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CONTRATO Nº:   IA 891 DE 2026 
CONTRATANTE:   EMPRESA DE DESARROLLO URBANO – EDU 
CONTRATISTA: CONSORCIO LA FRONTERA CIG 2026 (CONSTRUCTION 

INVESTMENT GROUP S.A.S, CON NIT. 902.040.341-1 – 
30%, ISCONCIVILES S.A.S., CON NIT. 900.781.719-1 – 
30% Y PROTELCA INGENIEROS ARQUITECTOS S.A.S 
CON NIT. 830.037.322-8 – 40%) 

NIT: 902.109.805-4 
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL RECREO DEPORTIVO Y ESPACIO 

PÚBLICO LA FRONTERA EN EL DISTRITO ESPECIAL DE 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN 

VALOR: VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES 
QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS 
VEINTISIETE PESOS M/L ($26.671’583.227) INCLUIDO AU, 
GSC, GA, GSST, POLIZA, PMT 

PLAZO: DOCE (12) MESES, CONTADO A PARTIR DE LA FECHA 
EN QUE SE APLIQUE EL INICIO EN LA PLATAFORMA 
SECOP, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS 
REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y 
LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO Y SIN SUPERAR LA 
VIGENCIA DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO.  

  
Entre los suscritos a saber: de una parte, ANDRÉS FELIPE RESTREPO GÓMEZ, mayor de edad, 
identificado con cédula de ciudadanía Nº 1.017.152.931, en calidad de Gerente General (e), quien 
actúa en nombre y representación de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO – EDU, quien para 
los efectos del presente contrato se denominará LA CONTRATANTE, de la otra parte, CONSORCIO 
LA FRONTERA CIG 2026 (CONSTRUCTION INVESTMENT GROUP S.A.S, CON NIT. 902.040.341-
1 – 30%, ISCONCIVILES S.A.S., CON NIT. 900.781.719-1 – 30% Y PROTELCA INGENIEROS 
ARQUITECTOS S.A.S CON NIT. 830.037.322-8 – 40%) con NIT. 902.109.805-4, representado 
legalmente por KAREN PAOLA KASSNER GARCIA, identificado (a) con la Cédula de Ciudadanía No. 
52.151.497, en adelante EL CONTRATISTA, se ha convenido celebrar el presente Contrato No. IA 
891 de 2026, de conformidad con las siguientes:  

 
CONSIDERACIONES: 

 
1. La Empresa de Desarrollo Urbano –EDU- es una Empresa Industrial y Comercial del Estado 

del orden municipal, cuyo objeto social consiste en la gestión y operación urbana e inmobiliaria, 
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representativos para el desarrollo de la ciudad de Medellín y el bienestar de sus ciudadanos. 
 
2. En virtud del contrato interadministrativo No. 6700043601 de 2025 suscrito entre la Empresa de 

Desarrollo Urbano -EDU- y el INDER DE MEDELLÍN cuyo objeto es: “CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE 
LOS NUEVOS ESCENARIOS DEPORTIVOS – RECREO, QUE ADMINISTRARÁ Y 
GERENCIARÁ EL INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE MEDELLÍN – INDER EN 
EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN”, se 
requiere realizar el proceso de INVITACIÓN ABIERTA, para la contratación de 
“CONSTRUCCIÓN DEL RECREO DEPORTIVO Y ESPACIO PÚBLICO LA FRONTERA EN EL 
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN” bajo la 
modalidad de precios unitarios reajustables. 

 
3. Teniendo en cuenta lo anterior y dada la necesidad que tiene la Empresa de Desarrollo Urbano 

-EDU- de atender el MANDATO SIN REPRESENTACIÓN originado en el Contrato 
Interadministrativo Nº 6700043601 de 2025, se procede de conformidad con la resolución Nro. 
JD 03 de 2024 “MANUAL DE CONTRATACION” para adelantar el proceso de contratación con 
fundamento en el ARTÍCULO 33. CONTRATACIÓN MEDIANTE INVITACIÓN ABIERTA, que 
señala lo siguiente: 

 
“ARTÍCULO 33. CONTRATACIÓN MEDIANTE INVITACIÓN ABIERTA. La Empresa 
de Desarrollo Urbano contratará a través del procedimiento de selección de 
Invitación Abierta, los bienes y servicios que requiera, cuando la cuantía sea superior 
a tres mil (3000) Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes o cuando se trate de 
un Contrato Marco para la selección de Contratistas Marco de Bienes o Servicios, 
independientemente de la cuantía, que siempre será indeterminada.”. 

 
4. El día 31 de julio de 2026 se publicó la invitación a cotizar dentro del proceso de selección por 

Invitación Abierta IA No. 18 de 2026, y a la fecha del cierre se recibieron seis (6) posturas, las 
cuales una vez evaluadas, se obtuvo como resultado que la más conveniente para la Entidad 
fue la presentada por parte del postor CONSORCIO LA FRONTERA CIG 2026 
(CONSTRUCTION INVESTMENT GROUP S.A.S, CON NIT. 902.040.341-1 – 30%, 
ISCONCIVILES S.A.S., CON NIT. 900.781.719-1 – 30% Y PROTELCA INGENIEROS 
ARQUITECTOS S.A.S CON NIT. 830.037.322-8 – 40%), la cual cumplió los requisitos jurídicos, 
técnicos y financieros exigidos en el proceso para la celebración y ejecución del contrato 
conforme a informe de evaluación y recomendación del Comité de Contratación del 17 de 
septiembre de 2026 en el Acta No. 128. 
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En atención a las anteriores consideraciones, las partes acuerdan las siguientes:  
 

CLÁUSULAS: 
 

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: El CONTRATISTA se obliga para con la 
CONTRATANTE a realizar la “CONSTRUCCIÓN DEL RECREO DEPORTIVO Y ESPACIO 
PÚBLICO LA FRONTERA EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN”, de conformidad con la Ficha Técnica del proceso de selección por 
Invitación Abierta N.º IA 18 de 2026 y la oferta comercial, técnica y financiera presentada por el 
CONTRATISTA, documentos que hacen parte integral del presente contrato.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: INTERVENTORÍA: La interventoría del contrato será realizada por el 
contratista CONSORCIO INTER FRONTERA (JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO CON NIT 
79.785.874-6 - 70% Y JASB TECH SAS BIC CON NIT 901.840.942-5 - 30%), con NIT. 902.109.118-
2, el cual será contratado por la Empresa de Desarrollo Urbano – EDU, derivado del proceso de 
contratación de Invitación Abreviada ABR 25 de 2026. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: LUGAR DE EJECUCIÓN. Las obras objeto del presente proceso estarán 
ubicadas en la siguiente dirección: CARRERA 51 B 119-74, Medellín. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Serán obligaciones del 
CONTRATISTA, las definidas en las condiciones específicas de la Ficha Técnica del proceso de 
selección por Invitación Abierta N.º IA 18 de 2026, en la oferta presentada por el contratista y las 
demás que se deriven de la naturaleza de la relación y del objeto contractual, además de las 
contenidas en el Manual de Contratación de la entidad y sus manuales de supervisión e interventoría.  
 
PARÁGRAFO: ALCANCE. El alcance del objeto es el establecido en el numeral 12 de la Ficha 
Técnica del proceso de selección por Invitación Abierta N.º IA 18 de 2026, la cual hace parte integral 
del presente contrato.  
 
CLÁUSULA TERCERA: PLAZO DEL CONTRATO: El plazo de ejecución del contrato y recibo a 
entera satisfacción por parte de la Empresa de Desarrollo Urbano –EDU- se fija en DOCE (12) 
MESES, contados a partir de la fecha en que se aplique el Inicio en la plataforma Secop, previo el 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato y sin superar la 
vigencia del contrato interadministrativo.  
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PARÁGRAFO PRIMERO. SUSPENSIÓN UNILATERAL DEL PLAZO DE EJECUCIÓN. La EDU 
podrá suspender unilateralmente el plazo de ejecución del contrato, existiendo recomendación en tal 
sentido de la interventoría, y siempre y cuando la misma sea necesaria para adoptar medidas 
tendientes a garantizar el cumplimiento del objeto contratado. También podrá suspenderse 
unilateralmente por la EDU la ejecución del contrato cuando la interventoría certifique que el 
contratista no está cumpliendo con el personal mínimo requerido o no está atendiendo la ejecución 
del contrato en la totalidad de los frentes para adoptar las medidas que garanticen la adecuada 
ejecución contractual. La reanudación del plazo contractual en estas hipótesis se materializa cuando 
así lo informe la EDU. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. ACTIVIDADES DURANTE LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE 
EJECUCIÓN. La EDU, en la suspensión unilateral o las partes en la bilateral, podrán establecer las 
actividades que los contratistas podrán ejecutar durante el tiempo de suspensión y la forma de 
reconocer las mismas, sin que la ejecución de dichas actividades implique ejecución del plazo 
contractual que está suspendido. 
 
CLÁUSULA CUARTA: VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato se fija en la suma 
de VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES 
MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/L ($26.671’583.227) INCLUIDO AU, GSC, GA, GSST, 
POLIZA, PMT 
 
PARÁGRAFO PRIMERO – COMPENSACIÓN. El CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad del 
juramento, que se entiende prestado con la aceptación del presente contrato, estar a paz y salvo con 
la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-. Adicionalmente, autoriza para que la Tesorería, 
en el momento de un pago, automáticamente, sin previo aviso y siempre y cuando no exista Acuerdo 
de Pago vigente entre el CONTRATISTA y la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-, haga 
cruce de cuentas, para compensar los valores que tenga en mora por cualquier concepto.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – AUTORIZACIÓN DE PAGO POR CONSIGNACIÓN ANTE LA NO 
FACTURACIÓN: Una vez liquidado o cerrado el presente contrato, si resultaren saldos a favor del 
CONTRATISTA por cualquier concepto y este no presentare la respectiva factura o cuenta de cobro 
dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la firmeza del acta de liquidación o cierre, la 
Entidad quedará plenamente facultada para iniciar el correspondiente proceso judicial de pago por 
consignación. En consecuencia, el CONTRATISTA autoriza de manera expresa e irrevocable a la 
Entidad (EDU) para que efectúe el depósito de dichos dineros en la cuenta de depósitos judiciales del 
Banco Agrario de Colombia a disposición del juez competente, con el fin de extinguir la obligación. 
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Los gastos que se deriven de este trámite judicial serán asumidos en su totalidad por el 
CONTRATISTA. 
 
CLÁUSULA QUINTA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: El pago de la contraprestación a que la 
CONTRATANTE se obliga en virtud del presente contrato, se hará con cargo a la siguiente 
apropiación presupuestal:  

 

CLÁUSULA SEXTA. FORMA DE PAGO: El contrato se pagará de conformidad con lo establecido en 
el numerales 7 y 8 de la FICHA TÉCNICA. 
 
ANTICIPO 
 
Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento, legalización del contrato, suscripción y 
aplicación del inicio en SECOP II, aprobación del plan de inversión del anticipo por parte del interventor 
y la Subgerencia encargada de la supervisión del contrato, aprobación del contrato de fiducia por parte 
de la Entidad y la respectiva marcación de la cuenta con la exoneración de gravamen del cuatro por 
mil (en caso de que aplique), conforme al artículo 2.2.1.1.2.4.1 del decreto 1082 de 2015 y el artículo 
2 de la resolución 018 de abril 24 de 2014, la EDU entregará a título de anticipo el QUINCE POR 
CIENTO (15%) del valor del contrato. 
 
El contratista deberá presentar para la ejecución del contrato el Plan de inversiones de los recursos 
recibidos en anticipo por parte de la Entidad, el cual deberá ser aprobado por la Interventoría. 
 
Para el manejo del anticipo, el contratista deberá constituir un patrimonio autónomo, requiriéndose a 
la entidad fiduciaria escogida por el contratista para que reporte una cuenta de ahorros y una vez 
cumplidos los requisitos anteriormente establecidos, proceda a realizar el desembolso del anticipo; los 

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL 

RUBRO PRESUPUESTAL NOMBRE 
DISPONIBILIDAD 
PRESUPUSTAL 

COMPROMISO 
PRESUPUESTAL 

VALOR 

23SNE0030027020357-
2350205 

CI 43601 DE 2025 RECREO 
DEPORTIVO-LA FRONTERA-

EJECUCION-CREDITO 

 
2405 de 2026 

 

3302-891 del 30 de 
septiembre de 2026 

$25.150.735.170 

23SNE0030027020357-
2350205 

CI 43601 DE 2025 RECREO 
DEPORTIVO-LA FRONTERA-

EJECUCION-CREDITO 
2456 de 2026 

3302-891 del 30 de 
septiembre de 2026 

$1.520.848.057 

TOTAL $ 26.671.583.227 
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rendimientos financieros que generen dicha cuenta deberán ser reintegrados a la Entidad a la 
terminación del contrato. 
 
Será obligación del interventor del presente contrato de obra la aprobación y constante revisión del 
plan de inversión del anticipo del contratista de obra; éste no podrá autorizar ningún desembolso del 
anticipo hasta tanto no se cuente con la marcación de la cuenta con la exoneración de gravamen del 
cuatro por mil (en caso de que aplique), y deberá informar a la Empresa de Desarrollo Urbano - EDU 
el inicio del movimiento del anticipo. 
 
El contratista deberá presentar un plan de amortización del anticipo, el cual deberá ser revisado y 
aprobado por la interventoría, y al cual le realizará seguimiento durante cada acta de pago generada 
hasta que se amortice el 100% del recurso entregado en anticipo.  
 
En caso de que el contratista requiera presentar su primera acta de pago y a la fecha no se encuentre 
legalizada la fiducia para el anticipo, este puede presentar dicha acta sin amortización del anticipo y 
la amortización empezará a realizarse a partir de la segunda acta. El anticipo será amortizado 
mediante deducciones del porcentaje (20%) resultante de dividir el saldo del anticipo sobre el saldo 
del valor total del contrato (sin adiciones) del mes anterior aplicado al valor total de cada acta de pago 
incluido la obra contractual, adicional y extra, hasta completar el CIENTO POR CIENTO (100%) de 
esta suma, en todo caso el anticipo deberá amortizarse durante el plazo inicialmente pactado de 
ejecución del contrato. 
 
El anticipo está destinado a financiar costos directos de la obra (materiales, equipos, mano de obra de 
ejecución), su objetivo es garantizar el inicio y avance físico del proyecto, no cubrir gastos 
administrativos o indirectos. La EDU no asumirá el pago de comisiones ni demás gastos a que haya 
lugar con la apertura del patrimonio autónomo, esté estará solo a cargo del contratista. Los honorarios 
de profesionales de administración (gerentes, coordinadores, personal administrativo) se consideran 
costos indirectos, por lo que estos deben financiarse con recursos propios del contratista o con los 
pagos periódicos del contrato, no con el anticipo.  
 
Los honorarios de profesionales de administración se consideran costos indirectos, por lo que estos 
deben financiarse con recursos propios del contratista o con los pagos periódicos del contrato, no con 
el anticipo. 
 
El anticipo se constituirá y manejará de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 2 de 
la resolución 018 de abril 24 de 2014, expedida por el “COMFIS”, “Por medio del cual se establecen 
políticas para la constitución y manejo de fiducias públicas y fideicomisos para el manejo de anticipos 
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en los contratos de obra, concesión, salud, o los que se realicen por Licitación pública y se deroga la 
Resolución 922 de 2011 y 935 de 2012”. En vista que el 4x1000 está calculado sobre el valor total del 
proyecto y teniendo en cuenta que todo el anticipo entregado al contratista desde la cuenta en la que 
se maneja el mismo, está exento de este impuesto, una vez amortizado el anticipo en su totalidad y/o 
liquidado el contrato fiduciario, se procederá a realizar el descuento del impuesto del 4 X 1000, en las 
actas siguientes o inclusive hasta la liquidación en los casos en que aplique. 
 
La EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU- pagará el valor correspondiente a la obra 
ejecutada, previa presentación de las respectivas actas de obra elaboradas por el Contratista y 
aprobadas por el Interventor, con el visto bueno del Supervisor del Proyecto designado para el efecto 
por la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-. 
 
Cada acta debe ir acompañada de un informe de cantidades diferenciado para cada uno de los frentes 
de ejecución, un informe de actividades y el porcentaje de avance de estas con sus respectivas 
memorias de cálculo. Adicionalmente, para el trámite de cada acta de pago, el contratista deberá 
presentar a la interventoría, el listado de las personas que laboraron en la ejecución de los trabajos y 
las novedades laborales (ingresos, retiros, accidentes laborales, entre otras), así como documento 
suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el Contratista le canceló sus salarios, 
prestaciones sociales e indemnizaciones (si es del caso) y que se encuentra a paz y salvo por todo 
concepto con él, en caso de retiro. 
 
El valor del acta corresponderá al avance de las actividades ejecutadas con cierre al mes anterior, la 
cual debe ser entregada a la entidad a más tardar el quinto (5) día calendario del mes siguiente, este 
debe contar con la aprobación de la interventoría para su entrega, con el fin de surtir los trámites de 
recolección de información e informe mensual necesarios para el pago del acta y será el resultado de 
multiplicar las cantidades de obra realmente ejecutadas y aprobadas por el Interventor, por los precios 
unitarios estipulados en el Formulario de Cantidades de Obra de la postura, de acuerdo con los 
Análisis de Precios Unitarios presentados por EL CONTRATISTA y aprobados por la subgerencia 
respectiva. 
 
En contraprestación por las obras ejecutadas, La Empresa de Desarrollo Urbano – EDU reconocerá a 
EL CONTRATISTA actas de pago parciales mensuales sin superar el 90% del valor ejecutado del 
contrato, conforme al avance de obra realmente ejecutado medido en obra y cuando se haya recibido 
a entera satisfacción por parte del interventor del contrato. Dichas actas de pago serán elaboradas por 
el Contratista y aprobadas por el Interventor. 
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La interventoría cada mes emitirá un certificado, el cual deberá adjuntarse con el acta de pago que 
esté tramitando, donde manifieste que los valores pagados a la fecha de dicha acta, más el valor del 
acta que va a tramitar para pago, no supera el 90% del valor de la obra ejecutada a la fecha de 
expedición del certificado. Este documento deberá ser suscrito por el representante legal de la 
interventoría con el VoBo del director de esta. 
 
Solo se aprobará el pago de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas, 
y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por EL CONTRATISTA, en cantidades, 
calidades y siguiendo cada una de las especificaciones técnicas contenidas en el presupuesto oficial. 
 
Con el fin de establecer puntos de control en el cumplimiento del contrato, el contratista seleccionado 
debe realizar la presentación de la curva S de acuerdo con el ANEXO – CURVA S, presentado por la 
Entidad. Esta deberá ser avalada por la interventoría siguiendo los lineamientos dados por la 
Subgerencia de Ejecución de Proyectos necesarios para garantizar que la programación presentada 
sea coherente a las actividades a ejecutar. 
 
Luego de iniciar el contrato, el contratista puede presentar a la EDU una redistribución de los 
profesionales presentados por el contratista en el “ANEXO RELACIÓN MANO DE OBRA” previa 
aprobación de la Interventoría, que hacen parte del porcentaje de Administración “A”, con el único fin 
de mejorar las condiciones de ejecución del contrato y teniendo en cuenta las actividades que para el 
momento se encuentran en ejecución, para lo cual se deben cumplir los siguientes requisitos y 
condiciones para ser evaluado por la EDU: 
 

• El contratista es quien debe presentar la respectiva solicitud de ajuste, y debe argumentar cómo 
el cambio propuesto representa mejores condiciones para la ejecución del contrato. 

 

• La cantidad, perfiles, dedicación o duración del personal exigido por la EDU en la Ficha Técnica 
y presentado en el ANEXO RELACIÓN MANO DE OBRA de la propuesta inicial del proceso de 
selección, no podrá ser deficitado o reducido; no obstante, previa justificación podrá realizarse 
variaciones siempre que medie justificación técnica para el efecto. 

 

• El valor total del personal que haga parte de la propuesta del contratista de obra como ajuste 
(nueva RELACIÓN MANO DE OBRA), no podrá ser inferior al valor total del personal del 
ANEXO RELACIÓN MANO DE OBRA presentado inicialmente en la propuesta del proceso de 
selección, por tanto, el contratista no podrá obtener una mayor utilidad por el hecho de pactar 
una redistribución del personal de la Administración “A”. 

 



 
 

ANEXO AL CONTRATO ELECTRONICO No. IA 891 DE 2026 

 

 

 

• En caso de que el contratista presente una propuesta con un personal aumentado en su 
cantidad, perfil, dedicación o duración, el mayor costo que este genere será asumido 
exclusivamente por el contratista durante la ejecución del contrato, aun en sus adiciones y 
ampliaciones. La EDU no reconocerá un mayor valor por concepto de Administración “A” 
derivado de la propuesta de redistribución de personal presentada por el contratista. 

• El porcentaje de Administración “A” no variará por la redistribución presentada por el contratista. 
El contrato se pagará con el mismo porcentaje de “A” contratado. 

 

• La EDU supervisará que la interventoría realice el control y vigilancia al cumplimiento de las 
obligaciones laborales y prestacionales del personal que finalmente quede aprobado para la 
ejecución del contrato, bien sea el personal presentado en la propuesta inicial del proceso de 
selección, o el de la propuesta de redistribución aquí regulada. 

 

• La EDU no adquiere ninguna obligación de aprobar la propuesta de redistribución presentada 
por el contratista, de tal suerte que el contratista deberá ejecutar el contrato en los términos 
presentados en la propuesta inicial del proceso de selección, sin que pueda paralizar los 
trabajos el hecho que la EDU no se haya pronunciado sobre la solicitud de redistribución del 
personal. 

 

• La EDU podrá aprobar la solicitud del contratista siempre que encuentre en ella una ventaja 
técnica para el proyecto, y no un simple beneficio para el contratista. 

 

• Cuando la redistribución del personal implique un mayor esfuerzo económico del contratista 
para sufragar gastos de personal superiores al inicialmente presentado en la propuesta del 
proceso de selección, y se logre ejecutar el contrato de obra en un plazo menor al contratado, 
el contratista podrá conservar el porcentaje de Administración “A” contractual, sin que proceda 
descuento alguno por el plazo del personal que no debe estar en obra por haber terminado el 
proyecto antes del plazo inicialmente pactado. 

 

• En el caso de que el postor seleccionado para el proceso de selección a desarrollar sea una 
persona natural, deberá cancelar la seguridad social de acuerdo con los topes establecidos por 
la ley sin superar los mismos, por lo cual deberá cotizar sobre la base del cuarenta por ciento 
(40%) del valor del contrato o del acta resultante de los bienes solicitados por la Empresa de 
Desarrollo Urbano. 

 
Para la entrega final de los planos record, el contratista contará con cuatro (4) meses luego de la 
terminación del contrato, para realizar la entrega definitiva (luego de subsanadas todas las 



 
 

ANEXO AL CONTRATO ELECTRONICO No. IA 891 DE 2026 

 

 

 

observaciones), pasados quince (15) días calendario, deberá realizar la entrega digital y física de 3 
copias de planos record firmados y totalmente actualizados de acuerdo con el proyecto definitivo, con 
certificado de aprobación expedido por el interventor. Durante el proceso de obra y con la evolución 
del modeloAs Build, se pueden programar entregables parciales de los planos y modelos Record por 
Hitos. Todos estos procesos de entrega se deben realizar utilizando el Entorno Común de Datos CDE 
por medio de flujos de aprobación en LOD 400. Los planos digitales deben ser entregados en formado 
editable DWG Y BIM y en formato PDF firmados. 
 
El pago de la póliza se realizará como un reembolso contra factura del valor real. 
 
De conformidad con el Oficio No. 002350 del 30 de enero de 2015, expedido por la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN-, los recursos del presente contrato no se encuentran exentos 
del 4x1000. 
 
El último pago al contratista correspondiente al 10% como mínimo del valor ejecutado, se realizará 
una vez el contratista entregue la siguiente información: 
 

• El recibo a satisfacción, por parte del interventor, de los trabajos realizados. 

• Póliza de estabilidad y calidad de la obra a favor de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO 
−EDU y el INDER MEDELLÍN por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato y con una 
vigencia de cinco (5) años, contados a partir del acta de recibo de la obra 

• Borrador del acta de liquidación del contrato. 

• El acta de recibo por parte de la interventoría y entrega al Distrito de Medellín y/o INDER 
MEDELLÍN, con los planos actualizados de construcción (planos records) en medio digital e 
impresos debidamente firmados por el contratista y la interventoría, junto con el manual de 
mantenimiento y operación del proyecto cuando aplique. 

 
PARAGRAFO: RETENCIÓN DE PAGOS: La Empresa de Desarrollo Urbano −EDU−, podrá retener 
cualquier monto que deba pagar al CONTRATISTA por la ejecución del contrato, inclusive el PAGO 
FINAL, cuando: 
 

• El CONTRATISTA haya incumplido alguna de las obligaciones a su cargo o cuando, por 
cualquier otra circunstancia la Entidad presente reclamación judicial o extrajudicial contra él; o 

• Se presenten reclamaciones contra el CONTRATISTA por parte de sus trabajadores, 
SUBCONTRATISTAS, proveedores o terceros; o 
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• Se presenten reclamaciones contra la Empresa de Desarrollo Urbano −EDU− por parte de 
trabajadores, SUBCONTRATISTAS o proveedores del CONTRATISTA, o terceros cuyas 
causas sean imputables al CONTRATISTA. 

• Sea acordado por las partes. 
 
La Empresa de Desarrollo Urbano −EDU− liberará los pagos retenidos cuando: 
 

• El CONTRATISTA subsane el incumplimiento y satisfaga las reclamaciones presentadas contra 
la Entidad; o 

• El CONTRATISTA se comprometa a defender, mantener libre e indemnizar a la Empresa de 
Desarrollo Urbano −EDU− de cualquier reclamo instaurado contra el CONTRATISTA por sus 
trabajadores, SUBCONTRATISTAS, proveedores suyos o terceros, prestando garantía 
suficiente para ello, a juicio de la Entidad; 

• El CONTRATISTA se comprometa a defender, mantener libre e indemnizar a la Empresa de 
Desarrollo Urbano −EDU− de cualquier reclamo instaurado en contra de la misma, cuyas causas 
sean imputables al CONTRATISTA, prestando garantía suficiente para ello, a juicio de la 
Entidad 

 
CLÁUSULA SÉPTIMA. DESCUENTOS: La Empresa de Desarrollo Urbano – EDU podrá descontar 
al CONTRATISTA sumas líquidas de dinero con el propósito de conminarlo a cumplir los requisitos 
que son de su responsabilidad. Con la presentación de la propuesta, el CONTRATISTA acepta la 
aplicación del respectivo descuento, el cual podrá ser descontado por la EDU de manera automática, 
una vez ocurra la situación fáctica que hace efectivo el descuento mismo. 
 
Los descuentos procederán en los siguientes términos: 
 
a. Por no entregar a la EDU las garantías contractuales dentro de los cinco (5) días hábiles a partir 

de la firma electrónica del contrato a través de la página web SECOP 
https://colombiacompra.gov.co/secop-ii administrada por Colombia Compra Eficiente: La suma 
correspondiente a UN PESO X CADA DIEZ MIL PESOS ($1X$10.000) del valor del contrato 
por cada día hábil de retraso en la entrega. La entrega se debe realizar a través del módulo de 
garantías del SECOP II. Estos cinco (5) días hábiles podrán ser prorrogables por situaciones 
ajenas al contratista, para lo cual este deberá presentar los documentos y las evidencias 
necesarias que permitan justificar el atraso en la presentación de las garantías. Lo anterior, sin 
perjuicio de hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta, cuando aplique. 

b. Por no entregar las hojas de vida del personal profesional y no profesional exigido en la Ficha 
Técnica para la ejecución del contrato, siempre que su tiempo en el proyecto sea necesario 
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desde el inicio de contrato según la dedicación de este, dentro de los diez (10) días hábiles a 
partir de la firma electrónica a través de la página web SECOP II: La suma UN PESO X CADA 
DIEZ MIL PESOS ($1x10.000) del valor del contrato por cada día hábil de retraso en la entrega. 

c. Por no entregar a la EDU el Plan de Acción Socio Ambiental en Obra – PASAO, dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes al inicio del contrato: La suma de UN PESO X CADA DIEZ MIL 
PESOS ($1X$10.000) del valor del contrato por cada día de retraso en la entrega. 

d. Por no entregar el Programa de Trabajo (cronograma) en formato Project e Inversión de Obra, 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al inicio del contrato: La suma de UN PESO X 
CADA DIEZ MIL PESOS ($1X$10.000) del valor del contrato por cada día hábil de retraso en la 
entrega. 

e. Por no entregar la EDT formato excel, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al inicio 
del contrato: La suma de UN PESO X CADA DIEZ MIL PESOS ($1X$10.000) del valor del 
contrato por cada día hábil de retraso en la entrega. 

f. Por no radicar ante la Autoridad Distrital competente, cuando aplique, el trámite de Permiso de 
Rotura, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la aprobación del Plan de Manejo de 
Tránsito: La suma de UN PESO X CADA DIEZ MIL PESOS ($1X$10.000) del valor del contrato 
por cada día hábil de retraso en la radicación. 

g. En caso de que el contratista deje acumular dos actas de pago sin presentar a la Entidad, se 
descontará en la siguiente acta presentada por el contratista el 0,5% del valor total de cada una. 

h. Cuando al realizar el seguimiento a la ejecución física real de la curva S, en algún punto de 
control el índice desempeño del cronograma SPI este ubicado en el rango inferior o en el rango 
intermedio: La suma del cero punto dos por ciento (0.2%) del valor total del contrato, por cada 
punto de control que presente esta condición cuando los atrasos sean imputables al contratista. 

i. Por incumplimiento de las medidas ambientales establecidas en la Lista de Chequeo Ambiental 
del proyecto. De acuerdo con Decreto Municipal 1382 de 2014 “Por medio del cual se acoge la 
Guía de Manejo Socio Ambiental para la construcción de obras de infraestructura pública en el 
Municipio de Medellín”, o aquella norma que lo modifique o sustituya, se establece en el capítulo 
3.1 el Plan de Monitoreo y seguimiento, el cual es de obligatorio cumplimiento por parte del 
contratista, y cuya verificación es responsabilidad de la Interventoría a través del seguimiento 
de los indicadores ambientales y la implementación de la Lista de Chequeo Ambiental. Si el 
valor o promedio mensual de la calificación de la lista de chequeo es inferior al 85 % por dos 
periodos consecutivos (meses) y el Contratista no subsana los incumplimientos, se descontará 
el 0.1% del valor total de la próxima acta de pago que se presente del contrato. 

j. Por mora o incumplimiento injustificado imputable al contratista de las obligaciones referentes 
a iniciar o reanudar el contrato según el caso en la fecha determinada o por suspensión temporal 
del ritmo sin causa justificada el uno por mil (1X1000) del valor total del contrato por cada día 
de mora contado a partir de la fecha indicada por la EDU o por la interventoría. 
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k. Por mora o incumplimiento injustificado imputable al contratista de las obligaciones referentes 
a acatar las órdenes de la interventoría para que se corrijan los servicios defectuosos el uno por 
mil (1X1000) del valor total del contrato por cada día de mora en el cumplimiento de este 
requisito, contados a partir de la fecha en que se haya dado la orden por escrito por parte del 
interventor. 

l. Por mora o incumplimiento injustificado imputable al contratista de las obligaciones referentes 
a presentar los documentos exigidos para el cierre del contrato dentro del plazo establecido 
para el efecto, según las disposiciones vigentes, el uno por mil (1X1000) del valor total del 
contrato por cada día de mora, desde la fecha indicada por la Edu o por la interventoría. 

m. Por cambios en las especificaciones sin previa autorización, el dos por ciento (2%) del valor 
total del contrato. 

n. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a suministrar 
oportunamente los recursos de personal y físicos necesarios para el adecuado desarrollo de los 
trabajos y por cada día de mora en el cumplimiento de ese requisito el uno por mil (1X1000) del 
valor total del contrato. 

 
CLÁUSULA OCTAVA. IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES: El CONTRATISTA pagará 
todos los impuestos, derechos, tasas y similares que se deriven del contrato, y, por lo tanto, su omisión 
en el pago será de su absoluta responsabilidad. 
 
CLÁUSULA NOVENA. NATURALEZA JURÍDICA DEL PRESENTE CONTRATO: Este contrato se 
sujetará a las disposiciones del derecho privado previstas en el Código Civil y el Código de Comercio, 
respetando los principios de la función administrativa enunciados en el Artículo 209 de la Constitución 
Política y de la gestión fiscal de que trata el Artículo 267 Constitucional.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El CONTRATISTA declara bajo 
la gravedad de juramento que no se encuentra incurso en ninguna de las inhabilidades e 
incompatibilidades consagradas en la ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios y en las demás 
normas legales vigentes. La contravención a lo anterior dará lugar a las sanciones de ley.  
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: MANUAL DE CONTRATACIÓN: Con la suscripción del presente 
contrato, el Contratista reitera que adquiere pleno conocimiento y claridad de que el Manual Interno 
de Contratación contempla las reglas a las cuales se somete en ejercicio de su libre y propia 
autonomía de la voluntad, acogiéndose de manera libre a las consecuencias que se deriven de las 
mismas.  
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: CÓDIGO DE INTEGRIDAD: Con la suscripción del presente 
contrato, EL CONTRATISTA expresa que, tiene pleno conocimiento y claridad sobre el Código de 
Integridad de la Entidad, el cual constituye parte integrante del contrato. 
 
LA EMPRESA como política de respeto a los derechos humanos rechaza cualquier práctica que atente 
contra los derechos humanos, prohibiéndose entre otras: el trabajo infantil y el trabajo forzoso. Por 
tanto, el contratista al presentar la oferta se adhiere a esta política de respeto a los derechos humanos 
y por tanto se compromete a implementar la misma. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: CONTROL Y VIGILANCIA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 
La Empresa de Desarrollo Urbano –EDU- ejercerá el control y vigilancia de la ejecución del contrato.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD FISCAL: La CONTRATANTE a fin de dar 
cumplimiento al inciso 3 del artículo 60 de la Ley 610 de 2000, previa consulta en la página web de la 
Contraloría General de la República, logró verificar que el CONTRATISTA no se encuentra 
relacionado en el boletín de responsables fiscales.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. – GARANTIAS: De conformidad con el Contrato Interadministrativo 
No. 6700043601 de 2025 suscrito entre la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU y el 
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE MEDELLÍN – INDER”, El CONTRATISTA se obliga 
a constituir a favor de la “EMPRESA DE DESARROLLO URBANO −EDU Y el INSTITUTO DE 
DEPORTES Y RECREACIÓN DE MEDELLÍN – INDER” una garantía con los siguientes amparos y 
vigencias:  
 

• Cumplimiento: Por una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del 
contrato, y con una vigencia igual a su plazo y dos (2) años más.  

• Pago de salarios y prestaciones sociales, e indemnizaciones laborales: Por el equivalente 
al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia igual a su plazo y tres 
(3) años más. 

• Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas: Por el equivalente al veinte por ciento (20%) 
del valor total del contrato, con una vigencia de cinco (5) años contados a partir del acta de 
recibo de obra final. 

• Buen manejo e inversión del anticipo: Por una cuantía equivalente al cien por ciento (100%) 
del valor total entregado en anticipo, y con una vigencia igual a su plazo. 

 
Dentro de los cinco (5) días hábiles, siguientes a partir de la firma electrónica del contrato, el 
CONTRATISTA deberá constituir las garantías. La Empresa de Desarrollo Urbano −EDU− aprobará 
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las garantías si las encuentra ajustadas a lo especificado. En caso contrario, las devolverá al 
CONTRATISTA, según sea el caso, para que dentro del plazo que la CONTRATANTE le señale, haga 
las modificaciones y aclaraciones necesarias. 
En la Garantía Única de Cumplimiento se dejará expresa la siguiente constancia: En el evento en 
que no se llegare a liquidar el contrato en el término previsto de seis (6) meses más, después 
de terminado el plazo de ejecución del mismo, la Entidad podrá solicitar la ampliación por 
veinticuatro (24) meses más de la vigencia de la Garantía Única de Cumplimiento, para el 
amparo de Cumplimiento, si no se ha suscrito el Acta de Recibo Final. 
 
El contratista deberá reponer el monto de la garantía cada vez que, en razón de los requerimientos o 
sanciones impuestas, el mismo se disminuyere o agotare. Si el contratista se negare a constituir o a 
reponer la garantía exigida, la Empresa de Desarrollo Urbano −EDU− podrá dar por terminado el 
contrato en el estado en que se encuentre, sin que haya lugar a reconocer o pagar indemnización 
alguna. 

 
Cuando haya modificación del plazo y/o los precios del contrato, el contratista deberá ampliar la 
garantía y el seguro para conservar el monto porcentual y la vigencia de las pólizas, también lo hará 
cuando se haga efectiva total o parcialmente la garantía por cualquiera de los riesgos que ampara. 
 
Será obligación del contratista mantener vigente durante la ejecución y liquidación del contrato, 
la garantía que ampare el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato. 
 
El contratista debe acreditar el pago de la prima de dicha garantía, bien mediante el sello de “pagado” 
impreso en ésta, o mediante la constancia de pago de la misma y aportar el comprobante de pago de 
la prima para la aprobación de la póliza. 
 
No obstante, lo anterior, la garantía única de cumplimiento expedida no podrá expirar por falta de pago 
de la prima ni podrá ser revocada unilateralmente. 
 
Cuando el contratista sea un proponente plural, como Unión Temporal o Consorcio, la garantía debe 
ser otorgada por todos sus integrantes. 
 
La cláusula penal pecuniaria se entiende cubierta con el amparo de Cumplimiento incluido en la 
Garantía Única constituida. 
 
Nota: El tipo de póliza que deberá garantizar los cumplimientos exigidos en el proceso, deberá 
corresponder a garantías ante entidades públicas con régimen privado de contratación, 
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aportando los clausulados de las pólizas en la que consten las condiciones generales y 
particulares de la póliza conforme a lo normado en el artículo 1047 del Código de Comercio. 
 
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 
Asimismo, el CONTRATISTA virtud del contrato interadministrativo N°6700043601 de 2025, deberá 
constituir a favor de la “EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU, EL INSTITUTO DE 
DEPORTES Y RECREACIÓN DE MEDELLÍN – INDER Y TERCEROS AFECTADOS”, una póliza de 
Responsabilidad Civil Extracontractual por una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor 
total del contrato, con una vigencia igual a su plazo y Cuatro (4) meses más.  
 
La garantía debe incluir además de la cobertura básica de predios, labores y operaciones, mínimo los 
siguientes amparos: 
 

• Cobertura expresa de perjuicios por daño emergente y lucro cesante. 

• Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales. 

• Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas, 
salvo que el subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad extracontractual, con 
los mismos amparos aquí requeridos. 

• Cobertura expresa de amparo patronal. 

• Cobertura expresa de vehículos propios y no propios. 
 
Estos amparos no tendrán limitación en la suma asegurada respecto del valor total de la suma 
asegurada de la póliza, la cual funcionará como una bolsa para cualquiera de los amparos hasta 
que alguno o varios la agoten. 
 
Si la EDU ha autorizado previamente la subcontratación, en la póliza de responsabilidad 
extracontractual se deben cubrir igualmente los perjuicios derivados de los daños que aquéllos puedan 
causar a terceros con ocasión de la ejecución de los contratos, o en su defecto, deberán acreditar que 
el subcontratista cuenta con un seguro de responsabilidad civil extracontractual propio para el mismo 
objeto.  

 
El contratista debe acreditar el pago de la prima de dicha garantía, bien mediante el sello de “pagado” 
impreso en ésta, o mediante la constancia de pago de la misma y aportar el comprobante de pago de 
la prima para la aprobación de la póliza.  
 



 
 

ANEXO AL CONTRATO ELECTRONICO No. IA 891 DE 2026 

 

 

 

Sin embargo, las pólizas otorgadas en favor de la Empresa de Desarrollo Urbano −EDU− no expirarán 
ni serán declaradas nulas ni se dará por terminado el contrato de seguro por la mora en el pago o el 
no pago de la prima por parte del contratista tomador. Se entenderá que la Compañía Aseguradora al 
otorgar las pólizas acepta esta disposición. 
 
Cuando el contratista sea un proponente plural, como Unión Temporal o Consorcio, la garantía y la 
póliza deberán ser otorgadas por todos sus integrantes. 
 
La EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU- aprobará las garantías si las encuentra ajustadas 
a lo especificado. En caso contrario, las devolverá al contratista, según sea el caso, para que dentro 
del plazo que le señale, haga las modificaciones y aclaraciones necesarias. 
 
Nota: El tipo de póliza que deberá garantizar los amparos exigidos en el presente proceso de 
selección deberá corresponder a garantías ante entidades públicas con régimen privado de 
contratación, aportando los clausulados de las pólizas en la que consten las condiciones 
generales y particulares de la póliza conforme a lo normado en el artículo 1047 del Código de 
Comercio.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA –CLÁUSULA DE INDEMNIDAD: El contratista será responsable ante 
la Empresa de Desarrollo Urbano −EDU− y ante terceros por reclamos, demandas o costos que 
puedan surgir por daños o lesiones a personas o propiedades de la EDU o de terceros, ocasionados 
por actos, hechos u omisiones de él o de sus empleados en el desarrollo del objeto del contrato y 
derivada de cualquier concepto originado en la actividad del contratista cualquiera que sea su índole 
y naturaleza. Cualquier costo en que incurra la Empresa de Desarrollo Urbano −EDU− para la defensa 
de sus intereses o cualquier suma que deba cancelar como consecuencia de las reclamaciones 
previstas en esta cláusula, o por cualquier otra reclamación derivada del incumplimiento de las 
obligaciones del contratista, será reintegrada a la Empresa de Desarrollo Urbano −EDU− en su 
totalidad debidamente actualizada. 
 
Así mismo, el contratista será responsable y mantendrá indemne a la Empresa de Desarrollo Urbano 
−EDU− por cualquier reclamo, demanda o costos que pudieren surgir por la relación laboral con sus 
trabajadores, y subcontratistas como también los perjuicios causados a la Empresa de Desarrollo 
Urbano −EDU− como consecuencia de paros o huelgas. En caso que la Empresa de Desarrollo 
Urbano −EDU− en sede judicial, prejudicial, administrativa o arbitral se vea obligada a efectuar 
cualquier tipo de pago por concepto de indemnizaciones, condenas, intereses, costas, agencias en 
derecho, sanciones, multas, etc., con ocasión de las acciones u omisiones del contratista, bien sea en 
virtud de la solidaridad legal laboral o cualquier otro motivo, este se constituirá en deudor de la 
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Empresa de Desarrollo Urbano −EDU− por el valor pagado, y esta obligación prestará mérito ejecutivo 
desde el momento en el que la entidad realice el pago de la condena judicial. Lo anterior no operará 
en caso de que la condena judicial sea cubierta con la póliza de seguro o garantía contractual aportada 
por el contratista en el respectivo contrato; en caso de ser insuficiente el seguro, la presente regla 
aplicará para la diferencia entre la suma asegurada y el valor de la condena judicial. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: CUMPLIMIENTO TOTAL DEL OBJETO DEL CONTRATO.- 
Cuando independiente de la causa, el contratista no cumpla el 100% de las obras o actividades 
contempladas en el objeto del contrato hasta la fecha de vencimiento de su plazo, no realice los ajustes 
necesarios para recibir a satisfacción la obra, bien o servicio o no atienda la solicitud de garantías en 
un término máximo de quince (15) días calendario, contados a partir del requerimiento realizado, la 
Entidad podrá asumir directamente o a través de otro contratista la ejecución de los trabajos 
pendientes por ejecutar o de las garantías por atender. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de las acciones que podrá emprender la Entidad, si considera que hay un 
incumplimiento por parte del contratista o se le hayan ocasionado perjuicios por la situación descrita, 
caso en el cual el perjuicio será asumido por el contratista incumplido. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: CAUSALES DE TERMINACIÓN: Sin perjuicio del derecho de cada 
una de las partes de acudir al juez del contrato, el mismo se resolverá o terminará por incumplimiento 
del CONTRATISTA, en los siguientes eventos:  
 
1) POR INCUMPLIMIENTO: a) Cuando el CONTRATISTA, persista en el incumplimiento de la 

obligación de presentar los requisitos o documentos para la legalización, perfeccionamiento y 
ejecución, procederá la condición resolutoria, además, las partes convienen facultar a la 
CONTRATANTE para hacer efectiva la garantías a que haya lugar  y para adjudicar y suscribir 
un nuevo contrato con persona distinta; según lo establecido en el mismo; b) En caso de 
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales por parte del CONTRATISTA 
que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir 
a su paralización, procederá la condición resolutoria, para lo cual no será necesaria la 
declaración judicial, siendo suficiente que la CONTRATANTE constate los hechos que dan 
origen al incumplimiento, previa posibilidad de presentar descargos por parte del 
CONTRATISTA; c) Cuando el CONTRATISTA ceda a peticiones o amenazas de quienes actúen 
por fuera de la ley o celebre pactos o acuerdos prohibidos. Una vez la CONTRATANTE le haya 
comunicado al CONTRATISTA la configuración de la condición de resolución o terminación del 
contrato por incumplimiento, operarán los siguientes efectos: i) No habrá lugar a indemnización 
para el CONTRATISTA; ii) Quedarán sin efecto las prestaciones no causadas a favor del 
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CONTRATISTA; iii) Se harán efectivas la Cláusula Penal y las garantías a que haya lugar; iv) 
Se suspenderán los pagos que se hubieren librado o fueren a librarse o entregarse a favor del 
CONTRATISTA, hasta tanto se liquide el contrato; v) En general se procederá a las restituciones 
posibles, conforme a lo previsto en el artículo 1544 del Código Civil y demás normas 
concordantes, sin que se impida la estimación y reclamación de los mayores perjuicios a que 
tenga derecho la CONTRATANTE derivados del incumplimiento por parte del CONTRATISTA 
y demás acciones legales. Comunicada al CONTRATISTA la decisión del CONTRATANTE 
sobre la resolución o terminación del contrato, se ordenará su liquidación en el estado en que 
se encuentre. En la liquidación se realizará un cruce de cuentas y se consignarán las 
prestaciones pendientes a cargo de las partes y en general todos los aspectos jurídicos, 
técnicos, económicos inherentes a la ejecución de la aceptación de oferta, de tal suerte que las 
partes puedan declararse a paz y salvo, sin perjuicio de las salvedades a que haya lugar. d) Si 
suspendidas por las partes todas o algunas de las obligaciones emanadas del presente 
contrato, el CONTRATISTA no reanuda, sin justificación válida, la ejecución de las mismas 
dentro del plazo o condición acordado entre las partes en el acta de suspensión o de reinicio. 
e) Cuando unilateralmente el contratista suspenda la ejecución total o parcial de las actividades 
u obligaciones emanadas del presente contrato y no reanuda las mismas de acuerdo con la 
instrucción dada por el INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE, o se produzca el abandono de 
la obra, certificado por el Interventor y/o Supervisor, según el caso. 

2) POR MUTUO ACUERDO O RESCILIACIÓN ENTRE LAS PARTES: Las partes en cualquier 
momento de la ejecución del plazo del contrato podrán darlo por terminado, de conformidad con 
lo previsto en los artículos 1602 y 1625 del Código Civil.  

3) POR VENCIMIENTO DEL PLAZO DEL CONTRATO. Una vez vencido el plazo de ejecución.  
4) POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL: Cuando las exigencias del servicio público lo 

requieran o la situación de orden público lo imponga.  
5) POR MUERTE O INCAPACIDAD PERMANENTE DE LA PERSONA NATURAL O 

DISOLUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA O PROPONENTE PLURAL CONTRATISTA. Por 
muerte o incapacidad permanente de la persona natural CONTRATISTA o por disolución de la 
persona jurídica del CONTRATISTA, o de una de las personas jurídicas que integran el 
respectivo consorcio o unión temporal o su modificación sin autorización del CONTRATANTE, 
si aplica.  

6) POR CESACIÓN DE PAGOS, CONCURSO DE ACREEDORES, EMBARGOS JUDICIALES O 
INSOLVENCIA DEL CONTRATISTA. Por cesación de pagos, concurso de acreedores, 
embargos judiciales o insolvencia del CONTRATISTA, que puedan afectar de manera grave el 
cumplimiento del contrato.  
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7) POR SUBCONTRATACIÓN, TRASPASO O CESIÓN NO AUTORIZADA. Cuando el 
CONTRATISTA subcontrate, traspase, ceda el contrato o ceda los derechos económicos de 
éste, sin previa autorización expresa y escrita del CONTRATANTE.  

8) POR INICIO DE PROCESO LIQUIDATARIO DEL CONTRATISTA.  
9) POR INCLUSIÓN DEL CONTRATISTA Y/O SU REPRESENTANTE LEGAL EN EL BOLETÍN 

DE RESPONSABLES FISCALES EXPEDIDO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA.  

10) INCLUSIÓN EN LA LISTA OFAC (CLINTON).  
11) CUANDO EL CONTRATO SE HUBIERE CELEBRADO CONTRA EXPRESA PROHIBICIÓN 

LEGAL.  
12) CUANDO EL CONTRATO SE HAYA CELEBRADO CON UNA PERSONA INCURSA EN 

CAUSALES DE INHABILIDAD, INCOMPATIBILIDAD O CONFLICTO DE INTERÉS.  
13) CUANDO SE HUBIEREN DECLARADO NULOS LOS ACTOS QUE SIRVEN DE 

FUNDAMENTO AL CONTRATO.  
14) CUANDO LA CONTRATANTE ENCUENTRE QUE EL CONTRATISTA PARA EFECTOS DE LA 

CELEBRACIÓN DEL CONTRATO O SU EJECUCIÓN LA INDUJO EN ERROR.  
15) POR LAS DEMÁS CAUSAS LEGALES. Además de las causas señaladas en los numerales 

anteriores, el presente contrato se terminará en el estado en que se encuentre cuando opere 
cualquier causa legal que así lo determine.  

 
PARÁGRAFO: Para que opere cualquiera de las condiciones resolutorias o de terminación, las partes 
a través de la firma del presente contrato convienen que facultan a la CONTRATANTE para resolver 
o terminar por incumplimiento del CONTRATISTA el contrato en los anteriores eventos, así mismo las 
partes acuerdan que se establecerá la posibilidad de presentar descargos al CONTRATISTA y se 
comunicará la respectiva comunicación al mismo sobre la decisión que al respecto adopte la 
CONTRATANTE. 
 
PARÁGRAFO. EFECTOS DE LA TERMINACIÓN: Una vez terminado el contrato, sin importar la causa 
de terminación, las partes suscribirán la correspondiente acta de liquidación bilateral, señalando los 
compromisos que deban subsistir aun cuando obre el recibo, a fin de culminar las actividades que se 
encuentran en curso y que estén beneficiando a terceros o a la comunidad en general.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: CONDICIONES RESOLUTORIAS O DE TERMINACION DEL 
CONTRATO. Habrá lugar a aplicar esta cláusula de condición resolutoria del Contrato cuando:   
 
a) Si la CONTRATANTE tiene conocimiento de que la adjudicación del contrato se obtuvo por 

medios fraudulentos o mediante engaño.  
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b) Una vez suscrito el contrato, en el evento de no cumplir con los plazos previstos para aportar 
las garantías establecidas o que las mismas no sean aprobadas por causas imputables al 
CONTRATISTA, se constituirá en causal resolutoria, sin perjuicio de que se haga efectiva la 
póliza de seriedad de la oferta. En aquel evento, se suscribirá el contrato con el proponente 
clasificado en segundo lugar en el orden de elegibilidad y así sucesivamente.  

c) Por incumplimiento imputable al CONTRATISTA. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de optarse por la aplicación de alguna de las condiciones 
resolutorias anteriormente establecidas en los literales A y B de la anterior clausula, previo concepto 
favorable del supervisor y por causas NO IMPUTABLES al CONTRATISTA, se pagará al 
CONTRATISTA únicamente el valor avalado por el supervisor. Por ningún motivo se pagará un valor 
superior al avalado. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Cuando a criterio del INTERVENTOR o supervisor del proyecto la 
condición resolutoria surja por una acción u omisión imputable al CONTRATISTA, se entenderá que 
es responsable por la resolución del contrato y como consecuencia, la CONTRATANTE podrá exigirle 
a su arbitrio enervar la causal que suscitó el acaecimiento de la condición resolutoria o la 
indemnización de perjuicios. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Durante el periodo de suspensión del contrato el CONTRATISTA asume 
todos los riesgos referentes a su personal, maquinaria, equipos, entre otros, siempre y cuando sea 
imputable al Contratista dicha suspensión.  
 
PARÁGRAFO CUARTO: En caso de que no se superen las causales que dieron lugar a la 
Suspensión, el contrato entrará en la etapa de liquidación, sin que se cause ningún reconocimiento 
económico diferente al valor de lo ya reconocido, ni a reclamaciones por parte del CONTRATISTA. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA – TERMINACIÓN ANTICIPADA, RETRACTO O SALIDA. La entidad 
contratante podrá terminar anticipadamente el contrato en los siguientes eventos: Ante la no 
expedición o revocatoria, por autoridad competente, de licencia o permiso alguno requerido para el 
proyecto; por incumplimiento de los niveles de servicio pactados en el contrato, cuando este 
incumplimiento implique a su vez incumplimiento grave del contrato o evidencie paralización de la 
ejecución del objeto contractual, en ambos casos la terminación opera de pleno derecho. Para el 
segundo evento se requiere certificado de la interventoría donde expresamente manifieste que se 
materializan los presupuestos fácticos para que opere la causal.   
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CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA – CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: El incumplimiento por parte 
del contratista de las obligaciones derivadas del presente contrato, dará derecho a exigirle 
inmediatamente a título de pena aplicable, el pago de una suma equivalente al veinte por ciento (20%) 
del valor del contrato, la cual se considerará como pago parcial de los perjuicios causados, sin perjuicio 
del cobro de los demás perjuicios que se hayan ocasionado a la Empresa de Desarrollo Urbano −EDU− 
con el incumplimiento cuando el monto de la misma sea insuficiente para cubrirlos, acudiéndose para 
el efecto a las vías judiciales respectivas.  
 
En virtud del numeral 5 del artículo 40 del Manual de Contratación, el valor de la cláusula penal estará 
cubierto con el amparo de Cumplimiento de la Garantía Única de Cumplimiento. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA 
PENAL PECUNIARIA: El procedimiento aplicable será el establecido en las condiciones generales de 
la póliza de seguros. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: REPERCUSIONES LABORALES. EL CONTRATISTA se obliga 
a título de contratista independiente, en consecuencia, la EDU no adquiere con él, ni con las personas 
que ocupe, ningún vínculo de carácter laboral ni administrativo. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: ACTA BILATERAL DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: Las 
partes deberán adelantar todas las gestiones necesarias para suscribir el Acta Bilateral de Liquidación 
del contrato de común acuerdo. En el acta bilateral de liquidación deberá constar el estado de 
cumplimiento del objeto contractual, el estado financiero, contable, jurídico y técnico del contrato, y los 
acuerdos, conciliaciones y transacciones a que lleguen las partes con el fin de declararse a paz y salvo. 
 
La entidad podrá, en el acta bilateral de liquidación del contrato, realizar los reconocimientos 
económicos que considere necesarios y que estén debidamente acreditados para mantener las 
condiciones contractuales iniciales. Igualmente podrá realizar los descuentos, compensaciones o 
demás actuaciones o anotaciones financieras, jurídicas o técnicas que requiera la liquidación del 
contrato, como lo son amortización del anticipo adeudado, la compensación de deudas recíprocas, 
descuentos o retenciones contractuales o tributarias, entre otras. 
 
El acta bilateral de liquidación tendrá los efectos jurídicos de la transacción civil regulada en el artículo 
1625 numeral 3 y 2469 y siguientes del Código Civil. El acta bilateral de liquidación finiquita la relación 
entre las partes del negocio jurídico, por ende, no puede con posterioridad demandarse reclamaciones 
que no se hicieron en ese momento. 
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Esta acta podrá ser suscrita en cualquier tiempo por los contratantes, siempre y cuando no haya 
operado la caducidad del medio de control de controversias contractuales ante la justicia contenciosa. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: LIQUIDACIÓN UNILATERAL: Una vez intentada la suscripción del 
acta bilateral de liquidación, si ello no es posible, la EDU podrá expedir unilateralmente dicha acta de 
liquidación, en la que conste simplemente el estado de ejecución del contrato y los aspectos financieros 
del mismo, pudiendo las partes acudir a la justicia para dirimir las diferencias, y con dicha acta de 
liquidación podrá liberar los recursos sobrantes del contrato de conformidad con lo establecido en la 
misma. Ante la renuencia o no concurrencia del Contratista, la Supervisión o Interventoría podrá solicitar 
la liberación de recursos comprometidos y no ejecutados, con el acta de terminación del contrato. 
 
Las partes intentarán la liquidación bilateral dentro de los 4 meses siguientes a la terminación del 
contrato. Si es clara la no voluntad de liquidación bilateral, la EDU podrá liquidar unilateralmente el 
contrato en cualquier momento dentro de los seis (6) meses siguientes a la terminación del contrato. 
Lo anterior sin perjuicio de la facultad de liquidar de mutuo acuerdo en cualquier momento siempre y 
cuando no haya ocurrido la caducidad del medio de control de controversias contractuales. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – CONFIDENCIALIDAD. EL CONTRATISTA se obliga a no divulgar 
la información confidencial a la cual tendrá acceso con ocasión de este contrato, incluida su etapa 
precontractual, salvo cuando sea necesario suministrarla a los organismos oficiales a efecto de cumplir 
el objeto contractual. La obligación de reserva se extiende hasta después de terminado el contrato y 
subsistirá mientras la información tenga las características para ser considerada secreta. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: LAS PARTES identificarán expresamente y por escrito qué documento o 
información tendrá el carácter de reserva, secreta o confidencial y solo se tendrá el deber de cuidado 
y reserva a partir de su declaración. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La EDU siempre tendrá acceso a la información generada o recolectada 
por EL CONTRATISTA en virtud del contrato, salvo que expresamente se estipule lo contrario para 
productos o información específica. En razón de lo anterior, ambas partes reconocen y aceptan que 
podrán tener acceso a información que puede contener ideas y conceptos originales, secretos 
comerciales y otros elementos que no son de dominio público y son considerados confidenciales o de 
propiedad de quien los entrega o presenta.  Esta información podrá estar en documentos claramente 
marcados como confidenciales o de propiedad restringida, la cual se identificará como información 
contenida en el momento en que se expone. En consecuencia, las partes se comprometen a: I) No 
revelar o circular la información contenida en esos documentos, ni a discutir dicha información con 
personas que formen parte de las instituciones. II) No utilizar esa información con personas que no 
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formen parte de las instituciones. III) Cuidar la información para que permanezca confidencial. IV) Las 
partes tampoco podrán dar a terceros información de carácter técnico o administrativo confidencial 
que por efecto de la ejecución de este contrato conociere. Para tal efecto, se entiende por “terceros” 
toda persona natural o jurídica distinta de aquellas que laboren para alguna de las partes o que no 
tuvieren autorización para recibir información.   
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA – PROTECCIÓN DE INFORMACIÓN PERSONAL. Las partes 
asumen la obligación constitucional, legal y jurisprudencial de proteger los datos personales a los que 
accedan con ocasión de este contrato.  Por tanto, deberán adoptar las medidas que le permitan dar 
cumplimiento en lo dispuesto por las Leyes 1712 de 2014, 1581 de 2012 y 1266 de 2008, esta última, 
en lo que le sea aplicable. Como consecuencia de esta obligación legal, entre otras personas, deberán 
adoptar las medidas de seguridad tipo lógico, administrativo y tecnológico y físico, acorde a la criticidad 
de la información personal a la que accede, para garantizar que este tipo de información no será 
usada, comercializada, cedida, transferida y/o no será sometida a cualquier otro tratamiento contrario 
a la finalidad comprendida en lo dispuesto en el objeto del contrato. 
 

PARÁGRAFO PRIMERO: Si cualquiera de las partes llegare a causar perjuicios a la otra como 
resultado del incumplimiento de las leyes 1712 de 2014, 1581 de 2012 y 1266 de 2008, aplicables al 
tratamiento de la información personal, así como por las sanciones que llegaren a imponerse por 
violación de la misma, le hará a la parte perjudicada los respectivos reconocimientos. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El incumplimiento de los compromisos derivados de esta cláusula se 
considera como un incumplimiento grave por los riesgos legales que conlleva el tratamiento de datos 
personales, y en consecuencia será considerada justa causa para la terminación del contrato. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA – LICENCIAMIENTO: El CONTRATISTA se compromete a prestar 
los servicios objeto del contrato utilizando software, plataformas tecnológicas y herramientas digitales 
que cuenten con las licencias, permisos y autorizaciones correspondientes, de conformidad con la 
normativa vigente en la República de Colombia y las condiciones de uso definidas por sus fabricantes 
o proveedores.  
 

En los casos en que la Empresa de Desarrollo Urbano habilite accesos, usuarios o permisos sobre 
plataformas, entornos comunes de datos (CDE), software o herramientas tecnológicas administradas 
o contratadas por la Entidad, dichos accesos serán de uso exclusivo para el desarrollo de las 
actividades relacionadas con la ejecución del contrato suscrito con la EDU, quedando prohibido su 
uso para fines particulares, proyectos externos o actividades ajenas a la Entidad.  
 
El CONTRATISTA se obliga a respetar y proteger los derechos de propiedad intelectual, derechos de 
autor, licenciamiento, confidencialidad y demás derechos asociados al software, plataformas, 



 
 

ANEXO AL CONTRATO ELECTRONICO No. IA 891 DE 2026 

 

 

 

información, modelos, documentos y contenidos a los que tenga acceso en virtud de la ejecución 
contractual, absteniéndose de reproducir, distribuir, modificar, divulgar, comercializar o utilizar dicha 
información para fines distintos a los autorizados por la EDU o por el titular de los derechos.  
 

En caso de presentarse requerimientos, reclamaciones, investigaciones o sanciones por parte de 
fabricantes, proveedores o terceros relacionados con el uso de software, herramientas tecnológicas o 
vulneración de derechos de propiedad intelectual, cuya causa sea imputable al CONTRATISTA, a sus 
empleados, dependientes o personal autorizado, el CONTRATISTA deberá asumir integralmente la 
responsabilidad económica y legal derivada de dicha situación, manteniendo indemne a la EDU frente 
a cualquier reclamación. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA – PROPIEDAD INTELECTUAL: La propiedad intelectual y los 
derechos patrimoniales sobre los estudios, documentos y en general los productos de la ejecución 
resultantes de la ejecución del contrato, son de LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO- EDU Y 
EL DISTRITO DE MEDELLÍN, de conformidad con la normativa vigente. 
 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA – DERECHOS PATRIMONIALES: Los derechos patrimoniales como 
conjunto de prerrogativas del autor que le permiten explotar su obra, constituyen la facultad para 
realizar, autorizar o prohibir cualquier utilización de la obra y en tal sentido EL CONTRATISTA deberá 
garantizar lo siguiente frente al asunto: 
 

PARÁGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA reconoce que LA EMPRESA DE DESARROLLO 
URBANO- EDU Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE 
MEDELLÍN, son los titulares de los derechos patrimoniales de todas las obras y productos derivados 
del contrato, sin límites temporales o territoriales.  En los casos que se le requiera deberá transferir o 
ceder a LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO- EDU Y AL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN, de manera escrita la totalidad sobre el conjunto de 
software, las bases de datos, las interfaces y todos los productos que sean objeto del contrato, de 
manera ilimitada en el tiempo e ilimitada en el territorio.  En tal sentido, los derechos patrimoniales 
corresponden exclusivamente a LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO- EDU Y AL DISTRITO 
ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN para actos de reproducción, 
comunicación pública, distribución, traducción, adaptación, edición o cualquier otro uso, comunicación 
o transformación en calidad de titular del derecho. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO: LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO- EDU y EL DISTRITO 
ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN como titular del derecho 
patrimonial tendrá el control absoluto sobre las formas de utilización y en consecuencia estará 
facultado para autorizar o prohibir cualquier explotación sobre los desarrollos que se realicen en virtud 
del contrato. 
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PARÁGRAFO TERCERO: En caso de adquisición de licencias, EL CONTRATISTA deberá entregar 
a la EDU y al DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN, los 
certificados de las licencias que sean adquiridas en virtud del contrato y en ellas se deberá facultar 
expresamente al CONTRATANTE a la explotación de las mismas. 
 

En tal sentido, a la EDU y al DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE 
MEDELLÍN le estarán permitidas las acciones establecidas en la Decisión Andina 351 de 1993 frente 
a la adquisición de licencias de Software, como por ejemplo hacer una adaptación del programa para 
su exclusiva utilización (artículo 24 de la Decisión Andina 351 de 1993). 
 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA - DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte integrante de 
este Contrato los siguientes documentos:  
 

- Las Condiciones de Contratación de la Invitación Abierta N.º IA 18 de 2026, incluyendo la Ficha 
Técnica, la Matriz de Riesgos y demás documentos precontractuales y sus modificaciones, si las 
hubiere.  

- Todas las Actas y documentos que se produzcan durante la ejecución del Contrato.  
- La oferta presentada por el CONTRATISTA.  
- Código de Integridad  
- Manual de Contratación de la EDU 
- Manual de supervisión e interventoría 
 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 
El contrato se entenderá perfeccionado una vez haya sido suscrito electrónicamente entre el 
contratista y el ordenador del gasto, pero su ejecución solo podrá iniciar a través de la plataforma 
SECOP, previa aprobación de las garantías por la Dirección de Gestión Contractual de la EDU.   
 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA – CESIÓN DEL CONTRATO: Por tratarse de un contrato intuito 
personae, éste no podrá cederse sin previa autorización expresa y escrita de la CONTRATANTE, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 887 del Código de Comercio Colombiano.  
 

No obstante, en presencia de responsabilidad solidaria, es decir consorcios, uniones temporales, 
promesas de sociedad y sociedades de objeto único, nunca podrá haber cesión entre responsables 
solidarios, y la misma tendrá que ser con terceros. El cesionario deberá acreditar como mínimo, para 
aceptarse la cesión, el cumplimiento de los mismos requisitos habilitantes que dieron lugar a la 
celebración del contrato objeto de cesión de posición contractual, y demostrar que hubiera sacado el 
mismo puntaje o uno mayor de haberse presentado al proceso. En todo caso no podrá autorizarse 
cesión al interior de los miembros de proponentes plurales. 
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PARÁGRAFO PRIMERO. INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD SOBREVINIENTE. Si llegare a 
sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el contratista, este cederá el contrato previa autorización 
escrita de la entidad contratante o, si ello no fuere posible, renunciará a su ejecución. En todo caso, si 
la autorización de cesión no se otorga en un plazo de dos meses, este mismo terminará de pleno 
derecho vencido dicho plazo, salvo que las partes prorroguen dicho plazo por una sola vez y por un 
plazo como máximo igual a la inicial, de dos meses. Si se realiza una cesión sin autorización de la 
EDU, la misma es ineficaz de pleno derecho, estipulación que deberá incluirse en los documentos 
precontractuales y en el contrato mismo, sin que la omisión de esta obligación implique eficacia de la 
cesión irregular. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO. AUTORIZACIÓN DE CESIONES. En todo caso, la EDU se abstendrá de 
autorizar cesiones a favor de terceros que no cumplan con las condiciones de quien cede en cuanto 
a los criterios habilitantes y de evaluación en la forma ya establecida en este manual.  
 

El cesionario del contrato (contratista), deberá tramitar la expedición o modificación de las garantías 
que amparen sus obligaciones, cuyas coberturas deben amparar los mismos riesgos del contrato 
original y pagar los impuestos a que haya lugar. Estas garantías deberán ser aprobadas nuevamente 
por la entidad, antes de iniciar la ejecución contractual por el nuevo contratista. En todo caso para 
solicitar la autorización de cesión de posición contractual se debe anexar prueba de la conformidad de 
la aseguradora con la misma. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA - LEGALIZACIÓN: Serán de cuenta del CONTRATISTA los 
gastos de legalización del presente contrato. 
 

APROBADO Y FIRMADO ELECTRONICAMENTE EN SECOP II POR: 
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