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1. OBJETIVO DEL ESTUDIO

En desarrollo de lo sefialado en articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, cuando define que “La Entidad
Estatal debe hacer durante la etapa de planeacién el andlisis necesario para conocer el sector relativo al objeto
del Proceso de Contrataciéon desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de
Andlisis de Riesgo”, La Alcaldia municipal de Guaduas elaboré el presente documento, en el que se plasma
el analisis necesario para lograr satisfacer la necesidad de la Entidad que origina el proceso de contratacion
para establecer el contexto del Proceso de Contratacion, identificar algunos de los Riesgos y determinar los
requisitos habilitantes para el desarrollo del mismo, asi como el contexto en el cual los posibles proveedores
desarrollan su actividad.

La construccion de obras de ingenieria civil es una actividad econémica que incide en el crecimiento y
desarrollo de un pais. La medicion y el andlisis de su comportamiento son instrumentos claves en el disefio de
politicas macroeconémicas y la elaboracion de planes y programas gubernamentales. Por ende, las
estadisticas derivadas de la inversién en el sector resultan indispensables para la correcta toma de decisiones
de las autoridades publicas y del publico en general. Entender el mercado del bien o servicio que la Entidad
Estatal pretende adquirir permite disefiar el proceso de Contrataciéon con la informacién necesaria para
alcanzar los objetivos, eficiencia, economia, promocién de la competencia y manejo del riesgo. En
cumplimiento del Art. 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, que establece el “deber de analisis de la
Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer durante la etapa de planeacién el analisis necesario para
conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratacion desde la perspectiva legal, comercial,
financiera, organizaciones, técnica y de Analisis de Riesgo. La Entidad pone a disposicién el analisis del sector
economico con el cual determind las reglas de participacion en los estudios previos y en el pliego de
condiciones de la presente convocatoria
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INFORMACION GENERAL

1.2.1. OBJETO CONTRACTUAL:

La definicion del objeto contractual para el desarrollo de este tipo de proyectos se determina de acuerdo con
las siguientes condiciones:

a. Por la entidad de conformidad con el tipo de obras a ejecutar y la ubicacién de las mismas
dentro del municipio en el rea rural y urbana.
b. Por los objetos establecidos en los convenios celebrados con entidades publicas del orden

nacional o departamental o adelantados con recursos del orden Nacional, Departamentales y
Municipales debidamente formulados en las diferentes matrices metodologias y matrices,
especialmente en la MGA.

o} Cantidad del bien, obra o servicio: las cantidades de obra a realizar varian de conformidad con
los estudios realizados por la Secretaria de Planeacién municipal acorde las necesidades de cada uno
de los sectores que requiere intervencion, estudios plasmados en los respectivos proyectos de
inversion que son viabilizados en el banco de proyectos municipal.

Alcaldia Municipal de Guaduas Cundinamarca se encuentra interesada en desarrollar las etapas pre y ...

contractuales con el fin de contratar la obra publica para la: “CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA PARA LA
ZONA DE RECREO EN LA SEDE EDUCATIVA CAMILO TORRES DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO
BOGOTA, MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA”.

2. PERSPECTIVA LEGAL

Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en forma de Republica Unitaria, descentralizada con
autonomia de sus entidades territoriales, democrética, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la
dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés
general. Son fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar
la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucién; facilitando la participacion
de todos en las decisiones que los afectan en la vida econémica, politica, administrativa y cultural de la Nacién.

La Constitucion Politica de Colombia de 1991 en varios de sus articulos contenidos en los principios
fundamentales (Art. 1 al 10) sefiala como fines esenciales del Estado “servir a la comunidad, promover la
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitucion. (Art. 2). De igual forma en su Articulo 5, se promulga que el Estado reconoce, sin discriminacion
alguna, la primacia de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institucién basica
de la sociedad.

La Administracion municipal de Guaduas Cundinamarca esta al servicio de los intereses de los habitantes del
municipio, y de conformidad a los principios del articulo 209 de la Constitucién Colombiana, y al tenor de las
normas legales vigentes, desarrolla su actividad con fundamento en los principios de igualdad, imparcialidad,
buena fe, eficacia, eficiencia, economia, celeridad, responsabilidad, transferencias, publicidad, contradiccion,
e interdisciplinariedad, lo anterior sin perjuicio de la aplicacién de los demas principios generales y especiales
que rigen la actividad de la administracién publica de los servidores publico y contratista del estado.
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El municipio de Guaduas Cundinamarca como ente fundamental de la divisién politico- administrativo del
Estado tiene establecidas en el articulo 311 de la Constitucién Nacional y la ley 136 de 1994, especiales
funciones como: “ la prestacion de los servicios publicos, construir las obras que demande el progreso local,
ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participacién comunitaria, el mejoramiento, social y cultural
de sus habitantes, " cuya ejecucién se incluye en los instrumentos de planeaciéon como el programa de gobierno
del alcalde municipal, el plan de ordenamiento territorial, el plan de desarrollo, el plan financiero, el plan de
inversiones y el presupuesto municipal, siendo responsabilidad de los funcionarios que lo representan cumplir
con funciones asignadas para el normal funcionamiento y desarrollo del municipio, entre las cuales tenemos
las consagradas en las normas de contratacién publica como la ley 80 de 1993 y demas que la modifican y
complementan, en virtud de las cuales le corresponde al Alcalde o su delegado mejorar la calidad de vida de
los habitantes contratando las obras publicas, la prestacion de servicios y la adquisicion de bienes necesarios
atendiendo las normas mediante los mecanismos pertinentes, especialmente el proceso de contratacion
respectivo a través del cual se escoja el contratista que presente la propuesta mas conveniente para satisfacer
la necesidad que invoca la Administracion.

El Municipio de Guaduas Cundinamarca, en desarrollo, cumplimiento y aplicacién a su Objeto Institucional
segun Articulo 2 de la Constitucion Politica de Colombia, y a fin de cumplir con las metas establecidas en el
PLAN DE DESARROLLO “GUADUAS COMPROMISO DE TODOS’, prevé como VISION: El Municipio de
Guaduas Cundinamarca se proyecta para proximos afios, como un territorio muy préspero y competitivo,
adaptado a las dinamicas sociales, ambientales y econémicas, guiado por la busqueda de un desarrollo
sostenible con enfoque agropecuario, innovador y con una alta capacidad de respuesta, garantizando de esta
manera el cubrimiento de las distintas necesidades de la comunidad y de las diferentes problematicas
territoriales.

3. ANALISIS DEL MERCADO

Segun las camaras de comercio, ‘la actividad econdmica esta dividida en sectores economicos”. Cada sector
se refiere a una parte de la actividad cuyos elementos tienen caracteristicas comunes, guardan una unidad y
se diferencia de otras agrupaciones. Su divisién se realiza de acuerdo con los procesos de produccién que
ocurren al interior de cada uno de ellos. Segun la divisién de la economia clasica, los sectores de la economia
son los siguientes: El sector primario: Estéd formado por las actividades economicas relacionadas con la
transformacion de los recursos naturales en productos primarios no elaborados. Las principales actividades
del sector primario son la agricultura, la ganaderia, la silvicultura, la apicultura, la acuicultura, la caza y la
pesca. Usualmente, los productos primarios son utilizados como materia prima en las producciones
industriales.

El sector secundario: Es el sector de la economia que transforma la materia prima, extraida o producida por el
sector primario, en productos de consumo, 0 en bienes de equipo, es decir, productos que seran utilizados en
otros &mbitos del sector secundario, comprende la artesania, la industria, la construccion, la mineria, asi como
la obtencién de energia.

El Sector terciario o de servicios: Incluye todas aquellas actividades que no producen una mercancia en si,
pero que son necesarias para el funcionamiento de la economia. Como ejemplos de ello tenemos el comercio,
los restaurantes, los hoteles, el transporte, los servicios financieros, las comunicaciones, los servicios de
educacion, los servicios profesionales, el Gobierno, etc.

Es indispensable aclarar que los dos primeros sectores producen bienes tangibles, por lo cual son
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considerados como sectores productivos. El tercer sector se considera no productivo, puesto que no produce
bienes tangibles, sin embargo, contribuye a la formacién del ingreso nacional y del producto nacional.

En la definicion del sector al que pertenece el proceso de contratacién referido se evidencia que el sector
secundario o sector industrial, subsector industrial extractivo e industrial de transformacién, teniendo en cuenta
que la presente modalidad de seleccién tiene dos matices relevantes muy importantes como lo son la
construccion, mantenimiento y adecuacién de obra publica, por medio de productos del sector industrial de la
transformacion, pero también se encuentra la mano de obra y/o servicio profesional, el soporte técnico y el
talento humano calificado necesario para la puesta en marcha del objeto del presente proceso, este se
relaciona al sector terciario o sector de servicios de la economia clasica Colombiana.

En conclusion, aunque presenta elementos del sector secundario o sector industrial, el presente proceso se
encuentra definido en el sector terciario o sector de servicios, actividades que guardan relacién con el objeto el
cual es “CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA PARA LA ZONA DE RECREO EN LA SEDE EDUCATIVA
CAMILO TORRES DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO BOGOTA, MUNICIPIO DE GUADUAS,
CUNDINAMARCA”.

4. ECONOMICO:
¢Quiénes o que lo componen?

El contrato de obra se compone, por una parte, por la Entidad quien designara un funcionario, el cual ejercera
la supervision juridica y una interventoria técnica, administrativa, financiera y ambiental quien realizara el
respectivo seguimiento y control al proyecto y el contratista de obra quien sera el encargado de ejecutar las
obras de “CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA PARA LA ZONA DE RECREO EN LA SEDE EDUCATIVA
CAMILO TORRES DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO BOGOTA, MUNICIPIO DE GUADUAS,
CUNDINAMARCA?”. El contratista debe ser una persona idénea, con conocimientos, experiencia y perfil que
permita demostrar que tiene conocimientos en construccién y/o mantenimiento y/o adecuacion.

El analisis del sector econémico permite establecer el contexto del Proceso de Contratacién, identificar algunos
de los riesgos y determinar los requisitos habilitantes, este analisis se encuentra relacionado con el
comportamiento de la economia, el flujo del dinero, bienes y servicios, tanto a nivel nacional, como
internacional. Es tanto cuantitativo como cualitativo, su evolucién histérica, y sus tendencias, permite identificar
las caracteristicas del mercado en el que compite.

Es por esto que la actividad econémica esta dividida en sectores econémicos, cada sector se refiere a una
parte de la actividad econémica cuyos elementos tienen caracteristicas comunes, guardan una unidad y se
diferencian de diferentes agrupaciones. Su divisién se realiza de acuerdo a los procesos de produccién que
ocurren al interior de cada uno de ellos. Segun la divisién econémica clasica, los sectores de la economia son
los siguientes: Sector primario o agropecuario: Es el sector que obtiene el producto de sus actividades
directamente de la naturaleza, sin ningun proceso de transformacién. Dentro de este sector se encuentra la
agricultura, la ganaderia, la silvicultura, la caza y la pesca. Sector secundario o industrial: comprende todas
las actividades econémicas relacionadas con la transformacién industrial de los alimentos y otro tipo de bienes
y mercancias, los cuales se utilizan como base para la fabricaciéon de nuevos productos. Se divide en dos
subsectores. Sector terciario o de servicios: incluye todas aquellas actividades que no producen una mercancia
en si, pero que son necesarias para el funcionamiento de la economia.
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Ademas, El sector terciario de Colombia es uno de los méas desarrollados. De acuerdo con el Departamento
Administrativo Nacional de Estadisticas de Colombia (DANE), el sector terciario aloja mas del 80 % de la fuerza
laboral del pais. Del mismo modo, En economia, el sector terciario es aquel que se encarga de las actividades
de comercio, servicios y transporte. A diferencia de los sectores primario y secundario, el sector terciario no
se encarga de producir sino de ofrecer y distribuir productos.

Por este motivo, se le conoce como el sector del servicio. De lo anterior, se pueden clasificar como Actividades
del sector terciario colombiano: el grupo de actividades en las cuales se producen bienes intangibles y
generalmente dichas actividades sirven de soporte a los dos sectores anteriores, entre ellas Se encuentran el
comercio, el transporte, la salud, la educacién, el sector financiero, etc. contexto sobre el sector de “servicios
a las empresas:

Para determinar la importancia del sector de la Consultoria es preciso referir que ésta se enmarca en lo que
desde la planificacién del desarrollo se ha denominado “programas y proyectos o estudios basicos”, que no
generan productos tangibles, pero que sirven de apoyo a otros proyectos, para ampliar su capacidad de
beneficio. Asi mismo, sirven de fundamentacién a los proyectos productivos, de infraestructura y de desarrollo
social. Igualmente, son proyectos que cualifican procesos de desarrollo, permiten tratamientos diferenciados
\ v flexibilidad en el andlisis, en la identificacion de los beneficios y en las fases o ciclos de su realizacion.

En el actual contexto de globalizacién e integracion econémica en el que se desarrollan las actividades
empresariales e institucionales, las organizaciones ya sean estas de naturaleza publica o privada, requieren
de un conocimiento amplio e interdisciplinar para llevar a cabo con éxito las funciones que constituyen su razén
de ser. Es aqui donde el ejercicio de la consultoria en Colombia toma fuerza y relevancia en el plano del
desarrollo, fortalecimiento institucional, penetracién de mercados y ejecucion de obras o proyectos de alto
impacto. La consultoria puede comprender una gran cantidad de servicios profesionales especializados que
tienen como objetivo ilustrar a los que lo solicitan en un campo especifico, sobre estrategias que permitan
identificar, elaborar, planificar y evaluar proyectos a nivel de desarrollo, disefio o evaluacion de factibilidad.
Puede comprender ademas labores de investigacion o la supervision, fiscalizacién, disefio y operacion, asi

Como se puede ver, la consultoria constituye en si misma un servicio y por lo tanto la medicion de su valor,
sus limites, responsabilidad e impacto se convierte en una tarea dificil tanto para los que solicitan dicho servicio
como para aquellos que lo prestan y aun mas para los agentes externos como las autoridades estatales, cuyo
interés sea regularlo, aspecto que resulta esencial ya que el conocimiento y la experiencia de quienes llevan
a cabo la consultoria, en muchos casos dirige las decisiones, el curso de los proyectos y la ejecucion de
recursos en muchas entidades, implicando este ejercicio un alto nivel de responsabilidad y compromiso por
parte de los consultores o firmas consultoras que ponen a disposicién de quien solicita o contrata sus servicios
todo el conocimiento técnico asi como la experiencia comprobable y calificada con que cuentan.

41. ASPECTO ECONOMICO SECTOR DE LA CONSTRUCCION
indice de Costos de la Construccion de Obras Civiles (ICOCIV)

Grafico 1. Variacion mensual del ICOCIV segun agrupaciones CPC V 2.0 A.C. Total nacional
Marzo 2026
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El DANE pone a disposicion de sus usuarios el indice de Costos de la Construccién de Obras Civiles -ICOCIV-
, un indicador que permite conocer la variacién promedio de los precios de una canasta que representa los
costos de la construccién de un conjunto representativo de las obras civiles desarrolladas en el pais.

EI ICOCIV incluye dentro de la medicion, la representatividad de las obras civiles y presenta resultados para
cinco agrupaciones de subclases y 17 Subclases CPC V 2.0 AC1, 46 tipologias de obra, 316 capitulos
constructivos asociados a las obras, ademas de la agregacién de los bienes y servicios estructurados para
siete grupos de costo (equipos, maquinaria, mano de obra, transporte, materiales, equipos especiales para
obra y herramienta menor) que permite contar con resultados segun dichos grupos y llegando hasta 127
insumos.

Este boletin tecnico presenta los resultados del ICOCIV (numero indice base diciembre 2020=100) disefiado
a partir de la implementacién de los lineamientos internacionalmente aceptados para este tipo de indicadores?2.
EIICOCIV permite contar con resultados precisos, completos y versatiles respecto a la evolucién de los precios
de los bienes y servicios requeridos en la construccion de las obras civiles.

4.1.1. Resultados mensuales (marzo 2026 / febrero 2026)
4.1.1.1. Variacion y contribuciéon mensual del ICOCIV por agrupaciones de subclases CPC V 2.0
A.C.

En marzo de 2026, la variacion mensual del ICOCIV fue 1,02%, en comparacién con febrero de 2026.
Tres de las cinco agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la construccién de obras civiles, se
ubicaron por encima del promedio nacional (1,02%): Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras
obras hidraulicas (acueductos) (1,46%), Tuberias para la conduccién de gas a larga distancia, lineas de
comunicacion y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas (1,41%) y Construcciones
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deportivas al aire libre y otras obras de ingenieria civil (1,20%).

Por otra parte, las agrupaciones: Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes,
carreteras elevadas y tuneles (0,89%) y Construcciones en minas y plantas industriales (0,61%), se
ubicaron por debajo del promedio nacional.

Tabla 1. ICOCIV. Variacién y contribuciéon mensual de las cinco agrupaciones de subclases CPC V 2.0
A.C. al total. Total
nacional Marzo 2026

Contribucién
Codigo agrupacion e
90 agrup Variacion (%) (puntos porcentuales)
Nombre agrupacién CPC Peso %
cpPC 2026 2026
Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje,
puentes, (:Sgrortze?elras elevadas y tuneles e i G20
Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras
530202 obras hidraulicas (acueductos) il A8 08
Tuberias para la conduccién de gas a larga
530203 distancia, lineas de comunicacién y cables de poder; 19,46 1,41 0,27
tuberfas y cables locales, y obras conexas
530205 530204 Construcciones en minas y plantas industriales 9,49 0,61 0,06
gonstruccnone S S N
eportivas al aire libre X
otras obras de ingenieria
civil
Total 100 1,02 1,02

Fuente: DANE, ICOCIV.
Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el
indice.
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4.1.2, Variacién y contribucién mensual segun 17 subclases CPC V 2.0 A.C.

Por subclases CPC, al comparar marzo de 2026 con febrero de 2026, las mayores variaciones se
evidenciaron en: Cables locales y obras conexas (3,68%), Acueductos y otros conductos de suministro
de agua, excepto gasoductos (1,60%), Otras obras de ingenieria civil (1,31%) y Sistemas de riego y obras
hidraulicas de control de inundaciones (1,18%). En cuanto las subclases que presentaron las menores
variaciones se encontraron en: Obras para la comunicacién de larga distancia y las lineas eléctricas
(cables) (0,12%), Centrales eléctricas (0,60%) y Construcciones en minas (0,62%). (Anexo 3).

Tabla 2. ICOCIV. Variacién y contribucion mensual segin 17 subclases CPC V 2.0 A.C.
Total nacional
Marzo 2026

Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles 48,71 0,92 0,45

53211

53212 Ferrocarriles 0,58 0,65 0,00
53213 Pistas de aterrizaje 0,86 0,71 0,01
53221 Puentes y carreteras elevadas 2,40 0,72 0,02
53222 Tuneles 3,09 073 0,02
53231 z«::ee:tt;ctgoass:dit;:):s conductos de suministro de agua, 441 160 0,07
53232 Puertos, vias navegables e instalaciones conexas 0,46 0,63 0,00
53233 Represas 0,03 1,12 0,00
53234 ai:rtzr:;zniz riego y obras hidraulicas de control de 0,89 118 0,01
53241 Tuberias de larga distancia 2,69 0,65 0,02
53242 ;)nber:: :'aé::atr:sa:o(n'\;:;i;::)ciOn de larga distancia y las 4,94 012 0,01
53251_D3 tGr:;?:iL:r:‘ttsz:caa;sa, Alcantarillado y plantas de 6.27 0,69 0,04
53252 Cables locales y obras conexas 5,56 3,68 0,20
53261 Construcciones en minas 491 0,62 0,03
53262 Centrales eléctricas 4,58 0,60 0,03
53270 Construcciones deportivas al aire libre 2,26 0,83 0,02
53290 Otras obras de ingenieria civil 7,36 1,31 0,10
Total 100,00 1,02 1,02

Fuente: DANE, ICOCIV.
Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el
indice.
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4.1.3. Variacién y contribucion mensual por tipologia de obra (46 obras)

Al comparar marzo de 2026 con febrero de 2026 y segun tipologia de obra, las mayores variaciones se
presentaron en: construccién de lineas de media y baja tension (4,54%), fibra 6ptica (2,83%) y telefonia
fija (1,71%). Por su parte, las menores variaciones mensuales, segun tipologia de obra, se observaron
en: infraestructura de telecomunicaciones (0,02%) y construccion de redes eléctricas (0,37%) y
construccion obras de produccion petrolifera (0,40%). (Anexo 4).
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Fuente: DANE, ICOCIV.

Grafico 3. ICOCIV. Menores variaciones mensuales, segun tipologia de obra Total
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Los mayores aportes a la variacion mensual del ICOCIV (1,02%), se ubicaron en las tipologias: vias
urbanas, construccién de lineas de media y baja tensién y vias interurbanas los cuales sumaron 0,57
puntos porcentuales a la variacion total.

4.1.4. Variacién y contribucién mensual seguin grupos de costos

Por grupos de costos, en marzo de 2026, las mayores variaciones de precio con respecto a febrero de
2026 se presentaron en: materiales (1,40%), mano de obra (0,94%) y maquinaria (0,72%). (Anexo 6).

Tabla 3. ICOCIV Variacién y contribucién mensual segtin grupos de costos Total
nacional

Marzo 2026

Materiales 51,31 1,40 0,72

Herramienta Menor 2,14 0,25 0,00
Maquinaria 12,71 0,72 0,09
Equipos 6,18 0,08 0,00
Mano de obra 16,89 0,94 0,18
Transporte 8,89 0,37 0,03
Equipos especiales para obra 1,89 0,07 0,00

Total 100,00 1,02 1,02

Fuente: DANE, ICOCIV.

Alcaldia Municipal
Correo: planeacion@guaduas-cundinamarca.gov.co
Carrera 5 No 12-04 Sur - sede CERES.
Guaduas Cundinamarca



™

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE GUADUAS

4.1.5. Variacion y contribucion afio corrido del ICOCIV por agrupaciones de subclases CPC V 2.0 A.C.

En marzo de 2026, la variacién afio corrido del ICOCIV fue 4,73%, en comparacién con diciembre de
2025. Tres de las cinco agrupaciones CPC relacionadas con la construccién de obras civiles, presentaron
una variacion del afio corrido por encima del promedio nacional (4,73%): Puertos, canales, presas,
sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos) (6,63%), Tuberias para la conduccién de gas a
larga distancia, lineas de comunicacion y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas
(5,56%) y Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingenieria civil (5,13%).

Las demas agrupaciones CPC presentaron variaciones por debajo del promedio nacional: Carreteras,
calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tuneles (4,39%) y
Construcciones en minas y plantas industriales (3,58%). (Anexo 2).

Tabla 4. ICOCIV. Variacién y contribucién afio corrido de las cinco agrupaciones de subclases CPC V
2.0 A.C. al total.

Total nacional Marzo

2026

Cédigo agrupacion

Variacion (%)
Nombre agrupacién CPC Peso %
Contribucion

(puntos porcentuales)
CpPC 2026 2026

Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje,

5302?1 : 55,65 4,39 2,47
puentes, carreteras elevadas y tineles

Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras

330202 obras hidrédulicas (acueductos)

5,78 6,63 0,37

Tuberias para la conduccion de gas a larga
530203 distancia, lineas de comunicacién y cables de poder; 19,46 5,56 1,05
tuberias y cables locales, y obras conexas

530205 530204  Construcciones en minas y plantas industriales 9,49 3,58 0,34

Construcciones = T i
deportivas al aire libre y
git\;ﬁs obras de ingenieria

Total 100 4,73 4,73

Fuente: DANE, ICOCIV.
Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacién en el nivel de digitos trabajados en el indice.
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4.1.6. Variacién y contribucién afio corrido segtn 17 subclases CPCV 2.0 A.C.

Por subclases CPC y al comparar marzo de 2026 con diciembre de 2025, las mayores variaciones se
evidenciaron en: Cables locales y obras conexas (9,47%), Acueductos y otros conductos de suministro
de agua, excepto Gasoductos (7,19%) y Represas (6,42%). Por su parte, las menores variaciones de
precios se encontraron en: Obras para la comunicacion de larga distancia y las lineas eléctricas (cables)
(2,53%), Centrales eléctricas (3,10%) y Pistas de aterrizaje (3,42%). (Anexo 3).

Tabla 5. ICOCIV Variacion y contribucion del afio corrido segtin 17 subclases CPC V 2.0 A.C. Total
nacional
Marzo 2026

53211 Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles 48,71 443 2,19

53212  Ferrocarriles 0,58 4,95 0,03
53213 Pistas de aterrizaje 0,86 3,42 0,03
53221 Puentes y carreteras elevadas 2,40 4,37 0,11
53222 Tuneles 3,09 388 0,12
53231 Acueductos y otros conductos de suministro de agua, 4,41 7.19 0,31
excepto gasoductos
53232 Puertos, vias navegables e instalaciones conexas 0,46 410 0,02
53233 Represas 0,03 6,42 0,00
53234 f-,ﬁ:;:;i :; riego y obras hidraulicas de control de 0.89 5,08 0.04
53241  Tuberias de larga distancia 2,69 5,89 0,16
53042 I(i)nber:\: :aér:trli:a Zo(rz:;i::)cibn de larga distancia y las 4.94 2,53 0.12
53251_D3 Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de 627 428 027
tratamiento de agua
53252 Cables locales y obras conexas 5,56 9,47 0,51
53261  Construcciones en minas 491 4,00 0,20
53262 Centrales eléctricas 4,58 3,10 0,14
53270  Construcciones deportivas al aire libre 2,26 4,76 0,11
53280 Otras obras de ingenieria civil 7,36 525 0,39
Total 100,00 4,73 4,73

Fuente: DANE - ICOCIV.

4.1.7. Variacion y contribucién afio corrido por tipologia de obra (46 obras)

Al comparar marzo de 2026 con diciembre de 2025 y segun tipologia de obra, construccion de lineas de
media y baja tensién presenté la mayor variacion del afio corrido (11,09%), seguido por fibra 6ptica
(9,56%) y subestaciones eléctricas (7,50%). Por su parte, las menores variaciones acumuladas en lo
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corrido del afio, segun tipologia de obra, se observaron en: infraestructura de comunicaciones (2,12%),
infraestructura de telecomunicaciones (2,29%) y construccién obras de exploracion y explotacién minera
- ferro-niquel (2,35%). (Anexo 4)*.

Grafico 4. ICOCIV. Mayores variaciones del afio corrido, segtin tipologia de obra Total

nacional
Marzo 2026
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Grafico 5. ICOCIV. Menores variaciones del afio corrido, segun tipologia de obra Total
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Fuente: DANE, ICOCIV.
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Los mayores aportes a la variacién afio corrido del ICOCIV (4,73%), se ubicaron en las tipologias: vias
urbanas, vias interurbanas y construccion de lineas de media y baja tensién, los cuales sumaron 2,21
puntos porcentuales a la variacion total.

4.1.8. Variacion y contribucién afio corrido segin grupos de costos

Por grupos de costos, en marzo de 2026, las mayores variaciones de precios con respecto al mes de
diciembre de 2025 se presentaron en: mano de obra (13,86%), transporte (4,60%) y maquinaria (3,05%).
(Anexo 6).

Tabla 6. ICOCIV Variacion y contribuciéon afio corrido segun grupos de
costos Total nacional
Marzo 2026

Grup

Materiales

Herramienta menor 2,14 0,02
Maquinaria 1277 0,37
Equipos 6,18 0,15
Mano de obra 16,89 13,86 2,39
Transporte 8,89 4,60 0,40
Equipos especiales para obra 1,89 0,38 0,01

Total 100,00 4,73 4,73

Fuente: DANE - ICOCIV.
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4.1.9. Variacion y contribucion anual del ICOCIV por agrupaciones de subclases
CPCV20A.C.

En marzo de 2026, la variacion anual del ICOCIV fue 5,25%, en comparacién con el mismo mes de
2025. Dos de las cinco agrupaciones CPC relacionadas con la construccion de obras civiles
presentaron una variacién por encima del promedio nacional (5,25%): Puertos, canales, presas,
sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos) (6,39%) y Carreteras, calles, vias férreas y
pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tuneles (5,44%).

Las demas agrupaciones CPC presentaron variaciones por debajo del promedio nacional: Tuberias
para la conduccion de gas a larga distancia, lineas de comunicacién y cables de poder; tuberias y
cables locales, y obras conexas (4,98%), Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de
ingenieria civil (4,70%) y Construcciones en minas y plantas industriales (4,56%).

4.1.10. Variaciéon y contribucién anual segtin 17 subclases CPC V 2.0 A.C.

Por subclases CPC y al comparar marzo de 2026 con el mismo mes del afio anterior, las mayores
variaciones se evidenciaron en: Cables locales y obras conexas (8,19%), Acueductos y otros
conductos de suministro de agua, excepto gasoductos (7,03%) y Tuberias de larga distancia (6,70%).
Por su parte, las menores variaciones de precios se encontraron en: Obras para la comunicacién de
larga distancia y las lineas eléctricas (cables) (1,34%) Sistemas de riego y obras hidraulicas de
control de inundaciones (3,70%) y Pistas de aterrizaje (3,95%). (Anexo 3).

3 - Contribucién al
Mg : ASSraE e o Variacién (%) total nacional
CédigopCPC CPC o (puntos
. ; i : porcentuales)
Ao e i RN o028 2008
53211 Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles 48,71 5,60 2,75
53212  Ferrocarriles 0,58 4,51 0,03
53213  Pistas de aterrizaje 0,86 3,95 0,03
63221  Puentes y carreteras elevadas 2,40 4,32 0,11
53222  Tuneles 3,09 4,45 0,14
53231 Acueductos y otros conductos de suministro de agua, 441 7.03 0,31
excepto gasoductos
53232  Puertos, vias navegables e instalaciones conexas 0,46 5,28 0,02
53233 Represas 0,03 6,06 0,00
Sistemas de riego y obras hidraulicas de control de
53234 inundaciones 0,89 370 0,03
53241  Tuberias de larga distancia 2,69 6,70 0,18
53242 Obras para la comunicacién de larga distancia y las 4,94 134 0.06

lineas eléctricas (cables)

Alcaldia Municipal
Correo: planeacion@guaduas-cundinamarca.gov.co
Carrera 5 No 12-04 Sur - sede CERES.
Guaduas Cundinamarca




REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE GUADUAS

53251_D3 Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de

tratamiento de agua i i e

53252 Cables locales y obras conexas 5,56 8,19 0,45
53261  Construcciones en minas 491 5,00 0,24
53262 Centrales eléctricas 4,58 4,08 0,18
53270  Construcciones deportivas al aire libre 2,26 5,02 0,11
53290 Otras obras de ingenieria civil 7,36 4,60 0,34
Total 100,00 5,25 5,25

Tabla 7. ICOCIV Variacién y contribucién anual seg(in 17 subclases CPC V 2.0 A.C.
Total nacional

Marzo 2026

Fuente: DANE - ICOCIV.

4.1.11. Variacién y contribucién anual por tipologia de obra (46 obras)

Al comparar marzo de 2026 con el mismo mes del afio anterior y segun tipologia de obra,
construccion de lineas de media y baja tensién presenté la mayor variacién anual (9,33%), seguido
por subestaciones eléctricas (9,01%) y fibra 6ptica (8,57%). Por su parte, las menores variaciones
anuales segun tipologia de obra se observaron en: infraestructura de comunicaciones (0,54%),
Infraestructura de telecomunicaciones (1,03%) y plantas de tratamiento agua potable (1,18%).

Grafico 6. ICOCIV. Mayores variaciones anuales, segun tipologia de obra
Total nacional
Marzo 2026
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Fuente: DANE, ICOCIV.

Los mayores aportes a la variaciéon anual del ICOCIV (5,25%), se ubicaron en las tipologias: vias
urbanas, vias interurbanas y construccion de lineas de media y baja tensién los cuales sumaron 2,68
puntos porcentuales a la variacion total.

4.1.12. Variacién y contribucién anual segn grupos de costos

Por grupos de costos, en marzo de 2026, las mayores variaciones de precios con respecto al mismo
mes del afio anterior se presentaron en: mano de obra (14,50%), transporte (9,60%) y maquinaria
Alcaldia Municipal
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(5,56%). (Anexo 6).

Tabla 8. ICOCIV Variacién y contribucidon anual seglin grupos de costos
Total nacional

Marzo 2026

Materia!és

Herramienta menor 2,14 0,05

Maquinaria 12,71 0,67

Equipos 6,18 0,14

Mano de obra 16,89 2,50

Transporte 8,89 0,79

Equipos especiales para obra 1,89 -0,11
Total 100,00 5,25

4.1.13. Producto Interno Bruto (PIB),

En el primer trimestre de 2026, el valor agregado de la construccién decrece 5,4% en su serie original,
respecto al mismo periodo de 2025. Esta dindmica se explica por los siguientes comportamientos.

Construccién de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 8,2%.
Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras
de ingenieria civil crece 0,6%.

e Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil (alquiler
de maquinaria y equipo de construcciéon con operadores) decrece 5,6%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el
valor agregado de la construcciéon decrece en 4,6%, cuando se observa el comportamiento de las
actividades econémicas relacionadas:

Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 5,3%.

e Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras
de ingenieria civil decrece 3,0%.

¢ Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil (alquiler
de magquinaria y equipo de construcciéon con operadores) decrece 5,6%.
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Tabla 6. Construccion Tasas de crecimiento en volumen Primer trimestre 2026

Tasas de crecimiento (%)
Serie Serie ajustada por
original efecto estacional y
Actividad econémica —calendario
Anual Trimestral
2026°"-1/ 2026""-1/
20250 -| 2025"-1v
Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales -8.2 -53
Construccion de carreteras y vias de ferrocarril? 0.6 -30
Actividades especializadas para la construccién de edificaciones y
obras de ingenieria civil® 40 g i
Construccion -5,4 -4,6 U

Fuente: DANE, PIB_T
4.1.14. Empleo

nacional

Grafico 7. Tasa global de participacién (TGP), Tasa de ocupacién (TO) y Tasa de desocupacién (TD) Total
Marzo (2018 - 2026)
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Fuente: DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH).
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Para marzo de 2026, la tasa de desocupacion del total nacional fue 8,8%, lo que representd una
disminucion de 0,8 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2025 (9,6%). La tasa global de
participacion se ubicé en 65,0% y la tasa de ocupacién en 59,3%, en marzo de 2025 estas tasas fueron
64,7% y 58,5%, respectivamente.

Grafico 8. Tasa global de participacion (TGP), Tasa de ocupacién (TO) y Tasa de desocupacién (TD) Total
nacional

Marzo (2018 - 2026)
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Fuente: DANE, GEIH.

4.1.15. Produccion de Cemento Gris

En marzo de 2026, la produccién de cemento gris a nivel nacional fue de 1.246,7 miles de toneladas, lo
que representd una variacion de 3,8% con relacién al mismo mes de 2025. En el mes de analisis se
despacharon al mercado nacional 1.149,7 miles de toneladas de cemento gris, lo que significod un
crecimiento del 6,0% frente a marzo de 2025.

Grafico 9. Produccion de cemento gris (toneladas y variacién anual de la produccién)
ﬂ Enero 2022 - enero 2026°
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Estadisticas de Cemento Gris (ECG)

Produccion y despachos nacionales de cemento gris en toneladas (cifras en miles)
Total nacional
2023 (Enero)- 20267 (Marzo)
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4.1.16. Licencias de Construccion

En marzo de 2026 se licenciaron 2.960.197 m? para construccion, cifra superior en 1.328.808 m? a la
registrada en el mismo mes de 2025 (1.631.389 m?). Esto se traduce en un crecimiento anual de 81,5% en
el 4rea licenciada. El comportamiento del total licenciado se explica por el aumento de 103,4% y 14,9% en
el area aprobada para vivienda y destinos no habitacionales respectivamente.

Durante el mes de referencia se aprobaron 2.494.833 m? para vivienda, lo que representé un incremento
de 1.268.513 m? frente a marzo de 2025. Por su parte, el drea aprobada para destinos no habitacionales
alcanzé 465.364 m?, correspondiente a un aumento de 60.295 m? respecto al mismo mes del afio anterior

Las actividades econémicas que mas contribuyen a la dinamica del valor agregado son:
4.1.17. Obras De Ingenieria Civil

Esta division comprende obras generales de construccién para proyectos de ingenieria civil. Abarca obras
nuevas, reparaciones, ampliaciones y reformas, el levantamiento in situ de estructuras prefabricadas y
también la construccién de obras de carécter provisional. Se incluyen obras de construccion tales como
carreteras, calles, puentes, lineas de ferrocarril, puertos y otros proyectos relacionados con vias de
navegacion, sistemas de riego, sistemas de alcantarillado, instalaciones industriales, tuberias de transporte
y lineas eléctricas, instalaciones deportivas al aire libre, etcétera. Esas obras pueden ser realizadas por
cuenta propia 0 a cambio de una retribucién o por contrata. Puede subcontratarse una parte o incluso la
totalidad de la actividad.
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PRODUCCION: Se realiza obteniendo las materias naturales y pasan a la fabrica para procesamiento y
produccion del elemento, para utilizacién de los constructores en las obras a ejecutar, las cuales deben
ser con los mejores materiales en calidad y conforme a las condiciones sefialadas.

DISTRIBUCION: Las cadenas de suministro estan formadas por todas aquellas partes que estan
involucradas de manera directa e indirecta en la construccién, mantenimiento, mejoramiento adecuacién,
entre otras de obra.

El proceso inicia con la adquisicion de materia prima para la elaboracion de los diferentes elementos tales
como perfilaria metalica, cubierta en lona, cemento, acero de refuerzo, entre otros.

4.1.18. AGENTES DEL SECTOR:

- Ministerio de transporte

- Instituto Nacional de Vias- INVIAS

- Agencia Nacional de Infraestructura — ANI

- Entidades publicas departamentales y municipales (Gobernaciones, Alcaldias)
- Instituto Geografico Agustin Codazzi — IGAC

- Departamento Nacional De Planeacién — DNP

- Instituto de construcciones y concesiones de Cundinamarca

4.1.19. GREMIOS Y ASOCIACIONES

- Camara Colombiana de la Construccién (Camacol)

- Sociedad Colombiana de Ingenieros

- Asociacion Colombiana de Ingenieros Constructores

- Asociacion Colombiana de Constructores

- Asociacion Nacional de Industriales

- ACIES, la Asociacién Colombiana de Ingenieria Estructural
- Consejo Profesional Nacional de Ingenieria-COPNIA

- Sociedad Colombiana de Arquitectos

- Cédmara Colombiana de la Infraestructura

- Asociacién De Productores De Concreto - ASOCRETO

4.1.20. INFLACION

La inflacién en Colombia es menor que la de muchos paises de la region, pero son evidentes las
presiones en precios y estamos lejos de la meta de inflacién del Banco de la Republica. En el frente
fiscal hemos logrado mantener un déficit moderado y cumplimos la Regla fiscal, pero las perspectivas
para el proximo afio seran muy complejas y se caracterizaran por una alta incertidumbre.
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4.1.21. El Indicador de Produccion de Obras Civiles — IPOC

Gorafico 10. Variacién anual, doce meses y trimestral de la produccién de obras civiles | trimestre
2026
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La construccién de obras de ingenieria civil es una actividad econémica que incide en el crecimiento
y desarrollo de un pais. La medicién y el anélisis de su comportamiento son importantes en el disefio
de politicas macroeconémicas y la elaboracién de planes y programas gubernamentales. Por ende,
las estadisticas derivadas de la inversion en el sector resultan indispensables para la toma de
decisiones de las autoridades y del publico en general.

De acuerdo con lo anterior, el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE), en su
interés de extender sus fronteras teméticas, en el afio 2018 consolidé la metodologia para el calculo
del Indicador de Produccién de Obras Civiles (IPOC) con el propésito de conocer el comportamiento
trimestral de la produccién de las obras de ingenieria civil, a partir del seguimiento de los proyectos
en ejecucién a nivel nacional, directamente desde los avances del proceso productivo de la obra. De
esta manera, el indicador se enfoca en cuantificar la producciéon del subsector de obras civiles,
siguiendo el principio de causacion, fortaleciendo asi el calculo de los indicadores coyunturales y de
los agregados econémicos como el Producto Interno Bruto Sectorial (PIB).

El calculo del IPOC se realiza para cada uno de los grupos de obra segun la clasificacion central de
productos (CPC V2.1 A.C): 530201 Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes,
carreteras elevadas y tineles; 530202 Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras
hidraulicas (acueductos); 530203 Tuberias para la conduccion de gas a larga distancia, lineas de
comunicacion y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas; 530204 Construcciones
en minas y plantas industriales y 530205 Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y
otras obras de ingenieria civil. En este sentido, las variables calculadas son el indice total nacional, por
grupos de obra y 15 subclases, variaciones y contribuciones trimestrales, anuales, afio corrido y doce
meses.
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4.1.21.1. Nota metodoldgica

La estimacion de la produccion a precios constantes corresponde a deflactar el IPOC a precios
corrientes a partir del Indice de Costos de Obras Civiles (ICOCIV). (Para mas informacién,
remitase al final del presente documento a la seccion “Nota metodolégica — Célculo Indicador de
Produccién de Obras Civiles IPOC a precios constantes.”).

4.1.21.2. Variacion anual (I trimestre 2026Pr / | trimestre 2025)

Durante el primer trimestre de 2026, la produccién de obras civiles a precios constantes registré
un crecimiento de 0,6%, frente al mismo trimestre de 2025 (Anexo A3).

Grafico 11. indice y variacién anual de la produccién de obras
civiles Total nacional - serie a precios constantes
2021 (I trimestre) — 2026 (I trimestre™)

1200
r 250
100,0 T 200
15,0
4 \ 10,0
80,0 <
§ 38 & 50 2
- ©
- ! 4 0, =
o 600 . : j 00 £
g ; g
£ : #0518
iz | 100 S
A ®
~134 -150 £
200 |-1600 3
-20,0
00 s 10,6 95,4 19,2 90,6 §97, 91,0 §99,4 3,40 91,5 260
| v | 1} ] v | I 1] v ] | \'J | 1] | v
2021 2022 2023 2024 2025 2026
v Trimestre
mm NdiCE Vanacién anual

Fuente: DANE,
IPOC.
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4.1.21.3. Variacion y contribuciéon anual por tipo de construccion (I
trimestre 2026pr / | trimestre 2025)

El crecimiento de 0,6% en la produccién de las obras civiles a precios constantes con respecto al
primer trimestre de 2025, se explica por el comportamiento positivo en tres de los cinco grupos
de obra: el grupo de Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes , carreteras
elevadas y tuneles presenté un aumenté de 11,5% y sumé 5,8 p.p. a la variaciéon anual a precios
constantes; el grupo de Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de
ingenieria civil registré un incremento en su produccién anual de 68,6% y aport6 4,8 puntos
porcentuales (p.p.) a la variacién anual y el grupo de Tuberias para la conduccién de gas a larga
distancia, lineas de comunicacion y cables de poder, tuberias y cables locales y obras conexas
incremento su produccién en 22,2% y aporté 2,2 p.p. a la variacién anual (0.6%).

En contraste, el grupo de Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas
(acueductos), contrajo su produccion en 49,3% y restd 5,6 p.p. a la variacion anual; asi mismo,
el grupo de Construcciones en minas y plantas industriales contrajo su produccion en 30,7% y
resté 6,6 p.p. a la variacién anual. (Anexo A3).

Cuadro 1. Variacién y contribucién anual de la produccién de obras civiles a precios constantes
segun tipo de construccion

Total nacional

| trimestre de 2026 / | trimestre 2025

530201 Carreteras, calies, vias férreas y pistas de jo. puentes, lovadas y ns

530205 Instalaciones al site libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingenieria cvil 68,6

530203 Tuberlas para la conduccion de gas a larga distancia, lineas de comunicacién y cables de poder; tuberias

y cables locales, y obras conexas 22,2
530202 Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidréulicas -493
530204 Construcciones en minas y plantas industriales -30,7

Fuente: DANE, IPOC.

Pr: cifras preliminares

Nota: Por presentacion de las cifras a un decimal, la suma de las contribuciones puede no coincidir con el total para
el grupo o el total del indicador, por efectos de redondeo.
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4.1.21.4. Variacién y contribuciéon anual a precios constantes por producto, 15 subclases

CPC version 2.1 A.C (I trimestre 2026Pr / | trimestre 2025)

La tabla 1 muestra las variaciones anuales a precios constantes y contribuciones al total nacional
y a los cinco grupos de obras civiles de cada una de las 15 subclases enmarcadas en la CPC
version

2.1 actualizada para Colombia. Se evidencia que 8 de las 15 subclases presentaron incrementos
en su produccién con respecto al mismo trimestre del afio anterior, mientras que 7 subclases
registraron descensos en su producciéon (Anexo A4.1).

Tabla 9. Variacién y contribuciéon anual de la produccién de obras civiles a precios
constantes segun tipo de producto (15 subclases)
Total nacional

| trimestre 2026°" / | trimestre 2025

A Contribucion 3 la variacién anual  Contribucion a la vaniacion anval del
Variacidn anual

Tipo de construccidn total grupo

{porcentajes)

(pp) {pp)

TOTAL INDICADOR DE PRODUCCION DE OBRA CVILES ! |

S3211- 5312 Carreteras (excepto carreteras elevadas|; calles y ferrocarriles 133 i 60 o] 120 |
53213 Pistas de aterrizzle 63,7 i 02 04
53221 Puentes y carreteras elevadss -35,7 . -14 l 28 |
53222 Taneles 1354 B 10 | 19 !

Total 530201 Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tineles 15 I 58 -

53231 53233 Acueductos y otros conductos de suministro de agua, represas, excepto gasoductos 4,2 . 37 . 329 .
53232 Puertos, vias navegables e instalaciones conexas 768 - 19 I -166 I
53234 Sistemas de riego y obras hidréulicas de control de inundaciones 46 | 002 02 f

Total 530202 Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidrulicas (acueductos) « W s N
53201 Tuberias de larga distancia 37,7 07 | 22 i
53242 Obras para la comunicacin de larga distancia y fas lineas eléctricas (cables) 61,0 19 l 195 .
53252 Cables locales y obras conexas 177 I 03 | 32 I

53253 - 53251 Alcantarillado, plantas de tratamiento de agua y gasoductos locales 39 | 01 12 |

Tuberfas para Ia conduccién de gas a larga distancia, lineas de comunicacidn y cables de
Total 530203
o poder; tuberias y cables locales, y obras conexas i . o l
53261 Construcciones en minas 48,1 . 49 - 230 .
53262 Centrales eléctricas 148 l 47 I 27 I

Total 530204 Constructiones en minas y plantas industriales 307 B s N
53270 Instaleciones al aire libre para deportes y esparcimiento 60 - 07 ! 104 l
532% Otras obras de ingenierla e 61 e a1 il 582 fo ]

Total 530205 Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingenieria chil 686 am 48 B

Fuente: DANE, IPOC.
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El incremento en la produccién anual de las obras civiles a precios constantes de 0,6% con
respecto al primer trimestre de 2025, esta explicado por las subclases de la siguiente manera:

En el grupo 530201 Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras
elevadas y tuneles, la subclase carreteras (excepto carreteras elevadas); calles y ferrocarriles
presenté una variacién en su produccion de 13,3% y sumé 6,0 p.p. a la variacion anual totaly 12,0
p.p. a la variacién anual del grupo. Por su parte, tineles presenté un incremento en su produccién
con respecto al | trimestre de 2025 en un 135,4% y aporté 1,0 p.p. a la variacién anual total y 1,9
p.p. a la variacion anual del grupo y finalmente la subclase pistas de aterrizaje present6é una
variacién en su produccién de 63,7% y sumé 0,2 p.p. a la variacion anual total y 0,4 p.p. a la
variacion anual del grupo.

En el grupo 530202 Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas
(acueductos), la variacion del grupo fue negativa (-49,3%), la explicacién se da por las subclases
que presentaron disminucion (53231 - 53233 y 53232).

Para el grupo 530203, Tuberias para la conduccién de gas a larga distancia, lineas de
comunicacién y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas se destaca la
subclase obras para la comunicacion de larga distancia y las lineas eléctricas (cables) presentd
un incremento de 61,0% en su produccién y sumé 1,9 p.p. a la variacién anual total y 19,5 p.p. a
la variacion anual del grupo. Asimismo, la subclase tuberias de larga distancia, present6 un
aumento en su produccién con respecto al | trimestre de 2025 de 37,7%, sumando 0,7 p.p. a la
variacién anual total y aportando 7,2 p.p. a la variaciéon anual del grupo.

Por parte de las subclases que conforman el grupo 530204 Construcciones en minas y plantas
industriales presentaron los siguientes comportamientos negativos con respecto al primer
trimestre de 2025: la subclase construcciones en minas presentd una disminucion en su
produccién de 48,1% y resté 4,9 p.p. a la variacién anual total y 23,0 p.p. a la variacion anual del
grupo. Asi mismo, la subclase central eléctricas disminuyo su produccion en 14,8%y rest6 1,7 p.p.
a la variacion anual total y 7,7 p.p. a la variacién anual del grupo.

Con respecto al grupo 530205 Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras
obras de ingenieria civil, la subclase otras obras de ingenieria civil present6 una variacion de 69,1%
con respecto al primer trimestre de 2025 y aport6 4,1 p.p. a la variacién anual total y 58,2 p.p. a
la variacién anual del grupo; por su parte, la subclase instalaciones al aire libre para deportes y
esparcimiento, incrementé su produccién en 66,0% y sumé 0,7 p.p. a la variacion anual total y
10,4 p.p. a la variacién anual del grupo.
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4.1.21.5. Variacion doce meses (Il trimestre de 2025 - | trimestre de 2026

Durante el periodo comprendido entre el Il trimestre de 2025 al | trimestre de 2026 la produccién
de las obras civiles a precios constantes registré un aumento de 7,5%, respecto a la produccién
realizada en el periodo Il trimestre de 2024 al | trimestre de 2025 (Anexo A3).

4.1.21.6. Variacion y contribucion doce meses por tipo de construccion

Del Il trimestre de 2025 al | trimestre de 2026, el aumenté de 7,5% de la produccién de obras
civiles a precios constantes, se explica por el comportamiento positivo en cuatro de los cinco
grupos de obra:

El grupo de Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y
tuneles registr6 una variaciéon de 9,1% y aporté 4,5 p.p. a la variacion total doce meses. El grupo
Construcciones en minas y plantas industriales presenté una variacion de 10,9% y sumé 2,3 p.p.
a la variacion total; asi mismo, el grupo de Instalaciones al aire libre para deportes y
esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil aumenté su produccién en 20,1% y contribuyé con
1,8 p.p. a la variacion total. Finalmente, el grupo Tuberias para la conduccién de gas a larga
distancia, lineas de comunicacién y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas
registré una variacion de 8,0% y sumé 1,0 p.p. a la variacion total doce meses.

En contraste, el grupo Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas
(acueductos) redujo su produccién en 22,2% y resté 2,0 p.p. a la variacion total doce meses

Cuadro 2. Variacion y contribucién doce meses de la produccién de obras civiles a precios constantes
segun tipo de construccion Total nacional (Il trimestre de 2025 - | trimestre de 2026°" / Il trimestre de
2024 - | trimestre de 2025)

TOTAL 1.5
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Fuente: DANE, IPOC.
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4.1.21.7. Variacién y contribucién doce meses a precios constantes por producto, 15
subclases CPC version 2.1 A.C (Il trimestre de 2025 - | trimestre de 2026Pr / |l trimestre
de 2024 - | trimestre de 2025)

La tabla 2 muestra las variaciones doce meses y contribuciones al total nacional y a los cinco
grupos de obras civiles de cada una de las 15 subclases enmarcadas en la CPC version 2.1
actualizada para Colombia. Se evidencia que 10 de las 15 subclases presentaron incrementos
en su produccion a precios constantes con respecto al periodo |l trimestre de 2024 - | trimestre
de 2025; mientras que, 5 subclases redujeron su produccion (Anexo A4) (Tabla 2).

Tabla 10. Variacién y contribucién doce meses de la produccién de obras civiles a precios
constantes segln tipo de producto (15 subclases)
Total nacional (Il trimestre de 2025 - | trimestre de 2026 / Il trimestre de 2024 - | trimestre de 2025

Conteibuicibn & In variatiin dooe  Contributitn 5 s variacan doce meset

Virbdda e mews

& pun
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{#n)
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15
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Fuente: DANE, IPOC.
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El aumento de la producciéon acumulada doce meses al | trimestre de 2026 de las obras civiles de
7,5% con respecto al periodo Il trimestre de 2024 — | trimestre de 2025, est4 explicada por las
subclases de la siguiente manera:

En el grupo 530201 Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras
elevadas y tuneles, la subclase carreteras (excepto carreteras elevadas); calles y ferrocarriles
presentd una variacion de 10,5% y aport6 4,7 p.p. a la variacion total doce meses y 9,5 p.p. a la
variacién del grupo. Asimismo, |a subclase Tuneles presenté un crecimiento de su produccion con
respecto al mismo periodo del afio anterior de 162,9% y sumé 0,4 p.p. a la variacién total y 0,8 p.p.
a la variacion del grupo. Por su parte, la subclase pistas de aterrizaje presenté un crecimiento de
su produccion con respecto al mismo periodo del afio anterior de 81,7% y sumé 0,3 p.p. a la
variacion total y 0,5 p.p. a la variacién doce meses del grupo 530201.

En el grupo 530202 Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas
(acueductos) las subclases registraron el siguiente comportamiento: la subclase acueductos y otros
conductos de suministro de agua, represas, excepto gasoductos disminuyd su produccion en
22,9% y aport6 -1,6 p.p. a la variacién total y -18,0 p.p. a la variacion del grupo. En contraste,
puertos, vias navegables e instalaciones conexas disminuyé su produccién en 37,5% y resté 0,5
p.p. alavariacién total y 6,0 p.p. a la variacién del grupo. Finalmente, la subclase sistemas de riego
y obras hidraulicas de control de inundaciones present6 una variacién de 35,3% y aporté 0,2 p.p.
a la variacion total y 1,9 p.p. a la variacién del grupo.

Con respecto al grupo 530203 Tuberias para la conduccién de gas a larga distancia, lineas de
comunicacién y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas, la subclase cables
locales y obras conexas aumenté su produccion en 54,5% y sumé 1,1 p.p. a la variacién total y
8,6 p.p. a la variacion del grupo. Mientras que, la subclase alcantarillado, plantas de tratamiento
de agua y gasoductos locales aument6 su produccion en 3,7% y sumé 0,1 p.p. a la variacién total
y 1,1 p.p. a la variaciéon doce meses a precios constantes del grupo 530203. Finalmente, la
subclase obras para la comunicacion de larga distancia y las lineas eléctricas (cables) registré
una disminucion de 4,3% y aport6 0,2 p.p. negativos a la variacién total y desconté 1,7 p.p. a la
variacién del grupo. Las subclases que conforman el grupo 530204 Construcciones en minas y
plantas industriales presentaron los siguientes comportamientos: la subclase centrales eléctricas
aumentoé su produccion en 19,0% y sumo 2,1 p.p. a la variacion total y 10,1 p.p. a la variacién
doce meses del grupo, asi mismo la subclase construcciones en minas presenté un incremento
en su produccién de 1,6% y sumé 0,2 p.p. a la variacion total y 0,8 p.p. a la variaciéon doce meses
del grupo 530204.
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4.1.21.8. Variacion trimestral (I trimestre de 2026Pr / IV trimestre 2025Pr)

Durante el primer trimestre de 2026, la produccién de obras civiles a precios constantes registré
una disminucion de 15,5%, frente al cuarto trimestre de 2025 (Anexo A3).

Grafico 12. indice y variacién trimestral de la
produccion de obras civiles (precios constantes) Total
nacional - serie a precios constantes 2021 (I trimestre) ¥

— 2026 (1 trimestrePr)

120,0

Indice

Variacion porcentual

-400

Trimestre
R it Variacion trimestral

Fuente: DANE, IPOC.

4.1.21.9. Variacion y contribucién trimestral por tipo de construccion (| trimestre de 2026Pr / IV
trimestre 2025Pr)

La disminucién de 15,5% en la produccién trimestral de las obras civiles a precios constantes, se

explica por el comportamiento negativo en cuatro de los cinco grupos de obra: el grupo de
Construcciones en minas y plantas industriales, registré una variacién de -41,8% y resté 9,0 p.p. ‘
a la variacién trimestral a precios constantes; el grupo de Tuberias para la conduccion de gas a

larga distancia, lineas de comunicacion y cables de poder, tuberias y cables locales y obras

conexas disminuy6 su produccién trimestral en un 26.8% y resté 3.7 p.p. a la variacion total,

asimismo, el grupo de Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes , carreteras

elevadas y tuneles disminuy6 su produccion trimestral en 4,8% y resté 2,4 p.p. a la variacion

trimestral.
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Cuadro 4. Variacién y contribucién trimestral de la produccién de obras civiles a precios

constantes segun tipo de construccién Total nacional | trimestre de 2026 / IV trimestre 2025

Contribucios
(punto

Tipo de construccion

530204 Construcciones en minas y plantas indmvialosTOTAL '.14?55

530203 Tuberias para la conduccion de gas a larga distancia, lineas de comunicacién y cables de poder: tuberfas

cables locales, y obras conexas

530201 Carreteras, cafies, vias férreas y pistas de je, puentes, ievadas y tUneles 48

530202 Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidréulicas (acueductos) -308

530205 Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil 195 18

Fuente: DANE, IPOC.

4.1.21.10. Variacién y contribucion trimestral a precios constantes por producto, 15 subclases CPC
version 2.1 A.C (I trimestre de 2026Pr / IV trimestre 2025Pr)

La tabla 3 muestra las variaciones trimestrales y contribuciones al total nacional y a los cinco
grupos de obras civiles de cada una de las 15 subclases enmarcadas en la CPC versién 2.1
actualizada para Colombia. Se evidencia que 4 de las 15 subclases aumentaron su produccién
a precios constantes con respecto al trimestre anterior y 11 subclases disminuyeron su
produccion (Anexo A4).
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Tabla 11. Variacién y contribucién trimestral de la produccidn de obras civiles a precios constantes
segun tipo de producto (15 subclases)Total nacional | trimestre 2026 / IV trimestre 2025

AT Contribucon ala variacion anuadl  Contrbuciina lavaracion anvaldel
Varaoon anual

Tipode construccion totd prupo

(porcentaes)

{pp) (o)

TOTAL INDICADOR O RODUCCON OF OBRA CNIES % | %o
SULSRY  Camtens cstocarenens et s y krocies 13 TR 11
3 P eIy &) 02 ! 04
sl Posntesy careterss enatas 457 44 I 4
57/ S B34 gy o 18

ToulSNN1  Caeterss, caies, vias féeasy pistas de aterizaje, puentes, canetems ovadasy tineies 115 I 54 .
SIBI-SHI Adosyoros conies desumingro agun e, SkIOASRKISS w2 R T 2 B
bL7i) Patos, vis naie PSS & mtacones conens 748 19 I BT
3B Sistemas de niego yobias hidrauicas da Comtrol d2 anndacons 44 o \ 02
TowlSNY  Puentos, cande, s, Stemas drie y o obas s o w N s W
534 Tuberias de lrga dstanca m ' 07 | n
SR Obras gara fa comumcacionde rga dstancia yias Bneas dctrcas kabies) 810 14 l 193
SR Clbleiocsyoks mmeas an & 12
53053- 3381 Acantaritads, plartas de traamie o 62 agia y g0ductas ales 43 bl I 42
Tubers parala conduccion de gas a arga ditancia, ineas de comunicacion y cables &
Toul5003 2 e : m g
poder; tuberias y cables ocales, y obeas conexas
SEL Comtuccorsenmins 4 4 B s
SR Cemie ek w | TR L
ToRISNNN  Consouccones e iy plntasindustides w i |
XH \talaconss 3 ae e pya depontesy a3ty 80 B 07 | 104
89 Omsdassegmenc 81 [ v B ¥

TowlS0NS  Intakciones & ave Rve para degontes y espacimiento; y otras cbias de ngeniera o §45 . i} .

Fuente: DANE, IPOC.
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La disminucién en la produccion trimestral de las obras civiles a precios constantes de 15,5% con
respecto al cuarto trimestre de 2025, esta explicada por las subclases de la siguiente manera:

En el grupo 530201 Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras
elevadas y tneles, la subclase pistas de aterrizaje tuvo una produccién negativa de 29,1% y resté
0,2 p.p. a la variacion trimestral total y 0,4 p.p. a la variacién trimestral del grupo 530201.
Asimismo, puentes y carreteras elevadas disminuyé su produccion 23,4% y resté 0,7 p.p. a la
variacion trimestral total y 1,3 p.p. a la variacion trimestral del grupo. La subclase carreteras
(excepto carreteras elevadas); calles y ferrocarriles presenté una variacién negativa en
su

produccion de 5,4% y resté 2,5 p.p. a la variacion trimestral total y 5,0 p.p. a la variacion trimestral
del grupo. Finalmente, la subclase tuneles presenté un aumento en su produccién con respecto
al trimestre anterior del 227,6% y aporté 1,0 p.p. a la variacién trimestral total y 2,0 p.p. a la
variacion trimestral del grupo.

En el grupo 530202 Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas
(acueductos), la subclase acueductos y otros conductos de suministro de agua, represas, excepto
gasoductos registré una disminucion de 17,9% en su produccion y rest6 0,9 p.p. a la variacién
trimestral total y 12,4 p.p. a la variacion trimestral del grupo a precios constantes. La subclase
sistemas de riego y obras hidraulicas de control de inundaciones registré una disminucién de
68,4% en su produccién y resté 0,8 p.p. a la variacion trimestral total y 11,9 p.p. a la variacién
trimestral del grupo; finalmente Puertos, vias navegables e instalaciones conexas redujo su
produccién en 48,7% y rest6 0,5 p.p. a la variacion trimestral total y 6,5 p.p. a la variacién trimestral
del grupo 530202.

Para el grupo 530203, Tuberias para la conduccién de gas a larga distancia, lineas de
comunicacion y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas, la subclase cables
locales y obras conexas disminuy6 su produccion en 65,2% y rest6 2,3 p.p. a la variacion trimestral
total y 16,9 p.p. a la variacion trimestral del grupo. De igual manera Alcantarillado y plantas de
tratamiento de agua y gasoductos locales disminuy6 su produccion en 26,5% y rest6 0,9 p.p. a la
variacion trimestral total y 6,4 p.p. a la variacién trimestral del grupo. Por otro lado, la subclase
obras para la comunicacion de larga distancia y las lineas eléctricas (cables) registré una
disminucion en su produccion de 19,7% y contribuyé con -1,0 p.p. a la variacién trimestral total y
-7,5 p.p. a la variacién trimestral del grupo. Finalmente, la subclase tuberias de larga distancia
presento6 una produccion positiva de 34,9% y contribuyé con 0,6 p.p. a la variacién trimestral total
y 4,0 p.p. a la variacién trimestral del grupo.

Las subclases que conforman el grupo 530204 Construcciones en minas y plantas industriales
presentaron los siguientes comportamientos con respecto al trimestre anterior: la subclase
construcciones en minas redujo su produccién en 53,5% y contribuy6 con -5,1 p.p. a la variacién
trimestral total y -24,0 p.p. a la variacién trimestral del grupo 530204. La subclase centrales
eléctricas presenté un descenso en su produccién de 32,3% y aporté -3,8 p.p. a la variacién
trimestral total y -17,8 p.p. a la variacion trimestral del grupo.
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4.1.21.11. Resultados por tipo de obra

Variacién anual a preciosconstantes por  grupo de obra (I trimestre 2026Pr / |
trimestre 2025)

A continuacién, se presentan las series histéricas de los indices y variaciones anuales, para cada
uno de los 5 grupos de obra, segun clasificaciéon CPC versién 2.1 adaptada para Colombia.

Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tineles
(grupo 530201)

Durante el primer trimestre de 2026, el grupo Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje,
puentes, carreteras elevadas y tlneles presenté una variacién a precios constantes de 11,5% y
sumo 5,8 p.p. a la variacién anual.

Gréafico 13. indice y variacién anual de la produccién de las carreteras, calles, vias férreas y pistas de
aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tineles

Total nacional — serie a precios constantes.
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Fuente: DANE, IPOC.
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4.1.21.12. Tuberias para la conduccién de gas a larga distancia, lineas de comunicacién y cables de
poder; tuberias y cables locales, y obras conexas (grupo 530203)

Durante el primer trimestre de 2026, el grupo de obra tuberias para la conduccién de gas a larga
distancia, lineas de comunicacién y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas
presento un incremento en su produccion del 22,2% y contribuyé con 2,2 p.p. a la variacién anual
total.

Grafico 14. indice y variacién anual de la produccién de las tuberias para la conduccion de gas a
larga distancia, lineas de comunicacién y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras

conexas Total nacional - serie a precios constantes 2021 (I trimestre) — 2026 (I trimestreP N
1200

Indice

Variacién porcentual
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Trimestre
indice ~&-\ariacion anual

Fuente: DANE, IPOC.

Alcaldia Municipal
Correo: planeacion@guaduas-cundinamarca.gov.co
Carrera 5 No 12-04 Sur - sede CERES.
Guaduas Cundinamarca




REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE GUADUAS

4.1.21.13. Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos)
(grupo 530202)

En el primer trimestre de 2026, el grupo de obra puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras
obras hidraulicas (acueductos) presenté una disminucién en su produccion de 49,3% y desconté
5,6 p.p a la variacién anual a precios constantes.

Grafico 15. indice y variacién anual de la produccién de los puertos, canales, presas,
sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos)

Total nacional — serie a precios
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Fuente: DANE, IPOC.

5. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION

El presente estudio tiene como fin adelantar el proceso de seleccion para contratar la
CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA PARA LA ZONA DE RECREO EN LA SEDE
EDUCATIVA CAMILO TORRES DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO BOGOTA,
MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA el cual serd desarrollado mediante la
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modalidad de SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA, teniendo en cuenta que
el valor a contratar se encuentra dentro del rango establecido en el articulo 2, numeral 2,
literal b de la Ley 1150 de 2007.

Lo anterior teniendo en cuenta que, el Presupuesto anual del Municipio de Guaduas se
encuentra en el Ultimo rango establecido por el literal b) articulo 2 de la Ley 1150 de 2007,
es decir, es inferior a 120.000 salarios minimos legales mensuales los procesos de
contratacion que dependen de la cuantia para su estructuracién se supeditan a los
siguientes topes: los proceso cuyos valores sean Mayores a 280 SMMLYV se deben realizar
por Licitacién Publica; aquellos superiores a 28 SMMLYV y hasta a 280 SMMLV se deben
realizar mediante el procedimiento de seleccién abreviada de menor cuantia; y los
procesos cuyos valores sean iguales o inferiores 28 SMMLV por minima cuantia. Valores
estos que en pesos equivalen a los siguientes valores:

CUANTIAS CONTRACTUALES 2026

CUANTIA SMLMV SALARIO 2026 CUANTIA 2026
~ MINIMA Sor $49.025.340
, MENOR 280 $ 1.750.905 Hasta $ 490.253.400
MAYOR >280 - >490.253401 |
3 LEY 1150 DE 2007

TITULO I. DE LA EFICIENCIA Y DE LA TRANSPARENCIA

“ARTICULO 2°. DE LAS MODALIDADES DE SELECCION. La escogencia del contratista
se efectuara con arreglo a las modalidades de seleccién de licitacion publica, seleccidn
abreviada, concurso de méritos y contratacion directa, con base en las siguientes reglas:

2. Seleccion abreviada. La Seleccion abreviada corresponde a la modalidad de seleccion
objetiva prevista para aquellos casos en que, por las caracteristicas del objeto a contratar,
las circunstancias de la contratacion o la cuantia o destinacién del bien, obra o servicio,
puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestion
contractual.

El Gobierno Nacional reglamentara la materia.
Seran causales de seleccion abreviada las siguientes:

(...)

b) La contratacion de menor cuantia. Se entendera por menor cuantia los valores que a
continuacién se relacionan, determinados en funcién de los presupuestos anuales de las
entidades publicas expresados en salarios minimos legales mensuales e
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(...) Las que tengan un presupuesto anual inferior a 120.000 salarios minimos legales
mensuales, la menor cuantia sera hasta 280 salarios minimos legales mensuales (...).

. DECRETO 1082 DE 2015

Articulo 2.2.1.2.1.2.20. Procedimiento para la seleccién abreviada de menor cuantia.
Ademas de las normas generales establecidas en el presente titulo, las siguientes reglas
son aplicables a la seleccion abreviada de menor cuantia:

1. En un término no mayor a tres (3) dias habiles contados a partir de la fecha de apertura
del Proceso de Contratacion los interesados deben manifestar su intencién de participar, a
través del mecanismo establecido para el efecto en los pliegos de condiciones.

2. Si la Entidad Estatal recibe mas de diez (10) manifestaciones de interés puede continuar
el proceso o hacer un sorteo para seleccionar maximo diez (10) interesados con quienes
continuara el Proceso de Contratacién. La Entidad Estatal debe establecer en los pliegos
de condiciones si hay lugar a sorteo y la forma en la cual lo hara.

3. Si hay lugar a sorteo, el plazo para la presentacion de las ofertas empezara a correr el
dia habil siguiente a la fecha en la cual la Entidad Estatal informe a los interesados el
resultado del sorteo.

4. La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluacién de ofertas durante tres (3) dias
habiles.

Articulo 2.2.1.2.4.2.1. Incentivos en la contratacion publica. La Entidad Estatal debe
establecer en los pliegos de condiciones para la contratacién, dentro de los criterios de
calificacién de las propuestas, los incentivos para los bienes, servicios y oferentes
nacionales o aquellos considerados nacionales con ocasién de la existencia de trato
nacional.

Este incentivo no es aplicable en los procesos para la adquisicién de Bienes y Servicios de
Caracteristicas Técnicas Uniformes.

Articulo 2.2.1.2.4.2.2. Convocatorias limitadas a Mipyme. Las Entidades Estatales
independientemente de su régimen de contratacion, los patrimonios auténomos
constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos publicos,
deben limitar la convocatoria de los Procesos de Contratacion con pluralidad de oferentes
a las Mipyme colombianas con minimo un (1) afio de existencia, cuando concurran los
siguientes requisitos:

1. El valor del Proceso de Contrataciéon sea menor a ciento veinticinco mil délares de los
Estados Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el
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efecto determina cada dos afios el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar
la convocatoria a Mipyme colombianas. Las Entidades Estatales independientemente de
su regimen de contratacién, los patrimonios auténomos constituidos por Entidades
Estatales y los particulares que ejecuten recursos publicos, deben recibir estas solicitudes
por lo menos un (1) dia habil antes de la expedicion del acto administrativo de apertura, o
el que haga sus veces de acuerdo con la normativa aplicable a cada Proceso de
Contratacion.

Tratandose de personas juridicas, las solicitudes solo las podran realizar Mipyme, cuyo
objeto social les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual.
PARAGRAFO. Las cooperativas y demas entidades de economia solidaria, siempre que
tengan la calidad de Mipyme, podran solicitar y participar en las convocatorias limitadas en
las mismas condiciones dispuestas en el presente articulo.

(Decreto 1860 de 2021, articulo 5)

Articulo 2.2.1.2.4.2.3. Limitaciones territoriales. De conformidad con el paragrafo 1 del
articulo 12 de la Ley 1150 de 2007, las Entidades Estatales, independientemente de su
régimen de contratacion, los patrimonios uténomos constituidos por Entidades Estatales y
los particulares que ejecuten recursos publicos, pueden realizar convocatorias limitadas a
Mipyme colombianas que tengan domicilio en los departamentos o municipios en donde se
va a ejecutar el contrato. Cada Mipyme debera acreditar su domicilio con los documentos
a los que se refiere el siguiente articulo.

(Decreto 1860 de 2021, articulo 5)

Articulo 2.2.1.2.4.2 4. Acreditacion de requisitos para participar en convocatorias limitadas.
La Mipyme colombianas deben acreditar que tiene el tamafio empresarial establecido por
la ley de la siguiente manera:

1. Las personas naturales mediante certificacién expedida por ellos y un contador publico,
adjuntando copia del registro mercantil.

2. Las personas juridicas mediante certificacién expedida por el representante legal y el
contador o revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de
existencia y representacion legal expedido por la Cdmara de Comercio o por la autoridad
competente para expedir dicha certificacién.

Para la acreditacién deberan observarse los rangos de clasificacion empresarial
establecidos de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las
normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen.

Paragrafo 1. En todo caso, las Mipyme también podran acreditar esta condicién con la
copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente
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y en firme al momento de su presentacion.

Paragrafo 2. Para efectos de la limitacion a Mipyme, los proponentes aportaran la copia del
registro mercantil, del certificado de existencia y representacion legal o del Registro Unico
de Proponentes, segun corresponda conforme a las reglas precedentes, con una fecha de
maximo sesenta (60) dias calendario anteriores a la prevista en el cronograma del Proceso
de Contratacién para el inicio del plazo para solicitar la convocatoria limitada.

Paragrafo 3. En las convocatorias limitadas, las Entidades Estatales independientemente
de su régimen de contratacién, los patrimonios auténomos constituidos por Entidades
Estatales y los particulares que ejecuten recursos publicos, solo deberén aceptar las
ofertas de Mipyme o de proponentes plurales integrados Unicamente por Mipyme.
Paragrafo 4. Los incentivos previstos en los articulos 2.2.1.2.4.2.2y 2.2.1.2.42.3 de este
Decreto no excluyen la aplicacién de los criterios diferenciales para los emprendimientos y
empresas de mujeres en el sistema de compras publicas.

(Decreto 1860 de 2021, articulo 5)

En atencion a lo expuesto y teniendo en cuenta que, el valor del presente proceso asciende
a la suma de CUATROCIENTOS VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y
CINCO MIL SESENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS
($423.695.069,92) M/CTE incluido IVA y demas impuestos, tasas, contribuciones,
estampillas y gastos que se generen con ocasion a la celebracion, ejecucion y liquidacion
del contrato, la modalidad de seleccién corresponde a una SELECCION ABREVIADA DE
MENOR CUANTIA.

5.1. PERSONAL JURIDICAS:

Segun el codigo civil en su articulo 633 del Cédigo Civil. Se llama persona juridica, una
persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser
representada judicial y extrajudicialmente las personas juridicas son de dos especies:
corporaciones y fundaciones de beneficencia publica. Hay personas juridicas que
participan de uno y otro caracter.” En consecuencia, en nuestros procesos tendremos en
cuenta para la verificacién de la capacidad juridica lo siguiente:

Tratandose de personas juridicas se procedera a verificar que el objeto social le permita
ejecutar el contrato, que la firma posea la experiencia y cuente con personas idoneas para
la ejecucion del contrato, para tal efecto se analizara el certificado de existencia y
representacion legal, acompafiado de las certificaciones de experiencia y la idoneidad de
las personas para la ejecucion del contrato. Las personas juridicas acreditan su capacidad
juridica con el certificado de existencia y representacion legal expedido por la camara de
comercio de su domicilio, el cual debe haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias
anteriores a la fecha de presentacién o por la entidad que tenga la competencia para
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expedir dicho certificado.

La Entidad Estatal debe verificar la capacidad juridica de una persona juridica revisando
los siguientes aspectos:

(a) El objeto social de la persona juridica para efectos de verificar que esté autorizada para
cumplir con el objeto del contrato. El objeto social es transcrito en los certificados de
existencia y representacion legal.

b) La calidad de representante legal de quien suscribe la propuesta, lo cual se verifica con
la inscripcion del representante legal en el certificado de existencia y representacion legal.

(c) Las facultades del representante legal de la persona juridica para presentar la oferta y
obligar a la persona juridica a cumplir con el objeto del contrato, lo cual se verifica con la
inscripcion del representante legal en el certificado de existencia y representacién legal.

(d) La ausencia de inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones de la persona juridica
para contratar con el Estado. Este requisito lo debe verificar la Entidad Estatal con la
presentacion de una declaracién de la persona juridica en la cual esta certifique que ni la
persona juridica ni su representante legal estan incursos en inhabilidades.
incompatibilidades o prohibiciones. Adicionalmente la Entidad Estatal debe consultar los
sistemas de informacion de la Procuraduria General de la Nacién y la Contraloria General
de la Republica.

5.2. PERSONAS NATURALES

Las personas naturales segun el articulo 74 del cédigo civil son: “<PERSONAS
NATURALES>. Son personas todos los individuos de la especie humana, cualquiera que
sea su edad, sexo, estirpe o condicién.” La Entidad debe verificar la capacidad juridica de
las personas naturales de la siguiente manera:

(a) La mayoria de edad la cual es acreditada con la cédula de ciudadania, para los
nacionales colombianos, y con la cédula de extranjeria o el pasaporte para los extranjeros.
La simple presentacion de este documento sirve para acreditar la capacidad juridica.

(b) La ausencia de limitaciones a la capacidad juridica de las personas naturales. Este
requisito lo debe verificar la Entidad con la presentacién de una declaracién de la persona
natural en la cual certifique que tiene plena capacidad y que no est4 incursa en
inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones y adicionalmente la Entidad Estatal debe
consultar los sistemas de informacién de la Procuraduria General de la Nacién y la
Contraloria General de la Republica.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Circular 013 de 2014 de Colombia Compra Eficiente,
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“En los Procesos de Contratacién los oferentes deben acreditar que estéan inscritos en el
RUP, incluso cuando presentan su oferta antes de que la inscripcién esté en firme. Sin
embargo, mientras la inscripcién no_esté en firme, la Entidad Estatal no puede
considerar que el oferente esté habilitado y evaluar su oferta.” (Negrilla y subrayado
fuera de texto).

Se considera que el proponente persona natural o juridica o cada uno de los integrantes
del consorcio o unién temporal, segun corresponda, deberan presentar el certificado de
inscripcion en el Registro Unico de Proponentes — RUP.Las caracteristicas especificas de
los requisitos juridicos habilitantes, la verificacion y posibilidades de aclaracién, se
desarrollaran con precisién en los pliegos de condiciones.

6. VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL

ESPECIFI
CACIONE
s
mem | € UND | CANTIDA VALOR
N° pE | E | paR DESCRIPCION o UNIERRIO VALOR TOTAL
paco | N | nic :
E
R
A
L

LOCALIZACION Y

REPLANTEO DE
11 | cons CIMIENTOS CON M2 | 22815 $9.04533 |  $2.063.682,99
T ELEMENTOS DE
PRECISION
18
12 | cons s ok ML | 4293 $47.86404 |  $2.054.80324
it .
121 DEMOLICION PLACA
13 | cons MACIZA 0.15 M, INC M2 | 6150 $63.07126 |  $3.879.13478
T RETIRO
EXCAVACION MANUAL
EN MATERIAL COMUN
16.4 H=0.0-2.0 M (INCLUYE
14 | cons RETIRO DE M3 | 6813 $84.28476 |  $5742.69155
T SOBRANTES A UNA
DISTANCIA MENOR DE
5 KM)
Subtotal

$ 13.740.312,56
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RELLENO EN RECEBO
COMUN
2.1 Sy S $270.773.36 $ 8.838.042,32
MECANICAMENTE
$ 8.838.042,32
: CONCRETO
31 | CoNs CICLOPEO 2000 PSI, M3 | 16,32 $ 562.377,20 $9.177.995,90
T 40% RAJON
28
ZAPATAS EN
3.2 COTNS hdiaiens BN M3 10,88 $1.302.832,09 | §$14.174.813,14
3.3 c%zNgs BASE EN CONCRETO | a 2,40 $722.396,15 $ 1.731.439,09
: T POBRE 1500 PS| ' 386, 1AM,
™ =
34 | CONs COLUMNAS 3500 PSI | M3 6,62 $1.755.846,05 | $11.630.724.24
T
3.5 cczjrzs VIGA AMARRE EN M3 | 1113 $1.431.819.48 |  §15.935.578,08
: : CONCRETO 3500 PSI ' A31.819, 835.578,
CONCRETO GRADA
36 | 1.1NP e M3 | 1588 $1.888.603,99 | $29.988.576,18
13.14 PLACA BASE
37 | cons CONCRETO 0.152500 | M2 | 185,08 $157.107,58 |  $29.074.265,91
T P
Subt
o $ 111.713.392,54

423
REFUERZO MALLA
4.1 COTNS b fdon o KG | 43489 $15.767,15 $ 6.856.976,81
4.22 ACERO FIGURADO
g 42 | CONS 60000 PSI KG | 4.72732 $11.972,66 $ 56.598.644,21
- T
Subt
e $ 63.455.621,02
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CELOSIA TUBULAR
PARA
POLIDEPORTIVO,
ASTM-4500 GRADO C,
INCLUYE:
SOLDADURA,
CORREAS,
COLUMNAS, VIGAS DE
10.24 AMARR, TORNILLERIA,
5.1 CONS ANTICORROSIVO Y KG 3503,34 $33.954,90 | $118.955.644,25
T ESMALTE .
CONTEMPLA
TAMBIEN:FABRICACIO
N, SUMINISTRO Y
MONTAJE. NO
INCLUYE ,
CONTRAVIENTOS,
TENSORES Y
PLATINERIA

CANCHA PARA
BALONCESTO CON
RODACHINES Y
CILINDRO (PAR)

CANCHA PARA
MICROFUTBOL (PAR)

19.4

52 CONS UN 1,00 $18.473.179,97 $ 18.473.179,97

19.3

53 CONS UN 1,00 $ 5.686.873,85 $ 5.686.873,85

Subt
otal

$ 143.115.698,07

7.4 BAJANTE PVC AGUAS $ $
6.1 CONS LLUVIAS D=3". INC ML 22,00
T ACCESORIOS 53.295,76 1.172.506,72
7.38 CANAL EN LAMINA s s
6.2 CONS GAI__VANIZADA CAL 22, ML 33,70 116.444.16 3.924.168,19
T DS=90
7.44 TEJA s s
6.3 CONS TERMOACUSTICA M2 250,90
T ONDULADA 127.003,03 31.864.615,72
Subt
otal $ 36.961.290,63

RECUBRIMIENTO
SINTETICO CANCHAS
DEPORTIVAS (INC.
LAVADO DE PLACA,
TRATAMIENTO DE
JUNTAS Y
DEMARCACION),
COLORES A ESCOGER

18.28

71 CONS M2 185,06

$ $
90.763,19 16.796.599,64
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$ 16.796.599,64

REFLECTOR 250W £ A
81 | CONS CONCAMPANAEN | UN 9,00
2 peiipons 2.477.81926 | 22.300.373.34
e SALIDA LAMPARA
' TOMA EMT $ $
8.2 COTNS COMPLETA. INC UN 900 | 47717063 1.504.535,67
INTERRUPTOR
ek TABLERO PARCIALES
- 12 CIRCUITOS $ $
pibsig! Bty (INCLUYE TACOS DE | YN 100 | 80372033 803.720,33
30A)
5y ACOWET DA AEREA
: TRIFASICA 3xNo.6AWG $ $
8.4 COTNS +1xNo.8 - CU - ML | 2160 | 4542048 1.903.402,37
ANTIFRAUDE
CIRCUITO RAMAL
Q 12.49 2xNo.10AWG-CU-LH- & .
» 85 | CONs FR-LS + ML | 10289
X e SNl 24.026,45 2.472.081,44
desnudo
Subt
Sk $ 29.074.113,15

VALOR TOTAL (
INCLUYE IVA)

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO
UNITARIO incluye el valor de A.l.U.

DESCRIPCION PORCENTAJE

Q NOTA 2: Cuando la fraccion decimal del peso sea igual o
superior a 5 se aproximara por exceso al nimero entero
siguiente del peso y cuando la fraccién decimal del peso ADM'"'?‘TRAGO A=

sea inferior a 5 se aproximara por defecto al nimero
entero del peso.

NOTA 3: El A.L.U y su discriminacién deben estar en

porcentaje (%). IMPREVISTO I=

UTILIDAD U=
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TOTAL A.LU AlU.= 33%

Presupuesto adjunto en formato Excel.

- Nota: Que cada uno de los items, actividades y valores dispuestos, surgen de conformidad
a los APU de la CARTILLA DE PRECIOS ICCU 2026 RESOLUCION 033 DE 2026

6.1. PRESUPUESTO OFICIAL:

El valor del presupuesto oficial estimado y disponible por la entidad es de
CUATROCIENTOS VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL
SESENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS ($423.695.069,92)
M/CTE: recursos que se encuentran amparado bajo el siguiente certificado de disponibilidad

presupuestal.
FECHA CDP NUMERO | VALOR A DISPONER ENTIDAD
MUNICIPIO DE
07/10/2026 2026000732 ($200.000.000,00) GUADUAS

El municipio pagara al CONTRATISTA el valor de este contrato de la siguiente manera:
La Entidad cancelara al Contratista el valor del contrato asi:

a) Pagos parciales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y
aprobadas por la Supervisién hasta completar el 90% del valor del contrato.
b) El 10% restante del valor del contrato se pagara contra liquidacion del contrato.

El pago a el Contratista se efectuara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la
presentacién de la factura y visto bueno por parte del supervisor designado del recibo a
satisfaccion de las actividades, acompafiada del acta de recibo y de la certificacion de
encontrarse el Contratista al dia en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social
y Parafiscales, de conformidad con lo sefialado en el paragrafo 1° del articulo 23 de la
Ley 1150 de 2007.

El supervisor designado solo aprobaré el pago de aquellas actividades que sean
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido
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debidamente ejecutadas por el Contratista.

NOTA: "EN EL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACION, LA ENTIDAD NO
ENTREGARA AL CONTRATISTA ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO"

Este valor se cancelara junto con la legalizacién de la cuenta, la factura debera cumplir
las normas tributarias y legales vigentes, la correspondiente certificacion sobre el
cumplimiento del pago de aportes parafiscales, esto en cumplimiento de la ley 789 de
2002 y el articulo 23 de la ley 1150 de 2007, previa certificacion de recibido a satisfaccion
expedida por el supervisor del contrato y previo cumplimiento de los requisitos
establecidos para el cumplimiento del contrato. En todo caso se sometera el pago al
derecho de turno y al PAC o flujo de caja.

Adicional a esto debera cumplir con las siguientes condiciones:

e Acta de supervision para pagos y/o de recibo a satisfaccién de los servicios prestados
y/o bienes suministrados, debidamente firmada por el contratista y el supervisor del
contrato.

e Factura de compraventa por el valor de los servicios prestados y/o bienes
suministrados durante el periodo respectivo.

e Acta de ingreso de los bienes al almacén. (Cuando aplique).

e Acreditar, de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del articulo 41 de
Ley 80 de 1993 — modificado mediante el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007-, que
se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje -
SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF y las cajas de compensacion
familiar, cuando corresponda. Igualmente, para la realizacién de cada pago derivado
del contrato, de conformidad con lo estipulado en el paragrafo 1° del articulo 41 de la
Ley 80 de 1993, modificado por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, el Contratista
debera acreditar que se encuentra al dia en el pago de los aportes que le
corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social Integral. Cuando la
contratacién se realice con personas juridicas, se debera acreditar el pago de los
aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificacién
expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos
de ley, o por el representante legal.

* Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el
periodo cobrado, en proporcién al valor mensual del contrato, cuando se trate de
personas naturales
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El pago sera cancelado por medio de la Secretaria de Hacienda Municipal, previos los
descuentos de ley.

En caso de que el oferente favorecido sea un Consorcio o Unién Temporal, para efectos
del pago, éste debera informar el numero del NIT, a nombre del Consorcio o Union
Temporal, asi como efectuar la facturacion en formato aprobado por la DIAN a nombre del
respectivo Consorcio o Unién Temporal.

El Municipio de Guaduas s6lo adquiere obligaciones con el proponente favorecido en el
proceso de seleccion y bajo ninglin motivo o circunstancia aceptara pagos a terceros.

Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompafia de los documentos
requeridos para el pago, el término para este efecto sélo empezara a contarse desde la
fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el Gltimo de los documentos
exigidos en este pliego de condiciones.

Los retardos que se presenten por este concepto sera responsabilidad del contratista y este
no tendra por ello derecho al pago de intereses o compensacion de ninguna naturaleza.

Para tramitar el Gltimo pago, el contratista debera aportar, ademas del informe
correspondiente al Gltimo periodo, acta de terminacién y/o recibo a satisfaccién y acta de
liquidacion, expedido por el supervisor. No obstante, lo sefialado en la presente clausula,
los anteriores pagos estan sujetos a las disponibilidades del Programa Anual mensualizado
de Caja -PAC y el contratista debera tener en cuenta lo dispuesto por el articulo 19 de la
Ley 1150 de 2007, que hace referencia al derecho de turno.

PARAGRAFO PRIMERO: En el evento que el servicio contratado esté gravado con el
impuesto al valor agregado (IVA), de conformidad con la normatividad tributaria vigente y
no haya sido contemplado en el valor ofertado en la propuesta por el CONTRATISTA, éste
debera asumir dicha obligacién con cargo al valor del contrato y en consecuencia estara
obligado a presentar la respectiva factura o su documento equivalente discriminando los
valores a pagary el IVA.

PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento que el CONTRATISTA no presente la factura o su
documento equivalente para el pago, estando obligado a ello de conformidad con el régimen
tributario aplicable, el MUNICIPIO no lo tramitara mientras no se cumpla la obligacién por
parte del CONTRATISTA y en consecuencia el retraso en el pago que se produzca por esta
circunstancia, no generara interés moratorio alguno a cargo del MUNICIPIO.
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PARAGRAFO TERCERO: En el evento de que algun pago llegare a tener la condicion de
Pasivo Exigible, no se ocasionara responsabilidad ni intereses a cargo del MUNICIPIO y se
tramitara con base en el marco normativo vigente.

PARAGRAFO CUARTO: En el evento de que algun pago llegare a tener la condicién de
Pasivo Exigible, no se ocasionara responsabilidad ni intereses a cargo del MUNICIPIO y se
tramitara con base en el marco normativo vigente.

7. ANALISIS TECNICO

7.1. DESEMPENO DEL SECTOR

La construccién estd inmersa en el sector secundario de la economia del pais.
Comercialmente los servicios a adquirir, deben encontrarse en el mercado laboral
Departamental, Nacional e Internacional (si aplica), para lograr una absoluta satisfaccién
necesidad que tiene la poblacion cundinamarquesa por intermedio de la alcaldia municipal
de Guaduas y en relacién directa con el cumplimiento de la misién institucional y como
quiera que las labores a desarrollar deben ser ejecutadas por personas con idoneidad y
amplia experiencia. Es asi, como en el mercado laboral colombiano se cuenta con
profesionales ya sean persona juridicas y/o naturales que corresponden a las necesidades
de este sector para el desarrollo de proyectos de infraestructura fisica: por cuanto se trata
de la produccién de bienes mediante procesos técnico constructivos, para suplir las
multiples necesidades que se presenten en: movilidad, comunicaciones, comercio, turismo,
saneamiento basico, educacién, salud, agricultura, cultural, recreacion, deporte, servicios,
administracién, espacio publico, entre otros...

En razon a ello el municipio de Guaduas, viene impulsando proyectos sociales para que
la comunidad opine de la inversion de acuerdo a las necesidades de cada sector para si
tramitar recursos del nivel Departamental y Nacional, ya sea para obra nueva, o
ampliacion, o adecuacion, o modificacion, o mejoramiento o restauracién, o reforzamiento
estructural, o reconstruccion, o cerramiento, de infraestructura fisica publica,
reconstruccion, cerramiento, o para la elaboraciéon de estudios y disefios técnicos
(topograficos, suelos, arquitecténicos, estructurales, hidraulicos y sanitarios, redes
eléctricas, redes contra incendio, y otros, segun correspondan a cada proyecto en
particular, memorias de los disefios de dicha estructura u obra, planos, cantidades de obra,
presupuesto y especificaciones técnicas de construccién) y se cuente con la
correspondiente interventoria técnicas, administrativa, financiera y legal a quien delegue
a su vez la administracién.

7.2.  ANALISIS DE LA DEMANDA E INVERSION
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Teniendo en cuenta que la Entidad Estatal debe considerar las condiciones en las cuales
ha adquirido en el pasado el bien o servicio objeto del Proceso de Contratacién y cémo lo
han hecho otras Entidades Estatales, se efectué identificacién a través del SECOP de
procesos anteriores similares al objeto a contratar en el presente proceso, adelantados por
el este Municipio, asi como de otras Entidades Estatales, con el fin de conocer las
condiciones en las cuales se contrataron las obras.

1.3 ESTUDIO DE LA OFERTA
VIGENCIA TIPO DE OBJETO ~ VALOR ENTIDAD
CONTRATO o
Y NUMERO v : i
2025 SAMC-014- MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL $ 260.000.000 ALCALDIA
2025 POLIDEPORTIVO LA BOMBONERA EN EL MUNICIPIO DE
CORREGIMIENTO DE PUERTO BOGOTA, GUADUAS
MUNICIPIO DE GUADUAS CUNDINAMARCA
VIGENCIA TIPO DE OBJETO VALOR ~ ENTIDAD
CONTRATO ~ | ' pe
Y NUMERO : . o L
SAMC-006- | ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA ALCALDIA
2026 2026 CUBIERTA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA $ 149.526.599 ANDALUCIA
AGRICOLA CAMPOALEGRE SEDE
CENTRAL DE LA ZONA RURAL DEL
MUNICIPIO DE ANDALUCIA VALLE DEL
CAUCA
CONTRATAR LA ADECUACION DE LAS SENA REGIONAL
CUBIERTAS, SUMINISTRO E INSTALACION SANTANDER
DE CIELO RASO, SUMINISTRO E Grupo
2026 SAMC-RS- | INSTALACION DE LUMINARIAS DE LA SEDE $ 487.711.002 Administrativo
CGAO-01- | PRINCIPAL DEL CENTRO DE GESTION CGAO
2026 AGROEMPRESARIAL  DEL  ORIENTE,
VIGENCIA 2026.
CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA DE LA ALCALDIA
PLACA DEPORTIVA EN EL CENTRO MUNICIPAL DE
202 SAMC-08- | EDUCATIVO DE PILETA DEL MUNICIPIO DE | $475.563.192,84 COROZAL
2026 COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE :

La obra publica objeto del presente Proceso de Contratacién esta codificada en el
Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC), como se indica a
continuacion:

"72121400

Servicios de construccion de edificios publicos especializados

72152600 Servicios de techado, paredes externas y laminas de metal
81101500 Ingenieria Civil
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8. ANALISIS DE LA OFERTA:

El objeto del presente proceso precontractual es: “CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA
PARA LA ZONA DE RECREO EN LA SEDE EDUCATIVA CAMILO TORRES DEL
CORREGIMIENTO DE PUERTO BOGOTA, MUNICIPIO DE GUADUAS,
CUNDINAMARCA”. ;Cual es la dinamica de produccién, distribucién y entrega del bien o
servicio objeto del proceso? Al ser un contrato de obra que se contratara a todo costo, el
municipio de Guaduas contratara una Persona natural o juridica para la ejecucion de la
misma, quien tiene la obligacion de entregar los productos de acuerdo a las
especificaciones técnicas exigidas por la Entidad y dentro del plazo proyectado para su
ejecucion.

¢ Quién vende? Para desarrollar el objeto del presente proceso de contratacion el sector
idéneo para su ejecucion adecuada es el de la CONSTRUCCION que incluye empresas
constructoras de obras civiles y de infraestructura, Ingenieros Civiles y otros afines con la
capacidad técnica, financiera y juridica para llevar a cabo la obra. Desde el punto de vista
empresarial la Camara Colombiana de la Infraestructura - CCl agremia a las empresas que
se dedican a las actividades de consultoria, construccién, concesién y proveedores. Las
mas de 500 empresas de construccion, consultoria, concesionarias, proveedores de bienes
y servicios del sector y operadores de infraestructura son empresas y empresarios activos
que estan participando en el desarrollo de los proyectos con mayor envergadura en el pais.
De acuerdo con el listado de afiliados a esta entidad en la actividad de consultoria,
construccion, concesiéon y proveedores, se encuentran dos variables relevantes: la
localizacién de las empresas y el sector especifico de cada actividad a la cual se dedican
las empresas.

A continuacién, se presenta la distribucién de las empresas del sector de la construccién
en todas sus etapas, incluyendo las que se dedican a la consultoria y que abarcan las fases
de Estudios y Disefios e Interventoria de acuerdo con la localizacién:

Barranquilia 24 g
Medeltin 49 -
Cali 24 A
Sabaneta S 2.6%
Bucaramanga. 1 0.5%
Envigado S 2.69%
Popay#n il 0.59%0
tagus 2 1.0
Palrmira 1 0.5%
Villavicencio 1 O.S5%
Guarne X 0.5%
Barrancabermeja 1 0.5%
Chia P 3 0. 5%
TOTAL 193 100.0%

Fuente. CCI
LI NTIEs Aoy T TR K OV SO P e e o g Y

Se puede concluir que las empresas agremiadas en la CCl se localizan mayoritariamente
en la ciudad de Bogota (39,9%), seguido de Medellin (25,4%), Cali (12,4%) y Barranquilla
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(12,4%). Estas 4 ciudades acumulan el 90,2% de los afiliados a la CCl en la actividad de
consultoria. En cuanto a los sectores incluidos en la actividad de la construccion de los
agremiados de la CCl, se tiene en la siguiente tabla la distribucion

Sector Cantidad Porcentaje

Infraestructura Obras Civiles y

Edificaciones e R2%

Servicios Petrdleos Energéticos y de

Construccion = 2,0%

Servicios Plblicos 2 1.0%

m;grventoria Consultoria e Ingenieria 11 5.7%

Civil

Qbras de Infraestructura Urbana y

Edificaciones, Venta y Arrendamiento 1 0.5%

de los Mismos

Asesorfa, Consultoria y Servicios 2 1.0%

Vial 4 2.1%

Geosintéticos Articulos de Plastico 1 0.5%

Sector Cantidad Porcentaje

Tecnologia y Eléctricos 1 0.5%
Comercializacion Distribucion y 1 0.5%
Enajenacion de Maquinaria g
Compra, Venta, Comercializacion y
Alquiler de Equipos, Maguinaria y 1 0.5%
Elementos Técnicos o Tecnolbgicos A
para la Construccion
Tuberias de Distribucion - Movimiento 1 0.5%
de Tierras y Trabajos Hidraulicos :
Hierros, Aceros y Metalicos 1 0.5%
Sin Clasificacion 11 5.7%
TOTAL 193 100.0%

Fuente: CCI
19 it wwew. S ESIrICiun A 0. COmuevapagwetyatitados (o

De acuerdo con la informacién anterior, se encuentra que los sectores de mayor incidencia
son, infraestructura de obras civiles y edificaciones (78,2%), mientras que el resto de
sectores tienen una repercusién mucho menor.

9. IMPACTO Y JUSTIFICACION.

Se procede a realizar el presente estudio previo en cumplimiento del principio de Planeacion
de la Contratacion y en acatamiento a lo sefialado en el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto
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1082 de 2015, que desarrolla lo previsto en los numerales 7° y 12 del articulo 25 de la Ley
80 de 1993, modificado por el articulo 87 de la Ley 1474 de 2011, como justificacién para
realizar proceso de seleccion para la escogencia de una persona natural o juridica nacional
0 extranjera que pueda satisfacer la necesidad del objeto a contratar.

La Constitucién Politica entendida como norma Suprema y Fundamental de la que se
desprende toda la normatividad juridica aplicable en el territorio nacional, ha establecido
como fin esencial del Estado “servir a la comunidad, promover la prosperidad general y
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes....”, siendo el municipio la
entidad territorial fundamental de la divisién politico administrativa del Estado, cuya finalidad
es el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la poblaciéon en su
respectivo territorio, tal como se desprende de la Ley 136 de 1994, adicionada por la Ley
1551 de 2012 y, el cumplimiento de los fines citados, genera para la Administracién Municipal
la necesidad de contar con recursos fisicos y humanos adecuados e idéneos, lo que a su
turno busca generar una gestion publica eficiente y eficaz, contando con el apoyo de la
contratacion estatal para satisfacer la necesidad de obras, bienes y servicios.

De conformidad con lo establecido en el articulo 209 de la Constitucién Politica, “La funcién
administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en
los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y
publicidad, mediante la descentralizacién, la delegacién y la desconcentracion de funciones.
Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado
cumplimiento de los fines del Estado”.

El articulo 366 de la Constitucién Politica, establece: “El bienestar general y el mejoramiento
de la calidad de vida de la poblacién son finalidades sociales del Estado. Sera objetivo
fundamental de su actividad la solucién de las necesidades insatisfechas de salud, de
educacion, de saneamiento ambiental y de agua potable”.

De conformidad con el literal a) del numeral 1° del articulo 2° de la Ley 80 de 1993, son
entidades estatales: a) La Nacion, las regiones, los departamentos, las provincias, el distrito
capital y los distritos especiales, las areas metropolitanas, las asociaciones de municipios,
los territorios indigenas y los municipios; los establecimientos publicos, las empresas
industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economia mixta en las que el
estado tenga participacion superior al cincuenta por ciento (50%), asi como las entidades
descentralizadas indirectas y las demas personas juridicas en las que exista dicha
participacién publica mayoritaria, cualquiera sea la denominacion que ellas adopten, en
todos los érdenes y niveles”. La Ley 80 de 1993 en su articulo 40 consagra que: “(...) Las
entidades podran celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomia de la voluntad
y requieran el cumplimiento de los fines estatales (...)".

9.1. TAMANO DE EMPRESAS: En Colombia el segmento empresarial’ esté clasificado

L BANCOLDEX: http::’.’www.bancoldex.comw‘Sobre-microemprcsas/CIasiﬁcacion-de-emprcsas-cn-Colombia3 15.aspx
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en micro, pequefias, medianas, y grandes empresas, esta clasificacion esta
reglamentada en la Ley 590 de 2000 conocida como la Ley Mipymes y sus
modificaciones (Ley 905 de 2004)

Clasificacién de las empresas con informacion afio 2016 SMMLV $689.454
Tamafio de Activos totales SMMLV
Tamafio Activos Totales SMMLV

Microempresa Hasta 500

Pequefia Superior a 500 y hasta 5.000
Mediana Superior a 5.000 y hasta 30.000
Grande Superior a 30.000

9.2. CAPACIDAD FINANCIERA / ORGANIZACIONAL

9.2.1. Liquidez

La liquidez representa la capacidad que tienen las organizaciones para cubrir sus deudas
en el corto plazo; es decir, cumplir con las obligaciones de proveedores, pago de
empleados y demas egresos del corto plazo necesarios para la operacién de las
organizaciones.

Este indicador es esencial para revisar la capacidad que tienen las organizaciones de
asumir compromisos en el corto plazo; es por ello, que teniendo en cuenta la fluctuacion
dispersa de la muestra analizada, pero especialmente la coherencia para lograr el resultado
que con el andlisis de la capacidad financiera con base en este factor de liquidez de suerte
que haya una mayor garantia de respaldo para la entidad territorial local.

Se tendr4 en cuenta que los oferentes cumplan los requisitos minimos, que demuestren la
solidez financiera y econémica de las personas juridicas, naturales, individuales o
conjuntas que se habiliten para participar activamente en el proceso contractual, brindando
la certeza de su estabilidad, permanencia y sostenibilidad econémica y financiera,
requeridas del adjudicatario; en concordancia con lo sefialado el articulo 2.2.1.1.1.5.3
numeral 3 del Decreto 1082 de 2015, adicionalmente se tiene en cuenta el régimen
tributario al que pertenezca, por ello se solicitara el RUT a fin de determinar si es necesario
aprovisionar recursos adicionales por concepto de IVA.

Con el fin de determinar los indices financieros y organizacionales adecuados, La Alcaldia
Municipal de Guaduas, analizé la informaciéon de una muestra de los procesos de
contratacion en el SECOP y el SIREM en las siguientes divisiones y clases definidas de
acuerdo a los codigos ClIU.
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El Sistema de Informaciéon Empresarial - SIE - presenta los estados de situacion
financiera(ESF), que son suministrados por las empresas que se encuentran sometidas a
inspeccién y vigilancia por esta Superintendencia y que pertenecen al sector real de la
economia.

LIQUIDEZ = Activo Corriente
2

Pasivo Corriente

9.2.2. Endeudamiento

El nivel de.endeudamiento es el indicador que permite visualizar la participacién que han
tomado los acreedores sobre el valor de la empresa, ya que revisa los pasivos totales de la
organizacion respecto a los activos totales que respaldan las deudas.

El nivel de endeudamiento es un indicador que permite medir el grado de endeudamiento
que presentan las organizaciones, con el fin de poder deducir si pueden asumir
compromisos futuros; es por ello, que teniendo en cuenta la evidente fluctuacién dispersa
de la muestra analizada, la entidad en la busqueda del objetivo fundamental al analizar este
indicador, se inclina por la proteccién hacia los recursos publicos que se invertiran en el
Objeto contractual de manera tal que la oferente adjudicada tenga un nivel de
endeudamiento bajo que le permita a la entidad territorial contratante considerar o
garantizar que la contratista podra cumplir lo pactado incluso acudiendo a su capacidad de
endeudamiento.

NIVEL DE Pasivo Total

ENDEUDAMIENTO = s
Activo Total

9.2.3. Razén De Cobertura De Intereses

La razén de cobertura de interés mide la capacidad que tienen las organizaciones para
cubrir sus obligaciones. A mayor cobertura de intereses menor es la probabilidad de que la
organizacién incumpla sus compromisos, ya que tendria como respaldarlos.

Para el calculo de este indicador, se hace necesario excluir de la muestra anteriormente
mencionada aquellos datos que son atipicos fluctuantes, alejados de la realidad y del
analisis técnico que pretende lograr al evaluar este indice; esto es la capacidad para cubrir
las obligaciones, adicionalmente se definira dentro de la muestra resultante el indicador a
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exigir basado en dos aspectos: La mayor participacién de oferentes y el logro del proposito
que con el indicador se procura.

RAZON DE COBERTURA DE Utilidad
INTERESES = Operacional
2
Gastos de
Intereses

9.2.4. Rentabilidad Sobre El Patrimonio

Este indicador determina la rentabilidad del Patrimonio del proponente, es decir la
capacidad de generacién de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio.
A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor
es la capacidad organizacional del proponente.

Teniendo en cuenta la evidente fluctuacion de la muestra analizada, la entidad en busqueda
del objetivo fundamental de analizar este indicador y en &nimos de promover la libre
concurrencia y la participacién para el presente indicador se ha decidido establecer el
criterio del indicador de aquellas empresas de la muestra que manejen datos uniformes
similares con el fin de eliminar aquellos atipicos y fluctuantes que distorsionen los
promedios y limiten los procedimientos.

Utilidad

RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO Operacional

(ROE) =

Patrimonio

9.2.5. Rentabilidad Sobre El Activo

Esta determina la rentabilidad de los activos del proponente es decir la capacidad de
generacion de utilidad operacional por cada peso invertido en el Activo. A mayor
rentabilidad sobre el activo, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor es la capacidad
organizacional del proponente.

Teniendo en cuenta la evidente fluctuaciéon de la muestra analizada, la entidad en busqueda
del objetivo fundamental de analizar este indicador, se inclina por que el potencial oferente
al que le sea adjudicado tenga una buena capacidad de organizacién con el fin de ser un
respaldo en el cumplimiento de las obligaciones.
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RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS fniaad
Operacional

(ROA) = .

Activo total

10. ANALISIS DE RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL PROCESO
CONTRACTUAL DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO
1082 DE 2015:

10.1. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El Proponente debe presentar con la propuesta una garantia de seriedad de la oferta que
cumpla con los parametros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecision en el texto de la garantia presentada sera susceptible de
aclaracion por el Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluacién. Sin
embargo, la no entrega de la garantia no es subsanable y se rechazara la oferta.

Las caracteristicas de las Garantias son las siguientes::

Caracteristica Condicién
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del
Clase Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en

una poliza, (i) patrimonio auténomo y (iii) garantia bancaria.

psegurado’ | lcaldia municipal de Guaduas identificada con NIT 899.999.701-4
beneficiario
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los
Amparos eventos sefialados en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de
2015.
3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de
contratacion.
Vigencia En caso de modificarse la fecha del cierre del proceso, se tendra

como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado
la fecha originalmente definida en el Pliego de Condiciones.

Quince por ciento (15%) del Presupuesto Oficial del Proceso de
Seleccién, para aquellos proponentes que no acrediten los criterios
diferenciales para emprendimientos y empresas de mujeres y/o de
MiPymes en el sistema de compras publicas.
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Caracteristica Condicién

Diez por ciento (10%) del valor total del presupuesto oficial, para
aquellos proponentes que acrediten los criterios diferenciales para
emprendimientos y empresas de mujeres y/o de MiPymes en el
sistema de compras publicas.

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el

e nombre o razén social y tipo societario que figura en el
certificado de existencia y representacion legal expedido por la
Cémara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser
que en el referido documento se exprese que la sociedad podra

Tomador denominarse de esa manera.

e Para los proponentes plurales: la garantia deberé ser otorgada
por todos los integrantes del proponente plural, para lo cual se
debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y
porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran
los otorgantes de la misma.

Si en desarrollo del proceso de seleccién se modifica el cronograma, el proponente debera
ampliar la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan
perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecucion del respectivo contrato.

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la garantia
de seriedad de la oferta. Durante este periodo la propuesta sera irrevocable, de tal manera
que el proponente no podra retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so
pena de que la entidad pueda hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta.

10.2. GARANTIAS DEL CONTRATO
10.2.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debera presentar
la garantia de cumplimiento en original a la entidad dentro de los cinco (05) dias habiles
siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacion de la entidad.
Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicién
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en
Alcaldia Municipal
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Caracteristica Condicién

una poliza para entidades estatales, (ii) patrimonio auténomo, (iii)

garantia bancaria.

ot rosind MUNICIPIO DE GUADUAS con NIT 899.999.701-4

Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del | Hasta la Diez por ciento
contrato y el pago de las liquidacion del (10%) del valor
multas y la clausula penal | contrato del contrato
pecuniaria que se le

impongan

Pago de salarios, Plazo del Cinco por ciento

Amparps, prestaciones sociales contrato y tres (5%) del valor

Wigmogs ¥ legales e (3) afios més. total del contrato

valores indemnizaciones

asegurados laborales del personal que

el contratista haya de

utilizar en el territorio

nacional para la ejecucién

del contrato

Estabilidad y calidad de Plazo del Veinte por ciento

las obras ejecutadas contrato y (20%) del valor

entregadas a satisfaccion cinco (5) afos | del contrato
mas.

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el
nombre o razédn social y tipo societario que figura en el certificado
de existencia y representacion legal expedido por la Camara de
Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el |
referido documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera.

Tortiador e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea
una unién temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT
y porcentaje de participacién de cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes del Contratista, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion vy porcentaje de
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Caracteristica Condicién
participacién, quienes para todos los efectos seran los otorgantes
de la misma.
e Numero y afio del contrato

tfobirission e Objeto del contrato

necasaria e Firma del representante legal del contratista

dentro de la e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al

péliza mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20
aproximar a $14.980.421

El contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida
por razén de las reclamaciones que efectle la entidad, asi como, a ampliar las garantias
en los eventos de adicion y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia
por parte del contratista o su no adicién o prérroga, segun el caso, constituye causal de
incumplimiento del contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

10.2.2. Estabilidad De La Obra Y Periodo De Garantia

El contratista serd responsable de la reparaciéon de todos los defectos que puedan
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra
amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos,
Procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de
materiales, equipo de construccién y mano de obra deficientes utilizados en la construccion.
El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que
se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella
se consideraran vigentes por un periodo de garantia de cinco (05) afios contados a partir
de la fecha de recibo definitivo de las obras. El contratista procedera a reparar los defectos
dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la comunicacién escrita que le enviara al
respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia
respectiva y el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la
Entidad podra hacer efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi
mismo, el contratista sera responsable de los dafios que se causen a terceros como
consecuencias de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectuen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda
razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras
o parte de ellas, la Entidad podré exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del
Contratista mediante notificacién escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias
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habiles siguientes a la entrega o terminacién de las reparaciones.
10.2.3. Garantia De Responsabilidad Civil Extracontractual

El contratista deberd contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil
extracontractual de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicién
Clase Contrato de seguro contenido en una poéliza
Asegurados Alcaldia municipal de Guaduas identificada con NIT 899.999.701-4

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el
nombre o razén social y tipo societario que figura en el
certificado de existencia y representacion legal expedido por la
Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser
que en el referido documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera.

* No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista
sea una unién temporal o consorcio, se debe incluir razén
social, NIT y porcentaje de participacién de cada uno de los
integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos
los integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera
relacionar claramente los integrantes, su identificacién y
porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
seran los otorgantes de la misma.

Tomador

Valor Doscientos (200) Smmlv.

Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.
Terceros afectados, la Alcaldia municipal de Guaduas identificada
Beneficiarios con NIT 899.999.701-4

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista 0 Subcontratistas
autorizados. La Entidad contratante debera establecer y discriminar
los amparos descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del
Decreto 1082 de 2015 e incluir el valor del amparo y plazo
requerido por cada uno

Amparos

Alcaldia Municipal
Correo: planeacién@guaduas-cundinamarca.gov.co
Carrera 5 No 12-04 Sur - sede CERES.
Guaduas Cundinamarca




REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE GUADUAS

Caracteristica Condicion
e Numero y afio del contrato
e Objeto del contrato
Informacion e Firma del representante legal del contratista
necesaria d_entro e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al
de la poliza mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es
$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por
ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos
mil (2.000) SMMLV

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la entidad, dentro del
mismo término establecido para la garantia inica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven
asuncion de parte de la pérdida por a entidad asegurada no seran admisibles.

El contratista deberda anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de
responsabilidad civil extracontractual.

El presente analisis del sector constituye una herramienta para ayudar conjuntamente con
los estudios previos y posteriormente los pliegos definitivos, con los requisitos habilitantes
que dard pie a la escogencia del oferente que/satisfaga las necesidades de la
Administraciéon Municipal y el cabal cumpfimiento de Jas exigencias del presente proceso.

MARIA ANGELICA/MARTINEZ SALGUERO
Secretaria Planeaciéon Municipal
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