AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. MI-SP-SAMC-OP-015-2026

Que de conformidad con la Ley 80 de 1993, artículo 2 Ley 1150 de 2012 y de conformidad con lo previsto en el Decreto No. 1082 de 2015, el MUNICIPIO DE ISNOS está interesado en recibir propuesta para el siguiente proceso de selección:

1. OBJETO A CONTRATAR

"CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES Y SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE ISNOS, HUILA, ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD, COBERTURA Y CONDICIONES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES DE EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA, Y AL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES."

2. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

Nombre de la Entidad:	MUNICIPIO DE ISNOS
NIT:	800.097.098-1
Dirección:	Carrera 3 No. 4-26, Isnos – Huila
Teléfono:	3232796820 - 3232795856
Correo Electrónico:	contratacion@isnos-huila.gov.co
Dirección para presentar propuestas:	A través de la plataforma SECOP II: www.colombiacompra.gov.co

Las comunicaciones, observaciones y presentación de propuestas se realizarán exclusivamente a través de la plataforma SECOP II.

3. MODALIDAD DE SELECCIÓN

De conformidad con el art. 2 de la Ley 1150/2007 y en concordancia con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015; se requiere adelantar el presente proceso a través de selección abreviada de menor cuantía.

4. PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial para la ejecución de las actividades objeto del Presente Proceso de selección abreviada de menor cuantía, se estima en CUATROCIENTOS UN MILLONES NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS ($401.091.755,17) M/CTE.

El presupuesto del contrato está garantizado con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 2026000747; CODIGO CCPET Y FUENTE: 2.3.2.02.02.005 / 12003 – 1613 – 1626 – 1665 – 1710 – 12003 – 1702 – 1200201; FECHA: 15/09/2026.

El contratista deberá garantizar lo especificado a continuación:

ADECUACIÓN DE CUBIERTA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SALEN SEDE ALTO JUNIN					
ITEM	ACTIVIDAD	UN	VR. UNT.	CANT.	VR. PARCIAL
2	DEMOLICIONES Y DESMONTE DE ELEMENTOS				
2.13	Desmonte de cubiertas (asbesto cemento)	M2	$ 13.247,00	180,54	$ 2.391.613,38
8	INSTALACIONES SANITARIAS				
8.5	Suministro e Instalación de Tubería de desagüe en pvc 4"	ML	$ 51.250,00	17,60	$ 902.000,00
10	CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE CUBIERTA				
10.6	Suministro e instalación de Cubierta en teja con trapecios, valles h=35mm cal.28, color, 1080 mm ancho total, incluye tornillos fijadores.	M2	$ 101.384,00	180,54	$ 18.303.867,36
10.7	Suministro e instalación de Caballete en teja con trapecios, valles h=35mm cal.28, color, 1080 mm ancho total, incluye tornillos fijadores.	ML	$ 60.846,00	17,70	$ 1.076.974,20

10.24	Instalación de Canal en lámina galvanizada cal. 22; ds=50	ML	$ 80.071,00	35,40	$ 2.834.513,40
19	PINTURA GENERAL				
19.19	Suministro y aplicación de pintura en aceite para cerchas y correas metálicas.	ML	$ 20.797,00	177,30	$ 3.687.308,10

TOTAL COSTOS DIRECTOS		$ 29.196.276,44
ADMINISTRACION	27%	$ 7.882.994,64
IMPREVISTOS	0%	$ -
UTILIDADES	5%	$ 1.459.813,82
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS		$ 9.342.808,46
COSTO TOTAL		$ 38.539.084,90

ADECUACIÓN DE CUBIERTA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BORDONES SEDE ALTO PLANES					
ITEM	ACTIVIDAD	UN	VR. UNT.	CANT.	VR. PARCIAL
2	DEMOLICIONES Y DESMONTE DE ELEMENTOS				
2.13	Desmonte de cubiertas (asbesto cemento)	M2	$ 13.247,00	177,38	$ 2.349.752,86
10	CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE CUBIERTA				
10.6	Suministro e instalación de Cubierta en teja con trapecios, valles h=35mm cal.28, color, 1080 mm ancho total, incluye tornillos fijadores.	M2	$ 101.384,00	177,38	$ 17.983.493,92

10.7	Suministro e instalación de Caballete en teja con trapecios, valles h=35mm cal.28, color, 1080 mm ancho total, incluye tornillos fijadores.	ML	$ 60.846,00	18,10	$ 1.101.312,60

TOTAL COSTOS DIRECTOS		$ 21.434.559,38
ADMINISTRACION	27%	$ 5.787.331,03
IMPREVISTOS	0%	$ -
UTILIDADES	5%	$ 1.071.727,97
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS		$ 6.859.059,00
COSTO TOTAL		$ 28.293.618,38

ADECUACIÓN DE RESTAURANTE INSTITUCIÓN EDUCATIVA BORDONES SEDE BAJO BRISAS					
ITEM	ACTIVIDAD	UN	VR. UNT.	CANT.	VR. PARCIAL
2	DEMOLICIONES Y DESMONTE DE ELEMENTOS				
2.18	Demolición muros e-0.15m, con retiro	M2	$ 22.747,00	2,00	$ 45.494,00
2.43	Demolición concreto, e= 0,08 a 0,10 cms incluye retiro y bote de escombros a sitio autorizado.	M2	$ 38.960,00	16,06	$ 625.697,60
5	MAMPOSTERIA				
5.10	Construcción de muro en Bloque de arcilla No. 5 e=0.12m (12x20x30)	M2	$ 58.597,00	4,60	$ 269.546,20
5.13	Construcción de Mesón en concreto 3.000psi, a=0.60m, e=0.10m, enchapado	ML	$ 301.296,00	10,52	$ 3.169.633,92

8	INSTALACIONES SANITARIAS				
8.2	Suministro e Instalación de Punto de desagüe en pvc 3"	UN	$ 115.149,00	1,00	$ 115.149,00
8.3	Suministro e Instalación de Punto de desagüe en pvc 4"	UN	$ 143.161,00	1,00	$ 143.161,00
8.5	Suministro e Instalación de Tubería de desagüe en pvc 4"	ML	$ 51.250,00	6,00	$ 307.500,00
8.9	Suministro e Instalación de Rejilla de piso baño	UN	$ 29.399,00	2,00	$ 58.798,00
8.16	Suministro e Instalación de Acometida general de ½"	UN	$ 381.068,00	1,00	$ 381.068,00
8.17	Suministro e Instalación de Punto agua fría de ½"	UN	$ 86.553,00	1,00	$ 86.553,00
9	PAÑETES E IMPERMEABILIZACION				
9.4	Suministro y Aplicación de Pañete impermeabilizado 1:4	M2	$ 38.788,00	7,20	$ 279.273,60
13	PISOS Y ENCHAPES				
13.1	Suministro e Instalación de Enchape de pared 0.30x0.45	M2	$ 96.644,00	20,80	$ 2.010.195,20
13.18	Suministro e Instalación de Piso en cerámica tráfico #5, tipo granilla	M2	$ 96.590,00	47,03	$ 4.542.627,70
13.27	Suministro e Instalación de Guardaescoba en cerámica tráfico #5, tipo granilla	ML	$ 18.753,00	32,00	$ 600.096,00
14	CARPINTERÍA METÁLICA				
14.8	Suministro e Instalación de Marco y puerta metálica cal. 18 1.00x2.00m, incluye chapa de seguridad	UN	$ 685.870,00	1,00	$ 685.870,00

17	APARATOS Y MUEBLES ESPECIALES				
17.14	Suministro e instalación de lavaplatos	UN	$ 277.247,00	1,00	$ 277.247,00
19	PINTURA GENERAL				
19.1	Suministro y Aplicación de Estuco y pintura vinilo muros II manos	M2	$ 25.576,00	4,32	$ 110.488,32
		TOTAL COSTOS DIRECTOS			$ 13.708.398,54
		ADMINISTRACION		27%	$ 3.701.267,61
		IMPREVISTOS		0%	$ -
		UTILIDADES		5%	$ 685.419,93
		SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS			$ 4.386.687,54
		COSTO TOTAL			$ 18.095.086,08

ADECUACIÓN DE RESTAURANTE EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BORDONES SEDE BAJO PLANES					
ITEM	ACTIVIDAD	UN	VR. UNT.	CANT.	VR. PARCIAL
2	DEMOLICIONES Y DESMONTE DE ELEMENTOS				
2.43	Demolición concreto, e= 0,08 a 0,10 cms incluye retiro y bote de escombros a sitio autorizado.	M2	$ 38.960,00	9,29	$ 361.938,40
5	MAMPOSTERIA				
5.13	Construcción de Mesón en concreto 3.000psi, a=0.60m, e=0.10m, enchapado	ML	$ 301.296,00	3,80	$ 1.144.924,80
5.14	Construcción de banca en concreto 0,25 m.	ML	$ 205.908,00	7,60	$ 1.564.900,80

7	INSTALACIONES ELÉCTRICAS				
7.10	Suministro e Instalación de Salida toma corriente doble 110v	UN	$ 60.604,00	1,00	$ 60.604,00
7.13	Suministro e Instalación de luminaria panel LED de 0.6x0.6 incluye conectores de resorte cinta, accesorios de fijaciòn y soporte, instalado según reglamento NTC 2050	UN	$ 230.564,00	2,00	$ 461.128,00
7.20	Instalacion salida interruptor doble 110 V	UN	$ 54.281,00	1,00	$ 54.281,00
7.21	Red electrica en tuberia pvc de 1/2", incluye 1 linea No 10 + 1 neutro No 10 + 1 Linea No 14	ML	$ 36.724,00	6,20	$ 227.688,80
13	PISOS Y ENCHAPES				
13.1	Suministro e Instalación de Enchape de pared 0.30x0.45	M2	$ 96.644,00	13,20	$ 1.275.700,80
13.18	Suministro e Instalación de Piso en cerámica tráfico #5, tipo granilla	M2	$ 96.590,00	27,51	$ 2.657.190,90
13.27	Suministro e Instalación de Guardaescoba en cerámica tráfico #5, tipo granilla	ML	$ 18.753,00	22,00	$ 412.566,00
13.34	Emboquillado en alfacolor	M2	$ 10.368,00	40,71	$ 422.081,28
17	APARATOS Y MUEBLES ESPECIALES				
17.14	Suministro e instalación de lavaplatos	UN	$ 277.247,00	1,00	$ 277.247,00
19	PINTURA GENERAL				

19.1	Suministro y Aplicación de Estuco y pintura vinilo muros II manos	M2	$ 25.576,00	56,57	$ 1.446.834,32
19.5	Suministro y Aplicación de Esmalte sobre lámina llena	M2	$ 21.639,00	4,27	$ 92.398,53
19.7	Suministro y Aplicación de Pintura esmalte ventaneria metálica	M2	$ 25.465,00	3,50	$ 89.127,50

TOTAL COSTOS DIRECTOS		$ 10.548.612,13
ADMINISTRACION	27%	$ 2.848.125,28
IMPREVISTOS	0%	$ -
UTILIDADES	5%	$ 527.430,61
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS		$ 3.375.555,89
COSTO TOTAL		$ 13.924.168,02

ADECUACIONES DE SALA DE INFORMATICA Y BATERIAS SANITARIAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BELEN SEDE PRINCIPAL					
ITEM	ACTIVIDAD	UN	VR. UNT.	CANT.	VR. PARCIAL
2	DEMOLICIONES Y DESMONTE DE ELEMENTOS				
2.1	Demolición enchape de piso	M2	$ 13.737,00	27,40	$ 376.393,80
2.2	Demolición enchape muro	M2	$ 13.937,00	5,21	$ 72.611,77
2.13	Desmonte de cubiertas (asbesto cemento)	M2	$ 13.247,00	23,25	$ 307.992,75
2.18	Demolición muros e-0.15m, con retiro	M2	$ 22.747,00	3,42	$ 77.794,74
2.27	Desmonte cubierta teja de zinc con estructura	M2	$ 28.097,00	64,00	$ 1.798.208,00

5	MAMPOSTERIA				
5.17	Construcción de Mesones en concreto 2500 psi, e=0.1m (inc. Refuerzo)	M2	$ 191.722,00	1,38	$ 264.576,36
7	INSTALACIONES ELÉCTRICAS				
7.12	Suministro e Instalación de Salida lámpara LED, incluye lámpara	UN	$ 147.047,00	3,00	$ 441.141,00
8	INSTALACIONES SANITARIAS				
8.1	Suministro e Instalación de Punto de desagüe en pvc 2"	UN	$ 91.661,00	2,00	$ 183.322,00
8.2	Suministro e Instalación de Punto de desagüe en pvc 3"	UN	$ 115.149,00	6,00	$ 690.894,00
8.4	Suministro e Instalación de Tubería de desagüe en pvc 3"	ML	$ 33.065,00	26,00	$ 859.690,00
8.6	Suministro e Instalación de Tubería de desagüe en pvc 6"	ML	$ 84.101,00	12,00	$ 1.009.212,00
8.9	Suministro e Instalación de Rejilla de piso baño	UN	$ 29.399,00	4,00	$ 117.596,00
8.12	Construcción de Caja de inspección de 1.00 x 1.00, ladrillo	UN	$ 1.084.726,00	2,00	$ 2.169.452,00
8.22	Suministro e Instalación de tubería aguas lluvias pvc 2"	ML	$ 74.010,00	6,00	$ 444.060,00
9	PAÑETES E IMPERMEABILIZACION				
9.4	Suministro y Aplicación de Pañete impermeabilizado 1:4	M2	$ 38.788,00	22,29	$ 864.584,52
10	CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE CUBIERTA				

10.3	Suministro e Instalación de Cubierta en teja de zinc cal 28	M2	$ 49.186,00	54,15	$ 2.663.421,90
10.6	Suministro e instalación de Cubierta en teja con trapecios, valles h=35mm cal.28, color, 1080 mm ancho total, incluye tornillos fijadores.	M2	$ 101.384,00	23,25	$ 2.357.178,00
10.20	Instalación de Correa en perfil metálico 3"x1 1/2" cal. 18	ML	$ 45.262,00	24,40	$ 1.104.392,80
10.22	Suministro e Instalación de Correa en perfil acesco phr c 355x110 - 2,0mm, tipo cajon	ML	$ 125.582,00	9,00	$ 1.130.238,00
12	REVESTIMIENTOS				
12.4	Suministro e instalacion de vidrio sencillo de 4mm, para ventanas o puerta ventanas, incluye adhesivo silicona	M2	$ 50.000,00	2,47	$ 123.500,00
13	PISOS Y ENCHAPES				
13.1	Suministro e Instalación de Enchape de pared 0.30x0.45	M2	$ 96.644,00	18,32	$ 1.770.518,08
13.2	Suministro e Instalación de Enchape de piso 0.45x0.45	M2	$ 92.304,00	27,40	$ 2.529.129,60
13.13	Construcción de Placa de piso en concreto de 3000 psi e=0.10	M2	$ 92.421,00	27,40	$ 2.532.335,40
13.34	Emboquillado en alfacolor	M2	$ 10.368,00	45,72	$ 474.024,96
14	CARPINTERÍA METÁLICA				
14.2	Suministro e Instalación de Ventana en tubo cuadrado de 1", tipo banco	M2	$ 201.665,00	2,47	$ 498.112,55

17	APARATOS Y MUEBLES ESPECIALES				
17.2	Suministro e instalación de Lavamanos color blanco tipo institucional	UN	$ 269.812,00	6,00	$ 1.618.872,00
17.3	Suministro e instalación de Sanitario color blanco tipo institucional	UN	$ 430.937,00	6,00	$ 2.585.622,00
17.7	Suministro e instalación de Sanitario infantil color blanco tipo institucional	UN	$ 780.937,00	2,00	$ 1.561.874,00
17.13	Suministro e instalación de Espejos baños	M2	$ 219.160,00	1,95	$ 427.362,00
19	PINTURA GENERAL				
19.1	Suministro y Aplicación de Estuco y pintura vinilo muros II manos	M2	$ 25.576,00	141,90	$ 3.629.234,40
19.5	Suministro y Aplicación de Esmalte sobre lámina llena	M2	$ 21.639,00	30,49	$ 659.773,11
19.7	Suministro y Aplicación de Pintura esmalte ventaneria metálica	M2	$ 25.465,00	6,94	$ 176.727,10
19.10	Suministro y Aplicación de Pintura para fachada	M2	$ 32.802,00	41,60	$ 1.364.563,20

TOTAL COSTOS DIRECTOS		$ 36.884.408,04
ADMINISTRACION	27%	$ 9.958.790,17
IMPREVISTOS	0%	$ -
UTILIDADES	5%	$ 1.844.220,40
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS		$ 11.803.010,57
COSTO TOTAL		$ 48.687.418,61

ADECUACIÓN DE RESTAURANTE Y SALA DE PROFESORES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BORDONES SEDE PRINCIPAL					
ITEM	ACTIVIDAD	UN	VR. UNT.	CANT.	VR. PARCIAL
2	DEMOLICIONES Y DESMONTE DE ELEMENTOS				
2.39	Desmonte de canal metálico.	ML	$ 15.083,00	44,40	$ 669.685,20
3	MOVIMIENTO DE TIERRA				
3.1	Excavación manual h=2,9m	M3	$ 54.352,00	16,40	$ 891.372,80
4	CIMIENTOS				
4.4	Cimentación tipo zapatas en concreto de 3000 p.s.i	M3	$ 856.084,00	0,38	$ 325.311,92
4.11	Columna en concreto 3000 p.s.i. 0.25x0.25, incluye acero	ML	$ 214.307,00	5,00	$ 1.071.535,00
8	INSTALACIONES SANITARIAS				
8.4	Suministro e Instalación de Tubería de desagüe en pvc 3"	ML	$ 33.065,00	36,00	$ 1.190.340,00
8.6	Suministro e Instalación de Tubería de desagüe en pvc 6"	ML	$ 84.101,00	80,00	$ 6.728.080,00
8.12	Construcción de Caja de inspección de 1.00 x 1.00, ladrillo	UN	$ 1.084.726,00	1,00	$ 1.084.726,00
10	CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE CUBIERTA				
10.24	Instalación de Canal en lámina galvanizada cal. 22; ds= 1,20 - 1,50	ML	$ 188.071,00	44,40	$ 8.350.352,40
10.29	Suministro e instalación de canal lamina galvanizadarectangular, Ds: hasta 0,50 , cal 22.	ML	$ 78.761,00	90,25	$ 7.108.180,25

19	PINTURA GENERAL				
19.1	Suministro y Aplicación de Estuco y pintura vinilo muros II manos	M2	$ 25.576,00	46,71	$ 1.194.654,96

TOTAL COSTOS DIRECTOS		$ 28.614.238,53
ADMINISTRACION	27%	$ 7.725.844,40
IMPREVISTOS	0%	$ -
UTILIDADES	5%	$ 1.430.711,93
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS		$ 9.156.556,33
COSTO TOTAL		$ 37.770.794,86

ADECUACIÓN DE BATERIA SANITARIA Y RESTAURANTE ESCOLAR I.E. MONDEYAL SEDE PRINCIPAL					
ITEM	ACTIVIDAD	UN	VR. UNT.	CANT.	VR. PARCIAL
1	PRELIMINARES				
2	DEMOLICIONES Y DESMONTE DE ELEMENTOS				
2.1	Demolición enchape de piso	M2	$ 13.737,00	35,83	$ 492.196,71
2.21	Demolición placa de piso concreto e=0.10m, incluye retiro	M2	$ 26.665,00	50,78	$ 1.354.048,70
2.43	Demolición concreto, e= 0,08 a 0,10 cms incluye retiro y bote de escombros a sitio autorizado.	M2	$ 38.960,00	26,52	$ 1.033.219,20
3	MOVIMIENTO DE TIERRA				
3.1	Excavación manual h=2,9m	M3	$ 54.352,00	1,96	$ 106.529,92
5	MAMPOSTERIA				

5.9	Construcción de muro en Bloque de arcilla No. 4 e=0.10m	M2	$ 64.561,00	3,74	$ 241.458,14
5.13	Construcción de Mesón en concreto 3.000psi, a=0.50m, e=0.10m, enchapado	ML	$ 301.296,00	21,48	$ 6.471.838,08
5.14	Construcción de banca en concreto 0.25m,	ML	$ 205.908,00	39,50	$ 8.133.366,00
6	ESTRUCTURA				
6.23	Construcción de Columneta concreto 0.20x0.12m, incl. Acero (4no4-e 3/8" c/ 0.15)	ML	$ 97.095,00	1,87	$ 181.567,65
6.28	Construcción de Viga de confinamiento de muros 0.20x0.12m, incluye acero (4-e 3/8",e 1/4" c/ 0.15)	ML	$ 80.716,00	1,20	$ 96.859,20
6.29	Construcción de Columna perfil metálico doble cal 18	ML	$ 74.548,00	4,50	$ 335.466,00
7	INSTALACIONES ELÉCTRICAS				
7.12	Suministro e Instalación de Salida lámpara led. Incluye lampara	UN	$ 147.047,00	6,00	$ 882.282,00
7.20	Instalacion salida interruptor doble 110 V	UN	$ 54.281,00	4,00	$ 217.124,00
8	INSTALACIONES SANITARIAS				
8.5	Suministro e Instalación de Tubería de desagüe en pvc 4"	ML	$ 51.250,00	4,40	$ 225.500,00
8.6	Suministro e Instalación de Tubería de desagüe en pvc 6"	ML	$ 84.101,00	8,00	$ 672.808,00

8.12	Construcción de Caja de inspección de 1.00 x 1.00, ladrillo	UN	$ 1.084.726,00	1,00	$ 1.084.726,00
9	PAÑETES E IMPERMEABILIZACION				
9.1	Suministro y Aplicación de Pañete muros 1:4; incluye filo y dilataciones	M2	$ 32.001,00	3,74	$ 119.683,74
10	CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE CUBIERTA				
10.6	Suministro e instalación de Cubierta en teja con trapecios, valles h=35mm cal.28, color, 1080 mm ancho total, incluye tornillos fijadores.	M2	$ 101.384,00	33,13	$ 3.358.851,92
10.7	Suministro e instalación de Caballete en teja con trapecios, valles h=35mm cal.28, color, 1080 mm ancho total, incluye tornillos fijadores.	ML	$ 60.846,00	7,53	$ 458.170,38
10.20	Instalación de Correa en perfil metálico 3"x1 1/2" cal. 18	ML	$ 45.262,00	43,32	$ 1.960.749,84
10.24	Instalación de Canal en lámina galvanizada cal. 22; ds=50	ML	$ 80.071,00	15,06	$ 1.205.869,26
13	PISOS Y ENCHAPES				
13.1	Suministro e Instalación de Enchape de pared 0.30x0.45	M2	$ 96.644,00	33,11	$ 3.199.882,84
13.11	Construcción de Placa de piso en concreto 3000 psi, e =0,10m con malla electrosoldada 4 mm	M2	$ 105.263,00	48,84	$ 5.141.044,92
13.18	Suministro e Instalación de Piso en cerámica tráfico #5, tipo granilla	M2	$ 96.590,00	112,00	$ 10.818.080,00

13.27	Suministro e Instalación de Guardaescoba en cerámica tráfico #5, tipo granilla	ML	$ 18.753,00	54,75	$ 1.026.726,75
13.34	Emboquillado en alfacolor	M2	$ 10.368,00	199,86	$ 2.072.148,48
17	APARATOS Y MUEBLES ESPECIALES				
17.1	Suministro e instalación de Lavamanos de empotrar en porcelana	UN	$ 369.812,00	3,00	$ 1.109.436,00
17.7	Suministro e instalación de Sanitario infantil color blanco tipo institucional	UN	$ 780.937,00	1,00	$ 780.937,00
17.13	Suministro e instalación de Espejos baños	M2	$ 219.160,00	0,41	$ 89.855,60
19	PINTURA GENERAL				
19.1	Suministro y Aplicación de Estuco y pintura vinilo muros II manos	M2	$ 25.576,00	42,48	$ 1.086.468,48
19.5	Suministro y Aplicación de Esmalte sobre lámina llena	M2	$ 21.639,00	11,34	$ 245.386,26
19.19	Suministro y aplicación de pintura en aceite para cerchas y correas metálicas.	ML	$ 20.797,00	47,82	$ 994.512,54

TOTAL COSTOS DIRECTOS		$ 55.196.793,61
ADMINISTRACION	27%	$ 14.903.134,27
IMPREVISTOS	0%	$ -
UTILIDADES	5%	$ 2.759.839,68
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS		$ 17.662.973,95
COSTO TOTAL		$ 72.859.767,56

ADECUACIÓN DE CUBIERTA Y BAÑO INSTITUCIÓN EDUCATIVA SALEN SEDE PORVENIR					
ITEM	ACTIVIDAD	UN	VR. UNT.	CANT.	VR. PARCIAL
2	DEMOLICIONES Y DESMONTE DE ELEMENTOS				
2.13	Desmonte de cubiertas (asbesto cemento)	M2	$ 13.247,00	225,50	$ 2.987.198,50
2.18	Demolición muros e-0.15m, con retiro	M2	$ 22.747,00	12,96	$ 294.801,12
2.36	Desmonte de estructura de correa metálica.	ML	$ 18.732,00	143,50	$ 2.688.042,00
2.37	Desmonte de puertas metálica, con marco, medidas convencionales.	UN	$ 38.310,00	1,00	$ 38.310,00
10	CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE CUBIERTA				
10.1	Instalación de Cubierta en teja ondulada a.c	M2	$ 23.718,00	225,50	$ 5.348.409,00
10.2	Suministro e Instalación de Cubierta en teja ondulada a.c	M2	$ 65.275,00	46,00	$ 3.002.650,00
10.6	Suministro e instalación de Cubierta en teja con trapecios, valles h=35mm cal.28, color, 1080 mm ancho total, incluye tornillos fijadores.	M2	$ 101.384,00	44,20	$ 4.481.172,80
10.7	Suministro e instalación de Caballete en teja con trapecios, valles h=35mm cal.28, color, 1080 mm ancho total, incluye tornillos fijadores.	ML	$ 60.846,00	6,50	$ 395.499,00

10.20	Instalación de Correa en perfil metálico 3"x1 1/2" cal. 18	ML	$ 45.262,00	186,50	$ 8.441.363,00
10.23	Suministro e Instalación de Correa en perfil metálico . 15 cal 16 cerrado	ML	$ 46.927,63	11,40	$ 534.974,98
19	PINTURA GENERAL				
19.19	Suministro y aplicación de pintura en aceite para cerchas y correas metálicas.	ML	$ 20.797,00	53,50	$ 1.112.639,50

TOTAL COSTOS DIRECTOS		$ 29.325.059,90
ADMINISTRACION	27%	$ 7.917.766,17
IMPREVISTOS	0%	$ -
UTILIDADES	5%	$ 1.466.253,00
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS		$ 9.384.019,17
COSTO TOTAL		$ 38.709.079,07

ADECUACIÓN DE PARTE ADMINISTRATIVA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN VICENTE SEDE SILVANIA					
ITEM	ACTIVIDAD	UN	VR. UNT.	CANT.	VR. PARCIAL
2	DEMOLICIONES Y DESMONTE DE ELEMENTOS				
2.23	Desmonte cubierta teja Asbesto cemento con estructura, incluye retiro	M2	$ 23.181,00	143,74	$ 3.332.036,94
9	PAÑETES E IMPERMEABILIZACION				
9.1	Suministro y Aplicación de Pañete muros 1:4; incluye filo y dilataciones	M2	$ 32.001,00	60,12	$ 1.923.900,12

10	CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE CUBIERTA				
10.6	Suministro e instalación de Cubierta en teja con trapecios, valles h=35mm cal.28, color, 1080 mm ancho total, incluye tornillos fijadores.	M2	$ 101.384,00	143,74	$ 14.572.936,16
10.7	Suministro e instalación de Caballete en teja con trapecios, valles h=35mm cal.28, color, 1080 mm ancho total, incluye tornillos fijadores.	ML	$ 60.846,00	16,15	$ 982.662,90
10.16	Suministro e Instalación de Cercha para cubierta	ML	$ 192.921,00	13,35	$ 2.575.495,35
10.20	Instalación de Correa en perfil metálico 3"x1 1/2" cal. 18	ML	$ 45.262,00	129,20	$ 5.847.850,40
13	PISOS Y ENCHAPES				
13.18	Suministro e Instalación de Piso en cerámica tráfico #5, tipo granilla	M2	$ 96.590,00	130,33	$ 12.588.574,70
13.27	Suministro e Instalación de Guardaescoba en cerámica tráfico #5, tipo granilla	ML	$ 18.753,00	49,38	$ 926.023,14
19	PINTURA GENERAL				
19.1	Suministro y Aplicación de Estuco y pintura vinilo muros II manos	M2	$ 25.576,00	189,35	$ 4.842.815,60
19.5	Suministro y Aplicación de Esmalte sobre lámina llena	M2	$ 21.639,00	9,83	$ 212.711,37
19.7	Suministro y Aplicación de Pintura esmalte ventaneria metálica	M2	$ 25.465,00	8,30	$ 211.359,50

TOTAL COSTOS DIRECTOS		$ 48.016.366,18
ADMINISTRACION	27%	$ 12.964.418,87
IMPREVISTOS	0%	$ -
UTILIDADES	5%	$ 2.400.818,31
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS		$ 15.365.237,18
COSTO TOTAL		$ 63.381.603,36

ADECUACION DE BATERIA SANITARIA Y ILUMINACION EN LOS CDI LOS PINOS					
ITEM	ACTIVIDAD	UN	VR. UNT.	CANT.	VR. PARCIAL
2	DEMOLICIONES Y DESMONTE DE ELEMENTOS				
2.1	Demolición enchape de piso	M2	$ 13.737,00	33,37	$ 458.403,69
2.7	Demolición placa piso 0.10 m Incluye retiro	M2	$ 22.753,00	33,37	$ 759.267,61
2.11	Desmonte aparatos sanitarios Incluye retiro	UN	$ 24.371,00	11,00	$ 268.081,00
7	INSTALACIONES ELÉCTRICAS				
7.13	Suministro e Instalación de luminaria panel LED de 0.6x0.6 incluye conectores de resorte cinta, accesorios de fijaciòn y soporte, instalado según reglamento NTC 2050	UN	$ 230.564,00	18,00	$ 4.150.152,00
8	INSTALACIONES SANITARIAS				
8.2	Suministro e Instalación de Punto de desagüe en pvc 3"	UN	$ 115.149,00	11,00	$ 1.266.639,00

8.3	Suministro e Instalación de Punto de desagüe en pvc 4"	UN	$ 143.161,00	10,00	$ 1.431.610,00
8.4	Suministro e Instalación de Tubería de desagüe en pvc 3"	ML	$ 33.065,00	25,00	$ 826.625,00
8.5	Suministro e Instalación de Tubería de desagüe en pvc 4"	ML	$ 51.250,00	40,00	$ 2.050.000,00
8.6	Suministro e Instalación de Tubería de desagüe en pvc 6"	ML	$ 84.101,00	10,00	$ 841.010,00
8.9	Suministro e Instalación de Rejilla de piso baño	UN	$ 29.399,00	4,00	$ 117.596,00
8.10	Construcción de Caja de inspección de 60x60cm, ladrillo	UN	$ 530.913,00	2,00	$ 1.061.826,00
13	PISOS Y ENCHAPES				
13.2	Suministro e Instalación de Enchape de piso 0.45x0.45	M2	$ 92.304,00	33,37	$ 3.080.184,48
13.34	Emboquillado en alfacolor	M2	$ 10.368,00	33,37	$ 345.980,16
16	CARPINTERÍA DE ALUMINIO				
16.1	Suministro e instalación de puerta en aluminio	M2	$ 457.938,00	10,91	$ 4.996.103,58
17	APARATOS Y MUEBLES ESPECIALES				
17.7	Suministro e instalación de Sanitario infantil color blanco tipo institucional	UN	$ 780.937,00	11,00	$ 8.590.307,00
17.10	Suministro e instalación de ducha sencilla	UN	$ 172.223,00	4,00	$ 688.892,00
		TOTAL COSTOS DIRECTOS			$ 30.932.677,52
		ADMINISTRACION		27%	$ 8.351.822,93

IMPREVISTOS	0%	$ -
UTILIDADES	5%	$ 1.546.633,88
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS		$ 9.898.456,81
COSTO TOTAL		$ 40.831.134,33

VALOR TOTAL	$ 401.091.755,17

Nota: Ver documento de Análisis del sector anexo al proceso, el mismo presenta de forma detallada el presupuesto oficial final.

5. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de TRES (03) MESES, contados a partir de punto de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. En todo caso sin exceder la vigencia fiscal 2026.

6. FECHA LÍMITE, LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Fecha y hora límite: La fecha y hora de cierre del proceso serán las fijadas en el cronograma publicado en la plataforma SECOP II; Lugar / Medio de presentación: Exclusivamente a través de la plataforma SECOP II (www.colombiacompra.gov.co).

Nota: No se recibirán propuestas físicas, verbales, por correo electrónico ni por medios distintos a los señalados.

7. REQUISITOS MÍNIMOS

Conforme a lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, podrán participar en el presente proceso de selección todas las personas naturales o jurídicas, así como los consorcios y/o uniones temporales que se encuentren debidamente inscritos, clasificados y calificados en el Registro Único de proponentes, dispongan de la capacidad de contratación, no estén incursas en inhabilidades o incompatibilidades para contratar señaladas por la constitución y la Ley, con capacidad estatutaria para presentar oferta y que efectúen la propuesta de acuerdo con las condiciones establecidas en el presente pliego de condiciones.

El Proponente y cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal deberán estar inscritos,

clasificados y calificados en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio de su domicilio.

Los demás requisitos jurídicos, técnicos y financieros están expresos y especificados en el pliego de condiciones, el cual va anexo al presente proceso de contratación.

8. FORMA EN QUE LOS INTERESADOS PUEDEN CONSULTAR LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO

Todos los documentos que forman parte del proceso de selección tales como: estudios y documentos previos que se emitan en el desarrollo del proceso de selección; proyecto de pliegos de condiciones; análisis del sector y aviso de convocatoria estarán disponibles para consulta pública en:

Plataforma SECOP II:	www.colombiacompra.gov.co (acceso libre y gratuito)
Proceso específico:	Buscar por número de proceso: MI-SP-SAMC-OP-015-2026 o por NIT del Municipio de Isnos: 800.097.098-1
Consulta de documentos:	De lunes a viernes en horario hábil (8:00 a.m. – 12:00 m. y 2:00 p.m. – 6:00 p.m.), en la sede de la Alcaldía Municipal de Isnos, Carrera 3 No. 4-26.
Solicitudes escritas:	Correo electrónico: contratacion@isnos-huila.gov.co

9. COBERTURA POR ACUERDOS COMERCIALES

De conformidad con las normas vigentes en materia de contratación estatal y acuerdos comerciales suscritos por Colombia, el presente proceso NO está cobijado por ningún acuerdo comercial internacional que imponga obligaciones adicionales al proceso. Sin embargo, se reconoce trato nacional a los proponentes de países con los que Colombia tenga acuerdos comerciales vigentes, en los términos del Decreto 1082 de 2015.

10. SUSCEPTIBILIDAD DE LIMITACIÓN A MIPYME

El presente proceso de selección PUEDE ser susceptible de limitarse a Mipymes colombianas de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.3 del Decreto 1082 de 2015. La limitación será determinada y publicada por la entidad en la plataforma SECOP II de acuerdo con las manifestaciones de interés recibidas y el análisis del mercado. En todo caso, los interesados que se consideren Mipymes deberán acreditar dicha condición conforme a la normativa vigente.

11. PRECALIFICACIÓN

El presente proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía NO contempla etapa de precalificación, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 para esta modalidad de selección.

No obstante, se realizará el procedimiento de MANIFESTACIÓN DE INTERÉS y SORTEO DE OFERENTES conforme a lo señalado en el Pliego de Condiciones: si el número de interesados es superior a diez (10), se procederá a sorteo mediante balotas en audiencia pública, a fin de seleccionar hasta diez (10) proponentes habilitados para presentar oferta.

12. CRONOGRAMA DEL PROCESO

El cronograma del proceso, con las fechas y horas específicas de cada etapa, será fijado y publicado en la plataforma SECOP II. Cualquier modificación al cronograma se efectuará mediante adendas, las cuales serán comunicadas a los interesados de forma inmediata a través de dicha plataforma.

Dada en Isnos-Huila, a los veinte ocho (28) días del mes de septiembre de 2026.

ORIGINAL FIRMADO
JOSE ALFREDO MUÑOZ MUÑOZ
Alcalde

Proyectó: Erik Xavier Parra Sandoval – Apoyo Contratación
Revisó en su texto legal: Katherine Gaviria Muñoz – Asesora jurídica de Contratación
Aprobó: Jonatan Roriguez Ortega - Secretario de Planeación e Infraestructura