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SAMC-010-2026

ANEXO 1 — ANEXO TECNICO

ADECUACION PLANTA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
PRESBITERO ALVARO SUAREZ SEDE PRINCIPAL Y SEDE DIVINO NINO
DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

La necesidad fue puesta en conocimiento de la Admlmstraaon Municipal
mediante solicitud presentada el 21 de enero de 2026 por el sefior Oscar Fabian
Cristancho Fuentes, rector de la Institucion Educativa Presbitero Alvaro Suérez,
ante la Subsecretaria de Vias e Infraestructura, en la cual se planteé la necesidad
de ejecutar obras de adecuacion en las sedes de la institucion.

2. DESCRIPCION DE LAS CONDICIONES ACTUALES A INTERVENIR

Debido a lo anterior, la Subsecretaria de Vias e Infraestructura realizé visita
técnica a las instalaciones, durante la cual se identificaron diferentes
necesidades de infraestructura y se priorizaron aquellas intervenciones
requeridas para atender las condiciones evidenciadas.

En la sede, ubicada en la Carrera 4 # 6-47, barrio Lomitas, se identificé deterioro
en el escenario deportivo, particularmente por la presencia de baches y pérdida
del recubrimiento de pintura, situacién que afecta las condiciones de
funcionalidad del espacio y puede generar riesgos para los usuarios.

Por su parte, en la sede Divino Niflo, ubicada en la Calle 25N # 15-45, barrio
Navarro Wolf, se evidencié deterioro del cerramiento perimetral localizado en la
fachada posterior, costado lateral izquierdo, con pérdida de verticalidad de
elementos estructurales y de mamposteria, situacion que requiere una
intervencion para recuperar las condiciones de seguridad y funcionalidad del
elemento.

Las condiciones descritas hacen necesaria una intervencién que permita
recuperar y mejorar los elementos de infraestructura priorizados, evitando la
progresion del deterioro y contribuyendo a preservar las condiciones adecuadas
de uso y seguridad de los espacios destinados a la comunidad educativa.
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2.1. Localizacion

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO PRES...  f,
Cra. 4 #6-47, Lomitas, Villa Del Rosario, No..

Cra. 4 #6-47

Home Establecer ubicacién

Campo 23-Peroles
Barrancabermejs, Santander

Colegio Maria Inmaculada
Carrera 8, Villa Del Rosario, Norte de Santa...

©@ @@ ® 0 ©

Més del historial reciente

Lomitas 28*

o Poco trafico en esta zona
Situacion normat

Figura 1.2. Calle 25N # 15-45, barrio Navarro Wolf, Sede Divino Nifio
3. ACTIVIDADES A EJECUTAR Y ALCANCE
Las actividades u obras para ejecutar son las siguientes:

INSTITUCION EDUCATIVA PRESBITERO ALVARO SUAREZ SEDE
PRINCNCIPAL

Limpieza, preparacion y adecuacion de la superficie para la instalacion de
pintura.
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1,02 Resane de piso con mortero impermeable (Cancha multifuncional) M2 | 20,00

2,01 Aplicacion de pintura antideslizante para canchas M2 | 600,00

2,02 Demarcacion lineal para canchas ML | 215,00

SEDE DIVINO NINO

3,01 Cerramiento perimetral de obra (Tela verde) ML | 35,00
3,02 Limpieza y descapote manual M2 | 55,00
3,03 Excavacion manual de la explanacion M3 | 30,00
3,04 Perfilamiento manual de talud M3 | 55,00
3,05 Demolicién de manual M2 | 24,00
3,06 Base granular compacta M3 | 90,00
3,07 Relleno con material seleccionado de la excavacion M3 | 30,00

4,01 Concreto de saneamiento 14 Mpa M2 12,50
4,02 Concreto de zapatas 21 Mpa M3 9,15
4,03 Concreto vigas cimentacion 21 Mpa (0,25*0,35 m) ML | 30,50
4,04 Concreto vigas corona 21 Mpa (0,20%0.30 m) ML | 30,50
4,05 Concreto de columnas 21MPa ML 60,75
4,06 Concreto ciclopeo 21 Mpa M3 6,10
4,07 Piso en concreto (Incluye malla electrosoldada) 17.5 Mpa M2 | 112,84
5,01 Suministro, corte, figurado y armado de barras de acero fy:4200 kg/cm KG | 1450,00

6,01 Muro en ladrillo prensado M2 | 66,50

6,02 Caja de inspeccion de aguas lluvias 0,7*0,7*0,7 Mts UND. | 1,00

7,01 Retiro de escombros M3 3,65
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7,02 Acarreo manual de material M3 | 30,00
7,03 Pago de escombrera por generacion M3 | 30,00
7,04 Pago de escombrera por disposicion M3 3,65

a. Items de pago:

INSTITUCION EDUCATIVA PRESBITERO ALVARO SUAREZ SEDE
PRINCNCIPAL

Ir;:nmtgirzza, preparacién y adecuacion de la superficie para la instalacion de M2 | 600,00
Resane de piso con mortero impermeable (Cancha multifuncional) 20,00

1,01

2,01 Aplicacién de pintura antideslizante para canchas
2,02 Demarcacion lineal para canchas ML | 215,00

SEDE DIVINO NINO

3,01 Cerramiento perimetral de obra (Tela verde) ML | 35,00
3,02 Limpieza y descapote manual M2 | 55,00
3,03 Excavacion manual de la explanacion M3 | 30,00
3,04 Perfilamiento manual de talud M3 55,00
3,05 Demolicion de manual M2 | 24,00
3,06 Base granular compacta M3 | 90,00
3,07 Relleno con material seleccionado de la excavacion M3 | 30,00
4,01 Concreto de saneamiento 14 Mpa M2 12,50
4,02 Concreto de zapatas 21 Mpa M3 9,15
4,03 Concreto vigas cimentacion 21 Mpa (0,25*0,35 m) ML | 30,50
4,04 Concreto vigas corona 21 Mpa (0,20%0.30 m) ML | 30,50
4,05 Concreto de columnas 21MPa ML 60,75
4,06 Concreto ciclopeo 21 Mpa M3 6,10
4,07 Piso en concreto (Incluye malla electrosoldada) 17.5 Mpa M2 | 112,84 ||
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5,01 Suministro, corte, figurado y armado de barras de acero fy:4200 kg/cm KG | 1450,00

6,01 Muro en ladrillo prensado M2 | 66,50

6,02 Caja de inspeccion de aguas lluvias 0,7%0,7*0,7 Mts UND. | 1,00

7,01 Retiro de escombros M3 3,65
7,02 Acarreo manual de material M3 30,00
7,03 Pago de escombrera por generacion M3 30,00
7,04 Pago de escombrera por disposicion M3 3,65

4. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo previsto para la ejecucion de las actividades que se deriven del Proceso
de Contratacién es el establecido en la secciéon 1.1. del Pliego de Condiciones, el
cual se contara en la forma prevista en el Anexo 4 - Minuta del Contrato.

5. FORMA DE PAGO

El pago se hard a la unidad y precio unitario establecido para cada actividad
dentro del presupuesto del contrato, acorde a cada especificacion técnica.

Las actividades establecidas como unidad de pago la Unidad / Global, deberan
ser sustentadas para el pago correspondiente por el contratista y aceptadas por
la supervision.

6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO

Las especificaciones técnicas son de obligatorio cumplimiento por el proponente
con ocasidn de la ejecucion del contrato.

Las Especificaciones Técnicas para el presente proceso se anexan en un
documento aparte, y corresponden a las incluidas en el documento
“ESPECIFICACIONES TECNICAS”
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Las especificaciones técnicas, que se incluyen en el presente documento, son de
caracter general y de obligatorio cumplimiento por el proponente con ocasion de
la ejecucidn del contrato; el proponente declara que conoce, entiende y acepta
los requerimientos técnicos minimos exigidos por la Entidad para el presente
proceso de seleccién y se compromete a cumplir en la ejecucion del contrato.

6.1. Especificaciones técnicas

Las especificaciones técnicas del presente proceso contractual comprenden el
conjunto de condiciones, requisitos, parametros de calidad, procedimientos
constructivos, materiales, equipos, métodos de ejecucion, medicién y demas
disposiciones técnicas que deberdn ser observadas por el contratista para la
correcta ejecucién del objeto contractual.

Las especificaciones tienen como finalidad establecer las condiciones técnicas
necesarias para garantizar la adecuada ejecucién, calidad, funcionalidad,
seguridad, estabilidad y durabilidad de las obras objeto del contrato, asi como
determinar parametros verificables para el seguimiento y control de las
obligaciones a cargo del contratista.

Las condiciones técnicas aplicables al proyecto se encuentran contenidas en el
“ANEXO TECNICO” y en las "ESPECIFICACIONES TECNICAS”, documentos
que haran parte integral del proceso contractual y del respectivo contrato, y
cuyo contenido sera de obligatorio cumplimiento por parte del contratista. En
estos documentos se establecen las condiciones particulares de las
intervenciones, caracteristicas y requisitos de los materiales, procedimientos
constructivos, condiciones de ejecucion, criterios de calidad y demas aspectos
técnicos necesarios para el desarrollo de las obras.

El contratista deberd ejecutar las obras de conformidad con el “ANEXO
TECNICO”, las “ESPECIFICACIONES TECNICAS”, los estudios, disefos,
planos, cantidades de obra y demds documentos técnicos que hagan parte
integral del proceso y del contrato, atendiendo las instrucciones impartidas por
la supervision dentro del marco de sus competencias.

Asi mismo, debera observar las normas técnicas, urbanisticas, ambientales, de
seguridad y salud en el trabajo, de manejo y disposicion de residuos de
construccién y demolicién, y demas disposiciones legales y reglamentarias que
resulten aplicables a la naturaleza y alcance de las obras.

Por tratarse de intervenciones en infraestructura destinada a la prestaciéon del
servicio educativo, el contratista debera adoptar las medidas necesarias para
garantizar condiciones adecuadas de seguridad, sefializacion, aislamiento vy
proteccion de las dreas de trabajo, procurando prevenir riesgos para
estudiantes, docentes, personal administrativo, visitantes y demas integrantes
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de la comunidad educativa, de conformidad con las condiciones establecidas en
los documentos técnicos y contractuales.

El contratista deberd emplear materiales, equipos, herramientas vy
procedimientos que cumplan con las caracteristicas y condiciones de calidad
exigidas en los documentos técnicos del proceso y debera ejecutar las obras
conforme a las buenas practicas de ingenieria y a las reglas técnicas aplicables,
garantizando su correcta terminacion y funcionalidad.

En todo caso, el contratista sera responsable por la correcta ejecucidon de las
obras y por el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas por la
entidad, sin perjuicio de las actividades de seguimiento, vigilancia y control que
correspondan al supervisor del contrato.

6.1.1.Especificaciones técnicas de materiales

Los materiales, suministros y demas elementos que hayan de utilizarse en la
construccién de las obras, deberan ser los que se exigen en las especificaciones
y adecuados al objeto a que se destinen. Para los materiales que requieran
procesamiento industrial, éste deberd realizarse preferiblemente con tecnologia
limpia. El proponente favorecido con la adjudicaciéon del contrato se obliga a
conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran
para la construccion de las obras y a mantener permanentemente una cantidad
suficiente para no retrasar el avance de los trabajos

6.1.2.Pruebas y ensayos

NO APLICA

6.2. Documentos que entregara la Entidad para la ejecucion del
Contrato

El contratista debera realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar
y estudiar completamente el presupuesto oficial y especificaciones tecnicas que
la entidad entregue para la ejecuciéon de las obras objeto de este contrato. En
consecuencia, finalizado el plazo previsto por la Entidad para la revision, si el
contratista no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado
presupuesto oficial y especificaciones técnicas presentados por la entidad y
asume toda la responsabilidad de los resultados para la implementacién de los
mismos y la ejecucidn de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando
la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras.

Cualquier modificacién y/o adaptacién y/o complementacion que el contratista
pretenda efectuar a los presupuesto oficial y especificaciones tecnicas deberan
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ser tramitadas por el contratista para su aprobacion por la supervision sin que
ello se constituya en causa de demora en la ejecuciéon del proyecto.

6.3. Notas técnicas especificas del proyecto
VER DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TECNICAS

6.4. Método Constructivo

La metodologia constructiva utilizada por el Contratista para desarrollar las
actividades contratadas, deberd garantizar los siguientes aspectos:

1. Las calidades previstas en presupuesto oficial y especificaciones tecnicas
que le sean entregados.

2. La estabilidad de la obra contratada.

3. El cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos
materiales y elementos constructivos.

4. El cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecucién de la
obra.

5. EIl cumplimiento de los aspectos de disefio y/o construccion
sismorresistente de acuerdo con la NSR vigente.

No afectar el desarrollo de las otras actividades que no estén a cargo suyo y que
se ejecuten simultaneamente.

7. ASPECTOS RELACIONADOS CON SOSTENIBILIDAD TECNICO-
AMBIENTAL

Para este efecto dentro de los Informes periddicos se deberd dejar constancia
sobre:

1- Cumplimiento de los criterios establecidos en los numerales anteriores,
dando un porcentaje o estableciendo indicadores de gestion ambiental y
social.

2- Cronograma de Proyeccién Vs. Ejecucion, de las actividades que se
incluyen con las debidas justificaciones en los retrasos, tanto para los
temas ambientales, como sociales.

3- Constancias y/o hojas de asistencia de la comunidad, empleados y
autoridades que participaron en los programas de educacion vy
capacitacién ambiental.

4- Constancias y/o hojas de asistencia de la comunidad, empleados y
autoridades que participaron en los programas y convocatorias del area
de Gestidon Social.
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5- Constancias y/o copia de contratos que acrediten la vinculacién de

personal de la comunidad, descrito en estos numerales.

6- Presentacion de los documentos, fichas o todos aquellos que acrediten el

cumplimiento de cada uno de los componentes descritos en el presente
programa.

8. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL

Para efectos del andlisis de la informacion del personal, se tendran en cuenta las
siguientes consideraciones:

a.

Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto seran
verificadas una vez se adjudique el Contrato y no podran ser pedidas
durante la seleccion del Contratista para efectos de otorgar puntaje o
como criterio habilitante.

Si el Contratista ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar
actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos deberd cumplir los
requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el respectivo cargo.
Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o mas cargos
diferentes en los cuales supere el 100 % de la dedicacién requerida para
este Proceso de Contratacion.

El Contratista debera informar la fecha a partir de la cual los profesionales
ofrecidos ejercen legalmente la profesion de conformidad con lo sefialado
en el Pliego de Condiciones. El requisito de la tarjeta o matricula
profesional se puede suplir con lo regulado en el articulo 18 del Decreto -
Ley 2106 de 2019.

Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser
expedidas por la persona natural o juridica con quien se haya establecido
la relacion laboral o de prestacion de servicios.

La Entidad podra solicitar en cualquier momento al Contratista los
documentos que permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de
cada uno de los profesionales empleados en la ejecucién del contrato y
que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la fecha de
ejecucion del Contrato, en el caso en que sea establecido un valor de
honorarios de referencia.

El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos
tengan la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto.
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g. El Contratista garantizard que los profesionales estén disponibles
(fisicamente o a través de medios digitales) cada vez que la Entidad los
requiera para dar cumplimiento al objeto del Contrato de acuerdo con el
tiempo de dedicacion exigido para cada personal.

h. La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de
cualquier Subcontratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello
conlleve mayores costos para la Entidad, detallando las razones
debidamente justificadas por la cual solicita dicho cambio.

f. En la determinacién de la experiencia de los profesionales se aplicara la
equivalencia, asi:

Espec1|izcnon Veinticuatro (24) meses c (12 meses
Maestria Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses
Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:

o Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia

general y viceversa.

e Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por
experiencia especifica y viceversa.

« No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por
experiencia especifica o viceversa.

El personal relacionado corresponde al siguiente:

El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la planta
de personal del contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos de
administracion general del contrato.

El personal requerido es el siguiente:

e Un (1) Director de Obra Ingeniero Civil
e Un (1) Residente Ingeniero Civil

8.1. Requisitos del personal

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como minimo, los
siguientes requisitos de formacidn y experiencia:
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Profesional Ofrecido paraRequisitos de

elCargo

ExperienciaGeneral

Requisitos de
Experiencia

DIRECTOR DE
Disponibilidad: 50%

OBRA

Ingeniero Civil, con titulo
profesional debidamente
acreditado.. Minimo diez
(10) anos de ejercicio
profesional, debidamente
certificado, contados a
partir de la fecha de
expedicion de la
matricula profesional.
Debera acreditar
matricula profesional
vigente (COPNIA).

Especifica

Minimo tres certificaciones
o contratos de experiencia
especifica como director de
obra civil.

RESIDENTE DE
Disponibilidad: 100%

OBRA.

Ingeniero Civil, con titulo
profesional debidamente
acreditado. Minimo cinco
(05) afos de ejercicio
profesional, debidamente
certificado, contados a
partir de la fecha de
expedicion de la
matricula profesional.
Debera acreditar
matricula profesional
vigente (COPNIA).

Minimo Una (01) afios)
certificacion de experiencia
especifica como ingeniero
residente de obra civil.

9. MAQUINARIA MINIMA DEL PROYECTO (NO APLICA)

La maquinaria minima requerida sera verificada una vez se adjudique el Contrato
y no podra ser pedida durante la seleccion del Contratista para efectos de otorgar
puntaje o como criterio habilitante.

10.

POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO

Las posibles fuentes de materiales seran las que determine el adjudicatario,
aprobadas por el interventor o supervisor, y las cuales cumplan con la calidad
requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares

vigentes.
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Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y
examinar el sitio donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la
disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecucién, con el
fin de establecer si las explotard en su calidad de constructor y/o si las adquirira
a proveedores debidamente legalizados.

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas
por la respectiva interventoria o supervision, previo al inicio de las obras. El
contratista se obliga a realizar la explotacién respetando las recomendaciones
técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a
cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra.

El proponente debe verificar, previa a la presentacion de la oferta, las distancias
de acarreo de las posibles fuentes de materiales existentes en el area de
influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar, asi como verificar que
éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos
legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilizacién
para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes
deben ser consideradas por el Proponente en los analisis de precios unitarios de
la propuesta a presentar y sera su responsabilidad.

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como
indispensables en la ejecucion del proyecto deben ser sometidos a ensayos para
la aceptacion o el rechazo por parte de la interventoria o supervision, segun la
normativa aplicable. Los permisos de explotacion deben ser tramitados por
cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes
seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas, previo al
inicio de las obras.

11. OBRAS PROVISIONALES

NO APLICA

12. SENALIZACION

De ser necesario, son de cargo del Proponente favorecido todos los costos
requeridos para instalar y mantener la sefializacién de la obra y las vallas
informativas, la iluminacion nocturna y demas dispositivos de seguridad y salud
en el trabajo, de comunicacién y coordinacién en los términos definidos por las
autoridades competentes.
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Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y
examinar el sitio donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la
disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecucion, con el
fin de establecer si las explotard en su calidad de constructor y/o si las adquirira
a proveedores debidamente legalizados.

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas
por la respectiva interventoria o supervisién, previo al inicio de las obras. El
contratista se obliga a realizar la explotacion respetando las recomendaciones
técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a
cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra.

El proponente debe verificar, previa a la presentacion de la oferta, las distancias
de acarreo de las posibles fuentes de materiales existentes en el area de
influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar, asi como verificar que
éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos
legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilizacion
para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes
deben ser consideradas por el Proponente en los analisis de precios unitarios de
la propuesta a presentar y serad su responsabilidad.

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como
indispensables en la ejecucién del proyecto deben ser sometidos a ensayos para
la aceptacién o el rechazo por parte de la interventoria o supervision, segun la
normativa aplicable. Los permisos de explotacion deben ser tramitados por
cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes
seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas, previo al
inicio de las obras.

11. OBRAS PROVISIONALES

NO APLICA

12. SENALIZACION

De ser necesario, son de cargo del Proponente favorecido todos los costos
requeridos para instalar y mantener la sefalizacién de la obra y las vallas
informativas, la iluminacién nocturna y demas dispositivos de seguridad y salud
en el trabajo, de comunicacién y coordinacién en los términos definidos por las
autoridades competentes.
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Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad debe definir puntualmente cuales son los
costos directos e indirectos incluidos dentro del Presupuesto Oficial dependiendo
del proyecto a ejecutar.

13. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

se resalta que de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.6.1.1.10 del
Decreto 1077 de 2015, para los proyectos de reparaciones o mejoras locativas
no requerirdn Licencia de Construccion que hacen referencia el articulo 8! de la
Ley 810 de 2003.

14. NOTAS TECNICAS ESPECIFICAS PARA EL PROYECTO

El Municipio de Villa del Rosario, para el presente proceso allegara estudios y
documentos técnicos existentes para la respectiva evaluacidn, revision y ajustes
por parte del contratista e interventoria.

15. DOCUMENTOS TECNICOS ADICIONALES

Ver pliego de condiciones definitivo,
proyecto y especificaciones técnicas.

studios previos, presupuesto general del

En constancia, se firma en Villa del Rg

sario, a los \2:8\dias del mes de Septiembre
de 2026. 3

|

P

A (7

DIEGO FERNANDO CARRILLO
Sub - secretario de|Vias e Infraestructura

Digito/ Cesar A. Pabon/ apoyo técnicg/Contratis

1 “ARTICULO 8o. LICENCIAS PARA CERRAMIENTOS DE OBRA Y REPARACIONES LOCATIVAS. Las reparaciones o
mejoras locativas, consideradas como aquellas obras que tienen como finalidad mantener el inmueble en las debidas
condiciones de higiene y ormato, sin afectar su estructura portante, su distribucién interior, sus caracteristicas funcionales y
formales, y/o volumetria no requieren licencia de construccién.”
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