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INSTITUTD NACIONAL DE VIAS

MEMORANDO INDIVIDUAL

N° Radicado: 20261-VBOG-059839
Fecha: 2026-07-29 06:27:55

PARA: MARIA VICTORIA ARBELAEZ GONZALEZ
SUBDIRECCION DE PROCESOS SELECCION CONTRACTUALES

DE:  WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ
DIRECCION DE EJECUCION Y OPERACION

Asunto: Distribucion Recursos Proceso de Seleccion CMA-DEO-SVR-072-2025
Respetada Doctora Arvelaez,

En atencion al correo electrénico de fecha 21-07-2026 remitido por Claudia Milena Diaz
Ramirez y con la finalidad de que la subdireccién a su cargo continue con el proceso de
elaboracion de minuta del contrato derivado del proceso de seleccion CMA-DEO-SVR-072-
2025 con objeto “INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE LA VIA AYAPEL - SAN MARCOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE
CORDOBA Y SUCRE EN EL MARCO DEL PROGRAMA “VIAS PARA LA PAZ", se informa
gue la distribucion de recursos para el mismo sera la siguiente:

Vigencia 2026

CDP 162226 DEL 27 DE MARZO DE 2026
IMPUTACION FUENTE | RECURSO VALOR
C-2402-0600-13-51102A-2402041-02 NACION 10 $ 396.129.529
C-2402-0600-13-51102A-2402118-02 NACION 10 $ 55.099.856
TOTAL 2026 $ 451.229.385

Vigencias 2027 a 2035

PROGRAMA | SUBPROGRAMA PROYECTO COMPONENTE | FUENTE AUTO';:IZFAC'ON VIGENCIA VALOR
5.
0013: CONSTRUCCION, | CONVERGENCIA 2027 $ 1.396.235.327
MEJORAMIENTO Y REGIONAL / A.
MANTENIMIENTO DE INTERVENCION 2028 $ 3.287.136.883
INFRAESTRUCTURA DE ViAS 136625
2402 600 PARA CONECTAR REGIONALES | NACION de 26-12-2025
TERRITORIOS, (SECUNDARIAS Y 2029 $ 3.385.750.990
GOBIERNOS Y TERCIARIAS),
POBLACIONES. TERMINALES
NACIONAL FLUVIALES Y 2030 $ 3.879.647.320
AERODROMOS
TOTAL $11.948.770.520
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Asi mismo, se remiten los documentos que amparan presupuestalmente el proceso en
mencion:

e CDP 162226

e Autorizacién SIIF Nacion 136625 de 26-12-2025 Proyecto

e Radicado 2-2025-081465 de fecha 26-12-2025 Autorizacién cupo de vigencias futuras
excepcionales Proyecto

e Justificacion Técnico-Econdmica y Legal proyecto

Cordial saludo,

WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ
Director de Ejecucion Y Operacién

Proyectado por: Camilo Andres Gomez Bocanegra
Revisado por: Jubbeny Paola Moreno Rojas
Aprobado por:

Copia Interna a:
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L e | Certificado de Disponibilidad Presupuestal — Comprobante.
F A

Usuario Solicitante:

Unidad 6 Subunidad
Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHcpulgari
24-02-00

27/03/2026

CARLOS MARIO PULGARIN CARVAJAL

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

12:00:00 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiacion presupuestal disponible y libre de afectacién en los siguientes “items de afectacion de gastos"

Numero: 162226 Fecha Registro: 2026-03-27 Unldad / su bunidad 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
ejecutora:
Vigencia Presupuestal | Actual Estado: Generado Tipo: Gasto Uso Caja Menor | Ninguno
Valor Inicial: 480.000.000,00 | Valor Total Operaciones: 0,00|Valor Actual.: 480.000.000,00 Saldo x 480.000.000,00 vr. 0,00
’ AR ’ ! o T Comprometer: YT Blogqueado !
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
Numero: 165426 Fecha Registro: 2026-03-27 Nuamero: Modalldac_i’de. Tipo de contrato:
contratacion:
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO
RECURSO
DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE REGURSO SITUAC.
C-2402-0600-13-51102A-2402041-02 ADQUIS. DE FECHA VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL SALDO X VALOR BLOQUEADO
i BYS - VIA TERCIARIA MEJORADA - 5. i OPERACION COMPROMETER
13-21 SUBDIRECCION | CONVERGENCIA REGIONAL / A. INTERVENCION Nacién 10 CSE
DE VIAS REGIONALES | DE VIAS REGIONALES (SECUNDARIAS Y
TERCIARIAS), TERMINALES FLUVIALES Y
AERODROMOS
Total: 424.900.144,00 0,00 424.900.144,00 424.900.144,00 0,00
Pagina 1 de 2






13-21 SUBDIRECCION
DE VIAS REGIONALES

C-2402-0600-13-51102A-2402118-02 ADQUIS. DE
BYS - ESTUDIOS DE PREINVERSION PARA LA
RED VIAL REGIONAL - 5. CONVERGENCIA
REGIONAL / A. INTERVENCION DE VIAS
REGIONALES (SECUNDARIAS Y TERCIARIAS),
TERMINALES FLUVIALES Y AERODROMOS

Nacion

10

CSF

FECHA
OPERACION

VALOR INICIAL

VALOR OPERACION

VALOR ACTUAL

SALDO X
COMPROMETER

VALOR BLOQUEADO

Total:

55.099.856,00

0,00

55.099.856,00

55.099.856,00

0,00

Objeto:

SVR INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA AYAPEL - SAN MARCOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA Y SUCRE EN EL MARCO DEL PROGRAMA "VIAS PARA LA

PAZ"

MARIO DELFIN ORTIZ JIMENEZ

Firma Responsable
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Tramite de Vigencias Futuras

COLOMBIA Justificacion Técnico-Econdmicay 0.

Entidad originadora: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

Fecha ‘ 24 de noviembre de 2025

1. TIPO DE VIGENCIA FUTURA SOLICITADA
La solicitud de cupo de vigencia futura corresponde a:

Vigencia futura excepcional en aplicacion del articulo 11 de la Ley 819 de 2003. (Articulo
2.8.1.7.1.3y 2.8.1.7.1.10 del Decreto 1068 de 2015)

2. IDENTIFICACION PRESUPUESTAL

De acuerdo con el Decreto 1523 del 18 de diciembre de 2024 "Por el cual se decreta el
presupuesto de rentas y recursos de capital y el presupuesto de gastos para la vigencia
fiscal del 1°. de enero al 31 de diciembre de 2025" con el Decreto 1621 del 30 de diciembre
de 2024 “Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nacion para la vigencia fiscal
de 2025, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos” y con la
Resolucion No. 006 del 3 de enero el 2025 “Por la cual se incorpora el presupuesto de
ingresos y gastos del Instituto Nacional de Vias para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31
de diciembre de 2025”; modificada por la Resolucion No 1051 del 4 de abril de 2025 “Por
la cual se incorpora una adicion al presupuesto de ingresos y gastos del Instituto Nacional
de Vias para la vigencia fiscal 2025” al proyecto 2402-0600-0013 “CONSTRUCCION,
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CONECTAR
TERRITORIOS, GOBIERNOS Y POBLACIONES. NACIONAL, identificado con Cddigo
BPIN 2019011000264, se le asignaron los siguientes recursos:

RECURSO DESCRIPCION VALOR
10 Recursos Corrientes $ 110.000.000.000
11 Otros Recursos del Tesoro $ 314.760.169.773
TOTAL $ 424.760.169.773

3. VALORES SOLICITADOS DE VIGENCIAS FUTURAS

Por tratarse de una Vigencia Futura Excepcional, no necesita de recursos en la presente
vigencia fiscal que amparen su tramite.

Teniendo en cuenta que la ejecucion excede el periodo actual de gobierno, la presente
solicitud se soporta en el CONPES 4161 del 29 de septiembre de 2025, y en el documento
de Aval Fiscal aprobado por el CONFIS en sesion del 10 de septiembre de 2025.
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Justificacion Técnico-Econdmica
Tramite Vigencias Futuras

A continuacion, se presenta el valor por el cual se solicita Vigencia Futura Excepcional.

1. Transversal del Catatumbo (Convencidn - Tibu - El Tarra), en el departamento de Norte de

Santander.

Vigencia Fuente Contrato Obra Contrato Interventoria Valor Total
2026 Nacién $6.922.778.289 $ 727.221.711 $ 7.650.000.000
2027 Nacién $ 34.975.267.078 $ 2.686.682.922 $ 37.661.950.000
2028 Nacién $84.427.414.182 $6.268.926.818 $ 90.696.341.000
2029 Nacién $ 134.047.553.681 $ 10.298.951.201 $ 144.346.504.882
2030 Nacién $ 166.685.918.250 $ 12.537.853.636 $179.223.771.886
2031 Nacién $ 166.569.990.843 $ 12.537.853.636 $179.107.844.479

TOTAL $ 593.628.922.323 $ 45.057.489.924 $ 638.686.412.247
2. San Marcos - Ayapel en los departamentos de Sucre y Cérdoba.

Vigencia Fuente Contrato Obra Contrato Interventoria Valor Total
2026 Nacién $5.548.770.615 $ 451.229.385 $ 6.000.000.000
2027 Nacién $17.169.514.673 $ 1.396.235.327 $ 18.565.750.000
2028 Nacién $40.421.943.117 $ 3.287.136.883 $ 43.709.080.000
2029 Nacién $41.634.601.410 $ 3.385.750.990 $ 45.020.352.400
2030 Nacién $ 47.708.048.891 $ 3.879.647.415 $ 51.587.696.306

TOTAL $ 152.482.878.706 $ 12.400.000.000 $ 164.882.878.706
3. Moiiitos — Puerto Escondido en el departamento de Cérdoba.

Vigencia Fuente Contrato Obra Contrato Interventoria Valor Total
2026 Nacién $ 700.000.000 $ 300.000.000 $1.000.000.000
2027 Nacién $ 1.485.260.000 $ 636.540.000 $ 2.121.800.000
2028 Nacién $ 3.824.544.500 $ 1.639.090.500 $ 5.463.635.000
2029 Nacién $ 3.939.280.835 $ 1.688.263.215 $ 5.627.544.050
2030 Nacién $ 5.680.442.964 $ 2.434.475.556 $ 8.114.918.520

TOTAL $ 15.629.528.299 $ 6.698.369.271 $ 22.327.897.570

Sentencia T-302

4. Corredores que mejoran las condiciones de movilidad del pueblo Waytu en marco de la

Vigencia Fuente Contrato Obra Contrato Interventoria Valor Total
2026 Nacion $ 36.063.129.117 $ 2.936.870.883 $ 39.000.000.000
2027 Nacion $ 77.167.100.635 $ 7.705.399.365 $ 84.872.500.000
2028 Nacion $ 287.645.308.087 $29.245.465.913 $ 316.890.774.000
2029 Nacion $ 358.079.705.933 $ 35.847.976.235 $ 393.927.682.168
2030 Nacion $ 368.822.121.346 $ 36.923.417.947 $ 405.745.539.293
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4. Corredores que mejoran las condiciones de movilidad del pueblo Wayuu en marco de la
Sentencia T-302
Vigencia Fuente Contrato Obra Contrato Interventoria Valor Total

2031 Nacién $ 379.887.288.421 $ 38.031.170.885 $ 417.918.459.306

2032 Nacién $ 391.283.761.464 $ 39.172.091.435 $ 430.455.852.899

2033 Nacion $ 403.022.274.308 $40.347.254.178 $ 443.369.528.486

2034 Nacién $ 438.833.682.109 $ 43.932.395.908 $ 482.766.078.017

2035 Nacion $ 450.899.271.004 $ 46.349.789.353 $ 497.249.060.357

TOTAL $ 3.191.703.642.424 $ 320.491.832.102 | $ 3.512.195.474.526

RESUMEN PLAN DE INVERSIONES

Vigencia Fuente Contrato Obra Contrato Interventoria | Gerencia Integral Valor Total
2026 Nacion $49.234.678.021 $4.415.321.979 $ 5.000.000.000 $ 58.650.000.000
2027 Nacién $ 130.797.142.386 $ 12.424.857.614 $0 $ 143.222.000.000
2028 Nacion $ 416.319.209.886 $40.440.620.114 $0 $ 456.759.830.000
2029 Nacién $ 537.701.141.859 $ 51.220.941.641 $0 $ 588.922.083.500
2030 Nacién $ 588.896.531.451 $ 55.775.394.554 $0 $ 644.671.926.005
2031 Nacioén $ 546.457.279.264 $ 50.569.024.521 $0 $ 597.026.303.785
2032 Nacién $ 391.283.761.464 $39.172.091.435 $0 $ 430.455.852.899
2033 Nacion $403.022.274.308 $40.347.254.178 $0 $ 443.369.528.486
2034 Nacion $ 438.833.682.109 $ 43.932.395.908 $0 $ 482.766.078.017
2035 Nacion $ 450.899.271.004 $ 46.349.789.353 $0 $ 497.249.060.357
TOTAL $ 3.953.444.971.752 $ 384.647.691.297 $ 5.000.000.000 | $ 4.343.092.663.049

4. ANTECEDENTES Y RAZONES DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA QUE
JUSTIFICAN LA SOLICITUD DE VIGENCIAS FUTURAS

41. ANTECEDENTES

El pais viene realizando esfuerzos para contar con una red vial articulada que conecte los
centros de produccién y consumo con los puertos y demas nodos de distribucién e
intercambio, a través del mejoramiento de la capacidad de los corredores estratégicos de
comercio exterior. En complemento, el Gobierno Nacional identificd la necesidad de
fortalecer la red vial de carreteras que alimentan los corredores de comercio exterior y que
cumplen una labor primordial en la comercializacion de productos y para la integracion
regional y nacional, a través de obras publicas.

Actualmente, Colombia cuenta con una infraestructura vial deteriorada y de baja calidad en
sus vias nacionales y regionales que son corredores estratégicos para la conectividad,
competitividad y desarrollo socioeconémico de los territorios. Esta situacion dificulta la
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consolidacion de la paz y el cierre de brechas, asi como el logro de una conexién integral
de las regiones del pais a traveés de las vias primarias, secundarias y terciarias.

El Plan Nacional de Vias para la Integracién Regional (PNVIR), desarrollado por INVIAS,
consta de cinco estrategias: 1) crear zonas para articular las vias a intervenir, generando
corredores estratégicos; 2) involucrar a las comunidades en esquemas asociativos para la
sostenibilidad de la infraestructura en cualquiera de sus modos; 3) crear una metodologia
de priorizacion para los municipios mas afectados por el conflicto armado en Colombia 4)
implementar el uso de nuevas tecnologias de acuerdo con las evaluaciones y experiencias;
y 5) incorporar condiciones socioambientales para la sostenibilidad de los proyectos.

Por su parte, el PND 2022-2026 indica que los programas deben ejecutarse con base en
una metodologia a partir de criterios de funcionalidad, acceso a servicios, conectividad
cultural y regional para priorizar las intervenciones en las zonas con menor conectividad y
mayores dificultades de acceso a bienes y servicios. Destaca la necesidad de promover
mecanismos de concurrencia de recursos con entidades territoriales y generar la
institucionalidad para el fomento de la construccion, mejoramiento y conservacion de vias
regionales (secundarias y terciarias), y caminos vecinales y ancestrales en cooperacién con
las entidades territoriales.

De otro lado, el PND 2022-2026: “Colombia, potencia mundial de la vida” incluye acciones
catalizadoras para la Convergencia Regional basadas en la integracién regional. La
convergencia esta estrechamente relacionada con la productividad, competitividad e
innovacion en los territorios. Es necesario fortalecer las cadenas productivas, en funcion de
las vocaciones especificas. El Sistema de Ciudades ha puesto en evidencia interacciones
entre las aglomeraciones, y entre la ciudad y el campo, y ha mostrado la relevancia de los
flujos laborales, pasajeros y carga.

La proporcion de familias que reside en viviendas inadecuadas en el campo triplica el
porcentaje que presentan las ciudades. El déficit de vivienda en los municipios por fuera del
Sistema de Ciudades es de 54%, comparado con el 42% de las ciudades uninodales y el
20% de las aglomeraciones urbanas, evidenciando que el mayor porcentaje de déficit
habitacional se presenta en las areas periféricas del pais, mientras que los municipios que
hacen parte del Sistema de Ciudades presentan menores carencias.

Los territorios no aprovechan sus potencialidades y vocaciones productivas, ni los
beneficios del encadenamiento entre el campo, las ciudades y el mundo. Segun el indice
de Ciudades Modernas 2020 (ICM), los municipios rurales dispersos tienen el menor
desarrollo, con 12 puntos por debajo de ciudades y aglomeraciones, con brechas
significativas al interior del mismo dominio geografico (30 puntos en el ICM).
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Bajo la accion de la convergencia regional la infraestructura de transporte determina de
manera importante la brecha de productividad regional. La convergencia regional implica
fortalecer y consolidar vinculos espaciales y poblacionales, a diferentes escalas, con el fin
de:

i) Lograr la integracion socioeconomica y ambiental intrarregional (vinculos
intrarregionales: intraurbanos, urbano-rurales, y subregionales)
i) Lograr la productividad, competitividad e innovacién y el acceso a bienes y

servicios (vinculos interregionales y con el mundo).

Teniendo en cuenta lo anterior, se puso a consideracién del Consejo Nacional de Politica
Econdmica y Social (CONPES) la declaratoria de importancia estratégica de los proyectos
que conforman el conjunto de intervenciones priorizadas en el programa Vias para la Paz.

Este programa, que tiene como mejorar la infraestructura vial en corredores nacionales y
regionales que son estratégicos, a través de la articulacion de la inversion publica en
infraestructura de transporte y soluciones de movilidad, con el propésito de aumentar la
conectividad, competitividad y desarrollo socioeconédmico de las regiones y asi contribuir a
la consolidacién de la paz, la integracién territorial y el cierre de brechas; proyecta
intervenciones en zonas priorizadas que incluyen obras de construccion, mejoramiento,
rehabilitacion y mantenimiento de vias primarias y regionales con criterios de sostenibilidad,
seguridad vial e integracién territorial.

El programa contempla la ejecucion de 20 proyectos de infraestructura vial en las regiones
del Pacifico, Catatumbo, media y alta Guajira, La Mojana, asi como en los departamentos
de Antioquia, Arauca, Cundinamarca, Huila y Putumayo. Los proyectos priorizados en el
presente documento se encuentran alineados con las necesidades definidas en el Plan
Maestro de Transporte Intermodal 2021-2051 asi como en el Plan Plurianual de Inversiones
del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 Colombia Potencia Mundial de la Vida. La
ejecucion del programa Vias para la Paz se contempla en un periodo de diez anos, entre
2026 y 2035, y estara a cargo del Instituto Nacional de Vias.

En virtud de lo anteriormente expuesto, a través del proyecto de inversion
CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
PARA CONECTAR TERRITORIOS, GOBIERNOS Y POBLACIONES. NACIONAL, se
plantean intervenciones en las siguientes zonas:

. Transversal Del Catatumbo (Convencién - Tibu - El Tarra)

La Transversal del Catatumbo, que inicia en Convencion y finaliza en Tibu, cuenta con una
longitud aproximada de 120 km, de los cuales 9 estan pavimentados. El tramo comprendido
entre Convencion (Norte de Santander) y La Mata (Cesar) cuenta con una longitud
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aproximada de 60 km. Al departamento de Cesar corresponde 11,8 km, de los cuales 6,4
(del cruce de La Mata al corregimiento Ayacucho) se encuentran en pavimento. El estado
es bueno en su mayoria (3,4 km), aunque algunos pequefos sectores muestran pavimento
en deterioro, sin sefalizacion ni cunetas y falta de mantenimiento de alcantarillas.

En el marco del programa “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION
2030" se estructurd y adjudicé el contrato de obra No. 2256/2021 y contrato de interventoria
No. 2359/2021, cuyo objeto consiste en: “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRANSVERSAL DEL
CATATUMBO (TIBU - EL TARRA - CONVENCION - OCANA) EN EL DEPARTAMENTO
DE NORTE DE SANTANDER" EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA
REACTIVACION VISION 2030". MODULO 2”.

Los anteriores contratos fueron iniciados el 15/03/2022 con plazo vigente hasta el
31/07/2030; el contrato de obra fue suscrito con la firma KMA CONSTRUCCIONES SAS,
tiene un valor total acumulado de $283.727.823.672,00 y el contrato de interventoria fue
suscrito con CONSORCIO REACTIVACION AC por un valor total acumulado de
$21.999.991.670,00; con un alcance de ejecuciéon de 25 kildbmetros de pavimentacion, 4
puentes, 120 alcantarillas circulares y 15 alcantarilla tipo Box Coulvert.

A la fecha el citado contrato de obra presenta una ejecucion fisica acumulada del 28,03 %,
una ejecucién acumulada de 6,69 kildmetros de pavimentacién y una inversion acumulada
del 30,35 % del total de los recursos por valor de $ 86.000 millones de pesos.

Con estas inversiones se ha consolidado la presencia del estado en la regién del
Catatumbo; generando intervenciones de gran impacto para las comunidades; ya que, la
Transversal del Catatumbo cumple la funcionalidad de ser un corredor colector de
interconexion entre las zonas agricolas de produccion con el municipio de Ocafa con la
proyeccion de conectarse con la Troncal del Magdalena medio.

. Ruta del Arroz - San Marcos — Ayapel

El corredor San Marcos-Ayapel es una via rural en afirmado en mal estado con una longitud
aproximada de 64 km, sin especificaciones técnicas y se ubica en el departamento de
Sucre.

Este trayecto conecta el municipio de San Marcos con la localidad de Ayapel, y atraviesa
una regién caracterizada por su rica biodiversidad y paisajes naturales. Sin embargo, la
falta de conectividad directa a través de esta via limita el flujo comercial entre Cérdoba y
Sucre, encareciendo el transporte de productos agricolas y ganaderos. La ruta inicia en San
Marcos, conocido por su patrimonio cultural y tradiciones, y se dirige hacia Ayapel, un
municipio que destaca por su actividad agricola y ganadera. La Ciénaga de Ayapel, un
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ecosistema de humedales crucial que recibe agua del rio San Jorge y del cafio Grande, y
actua como regulador hidrico para la region.

. Santa Lucia — Moiiitos — Puerto Escondido

Durante la ejecucién del Contrato No. 923 de 2021, se avanzo significativamente en la
mejora de este corredor, logrando la pavimentacion del tramo comprendido entre el
PR2+150 y el PR31+340, asi como la construccién de cuatro puentes y siete (7) muros de
contencién. Sin embargo, aun resta por intervenir un tramo aproximado de 14 km, entre el
PR33+340 y el PR46+500.

La via Monitos — Puerto Escondido hace parte de la red vial secundaria del departamento,
y constituye un corredor estratégico para la integracién territorial y el desarrollo regional.
Actualmente, entre estos dos puntos no existe una via que garantice condiciones
adecuadas de transitabilidad y seguridad vial, o que limita la movilidad de las comunidades,
el acceso a bienes y servicios, y el aprovechamiento del potencial econdmico de la zona.

Con las inversiones programadas, se llevaran a cabo los estudios y disefios técnicos
orientados a identificar las alternativas de trazado e intervenciéon mas viables, que aseguren
una conectividad eficiente y sostenible. Estos estudios se desarrollaran en estricto
cumplimiento de las especificaciones técnicas, los requerimientos ambientales y los
componentes sociales, garantizando la armonizacién entre la infraestructura, el entorno
natural y las necesidades de la poblacion.

. Corredores que mejoran las condiciones de movilidad del pueblo Wayuu en
marco de la Sentencia T-302

Los municipios de Uribia, Riohacha, Manaure y Maicao corresponden a los municipios
donde la Sentencia T-302 de 2017 y sus autos de seguimiento declararon el estado de
cosas inconstitucional debido a la vulneracion sistematica de los derechos fundamentales
al agua, alimentacion y salud, asi como a los derechos transversales de movilidad e
informacion. En este sentido, se establece el Objetivo 4 de la Sentencia T-302 de 2017,
referente a mejorar la movilidad de las comunidades Wayuu que residen en zonas rurales
dispersas.

En el marco de la atencién a la sentencia T-302 de 2017, se han estructurado e
implementado 12 contratos y convenios estratégicos en el departamento de La Guajira,
distribuidos de la siguiente manera: 4 contratos de obra, 4 contratos de interventoria, 1
contrato con FINDETER, 1 convenio interinstitucional con el Ejército Nacional, 1 contrato
de consultoria y 1 contrato de interventoria a la consultoria. Todos se encuentran en fase
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de ejecucion y estudios y disefios los cuales estan orientados a mejorar las condiciones de
movilidad de las comunidades Wayuu en zonas rurales dispersas.

Las obras se desarrollan en los municipios de Manaure, Uribia, Maicao y Riohacha, con
actividades que incluyen mejoramiento, mantenimiento, gestion social y ambiental de la
infraestructura vial y estudios y disefios de puentes en la zona. Las interventorias garantizan
el cumplimiento técnico, administrativo, financiero y social de los proyectos. El avance fisico
promedio de los contratos es del 53%, mientras que el avance financiero promedio alcanza
el 54%, lo que evidencia un ritmo de ejecucién alineado con los objetivos trazados.

El valor total invertido asciende a $118.235.311.336, reflejando el compromiso del Estado
colombiano con el desarrollo territorial y la garantia de derechos fundamentales. Este
portafolio contractual involucra actores clave como INVIAS, FINDETER, el Ejército
Nacional y diversos consorcios especializados, consolidando una intervencion integral. En
conjunto, estas acciones representan un esfuerzo articulado para fortalecer la conectividad,
la inclusion y el bienestar de las comunidades indigenas en La Guajira.

4.2. LOCALIZACION
4.2.1 Transversal del Catatumbo (Convencién - Tibu - El Tarra) Norte de Santander

El Departamento de Norte de Santander esta ubicado en la zona nororiental del pais, sobre
la frontera con Venezuela. Con una extension de 22.130 km2 representa el 1,91% de la
extension del territorio nacional. Limita al norte y al este con Venezuela, al sur con el
departamento de Boyaca y Santander y al oeste con los departamentos de Santander y
Cesar.

La Transversal del Catatumbo que inicia en Convencién y finaliza en Tibu, cuenta con una
longitud aproximada de 120 km, de los cuales 9 km estan pavimentados, mediante el
CONPES 4010 se realizé la pavimentacion de 20 km adicionales, quedando un total por
pavimentar de 91 km, en los que se observan tramos en base estabilizada o afirmado en
regular y mal estado. Ademas, se destaca la ausencia de obras de drenaje como cunetas,
berma-cunetas o alcantarillas.
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Flgura 1. Localizacion general del Tramo de la via. Fuente: INVIAS

4.2.2 San Marcos - Ayapel en los Departamentos de Sucre y Cérdoba

San Marcos y Ayapel son parte de la regidon de La Mojana, una despensa agricola clave en
Colombia. El cultivo de arroz ha crecido significativamente, generando empleo y atrayendo
inversiébn en molinos y agroindustria. Ayapel destaca por su produccion ganadera y
pesquera, aprovechando los recursos hidricos de la Ciénaga de Ayapel y el rio San Jorge.
La falta de conectividad directa limita el flujo comercial entre Cérdoba y Sucre, encareciendo
el transporte de productos agricolas y ganaderos.
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El corredor San Marcos - Ayapel se ubica en el departamento de Sucre, este trayecto
conecta el municipio de San Marcos con la localidad de Ayapel, atravesando una region
caracterizada por su rica biodiversidad y paisajes naturales. La ruta inicia en San Marcos,
conocido por su patrimonio cultural y tradiciones, y se dirige hacia Ayapel, un municipio que
destaca por su actividad agricola y ganadera.

La necesidad que se manifiesta entonces corresponde al Mejoramiento y Mantenimiento de
la via que comunica al municipio de Ayapel con San Marcos (Sucre). Obra con la que se
daria solucién en orden de prioridades a una necesidad latente de toda la vida de nuestros
habitantes que, va en clara direccion de la dignidad humana.
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Figura 4. Localizacion general del corredor vial. Fuente: INVIAS
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4.2.3 Moiiitos - Puerto Escondido En el Departamento de Cérdoba

Este corredor comunica a una vasta zona agricola, ganadera y turistica perteneciente a los
municipios de Monteria, San Pelayo, Puerto Escondido y Mohitos con la Transversal del
Caribe, por tanto, con las principales ciudades y puertos del atlantico colombiano.

El proyecto consta de dos tramos. Por un lado, el sector Santa Lucia-Mofiitos, que hace
parte de la red vial nacional y tiene 55 km. Con recursos del Documento CONPES 4010 se
pavimentan 31 km, por lo que esta pendiente la pavimentacion de 14 km, los cuales se
realizaran a través del proyecto 2401-0600-0096, Codigo BPIN 2018011000980
“Construccion, mejoramiento y mantenimiento de la carretera Santa Lucia - Mofiitos en el
Departamento de Cdérdoba”.

Por otra parte, la via Mohitos — Puerto Escondido hace parte de la red vial secundaria.
Actualmente, entre estos dos puntos, no existe una via que brinde éptimas condiciones de
transitabilidad, por lo que con las inversiones programadas se realizaran los estudios y
disefios que permitan establecer alternativas e intervenciones que permitan una optima y
segura conectividad teniendo como base el cumplimiento de especificaciones técnicas,
requerimientos ambientales y componentes sociales.

La conexién entre ambos lugares puede impulsar la economia local a través del aumento
del flujo turistico, lo que genera empleos y beneficios para las comunidades.
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Figura 5 Localizacion general del corredor vial. Fuente: INVIAS
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4.2.4 Corredores que mejoran las condiciones de movilidad del pueblo Wayuu en
marco de la Sentencia T-302

Los municipios de Uribia, Riohacha, Manaure y Maicao corresponden a los municipios
donde la Sentencia T-302 de 2017 y sus autos de seguimiento declararon el Estado de
Cosas Inconstitucional (ECI) debido a la vulneracion sistematica de los derechos
fundamentales de agua, alimentacion y salud, asi mismo establece como transversales los
derechos de movilidad e informacion. En este sentido, se establece el Objetivo 4 de la
sentencia T-302, referente a “Mejorar la movilidad de las comunidades Wayuu que residen
en zonas rurales dispersas”.

El pueblo Wayuu corresponde a la poblacién indigena mas numerosa del pais con 414.315
personas que se auto reconocen pertenecientes al pueblo. El 88,5% de la poblacion Wayuu
reside en el area rural dispersa y en centros poblados, principalmente en resguardos
indigenas; mientras que el 11,6% reside en las cabeceras municipales. La proporcién de
personas del total de la poblacién Wayuu con Necesidades Basicas Insatisfechas es 81,1%
y la proporcién en situacion de miseria es 53,3%, frente a valores a nivel nacional de 30,5%
y 10,6%, respectivamente.

La red vial en los municipios accionados por la Sentencia T-302 corresponde a 3.141 km,
en general la red vial en La Guajira presenta condiciones de mal estado o sin trazados
definidos, dadas las condiciones del terreno. Los corredores poseen capa de rodadura sin
pavimentar, especialmente en la Alta Guajira, donde los caminos son trochas de arena y
tierra, el mantenimiento de los corredores que han sido intervenidos es deficiente, los
puentes existentes estan deteriorados y sin mantenimiento.

Asi mismo, la Guajira enfrenta condiciones extremas que agravan los problemas viales,
dado que en época de lluvias las vias en tierra se inundan y se vuelven intransitables,
ademas se generan deslizamientos y colapso de puentes improvisados, y en época de
sequia el terreno desértico y polvoriento desgasta los vehiculos y las temperaturas elevadas
deterioran mas rapido el pavimento.

La Estrategia de Convergencia Regional del DNP en 2023, identificd para los municipios de
Uribia, Riohacha, Manaure y Maicao 17 corredores de vias secundarias, que suman 869,4
km y 107 corredores de vias terciarias que suman 997km, con el propdsito de conectar los
centros poblados, las cabeceras municipales, las pilas publicas ubicadas en los municipios
mencionados, utilizando un area aferente de referencia de 500 metros y mejorar las
condiciones de movilidad del pueblo Wayuu.
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Los tramos por intervenir en cada uno de los Municipios se definiran previa concertacion
las comunidades indigenas, Ministerio del interior y la Consejeria Presidencial para las
Regiones.

4.3. JUSTIFICACION
4.3.1 Transversal del Catatumbo (Convencién - Tibu - El Tarra) Norte de Santander

La region del Catatumbo abarca aproximadamente el 50 % del territorio del departamento
de Norte de Santander, con una extensién cercana a 1.100.000 hectareas e integrada por
once municipios: Abrego, Convencion, ElI Carmen, El Tarra, Hacari, La Playa, Ocana, San
Calixto, Sardinata, Teorama y Tibu (Conpes 3739, 2013). Esta regidén posee una ubicacién
estratégica por su cercania a la frontera con Venezuela y su potencial conexiéon con los
puertos del Caribe colombiano, lo que la convierte en un area clave para el desarrollo
econdmico, social y territorial del pais.

La Transversal del Catatumbo que inicia en Convencién y finaliza en Tibud, cuenta con una
longitud aproximada de 120 km, de los cuales 9 km estan pavimentados, mediante el
CONPES 4010 se realizé la pavimentacién de 20 km adicionales, quedando un total por
pavimentar de 91 km, en los que se observan tramos en base estabilizada o afirmado en
regular y mal estado. Ademas, se destaca la ausencia de obras de drenaje como cunetas,
berma-cunetas o alcantarillas.

Las estructuras presentes en la via no tienen las especificaciones para su funcionalidad
Optima, no cuentan con las obras de drenaje y contencién, carecen de mantenimiento
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periddico y rutinario; ademas, hay presencia de derrumbes, lodo y material de arrastre por
crecientes de quebradas en la temporada invernal."

La inversion en el corredor El Tarra — Tibu permitira consolidar una salida mas expedita
hacia el Caribe desde Cucuta y Tibu, facilitando la exportacién de grandes volumenes de
minerales a través de los puertos colombianos, al tiempo que se impulsa el desarrollo de la
industria carbonifera y agroindustrial en el Catatumbo. Este corredor se complementa con
la riqueza hidrica de la zona, pues la via es acompafada por el rio Tarra, que al unirse en
el corregimiento de Filo El Gringo forma el rio Catatumbo, alimentado por numerosos
afluentes de gran caudal que fortalecen el potencial productivo y ambiental de la regién.

La Transversal del Catatumbo requiere ser priorizada en el departamento de Norte de
Santander, ya que constituye una obra estratégica cuya ejecucion supera un solo periodo
de gobierno y necesita continuidad en su planeacion y financiacion. Actualmente se estan
desarrollando algunas intervenciones de mejoramiento y mantenimiento en tramos
especificos del corredor; sin embargo, estas acciones resultan insuficientes si no se
completan de manera integral, pues solo asi se lograra garantizar la transitabilidad plena y
la seguridad en toda la via. En este sentido, se hace indispensable proyectar obras
adicionales de rehabilitacion, mantenimiento y pavimentacién que aseguren la operacion
continua del corredor y su consolidacién como eje estructurante para la region.

El fortalecimiento de este corredor permitira consolidar la comunicacion directa con los
principales centros de comercio y facilitara la salida de los productos cultivados en el area
de influencia. El proyecto beneficiara de manera directa a las comunidades ubicadas sobre
el corredor, asi como a sectores estratégicos como La Mata y Astilleros, generando
impactos positivos en los municipios aledafios. De igual forma, la via facilitara la articulacion
con las capitales de los departamentos de Cesar y Norte de Santander y con el resto de la
region del Catatumbo, integrando la zona con la Ruta del Sol, el rio Magdalena y el Sistema
Ferroviario Central. De esta manera, se abriran nuevas rutas hacia los puertos del Caribe y
el centro del pais, ampliando las oportunidades comerciales y logisticas.

Uno de los principales desafios para lograr el desarrollo integral del Catatumbo ha sido la
precariedad de su red vial y la débil conectividad entre centros poblados y comunidades
rurales, asi como entre las propias subregiones. La mala calidad de la infraestructura limita
la accesibilidad y encarece el transporte de bienes y servicios. A esto se suman las dificiles
condiciones de seguridad vial y las restricciones derivadas de la presencia de grupos
armados ilegales, que afectan la movilidad de la poblacion y los productos que se exportan
e importan. Estas circunstancias hacen aun mas urgente la intervencion en el corredor,
dado que constituye un eje fundamental para la integracion territorial, la competitividad
economica y el acceso a servicios basicos.

En este contexto, el mejoramiento del corredor El Tarra — Tibu se justifica como una accion
prioritaria para garantizar la conectividad regional, impulsar la economia productiva, facilitar
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la integracién del Catatumbo con el resto del pais y fortalecer la presencia institucional en
un territorio historicamente marginado. La consolidacién de esta via representa no solo un
avance en infraestructura, sino también un paso decisivo hacia la paz, el desarrollo
sostenible y la inclusién social en la region.

El Catatumbo es una regién binacional con flujos sociales y econémicos hacia Cucuta, Zulia
y Puerto Santander, y hacia el Cesar, por lo tanto, el mejoramiento de la transitabilidad de
la Transversal del Catatumbo integra la subregion a corredores troncales nacionales y
puertos. En cuanto a los beneficios que se generan con el mejoramiento del tramo se
proyecta una reduccion del 79% en el tiempo de viaje y una reduccion de los costos de
operacién del 64%, por ende, se reducirian los costos logisticos, estabilizando las cadenas
de suministro y fomentando el comercio y la inversion. Conectar El Catatumbo con la Ruta
del Sol mejorara la competitividad para transporte de carga y turismo, dinamizando empleo,
servicios y logistica regional.

Con las inversiones previstas, se realizara la pavimentacion de 74 kilbmetros entre los PR
0+000 y PR 107+000, con pavimento flexible y ancho de calzada de 7,5 metros, incluyendo
berma-cuneta. Adicionalmente, se construiran aproximadamente 370 obras de drenaje y 80
muros de contencion, junto con la intervencion de corredores anexos y colectores al eje
principal. Estas obras seran complementadas con actividades de mantenimiento periédico
y rutinario en los sectores priorizados, de acuerdo con los resultados que se obtengan en
la actualizacién de los disefios técnicos.

4.3.2 San Marcos - Ayapel en los Departamentos de Sucre y Cérdoba

El municipio de Ayapel, ubicado al oriente del Departamento de Cdrdoba y con una
extensién de aproximadamente 1.965 km?, se destaca por ser uno de los territorios mas
extensos y estratégicos del Departamento. Su hidrografia esta dominada por la Ciénaga de
Ayapel, la mas grande de Cérdoba, y por su cercania con los rios San Jorge y Cauca, hacen
de sus suelos fértiles ideales para el desarrollo agropecuario.

Entre sus principales actividades econémicas se encuentra la produccion de arroz, que
representa una fuente vital de empleo e ingresos para cientos de familias campesinas. Sin
embargo, la comercializacién y distribucion de esta produccién enfrenta serias dificultades
debido a la ausencia de infraestructura vial entre la zona rural, el casco urbano del mismo
municipio y la comunicacién con municipios vecinos, es decir, San Marcos y Nechi
correspondientes a los Departamentos de Sucre y Antioquia respectivamente.

Una de las conexiones mas importantes para la zona rural de Ayapel, es la via “Las Delicias

- Mucuras — Seheve”, que corre paralela al rio San Jorge, al norte de la Ciénaga de Ayapel,
en direccion oeste a este. Esta conexion cumple una doble funcion estratégica:
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1- Permite la movilizacion de productos agricolas, especialmente el arroz, entre las zonas
productivas de los municipios de Ayapel y San Marcos, facilitando asi la conexion
interdepartamental entre Cérdoba y Sucre.

2- Actua como dique de contencion, protegiendo a las comunidades rurales de la zona baja
nororiental frente a las inundaciones causadas por desbordamientos del rio San Jorge.

La necesidad que se manifiesta entonces corresponde al Mejoramiento y Mantenimiento de
la via que comunica al municipio de Ayapel con San Marcos (Sucre). Obra con la que se
daria solucion en orden de prioridades a una necesidad latente de toda la vida de nuestros
habitantes que, va en clara direccion de la dignidad humana.

El Articulo 2 de la constitucidn politica de Colombia nos sefiala que son fines esenciales del
Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad
de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucion; facilitar la
participaciéon de todos en las decisiones que los afectan y en la vida econdémica, politica,
administrativa y cultural de la Nacion; defender la independencia nacional, mantener la
integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo.

Este mandato constitucional se veria realizado con el Mejoramiento y Mantenimiento de la
via que comunica al municipio de Ayapel con el municipio de San Marcos (Sucre) de forma
permanente y sin restricciones, lo cual, les permitira a estas regiones desarrollar un
intercambio comercial con dignidad.

Para mejorar la conectividad entre los municipios de San Marcos y Ayapel, se ha priorizado
la intervencion de los corredores regionales existentes a través de obras de pavimentacion
y la construccion de obras menores en aproximadamente 35 km.

Actualmente, el trayecto entre Ayapel y San Marcos se realiza a través de la conexion del
municipio de Ayapel con la ruta nacional 2513, para luego enlazar con la ruta 2514 vy,
posteriormente, con la ruta nacional 7403. Este recorrido tiene una longitud aproximada de
178 kildometros y una duracién cercana a las 3 horas y 30 minutos. Con la ejecucion del
proyecto, la distancia se reduciria a 50 kildmetros y el tiempo de viaje a cerca de 1 hora y
30 minutos. Esto generaria importantes beneficios, como la disminucion de los costos de
operacion, la mejora en la calidad de vida de los habitantes y un aumento significativo de la
competitividad en la region.

4.3.3 Moiiitos - Puerto Escondido En el Departamento de Cérdoba
Este corredor comunica a una vasta zona agricola, ganadera y turistica perteneciente a los

municipios de Monteria, San Pelayo, Puerto Escondido y Mohitos con la Transversal del
Caribe, por tanto, con las principales ciudades y puertos del atlantico colombiano.
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En esos municipios, que hacen parte de las subregiones centro y costanera de Cérdoba, la
pesca es una actividad importante para las comunidades costeras, que se dedican a la
captura de mariscos y pescado para el consumo local y la venta en los mercados regionales.
El turismo también es una fuente de ingresos significativa, ya que la region cuenta con
hermosas playas y paisajes naturales que se complementan con los atractivos culturales y
eventos como Festival del bullerengue en Puerto Escondido, festival del burro en San
Antero, fiestas tradiciones y patronales, la musica, la gastronomia y las festividades locales.

Por otra parte, la via Mofiitos — Puerto Escondido hace parte de la red vial secundaria,
actualmente, entre estos dos puntos, no existe una via que brinde 6ptimas condiciones de
transitabilidad, por lo que con las inversiones programadas se realizaran los estudios y
disefios que permitan establecer alternativas e intervenciones que permitan una 6ptima y
segura conectividad teniendo como base el cumplimiento de especificaciones técnicas,
requerimientos ambientales y componentes sociales.

Considerando que del Municipio de Monitos hacia Puerto Escondido no existe una via que
brinde 6ptimas condiciones de transitabilidad, con las inversiones programadas se
realizaran los estudios y disefios hasta Estudios de Impacto Ambiental (EIA) de manera
que, permitan establecer alternativas e intervenciones en una 6ptima y segura conectividad
teniendo como base el cumplimiento de especificaciones técnicas, requerimientos
ambientales y componentes sociales.

El total de las intervenciones en el corredor Santa Lucia - Mofitos - Puerto Escondido,
permitira la reduccion del 20% en los tiempos de recorrido, lo que representa una reduccion
del 24% en los costos operacionales (es decir los que deben asumir los usuarios).

4.3.4 Corredores que mejoran las condiciones de movilidad del pueblo Wayuu en
marco de la Sentencia T-302

La Sentencia T-302 de 2017 fue emitida por la Corte Constitucional el 8 de mayo de 2017,
fue promovida mediante accion de tutela colectiva interpuesta a favor de los nifios y nifias
Wayuu contra diversas entidades nacionales, departamentales y municipales de La Guajira.
La Corte determind que existia una vulneracién estructural, generalizada e irrazonable de
los derechos fundamentales al agua potable, alimentacion, salud y desarrollo integral de la
ninez Wayuu. En conclusién, la Sentencia T-302 de 2017 declara un Estado de Cosas
Inconstitucional (ECI) debido a graves violaciones de derechos fundamentales de la nifiez
Wayuu por la omisién estatal estructural, para lo cual ordena establecer un mecanismo con
plazos, metas e indicadores concretos para garantizar agua, alimentacion, salud, movilidad,
transparencia y sostenibilidad.

En el caso del Instituto Nacional de Vias - INVIAS, aunque la Sentencia T-302 de 2017 no
le considera como accionado, al igual que al Ministerio de Transporte, si son convocados,
en noviembre de 2017 por la Consejeria Presidencial para las Regiones en aras de
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adelantar acciones que permitan el cumplimiento del cuarto 4° objetivo constitucional para
superar dicho estado de cosas inconstitucionales ECI, que consiste en: «Mejorar la
movilidad de las comunidades WayGu que residen en las zonas rurales.». El INVIAS de
conformidad con las competencias funcionales, especialmente el Decreto 1292 de 2021, ha
estado participando y ejecutando actividades y acciones para el cumplimiento de la
sentencia.

Todas las acciones y actividades deben ser ejecutadas por las entidades encargadas de
salvaguardar el derecho a la movilidad: Ministerio de Transporte, Instituto Nacional de Vias
— INVIAS, Gobernacion de La Guajira, Municipio de Manaure, Municipio de Maicao,
Municipio de Riohacha y Municipio de Uribia. En |la sentencia en mencion, la Corte oriento
al Gobierno Nacional para que construyera un plan de accion estructural bajo una
metodologia que contenga, entre otros, indicadores medibles, un trabajo articulado con
todos los actores involucrados y la garantia del dialogo genuino con el pueblo Wayuu.

Conforme con lo anterior, la red vial en los municipios accionados por la Sentencia T-302
corresponde a 3.141 km, en general la red vial en La Guajira presenta condiciones de mal
estado o sin trazados definidos, dadas las condiciones del terreno. Los corredores poseen
capa de rodadura sin pavimentar, especialmente en la Alta Guaijira, donde los caminos son
trochas de arena y tierra, el mantenimiento de los corredores que han sido intervenidos es
deficiente, los puentes existentes estan deteriorados y sin mantenimiento.

Asi mismo, la Guaijira enfrenta condiciones extremas que agravan los problemas viales,
dado que en época de lluvias las vias en tierra se inundan y se vuelven intransitables,
ademas se generan deslizamientos y colapso de puentes improvisados, y en época de
sequia el terreno desértico y polvoriento desgasta los vehiculos y las temperaturas elevadas
deterioran mas rapido el pavimento.

La Estrategia de Convergencia Regional del DNP en 2023, identificé para los municipios de
Uribia, Riohacha, Manaure y Maicao 17 corredores de vias secundarias, que suman 869,4
km y 107 corredores de vias terciarias que suman 997km, con el propdsito de conectar los
centros poblados, las cabeceras municipales, las pilas publicas ubicadas en los municipios
mencionados, utilizando un area aferente de referencia de 500 metros y mejorar las
condiciones de movilidad del pueblo Wayuu.

Los corredores principales de la comunidad del municipio de Uribia que seran objeto de
intervencion son: i) Taparrajin- jojoncito- siapana; ii) San Martin - Nazareth ; iii) Uribia
cabecera - Watchwali - puerto Lopez — Nazareth que suman alrededor de 450 km; no
obstante, la intervencién buscara atender la atencidn de puntos criticos para la
transitabilidad y conectividad en estos corredores asi como la atencion de vias conexas
priorizadas de conformidad con el Plan de Accién Estructural y deberan ser aquellos que
mejoren las condiciones de mortalidad infantil, acceso al agua, salud y seguridad
alimentaria en los cuatro municipios accionados (Manaure, Riohacha, Maicao y Uribia) de
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acuerdo con lo estipulado en la orden de la corte en marco de la sentencia T-302, los
parametros técnicos de los corredores y las concertaciones con las comunidades indigenas.

Longitudes de red terciaria por municipio

Municipio Long. total (Km) Long. por intervenir (km)
Maicao 468 446

Manaure 575 554

Riohacha 927 910
Uribia 1.171 1.020
Total 3.141 2,930

Fuente: INVIAS

Distribucioén de los corredores

Responsabilidad del Long. del corredor (km) % de participacion
corredor
Departamento 222 7,1%
Municipio 113 3,6%
INVIAS 2.806 89,3%
Total 3.141 100%

Fuente: INVIAS. La informacién de los corredores definidos en la evaluacion y calificacion se toma como un
banco de datos que permitira la priorizacion de las intervenciones, conforme a la metodologia explicada
anteriormente, en la que las comunidades tienen alta relevancia.

El alcance de la meta esta supeditada a los tramos de vias a intervenir tanto secundarias
como terciarias de los municipios de Maicao, Manaure, Riohacha y Uribia previa
concertacién con las comunidades indigenas, Ministerio del interior y la Consejeria
Presidencial para las Regiones. Asi mismo, esta supeditada a las condiciones geoldgicas,
geotécnicas, hidrolégicas e hidraulicas de los tramos, la disponibilidad y distancias de
acarreo de los materiales asi como del costo del transporte.

Por otro lado, con respecto al tramo vial del Municipio de Uribia y sus vias conexas, es
importante aclarar que debido a la extensa longitud del corredor vial incluyendo sus vias
conexas Y la concentraciéon de comunidades Wayuu, se ha determinado la necesidad de
dividir el tramo vial en cinco (5) procesos independientes.

Esta segmentacién no solo responde a las limitaciones de capacidad operativa que podria
enfrentar un solo contratista, sino que también garantiza una gestion mas eficiente y una
ejecucion oportuna de las actividades. De esta manera, se minimizan los riesgos logisticos
y se asegura una atenciéon mas focalizada en cada tramo del proyecto, beneficiando
directamente a las comunidades aledafias.

Para los proyectos de “Vias para la Paz” se contempla el mantenimiento para garantizar
transitabilidad en todos los tramos, asi como la gestion social, predial y ambiental que se
requiere en cada caso. También, con el objeto de garantizar inversiones resilientes, los
proyectos en su etapa de factibilidad contaran con los analisis y la evaluacion detallada de
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riesgo de desastres, que incluye los riesgos del entorno al proyecto y del proyecto al
entorno, asi como las medidas de mitigacion del riesgo identificado, de acuerdo con lo
dispuesto en el Art. 38 de la Ley 1523 de 2012.

Con respecto a los beneficios que traera la infraestructura vial que responde a la Sentencia
T-302 en el Guaijira, especificamente se mejora el acceso a servicios basicos de salud,
dado que facilita el traslado de pacientes a centros médicos (en especial en los municipios
de Uribia, Manaure Maicao y Riohacha). Asi mismo, en educacion, los estudiantes podran
llegar con mayor facilidad a escuelas y universidades; acceso al agua y alimentos
optimizando el transporte de recursos escasos como el agua potable y productos de la
canasta basica hacia comunidades indigenas Wayuu y rurales aisladas. La poblacion
beneficiada por el proyecto es de 818.000 personas, habitantes de los 4 municipios de la
Guaijira, en donde se desarrollaran las obras.

Por otra parte, se da impulso al desarrollo econdmico a través de transporte de productos
locales al facilitar la salida de productos agricolas, salineros, pesqueros y artesanales hacia
mercados nacionales. Por medio del incremento de la competitividad, promover el
crecimiento econdémico, disminuir significativamente los costos de operacion vehicular,
mejorar la dinamica de comercializacion de productos de la regidn, asi como del turismo,
desarrollo socioeconémico a nivel regional, con el consecuente mejoramiento de la calidad
de vida de los habitantes y de los usuarios de las vias objeto de atencion.

En el mismo sentido, hay un impulso al turismo, dado que se mejora el acceso a destinos
turisticos clave como Cabo de la Vela, Punta Gallinas, Manaure, el Santuario de los
Flamencos o Mayapo. Se reducen los costos logisticos, al disminuir el tiempo de
desplazamiento y el deterioro de vehiculos, mejorando la competitividad de los empresarios
locales. Igualmente, se genera un fortalecimiento de la integracion territorial con la
conectividad intermunicipal, mejorando la integracidon entre municipios como Maicao,
Riohacha, San Juan del Cesar y Fonseca, reduciendo el aislamiento de zonas remotas.

En resumen, la inversion en infraestructura vial en La Guajira no solo tiene un valor
econdmico, sino que actua como herramienta de equidad social, cohesién territorial y
justicia histérica con una regién marginada durante décadas.

Por ultimo, El Instituto Nacional de Vias presenta el Programa de Vias para la Paz, el cual
que nace como una necesidad del Gobierno Nacional de atender algunas necesidades de
los Departamentos y Municipios en el tema de infraestructura vial que no hacen parte de la
Red Nacional a cargo del INVIAS. El programa esta contemplado en las Bases del Plan
Nacional de Desarrollo vigente, y enfatiza la importancia que tiene la red Primaria
secundaria y terciara, al unir los espacios rurales con los urbanos, brindando un lineamiento
de politica de transporte orientado a procesos integrales de planificacion, al desarrollo de
programas que respondan a las apuestas productivas y sectoriales y a la integracion y
desarrollo regional.
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En este contexto, se hace imprescindible la contratacion de servicios profesionales y
asistenciales que brinden asesoria y apoyo especializado en los aspectos juridicos,
administrativos, financieros y técnicos relacionados con la ejecucion del programa. Esto
obedece a que la actual planta de personal del Instituto resulta insuficiente para atender la
magnitud y complejidad del proyecto con las metas propuestas. Considerando que el
programa tiene un horizonte de ejecucion hasta el afio 2030, se proyecta la necesidad de
vincular profesionales y técnicos durante la vigencia 2026, con el propdsito de asegurar la
continuidad de los cronogramas establecidos y el cumplimiento efectivo de las metas
trazadas, en concordancia con la envergadura y los compromisos del proyecto.

44. METAS
A continuacién, se presentan las metas para la presente solicitud.

4.4.1. VIGENCIA 2026

n q - =] Nombre del W)
Vigencia Producto Actividad Departamento Municipio Sector " de Meta Recursos
Indicador 7
Medida
Ersetilrjl?/gss%i Elaborar El Tarra - Estudios de
2026 p . estudios y Norte de Santander El Tarra - preinversion Numero 0,50 | $2.220.044.500
para la red vial disefios Convencioén realizados
regional
Eztil:\?/t:]rzgi Elaborar Convencion Estudios de
2026 p ; estudios y Norte de Santander Convencion preinversion Numero 0,50 | $2.220.044.500
para la red vial disefios - El Tarra realizados
regional
Via Via
sectéggarla Realizar Convencion secundaria
2026 L mantenimiento | Norte de Santander Convencion con Kilometros 0,42 $ 450.513.825
mantenimiento | o s dico -BlTama | o ntenimiento
periédico o P periédico
rutinario
Via via
sect;ggarla Realizar Convencion secundaria
2026 L mantenimiento | Norte de Santander Teorama con Kilémetros 1,35 | $1.407.855.701
mantenimiento o - El Tarra .
oo periodico mantenimiento
periddico o periodico
rutinario
Via via
sectéggarla Realizar Convencion secundaria
2026 L mantenimiento | Norte de Santander El Tarra con Kilémetros 1,30 | $1.351.541.474
mantenimiento o - El Tarra .
S periédico mantenimiento
periddico o periddico
rutinario
Er:l;gf;gi Elaborar San Estudios de
2026 zra la red vial estudios y Sucre San Marcos Marcos - preinversion Numero 0,50 $ 344.374.100
P . disefios Ayapel realizados
regional
Ez;:ﬁ:’;gi Elaborar San Estudios de
2026 zra la red vial estudios y Coérdoba Ayapel Marcos - preinversion Numero 0,50 $ 344.374.100
P . disefios Ayapel realizados
regional
Via terciaria Realizar . San Via terciaria "
2026 A explanaciones Cordoba Ayapel Marcos - A Kilémetros 2,63 | $5.311.251.800
mejorada . mejorada
de la via Ayapel
Ez;:ﬁ:’;gi Elaborar Moiitos - Estudios de
2026 zra la red vial estudios y Cordoba Moiiitos Puerto preinversion Ndamero 0,02 $ 500.000.000
P } disefios Escondido realizados
regional
Ersetitrjl(\’/le?rssi((j’)i Elaborar Moiiitos - Estudios de
2026 gra a red vial estudios y Cordoba Puerto Escondido Puerto preinversion Numero 0,02 $ 500.000.000
P regional disefios Escondido realizados
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Unidad
Vigencia Producto Actividad Departamento Municipio Sector lez‘il;:‘g:l de Meta Recursos
Medida
Estudios de .
2026 preinversin i?fé’.fsr y La Guajira Manaure Sentencia ;2#3:2%?1 Namero 0,35 | $578.900.000
paralaredvial | . "~ T-302 R ’ R
regional disefios realizados
Estudios de .
) o Elaborar . Estudios de
2026 Preinversion | ootudios y La Guajira Maicao Sentencia | i version | Numero 0,35 | $595.000.000
paralaredvial | 7. "~ T-302 R
regional disefios realizados
Estudios de Elaborar Estudios de
2026 Preinversion | oot dios y La Guajira Riohacha Sentencia | i version | Numero 0,35 | $602.000.000
paralaredvial | ;= "~ T-302 R
regional disefios realizados
Estudios de .
preinversion Elabo_rar " o Sentencia Es\_udlos .d,e .
2026 . estudios y La Guajira Uribia preinversion Numero 0,35 | $2.450.000.000
para |a red vial disefios T-302 realizados
regional
Estudios de .
2006 | Preinversion | EEPOR y La Guajira Manaure Sentencia 52#13:;.?)?1 Nomero | 009 |  $800.000.000
paralaredvial | .~ "~ T-302 i ’ R
regional disefios realizados
Estudios de .
preinversion Elabolrar . . Sentencia ESt.Ud'OS .d,e .
2026 ara la red vial estudios y La Guajira Maicao T-302 preinversion Numero 0,09 $ 800.000.000
P regional disefios realizados
Estudios de .
) o Elaborar . Estudios de
2026 Preinversion | oqtudios y La Guajira Riohacha Sentencia | oinversion | Numero 0,09 | $800.000.000
paralaredvial | 7~ " T-302 )
regional disefios realizados
Estudios de .
2026 preinversién EL?L?gl':sr y La Guajira Uribia Sentencia ;)Er&:ilrju?/:rii?si Namero 0,19 | $ 1.600.000.000
para la red vial disef T-302 lizad ’ RS
regional isefios realizados
2026 V::égggga t’:‘c’;:r;”tar via La Guajira Manaure S‘i"_‘;g;'a V:ﬁéfggga Kilometros | 0,45 | $4.097.678.340
2026 Vr'ﬁ(;irr‘zzga Pavimentar via La Guajira Maicao Sentencia Vﬁ;}’r‘;gga Kilsmetros | 0,49 | §$4.097.678.340
2026 V::;Jirrzj;a t’;ar‘c’i':r;”ta’ via La Guajira Riohacha S‘?"_‘ggg'a V'ni‘,;iiﬂiga Kilometros | 0,44 | $3.072.091.903
gR;ael:qz;;Ia Informes de
Via terciaria | : . . . gerencia .
2026 mejorada 2?221\5:30& Nacional Nacional Nacional integral Numero | 636,00 | $4.936.680.000
d 1o - realizados
e via terciaria
Apoyar
actividades de Informes de
Via terciaria seguimiento y visitas de
2026 meiorada supervision Nacional Nacional Nacional seguimiento y Numero 12,00 $ 63.320.000
) para el supervision
mejoramiento realizados
de via terciaria
Via Sentencia Via
2026 secundaria Pavimentar via La Guaijira Uribia T-302 secundaria Kilémetros 1,60 | $19.506.651.417
mejorada pavimentada
Total 2026 $ 58.650.000.000
Unidad
Vigencia Producto Actividad Departamento Municipio Sector ler(;l‘)::jg;el de Meta Recursos
Medida
) Contratos de
Realizar la obra con
gestion supervision y
Via secundaria | ambiental para Convencién . .
2027 meiorada ol Norte de Santander El Tarra “ElTarra seguimiento al Numero 0,06 $ 1.649.641.965
' mejoramiento cumplimiento
B Jla il de los PMA y
i PAGA
Via secundaria . . Convencién | Via secundaria "
2027 mejorada Pavimentar via | Norte de Santander El Tarra “ElTarra pavimentada Kildmetros 5,30 | $35.222.608.035
Via secundaria | Realizar El Tarra - Via si((:)unndarla
2027 con mantenimiento | Norte de Santander El Tarra o L Kilémetros | 17,00 $402.162.037
L o Tibu mantenimiento
mantenimiento | rutinario rutinario
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Vigencia Producto Actividad Departamento Municipio Sector Nlﬁr:i?;:jgfl de Meta Recursos
Medida
periddico o
rutinario
Via secundaria ’ .
. Via secundaria
con Realizar ElTarra - con
2027 mantenimiento | mantenimiento | Norte de Santander Tiba N . Kilémetros | 16,00 $ 387.537.963
S o Tibu mantenimiento
periédico o rutinario rutinario
rutinario
Via terciaria Realizar San Via terciaria
2027 ) explanaciones Cordoba Ayapel Marcos - N Kilémetros | 4,60 $9.282.875.000
mejorada . mejorada
de la via Ayapel
Via terciaria Realizar San Via terciaria
2027 meiorada explanaciones Sucre San Marcos Marcos - meiorada Kildbmetros 4,60 $9.282.875.000
. de lavia Ayapel )
Erztil:sfrssgi Elaborar Moipiitos - Estudios de
2027 gra a red vial estudios y Cordoba Moiiitos Puerto preinversion Numero 0,05 $ 1.060.900.000
P ) disefios Escondido realizados
regional
Erzti#\j/frssi(c")i Elaborar Moifiitos - Estudios de
2027 gra a red vial estudios y Cordoba Puerto Escondido Puerto preinversion Numero 0,05 $ 1.060.900.000
p ) disefios Escondido realizados
regional
Estudios de .
) - Elaborar . Estudios de
2027 | Pro e ey | estudios y La Guajira Manaure S‘*T”_fgzc'a preinversién | Namero | 0,35 $579.100.000
p } disefios realizados
regional
Estudios de .
) o Elaborar . Estudios de
2027 g;:'g’f;‘?/?al estudios y La Guaijira Maicao SeT”_t;gzc'a preinversion | Namero | 0,35 $ 595.000.000
P ) disefios realizados
regional
Erzti#\j/frssi(c")i Elaborar Sentencia Estudios de
2027 gra \a red vial estudios y La Guajira Riohacha 1-302 preinversion Numero 0,35 $602.000.000
p ) disefios realizados
regional
Estudios de :
preinversion Elabolrar . o Sentencia ESt.Ud'OS .d,e .
2027 ara la red vial estudios y La Guajira Uribia T-302 preinversion Numero 0,35 $ 3.850.000.000
P } disefios realizados
regional
Estudios de .
) - Elaborar . Estudios de
2027 | Pro e ey | estudios y La Guajira Manaure S‘;”_fg;'a preinversion | Namero | 0,05 $ 494.780.040
p ; disefios realizados
regional
Erztil:]?/frzgi Elaborar Sentencia Estudios de
2027 gra a red vial estudios y La Guajira Maicao T-302 preinversion Numero 0,05 $ 494.780.040
P ) disefios realizados
regional
Esetii?/frssgi Elaborar Sentencia Estudios de
2027 pgra a red vial estudios y La Guajira Riohacha T-302 preinversion Numero 0,05 $494.780.040
regional disefios realizados
Estudios de .
) - Elaborar . Estudios de
2027 | P ey | estudios y La Guajira Uribia S‘;”_fg;'a preinversion | Numero | 0,12 $ 989.560.080
p ; disefios realizados
regional
2027 | Viaterciaria | Pavimentar via La Guajira Manaure Sentencia | Viaterciaria | \usmotos | 1,24 | §11.211.644.805
mejorada terciaria. T-302 mejorada
Via terciaria Via terciaria
con Realizar .
L . . Sentencia con L
2027 mantenimiento | mantenimiento La Guajira Manaure L Kilometros 0,24 $43.120.448
o o T-302 mantenimiento
periédico o periédico eriodico
rutinario p!
2027 | Viaterciaria | Pavimentar via La Guajira Maicao Sentencia | Via terciaria | 5ot | 1,20 | $11.210.442.364
mejorada terciaria. T-302 mejorada
Via terciaria Via terciaria
con Realizar Sentencia con
2027 mantenimiento | mantenimiento La Guajira Maicao L Kilémetros | 0,24 $ 44.322.890
s o T-302 mantenimiento
periddico o periédico periédico
rutinario
Via terciaria Pavimentar via . . Sentencia Via terciaria "~
2027 mejorada terciaria. La Guajira Riohacha T-302 mejorada Kilometros | 1,15 $8.395.777.076
Via terciaria Via terciaria
con Realizar Sentencia con
2027 mantenimiento | mantenimiento La Guajira Riohacha L Kilometros 0,24 $42.091.967
o o T-302 mantenimiento
periddico o periédico eriodico
rutinario P
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Vigencia Producto Actividad Departamento Municipio Sector Nom.bre el de Meta Recursos
Indicador Medida
2027 | Viaterciaria | Pavimentar via La Guajira Uribia Sentencia | Viaterdiaria | \qsmetros | 1,46 | $12.654.310.378
mejorada terciaria. T-302 mejorada
Via terciaria Via terciaria
con Realizar Sentencia I conI I
2027 mantenimiento | mantenimiento La Guajira Uribia L Kilometros | 0,43 $82.710.929
oo o T-302 mantenimiento
periédico o periédico AP
rutinario periédico
2027 | Viasecundaria | b ientar via La Guajira Uribia Sentencia | Via secundaria | 5ot | 3,50 | $33.005.368.014
mejorada ) T-302 pavimentada ’ e
Via secundaria . .
. Via secundaria
con Realizar Sentencia con
2027 mantenimiento | mantenimiento La Guajira Uribia L Kilometros 0,43 $82.710.929
o o T-302 mantenimiento
periédico o periédico AP
rutinario periédico
Total 2027 $ 143.222.000.000
Unidad
Vigencia Producto Actividad Departamento Municipio Sector Nom_bre e de Meta Recursos
Indicador 7
Medida
Realizar la Contratos de
gestion obra con
Via ] ” supervisién y
2028 secundaria 2Imb|ental Para | Norte de Santander Convencion C_Ogﬁgf:gn seguimiento al Numero 0,14 $4.008.485.623
mejorada meioramiento cumplimiento
e de los PMA y
¢ lavia. PAGA
Via Convencioén Via
2028 secundaria Pavimentar via | Norte de Santander Convencion _ElTarra secundaria Kilémetros 7,76 | $52.669.449.463
mejorada pavimentada
Via Convencioén Via
2028 secundaria Pavimentar via | Norte de Santander Teorama _El Tarra secundaria Kilometros | 4,85 | $32.918.405.914
mejorada pavimentada
Via Via
secundaria ’ .
con Reallza_r ) El Tarra - secundaria )
2028 L mantenimiento | Norte de Santander El Tarra N con Kilémetros | 23,00 $ 560.185.185
mantenimiento . Tiba L
eriodico o rutinario manteAnlmAlento
prutinario rutinario
Via .
. Via
sectéggana Realizar El Tarra - secundaria
2028 mantenimiento mqnteplmlento Norte de Santander Tiba Tiba con Kilometros | 22,00 $539.814.815
eriédico o rutinario mante_nlm_lento
prutinario rutinario
. - Realizar San . -
2028 V::éirrzj;a explanaciones Cérdoba Ayapel Marcos - V,'ﬁ;‘f;iiga Kilémetros | 9,21 | §$ 18.540.440.358
) de la via Ayapel )
’ .- Realizar San ’ .-
2028 V:ézr;lg;a explanaciones Sucre San Marcos Marcos - Vrls;%rggga Kilometros | 4,61 $9.282.875.000
) de la via Ayapel )
2008 | Viaterciaria | Pavimentar via Cérdoba Ayapel Marcos- | Viaterdaria | oo | o | s 11.127.628.142
mejorada terciaria. yap mejorada ! e
Ayapel
. - . . San . -
2008 | Viaterdaria | Pavimentar via Sucre San Marcos Marcos- | Vi@leroana | ometros | 1,11  $4.758.136.500
mejorada terciaria. mejorada
Ayapel
Esetii?/grssgi Elaborar Moiiitos - Estudios de
2028 Zra la red vial estudios y Coérdoba Moiitos Puerto preinversion Numero 0,125 $2.731.817.500
P regional disefios Escondido realizados
Esgii?/:rzgi Elaborar Moiitos - Estudios de
2028 Zra la red vial estudios y Coérdoba Puerto Escondido Puerto preinversion Numero 0,125 $2.731.817.500
P regional disefios Escondido realizados
Es:il:\c\’/:;gi Elaborar Sentencia Estudios de
2028 Zra la red vial estudios y La Guaijira Manaure T-302 preinversion Numero 0,300 $ 496.000.000
P regional disefios realizados
Erztitrjl(\’/:)rssi((j’)i Elaborar Sentencia Estudios de
2028 p B estudios y La Guajira Maicao preinversion Numero | 0,300 $510.000.000
paralaredvial | 7. "~ T-302 "
disefios realizados

regional

24





(. POTENCIA DE LA Justificacion Técnico-Econdmica Hacienda
P - - - ] 1plet
V| DA Tramite Vigencias Futuras
Unidad
Vigencia Producto Actividad Departamento Municipio Sector Nom.bre ALl de Meta Recursos
Indicador ;
Medida
Erjif\ifrzgi Elaborar Sentencia Estudios de
2028 gra a red vial estudios y La Guajira Riohacha T-302 preinversién Nuamero 0,300 $ 516.000.000
P . disefios realizados
regional
Estudios de .
) o Elaborar : Estudios de
2028 z:z'?;ferz'm.‘al estudios y La Guajira Uribia SeT“_fgzc'a preinversion | Nomero | 0,300 | $3.500.000.000
P } Vi disefios realizados
regional
Erfa‘ilrjl?/:rss%i Elaborar Sentencia Estudios de
2028 zra a red vial estudios y La Guaijira Manaure T-302 preinversion Numero 0,050 $494.780.040
P ) disefios realizados
regional
5’2;32?5%?] Elaborar Sentencia Estudios de
2028 ara la red vial estudios y La Guajira Maicao T-302 preinversién Numero 0,050 $ 494.780.040
P ) disefios realizados
regional
;I)Eritii(\j/frssi(c")i Elabolrar . . Sentencia Es{udios Qe
2028 para la red vial estudios y La Guajira Riohacha T-302 preinversion Numero 0,050 $ 494.780.040
regional disefios realizados
Estudios de i
preinversion Elabolrar . - Sentencia EStAUd'OS ﬂe .
2028 ara la red vial estudios y La Guajira Uribia T-302 preinversion Numero 0,120 $ 989.560.080
P } disefios realizados
regional
Via terciaria Pavimentar via . Sentencia Via terciaria "~
2028 mejorada terciaria. La Guajira Manaure T-302 mejorada Kilometros | 4,74 | $42.784.684.368
Via terciaria ) Via terciaria
con Realizar Sentencia con
2028 mantenimiento | mantenimiento La Guajira Manaure L Kilémetros | 0,90 $ 161.289.408
o o T-302 mantenimiento
periddico o periédico iodi
rutinario periédico
Via terciaria Pavimentar via " . Sentencia Via terciaria "
2028 y - La Guajira Maicao N Kildmetros | 4,88 | $42.780.186.708
mejorada terciaria. T-302 mejorada
Via terciaria Via terciaria
con Realizar Sentencia con
2028 msg:%rljlirgfgto ?earzggirzgﬂento La Guajira Maicao T-302 mantenimiento Kilémetros | 0,90 $ 165.787.069
rutinario periédico
2028 Via terciaria Pavimentar via La Guaiira Riohacha Sentencia Via terciaria Kilémetros | 4.31 $ 32.039.808.633
mejorada terciaria. ) T-302 mejorada ’ RS
Via terciaria ) Via terciaria
con Realizar Sentencia con
2028 mantenimiento | mantenimiento La Guaijira Riohacha L Kilémetros | 0,90 $ 157.442.440
s o T-302 mantenimiento
periddico o periédico A
M periédico
rutinario
2028 Via terciaria | Pavimentar via La Guaiira Uribia Sentencia Via terciaria Kilometros | 7,51 | $70.947.766.687
mejorada terciaria. ) T-302 mejorada ! DR
Via terciaria Via terciaria
con Realizar Sentencia con
2028 mantenimiento | mantenimiento La Guajira Uribia . Kilometros | 1,57 $309.375.191
P o T-302 mantenimiento
periddico o periédico eriodico
rutinario P
Via Sentencia Via
2028 secundaria Pavimentar via La Guajira Uribia T-302 secundaria Kildmetros | 12,50 | $ 119.739.158.105
mejorada pavimentada
sect\J/r:?iaria Via
con Realizar Sentencia secundaria
2028 mantenimiento | Mantenimiento La Guajira Uribia T-302 con Kilometros | 1,57 $309.375.191
o periédico mantenimiento
periédico o iy
M. periédico
rutinario
Total 2028 $ 456.759.830.000
Nombre del Saidad
Vigencia Producto Actividad Departamento Municipio Sector e de Meta Recursos
Indicador 7
Medida
Realizar la Contratos de
. obra con
. gestion s
Via . ambiental para Convencion | SUpervisiony
2029 secundaria ol Norte de Santander El Tarra _ElTarra seguimiento al Numero 0,23 $6.408.761.216
mejorada cumplimiento

mejoramiento
de la via.

de los PMAy
PAGA
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COLOMBIA

Justificacion Técnico-Economica

POTENCIA DE LA s
(v Lo , Hacienda
V| DA Tramite Vigencias Futuras
Unidad
Vigencia Producto Actividad Departamento Municipio Sector Nom.bre ALl de Meta Recursos
Indicador ;
Medida
Via ’ - . Convencion Via . "
2029 secundaria Pavimentar via Norte de Santander El Tarra _ElTarra secundaria Kildmetros | 20,00 | $ 136.837.743.666
mejorada pavimentada
Via .
secundaria . Via .
con Realizar El Tarra - secundaria )
2029 mantenimiento mantenimiento Norte de Santander El Tarra Tiba con Kilometros | 22,00 $ 560.185.185
peridico o rutinario mantenimiento
rutinario rutinario
Via Via
secundaria ’ :
con Realizar El Tarra - secundaria
2029 mantenimiento mantenimiento | Norte de Santander Tiba Tiba con Kilémetros | 21,00 $539.814.815
eriodico o rutinario mantenimiento
prutinario rutinario
) - Realizar San . .
2029 | VIRIrORIA | expianaciones Cérdoba Ayapel Marcos - | Vi@ 1e"0@T8 | imetros | 8,06 | §16.249.892.907
4 de la via Ayapel 4
Via terciaria Realizar San Via terciaria
2029 meiorada explanaciones Sucre San Marcos Marcos - meiorada Kildmetros 1,29 $ 2.608.535.440
4 de la via Ayapel 4
. .- . . San ’ .-
Via terciaria Pavimentar via . Via terciaria "~
2029 mejorada terciaria. Cordoba Ayapel N/I_\ayr;:::l- mejorada Kilometros | 2,15 $9.266.713.893
) - . ) San ’ ..
Via terciaria Pavimentar via Via terciaria "~
2029 mejorada terciaria. Sucre San Marcos N/I_\ayr;:g:l- mejorada Kilémetros | 1,11 $ 4.758.136.500
Puente Construir San conztjri?(;i en
2029 construido en | accesos para Cordoba Ayapel Marcos - via terciaria Numero 0,02 $587.177.323
via terciaria puente Ayapel .
existente
Puente Construir San conztlririgi en
2029 construido en | infraestructura Cérdoba Ayapel Marcos - via terciaria Numero 0,13 $ 3.221.642.080
via terciaria para puente Ayapel :
existente
Puente Construir San conztlririgi en
2029 construido en | superestructura Cordoba Ayapel Marcos - Via terciaria Numero 0,35 $ 8.328.254.257
via terciaria para puente Ayapel .
existente
IErSetillj'n(\i/I:rZi((j')i Elaborar Moiitos - Estudios de
2029 Zra la red vial estudios y Coérdoba Moiiitos Puerto preinversion Numero 0,125 $2.813.772.024
P regional disefios Escondido realizados
[I)Erztilrjmt\’/le‘:]rzgi Elaborar Moiitos - Estudios de
2029 ara la red vial estudios y Coérdoba Puerto Escondido Puerto preinversién Numero 0,125 $2.813.772.026
P regional disefios Escondido realizados
2029 | Viaterciaria | Pavimentar via La Guajira Manaure Sentencia | Viaterciaria | s metos | 5,98 | $63.654.489.567
mejorada terciaria. T-302 mejorada
Via terciaria ’ ..
con Realizar Sentencia vie !éaorslana
2029 mantenimiento | mantenimiento La Guaijira Manaure T-302 mantenimiento Kilémetros 1,12 $ 135.051.541
periddico o periédico AP
rutinario peridico
Via terciaria Pavimentar via . ’ Sentencia Via terciaria "~
2029 mejorada terciaria. La Guajira Maicao T-302 mejorada Kilometros | 6,12 | $62.246.641.151
Via terciaria ’ .-
con Realizar Sentencia vie téaorslana
2029 | mantenimiento | mantenimiento La Guajira Maicao T.302 mantenimiento | Kilémetros | 1,12 $ 135.052.980
periodico o periédico o
rutinario periddico
Via terciaria | Pavimentar via . . Sentencia Via terciaria -
2029 . - La Guaijira Riohacha B Kildmetros 5,40 | $37.797.805.476
mejorada terciaria. T-302 mejorada
Via terciaria Via terciaria
con Realizar Sentencia con
2029 mantenimiento | mantenimiento La Guajira Riohacha 1-302 mantenimiento Kildbmetros 1,12 $135.071.570
periddico o periédico o
rutinario periédico
2029 | Viaterciaria | Pavimentar via La Guajira Uribia Sentencia | Vialerciaria | oot | 6,20 | §61.183.737.344
mejorada terciaria. T-302 mejorada
Via terciaria Via terciaria
con Realizar Sentencia con
2029 mantenimiento | mantenimiento La Guaijira Uribia T-302 mantenimiento Kilometros 1,90 $270.087.818
periédico o periédico iodi
rutinario periodico
Via . . . . o Sentencia Via : L
2029 secundaria Pavimentar via La Guaijira Uribia T-302 secundaria Kildmetros | 19,30 | $ 168.054.642.267
mejorada pavimentada
Via Via
secundaria Reali .
con ea"za.' . " o Sentencia secundaria L
2029 mantenimiento mantenimiento La Guaijira Uribia T-302 con Kilémetros 1,90 $315.102.454
periédico o periédico mantenimiento
rutinario periddico
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COLOMBIA
POTENCIA DE LA

VIDA

Justificacion Técnico-EconOmica
Tramite Vigencias Futuras

G

)/ Hacienda

Nombre del Sidad
Vigencia Producto Actividad Departamento Municipio Sector 5 de Meta Recursos
Indicador ;
Medida
Total 2029 $ 588.922.083.500
Unidad
Vigencia Producto Actividad Departamento Municipio Sector Nom_bre el de Meta Recursos
Indicador ;
Medida
) Contratos de
Realizar la obra con
Vi gestion .
‘a ambiental para Convengion | SuPervisiony
2030 secundaria el Norte de Santander El Tarra _El Tarra seguimiento al Numero 0,04 $990.932.744
mejorada . . cumplimiento
mejoramiento
de la via de los PMA'y
) PAGA
Via Convencioén Via
2030 secundaria Pavimentar via | Norte de Santander El Tarra _ElTarra secundaria Kildmetros | 3,09 | $21.158.067.256
mejorada pavimentada
. Contratos de
gR::tlizr?r la obra con
Via ] R supervision y
2030 secundaria ;mblental Para | Norte de Santander Tibu Bl _‘ll:iabrl;a seguimiento al | Numero 0,25 $6.978.216.115
mejorada meioramiento cumplimiento
H Jla o de los PMA y
) PAGA
Via El Tarra - Via
2030 secundaria Pavimentar via | Norte de Santander Tiba Tiba secundaria Kildmetros | 16,00 | $ 148.996.555.771
mejorada pavimentada
Via .
secundaria . Via .
con Reallzar ) _ Convencion secundaria )
2030 L mantenimiento | Norte de Santander Convencion con Kilometros | 5,80 $ 154.385.965
mantenimiento NN - El Tarra L
periodico o rutinario mantenimiento
rutinario rutinario
sectlegaria Via
con Realizar Convencion secundaria
2030 mantenimiento | Mantenimiento | Norte de Santander Teorama _El Tarra con Kilémetros | 18,00 $ 482.456.140
S rutinario mantenimiento
pericdico o rutinario
rutinario
sect\J/r:?iaria Via
Realizar " secundaria
con - Convencioén "~
2030 L mantenimiento | Norte de Santander El Tarra con Kilometros | 17,50 $ 463.157.895
mantenimiento L - El Tarra L
™ rutinario mantenimiento
periédico o A
I rutinario
rutinario
2030 | Viaterciaria | Pavimentar via Cérdoba Ayapel Marcos- | Viateroaa | oo | 647 | 5 26.045.995.154
mejorada terciaria. yap mejorada ! e
Ayapel
’ .- . . San ’ .-
2030 | Viaterdiaria | Pavimentar via Sucre San Marcos Marcos- | Vialercara | \ometros | 2,63 | §11.404.627.492
mejorada terciaria. mejorada
Ayapel
Puente Construir San conFs’;Jri?cﬁ en
2030 construido en | accesos para Sucre San Marcos Marcos - via terciaria Numero 0,02 $587.177.323
via terciaria puente Ayapel existente
Puente Construir San conFs’;Jri?cﬁ en
2030 construido en | infraestructura Sucre San Marcos Marcos - via terciaria Numero 0,13 $ 3.221.642.080
via terciaria para puente Ayapel existente
Puente Construir San conzgri?éi en
2030 construido en | superestructura Sucre San Marcos Marcos - via terciaria Ndmero 0,35 $ 8.328.254.257
via terciaria para puente Ayapel .
existente
Es:iﬁ?/:);%i Elaborar Moiiitos - Estudios de
2030 Zra la red vial estudios y Coérdoba Moiiitos Puerto preinversion Numero 0,18 $ 4.057.459.260
P } disefios Escondido realizados
regional
Erztitrjl(\’/:)rssi((j')i Elaborar Moiiitos - Estudios de
2030 zra la red vial estudios y Cordoba Puerto Escondido Puerto preinversion Numero 0,18 $ 4.057.459.260
P ] disefios Escondido realizados
regional
2030 | Viaterciaria | Pavimentarvia La Guajira Manaure Sentencia | Viaterciaria | sicios | 614 | $55.213.975.783
mejorada terciaria. T-302 mejorada
Via terciaria Via terciaria
con Realizar Sentencia con
2030 mantenimiento | mantenimiento La Guajira Manaure L Kilémetros | 1,16 $ 206.514.472
o o T-302 mantenimiento
periédico o periédico o
M periédico
rutinario
2030 | Viaterciaria | Pavimentar via La Guajira Maicao Sentencia | Viaterciaria | 505 | 6,30 | $55.208.216.992
mejorada terciaria. T-302 mejorada
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POTENCIA DE LA Justificacion Técnico-Econdmica 7 .
e () Hacienda
V| DA Tramite Vigencias Futuras \\=7)
Unidad
Vigencia Producto Actividad Departamento Municipio Sector Nom.bre ALl de Meta Recursos
Indicador Medida
Via terciaria . -
con Realizar Via terciaria
2030 mantenimiento | mantenimiento La Guaijira Maicao SeTn_l;S;la mam:r?irrl'\iento Kilometros 1,16 $212.273.262
periédico o periédico o
M. periédico
rutinario
2030 | Viaterdiaria | Pavimentar via La Guajira Riohacha Sentencia | Vialerciaria | oot | 556 | §41.347.997.373
mejorada terciaria. T-302 mejorada
Via terciaria Vi -
. ia terciaria
con Realizar Sentencia con
2030 mantenimiento | mantenimiento La Guajira Riohacha T-302 mantenimiento Kilémetros 1,15 $201.588.825
periédico o periédico o
M periédico
rutinario
2030 | Viaterciaria | Pavimentarvia La Guajira Uribia Sentencia | Viaterciaria | o5 | 4,74 | $45.669.913.564
mejorada terciaria. T-302 mejorada
Via terciaria ’ -
con Realizar Via terciaria
2030 | mantenimiento | mantenimiento La Guajira Uribia SeT“_fgzc'a mam:r‘;’;qiemo Kilémetros | 2,00 $ 396.123.061
periédico o periédico eriodico
rutinario p
Via Sentencia Via
2030 secundaria Pavimentar via La Guajira Uribia T-302 secundaria Kildmetros | 21,50 | $ 206.892.812.900
mejorada pavimentada
Via .
secundaria . Via .
con Realizar Sentencia secundaria
2030 mantenimiento mantenimiento La Guajira Uribia T-302 con Kilémetros | 2,00 $ 396.123.061
peridico o periédico mantenimiento
rutinario periédico
Total 2030 $ 644.671.926.005
Unidad
Vigencia Producto Actividad Departamento Municipio Sector Nom_bre ak) de Meta Recursos
Indicador Medida
Contratos de
Via Realizar la gestién su([))!e):rr?/igi(zﬁl y
2031 secundaria | @mpiental para el Norte de Santander | ElTara | B'187M@- | gequimientoal | Nomero | 0,28 | $7.963.962.337
; mejoramiento de la Tibu .
mejorada via cumplimiento
. de los PMA'y
PAGA
Via El Tarra - Via
2031 secundaria Pavimentar via Norte de Santander El Tarra Tiba secundaria Kildmetros | 17,00 | $ 170.043.882.142
mejorada pavimentada
Via Via
secundaria ’ .
con Realizar El Tarra - secundaria
2031 mantenimiento mantenimiento Norte de Santander El Tarra Tiba con Kilémetros | 10,00 $ 280.092.592
eriodico o rutinario mantenimiento
prutinario rutinario
Via Via
sectéggana Realizar El Tarra - secundaria
2031 mantenimiento mantenimiento Norte de Santander Tiba Tiba con Kilémetros | 9,50 $ 269.907.407
eriodico o rutinario mantenimiento
prutinario rutinario
Via .
secundaria ’ Via .
con Realizar Convencion secundaria
2031 mantenimiento mantemmlento Norte de Santander | Convencion | = El Tarra con Kilémetros | 2,70 $77.192.983
eriodico o rutinario mante'nlm'lento
prutinario rutinario
Via via
secundaria . .
con Realizar Convencion secundaria
2031 . mantenimiento Norte de Santander Teorama con Kilometros 8,50 $241.228.070
mantenimiento . - El Tarra L
eriodico o rutinario manteAnlmAlento
prutinario rutinario
Via .
. Via
sectéggarla Realizar Convencion secundaria
2031 . mantenimiento Norte de Santander El Tarra con Kilémetros | 8,00 $231.578.948
mantenimiento NN - El Tarra L
eriodico o rutinario mante'nlm'lento
periodice rutinario
rutinario
2031 Vr'ﬁe‘;rgzga Pavimentar via La Guajira Manaure | SMencia Vﬁ;irr‘zzga Kildmetros | 6,32 | $56.870.470.373
Via terciaria Via terciaria
con Realizar Sentencia con
2031 mantenimiento | mantenimiento La Guaijira Manaure T-302 mantenimiento Kilémetros 1,19 $212.710.237
periédico o periédico eriodico
rutinario P
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% POTENCIADE LA Justificacion Técnico-Econdmica Hacienda
P - - - ] 1plet
V| DA Tramite Vigencias Futuras
Unidad
Vigencia Producto Actividad Departamento Municipio Sector Nom.bre ALl de Meta Recursos
Indicador Medida
2031 | Viaterciaria | Pavimentarvia La Guajira Maicao | Sentencia | Viaterdiaria | qsoos | 648 | §56.864.538.810
mejorada terciaria. T-302 mejorada
Via terciaria Via terciaria
con Realizar Sentencia con
2031 mantenimiento | mantenimiento La Guajira Maicao T-302 mantenimiento Kilémetros 1,19 $218.641.800
periédico o periédico A
rutinario peridico
2031 | Viaterciaria | Pavimentar via La Guajira Riohacha | Sentendia | Viaterdiaria | oo | 573 | §42.588.493.686
mejorada terciaria. T-302 mejorada
Via terciaria . -
. Via terciaria
con Realizar Sentencia con
2031 mantenimiento | mantenimiento La Guaijira Riohacha T-302 mantenimiento Kilometros 1,19 $207.636.813
periédico o periédico odi
rutinario periodico
Via terciaria ’ -
. Via terciaria
con Realizar Sentencia con
2031 mantenimiento | mantenimiento La Guajira Uribia T-302 mantenimiento Kilémetros | 2,00 $ 408.007.387
periodico o periédico iodi
rutinario periédico
Via Sentencia Via
2031 secundaria Pavimentar via La Guajira Uribia T-302 secundaria Kildmetros | 27,00 | $ 260.139.952.812
mejorada pavimentada
Via Via
secundaria Reali .
con ealizar . o Sentencia secundaria 12
2031 mantenimiento mantenimiento La Guajira Uribia T-302 con Kilémetros | 2,00 $ 408.007.388
peridico o periédico mantenimiento
rutinario periédico
Total 2031 $ 597.026.303.785
Vigencia Producto Actividad Departamento | Municipio Sector Nombre Gl Umda.d & Meta Recursos
Indicador Medida
Via terciaria Pavimentar via " Sentencia T- Via terciaria -
2032 mejorada terciaria. La Guajira Manaure 302 mejorada Kilémetros 6,54 | $58.576.562.880
Via terciaria
con Realizar Sentencia T- Via terciaria con
2032 mantenimiento | mantenimiento La Guajira Manaure 302 mantenimiento Kilémetros 1,22 $219.091.269
periddico o periédico periédico
rutinario
2032 | Viaterciaria | Pavimentar via La Guajira Maicao | SemtenciaT- | Viaterdiaria | \oneros | 668 | §58.570.453.376
mejorada terciaria. 302 mejorada
Via terciaria
con Realizar Sentencia T- Via terciaria con
2032 mantenimiento | mantenimiento La Guajira Maicao 302 mantenimiento | Kilémetros 1,23 $225.200.771
periddico o periédico periédico
rutinario
Via terciaria Pavimentar via . ) Sentencia T- Via terciaria "
2032 mejorada terciaria. La Guajira Riohacha 302 mejorada Kilémetros 590 | $43.866.132.361
Via terciaria
con Realizar Sentencia T- Via terciaria con
2032 mantenimiento | mantenimiento La Guajira Riohacha 302 mantenimiento | Kilémetros 1,23 $213.865.649
periddico o periédico periédico
rutinario
Via terciaria
con Realizar Sentencia T- Via terciaria con
2032 mantenimiento | mantenimiento La Guajira Uribia 302 mantenimiento | Kilémetros 2,10 $420.247.083
periddico o periédico periédico
rutinario
Via Sentencia T- | Via secundaria
2032 secundaria Pavimentar via La Guajira Uribia 302 avimentada Kildmetros | 27,90 | $ 267.944.052.428
mejorada P
Via
secundaria . Via secundaria
con Realizar Sentencia T- con
2032 L mantenimiento La Guajira Uribia L Kilémetros 2,10 $420.247.082
mantenimiento eriodico 302 mantenimiento
periédico o P periédico
rutinario
Total 2032 $ 430.455.852.899
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COLOMBIA
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Justificacion Técnico-EconOmica
Tramite Vigencias Futuras

Hacienda

4.4.8.

VIGENCIA 2033

Vigencia Producto Actividad Departamento | Municipio Sector Nom.bre Gl Umda.d & Meta Recursos
Indicador Medida
Via terciaria Pavimentar via . Sentencia T- Via terciaria "
2033 mejorada terciaria. La Guajira Manaure 302 mejorada Kilémetros 6,72 | $60.333.859.588
Via terciaria
con Realizar Sentencia T- Via terciaria con
2033 mantenimiento | mantenimiento La Guajira Manaure 302 mantenimiento Kildmetros 1,26 $ 225.664.185
periédico o periédico periédico
rutinario
2033 | Viaterciaria | Pavimentarvia La Guajira Maicao | SemtenciaT- | Viaterdiaria | o ot0s | 6,88 | $60.327.566.795
mejorada terciaria. 302 mejorada
Via terciaria
con Realizar Sentencia T- Via terciaria con
2033 mantenimiento | mantenimiento La Guajira Maicao 302 mantenimiento | Kilémetros 1,26 $231.956.978
periédico o periédico periédico
rutinario
Via terciaria Pavimentar via . ’ Sentencia T- Via terciaria "
2033 mejorada terciaria. La Guajira Riohacha 302 mejorada Kilémetros 6,07 | $45.182.116.158
Via terciaria
con Realizar Sentencia T- Via terciaria con
2033 mantenimiento | mantenimiento La Guajira Riohacha 302 mantenimiento Kilémetros 1,26 $220.281.792
periédico o periédico periédico
rutinario
Via . . . . S Sentencia T- | Via secundaria -
2033 secundaria Pavimentar via La Guajira Uribia R Kilémetros | 28,80 | $ 275.982.373.317
- 302 pavimentada
mejorada
Via
secundaria Realizar Via secundaria
con L . o Sentencia T- con -
2033 mantenimiento man.te_nlmlento La Guajira Uribia 302 mantenimiento Kilémetros 4,70 $ 865.709.673
s periédico o
periédico o periodico
rutinario
Total 2033 $ 443.369.528.486
Vigencia Producto Actividad Departamento | Municipio Sector Nom.bre el Umda.d & Meta Recursos
Indicador Medida
Via terciaria | Pavimentar via " Sentencia T- Via terciaria "
2034 mejorada terciaria. La Guajira Manaure 302 mejorada Kilémetros 7,30 | $65.694.953.714
Via terciaria
con Realizar Sentencia T- Via terciaria con
2034 mantenimiento | mantenimiento La Guajira Manaure 302 mantenimiento Kilémetros 1,37 $245.716.314
periddico o periédico periédico
rutinario
Via terciaria | Pavimentar via " . Sentencia T- Via terciaria "
2034 mejorada terciaria. La Guajira Maicao 302 mejorada Kilémetros 7,49 | $65.688.101.756
Via terciaria
con Realizar Sentencia T- Via terciaria con
2034 mantenimiento | mantenimiento La Guajira Maicao 302 mantenimiento | Kilémetros 1,37 $ 252.568.272
periddico o periédico periédico
rutinario
Via terciaria | Pavimentar via . . Sentencia T- Via terciaria "
2034 mejorada terciaria. La Guajira Riohacha 302 mejorada Kilémetros 6,59 | $49.196.869.661
Via terciaria
con Realizar Sentencia T- Via terciaria con
2034 mantenimiento | mantenimiento La Guajira Riohacha 302 mantenimiento | Kilémetros 1,37 $ 239.855.650
periddico o periédico periédico
rutinario
Via . ) .
2034 secundaria | Pavimentar via La Guaijira Uribia Sentencia T- | Via secundaria | s o106 | 31,30 | $ 300.476.403.424
- 302 pavimentada
mejorada
Via
secundaria . Via secundaria
con Realizar Sentencia T- con
2034 L mantenimiento La Guajira Uribia L Kilémetros 5,00 $971.609.226
mantenimiento o 302 mantenimiento
s periédico o
periédico o periodico
rutinario
Total 2034 $ 482.766.078.017
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4.4.10.VIGENCIA 2035

Vigencia Producto Actividad Departamento | Municipio Sector Nom.bre Gl Umda.d & Meta Recursos
Indicador Medida
Via terciaria Pavimentar via . Sentencia T- Via terciaria "
2035 mejorada terciaria. La Guajira Manaure 302 mejorada Kilémetros 7,33 | $65.991.499.206
Via terciaria
con Realizar Sentencia T- Via terciaria con
2035 mantenimiento | mantenimiento La Guajira Manaure 302 mantenimiento Kildmetros 1,54 $273.390.921
periédico o periédico periédico
rutinario
2035 | Viaterciaria | Pavimentarvia La Guajira Maicao | SentenciaT- | Viaterciaria | oot | 750 | §65.938.008.342
mejorada terciaria. 302 mejorada
Via terciaria
con Realizar Sentencia T- Via terciaria con
2035 mantenimiento | mantenimiento La Guajira Maicao 302 mantenimiento | Kilémetros 1,63 $280.881.786
periédico o periédico periédico
rutinario
Via terciaria Pavimentar via . ’ Sentencia T- Via terciaria "
2035 mejorada terciaria. La Guajira Riohacha 302 mejorada Kilometros 6,53 | $48.932.902.724
Via terciaria
con Realizar Sentencia T- Via terciaria con
2035 mantenimiento | mantenimiento La Guajira Riohacha 302 mantenimiento Kilémetros 1,54 $ 266.924.357
periédico o periédico periédico
rutinario
Via Sentencia T- | Via secundaria
2035 secundaria Pavimentar via La Guajira Uribia 302 R tad Kildmetros | 32,60 | $ 314.545.370.952
mejorada pavimentada
Via
secundaria Realizar Via secundaria
2035 con mantenimiento La Guaijira Uribia Sentencia T- con . Kilémetros | 5,10 | $ 1.020.082.069
mantenimiento eriodico 302 mantenimiento
periédico o p periédico
rutinario
Total 2035 $ 497.249.060.357
METAS TOTALES VIGENCIA FUTURA
e A= Nombre del Unidad de
Producto Actividad Departamento Municipio Sector Indicador Medida Meta Recursos Total
Estudios de .
- o ' Estudios de
pz:'gf{;i'?ﬁal Eilsgr%zr estudios y Norte de Santander El Tarra CER::;(;[\ preinversion Numero 0,50 $ 2.220.044.500
regional realizados
Ersetiw\j/:rss%i Elaborar estudios Convencion - Estudios de
oot | Gicoa Y| Norte de Santander |  Convencién e preinversion Nimero 0,50 $ 2.220.044.500
P regional realizados
Estudios de Estudios de
DO | orar estudios y Sucre SanMarcos | SANM%S | preinversion | Numero | 0,50 $344.374.100
P regional yap realizados
Estudios de .
reinversion | Elaborar estudios San Marcos Estudios de
gra la red vial | disefios y Cérdoba Ayapel ~ Avapel preinversion Nimero 0,50 $ 344.374.100
p regional yap realizados
Ers;if\’lfrigi Elaborar estudios Mofiitos - Estudios de
Zra la red vial | disefios y Cordoba Mofiitos Puerto preinversion Numero 0,50 $11.163.948.784
P regional Escondido realizados
Ers;;(\’/grssi(:')i Elaborar estudios Mofiitos - Estudios de
Zra la red vial | disefios y Cérdoba Puerto Escondido Puerto preinversion Ndmero 0,50 $ 11.163.948.786
P regional Escondido realizados
Estudios de Estudios de
g:glr;z?%?al 5::2;;? estudios y La Guaijira Manaure Sentgggla T- preinversion Numero 1,00 $ 1.654.000.000
P regional realizados
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METAS TOTALES VIGENCIA FUTURA

- o Nombre del Unidad de
Producto Actividad Departamento Municipio Sector Indicador Medida Meta Recursos Total
Estudios de .
reinversion Elaborar estudios y " . Sentencia T- ESt.Ud'OS .d.e .
Zra la red vial | disefios La Guajira Maicao 302 preinversion Numero 1,00 $ 1.700.000.000
P ) realizados
regional
Estudios de .
preinversion Elaborar estudios y Sentencia T- Estudios de
ara la red vial | disefios La Guaijira Riohacha 302 preinversion Namero 1,00 $ 1.720.000.000
P . realizados
regional
Estudios de .
preinversion Elaborar estudios y Sentencia T- Estudios de
para la red vial | disefios La Guajira Uribia 302 preinversion Numero 1,00 $9.800.000.000
regional realizados
Estudios de .
] o . : Estudios de
ngllnav?ertsil?/ri]al 5;::%? estudios y La Guajira Manaure Sentg(r)]ga T preinversion Numero 0,19 $1.789.560.080
regional realizados
Estudios de Estudios de
pg:Z'I”a"ferZ"\’/’i‘al gi':é’ggzr estudios y La Guajira Maicao Se”tggg'a T- | preinversion Nimero 0,19 $ 1.789.560.080
regional realizados
Estudios de .
] o ' . Estudios de
proinversion | Sanorar estudios y La Guajira Riohacha Seniendia T | preinversion | Nomero | 0,19 $1.789.560.080
P : realizados
regional
;)Ersetiw\jllgrssg?\ Elaborar estudios y Sentencia T- Estudios de
para la red vial | disefios La Guajira Uribia 302 preinversion Numero 0,43 $ 3.579.120.160
regional realizados
Via
secm;ggana Realizar Convendion - Via sicounndana
L mantenimiento Norte de Santander Convencion L Kilémetros 8,92 $682.092.773
mantenimiento eriodico El Tarra mantenimiento
periédico o P periédico
rutinario
Via
secundaria ) Via secundaria
Realizar "
con . Convencion - con "
mantenimiento mearzg(e;irzgwlento Norte de Santander Teorama El Tarra mantenimiento Kilémetros | 27,85 $2.131.539.911
periédico o P periédico
rutinario
Via
secundaria ’ Via secundaria
con Realizar Convencion - con
L mantenimiento Norte de Santander El Tarra L Kilémetros 26,80 $2.046.278.317
mantenimiento eriodico El Tarra mantenimiento
periédico o P periédico
rutinario
Via terciaria Realizar San Marcos Via terciaria
N explanaciones de la Coérdoba Ayapel . Kilémetros 2,63 $5.311.251.800
mejorada via - Ayapel mejorada
Via terciaria | Pavimentar via La Guajira Manaure Sentencia T- | Viaterdiaria | oot | 5276 | $484.420.818.624
mejorada terciaria. 302 mejorada
Via terciaria | Pavimentar via La Guajira Maicao Sentencia T- | Viaterciaria | s oios | 5411 | $482.931.834.634
mejorada terciaria. 302 mejorada
Vr'ﬁe‘;rﬁi'zga Pavimentar via La Guajira Riohacha Sentencia - V:Tféi’rgiga Kildmetros | 47,68 | $352.419.995.051
V::;Jigi;a Pavimentar via La Guajira Uribia Sentendia T- V;Tf;;rggga Kilometros | 21,60 | $209.962.379.390
Via terciaria Eteea“rz;r l:rge;nc'a Informes de
) -gral p . Nacional Nacional Nacional | gerencia integral | Numero | 636,00 $ 4.936.680.000
mejorada mejoramiento de via realizados
terciaria
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METAS TOTALES VIGENCIA FUTURA

- o Nombre del Unidad de
Producto Actividad Departamento Municipio Sector Indicador Medida Meta Recursos Total
Apoyar actividades Informes de
Via terciaria de seguimiento y visitas de
meiorada supervision para el Nacional Nacional Nacional seguimiento y Numero 12,00 $63.320.000
) mejoramiento de via supervision
terciaria realizados
Contratos de
Realizar la gestion obra con
Via . ambiental para el Convencion - supervisiony .
secundaria . . Norte de Santander El Tarra seguimiento al Numero 0,33 $9.049.335.925
. mejoramiento de la El Tarra .
mejorada via cumplimiento de
. los PMA'y
PAGA
Via " ’ .
secundaria Pavimentar via Norte de Santander El Tarra Convencion - | Via s_ecundarla Kildmetros 28,39 $ 193.218.418.957
. El Tarra pavimentada
mejorada
Via
secundaria Realizar Via secundaria
con mantenimiento Norte de Santander El Tarra Bl Tara - con Kilémetros 17,00 $402.162.037
mantenimiento rutinario Tiba mantenimiento ! T
periédico o rutinario
rutinario
Via
secundaria Realizar Via secundaria
con s o El Tarra - con "
mantenimiento mﬁ:;erzgmlento Norte de Santander Tibu Tiba mantenimiento Kilometros | 16,00 $ 387.537.963
periédico o rutinario
rutinario
Viaterciaria | GRS e a Cérdoba Ayapel SanMarcos | Viaterciaria | \snetos | 21,87 | §44.073.208.265
mejorada viap yap - Ayapel mejorada ’ R
. - Realizar . -
via tgrmarla explanaciones de la Sucre San Marcos San Marcos via tf:ruana Kilémetros 10,50 $21.174.285.440
mejorada via - Ayapel mejorada
Via terciaria
con Realizar Sentencia T- Via terciaria con
mantenimiento | mantenimiento La Guajira Manaure 302 mantenimiento | Kilémetros 10,00 $1.722.548.795
periédico o periédico periédico
rutinario
Via terciaria
con Realizar Sentencia T- Via terciaria con
mantenimiento | mantenimiento La Guaijira Maicao 302 mantenimiento | Kilémetros 10,00 $ 1.766.685.808
periédico o periédico periédico
rutinario
Via terciaria
con Realizar Sentencia T- Via terciaria con
mantenimiento | mantenimiento La Guaijira Riohacha 302 mantenimiento | Kilémetros 10,00 $ 1.684.759.063
periédico o periédico periédico
rutinario
Via terciaria
con Realizar Sentencia T- | V1@ terciaria con
mantenimiento | mantenimiento La Guajira Uribia 302 mantenimiento | Kilémetros | 10,00 $ 1.886.551.469
periédico o periédico periédico
rutinario
Via . ’ .
secundaria Pavimentar via La Guajira Uribia Sentencia T- | Via s_ecundarla Kilometros | 204,40 | $ 1.946.780.134.219
. 302 pavimentada
mejorada
Via
secundaria ) Via secundaria
Realizar .
con . . o Sentencia T- con "
mantenimiento mearzg(e;irygwlento La Guajira Uribia 302 mantenimiento Kilémetros | 24,80 $4.788.967.073
periédico o P periédico
rutinario
Contratos de
Realizar | L. obra con
Via ealizar la gestion ) supervision y
. ambiental para el " Convencion - - ,
secundaria . ; Norte de Santander Convencioén seguimiento al Numero 0,14 $4.008.485.623
. mejoramiento de la El Tarra .
mejorada via cumplimiento de
} los PMA'y
PAGA
Via ) . . ” Convencién - | Via secundaria -
secundaria Pavimentar via Norte de Santander Convencion R Kildmetros 7,76 $ 52.669.449.463
] El Tarra pavimentada
mejorada
Via ) . . Convencion - | Via secundaria -
secundaria Pavimentar via Norte de Santander Teorama EIT . tad Kilémetros 4,85 $32.918.405.914
mejorada arra pavimentada
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- o Nombre del Unidad de
Producto Actividad Departamento Municipio Sector Indicador Medida Meta Recursos Total
Via
secundaria . Via secundaria
con Realizar El Tarra - con
L mantenimiento Norte de Santander El Tarra o L Kildmetros 55,00 $ 1.400.462.962
mantenimiento A Tiba mantenimiento
o rutinario -
periddico o rutinario
rutinario
Via
secundaria ’ Via secundaria
con Realizar El Tarra - con
. mantenimiento Norte de Santander Tibu . L Kilémetros 52,50 $ 1.349.537.037
mantenimiento N Tibu mantenimiento
D rutinario A
periédico o rutinario
rutinario
Via terciaria | Pavimentar via Cérdoba Ayapel SanMarcos | Viaterciaria | snetos | 1120 | §48.440.337.189
mejorada terciaria. - Ayapel mejorada
Via terciaria Pavimentar via San Marcos Via terciaria -
mejorada terciaria. Sucre San Marcos - Ayapel mejorada Kilémetros 4,85 $ 20.920.900.492
Contratos de
. Realizar la gestion obra_c_qn
Via ambiental para el El Tarra - supervision y
secundaria . . Norte de Santander Tiba - seguimiento al Numero 0,53 $14.942.178.452
] mejoramiento de la Tibu -
mejorada via cumplimiento de
. los PMA 'y
PAGA
Via El Tarra - Via secundaria
secundaria Pavimentar via Norte de Santander Tiba N ! Kilémetros 33,00 $319.040.437.913
- Tibu pavimentada
mejorada
Puente
Puente Construir accesos San Marcos construido en
construido en t Cordoba Ayapel A | a terciari Numero 0,02 $587.177.323
Via terciaria | Para puente - Ayape via terciaria
existente
Puente Construir San Marcos conztjririg(e) en
construido en | infraestructura para Coérdoba Ayapel A | a terciari Numero 0,13 $ 3.221.642.080
via terciaria puente - Ayape via terciaria
existente
Puente Construir San Marcos conztjrili’gi en
construido en | superestructura para Coérdoba Ayapel - Ayapel via terciaria Numero 0,35 $ 8.328.254.257
via terciaria puente existente
Puente
Puente Construir accesos San Marcos construido en
construido en Sucre San Marcos A | a terciari Numero 0,02 $587.177.323
via terciaria | P puente - Ayape via terciaria
existente
Puente Construir San Marcos conzzi?éi en
construido en | infraestructura para Sucre San Marcos A | a terciari Numero 0,13 $ 3.221.642.080
via terciaria | puente - Avape via terciaria
existente
Puente Construir San Marcos conzzi?éi en
construido en | superestructura para Sucre San Marcos A | a terciari Numero 0,35 $ 8.328.254.257
via terciaria | puente - Avape via terciaria
existente
Total $ 4.343.092.663.049

4.5.

CRONOGRAMA

4.5.1. Transversal del Catatumbo (Convencién - Tibu - El Tarra) Norte de Santander

Licitacion Publica

Etapa Actividad Fecha de Inicio | Fecha de fin
Publicar pliegos
borrador 31/10/2025 14/11/2025
Etapa precontractual Publicar pliegos
definitivos 18/11/2025 3/12/2025
Realizar adendas 28/11/2025 28/11/2025
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Licitacion Publica

Etapa Actividad Fecha de Inicio | Fecha de fin
Informe de evaluacién y 5/12/2025 11/12/2025
publicacion de ofertas
Informe de adjudicacion 12/12/2025 17/12/2025
Etapa contractual Ejecucion de Obras 1/01/2026 31/12/2031

Nota: El cronograma detallado se anexa en la Plataforma Integrada de Inversion Publica (PIIP).

4.5.2. San Marcos - Ayapel en los Departamentos de Sucre y Cérdoba

Licitacion Publica

Etapa Actividad Fecha de Inicio | Fecha de fin
Publicar pliegos
borrador 31/10/2025 14/11/2025
Publicar pliegos
definitivos 18/11/2025 3/12/2025
Etapa precontractual | Realizar adendas 28/11/2025 |  28/11/2025
Informe de evaluacién y 5/12/12025 | 11/12/2025
publicacion de ofertas
Informe de adjudicacién 12/12/2025 17/12/2025
Etapa contractual Ejecucion de Obras 1/01/2026 31/12/2030

Nota: El cronograma detallado se anexa en la Plataforma Integrada de Inversién Publica (PIIP).

4.5.3. Moiiitos - Puerto Escondido En el Departamento de Cérdoba

Concurso de méritos

Etapa Actividad Fecha de Inicio | Fecha de fin
Publicacién de pliegos 31/10/2025 14/11/2025

Realizar adendas 18/11/2025 3/12/2025

Etapa precontractual Admitir ofertas 28/11/2025 28/11/2025
Publicar ofertas 5/12/2025 11/12/2025

Informe de adjudicacién 12/12/2025 17/12/2025

Etapa contractual Ejecucion de Obras 12/01/2026 11/10/2030

Nota: El cronograma detallado se anexa en la Plataforma Integrada de Inversién Publica (PIIP).

4.5.4. Corredores que mejoran las condiciones de movilidad del pueblo Wayuu en
marco de la Sentencia T-302

Licitacion Publica

Etapa Actividad Fecha de Inicio | Fecha de fin
Publicar pliegos
borrador 31/10/2025 14/11/2025
Publicar pliegos
definitivos 18/11/2025 3/12/2025
Etapa precontractual | Realizar adendas 28/11/2025 | 28/11/2025
Informe de evaluacion y 5/12/2025 11/12/2025
publicacién de ofertas
Informe de adjudicacién 12/12/2025 17/12/2025
Etapa contractual Ejecucion de Obras 1/01/2026 31/12/2035

Nota: El cronograma detallado se anexa en la Plataforma Integrada de Inversién Publica (PIIP).
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El valor solicitado contempla ejecucion de las obras, costos de interventoria, gerencia
integral y/o compra de predios requeridos a partir de los disefios aprobados, cuyas
actividades estan contempladas en los items contractuales que hacen parte de los contratos
de obra e interventoria de los sectores objeto de tramite.

Estos comprenden, entre otras, las siguientes actividades: explanaciones, bases, subbases
y afirmados, pavimentos asfalticos, estructuras y drenajes, sefalizacién, entre otras.

Los costos presentados a continuacién, contemplan costos de: mano de obra, insumos,
materiales, equipos y transportes, al igual que ajustes que incorporan las posibles
variaciones en los precios base de ejecucidn de acuerdo con la variabilidad de los indices
que regulan la construccién publicados por el Departamento Administrativo Nacional de
Estadistica DANE.

Los presupuestos detallados se anexan a la solicitud.

5.1. Presupuesto Transversal del Catatumbo (Convencién - Tibu - El Tarra) Norte
de Santander

PRESUPUESTO DE OBRA

ITEM VALOR
EXPLANACIONES $ 67.941.944.880
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS $92.781.627.350
PAVIMENTOS ASFALTICOS $ 81.057.311.344
ESTRUCTURAS Y DRENAJES $ 129.272.251.448
SENALIZACION Y SEGURIDAD $ 2.395.582.100
OBRAS VARIAS $ 199.742.400
TRANSPORTES $ 38.078.185.500
SUBTOTAL BASICO DE LAS OBRAS (A) $ 411.726.645.022

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O
ADICIONALES (B)

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7
DIAS DE LA SEMANA (C)

VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) (D) $ 4.074.707.226

VALOR TOTAL DE OBRAS (INCLUYEIVA)=A+B+C+D | $561.666.222.323

AJUSTES Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O
COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS (incluye $ 3.330.000.000
disefios de traslado de redes) (A)

IVA - AJUSTES Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O
COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS (incluye $ 632.700.000
disefios de traslado de redes) (B) = 19% * (A)

TOTAL AJUSTES Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O
COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS (incluye $ 3.962.700.000
disefos de traslado de redes) (A)

GESTION AMBIENTAL (INCLUYE IVA y % ADMINISTRACION) $ 28.000.000.000

$ 145.164.870.075

$ 700.000.000
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PRESUPUESTO DE OBRA

ITEM

VALOR

VALOR TOTAL

$ 593.628.922.323

PRESUPUESTO DE INTERVENTORIA

ITEM

VALOR

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

PERSONAL PROFESIONAL

$ 8.199.508.000

PERSONAL TECNICO

$ 1.514.856.000

PERSONAL ADMINISTRATIVO

$ 430.544.000

PROVISION JORNADAS 7X24

$ 400.000.000

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (4) = (5)

$ 10.544.908.000

FACTOR MULTIPLICADOR (6)

2.36

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (5) * (6) = (A)

$ 24.885.982.880

OTROS COSTOS DIRECTOS

VIATICOS

$ 1.067.500.000

COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA

$4.003.122.000

OTROS COSTOS

$412.007.462

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) =
(B)

$ 5.482.629.462

SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)

$ 30.368.612.342

PROVISION PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = (D)

$ 7.494.824.569

SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E)

$ 37.863.436.911

IVA = 19% * (E) = (F)

$7.194.053.013

COSTO TOTAL =DE INTERVENTORIA

$ 45.057.489.924

RESUMEN DE LOS PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO DE OBRA

$ 593.628.922.323

PRESUPUESTO DE INTERVENTORIA

$ 45.057.489.924

TOTAL, PRESUPUESTO

$ 638.686.412.247

Nota: El presupuesto detallado se anexa en la Plataforma Integrada de Inversién Publica (PIIP).

5.2. Presupuesto San Marcos - Ayapel en los Departamentos de Sucre y Cérdoba

PRESUPUESTO DE OBRA

ITEM VALOR
EXPLANACIONES $ 65.332.171.766
ESTRUCTURAS Y DRENAJES $ 203.537.664
PAVIMENTO RIGIDO $ 47.946.822.907
PUENTE (SUBESTRUCTURA y SUPERESTRUCTURA) $ 21.698.265.366
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS $ 777.796.964
CARACTERIZACION VIAL $ 84.500.000
TRANSPORTES $0

SUBTOTAL BASICO DE LAS OBRAS

$ 136.043.094.667

VALOR TOTAL BASICO DE OBRAS

$ 136.043.094.667

VALOR IVA (OBRA) (AlU=30%; U=5%; IVA 19% SOBRE UTILIDAD
OBRA)

$994.161.076

OBRAS DE COMPENSACION AMBIENTAL Y/O
COMPLEMENTARIAS (PAGA)

$ 458.514.722
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PRESUPUESTO DE OBRA

ITEM

VALOR

SUBTOTAL OBRAS INCLUYE IVA

$ 137.495.770.465

AJUSTES Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O
COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS (incluye disefios
de traslado de redes) (A)

$ 578.780.000

IVA - AJUSTES YIO'ACTUALIZACI()N Y/O MC_)DIFICACI()N Y/O
COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS (incluye diseiios
de traslado de redes) (B) = 19% * (A)

$ 109.968.200

TOTAL AJUSTES Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O
COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS (incluye disefios
de traslado de redes) (A)

$ 688.748.200

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O
ADICIONALES

$ 14.298.360.041

GESTION AMBIENTAL (INCLUYE IVA y % ADMINISTRACION)

$0

VALOR TOTAL DEL CONTRATO OBRA

$ 152.482.878.706

PRESUPUESTO DE INTERVENTORIA

ITEM | VALOR($)

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
PERSONAL PROFESIONAL $ 2.095.462.000
PERSONAL TECNICO $ 540.600.000
PERSONAL ADMINISTRATIVO $ 72.432.000
PERSONAL AUXILIAR TECNICO $0
OTROS COSTOS DE PERSONAL $0
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL |  $ 2.708.494.000
FACTOR MULTIPLICADOR 2,36
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL |  $ 6.392.045.840

OTROS COSTOS DIRECTOS

VIATICOS $ 74.000.000
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA $ 2.144.224.000
OTROS COSTOS $ 828.575.000
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS |  $ 3.046.799.000
SUBTOTAL COSTOS BASICOS |  $ 9.438.844.840
PROVISION PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL $ 981.323.227
SUBTOTAL COSTOS BASICOS | $ 10.420.168.067
IVA=19% | $1.979.831.933
COSTO TOTAL INTERVENTORIA | $ 12.400.000.000

RESUMEN DE LOS PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO DE OBRA

$ 152.482.878.706

PRESUPUESTO DE INTERVENTORIA

$ 12.400.000.000

TOTAL, PRESUPUESTO

$ 164.882.878.706

Nota: El presupuesto detallado se anexa en la Plataforma Integrada de Inversién Publica (PIIP).
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5.3. Presupuesto Moiiitos - Puerto Escondido En el Departamento de Cérdoba

PRESUPUESTO DE CONSULTORIA

ITEM

VALOR ($)

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

PERSONAL DIRECTIVO, PROFESIONAL Y DE APOYO

$ 1.314.990.000

PERSONAL TECNICO $0
PERSONAL ADMINISTRATIVO $0
PERSONAL AUXILIAR TECNICO $0
OTROS COSTOS DE PERSONAL $0
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL $ 1.314.990.000

FACTOR MULTIPLICADOR 2,4

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL

$ 3.155.976.000

COSTOS POR VOLUMENES TECNICOS ENTREGABLES

$7.682.781.396

VIATICOS

$ 25.649.998

COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA

$ 1.796.000.000

OTROS COSTOS

$ 473.650.000

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS

$9.978.081.394

SUBTOTAL COSTOS BASICOS

$ 13.134.057.394

PROVISION PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL

$0

SUBTOTAL COSTOS BASICOS

$ 13.134.057.394

IVA = 19%

$ 2.495.470.905

COSTO TOTAL CONSULTORIA

$ 15.629.528.299

PRESUPUESTO DE INTERVENTORIA

ITEM | VALOR($)

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
PERSONAL PROFESIONAL $ 956.548.000
PERSONAL TECNICO $ 280.554.000
PERSONAL ADMINISTRATIVO $ 420.888.000
PERSONAL AUXILIAR TECNICO $0
OTROS COSTOS DE PERSONAL $ 20.000.000
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL |  $ 1.677.990.000
FACTOR MULTIPLICADOR 2,36
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL |  $ 3.960.056.400

OTROS COSTOS DIRECTOS

VIATICOS $ 35.190.000
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA $ 1.093.830.000
OTROS COSTOS $ 427.899.000
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS |  $ 1.556.919.000
SUBTOTAL COSTOS BASICOS |  $ 5.516.975.400
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PRESUPUESTO DE INTERVENTORIA
ITEM VALOR ($)
PROVISION PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL $ 111.906.340
SUBTOTAL COSTOS BASICOS |  § 5.628.881.740
IVA=19%| $1.069.487.531
COSTO TOTAL INTERVENTORIA | $ 6.698.369.271
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RESUMEN DE LOS PRESUPUESTOS
PRESUPUESTO DE OBRA
PRESUPUESTO DE INTERVENTORIA $6.698.369.271
TOTAL, PRESUPUESTO $ 22.327.897.570
Nota: El presupuesto detallado se anexa en la Plataforma Integrada de Inversion Publica (PIIP).

$ 15.629.528.299

5.4. Presupuesto Corredores que mejoran las condiciones de movilidad del
pueblo Wayuu en marco de la Sentencia T-302

PRESUPUESTO DE OBRA

ITEM

VALOR

MEJORAMIENTO DE ViA

$ 531.341.938.424

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

$ 148.562.605.100

PAVIMENTO CONCRETO RIGIDO $ 715.044.552.571
ESTRUCTURAS Y DRENAJES $0
TRANSPORTE $1.127.526.447.611
SENALIZACION Y SEGURIDAD $0
OBRAS VARIAS $0
SUBTOTAL BASICO DE LAS OBRAS $ 2.522.475.543.706

VALOR TOTAL BASICO DE OBRAS $ 2.522.475.543.706

VALOR IVA (OBRA) (AlU=30%; U=5%; IVA 19% SOBRE UTILIDAD
OBRA)

$ 14.746.780.102

SUBTOTAL OBRAS INCLUYE IVA

$ 2.537.222.323.808

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O

$ 591.483.470.761

ADICIONALES

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 $0
DIAS DE LA SEMANA

PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT $ 25.224.755.439

GESTION AMBIENTAL (INCLUYE IVA y % ADMINISTRACION)

$ 16.097.637.970

TOTAL ESTUDIOS Y DISENOS, REVISION, AJUSTE Y/O
ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION
DE ESTUDIOS Y DISENOS

$ 14.874.000.000

VALOR TOTAL DEL CONTRATO OBRA

$ 3.184.902.187.978
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PRESUPUESTO DE INTERVENTORIA

ITEM

VALOR ($)

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

PERSONAL PROFESIONAL

$ 47.728.824.000

PERSONAL TECNICO

$ 12.084.000.000

PERSONAL ADMINISTRATIVO

$ 1.720.260.000

PERSONAL AUXILIAR TECNICO $0
OTROS COSTOS DE PERSONAL $0
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL $ 61.533.084.000

FACTOR MULTIPLICADOR 2,36

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL

$ 145.218.078.240

OTROS COSTOS DIRECTOS

VIATICOS

$ 4.262.400.000

COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA

$ 73.416.000.000

OTROS COSTOS

$ 19.578.600.000

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS

$ 97.257.000.000

SUBTOTAL COSTOS BASICOS

$ 242.475.078.240

PROVISION PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL

$ 25.042.137.008

SUBTOTAL COSTOS BASICOS

$ 267.517.215.248

IVA =19%

$ 50.828.270.900

COSTO TOTAL INTERVENTORIA

$ 318.345.486.148

PRESUPUESTO CONVENIO NUEVAS TECNOLOGIAS

ITEM

VALOR ($)

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

PERSONAL PROFESIONAL

$ 2.576.800.000

PERSONAL TECNICO $0
PERSONAL ADMINISTRATIVO $ 45.000.000
PERSONAL AUXILIAR TECNICO $0
OTROS COSTOS DE PERSONAL $0
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL $ 2.621.800.000

FACTOR MULTIPLICADOR 2,36

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL

$ 6.187.448.000

OTROS COSTOS DIRECTOS

VIATICOS

$ 158.400.000

COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA

$ 383.520.000

OTROS COSTOS

$ 789.792.000

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS

$ 1.331.712.000

SUBTOTAL COSTOS BASICOS

$ 7.519.160.000

PROVISION PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL

$0

SUBTOTAL COSTOS BASICOS

$ 7.519.160.000

IVA =19%

$ 1.428.640.400

COSTO TOTAL INTERVENTORIA

$ 8.947.800.400

RESUMEN DE LOS PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO DE OBRA

$ 3.184.902.187.978

PRESUPUESTO DE INTERVENTORIA

$ 318.345.486.148

PRESUPUESTO CONVENIO NUEVAS TECNOLOGIAS

$ 8.947.800.400

TOTAL PRESUPUESTO

$ 3.521.143.274.926
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RESUMEN TOTAL DE LOS PRESUPUESTOS
PRESUPUESTO DE OBRA
PRESUPUESTO DE INTERVENTORIA
PRESUPUESTO CONVENIO NUEVAS TECNOLOGIAS
PRESUPUESTO GERENCIA INTEGRAL $ 5.000.000.000
TOTAL PRESUPUESTO $ 4.343.092.663.049
Nota: El presupuesto detallado se anexa en la Plataforma Integrada de Inversion Publica (PIIP).

$ 3.946.643.517.306
$ 382.501.345.343
$ 8.947.800.400

6. FINANCIACION

A continuacién, se presenta el Plan de Inversiones con los recursos a los cuales se les
solicita Vigencia Futura excepcional.

RESUMEN PLAN DE INVERSIONES
Vigencia Fuente Contrato Obra Contrato Interventoria | Gerencia Integral Valor Total

2026 Nacion $49.234.678.021 $4.415.321.979 $ 5.000.000.000 $ 58.650.000.000
2027 Nacién $130.797.142.386 $12.424.857.614 $0 $143.222.000.000
2028 Nacién $ 416.319.209.886 $40.440.620.114 $0| $456.759.830.000
2029 Nacion $ 537.701.141.859 $51.220.941.641 $0 $ 588.922.083.500
2030 Nacién $ 588.896.531.451 $ 55.775.394.554 $0 $ 644.671.926.005
2031 Nacién $ 546.457.279.264 $ 50.569.024.521 $0| $597.026.303.785
2032 Nacion $ 391.283.761.464 $39.172.091.435 $0 $ 430.455.852.899
2033 Nacion $403.022.274.308 $40.347.254.178 $0 $ 443.369.528.486
2034 Nacion $ 438.833.682.109 $ 43.932.395.908 $0 $ 482.766.078.017
2035 Nacion $ 450.899.271.004 $ 46.349.789.353 $0 $ 497.249.060.357

TOTAL $ 3.953.444.971.752 $ 384.647.691.297 $ 5.000.000.000 | $ 4.343.092.663.049

7. MARCO DE GASTO DE MEDIANO PLAZO

Se anexa archivo en Excel donde se detallan los montos solicitados en cada vigencia fiscal
que se encuentran incluidos en el Marco de Gasto de Mediano Plazo del sector, y las
matrices donde se visualiza facilmente los valores que incluyan las vigencias futuras ya
aprobadas y en tramite para la entidad.

8. CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE AUSTERIDAD

Tratandose de cupos de vigencias futuras que afecten el presupuesto de gastos de
inversion, la informacion solicitada para este tipo de tramites no aplica.
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9. OBJETO

El presente tramite tiene como fin solicitar la autorizacién de Vigencias Futuras
Excepcionales por valor de $4.343.092.663.049 CUATRO BILLONES TRESCIENTOS
CUARENTA Y TRES MIL NOVENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y
TRES MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE, necesarias para adelantar los procesos

de la obra e interventoria tendientes la contratacion de:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y
AMBIENTAL DE LA TRANSVERSAL DEL CATATUMBO (CONVENCION - EL
TARRA - TIBU); TRAMO CONVENCION — EL TARRA EN EL DEPARTAMENTO
DE NORTE DE SANTANDER” EN EL MARCO DEL PROGRAMA VIAS PARA PAZ
y su Interventoria por valor total de $638.686.412.247, en el presupuesto de gastos
de inversidon del Instituto Nacional de Vias, para las vigencias 2026, 2027, 2028,
2029, 2030y 2031.

ESTUDIOS Y DISENOS, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL DE LA VIA SAN MARCOS AYAPEL EN LOS
DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA EN EL MARCO DEL PROGRAMA
VIAS PARA PAZ y su Interventoria por valor total de $164.882.878.706, en el
presupuesto de gastos de inversion del Instituto Nacional de Vias, para las vigencias
2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.

ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONECTIVIDAD ENTRE MONITOS Y PUERTO
ESCONDIDO EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA EN EL MARCO DE LA
DECLARACION DE IMPORTANCIA ESTRATEGICA DE LOS PROYECTOS QUE
HACEN PARTE DEL PROGRAMA VIAS PARA LA PAZ y su Interventoria por valor
total de $ 22.327.897.570, en el presupuesto de gastos de inversiéon del Instituto
Nacional de Vias, para las vigencias 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y
AMBIENTAL DE LOS CORREDORES QUE MEJORAN LAS CONDICIONES DE
MOVILIDAD DEL PUEBLO WAYUU EN MARCO DE LA SENTENCIA T-302 EN EL
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA” EN EL MARCO DEL PROGRAMA VIAS PARA
PAZ y su Interventoria por valor total de $3.512.195.474.526, en el presupuesto de
gastos de inversion del Instituto Nacional de Vias, para las vigencias 2026, 2027,
2028, 2029, 2030, 2031. 2032, 2033, 2034 y 2035.

Lo anterior en el presupuesto de gastos de inversion del Instituto Nacional de Vias.

Seccion 240200 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Programa 2402 INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL
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Subprograma 0600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE

CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA

Proyecto 13 | CONECTAR TERRITORIOS, GOBIERNOS Y POBLACIONES. NACIONAL.

5. CONVERGENCIA REGIONAL / A. INTERVENCION DE VIAS REGIONALES

Subproyecto | 51102A | oe - ,NDARIAS Y TERCIARIAS), TERMINALES FLUVIALES Y AERODROMOS

RESUMEN PLAN DE INVERSIONES
Vigencia Fuente Valor Total

2026 Nacion $ 58.650.000.000
2027 Nacion $ 143.222.000.000
2028 Nacion $ 456.759.830.000
2029 Nacion $ 588.922.083.500
2030 Nacion $ 644.671.926.005
2031 Nacion $ 597.026.303.785
2032 Nacion $ 430.455.852.899
2033 Nacion $ 443.369.528.486
2034 Nacion $ 482.766.078.017
2035 Nacion $ 497.249.060.357

TOTAL $ 4.343.092.663.049

Cordialmente,

GERMANA4UENTES AGUILAR
Jefe Oficina Asesora de Planeacion

Elaboré: SVR  Andrea carolina Rubiano
GSCP Jorge Elias Sejin Garces
GSCP Carlos Andrés Gémez Cepeda
OAP Sergio Andres Ramirez Barrios
Revis6: OAP  Sergio Alejandro Prieto Leal
Aprobé: German Puentes Aguilar
Fecha: 24 de noviembre de 2025
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5.2.0.1. Grupo de Infraestructura e Innovacién

Doctor

JHON JAIRO GONZALEZ BERNAL

Director General (E)
Instituto Nacional de Vias

Bl E=EEE ||

Radicado: 2-2025-081465

Calle 25 G No. 73 B-90 Complejo Empresarial Central Point

Bogota, D.C.

Radicados entrada 1-2025-128696
No. Expedientes 2378/2025/SITPRES

Asunto: Autorizacion cupo de vigencias futuras excepcionales

Estimado doctor Gonzalez:

En forma atenta, le comunico que el Consejo Superior de Politica Fiscal - CONFIS, en
atencién a la solicitud formulada mediante comunicaciéon sin niumero del 15 de
diciembre de 2025, asi como lo dispuesto por la normatividad presupuestal vigente,
especialmente el articulo 11 de la Ley 819 de 2003, en sesion del dia 24 de diciembre
de 2025, autorizé cupo de vigencias futuras excepcionales conforme el siguiente

detalle:
SECCION: 2402-00
PROGRAMA: 2402

SUBPROGRAMA: 0600

PROYECTO: 0013

COMPONENTE: 51102A

INSTITUTO NACIONAL DE VIiAS
INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL
INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE

CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA
CONECTAR  TERRITORIOS, GOBIERNOS Y
POBLACIONES. NACIONAL

5. CONVERGENCIA REGIONAL / A. INTERVENCION
DE VIAS REGIONALES (SECUNDARIAS Y
TERCIARIAS), TERMINALES FLUVIALES Y
AERODROMOS

Pagina | 1

Ministerio de Hacienda y Crédito Publico
Direccién: Carrera 8 No. 6 C 38 Bogota D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 3 81 17 00
Linea Gratuita: (+57) 01 8000 910071

Bogota D.C., 26 de diciembre de 2025 17:29
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Continuacidn oficio autorizacion cupo vigencias futuras excepcionales inversion INVIAS. Ref. 1-2025-128696

PESOS

VIGENCIA FUENTE . oo ri o
2026  Nacién 58.650.000.000
2027  Nacién 143.222.000.000

2028 Nacién 456.759.830.000
2029 Nacién 588.922.083.500
2030 Nacién 644.671.926.005
2031 Nacién 597.026.303.785
2032 Nacién 430.455.852.899
2033 Nacién 443.369.528.486
2034 Nacién 482.766.078.017
2035 Nacién 497.249.060.357

Los cupos de vigencias futuras, segun lo manifestado por ese Instituto, se requieren
para contratar las obras e interventoria orientadas a atender el mejoramiento, gestion
predial, social y ambiental sostenible de los corredores Transversal Catatumbo (Tibu
- El Tarra), San Marcos - Ayapel, Monitos - Puerto Escondido y los corredores que
mejoran las condiciones de movilidad del pueblo Wayuu en el marco de la Sentencia
T-302 incluyendo gerencia integral, en el marco del programa Vias para la Paz,
declarado de importancia estratégica para el pais por el Documento CONPES 4161 de
2025.

La Oficina Asesora de Planeaciéon del Ministerio de Transporte y la Direccién de
Programacion de Inversiones Publicas del Departamento Nacional de Planeacion,
mediante comunicaciones No. 20251201610811 y 20254300003336 del 06 y 15 de
diciembre de 2025, emitieron concepto técnico econdmico favorable para la
autorizacién de cupo de vigencias futuras.

Los recursos necesarios para garantizar los cupos de vigencias futuras, se encuentran
previstos en la Ley 2559 del 22 de diciembre de 2025 "Por la cual se decreta el
presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia
fiscal del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2026”, las cifras del Marco Fiscal de
Mediano Plazo y Marco de Gasto de Mediano Plazo 2026-2029 del Sector Transporte,
respecto al Instituto Nacional de Vias, conforme lo dispuesto por la Ley 819 de 2003.

La ejecucion de la presente autorizacion debera hacerse de acuerdo con los
procedimientos establecidos por las normas legales vigentes sobre contratacién
administrativa y cumplir con los demas requisitos legales que sean del caso,
igualmente, ese Instituto es responsable de implementar las medidas que, en el
marco institucional y legal que regula el cumplimiento de sus funciones, considere
conveniente para alcanzar los objetivos de austeridad del gasto publico y los principios

Pagina | 2
Ministerio de Hacienda y Crédito Publico
Direccion: Carrera 8 No. 6 C 38 Bogota D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 381 17 00
Linea Gratuita: (+57) 01 8000 910071
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Continuacidn oficio autorizacidon cupo vigencias futuras excepcionales inversion INVIAS. Ref. 1-2025-128696
de economia y eficiencia de la administracién publica contenidos en el articulo 19 de
la Ley 2155 de 2021 y el Decreto 1068 de 2015.

Cordialmente,

Firmado digitalmente por: MARTHA
HERNANDEZ ARANGO

MARTHA HERNANDEZ ARANGO
Secretaria Ejecutiva
Consejo Superior de Politica Fiscal - CONFIS

Copia: Doctora Martha Cecilia Garcia Buitrago, Directora de Programacion de Inversiones Publicas,
Departamento Nacional de Planeacion. Calle 26 No. 13 - 19, Bogota D.C.
Doctora Lina Maria Rojas Ospina, Jefe Oficina Asesora de Planeacion, Ministerio de Transporte. Avenida
Esperanza No. 62 - 49, Complejo Empresarial Gran Estacién II, Pisos 9 y 10. Bogota D.C.

Elaboré: Reviso: Aprobé:

Natalia Beltran P. Ivan Alirio Campos C. Harley Alberto Rojas V. (E)

Grupo de Infraestructura e Innovacion Subdireccion de  Competitividad y Subdireccion de Competitividad vy
Desarrollo Sostenible Desarrollo Sostenible
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Autorizacion de Vigencias Futuras

Unidad 6 Subunidad
Ejecutora Solicitante:

Usuario Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

nbeltran
24-02-00

2025-12-26-5:41 p. m.

NATALIA BELTRAN PRIETO
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

AUTORIZACION DE VIGENCIAS FUTURAS

NGmero: 136625|7ca 2025-12-26 Unidad / Subunidad 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Registro: ejecutora:
Estado: Generada -l{llic’))r?eda.: Pesos Nro Solicitud: 2425|Fecha Solicitud: |2025—12—15
Tipo de Vigencia Futura: Excepcional Aval Fiscal: Sl
Valor Inicial: 4.343.092.663.049,00|Valor Operaciones: Valor Total: | 4.343.092.663.049,00|Saldo No Utilizado: 4.343.092.663.049,00

DETALLE AUTORIZACION POR ANO

Posicion Catalogo de Gasto Fuente Recurso Situac. O;:r(:;iaon Valor Inicial Valor Operacién Valor Actual Saldo No Utilizado

C-2402-0600-13-51102A 5. CONVERGENCIA REGIONAL / A.
INTERVENCION DE VIAS REGIONALES (SECUNDARIAS Y Nacién CSF 58.650.000.000,00 58.650.000.000,00 58.650.000.000,00
TERCIARIAS), TERMINALES FLUVIALES Y AERODROMOS

Afio Fiscal | 2026 | Totales por afio: 58.650.000.000,00 58.650.000.000,00 58.650.000.000,00
C-2402-0600-13-51102A 5. CONVERGENCIA REGIONAL / A.
INTERVENCION DE VIAS REGIONALES (SECUNDARIAS Y Nacién CSF 143.222.000.000,00 143.222.000.000,00 143.222.000.000,00
TERCIARIAS), TERMINALES FLUVIALES Y AERODROMOS

Afio Fiscal | 2027 | Totales por afio: 143.222.000.000,00 143.222.000.000,00 143.222.000.000,00
C-2402-0600-13-51102A 5. CONVERGENCIA REGIONAL / A.
INTERVENCION DE VIAS REGIONALES (SECUNDARIAS Y Nacién CSF 456.759.830.000,00 456.759.830.000,00 456.759.830.000,00
TERCIARIAS), TERMINALES FLUVIALES Y AERODROMOS

Afio Fiscal | 2028 | Totales por afio: 456.759.830.000,00 456.759.830.000,00 456.759.830.000,00
C-2402-0600-13-51102A 5. CONVERGENCIA REGIONAL / A.
INTERVENCION DE VIAS REGIONALES (SECUNDARIAS Y Nacién CSF 588.922.083.500,00 588.922.083.500,00 588.922.083.500,00
TERCIARIAS), TERMINALES FLUVIALES Y AERODROMOS

Afio Fiscal | 2029 | Totales por afio: 588.922.083.500,00 588.922.083.500,00 588.922.083.500,00
C-2402-0600-13-51102A 5. CONVERGENCIA REGIONAL / A.
INTERVENCION DE VIAS REGIONALES (SECUNDARIAS Y Nacién CSF 644.671.926.005,00 644.671.926.005,00 644.671.926.005,00
TERCIARIAS), TERMINALES FLUVIALES Y AERODROMOS

Afio Fiscal | 2030 | Totales por afio:|  644.671.926.005,00 644.671.926.005,00|  644.671.926.005,00
C-2402-0600-13-51102A 5. CONVERGENCIA REGIONAL / A.
INTERVENCION DE VIAS REGIONALES (SECUNDARIAS Y Nacién CSF 597.026.303.785,00 597.026.303.785,00 597.026.303.785,00
TERCIARIAS), TERMINALES FLUVIALES Y AERODROMOS

Afio Fiscal | 2031 | Totales por afio: 597.026.303.785,00 597.026.303.785,00 597.026.303.785,00
C-2402-0600-13-51102A 5. CONVERGENCIA REGIONAL / A.
INTERVENCION DE VIAS REGIONALES (SECUNDARIAS Y Nacién CSF 430.455.852.899,00 430.455.852.899,00 430.455.852.899,00
TERCIARIAS), TERMINALES FLUVIALES Y AERODROMOS

Afio Fiscal | 2032 | Totales por afio: 430.455.852.899,00 430.455.852.899,00 430.455.852.899,00
C-2402-0600-13-51102A 5. CONVERGENCIA REGIONAL / A.
INTERVENCION DE VIAS REGIONALES (SECUNDARIAS Y Nacién CSF 443.369.528.486,00 443.369.528.486,00 443.369.528.486,00
TERCIARIAS), TERMINALES FLUVIALES Y AERODROMOS

Afio Fiscal | 2033 | Totales por afio: 443.369.528.486,00 443.369.528.486,00 443.369.528.486,00
C-2402-0600-13-51102A 5. CONVERGENCIA REGIONAL / A.
INTERVENCION DE VIAS REGIONALES (SECUNDARIAS Y Nacién CSF 482.766.078.017,00 482.766.078.017,00 482.766.078.017,00
TERCIARIAS), TERMINALES FLUVIALES Y AERODROMOS

Afio Fiscal | 2034 | Totales por afio: 482.766.078.017,00 482.766.078.017,00 482.766.078.017,00
C-2402-0600-13-51102A 5. CONVERGENCIA REGIONAL / A.
INTERVENCION DE VIAS REGIONALES (SECUNDARIAS Y Nacién CSF 497.249.060.357,00 497.249.060.357,00 497.249.060.357,00

TERCIARIAS), TERMINALES FLUVIALES Y AERODROMOS

Afio Fiscal | 2035 |

Totales por afio:

497.249.060.357,00

497.249.060.357,00

497.249.060.357,00

DATOS ADMINISTRATIVOS

Ndmero Doc Soporte: 2-2025-081465

Fecha Doc. Soporte:

2025-12-26

|Tipo Doc. Soporte: |OFICIO

Notas Doc. Soporte:

Obras e interventoria orientadas al mejoramiento, gestién predial, social y ambiental de los corredores Transversal Catatumbo (Tibu - El Tarra), San Marcos - Ayapel, Mofiitos - Puerto Escondido y los
corredores que mejoran las condiciones de movilidad del pueblo Wayuu.






Firma Responsable.





