					Presupuesto final	
Ítem	DESCRIPCIÓN	CANT.	PLAZO DE EJECUCIÓN MESES (Estimado)	DEDICACIÓN (%)	VALOR MES UNITARIO	VALOR TOTAL
1	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1	5	100%	$ 14 394 280,72	$ 71.971.403,60
2	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	1	5	100%	$ 10 729 385,75	$ 53 646 928,75
	COORDINADOR FINANCIERO	1	5	100%	$ 10 729 385,75	$ 53 646 928,75
3	COORDINADOR JURÍDICO	1	5	100%	$ 10 729 385,75	$ 53 646 928,75
4	CONTADOR	5	5	100%	$ 8 177 098,33	$ 204 427 458,00
5	ABOGADO	2	5	100%	$ 8 850 878,00	$ 88 508 780,00
6	PROFESIONAL TÉCNICO (ARQUITECTO O INGENIERO CIVIL)	3	5	100%	$ 8 288 923,00	$ 124 333 845,00
7	INGENIERO ANALISTA DE DATOS	1	5	100%	$ 7 119 813,33	$ 35 599 067,00
8	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	5	100%	$ 3 938 216,00	$ 39 382 160,00
						$ 725 163 500,00
	OTROS COSTOS					
1	Servicio de comunicaciones, internet y programas de ofimática y programa para documentos digitales/ PDF/A-A, para garantizar la realización del proceso interventor	1	5		$ 4 636 930,25	$ 23 184 651,00
2	Útiles y Papelería del proceso y de la documentación.	1	5		$ 1 791 392,00	$ 8 956 960,00
						$ 32 141 611,00
						$ 757 305 111,00
ADMINISTRATIVOS		Gastos de Administración (Indique %)			14%	$ 104 129 453,00
		Utilidad (Indique %)			9%	$ 70 050 723,00
						$ 931 485 287,00
OTROS		**IVA 19%**			19%	$ 176 982 205,00
TOTAL						$ 1 108 467 492,00

$ 1 108 467 492,00

$ 1 108 467 492,00