PRESUPUESTO OFICIAL DE INTERVENTORIA DE OBRA

Alcaldía de Bucaramanga

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN EL BARRIO GAITAN, ESCARPA OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER

1	COSTOS DE PERSONAL					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DEDICACION	VR. MENSUAL	MESES	VR. PARCIAL
1.1	**DIRECCION, COORDINACION Y RESIDENCIA**					**$ 247.027.040,00**
1.1.1	DIRECTOR DE INTERVENTORIA - 3	1,00	100%	$ 8.880.950,00	16,00	$ 142.095.200,00
1.1.2	RESIDENTE DE INTERVENTORIA - 3	1,00	100%	$ 6.558.240,00	16,00	$ 104.931.840,00
1.2	**PROFESIONALES ESPECIALIZADOS**					**$ 218.608.000,00**
1.2.1	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	1,00	50%	$ 6.831.500,00	16,00	$ 54.652.000,00
1.2.2	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	1,00	50%	$ 6.831.500,00	16,00	$ 54.652.000,00
1.2.3	ESPECIALISTA AMBIENTAL	1,00	100%	$ 6.831.500,00	16,00	$ 109.304.000,00
1.2	**PROFESIONALES**					**$ 343.818.240,00**
1.3.1	PROFESIONAL EN SG-SST	2,00	100%	$ 4.372.160,00	16,00	$ 139.909.120,00
1.3.2	PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL	1,00	100%	$ 4.372.160,00	16,00	$ 69.954.560,00
1.3.3	PROFESIONAL EN INGENIERIA CIVIL	1,00	100%	$ 4.372.160,00	16,00	$ 69.954.560,00
1.3.4	ALMACENISTA	1,00	100%	$ 4.000.000,00	16,00	$ 64.000.000,00
					SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	**$ 809.453.280,00**
					FACTOR MULTIPLICADOR	**2,10**
					TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)	**$ 1.699.851.888,00**

2	COSTOS OPERACIONALES					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	MESES	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
2.1	**OFICINA**					**$ 71.081.232,00**
2.1.1	ARRIENDO DE OFICINA	MES	1,00	16,00	$ 2.235.477,00	$ 35.767.632,00
2.1.2	EQUIPOS DE COMPUTO	MES	2,00	16,00	$ 630.600,00	$ 20.179.200,00
2.1.3	PAPELERIA E IMPRESIÓN	MES	1,00	16,00	$ 367.850,00	$ 5.885.600,00
2.1.4	SERVICIOS PÚBLICOS	MES	1,00	16,00	$ 578.050,00	$ 9.248.800,00
2.2	**EQUIPOS Y ENSAYOS DE LABORATORIO**					**$ 8.408.000,00**
2.2.1	ENSAYOS DE LABORATORIO-CALIDAD DE OBRA	MES	1,00	16,00	$ 525.500,00	$ 8.408.000,00
					TOTAL COSTOS OPERACIONALES (B)	**$ 79.489.232,00**
					(C) = TOTAL COSTOS DE LA INTERVENTORIA (A+B)	**$ 1.779.341.120,00**
					FACTOR DE ADMINISTRACIÓN (D) 13,40%	**$ 238.431.710,00**
					TOTAL COSTO DE LA INTERVENTORÍA ANTES DE IVA (C+D)	**$ 2.017.772.830,00**
					IVA 19,00%	**$ 383.376.838,00**
					VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORÍA DESPUÉS DE IVA	**$ 2.401.149.668,00**