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Entre JOSÉ CARLOS CARRASCAL PEDROZO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 1.049.635.786 en su calidad de Secretario Privado del 
Municipio de Mosquera - Cundinamarca, quien se haya facultado para 
celebrar esta clase de contratos de conformidad con la Resolución No.151 de 31 
de mayo de 2024, “Por la cual se delega la ordenación del gasto en la gestión 
contractual y se deroga la Resolución 134 de 2024, corregida por la Resolución 
137 de 2024 y prorrogada por la Resolución 138 de 2024” y conforme a la 
Resolución No. 175 de 27 de mayo de 2025 “Por la cual se modifica la Resolución 
No. 151 de 31 de mayo de 2024 que delegó la ordenación del gasto”, en adelante 
LA ENTIDAD, por una parte; y, por la otra, LUIS FERANDO SALGADO ARENAS 
identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79.274.870 de Bogotá D.C. en 
calidad de representante legal de ID S.A.S. identificado con Nit. 830.007.560-
6, en adelante EL CONTRATISTA, identificado como aparece en el Formato 1 – 
Carta de Presentación de la oferta, hemos convenido celebrar el presente 
contrato, previas las siguientes consideraciones:  
 

I. Que mediante Resolución No. 362 del 11 de agosto de 2026 la Entidad 
abrió el Proceso de Contratación número SA-027-2026 
 

II. Que mediante Resolución No. 494 del 05 de octubre de 2026 la Entidad 
adjudicó el Contrato al Contratista. 

 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista 
(individualmente la “Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el 
presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 
2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el 
Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o 
sustituyan, además de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En 
desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes cláusulas: 
  
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser 
entendidas con el significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del 
Pliego de Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular y en 
plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros 
términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con 
la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. 
Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado 
natural y obvio. 
 
CLÁUSULA 2. OBJETO 

 
El objeto del Contrato es AJUSTE A LOS DISEÑOS, MEJORAMIENTO Y 
MODERNIZACIÓN DEL PARQUE INFANTIL UBICADO EN EL PARQUE 
VILLA SAJONIA, MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA EN EL 
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MARCO DEL CONVENIO CELEBRADO ENTRE EL ICCU Y EL MUNICIPIO DE 
MOSQUERA No. ICCU-1438-2025  
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las 
especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del 
Proceso de Contratación No. SA-027-2026, los cuales hacen parte integral del 
presente contrato. 
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en 
la propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, 
equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y 
administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de 
obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo señaló en el 
Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  
 
El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos 
previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 
- Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentación de su propuesta. 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  
El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de CINCO (05) 
meses, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previo el 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación 
de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 
 
De acuerdo con el tiempo otorgado en cada fase, el plazo total de ejecución se 
desglosa de la siguiente manera: 
 

ITEM DESCRIPCIÓN DE LA 
FASE 

TIEMPO POR FASE 

A FASE I - AJUSTE A 
DISEÑOS 

DOS (2) MESES 

B FASE II –  
MEJORAMIENTO Y 
MODERNIZACIÓN 
PARQUE INFANTIL 

TRES (3) MESES 

 
Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las 
partes de común acuerdo podrán suspender el plazo de ejecución del contrato, 
siempre que la naturaleza de las obligaciones lo admita, no se contraríen normas 
de orden público y se adopten medidas para superar las causas que motivaron 
la suspensión en el menor tiempo posible. 
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CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  
 

QUINIENTOS DOCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL 
NOVECIENTOS NOENTA Y DOS PESOS M/CTE ($512,943,992.00) 
incluido AIU (para la Fase II), IVA (para la Fase I) y demás impuestos, 
tasas y contribuciones, equivalentes a 292,959 SMLMV para el año de 
suscripción del contrato 2026 suma que se discrimina de la siguiente manera: 
 

ITEM DESCRIPCIÓN DE LA 
FASE 

VALOR POR FASE 

A FASE I - AJUSTE Y 
COMPLEMENTACIÓN A 
LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS 

$ 27.722.737,00 
(IVA Incluido) 

B FASE II – EJECUCIÓN 
OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN 

$ 485.221.255 
Incluido AIU 

  
El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que 
el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya 
sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo 
anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO 
  
Para el presente contrato la Entidad no entregará al Contratista anticipo o pago 
anticipado 
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación 
presupuestal correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal: 
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CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 
 
El municipio pagará el 100% del valor del contrato de la siguiente manera: 
 
FASE I 
 
Se cancelará el 100% del valor establecido para la FASE I – AJUSTE A DISEÑOS, 
una vez se haga la entrega de cada uno de los estudios y diseños establecidos 
para esta FASE los cuales comprenden lo siguientes: 
 
Levantamiento Topográfico, Estudio de Suelos y estructura soporte parques, 
Diseño arquitectónico (Incluye superficies, parque infantil y pisos de seguridad), 
Diseño de Iluminación y eléctrico (incluye solar), Presupuesto de Obra y Análisis 
de Precios Unitarios (APU) (Incluye, Especificaciones técnicas generales, 
cronograma de obra, memorial de cantidades). 
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Es relevante mencionar que estos entregables deben estar revisados y 
aprobados por parte de la supervisión para poder realizar el respectivo tramite 
de pago. 
 
FASE II 
 
El Municipio pagara el 100% del valor establecido para la FASE II de la siguiente 
manera: 
 
• El 90% del valor total del contrato se pagará mediante actas de corte parcial 
por avance de obra ejecutada, revisada, aceptada y recibida a satisfacción por 
la supervisión. 
 
• Un pago final equivalente al 10% del valor total del contrato una vez suscrita 
el acta de terminación de la obra, suscrita el acta de recibo final de obra y el 
acta de liquidación definitiva del contrato. 
 
El sistema de pago del contrato es por precios unitarios, los cuales incluyen todos 
los gastos directos e indirectos, derivados de la celebración, ejecución y 
liquidación del contrato. Por lo tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, 
entre otros, los gastos de administración, salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales, 
desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentación de la totalidad del 
equipo del contratista; desplazamiento, transporte, custodia y almacenamiento 
de materiales, herramienta y toda clase de equipos de trabajo, honorarios y 
asesorías en actividades relacionadas con la ejecución del contrató; 
computadores, licencias de utilización de software; la totalidad de tributos 
originados por la celebración ejecución y liquidación del contrato; las 
deducciones a que haya lugar; la remuneración para el contratista y, en general, 
todos los costos directos e indirectos en los que deba incurrir el CONTRATISTA 
para la correcta ejecución del contrato. 
 
Los pagos parciales no eximen al contratista de las responsabilidades de calidad 
y estabilidad de las obras recibidas que puedan surgir durante el desarrollo de 
esta. 
 
Dichos pagos se realizarán previo el lleno de los siguientes requisitos mínimos: 
 

Ø Memorias de cantidades (Formato F-DOI-13).  
Ø Acta de corte de obra (Formato F-DOI-20). 
Ø Acta de actividades imprevistas (Formato F-DOI-14). Esta acta se 

presentará en el momento de que en el cobro se presenten actividades 
no previstas en el presupuesto inicial.  

Ø Acta de pago parcial (Formato F-DOI-11). 
Ø Presentación de Factura electrónica (si aplicar) y/o cuenta de cobro y 

como mínimo debe contener: 
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• Fecha de expedición. 
• Número consecutivo de cuenta de cobro.  
• Valor por cobrar en letras y números. 
• Objeto del contrato y numero del contrato. 
• Nombrar el periodo correspondiente a cobrar. 
• Nombre completo del contratista con número de identificación (NIT).  
• Dirección y teléfono del contratista.  
• Datos de la entidad (nombre de la entidad y número de identificación 
 (NIT).  
 

Ø Resolución de facturación electrónica (si aplica).  
Ø Registro único tributario (RUT) del contratista. Si el contratista es plural 

se debe presentar adicional al RUT de consorcio o unión temporal, el RUT 
de los integrantes.   

Ø Certificación bancaria a nombre del contratista (Beneficiario, número, 
banco, clase). 

Ø Pago del Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la 
Construcción (FIC) en cada corte o certificación de responsabilidad de 
pago del SENA FIC, como requisito para la liquidación del contrato. 

Ø Acreditación de pagos de seguridad social integral y parafiscales cuando 
corresponda, el cual debe venir avalado por el revisor fiscal, en caso de 
estar obligado a tenerlo según los requerimientos de ley, o el contador.  

Ø Planillas de seguridad social del representante legal del contratista y los 
profesionales que hacen parte del personal mínimo requerido por la 
entidad. 

Ø Informe ejecutivo del contratista de las actividades desarrolladas en el 
periodo a cobrar.  

Ø Si se cuenta con interventoría, se debe presentar Informe ejecutivo de la 
interventoría avalando las actividades desarrolladas a cobrar por parte del 
contratista.  

Ø Si se cuenta con interventoría, se debe presentar certificación suscrita por 
parte de la interventoría, en donde se indique el cumplimiento de cada 
una de las actividades a cobrar por parte del contratista, junto con la 
aprobación de los requisitos mínimos requeridos para el trámite de la 
cuenta de cobro, la cual debe incluir fecha de corte y valor a cobrar.  

Ø Si no se cuenta con interventoría, se debe presentar Informe de la 
supervisión de las actividades desarrolladas a cobrar por parte del 
contratista. 

Ø Certificación de pago (Formato F-DOI-19).  
Ø Cuadro de rubros, para el seguimiento y control de la afectación de los 

pagos.  
  
Nota 1: Si durante la ejecución del contrato, se implementa un nuevo formato o 
requisito para el trámite de las cuentas de cobro o desembolso del anticipo, el 
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contratista deberá tenerlo en cuenta y presentarlo para el respectivo tramite de 
la cuenta de cobro.    
 
Nota 2: Es pertinente señalar que la Interventoría contará con un término 
máximo de ocho (8) días hábiles para la revisión de la cuenta de cobro 
presentada. En caso de que se formulen observaciones, el contratista deberá 
subsanarlas y la Interventoría dispondrá nuevamente del mismo plazo para 
efectuar la segunda revisión. 
 
Una vez la Interventoría apruebe la cuenta de cobro, la Secretaría de 
Infraestructura y Obras Públicas dispondrá igualmente de un plazo máximo de 
ocho (8) días hábiles para verificar la totalidad de los documentos exigidos en el 
contrato suscrito. De igual manera, si se generan observaciones, el contratista 
deberá atenderlas y la Secretaría contará con el mismo plazo para efectuar la 
segunda revisión. 
 
Cuando la documentación haya sido revisada y aprobada por la Interventoría y 
por la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, se procederá al trámite 
administrativo ante la Secretaría de Hacienda del Municipio de Mosquera 
(Cundinamarca). Los tiempos de pago estarán sujetos a los procedimientos 
internos de dicha dependencia, pero en todo caso deberán observar lo dispuesto 
en la Ley 2024 del 23 de julio de 2020, por medio de la cual se adoptaron las 
normas de pago en plazos justos. 
 
En particular, el artículo 3° de la citada norma establece la obligación general de 
realizar los pagos contractuales en plazos no superiores a sesenta (60) días 
calendario durante el primer año de entrada en vigencia de la ley, y a partir del 
segundo año, en un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días calendario 
improrrogables, contados desde la recepción de los bienes o la terminación de 
la prestación de los servicios.  
 
En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrónicamente, deberá 
presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como 
requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones señaladas en el 
Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la 
Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020 y demás normas que los modifiquen, 
complementen o sustituyan. 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite 
para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse 
incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las 
condiciones establecidas en el presente Contrato. 
 
Al pago se le efectuarán los respectivos descuentos por impuestos de ley y las 
contribuciones Municipales de conformidad con el acuerdo No. 20 de 2025 
expedido por el concejo municipal de Mosquera, así: 
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ESTAMPILLA BASE GRAVABLE TARIFA 
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR 
DEL ADULTO MAYOR 

VALOR DEL 
CONTRATO 2.0% 

ESTAMPILLA PRO-CULTURA VALOR DEL 
CONTRATO 1.0% 

ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA 
FAMILIAR 

VALOR DEL 
CONTRATO 2.0% 

TASAPRO-DEPORTE Y RECREACION VALOR DEL 
CONTRATO 1.0% 

TASA PRODEPORTE Y RECREACIÓN 
(Convenio No. 787 de 2024) 

VALOR DEL 
CONTRATO 2.5% 

CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE 
SEGURIDAD 

VALOR DEL 
CONTRATO 5.0% 

IMPUESTO - INDUSTRIA Y COMERCIO 
– ICA 

VALOR DEL 
CONTRATO 

Varia el % de 
acuerdo con el 
contrato 

RETENCIÓN EN LA FUENTE VALOR DEL 
CONTRATO 

Varia el % de 
acuerdo con el 
contrato 

 
 
Nota: Los porcentajes y estampillas enunciados pueden variar en cualquier 
momento y se aplicarán las que se encuentren vigentes al momento de realizar 
el pago. 
 
Reglas comunes a todas las opciones: 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite 
para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse 
incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las 
condiciones establecidas en el presente Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo 
con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se 
encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de 
Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de 
Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las 
obligaciones y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás 
Documentos del proceso, vigente durante la ejecución del contrato, el 
Contratista se obliga a: 
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1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región 
en un porcentaje no inferior del diez por ciento (10%), sin perjuicio de que el 
contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad, de 
acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del 
contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5%), de la mano de obra no calificada 
de la región serán mujeres. 
 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos 
domiciliados por al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre 
del proceso, en el municipio o los municipios donde se ejecutará el contrato. En 
caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia la 
fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 
 
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato 
imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible 
contratar personal del departamento en donde se desarrolla el contrato. 
 
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el 
Contratista acredite su debida diligencia, mediante la realización de actuaciones 
dirigidas a lograr la destinación mínima del personal requerido para la ejecución 
del contrato. 
 
2. Destinar a la ejecución del contrato, en un porcentaje del cinco por ciento 
(5%) sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior al 
definido por la Entidad, la provisión de bienes o servicios por parte de alguno o 
algunos de los siguientes sujetos de especial protección constitucional: población 
en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de 
reintegración o reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, mujeres 
cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condición de discapacidad, así 
como la población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la 
jurisprudencia de esta manera. 
 
El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato 
deberá mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo 
establecido en este numeral, so pena del incumplimiento contractual. 
 
El supervisor o Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas 
vinculadas al inicio y durante la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos 
poblacionales enunciados anteriormente. Para estos efectos, el contratista 
presentará la documentación respectiva que acredite la condición de los sujetos 
mencionados y la forma en la que participarán durante la ejecución del contrato. 
El cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante al supervisor o el 
Interventor dentro de los diez (10) días siguientes contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio. 
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Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en 
condición de discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades 
indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en 
proceso de reintegración o reincorporación, se aplicará en lo pertinente lo 
dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que 
lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condición de población 
en pobreza extrema se constatará en las bases de datos del Sistema de 
Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y 
la condición de víctima de conflicto armado y de desplazados por la violencia 
deberá demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único de 
Víctimas – RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo 
modifique, complemente o sustituya. 
 
La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se 
encuentre definida en esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de 
conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de 
norma aplicable. 
 
3. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 
Contratación. 
 
4. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, 
y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 
 
5. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el 
Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
 
6. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente 
pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
 
7. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los 
permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones). 
 
8. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de 
selección en los plazos acordados con la Entidad. 
 
9. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la 
ejecución del contrato. 
 
10. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el 
sitio de la obra. 
 
11. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta 
de presentación de la oferta. 
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12. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una 
modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o 
celebrar el contrato. 
 
13. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, 
económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución 
del Contrato. 
 
14. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los 
reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas 
aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de 
sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como 
dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección 
personal (EPP). 
 
15. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona 
jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no 
a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de 
sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, 
comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, 
socios o accionistas. 
 
16. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y 
con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo 
con su labor. 
 
17. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se 
tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas 
de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en 
contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o 
integrantes del Contratista. 
 
18. El contratista presentará el plan de calidad específico para el proyecto, 
elaborado conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 
en los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato. 
 
19. El contratista se compromete a realizar durante toda la ejecución del 
contrato las siguientes actividades:  
 
Criterio Ambiental: 
 
i) Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental 
adicional a los establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia 
ambiental y/o demás instrumentos definidos por la Normatividad y/o Autoridad 
Ambiental. 
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Nota: Es importante aclarar que esta opción es adicional a lo que pueda 
solicitarse en un permiso, plan de manejo o licencia ambiental. Es decir, es 
adicional al cumplimiento normativo y de obligaciones ambientales establecidos 
por la autoridad ambiental que corresponda. 
 
ii) Contar con un programa de transporte sostenible, donde se establezcan de 
manera evidenciable, a través de metas e indicadores, medidas que contengan 
entre otros, algunos aspectos relacionados con diversificación de modos de 
transporte como por ejemplo: combinación con el sistema público, vehículos 
compartidos, sistemas de movilidad activa puede ser uso de bicicletas, patinetas 
o incluso caminar, de ser posible uso de tecnologías limpias y vehículos de bajas 
emisiones o uso compartido de vehículos y promover opciones de transporte 
seguro y aspectos de conducción eficiente, entre otros. s para el uso de medios 
de transporte alternativos. 
 
iii) Contar con un programa de reciclaje y gestión integral de residuos 
(ordinarios, aprovechables, orgánicos, residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos-RAEES), donde se establezcan de manera evidenciable a través de 
metas e indicadores, las medidas implementadas de reciclaje y/o reutilización 
de residuos y su adecuada gestión. Durante la ejecución del proyecto tendrá que 
presentar el documento “Programa de reciclaje y gestión integral de residuos”, 
donde se evidencien las metas e indicadores, principalmente de reciclaje. 
 
iv) Asegurar la gestión adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES) generados durante la 
prestación del servicio de obra en el marco de la normatividad vigente y 
aplicable, así como toda aquella que la modifique o la sustituya. Durante la 
ejecución del proyecto tendrá que entregar actas o documentos que evidencien 
la gestión de residuos efectuada durante la ejecución del Contrato 
 
Criterio social: 
 
El contratista del proceso vinculará al menos una (1) persona, durante toda la 
ejecución del Contrato, que pertenezcan a uno o algunos de los siguientes tipos 
poblacionales: 
 
1. Mujer Cabeza de Familia 
2. Mujer Víctima de Violencia Intrafamiliar 
3. Persona que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de 
sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido 
en la ley 
4. Persona perteneciente a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palanquera, Rrom o gitana. 
5. Persona en proceso de reintegración o reincorporación y miembros o 
exmiembros de la fuerza pública comparecientes ante la Jurisdicción Especial 
para la Paz- JEP 
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6. Persona pospenada, o aquellas personas que se encuentren cumpliendo pena 
con permiso de trabajo, libertad condicional o suspensión provisional de pena 
con autorización de trabajo 
7. Víctima de conflicto armado 
8. Sujetos de especial protección constitucional 
9. En condición de pobreza extrema 
 
20. Incorporar como mínimo el 90% de personal colombiano para el 
cumplimiento del contrato. 
 
21. El contratista en caso en que, en el lugar de la ejecución de la obra evidencia 
la presencia de grupos étnicos deberá informar a la entidad su presencia con el 
fin de no vulnerar el derecho a la consulta previa de acuerdo con la ley 21 de 
1991, convenio 169 de la OIT y demás normas que lo modifiquen, complementen 
o sustituyan. 
 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 
FASE I - AJUSTE A DISEÑOS  
1. Tramitar las garantías exigidas por el municipio y radicarlas en original antes 

la oficina asesora jurídica para su revisión y posterior aprobación.  
2. Suscribir de forma conjunta con el supervisor designado el acta de inicio del 

contrato.  
3. Una vez suscrita el acta de inicio, en un término no mayor a 5 días hábiles, 

el contratista, deberá presentar a la entidad, el cronograma detallado del 
plazo de entrega del proyecto y componentes que se enmarcan en la FASE I 
del presente proceso de contratación.  

4. Hacer entrega de los productos contratados según las especificaciones y el 
alcance descrito dentro de los documentos que hacen parte del proceso, 
dentro del plazo máximo establecido del contrato.  

5. Realizar como mínimo una (1) visita de campo, previa a la elaboración del 
proyecto arquitectónico, que recoja las inquietudes y expectativas de la 
comunidad y los interesados del proyecto, los costos de desplazamiento 
serán asumidos por el contratista y se presentará un informe de dichas 
visitas.  

6. Entregar un Informe Preliminar y Diagnóstico del proyecto, soportado en las 
diferentes visitas de campo a realizarse al predio donde se ejecutarán el 
proyecto y el insumo documental entregado por el municipio de Mosquera, 
según las especificaciones y alcance de la FASE I descrita en los documentos 
que integran el proyecto.  

7. El Contratista deberá realizar las correcciones y ajustes solicitados por la 
supervisión y/o la entidad, y/o las empresas de servicios públicos en un 
término no superior a ocho (08) días hábiles siguientes a la fecha de la 
solicitud. Estos términos deberán ser considerados por el Contratista en su 
programación, y no lo exoneran de cumplir con la entrega de los estudios y 
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diseños, debidamente revisados y aprobados por la supervisión o la entidad, 
dentro del plazo de ejecución del Contrato.  

8. Entregar al municipio de Mosquera la viabilidad, factibilidad y la aprobación 
del diseño según las condiciones exigidas por la empresa ENEL CODENSA, lo 
anterior, en los formatos establecidos para la validación de los mismos; en 
consecuencia, el diseñador deberá entregar los planos y documentos 
técnicos avalados y con firma y sello de la empresa ENEL-CODENSA. Si 
aplica.  

9. Elaborar cada uno de los estudios y diseños acorde a la normatividad vigente 
que los regule.  

10. Realizar los ajustes pertinentes, si durante la ejecución del contrato, se 
establecen nuevas normas y/o actualiza la normatividad que regula la 
elaboración de los estudios y diseños del presente proceso.  

11. Entregar todos los trabajos, unificados, impresos y en magnético en original 
en formato pliego a color en papel bond, en escalas indicadas 
respectivamente, informes estudios y similares en cuadernillos impresos en 
tamaño carta, todo debidamente ordenado, foliado, legajado de forma 
uniforme. Todos los planos irán firmados por el profesional idóneo quien 
además suministrara copia de la cedula de ciudadanía, matricula profesional 
y vigencia de esta no mayor a tres (3) meses y memorial de responsabilidad.  

12. Entregar en medio digital la totalidad del proyecto escaneado 
(documentación y planimetría) con el fin de tener la información con firmas 
y sellos en medio magnético y hacerlo parte del archivo municipal. 

13. Los cambios del personal mínimo exigido que el contratista deba realizar por 
motivos de fuerza mayor o caso fortuito debidamente sustentados deben ser 
presentados a la interventoría del proyecto, quien velará por que el personal 
a cambiar cuente con un perfil igual o superior al que se retira de acuerdo 
con las condiciones establecidas en el pliego de condiciones y la interventoría 
informará a la entidad la procedencia o no de la solicitud de cambio de 
personal para que sea o no aprobada.  

14. El CONTRATISTA se obliga a la preservación de la arborización nativa de los 
predios, adicional a ello, se deberá realizar el estudio por cada proyecto si 
se requiere algún tipo de trámite, permiso, licencia o plan de manejo 
ambiental según lo estipulado en el acuerdo CAR No 021 del 17/07/2018 y 
demás normas que le apliquen, el cual debe ser presentado por medio de un 
informe, con el fin de que el futuro constructor tenga conocimiento de los 
trámites y permisos que debe realizar ante los entes competentes.  

 
FASE II. MEJORAMIENTO Y MODERNIZACIÓN PARQUE INFANTIL 
 
1. Tramitar las garantías exigidas por el municipio y radicarlas en original ante 

la oficina asesora jurídica para su revisión y posterior aprobación. 
2. Estar en permanente comunicación con el supervisor del contrato (según 

corresponda). 
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3. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor, 
atendiendo y dando respuesta oportuna a las observaciones o 
requerimientos que se realicen. 

4. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, 
y/o equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad 
y con la calidad establecidos. 

5. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente 
el objeto del contrato de conformidad con lo requerido por el contratante. 

6. En un término no mayor a 5 días hábiles después de la firma del acta de 
inicio, el contratista, deberá presentar a la entidad, el cronograma detallado 
para la construcción y adecuación de una cámara de conexión del sistema 
de alcantarillado pluvial para el sector de planadas componentes que se 
enmarcan en el presente proceso de contratación, dando cumplimiento al 
plazo contractual establecido por la entidad. 

7. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de 
seguridad y salud en el trabajo que rijan durante ejecución del contrato, las 
cuales deben estar vigentes. 

8. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e 
indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las 
normas de afiliación y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y 
riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a 
emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley 
y oportunamente. Deberá demostrar, cuando sea requerido por La Entidad 
el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 
789 de 2002) que le corresponda. 

9. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, 
así como la producida a lo largo de la ejecución del contrato. 

10. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que 
tenga incidencia en ella cuando sea requerida por el contratante. 

11. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la 
Entidad le llegue a entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a 
cargo y en consecuencia estará obligado a hacer el correspondiente reintegro 
en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca daño o pérdida, sin 
que esto excluya la indemnización de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de 
las acciones que del hecho se puedan predicar. 

12. Cumplir con las especificaciones técnicas, y realizar los ensayos de los 
materiales cumpliendo con lo establecido en la norma INVIAS vigente y 
aplicable para tal efecto, tales como: Especificaciones Generales de 
Construcción de carreteras y normas de ensayo para materiales de 
carreteras adoptadas mediante resolución N° 001376 del 26 de mayo de 
2014 del Ministerio de Trasporte, Última actualización 22 de agosto de 2018; 
Manual de mantenimiento de carreteras 2016 INVIAS; Manual de drenaje de 
carreteras 2013 INVIAS; Manual de señalización vial 2015; NSR-2010; 
Especificaciones técnicas del proyecto; Especificaciones Generales de 
Construcción del INVIAS; Institución de Normas Técnicas ICONTEC; 
American Society for Testing and Materials ASTM. 
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13. Atender los lineamientos establecidos por la Resolución 472 de 2017 por la 
cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las 
actividades de Construcción y Demolición, por lo tanto el contratista deberá 
contar con permiso o autorización y disponibilidad de una planta de(RCD), 
la cual deberá contar con permiso de la autoridad ambiental competente y 
estar vigente, si se llegara a realizar el cambio el contratista lo deberá 
realizar por escrito a la supervisión del contrato, donde debe especificar y 
justificar el cambio y debe cumplir con los requisitos mencionados 
anteriormente. 

14. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en 
perfecto estado y limpieza. 

15. Mantener el equipo y maquinaria mínimo establecido a disposición del 
contrato. 

16. Garantizar y mantener durante la ejecución del contrato el personal 
propuesto, si llegase a realizarse algún cambio deberá ser informado 
oportunamente al supervisor, el cual verificará cada uno de los requisitos y 
experiencia solicitada del personal propuesto. Los cambios del personal 
mínimo exigido que el contratista deba realizar por motivos de fuerza mayor 
o caso fortuito debidamente sustentados deben ser presentados a la 
supervisión del proyecto, quien velará por que el personal a cambiar cuente 
con un perfil igual o superior al que se retira de acuerdo con las condiciones 
establecidas en el pliego de condiciones. 

17. Mantener actualizada la programación de obra, gestión operativa y demás 
acciones que se encuentren dentro de su objeto contractual, la cual debe ser 
reportada a la supervisión para efectos de seguimiento y control. 

18. Prever y solucionar todos los eventos de contingencia que se llegasen a 
presentar durante el desarrollo y vigencia del contrato. 

19. El contratista de obra será el encargado y único responsable de entregar la 
obra funcionando en las condiciones contratadas. Aquellos permisos que 
sean necesarios para la ejecución de los trabajos, que resulten adicionales a 
los que entregue la Administración Municipal, son responsabilidad del 
constructor. 

20. Realizar la construcción del campamento de obra con un área mínima, cuya 
ubicación y dimensiones mínimas deberán contar con la aprobación de la 
supervisión. 

21. Realizar el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por intervenir, 
de acuerdo con las especificaciones en el proyecto, que proteja los sitios de 
construcción de la obra del acceso de personas ajenas a los trabajos, evite 
perturbaciones de tránsito e incomodidades a los vecinos. Deberá tener 
como mínimo un metro cincuenta (1,50) metros de altura y la totalidad de 
la señalización preventiva necesaria para la segura circulación del personal 
de obra, vecinos y terceros. De igual forma, deberá realizar el 
mantenimiento del campamento y del cerramiento, durante toda la ejecución 
de la obra, y el costo será asumido por el contratista de obra. 

22. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las 
demás pruebas que se requieran y/o soliciten para verificar la calidad de los 
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materiales y los demás elementos que se instalen en la obra, presentando 
los respectivos informes a la supervisión cuando esta lo requiera. En 
cumplimiento de esta obligación, el contratista deberá presentar a la 
supervisión cuando esta lo requiera los documentos que permitan acreditar 
que los equipos utilizados para los diferentes ensayos se encuentran 
debidamente calibrados y los mismos deben ser expedidos por laboratorios 
debidamente acreditados por el Organismo Nacional de Acreditación de 
Colombia - ONAC. 

23. Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas, 
para la obtención de los permisos requeridos en la ejecución de obra, 
diferentes a los previamente obtenidos por el Municipio de Mosquera - 
Cundinamarca, tales como: cruce de vías, cierre temporal de vías, accesos 
a cada área, ingreso del personal, horarios de trabajo, excavaciones, 
intervención del espacio público, factibilidad y viabilidad de los servicios 
públicos como acueducto, alcantarillado y provisionales de energía. 

24. Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes 
instaladas de acueducto, alcantarillado y alumbrado público y corregirlas, si 
es el caso, hasta la entrega a satisfacción a la supervisión. 

25. Efectuar las reparaciones necesarias a las áreas intervenidas como 
consecuencia de los defectos de estabilidad, y a las áreas contiguas que 
presenten deterioro, incluso dentro del año siguiente a la entrega de las 
obras. 

26. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por 
el supervisor, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa según el 
análisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad requeridas para 
la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra. 

27. Reponer, por su cuenta y riesgo, las obras de urbanismo afectadas por la 
construcción. 

28. Siempre que, en opinión del supervisor, la obra o parte de ella esté en 
condiciones de ser utilizada y los intereses del Municipio de Mosquera - 
Cundinamarca requieran de su uso, podrá tomarse posesión y hacer uso de 
dicha obra o parte de ella. El uso por parte del Municipio de Mosquera - 
Cundinamarca de la obra o parte de ella, no eximirá al contratista de ninguna 
de sus obligaciones, ni implicará la renuncia del Municipio de Mosquera - 
Cundinamarca a ninguno de sus derechos. 

29. Llevar una bitácora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los 
acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecución de los 
trabajos, así como de las órdenes de la supervisión, de los conceptos de los 
especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios de la 
entidades que hagan parte del desarrollo del proyecto, etc., de manera que 
se logre la comprensión general de la obra y el desarrollo de las actividades, 
de acuerdo con la programación detallada del proyecto. Debe encontrarse 
debidamente foliada y firmada por el director de obra y el residente de la 
obra. 

30. Realizar diariamente el registro fotográfico del avance y ejecución de la obra 
procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance, igualmente 
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se debe presentar registro fotográfico del estado inicial de los sitios a 
intervenir antes de adelantar cualquier tipo de actividad, así como llevar una 
bitácora. 

31. Elaborar los planos record de la totalidad del proyecto, los cuales deberán 
ser entregados al Municipio de Mosquera - Cundinamarca con la aprobación 
de la supervisión, en medio impreso debidamente firmados por los 
responsables y magnético (Formato DWG). 

32. Contar con una oficina en la zona urbana del municipio de Mosquera, que, 
entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico, legal, 
administrativo, financiero y contable a la ejecución de la obra, así mismo 
para la atención de la comunidad, con personal idóneo que brinde respuesta 
oportuna y pertinente a las inquietudes de esta e informe periódicamente 
del avance del proyecto; la persona encargada debe ser designada por el 
contratista e informar de ello formalmente a la supervisión. 

33. Brindar seguridad y vigilancia a los sitios que serán intervenidos hasta la 
entrega y recibo a satisfacción de las obras por parte del Municipio (si aplica). 

34. Elaborar, durante todo el proceso de construcción, el manual de 
funcionamiento y mantenimiento, en el cual se deberá especificar los 
materiales de obra de permanente uso, así como de los equipos instalados, 
su funcionamiento y mantenimiento. Se deberá anexar el original de las 
garantías de todos los equipos. Este manual contendrá en una escala 
reducida, pero legible, los planos arquitectónicos estructurales, 
hidrosanitarios y de equipos especiales. El manual deberá contar con la 
aprobación por de la supervisión. 

35. Elaborar y presentar las actas de entrega mensual de obra, de entrega final 
de obra y de liquidación. 

36.  Entregar todos los objetos de valor arqueológico que encuentre en los sitios 
de trabajo o que descubra durante la ejecución del contrato, debiendo dar 
cuenta de ello inmediatamente al supervisor. Estos objetos quedarán a cargo 
del Municipio de Mosquera – Cundinamarca quien posteriormente dará curso 
de lo pertinente a la entidad encargada correspondiente. Deberá evitar que 
sus empleados invadan o perjudiquen en cualquier forma zonas o 
monumentos que tengan interés arqueológico, histórico o turístico. 

37. Presentar informes mensuales, o cuando la supervisión lo requiera, los 
cuales deberán ser aprobados por el profesional designado por la entidad y 
contener como mínimo: 
a) Componente técnico. 
b) Seguimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SG-SST), 
c) Seguimiento al Plan de Manejo Ambiental PMA y/o Programa de 

Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA). 
d) Seguimiento de calidad de la obra. 

38. Presentar un informe final, el cual deberá ser aprobado por la supervisión y 
de acuerdo con la lista de chequeo suministrada por la alcaldía municipal de 
Mosquera. 
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39. Elaborar, implementar y presentar a la supervisión del contrato un Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), (Resolución 312 
de 2019), incluyendo los lineamientos exigidos en el Decreto 1072 de 2015 
y demás normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. 

40. Suministrar a sus trabajadores una serie de dotaciones para que estos 
puedan cumplir de manera segura y efectiva con su actividad o labor, de 
acuerdo con la circular 29 de 2020, el Ministerio del Trabajo, la cual recuerda 
la obligación que tienen los empleadores de suministrar a sus trabajadores 
los equipos de protección adecuados, con las condiciones de seguridad y 
eficiencia requeridos según la naturaleza del riesgo. 

41. Elaborar, difundir, implementar y presentar a la supervisión del contrato un 
reglamento interno de trabajo (Resolución 2413/1979 y Resolución 
2013/86) y un plan de convivencia con el fin de que las personas a su cargo 
conozcan y respeten las normas de seguridad industrial y salud ocupacional. 

42. Implementar un comité de higiene y seguridad industrial o comité paritario 
(Decreto 586/1983), el cual debe reunirse como mínimo DOS (2) veces al 
mes con el fin de exponer los diferentes puntos a corregir o incentivar, 
liderado por el Asesor Profesional designado para tal fin. 

43. Elaborar formatos mensuales para control de accidentes e incidentes, los 
indicadores como son entre otros el ISI (índice de severidad incapacitante), 
IFI (Índice de frecuencia incapacitante), ILI (Índice de lesión incapacitante). 
Entrega de equipo de protección personal que cumpla con las respectivas 
normas, constancia de capacitaciones. 

44. Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de 
todo el personal que ocupe en la ejecución de la obra, así como garantizar 
que la celebración y ejecución de los subcontratos necesarios no darán lugar 
al surgimiento de ningún tipo de vínculo laboral entre el personal 
subcontratado y el Municipio de Mosquera - Cundinamarca. 

45. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad 
industrial para la ejecución del contrato, en cuanto guarda relación con 
elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal 
que interviene en las actividades de obra, manipulación de equipos, 
herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para el 
cumplimiento del objeto contractual y dotación de calzado y vestido de labor 
y documento de identificación para todo el personal utilizado en la ejecución 
de objeto contractual. 

46. Elaborar, implementar y presentar a la supervisión del contrato la 
Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), Plan de Manejo Ambiental (PMA) 
y/o Programas de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA) y autorizaciones 
ambientales, que sea aplicable a su actividad, que incluyen las medidas de 
manejo ambiental, control y mitigación de impactos, seguimiento y 
monitoreo, planes de contingencia, gestión y en general todas las medidas 
que sean requeridas o que hagan parte de la normativa ambiental y los 
requerimientos de su actividad durante la ejecución de su contrato. 

47. Entregar para dar inicio a la obra la certificación de una planta de RCD 
autorizada, con Resolución de aprobación en la CAR, donde se vayan a 



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO 
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL 
 

Versión: 1 de 21 de agosto de 2025 
 

depositar los escombros y material sobrante de la obra, el cual deberá tener 
visto bueno del supervisor para autorizar el movimiento de cualquier 
material, asimismo entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y 
limpieza. 

48. No utilizar fuentes hídricas para suministro o lavado de vehículos si no 
cuenta con la respectiva autorización de parte de la autoridad ambiental 
competente (CAR). 

49. Contar con un lugar en la obra para el lavado de llantas de los vehículos 
que ingresen a la obra y en el momento de retiro y circulación fuera de las 
áreas de la obra. 

50. Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e 
industriales necesarias para no poner en peligro a las personas (seres vivos 
en general), a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que así lo hagan, 
igualmente, sus subcontratistas y proveedores. 

51. Realizar la fumigación y los controles respectivos y tomar las medidas 
pertinentes a que haya lugar para el control de plagas en los inmuebles que 
serán intervenidos. 

52. Elaborar, implementar y presentar a la supervisión del contrato el Plan de 
Gestión Social 

53. El contratista deberá levantar las actas de vecindad (Inicial y final) con 
anterioridad al inicio y terminación de las labores propias del contrato, para 
todos los predios aledaños, espacio público, vías de acceso y zonas en 
general que no se intervendrán. Estas actas deberán ser entregadas 
formalmente a la supervisión para su aprobación dentro de los primeros 
quince (15) días calendario desde la suscripción del acta de inicio. Se 
requiere que las actas de vecindad sean diligenciadas por el profesional 
social y el residente de obra, con el fin de determinar daños preexistentes 
en los predios colindantes, igualmente se requerirá de este mismo personal 
para el cierre de las actas de vecindad al finalizar la obra. 

54. Efectuar una reunión de socialización con la comunidad vecina y beneficiaria 
del proyecto y representantes del Municipio de Mosquera, en la cual 
presentará de forma general el proyecto a desarrollar. 

55. Instalar Una (01) valla informativa según lineamientos de la entidad de 
acuerdo con la información y modelo que será suministrado por el Municipio 
de Mosquera. Los costos relacionados con el suministro e instalación de esta 
valla deben ser incluidos por los proponentes, dentro de los costos de la 
Administración en la elaboración de la propuesta económica. Esta debe ser 
instalada en un plazo no mayor a (15) quince días calendario a partir de la 
fecha de inicio de la obra y tramitar por medio del Municipio de Mosquera – 
Cundinamarca previa aprobación de la supervisión, el permiso de publicación 
de esta ante la Oficina de Prensa y Comunicaciones cumpliendo con las 
directrices establecidas por la misma, estas serán instaladas de acuerdo con 
las indicaciones dadas por el contratante. Si es requerida por la entidad y 
aplica para el presente proceso. 

56. Tramitar, suministrar e implementar el PMT (Plan de Manejo de Tránsito) 
necesario, debidamente aprobado por parte de la Secretaría de Movilidad del 
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Municipio de Mosquera, para la ejecución y posterior cuidado de las obras y 
de los peatones y vehículos que circulan por el lugar, hasta la apertura. 

57. Obtener, el suministro de los servicios públicos provisionales acueducto, 
alcantarillado y energía eléctrica para la ejecución de la obra y mantener su 
provisión durante el tiempo necesario. 

58. Responder por el pago de los servicios públicos producto del consumo 
necesario para la ejecución del objeto del contrato, así como por las 
adecuaciones de las redes requeridas para la obtención del servicio. 

59. Entregar el proyecto al Municipio de Mosquera - Cundinamarca funcionando 
con la totalidad de conexiones definitivas a servicios públicos acueducto, 
alcantarillado y energía eléctrica (Si aplica). 

60. Realizará a su costa, todos los trámites necesarios para obtener y legalizar 
los servicios públicos provisionales y definitivos de acueducto, alcantarillado 
y alumbrado público. Los derechos de conexión de los servicios públicos 
definitivos (contemplados dentro del proceso contractual) serán pagados por 
el Municipio de Mosquera – Cundinamarca, previo informe del contratista y 
la aprobación de la supervisión. 

61. El contratista deberá solicitar a las entidades prestadoras de servicios 
públicos de acueducto, alcantarillado, gas y conexión de energía eléctrica al 
alumbrado público, el respectivo acompañamiento para la revisión y recibo 
final de las obras que tengan que ver con dicho servicio público (Los derechos 
de conexión estarán a cargo del municipio de Mosquera-Cundinamarca). Los 
Medidores, obras requeridas para el recibo final por parte de las empresas 
de servicios públicos y demás estarán a cargo del contratista, dentro de los 
plazos programados garantizando la racionalidad de los servicios de la obra. 

62. Presentar las cuentas de cobro del valor del contrato, anexando todos sus 
soportes y documentos necesarios para ello, dentro de los plazos 
convenidos. 

63. Acreditar sus pagos de SSI como cotizante independiente y cuando fuere el 
caso, se obliga a afiliar a los terceros que emplee para la ejecución del 
contrato a una entidad promotora de salud, de manera tal que se garantice 
la cobertura de los diferentes riesgos y en especial de accidentes de trabajo 
(Decreto 1295 de 1994), y a aplicar en forma estricta los controles y 
obligaciones que le competen, de acuerdo con lo establecido en la ley 789 
de 2002, el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, el decreto 2353 de 2015, el 
decreto 1273 de 2018 y demás normas concordantes o complementarias, en 
materia de aportes a seguridad social integral, parafiscales e impuestos a 
que haya lugar. vigentes a la fecha de presentación de la oferta y durante la 
vigencia del contrato. 

64. Las demás que por ley o contrato le correspondan. 
 
 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 
 
El Contratista tiene derecho a:  
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1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos 
pactados en la Cláusula 8 del presente Contrato. 

2. Podrán acudir a las autoridades con el fin de obtener la protección de los 
derechos derivados del contrato y la sanción para quienes los desconozcan 
o vulneren. 

3. Recibir de manera clara y oportuna la respuesta a requerimientos solicitados 
a la entidad dentro de los plazos establecidos por la Ley 1755 de 2015, por 
medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye 
un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
 
La Entidad está obligada a:  
 
1. Pagar el valor del contrato en la cantidad, forma y oportunidad pactadas.  
2. Brindar la colaboración y proporcionar la información y/o documentación 

que sea necesaria para el adecuado cumplimiento del contrato 
3. Aprobar las garantías o las modificaciones a las mismas que el contratista 

constituya siempre que estas cumplan las condiciones de suma 
asegurada, vigencias y amparos, exigidas en el contrato. 

4. Resolver las peticiones y consultas que le haga el contratista dentro de 
los términos legales. 

5. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los 
documentos que de él forman parte 

6. Suscribir el acta de terminación a través del supervisor encargado. 
7. Suscribir conjuntamente con el contratista y el supervisor designado el 

acta de liquidación del contrato. 
 

CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 
 

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas 
en el contrato. Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la 
ejecución del contrato, causados por sus Contratistas o empleados, y de sus 
subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
El Contratista se obliga a mantener indemne a EL MUNICIPIO de cualquier 
reclamo, demanda, acción legal, costos, daño, lesión o perjuicio originado en 
reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones, así como 
por cualquier obligación de carácter laboral, o relacionadas que se originen en el 
incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al 
personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las 
obligaciones derivadas del presente Contrato.  
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En caso de que se formule reclamo, demanda o acción legal en contra de EL 
MUNICIPIO por asuntos, que según el contrato sea de responsabilidad de EL 
CONTRATISTA, se le comunicará lo más pronto posible de ello para que por su 
cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley y adelante los 
trámites para llegar a un arreglo del conflicto. 
 
CLÁUSULA 15. MULTAS 
 
1. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el diez por ciento (10%) de 
mano de obra no calificada de la región causará multas equivalentes a 1% del 
valor total del contrato por cada día de incumplimiento. Por su parte, no cumplir 
con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante la ejecución del 
contrato, de conformidad con la misma obligación indicada, causará multas 
equivalentes al 1% del valor total del contrato. 
 
2. Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el 
noventa por ciento (90%) de personal colombiano, causará multas equivalentes 
al 1% del valor del contratopor cada día de incumplimiento. 
 
Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del 
Contratista, se causarán las siguientes multas: 
 

Causales:  
1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa 

equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa 

siguiente, corregir o adicionar las garantías, en los plazos y por los montos 
establecidos en la cláusula que corresponda, de acuerdo al contrato inicial o 
sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 1% del valor del 
contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio 
de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.  

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el 
interventor, que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos 
y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa equivalente 
al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por 
cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el 
incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor.  

4. Por atraso imputable al Contratista en [la firma del acta de inicio o no iniciar 
la ejecución en la fecha pactada], se causará una multa diaria equivalente al 
0,3% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. Igual sanción 
se aplicará en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la 
ejecución del contrato en la fecha acordada. 

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará 
acreedor a una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día 
calendario de atraso. 
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6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará 
acreedor a una multa equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada 
orden incumplida. 

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al 
Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del 
contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha 
obligación. 

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación 
previa de esta, al Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5% 
del valor del contrato. 

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la 
seguridad social, parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o 
algunos de sus empleados o Contratistas, al Contratista se le impondrá una 
multa equivalente a 1 salarios mínimos diarios legales vigentes, por cada día 
calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de 
sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada 
de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de 
indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de 
multa, este autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la 
misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude al 
Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de 
cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores 
adeudados al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, 
no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución del contrato ni de las 
demás responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de 
una o de varias obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario 
o Mensual Vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento del 
contrato. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de 
multa, aplicada de forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del 
contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. 
Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio 
para efectos de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  
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Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la 
pena y la indemnización de perjuicios.  
 
Opción 1: 
En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo 
de cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin 
necesidad de previo requerimiento, por el simple retardo en el cumplimiento, 
por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial de las 
obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista 
pagará a la Entidad, una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor 
del contrato. La presente cláusula penal no tiene el carácter de estimación 
anticipada de perjuicios. 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las 
obligaciones contraídas por el Contratista en virtud del presente contrato. En 
consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la 
Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del 
contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios 
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento 
tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista.  
 
Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el 
valor correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las 
deudas que existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud 
de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito 
entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto. 
 
Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad 
del contrato. 
 

CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 
Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se 
refiere el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 
 
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  

 
18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá 
presentar la garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los 
CINCO (5) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y 
requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes 
características:  
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Característica  Condición  

Clase 

 Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una 
póliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía 
Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

 El municipio de Mosquera identificado con el NIT 899.999.342-3. 
El Instituto de Caminos y Construcciones
 de Cundinamarca “ICCU”, NIT 900.258.711-1. 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

  
Amparo Vigencia  Valor Asegurado 
Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le 
impongan 

Hasta la 
liquidación del 
contrato 

Un valor 
equivalente al 20% 
del valor del 
contrato 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e 
indemnizaciones 
laborales del personal que 
el Contratista haya de 
utilizar en el territorio 
nacional para la ejecución 
del contrato 

Plazo del contrato 
y tres (3) años 
más. 

Un valor 
equivalente al 10% 
del valor del 
contrato. 

Estabilidad y calidad de 
las obras ejecutadas 
entregadas a satisfacción 

5 años a partir 
del recibo a 
satisfacción de la 
obra 

Un valor 
equivalente al 20% 
del valor del 
contrato. 

 
 

Tomador  

•  • Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre 
o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de 
Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de 
Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido 
documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 
manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una Unión 
Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje 
de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de 
la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

•  • Número y año del contrato  
• Objeto del contrato 
• Firma del representante legal del Contratista 
• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. 

Ej. Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar 
a $14.980.421 

 
El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se 
vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a 
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ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no 
restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o su no adición o 
prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  
18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  
 
El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que 
puedan comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del 
Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de 
fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes 
efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de 
obra deficientes utilizados en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a 
cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos 
conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se 
considerarán vigentes por un período de garantía de cinco (05) años contados a 
partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista 
procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale 
en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la 
garantía respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los 
términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad 
estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será responsable de los 
daños que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas 
durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe 
duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la 
eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de 
nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le 
enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o 
terminación de las reparaciones. 
 
18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil 
Extracontractual de la Entidad con las siguientes características:  
 

Característica Condición 
Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
El municipio de Mosquera identificado con el NIT 899.999.342-3. 
El Instituto de Caminos y Construcciones de 
Cundinamarca “ICCU”, NIT 900.258.711-1 y el contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre 
o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de 
Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de 
Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido 
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documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 
manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una unión 
temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje 
de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de 
la misma.  

Valor Doscientos (200) SMMLV. 

Vigencia Igual al período de ejecución del Contrato. 
Beneficiarios Terceros 

Amparos identificado con el NIT 899.999.342-3 y Construcciones de Cundinamarca 
“ICCU”, NIT 900.258.711-1. 

Información 
necesaria dentro 

de la póliza 

• Número y año del contrato  
• Objeto del contrato 
• Firma del representante legal del Contratista 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al 

mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 
aproximar a $14.980.421 

  
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del 
diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan 
ser superiores a dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, 
dentro del mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que 
conlleven asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán 
admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de 
responsabilidad civil extracontractual. 
 

CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 
  

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista 
no es su representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad 
de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la 
Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su 
cargo. 

CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA 
ENTIDAD Y EL CONTRATISTA  

 
El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena 
autonomía técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución 
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del contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los 
requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. Entre el 
Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá 
vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera 
exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de 
carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, el Contratista deberá 
verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad 
Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de 
Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo 
dispuesto en la Ley. 
  
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la 
Entidad. El empleo de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las 
responsabilidades que asume por las labores de la construcción y por las demás 
obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirirá relación 
alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 
ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista 
la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato 
y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su 
juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la 
ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 

CLÁUSULA 21. CESIÓN 
 

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del 
Contrato, sin el consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta 
reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará 
de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del Código de Comercio en 
concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  
 

CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 
 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las 
normas que regulan la materia. El término para la liquidación del contrato será 
de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.  
 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del 
caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a 
la extinción del presente contrato.  
 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las 
partes no llegan a ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por 
medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, 
y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el 
Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar 
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos 
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que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda 
contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido 
respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación.  
 

CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
 

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos 
al Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del 
caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su 
ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro Presupuestal 
correspondiente. 
 

CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  
 
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en Parque 
Villa Sajonia municipio de Mosquera, Cundinamarca:  
 

 
y el domicilio contractual es en el Municipio de Mosquera (Cundinamarca).  
 

CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 
 

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del 
presente Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo 
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aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones 
jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, 

Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el 

término de ejecución del Contrato. 


