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1.​ INFORMACIÓN GENERAL 

Fecha: octubre de 2026 
Entidad: Distrito de Santiago de Cali 
Número del proceso: 4182.010.32.1.800-2026 
Organismo: Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos  

2.​ DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO 

El presente documento, contiene el análisis del sector del proceso de contratación 
adelantado por Santiago de Cali Distrito Especial - Unidad Administrativa Especial de 
Servicios Públicos - UAESP, para adquirir, instalar y puesta en funcionamiento del 
sistema eléctrico y de bombeo de los acueductos de la vereda kilómetro 18 - 
corregimiento La Elvira, el Hormiguero cabecera y vereda El Estero - corregimiento 
Navarro, en cumplimiento del deber de las entidades estatales de analizar el mercado 
relativo al objeto del proceso de contratación, desde la perspectiva legal, comercial, 
financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo.  

3.​ INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con la función asignada a las entidades estatales de adquisición de bienes, 
obras y servicios, las mismas se encuentran orientadas a satisfacer las necesidades de 
la Entidad y a obtener el mayor valor por dinero. En consecuencia, la Entidad debe 
entender y conocer: (a) cuál es su necesidad y cómo puede satisfacerla; (b) cómo y 
quiénes pueden proveer los bienes, obras y servicios que necesita; y (c) el contexto en el 
cual los posibles proveedores desarrollan su actividad. 

El artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 del 2015, establece el deber de las Entidades 
Estatales de analizar el sector, es decir, el mercado relativo al objeto del proceso de 
contratación, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y 
de análisis de riesgo. El resultado del análisis debe plasmarse en los estudios y 
documentos previos y debe ser proporcional al valor del proceso de contratación, la 
naturaleza del objeto a contratar, el tipo de contrato y a los riesgos identificados para el 
Proceso de Contratación. 
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El presente documento busca ayudar a la Unidad Administrativa Especial de Servicios 
Públicos a entender el mercado del bien, obra o servicio que la Entidad pretende adquirir, 
para estructurar el proceso de contratación con la información necesaria que permita 
alcanzar los objetivos de eficacia, eficiencia, economía, promoción de la competencia y 
manejo del riesgo. 

El presente documento busca ayudar a la Unidad Administrativa Especial de Servicios 
Públicos a entender el mercado del bien, obra o servicio que la Entidad pretende adquirir, 
para estructurar el proceso de contratación con la información necesaria que permita 
alcanzar los objetivos de eficacia, eficiencia, economía, promoción de la competencia y 
manejo del riesgo. 

El principio de planeación reviste la mayor importancia para garantizar la legalidad de la 
contratación estatal, sobre todo en lo relacionado con la etapa previa a la celebración del 
contrato y aunque dicho principio no fue definido por la Ley 80 de 1993, se encuentra 
inmerso en varios de sus artículos, disposiciones todas orientadas a que la 
Administración cuente, con anterioridad al proceso de selección, con las partidas 
presupuestales requeridas, los diseños y documentos técnicos, los pliegos de 
condiciones, estudios de oportunidad, conveniencia y de mercado. 

Para lograrlo, se debe velar igualmente por el cumplimiento del principio de publicidad en 
virtud del cual se debe poner a disposición de los administrados, las actuaciones de la 
administración, con el objeto de garantizar su transparencia y permitir la participación de 
quienes se encuentren interesados”. 

El Artículo 76.1 de la Ley 715 de 2001 asigna a los municipios la competencia de realizar 
directamente o a través de terceros en materia de servicios públicos, además de las 
competencias establecidas en otras normas vigentes, la construcción, ampliación 
rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos, la cual es 
confirmada en el Artículo 4o de la Ley 1176 de 2007, al ordenar que seguirán siendo los 
responsables de administrar los recursos del Sistema General de Participaciones para 
Agua Potable y Saneamiento Básico y de asegurar la prestación de los servicios de agua 
potable y saneamiento básico. 

El Acuerdo No. 0373 de 2014 “Por medio del cual se adopta la revisión ordinaria de 
contenido de largo plazo del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Santiago 
de Cali”. En su artículo 1o relacionado con la visión y propósito general del POT, 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 
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establece en su inciso 3o que éste busca, entre otros aspectos, un propósito colectivo de 
construir para beneficio de todos sus ciudadanos: “Promoviendo un desarrollo urbano 
compacto que dinamice diversas zonas de la ciudad, facilitando el crecimiento e incluyendo su 
ruralidad bajo criterios de sustentabilidad y sostenibilidad ambiental, humana, económica y 
equidad social, protegiendo los recursos naturales, el medio ambiente y los demás recursos 
físicos, económicos y financieros públicos y privados que intervienen en la dinámica del territorio 
..” 

Por su parte, en el artículo 5o sobre el Modelo de Ordenamiento Territorial plantea que “El 
reconocimiento de la oferta ambiental municipal como un elemento estructurante del territorio, 
que representa una ventaja comparativa para la sostenibilidad y la competitividad, con especial 
énfasis en sus cuencas hidrográficas fuentes de agua como elementos de articulación urbano – 
rural y regional”. 

Mediante el Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0516 del 28 de septiembre del 2016 “Por 
el cual se determina la estructura de la Administración Central y las funciones de sus 
dependencias” se creó la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos como un 
organismo sin personería jurídica, con autonomía administrativa y financiera. En el 
artículo 221 de dicho Decreto, se estableció como propósito de la UAESP, entre otros, 
garantizar la prestación de los servicios públicos domiciliarios. 

Por su parte el numeral 27 del artículo 222 Ibidem, estableció como obligación de la 
UAESP “Realizar la construcción, ampliación y mejoramiento de la infraestructura de 
servicios de acueducto y alcantarillado en la zona rural que se encuentre debidamente 
regularizada, en proceso de regularización urbanística o con concepto viable por el 
Departamento Administrativo de Planeación Municipal”. 

El artículo 1° de la Ley 1176 de 2007 que modificó el artículo 3 de la Ley 715 de 2001 
establece en su numeral 3: “Una participación con destinación específica para el sector 
agua potable y saneamiento básico que se denominará participación para agua potable y 
saneamiento básico”; a su vez, el artículo 2° de la Ley 1176 de 2007 que modificó el 
artículo 4 de la Ley 715, sobre la distribución sectorial de los recursos, estableció en su 
numeral 3: “Un 5,4% corresponderá a la participación para agua potable y saneamiento 
básico”. 

Los recursos del componente del Sistema General de Participaciones deberán destinarse 
en el Distrito al desarrollo y ejecución de las competencias asignadas en Agua Potable y 
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Saneamiento Básico por la Ley 715 de 2001, Artículo 76.1 y en el Artículo 2 numeral 3 y 
11 literales C, D y E de la Ley 1176 de 2007. 

Señaladas las atribuciones en materia de competencia de la Unidad Administrativa 
Especial de Servicios Públicos del Distrito Especial de Santiago de Cali, es preciso 
señalar las competencias atribuidas con relación a la capacidad para adelantar los 
trámites necesarios para la contratación; la administración central en uso de sus 
facultades el 17 de diciembre de 2025, se expidió el Decreto 4112.010.20.1049 "POR EL 
CUAL SE EXPIDE EL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS, RECURSOS DE 
CAPITAL Y APROPIACIONES PARA GASTOS DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, 
PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE 
DICIEMBRE DEL AÑO 2026”, corregido mediante el Decreto 4112.010.20.1068 del 23 de 
diciembre de 2025. 

El mencionado decreto se liquidó el presupuesto general de rentas, recursos de capital y 
apropiaciones para gastos de Santiago de Cali, para la vigencia comprendida entre el 1 
de enero y el 31 de diciembre del año 2026 en la suma de Siete billones setecientos 
setenta mil quinientos sesenta y siete millones cuatrocientos setenta y unos mil 
quinientos cuarenta y tres pesos moneda corriente ($7.770.567.471.543) 

De conformidad con el artículo 171 del Estatuto Orgánico de Presupuesto del Distrito de 
Santiago de Cali, adoptado mediante el Acuerdo No. 0438 de 2018, el Alcalde cuenta con 
capacidad para celebrar contratos con cargo a las apropiaciones presupuestales de cada 
vigencia. En ejercicio de dicha facultad, mediante el Decreto No. 4112.010.20.0443 del 8 
de mayo de 2026, delegó en los directores de las Unidades Administrativas Especiales 
sin personería jurídica, entre ellas la Unidad Administrativa Especial de Servicios 
Públicos, la facultad para suscribir contratos y adelantar las actuaciones 
precontractuales, contractuales y postcontractuales dentro del ámbito de sus 
competencias. 

En el Decreto No. 4112.010.20.0443 del 8 de mayo de 2026  derogó los Decretos No. 
4112.010.20.0025 del 12 de enero de 2024, corregido por el Decreto 4112.010.20.0030 
del 18 de enero de 2024, corregido por el Decreto No. 4112.010.20.0030 de enero 18 de 
2024, modificado por el Decreto No. 4112.010.20.0438 del 04 de junio de 2024, 
posteriormente modificado por el Decreto No. 4112.010.20.0399 del 20 de junio de 2025, 
y en él “Se definen las reglas para el ejercicio de las facultades comunes en materia de 
contratación y ordenación del gasto a las secretarías de despacho, departamentos 
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administrativos, a las unidades administrativas especiales sin personería jurídica, y al jefe de 
oficina de comunicaciones adscrita a la secretaría de Gobierno y se dictan otras disposiciones en 
la administración central del distrito especial, deportivo, cultural, turístico, empresarial y de 
servicios de Santiago de Cali, de conformidad con el artículo 28 del Decreto extraordinario 
411.0.20.0516 de 2016; se otorgan atribuciones en materia de contratación a los jefes de oficina 
de la Secretaría Privada, Oficina Asesora de Transparencia, Oficina de Relaciones y Cooperación 
y Oficina de Comunicaciones, y se dictan otras disposiciones”, el señor alcalde delegó en los 
Secretarios de Despacho, Directores de Departamentos Administrativos, Directores de las 
Unidades Administrativas Especiales sin Personería Jurídica y al Jefe de la Oficina de 
Comunicaciones adscrita a la Secretaria de Gobierno del Distrito especial, Deportivo, Cultural, 
Turístico, empresarial y de Servicios de Santiago de Cali, la facultad de suscribir contratos. 

(...) 2.3. Celebrar en nombre del respectivo organismo todo tipo de negocios jurídicos que 
cuenten con un régimen especial de contratación a los que no les aplica el Estatuto General de la 
Contratación de la Administración Pública, para lo cual podrá suscribir todos las actos, 
instrumentos y documentos precontractuales, contractuales y postcontractuales. 

El decreto en comento en su artículo Tercero establece reglas y excepciones (…)  

3.4. “El Alcalde se reserva para sí, la facultad para expedir el acto administrativo de 
apertura de los procesos de selección de licitación pública, concurso de méritos, 
selección abreviada por subasta inversa y la selección abreviada reguladas por los 
artículos 2.2.1.2.1.2.21 al 2.2.1.2.1.2.26 del Decreto 1082 de 2015 que no se define por 
su cuantía sino en razón a su naturaleza, que superen Los DOS MIL (2.000) SMMLV. (…) 

El presente proceso de selección tiene en cuenta lo dispuesto en el Decreto No. 
4112.010.20.0956 de diciembre 13 de 2023, mediante el cual se adoptó el Manual de 
Contratación de la Administración Central de Santiago de Cali y se dictan otras 
modificaciones.  

El Acuerdo No. 0578 de 2024 “Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo del 
Distrito especial deportivo, cultural, turístico, empresarial y de servicios de Santiago de 
Cali 2024- 2027 "Cali, capital pacífica de Colombia” permitirá trazar la senda que enrutan 
a nuestro territorio hacia el desarrollo, el bienestar, la paz y la reconciliación. 

Para finales de 2027, Santiago de Cali en cumplimiento al Plan de Desarrollo CALI, 
CAPITAL PACÍFICA DE COLOMBIA, habrá generado las transiciones públicas y 
ciudadanas para lograr la reconciliación de los caleños, hacer de nuestro territorio un 
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lugar renovado y sostenible; y lograr la excelencia institucional a través de un gobierno 
enfocado en servir a sus ciudadanos y administrar los recursos de manera transparente. 

El Plan de Desarrollo Distrital de Santiago de Cali 2024 – 2027 “Cali, Capital Pacífica de 
Colombia”, contempla dentro de sus líneas estratégicas el fortalecimiento de la 
infraestructura para la prestación eficiente de los servicios públicos y el mejoramiento de 
las condiciones de vida de la población, especialmente en los sectores rurales y 
vulnerables, mediante la ejecución de proyectos que permitan garantizar la continuidad, 
calidad y sostenibilidad de los sistemas de abastecimiento de agua potable. 

Los seis retos y veintiún programas representan grandes desafíos para la Administración 
Distrital, que guiarán y centrarán las acciones necesarias para dar cumplimiento al Plan 
de Desarrollo y a su vez a los siguientes tres propósitos planteados: 

– Cali Reconciliada: propone como objetivo crear condiciones para superar las 
desigualdades y rupturas en pro de la reconciliación de Cali. 

– Cali, Renovada y Sostenible: propone recuperar las bondades del territorio a través 
de la armonización del espacio natural con el construido, y potenciar sus fortalezas a 
través de la atención de las problemáticas generadas por el crecimiento urbano 
desorganizado y los efectos derivados del cambio climático.  

– Cali, Con Buen Gobierno: se pretende satisfacer las necesidades de los ciudadanos a 
través de una gestión pública que busca alcanzar la excelencia institucional.  Para 
lograrlo es necesario fortalecer la institucionalidad mediante la generación de 
capacidades en el talento humano.  Esto implica dotar al personal de las herramientas, 
habilidades y conocimientos necesarios para cumplir eficazmente con sus 
responsabilidades y obligaciones. 

Ahora bien, el plan de desarrollo del Distrito de Santiago de Cali 2024 – 2027 “CALI, 
CAPITAL PACÍFICA DE COLOMBIA”, contempla en el propósito 2 – CALI RENOVADA Y 
SOSTENIBLE, en el reto Territorio Planificado y Conectado, en su programa Vivienda, 
saneamiento básico y servicios públicos, que tiene como objetivo mejorar la calidad de 
vida de la población, en especial de los sectores más vulnerables, aumentando el acceso 
a viviendas dignas, saneamiento básico y se servicios públicos eficientes y sostenibles.  
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Estableció en el indicador del producto 62010020009 – Sistema de agua potable y/o 
saneamiento básico en áreas rurales gestionados. 

De acuerdo con lo anterior la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS 
PÚBLICOS - UAESP, presentó ante el Departamento Administrativo de Planeación – 
DAP el proyecto denominado: IMPLEMENTACIÓN INTEGRAL DE LOS SISTEMAS DE 
ACUEDUCTO EN LA ZONA RURAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – 
BP-26005351, el cual tienen como objetivo Garantizar la provisión de los servicios de 
agua potable en cobertura, continuidad y calidad para la zona rural del distrito Santiago 
de Cali. 

En este contexto, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos  requiere 
adelantar el proceso contractual cuyo objeto corresponde a la adquisición, instalación y 
puesta en funcionamiento del sistema eléctrico y de bombeo de los acueductos de la 
vereda Kilómetro 18 del corregimiento La Elvira, así como del Hormiguero Cabecera y la 
vereda El Estero del corregimiento Navarro, con el propósito de fortalecer la 
infraestructura existente y garantizar condiciones adecuadas para la operación y 
prestación del servicio de acueducto a las comunidades beneficiarias. 

Localización general del proyecto:  
Mapa general del Distrito de Santiago de Cali. 
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El proyecto se ejecutará en tres sistemas de acueducto rural ubicados en el Distrito 
Especial de Santiago de Cali, correspondientes a la vereda Kilómetro 18 del 
corregimiento La Elvira, la cabecera del corregimiento El Hormiguero y la vereda El 
Estero del corregimiento Navarro. A continuación, se presenta la localización general de 
las áreas objeto de intervención. 
 
Las ubicaciones específicas corresponden a los esquemas de localización establecidos 
por la Entidad para cada uno de los sistemas de acueducto objeto de intervención. 
 
Distrito de Santiago de Cali, Corregimiento La Elvira- vereda Kilometro 18  

 
Ilustración 1 Esquema de Localización Km 18, La Elvira. Fuente UAESP 
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Distrito de Santiago de Cali, Corregimiento El Hormiguero – Cabecera 

 
Ilustración 2 Esquema de Localización El Hormiguero cabecera. Fuente UAESP 

Distrito de Santiago de Cali, Corregimiento Navarro– vereda El Estero 

 
Ilustración 3 Esquema de Localización El Estero, Navarro. Fuente UAESP 
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Los sistemas de acueducto rurales requieren componentes electromecánicos adecuados 
que permitan asegurar la captación, conducción, bombeo y distribución del agua, 
garantizando la continuidad y eficiencia del servicio. La ausencia o deficiencia de estos 
sistemas puede afectar la operación de la infraestructura existente, comprometer la 
prestación del servicio y generar mayores costos de mantenimiento y reposición para las 
entidades responsables de su administración. 

Por lo anterior, se hace necesario adelantar la contratación para el suministro, instalación 
y puesta en funcionamiento de los equipos eléctricos y de bombeo requeridos, 
permitiendo optimizar el funcionamiento de los sistemas de acueducto objeto de 
intervención, mejorar la confiabilidad operacional de la infraestructura y contribuir al 
acceso continuo al agua para las comunidades beneficiarias. 

La presente contratación se encuentra orientada al fortalecimiento de la infraestructura 
de servicios públicos y a la adecuada gestión de los bienes requeridos para la operación 
de los sistemas de acueducto, en concordancia con las competencias asignadas a la 
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos y con los principios de eficiencia, 
economía y sostenibilidad que orientan la gestión pública. 

4.​ DEFINICIONES 

Esta tabla proporciona definiciones claras de los términos claves relacionados con el 
análisis del sector para la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento del sistema 
eléctrico y de bombeo de los acueductos de la vereda Kilómetro 18 - corregimiento La 
Elvira, el Hormiguero cabecera y vereda El Estero - corregimiento Navarro, lo que facilita 
la comprensión de los conceptos esenciales para quienes leen o trabajan con el 
documento:  

Tabla 1. Definiciones.  
Término/ Sigla Definición 

Acueducto  Conjunto de obras, equipos y componentes destinados a la 
captación, conducción, tratamiento, almacenamiento y distribución 
de agua para consumo humano.  

Análisis del Sector 

Estudio que permite conocer el bien o servicio a adquirir en términos de 
oferta y demanda e identificar el precio más justo a pagar por la 
satisfacción de la necesidad de la Entidad. Asimismo, a través de este 
estudio las Entidades identifican quién puede proveer el bien o servicio, 
cómo desarrollar el negocio, su cadena de producción y distribución, para 
saber si el sector tiene la capacidad de proveer el bien o servicio en las 
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condiciones y cantidades requeridas por la Entidad. Este estudio debe 
realizarse desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, 
técnica y de análisis de Riesgo. 

Sistema de bombeo  Conjunto de equipos electromecánicos diseñados para impulsar y 
transportar agua desde una fuente o punto de almacenamiento 
hacia otro punto del sistema de acueducto.  

Bomba hidráulica  Equipo mecánico utilizado para aumentar la energía del agua y 
permitir su transporte a través de tuberías y redes de distribución.  

Sistema eléctrico  Conjunto de equipos, dispositivos, conductores y elementos de 
protección destinados al suministro, control y distribución de 
energía eléctrica requerida para la operación del sistema de 
bombeo.  

Tablero eléctrico  Equipo que integra dispositivos de protección, maniobra y control 
para la operación segura de los sistemas eléctricos.  

Puesta en funcionamiento  Actividades técnicas que comprenden las pruebas, ajustes, 
verificación y operación inicial de los equipos instalados para 
garantizar su correcto desempeño.  

Instalación electromecánica  Actividades de montaje, conexión, configuración y adecuación de 
equipos eléctricos y mecánicos requeridos para la operación del 
sistema.  

Infraestructura de acueducto  Conjunto de obras civiles, hidráulicas, eléctricas y mecánicas que 
permiten la prestación del servicio de suministro de agua potable.  

Eficiencia energética  Uso racional y optimizado de la energía eléctrica para garantizar el 
funcionamiento adecuado de los sistemas con el menor consumo 
posible.  

Mantenimiento  Conjunto de actividades preventivas y correctivas destinadas a 
conservar los equipos e infraestructura en condiciones adecuadas 
de funcionamiento.  

Proveedor  Persona natural, jurídica o estructura plural que suministra bienes, 
servicios u obras requeridos por la entidad estatal.  

Selección Abreviada de Menor 
Cuantía  

Modalidad de selección prevista en la Ley 1150 de 2007 para la 
contratación de bienes, obras o servicios cuyo valor se encuentra 
dentro de los rangos establecidos para la menor cuantía de la 
entidad.  

Estudio del Sector  Análisis realizado por la entidad estatal sobre el mercado 
relacionado con el objeto contractual, desde las perspectivas legal, 
comercial, financiera, organizacional, técnica y de riesgos.  

Riesgo Contractual  Evento o circunstancia que puede afectar el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del contrato o la consecución de los fines 
perseguidos por la contratación.  

Garantía  Mecanismo de cobertura destinado a amparar a la entidad frente a 
los riesgos asociados a la ejecución del contrato.  

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
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Puesta en marcha  Etapa posterior a la instalación en la cual se realizan pruebas 

operativas para verificar que los equipos funcionen de acuerdo con 
las especificaciones técnicas establecidas.  

Continuidad del servicio  Capacidad del sistema de acueducto para suministrar agua de 
manera permanente y sin interrupciones injustificadas a los 
usuarios.  

Calidad del servicio  Cumplimiento de las condiciones técnicas y operativas necesarias 
para garantizar una adecuada prestación del servicio de acueducto.  

Fuente: Elaboración propia con base en la Ley 142 de 1994, Ley 80 de 1993, Decreto 1082 de 2015, 
Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS y documentación técnica 
aplicable a sistemas de acueducto.                                                          

 
5.​ ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO               

De acuerdo con los lineamientos de la Agencia Nacional de Contratación Pública – 
Colombia Compra Eficiente, la Entidad Estatal debe revisar los aspectos generales del 
mercado del bien, obra o servicio que sean relevantes para el proceso de contratación. 
Para ello, se realiza un análisis del contexto económico, técnico, regulatorio, innovador y 
comercial que puede tener alcance local, regional, nacional o internacional, dependiendo 
de las características y necesidades del proceso contractual. 

Según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), sistema desarrollado por 
la Organización de las Naciones Unidas para clasificar las actividades económicas, el 
presente proceso se encuentra asociado principalmente a actividades relacionadas con 
el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de equipos eléctricos, 
electromecánicos e hidráulicos para sistemas de acueducto. 

En este sentido, el mercado relevante está conformado por empresas especializadas en 
el suministro, comercialización, instalación, mantenimiento y puesta en marcha de 
sistemas de bombeo, equipos eléctricos, tableros de control, motores, accesorios 
electromecánicos y demás componentes requeridos para la operación de sistemas de 
abastecimiento de agua potable. 

ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO DE SISTEMAS ELÉCTRICOS Y DE 
BOMBEO PARA ACUEDUCTOS EN COLOMBIA PARA EL AÑO 2026 

Naturaleza y características del mercado 
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El mercado de sistemas eléctricos y de bombeo para acueductos comprende la 
fabricación, importación, comercialización, instalación y puesta en funcionamiento de 
equipos destinados a garantizar la captación, impulsión, conducción y distribución de 
agua en sistemas de abastecimiento urbano y rural. 

Dentro de este mercado participan fabricantes nacionales e internacionales, 
distribuidores autorizados, empresas de ingeniería electromecánica, contratistas 
especializados y proveedores de soluciones integrales para sistemas de agua potable y 
saneamiento básico. 

La adquisición e instalación de estos equipos resulta fundamental para garantizar la 
continuidad, eficiencia y confiabilidad de los sistemas de acueducto, especialmente en 
zonas rurales donde las condiciones topográficas y operativas requieren el uso de 
sistemas de bombeo para asegurar el suministro adecuado del recurso hídrico. 

Dinámica de contratación y uso de plataformas públicas 

Durante la vigencia 2026, las entidades estatales continúan utilizando la plataforma 
SECOP II como principal herramienta para la publicación y gestión de los procesos 
contractuales relacionados con la adquisición de bienes y servicios requeridos para la 
operación y mejoramiento de la infraestructura pública. 

Dentro de dichos procesos se encuentran las contrataciones asociadas al suministro e 
instalación de equipos electromecánicos, sistemas de bombeo, tableros eléctricos y 
demás componentes destinados a optimizar la prestación de los servicios públicos 
domiciliarios de agua potable. 

La utilización de herramientas digitales y plataformas electrónicas ha permitido una 
mayor transparencia, trazabilidad y pluralidad de oferentes en este tipo de procesos. 

Factores que influyen en el mercado durante 2026 

Entre los principales factores que impactan el comportamiento del mercado de sistemas 
eléctricos y de bombeo se destacan: 
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Disponibilidad de equipos y componentes: La oferta depende de fabricantes 
nacionales e internacionales de bombas, motores eléctricos, tableros de control y 
accesorios electromecánicos. 

Costos de importación y logística: Una parte importante de los equipos utilizados en 
sistemas de bombeo proviene de mercados internacionales, por lo que factores como la 
tasa de cambio, los costos de transporte y las cadenas de suministro influyen en los 
precios del mercado. 

Demanda de proyectos de infraestructura: La ejecución de proyectos de agua potable, 
saneamiento básico, infraestructura hidráulica y mejoramiento de servicios públicos 
genera una demanda constante de equipos eléctricos y de bombeo. 

Condiciones macroeconómicas: Variables como la inflación, el comportamiento del 
sector construcción, los costos de energía, el incremento salarial y los precios de 
materiales eléctricos inciden directamente en la estructura de costos de los proveedores. 

Innovación tecnológica: La incorporación de sistemas de automatización, variadores de 
velocidad, telemetría, monitoreo remoto y equipos de alta eficiencia energética ha 
transformado progresivamente el mercado, permitiendo optimizar la operación y reducir 
costos de mantenimiento y consumo energético. 

Competencia y estructura del sector: El mercado colombiano de sistemas eléctricos y 
de bombeo presenta condiciones favorables de competencia, debido a la existencia de 
múltiples empresas especializadas en la fabricación, distribución e instalación de este 
tipo de equipos. 

Así mismo, participan proveedores con representación de marcas nacionales e 
internacionales, empresas de ingeniería electromecánica y contratistas con experiencia 
en proyectos de infraestructura hidráulica y sistemas de abastecimiento de agua potable. 

Lo anterior permite identificar una oferta suficiente para atender las necesidades del 
presente proceso contractual, garantizando la participación de diversos actores del 
mercado y promoviendo los principios de pluralidad de oferentes, selección objetiva y 
libre competencia. 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
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En consecuencia, el mercado de sistemas eléctricos y de bombeo para acueductos en 
Colombia durante la vigencia 2026 se caracteriza por la existencia de una oferta 
especializada, disponibilidad de soluciones tecnológicas para diferentes escalas de 
operación y una demanda sostenida impulsada por proyectos de mejoramiento y 
fortalecimiento de la infraestructura de servicios públicos domiciliarios. 

5.1.​ ASPECTOS ECONÓMICOS 

De acuerdo con los lineamientos de la Agencia Nacional de Contratación Pública – 
Colombia Compra Eficiente, las Entidades Estatales deben analizar los aspectos 
generales del mercado relacionados con el bien, obra o servicio objeto del proceso de 
contratación. Para ello, se realiza un análisis desde las perspectivas económica, técnica, 
regulatoria, comercial y organizacional, considerando el alcance geográfico del mercado 
relevante y las condiciones particulares del sector en el cual se desarrollará el proceso 
contractual. 

La economía colombiana se encuentra conformada por tres grandes sectores o 
actividades económicas: primaria, secundaria y terciaria, las cuales agrupan las 
diferentes actividades productivas y de prestación de servicios que dinamizan el mercado 
nacional. 

La actividad económica primaria corresponde a aquellas actividades relacionadas con la 
extracción y aprovechamiento directo de recursos naturales, tales como agricultura, 
ganadería, minería, pesca y explotación forestal. Aunque estas actividades se desarrollan 
en el entorno rural donde se ejecutará el proyecto, no constituyen el núcleo del objeto 
contractual. Sin embargo, guardan relación indirecta con el presente proceso, toda vez 
que las fuentes hídricas constituyen el recurso fundamental para la prestación del 
servicio de acueducto. 

La actividad económica secundaria comprende las actividades asociadas a la 
transformación de materias primas y producción de bienes, incluyendo la manufactura, la 
producción industrial y la fabricación de equipos eléctricos, motores, bombas hidráulicas, 
tableros de control, sistemas de automatización y demás componentes electromecánicos 
requeridos para la operación de sistemas de abastecimiento de agua potable. 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
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Por su parte, la actividad económica terciaria agrupa las actividades relacionadas con la 
prestación de servicios especializados, dentro de las cuales se encuentran: 

●​ Servicios de ingeniería eléctrica y electromecánica. 
●​ Instalación y montaje de equipos. 
●​ Puesta en funcionamiento de sistemas de bombeo. 
●​ Mantenimiento de equipos electromecánicos. 
●​ Servicios de asistencia técnica especializada. 
●​ Automatización y control de sistemas hidráulicos. 
●​ Transporte y logística especializada. 
●​ Servicios de soporte técnico y garantía. 

Teniendo en cuenta la naturaleza del presente proceso contractual, cuyo objeto 
corresponde a la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento del sistema 
eléctrico y de bombeo de los acueductos de la vereda Kilómetro 18 – corregimiento La 
Elvira, el Hormiguero Cabecera y vereda El Estero – corregimiento Navarro, se concluye 
que el mismo se ubica principalmente dentro de las actividades económicas secundarias 
y terciarias, específicamente en los sectores relacionados con la fabricación, 
comercialización, suministro, instalación y puesta en funcionamiento de equipos 
electromecánicos para sistemas de agua potable. 

Lo anterior obedece a que el objeto contractual comprende el suministro de bienes 
especializados y la prestación de servicios técnicos requeridos para garantizar la 
adecuada operación de la infraestructura de acueducto, incluyendo actividades 
relacionadas con: 

●​ Suministro de bombas hidráulicas. 
●​ Suministro de motores eléctricos. 
●​ Suministro e instalación de tableros eléctricos de control y protección. 
●​ Instalación de equipos electromecánicos. 
●​ Conexiones eléctricas y de potencia. 
●​ Pruebas operativas y funcionales. 
●​ Puesta en marcha de los sistemas. 
●​ Capacitación operativa cuando aplique. 
●​ Garantía y soporte técnico de los equipos instalados. 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
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En este sentido, el proceso contractual presenta un importante componente técnico y 
operativo, característico de los contratos de suministro con instalación y puesta en 
funcionamiento de infraestructura electromecánica asociada a sistemas de acueducto. 

De acuerdo con la Clasificación Industrial Internacional Uniforme – CIIU, adoptada en 
Colombia por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, se 
identifican las siguientes actividades económicas relacionadas con el objeto contractual: 

Tabla 2. Códigos CIIU 
Códigos CIIU Descripción 

4321  Instalaciones eléctricas 

4659  Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p.  

4663  Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, 
pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción  

7112  Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica  

Fuente: Elaboración propia.  

Los anteriores códigos permiten identificar adecuadamente el mercado relacionado con 
el suministro, comercialización, instalación y puesta en funcionamiento de equipos 
eléctricos y electromecánicos requeridos para sistemas de abastecimiento de agua 
potable. 

En consecuencia, se concluye que el mercado relevante del presente proceso se 
encuentra conformado por fabricantes, distribuidores autorizados, empresas de 
ingeniería electromecánica, contratistas especializados y proveedores de soluciones 
integrales para sistemas de bombeo y acueductos. 

Los principales actores que participan en el mercado relacionado con el presente proceso 
son: 

Fabricantes: Empresas encargadas de producir bombas hidráulicas, motores eléctricos, 
tableros de control y demás equipos electromecánicos. 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
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Distribuidores autorizados: Empresas que comercializan equipos y repuestos para 
sistemas de bombeo y redes eléctricas. 

Contratistas especializados: Empresas responsables del suministro, instalación, 
montaje, configuración y puesta en funcionamiento de los equipos. 

Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos: Entidad responsable de 
adelantar el proceso contractual y garantizar la adecuada inversión de los recursos 
públicos. 

Comunidad beneficiaria: Usuarios de los sistemas de acueducto de la vereda Kilómetro 
18, el Hormiguero Cabecera y la vereda El Estero, quienes se beneficiarán directamente 
del fortalecimiento de la infraestructura de abastecimiento de agua. 

Teniendo en cuenta el alcance del objeto contractual, se consideran aplicables los 
códigos UNSPSC definidos por la Entidad para la adquisición, suministro e instalación de 
sistemas eléctricos y de bombeo. 

Tabla 3. Códigos UNSPSC. 
Código 

UNSPSC  Descripción  

40151500 Bombas 
39121000  Equipamiento para distribución y conversión de alimentación  
39121300  Cuadros, registros y menaje para electricidad  
39121500  Conmutadores, controles y relés y accesorios  
39121600  Dispositivos y accesorios para la protección de circuitos  
39122000  Unidades eléctricas de velocidad variable  
39122100  Equipo de transmisión y distribución eléctrica  
39122200  Interruptores eléctricos y accesorios  
80101600  Gerencia de proyectos  
81101500  Ingeniería civil y arquitectura  
81101501  Servicios de ingeniería hidráulica  
81151600  Cartografía  

Fuente: Elaboración propia. 
 
Los códigos UNSPSC seleccionados guardan relación directa con el objeto contractual, 
toda vez que corresponden a los bienes y componentes requeridos para la adquisición, 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
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instalación y puesta en funcionamiento de sistemas eléctricos y de bombeo para 
acueductos rurales.  
 
En particular, incluyen equipos de impulsión hidráulica, sistemas de distribución y control 
de energía, tableros eléctricos, dispositivos de protección, variadores de velocidad, 
interruptores y demás elementos necesarios para garantizar la operación segura y 
eficiente de la infraestructura de abastecimiento de agua potable objeto de intervención.  

Previo al análisis específico de los indicadores económicos aplicables al presente 
proceso contractual, resulta pertinente revisar el comportamiento reciente de algunos 
indicadores macroeconómicos y sectoriales publicados por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística – DANE, los cuales permiten identificar las 
condiciones económicas actuales del país y su incidencia en los sectores de 
manufactura, comercialización de equipos eléctricos, infraestructura, construcción y 
prestación de servicios especializados asociados al suministro e instalación de sistemas 
electromecánicos. 

En este sentido, indicadores como el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Índice de 
Precios del Productor (IPP), los Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción 
(IEAC), el Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV), el Producto 
Interno Bruto (PIB), los indicadores del mercado laboral y el comportamiento del Salario 
Mínimo Legal Mensual Vigente (SMMLV), constituyen herramientas relevantes para 
analizar el comportamiento de los costos, la dinámica del mercado y las condiciones 
económicas que pueden incidir en la estructuración financiera del presente proceso de 
contratación. 

La revisión de estos indicadores permite identificar las condiciones económicas que 
afectan directamente los costos asociados al suministro, transporte, instalación y puesta 
en funcionamiento de equipos eléctricos y sistemas de bombeo para acueductos rurales, 
así como los costos relacionados con materiales eléctricos, componentes 
electromecánicos, mano de obra especializada, logística, desplazamientos y demás 
actividades requeridas para la ejecución del contrato. 

A continuación, se presenta el análisis de los principales indicadores económicos y 
sectoriales publicados por el DANE que guardan relación con el objeto contractual 
consistente en la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento del sistema 
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eléctrico y de bombeo de los acueductos de la vereda Kilómetro 18 – corregimiento La 
Elvira, el Hormiguero Cabecera y vereda El Estero – corregimiento Navarro. 

Índice de Precios al Consumidor (IPC): De acuerdo con el boletín técnico del DANE 
publicado 7 de octubre de 2026, correspondiente al Índice de Precios al Consumidor 
(IPC) para el mes de septiembre de 2026, se evidencia que la variación mensual del IPC 
fue 0,37%, la variación año corrido fue 5,74% y la anual 6,29%. En septiembre de 2026 la 
variación anual del IPC fue 6,29%, es decir, 1,11 puntos porcentuales mayor que la 
reportada en el mismo periodo del año anterior, cuando fue de 5,18%, reflejando un 
comportamiento inflacionario moderado en la economía nacional. 
 
El boletín evidencia que divisiones de gasto como transporte, muebles y artículos para el 
hogar, así como alojamiento, agua, electricidad y gas, registraron variaciones relevantes 
durante el período analizado, aspectos que guardan relación directa con los costos 
operativos y logísticos requeridos para la ejecución del presente proceso. 
Para el presente proceso contractual, el IPC resulta relevante debido a que permite 
identificar el comportamiento general de los costos asociados a: 
 

●​ honorarios profesionales y técnicos, 
●​ transporte y desplazamientos a zonas rurales, 
●​ gastos administrativos y operativos, 
●​ servicios de apoyo, 
●​ logística de campo, 

 
Gráfico 1. Variación mensual, año corrido y anual 
Total nacional 
2025 - 2026 (septiembre) 

 
Fuente: DANE, IPC 
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Así mismo, el comportamiento del IPC permite evidenciar que continúan presentándose 
presiones inflacionarias sobre algunos bienes y servicios relacionados con el 
funcionamiento operativo de proyectos técnicos y de infraestructura, situación que incide 
directamente en la estructuración del presupuesto oficial y en la estimación de costos del 
contrato. 

Para el presente proceso contractual, este indicador constituye un referente relevante, en 
la medida en que refleja el comportamiento general de los precios de los bienes y 
servicios que inciden directa e indirectamente en la ejecución del contrato.  

Las variaciones registradas en las divisiones relacionadas con alojamiento, agua, 
electricidad, gas y otros combustibles, transporte y muebles y artículos para el hogar 
permiten analizar la evolución de costos asociados al suministro de equipos 
electromecánicos, materiales eléctricos, combustibles, transporte de equipos hacia las 
zonas rurales, servicios públicos, logística, almacenamiento y demás actividades 
necesarias para la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de los sistemas 
eléctricos y de bombeo. 

Producto Interno Bruto (PIB): De acuerdo con el Boletín Técnico del Producto Interno 
Bruto – PIB correspondiente al segundo trimestre de 2026, publicado por el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE el 18 de agosto de 2026, 
el Producto Interno Bruto de Colombia, en su serie original, registró un crecimiento de 
3,5% durante el segundo trimestre de 2026 frente al mismo período de 2025. Durante el 
primer semestre de 2026, el crecimiento acumulado de la economía fue de 2,9 % frente 
al mismo período del año anterior. 
 
Las actividades económicas que presentaron una mayor contribución a la dinámica anual 
del valor agregado durante el segundo trimestre fueron Administración pública y defensa; 
educación; salud humana y servicios sociales, con un crecimiento de 10,0 %; Actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios, con 9,5 %; y 
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 
motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida, con un 
crecimiento conjunto de 2,2%. 
 
Por su parte, las industrias manufactureras registraron una variación anual positiva de 
2,0%, mientras que las actividades profesionales, científicas y técnicas y de servicios 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
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administrativos y de apoyo crecieron 2,6 %. La actividad asociada al suministro de 
electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; distribución de agua y actividades de 
saneamiento presentó un crecimiento anual de 4,8 %. 
 
Gráfico 2. Producto Interno Bruto – Tasa de crecimiento en volumen, 2023-I / 2026-II 
 

 
Fuente: DANE, Producto Interno Bruto Trimestral – PIB_T, II trimestre de 2026, preliminar. 

 
Para el presente proceso de contratación, el comportamiento del PIB constituye una 
referencia del entorno económico general de las actividades relacionadas con el alquiler, 
montaje, mantenimiento, desmontaje y retiro de los elementos del alumbrado navideño. 
 
Durante el segundo trimestre de 2026 se observaron variaciones positivas en sectores 
vinculados directa o indirectamente con la ejecución contractual, entre ellos comercio, 
transporte, alojamiento y servicios de comida (2,2 %); industrias manufactureras (2,0 %); 
actividades profesionales, científicas, técnicas y de servicios administrativos (2,6 %); 
suministro de electricidad y servicios asociados (4,8 %); y construcción (2,2 %). 
Asimismo, las actividades artísticas, de entretenimiento, recreación y otros servicios 
registraron un crecimiento de 9,5 %. 
 
Índice de Precios del Productor (IPP): De acuerdo con el Boletín Técnico del Índice de 
Precios del Productor – IPP de septiembre de 2026, publicado por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística – DANE el 6 de octubre de 2026, este indicador 
mide la variación promedio de los precios de una canasta de bienes representativa de la 
producción nacional y de las importaciones, permitiendo analizar el comportamiento de 
los precios desde su ingreso a los canales de comercialización. Las cifras 
correspondientes a agosto de 2026 tienen carácter provisional. 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
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El IPP de la producción nacional, en septiembre de 2026 presentó una variación de 
2,20% respecto a agosto de 2026. presentó una variación de -0,33% respecto a agosto 
de 2026. . Por sectores, el único sector que registró una variación inferior a la media fue 
explotación de minas y canteras con -1,13%.  
 
Los sectores de Explotación de minas y canteras (12,21%) y Agricultura, ganadería, 
silvicultura, caza y pesca (2,35%) presentaron variaciones superiores a la media (2,20%), 
mientras que el sector de Industrias manufactureras (0,22%) registró una variación 
inferior a la media. 
 
Gráfico 3. Variación mensual de los índices del IPP – septiembre de 2026. 
 

 
Fuente: DANE, Índice de Precios del Productor – IPP septiembre 2026 

 
El IPP de la producción nacional, en septiembre de 2026 presentó una variación de 
2,20% respecto a agosto de 2026. Los sectores de Explotación de minas y canteras 
(12,21%) y Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca (2,35%) presentaron 
variaciones superiores a la media (2,20%), mientras que el sector de Industrias 
manufactureras (0,22%) registró una variación inferior a la media  
 
Las subclases que se destacaron por su contribución positiva en el mes, fueron: Aceites 
de petróleo y aceites obtenidos de minerales bituminosos, crudos (15,48%), Papas 
(16,80%) y Hulla, sin aglomerar (7,44%), que en conjunto aportaron 1,68 puntos 
porcentuales a la variación del Índice de Precios de la Producción Nacional.  
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En contraste, las principales contribuciones negativas a la variación corresponden a las 
siguientes subclases CPC: Café (-7,83%), Hortalizas de raíz, bulbosas y tuberosas 
(-4,08%) y Otros frutos oleaginosos (-6,15%), que en conjunto restaron 0,17 puntos 
porcentuales a la variación del Índice de Precios de la Producción Nacional.  
 
En lo corrido de 2026 hasta septiembre, el IPP de la producción nacional presentó una 
variación año corrido de 5,00% frente a diciembre de 2025. En lo corrido de 2026 hasta 
septiembre, los sectores de Minería (18,25%) y Agricultura, ganadería y pesca (12,03%) 
presentaron variaciones superiores a la media (5,00%), mientras que el sector de 
Industria (0,27%) registró una variación inferior a la media  
 
Los bienes para consumo interno crecieron 5,06%, mientras que los exportados 
disminuyeron -3,89%. Por sectores, agricultura y pesca (9,45%) y minería (7,25%) 
superaron la media, mientras que la industria apenas avanzó 0,03%. 
 
En septiembre de 2026 comparado con septiembre de 2025 los sectores de Minería 
(6,38%) y Agricultura, ganadería y pesca (4,57%) presentaron variaciones superiores a la 
media (2,20%), mientras que el sector de Industria (0,52%) registró una variación inferior 
a la media.  
 
Para el presente proceso, el IPP constituye un indicador relevante en la medida en que 
refleja el comportamiento de precios de bienes e insumos asociados indirectamente al 
sector de infraestructura y servicios técnicos especializados, particularmente aquellos 
relacionados con:​
 

●​ materiales e insumos utilizados en actividades de ingeniería, 
●​ herramientas tecnológicas, 
●​ equipos de soporte técnico, 
●​ servicios especializados asociados a estudios y diseños, 
●​ y costos relacionados con infraestructura hidráulica. 

 
De igual manera, el comportamiento del IPP permite analizar la evolución de costos en 
sectores que impactan la cadena de valor de proyectos de agua potable y saneamiento 
básico, especialmente aquellos asociados a obras hidráulicas, redes y sistemas técnicos 
complementarios. 
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En consecuencia, el análisis del IPP evidencia que las condiciones económicas del 
mercado mantienen una dinámica de variación de precios que debe ser considerada en 
la estructuración financiera del presente proceso contractual, especialmente frente a los 
costos asociados a servicios técnicos y de ingeniería especializada. 
 
Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV): De acuerdo con el 
boletín técnico del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 
publicado el 30 de septiembre de 2026, correspondiente al Índice de Costos de la 
Construcción de Obras Civiles (ICOCIV) de agosto de 2026/julio de 2026, la variación 
mensual fue 0,03%, en comparación con julio de 2026.  
 
Una de las cinco agrupaciones de subclases relacionadas con la construcción de obras 
civiles, se ubicó por encima del promedio nacional (0,03%): Carreteras, calles, vías 
férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles (0,73%). Por otra 
parte, las agrupaciones: Construcciones en minas y plantas industriales (-0,26%), 
Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil (-0,82%), Puertos, 
canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) (-0,92%) y 
Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de 
poder; tuberías y cables locales, y obras conexas (-1,15%) se ubicaron por debajo del 
promedio nacional. 
 
Gráfico 3. Variación mensual según agrupaciones de subclases CPC v2.0 A.C. Total 
nacional. Agosto 2026. 

 
Fuente: DANE, ICOCIV. 
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Al comparar agosto de 2026 con julio de 2026, las mayores variaciones positivas se 
evidenciaron en: Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles (0,88%) y Pistas de 
aterrizaje (0,48%). En cuanto las subclases que presentaron las mayores variaciones 
negativas se encontraron en: Sistemas de riego y obras hidráulicas de control de 
inundaciones (-3,47%), Cables locales y obras conexas (-3,11%) y Otras obras de 
ingeniería civil (-1,01%) 
 
Por grupos de costos, en agosto de 2026, las mayores variaciones positivas de precio 
con respecto a julio de 2026 se presentaron en: maquinaria (0,27%), mano de obra 
(0,14%) y equipos (0,06%). 
 
El comportamiento del ICOCIV constituye un referente importante para el presente 
proceso, en la medida en que refleja la evolución de los costos asociados a la 
construcción e instalación de infraestructura requerida para la puesta en funcionamiento 
de sistemas eléctricos y de bombeo en acueductos rurales.  
 
En particular, este indicador incorpora componentes relacionados con redes eléctricas, 
líneas de media y baja tensión, cables de poder, obras conexas, sistemas hidráulicos y 
demás elementos de ingeniería civil que complementan la instalación de los equipos 
electromecánicos. En consecuencia, el ICOCIV permite analizar la dinámica de los 
costos del sector de la construcción y su posible incidencia en la ejecución del contrato, 
sirviendo como insumo para la estimación y seguimiento de las condiciones económicas 
del mercado. 
 
Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción (IEAC): De acuerdo con el boletín 
técnico del DANE publicado el 9 de septiembre de 2026, correspondiente a los 
Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción (IEAC) para el primer segundo de 
2026, el sector construcción presentó comportamientos diferenciados en sus principales 
variables de seguimiento.  
 
Gráfico 5. Variación anual de los indicadores de coyuntura del sector de la construcción. 
II trimestre (2025-2026p). 
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Fuente: DANE, IEAC. 
 
Este indicador permite analizar el comportamiento de actividades económicas 
relacionadas con la infraestructura física y las obras complementarias requeridas para la 
instalación y operación de sistemas eléctricos y de bombeo, constituyéndose en un 
referente para la comprensión del contexto económico en el que se desarrollará el 
contrato.  
 
Principales Indicadores del Mercado Laboral (GEIH): De acuerdo con el boletín técnico 
del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), publicado el 30 de 
junio de 2026, correspondiente a los Principales Indicadores del Mercado Laboral de 
mayo de 2026, la tasa de desocupación nacional se ubicó en 8,0%, lo que representó 
una disminución de 1,0 punto porcentual frente al mismo mes de 2025 (9,0%). Así 
mismo, la tasa global de participación (TGP) alcanzó 64,9%, mientras que la tasa de 
ocupación (TO) se ubicó en 59,7%, reflejando una mejora en las condiciones generales 
del mercado laboral del país. 
 
Gráfico 6. Total nacional. agosto (2025-2026)  

 
Fuente: DANE, GEIH. 
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En agosto de 2026, la tasa de desocupación en el total de las 13 ciudades y áreas 
metropolitanas fue 9,1%, lo que representó un aumento de 1,3 puntos porcentuales 
respecto al mismo mes de 2025 (7,8%). La tasa global de participación se ubicó en 
65,8%, mientras que en agosto de 2025 fue 66,7%. Finalmente, la tasa de ocupación fue 
59,8%, lo que representó una disminución de 1,8 puntos porcentuales respecto al mismo 
mes de 2025 (61,5%). 

Desde la perspectiva del presente proceso contractual, el comportamiento del mercado 
laboral resulta relevante debido a que la ejecución del contrato demanda personal técnico 
y especializado en áreas como instalaciones eléctricas, montaje electromecánico, 
sistemas de bombeo, automatización, instrumentación, control eléctrico y puesta en 
funcionamiento de equipos asociados a los sistemas de acueducto.  

Salario mínimo legal vigente (SMMLV): El Salario Mínimo Legal Mensual Vigente 
(SMMLV) y el auxilio de transporte constituyen referentes fundamentales para la 
estimación de los costos laborales directos e indirectos asociados a la ejecución del 
contrato. Su actualización anual incide directamente en los costos del personal técnico y 
operativo, aportes al sistema de seguridad social, transporte, actividades de instalación y 
demás gastos asociados a la ejecución contractual. 

Para el presente proceso contractual, estos indicadores adquieren especial relevancia 
debido a que la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de los sistemas 
eléctricos y de bombeo requiere personal especializado en montaje electromecánico, 
instalaciones eléctricas, pruebas operativas y puesta en marcha de equipos. 

Tabla 4. Valores del SMMLV 

AÑO SALARIO 
MÍNIMO 

AUX. DE 
TRANSPORTE INCREMENTO Normatividad Decreto 

2026 1.750.905 249.095 23,00% 

1469 del 29 dic 2025 (SMMLV) y 1470 
del 29 dic 2025 (AT), decreto 0159 de 
2026 Por el cual se fija transitoriamente 
el SMMLV del año 2026" 

2025 1.423.500 200.000 9,54% 1572 de dic 24 de 2024 

2024 1’300.000 162.000 12,07% 2292 de dic 29 2023 

2023 1’160.000 140.606 16% 2623 de dic 28 2022 
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2022 1’000.000 117.172 10,07% 1724 de dic 15 de 2021 

2021 908.526 106.454 3,50% 1786 de dic 29 de 2020 

2020 877.803 102.854 6% 2360 de dic 27 de 2019 

2019 828.116 97.032 6% 2451 de dic 27 de 2018 

2018 781.242 88.211 5,90% 2292 de dic 30 de 2017 

2017 737.717 83.140 7% 2209 de dic 30 de 2016 

2016 689.455 77.700 7% 2552 de dic 30 de 2015 

2015 644.350 74.000 4,60% 2731 de dic 30 de 2014 

2014 616.000 72.000 4,50% 3068 de dic 30 de 2013 

Para la vigencia 2026, el salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV) en Colombia fue 
fijado transitoriamente mediante el Decreto 0159 de 2026 en la suma de UN MILLÓN 
SETECIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS M/CTE ($1.750.905), 
mientras que el auxilio de transporte quedó establecido en DOSCIENTOS CUARENTA Y 
NUEVE MIL NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($249.095). Lo anterior representa un 
incremento aproximado del 23% frente al salario mínimo establecido para el año 2025, el 
cual correspondía a UN MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS 
PESOS M/CTE ($1.423.500). 

Del análisis efectuado sobre las condiciones económicas del mercado relacionado con el 
objeto contractual, se concluye que la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento 
de sistemas eléctricos y de bombeo para acueductos rurales involucra actividades 
económicas pertenecientes tanto al sector secundario como al sector terciario de la 
economía, al integrar procesos relacionados con la fabricación, comercialización, 
distribución, suministro, instalación y soporte técnico de equipos electromecánicos 
requeridos para la prestación de los servicios públicos domiciliarios de agua potable. 

La revisión de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme – CIIU permitió identificar 
actividades económicas relacionadas con instalaciones eléctricas, comercialización de 
maquinaria y equipos, suministro de componentes electromecánicos y servicios 
especializados de ingeniería, las cuales agrupan a las empresas que conforman el 
mercado potencial de oferentes para el presente proceso. 

Así mismo, se identificó que el mercado relevante se encuentra integrado por fabricantes, 
distribuidores autorizados, comercializadores, empresas de ingeniería electromecánica, 
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contratistas especializados y proveedores de soluciones integrales para sistemas de 
bombeo y control eléctrico, evidenciándose la existencia de una oferta suficiente de 
potenciales proveedores con capacidad técnica, operativa y financiera para atender las 
necesidades de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP. 

De igual manera, el análisis de los indicadores macroeconómicos y sectoriales 
publicados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE 
evidencia que la economía colombiana mantiene una dinámica de crecimiento moderada 
y que los sectores asociados a la manufactura, comercialización de equipos, 
infraestructura y servicios especializados continúan generando condiciones favorables 
para el suministro de bienes y servicios requeridos para el fortalecimiento de los sistemas 
de acueducto. Aunque algunos indicadores reflejan incrementos en los costos de 
materiales, equipos, transporte y mano de obra especializada, las condiciones generales 
del mercado permiten prever la adecuada ejecución del contrato. 

En consecuencia, se concluye que existen condiciones económicas favorables para 
adelantar el presente proceso de contratación, observándose un mercado con capacidad 
para proveer los bienes y servicios requeridos, niveles adecuados de competencia y 
disponibilidad de personal técnico especializado, factores que contribuyen al 
cumplimiento de los principios de eficiencia, economía, selección objetiva y transparencia 
que rigen la contratación estatal. 

 

5.2.​ ASPECTOS TÉCNICOS 
 

De conformidad con los lineamientos establecidos por la Agencia Nacional de 
Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, el análisis técnico del sector debe 
identificar las condiciones técnicas y tecnológicas del mercado relacionadas con los 
bienes y servicios requeridos para satisfacer la necesidad de la Entidad, así como las 
tendencias de innovación, especificaciones de calidad, condiciones de suministro, 
instalación y puesta en funcionamiento que inciden en la ejecución del objeto contractual. 

5.2.1. Características técnicas del mercado relevante 

El presente proceso se desarrolla dentro del mercado de equipos electromecánicos para 
sistemas de abastecimiento de agua potable, específicamente en el segmento 
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relacionado con sistemas de bombeo, infraestructura eléctrica de potencia y control, 
automatización, protección eléctrica y equipos para conducción e impulsión de agua. 

Este mercado se encuentra conformado por fabricantes, distribuidores autorizados, 
integradores electromecánicos y contratistas especializados que ofrecen soluciones para 
captación, impulsión, tratamiento y distribución de agua potable en sistemas urbanos y 
rurales. 

Los bienes y servicios requeridos para la ejecución del contrato demandan conocimientos 
especializados en ingeniería eléctrica, electromecánica e hidráulica, debido a que 
involucran actividades de diseño, suministro, instalación, integración, pruebas y puesta 
en funcionamiento de sistemas de bombeo destinados al abastecimiento de agua 
potable. 

5.2.2. Componentes técnicos requeridos para la ejecución del contrato 

La solución requerida por la Entidad comprende, entre otros, los siguientes componentes 
técnicos: 

●​ Diseño del sistema eléctrico de bombeo. 
●​ Elaboración de planos eléctricos, diagramas unifilares, memorias de cálculo y 

especificaciones técnicas. 
●​ Suministro de bombas sumergibles en acero inoxidable. 
●​ Suministro e instalación de motores sumergibles. 
●​ Sistemas de protección eléctrica y control. 
●​ Equipos de distribución y conversión de energía. 
●​ Tableros eléctricos de control y maniobra. 
●​ Dispositivos de protección de circuitos. 
●​ Sistemas de arranque y control de motores. 
●​ Accesorios hidráulicos y electromecánicos requeridos para la instalación. 
●​ Desmonte y reposición de elementos existentes cuando sea necesario. 
●​ Pruebas operativas, puesta en funcionamiento y verificación del desempeño del 

sistema. 
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Figura 1. Componentes técnicos de los sistemas eléctricos y de bombeo 
para acueductos rurales 

Fuente: Elaboración propia con base en los requerimientos técnicos del proyecto. 

5.2.3. Especificaciones de calidad del mercado 

Los proveedores que participan en este sector deben suministrar equipos fabricados bajo 
estándares nacionales e internacionales de calidad, garantizando condiciones de 
eficiencia, durabilidad, seguridad operacional y compatibilidad con la infraestructura 
existente. 

En el mercado actual predominan equipos fabricados en acero inoxidable para 
aplicaciones de bombeo de agua potable, motores de alta eficiencia energética, sistemas 
de protección eléctrica de última generación y dispositivos de control diseñados para 
minimizar riesgos operativos y prolongar la vida útil de los equipos. 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 32 de 106 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 

ESTRUCTURACIÓN DEL 
ANÁLISIS DEL SECTOR 

MAJA01.04.01.P001.F004  

VERSIÓN 001 

 
Igualmente, es habitual que los fabricantes y distribuidores especializados ofrezcan 
garantías de fábrica, soporte técnico, disponibilidad de repuestos y asistencia para la 
puesta en marcha de los sistemas instalados. 

5.2.4. Innovación y desarrollo tecnológico del sector 

Durante los últimos años el mercado de sistemas de bombeo y control eléctrico ha 
presentado importantes avances tecnológicos orientados a mejorar la eficiencia 
energética, confiabilidad operacional y monitoreo de los equipos. 

Entre las principales tendencias tecnológicas identificadas se encuentran: 

●​ Variadores electrónicos de velocidad para optimizar el consumo energético. 
●​ Sistemas de arranque suave para protección de motores. 
●​ Equipos de bombeo de alta eficiencia hidráulica. 
●​ Sistemas de monitoreo remoto y telemetría. 
●​ Automatización de estaciones de bombeo. 
●​ Sistemas de protección contra sobretensiones y fallas eléctricas. 
●​ Integración con plataformas de supervisión y control operacional. 
●​ Equipos fabricados con materiales resistentes a la corrosión y condiciones 

ambientales adversas. 

Estas tecnologías contribuyen a reducir costos operativos, mejorar la continuidad del 
servicio y optimizar el desempeño de los sistemas de abastecimiento de agua potable. 

5.2.5. Condiciones especiales de suministro e instalación 

El mercado de este tipo de soluciones exige condiciones especiales relacionadas con: 

●​ Transporte seguro de equipos electromecánicos. 
●​ Manipulación especializada de bombas y motores. 
●​ Verificación de compatibilidad eléctrica e hidráulica. 
●​ Disponibilidad de personal técnico calificado. 
●​ Cumplimiento de normas de seguridad industrial y trabajo en alturas cuando 

aplique. 
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●​ Realización de pruebas eléctricas y mecánicas previas a la puesta en servicio. 
●​ Capacitación básica al personal operador cuando resulte necesario. 

La adecuada ejecución de estas actividades es determinante para garantizar el 
funcionamiento eficiente de los sistemas y la continuidad del servicio de acueducto en las 
comunidades beneficiarias. 

5.2.6. Disponibilidad tecnológica y capacidad del mercado 

Del análisis efectuado se evidencia que el mercado nacional cuenta con una oferta 
suficiente de fabricantes, distribuidores e instaladores especializados en sistemas 
eléctricos y de bombeo para infraestructura de agua potable, encontrándo disponibles 
equipos, materiales y servicios técnicos que satisfacen las necesidades del presente 
proceso contractual. 

La existencia de múltiples proveedores y marcas reconocidas en el mercado favorece la 
competencia, permite la comparación técnica de alternativas y facilita la obtención de 
soluciones acordes con los requerimientos operativos de los sistemas de acueducto 
objeto de intervención. 

5.3.​ ASPECTOS REGULATORIOS 
 

Para el presente proceso contractual cuyo objeto corresponde a “Adquirir, instalar y 
puesta en funcionamiento del sistema eléctrico y de bombeo de los acueductos de 
la vereda Kilómetro 18 – corregimiento La Elvira, el Hormiguero Cabecera y vereda 
El Estero – corregimiento Navarro”, se identifican los siguientes aspectos regulatorios: 

1. Normativa general de contratación pública 

El presente proceso se rige por el marco normativo de la contratación estatal colombiana, 
dentro del cual se destacan las siguientes disposiciones: 

●​ Ley 80 de 1993 – Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 
●​ Ley 1150 de 2007 – Introduce medidas para la eficiencia y transparencia en la 

contratación estatal y regula las modalidades de selección. 
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●​ Ley 1474 de 2011 – Estatuto Anticorrupción. 
●​ Ley 1882 de 2018 – Fortalece la contratación pública y establece disposiciones 

aplicables a proyectos de infraestructura. 
●​ Decreto 1082 de 2015 – Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo 

de Planeación Nacional. 

Estas disposiciones establecen los principios de transparencia, economía, planeación, 
responsabilidad, selección objetiva, libre concurrencia y eficiencia que orientan el 
presente proceso contractual. 

2. Normativa del sector de agua potable y saneamiento básico 

Dado que el objeto contractual se encuentra relacionado con el mejoramiento de la 
infraestructura de los sistemas de acueducto rural mediante la instalación y puesta en 
funcionamiento de sistemas eléctricos y de bombeo, resulta aplicable la normativa 
sectorial correspondiente, dentro de la cual se destacan: 

●​ Ley 142 de 1994 – Régimen de los Servicios Públicos Domiciliarios. 
●​ Decreto 1077 de 2015 – Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad 

y Territorio. 
●​ Decreto 1575 de 2007 – Sistema para la Protección y Control de la Calidad del 

Agua para Consumo Humano. 
●​ Resolución 2115 de 2007 – Características, instrumentos básicos y frecuencias del 

sistema de control y vigilancia de la calidad del agua para consumo humano. 
●​ Resolución 0330 de 2017 – Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y 

Saneamiento Básico – RAS. 
●​ Resolución 799 de 2021 y demás disposiciones que modifiquen, adicionen o 

sustituyan el RAS. 

Estas normas establecen los criterios técnicos aplicables a la construcción, 
mejoramiento, operación y mantenimiento de sistemas de abastecimiento de agua 
potable, así como los parámetros que deben cumplir los componentes hidráulicos y 
electromecánicos asociados a la prestación del servicio. 
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3. Normativa eléctrica y electromecánica aplicable 

Teniendo en cuenta que el objeto contractual contempla el diseño del sistema eléctrico, el 
suministro e instalación de bombas sumergibles, motores, tableros y equipos de control, 
resultan aplicables las siguientes disposiciones: 

●​ Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE. 
●​ Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público – RETILAP, cuando 

resulte aplicable. 
●​ Normas Técnicas Colombianas (NTC) aplicables a equipos eléctricos, tableros, 

conductores, protecciones y sistemas de control. 
●​ Normas técnicas y especificaciones de los fabricantes de los equipos 

suministrados. 

Estas disposiciones buscan garantizar la seguridad de las instalaciones eléctricas, la 
protección de las personas, la confiabilidad de la operación y la calidad de los equipos 
instalados. 

4. Normativa ambiental 

Considerando que las actividades se desarrollarán en zonas rurales y estarán asociadas 
a infraestructura para la prestación del servicio de agua potable, resulta aplicable la 
siguiente normativa: 

●​ Ley 99 de 1993 – Crea el Ministerio de Ambiente y el Sistema Nacional Ambiental 
– SINA. 

●​ Decreto 1076 de 2015 – Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 

●​ Normativa relacionada con la protección del recurso hídrico, manejo de residuos, 
uso eficiente del agua y conservación ambiental. 

Durante la ejecución contractual deberán adoptarse las medidas necesarias para 
prevenir impactos ambientales negativos y garantizar la protección de los recursos 
naturales presentes en las áreas de intervención. 
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5. Normas técnicas aplicables 

La ejecución del contrato deberá observar las normas técnicas aplicables al suministro, 
instalación y puesta en funcionamiento de equipos electromecánicos para sistemas de 
acueducto, entre las cuales se destacan: 

●​ Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS. 
●​ Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE. 
●​ Normas Técnicas Colombianas (NTC) aplicables a bombas, motores, tableros 

eléctricos, conductores, sistemas de protección y accesorios hidráulicos. 
●​ Especificaciones técnicas adoptadas por la Entidad para el presente proceso. 
●​ Manuales y recomendaciones técnicas de los fabricantes de los equipos. 

Estas normas garantizan condiciones de calidad, seguridad, eficiencia energética, 
durabilidad y confiabilidad operacional de los sistemas instalados. 

6. Regulación del ejercicio profesional 

La ejecución del contrato requiere la participación de profesionales y técnicos 
especializados en ingeniería eléctrica, electromecánica y áreas afines, por lo cual resulta 
aplicable: 

●​ Ley 842 de 2003 – Reglamenta el ejercicio de la ingeniería, sus profesiones afines 
y auxiliares. 

Esta disposición establece la obligación de que las actividades de diseño eléctrico, 
instalación especializada, pruebas y puesta en funcionamiento sean desarrolladas por 
personal legalmente habilitado y con la idoneidad técnica requerida. 

7. Normativa de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Debido a que la ejecución contractual comprende actividades de instalación, montaje 
electromecánico, trabajos eléctricos y pruebas operativas, resulta aplicable la normativa 
relacionada con la protección de los trabajadores y la prevención de riesgos laborales: 

●​ Ley 1562 de 2012 – Sistema General de Riesgos Laborales. 
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●​ Decreto 1072 de 2015 – Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo. 
●​ Resolución 0312 de 2019 – Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 
●​ Demás normas vigentes relacionadas con la implementación y seguimiento del 

SG-SST. 

El contratista deberá adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad 
del personal y minimizar los riesgos asociados a la ejecución de actividades eléctricas y 
electromecánicas. 

 

8. Manuales y lineamientos de Colombia Compra Eficiente 
 
El proceso deberá atender los lineamientos establecidos por la Agencia Nacional de 
Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, dentro de los cuales se destacan: 
 

●​ Guía para la elaboración de estudios del Sector 
●​ Manual para la identificación y cobertura del riesgo en procesos de contratación 
●​ Manual de requisitos habilitantes 
●​ Manual de Supervisión 

9. Otras disposiciones aplicables 

Así mismo, deberán observarse todas las normas legales, reglamentarias, técnicas, 
ambientales, sectoriales y de seguridad vigentes que resulten aplicables durante la 
estructuración, adjudicación, ejecución, terminación y liquidación del contrato, así como 
aquellas que sean modificadas o expedidas por las autoridades competentes durante la 
vigencia del proceso contractual. 

En consecuencia, el marco regulatorio aplicable al presente proceso busca garantizar 
que los bienes suministrados, las instalaciones ejecutadas y la puesta en funcionamiento 
de los sistemas eléctricos y de bombeo cumplan las condiciones de calidad, seguridad, 
eficiencia y sostenibilidad requeridas para asegurar la adecuada prestación del servicio 
de agua potable en las comunidades beneficiarias. 
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5.4.​ ACUERDOS COMERCIALES 

De conformidad con lo establecido en el Manual para el Manejo de los Acuerdos 
Comerciales en Procesos de Contratación de la Agencia Nacional de Contratación 
Pública – Colombia Compra Eficiente, las Entidades Estatales deben verificar si el 
proceso de contratación se encuentra cobijado por alguno de los acuerdos comerciales 
vigentes, para lo cual deben analizar: (i) la vigencia del acuerdo comercial, (ii) si la 
Entidad Estatal se encuentra cubierta por el respectivo acuerdo, (iii) si el valor estimado 
del proceso supera los umbrales establecidos y (iv) si existen excepciones aplicables. 

Para el presente proceso contractual cuyo objeto corresponde a la “Adquisición, 
instalación y puesta en funcionamiento del sistema eléctrico y de bombeo de los 
acueductos de la vereda Kilómetro 18 – corregimiento La Elvira, el Hormiguero 
Cabecera y vereda El Estero – corregimiento Navarro”, con un presupuesto oficial 
estimado de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS 
VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE ($255.221.391) y 
adelantado mediante la modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantía, se 
realizó la verificación de cobertura por acuerdos comerciales y la revisión de las 
excepciones aplicables, conforme a lo establecido en el Manual para el Manejo de los 
Acuerdos Comerciales en los Procesos de Contratación expedido por Colombia Compra 
Eficiente. 

El análisis se efectuó considerando la naturaleza del contrato, la calidad de la entidad 
contratante, el valor estimado del proceso y las disposiciones contenidas en cada uno de 
los acuerdos comerciales vigentes suscritos por la República de Colombia. 

De acuerdo con el Manual de Colombia Compra Eficiente, para determinar la 
aplicabilidad de los acuerdos comerciales se debe verificar la cobertura de la entidad 
estatal, la naturaleza del objeto contractual, los umbrales establecidos para cada acuerdo 
y la existencia de excepciones específicas. 

En este sentido, se procede a efectuar el análisis de cobertura de los acuerdos 
comerciales vigentes aplicables al presente proceso de contratación, con el fin de 
determinar las obligaciones derivadas de dichos instrumentos internacionales y su 
incidencia en la estructuración del proceso de selección. 
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Dado que el objeto contractual corresponde al suministro, instalación y puesta en 
funcionamiento de sistemas eléctricos y de bombeo para infraestructura de acueducto 
rural, el análisis de los acuerdos comerciales debe considerar las disposiciones 
aplicables a la adquisición de bienes y servicios asociados a equipos electromecánicos, 
sistemas eléctricos, componentes hidráulicos y actividades de instalación especializada, 
así como las condiciones de acceso a la participación de proveedores extranjeros en los 
procesos de contratación pública adelantados por entidades territoriales. 

Así mismo, deberá verificarse la aplicación del principio de trato nacional establecido en 
los acuerdos internacionales suscritos por Colombia y en la Decisión 439 de 1998 de la 
Comunidad Andina de Naciones, garantizando la participación en igualdad de 
condiciones de los proveedores nacionales y de aquellos provenientes de los países que 
gocen de dicho tratamiento, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la 
normativa vigente. 

Teniendo en cuenta la naturaleza del contrato, el nivel territorial de la entidad contratante 
y el valor estimado del proceso, se realizará la verificación de los acuerdos comerciales 
vigentes aplicables a Colombia con el fin de establecer si existe obligación de otorgar 
trato nacional, publicidad internacional o cualquier otra condición especial derivada de 
dichos instrumentos internacionales. 

En todo caso, deberán observarse las disposiciones contenidas en el Manual para el 
Manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación de Colombia Compra 
Eficiente, así como las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan durante la 
vigencia del proceso contractual. 

Tabla 5. Acuerdos comerciales. 

Acuerdo Vigente Entidad Estatal 
Cubierta 

Presupuesto del 
Proceso de 

Contratación 
superior al valor del 
Acuerdo Comercial 

Excepción 
Aplicable al 
Proceso de 

Contratación 

Proceso de 
Contratación 

cubierto por el 
Acuerdo 

Comercial 

Alianza 
Pacífico  

Chile  Sí No No No No 
México  Sí No No No No 
Perú  Sí No No No No 

Canadá  Sí No No No No 
Chile  Sí No No No No 
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Corea  Sí No No No No 
Costa Rica  Sí No No No No 
Estados AELC  Sí No No No No 
Estados Unidos  Sí No No No No 
México  Sí No No No No 

Triángul
o Norte 

El 
Salvador Sí No No No No 

Guatemala Sí No No No No 
Honduras Sí No No No No 

Unión Europea Sí No No No No 
Comunidad Andina Sí No No No No 
Reino Unido e Irlanda 
del Norte  Sí No No No No 

Comunidad Andina Sí N/A N/A No Sí 
Fuente: Elaboración propia. 

Lo anterior se fundamenta en que el presente proceso será adelantado por la Unidad 
Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP, entidad del nivel territorial, razón 
por la cual, conforme a los anexos del Manual para el Manejo de los Acuerdos 
Comerciales expedido por Colombia Compra Eficiente, se realizó la verificación de 
cobertura de los acuerdos comerciales vigentes aplicables al proceso. 

Del análisis efectuado se concluye que, para el presente proceso de contratación cuyo 
objeto corresponde a la “Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento del 
sistema eléctrico y de bombeo de los acueductos de la vereda Kilómetro 18 – 
corregimiento La Elvira, el Hormiguero Cabecera y vereda El Estero – 
corregimiento Navarro”, no se generan obligaciones derivadas de acuerdos 
comerciales que impongan condiciones adicionales a las previstas en la normativa 
nacional de contratación pública. 

No obstante, resulta aplicable la Decisión 439 de 1998 de la Comunidad Andina de 
Naciones (CAN), la cual establece el principio de trato nacional para los proveedores de 
bienes y servicios provenientes de Bolivia, Ecuador y Perú, sin consideración a la cuantía 
del proceso contractual. En consecuencia, la Entidad deberá garantizar el tratamiento no 
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discriminatorio a los oferentes provenientes de los países miembros de la Comunidad 
Andina, en los términos establecidos por la normativa vigente. 

Por lo anterior, se concluye que los acuerdos comerciales suscritos por Colombia no 
generan obligaciones especiales para el presente proceso de contratación, sin perjuicio 
de la aplicación obligatoria del principio de trato nacional derivado de la Decisión 439 de 
1998 de la Comunidad Andina de Naciones – CAN. 

Limitación de Convocatoria a MIPYMES 
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1860 de 2021, mediante el cual se 
reglamenta parcialmente la Ley 2069 de 2020 en materia de compras públicas y 
promoción del emprendimiento, la limitación de convocatorias a MIPYMES constituye un 
mecanismo de fomento orientado a fortalecer la participación de micro, pequeñas y 
medianas empresas en los procesos de contratación estatal, siempre que se cumplan las 
condiciones legales previstas para su procedencia. 

Para la vigencia 2026, el umbral establecido para la procedencia de la limitación de 
convocatoria a MIPYMES corresponde a la suma de QUINIENTOS ONCE MILLONES 
SETECIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE 
($511.708.497), equivalente a USD 125.000. 

Teniendo en cuenta que el presupuesto oficial estimado para el presente proceso 
corresponde a la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES 
DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE 
($255.221.391), se evidencia que el mismo se encuentra por debajo del umbral 
establecido para la vigencia 2026. 

En ese sentido, la limitación de la convocatoria a MIPYMES únicamente resulta aplicable 
cuando concurran de manera simultánea los siguientes requisitos: 
 

1.​ Que el valor estimado del proceso de contratación sea inferior a ciento veinticinco 
mil dólares de los Estados Unidos de América (USD 125.000), liquidados con la 
tasa de cambio que para el efecto determine la normativa vigente;  

2.​ Que se reciban por lo menos dos (2) solicitudes de MIPYMES interesadas en 
participar;  
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3.​ Que dichas solicitudes acrediten el cumplimiento de las condiciones exigidas por 

la normativa aplicable 

4.​ Que las solicitudes sean presentadas dentro del término establecido por la 
Entidad, previo a la apertura del proceso de selección. 

En el evento en que, durante el desarrollo del presente proceso contractual, se alleguen 
solicitudes encaminadas a limitar la convocatoria a MIPYMES, la Entidad verificará su 
procedencia conforme a los parámetros establecidos en el Decreto 1082 de 2015, 
modificado por el Decreto 1860 de 2021, evaluando el cumplimiento integral de los 
requisitos normativos aplicables. 
 
De igual manera, si se determina la viabilidad de la limitación a MIPYMES, la Entidad 
podrá analizar adicionalmente la pertinencia de establecer una limitación territorial, 
atendiendo el lugar de ejecución del contrato, las condiciones de oferta existentes en el 
mercado, la disponibilidad real de proveedores en la región y los criterios de 
conveniencia administrativa identificados en el estudio presente estudio del sector. 
 
En todo caso, cualquier decisión relacionada con la limitación de convocatoria deberá 
adoptarse de forma previa a la apertura del proceso, con fundamento en criterios 
objetivos, verificables y debidamente motivados, garantizando en todo momento el 
respeto por los principios de transparencia, libre concurrencia, igualdad, pluralidad de 
oferentes y selección objetiva que rigen la contratación estatal. 

Teniendo en cuenta que el objeto contractual corresponde al suministro, instalación y 
puesta en funcionamiento de sistemas eléctricos y de bombeo para acueductos rurales, y 
que en el Distrito Especial de Santiago de Cali existe un mercado conformado por 
empresas dedicadas al suministro de equipos eléctricos, electromecánicos, sistemas de 
bombeo, instalaciones eléctricas y servicios de montaje especializado, la Entidad podrá 
evaluar la procedencia de limitar la convocatoria a MIPYMES domiciliadas en el Distrito 
de Santiago de Cali, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en la 
normativa vigente y se acrediten los requisitos exigidos para este tipo de limitación 
territorial.  

Cualquier decisión relacionada con la limitación de la convocatoria deberá adoptarse de 
manera previa a la apertura del proceso, con fundamento en criterios objetivos, 
verificables y debidamente motivados, garantizando el respeto de los principios de 
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transparencia, libre concurrencia, igualdad, pluralidad de oferentes y selección objetiva 
que rigen la contratación estatal. 

En consecuencia, la Entidad verificará durante el desarrollo del proceso si se cumplen las 
condiciones legales para limitar la convocatoria a MIPYMES y, de ser procedente, podrá 
establecer una limitación territorial a favor de MIPYMES domiciliadas en el Distrito 
Especial de Santiago de Cali, de conformidad con la normativa vigente y los lineamientos 
expedidos por Colombia Compra Eficiente. 

5.5.​ DOCUMENTOS TIPO 

De conformidad con lo establecido en la Ley 1882 de 2018 y los actos administrativos 
expedidos por Colombia Compra Eficiente en materia de Documentos Tipo, la Entidad 
realizó la verificación de aplicabilidad de dichos instrumentos para el presente proceso 
contractual. 
 
Una vez efectuado el análisis correspondiente, se evidenció que los Documentos Tipo 
vigentes aplican principalmente a procesos relacionados con obra pública, interventoría 
de obra pública, infraestructura de transporte, agua potable y saneamiento básico, 
gestión catastral multipropósito y otros proyectos específicos definidos por Colombia 
Compra Eficiente. 
 
No obstante, el presente proceso tiene por objeto la adquisición, instalación y puesta 
en funcionamiento del sistema eléctrico y de bombeo de los acueductos de la 
vereda Kilómetro 18 – corregimiento La Elvira, el Hormiguero Cabecera y vereda El 
Estero – corregimiento Navarro, adelantado mediante la modalidad de Selección 
Abreviada de Menor Cuantía. 
 
En consecuencia, una vez revisada la normativa vigente, se concluye que para el 
presente proceso no existe obligatoriedad de aplicar Documentos Tipo, razón por la cual 
la Entidad deberá estructurar los documentos del proceso conforme a las disposiciones 
contenidas en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1882 de 2018 y el Decreto 
1082 de 2015. 

5.6.​ INSTRUMENTOS DE AGREGACIÓN DE DEMANDA 
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De conformidad con los lineamientos establecidos por Colombia Compra Eficiente y la 
revisión realizada a la Tienda Virtual del Estado Colombiano, la Entidad efectuó el 
análisis de aplicabilidad de los Instrumentos de Agregación de Demanda (IAD) para el 
presente proceso contractual. 

Los Instrumentos de Agregación de Demanda (IAD), tales como los Acuerdos Marco de 
Precios, están diseñados para la adquisición de bienes y servicios de características 
técnicas uniformes y de común utilización, disponibles a través de los catálogos 
administrados por Colombia Compra Eficiente. 

El objeto del presente proceso corresponde a la adquisición, instalación y puesta en 
funcionamiento del sistema eléctrico y de bombeo de los acueductos de la vereda 
Kilómetro 18 – corregimiento La Elvira, el Hormiguero Cabecera y vereda El Estero – 
corregimiento Navarro, el cual comprende actividades especializadas de diseño eléctrico, 
suministro de equipos electromecánicos, instalación, montaje, pruebas y puesta en 
funcionamiento de sistemas de bombeo para infraestructura de agua potable. 

En este sentido, se evidencia que la necesidad de la Entidad no corresponde a la 
adquisición de bienes o servicios estandarizados disponibles en los catálogos de la 
Tienda Virtual del Estado Colombiano, toda vez que requiere una solución integral 
ajustada a las condiciones particulares de cada sistema de acueducto y a las 
especificaciones técnicas definidas por la Entidad.  

De igual manera, una vez revisados los Instrumentos de Agregación de Demanda y los 
Acuerdos Marco de Precios vigentes administrados por Colombia Compra Eficiente, no 
se identificó un instrumento que cubra integralmente el suministro, instalación y puesta 
en funcionamiento de sistemas eléctricos y de bombeo para acueductos rurales, en las 
condiciones requeridas para el presente proceso. 

En consecuencia, se concluye que no resulta procedente la utilización de Instrumentos 
de Agregación de Demanda para satisfacer la necesidad objeto de contratación, razón 
por la cual la Entidad deberá adelantar el correspondiente proceso de selección conforme 
a la modalidad prevista en la normativa vigente. 
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5.7.​ CRITERIOS AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES 

De acuerdo con la Guía de Compras Públicas con Enfoque de Sostenibilidad Ambiental – 
MAJA01.04.01.P001.G001, se realizó el análisis de aplicabilidad de criterios ambientales 
sostenibles para el presente proceso. 

En el presente caso, el objeto contractual corresponde a la adquisición, instalación y 
puesta en funcionamiento del sistema eléctrico y de bombeo de los acueductos de 
la vereda Kilómetro 18 – corregimiento La Elvira, el Hormiguero Cabecera y vereda 
El Estero – corregimiento Navarro, el cual comprende el suministro e instalación de 
equipos electromecánicos destinados a mejorar la operación y continuidad del servicio de 
agua potable en la zona rural del Distrito de Santiago de Cali. 

Si bien el presente proceso no corresponde a una categoría específica de compras 
sostenibles priorizada por la guía, su ejecución tiene una relación directa con la gestión 
eficiente del recurso hídrico, el consumo energético y el fortalecimiento de la 
infraestructura de los sistemas de acueducto rural. 

En este sentido, se considera procedente incorporar criterios ambientalmente sostenibles 
durante la ejecución del contrato, especialmente en aspectos relacionados con: 

●​ Uso eficiente de la energía mediante equipos de bombeo y motores de alta 
eficiencia. 

●​ Optimización del uso del recurso hídrico y reducción de pérdidas en los sistemas 
de abastecimiento. 

●​ Manejo adecuado de residuos generados durante las actividades de instalación y 
desmontaje de equipos existentes. 

●​ Utilización de materiales y equipos que cumplan estándares de calidad, 
durabilidad y eficiencia energética. 

●​ Reducción del consumo de papel mediante el uso de medios digitales para la 
gestión documental del contrato. 

●​ Cumplimiento de la normativa ambiental aplicable y adopción de buenas prácticas 
ambientales durante la ejecución de las actividades. 

En consecuencia, se concluye que los criterios de sostenibilidad ambiental resultan 
aplicables al presente proceso contractual, en la medida en que contribuyen a mejorar la 
eficiencia operativa de los sistemas de acueducto, promover el uso racional de los 
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recursos naturales y garantizar una gestión ambientalmente responsable durante la 
ejecución del contrato. 

5.8.​ CRITERIOS DE INCLUSIÓN SOCIAL 
 
De conformidad con la Guía de Compras Públicas con Enfoque de Inclusión Social del 
Distrito de Santiago de Cali, los procesos de contratación pública deben analizar la 
posibilidad de incorporar criterios orientados a promover la participación de grupos 
poblacionales en condición de vulnerabilidad, ya sea mediante factores de evaluación, 
incentivos o compromisos de ejecución contractual. 

En el presente caso, el objeto contractual corresponde a la adquisición, instalación y 
puesta en funcionamiento del sistema eléctrico y de bombeo de los acueductos de 
la vereda Kilómetro 18 – corregimiento La Elvira, el Hormiguero Cabecera y vereda 
El Estero – corregimiento Navarro, el cual comprende actividades especializadas de 
suministro, instalación y puesta en funcionamiento de equipos electromecánicos para 
sistemas de abastecimiento de agua potable. 

Dada la naturaleza técnica del contrato, la ejecución de las actividades principales 
requiere personal con conocimientos y experiencia en instalaciones eléctricas, montaje 
electromecánico, sistemas de bombeo, operación de equipos y actividades 
especializadas asociadas al objeto contractual, razón por la cual no resulta procedente 
establecer criterios de inclusión social como requisitos habilitantes obligatorios que 
puedan afectar la selección objetiva o las condiciones técnicas requeridas para la 
adecuada ejecución del contrato. 

No obstante, se considera viable promover criterios de inclusión social durante la 
ejecución contractual, especialmente en actividades de apoyo logístico, operativo o 
auxiliar que puedan requerirse, incentivando la participación de: 

●​ Población residente en las zonas rurales beneficiarias del proyecto. 
●​ Jóvenes en búsqueda de su primer empleo. 
●​ Mujeres cabeza de hogar. 
●​ Personas con discapacidad. 
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●​ Demás grupos poblacionales priorizados en la política de inclusión social del 

Distrito de Santiago de Cali. 

Así mismo, la Entidad podrá aplicar los incentivos y criterios diferenciales previstos en la 
normativa vigente relacionados con el apoyo a la industria nacional, la participación de 
MiPymes, los emprendimientos y empresas de mujeres y la vinculación de personas con 
discapacidad, siempre que ello no afecte los principios de pluralidad de oferentes, 
igualdad y selección objetiva. 

En consecuencia, se concluye que los criterios de inclusión social resultan aplicables al 
presente proceso contractual, siempre que su implementación sea proporcional a la 
naturaleza del contrato y contribuya al fortalecimiento de las oportunidades de 
participación de los grupos poblacionales priorizados, sin afectar la calidad técnica y el 
cumplimiento del objeto contractual. 

5.9.​ CRITERIOS DE INNOVACIÓN 

De conformidad con la Guía de Compras Públicas con Enfoque de Innovación del Distrito 
de Santiago de Cali, se analizó la aplicabilidad de criterios de innovación para el presente 
proceso contractual, cuyo objeto corresponde a la adquisición, instalación y puesta en 
funcionamiento del sistema eléctrico y de bombeo de los acueductos de la vereda 
Kilómetro 18 – corregimiento La Elvira, el Hormiguero Cabecera y vereda El Estero 
– corregimiento Navarro. 

Se evidencia que el proceso incorpora componentes de innovación asociados a la 
utilización de equipos de bombeo energéticamente eficientes, sistemas de control y 
protección eléctrica, materiales de alta durabilidad y soluciones tecnológicas que 
contribuyen a optimizar la operación, confiabilidad y sostenibilidad de los sistemas de 
acueducto. 

Así mismo, la modernización de la infraestructura existente mediante la implementación 
de tecnologías disponibles en el mercado permite mejorar la continuidad del servicio, 
reducir costos operativos y fortalecer la eficiencia en la prestación del servicio de agua 
potable. 
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En consecuencia, se concluye que los criterios de innovación resultan aplicables al 
presente proceso contractual, particularmente desde el componente tecnológico y 
operativo asociado al mejoramiento de los sistemas eléctricos y de bombeo. 

5.10.​INCENTIVOS PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO EN LA 
CONTRATACIÓN PÚBLICA 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 2069 de 2020, el Decreto 1082 de 2015 
modificado por el Decreto 1860 de 2021 y los lineamientos relacionados con la 
promoción de la participación de las MiPymes en la contratación estatal, la Entidad 
analizó la aplicabilidad de incentivos orientados al fortalecimiento empresarial y al 
desarrollo económico en el presente proceso contractual. 
 
El objeto del presente proceso corresponde a la adquisición, instalación y puesta en 
funcionamiento del sistema eléctrico y de bombeo de los acueductos de la vereda 
Kilómetro 18 – corregimiento La Elvira, el Hormiguero Cabecera y vereda El Estero 
– corregimiento Navarro, con un presupuesto oficial estimado de DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS 
NOVENTA Y UN PESOS M/CTE ($255.221.391). 
 
Teniendo en cuenta que el presupuesto oficial del proceso se encuentra por debajo del 
umbral definido para la vigencia 2026 para la limitación a MiPymes, equivalente a 
QUINIENTOS ONCE MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($511.708.497), se concluye que el presente 
proceso es susceptible de limitación a MiPymes, siempre que se cumplan las condiciones 
establecidas en la normativa vigente. 
 
En este sentido, la Entidad podrá limitar la convocatoria a MiPymes cuando se reciban 
mínimo dos (2) solicitudes que cumplan los requisitos legales exigidos y sean 
presentadas dentro de los términos establecidos para tal fin. 
 
Así mismo, teniendo en cuenta que en el Distrito Especial de Santiago de Cali existe un 
mercado conformado por empresas dedicadas al suministro de equipos eléctricos, 
electromecánicos, sistemas de bombeo e instalaciones especializadas, la Entidad podrá 
evaluar la procedencia de limitar la convocatoria a MiPymes domiciliadas en 
Santiago de Cali, siempre que se acrediten las condiciones previstas en la Ley 2069 de 
2020, el Decreto 1082 de 2015 y el Decreto 1860 de 2021. 
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De igual manera, podrán aplicarse los incentivos previstos en la normativa vigente 
relacionados con el apoyo a la industria nacional, emprendimientos y empresas de 
mujeres, vinculación de personas con discapacidad y fortalecimiento de las MiPymes. 
 
En consecuencia, se concluye que los incentivos para la promoción del desarrollo en la 
contratación pública resultan aplicables al presente proceso contractual, especialmente 
aquellos orientados al fortalecimiento de las MiPymes y al desarrollo empresarial local del 
Distrito de Santiago de Cali. 

5.11.​ OTROS ASPECTOS RELEVANTES DEL MERCADO 

No aplica.  
 

6.​ COMPORTAMIENTO DEL GASTO HISTÓRICO 
 

El análisis del comportamiento del gasto histórico, en el contexto de un análisis del sector 
dentro de un proceso de contratación, se refiere a la evaluación detallada de la 
necesidad o la demanda real de un bien, obra o servicio en el mercado o sector 
específico que está siendo considerado para la contratación pública. 
 
Este análisis es fundamental para comprender cuán relevante es la contratación con 
relación a las necesidades existentes en el sector, para lo cual es necesario realizar un 
análisis de procesos de contratación que han adquirido bienes, obras o servicios 
similares con el propósito de conocer la forma en que lo contrataron y encontrar 
oportunidades de mejora para el futuro proceso de contratación. 
 
La información del comportamiento del gasto permite a la Unidad Administrativa 
Especial de Servicios Públicos – UAESP recopilar información histórica sobre cómo se 
ha contratado la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de sistemas 
eléctricos y de bombeo para acueductos rurales, conocer las experiencias y recopilar 
información sobre las buenas prácticas que implementan tanto el Distrito de Santiago de 
Cali como otras entidades estatales, entidades internacionales u organizaciones del 
sector privado para este tipo de contratación.  
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La siguiente información orienta la verificación de la necesidad, así como la 
determinación de requisitos habilitantes, especificaciones, requisitos mínimos técnicos y 
metodologías de evaluación y adjudicación, entre otros.  
 
6.1.​PROCESOS DE CONTRATACIÓN ADELANTADOS POR EL DISTRITO DE 

SANTIAGO DE CALI 

La tabla No. 6 detalla los contratos adelantados por el Distrito Especial de Santiago de 
Cali, relacionados con la adquisición, suministro, instalación y puesta en 
funcionamiento de sistemas eléctricos, equipos electromecánicos y sistemas de 
bombeo para infraestructura de acueducto y prestación de servicios públicos de 
agua potable:  
 

Tabla 6. Procesos de contratación adelantados por el Distrito de Santiago de Cali.  
Variable Contrato 1 Contrato 2 Contrato 3 
Vigencia  2021  2021 2021  

Número de proceso  4182.010.32.1.236-2021   4182.010.32.1.237-2021 4182.010.32.1.296-2021 

Link del proceso 

https://community.secop.g
ov.co/Public/TEndering/O
pportunityDetail/Index?no
ticeUID=CO1.NTC.22716
82&isFromPublicArea=Tr
ue&isModal=true&asPop
upView=true  

https://community.secop.go
v.co/Public/TEndering/Opp
ortunityDetail/Index?notice
UID=CO1.NTC.2257868&i
sFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView
=true  

https://community.secop.g
ov.co/Public/TEndering/Op
portunityDetail/Index?notic
eUID=CO1.NTC.2364463
&isFromPublicArea=True&
isModal=true&asPopupVie
w=true  

Modalidad de 
selección 

Selección abreviada 
menor cantidad  

Selección abreviada menor 
cantidad  

Selección abreviada menor 
cantidad  

Cantidad de 
oferentes  2 1   1 

Objeto contractual 

Realizar mejoramiento de 
alcantarillado el Sena - la 
buitrera  

Mejorar la infraestructura 
del servicio de 
alcantarillado y tratamiento 
de aguas residuales en la 
zona rural de Santiago de 
Cali 

Realizar mejoramiento de 
alcantarillado sector 
cascabeles - la buitrera de 
la zona rural del distrito de 
Santiago de Cali 

Valor del contrato 858.879.144  892.452.041  232.036.627 

Proveedor CS ALCANTARILLADO 
WD  

CONSORCIO EL EDÉN 
2021  CS REDES RURALES 

Plazo del contrato 75 días  75 días  45 días 

Forma de pago La Entidad estableció que 
el contrato se ejecutará 

La entidad estableció una 
forma de pago contra 

 La Entidad estableció una 
forma de pago por avance 
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bajo la modalidad de 
precios unitarios sin 
fórmula de reajuste, 
cancelando únicamente 
las cantidades de obra 
efectivamente ejecutadas 
y recibidas a satisfacción 
por la supervisión o 
interventoría. Los pagos 
se realizarán conforme al 
avance físico de las 
actividades ejecutadas, 
previa presentación de 
las actas 
correspondientes y 
acreditación del 
cumplimiento de las 
obligaciones 
contractuales. 

avance de obra. Se 
contempla el pago de 
hasta el noventa por ciento 
(90%) del valor del 
contrato mediante actas 
parciales de obra 
debidamente aprobadas 
por la interventoría, previa 
presentación de los 
soportes técnicos, factura 
y acreditación del pago al 
Sistema de Seguridad 
Social y aportes 
parafiscales. El diez por 
ciento (10%) restante se 
cancela una vez finalizada 
y recibida la totalidad de 
las obras, previa 
suscripción del acta de 
terminación, certificación 
de cumplimiento expedida 
por la interventoría y 
presentación de la factura 
correspondiente. 

de ejecución. Se prevé el 
pago de hasta el noventa 
por ciento (90%) del valor 
del contrato mediante 
actas parciales de obra, 
previa aprobación por 
parte de la interventoría, 
presentación de soportes 
técnicos, factura y 
acreditación del pago de 
seguridad social y aportes 
parafiscales. El diez por 
ciento (10%) restante se 
pagará una vez ejecutada 
y recibida la totalidad de 
las obras, previa 
suscripción del acta de 
terminación, certificación 
de cumplimiento expedida 
por la interventoría y 
presentación de la factura 
correspondiente. 

Experiencia exigida 

La experiencia habilitante 
debía acreditarse 
mediante contratos 
terminados relacionados 
con la construcción, 
ampliación, rehabilitación, 
optimización o 
mejoramiento de 
sistemas de alcantarillado 
y saneamiento básico, 
registrados en el RUP y 
asociados a los códigos 
UNSPSC definidos para 
el proceso. La 
experiencia podía 
acreditarse con uno o 
varios contratos, cuya 
sumatoria debía alcanzar 
como mínimo el valor 
exigido frente al 

La experiencia se verifica a 
través de la información 
registrada en el Registro 
Único de Proponentes 
(RUP) vigente y en firme. 
Los proponentes pueden 
acreditar experiencia 
proveniente de contratos 
ejecutados con entidades 
públicas o privadas. Para 
tal efecto, se permite 
presentar mínimo un (1) y 
máximo tres (3) contratos 
terminados antes de la 
fecha de cierre del 
proceso, los cuales deben 
cumplir las condiciones y 
características 
establecidas en el pliego 
de condiciones. La 

La experiencia debe 
acreditarse mediante la 
información contenida en 
el Registro Único de 
Proponentes (RUP) 
vigente y en firme. Se 
permite acreditar 
experiencia proveniente 
de contratos celebrados 
tanto con entidades 
públicas como privadas. 
 
Para cumplir este 
requisito, el proponente 
debe presentar mínimo un 
(1) y máximo tres (3) 
contratos ejecutados y 
terminados antes de la 
fecha de cierre del 
proceso, los cuales deben 
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presupuesto oficial del 
proceso. El pliego 
contempló la posibilidad 
de acreditar la 
experiencia mediante 
máximo cinco (5) 
contratos, dependiendo 
de la estrategia utilizada 
por el proponente para 
alcanzar el porcentaje 
requerido del 
presupuesto oficial. 

experiencia aportada debe 
encontrarse relacionada 
con el objeto contractual y 
registrada en el RUP. 

encontrarse relacionados 
con el objeto contractual y 
cumplir las condiciones 
establecidas en el pliego 
de condiciones. La 
experiencia debe estar 
debidamente registrada en 
el RUP y será objeto de 
verificación por parte de la 
entidad. 

Códigos UNSPSC 

72141120 - Servicio de 
construcción de líneas de 
alcantarillado 
81101500 - Ingeniería 
civil y arquitectura 
83101500 - Servicios de 
acueducto y 
alcantarillado 

72141120 - Servicio de 
construcción de líneas de 
alcantarillado​  
81101500 - Ingeniería civil 
y arquitectura 

72141100 - Servicios de 
construcción y 
revestimiento y 
pavimentación de 
infraestructura​  
83101500 - Servicios de 
acueducto y alcantarillado 
81101500 - Ingeniería civil 
y arquitectura 

Garantías exigidas 

Seriedad de la oferta: 
10% del valor de la 
oferta. 90 días calendario 
contados desde el cierre 
del proceso. 
 
Cumplimiento del 
contrato: 20% del valor 
del contrato. Plazo de 
ejecución más seis (6) 
meses 
 
Pago de salarios, 
prestaciones sociales e 
indemnizaciones 
laborales: 8% del valor 
del contrato. Plazo de 
ejecución más tres (3) 
años. 
 
Estabilidad y calidad de 
la obra: 15% del valor del 
contrato. Cinco (5) años 

Garantía de seriedad de la 
oferta 
 
Valor asegurado: diez por 
ciento (10%) del 
presupuesto oficial. 
Vigencia: tres (3) meses 
contados a partir de la 
fecha de cierre del 
proceso. 
Beneficiario: Unidad 
Administrativa Especial de 
Servicios Públicos del 
Distrito de Santiago de 
Cali. 
 
Garantía única de 
cumplimiento 
 
Cumplimiento general del 
contrato: 30% del valor del 
contrato, con vigencia igual 

Se exige la constitución de 
una garantía de seriedad 
de la propuesta con las 
siguientes condiciones: 
 
Valor asegurado: diez por 
ciento (10%) del 
presupuesto oficial. 
Vigencia: tres (3) meses 
contados a partir de la 
fecha de cierre del 
proceso. 
Beneficiario: Unidad 
Administrativa Especial de 
Servicios Públicos del 
Distrito de Santiago de 
Cali. 
Puede constituirse 
mediante póliza de 
seguro, garantía bancaria 
o patrimonio autónomo. 
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contados desde el recibo 
final de la obra. 
 
Responsabilidad Civil 
Extracontractual: 200 
SMMLV​Durante todo el 
plazo de ejecución del 
contrato 

al plazo contractual más 
seis (6) meses. 
Pago de salarios, 
prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales: 
8% del valor del contrato, 
con vigencia igual al plazo 
contractual más tres (3) 
años. 
Estabilidad y calidad de la 
obra: 30% del valor del 
contrato, con vigencia de 
cinco (5) años contados a 
partir del recibo final de las 
obras. 

Cumplimiento del contrato 
y cláusula penal​. 30% del 
valor del contrato. Plazo 
de ejecución + 6 meses 
Pago de salarios, 
prestaciones sociales e 
indemnizaciones 
laborales. 8% del valor del 
contrato. Plazo contractual 
+ 3 años 
 
Estabilidad y calidad de la 
obra. 30% del valor del 
contrato. 5 años contados 
a partir del recibo 
definitivo 

Criterios de 
evaluación 

Oferta económica. 
Factor de calidad. 
Presentación de Plan de 
Calidad. 
Sistema de Gerencia de 
Proyectos. 
Apoyo a la Industria 
Nacional. 
Aplicación de criterios de 
desempate establecidos 
en la normativa vigente. 

Factor económico 
Plan de calidad​ 
Sistema de gerencia de 
proyectos 
Apoyo a la industria 
nacional 

Oferta económica 
Plan de calidad​ 
Sistema de gerencia de 
proyectos​  
Apoyo a la industria 
nacional 

Fuente: Elaboración propia. 
 

6.2.​CONSULTA DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN DEL DISTRITO A TRAVÉS DEL 
MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO 

El análisis de la demanda evidencia un comportamiento dinámico del mercado asociado 
a servicios de ingeniería, suministro de equipos electromecánicos, sistemas de bombeo y 
componentes eléctricos requeridos para el desarrollo de proyectos de infraestructura y 
servicios públicos en el Distrito de Santiago de Cali. 

La información analizada permitió identificar un total de 337 contratos suscritos entre las 
vigencias 2020 y 2026, por un valor acumulado aproximado de $198.459 millones, lo 
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que evidencia una demanda constante de bienes y servicios relacionados con 
actividades de ingeniería, suministro de equipos especializados e infraestructura técnica. 

 

 
En cuanto al comportamiento anual, se observa una mayor dinámica contractual durante 
las vigencias 2022, 2023 y 2024, periodos en los cuales se concentró la mayor cantidad 
de procesos y recursos contratados. Este comportamiento permite evidenciar que las 
entidades del Distrito mantienen una demanda sostenida de bienes y servicios asociados 
a proyectos de infraestructura, mantenimiento, modernización y fortalecimiento de 
equipamientos públicos.  
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Respecto a las familias UNSPSC analizadas, la mayor participación corresponde a la 
familia 8110 – Servicios profesionales de ingeniería, que concentra aproximadamente 
el 71,96% del valor total contratado, seguida de la familia 8010 – Servicios de asesoría 
de gestión, con una participación cercana al 27,14%. De manera complementaria se 
identifican contrataciones relacionadas con las familias 4015 – Bombas y compresores 
industriales y 3912 – Equipos, suministros y componentes eléctricos, las cuales 
guardan relación directa con el objeto del presente proceso al comprender equipos 
electromecánicos, sistemas de bombeo y componentes eléctricos requeridos para la 
operación de sistemas de acueducto.  

 
En relación con el origen de los proveedores, el Valle del Cauca registra la mayor 
participación dentro del valor contratado, con aproximadamente el 43,91%, situación que 
evidencia una importante capacidad instalada en el ámbito regional para suministrar 
bienes y servicios relacionados con infraestructura, ingeniería y equipamiento técnico. 
Este comportamiento resulta relevante para el presente proceso, toda vez que permite 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
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identificar la existencia de potenciales proveedores domiciliados en Santiago de Cali y el 
Valle del Cauca.  

 
El análisis de proveedores evidencia la existencia de una oferta amplia y diversa, 
integrada por empresas de ingeniería, contratistas especializados, consultores y 
proveedores de equipos técnicos. Así mismo, se observa participación de proveedores 
provenientes principalmente del Valle del Cauca, seguido por Bogotá D.C. y 
Cundinamarca, lo cual demuestra la existencia de capacidad empresarial tanto regional 
como nacional para atender este tipo de necesidades.  

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 57 de 106 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 

ESTRUCTURACIÓN DEL 
ANÁLISIS DEL SECTOR 

MAJA01.04.01.P001.F004  

VERSIÓN 001 

 

Por otra parte, se observa que la contratación se ha adelantado principalmente mediante 
modalidades competitivas, tales como licitación pública, selección abreviada, concurso 
de méritos y mínima cuantía, lo que refleja condiciones adecuadas de competencia y 
pluralidad de oferentes dentro del mercado.  

 
En consecuencia, el análisis de la demanda permite concluir que existe un mercado 
consolidado y con capacidad suficiente para atender el presente proceso de contratación, 
conformado por proveedores especializados en ingeniería, equipos electromecánicos, 
sistemas de bombeo y componentes eléctricos. Así mismo, la información analizada 
evidencia condiciones favorables de competencia, disponibilidad de oferta regional y 
nacional, y la existencia de proveedores locales que podrían participar en el proceso, 
aspecto que respalda la evaluación de mecanismos de promoción empresarial como la 
posible limitación de la convocatoria a MiPymes domiciliadas en Santiago de Cali, 
siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la normativa vigente.  

6.3.​PROCESOS DE CONTRATACIÓN ADELANTADOS POR OTRAS ENTIDADES 
ESTATALES 

La tabla No. 7 detalla los contratos adelantados por otras Entidades Estatales, 
relacionados con la adquisición, suministro, instalación y puesta en funcionamiento 
de sistemas eléctricos, equipos electromecánicos y sistemas de bombeo para 
infraestructura de acueducto y prestación de servicios públicos de agua potable:  
 

Tabla 7. Procesos de contratación adelantados por otras Entidades Estatales.  
Variable Entidad 1 Entidad 2 Entidad 3 
Vigencia  2023 2023  2023  

Entidad HOSMIL  ALCALDÍA DE LOS 
PATIOS  

MUNICIPIO DE VILLA 
DE LEYVA//  
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Número de 

proceso  SA-012-2023-HOMIL   SAMC-SI-02-2023   SAMC-AMVL-007-2023  

Link del proceso 

https://community.secop.gov
.co/Public/TEndering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID
=CO1.NTC.4091335&isFro
mPublicArea=True&isModal
=true&asPopupView=true  

https://community.secop.g
ov.co/Public/TEndering/O
pportunityDetail/Index?not
iceUID=CO1.NTC.415534
4&isFromPublicArea=True
&isModal=true&asPopupV
iew=true  

https://community.secop.
gov.co/Public/TEndering/
OpportunityDetail/Index?
noticeUID=CO1.NTC.44
29540&isFromPublicAre
a=True&isModal=true&a
sPopupView=true   

Modalidad de 
selección 

Selección abreviada menor 
cantidad  

Selección abreviada 
menor cantidad  

Selección abreviada 
menor cantidad  

Cantidad de 
oferentes  9  1  1 

Objeto contractual 

Mantenimiento preventivo 
incluyendo repuestos 
nuevos (no 
remanufacturados) a los 
equipos moto generadores 
(plantas eléctricas de 
emergencia) con capacidad 
de 1500 kw marca kohler y 
de 1000kw marca Cummins 
pro energy ubicados en el 
sótano 1 y generador 
enermax 60 kw (data center 
noc soc) y mantenimiento 
de la subestación de media 
y baja tensión del hospital 
militar central  

Reposición de 
alcantarillado vías 
adyacentes al parque 
florentina salas vereda los 
vados municipio de los 
patios norte de Santander 

Adquisición e instalación 
de tanques de 
almacenamiento en la 
red de acueducto vereda 
cardonal del municipio 
de villa de Leyva - 
Boyacá 

Valor del contrato  30.000.000  127.727.212    118.422.721  

Proveedor  CORENA INGENIERIA 
SAS 

 MPC 
CONSTRUCCIONES & 
CONSULTORÍAS S.A.S  

 ACUAPLANTAS 
INGENIERÍA SAS  

Plazo del contrato  10 meses  2 meses  50 días 

Forma de pago 

La entidad estableció pagos 
parciales contra la efectiva 
ejecución de las actividades 
contratadas, los cuales se 
realizarán dentro de los 
noventa (90) días siguientes 
al recibo a satisfacción por 
parte del supervisor. Para 
cada pago se exige la 

La entidad estableció que 
el contrato se ejecutará 
bajo la modalidad de 
precio global, por lo que el 
contratista deberá asumir 
la totalidad de las 
actividades requeridas 
para la correcta ejecución 
de la obra dentro del valor 

 La forma de pago 
definida por la entidad 
corresponde a un único 
pago equivalente al 
100% del valor del 
contrato, una vez se 
haya efectuado la 
entrega e instalación 
total de los bienes 
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presentación de factura 
electrónica, certificación de 
pago de aportes al Sistema 
de Seguridad Social y 
parafiscales, acta de recibo 
a satisfacción o informe de 
supervisión y, cuando 
aplique, el ingreso de los 
repuestos al almacén de la 
entidad. 

ofertado. No se contempla 
la entrega de anticipo ni 
pagos anticipados. El 
pago se realizará 
mediante actas parciales 
de obra y un acta final, 
previa verificación y 
aprobación por parte de la 
supervisión o 
interventoría, de acuerdo 
con el avance físico 
efectivamente ejecutado y 
recibido a satisfacción. 

contratados. El 
desembolso se 
encuentra condicionado 
a la entrada de los 
elementos al almacén, la 
suscripción del acta de 
recibo a satisfacción por 
parte del supervisor y la 
presentación de los 
documentos exigidos 
por la administración 
municipal. 
Adicionalmente, el 
contratista deberá 
asumir los descuentos 
tributarios y legales 
aplicables al momento 
del pago. 

Experiencia exigida 

La experiencia habilitante 
debía acreditarse mediante 
mínimo dos (2) contratos 
ejecutados, cuyo objeto 
fuera igual o similar al 
mantenimiento de plantas 
eléctricas, subestaciones 
eléctricas o sistemas de 
generación de energía. La 
sumatoria de los contratos 
aportados debía ser igual o 
superior al presupuesto 
oficial del proceso, 
equivalente a 
$100.000.000. Las 
certificaciones debían 
contener objeto, fechas de 
ejecución, valor contractual 
y valor ejecutado. También 
se aceptaban actas de 
liquidación que acrediten 
esta información. 

La experiencia requerida 
está orientada a 
garantizar que el 
contratista tenga 
capacidad demostrada en 
la ejecución de obras de 
infraestructura sanitaria y 
alcantarillado. La entidad 
exige que el proponente 
acredite experiencia 
relacionada con contratos 
de obra similares al objeto 
contractual, ejecutados 
satisfactoriamente y 
registrados en el RUP. La 
finalidad de esta 
exigencia es verificar la 
idoneidad técnica y 
operativa del futuro 
contratista para ejecutar 
actividades asociadas a 
construcción, reposición y 
mejoramiento de redes de 
alcantarillado. 
 

El estudio previo señala 
que la entidad requiere 
contratar una persona 
natural o jurídica que 
cuente con experiencia 
e idoneidad en 
actividades relacionadas 
con el suministro e 
instalación de tanques 
de almacenamiento de 
agua y obras asociadas 
a sistemas de 
acueducto, con el fin de 
garantizar la correcta 
ejecución del contrato. 
 
Asimismo, dentro del 
análisis de la demanda 
se identificaron procesos 
similares ejecutados por 
la misma entidad, 
relacionados con la 
construcción y 
suministro de tanques 
de almacenamiento para 
sistemas de acueducto, 
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No obstante, en los 
apartes visibles de los 
documentos aportados no 
se observa el número 
exacto de contratos 
exigidos ni el porcentaje o 
valor específico que debía 
acreditarse, información 
que normalmente se 
desarrolla en el capítulo 
de requisitos habilitantes 
y experiencia específica 
del pliego. 

evidenciando que la 
experiencia requerida se 
encuentra asociada a 
contratos de naturaleza 
similar. 

Códigos UNSPSC 

73152100 - Servicios de 
mantenimiento y reparación 
de equipo de manufactura 
39121000 - Equipamiento 
para distribución y 
conversión de alimentación 
72154300 - Servicios de 
mantenimiento y reparación 
de equipo motivo y 
generación de energía 
eléctrica 
26111602 - Generadores 
hidroeléctricos 

81101500 - Ingeniería civil 
y arquitectura  

81101500 - Ingeniería 
civil y arquitectura 
24112800 - 
Contenedores de carga 
20142900 - Tanques y 
recipientes 
almacenadores 

Garantías exigidas 

Garantía técnica: Se exigió 
una garantía técnica 
mínima de seis (6) meses 
sobre los bienes, repuestos 
y actividades ejecutadas. 
Esta garantía debía cubrir 
defectos de fabricación, 
instalación o 
funcionamiento sin generar 
costos adicionales para la 
entidad. Durante este 
periodo el contratista debía 
asumir mantenimientos 
preventivos, correctivos y 
suministro de repuestos 
requeridos. 
 

Por tratarse de un 
contrato de obra pública, 
la entidad exige la 
constitución de una 
Garantía Única de 
Cumplimiento, destinada 
a cubrir los riesgos 
derivados de la ejecución 
contractual. Los amparos 
normalmente asociados a 
este tipo de contratos 
comprenden: 
 
Cumplimiento de las 
obligaciones 
contractuales. 
Pago de salarios, 
prestaciones sociales e 

Por la naturaleza del 
contrato de suministro 
con instalación, la 
entidad prevé la 
exigencia de una 
Garantía Única de 
Cumplimiento, destinada 
a amparar los riesgos 
derivados de la 
ejecución contractual. 
Entre los riesgos que 
normalmente se cubren 
en este tipo de procesos 
se encuentran: 
 
Cumplimiento general 
del contrato. 
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Garantía única de 
cumplimiento: El contratista 
debía constituir una 
garantía única que 
amparara los riesgos 
derivados de la ejecución 
contractual, incluyendo 
cumplimiento general de las 
obligaciones, calidad del 
servicio, calidad de los 
repuestos suministrados y 
demás riesgos asociados a 
la ejecución del contrato. La 
vigencia debía cubrir el 
plazo de ejecución y el 
término adicional requerido 
por la entidad para cada 
amparo. 

indemnizaciones 
laborales. 
Estabilidad y calidad de la 
obra. 
Calidad de los materiales 
y correcto funcionamiento 
de los bienes 
suministrados, cuando 
aplique. 
Responsabilidad civil 
extracontractual frente a 
terceros. 
 
La finalidad de estas 
garantías es proteger a la 
entidad frente a 
incumplimientos, defectos 
constructivos y posibles 
afectaciones derivadas de 
la ejecución de la obra. 

Calidad y correcto 
funcionamiento de los 
bienes suministrados. 
Calidad del servicio de 
instalación. 
Pago de salarios, 
prestaciones sociales e 
indemnizaciones 
laborales cuando 
corresponda. 

Criterios de 
evaluación 

La evaluación se realizó 
mediante la asignación de 
puntaje a factores técnicos 
y económicos, privilegiando 
la oferta con mejor relación 
calidad-precio. Se verificó 
previamente el 
cumplimiento de los 
requisitos habilitantes 
jurídicos, financieros y 
técnicos, para 
posteriormente evaluar las 
propuestas admisibles 
conforme a los criterios 
definidos en el pliego. 
Dentro de los aspectos 
valorados se encontraba el 
factor económico y el 
cumplimiento de las 
condiciones técnicas 
exigidas para la prestación 
del servicio. 

La selección de la oferta 
más favorable se 
fundamenta en la 
verificación previa de los 
requisitos habilitantes 
jurídicos, financieros y 
técnicos, para 
posteriormente evaluar 
las propuestas que 
resulten admisibles. El 
proceso busca garantizar 
la escogencia objetiva del 
contratista mediante la 
comparación de las 
ofertas presentadas, 
privilegiando el 
cumplimiento de las 
condiciones técnicas 
exigidas y la conveniencia 
económica para la 
entidad. 
 
En términos generales, la 
evaluación contempla: 

El proceso se adelantó 
bajo la modalidad de 
Selección Abreviada de 
Menor Cuantía, por lo 
que la entidad estableció 
una evaluación basada 
en la verificación previa 
de requisitos habilitantes 
jurídicos, financieros, 
técnicos y 
organizacionales. 
 
Dentro de los estudios 
previos se definieron 
indicadores financieros 
mínimos para garantizar 
la capacidad económica 
de los oferentes. 
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Verificación de capacidad 
jurídica. 
Verificación de capacidad 
financiera y 
organizacional. 
Verificación de 
experiencia habilitante. 
Evaluación económica de 
la propuesta. 
Aplicación de factores de 
ponderación definidos en 
el pliego de condiciones. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

6.4.​CONSULTA DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE OTRAS ENTIDADES 
ESTATALES A TRAVÉS DEL MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO 

El análisis de la demanda nacional evidencia una dinámica amplia y representativa del 
mercado relacionado con servicios profesionales de ingeniería, asesoría de gestión, 
equipos eléctricos, sistemas de bombeo y componentes asociados a infraestructura 
técnica. La información revisada permite identificar un total de 15.113 contratos, por un 
valor acumulado aproximado de $15,08 billones, lo cual demuestra la existencia de un 
mercado consolidado, con alta participación de proveedores y una demanda sostenida 
por parte de entidades estatales.  
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El comportamiento histórico muestra que la contratación ha tenido mayor concentración 
entre las vigencias 2021, 2022, 2023 y 2024, periodos en los cuales se registraron los 
mayores valores contratados. Lo anterior permite evidenciar que los bienes y servicios 
relacionados con ingeniería, infraestructura, equipos eléctricos y sistemas de bombeo 
mantienen una demanda constante dentro de la contratación pública nacional.  

 
En cuanto a las familias UNSPSC, se observa que la mayor participación corresponde a 
8110 – Servicios profesionales de ingeniería, con aproximadamente el 69,90% del 
valor contratado, seguida por 8010 – Servicios de asesoría de gestión, con el 26,91%. 
De manera complementaria, se identifican contrataciones asociadas a 3912 – Equipos, 
suministros y componentes eléctricos, con el 1,61%, y 4015 – Bombas y 
compresores industriales, con el 0,80%, las cuales guardan relación directa con el 
objeto del presente proceso, al involucrar equipos eléctricos, sistemas electromecánicos 
y componentes de bombeo.  
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El análisis de proveedores evidencia una oferta plural y diversificada, integrada por 
consorcios, uniones temporales, sociedades comerciales, empresas de ingeniería, 
proveedores de equipos eléctricos y contratistas especializados. Así mismo, se observa 
participación de proveedores provenientes de diferentes departamentos del país, 
principalmente Bogotá D.C., Antioquia, Boyacá, Valle del Cauca, Santander y 
Cundinamarca, lo que permite concluir que existe disponibilidad de oferta tanto nacional 
como regional para atender este tipo de necesidades.  

 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 65 de 106 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 

ESTRUCTURACIÓN DEL 
ANÁLISIS DEL SECTOR 

MAJA01.04.01.P001.F004  

VERSIÓN 001 

 

Respecto de la modalidad de selección, se evidencia que la contratación se ha 
adelantado principalmente mediante modalidades competitivas, tales como concurso de 
méritos, licitación pública, mínima cuantía, selección abreviada de menor cuantía y 
selección abreviada por subasta inversa. Esto refleja que el mercado cuenta con 
condiciones adecuadas de competencia, pluralidad de oferentes y participación de 
proveedores con capacidad técnica, operativa y financiera.  

 
En conclusión, el comportamiento de la demanda nacional permite establecer que existe 
un mercado suficiente y competitivo para atender procesos relacionados con sistemas 
eléctricos, equipos electromecánicos, sistemas de bombeo e infraestructura técnica. La 
información analizada respalda la viabilidad del presente proceso contractual, toda vez 
que se evidencia disponibilidad de proveedores, experiencia acumulada en el sector y 
condiciones favorables para garantizar la participación plural de oferentes.  
 
6.5.​PROCESOS DE CONTRATACIÓN ADELANTADOS POR OTRAS 

ORGANIZACIONES 

No aplica.  

6.6.​ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN  
 
 

Con la información obtenida de la revisión de los procesos de contratación similares 
adelantados por el Distrito de Santiago de Cali, por otras Entidades Estatales y por otras 
organizaciones, se puede evidenciar lo siguiente: 
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Modalidad de Contratación establecida en los procesos consultados:  
Teniendo en cuenta la información obtenida en las secciones 6.1 a 6.5, se evidencia que 
la modalidad de selección utilizada en la totalidad de los procesos consultados fue la 
Selección Abreviada de Menor Cuantía, tanto en los procesos adelantados por el Distrito 
de Santiago de Cali como en aquellos consultados en otras entidades estatales. 
 
Lo anterior permite concluir que esta modalidad ha sido empleada de manera recurrente 
para contratar objetos relacionados con infraestructura de acueducto y alcantarillado, 
suministro e instalación de equipos o componentes asociados a sistemas hidráulicos, así 
como mantenimiento de equipos eléctricos y electromecánicos. En consecuencia, la 
modalidad resulta coherente cuando el valor del proceso se encuentra dentro del rango 
de menor cuantía de la entidad y el objeto contractual no exige una modalidad especial 
diferente, siempre que se garantice la pluralidad de oferentes, la selección objetiva y la 
comparación de propuestas. 
 
Plazo del contrato establecido en los procesos consultados:  
Teniendo en cuenta la información obtenida en las secciones 6.1 a 6.5, los plazos 
identificados en los procesos consultados oscilan entre 45 días y 10 meses, dependiendo 
de la complejidad técnica, el alcance de las actividades y la naturaleza del objeto 
contratado. 
 
En los procesos de obra relacionados con alcantarillado rural se observaron plazos de 45 
y 75 días, mientras que en procesos de suministro e instalación de elementos para 
sistemas de acueducto se identificó un plazo de 50 días. Por su parte, el proceso 
relacionado con mantenimiento preventivo de plantas eléctricas y subestaciones tuvo un 
plazo superior, correspondiente a 10 meses, debido a la necesidad de realizar 
actividades periódicas durante la vigencia contractual. 
 
En consecuencia, para el presente proceso, cuyo objeto contempla adquisición, 
instalación y puesta en funcionamiento de sistemas eléctricos y de bombeo para 
acueductos rurales, resulta razonable establecer un plazo proporcional al suministro, 
transporte, instalación, pruebas y puesta en marcha de los equipos, tomando como 
referencia los procesos similares de suministro e instalación, sin desconocer las 
condiciones particulares de acceso, ubicación y operación de los acueductos rurales. 
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Presupuesto:  
Teniendo en cuenta la información obtenida en las secciones 6.1 a 6.5, los presupuestos 
de los procesos consultados presentan variaciones importantes según el alcance 
contractual. En los procesos adelantados por el Distrito de Santiago de Cali se 
identificaron valores entre $232.036.627 y $892.452.041, asociados principalmente a 
obras de alcantarillado rural. En los procesos de otras entidades estatales se observaron 
valores entre $30.000.000 y $127.727.212, relacionados con mantenimiento de equipos 
eléctricos, reposición de alcantarillado y adquisición e instalación de tanques de 
almacenamiento. 
 
Este comportamiento evidencia que los presupuestos dependen directamente del tipo de 
intervención, la cantidad de bienes o actividades a ejecutar, la complejidad técnica, el 
lugar de ejecución, la mano de obra requerida, el transporte, los materiales, los equipos y 
las pruebas de funcionamiento. Para el presente proceso, el presupuesto debe guardar 
relación con los costos propios del suministro de bombas, tableros eléctricos, 
componentes de protección y control, instalación especializada, transporte, pruebas y 
puesta en funcionamiento. 
 
Condiciones de pago:  
Teniendo en cuenta la información obtenida en las secciones 6.1 a 6.5, las condiciones 
de pago identificadas muestran dos tendencias principales: pagos parciales contra 
avance de ejecución y pago único contra entrega total de los bienes o servicios 
contratados. 
 
En los procesos de obra pública se evidenció el uso de pagos mediante actas parciales y 
acta final, previa verificación de cantidades ejecutadas, aprobación de la interventoría o 
supervisión, presentación de factura y acreditación del pago de seguridad social y 
aportes parafiscales. En algunos casos se contempló el pago de hasta el 90% mediante 
actas parciales y el 10% restante contra recibo final a satisfacción. En los procesos de 
suministro e instalación, se identificó la posibilidad de realizar un pago único del 100% 
contra entrega, instalación, entrada a almacén y recibo a satisfacción. 
 
Para el presente proceso, resulta viable estructurar la forma de pago conforme al avance 
real de las actividades o contra entrega e instalación efectiva de los equipos, siempre que 
se exijan los soportes técnicos, actas de recibo, pruebas de funcionamiento, factura y 
acreditación del cumplimiento de obligaciones laborales y parafiscales. 
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Experiencia exigida al proveedor en los procesos consultados:  
Teniendo en cuenta la información obtenida en las secciones 6.1 a 6.5, la experiencia 
exigida en los procesos consultados se orientó a verificar que los proponentes contaran 
con antecedentes contractuales relacionados con el objeto a contratar. En los procesos 
de alcantarillado, la experiencia se vinculó con construcción, ampliación, rehabilitación, 
optimización o mejoramiento de sistemas de alcantarillado y saneamiento básico, 
registrada en el RUP y acreditada mediante contratos terminados. 
 
En algunos procesos se permitió acreditar la experiencia con mínimo un (1) y máximo 
tres (3) contratos, mientras que en otro se aceptó hasta cinco (5) contratos, siempre que 
la sumatoria cumpliera el valor exigido frente al presupuesto oficial. Para el proceso de 
mantenimiento de plantas eléctricas, la experiencia debía acreditarse con mínimo dos (2) 
contratos ejecutados, cuyo objeto fuera igual o similar, y cuya sumatoria fuera igual o 
superior al presupuesto oficial del proceso. 
 
En consecuencia, para el presente proceso resulta recomendable exigir experiencia 
específica en suministro, instalación, mantenimiento o puesta en funcionamiento de 
sistemas eléctricos, equipos de bombeo, plantas, tableros eléctricos, equipos 
electromecánicos o infraestructura asociada a acueductos, permitiendo acreditar 
mediante un número razonable de contratos terminados y registrados en el RUP. 
 
Códigos UNSPSC exigidos en los procesos consultados:  
Teniendo en cuenta la información obtenida en las secciones 6.1 a 6.5, los códigos 
UNSPSC utilizados en los procesos consultados se relacionan principalmente con 
servicios de ingeniería, construcción de infraestructura, acueducto y alcantarillado, 
equipos eléctricos, generación de energía y almacenamiento de agua. Se observa que 
los procesos de alcantarillado utilizaron códigos asociados a construcción de líneas de 
alcantarillado, ingeniería civil y servicios de acueducto y alcantarillado, mientras que los 
procesos de equipos eléctricos y suministro emplearon códigos relacionados con 
mantenimiento de equipos, equipamiento eléctrico, generación de energía y tanques de 
almacenamiento. 
 
Para el presente proceso, los códigos deben reflejar de manera adecuada el alcance 
mixto del objeto contractual, que comprende suministro, instalación y puesta en 
funcionamiento de sistemas eléctricos y de bombeo para acueductos rurales. 
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Tabla 8. Código UNSPSC. 

Código Descripción  
39121000  Equipamiento para distribución y conversión de alimentación  
39121100  Centros de control y distribución y accesorios  
39121500  Conmutadores, controles y relés y accesorios  
39121600  Dispositivos y accesorios para la protección de circuitos  
39121700  Ferretería eléctrica y suministros  
40151500  Bombas  
72154300  Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motriz y generación de energía 

eléctrica  
81101500  Ingeniería civil y arquitectura  

Fuente: Elaboración propia. 
 

Garantías exigidas en los procesos consultados:  
Teniendo en cuenta la información obtenida en las secciones 6.1 a 6.5, las garantías 
exigidas en los procesos consultados buscan proteger a las entidades frente a riesgos 
asociados a la seriedad de la oferta, incumplimiento contractual, pago de obligaciones 
laborales, estabilidad y calidad de obra, calidad de bienes o servicios y responsabilidad 
frente a terceros. 
 

Tabla 9. Garantías.  
Garantía Descripción Porcentaje Vigencia 

Seriedad de la 
oferta  

Ampara el mantenimiento de la 
propuesta y la suscripción del contrato 
por parte del oferente seleccionado.  

10% del 
presupuesto oficial 
o valor de la oferta  

Tres (3) meses 
contados desde 
el cierre del 
proceso  

Cumplimiento del 
contrato  

Ampara el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y la 
cláusula penal cuando aplique.  

20% a 30% del 
valor del contrato  

Plazo de 
ejecución y seis 
(6) meses más  

Pago de salarios, 
prestaciones 
sociales e 
indemnizaciones 
laborales  

Cubre obligaciones laborales 
derivadas del personal vinculado a la 
ejecución del contrato.  

8% del valor del 
contrato  

Plazo del 
contrato y tres 
(3) años más  

Estabilidad y 
calidad de la obra  

Ampara la estabilidad de las obras 
ejecutadas y su calidad.  

15% a 30% del 
valor del contrato  

Cinco (5) años 
contados desde 
el recibo final  
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Calidad y correcto 
funcionamiento de 
los bienes  

Ampara defectos de fabricación, 
instalación, funcionamiento o calidad 
de los bienes suministrados.  

Según 
condiciones del 
proceso  

Mínimo seis (6) 
meses o el 
término definido 
por la entidad  

Responsabilidad 
civil 
extracontractual  

Ampara daños a terceros derivados de 
la ejecución contractual.  

200 SMMLV o 
según estimación 
del riesgo  

Durante el plazo 
de ejecución del 
contrato  

Fuente: Elaboración propia. 
 

Aspectos técnicos exigidos en los procesos consultados:  
Teniendo en cuenta la información obtenida en las secciones 6.1 a 6.5, los aspectos 
técnicos exigidos en los procesos consultados estuvieron directamente asociados a la 
naturaleza de cada objeto contractual. En los procesos de alcantarillado se exigieron 
actividades de localización, replanteo, excavaciones, instalación de tuberías, 
construcción de cámaras y cajas de inspección, manejo ambiental, señalización, control 
de calidad de materiales y cumplimiento de especificaciones técnicas de obra. 
 
En los procesos relacionados con sistemas eléctricos y electromecánicos se exigieron 
actividades de mantenimiento preventivo, suministro de repuestos nuevos, pruebas de 
funcionamiento, verificación de tableros, subestaciones, plantas eléctricas, sistemas de 
control, protecciones, cableado, mediciones eléctricas y disponibilidad de personal 
técnico especializado. En los procesos de acueducto se exigió el suministro, transporte e 
instalación de elementos de almacenamiento de agua, cumplimiento de especificaciones 
técnicas, calidad de materiales, entrega en sitio y recibo a satisfacción. 
 
Para el presente proceso, los aspectos técnicos deben enfocarse en la idoneidad de los 
equipos de bombeo, tableros eléctricos, sistemas de protección y control, materiales 
eléctricos e hidráulicos, instalación especializada, pruebas operativas, puesta en 
funcionamiento, cumplimiento normativo, seguridad eléctrica y garantía de 
funcionamiento de los sistemas instalados. 

 
Criterios de evaluación establecidos en los procesos consultados:  
Teniendo en cuenta la información obtenida en las secciones 6.1 a 6.5, los criterios de 
evaluación identificados combinan la verificación de requisitos habilitantes con factores 
de ponderación asociados a la oferta económica, calidad técnica, gestión del proyecto y 
apoyo a la industria nacional. 
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En los procesos adelantados por el Distrito de Santiago de Cali se identificó una 
estructura de evaluación compuesta por factor económico, plan de calidad, sistema de 
gerencia de proyectos y apoyo a la industria nacional. Esta estructura permite valorar no 
solo el precio ofrecido, sino también la capacidad del proponente para ejecutar el 
contrato bajo condiciones de calidad, planificación, control y seguimiento. En los 
procesos de otras entidades estatales se observó una evaluación basada en la 
verificación de requisitos habilitantes jurídicos, financieros, técnicos y organizacionales, y 
posteriormente en la comparación de las propuestas admisibles conforme a los criterios 
definidos en el pliego. 
 
Para el presente proceso, resulta recomendable mantener criterios que permitan valorar 
el cumplimiento técnico, la experiencia, la calidad de los equipos ofrecidos, la garantía 
técnica, el precio y los incentivos legales aplicables, garantizando siempre la selección 
objetiva. 
 
Criterios diferenciales identificados en los procesos consultados:  
Teniendo en cuenta la información obtenida en las secciones 6.1 a 6.5, los criterios 
diferenciales identificados se relacionan principalmente con el apoyo a la industria 
nacional, la promoción de proveedores nacionales, los criterios de desempate previstos 
en la normativa vigente y la posibilidad de aplicar incentivos dirigidos a MiPymes, 
emprendimientos y empresas de mujeres, cuando las condiciones del proceso lo 
permitan. 
 
En los procesos consultados se observó la inclusión del apoyo a la industria nacional 
como factor de evaluación o incentivo, especialmente en aquellos procesos en los que la 
entidad buscó promover la participación de bienes, servicios o proveedores de origen 
nacional.  
 
Así mismo, por tratarse de procesos de menor cuantía, resulta viable evaluar la 
procedencia de la limitación a MiPymes, siempre que el presupuesto se encuentre por 
debajo del umbral aplicable y se reciban las solicitudes válidas exigidas por la normativa 
vigente. 
 
Para el presente proceso, teniendo en cuenta su presupuesto y la existencia de 
proveedores locales y nacionales en el mercado de equipos eléctricos, sistemas de 
bombeo e instalación especializada, la Entidad podrá evaluar la procedencia de limitar la 
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convocatoria a MiPymes, incluso a MiPymes domiciliadas en Santiago de Cali, siempre 
que se cumplan los requisitos legales correspondientes. 

6.7.​ OTRAS CONSULTAS  

No aplica.  

7.​ ESTUDIO DE LA OFERTA 

El estudio de la oferta busca identificar potenciales proveedores y determinar si estos 
están en capacidad de satisfacer la necesidad de la  Unidad Administrativa Especial 
de Servicios Públicos – UAESP, verificar si el presupuesto oficial estimado es acorde 
con las condiciones y precios del mercado, y establecer la existencia de alternativas 
tecnológicas o innovaciones que deban ser consideradas para estructurar el proceso de 
contratación relacionado con la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento 
del sistema eléctrico y de bombeo de los acueductos de la vereda Kilómetro 18 – 
corregimiento La Elvira, el Hormiguero Cabecera y vereda El Estero – 
corregimiento Navarro.  
 

7.1.​PROVEEDORES QUE PROVEEN EL BIEN, OBRA O SERVICIO 

La tabla No. 10 detalla los proveedores identificados para la adquisición, instalación y 
puesta en funcionamiento del sistema eléctrico y de bombeo de los acueductos de 
la vereda Kilómetro 18 – corregimiento La Elvira, el Hormiguero Cabecera y vereda 
El Estero – corregimiento Navarro:  

Tabla 10. Proveedores que proveen el bien, obra o servicio.  
Variable Proveedor 1 Proveedor 2 Proveedor 3 

Identificación 800026212  800051319  800061357 

Razón Social RICOH COLOMBIA S.A. ENERGIA Y POTENCIA 
S.A.S 

IMPLANTES Y 
SISTEMAS 
ORTOPEDICOS SA 

Tipo de organización S.A.  S.A.S  S.A. 
Ciudad BOGOTA D.C.  ANTIOQUIA  BOGOTA D.C. 

Código CIIU G4659   G4659  G4659 

Indicadores 
financieros 

Índice de liquidez (IL): 
1,93 
Nivel de endeudamiento: 
0,41 

Índice de liquidez (IL): 
3,28 
Nivel de endeudamiento: 
0,40 

Índice de liquidez (IL): 
2,81 
Nivel de endeudamiento: 
0,31 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 73 de 106 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 

ESTRUCTURACIÓN DEL 
ANÁLISIS DEL SECTOR 

MAJA01.04.01.P001.F004  

VERSIÓN 001 

 

Indicadores  
Organizacionales 

Razón de cobertura de 
interés: 9,10 
Rentabilidad del 
patrimonio: 1,10 
Rentabilidad del activo: 
1,10 

Razón de cobertura de 
interés: 9,10 
Rentabilidad del 
patrimonio: 1,10 
Rentabilidad del activo: 
1,10 

Razón de cobertura de 
interés: 91,0 
Rentabilidad del 
patrimonio: 1,10 
Rentabilidad del activo: 
1,10 

Fuente: Elaboración propia.  
 
7.2.​CONSULTA DE PROVEEDORES DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A TRAVÉS DEL 

MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO 

El análisis de la oferta evidencia la existencia de un mercado amplio y consolidado para 
los bienes y servicios relacionados con equipos eléctricos, sistemas de bombeo, servicios 
profesionales de ingeniería, asesoría de gestión y componentes técnicos asociados a 
infraestructura. La información consultada registra 15.113 contratos, con un valor total 
estimado de $15,08 billones, y la participación de 7.754 proveedores, lo cual permite 
concluir que existe una oferta suficiente y plural para atender procesos relacionados con 
el presente objeto contractual.  
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En cuanto al comportamiento por familias UNSPSC, se observa que la mayor 
participación corresponde a 8110 – Servicios profesionales de ingeniería, con 8.588 
contratos y un valor aproximado de $10,54 billones, equivalente al 69,90% del valor total. 
Le sigue la familia 8010 – Servicios de asesoría de gestión, con 4.827 contratos por valor 
aproximado de $4,05 billones, equivalente al 26,91%. De manera complementaria, se 
identifican las familias 3912 – Equipos, suministros y componentes eléctricos, con 1.168 
contratos por valor aproximado de $242.275 millones, y 4015 – Bombas y compresores 
industriales, con 340 contratos por valor aproximado de $120.921 millones.  
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Estos resultados son relevantes para el presente proceso, toda vez que el objeto 
contractual involucra el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de sistemas 
eléctricos y de bombeo para acueductos rurales. En este sentido, las familias asociadas 
a equipos eléctricos y bombas industriales reflejan la existencia de proveedores 
especializados en los componentes principales del proyecto, mientras que los servicios 
de ingeniería evidencian la disponibilidad de empresas con capacidad técnica para 
desarrollar actividades de instalación, pruebas, puesta en marcha y soporte operativo.  

 
El comportamiento anual muestra una dinámica sostenida de contratación entre las 
vigencias 2020 y 2026, con mayores niveles de gasto en los años 2021, 2022, 2024 y 
2025. Para la vigencia 2025 se registraron 2.908 contratos por valor aproximado de $2,20 
billones, mientras que para 2026 se identifican 558 contratos por valor aproximado de 
$472.914 millones, lo cual evidencia continuidad en la demanda de este tipo de bienes y 
servicios.  
 
Respecto a los proveedores, se observa una participación significativa de empresas 
individuales y estructuras plurales. En número de contratos, predominan los proveedores 
no plurales, con una participación aproximada del 76,34%, mientras que los proponentes 
plurales representan cerca del 23,66%. No obstante, en valor contratado, las estructuras 
plurales tienen una participación importante, lo que indica que en procesos de mayor 
cuantía o complejidad técnica es común la conformación de consorcios o uniones 
temporales para sumar experiencia, capacidad financiera y capacidad operativa.  
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La contratación identificada se concentra en modalidades competitivas, principalmente 
concurso de méritos, licitación pública, mínima cuantía, selección abreviada de menor 
cuantía y selección abreviada por subasta inversa. Esto demuestra que el mercado opera 
bajo condiciones de competencia y permite la comparación objetiva de ofertas, 
especialmente cuando se trata de bienes y servicios con especificaciones técnicas 
definidas. 
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En conclusión, la información analizada permite establecer que existe un mercado 
nacional con capacidad técnica, comercial, financiera y operativa suficiente para atender 
el presente proceso. La presencia de múltiples proveedores, la diversidad de 
modalidades utilizadas, el volumen de contratos registrados y la participación de 
empresas especializadas en equipos eléctricos, bombas industriales e ingeniería 
respaldan la viabilidad de adelantar la contratación bajo condiciones de pluralidad, libre 
concurrencia y selección objetiva.  

7.3.​IDENTIFICACIÓN DE MIPYMES, EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE 
MUJERES 

La tabla No. 11 detalla los proveedores identificados para la adquisición, instalación y 
puesta en funcionamiento del sistema eléctrico y de bombeo de los acueductos de 
la vereda Kilómetro 18 – corregimiento La Elvira, el Hormiguero Cabecera y vereda 
El Estero – corregimiento Navarro:  

Tabla 11. Identificación de MiPymes, Emprendimientos y Empresas de Mujeres.  
Variable Proveedor 1 Proveedor 2 Proveedor 3 

Identificación 800002609 800003776 800006904 

Razón Social ENERGEX S.A DICONSULTORIA SA COMERCIALIZADORA 
SOTINCOL SAS 

Tipo de organización SA SA SAS 
Ciudad  BOGOTA D.C.  VALLE  CUNDINAMARCA 

Código CIIU  G4659   M7112  F4321  

Indicadores 
financieros 

Índice de liquidez (IL): 
1,06 
Nivel de endeudamiento: 
0,82 

Índice de liquidez (IL): 
1,20 
Nivel de Endeudamiento. 
0,82 

Índice de liquidez (IL): 
277,41 
Nivel de endeudamiento: 
0 

Indicadores  
Organizacionales 

Razón de cobertura de 
interés:  
Rentabilidad del 
patrimonio: 
Rentabilidad del activo: 

Razón de cobertura de 
interés: 
ROE 
Rentabilidad del activo: 

Razón de cobertura de 
interés: 
Rentabilidad del 
patrimonio: 
Rentabilidad del activo: 

Fuente: Elaboración propia.  
7.4.​CRITERIOS DE INCLUSIÓN SOCIAL 

De conformidad con la normativa vigente y los lineamientos de inclusión social en la 
contratación pública, la Entidad analizó la aplicabilidad de estos criterios para el presente 
proceso, cuyo objeto corresponde a la adquisición, instalación y puesta en 
funcionamiento del sistema eléctrico y de bombeo de los acueductos de la vereda 
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Kilómetro 18 – corregimiento La Elvira, el Hormiguero Cabecera y vereda El Estero 
– corregimiento Navarro. 

Dada la naturaleza técnica del contrato, que requiere personal con experiencia en 
instalaciones eléctricas, montaje electromecánico y sistemas de bombeo, los criterios de 
inclusión social no se consideran requisitos habilitantes ni factores determinantes de 
evaluación. 

No obstante, durante la ejecución contractual podrán promoverse prácticas de inclusión 
social mediante la vinculación de población local en actividades de apoyo, la participación 
de proveedores locales y la aplicación de incentivos previstos para MiPymes, empresas 
de mujeres y personas con discapacidad. 

Así mismo, teniendo en cuenta que el presupuesto oficial del proceso se encuentra por 
debajo del umbral establecido para la vigencia 2026, la Entidad podrá evaluar la 
procedencia de limitar la convocatoria a MiPymes, incluso a aquellas domiciliadas en el 
Distrito Especial de Santiago de Cali, siempre que se cumplan los requisitos establecidos 
en la normativa vigente. 

En consecuencia, se concluye que los criterios de inclusión social resultan aplicables de 
manera complementaria y proporcional, sin afectar la calidad técnica del proceso ni la 
pluralidad de oferentes. 

7.5.​IDENTIFICACIÓN DE SERVICIOS DE ORIGEN NACIONAL Y/O PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS LOCALES 

De conformidad con la normativa vigente y los lineamientos de la Agencia Nacional de 
Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, se analizó la aplicabilidad de 
servicios de origen nacional y productores agropecuarios locales para el presente 
proceso. 

Teniendo en cuenta que el objeto contractual corresponde a la adquisición, instalación 
y puesta en funcionamiento del sistema eléctrico y de bombeo de los acueductos 
de la vereda Kilómetro 18 – corregimiento La Elvira, el Hormiguero Cabecera y 
vereda El Estero – corregimiento Navarro, no resulta aplicable la identificación de 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 79 de 106 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 

ESTRUCTURACIÓN DEL 
ANÁLISIS DEL SECTOR 

MAJA01.04.01.P001.F004  

VERSIÓN 001 

 
productores agropecuarios locales, toda vez que no se contempla la adquisición de 
bienes o servicios de carácter agropecuario. 

No obstante, se evidencia la existencia de una oferta suficiente de empresas nacionales 
dedicadas al suministro de equipos eléctricos, electromecánicos, sistemas de bombeo e 
instalación especializada, lo que permite la participación de proveedores de origen 
nacional en condiciones de competencia y pluralidad de oferentes. 

Así mismo, la Entidad garantizará la aplicación del principio de trato nacional conforme a 
la normativa vigente y a la Decisión 439 de 1998 de la Comunidad Andina de Naciones 
(CAN). 

En consecuencia, se concluye que el presente proceso permite la participación de 
proveedores de origen nacional, mientras que la identificación de productores 
agropecuarios locales no resulta aplicable por la naturaleza del objeto contractual. 

7.6.​ CADENA DE SUMINISTRO 

La cadena de suministro del presente proceso contractual, cuyo objeto corresponde a la 
adquisición, instalación y puesta en funcionamiento del sistema eléctrico y de 
bombeo de los acueductos de la vereda Kilómetro 18 – corregimiento La Elvira, el 
Hormiguero Cabecera y vereda El Estero – corregimiento Navarro, involucra una 
serie de actividades y actores que permiten garantizar la disponibilidad, transporte, 
instalación y operación de los equipos requeridos para el fortalecimiento de la 
infraestructura de abastecimiento de agua potable. 

Esta cadena inicia con los fabricantes nacionales e internacionales de bombas, motores 
eléctricos, tableros de control, conductores, sistemas de protección y demás 
componentes electromecánicos. Posteriormente, intervienen distribuidores y 
comercializadores especializados encargados del suministro de los equipos y materiales 
requeridos para la ejecución del proyecto. 

Una vez adquiridos los bienes, participan empresas contratistas especializadas en 
instalaciones eléctricas y montaje electromecánico, responsables de realizar las 
actividades de transporte, adecuación, instalación, conexión, pruebas operativas y puesta 
en funcionamiento de los sistemas de bombeo y control eléctrico. 
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Finalmente, la cadena culmina con la operación de los sistemas instalados por parte de 
las organizaciones encargadas de la administración de los acueductos rurales, 
permitiendo mejorar la continuidad, eficiencia y confiabilidad en la prestación del servicio 
de agua potable a las comunidades beneficiarias. 

En consecuencia, la cadena de suministro del presente proceso integra actividades de 
fabricación, distribución, comercialización, transporte, instalación especializada y puesta 
en marcha de equipos electromecánicos, evidenciando la participación de diversos 
actores del sector eléctrico, hidráulico y de servicios públicos. 

Figura 2. Cadena de Suministro para la Adquisición, Instalación y Puesta en 
Funcionamiento de Sistemas Eléctricos y de Bombeo para Acueductos Rurales. 

 
Fuente: Elaboración propia.  

7.7.​ ESTRUCTURA DE COSTOS 

La estructura de costos asociada a la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento 
del sistema eléctrico y de bombeo de los acueductos de la vereda Kilómetro 18 – 
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corregimiento La Elvira, el Hormiguero Cabecera y vereda El Estero – corregimiento 
Navarro, se encuentra conformada principalmente por los costos directos relacionados 
con el suministro de equipos electromecánicos y materiales eléctricos, así como por los 
costos derivados de su instalación, pruebas y puesta en operación. Los principales 
componentes de costo identificados son: 

Tabla No. 12. Estructura General de Costos del Proceso. 
Componente  Descripción  

Equipos de bombeo  Bombas sumergibles, motores, accesorios hidráulicos y elementos asociados al siste
de impulsión.  

Equipos eléctricos  Tableros de control, protecciones eléctricas, arrancadores, variadores de velocidad, 
conductores y accesorios.  

Materiales e insumos  Tuberías, accesorios, conectores, elementos de fijación, canalizaciones y demás 
materiales requeridos para la instalación.  

Transporte y logística  Cargue, transporte, descargue y movilización de equipos, materiales y personal hast
los sitios de intervención.  

Mano de obra 
especializada  

Personal técnico y profesional requerido para montaje electromecánico, instalacione
eléctricas, pruebas y puesta en funcionamiento.  

Equipos y 
herramientas  

Herramientas especializadas, equipos de medición, pruebas y apoyo para la ejecució
de las actividades.  

Seguridad y Salud en 
el Trabajo  

Elementos de protección personal, señalización, procedimientos de trabajo seguro y 
cumplimiento del SG-SST.  

Costos 
administrativos  

Dirección técnica, coordinación del proyecto, supervisión interna, gastos administrati
y operativos del contratista.  

Imprevistos y utilidad  Riesgos previsibles asociados a la ejecución del contrato y margen de utilidad del 
contratista.  

Tributos  Impuestos, tasas, contribuciones y demás cargas tributarias aplicables al contrato.  

Fuente: Elaboración propia.  

7.8.​ INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES 

El análisis financiero es un conjunto de principios que tiene como finalidad evaluar la 
situación financiera actual y pasada de las empresas o personas naturales que 
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desarrollan actividades económicas relacionadas con el objeto contractual, así como los 
resultados de sus operaciones, con el propósito de estimar su capacidad para cumplir 
adecuadamente las obligaciones derivadas del contrato. 

Los indicadores de capacidad financiera buscan establecer condiciones mínimas que 
reflejen la solidez financiera de los proponentes a través de variables como la liquidez y 
el endeudamiento. Estos indicadores permiten determinar la aptitud de los posibles 
oferentes para ejecutar de manera oportuna y adecuada el objeto contractual. 

Para obtener las estadísticas descriptivas del análisis de indicadores financieros, se 
tomaron como referencia 1.569 empresas registradas en la matriz de cálculo de 
indicadores financieros del Departamento Administrativo de Contratación Pública, 
clasificadas de acuerdo con los códigos CIIU relacionados con el objeto contractual: 

●​ 4321: Instalaciones eléctricas. 
●​ 4659: Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p. 
●​ 4663: Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, 

productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción. 
●​ 7112: Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica. 

Con el fin de establecer los requisitos habilitantes relacionados con la capacidad 
financiera y organizacional de manera objetiva y proporcional, se aplicaron las 
metodologías estadísticas de Intervalo de Confianza y Desviación Estándar, analizando 
el comportamiento de los indicadores financieros reportados por las empresas del sector. 

Durante el análisis se evidenció que la aplicación exclusiva de una sola metodología 
podía generar resultados restrictivos debido a la presencia de valores atípicos. Por esta 
razón, se adoptó una estrategia metodológica que permite seleccionar parámetros 
acordes con el comportamiento real del mercado, garantizando el equilibrio entre la 
necesidad de verificar la capacidad financiera de los proponentes y la promoción de la 
pluralidad de oferentes. 

Para los indicadores financieros se tomó como referencia principal la metodología del 
Intervalo de Confianza, por considerar que refleja de manera más adecuada el 
comportamiento central de los datos y permite establecer requisitos acordes con las 
características del mercado conformado por empresas dedicadas al suministro de 
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equipos eléctricos, sistemas de bombeo, instalaciones especializadas y servicios de 
ingeniería asociados al objeto contractual. 

Esta metodología contribuye a garantizar los principios de libre concurrencia, selección 
objetiva y pluralidad de oferentes, permitiendo la participación de un mayor número de 
empresas con capacidad financiera suficiente para ejecutar el contrato. 

El siguiente es el resumen estadístico del cálculo de las razones financieras y 
organizacionales mediante el método del Intervalo de Confianza, para el cual se 
determinaron el promedio, la desviación estándar y el tamaño de la muestra de cada 
indicador, utilizando un nivel de confianza del 95%, con el fin de establecer los rangos de 
referencia para la definición de los requisitos habilitantes del presente proceso. 

Tabla 13. Indicadores financieros de empresas que proveen el servicio por el Método del 
Intervalo de Confianza. 

 
Fuente: Reporte SIIS.  

Los proponentes, Persona Natural o Jurídica, que demuestren interés en participar en el 
presente proceso de contratación deberán estar inscritos en el Registro Único de 
Proponentes con el fin de que la entidad realice la verificación de los requisitos 
habilitantes de carácter financiero de conformidad con lo establecido en el numeral 3 del 
artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 y el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, 
modificado por el artículo 221 del Decreto Ley 019 de 2012. 
 
De esta manera se pueden determinar los indicadores recomendados para el presente 
proceso de acuerdo con la información recolectada del mercado:  
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Capacidad Financiera 
Los indicadoras de capacidad financiera constituyen herramientas objetivas que permiten 
evaluar la solidez económica, la solvencia y la capacidad de pago de los proponentes 
para asumir las obligaciones derivadas de la ejecución del contrato. De conformidad con 
el artículo 2.2.1.1.1.5.3 y el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, las entidades 
estatales deben verificar esta capacidad con base en la información financiera. 
 
Los principales indicadores 
 
Índice de Liquidez: Activo Corriente/Pasivo Corriente, busca identificar la capacidad de la 
empresa para cubrir sus pasivos corrientes con el producto de convertir a efectivo sus 
activos de corto plazo. A mayor índice de liquidez, menor es la probabilidad de que el  
proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo, El activo circulante es el dinero en 
efectivo, las cuentas por cobrar y las existencias. El pasivo circulante son las 
obligaciones de pago a corto plazo. Para este indicador el valor mínimo recomendado 
debe ser mayor o igual a 2.58 
 
Estas razones financieras, dentro de las cuales se incluyen la Capacidad de pago y el 
capital de trabajo, permiten analizar la liquidez del oferente y por ende la capacidad de 
generar efectivo para atender en forma oportuna las obligaciones contraídas. 
 
Índice de Endeudamiento: Pasivo Total/Activo Total, mide la capacidad de pago que tiene 
una empresa para responder a sus obligaciones de largo plazo, este se centra en 
identificar la estructura, cantidad y calidad de la deuda que posee la empresa, así como 
comprobar hasta qué punto obtiene el beneficio suficiente para soportar el costo 
financiero de la deuda. A mayor índice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del 
proponente de no poder cumplir con sus pasivos. Para este indicador el valor máximo 
recomendado debe ser menor o igual a 52% 
 
Nos permite establecer el nivel de endeudamiento de la empresa, estableciendo la 
participación de los acreedores sobre los activos de la empresa; si la entidad   refleja un 
indicador muy alto representará que tiene comprometida la mayoría de sus activos y el 
margen de manejo será bajo para atender de manera eficiente el desarrollo del contrato. 
 
Razón de cobertura de Intereses: Utilidad Operacional/Gastos de intereses, determina el 
número de veces que una empresa puede cubrir sus cargos financieros con los 
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beneficios obtenidos de su operación, mientras más elevada sea la razón, menor es la 
probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras. Para este 
indicador el límite mínimo recomendado debe ser de mayor o igual 3,27 veces, 
determinación que no afecta la pluralidad de oferentes ni pone en riesgo la ejecución del 
contrato producto del proceso, que adelanta el organismo. 
 
Refleja la capacidad del proponente para cumplir con sus obligaciones financieras, a 
mayor cobertura de intereses, menor la probabilidad de que incumpla con sus 
obligaciones financieras, representa el número de veces que la utilidad   operacional 
cubre los gastos financieros. 
 
NOTA: El proponente que no tenga gastos de intereses, queda habilitado respecto al 
indicador. Los proponentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podrán calcular 
el indicador de razón de cobertura de intereses. En este caso el proponente CUMPLE el 
indicador, salvo que su utilidad operacional sea negativa, caso en el cual NO CUMPLE 
con el indicador de razón de cobertura de intereses. 
 
Capacidad Organizacional: Corresponde a la aptitud del proponente para cumplir de 
manera oportuna y adecuada con el objeto contractual, considerando su estructura 
interna y capacidad operativa. Dado que la normativa no permite exigir certificaciones 
externas como requisito habilitante, la capacidad organizacional se evalúa mediante 
indicadores de rentabilidad, conforme a lo establecido en el Decreto 1082 de 2015. En el 
sector privado, una empresa se considera organizada cuando es capaz de generar 
rentabilidad de manera sostenida. 
 
En conjunto, estos indicadoras permiten establecer si el proponente posee una estructura 
organizacional eficiente, capaz de administrar adecuadamente sus recursos y de generar 
resultados que evidencien estabilidad y sostenibilidad empresarial, aspectos que inciden 
directamente en la adecuada ejecución del contrato. Su determinación debe responder a 
criterios de proporcionalidad, razonabilidad, selección objetiva y libre concurrencia, 
sustentados en el análisis del sector y en las características particulares del proceso de 
contratación.  
 
La verificación de la capacidad de organización que permiten medir el rendimiento de las 
inversiones y la eficacia en el uso de activos del interesado se realizará con base en la 
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información registrada en el RUP conforme al numeral 4º del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del 
Decreto 1082 de 2015, así: 
 
Rentabilidad del Patrimonio – (ROE): Utilidad Operacional/Patrimonio, determina la 
capacidad de generar beneficios producto de su operación por cada peso invertido en el 
patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los 
accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente. Se calcula dividiendo la 
utilidad operacional entre el patrimonio y multiplicando el resultado por 100. Un ROE alto 
indica una gestión eficiente del capital aportado por los accionistas. Para este indicador el 
límite mínimo recomendado debe ser de Mayor o igual al 0,17 
 
Rentabilidad del Activo – (ROA): Utilidad Operacional/Activo Evalúa la eficiencia con la 
que la empresa utiliza sus activos para generar ganancias. Se obtiene dividiendo la 
utilidad neta entre el promedio de los activos totales. Un ROA elevado refleja un uso 
eficiente de los recursos disponibles, determina la capacidad de generar beneficios 
producto de su operación por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre 
activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del 
proponente. Este indicador debe ser siempre menor o igual que el de rentabilidad sobre 
patrimonio. Para este indicador el límite mínimo recomendado debe ser de Mayor o Igual 
a 0,02 
 
De acuerdo con el método del intervalo de confianza, estos indicadores financieros y 
organizacionales constituyen los parámetros recomendados para evaluar la viabilidad de 
los proponentes en el presente proceso de contratación son:  

 
Tabla 14. Indicadores financieros recomendados 

CAPACIDAD FINANCIERA 

INDICADOR FÓRMULA CONDICIÓN MARGEN 
SOLICITADO 

Índice de Liquidez (IL) Activo Corriente/Pasivo 
Corriente Mínimo 2,58 

Índice de Endeudamiento 
(IE) Pasivo Total/Activo Total Máximo 52% 

Razón de Cobertura de 
Intereses (RCI) 

Utilidad Operacional/Gastos de 
Intereses Mínimo 3,27 

 
Tabla 15. Indicadores organizacionales recomendados  
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CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

INDICADOR FÓRMULA CONDICIÓN MARGEN 
SOLICITADO 

Rentabilidad del 
patrimonio (ROE) Utilidad Neta / Patrimonio Total Mínimo 0,17 

Rentabilidad del activo 
(ROA) Utilidad Neta / Activo Total Mínimo 0,02 

●​ Los proponentes cuyos indicadores sean indeterminados, serán calificados como CUMPLE 
salvo que su utilidad operacional sea negativa, caso en el cual será calificado como NO 
CUMPLE.  
 

●​ Los indicadores de los proponentes se calcularán con base en los rubros financieros 
establecidos en el RUP.  
 

●​ Para la evaluación de los indicadores se tendrán en cuenta los primeros dos decimales, 
cuando tengas más de dos, el segundo decimal será aproximado al entero superior más 
cercano si el tercer decimal es mayor o igual a cinco. En caso contrario, es decir, sea 
inferior a cinco se será aproximado al segundo decimal por defecto al número entero 
inferior más cercano.  
 

●​ De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, la 
persona natural o jurídica inscrita en el Registro Único de Proponentes (RUP) debe 
presentar la información necesaria para renovar su registro a más tardar el quinto día hábil 
del mes de abril de cada año. En ese sentido, para el presente proceso de selección se 
considerarán válidos los RUP con información financiera con corte a 31 de diciembre de 
2024 o 31 de diciembre de 2025, según corresponda, siempre que el registro que se 
acredite se encuentre en firme a la fecha de presentación de la oferta, en cumplimiento de 
los principios de transparencia, selección objetiva y seguridad jurídica que rigen la 
contratación estatal. 

 
Para determinar la capacidad financiera y organizacional de los consorcios, uniones 
temporales y/o promesas de sociedades futuras, se tomarán las partidas financieras de 
cada uno de sus integrantes multiplicada por su porcentaje de participación y con ella se 
establecerán los indicadores financieros de los consorcios, uniones temporales y/o 
promesas de sociedades futuras, con este resultado consolidado se construirán los 
indicadores financieros. 
 
Es decir, si el proponente es plural cada indicador debe calcularse así: 
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Donde i representa a una empresa que conforma el oferente plural y n es el número total 
de empresas integrantes del oferente plural (unión temporal o consorcio). 
 
En esta opción, el indicador es el mismo independientemente de la participación de los 
integrantes del oferente plural. 
 
El proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de 
liquidez. 
 
El proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de 
cobertura de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero 
(0). 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, 
la Entidad Estatal podrá establecer indicadores financieros adicionales a los mínimos 
definidos, cuando las características del objeto contractual, su complejidad, valor o plazo 
de ejecución así lo justifiquen. 
 
En el presente proceso, teniendo en cuenta que corresponde a un contrato de consultoría 
en ingeniería, se evaluará la pertinencia de incluir indicadores adicionales que permitan 
analizar la capacidad financiera del proponente y garantizar la adecuada ejecución del 
contrato. 
 
Nota: En relación con el indicador de capital de trabajo, se considera que, dado que el 
presente proceso corresponde a un contrato de consultoría en ingeniería, cuya ejecución 
no implica la adquisición significativa de bienes ni la realización de inversiones operativas 
de alta magnitud, no resulta necesario exigir este indicador como requisito habilitante, en 
la medida en que la capacidad financiera del proponente puede ser evaluada de manera 
adecuada a través de indicadores como el índice de liquidez, nivel de endeudamiento y 
razón de cobertura de intereses. 
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7.9.​INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES DIFERENCIALES 

Para el presente proceso no se considera necesario establecer indicadores financieros u 
organizacionales diferenciales, teniendo en cuenta que el objeto contractual corresponde 
a la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento del sistema eléctrico y de 
bombeo de los acueductos de la vereda Kilómetro 18 – corregimiento La Elvira, el 
Hormiguero Cabecera y vereda El Estero – corregimiento Navarro. 

La definición de los indicadores se realizará con base en el comportamiento general del 
mercado, la información obtenida durante el análisis del sector y los procesos 
consultados, garantizando los principios de proporcionalidad, razonabilidad, libre 
concurrencia y selección objetiva. 

Así mismo, el presente proceso podrá incorporar los mecanismos de promoción 
empresarial previstos en la normativa vigente, incluyendo la posible limitación de la 
convocatoria a MiPymes e incluso a MiPymes domiciliadas en Santiago de Cali, siempre 
que se cumplan los requisitos establecidos en la Ley 2069 de 2020, el Decreto 1082 de 
2015 y el Decreto 1860 de 2021. 

8.​ ESTUDIO DEL MERCADO 

El estudio de mercado constituye una herramienta fundamental dentro de la etapa de 
planeación contractual, en tanto permite conocer el comportamiento económico del 
sector, identificar la oferta existente, analizar la razonabilidad de los precios y establecer 
el presupuesto oficial con fundamento en información objetiva, verificable y acorde con 
las condiciones reales del mercado. 
 
En el presente proceso, el análisis económico se orientó a determinar el valor requerido 
para la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento del sistema eléctrico y de 
bombeo de los acueductos de la vereda Kilómetro 18 – corregimiento La Elvira, El 
Hormiguero Cabecera y vereda El Estero – corregimiento Navarro, en zona rural de 
Santiago de Cali, considerando la totalidad de los bienes, equipos, materiales, transporte, 
instalación, pruebas, puesta en operación, costos administrativos, utilidad, impuestos y 
demás actividades necesarias para la correcta ejecución del objeto contractual. 
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Con el propósito de obtener información suficiente para determinar el presupuesto oficial, 
la Entidad desarrolló un proceso de consulta del mercado mediante dos mecanismos 
complementarios. 
 
En primer lugar, se efectuó una consulta directa a proveedores especializados con 
experiencia en el suministro e instalación de sistemas eléctricos, equipos 
electromecánicos y sistemas de bombeo para acueductos rurales, obteniendo tres (3) 
cotizaciones técnico-económicas que contienen el desglose de las actividades, 
cantidades, costos unitarios y valor total del proyecto. Estas cotizaciones permitieron 
conocer la estructura económica de las diferentes actividades que conforman el objeto 
contractual y constituyeron un insumo técnico para validar la razonabilidad de los costos 
de mercado. 
 
Posteriormente, con el fin de ampliar la consulta del mercado y garantizar la publicidad 
del proceso, la Entidad publicó la Solicitud de Información a Proveedores – SIP No. 046 
en la plataforma SECOP II el día veintiocho (28) de junio de 2026 a las 2:59 p.m. 
(UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito), otorgando un plazo hasta el día tres (03) de julio de 
2026 a las 5:00 p.m. para la presentación de observaciones y cotizaciones. 
 
La consulta puede ser verificada en el siguiente enlace:  
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=
CO1.PPI.48341651&isFromPublicArea=True&isModal=False 
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Como resultado de dicha publicación se recibió una (1) cotización adicional presentada 
directamente a través de la plataforma SECOP II, por un valor global de DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CINCUENTA 
Y TRES PESOS M/CTE ($253.996.053). Esta oferta fue presentada bajo la modalidad de 
precio global, sin discriminación de precios unitarios o costos por actividad; sin embargo, 
fue tenida en cuenta como un elemento adicional para validar el comportamiento 
económico del mercado y comparar el valor total del proyecto. 

Como resultado de las consultas adelantadas, la Entidad contó con cuatro (4) 
cotizaciones provenientes de proveedores con capacidad para ejecutar el objeto 
contractual, las cuales permitieron realizar un análisis comparativo de los valores 
ofertados. 

Tabla 16. Comparativo de cotizaciones recibidas. 
No. Proveedor Valor ofertado 

1 Fernando Padilla  $248.526.461 

2 Miro S.A.S. $253.461.592 

3 Propuesta presentada en SECOP II $253.996.053 

4 Concepto Metal Soluciones Metálicas $263.640.120 

Fuente: Cotizaciones recibidas por la UAESP.  
 
Del análisis comparativo se observa que las cuatro ofertas presentan una dispersión 
moderada, lo que evidencia estabilidad en los precios del mercado para este tipo de 
proyectos especializados. 
 
La oferta de menor valor corresponde a Fernando Padilla, por un valor de $248.526.461, 
mientras que la oferta de mayor valor fue presentada por Concepto Metal Soluciones 
Metálicas, por $263.640.120, existiendo una diferencia absoluta de $15.113.659, 
equivalente aproximadamente al 6,08 % respecto de la oferta más baja. 
 
Esta diferencia se considera técnicamente razonable, teniendo en cuenta que el objeto 
contractual comprende actividades altamente especializadas relacionadas con el diseño 
del sistema eléctrico, suministro de bombas sumergibles, instalación electromecánica, 
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desmontes, suministro e instalación de tubería metálica, cajas domiciliarias, señalización, 
pruebas de funcionamiento, transporte hacia zonas rurales, herramientas, equipos 
auxiliares, costos administrativos, utilidad e impuestos, cuyos costos pueden variar 
dependiendo de las condiciones comerciales de cada proveedor, la disponibilidad de 
equipos, las marcas ofrecidas, la logística de suministro y la estructura de costos de cada 
empresa. 
 
Adicionalmente, se observa que tres de las cuatro cotizaciones incluyen el análisis 
detallado de precios unitarios, permitiendo verificar la composición económica de cada 
uno de los capítulos que conforman el proyecto, tales como diseño del sistema eléctrico, 
sistema de bombeo para el acueducto Kilómetro 18, sistema de bombeo para El 
Hormiguero, sistema de bombeo para El Estero y señalización. Esta información permitió 
identificar una adecuada consistencia entre los costos unitarios presentados por los 
diferentes proveedores, evidenciando que las diferencias económicas obedecen 
principalmente a variaciones en costos de suministro, instalación, administración y 
utilidad, mas no a diferencias sustanciales en el alcance técnico del proyecto. 
 
Tabla 17. Comparativo económico por capítulos de las cotizaciones detalladas.  
Ítem Fernando Padilla  Miro S.A.S.  Concepto Metal  Promedio 

Diseño del sistema 
eléctrico  

$9.657.374  $10.140.061  $10.968.111  $10.255.182  

Sistema de 
bombeo KM 18  

$105.389.135  $107.344.348  $111.120.810  $107.951.431  

Sistema de 
bombeo El 
Hormiguero  

$68.675.552  $68.623.780  $72.711.906  $70.003.746  

Sistema de 
bombeo El Estero 

$57.940.605  $60.168.523  $61.762.169  $59.957.099  

Señalización $6.899.795  $7.184.880  $7.077.124  $7.053.933  

TOTAL $248.562.461  $253.461.592  $263.640.120  $255.221.391 

Fuente: Elaboración propia con base en las cotizaciones recibidas por la UAESP.  
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Del análisis comparativo de las tres cotizaciones que contienen el desglose detallado de 
precios unitarios se evidencia que los tres proveedores estructuraron sus propuestas bajo 
los mismos capítulos presupuestales y con un alcance técnico equivalente, lo cual 
permitió realizar una comparación homogénea de los costos asociados a cada una de las 
actividades requeridas para la ejecución del contrato. 

En términos generales, se observa que la mayor participación del presupuesto se 
concentra en los capítulos correspondientes a los sistemas de bombeo, los cuales 
representan aproximadamente el 93 % del valor total de las propuestas. Esto obedece a 
que dichos capítulos comprenden el suministro de bombas sumergibles, motores 
eléctricos, tuberías, accesorios, instalación electromecánica, desmontes, transporte, 
pruebas y puesta en funcionamiento, elementos que constituyen el componente principal 
del objeto contractual y cuyo costo depende principalmente del valor de los equipos 
electromecánicos y de las actividades especializadas requeridas para su instalación. 

Por su parte, el diseño del sistema eléctrico representa cerca del 4 % del valor total de 
las cotizaciones. Los valores ofertados por los tres proveedores presentan una diferencia 
máxima inferior al 13 % entre la oferta de menor y mayor valor, evidenciando una 
adecuada estabilidad del mercado para este tipo de actividades de ingeniería 
especializada. 

Respecto al capítulo correspondiente al Sistema de Bombeo del acueducto Kilómetro 18, 
las cotizaciones presentan valores comprendidos entre $105.389.135 y $111.120.810, 
con una diferencia aproximada del 5,4 % entre la menor y la mayor oferta. Esta variación 
resulta razonable considerando que el costo de los equipos electromecánicos puede 
variar dependiendo de la marca ofrecida, condiciones de suministro, disponibilidad en el 
mercado, costos logísticos, transporte y políticas comerciales de cada proveedor. 

En el capítulo correspondiente al Sistema de Bombeo El Hormiguero, se evidencia una 
dispersión aún menor, encontrándose valores entre $68.623.780 y $72.711.906, lo que 
representa una diferencia cercana al 6 %, situación que confirma la consistencia de los 
precios ofertados y la estabilidad del mercado para este tipo de componentes. 

De igual forma, para el Sistema de Bombeo El Estero, las tres propuestas presentan un 
comportamiento similar, registrando valores comprendidos entre $57.940.605 y 
$61.762.169. Las diferencias observadas obedecen principalmente a variaciones en 
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costos de materiales, tubería metálica, accesorios, transporte y estructura administrativa 
de cada empresa, sin que se evidencien diferencias significativas en el alcance técnico 
de las actividades ofertadas. 

Finalmente, el capítulo de Señalización corresponde al componente de menor incidencia 
económica dentro del presupuesto, representando aproximadamente el 3 % del valor 
total de las cotizaciones. Las diferencias entre proveedores son reducidas y no generan 
un impacto significativo sobre el valor global del proyecto, lo que permite concluir que 
existe uniformidad en los costos asociados a esta actividad. 

En conjunto, el análisis comparativo evidencia que las tres cotizaciones presentan una 
estructura presupuestal consistente y técnicamente homogénea, permitiendo concluir que 
los valores ofertados reflejan adecuadamente las condiciones del mercado para la 
ejecución del objeto contractual. La baja dispersión observada entre los distintos 
capítulos confirma que el presupuesto oficial no se fundamentó únicamente en una 
comparación de valores globales, sino en un análisis detallado de la composición 
económica de las propuestas, fortaleciendo la confiabilidad y objetividad del valor 
estimado del contrato. 

En consecuencia, el presupuesto oficial de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 
MILLONES DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 
M/CTE ($255.221.391) se encuentra plenamente soportado en el estudio de mercado 
realizado, incorpora la información proveniente de cuatro proveedores del sector y resulta 
consistente con los precios observados en el mercado para proyectos con características 
técnicas similares.  
Así mismo, garantiza la cobertura de los costos asociados al suministro de equipos, 
materiales, transporte, instalación, pruebas, puesta en funcionamiento, impuestos y 
demás costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecución del contrato, 
dando cumplimiento a los principios de planeación, economía, responsabilidad y 
selección objetiva previstos en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 
de 2015. 

8.1 PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROCESO 

El presupuesto oficial estimado para el presente proceso, cuyo objeto corresponde a la 
adquisición, instalación y puesta en funcionamiento del sistema eléctrico y de 
bombeo de los acueductos de la vereda Kilómetro 18 – corregimiento La Elvira, el 
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Hormiguero Cabecera y vereda El Estero – corregimiento Navarro, es por la suma de 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL 
TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE ($255.221.391), incluidos impuestos, 
tributos, contribuciones y demás costos directos e indirectos a que haya lugar con 
ocasión de la ejecución del contrato.  

8.2 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 

El Distrito de Santiago de Cali efectúa en el momento del pago de la factura, una serie de 
descuentos por concepto de tasas del orden municipal, las cuales serán aplicadas a la 
eventual contratación, esto sin alterar los impuestos de orden nacional, así: 

Tabla 18. Deducciones 
DEDUCCIONES PORCENTAJE 
Pro-Cultura – EC > a UVT 4.072  (Mayor a $213.266.928) 1.0 
Pro-Desarrollo Urbano – EP >= a 2.196 UVT (Igual o Mayor a 
$115.013.304) 3.5 

Pro-Bienestar del adulto Mayor-EA -  2.0 
Pro-Justicia Familiar- EJ - en contratos por cualquier cuantía 2.0 
Pro-Deporte y Recreación- ED > a UVT 4.072 (Mayor a $213.266.928) 2.0 
Pro-Universidad del Valle – EV - en contratos por cualquier cuantía 2.0 
Pro-Hospital – EH - en contratos por cualquier cuantía 1.0 

Pro-Unipacifico para todo tipo de contrato 0.5 
Fuente: Elaboración propia.  
 
Nota. Valor UVT $52.374 
 
Nota 2. Los valores expresados pueden tener modificaciones en cualquier momento y se 
aplicarán los que se encuentren vigentes al realizar el pago por parte del Departamento 
Administrativo de Hacienda Distrital de la Alcaldía de Santiago de Cali, de conformidad 
con los Acuerdos Distritales y Ordenanzas Departamentales, entre esos Retefuente, (4% 
o Dependiendo de la actividad y el tipo de empresa Contratista), Reteica (Dependiendo 
de la actividad y el tipo de empresa Contratista) y Reteiva (15% del valor del IVA), según 
sea el caso. 
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9.​ ASPECTOS TÉCNICOS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO 

Objeto técnico: El presente proyecto tiene por objeto la adquisición, instalación y puesta 
en funcionamiento de los sistemas eléctricos y de bombeo requeridos para los 
acueductos de la vereda Kilómetro 18 del corregimiento La Elvira, Hormiguero Cabecera 
del corregimiento El Hormiguero y vereda El Estero del corregimiento Navarro, en el 
Distrito Especial de Santiago de Cali. 
 
Las actividades comprenden el suministro de equipos electromecánicos, instalación de 
sistemas de bombeo, adecuaciones hidráulicas y eléctricas requeridas, desmontes, 
pruebas de funcionamiento, puesta en marcha y entrega final de los sistemas en 
condiciones óptimas de operación. 
 
Alcance técnico: El contratista deberá ejecutar todas las actividades necesarias para 
garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas de bombeo y de los componentes 
eléctricos asociados, incluyendo: 
 

●​ Diseño eléctrico del sistema de bombeo del Km 18. 
●​ Elaboración de planos eléctricos. 
●​ Elaboración de diagramas unifilares. 
●​ Memorias de cálculo. 
●​ Suministro e instalación de bombas sumergibles. 
●​ Desmonte de tuberías existentes. 
●​ Suministro e instalación de tuberías metálicas. 
●​ Construcción y adecuación de cajas domiciliarias. 
●​ Instalación de accesorios hidráulicos y eléctricos. 
●​ Pruebas hidráulicas y eléctricas. 
●​ Puesta en funcionamiento de los sistemas. 
●​ Señalización temporal de obra. 
●​ Entrega de planos récord y documentación técnica. 

 
Tabla 19. Especificaciones técnicas.  
Sistemas objeto de intervención:  
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1.1.81 Realizar obras de mejoramiento a los sistema de acueducto en la Zona Rural de Santiago de 
Cali 

Adquirir, instalar y puesta en funcionamiento del sistema eléctrico y de bombeo de los acueductos de la 
vereda kilómetro 18 - corregimiento la elvira, el hormiguero cabecera y vereda el estero - corregimiento 

navarro 
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT. 
1.1.81.1 SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA CRUDA KM18     
1.1.81.1.1 DISEÑO DEL SISTEMA ELÉCTRICO     

1.1.81.1.1.1 PLANOS, DIAGRAMA UNIFILAR, CONVENCIONES ELÉCTRICAS, 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y MEMORIAS DE CÁLCULO UND 1 

1.1.81.2 SISTEMA DE BOMBEO SUMERGIBLE     

1.1.81.2.1 

BOMBA EN ACERO INOXIDABLE SP 3004 CON DESCARGA DE 3" 
CON UNA ALTURA DINÁMICA DE 60 METROS Y UN CAUDAL DE 
12,5 L/SEG MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN ELECTRIC DE 30 
HP/460V/3F/YD60 HZ 3450 RPM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

UND 1 

1.1.81.2.2 

BOMBA EN ACERO INOXIDABLE SP 2515 CON DESCARGA DE 1 
1/2" CON UNA ALTURA DINÁMICA DE 90 METROS Y UN CAUDAL 
DE 25 GPM MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN ELECTRIC DE 30 
HP/460V/3F/YD60 HZ 3450 RPM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

UND 1 

1.1.81.3 SISTEMA DE BOMBEO SUMERGIBLE HORMIGUERO     

1.1.81.3.1 DESMONTE DE TUBERÍA DIÁMETRO DE 4" METALICA GRADO 80 
EN TRAMOS DE TRES METROS DESCARGA DE LA BOMBA ML 101 

1.1.81.3.2 

BOMBA EN ACERO INOXIDABLE SP 6008 CON DESCARGA DE 4" 
CON UNA ALTURA DINÁMICA DE 90 METROS Y UN CAUDAL DE 
300 GPM MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN ELECTRIC DE 30 
HP/230V/3F/YD60 HZ 3450 RPM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

UND 1 

1.1.81.4 SISTEMA DE BOMBEO SUMERGIBLE ESTERO     

1.1.81.4.1 DESMONTE DE TUBERÍA DIÁMETRO DE 3" METALICA GRADO 80 
EN TRAMOS DE SEIS METROS DESCARGA DE LA BOMBA ML 71.5 

1.1.81.4.2 
CAJA DOMICILIARIA SENCILLA EN CONCRETO 0.7X0.7X1.2MTS 
NORMAS DE EMCALI INC.​
EXC. Y RET. 

UND 9 

1.1.81.4.3 
TUBO METALICO EN ACERO AL CARBÓN GRADO 80 DIÁMETRO 
DE 3”, CON BRIADAS Y TORNILLOS GRADO 8. SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 

ML 87.16 

1.1.81.4.4 

BOMBA EN ACERO INOXIDABLE SP6008 CON DESCARGA DE 4" 
CON UNA ALTURA DINÁMICA DE 90 METROS Y UN CAUDAL DE 
300 GPM MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN ELECTRIC DE 30 
HP/230V/3F/YD60 HZ 3450 RPM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

UND 1 

1.1.81.5 SEÑALIZACIÓN     

1.1.81.5.1 
SEÑALIZADOR TUBULAR (COLOMBINA) H=1.30M CON CINTA 
REFLECTIVA DE ALTA INTENSIDAD FABRICADO EN MATERIAL 
PLÁSTICO ANARANJADO. 

UND 5 

1.1.81.5.2 TELA CERRAMIENTO VERDE AZUL PELIGRO H=2 MT ML 20 
1.1.81.5.3 CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-500MTS. UND 3 
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1.1.81.5.4 
VALLA DE PUBLICIDAD DE LA OBRA DE 3.0X4.0 M. CON IMAGEN 
CORPORATIVA EN IMPRESIÓN DIGITAL DE 720 DPI (INCLUYE 
MONTAJE Y RETIRO) 

UND 1 

 
Requisitos técnicos de los equipos: Todos los equipos suministrados deberán ser 
nuevos, originales, de fabricación reciente y contar con garantía del fabricante. 
 
Los equipos deberán cumplir como mínimo con: 
 

●​ RETIE vigente. 
●​ Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS. 
●​ Normas Técnicas Colombianas aplicables. 
●​ Especificaciones del fabricante. 
●​ Certificados de calidad cuando aplique. 

 
No se aceptarán equipos reconstruidos, remanufacturados o usados. 
 
Materiales y suministros: Todos los materiales utilizados deberán cumplir las 
especificaciones establecidas en los diseños y planos del proyecto. 
 
El contratista será responsable del suministro oportuno de: 
 

●​ Bombas. 
●​ Motores. 
●​ Tuberías. 
●​ Accesorios hidráulicos. 
●​ Elementos eléctricos. 
●​ Cableado. 
●​ Sistemas de protección. 
●​ Tornillería. 
●​ Elementos de anclaje. 
●​ Señalización. 
●​ Demás materiales requeridos para la correcta ejecución del proyecto. 

 
Instalación y montaje: La instalación deberá ejecutarse conforme a las buenas 
prácticas de ingeniería y a las especificaciones técnicas del fabricante. 
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El contratista será responsable de: 
 

●​ Transporte. 
●​ Cargue y descargue. 
●​ Izaje de equipos. 
●​ Montaje electromecánico. 
●​ Conexiones hidráulicas. 
●​ Conexiones eléctricas. 
●​ Protección de equipos. 
●​ Limpieza final del área intervenida. 

 
Pruebas y puesta en funcionamiento: Finalizada la instalación, deberán realizarse 
como mínimo las siguientes pruebas: 
 

●​ Verificación de continuidad eléctrica. 
●​ Verificación de puesta a tierra. 
●​ Medición de voltajes y corrientes. 
●​ Verificación de protecciones eléctricas. 
●​ Pruebas de arranque y parada. 
●​ Pruebas hidráulicas de bombeo. 
●​ Verificación de caudal y presión. 
●​ Operación continua del sistema. 

 
La puesta en funcionamiento deberá quedar consignada mediante acta suscrita por la 
supervisión y el contratista. 
 
Señalización y seguridad industrial: Durante la ejecución de las actividades el 
contratista deberá implementar las medidas necesarias de seguridad industrial y 
señalización preventiva, incluyendo: 
 

●​ Señalizadores tubulares. 
●​ Cinta preventiva. 
●​ Cerramiento temporal. 
●​ Valla informativa de obra. 
●​ Elementos de protección personal. 
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Documentación técnica final: Como requisito para el recibo final, el contratista deberá 
entregar: 
 

●​ Planos récord. 
●​ Memorias de cálculo actualizadas. 
●​ Manuales de operación. 
●​ Manuales de mantenimiento. 
●​ Certificados de garantía. 
●​ Protocolos de pruebas. 
●​ Fichas técnicas de los equipos instalados. 

 
Localización del proyecto: Las actividades se desarrollarán en: 
 

●​ Vereda Kilómetro 18, corregimiento La Elvira. 
●​ Hormiguero Cabecera, corregimiento El Hormiguero. 
●​ Vereda El Estero, corregimiento Navarro. 

 
10.​ ANÁLISIS DE RIESGOS 

De conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 
2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, la entidad establece la siguiente tipificación, 
estimación y asignación de circunstancias que, de presentarse durante el desarrollo y 
ejecución del contrato, tienen la potencialidad de alterar el equilibrio económico del 
mismo.  
 
Una matriz de riesgos es una herramienta que ayuda a identificar, evaluar y priorizar los 
riesgos de un proyecto. Se utiliza para planear, presupuestar, asignar responsabilidades 
y gestionar los riesgos.  
 
La matriz de riesgo sirve para:  
 

●​ Tomar decisiones más rápidas sobre cómo actuar para hacerle frente a los riesgos  
●​ Optimiza procesos de asignación de recursos  
●​ Identifica amenazas en tiempo real, abordarlas y tratarlas con éxito  
●​ Reduce la necesidad de realizar análisis cuantitativos que requieren mucho tiempo  
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La Matriz de Riesgos incluye, los Riesgos que se pueden presentar durante las etapas 
precontractuales y Contractuales. Esta Matriz describe cada uno de los Riesgos, la 
consecuencia de su ocurrencia, a quien se le asigna, cual es el tratamiento en caso de 
ocurrencia y quién es su responsable, entre otros aspectos.  
Con base en lo anterior se establece dentro del presente estudio, el soporte del análisis 
de riesgos, para lo cual se utilizó el Manual para la identificación y cobertura del riesgo en 
los Procesos de Contratación M-ICR-01 de Colombia Compra Eficiente, el cual se anexa 
a este documento. 

11.​ CONCLUSIONES 

Con fundamento en el análisis efectuado desde las perspectivas jurídica, técnica, 
económica, financiera, comercial, organizacional y de riesgos, se concluye que existe 
una necesidad plenamente identificada por parte de la Unidad Administrativa Especial de 
Servicios Públicos  –  de adelantar la contratación para la adquisición, instalación y 
puesta en funcionamiento del sistema eléctrico y de bombeo de los acueductos de la 
vereda Kilómetro 18 del corregimiento La Elvira, así como del Hormiguero Cabecera y la 
vereda El Estero del corregimiento Navarro, en el Distrito Especial de Santiago de Cali, 
con el propósito de fortalecer la infraestructura existente y garantizar condiciones 
adecuadas para la prestación continua y eficiente del servicio de acueducto a las 
comunidades beneficiarias. 
 
El análisis de mercado permitió evidenciar la existencia de una oferta suficiente de 
fabricantes, distribuidores, comercializadores, integradores tecnológicos, contratistas 
especializados y empresas de ingeniería con capacidad técnica, operativa y financiera 
para suministrar e instalar los equipos requeridos, garantizando condiciones de 
competencia, pluralidad de oferentes y libre concurrencia dentro del proceso de 
selección. 
 
De igual manera, el estudio de la demanda y la revisión de procesos adelantados por 
entidades públicas permitieron establecer que este tipo de contratación es recurrente en 
proyectos relacionados con sistemas de acueducto, infraestructura eléctrica, equipos de 
bombeo y fortalecimiento de servicios públicos, evidenciando condiciones de mercado 
estables y disponibilidad de proveedores especializados. 
 
Desde el punto de vista técnico, se determinó que el objeto contractual involucra el 
suministro e instalación de bienes con especificaciones técnicas definidas y verificables, 
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tales como bombas, tableros eléctricos, sistemas de protección, accesorios 
electromecánicos, equipos de control y demás componentes necesarios para la 
operación de los sistemas de acueducto, razón por la cual la modalidad de selección que 
mejor se ajusta a la naturaleza del objeto corresponde a la Selección Abreviada de 
Menor Cuantía, al tratarse de una contratación de bienes y servicios con características 
técnicas claramente identificables y con una oferta disponible en el mercado. 
 
Respecto de la clasificación del proceso, se identificó que los bienes y servicios 
requeridos guardan relación principalmente con los códigos UNSPSC asociados a 
equipos eléctricos, sistemas de distribución de energía, dispositivos de protección 
eléctrica, bombas y equipos electromecánicos para sistemas de abastecimiento de agua, 
clasificación que permite identificar adecuadamente el mercado potencial de proveedores 
y garantizar la correcta estructuración del proceso contractual. 
 
 
Tabla 20. Códigos UNSPSC. 
 

Segmento Familia Clase 

39 – Componentes y suministros 12 – Equipos y suministros 
y componentes eléctricos 

10 – Equipamiento para 
distribución y conversión de 
alimentación 

39 – Componentes y suministros 12 – Equipos y suministros 
y componentes eléctricos 

11 – Centros de control y 
distribución y accesorios 

39 – Componentes y suministros 12 – Equipos y suministros 
y componentes eléctricos 

15 – Conmutadores, controles y  
relés y accesorios 

39 – Componentes y suministros 12 – Equipos y suministros 
y componentes eléctricos 

16 – Dispositivos y accesorios 
para la protección de circuitos 

39 – Componentes y suministros 12 – Equipos y suministros 
y componentes eléctricos 

21 – Equipo de transmisión y 
distribución eléctrica 

39 – Componentes y suministros 12 – Equipos y suministros 
y componentes eléctricos 

22 – Interruptores eléctricos y 
accesorios 

40 – Componentes y equipos de 
distribución para sistemas de 
acondicionamiento 

15 – Bombas y 
compresores industriales 15 - bombas 

80 - Servicios de Gestión, Servicios 
Profesionales de Empresa y 
Servicios Administrativos. 

8010 - Servicios de 
asesoría de gestión. 801016 - Gerencia de proyectos. 
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81 - Servicios Basados en 
Ingeniería, Investigación y 
Tecnología. 

8110 - Servicios 
profesionales de ingeniería. 811015 - Ingeniería civil. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
En materia económica, se concluye que el presupuesto oficial estimado resulta razonable 
y consistente con las condiciones actuales del mercado, toda vez que su determinación 
se fundamentó en análisis de precios, referencias sectoriales, costos de suministro, 
transporte, instalación, pruebas, puesta en funcionamiento y demás actividades 
requeridas para la ejecución integral del objeto contractual. 
 
En relación con la forma de pago, se considera técnicamente procedente establecer 
pagos parciales asociados al avance de ejecución y suministro de los bienes, así como 
un pago final sujeto a la entrega, instalación, pruebas de funcionamiento y recibo a 
satisfacción por parte de la Entidad, mecanismo que permite ejercer un adecuado control 
sobre la ejecución contractual y garantizar la correcta inversión de los recursos públicos. 
 
Así mismo, se recomienda establecer un plazo de ejecución de un meses, contado a 
partir de la suscripción del acta de inicio, por cuanto dicho término guarda 
correspondencia con los tiempos observados en procesos de características similares y 
resulta técnicamente suficiente para ejecutar las actividades de suministro, transporte, 
instalación, pruebas, puesta en funcionamiento y entrega de los sistemas eléctricos y de 
bombeo, considerando las condiciones logísticas y de acceso propias de las zonas 
rurales donde se ejecutará el proyecto, garantizando el cumplimiento de los estándares 
técnicos y de calidad exigidos sin afectar la calidad de la obra ni la adecuada inversión de 
los recursos públicos. 
 
Frente a los riesgos del proceso, se concluye que resulta necesario exigir las garantías 
establecidas en la normativa vigente, particularmente las relacionadas con el 
cumplimiento del contrato, calidad y correcto funcionamiento de los bienes suministrados, 
pago de salarios y prestaciones sociales cuando corresponda, y responsabilidad frente a 
posibles incumplimientos, con porcentajes y vigencias acordes al nivel de riesgo 
identificado y a la naturaleza de los bienes objeto de contratación. 
 

Tabla 21. Garantías.  
Garantía Descripción Porcentaje Vigencia 
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Seriedad de la oferta  

Garantiza el mantenimiento de la 
oferta presentada y la suscripción del 
contrato por parte del proponente 
adjudicatario.  

10% del 
presupuesto 
oficial  

Desde la presentación d
oferta y por tres (3) meses
contados a partir del cierr
proceso.  

Cumplimiento del 
contrato  

Ampara el cumplimiento general de 
las obligaciones contractuales, 
multas, cláusula penal pecuniaria y 
demás obligaciones derivadas del 
contrato.  

20% del 
valor del 
contrato  

Plazo de ejecución del con
y seis (6) meses más.  

Pago de salarios, 
prestaciones sociales e 
indemnizaciones 
laborales  

Garantiza el pago de las obligaciones 
laborales del personal utilizado en la 
ejecución contractual.  

5% del valor 
del contrato  

Plazo de ejecución del con
y tres (3) años más.  

Calidad y correcto 
funcionamiento de los 
bienes suministrados  

Ampara defectos de fabricación, 
instalación, funcionamiento, calidad 
de los equipos eléctricos, sistemas de 
bombeo y demás elementos 
suministrados.  

20% del 
valor del 
contrato  

Plazo de ejecución del con
y un (1) año más conta
partir del recibo a satisfacc

Responsabilidad civil 
extracontractual  

Ampara los perjuicios ocasionados a 
terceros derivados de la ejecución del 
contrato.  

200 SMMLV  Durante el plazo de ejec
del contrato  

Fuente: Elaboración propia. 
 

Respecto de los acuerdos comerciales vigentes, se evidenció que el proceso no genera 
obligaciones especiales derivadas de tratados internacionales que modifiquen las 
condiciones de participación previstas en la normativa nacional, sin perjuicio de la 
aplicación del principio de trato nacional cuando resulte procedente. 
 
De igual manera, se verificó que el presupuesto oficial del proceso se encuentra por 
debajo del umbral establecido para la vigencia 2026 para la limitación de convocatorias a 
MiPymes, equivalente a USD 125.000, razón por la cual la Entidad podrá limitar la 
participación exclusivamente a MiPymes cuando se cumplan los requisitos establecidos 
en la Ley 2069 de 2020, el Decreto 1082 de 2015 y el Decreto 1860 de 2021. Así mismo, 
de conformidad con la normativa vigente, podrá evaluarse la procedencia de limitar la 
convocatoria a MiPymes domiciliadas en el Distrito Especial de Santiago de Cali, siempre 
que se acrediten las condiciones legales exigidas para ello y se garantice el cumplimiento 
de los principios de transparencia, pluralidad de oferentes y selección objetiva. 
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Finalmente, el análisis realizado permite concluir que existen condiciones técnicas, 
jurídicas, financieras y de mercado suficientes para adelantar el presente proceso de 
contratación, garantizando la satisfacción de la necesidad identificada, la adecuada 
ejecución de los recursos públicos y el cumplimiento de los principios que rigen la 
contratación estatal. 

12.​ FIRMA RESPONSABLES 

 
 
 
__________________________________________ 
Zaide Suárez Yusti 
Rol financiero 
Equipo Estructurador 
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