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CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO ELECTRONICO
No. CD-SEGD-CONTINT-003-2026
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«GERENCIA INTEGRAL AL PROYECTO “ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO DE CAUCES PLUVIALES PARA PREVENCION Y
REDUCCION DE EMERGENCIAS POR RIESGO DE INUNDACIONES QUE SE
OBJETO: PRESENTEN EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS DENTRO DEL
MARCO DEL PROYECTO GENERACION DE LAS ACCIONES REQUERIDAS
PARA LA MITIGACION Y REDUCCION DEL RIESGO DE DESASTRES EN
CARTAGENA DE INDIAS”»

CONTRATANTE: DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS

CONTRATISTA: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BOLIVAR — EDURBE S.A.

Entre el DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS, entidad publica identificada con el NIT.
890.480.184-4, representado legalmente por DUMEK JOSE TURBAY PAZ, identificado con cédula de ciudadania No.
73.547.859 expedida en el Carmen de Bolivar, quien actia en calidad de Alcalde, elegido popularmente para el periodo
comprendido entre el 1 de enero de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2027, posesionado mediante Acta de fecha 28 de diciembre
de 2023 ante la Notaria Sexta del Circulo de Cartagena, quien en ejercicio de sus funciones y facultades constitucionales, legales
y reglamentarias delegé por medio el Decreto 0167 del 11 de mayo de 2026, en el Secretario de Despacho, Cédigo 020, Grado
61, asignado a la Secretaria General, cargo ostentado por MARIA PATRICIA PORRAS MENDOZA, mayor de edad, vecina de
la ciudad de Cartagena, identificada con la cédula de ciudadania No. 64.561.657 expedida en Sincelejo, nombrada mediante
Decreto Distrital No. 0001 de 1 de enero de 2024, el ejercicio de la facultad para comprometer contractualmente a este ente
territorial, y quien en adelante se denominara el DISTRITO, por una parte y por la otra, la EMPRESA DE DESARROLLO
URBANO DE BOLIVAR - EDURBE, identificado(a) con NIT. 890.481.123-1, sociedad publica por acciones perteneciente al
sector descentralizado por servicios del orden territorial, con personeria juridica, patrimonio propio, autonomia administrativa y
financiera, constituida mediante Escritura Publica 2069 del 24 de diciembre de 1981 de la Notaria Segunda y, reformada
mediante Escritura Plblica 1516 del 29 de julio de 2003, y modificada mediante Escritura Publica 770 del 21 de mayo de 2016,
representada legalmente por su Gerente ALFONSO NIEVES GUERRERO, identificado con cédula de ciudadania No.
73.142.003, elegido mediante Acuerdo de Junta Directiva No. 099 de 4 de octubre de 2024, y posesionado el dia 17 de octubre
de 2024, quien en adelante se denominard EDURBE, hemos acordado celebrar el presente Contrato Interadministrativo, previas
las siguientes consideraciones:

. Que la Constitucion Politica de Colombia establece en su articulo 2 «[s]on fines esenciales del Estado: servir a
la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitucion; facilitar la participacién de todos en las decisiones que los afectan y en la vida
econdmica, politica, administrativa y cultural de la Nacién; defender la independencia nacional, mantener la
integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo».

1. Que dentro de los retos a enfrentar para dar cumplimiento al Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 «Cartagena
ciudad de derechos», se encuentra, entre otros, «Proteger los cuerpos de agua, ampliar el nimero de areas
protegidas, aumentar la tasa de espacio publico efectivo, y mejorar la infraestructura vial», tornandose de
importancia la Linea Estratégica 4 «Ciudad conectada y sostenible», la cual, a través de sus impulsores de
avance buscan mejorar la movilidad, la infraestructura y la accesibilidad, en armonia con la proteccién de nuestros
ecosistemas.

Ml Que en el marco del componente impulsor de avance «Cartagena Ordenada Alrededor del Agua», se ha
estructurado a cargo de la Oficina Asesora para la Gestion del Riesgo de Desastres el proyecto «<ACTIVIDADES
DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CAUCES PLUVIALES PARA PREVENCION Y REDUCCION DE
EMERGENCIAS POR RIESGO DE INUNDACIONES QUE SE PRESENTEN EN EL DISTRITO DE
CARTAGENA DE INDIAS DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO GENERACION DE LAS ACCIONES
REQUERIDAS PARA LA MITIGACION Y REDUCCION DEL RIESGO DE DESASTRES EN CARTAGENA DE
INDIAS».

V. Que, el Distrito de Cartagena ha efectuado el correspondiente andlisis de justificacion y viabilidad de la ejecucion
del proyecto antes mencionado, bajo la tipologia contractual de «Gerencia de Proyectos», mediante la
celebracién de un contrato interadministrativo a celebrarse con la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE
BOLIVAR — EDURBE, cuya necesidad, conveniencia y oportunidad quedé plasmada en los estudios previos
elaborados por la Secretaria General y la Oficina Asesora para la Gestion del Riesgo de Desastres, con el apoyo
técnico de la Secretaria de Infraestructura.

V. Que con base en las anteriores consideraciones, EL DISTRITO y EDURBE, acuerdan que el presente Contrato
se regira por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, su Decreto 1082 de 2015 y las deméas complementarias y
concordantes sobre la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1.0BJETO. «GERENCIA INTEGRAL AL PROYECTO “ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
DE CAUCES PLUVIALES PARA PREVENCION Y REDUCCION DE EMERGENCIAS POR RIESGO DE
INUNDACIONES QUE SE PRESENTEN EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS DENTRO DEL MARCO
DEL PROYECTO GENERACION DE LAS ACCIONES REQUERIDAS PARA LA MITIGACION Y REDUCCION DEL
RIESGO DE DESASTRES EN CARTAGENA DE INDIAS”»

CLAUSULA 2. ALCANCE DEL OBJETO. EL GERENTE se compromete, bajo su cuenta y riesgo y de forma auténoma, a
ejecutar la gerencia integral del proyecto. Las actividades que desarrollara EL GERENTE, comprenden entre otras las
siguientes:

a) Gerencia

b) Intervenciones*;

c) Elaboracion de andlisis y evaluacion de riesgos;

d) Estudio e implementacion de Plan de Manejo de Tréfico (de aplicar);
e) Estudio de Impacto Ambiental (de aplicar);

f)  Supervision.

*Intervenciones. Ver Anexo Técnico del proyecto.
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CLAUSULA 3.PLAZO DE EJECUCION.

El contrato tendra un plazo de hasta el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veintiséis (2026), contados a partir del
cumplimiento de los requisitos de ejecucién del contrato, esto es, (i) la aprobacién de las garantias, (ii) la expedicién del Registro
Presupuestal y (iii) suscripcion del Acta de Inicio.

CLAUSULA 4.VALOR DEL CONTRATO. El presente contrato, es de cuantia indeterminada, pero determinable, toda vez
que su valor total contempla:

0] Costo de la gerencia integral a cargo de la Empresa de Desarrollo Urbano de Bolivar - EDURBE, y
() Gastos técnicos para el desarrollo del proyecto.

El valor de la gerencia integral a cargo de la Empresa de Desarrollo Urbano de Bolivar — EDURBE corresponde a
TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y
OCHO PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS ($ 384.473.368,41) M/CTE. Este valor, por concepto de honorarios,
comprende los costos directos e indirectos asociados a la gerencia integral, incluidos los impuestos (incluido IVA), tasas,
contribuciones y gravamenes a que haya lugar derivados de la suscripcion del acuerdo de voluntades.

En lo que respecta al valor de los gastos técnicos para el desarrollo del proyecto (servicios y actividades), se estima en CUATRO
MIL SEISCIENTOS QUINCE MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON
CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 4.615.526.631,59) M/CTE, valor que comprende todos los gastos en el marco del
desarrollo del proyecto objeto del contrato.

El detalle se encuentra en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial del proyecto. En consecuencia, el valor total del
contrato asciende a un estimado de CINCO MIL MILLONES DE PESOS ($ 5.000.000.000,00) M/CTE, IVA incluido.

CLAUSULA 5. APROPIACION PRESUPUESTAL. El Distrito de Cartagena pagara al contratista el valor del contrato con
cargo al siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

Niamero Certificado Disponibilidad Fecha Certificado Disponibilidad Valor Certificado de Disponibilidad

Presupuestal Presupuestal Presupuestal
26002343 30 de septiembre de 2026 $ 5.000.000.000,00

La necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad.
CLAUSULA 6.FORMA DE PAGO Y DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS ASOCIADOS AL PROYECTO.

Los desembolsos y pagos que EL DISTRITO, debe hacer para la correcta ejecucion del proyecto se efectuaran de la siguiente
forma:

Los recursos del presente contrato se administrarén a través del patrimonio autonomo constituido por la Empresa de Desarrollo
Urbano de Bolivar — EDURBE, con la Sociedad Fiduciaria Servitrust GNB Sudameris S.A., mediante contrato de fiducia
mercantil irrevocable de administracion, fuente de pago con propdsitos de garantia y pagos, denominado «Patrimonio Auténomo
Edurbe — Pagos», el cual se identifica con el NIT. 830.054.357-7, sobre la cual se debera instruir por parte de EDURBE, a la
fiduciaria la inclusion del presente contrato interadministrativo para la apertura de la cuenta independiente de administracion de
los recursos.

1. Costo delagerenciaintegral a cargo de la Empresa de Desarrollo Urbano de Bolivar — EDURBE: El valor que
el Distrito pagaréa a la Empresa de Desarrollo Urbano de Bolivar — EDURBE, por concepto de la gerencia integral
a su cargo, sera cancelado a través de actas mensuales, de manera proporcional al avance fisico de las obras y
actividades objeto de(l) el(los) contrato(s) gerenciado(s) derivado(s). Las actas deberan ser debidamente aprobadas
por el Supervisor del Contrato Interadministrativo y su sumatoria correspondera al noventa por ciento (90 %) del valor
del costo de la gerencia integral. El dltimo pago, correspondera al diez por ciento (10 %) del valor del costo de la
gerencia integral, y se hara efectivo con la presentacion del Actas de Recibo Final y liquidacién de(l) el(los) contrato(s)
gerenciado(s) derivado(s).

Cada acta mensual debera ir acompafiada de: descripcion de las actividades realizadas, registro fotografico (antes,
durante y después) y bitacora, y recibido a satisfaccién por parte de la Supervisor del Contrato Interadministrativo, en
forma fisica y magnética.

De cualquier modo, cada pago se efectuara previo: (i) acreditaciéon de las condiciones enunciadas en esta clausula;
(i) acreditacion del cumplimiento en los aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral y de obligaciones
parafiscales (salud, riesgos profesionales, pensiones, aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje) para lo cual debe tenerse en cuenta lo sefialado
en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y articulo 23 de la ley 1150 de 2007; (iii) los demas requisitos solicitados por
la Subdireccién Financiera; (iv) cargue de la documentacion en el SECOP II en el médulo correspondiente; (v)
facturacién correspondiente.

EL DISTRITO no se responsabilizara por la demora en el pago a la Empresa de Desarrollo Urbano de Bolivar —
EDURBE, cuando ella fuere provocada por encontrarse incompleta la documentaciéon que sirva de soporte para el
tramite de las facturas y no se ajuste a cualquiera de las condiciones establecidas

2. Gastos técnicos para el desarrollo del proyecto: Para la aplicacion de pagos al contratista de obra, los recursos
que se destinaran para la financiacion del proyecto de obra se desembolsaran de la siguiente manera:
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a. Un primer desembolso por valor del treinta por ciento (30 %) de los gastos técnicos para el desarrollo del
proyecto.

Esta primera transferencia se efectuara previa: i) presentacion de la cuenta independiente de administracion
de los recursos del presente contrato interadministrativo, ii) aprobacién de la garantia de cumplimiento
debidamente presentada; iii) presentacion de la respectiva cuenta de cobro con sus soportes, para lo cual,
debera consultar los requisitos exigidos por la Secretaria de Hacienda para estos efectos.

b. Un segundo desembolso por valor del veinte por ciento (20 %) por ciento de los gastos técnicos para el
desarrollo del proyecto, una vez la ejecucion de las obras presenten un avance fisico del treinta por ciento
(30 %), previa presentacion de informe técnico de ejecucién por parte de EDURBE, el cual debera ser
aprobado por el supervisor, el cual debera contener la misma informacién técnica y financiera que se
requiere para la presentacion de los informes mensuales de la contratacion derivada.

c. Un tercer desembolso por valor del veinte por ciento (20 %) de los gastos técnicos para el desarrollo del
proyecto, una vez la ejecucién de las obras presenten un avance fisico del cincuenta por ciento (50 %),
previa presentacion de informe técnico de ejecucion por parte de EDURBE, el cual debera ser aprobado por
el supervisor del presente contrato, y el que debera contener la misma informacién técnica y financiera que
se requiere para la presentacion de los informes mensuales de la contratacion derivada.

d. Un cuarto desembolso por valor del veinte por ciento (20 %) de los gastos técnicos para el desarrollo del
proyecto, una vez la ejecucion de las obras presenten un avance fisico del setenta por ciento (70 %), previa
presentacion de informe técnico del ejecucion por parte de EDURBE, el cual debera ser aprobado por el
supervisor del presente contrato, y el que debera contener la misma informacién técnica y financiera que se
requiera para la presentacion de los informes mensuales de la contratacion derivada.

e. Un dltimo desembolso por el valor del diez por ciento (10 %) de los gastos técnicos para el desarrollo del
proyecto, una vez el proyecto se encuentre ejecutado al cien por ciento (100 %), previa presentacion por
parte de EDURBE, del informe final de ejecucién del proyecto, debidamente aprobado por el supervisor del
presente contrato, acorde con la clausula respectiva del contrato derivado, y lo demas requisitos técnicos,
administrativo y financieros conducentes. Requiere, ademas, entrega de una copia fisica y en medio
magnético de los Planos Récord de la Obra ejecutada, memorias de célculo, registro fotografico, bitacora,
resultados de laboratorio si se requieren, planos, estudios necesarios, planes de gestién, permisos
obtenidos, certificaciones ambientales de ser necesarias y todo el repositorio técnico necesario para el cierre
del proyecto, ademas de lo anterior se requiere que se materialice el desembolso por parte de EL DISTRITO
de los recursos, segun la forma de desembolso establecida en la presente clausula.

Paragrafo 1. Los desembolsos ademas de los requisitos previstos en los anteriores literales, deberd ser acompafada de la
respectiva cuenta de cobro con los soportes correspondientes definidos por la Secretaria de Hacienda.

Paragrafo 2. Los recursos por concepto de gastos técnicos para el desarrollo del proyecto, no podran ser destinados a ningin
fin diferente al establecido en el presente contrato, y por lo tanto, deberan ser estrictamente invertidos por EDURBE en la forma
aqui prevista.

Paréagrafo 3. ElI DISTRITO en cualquier momento podra solicitar un estado de cuenta, asi como la verificacion de la correcta
inversion de los recursos transferidos, pudiéndose solicitar inmediatamente la restitucién de estos, si su manejo no se ajusta a
lo acordado en el presente contrato.

Paréagrafo 4. EDURBE, conforme a los contratos que se deriven de la ejecucion del proyecto, se obliga a realizar los descuentos
por impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar y las girara a las entidades del orden distrital, departamental y nacional
gue correspondan.

Paragrafo 5. Los recursos por concepto de gastos técnicos para la ejecucion del proyecto seran desembolsados al patrimonio
auténomo, previo el cumplimiento de los requisitos aqui definidos, y en los porcentajes y oportunidades previstas. El manejo de
estos recursos se efectuard de manera conjunto entre el DISTRITO y EDURBE, para lo cual este Ultimo efectuara la
correspondiente instruccion. Para su pago a los contratistas o proveedores respectivos, estos, deberan ser autorizados por el
supervisor designado por el DISTRITO.

Paragrafo 6. Correspondera al GERENTE pactar, en los contratos derivados del presente, una forma de pago concordante con
las condiciones establecidas para los correspondientes desembolsos.

CLAUSULA 7.OBLIGACIONES DEL GERENTE:
7.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL GERENTE:

1. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el contrato y
la propuesta presentada.

2. Garantizar la calidad de los servicios prestados y/o productos entregables.

3. Daraconocer ala Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algtn efecto sobre el objeto
del contrato o sobre sus obligaciones.

4. Informar a la Entidad cuando ocurra una situacion que implique una modificacion del estado de los riesgos existentes
al momento de proponer o celebrar el contrato, como seria el caso de la existencia de investigaciones, medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero que afecten a EL GERENTE o incidan en su
capacidad para continuar con la ejecucion del contrato.
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Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica, técnica, ambiental o de cualquier
tipo, que pueda afectar la ejecucién de este contrato.

Observar las leyes y los reglamentos relativos a salud ocupacional y seguridad industrial.

Informar los cambios en la composicion del capital social de la persona juridica cada vez que ocurran; la existencia de
pactos o acuerdos de accionistas que guarden relacién con las actividades de la sociedad; su pertenencia o no a un
grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacién
relevante de indole juridica, comercial o financiera, como lo es indicar si estd en proceso de liquidacion la persona
juridica o sus representantes legales, socios o accionistas.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones tributarias y
ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente
dar cumplimiento a las normas de afiliacién y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le
correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecuciéon del contrato, en las cuantias
establecidas por la ley y oportunamente. Deberd demostrar el aporte a los sistemas de seguridad social integral y
parafiscal (articulo 50 Ley 789 de 2002 y articulo 23 Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada pago o abono en
cuenta segun la forma de pago.

Manejar con la debida confidencialidad la informacién a que tenga acceso, asi como la producida a lo largo de la
ejecucion del contrato.

Reportar la informacion relacionada con la ejecucién del contrato o que tenga incidencia en ella cuando sea requerida
por la Entidad.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL GERENTE:

1.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Efectuar por su cuenta y riesgo las actividades juridicas, técnicas, administrativas y financieras requeridas para la
ejecucion del proyecto.

Planear, programar y coordinar las actividades del proyecto para cumplir con los plazos.

Preparar y presentar las estimaciones presupuestarias, informes de progreso, o informes sobre los costos de
seguimiento.

Efectuar bajo su cuenta y riesgo la(s) contratacion(es) derivada(s) que se requiera(n) para la ejecucion del proyecto
con cargo a los recursos aportados al presente contrato interadministrativo.

Adelantar bajo su exclusivo riesgo y responsabilidad, el(los) proceso(s) de seleccion de contratista(s), observando -
de ser aplicables-, la implementacion de los Documentos Tipo adoptados por la Agencia Nacional de Contratacién
Publica — Colombia Compra Eficiente, para el respectivo sector, y el ordenamiento juridico contractual estatal vigente,
cuando asi corresponda.

Efectuar las actividades de monitoreo, seguimiento y control a la ejecucion de el(los) contrato(s) derivado(s) que se
suscriba(n) en el desarrollo del contrato interadministrativo de gerencia de proyectos, mediante una supervision eficaz
que identifigue de manera oportuna los requerimientos del proyecto, y contribuya a agilizar los procesos y
procedimientos necesarios para garantizar la ejecucion de los recursos asignados.

Designar y mantener en el proyecto el personal técnico y administrativo con la suficiente idoneidad y autoridad para
representarlo y actuar en su nombre. No obstante, el Distrito tendra derecho a solicitar el cambio del personal que no
considere conveniente en la ejecucion de este contrato interadministrativo.

Velar por la calidad en la ejecucién de las obras, al tenor de lo dispuesto por la ley.

Realizar la socializacién del proyecto con la comunidad beneficiaria.

EL GERENTE debe garantizar al Distrito en el(los) contrato(s) derivado(s), el cumplimiento de las normas de
planeacién, licencias, retiros, permisos y en general velar porque en ningln caso se adelante la obra sin el
cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y técnicos necesarios para adelantarlas y ponerlas en
funcionamiento. El costo de estas licencias serd asumido por los contratistas de el(los) contrato(s) derivado(s). Los
soportes de tales permisos o licencias deberan entregarse al Distrito en originales y copia auténtica de las mismas
reposara en los archivos de EL GERENTE.

La verificacion sobre la interferencia y presencia de redes de servicios publicos domiciliarios es responsabilidad de EL
GERENTE, quien debera gestionar adecuadamente los aspectos necesarios para garantizar que su existencia no
obstaculice el objeto de la obra, incluidos permisos y autorizaciones de ser necesarias.

Atender las indicaciones que haga el Distrito, a través del Supervisor del contrato interadministrativo.

Velar porque el personal que ejecute labores directamente relacionadas con el objeto del contrato interadministrativo
cumpla con las obligaciones laborales que la ley exige para con los obreros a su servicio.

Suministrar al Supervisor del contrato interadministrativo, cuando esta le solicite, informes sobre cualquier aspecto del
proyecto.

Realizar la coordinacion técnica y administrativa de el(los) contrato(s) derivado(s) que se suscriba(n), de tal forma que
se garantice la continuidad en el avance de las obras y el funcionamiento total de la misma.

Rendir informes, entregar documentacion y en general la informacion que requiera el Distrito o cualquier particular en
ejercicio del derecho de peticion, de manera oportuna, veraz completa precisa, que se genere del contrato
interadministrativo o de el(los) contrato(s) derivado(s) que se suscriba(n) con ocasion del mismo.

Presentar informes mensuales sobre avance fisico y financiero de el(los) contrato(s) derivado(s) que se suscriba(n),
de los cuales enviara copia al Distrito.

En relacién con la ejecucién de las obras deberd mantener informado al Supervisor del contrato interadministrativo,
sobre los detalles de ejecucion de los contratos, como: dificultades durante la ejecucion de actividades, solicitudes de
adiciones, ampliaciones, modificaciones y en general, debera informarle de cualquier aspecto relacionado con el(los)
contrato(s) derivado(s).

Garantizar la entrega de la informacion contractual que le requiera el Distrito, de manera oportuna, suficiente y
completa.

Al iniciar cada proceso de seleccion, si es el caso, debera informar al Supervisor del contrato interadministrativo el
avance de cada etapa del mismo.

Garantizar que en todos los trabajos materiales que se ejecuten y reciban en virtud del contrato interadministrativo de
gerencia, se den los respectivos créditos o menciones al Distrito, pudiendo hacer alusién a que son desarrollados
mediante contrato con EL GERENTE. Por tal razén la imagen del Distrito debe primar en todos los documentos, piezas
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publicitarias, videos, maquetas y demas productos y medios informativos que se desarrollen y/o utilicen en
cumplimiento del contrato.

Abrir archivos de los procesos de seleccién que inicia con ocasion del contrato interadministrativo, garantizando la
custodia de la informacién de manera organizada, foliada y completa en los términos y plazos a que se refiere la ley
general de archivos o Ley 594 de 2000.

Para la liquidacion del contrato interadministrativo, debera hacer entrega al Distrito, de toda la documentacién que
repose en sus archivos relacionadas con el proyecto que se le encarga.

Establecer en los contratos a celebrar, conforme su régimen juridico, por lo menos las garantias necesarias de
conformidad con lo establecido en la legislacién y el Manual Interno de Contratacién, estableciendo como beneficiario
y asegurado a EL DISTRITO. En general prevera, establecerd y exigira todas las garantias que sean necesarias para
que se cumpla el objeto contractual y se aminoren los riesgos especificos de su objeto, que contendra como minimo

los siguientes amparos, vigencias y coberturas:

Amparo
Cumplimiento general del contrato
y el pago de las multas y la clausula
penal pecuniaria que se le impongan
Pago de salarios, prestaciones
sociales legales e
indemnizaciones laborales del
personal que haya de utilizar en el
territorio nacional para la ejecucion
del contrato
Buen manejo y correcta inversién
del anticipo

Calidad del Servicio por los
perjuicios derivados de la deficiente
calidad del servicio prestado.

Responsabilidad civil
extracontractual derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del

Vigencia
Hasta la liquidacién del contrato

Plazo del contrato y tres (3) afios
més

Hasta la amortizacion de la primera
transferencia efectuada por el
Distrito por concepto de los gastos
del proyecto

Plazo del contrato y un (1) afio mas

Igual al periodo de ejecucién del
contrato

Valor Asegurado
Veinte por ciento (20 %) del valor
del Contrato

Cinco por ciento (5 %) del valor del
Contrato

Por el ciento por ciento (100 %) de
la primera transferencia efectuada
por el Distrito por concepto de
gastos del proyecto

Veinte por ciento (20 %) del valor
total del Contrato

Cuatrocientos (400) SMMLV para
contratos cuyo valor sea superior a
dos mil quinientos (2.500) SMMLV e

contratista o] subcontratistas inferior o igual a cinco mil (5.000)
autorizados SMMLV
25. El procedimiento que se adopte para la seleccién de los contratistas que llevaran a cabo las obras debera siempre

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

considerar la aplicacion de los principios contenidos en los articulos 209 y 267 de la Constitucién Politica y el régimen
de inhabilidades e incompatibilidades previsto para la contratacion estatal y el articulo 13 de la Ley 1150 de 2007, sus
modificaciones siempre en beneficio de los intereses del Distrito y de la calidad del proyecto encomendado.

Suscribir junto con el Distrito las Actas de Inicio, Finalizacion y Liquidacién del contrato interadministrativo, asi como
los demas documentos que fueren necesarios.

Realizar las reclamaciones al contratista de obra y/o aseguradora sobre estabilidad de la obra o calidad del servicio,
cuando ésta presente deficiencias, en la oportunidad que legalmente se tenga para ello.

En el(los) contrato(s) derivado(s) que celebre EL GERENTE para la ejecucién del contrato interadministrativo pactara
la imposicién de multas y clausula penal, contemplando que en caso de que se multe al contratista o se aplique la
clausula penal, tendra lugar en sede judicial. Si para el momento en el que se obtengan dichos recursos, el plazo del
contrato interadministrativo ya ha vencido, dicho valor debera ser reintegrado al Distrito, sin embargo, el contrato podra
liquidarse, aunque esté en curso el proceso judicial, estipulando que en caso de que la sentencia imponga la multa o
clausula penal EL GERENTE debera reintegrar este dinero al Distrito. Igual destinacién se dara a los recursos que EL
GERENTE obtenga producto de la aplicacion de las garantias contractuales.

EL GERENTE debera informar oportunamente al Distrito, sobre las solicitudes de conciliaciones prejudiciales,
notificaciones y demandas que se presenten con ocasién de el(los) contrato(s) derivado(s) con ocasién del contrato
interadministrativo, enviando la recomendacion del Comité de Conciliaciones de EL GERENTE, si este existiese,
acompafiado del informe técnico del Supervisor y del concepto juridico de EL GERENTE sobre el asunto a la Oficina
Asesora Juridica del Distrito, a fin de que se analice y autorice el asunto al interior del Comité de Conciliaciones del
Distrito, si fuere el caso.

Establecer como plazo para la liquidacion de el(los) contrato(s) derivado(s) celebrados en razén del presente contrato
interadministrativo, minimo un término de cuatro (4) meses.

Invitar al Supervisor de este contrato a las sesiones o reuniones de los Comités de Obra programadas por EL
GERENTE.

Incluir dentro de las obligaciones de los contratistas de el(los) contrato(s) derivado(s), como minimo, las siguientes,
atendiendo a lo dispuesto en el Decreto 1860 de 2021, asi:

«1. Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la region en un porcentaje no inferior [la Entidad
establecera el porcentaje minimo dentro del rango del diez por ciento (10%) al treinta por ciento (30%), sin perjuicio
de que el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad] de acuerdo con el personal del
contratista de obra destinado a la ejecucién del contrato. En todo caso, [el cinco por ciento (5 %), sin perjuicio de
establecer un porcentaje superior, de acuerdo con el estudio del sector y caracteristicas propias de la region, que no
podra superar el treinta por ciento (30 %)] de la mano de obra no calificada de la regién seran mujeres.

Para efectos de esta obligacion, se entiende por personal de la regién a aquellos domiciliados por al menos el Gltimo
afo, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios donde se ejecutara el contrato.
En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrd como referencia la fecha originalmente contemplada
para surtir esta etapa.
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Cuando las condiciones demogréficas del lugar en donde se ejecutara el contrato imposibiliten vincular el porcentaje
anteriormente previsto, sera posible contratar personal del departamento en donde se desarrolla el contrato.

Esta obligacion no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida diligencia,
mediante la realizacién de actuaciones dirigidas a lograr la destinacién minima del personal requerido para la ejecucion
del contrato.

2. Destinar a la ejecucién del contrato, en un porcentaje del [la Entidad establecera el porcentaje minimo dentro del
rango de cinco por ciento (5 %) al diez por ciento (10%) sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje
superior al definido por la Entidad], la provision de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes
sujetos de especial proteccién constitucional: poblacién en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas
en proceso de reintegracion o reincorporacion, victimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos
mayores, personas en condicion de discapacidad, asi como la poblacion de las comunidades indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de
esta manera.

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecucion del contrato deberd mantenerse durante toda su
vigencia en el porcentaje minimo establecido en este numeral, so pena del incumplimiento contractual.

El Supervisor y/o interventor hara el seguimiento y verificard que las personas vinculadas al inicio y durante la
ejecucion del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos efectos, el
contratista presentara la documentacién respectiva que acredite la condicion de los sujetos mencionados y la forma
en la que participaran durante la ejecucion del contrato. El cumplimiento de esta obligacion debera probarse ante al
Supervisor y/o interventor dentro de los [incluir el nimero de dias] dias siguientes contados a partir de [punto de inicio].

Para la acreditacion de la condiciéon de mujer cabeza de familia, personas en condicién de discapacidad, adultos
mayores, poblacién de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas
en proceso de reintegracion o reincorporacion, se aplicara en lo pertinente lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.17
del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condicion de
poblacién en pobreza extrema se constatara en las bases de datos del Sistema de Identificaciéon de Potenciales
Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén 1V) y la condicién de victima de conflicto armado y de desplazados por
la violencia debera demostrarse con el certificado de inclusion en el Registro Unico de Victimas — RUV, en los términos
del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifiqgue, complemente o sustituya.

La condicién de los sujetos de especial proteccion constitucional que no se encuentre definida en esta clausula debera
ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma
aplicable.»

Dar cumplimiento a los criterios definidos en el articulo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015, modificado por el
Decreto 287 de 2026, e incluir dentro de las obligaciones de los contratistas de el(los) contrato(s) derivado(s), al menos
una (1) de las condiciones especiales de ejecucion alli definidas.

Atender las disposiciones del Decreto 997 de 2026, e incorporar en el(los) contrato(s) derivado(s) las obligaciones a
que haya lugar.

Observar -sin limitarse- las siguientes clausulas anticorrupcion, e incluirlas en el(los) contrato(s) derivado(s): 1. Actuar
bajo los principios de buena fe, integridad, transparencia, probidad y lealtad comercial durante la negociacion,
suscripcion, ejecucion vy liquidaciéon de el(los) contrato(s) derivado(s). 2. Abstenerse de, directa o indirectamente:
a) Ofrecer, dar, prometer, solicitar, aceptar o recibir cualquier suma de dinero, dadiva, regalo, favor, beneficio indebido,
comision o cualquier objeto de valor econémico o de otra naturaleza, a favor o por parte de servidores publicos
(nacionales o extranjeros) o particulares, con el proposito de influir, direccionar u obtener decisiones contractuales,
regulatorias, administrativas o licitatorias relacionadas directa o indirectamente con el proyecto; b) Realizar o participar
en practicas colusorias, de restriccion a la competencia, fraude, trafico de influencias, lavado de activos, financiacion
del terrorismo o sobrecostos injustificados. 3. Reportar a la Entidad de manera inmediata y por escrito cualquier hecho,
sospecha fundamentada, alerta, conflicto de interés o investigacién administrativa/penal que pueda constituir un acto
de corrupcion o violacion a las normas aplicables dentro del proyecto. 4. Cooperar plenamente con las auditorias de
cumplimiento, investigaciones internas o requerimientos de autoridades competentes.

7.3. OBLIGACIONES DEL DISTRITO:

ook

Asignar durante la ejecucién del contrato interadministrativo, los recursos correspondientes para desarrollar los
trabajos.

Cancelar a EL GERENTE en cumplimiento del contrato interadministrativo, los recursos destinados para el desarrollo
de los trabajos, previa formulacién y presentacion de las facturas con el cumplimiento de los requisitos legales.
Prestar a EL GERENTE la colaboracién que sea necesaria para asegurar que se cumpla el objeto del contrato,
brindando la informacién que posea y que sea indispensable para el desarrollo del objeto sefialado.

Apoyar la supervision técnica de las obras.

Velar por el buen desarrollo del contrato interadministrativo.

Llamar en garantia a EL GERENTE, a los contratistas y a las compafiias aseguradoras cuando sea demandado, con
ocasion de los hechos o causas relacionadas con el(los) contrato(s) derivado(s) celebrados con ocasién al contrato
interadministrativo.

Realizar las acciones necesarias para el reconocimiento y cobro de sanciones o garantias a que hubiere lugar durante
la ejecucion del contrato.
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Aprobar las garantias constituidas por EL GERENTE, siempre y cuando sea expedida de conformidad con las
condiciones establecidas en el contrato.
Las demas que se deriven del objeto o de la naturaleza, inherentes al contrato, y su régimen.

CLAUSULA 8.REGIMEN DE RESPONSABILIDAD DEL GERENTE. EL GERENTE sera responsable en los términos de

los articulos 52 y siguientes de la Ley 80 de 1993 por fallas, errores, omisiones y en general por el incumplimiento,
cumplimiento parcial o deficiente del objeto del presente contrato, respondiendo hasta por culpa leve, en los términos
del articulo 2155 del Cédigo Civil, ademas:

Exigird que hasta el recibo definitivo de las actividades, tanto el contratista, como la aseguradora, respondan por las
fallas que se adviertan en la ejecucion, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 2060 del Cédigo Civil.

Tendra bajo su responsabilidad supervisar la ejecucion de las actividades de acuerdo a las especificaciones aprobadas
por el Distrito y dentro de los plazos ofrecidos en su propuesta.

Debera entregar el(los) contrato(s) derivado(s) celebrados con ocasién al contrato interadministrativo, debidamente
liquidados, informes finales en medio fisico y magnético, el Actas de Inicio, Finalizacién y Liquidacion suscritas por las
partes, asi como las garantias a favor del Distrito.

Cuando terceros efectien reclamaciones al Distrito por errores de EL GERENTE en su gestion, aquel podra repetir
contra éste por los actos que sean imputables a su negligencia, impericia, descuido, error u omision.

En caso de presentarse demanda y/o reclamaciones o conciliaciones, EL GERENTE debera llamar en garantia a sus
contratistas y a la compafifa aseguradora, cuando existe evidencia de que dichas demandas, conciliaciones o
reclamaciones tengan lugar por las acciones u omisiones de los mismos.

En cumplimiento de su deber de proteger los intereses del Distrito, EL GERENTE debe vigilar ademas de los aspectos
técnicos usuales, tales como precios, calidades y cantidades entregadas, que sus contratistas cumplan a cabalidad
las obligaciones laborales.

CLAUSULA 9.LIMITACIONES. EL GERENTE no tendra facultades para comprometer, por fuera del encargo otorgado,

los recursos del Distrito. En consideracion a lo anterior: 1. EL GERENTE no tendra facultades para conciliar o transigir
obligaciones cuando esta inmersa la responsabilidad del Distrito, salvo autorizacion expresa del Comité de
Conciliacion del Distrito. 2. Las reclamaciones que se presenten durante el plazo contractual y durante la etapa de
liquidacion del (los) contrato(s) derivado(s) suscritos por EL GERENTE con terceros, para la ejecucion del contrato
interadministrativo seran atendidas por EL GERENTE, en ejercicio de sus facultades. 3. En caso de extralimitacion
por parte de EL GERENTE en el encargo que le extiende por medio del contrato interadministrativo, se deja constancia
que aquellos costos solo obligaran a EL GERENTE, asumiendo en consecuencia tal entidad los costos y
responsabilidades que de esa actividad se genere. 4. EL GERENTE debera abstenerse de cumplir cualquier otro
encargo o contrato cuya ejecucion sea desfavorable o perniciosa para el Distrito. 5. No podra realizar modificaciones
presupuestales entre los componentes, sin la autorizacién previa de la supervisién.

CLAUSULA 10. SUPERVISION. La supervisién, control y vigilancia del contrato sera ejercida por el(la) Jefe de la

apw N
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11.
12.

Oficina Asesora para la Gestion del Riesgo de Desastres o el funcionario que este designe, quien tendra, ademas de
las legales, las siguientes funciones:

Apoyar al contratista en todo lo que induzca a lograr mejores resultados en las distintas actividades del contrato
interadministrativo.

Dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 83 y siguientes de la ley 1474 de 2011.

Verificar el marco juridico de este contrato y de la contratacion derivada, cuando sea el caso.

Dar respuestas oportunas a las solicitudes que con ocasion del desarrollo del objeto se llegaren a presentar.

Realizar vigilancia, control y seguimiento a la ejecucién de actividades contenidas en el objeto del contrato
interadministrativo.

Revisar y aprobar las cuentas que presente el asociado de acuerdo con lo estipulado en el contrato interadministrativo.
Exigir el cumplimiento de los términos y plazos estipulados en el contrato interadministrativo.

Impartir por escrito las 6rdenes y solicitudes necesarias para la correcta ejecucién del objeto del Contrato
interadministrativo.

Verificar que la garantia solicitada este vigente de acuerdo con la ejecucion del Contrato interadministrativo.

Verificar el cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios,
en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003, la Ley 1122 de 2007, Decreto 1703 de 2002, Decreto
510 de 2003, articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y demas normas que las modifiquen, adicionen,
complementes o aclaren.

Suscribir todas las actas y demas documentos que surjan durante la ejecucion del contrato interadministrativo.

Las demas acciones que correspondan al ejercicio propio de las funciones

Paréagrafo 1. El Supervisor no esta facultado en ninglin momento para adoptar decisiones que impliqguen modificacién de
los términos y condiciones previstos en este convenio, tal facultad sera ejercida Gnicamente por el representante legal del
Distrito o su delegatario, a través de modificaciones suscritas por las partes.

Paragrafo 2. En el evento de cambio del supervisor, no sera necesario modificar el contrato, y la designacion se efectuara
mediante comunicacién escrita por parte del ordenador del gasto.

Paragrafo 3. El supervisor del contrato debera dejar constancia escrita de todas las actuaciones que adelante en desarrollo
de las labores de supervision y mantener el archivo correspondiente organizado y custodiado.

CLAUSULA 11. INDEMNIDAD. EDURBE se obliga a mantener indemne a EL DISTRITO de cualquier dafio o

perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del dafio
0 perjuicio causado y hasta por el valor del presente Contrato. EDURBE mantendra indemne a EL DISTRITO por
cualquier obligacion de caracter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones
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laborales que EDURBE asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucién de las
obligaciones derivadas del presente Contrato.

CLAUSULA 12. MULTAS. Se causaran multas equivalentes a 1/2 SMMLYV, por cada dia calendario transcurrido a
partir del tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas
de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos,
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La
sumatoria de estas multas no podra ser superior al cinco por ciento 5% del valor del contrato - costo de la gerencia
integral.

Si durante la ejecucién del contrato se generaran incumplimientos de EL GERENTE, se causaran las siguientes multas:

CAUSALES:

1. Por atraso o incumplimiento de las actividades, se causara una multa equivalente al 0,5 % del valor del contrato — costo de
la gerencia integral, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar las garantias, en los
plazos y por los montos establecidos en la clausula de garantias, de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se
causara una multa equivalente al 1 % del valor del contrato — costo de la gerencia integral, por cada dia calendario de
atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones mas gravosas.

3. SiEL GERENTE no entrega la informacion completa que le solicite el Supervisor, que se relacione con el objeto del contrato,
dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causara una multa equivalente al 0,2 % del valor del
contrato costo de la gerencia integral. Estas multas se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando EL
GERENTE demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccion del Supervisor.

4. Por atraso imputable a EL GERENTE en la firma del Acta de Inicio, se causara una multa diaria equivalente al 0,3 % del
valor del contrato — costo de la gerencia integral, por cada dia calendario de atraso. Igual sancion se aplicara en caso de
que EL GERENTE o sus agentes no inicien efectivamente con la ejecucion del contrato en la fecha acordada.

5. Por atraso en la prestacion de los servicios comprendidos en el objeto del contrato, EL GERENTE se hara acreedor a una
multa equivalente al 1% del valor del contrato — costo de la gerencia integral, por cada dia calendario de atraso.

6. Por incumplir las 6rdenes dadas por la Supervisién, el Contratista se hara acreedor a una multa equivalente al 0,2 % del
valor del contrato — costo de la gerencia integral, por cada orden incumplida.

7. Por no disponer del personal y/o los insumos requeridos, a EL GERENTE se le impondra una multa equivalente al 0,5 %
del valor del contrato — costo de la gerencia integral.

8. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales, o pago de salarios o
honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Contratista se le impondra una multa equivalente a 1
salario minimo diario legal vigente, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

Paréagrafo 1. Las multas son apremios a EL GERENTE para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el
caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en
los términos previstos en el articulo 1600 del Codigo Civil.

Paréagrafo 2. En caso de que EL GERENTE incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad Contratante
para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier suma que se le adeude a EL GERENTE, sin
perjuicio de hacer efectiva la clausula penal o la garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores adeudados a EL GERENTE, realizado con
fundamento en las multas impuestas, no exonerard a EL GERENTE de continuar con la ejecucion del contrato ni de las deméas
responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato.

Paragrafo 4. En caso de que EL GERENTE reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se podran imponer
nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el Salario Minimo Diario o Mensual Vigente, serd aquel que rija para
el momento del incumplimiento del contrato.

Paréagrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma independiente, podra
ser superior al 5% del valor del contrato - costo de la gerencia integral, particularmente frente a aquellas que se imponen de
forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas
multas.

CLAUSULA 13. CLAUSULA PENAL.

Las partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones contractuales y podra
exigirse a EL GERENTE la pena y la indemnizacién de perjuicios.

En caso de incumplimiento por parte de EL GERENTE, no subsanado en un plazo de cinco (5) dias habiles contados a partir de
la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento
imperfecto o por la inejecucion total o parcial de las obligaciones a su cargo contraidas en virtud del presente acuerdo, EL
GERENTE pagara a la Entidad, una suma equivalente al diez por ciento (10 %) del valor del contrato - costo de la gerencia
integral. La presente clausula penal no tiene el caracter de estimacion anticipada de perjuicios.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por EL GERENTE en virtud del
presente contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir
acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucién del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacion
de perijuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones
a cargo de EL GERENTE.
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Paragrafo 2. EL GERENTE manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que eventualmente resulte
de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato
o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.

CLAUSULA 14. INDEPENDENCIA. EDURBE es independiente de la Entidad, en consecuencia no tiene la
facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o
iniciar acciones gue generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 15. GARANTIAS. Una vez perfeccionado el contrato, EL GERENTE debera amparar el cumplimiento de las
obligaciones surgidas del contrato, para lo cual constituird una Garantia Unica de Cumplimiento que cumpla con los
parametros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral y en el Decreto 1082 de 2015, bajo cualquiera
de las siguientes modalidades, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una pdliza, (ii) Patrimonio auténomo, (iii)
Garantia Bancaria. Adicionalmente, debera constituir un seguro de responsabilidad civil extracontractual. Todo lo
anterior, como sigue:

15.1.GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO.

Caracteristica Condicién

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de
seguro contenido en una péliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio auténomo, (iii) Garantia Bancaria.
Distrito de Cartagena identificado con NIT 890.480.184-4

Clase

Asegurado/ beneficiario

Amparo
Cumplimiento  general del

Vigencia
Hasta la liquidacién del contrato

Valor Asegurado
Diez por ciento (10%) del valor

Amparos, vigenciay valores

contrato y el pago de las multas
y la clausula penal pecuniaria
que se le impongan

Pago de salarios, prestaciones
sociales legales e
indemnizaciones laborales del

Plazo del contrato y tres (3)
afios més.

del costo de la gerencia integral
a cargo de la Empresa de
Desarrollo Urbano de Bolivar
- EDURBE S.A.

Cinco por ciento (5 %) del costo
de la gerencia integral a cargo
de la Empresa de Desarrollo

asegurados personal que haya de utilizar en Urbano de Bolivar - EDURBE
el territorio nacional para la S.A. del contrato.
ejecucion del contrato
Calidad del servicio Plazo de contrato y seis (6) Diez por ciento (10 %) del costo
meses mas de la gerencia integral a cargo
de la Empresa de Desarrollo
Urbano de Bolivar - EDURBE
S.A.
Tomador La garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo societario que figura en el documento de constitucién

de la sociedad.

. Numero y afio del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal de EL GERENTE

. En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento, si el valor a asegurar es
$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

e . L]
Informacién necesaria dentro de la
. .
péliza

La Empresa de Desarrollo Urbano de Bolivar — EDURBE esta obligada a restablecer el valor de la garantia
cuando esta se vea reducida por razén de las reclamaciones que efectle la Entidad, asi como a ampliar las
garantias en los eventos de adicion y/o prérroga del contrato.

15.2. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.

Caracteristica Condicion

Clase Contrato de seguro contenido en una péliza
Asegurado/ beneficiario Distrito de Cartagena identificado con NIT 890.480.184-4 y EL GERENTE
La garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo societario que figura en el documento de
constitucién de la sociedad.
Terceros afectados y Distrito de Cartagena identificado con NIT 890.480.184-4
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista

Tomador

Beneficiarios

Amparos 0 Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo los
amparos descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
Valor Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil quinientos (1.500) SMMLV.
Vigencia Igual al periodo de ejecucién del contrato
. Numero y afio del contrato
. Objeto del contrato

Informacién necesaria dentro de la i
péliza . Firma del representante legal de EL GERENTE
En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento, si el valor a asegurar es

$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

CLAUSULA 16. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EDURBE. EDURBE ejecutara el
presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y administrativa y el personal que vincule
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durante la ejecucién del Contrato sera de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en
la normatividad aplicable y este Contrato. Entre EDURBE, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni
existird vinculo laboral alguno. En consecuencia, EDURBE respondera de manera exclusiva por el pago de honorarios,
salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asi mismo, EDURBE
debe verificar y/o cumplir con la afiliacion de dicho personal al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones
y riesgos profesionales) y a la Caja de Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo
dispuesto en la ley.

CLAUSULA 17. CESION. EDURBE no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el
consentimiento previo y expreso de la entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesion.
La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 41 de la Ley 80 de 1993 y el articulo 893 del
Cadigo de Comercio, en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 18. LIQUIDACION. El futuro contrato se liquidara de comun acuerdo por las partes, lo que se haré
dentro de un término no mayor a cuatro (4) meses contados a partir de la finalizacién o cumplimiento del mismo; si el
contratista no concurre a la liquidacion de comun acuerdo, o esta fracasa, la Entidad contratante liquidara
unilateralmente mediante acto administrativo motivado, para lo cual dispone de dos (2) meses contados a partir del
vencimiento del plazo convenido por las partes para practicarla. De conformidad con lo previsto por el articulo 11 de
la Ley 1150 de 2007, si la Empresa de Desarrollo Urbano de Bolivar — EDURBE deja salvedades en la liquidacién
bilateral, la Entidad podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacién con los aspectos
que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacién unilateral pueda contener decisiones nuevas frente
a la liquidacién acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidacion.

Para la liquidacion se exigira a la Empresa de Desarrollo Urbano de Bolivar — EDURBE la ampliacién de las garantias, si es
del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincién del presente contrato.

CLAUSULA 19. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. Para la suscripcion del Contrato se
necesita que EDURBE se encuentre al dia en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes
parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes y constar por escrito. Para su
ejecucion, la aprobacion de las Garantias y el Registro Presupuestal correspondiente en los términos del articulo 41
de la Ley 80 de 1993.

CLAUSULA 20. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL. Las actividades previstas en el
Contrato se desarrollaran en la ciudad de Cartagena, y el domicilio contractual es la misma ciudad.

CLAUSULA 21. DOCUMENTOS.

Los documentos que a continuacién se relacionan hacen parte integral del Contrato los cuales determinan, regulan,
complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas y
contractuales:

Estudios y documentos previos

Anexo Técnico

Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial

Acto de justificacion de la contratacion directa

Propuestas y documentos de EDURBE

Las Garantias debidamente aprobadas

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion del Contrato.
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