1. Objeto
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ESTUDIO DEL SECTOR Y/O MERCADO DE SEPTIEMBRE DE 2026

La Entidad requiere contratar un proveedor para el proceso de: ADECUACION DE TOMAS DE CORRIENTE PARA SALON DE COMPUTADORES

2. Justificacién

La Institucién Educativa Distrital requiere realizar la adecuacion e instalacion de tomas eléctricas en el salén destinado al uso de computadores, con el
proposito de garantizar las condiciones técnicas y de seguridad necesarias para la conexion y funcionamiento de los equipos tecnolégicos utilizados
por los estudiantes y docentes.

Teniendo en cuenta lo anterior se requiere dar cumplimiento a la normatividad vigente, para lo cual el Colegio ha realizado un diagnéstico que ha
permitido identificar y verificar todas las necesidades de la institucion.

3. Objetivo del Estudio

3.1

3.2

3.3

3.4

El presente estudio tiene como objetivo realizar un andlisis de la oferta y demanda del mercado, con el fin de Contratar un proveedor que
otorgue: ADECUACION DE TOMAS DE CORRIENTE PARA SALON DE COMPUTADORES

Conocer las caracteristicas fundamentales que conforman el sector del mercado que garantice el cumplimiento del objeto a contratar, las
personas naturales y juridicas, que conforman este segmento del mercado y que cuenta con la capacidad de suplir esta contratacién por
parte del FSE.

Determinar las variables financieras y técnicas que sirvan de base para estructurar el proceso de seleccién, garantizando la pluralidad de
oferentes y su seleccién objetiva.

conocer los precios del mercado y asi establecer un presupuesto base que nos sirva para realizar el proceso a contratar.

4, Ficha Resumen

Ficha de Resumen Estudio de Mercado

Requerimiento
ADECUACION DE TOMAS DE CORRIENTE PARA SALON DE COMPUTADORES

Area solicitante Rectoria
Proveedores Consultados 3 Participaron 2 % de Partic. 67%
Fecha inicio del estudio 30/09/2026 Fecha finalizacion 30/09/2026

Valor estimado del ($4.035.061) Cuatro Millones Treinta y Cinco Mil Sesenta y Un Pesos M/Cte

contrato

(1) Un Mes contado a partir del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y/o hasta el 31 de diciembre de 2026

Plazo Estimado de
ejecucion

ntri i6n Régimen E ial - FSE
Modalidad de contratacién Contratacion Régimen Especia S

Se analizaron algunos de los procesos publicados en la Pagina de SECOP 2 de objetos iguales y similares proceso con las cuales se determind
el presupuesto para la presente convocatoria.

5.  Andlisis de la Situacion Actual

5.1

Histérico de la Contratacién

Se reviso6 la base de datos de contratacion del FSE sobre contrataciones anteriores para este objeto, asi como contrataciones similares
en el sistema electrénico de Contratacion Publica SECOP, que nos permitan definir parametros claves para la estructuracién del proceso
contractual, permitiendo sustentar y seleccionar desde la eficiencia, eficacia y economia la decision de escoger la modalidad de
contratacion, la eleccion del proveedor y la forma en la que se pactara el contrato.

Para identificar experiencias de contratacion similares que permitan definir pardmetros clave para la estructuracion del proceso
contractual, se identificaron procesos de contratacion de manera aleatoria en el sistema electronico de Contrataciéon Publica SECOP
procesos adelantados por los Fondos de Servicios Educativos de Bogota con relacion a la actividades a ejecutar, permitiendo sustentar y
seleccionar desde la eficiencia eficacia y economia la decisién de escoger la modalidad de contratacion, la eleccién del proveedor y la
forma en que se pactaréa el contrato.

6. Analisis del Entorno
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6.1  Analisis Proveedores en el mercado
Durante el andlisis de potenciales proveedores para contratar la necesidad requerida por la IED, de conformidad con las especificaciones
técnicas establecidas en la ficha técnica, se identificé que por lo menos (3) empresas podrian cumplir con los requerimientos establecidos
en las mismas, a las cuales se procedié a enviar solicitud de cotizacion.

Como resultado de lo anterior, de estas empresas (2) enviaron cotizacién, las demas empresas no manifestaron interés alguno.
6.2  Aspectos Técnicos
El objeto del Contrato debe ser entregado bajo los lineamentos dados por la Institucion.
6.3  Analisis de la oferta
CODIGO CllU DESCRIPCION ACTIVIDAD ECONOMICA
4321 Instalaciones eléctricas

6.4  Estudio de Costos
Se requirieron a posibles oferentes, con el fin de obtener un valor ajustado a las condiciones de mercado, solicitando discriminacion del
costo mas el impuestos al valor agregado (IVA) a los oferentes que les aplique éste impuesto, se recibieron (2) cotizaciones, ademas se
analizaron algunos de los procesos publicados en la Pagina de SECOP 2, catélogos de la TVEC o en Internet de objetos iguales y
similares que nos permitieron encontrar el prespuesto que manejara el presente proceso

6.5 Precios Promedio del Mercado.
De acuerdo a las cotizaciones allegadas y el valor historico consultado en el Secop, se determiné el valor promedio calculado dado un
conjunto numérico de datos, x1, x2, ..., xn, se define su media aritmética como la suma de cotizaciones recibidas dividido entre la
cantidad de las mismas y de acuerdo a los requerimientos técnicos que se visualizan a continuacion.

7.  Requerimientos Comparados
Valores totales incluido IVA
1-Cotizacion | 2-Cotizacién | 3-Cotizacion

Item | Cant. | Und/Med Descripcion Historico/Secop 1 2 Promedio Aritm.

Toma doble - amp 125 v polo a tierra blanca

1 15 | Unidad $ 354.000 | $ 474.360 $ 414.180
> | 360 | mpL |Cobre aislado No 12 awg cobre HFFR libre $ 1368000 $ 1.833.120 $ 1.600.560
de halogenos
3 2 | Unidad |Breaker monopolar enchufable 40a $ 55.500 | $ 74.370 $ 64.935
4 2 | Unidad |Tubo emt tipo pesado 1/2 $ 56.000 | $ 75.040 $ 65.520
5 2 Mt L |Coraza americana 1/2 $ 15.000 | $ 20.100 $ 17.550
6 4 | Unidad |Adaptador coraza americana 1/2 $ 14.800 | $ 19.832 $ 17.316
Mano de obra se contempla la instalacion de
7 | 1 | Unidag '8 toma corriente, cableado 'y en $ 1.700.000 $ 2.010.000 $ 1.855.000
funcionamiento para el salon de
computadores.
Cotizante Valor Cotizado
Historico / Disponible Ctto Bolsa $ -
1/ item cotizados (7) $ 3.563.300
2 | item cotizados (7) $ 4.506.822
$ -
Promedio del Estudio de Mercado IVA incluido $ 4.035.061

Dado lo anterior se define la media aritmética como el mejor modelo para calcular el presupuesto oficial de este proceso, basados en los valores
presentados por los proponentes como cotizacién para la adquisicion de los bienes o servicios descritos dentro de las especificaciones técnicas
de este proceso y en vista que entre los valores cotizados no contempla una diferencia significativa o mayor dispersion, y atendiendo el valor
asignado en el plan de compras se estipula como presupuesto oficial: ($4.035.061) Cuatro Millones Treinta y Cinco Mil Sesenta y Un Pesos
M/Cte

8.  Clasificacién por C6digo UNSPSC
72102900;72101507

9.  Aspectos Legales

*  Articulos 1518 y 1519 del Cédigo Civil: Objeto y causa licita.
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Manual de contratacion interno de la I.E.D.
Articulo 50 de la Ley 789 de 2002: Establecer el cumplimiento del pago de los aportes parafiscales.
Inexistencia de inhabilidad o incompatibilidad legal para contratar con el Estado.

10. Anadlisis del Riesgo

10.1

10.2

10.3

10.4

Tipificacién, estimacién y asignacién de riesgos previsibles

La I.E.D. ha realizado el andlisis de los riesgos desde la perspectiva técnica, econémica y juridica para adelantar el presente proceso
contractual de conformidad con lo establecido por Colombia Compra Eficiente para el manejo del riesgo previsible de acuerdo con los
manuales y guias que para el efecto estos expidan.

Riesgos del proceso y que asume el contratista seleccionado

10.2.1 Toda norma de obligatorio cumplimiento para el Colegio, que modifique las condiciones pactadas en el contrato, sobre todo en
cuanto a las clausulas que contienen obligaciones del contratista, seran introducidas al contrato, sin que medie negociacién alguna con el
contratista, toda vez que el Colegio no tiene la facultad de negociar apartes normativos de obligatorio cumplimiento.

10.2.2 De acuerdo con las leyes legales vigentes, durante el desarrollo del contrato no podra haber incrementos o modificaciones al valor
pactado, pues el proponente debe prever y asi mismo asumir todos los riesgos inherentes a la contratacién, incluido el aumento o
mejoramiento de precios en el mercado.

10.2.3 El proveedor de bienes o servicios debe prever los riesgos de seguridad industrial, riesgos laborales y riesgos de abastecimientos,
gue tiene implicita la actividad contratada, ya que estos seran responsabilidad del contratista.

Calificacion especifica de riesgos asociada al proceso

El INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL VILLAMAR. evalla cada uno de los riesgos identificados, estableciendo el impacto de los
mismos frente al logro de los objetivos del Proceso de Contratacién y su probabilidad de ocurrencia. Esta evaluacién tiene como fin
asignar a cada Riesgo una calificaciéon en términos de impacto y de probabilidad, la cual permite establecer la valoracion de los Riesgos
identificados y las acciones que se deban efectuar.

Monitoreo para mitigacion los riesgos.

El INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL VILLAMAR configurara herramientas adecuadas de seguimiento y control para la eficaz
ejecucion del contrato, se pactan clausulas excepcionales y se estipula que en la forma de pago del contrato se prevé un esquema
adecuado de verificacién de cumplimiento.

El INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL VILLAMAR realizard un monitoreo constante a los Riesgos del Proceso de Contratacion pues
las circunstancias cambian rapidamente y los Riesgos no son estaticos. La matriz y el plan de tratamiento seran revisadas
constantemente y si es necesario, hacer ajustes al plan de tratamiento de acuerdo con las circunstancias.

El INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL VILLAMAR evalta cada uno de los Riesgos identificados, estableciendo el impacto de estos
frente al logro de los objetivos del Proceso de Contratacién y su probabilidad de ocurrencia. Esta evaluacién tiene como fin asignar a cada
Riesgo una calificacion en términos de impacto y de probabilidad, la cual permite establecer la valoracion de los Riesgos identificados y
las acciones que se deban efectuar.

Tabla 4 - Valoracion del Riesgo
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11 Observaciones

Observaciones: Los documentos del proceso forman parte de este y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones del proceso
actual.

Fredy Uriel Castafieda Rincon
Rector(a) Ordenador(a) del Gasto

Elabor6:




