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DE:  
CF CESAR HUMBERTO GRISALES LÓPEZ 
Capitán de Puerto de Buenaventura 

FECHA:  
13 de octubre de 

2026 

PARA:  
CC LUZ MARINA RINCÓN GARCÍA 
Coordinadora Grupo Intendencia Regional Pacífico 

No.  

 
En desarrollo de lo previsto en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, modificado este último 
por el artículo 87 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011, en el artículo 8 de la Ley 1150 de 2007 y en el artículo 
2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, el siguiente es el Estudio Previo que sirve de soporte para elaborar 
proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones y el contrato o sus equivalentes;  el presente estudio desarrolla los 
fundamentos de la contratación de mínima cuantía cuya causal está prevista en el artículo 2.2.1.2.1.5.1 “Estudios 
previos para la contratación de mínima cuantía”, así: 

 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER 
 
La Dirección General Marítima – DIMAR, como Autoridad Marítima Nacional, en el marco de las funciones 
establecidas en el Decreto 2324 de 1984, es la encargada de ejecutar la política del Gobierno en materia 
marítima, contando con una estructura que contribuye al fortalecimiento del Poder Marítimo Nacional, velando 
por la Seguridad Integral Marítima, la Protección de la Vida Humana en el Mar, la promoción de las actividades 
marítimas y el desarrollo científico y tecnológico de la Nación, así como de la regulación, dirección, 
coordinación y control de las actividades marítimas. 
 
Para el cumplimiento de su misión institucional, DIMAR desarrolla sus actividades a través de diferentes 
dependencias y unidades operativas y administrativas, entre las cuales se encuentran las ubicadas en el 
Pacífico colombiano. En este contexto, el Grupo Intendencia Regional Pacífico – GINREDPA brinda el apoyo 
administrativo y logístico requerido para atender las necesidades de bienes, servicios y obras de las unidades 
bajo su responsabilidad, contribuyendo al adecuado funcionamiento de la infraestructura institucional y a la 
continuidad de las actividades propias de la Autoridad Marítima. 
 
En desarrollo de sus funciones, la Capitanía de Puerto de Buenaventura, la Estación de Control de Tráfico 
Marítimo – ECTM, la Torre de Control de Tráfico Marítimo y las demás instalaciones institucionales de la 
Dirección General Marítima ubicadas en Buenaventura – Valle, requieren contar con infraestructura en 
condiciones adecuadas de seguridad y funcionamiento, que permita el desarrollo de las actividades misionales 
y administrativas de DIMAR. 
 
El 10 de agosto de 2026 se presentó un evento sísmico de magnitud 7,4, con epicentro en inmediaciones de 
San José del Palmar, departamento del Chocó, cuyos efectos fueron percibidos de manera significativa en el 
Distrito de Buenaventura. En atención a este evento, la Dirección General Marítima – DIMAR realizó 
verificaciones preliminares en diferentes instalaciones institucionales ubicadas en dicha jurisdicción, con el 
propósito de identificar las condiciones físicas y funcionales de las edificaciones. 
 
Como resultado de estas verificaciones se identificaron, en algunos de los inmuebles, diferentes 
manifestaciones y condiciones que requieren una evaluación técnica especializada, entre ellas fisuras, 
grietas, separaciones y afectaciones en elementos no estructurales y posiblemente en elementos 
estructurales, así como situaciones que requieren ser analizadas para establecer su naturaleza, extensión, 
evolución y posible incidencia sobre el comportamiento de las edificaciones. En particular, en las instalaciones 
de la Capitanía de Puerto de Buenaventura y la Torre de Control de Tráfico Marítimo se evidenciaron 
condiciones que requieren una caracterización técnica detallada. Así mismo, se identifica la necesidad de 
evaluar las condiciones de las demás instalaciones institucionales objeto del estudio, correspondientes al 
Edificio El Velero, Edificio El Café y Pantry del Edificio SEMAP. 
 
Las verificaciones efectuadas constituyen una evaluación preliminar y, por su naturaleza, no permiten 
establecer de manera concluyente el origen, alcance, magnitud o incidencia de las condiciones observadas, 
ni determinar las condiciones de vulnerabilidad sísmica de las edificaciones. En consecuencia, dichas 
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verificaciones no constituyen información suficiente para determinar integralmente el estado de las 
estructuras, establecer las causas de las manifestaciones identificadas ni definir las medidas de intervención 
que eventualmente se requieran. Por lo anterior, se hace necesario complementar la información disponible 
mediante estudios especializados que permitan evaluar las condiciones patológicas, estructurales, 
constructivas y de vulnerabilidad sísmica de los inmuebles, así como mediante el diagnóstico de sus sistemas 
eléctricos. 
 
La contratación tiene como propósito obtener información técnica suficiente, verificable y trazable sobre el 
estado actual de las edificaciones, que permita determinar las condiciones reales de sus elementos y 
sistemas, establecer técnicamente el alcance y posible origen de las manifestaciones identificadas y evaluar 
su comportamiento y vulnerabilidad frente a las condiciones de seguridad y desempeño que resulten 
aplicables. Para ello, los estudios deberán considerar, de acuerdo con las condiciones particulares de cada 
inmueble, los levantamientos y verificaciones técnicas, caracterización de lesiones, evaluación geométrica y 
de verticalidad, revisión de materiales y sistemas constructivos, ensayos destructivos y no destructivos 
cuando resulten técnicamente necesarios, análisis estructurales y demás procedimientos especializados 
requeridos para sustentar los resultados. 
 
De manera complementaria, se requiere realizar el diagnóstico de los sistemas eléctricos de las instalaciones 
objeto de evaluación, con el fin de determinar su estado, condiciones de operación, posibles afectaciones y 
necesidades de intervención, teniendo en cuenta su importancia para la seguridad y continuidad de las 
actividades institucionales desarrolladas en dichos inmuebles. Este diagnóstico permitirá identificar 
eventuales deficiencias y establecer las medidas correctivas que resulten técnicamente procedentes, de 
acuerdo con las condiciones encontradas y la normativa aplicable. 
 
La importancia de esta contratación radica en que las edificaciones objeto de evaluación soportan actividades 
propias de la Dirección General Marítima, por lo que las decisiones relacionadas con su ocupación, 
continuidad de uso, mantenimiento, reparación, rehabilitación, adecuación o eventual reforzamiento deben 
sustentarse en información técnica especializada y no únicamente en los resultados de inspecciones 
preliminares. De igual manera, contar con un diagnóstico integral permitirá establecer una línea base técnica 
posterior al evento sísmico y disponer de elementos objetivos para priorizar y programar las actuaciones que 
eventualmente resulten necesarias. 
 
En este sentido, la necesidad institucional no parte de una conclusión anticipada respecto de la existencia, 
magnitud o causa de una afectación estructural, ni presupone que los inmuebles requieran reforzamiento. Por 
el contrario, la contratación busca obtener los estudios necesarios para determinar, con fundamento en 
evidencia técnica, las condiciones actuales de cada edificación, la posible relación de las manifestaciones 
observadas con el evento sísmico y las medidas que, de acuerdo con los resultados obtenidos, resulten 
técnica y económicamente procedentes. Así mismo, los resultados deberán proporcionar los elementos 
técnicos necesarios para establecer las alternativas de intervención que correspondan y, cuando resulte 
procedente conforme al alcance contractual, desarrollar los diseños, cantidades de obra, presupuestos y 
especificaciones técnicas que permitan sustentar la estructuración de futuras intervenciones. 
 
Con la contratación se pretende cumplir los siguientes objetivos: 
 

• Determinar las condiciones patológicas, estructurales, constructivas y de vulnerabilidad sísmica de las 
edificaciones objeto de evaluación. 

• Caracterizar y establecer el alcance de las manifestaciones y afectaciones identificadas durante las 
verificaciones preliminares. 

• Determinar, con fundamento en la evaluación especializada, la posible relación o incidencia del evento 
sísmico sobre las condiciones observadas, diferenciándolas de otros mecanismos de deterioro o daño 
cuando técnicamente sea posible. 

• Diagnosticar las condiciones de los sistemas eléctricos de las instalaciones y establecer las situaciones 
que requieran atención o intervención. 
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• Identificar las necesidades de reparación, rehabilitación, adecuación, mantenimiento, reforzamiento u 
otras medidas que eventualmente resulten procedentes, con base en los resultados de los estudios. 

• Generar información técnica confiable que sirva como soporte para la toma de decisiones 
institucionales, la priorización de intervenciones y la adecuada programación de los recursos públicos. 
 

Como beneficio esperado, DIMAR contará con un diagnóstico técnico integral y actualizado de las 
instalaciones evaluadas, que permitirá reducir la incertidumbre frente a las condiciones actuales de las 
edificaciones, fortalecer la gestión de la infraestructura institucional, sustentar técnicamente las decisiones 
relacionadas con su seguridad y continuidad de uso y orientar, de ser necesario, la estructuración de futuras 
intervenciones con base en necesidades reales y debidamente identificadas. 
 
En consecuencia, se hace necesario adelantar la contratación de los estudios especializados de patología, 
evaluación de vulnerabilidad sísmica y diagnóstico de los sistemas eléctricos de las edificaciones objeto de 
evaluación, con el fin de contar con información técnica integral que permita establecer sus condiciones 
actuales, determinar el alcance de las manifestaciones observadas e identificar las necesidades y alternativas 
de intervención que resulten técnicamente procedentes. Los resultados de los estudios servirán de 
fundamento para la toma de decisiones institucionales relacionadas con la seguridad, conservación y 
continuidad de uso de la infraestructura, así como para orientar la planeación, priorización y eventual 
programación presupuestal de las actuaciones que se requieran, de acuerdo con las condiciones 
evidenciadas y los recursos disponibles para la vigencia fiscal 2026. 
 
Como parte de los antecedentes técnicos para la evaluación de la infraestructura institucional, se cuenta con 
el concepto estructural emitido por el profesional de la Armada Nacional, el cual constituye un insumo para la 
identificación de las condiciones observadas y la definición de las necesidades de evaluación especializada. 
 
En este contexto, se requiere adelantar estudios de patología, evaluación de vulnerabilidad sísmica y 
diagnóstico del sistema eléctrico que permitan establecer, con fundamento en verificaciones, ensayos y 
análisis técnicos especializados, las condiciones actuales de las edificaciones, las medidas de intervención 
que resulten necesarias y los diseños correspondientes, según los resultados obtenidos. 
 

 

 
2. GENERALIDADES DEL PROCESO 

 
2.1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO: 

 
“CONTRATAR LOS ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE PATOLOGÍA, EVALUACIÓN DE 
VULNERABILIDAD SÍSMICA Y DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LAS EDIFICACIONES 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA UBICADAS EN BUENAVENTUA, ORIENTADOS A 
DETERMINAR LAS CONDICIONES ACTUALES DE LA INFRAESTRUCTURA Y DEFINIR LAS 
ALTERNATIVAS Y RECOMENDACIONES TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN QUE RESULTEN 
NECESARIAS.” 

 
2.2. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
El plazo de ejecución será hasta el día veinticuatro (24) de diciembre de 2026, previo cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. 

 
2.3. LUGAR DE ENTREGA O DE EJECUCIÓN: 

  
La Capitanía de Puerto de Buenaventura está ubicada en la Calle 2 No. 1-02, Edificio Capitanía de Puerto, 
Centro, Buenaventura, Valle del Cauca, Colombia. 
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2.4. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS  
 
De conformidad con la clasificación de bienes y servicios de acuerdo con el código estándar de productos 
y servicios de Naciones Unidas. 

 

GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE 
CLASIFICACIÓN 

UNSPCS 

Servicios 

81- Servicios basados en 
ingeniería, investigación y 

tecnología 
 

8110-Servicios 
Profesionales de 

ingeniería 

811015- Ingeniería 
Civil 

 

81101505  
Ingeniería Estructural 

Servicios 

81- Servicios basados en 
ingeniería, investigación y 

tecnología 
 

8110-Servicios 
Profesionales de 

ingeniería 

811015- Ingeniería 
Civil 

 

81101500  
Ingeniería Civil 

Servicios 

81- Servicios basados en 
ingeniería, investigación y 

tecnología 
 

8110-Servicios 
Profesionales de 

ingeniería 

811017 – Ingeniería 
eléctrica y electrónica 

81101700  
Ingeniería eléctrica y 

electrónica 

Servicios 

81- Servicios basados en 
ingeniería, investigación y 

tecnología 
 

8114 – 
Tecnologías de 

fabricación 

811415 – Control de 
Calidad 

81141501  
Ensayo de materiales 

Servicios 

81- Servicios basados en 
ingeniería, investigación y 

tecnología 
 

8110 – Servicios 
profesionales de 

Ingeniería 

811015 – Ingeniera 
Civil 

81101514  
Ingeniería geotécnica o 

geosísmica 

 
2.5. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR:  

 
El contrato a celebrar corresponde a un contrato de consultoría. 
 
Teniendo en cuenta el presupuesto oficial para este proceso, el cual no supera el 10% de la menor cuantía, 
es claro para el presente proceso se enmarca en las estipulaciones contenidas en la Ley 80 de 1993, el 
numeral 5 del artículo 2o de la Ley 1150 de 2007 numeral adicionado por el artículo 274 de la Ley 1450 de 
2011, subrogado por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y el capítulo 2, sección 1, subsección 5 Artículo 
2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, los cuales establecen las modalidades de selección y la procedencia 
de cada una de ellas, se concluye que el procedimiento para adelantar el presente proceso de selección 
corresponde a la modalidad de MÍNIMA CUANTÍA, aplicable para el presente proceso como quiera que los 
servicios a adquirir no tienen características técnicas uniformes, ni existe Acuerdo Marco de Precios con las 
misma especificaciones técnicas requeridas, de modo que se comunicará la aceptación de la oferta al 
oferente con menor precio, que haya cumplido con las condiciones establecidas por la Dirección General 
Marítima – Grupo de Intendencia Regional Pacifico. 
 
El procedimiento establecido para el desarrollo del proceso de selección se sujetará a las reglas establecidas 
en artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto No. 1082 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional" y la Ley 1474 de 2011, así:  

 
ARTÍCULO 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento para la contratación de mínima cuantía. Las siguientes reglas son aplicables a 
la contratación cuyo valor no excede del diez por ciento (10%) de la menor cuantía de la Entidad Estatal, 
independientemente de su objeto. 

 
2.6. TIPO DE ADJUDICACIÓN:  

 
La Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General Marítima – Intendencia Regional Pacífico, 
hará la adjudicación de manera TOTAL a la oferta de menor valor, al proponente que cumpliendo con lo 
establecido en los pliegos de condiciones respectivos y cuya oferta sea hábil jurídica, técnica y 
económicamente, que resulte coherente con la consulta de precios o condiciones del mercado. 
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3. FUNDAMENTO JURÍDICO QUE SOPORTA LA CONTRATACIÓN 

 
Teniendo en cuenta el presupuesto oficial para este proceso, el cual no supera el 10% de la menor cuantía, es 
claro para el presente proceso se enmarca en las estipulaciones contenidas en la Ley 80 de 1993, el numeral 5 
del artículo 2o de la Ley 1150 de 2007 numeral adicionado por el artículo 274 de la Ley 1450 de 2011, subrogado 
por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y el capítulo 2, sección 1, subsección 5 Artículo 2.2.1.2.1.5.1 del 
Decreto 1082 de 2015, los cuales establecen las modalidades de selección y la procedencia de cada una de 
ellas, se concluye que el procedimiento para adelantar el presente proceso de selección corresponde a la 
modalidad de MÍNIMA CUANTÍA, aplicable para el presente proceso como quiera que los servicios a adquirir 
no tienen características técnicas uniformes, ni existe Acuerdo Marco de Precios con las misma especificaciones 
técnicas requeridas, de modo que se comunicará la aceptación de la oferta al oferente con menor precio, que 
haya cumplido con las condiciones establecidas por la Dirección General Marítima – Grupo de Intendencia 
Regional Pacifico.. 
 
El procedimiento establecido para el desarrollo del proceso de selección se sujetará a las reglas establecidas 
en artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto No. 1082 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional" y la Ley 1474 de 2011, así:  
 
ARTÍCULO 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento para la contratación de mínima cuantía. Las siguientes reglas son aplicables a la 
contratación cuyo valor no excede del diez por ciento (10%) de la menor cuantía de la Entidad Estatal, independientemente 
de su objeto. 
 
La Entidad Estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor precio cumple con las condiciones de la 
invitación. Si esta no cumple, la Entidad Estatal debe verificar el cumplimento de los requisitos de la invitación de la oferta 
con el segundo mejor precio, y así sucesivamente. Lo anterior sin perjuicio de la oportunidad que deberán otorgar las 
Entidades Estatales para subsanar las ofertas, en los términos del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, para lo cual 
establecerán un término preclásico en la invitación para recibir los documentos subsanables, frente a cada uno de los 
requerimientos (…). 

 
La Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las condiciones establecidas en la 
invitación a participar en procesos de mínima cuantía. En la aceptación de la oferta, la Entidad Estatal debe informar al 
contratista el nombre del supervisor o interventor del contrato. 

 
En caso de empate, la Entidad Estatal aplicará los criterios de que trata el artículo 35 de la Ley 2069 de 2020, conforme a 
los medíos de acreditación del artículo 2.2.1.2.4.2.17. del presente Decreto o las normas que los modifiquen, adicionen o 
sustituyan. 

 

 
4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN 

 
El valor estimado del contrato será hasta por la suma de NOVENTA Y CINCO MILLONES SEIS CIENTOS 

TREINTA MIL TRESCIENTOSOCHENTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS 

($95.630.383,33) incluido IVA y demás impuestos a que haya lugar. 

 
4.1. JUSTIFICACIÓN DEL VALOR: 

El valor estimado del contrato correspondiente a la presente contratación se ha establecido 

considerando la naturaleza especializada de los servicios requeridos, el alcance técnico de la 

consultoría, las condiciones de ejecución en el Distrito de Buenaventura, los recursos humanos y 

técnicos necesarios, los ensayos y verificaciones que se requieran, la logística asociada y los productos 

de ingeniería que deberán entregarse, de conformidad con las condiciones definidas en el anexo técnico. 
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•  ANÁLISIS DEL SECTOR RELATIVO AL OBJETO DEL PROCESO DESDE LA PERSPECTIVA 
LEGAL, COMERCIAL, ECONÓMICA, ORGANIZACIONAL, TÉCNICA Y DE ANÁLISIS DE RIESGO: 

El objeto de la contratación se enmarca en el sector de servicios profesionales de ingeniería y consultoría 
técnica especializada, particularmente en las actividades de estudio de patología de edificaciones, evaluación 
de vulnerabilidad sísmica, diagnóstico estructural, diseño de reparación y reforzamiento estructural y 
diagnóstico de instalaciones eléctricas. 

Descripción del sector y su importancia 

Este sector comprende empresas consultoras y profesionales especializados que desarrollan actividades de 
inspección, levantamiento y caracterización de edificaciones existentes, evaluación de materiales y elementos 
estructurales, ejecución de ensayos destructivos y no destructivos, análisis y modelación estructural, 
evaluación de cimentaciones, diagnóstico de instalaciones eléctricas y elaboración de estudios y diseños para 
la reparación o el reforzamiento de infraestructura. 

Estos servicios permiten establecer las condiciones técnicas de las edificaciones existentes, identificar 
posibles deficiencias y fundamentar las decisiones relacionadas con su mantenimiento, reparación, 
reforzamiento o intervención, a partir de evaluaciones y análisis especializados. 

Perspectiva comercial y características del mercado 

La oferta de estos servicios puede estar conformada por firmas de ingeniería, empresas de consultoría 
especializada y profesionales que dispongan de las competencias, el personal y los recursos técnicos 
necesarios para ejecutar las actividades objeto de contratación. 

La capacidad de atender integralmente el alcance depende, entre otros factores, de la experiencia específica, 
la disponibilidad de profesionales especializados, los equipos e instrumentos de medición y diagnóstico, el 
acceso a laboratorios competentes y la capacidad logística para desarrollar actividades de campo. 

En procesos que integran estudios de patología, evaluación de vulnerabilidad sísmica, análisis y diseños 
estructurales, ensayos especializados y diagnóstico eléctrico, la comparación de ofertas debe considerar la 
correspondencia entre los alcances cotizados, los productos incluidos, los recursos técnicos requeridos y los 
valores económicos propuestos. 

Para el presente proceso, se solicitaron tres cotizaciones, cuya comparación permite establecer una referencia 
de los precios ofrecidos por los proveedores consultados para las actividades previstas. El análisis se 
fundamenta en la información económica recopilada y en la correspondencia de los ítems, sus unidades de 
medida y cantidades, sin que ello implique una caracterización exhaustiva del tamaño total del mercado. 

Perspectiva económica 

El valor de los servicios de consultoría está condicionado por factores como los honorarios del equipo 
profesional y técnico, el tiempo requerido para las actividades de campo y gabinete, los equipos e instrumentos 
especializados, los ensayos de laboratorio, los desplazamientos y la logística, así como la elaboración de 
informes, memorias de cálculo, diseños, planos, especificaciones técnicas, cantidades de obra y presupuestos. 

En particular, la complejidad de las edificaciones, la cantidad y el tipo de ensayos, las condiciones de acceso, 
el alcance de los análisis y los productos técnicos requeridos pueden generar diferencias entre las propuestas 
económicas de los proveedores. 
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Para establecer el presupuesto estimado del proceso, se realiza el análisis comparativo de las tres cotizaciones 
recibidas y se calcula el promedio de los valores ofertados, de acuerdo con el cuadro del estudio de mercado, 
como referencia para la determinación del presupuesto oficial. 

Perspectiva organizacional 

La ejecución de la consultoría requiere la coordinación de las disciplinas involucradas y la disponibilidad de 
personal con formación, experiencia y competencias acordes con las actividades contratadas. 

La organización del equipo de trabajo deberá permitir la articulación de las labores de inspección, medición, 
ensayos, análisis estructural, evaluación de cimentaciones, diagnóstico eléctrico y elaboración de los 
productos técnicos, según corresponda al alcance definido. 

Asimismo, se requiere una adecuada programación de las actividades, coordinación con la Entidad para el 
acceso a las instalaciones y articulación de los trabajos de campo y gabinete, con el fin de asegurar la entrega 
oportuna y consistente de los productos contractuales. 

Perspectiva técnica y normativa 

La consultoría requiere la aplicación de metodologías de inspección, medición, ensayo, análisis y modelación 
acordes con las características de las edificaciones y los sistemas objeto de estudio. 

Los diagnósticos, análisis, conclusiones y recomendaciones deberán estar sustentados en la información 
recopilada, las verificaciones efectuadas y los resultados de los ensayos que correspondan. Los productos 
deberán guardar coherencia con el alcance establecido en el anexo técnico y cumplir las disposiciones 
normativas vigentes aplicables a cada componente, incluidas las relacionadas con construcción 
sismorresistente, intervención de edificaciones existentes e instalaciones eléctricas, según corresponda. 

Perspectiva legal 

La estructuración y ejecución del proceso deberá observar las disposiciones aplicables a la contratación 
estatal, así como los principios de planeación, transparencia, economía y selección objetiva. 

Los requisitos habilitantes, las condiciones de participación, las especificaciones técnicas y las obligaciones 
contractuales deberán guardar relación con el objeto y el alcance de la consultoría, de manera que permitan 
verificar la idoneidad de los proponentes y la calidad de los productos requeridos, sin establecer exigencias 
que carezcan de justificación técnica. 

Análisis de riesgos del sector 

Entre los factores que pueden incidir en la ejecución de este tipo de consultorías se encuentran la 
disponibilidad y suficiencia de la información técnica previa, las condiciones de acceso a las edificaciones, la 
necesidad de realizar verificaciones y ensayos en campo, la coordinación de las actividades especializadas, 
la logística de desplazamiento hasta Buenaventura y la eventual identificación de condiciones que hagan 
necesario complementar las verificaciones inicialmente previstas. 

Estos factores deben considerarse en la planeación del proceso y en la definición del alcance, los productos, 
los plazos y los costos asociados. La asignación, valoración y tratamiento de los riesgos específicos de la 
contratación deberán desarrollarse en la correspondiente matriz de riesgos, de acuerdo con las condiciones 
particulares del proceso. 

• Análisis del valor del presupuesto: Para establecer una referencia económica del servicio requerido, 
se adelantó un estudio de mercado mediante la solicitud de cotizaciones a tres proveedores: Vega 
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Ingenieros, TIZOC e INNOVAR. Las propuestas recibidas fueron organizadas en una matriz 
comparativa que contempla diez ítems asociados a las actividades necesarias para desarrollar la 
consultoría. 

 
Los componentes objeto de comparación corresponden a: 

 

• Revisión documental, bases normativas, planeación y seguridad. 

• Inspección detallada, mapeo y diagnóstico patológico. 

• Control geométrico, topografía y revisión de la Torre de Control. 

• Ensayos destructivos y no destructivos y laboratorio. 

• Revalidación geotécnica y evaluación de cimentaciones. 

• Modelación estructural y evaluación de vulnerabilidad sísmica. 

• Diseño de reparación y reforzamiento estructural. 

• Cantidades de obra, análisis de precios unitarios (APU), presupuesto, programación, informes y 
aseguramiento y control de calidad (QA/QC). 

• Desplazamientos y logística ordinaria de campo. 

• Inspección instrumental, diagnóstico y plan de corrección de redes eléctricas. 
 

La comparación económica se efectúa considerando que los tres proveedores cotizaron los componentes 
relacionados en la matriz, con unidad de medida global (GL) y cantidad de una (1) para cada ítem. Esta 
estructura permite identificar los valores propuestos para cada actividad y comparar el costo estimado de la 
prestación integral del servicio, sujeto a la verificación de que las condiciones, los alcances, las actividades y 
los productos contemplados sean equivalentes. 

De acuerdo con los valores totales consolidados en el estudio de mercado, se obtuvieron los siguientes 
resultados: 

 

• Vega Ingenieros: $73.950.000 antes de IVA; IVA del 19 % por $14.050.500; valor total de $88.000.500. 

• TIZOC: $96.135.000 antes de IVA; IVA del 19 % por $18.265.650; valor total de $114.400.650. 

• INNOVAR: $71.000.000 antes de IVA; IVA del 19 % por $13.490.000; valor total de $84.490.000. 
 

El promedio aritmético de las tres propuestas corresponde a un valor de $80.361.666,67 antes de IVA. El IVA 
calculado sobre dicho promedio asciende a $15.268.716,67, para un valor promedio total de $95.630.383,33, 
incluido IVA. 

La diferencia entre los valores ofertados evidencia variaciones económicas entre los proveedores consultados. 
Por lo anterior, la determinación del presupuesto oficial deberá considerar la comparación de los precios por 
ítem, la correspondencia de cada propuesta con el alcance técnico requerido, los productos previstos y la 
inclusión de los costos necesarios para la ejecución integral de la consultoría. 

En consecuencia, el estudio de mercado constituye el soporte económico para establecer el presupuesto 
oficial, tomando como referencia los precios obtenidos y verificando su consistencia con las condiciones 
técnicas, operativas y económicas definidas por la Entidad. El valor definitivo deberá quedar respaldado en la 
matriz comparativa y en los documentos que conforman el expediente del proceso. 

 
4.2. ESTUDIO DE MERCADO 

 

•  ESTUDIO DE LA OFERTA:  
 

Con el propósito de identificar la oferta disponible en el mercado para la prestación de los servicios de 
consultoría requeridos, se solicitaron y analizaron tres (3) cotizaciones de empresas que presentaron 
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propuestas económicas para el desarrollo del objeto contractual, correspondientes a VEGA INGENIEROS, 
TIZOC e INNOVAR. 
 
El análisis comparativo se efectuó tomando como referencia una estructura común de diez (10) ítems, con sus 
respectivas descripciones, unidades de medida y cantidades, con el fin de facilitar la comparación de los 
valores ofertados y determinar el costo promedio de los servicios objeto de contratación. 

 
Las cotizaciones comprenden actividades relacionadas con la revisión documental y normativa; inspección 
detallada y diagnóstico patológico de las edificaciones; control geométrico y topográfico; ejecución de ensayos 
destructivos y no destructivos y pruebas de laboratorio; revisión geotécnica y evaluación de cimentaciones; 
modelación estructural y evaluación de vulnerabilidad sísmica; diseño de reparación y reforzamiento 
estructural; elaboración de cantidades de obra, análisis de precios unitarios, presupuesto, programación e 
informes; desplazamientos y logística de campo; y diagnóstico del sistema eléctrico y formulación de medidas 
correctivas. 
 
De acuerdo con el cuadro comparativo del estudio de mercado, los valores económicos presentados por los 
cotizantes son los siguientes: 

 

Cotizante 
Valor antes de 

IVA 
IVA (19 %) 

Valor total incluido 
IVA 

VEGA 
INGENIEROS 

$73.950.000,00 $14.050.500,00 $88.000.500,00 

TIZOC $96.135.000,00 $18.265.650,00 $114.400.650,00 

INNOVAR $71.000.000,00 $13.490.000,00 $84.490.000,00 

Promedio $80.361.666,67 $15.268.716,67 $95.630.383,33 

 
 

Del análisis comparativo se observa que las tres cotizaciones presentan diferencias en sus valores 
económicos, atribuibles a las condiciones comerciales y a la valoración que cada cotizante asigna a las 
actividades requeridas. Por lo anterior, la comparación se realiza a partir de los valores ofertados para los 
ítems definidos en el cuadro comparativo, considerando que estos mantienen correspondencia en su 
descripción, unidad de medida y cantidad. 
 
Como resultado del ejercicio, se obtiene un valor promedio antes de IVA de OCHENTA MILLONES 
TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y SIETE 
CENTAVOS ($80.361.666,67) y un valor promedio total incluido IVA de NOVENTA Y CINCO MILLONES 
SEISCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES 
CENTAVOS ($95.630.383,33). 
 
En consecuencia, el estudio de la oferta proporciona una referencia económica para establecer el presupuesto 
estimado del proceso, sin perjuicio de la verificación de la correspondencia entre los alcances técnicos 
incluidos en las cotizaciones y las actividades previstas en el anexo técnico de la contratación. 

 
 

•  ESTUDIO DE LA DEMANDA:  
 

• Adquisiciones anteriores del bien y/o servicio por la Dirección General Marítima: 
 

En el marco del análisis de la demanda, se revisaron las contrataciones adelantadas por la Dirección General 
Marítima – DIMAR relacionadas con estudios, consultorías y servicios especializados de ingeniería para la 
evaluación, diagnóstico, conservación e intervención de infraestructura física. 
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Para efectos del presente proceso, se consideran como antecedentes de demanda únicamente aquellas 
contrataciones cuyo objeto, alcance y nivel de especialización presenten relación técnica con la consultoría 
requerida, particularmente en actividades de diagnóstico de edificaciones existentes, estudios de patología, 
evaluación estructural, evaluación de vulnerabilidad sísmica, rehabilitación y/o reforzamiento estructural y 
diagnóstico de sistemas eléctricos. 
 
De acuerdo con la revisión efectuada para la estructuración del presente proceso, no se identificaron dentro 
de los antecedentes disponibles de la entidad contrataciones que reproduzcan de manera integral el alcance 
de la presente consultoría, debido a que el objeto requerido comprende de manera articulada el estudio de 
patología, diagnóstico estructural, evaluación de vulnerabilidad sísmica y diagnóstico del sistema eléctrico 
de varias edificaciones ubicadas en Buenaventura. 
 
Esta circunstancia obedece, entre otros aspectos, a que la necesidad objeto del presente proceso surge de 
las condiciones particulares identificadas en las edificaciones con posterioridad al evento sísmico ocurrido el 
10 de agosto de 2026, por lo que se requiere una evaluación técnica especializada que permita establecer 
el estado actual de las edificaciones, caracterizar las afectaciones existentes, determinar sus posibles causas 
y mecanismos, evaluar su comportamiento y vulnerabilidad y establecer, con fundamento en los resultados 
obtenidos, las alternativas de intervención que técnicamente correspondan. 
 
En consecuencia, no se cuenta con un antecedente contractual de la Entidad que pueda utilizarse 
directamente como referente único para determinar el alcance, cantidades y valor de la presente consultoría. 
Por esta razón, la determinación de la demanda se complementará con el análisis de la oferta disponible en 
el mercado, la identificación de servicios técnicamente comparables y las cotizaciones obtenidas de 
potenciales proveedores con experiencia en este tipo de estudios especializados. 

 
Para efectos de la estructuración del proceso, se tendrán como referentes aquellos servicios que 
comprendan, individualmente o de manera integral, actividades como: 
 

• Inspección y diagnóstico de edificaciones existentes. 

• Estudios de patología de la construcción. 

• Evaluación y diagnóstico estructural. 

• Evaluación de vulnerabilidad sísmica. 

• Levantamientos y caracterización de lesiones y deterioros. 

• Ensayos destructivos, semidestructivos y/o no destructivos de materiales y elementos constructivos. 

• Modelación y análisis estructural. 

• Estudios para rehabilitación, reparación y/o reforzamiento de edificaciones. 

• Diagnóstico y evaluación de sistemas e instalaciones eléctricas. 

• Elaboración de alternativas de intervención, cantidades de obra, análisis de precios unitarios, 
presupuestos y especificaciones técnicas, cuando estos hagan parte del alcance. 
 

En este sentido, la demanda identificada corresponde a un servicio profesional especializado de consultoría 
e ingeniería, cuya magnitud y complejidad dependen de las condiciones particulares de las edificaciones 
objeto de estudio, de los resultados de las inspecciones y ensayos y de las conclusiones derivadas de los 
análisis estructurales y eléctricos. 
 
Por lo anterior, el análisis de la demanda para el presente proceso no se fundamentará en adquisiciones 
históricas que no guarden correspondencia con el objeto contractual, sino en la identificación de necesidades 
técnicas actuales, el alcance requerido por la Entidad, las condiciones particulares de las edificaciones objeto 
de estudio y el comportamiento de la oferta de servicios especializados existente en el mercado. 

 
 

• Adquisiciones por parte de otras Entidades Estatales: Como parte del análisis de la demanda, se 
realizó la consulta de información disponible en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – 
SECOP, con el propósito de identificar antecedentes de contratación adelantados por otras entidades 
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estatales relacionados con servicios de consultoría, estudios y diagnósticos especializados sobre 
edificaciones existentes, particularmente en materia de patología estructural, diagnóstico y evaluación 
estructural, vulnerabilidad sísmica, rehabilitación y reforzamiento de estructuras, así como estudios 
complementarios asociados a las condiciones de las edificaciones. 

 
De la revisión efectuada se identificaron procesos que, aun cuando no presentan exactamente el 
mismo objeto ni comprenden la totalidad de los componentes requeridos por la Entidad, constituyen 
referentes técnicos de mercado por incorporar actividades relacionadas con el levantamiento y 
reconocimiento de edificaciones existentes, identificación y caracterización de fisuras y lesiones, 
evaluación de materiales y elementos estructurales, análisis de vulnerabilidad sísmica, modelación 
estructural, formulación de alternativas de intervención, elaboración de cantidades de obra y 
estimación de presupuestos. 
 
Entre los antecedentes identificados se encuentra un proceso adelantado por el Servicio Nacional de 
Aprendizaje – SENA, Centro Nacional Colombo Alemán, orientado a la contratación de estudios de 
patología estructural y vulnerabilidad sísmica, junto con diseños para la intervención mediante 
reforzamiento estructural. Dentro de su alcance se contemplaron, entre otras actividades, la revisión 
de información existente, levantamientos arquitectónicos y estructurales, levantamiento de fisuras y 
daños, caracterización de materiales, modelación estructural, evaluación de vulnerabilidad sísmica, 
definición de alternativas de reforzamiento, elaboración de planos, cantidades y presupuesto. 
 
Asimismo, se identificaron antecedentes de entidades territoriales relacionados con estudios de 
vulnerabilidad sísmica, patología estructural y diseños de reforzamiento, en los cuales se contempla 
la evaluación de las condiciones existentes de las edificaciones y la generación de productos técnicos 
destinados a establecer alternativas de intervención, incluyendo memorias de cálculo, planos, 
especificaciones técnicas, cantidades de obra, presupuesto y programación. 
 
Los antecedentes consultados permiten establecer que existe demanda institucional por servicios 
especializados destinados a la evaluación técnica de edificaciones existentes, especialmente cuando 
se requiere determinar su estado actual, identificar patologías, establecer las condiciones de sus 
elementos estructurales y no estructurales, evaluar su comportamiento y vulnerabilidad frente a 
solicitaciones sísmicas y, de acuerdo con los resultados obtenidos, definir las alternativas de 
intervención que técnicamente resulten procedentes. 

 
Para efectos del presente proceso, estos antecedentes se consideran referentes técnicos y de mercado, 
y no como equivalentes directos del objeto contractual, debido a que la necesidad de la Dirección 
General Marítima presenta características particulares asociadas a la evaluación integral de varias 
edificaciones ubicadas en Buenaventura, incluyendo el análisis de las condiciones evidenciadas con 
posterioridad al evento sísmico del 10 de agosto de 2026 y la necesidad adicional de realizar el 
diagnóstico de los sistemas eléctricos de las edificaciones objeto de estudio. 

 
ENTIDAD 
ESTATAL 

No. CONTRATO OBJETO DEL CONTRATO 
VALOR DEL 
CONTRATO 

VIGENCIA 

ARMADA 
NACIONAL – 
BASE NAVAL 

No. 1 ARC 
BOLÍVAR. 

Contrato de Consultoría 
No. 0099-ARC-
CBNL01-2025 / 

SECOP II 
CO1.PCCNTR.8348509 

Contratar de manera integral los 
servicios para la realización de los 

estudios de suelos y la 
consultoría para la realización 
de los estudios de patología 

estructural, estudios de 
vulnerabilidad sísmica y 

estudios de reforzamiento 
estructural para el edificio del 

Centro de Recreación de 
Oficiales. 

$425.000.000 2025 
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INSTITUTO 
DE 

DESARROLLO 
URBANO – 

IDU 

Contrato de Consultoría 
No. 1133-2016 / 

Proceso IDU-CMA-
SGGC-DTAF-002-2016 

Realizar los estudios de 
patología, vulnerabilidad 
sísmica y reforzamiento 

estructural en el edificio de la 
sede principal del IDU, ubicado en 

la Calle 22 No. 6-27.  

$423.501.312 
2016–
2017 

E.S.E. 
HOSPITAL EL 

CARMEN – 
MUNICIPIO 
DE AMALFI, 
ANTIOQUIA 

Contrato 
CO1.PCCNTR.5277014 
/ Proceso 2023CPS131 

Prestación de servicios de 
consultoría para la elaboración de 

estudios de vulnerabilidad 
sísmica y propuesta de 

reforzamiento estructural, para 
el cumplimiento de la NSR-10 de 
la E.S.E. Hospital El Carmen del 
municipio de Amalfi, Antioquia. 

$147.213.710 2023 

 

•  POSIBLES COSTOS ASOCIADOS AL VALOR DE CONTRATACIÓN: Todos los gastos que 
genere la ejecución del objeto del presente proceso tales como adquisición de insumos, 
elementos, materiales, accesorios, entregas, recursos físicos y humanos, así como los montos 
que genere su desplazamiento/transporte, manutención, pasajes, viáticos, prestaciones 
laborales, sociales y riesgos laborales, dotación de vestido de labor y de protección acuerdo 
normas vigentes, y en general los necesarios para dar garantizar la funcionalidad de los bienes 
/ servicios, serán de resorte exclusivo y por ende correrá a cargo de quien resulte adjudicatario, 
sin que estos aspectos con posterioridad durante la ejecución y/o periodo de garantía, puedan 
ser esgrimidos por el mismo, como imprevistos y/o motivos generadores de solicitud de 
restablecimiento del equilibrio del contrato y/o reconocimiento del mismo, por lo que deben ser 
tenidos en cuenta (previstos) por el oferente desde el momento de confeccionar y presentar su 
ofrecimiento. 

 
4.3. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL E INFORMACIÓN DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTAL 
 
El presente estudio previo cuenta con el siguiente respaldo presupuestal: 

 

No. CDP Fecha 

Posición 

catálogo del 

Gasto 

Recurso Situación Descripción Valor 

19026 09-10-2026 
A-02-02-02-008-

003 
16 SSF 

SERVICIOS PROFESIONALES, 

CIENTIFICOS Y TECNICOS 

(EXCEPTO LOS SERVICIOS DE 

INVESTIGACION, URBANISMO, 

JURIDICOS Y DE 

CONTABILIDAD) 

$ 100.000.000 

       
 

 
5. FORMA DE PAGO  

 
El Grupo Intendencia Regional Pacífico se compromete a pagar el valor del contrato en pesos colombianos, 
mediante UN PAGO TOTAL una vez se cumplan las siguientes condiciones: 

  

• Acta de recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato. (no aplica para anticipo ni pago 
anticipado) 

• Presentación de la Factura electrónica de venta (si está obligado a ello). 

• Cumplimiento de obligaciones frente a los Sistemas de Seguridad Social Integral (Salud, pensión y 
riesgos laborales) y parafiscales. 

• Entrada de los bienes u/o servicios en el aplicativo SAP. 
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El pago se realizará dentro de los sesenta (60) días contados a partir de la radicación de los 
documentos en el Grupo Intendencia Regional [Central / Caribe / Pacífico] y estará sujeto al Plan 
Anual Mensualizado de Caja (PAC). 
 
Notas adicionales: 
 
I. Las facturas o documentos soporte en operaciones con personas no obligadas a facturar deben 

estar expedidas dentro del plazo de ejecución del contrato y suscritas por el almacenista (para 
bienes) o el supervisor (para servicios), conforme al Artículo 617 del Estatuto Tributario, las facturas 
electrónicas de venta deben contener:  

 
- Estar denominada expresamente como factura de venta. (responsable o no responsable de 

IVA).  
- Apellidos y nombre o razón social y NIT del adquirente de los bienes o servicios, junto con la 

discriminación del IVA pagado.  
- Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de 

venta. 
- Fecha de su expedición. 
- Descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios prestados. 
-  Valor total de la operación.  
- El nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura. 
- Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas y el valor discriminado del mismo, 

cuando aplique.  Cuando de conformidad con lo establecido en la Ley 1607 de 2012 y el Decreto 
862 de 2013, las personas jurídicas o naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar 
los aportes al SENA, SALUD e ICBF, deberán manifestar dicha condición por escrito para el 
primer pago y la Entidad quien verificara en el Registro Único Tributario del contratista que este 
cumple dicha condición. No obstante, lo anterior deberán aportar la planilla donde conste el 
pago a pensión, ARL y Cajas de Compensación Familiar, acuerdo Decreto 3029 de 2013. 

 
II. El término para el pago comenzará a contarse desde la fecha en que se presenten todos los 

documentos exigidos. Las demoras por estos conceptos serán responsabilidad del contratista, sin 
derecho a intereses o compensación. 
 

III. Para quienes tengan la responsabilidad 52 en el RUT (Facturador electrónico), la factura debe 
enviarse al correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co al igual que las notas créditos 
o débitos, con el fin que se envíen automáticamente para validación ante la Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales - DIAN y posteriormente a esta unidad ejecutora, es importante que el 
Contratista en el Documento adjunto del correo de envío de factura electrónica este en un formato 
ZIP y que contenga documento PDF y documento XML. 
 
La estructura de la factura mínimo debe contener:  
 

- En los datos del emisor el correo del emisor  
- En los datos del adquirente el correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co 
- En las notas finales el código #$15-01-12-000; contrato XXX -GINREDPA-2026; correo supervisor#$ 

De no cumplirse esos mínimos requeridos no se garantizará la correcta recepción de la 
factura electrónica para iniciar trámite de pago. 
 

IV. El contratista debe cargar la factura y/o cuenta de cobro en el sistema SECOPII en la sección 
"Ejecución" y adjuntar la constancia de aceptación como soporte para el trámite de pago. 

 
5.1. IMPUESTO AL TIMBRE: N/A 
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6. JUSTIFICACIÓN DE FACTORES DE SELECCIÓN. FACTORES DE VERIFICACIÓN: Los Factores 

Mínimos Habilitantes de los aspectos Técnicos, Jurídicos, y Financieros y Económicos serán definidos por 
el Comité Estructurador en el Pliego de Condiciones. 

 
6.1 VERIFICACIÓN JURÍDICA:  

 
Se verificará que la documentación presentada por el Oferente se ajuste a lo exigido en la invitación publica 
por parte de la Dirección General Marítima - DIMAR, el Comité Asesor Evaluador Jurídico emitirá el 
concepto respectivo sobre el cumplimiento de los requisitos para Contratar, en caso de que se realicen 
observaciones y requerimientos y el Oferente no subsane en el plazo solicitado, la oferta será 
RECHAZADA. La Verificación Jurídica no registra puntaje. La capacidad jurídica se acreditará con el 
cumplimiento de los requisitos señalados a continuación: 
 

• Carta de Presentación de la Propuesta; firmada por el Proponente, Representante Legal para 
Personas Jurídicas, o por la persona designada para representar el Consorcio o Unión Temporal, o 
Apoderado debidamente constituido para el efecto. Se anexa modelo de Carta de Presentación de 
la Propuesta, la cual deberá diligenciar acuerdo Anexo “A” previsto en el presente pliego de 
condiciones. 

 

• Certificado de Existencia y Representación Legal para las Personas Jurídicas y Certificado 
de Matrícula para Personas Naturales vigente; expedido en un lapso no mayor a treinta (30) días 
calendario anteriores a la fecha de presentación de propuesta y en donde conste el objeto social, el 
cual debe tener relación directa con el objeto del presente proceso. 

 
Igualmente debe acreditar que la duración de la sociedad no es inferior a UN (01) AÑO contado a 
partir del vencimiento máximo de amparo de que tratan las garantías de la presente contratación, en 
todo caso, mínimo UN (01) AÑO posterior al término establecido para la liquidación del contrato (lo 
último que ocurra) o Matrícula Mercantil para el caso de las personas naturales, con fecha de 
expedición igual a la arriba señalada. 
Cuando se trate de Persona Jurídicas Extranjeras que no tengan sucursal en Colombia (De acuerdo 
a la Ley 1564 de julio 12 de 2012, por medio de la cual se expide el Código General del Proceso, 
articulo 58, Titulo VIII artículos 471 a 489, en especial el artículo 474 numeral 2 del Código de 
Comercio y normatividad tributaria en Colombia), deberán comprobar su Existencia y Representación 
Legal de conformidad con las normas de su país de origen y artículo 58 de la Ley 1564 de julio 12 de 
2012. 
Si el Representante Legal de la Persona Jurídica tiene restricciones para contraer obligaciones en 
nombre de la misma, deberá adjuntarse en la oferta el documento de autorización expresa del órgano 
competente a su Representante Legal, presentación de la propuesta, la suscripción y la ejecución 
hasta la liquidación del contrato. Los Consorcio o Unión Temporal o promesa de sociedad futura o 
cualquier otra forma legal de asociación deberán acreditar Acta de Autorización de cada una de las 
Compañías que componen el Consorcio o Unión Temporal o promesa de sociedad futura o cualquier 
otra forma legal de asociación, para presentación de la propuesta, la suscripción y la ejecución hasta 
la liquidación del contrato. 
 

• Personas Naturales y/o Jurídicas Nacionales de Naturaleza Privada. Se consideran 
personas jurídicas nacionales de naturaleza privada, aquellas entidades constituidas con 
anterioridad a la fecha de presentación de propuestas, conforme la legislación colombiana y con 

FACTORES DE VERIFICACIÓN 

VERIFICACIÓN JURÍDICA HABILITA 

VERIFICACIÓN TÉCNICA HABILITA 

EVALUACIÓN ECONÓMICA MENOR VALOR 
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domicilio en el País, con aportes de origen privado que deberán cumplir al momento de 
presentación de la propuesta con los siguientes requisitos: 

 

- Las personas jurídicas, deberán acreditar su existencia y representación legal mediante la 
presentación del original del Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la 
Cámara de Comercio del domicilio principal y las personas naturales deberán presentar el 
Certificado de Matrícula Mercantil expedido por la respectiva Cámara de Comercio, siempre y 
cuando estén obligadas por ley, y en ambos casos, con fecha de expedición igual o inferior a 30 
días calendario anteriores a la fecha de presentación de la propuesta y renovado. 

- Acreditar un término de constitución mínimo de UN (01) AÑO anterior a la fecha de cierre del 
presente proceso. 

- Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la presentación de la 
propuesta, la suscripción del contrato y su ejecución hasta la liquidación. Cuando el 
representante legal tenga limitaciones estatutarias, se deberá presentar adicionalmente copia del 
acta en la que conste la decisión del órgano social correspondiente que autorice al representante 
legal para la presentación de la propuesta, la suscripción, la liquidación del contrato y para actuar 
en los demás actos requeridos para la contratación en el caso de resultar adjudicatario. 

- Acreditar que el objeto social de la persona natural o jurídica se encuentra relacionado con el 
objeto del contrato, de manera que les permita su celebración y ejecución, teniendo en cuenta 
para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere. El 
objeto (entiéndase descripción de actividades principales) que allí se registre debe guardar 
relación con el objeto del presente proceso, incluyendo a las sociedades constituidas por 
acciones simplificadas de que trata la ley 1258 de 2.008 que deben relacionar como lo indica el 
articulo 5 las actividades principales; toda vez que el Registro Único de Proponentes solo registra 
hasta el tercer nivel de desagregación de los códigos de naciones unidades lo que dificulta 
verificar la experiencia del oferente. 

 

• Personas Jurídicas Nacionales de Naturaleza Pública. Se considerarán personas jurídicas 
nacionales de naturaleza Pública, aquellas entidades conformadas bajo las leyes de la República 
de Colombia, que por virtud de la ley o del acto que autorice su constitución, y según la 
participación estatal que se registre en ellas, deban someterse al régimen de derecho público, 
trátese de entidades territoriales o descentralizadas funcionalmente de cualquier orden, las que 
deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 

- Acreditar su existencia y representación legal. Para el efecto, deberán citarse los documentos y 
actos administrativos que conforme con la Ley sean expedidos en cada caso por la autoridad 
competente, con las formalidades y requisitos exigidos para su eficacia y oponibilidad ante 
terceros. En todo caso, deberá citarse el documento mediante el cual se dio la autorización para 
la suscripción del contrato y su ejecución hasta la liquidación, impartida por el órgano 
competente, sin perjuicio de lo cual, será responsabilidad de la persona jurídica correspondiente, 
asegurarse de haber cumplido con todos los requisitos presupuestales y administrativos 
necesarios para obligarse y para poder ejecutar adecuada y oportunamente las obligaciones que 
contrae mediante la presentación de la propuesta. 

- Acreditar que el ente público contratante tiene capacidad legal para la celebración y ejecución 
del contrato. 

- Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la presentación de la 
propuesta, la suscripción y la ejecución hasta la liquidación del contrato, teniendo en cuenta para 
estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere. 

- Acreditar que el objeto de la entidad ejecutora tenga estricta relación con el objeto y las 
obligaciones del contrato a suscribir. 
NOTA: Para efectos de verificación de la capacidad jurídica, en el evento en que el proponente 
tenga una naturaleza jurídica especial (fundación, sociedad sin ánimo de lucro, corporación, 
etc.), deberán adjuntarse los documentos que acrediten tal calidad de conformidad con las leyes 
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especiales que las rige. 
 

• Personas Jurídicas Públicas o Privadas de Origen Extranjero: Para los efectos previstos en 
este numeral se consideran personas jurídicas públicas o privadas de origen extranjero 
las sociedades que no hayan sido constituidas de acuerdo con la legislación nacional, sea que 
tengan o no domicilio en Colombia a través de sucursales. Las propuestas de personas jurídicas 
de origen extranjero se someterán en todo caso a la legislación colombiana, sin perjuicio de lo 
cual, para su participación deberán cumplir con las siguientes condiciones, las cuales han sido 
extraídas de las exigencias establecidas en la Ley 1150 de 2007. 

 
Documento que acredite la existencia y representación legal de la sociedad extranjera en el país 
de origen, el cual deberá contener como mínimo lo siguiente: 

 

- Las personas jurídicas extranjeras deben acreditar su existencia y representación legal con el 
documento idóneo expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio no anterior a 
tres (3) meses desde la fecha de presentación de la Oferta, en el cual conste nombre o razón social 
completa del proponente, tipo, número y fecha del documento de constitución o creación, fecha 
y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica y duración de la entidad, su 
existencia, fecha de constitución, objeto, duración, nombre representante legal, o nombre de la 
persona que tenga la capacidad de comprometerla jurídicamente, y sus facultades, señalando 
expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre 
de la misma, o aportando la autorización o documento correspondiente del órgano directo que lo 
faculta. 

- Cuando el documento aportado que acredite la existencia y representación legal de la persona 
jurídica extranjera no cuente con toda la información requerida, podrán adjuntar una certificación 
del representante legal de la sociedad extranjera, la cual se entiende formulada bajo la gravedad 
de juramento. Para la representación legal de la persona jurídica extranjera en Colombia, está 
podrá designar a su sucursal u otorgar poder a un apersona natural o jurídica domiciliada en 
Colombia (acuerdo disposiciones de la Ley 1564 de julio 12 de 2012, por medio de la cual se expide 
el Código General del Proceso, articulo 58, Titulo VIII artículos 471 a 489, en especial el 474 
numeral 2 del Código de Comercio y normatividad tributaria en Colombia), caso en el cual deberá 
estar facultado para representar legalmente a la persona jurídica extranjera. Adicional a lo 
anterior, la sociedad extrajera deberá certificar: 

 

- Acreditar un término de constitución mínimo de un (01) año anterior a la fecha de cierre del 
presente proceso. 

- Acreditar un término mínimo remanente de duración de la sociedad, UN (01) AÑO contado a 
partir del vencimiento máximo de amparo de que tratan las garantías de la presente contratación, 
en todo caso, mínimo UN (01) AÑO posterior al término establecido para la liquidación del 
contrato (lo último que ocurra). 

- Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la suscripción del contrato 
ofrecido y su ejecución hasta la liquidación. Cuando el representante legal tenga limitaciones 
estatutarias, se deberá presentar adicionalmente copia del acta en la que conste la decisión del 
órgano social correspondiente que autorice al representante legal para la presentación de la 
propuesta, la suscripción del contrato y su ejecución hasta la liquidación, así como para actuar 
en los demás actos requeridos para la contratación en el caso de resultar adjudicatario. 

- Acreditar que su objeto social es lícito y se encuentra directamente relacionado con el objeto del 
contrato, de manera que le permita a la persona jurídica la celebración y ejecución del contrato 
ofrecido, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes 
obligaciones que adquiere. 

 

 

• Poder; cuando el proponente actúe a través de un representante o apoderado deberá allegar 
PODER ESPECIAL mediante el cual confiere expresas facultades a su representante o apoderado 
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para presentar la propuesta, notificarse de las actuaciones derivadas del presente proceso, presentar 
observaciones y firmar el respectivo contrato en caso de resultar adjudicatario. 

 
Apoderado para Oferentes Extranjeros: Los oferentes extranjeros sin sucursal o domicilio en 
Colombia deberán presentar sus propuestas, previo cumplimiento de los requisitos generales 
aplicables a los oferentes nacionales con las excepciones del caso y especialmente cumpliendo 
los siguientes requisitos: 

 

- Cuando se trate de personas naturales extranjeras sin domicilio en el país o de personas jurídicas 
privadas extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia, deberá acreditar la 
constitución de un apoderado (Poder Especial), domiciliado y residente en Colombia, 
debidamente facultado para presentar la manifestación de interés, la propuesta y celebrar el 
contrato, así como para representarla administrativa, judicial o extrajudicialmente. 

- Los poderes podrán extenderse en el exterior, ante cónsul colombiano o el funcionario que la ley 
local autorice para ello; en ese último caso, su autenticación se hará en la forma establecida en 
el presente pliego de condiciones. 

 

• Acta de Constitución Consorcial; de Unión Temporal o promesa de sociedad futura: 
 

La Dirección General Marítima aceptará que la oferta sea presentada por dos o más personas 
naturales y/o jurídicas, que acrediten tener las calidades enunciadas en los numerales anteriores y 
que en forma conjunta informen si su participación es a título de Consorcio o Unión Temporal o 
promesa de sociedad futura o cualquier otra forma legal de asociación. 
 
Cuando la propuesta la presente un Consorcio o Unión Temporal o promesa de sociedad futura o 
cualquier otra forma legal de asociación, cada uno de los integrantes deberá presentar, según el caso, 
los documentos jurídicos que correspondan a su naturaleza, persona natural o jurídica. El acta de 
constitución deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 

- Acreditar la existencia del Consorcio o Unión Temporal o promesa de sociedad futura o cualquier 
otra forma legal de asociación y específicamente la circunstancia de tratarse de uno u otro, lo 
cual deberá declararse de manera expresa en el acuerdo de asociación correspondiente, 
señalando las reglas básicas que regulan las relaciones entre ellos, los términos, actividades, 
condiciones y participación porcentual de los miembros de la Unión Temporal en la propuesta y 
en la ejecución de las obligaciones atribuidas al contratista por el contrato ofrecido. 

- Acreditar un término mínimo de duración del Consorcio o Unión Temporal o promesa de sociedad 
futura o cualquier otra forma legal de asociación, de UN (01) AÑO contado a partir del 
vencimiento máximo de amparo de que tratan las garantías de la presente contratación, en todo 
caso, mínimo UN (01) AÑO posterior al término establecido para la liquidación del contrato (lo 
último que ocurra). 

- Acreditar la existencia, representación legal y capacidad legal y jurídica de las personas jurídicas 
consorciadas, asociadas en Unión Temporal o promesa de sociedad futura y la capacidad de 
sus representantes para constitución, así como de la propuesta para la presentación, celebración 
y ejecución del contrato. 

- Acreditar que cada una de las personas jurídicas integrantes del Consorcio o Unión Temporal o 
promesa de sociedad futura o cualquier otra forma legal de asociación, tiene un término mínimo 
de duración o vigencia de UN (01) AÑO contado a partir del vencimiento máximo de amparo de 
que tratan las garantías de la presente contratación, en todo caso, mínimo UN (01) AÑO posterior 
al término establecido para la liquidación del contrato (lo último que ocurra). 

- La designación de un representante que deberá estar facultado para actual en nombre y 
representación del Consorcio o Unión Temporal o promesa de sociedad futura o cualquier otra 
forma legal de asociación. Igualmente deberá designar un suplente que lo reemplace en los 
casos de ausencia temporal o definitiva, indicando expresamente las facultades otorgadas para 
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el efecto. 
 

La designación del miembro o representante a través del cual se constituirá cuenta bancaria en los 
términos expresos por el Código de Comercio y la Superintendencia Financiera en el caso que resulte 
adjudicatario conforme lo indican las Circulares Básica Jurídica 007 de 1996 y Externa 029 de 2014 
numeral 4.2.2.2.1., numeral 4.2., Capítulo IV, Título IV de la Parte 1ª, si como el Memorando No. 
2014031879-005 del 11 de junio de 2014) de la Superintendencia Financiera. 

 
Los requisitos relacionados con la existencia, representación legal y duración de los Consorcios o 
Uniones Temporales deberán acreditarse mediante la presentación del documento consorcial o de 
constitución de la Unión temporal en el que se consignen los acuerdos y la información requerida. 
 
NOTA 1. Una vez sea notificado de la Resolución de Adjudicación, el consorcio o unión temporal 
favorecida deberá constituir el NIT y la cuenta bancaria (para lo cual, y en caso de resultar 
adjudicatarios, deberán abrir una cuenta corriente con pluralidad de personas en los términos del 
artículo 1384 del Código de Comercio o también podrán designar a uno de los integrantes como titular 
para su manejo, en cuyo caso efecto, deberán observarse las condiciones establecidas para la 
vinculación de clientes de que trata la Circular Básica Jurídica (Circulares Básica Jurídica 007 de 1996 y 
Externa 029 de 2014 numeral 4.2.2.2.1., numeral 4.2., Capítulo IV, Título IV de la Parte 1ª, si como el 
Memorando No. 2014031879-005 del 11 de junio de 2014) de la Superintendencia Financiera). 
(Conceptos (SFC) 2014017314- 001 del 4 de abril de 2014 y 2015011812-002 del 25 de marzo de 2015), 
documentos que deben ser allegados a la Subdirección Administrativa y Financiera de la Dirección 
General Marítima. 
 
NOTA 2: Los Anexos que tratan del acto de constitución de consorcio o unión temporal, constituirán los 
lineamientos o las directrices mínimas que los proponentes deberán tener en cuenta para suscribir el acta 
de constitución de Consorcio o Unión Temporal o promesa de sociedad futura o cualquier otra forma 
legal de asociación, pudiendo incluir aspectos que no estén contenidos dentro de este y que según su 
criterio sean conducentes y pertinentes para determinar el alance de la asociaciones en cuestión. Es 
preciso señalar que no se requiere que el acta sea suscrita en forma exacta al contenido del formulario. 
 
Cuando se trate de promesa de sociedad futura, el oferente debe presentar el original de la promesa 
escrita de contrato de sociedad con el lleno de los requisitos establecidos en el artículo 119 del Código de 
Comercio 

 

- La promesa irrevocable de constituir e inscribir ante el registro mercantil, con arreglo a la ley 
colombiana, una sociedad colombiana dentro de los CUATRO (4) días hábiles posteriores a la 
fecha de notificación del acto de Adjudicación. 

- Que la futura sociedad será constituida con el único objeto de celebrar, ejecutar y liquidar el 
contrato derivado del presente proceso. 

- Que la responsabilidad y sus efectos respecto de los firmantes de la promesa y de los socios o 
accionistas, una vez se constituya, se rige por las disposiciones previstas para los consorcios, 
tal como lo dispone el parágrafo tercero del artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 

- Las estipulaciones mínimas legales del contrato de sociedad que se promete constituir. 

- La manifestación expresa de cada uno de los promitentes responderá solidariamente con los 
demás promitentes y con la sociedad (i) por los perjuicios sufridos por la Entidad Contratante 
derivados del incumplimiento de la obligación de suscribir el contrato de sociedad prometido en 
los mismos términos consignados en el contrato de promesa presentado y (ii) por las 
obligaciones que se deriven de la propuesta y de la ejecución del contrato. 

- La inclusión de una cláusula en el contrato de sociedad, según la cual aquellos accionistas que 
(i) hayan aportado su capacidad financiera y de organización para acreditar el cumplimiento del 
respectivo requisito habilitante o (ii) hayan aportado su experiencia para acreditar el 
cumplimiento de las condiciones de experiencia, no podrán ceder su participación accionaria en 
la sociedad prometida sino únicamente mediante autorización previa y expresa de Entidad, en 
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los términos del contrato que se llegare a suscribir. 

- Una duración de la sociedad contada a partir de su constitución, de UN (01) AÑO contado a partir 
del vencimiento máximo de amparo de que tratan las garantías de la presente contratación, en 
todo caso, mínimo UN (01) AÑO posterior al término establecido para la liquidación del contrato 
(lo último que ocurra). 

- Que el único condicionamiento que existe para la constitución de la sociedad prometida es la 
Adjudicación. 

- La participación que cada uno de los promitentes tendrá en el capital suscrito de la sociedad 
prometida y el monto del mismo. 

 
Nota 3: Para efectos de la verificación jurídica de Consorcio o Unión Temporal o promesa de sociedad futura 
o cualquier otra forma legal de asociación, deberán allegarse los documentos jurídicos que a continuación 
se enuncian por cada uno de los integrantes: documento de identidad, situación militar definida, certificado 
de existencia y representación legal o matrícula mercantil, certificado de aportes parafiscales, certificado 
de cumplimiento de obligaciones SSSI (Salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación), 
compromiso anticorrupción, declaración de multas y sanciones. 

 
 

• Planilla de Pago obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral De conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, para acreditar el cumplimiento del presente requisito, 
el oferente deberá presentar las siguientes certificaciones: 

 

• Persona natural / Persona natural con establecimiento de comercio con personal a cargo: Se 
acreditará con la planilla de pago de los dos (2) últimos meses. 

 

• Certificado de Aportes Parafiscales: Se acreditará con la certificación de paz y salvo correspondiente 
a los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección, expedida por el 
representante legal o revisor fiscal, según el caso, conforme a la siguiente normatividad; Los artículos 
202 y 204 de la Ley 100 de 1993, el artículo 7° de la Ley 21 de 1982, los artículos 2° y 3° de la Ley 27 
de 1974 y el artículo 1° de la Ley 89 de 1988 y Certificación suscrita por el representante legal de 
encontrarse al día con el pago de Impuesto de autor retención renta (cuando aplique), en virtud de lo 
establecido en la Ley 1819 de diciembre de 2016. 

 

• Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía; El proponente deberá aportar copia del documento de 
identidad vigente, legible de la persona natural, representante legal o persona que presenta la oferta. 

 

• Certificado Expreso de Multas y Sanciones: El proponente deberá certificar las multas o sanciones 
impuestas dentro de los últimos tres (03) años, lo cual será verificado por la Entidad con el formato 
diligenciado, el cual deberá tener una vigencia no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la 
fecha de presentación de la propuesta. Adicionalmente, la Entidad podrá realizar una verificación a 
través del Registro Único de Proponentes o RUES. 

 

• Tener Situación Militar Definida (Aplica para varones menores de 50 años y para personas que no 
se encuentren en la situación descrita en la sentencia T-476/14 del 9 de Julio de 2014) del 
Representante Legal o de quien firma la propuesta, acuerdo artículo 11 “Obligación de definir la 
situación militar”, de la Ley 1861 de agosto 04 de 2017. 

 

• Compromiso Antisoborno: Firmada por el oferente, representante legal para personas jurídicas, o 
por la persona designada para representar el Consorcio, Unión Temporal, Promesa de Sociedad 
Futura o apoderado debidamente constituido para el efecto. Se anexa formato de compromiso 
antisoborno de la oferta, para su diligenciamiento conforme a lo previsto en el presente pliego de 
condiciones electrónico. 

 

• Pacto de Integridad para Proveedores y/o Proponentes: Firmada por el oferente, representante 
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legal para personas jurídicas, o por la persona designada para representar el Consorcio, Unión 
Temporal, Promesa de Sociedad Futura o apoderado debidamente constituido para el efecto. Se anexa 
formato de Pacto de Integridad de la oferta, para su diligenciamiento conforme a lo previsto en el 
presente pliego de condiciones electrónico. 

 

• Conflicto de Interés: Firmada por el oferente, representante legal para personas jurídicas, o por la 
persona designada para representar el Consorcio, Unión Temporal, Promesa de Sociedad Futura o 
apoderado debidamente constituido para el efecto. Se anexa modelo de conflicto de interés de la oferta, 
el cual deberá diligenciar acuerdo anexo previsto en el presente pliego de condiciones electrónico. 

 
Documentos objeto de verificación por parte del Comité Jurídico designado por la 
Subdirección Administrativa y Financiera de la Dirección General Marítima  

 

- Certificado de Antecedentes Judiciales del Representante Legal y apoderado en caso de que aplique 

- Certificado de Antecedentes Disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación, del Representante 
Legal y apoderado en caso de que aplique y de la persona jurídica. 

- Certificado de Responsabilidad fiscal del Representante Legal, expedido por la Contraloría General de 
la República y apoderado en caso de que aplique y de la persona jurídica. 

- Medidas correctivas CNCP (https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx) del 
Representante Legal y apoderado en caso de que aplique de conformidad con lo establecido en el 
artículo 183 de la Ley 1801 del 29 de julio de 2016. 

- Certificado de registro de deudores alimentarios (REDAM). Decreto 1310 de 2022. www.redam.gov.co 
 

6.2. VERIFICACIÓN TÉCNICA:  
 

El evaluador verificará la presentación de los documentos y manifestaciones exigidas en el proceso en 
cumplimiento de la experiencia y de las Especificaciones Técnicas, así mismo se verificará el contenido 
y dará el aval respecto de los documentos requeridos de la presente invitación:  

 

• EXPERIENCIA MÍNIMA 
 

La experiencia podrá ser acreditada a través de máximo dos (02) Certificaciones de experiencia o copia 
de contratos totalmente ejecutados, adjuntando el acta de recibo a satisfacción o liquidación del 
contrato, suscritos con personas jurídicas de naturaleza pública o privada o personas naturales, que 
acrediten experiencia en proyectos que tenga relación directa con el objeto a contratar. cuya sumatoria 
corresponda al valor del presupuesto oficial del presente proceso de contratación.  Para el caso de 
contratos suscritos con personas naturales debe adjuntar adicional a la copia del contrato el acta de 
recepción o factura. 
 
La experiencia podrá acreditarse mediante cualquiera de las siguientes alternativas: 
 

6.2.1.1 Certificaciones de experiencia 
 

El proponente podrá presentar certificaciones expedidas por el contratante, correspondientes a 
contratos celebrados y totalmente ejecutados con personas jurídicas de naturaleza pública o privada, o 
con personas naturales. 
 
Las certificaciones deberán contener, como mínimo, la siguiente información: 
 

• Nombre o razón social del contratista y NIT, cuando corresponda. 

• Objeto del contrato. 

• Número del contrato, cuando aplique. 

• Valor del contrato ejecutado. 

• Fecha de terminación del contrato. 
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• Teléfono o datos de contacto de la entidad contratante o del funcionario que expide la certificación. 
 

6.2.1.2 Copia de contratos con acta de recibo a satisfacción o acta de liquidación.  
 
El proponente podrá acreditar la experiencia mediante copias de contratos totalmente ejecutados, 
suscritos con personas jurídicas de naturaleza pública o privada, o con personas naturales, 
acompañadas del acta de recibo a satisfacción o del acta de liquidación correspondiente. 
 
Para los contratos suscritos con personas naturales, se deberá adjuntar, además de la copia del 
contrato, el acta de recibo a satisfacción o la factura correspondiente. 
 
En cualquiera de las dos alternativas, los documentos aportados deberán permitir verificar la ejecución 
y terminación de los contratos, su objeto, valor y relación directa con el objeto del presente proceso de 
contratación. La sumatoria de los valores de los contratos acreditados deberá ser igual o superior al 
cien por ciento (100 %) del presupuesto oficial. 
 
La Entidad evaluará la documentación suministrada para determinar si la experiencia acreditada cumple 
con los requisitos establecidos y se reserva la facultad de verificar la información aportada. Cuando se 
evidencie información inconsistente o que no corresponda a la realidad, se adoptarán las decisiones 
que correspondan, de conformidad con las reglas del proceso y la normativa aplicable. 
 
La presentación de los documentos para acreditar la experiencia se entenderá realizada bajo la 
gravedad de juramento respecto de la veracidad de la información suministrada. 
 
Para la validación de la experiencia se tendrán las siguientes reglas: 
 
Contratos ejecutados con la Dirección General Marítima (DIMAR): cuando el contrato aportado 
haya sido suscrito con la DIMAR, bastará con indicar su número, objeto y fecha de suscripción, siempre 
que la Entidad pueda verificar la información y esta permita validar el cumplimiento del requisito de 
experiencia. 
 
Experiencia de los socios: la experiencia de los socios de una persona jurídica podrá acumularse a 
la de esta cuando la sociedad tenga menos de un (1) año de constituida, en las condiciones y 
proporciones aplicables conforme a la normativa vigente y a las reglas del proceso. 
 
Consorcios y uniones temporales: cuando se aporte experiencia derivada de contratos ejecutados 
bajo estas modalidades, se tendrá en cuenta la participación que corresponda al integrante que 
pretende acreditarla, de acuerdo con las reglas establecidas en la invitación para la verificación de la 
experiencia. 
 
Prohibición de doble contabilización: no podrá acumularse simultáneamente la experiencia de los 
socios y la de la persona jurídica cuando estos se asocien entre sí para presentar propuesta bajo alguna 
de las modalidades previstas en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993, en los términos aplicables. 
 
Autocertificaciones: no se aceptarán autocertificaciones de contratos ejecutados para terceros. 
 

• CUMPLIMIENTO DEL ANEXO TÉCNICO:  
 

Para acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del presente proceso de contratación, 
el oferente deberá diligenciar completamente el Anexo “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 
REQUERIDAS”, que hace parte integral del presente estudio. 
 
En consonancia con lo anterior, el oferente que resulte adjudicatario se entenderá que acepta la 
totalidad de las exigencias establecidas en el Anexo “CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS”, incluidas las modificaciones que se 
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realicen durante el proceso de contratación, si las hubiere, y se compromete a cumplirlas a cabalidad 
durante la ejecución del contrato, teniendo en cuenta que constituyen las condiciones mínimas 
requeridas por la Entidad para satisfacer la necesidad que motiva el presente proceso de contratación. 

 

• POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST) 
 

En atención a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, especialmente, en cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el Artículo 2.2.4.6.8. Obligaciones de los empleadores, y en concordancia 
con lo ordenado en la Resolución No. 0312 de 2019 y Circulares vigentes expedidas por el Ministerio 
de Trabajo, el oferente individual o plural (cada uno de los integrantes de la unión temporal o consorcio), 
deberá allegar acreditación del requisito de política de seguridad y salud en el trabajo mediante el 
reporte arrojado por LA PLATAFORMA DEL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES 
https://sgrl.mintrabajo.gov.co, donde se verifique un valor estándar mínimo de calificación del 85%. En 
caso de presentación como oferente plural, este requisito deberá ser acreditado de manera 
independiente por cada uno de sus miembros. 
  
NOTA 1:  De conformidad al parágrafo 2 del artículo 2 de la Resolución No. 0312 de 2019 del Ministerio 
de Trabajo, NO están obligados a implementar los Estándares Mínimos establecidos en la presente 
resolución, los trabajadores independientes con afiliación voluntaria al Sistema General de Riesgos 
Labores de que trata la Sección 5 del Capítulo 2 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 
de 2015. 
  
NOTA 2:  Para los proponentes extranjeros sin domicilio en Colombia, en razón a que sus oficinas y/o 
plantas laborales no están regidas por la normatividad colombiana, no les será aplicable. 
 

• PRESENTACIÓN DE LA DEMÁS DOCUMENTACIÓN ESTABLECIDA POR LA ENTIDAD EN LA 
INVITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA 

 
6.2.4.1 PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO MÍNIMO REQUERIDO 

El contratista deberá disponer del equipo de trabajo que se relaciona a continuación. Los profesionales deberán 
acreditar la formación académica, la experiencia general y la experiencia específica exigidas para el rol que 
desempeñarán. 

La experiencia general se contabilizará a partir de la expedición de la matrícula o tarjeta profesional, cuando sea 
legalmente exigible. La experiencia específica corresponderá a la participación demostrable en actividades 
relacionadas con el perfil requerido. Para los profesionales cuya actividad no requiera matrícula profesional, la 
experiencia se contabilizará a partir de la fecha de obtención del título o de la habilitación que corresponda. 

Rol requerido Formación académica mínima 
Experiencia 

general 
mínima 

Experiencia específica mínima 

1. Director de la 
consultoría y 
responsable del 
componente 
estructural 

Ingeniero civil, con posgrado en 
estructuras, ingeniería sísmica o 
área afín a la evaluación e 
intervención estructural. 
Matrícula profesional vigente y 
habilitación legal para ejercer. 

Ocho (8) años. 

Cuatro (4) años en evaluación de 
vulnerabilidad sísmica, análisis 
estructural, diagnóstico de 
edificaciones existentes, 
reforzamiento estructural o diseño 
de intervenciones estructurales. 
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2. Especialista en 
patología de 
edificaciones 

Ingeniero civil o arquitecto, con 
formación de posgrado o 
experiencia demostrable en 
patología de la construcción, 
diagnóstico de lesiones o 
evaluación de edificaciones 
existentes. Matrícula profesional 
vigente cuando sea exigible. 

Cinco (5) años. 

Tres (3) años en inspección, 
identificación, levantamiento y 
análisis de lesiones, fisuras, 
deformaciones, deterioros o 
daños en edificaciones, con 
formulación de diagnósticos y 
recomendaciones de 
intervención. 

3. Especialista en 
geotecnia y 
cimentaciones 

Ingeniero civil con posgrado en 
geotecnia, ingeniería geotécnica 
o área afín. Matrícula profesional 
vigente y habilitación legal para 
ejercer. 

Cinco (5) años. 

Tres (3) años en evaluación 
geotécnica, análisis de 
cimentaciones, capacidad 
portante, asentamientos, 
condiciones del suelo o revisión 
de estudios geotécnicos para 
edificaciones existentes. 

4. Profesional 
responsable del 
diagnóstico 
eléctrico 

Ingeniero electricista o 
profesional con título y 
competencias legalmente 
habilitantes para las actividades 
específicas del diagnóstico. 
Deberá acreditar matrícula, 
licencia o certificación 
profesional cuando resulte 
exigible. 

Cinco (5) años. 

Tres (3) años en inspección, 
diagnóstico, evaluación o diseño 
de instalaciones eléctricas de 
edificaciones, incluidos tableros, 
circuitos, protecciones, puesta a 
tierra y sistemas de respaldo 
eléctrico, según corresponda. 

5. Profesional de 
levantamiento 
topográfico y 
control geométrico 

Profesional o tecnólogo en 
topografía, o profesional con 
competencias acreditables en 
levantamientos y control 
geométrico de edificaciones. 

Tres (3) años 
de experiencia 
relacionada. 

Dos (2) años en levantamientos, 
control de niveles, verticalidad, 
desplomes, deformaciones o 
verificación geométrica de 
edificaciones y estructuras 
existentes. 

6. Profesional de 
materiales y 
ensayos 

Ingeniero civil, ingeniero de 
materiales o profesional afín, 
con competencias demostrables 
en evaluación de materiales de 
construcción e interpretación de 
ensayos. 

Tres (3) años 
de experiencia 
relacionada. 

Dos (2) años en evaluación de 
materiales, coordinación o 
interpretación de ensayos 
destructivos y no destructivos, 
caracterización de materiales o 
análisis de resultados de 
laboratorio aplicables a 
estructuras existentes. 
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7. Profesional de 
cantidades, 
presupuesto y 
programación de 
las intervenciones 

Ingeniero civil, arquitecto o 
profesional afín con 
competencias demostrables en 
presupuestos de obra y 
programación de intervenciones. 

Tres (3) años 
de experiencia 
relacionada. 

Dos (2) años en elaboración de 
cantidades de obra, análisis de 
precios unitarios (APU), 
presupuestos y programación de 
obras de reparación, 
rehabilitación o reforzamiento de 
edificaciones. 

Condiciones para la conformación del equipo de trabajo: 

a. El director de la consultoría será responsable de la coordinación técnica integral, la coherencia entre los 
componentes del estudio y la revisión y suscripción de los productos correspondientes a su competencia 
profesional. 

b. Un mismo profesional podrá asumir más de un rol cuando acredite integralmente la formación, las 
habilitaciones y la experiencia exigidas para cada uno, y siempre que la acumulación de funciones no 
comprometa la calidad, independencia técnica o ejecución oportuna de las actividades. No se exigirá la 
vinculación de profesionales diferentes cuando las funciones puedan ser legal y técnicamente 
compatibles. 

c. El personal de apoyo para levantamientos, ensayos y procesamiento de información deberá contar con 
las competencias y la experiencia acordes con las actividades asignadas. Los ensayos que requieran 
instalaciones especializadas deberán ser ejecutados por laboratorios competentes para el tipo de ensayo 
contratado, con los soportes técnicos correspondientes. 

d. La participación del personal deberá corresponder a las fases y necesidades reales de ejecución. El 
contratista garantizará la disponibilidad de cada especialista cuando se requiera su intervención, sin que 
ello implique dedicación exclusiva permanente, salvo que se establezca expresamente en las 
condiciones definitivas del proceso. 

e. La sustitución de cualquiera de los profesionales presentados deberá ser autorizada previamente por la 
supervisión del contrato y el reemplazo deberá acreditar requisitos iguales o superiores a los exigidos 
para el rol respectivo. 

6.2.4.2 REQUISITOS AMBIENTALES – COMPROMISO DE GESTIÓN AMBIENTAL 

El proponente deberá presentar con su oferta una carta de compromiso ambiental, suscrita por el representante 
legal o por la persona natural proponente, mediante la cual se comprometa a cumplir, durante la ejecución del 
contrato, las siguientes condiciones: 

1. Gestión de residuos: Realizar la separación, recolección y gestión ambientalmente adecuada de los 
residuos generados directamente por los ensayos, exploraciones y actividades de diagnóstico, de 
acuerdo con su naturaleza y la normativa aplicable. 

2. Minimización de afectaciones: Ejecutar únicamente las intervenciones técnicamente necesarias y 

autorizadas por la Entidad, procurando minimizar las afectaciones físicas y ambientales derivadas de la 

toma de muestras y la realización de ensayos. 

3. Uso de medios digitales: Priorizar los medios digitales para la elaboración y entrega de informes, 

planos, registros y demás productos de la consultoría, conforme a los formatos establecidos 

contractualmente. 
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4. Optimización de recursos logísticos: Planificar y coordinar las visitas técnicas, los desplazamientos 

y las actividades de campo, procurando optimizar los recursos logísticos necesarios para la ejecución 

de la consultoría. 

5. Criterios de sostenibilidad: Considerar, durante la formulación de las alternativas técnicas, criterios de 

durabilidad, aprovechamiento de la infraestructura existente y uso eficiente de materiales, siempre que 

sean compatibles con las condiciones estructurales y eléctricas, la seguridad y la normativa aplicable. 

6.3. EVALUACIÓN ECONÓMICA  
 
El comité económico verificará el valor de las ofertas de conformidad con lo indicado en los pliegos de 
condiciones electrónicos y su complemento, pudiendo y/o debiendo realizar las correspondientes 
correcciones aritméticas con valores calculados el valor unitario ofertado, sin que se pueda en ningún caso 
modificarse este, así como la rectificación sobre los impuestos indicados por los oferentes, con el fin de 
determinar la oferta con el precio más bajo, la que será sometida a evaluación técnica y jurídica. 
 
El presupuesto oficial asignado para atender el presente proceso de contratación es hasta por la suma de 
NOVENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES 
PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($95.630.383,33), IVA incluido y demás 
impuestos, tasas, contribuciones y erogaciones a que haya lugar. 
 
NOTA 1: En la evaluación económica el comité deberá tener en cuenta lo contenido en el Guía para el 
manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente, y en 
caso de detectar posibles precios artificialmente bajos, procederá conforme a lo establecido en el artículo 
2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015. 
 
NOTA 2: El oferente en desarrollo del presente proceso de contratación no podrá sobrepasar el 
presupuesto por ítem y el total oficial asignado  
 
NOTA 3: El presente Proceso de Contratación cuenta con el siguiente respaldo presupuestal Certificado 
de Disponibilidad Presupuestal No. 19026 de vigencia 2026. 
 
NOTA 4: La Dirección General Marítima – Grupo de Intendencia Regional Pacifico efectuará la verificación 
aritmética de la oferta, en caso de encontrarse alguna inconsistencia, la entidad requerirá aclaración al 
oferente, sin que este pueda en virtud de la aclaración modificar el valor unitario de la oferta presentada. 
 
Cabe aclarar que, en caso de presentarse inconsistencias, el valor que tomará la entidad para la 
verificación de la oferta económica presentada será el establecido por el oferente en la casilla VALOR 
UNITARIO. 
 
NOTA 5: Con la preparación de la oferta, el oferente deberá incluir en sus precios todos los impuestos, 
derechos, transporte y otros cargos que se causaren durante la ejecución del contrato, los cuales se 
entenderán incluidos en los precios ofertados. 
 
NOTA 6: CON LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA MANIFIESTA EL OFERENTE 
EXPRESAMENTE QUE MANTENDRÁ LOS PRECIOS OFERTADOS DURANTE TODA LA VIGENCIA 
DEL CONTRATO, con excepción de que se presenten casos de fuerza mayor o eventos determinados por 
el Gobierno Nacional, que impliquen desequilibrio económico. 
 
NOTA 7: Dentro de los Precios Ofertados, el Oferente deberá contemplar todas y cada una de las 
Especificaciones y Generalidades Técnicas establecidas por la Entidad, descritas en el Anexo “Oferta 
Técnica” del Presente proceso. 
 
ORDEN DE ELEGIBILIDAD 
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El comité evaluador económico consignará en su concepto de evaluación, los valores ofertados en orden 
ascendente de menor a mayor, con el fin de establecer el menor precio. 
 
La verificación de los requisitos habilitantes se hará exclusivamente en relación con el oferente con el 
precio más bajo, para lo cual, se tendrán en cuenta el numeral 5, artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 
de 2015. 
 
En caso de que éste no cumpla con los mismos, procederá a la verificación del oferente ubicado en 
segundo lugar y así sucesivamente, sin perjuicio de la oportunidad de subsanar la oferta. 
 
De no lograrse la habilitación, se declarará desierto el proceso. 
 
El comité económico verificará el valor de las ofertas de conformidad con lo indicado en la oferta 
económica, pudiendo y/o debiendo realizar las correspondientes correcciones aritméticas con valores 
calculados el valor unitario ofertado, sin que se pueda en ningún caso modificarse este, así como la 
rectificación sobre los impuestos indicados por los oferentes, con el fin de determinar la oferta con el precio 
más bajo, la que será sometida a evaluación técnica y jurídica.  

 
7. DOCUMENTOS ECONÓMICOS: 
 

• Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado, a fin de verificar entre otros el Régimen 
Tributario al que corresponde. Para el caso de consorcios o uniones temporales, deberán presentarlo 
individualmente y en caso de que les sea adjudicado el contrato al momento de la suscripción del mismo. 

 

• Certificación Bancaria expedida dentro de los treinta (30) días calendarios anteriores a la fecha de 
cierre del proceso. 

 

• FORMATO SIIF (Diligenciar formato anexo): Con el fin de ingresar los Datos Bancarios al Sistema 
Integral de Información Financiera. En el evento de ser un Consorcio o Unión Temporal se debe certificar 
un número de cuenta Bancaria de uno de los Consorciados o Miembro de la Unión Temporal. En caso 
de que el Consorcio o Unión Temporal sea adjudicatario de la Contratación, debe abrir una única cuenta 
a nombre del Consorcio o Unión Temporal y presentar la certificación de la misma como requisito previo 
a la suscripción del Contrato. Lo anterior, teniendo en cuenta que el Sistema Integral de Información 
Financiera - SIIF, solo permite acoger una cuenta bancaria para registrar la obligación y orden de pago. 
 

• Fotocopia del RIT (Registro de Información Tributaria) (No Aplica). 
 

VALIDEZ MÍNIMA DE LAS OFERTAS: Las ofertas presentadas tendrán una validez mínima de Noventa 
(90) días calendario a partir de la fecha de cierre de la Invitación Pública. 
 

 
6 ANÁLISIS DE RIESGOS Y LA FORMA DE MITIGARLOS  
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, la Entidad Estatal 
evaluó el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de 
acuerdo con los manuales y guías que para el efecto ha expedido Colombia Compra Eficiente y se estiman 
como riesgos los señalados en el Anexo “Matriz de Riesgos” del presente Estudio Previo. 
 

 
7 GARANTÍAS 
 
Una vez suscrito el contrato, el CONTRATISTA constituirá una garantía única que avalará el cumplimiento de 
las obligaciones surgidas del presente contrato, en los términos del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, por 
medio del cual se reglamenta el Sistema de Compras y Contratación Pública, TITULO I, SECCIÓN 3 
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“Garantías“, SUBSECCIÓN 1 “GENERALIDADES”, la cual consistirá en pólizas expedidas por compañías de 
seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia; en garantías bancarias; o en cualquier otro 
mecanismo de cobertura del riesgo, autorizados por el reglamento de seguros a nivel nacional, emanadas por 
personas jurídicas legalmente establecidas en el país, a favor  NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL – DIRECCIÓN GENERAL MARITIMA – GRUPO DE INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO 
identificada con NIT No.835.000.771-1. 
 
De conformidad con lo anterior, el futuro contratista deberá constituir la garantía en los términos establecidos 
en el Decreto 1082 de 2015 con los siguientes amparos: 
 

• CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total 
del contrato, con una vigencia que cubra el termino de ejecución del contrato y cuatro (04) meses más, 
y de las prórrogas a este plazo si las hubiere. 
 

• CALIDAD DEL SERVICIO: En cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, 
con vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más, y de las prórrogas si las 
hubiere. 
 

• PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES 
LABORALES: en cuantía equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, con vigencia 
que cubra el termino de plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más, y de las prórrogas si las 
hubiere.     

     

 
8 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
Son obligaciones del CONTRATISTA, para efectos del presente contrato, las siguientes: 
 

A. OBLIGACIONES GENERALES 
 

1. Ejecutar el objeto contractual de conformidad con las especificaciones técnicas, los documentos del 
proceso de contratación, la propuesta presentada, el contrato y el plazo establecido. 

2. Informar oportunamente y por escrito a la supervisión sobre las anomalías, dificultades, restricciones 
de acceso, inconsistencias documentales o situaciones que puedan afectar el desarrollo de las 
actividades, la calidad de los productos o el cumplimiento del plazo contractual. 

3. Corregir, complementar o reemplazar, sin costo adicional para la Entidad, los productos que presenten 
deficiencias, errores u omisiones imputables al contratista, de acuerdo con el alcance contractual. 

4. Acreditar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con los aportes al Sistema de Seguridad 
Social Integral y los aportes parafiscales, cuando corresponda, de conformidad con la normativa 
aplicable. 

5. Tramitar y presentar oportunamente las actas, informes, facturas electrónicas y demás documentos 
requeridos para el seguimiento, recibo y pago del contrato, conforme a las condiciones contractuales y 
los procedimientos de la Entidad. 

6. Entregar y, cuando corresponda, cargar o publicar en SECOP II los documentos relacionados con la 
ejecución contractual que sean de su responsabilidad, de acuerdo con las instrucciones de la Entidad 
y los procedimientos aplicables. 

7. Abstenerse de atender solicitudes contrarias a la ley o a las obligaciones contractuales e informar 
oportunamente a la Entidad sobre situaciones que puedan comprometer la transparencia, integridad o 
adecuada ejecución del contrato. 

8. Cumplir las obligaciones de sostenibilidad ambiental aplicables al objeto contractual, previstas en el 
apartado C del presente numeral. 
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B. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON EL OBJETO CONTRACTUAL 
 
Durante la ejecución, el contratista deberá desarrollar las actividades técnicas, administrativas y operativas 
necesarias para cumplir integralmente el objeto contractual, de acuerdo con el alcance, la metodología, el 
cronograma, los perfiles profesionales, los ensayos, los procedimientos de control de calidad y los 
productos establecidos en el anexo técnico. Para tal efecto, deberá cumplir las obligaciones específicas 
que se relacionan a continuación: 

 
9. Presentar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al cumplimiento de los requisitos de 

perfeccionamiento y ejecución del contrato, el cronograma detallado de las actividades a desarrollar, 
incluyendo las visitas técnicas, inspecciones, ensayos, evaluaciones, diagnósticos y entrega de los 
productos establecidos en el anexo técnico, para su revisión y aprobación por parte de la supervisión. 

10. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución del contrato, deberá presentar las hojas de vida de los profesionales que conformarán el 
equipo de trabajo, acompañadas de los soportes que acrediten la formación académica, experiencia 
general y específica, matrícula profesional y demás requisitos establecidos para cada perfil en el anexo 
técnico, para su revisión y aprobación por parte de la Entidad. Los profesionales deberán contar con la 
aprobación correspondiente antes de iniciar las actividades a su cargo. 

11. Ejecutar las actividades de inspección, evaluación, análisis y diagnóstico especializado de la 
infraestructura objeto de la consultoría, de acuerdo con el alcance, la metodología, los procedimientos 
y los productos establecidos en el anexo técnico y el contrato. 

12. Revisar y analizar la información técnica disponible y pertinente para el desarrollo de la consultoría, 
incluyendo planos, memorias de cálculo, estudios geotécnicos, antecedentes de reforzamiento o 
mantenimiento, registros de intervenciones anteriores y documentación relacionada con los daños 
reportados, según corresponda. 

13. Realizar las visitas e inspecciones técnicas requeridas en las edificaciones y áreas incluidas en el 
alcance contractual, con el fin de identificar y documentar las condiciones físicas observables y los 
aspectos relevantes para los diagnósticos especializados. 

14. Elaborar los registros técnicos de las inspecciones realizadas, incluyendo fichas de campo, 
levantamientos, registros fotográficos, identificación y localización de daños, mediciones y demás 
soportes necesarios para sustentar los análisis y conclusiones de la consultoría. 

15. Ejecutar los ensayos, pruebas, mediciones y verificaciones expresamente incluidos en el alcance 
contractual, de acuerdo con las cantidades, condiciones de ejecución, procedimientos y criterios 
técnicos definidos en el anexo técnico. Cualquier actividad adicional deberá sujetarse a las condiciones 
contractuales y a la autorización que corresponda. 

16. Realizar la evaluación de vulnerabilidad sísmica de las edificaciones incluidas en el alcance contractual, 
considerando la información disponible, las condiciones observadas, las características del sistema 
estructural y los análisis requeridos para establecer su comportamiento y las necesidades de 
intervención, de conformidad con la normativa técnica aplicable. 

17. Evaluar las condiciones geotécnicas y de cimentación con base en los estudios existentes, la 
información disponible, las inspecciones y las actividades expresamente contratadas, y emitir el 
concepto técnico correspondiente sobre la suficiencia de la información y las condiciones identificadas. 
Cuando se determine la necesidad de estudios o ensayos adicionales no incluidos en el alcance, deberá 
informarse y justificarse técnicamente ante la supervisión, sin ejecutarlos ni generar costos adicionales 
sin la autorización y el trámite contractual correspondientes. 

18. Realizar el diagnóstico de las instalaciones eléctricas comprendidas en el alcance contractual, 
incluyendo los componentes, equipos, tableros, circuitos, sistemas de protección, puesta a tierra y 
demás elementos expresamente definidos en el anexo técnico, mediante las inspecciones, pruebas y 
mediciones previstas. 

19. Formular conclusiones y recomendaciones técnicamente sustentadas, diferenciando los hallazgos 
directamente observados, las hipótesis sobre sus posibles causas y las conclusiones respaldadas por 
los análisis, cálculos, ensayos o verificaciones realizados. 

20. Elaborar y entregar, cuando estén expresamente incluidos en el alcance contractual, los diseños de 
reparación o reforzamiento, las memorias de cálculo, los planos, los detalles constructivos, las 
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especificaciones técnicas, las cantidades de obra, los análisis de precios unitarios, los presupuestos y 
la programación de las intervenciones, con el nivel de detalle definido en el anexo técnico. 

21. Informar oportunamente y por escrito a la supervisión sobre los hallazgos que puedan representar 
riesgos para las personas, la estabilidad de las edificaciones o la continuidad de su operación, indicando 
las recomendaciones técnicas que correspondan. Esta obligación no sustituye las competencias de la 
Entidad para adoptar decisiones ni las medidas de emergencia que deban implementarse. 

22. Elaborar y entregar los informes y demás productos establecidos en el anexo técnico, cumpliendo los 
requisitos de contenido, estructura, presentación, soportes y oportunidad definidos para cada uno. 

23. Garantizar la coherencia técnica entre los resultados de los estudios de patología, la evaluación de 
vulnerabilidad sísmica, el análisis geotécnico y de cimentaciones, el diagnóstico eléctrico y los demás 
componentes incluidos en la consultoría, identificando las interrelaciones relevantes para las 
conclusiones y recomendaciones. 

24. Atender y responder las observaciones formuladas por la supervisión a los productos entregados, y 
realizar los ajustes que correspondan dentro del alcance contractual, dejando trazabilidad de las 
modificaciones efectuadas. 

25. Disponer del personal profesional y técnico ofrecido y aprobado para la ejecución del contrato, 
garantizando que cumpla los perfiles y requisitos establecidos. Cualquier sustitución deberá contar con 
la autorización previa de la Entidad, cuando así se establezca contractualmente, y acreditar condiciones 
iguales o superiores a las exigidas para el perfil correspondiente. 

26. Disponer de los equipos, instrumentos y herramientas requeridos para las inspecciones, pruebas y 
mediciones incluidas en el alcance, y garantizar que se encuentren en condiciones adecuadas de 
funcionamiento y que cuenten con certificados de calibración o registros de verificación vigentes, 
cuando sean exigibles para el tipo de equipo o medición. 

27. Coordinar con la supervisión y con los responsables de las instalaciones las visitas, los accesos, las 
inspecciones, las pruebas y las mediciones que requieran condiciones especiales de ingreso, 
intervención o seguridad. Las actividades que impliquen desenergización, intervención de equipos o 
afectación de la operación deberán realizarse previa coordinación y autorización de quien corresponda. 

28. Aplicar procedimientos de aseguramiento y control de calidad durante la ejecución de la consultoría, 
garantizando la trazabilidad de las inspecciones, mediciones, ensayos, cálculos, análisis y resultados, 
así como la integridad y consistencia de los soportes técnicos que fundamenten los productos 
entregados. 

29. Entregar los productos contractuales en medio digital, incluyendo los archivos editables en los formatos 
originales utilizados, cuando corresponda, junto con las memorias, anexos, registros de campo, 
resultados de ensayos, registros fotográficos y demás soportes técnicos que formen parte de los 
productos contratados. 

30. Mantener la confidencialidad de la información, los documentos, los planos, los registros y demás datos 
a los que tenga acceso con ocasión de la ejecución contractual, y utilizarlos exclusivamente para el 
cumplimiento del objeto contratado, de acuerdo con las obligaciones legales y contractuales aplicables. 

31. Cumplir las disposiciones de seguridad y salud en el trabajo aplicables a su personal y a las actividades 
a su cargo, así como los protocolos de ingreso, permanencia, seguridad y acceso establecidos para las 
instalaciones objeto de la consultoría. 

32. Elaborar y entregar un informe técnico final consolidado que integre los diagnósticos, análisis, 
resultados, conclusiones y recomendaciones de los componentes incluidos en la consultoría, con sus 
respectivos soportes y anexos, de acuerdo con los requisitos establecidos en el anexo técnico. 

33. Realizar la presentación y sustentación técnica de los resultados de la consultoría ante la 
Entidad, en la fecha, el lugar o la modalidad que se coordinen con la supervisión. La presentación 
deberá exponer, como mínimo, el alcance desarrollado, la metodología aplicada, las inspecciones y 
pruebas realizadas, los principales hallazgos, los resultados de los análisis, las conclusiones, los 
riesgos identificados y las recomendaciones de intervención. Cuando se hayan elaborado diseños o 
alternativas de reparación o reforzamiento, deberá explicarse la solución propuesta y su fundamento 
técnico. El contratista deberá atender las preguntas y aclaraciones formuladas durante la sustentación 
y entregar el material de apoyo utilizado, cuando corresponda. 

34. Cumplir las demás obligaciones que se deriven del objeto contractual y que estén previstas en los 
documentos del proceso, el anexo técnico, la propuesta aceptada y el contrato, siempre que sean 
compatibles con el alcance contratado. 
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C. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
 

35. Hacer uso eficiente del agua, la energía y los demás recursos requeridos para el desarrollo de las 
actividades de la consultoría, evitando consumos innecesarios. 

36. Priorizar el uso de medios digitales para la elaboración, revisión y entrega de documentos, reduciendo 
las impresiones y el consumo de papel, sin afectar los requisitos de presentación documental de la 
Entidad. 

37. Separar y manejar adecuadamente los residuos que eventualmente se generen durante las 
inspecciones, pruebas, muestreos o demás actividades contratadas, de acuerdo con su naturaleza y 
con la normativa ambiental aplicable. 

38. Gestionar los residuos de construcción y demolición, los residuos peligrosos y los residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos únicamente cuando se generen en desarrollo de las actividades a cargo del 
contratista y de acuerdo con las obligaciones que legal y contractualmente le correspondan. 

39. Prevenir derrames, vertimientos, emisiones, dispersión de partículas o cualquier otra afectación 
ambiental derivada de las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato. 

40. Utilizar de manera racional los materiales, insumos y elementos necesarios para las inspecciones, 
pruebas y mediciones, evitando desperdicios y procurando alternativas de menor impacto ambiental 
cuando sean técnica y operativamente viables. 

41. Planificar los desplazamientos y las actividades de campo de manera eficiente, procurando reducir 
recorridos innecesarios y consumos asociados, sin comprometer la calidad ni la oportunidad de los 
trabajos. 

42. Cumplir las disposiciones ambientales aplicables a las actividades efectivamente desarrolladas y 
atender los procedimientos ambientales establecidos por la Entidad para el ingreso y la permanencia 
en sus instalaciones. 

43. Mantener las áreas utilizadas durante las inspecciones y pruebas en condiciones adecuadas de orden 
y limpieza, y retirar los residuos generados por su personal cuando corresponda. 

44. Presentar a la supervisión los soportes de gestión ambiental que resulten aplicables y sean requeridos 
conforme al alcance contractual, especialmente cuando se generen residuos sujetos a obligaciones 
específicas de manejo, transporte o disposición. 
 

Las obligaciones de sostenibilidad ambiental serán exigibles en proporción a la naturaleza y al alcance de 
la consultoría, y no implicarán la ejecución de actividades, la adquisición de servicios ni la asunción de 
responsabilidades ajenas al objeto contractual. 

 

 
9 OBLIGACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA 
 
En general son obligaciones de la Dirección General Marítima, son:  

 
1. Recibir a entera satisfacción los bienes y/o servicios contratados, cuando estos cumplan con las 

condiciones establecidas en el Contrato. 
2. Pagar al Contratista en la forma pactada y con sujeción a las Disponibilidades Presupuestales y de PAC 

previstas para el efecto. 
3. Tramitar diligentemente las Apropiaciones Presupuestales que requiera para solventar las Prestaciones 

Patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripción del presente 
Contrato. 

4. Verificar que el Contratista se encuentre al día en el Pago de Aportes Parafiscales relativos al Sistema 
de Seguridad Social Integral y Cajas de Compensación Familiar cuando corresponda (artículo 50 de la 
Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007). 

5. Aprobar la Garantía Única una vez presentada por el Contratista. 
6. Suscribir el Acta de Liquidación. 
7. Exigir del Contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto Contratado. 
8. Adelantar las revisiones periódicas, para verificar que se cumplan con las condiciones de Calidad 

ofrecidas por los Contratistas, y promoverán las acciones de Responsabilidad contra estos y sus 
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garantes cuando dichas condiciones no se cumplan. Estas revisiones deberán llevarse a cabo por lo 
menos una vez cada seis (06) meses durante el término de vigencia de las Garantías. 

9. La Entidad, se Reserva el Derecho de efectuar las verificaciones que considere necesarias.                  
10. Exigir que la calidad de los bienes y servicios contratados se ajusten a los requisitos mínimos previstos 

en las normas técnicas obligatorias, sin perjuicio de la facultad de exigir que tales bienes o servicios 
cumplan con las normas técnicas colombianas o, en su defecto, con normas Internacionales elaboradas 
por Organismos reconocidos a Nivel Mundial o con normas Extranjeras aceptadas en los Acuerdos 
Internacionales suscritos por Colombia. 

11. Sin perjuicio del llamamiento en Garantía, repetirá contra los servidores públicos, contra el Contratista 
o los Terceros Responsables, según el caso, por las indemnizaciones que deban pagar como 
consecuencia de la actividad Contractual. 

12. Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del Contrato las 
condiciones Técnicas, Económicas y Financieras ofertadas por el Contratista. 

13. Actuar de tal modo que, por causas a ellas imputables, no sobrevenga una mayor onerosidad en el 
cumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista. 

14. Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del Contrato. 
 

 
 

10 RECOMENDACIÓN DE LA SUPERVISIÓN 
 

Se recomienda que la vigilancia, supervisión y verificación técnica y/o administrativa durante el desarrollo y 
ejecución del contrato sea: 

 

Grado Apellidos y Nombres Dependencia Cédula Celular Correo electrónico 

CC STIVEN POSADA CIRO Capitanía de Puerto 
de Buenaventura 

------- -------- jefmercp01@dimar.mil.co 

Experiencia  
 

 

11 ANEXOS 
 

11.1 ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS 
11.2 ANEXO CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
11.3 ANEXO PROPUESTA ECONÓMICA 
11.4 ANEXO MATRIZ DE RIESGOS  
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CF GRISALES LÓPEZ CESAR HUMBERTO 
CAPITAN DE PUERTO DE BUENAVENTURA 

GERENTE DE PROYECTO  
 
 
________________________________ 
CPS LORYN PERTUZ DIAZ 
Estructurador Técnico   
 
 
________________________________ 
CPS JULIETH ARIAS RESTREPO 
Estructurador Jurídico    
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11.1. ANEXO 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS 

 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 

1.1 
Revisión documental, bases normativas, planeación y 
seguridad 

GL 1 

1.2 Inspección detallada, mapeo y diagnóstico patológico GL 1 

1.3 Control geométrico, topografía y revisión de la Torre de 
Control 

GL 1 

1.4 Ensayos destructivos y no destructivos y laboratorio GL 1 

1.5 Revalidación geotécnica y evaluación de cimentaciones GL 1 

1.6 Modelación estructural y evaluación de vulnerabilidad 
sísmica 

GL 1 

1.7 Diseño de reparación y reforzamiento estructural GL 1 

1.8 Cantidades, APU, presupuesto, programación, informes y QA 
QC 

GL 1 

1.9 Desplazamientos y logística ordinaria de campo GL 1 

1.10 Inspección instrumental, diagnóstico y plan de corrección de 
redes eléctricas 

GL 1 

 
 

 1.1 REVISIÓN DOCUMENTAL, ANTECEDENTES, BASES NORMATIVAS, PLANEACIÓN Y SEGURIDAD 

Comprende la recopilación, revisión y análisis de la información técnica disponible de las edificaciones objeto de 
estudio, incluyendo, cuando se encuentre disponible, planos arquitectónicos, estructurales, eléctricos y demás 
especialidades, memorias de cálculo, estudios de suelos, información relacionada con intervenciones anteriores, 
antecedentes de mantenimiento, modificaciones, ampliaciones, reparaciones y demás documentación que 
permita establecer las condiciones de diseño, construcción, operación y modificaciones de la edificación. 

De igual manera, comprende la identificación y aplicación de la normativa técnica vigente que resulte pertinente 
para el desarrollo de los estudios, así como la planeación de las actividades de campo, definición de metodología, 
programación, recursos, procedimientos de seguridad y coordinación de los accesos requeridos para la ejecución 
de la consultoría. 

Cuando la información documental no se encuentre disponible, el consultor deberá dejar constancia de dicha 
situación y establecer los mecanismos de verificación y levantamiento de información que resulten necesarios. 

1.2 INSPECCIÓN DETALLADA, LEVANTAMIENTO, MAPEO Y DIAGNÓSTICO PATOLÓGICO 

Comprende la inspección detallada de la edificación, sus elementos estructurales y no estructurales, acabados y 
demás componentes relevantes, incluyendo el levantamiento, identificación, localización, caracterización, 
clasificación y registro de las lesiones y afectaciones observadas. 

Deberán efectuarse las mediciones, levantamientos y verificaciones necesarias para establecer dimensiones, 
geometría, condiciones de los elementos, fisuras, grietas, desprendimientos, deformaciones, desplazamientos, 
deterioros, humedades, corrosión y demás manifestaciones patológicas identificadas. 
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El consultor deberá disponer de los equipos e instrumentos de medición necesarios para desarrollar 
adecuadamente las actividades de campo, incluyendo, según corresponda, equipos de medición de distancias y 
dimensiones, equipos de nivelación y/o control geométrico, fisurómetros, equipos de medición de verticalidad, 
cámaras o dispositivos de registro y demás instrumentos requeridos de acuerdo con la metodología propuesta. 

Los resultados deberán consolidarse en planos, esquemas, registros fotográficos, fichas de lesiones y demás 
documentos que permitan establecer la trazabilidad entre las afectaciones observadas, su ubicación y el 
diagnóstico correspondiente. 

1.3 CONTROL GEOMÉTRICO, LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y REVISIÓN DE LA ECTM Y TORRE DE 
CONTROL 

Comprende el levantamiento y control geométrico necesario para verificar las condiciones actuales de la 
edificación, incluyendo la revisión de verticalidad, posibles desplazamientos, deformaciones, desniveles, 
asentamientos diferenciales y demás condiciones geométricas que puedan incidir en el diagnóstico estructural. 

Deberá incluirse la revisión de la Estación de Control de Tráfico Marítimo (ECTM) y de la torre de control, 
incluyendo los elementos estructurales y no estructurales que resulten relevantes para establecer su condición 
actual y su interacción con la edificación principal. 

El consultor deberá emplear equipos e instrumentos de precisión adecuados para las verificaciones requeridas y 
presentar los resultados obtenidos de manera trazable dentro de los productos de la consultoría. 

1.4 ENSAYOS DESTRUCTIVOS Y NO DESTRUCTIVOS Y LABORATORIO 

Comprende la definición, ejecución, procesamiento e interpretación de los ensayos y exploraciones que resulten 
técnicamente necesarios para caracterizar los materiales, elementos estructurales y condiciones constructivas 
existentes, así como para soportar el diagnóstico de la edificación y la evaluación de vulnerabilidad sísmica. 

Dentro de las técnicas y actividades que deberán ser consideradas, según su pertinencia técnica, se encuentran: 

• Ensayos de esclerometría. 

• Ensayos de ultrasonido en elementos de concreto. 

• Detección y localización de acero de refuerzo mediante pacometría u otras técnicas equivalentes. 

• Exploraciones y/o calas para verificar condiciones, dimensiones y configuración de elementos. 

• Extracción de núcleos de concreto cuando resulte técnicamente necesaria. 

• Toma y análisis de muestras de materiales. 

• Ensayos de laboratorio asociados a las muestras obtenidas. 

• Verificaciones y ensayos sobre elementos metálicos, mampostería u otros materiales existentes, cuando 
técnicamente aplique. 

• Cualquier otro ensayo destructivo, semidestructivo o no destructivo que sea requerido para sustentar 
técnicamente el diagnóstico. 

La selección definitiva, ubicación y cantidad de ensayos deberá ser determinada por el profesional especialista 
responsable del estudio, de acuerdo con las condiciones encontradas durante la inspección, las características de 
la estructura, los resultados preliminares y las necesidades de caracterización requeridas para el diagnóstico. 

Los costos de toma de muestras, equipos, personal especializado, transporte, procesamiento, ensayos de 
laboratorio, análisis e interpretación de resultados deberán encontrarse incluidos en la cotización. 
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1.5 REVALIDACIÓN GEOTÉCNICA Y EVALUACIÓN DE CIMENTACIONES 

Comprende la revisión de la información geotécnica disponible y la evaluación de las condiciones del suelo y de 
la cimentación existente que resulten relevantes para establecer posibles relaciones entre las condiciones del 
terreno, la cimentación y las afectaciones observadas en la edificación. 

Deberá considerarse el análisis de antecedentes disponibles, condiciones del terreno, posibles asentamientos 
diferenciales, interacción suelo-estructura y demás aspectos que permitan soportar técnicamente las conclusiones 
del diagnóstico. 

Cuando los resultados de la inspección indiquen la necesidad de verificaciones o exploraciones complementarias, 
estas deberán ser identificadas y técnicamente sustentadas por el consultor. 

1.6 MODELACIÓN ESTRUCTURAL Y EVALUACIÓN DE VULNERABILIDAD SÍSMICA 

Comprende la recopilación y depuración de la información geométrica, estructural, de materiales y condiciones 
existentes necesarias para la elaboración del modelo estructural de la edificación y la evaluación de su 
comportamiento ante las solicitaciones sísmicas aplicables. 

El consultor deberá considerar las condiciones reales encontradas durante las actividades de inspección, los 
resultados de los ensayos, las características de los materiales, las modificaciones identificadas y las afectaciones 
ocasionadas o posiblemente asociadas al evento sísmico. 

La evaluación deberá permitir identificar las deficiencias, vulnerabilidades, mecanismos de daño y elementos 
críticos, así como establecer las condiciones que soporten la formulación de alternativas de reparación y/o 
reforzamiento. 

1.7 DISEÑO DE REPARACIÓN Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL 

Comprende la formulación y desarrollo de las alternativas técnicamente necesarias para la reparación, 
rehabilitación y/o reforzamiento de los elementos que presenten afectaciones o deficiencias, de acuerdo con los 
resultados del diagnóstico y de la evaluación de vulnerabilidad sísmica. 

Las alternativas deberán estar debidamente sustentadas y considerar, según corresponda, criterios de 
funcionalidad, seguridad, constructibilidad, compatibilidad con la edificación existente y demás condiciones 
técnicas relevantes. 

Deberán establecerse los criterios generales de intervención, cantidades de obra y demás información necesaria 
para soportar la estructuración técnica y económica de las alternativas propuestas. 

1.8 CANTIDADES, APU, PRESUPUESTO, PROGRAMACIÓN, INFORMES, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Y QA/QC 

Comprende la elaboración y entrega de los productos técnicos derivados de la consultoría, incluyendo como 
mínimo: 

• Cantidades de obra. 

• Análisis de precios unitarios – APU. 

• Presupuesto de las alternativas de intervención. 

• Especificaciones técnicas. 

• Procedimientos constructivos de reparación y/o reforzamiento. 
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• Planimetría y/o detalles técnicos requeridos. 

• Informe técnico integral. 

• Resultados y análisis de ensayos. 

• Diagnóstico y conclusiones. 

• Recomendaciones y alternativas de intervención. 

• Plan de ejecución y programación de las actividades propuestas. 

El consultor deberá implementar mecanismos de aseguramiento y control de calidad (QA/QC) aplicables al 
desarrollo de la consultoría y a sus productos, incluyendo, como mínimo, la revisión y control de la información 
levantada en campo, trazabilidad de mediciones y resultados de ensayos, verificación de cálculos y modelos, 
revisión de los productos técnicos antes de su entrega y control de consistencia entre diagnóstico, 
recomendaciones, cantidades, APU, presupuesto, especificaciones, planos e informes. 

1.9 DESPLAZAMIENTOS Y LOGÍSTICA ORDINARIA DE CAMPO 

Comprende todos los desplazamientos, transporte, movilización de personal, equipos, herramientas, materiales 

de muestreo, elementos auxiliares y demás logística ordinaria requerida para el desarrollo integral de las 
actividades de campo en la ciudad de Buenaventura. 

El cotizante deberá considerar dentro de su propuesta económica los desplazamientos requeridos desde el lugar 
de origen del personal y equipos hasta Buenaventura, así como los desplazamientos locales necesarios para la 
ejecución de las actividades objeto de la consultoría. 

Igualmente, deberán considerarse los traslados y logística asociados al envío de muestras hacia los laboratorios 
que deban realizar los ensayos requeridos, así como su correspondiente recepción, procesamiento y entrega de 
resultados. 

La propuesta deberá contemplar todos los costos logísticos necesarios para garantizar la ejecución integral de las 
actividades dentro del plazo establecido. 

1.10 INSPECCIÓN INSTRUMENTAL, DIAGNÓSTICO Y PLAN DE CORRECCIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO 

Comprende la inspección integral del sistema eléctrico existente en las edificaciones objeto de estudio, incluyendo, 
según corresponda, tableros eléctricos, circuitos, alimentadores, protecciones, sistemas de puesta a tierra, 
sistemas de respaldo y/o generación eléctrica, canalizaciones, conductores, conexiones, equipos asociados y 
demás componentes que hagan parte de la instalación. 

La inspección deberá incluir las mediciones, pruebas y verificaciones instrumentales necesarias para establecer 
las condiciones actuales de operación, seguridad, continuidad, capacidad y estado de los componentes eléctricos, 
así como la identificación de deterioros, deficiencias, riesgos y posibles afectaciones asociadas al evento sísmico. 

El diagnóstico deberá contemplar la revisión de los tableros, protecciones, sistema de puesta a tierra, sistema de 
respaldo o generación cuando exista, y demás componentes relevantes de la instalación. 

Con base en los resultados obtenidos, el consultor deberá formular las recomendaciones y medidas de corrección, 
reparación, adecuación o actualización que resulten técnicamente necesarias, incluyendo las cantidades y 
presupuesto correspondientes cuando aplique. 

NOTA 1: Los futuros proponentes deberán presentar su propuesta económica discriminando los costos directos e 
indirectos asociados a la ejecución de las actividades requeridas. En caso de contemplar otros costos indirectos, 
estos deberán encontrarse debidamente identificados y discriminados dentro de la propuesta económica. 
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NOTA 2: El valor cotizado deberá contemplar todos los costos directos e indirectos necesarios para la adecuada 
ejecución del objeto y alcance requerido, incluyendo, entre otros, honorarios y mano de obra profesional y técnica, 
equipos, herramientas, materiales e insumos, ensayos de laboratorio, desplazamientos, transporte, logística de 
campo, elaboración de informes, procesamiento y análisis de información, así como los impuestos, tasas, 
contribuciones y demás erogaciones a que haya lugar, de conformidad con la naturaleza de las actividades 
ofertadas. 

NOTA 3: Los costos asociados a ensayos destructivos y no destructivos, exploraciones, pruebas de laboratorio, 
levantamientos topográficos, inspecciones instrumentales y demás actividades requeridas para establecer el 
diagnóstico deberán encontrarse incluidos en la propuesta económica, de acuerdo con el alcance técnico definido 
y con la metodología propuesta por el futuro contratista. 

NOTA 4: Las actividades, cantidades y dedicaciones indicadas en el Anexo Técnico corresponden a una estimación 
de referencia para la estructuración del estudio de mercado. El futuro contratista deberá considerar dentro de su 
propuesta los recursos técnicos, humanos, logísticos y de equipos que resulten necesarios para desarrollar 
integralmente el alcance requerido y obtener los productos establecidos. 

 
NOTA 5: La información técnica, registros fotográficos y demás antecedentes suministrados por la Entidad tienen 
carácter de referencia para la elaboración de la cotización. El futuro contratista deberá realizar las verificaciones, 
inspecciones, mediciones, ensayos y demás actividades que considere técnicamente necesarias para sustentar el 
diagnóstico, las conclusiones y las alternativas de intervención. 

 
NOTA 6: El plazo estimado para la ejecución de la consultoría será de cincuenta (50) días calendario, contados a 
partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución y la suscripción del acta de inicio, dentro del cual el futuro 
contratista deberá desarrollar integralmente las actividades previstas en el Anexo Técnico, incluyendo las 
inspecciones y levantamientos de campo, ensayos y exploraciones requeridas, análisis y evaluación de la 
información, modelación estructural, diagnóstico del sistema eléctrico, formulación de alternativas de intervención 
y elaboración de los productos técnicos establecidos. 
 
La propuesta técnica y económica deberá considerar una metodología y programación de actividades que 
permitan atender integralmente el alcance requerido y entregar los productos definidos dentro del plazo 
establecido. 
 

PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO MÍNIMO REQUERIDO 

El contratista deberá disponer del equipo de trabajo que se relaciona a continuación. Los profesionales deberán 
acreditar la formación académica, la experiencia general y la experiencia específica exigidas para el rol que 
desempeñarán. 

La experiencia general se contabilizará a partir de la expedición de la matrícula o tarjeta profesional, cuando sea 
legalmente exigible. La experiencia específica corresponderá a la participación demostrable en actividades 
relacionadas con el perfil requerido. Para los profesionales cuya actividad no requiera matrícula profesional, la 
experiencia se contabilizará a partir de la fecha de obtención del título o de la habilitación que corresponda. 

Rol requerido Formación académica mínima 
Experiencia 

general 
mínima 

Experiencia específica mínima 

1. Director de la 
consultoría y 

Ingeniero civil, con posgrado en 
estructuras, ingeniería sísmica o 

Ocho (8) años. Cuatro (4) años en evaluación de 
vulnerabilidad sísmica, análisis 
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responsable del 
componente 
estructural 

área afín a la evaluación e 
intervención estructural. 
Matrícula profesional vigente y 
habilitación legal para ejercer. 

estructural, diagnóstico de 
edificaciones existentes, 
reforzamiento estructural o diseño 
de intervenciones estructurales. 

2. Especialista en 
patología de 
edificaciones 

Ingeniero civil o arquitecto, con 
formación de posgrado o 
experiencia demostrable en 
patología de la construcción, 
diagnóstico de lesiones o 
evaluación de edificaciones 
existentes. Matrícula profesional 
vigente cuando sea exigible. 

Cinco (5) años. 

Tres (3) años en inspección, 
identificación, levantamiento y 
análisis de lesiones, fisuras, 
deformaciones, deterioros o daños 
en edificaciones, con formulación 
de diagnósticos y 
recomendaciones de intervención. 

3. Especialista en 
geotecnia y 
cimentaciones 

Ingeniero civil con posgrado en 
geotecnia, ingeniería geotécnica 
o área afín. Matrícula profesional 
vigente y habilitación legal para 
ejercer. 

Cinco (5) años. 

Tres (3) años en evaluación 
geotécnica, análisis de 
cimentaciones, capacidad 
portante, asentamientos, 
condiciones del suelo o revisión de 
estudios geotécnicos para 
edificaciones existentes. 

4. Profesional 
responsable del 
diagnóstico 
eléctrico 

Ingeniero electricista o 
profesional con título y 
competencias legalmente 
habilitantes para las actividades 
específicas del diagnóstico. 
Deberá acreditar matrícula, 
licencia o certificación profesional 
cuando resulte exigible. 

Cinco (5) años. 

Tres (3) años en inspección, 
diagnóstico, evaluación o diseño 
de instalaciones eléctricas de 
edificaciones, incluidos tableros, 
circuitos, protecciones, puesta a 
tierra y sistemas de respaldo 
eléctrico, según corresponda. 

5. Profesional de 
levantamiento 
topográfico y 
control geométrico 

Profesional o tecnólogo en 
topografía, o profesional con 
competencias acreditables en 
levantamientos y control 
geométrico de edificaciones. 

Tres (3) años 
de experiencia 
relacionada. 

Dos (2) años en levantamientos, 
control de niveles, verticalidad, 
desplomes, deformaciones o 
verificación geométrica de 
edificaciones y estructuras 
existentes. 

6. Profesional de 
materiales y 
ensayos 

Ingeniero civil, ingeniero de 
materiales o profesional afín, con 
competencias demostrables en 
evaluación de materiales de 
construcción e interpretación de 
ensayos. 

Tres (3) años 
de experiencia 
relacionada. 

Dos (2) años en evaluación de 
materiales, coordinación o 
interpretación de ensayos 
destructivos y no destructivos, 
caracterización de materiales o 
análisis de resultados de 
laboratorio aplicables a estructuras 
existentes. 
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7. Profesional de 
cantidades, 
presupuesto y 
programación de las 
intervenciones 

Ingeniero civil, arquitecto o 
profesional afín con 
competencias demostrables en 
presupuestos de obra y 
programación de intervenciones. 

Tres (3) años 
de experiencia 
relacionada. 

Dos (2) años en elaboración de 
cantidades de obra, análisis de 
precios unitarios (APU), 
presupuestos y programación de 
obras de reparación, rehabilitación 
o reforzamiento de edificaciones. 

Condiciones para la conformación del equipo de trabajo: 

a. El director de la consultoría será responsable de la coordinación técnica integral, la coherencia entre los 
componentes del estudio y la revisión y suscripción de los productos correspondientes a su competencia 
profesional. 

b. Un mismo profesional podrá asumir más de un rol cuando acredite integralmente la formación, las 
habilitaciones y la experiencia exigidas para cada uno, y siempre que la acumulación de funciones no 
comprometa la calidad, independencia técnica o ejecución oportuna de las actividades. No se exigirá la 
vinculación de profesionales diferentes cuando las funciones puedan ser legal y técnicamente 
compatibles. 

c. El personal de apoyo para levantamientos, ensayos y procesamiento de información deberá contar con 
las competencias y la experiencia acordes con las actividades asignadas. Los ensayos que requieran 
instalaciones especializadas deberán ser ejecutados por laboratorios competentes para el tipo de ensayo 
contratado, con los soportes técnicos correspondientes. 

d. La participación del personal deberá corresponder a las fases y necesidades reales de ejecución. El 
contratista garantizará la disponibilidad de cada especialista cuando se requiera su intervención, sin que 
ello implique dedicación exclusiva permanente, salvo que se establezca expresamente en las condiciones 
definitivas del proceso. 

e. La sustitución de cualquiera de los profesionales presentados deberá ser autorizada previamente por la 
supervisión del contrato y el reemplazo deberá acreditar requisitos iguales o superiores a los exigidos para 
el rol respectivo. 

2. ACREDITACIÓN DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL 

El proponente deberá presentar, para el personal mínimo requerido: 

1. Hoja de vida actualizada. 

2. Copia del diploma o acta de grado que acredite la formación académica. 

3. Copia de la matrícula o tarjeta profesional, cuando corresponda, y certificado de vigencia y antecedentes 
disciplinarios expedido por el organismo competente, cuando sea aplicable. 

4. Certificaciones de experiencia expedidas por la entidad contratante, el contratante privado o la persona 
competente para acreditar la ejecución de los trabajos. Estas deberán permitir identificar, como mínimo, el 
objeto, las actividades desarrolladas, las fechas de ejecución y el rol desempeñado. 

5. Los demás documentos que resulten necesarios para verificar las condiciones particulares del perfil, 
cuando sean legalmente exigibles. 
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La experiencia específica deberá guardar relación directa con las actividades asignadas al profesional. No será 
suficiente acreditar experiencia exclusivamente administrativa o de coordinación cuando el rol requiera experiencia 
técnica especializada. 

La documentación deberá permitir verificar el cumplimiento de los años mínimos exigidos, sin contabilizar dos 
veces periodos de experiencia simultáneos para incrementar artificialmente el tiempo acreditado. 

3. METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO 

El contratista deberá presentar y ejecutar una metodología que contemple, como mínimo, las siguientes fases: 

a. Revisión documental: recopilación y análisis de planos arquitectónicos, estructurales, de cimentación y de 
instalaciones eléctricas; estudios geotécnicos disponibles; memorias de cálculo; antecedentes de intervenciones 
o reforzamientos; informes de mantenimiento, inspección y daños; y demás información técnica disponible, 
incluidos los antecedentes de intervención de 2018 cuando correspondan. 

b. Inspección de campo: reconocimiento sistemático de las edificaciones incluidas en el alcance contractual; 
identificación y registro de lesiones, fisuras, desprendimientos, deformaciones, daños en elementos estructurales 
y no estructurales, afectaciones de fachadas, cubiertas, juntas, conexiones y demás componentes relevantes. 

c. Levantamiento y registro técnico: elaboración de registros fotográficos, fichas de inspección, planos de 
localización de daños, mediciones y levantamientos necesarios para establecer la geometría y las condiciones 
actuales de las estructuras. 

d. Evaluación de materiales y ensayos: definición, justificación y ejecución de los ensayos destructivos o no 
destructivos que se encuentren previstos en el alcance contractual y que sean técnicamente necesarios para 
sustentar el diagnóstico. 

e. Evaluación estructural y sísmica: revisión del sistema estructural, elaboración o actualización del modelo de 
análisis cuando corresponda, evaluación de las condiciones de estabilidad, resistencia, rigidez, irregularidades, 
derivas, demanda y capacidad estructural, y análisis de la incidencia de los daños identificados en el 
comportamiento de las edificaciones. 

f. Evaluación geotécnica y de cimentaciones: revisión de la información geotécnica disponible, identificación de 
las condiciones que puedan incidir en el comportamiento de las cimentaciones y emisión de un concepto técnico 
sustentado sobre la suficiencia de la información existente y la necesidad, si aplica, de investigaciones 
complementarias. 

g. Diagnóstico eléctrico: inspección y evaluación de las instalaciones eléctricas incluidas en el alcance, con 
revisión de tableros, circuitos, protecciones, conductores, canalizaciones, puesta a tierra, equipotencialidad y 
sistemas de respaldo, según disponibilidad y condiciones de seguridad. 

h. Formulación de intervenciones: establecimiento de las medidas de reparación, rehabilitación o reforzamiento 
recomendadas, con su correspondiente sustento técnico y la documentación de diseño que se haya contratado. 

i. Presupuesto y programación: elaboración de cantidades de obra, análisis de precios unitarios, presupuesto 
de referencia, especificaciones técnicas y programación de las intervenciones propuestas, de acuerdo con el nivel 
de definición exigido en el alcance contractual. 

j. Revisión y consolidación: integración de los resultados de los diferentes componentes, verificación de 
coherencia entre diagnósticos, modelos, diseños, cantidades y recomendaciones, y entrega de los productos 
finales. 



FORMATO 
ESTUDIO PREVIO CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTÍA 

A3 – Gestión Logística, Administrativa y Financiera 
A3-FOR-037 v04 

 

 

Página 40 de 52 
 

La metodología deberá identificar las actividades, responsables, tiempos, recursos, procedimientos de control de 
calidad y mecanismos de trazabilidad de la información. El plan de trabajo deberá ajustarse al plazo contractual 
de cincuenta (50) días hábiles, o al plazo que finalmente se establezca en los documentos definitivos. 

4. ENSAYOS, MEDICIONES Y EQUIPOS 

El contratista deberá disponer de los equipos, instrumentos, herramientas y recursos técnicos necesarios para 
ejecutar las inspecciones, mediciones y ensayos previstos en el alcance contractual. 

Los equipos de medición deberán encontrarse en condiciones adecuadas de funcionamiento y contar con 
certificados de calibración o verificación vigentes cuando sean exigibles por la naturaleza de la medición o el 
procedimiento aplicado. 

Los ensayos deberán seleccionarse con fundamento en el diagnóstico preliminar, la tipología estructural, los 
materiales identificados, la accesibilidad y la necesidad de obtener información suficiente para sustentar las 
conclusiones. No deberán ejecutarse ensayos de manera indiscriminada ni efectuarse intervenciones destructivas 
sin la autorización y coordinación correspondientes. 

Para cada ensayo o medición se deberá registrar, según corresponda, la identificación del elemento evaluado, su 
ubicación, el procedimiento utilizado, el equipo empleado, las condiciones de ejecución, los resultados obtenidos, 
los criterios de interpretación y las conclusiones técnicas. 

Los resultados de laboratorio deberán acompañarse de los respectivos informes y soportes de trazabilidad. 
Cuando se requieran extracciones, aperturas, desconexiones, desenergizaciones u otras actividades que puedan 
afectar la operación de las instalaciones, el contratista deberá coordinarlas previamente con la entidad y aplicar 
los procedimientos de seguridad pertinentes. 

El número, tipo y ubicación de los ensayos, las mediciones eléctricas, las verificaciones geométricas y las 
exploraciones de cimentaciones deberán corresponder a las cantidades y condiciones expresamente definidas en 
el alcance técnico y económico del proceso. Las investigaciones adicionales que excedan dicho alcance deberán 
contar con la evaluación y autorización contractual correspondiente antes de su ejecución. 

5. ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD 

El contratista deberá implementar un procedimiento de aseguramiento y control de calidad que permita verificar la 
consistencia, integridad, trazabilidad y reproducibilidad de la información recolectada y de los resultados 
presentados. 

Como mínimo, deberá contemplar: 

a. Control de identificación, codificación y ubicación de los elementos inspeccionados. 

b. Verificación de la integridad y legibilidad de los registros de campo, fotografías, mediciones, fichas y resultados 
de ensayos. 

c. Revisión de la correspondencia entre los datos de entrada, las hipótesis adoptadas, los parámetros utilizados, 
los modelos de análisis y las conclusiones obtenidas. 

d. Verificación de las unidades, cálculos, cantidades, especificaciones, planos, memorias y documentos que 
integren los productos. 

e. Revisión de coherencia entre el diagnóstico de patología, la evaluación estructural, el componente geotécnico, 
el diagnóstico eléctrico y las intervenciones recomendadas. 
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f. Control de versiones, identificación de responsables y registro de las revisiones realizadas a los documentos. 

g. Suscripción de los informes, memorias y diseños por los profesionales responsables, dentro del ámbito de sus 
competencias y de las exigencias normativas aplicables. 

6. NORMATIVA Y REFERENCIAS TÉCNICAS 

El contratista deberá desarrollar los estudios con observancia de la normativa colombiana vigente que resulte 
aplicable al objeto y a cada componente, así como de las normas técnicas pertinentes para la inspección, 
evaluación, análisis, ensayos, diseño e intervención de edificaciones existentes. 

En particular, deberá verificar la aplicabilidad de la Ley 400 de 1997 y sus modificaciones, la reglamentación 
sismorresistente vigente y sus disposiciones aplicables a la evaluación e intervención de edificaciones existentes, 
así como los requisitos técnicos aplicables a las instalaciones eléctricas, incluidos los que correspondan al 
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE). 

La selección de procedimientos, parámetros, criterios de evaluación y normas de ensayo deberá justificarse 
técnicamente en los informes. Cuando una disposición no resulte aplicable a la tipología, antigüedad, uso o 
condición de la edificación, el contratista deberá explicar el criterio técnico adoptado. 

7. PRODUCTOS Y ENTREGABLES TÉCNICOS 

Sin perjuicio de los productos particulares definidos en el alcance contractual, el contratista deberá entregar, según 
corresponda a cada edificación y componente contratado: 

1. Informe de revisión documental, con inventario de la información recibida, suficiencia documental, 
inconsistencias, limitaciones y necesidades de información complementaria. 

2. Informe de inspección y patología, con descripción de las edificaciones, metodología de inspección, 
fichas, registro fotográfico, planos de daños, análisis de lesiones, hipótesis causales y diagnóstico. 

3. Levantamiento geométrico y control de deformaciones, con planos, mediciones, resultados y análisis 
de las desviaciones identificadas, cuando formen parte del alcance contratado. 

4. Informes de ensayos y caracterización de materiales, con procedimientos, resultados, soportes de 
laboratorio e interpretación técnica. 

5. Informe geotécnico y de cimentaciones, con revisión de antecedentes, evaluación de suficiencia de la 
información disponible, análisis de condiciones relevantes y concepto técnico sobre las cimentaciones. 

6. Informe de evaluación de vulnerabilidad sísmica y comportamiento estructural, con descripción del 
sistema resistente, parámetros adoptados, modelo de análisis cuando corresponda, resultados, 
verificaciones, limitaciones y conclusiones. 

7. Diseños y documentación de las intervenciones estructurales recomendadas, cuando estén 
incluidos en el alcance contratado, con memorias de cálculo, planos, detalles constructivos, 
especificaciones y criterios de control y aceptación. 

8. Informe de diagnóstico eléctrico, con inventario y estado de los componentes revisados, resultados de 
las pruebas ejecutadas, identificación de riesgos y recomendaciones de corrección o intervención. 

9. Presupuesto y programación de las intervenciones, con cantidades de obra, análisis de precios 
unitarios, presupuesto, especificaciones y secuencia de ejecución, de acuerdo con el nivel de detalle 
contratado. 
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10. Informe técnico consolidado, que integre los resultados, las conclusiones, las recomendaciones 
priorizadas, las limitaciones de los estudios y las medidas requeridas para la intervención de cada 
edificación. 

11. Anexos técnicos y archivos editables, incluidos los planos en formato PDF y, cuando hayan sido 
elaborados en dicho formato, sus archivos editables; memorias, bases de datos, registros fotográficos, 
resultados de laboratorio y demás soportes utilizados para sustentar los productos. 

Los entregables deberán identificar la edificación evaluada, la fecha de inspección, los profesionales responsables, 
las metodologías empleadas, las fuentes de información, los resultados, las conclusiones y las limitaciones que 
incidan en la interpretación del estudio. 

8. SEGURIDAD, ACCESO Y COORDINACIÓN CON LA ENTIDAD 

El contratista deberá coordinar con la supervisión las visitas, horarios, accesos, inspecciones, mediciones, ensayos 
y actividades que puedan interferir con la operación de las instalaciones. 

Deberá cumplir las disposiciones aplicables de seguridad y salud en el trabajo, trabajo en alturas cuando 
corresponda, seguridad eléctrica, control de riesgos y protección de las personas, equipos e infraestructura 
institucional. Ninguna actividad que implique riesgo para el personal o para las instalaciones podrá ejecutarse sin 
las medidas de control y autorizaciones requeridas. 

La entidad suministrará la información técnica que se encuentre disponible y coordinará el acceso a las áreas 
autorizadas, sin que ello releve al contratista de revisar críticamente la información recibida, verificarla en campo 
dentro del alcance contratado e identificar las limitaciones que afecten los resultados. 

9. RESPONSABILIDAD SOBRE LA CALIDAD Y SUFICIENCIA DE LOS ESTUDIOS 

El contratista será responsable de la calidad técnica, integridad, consistencia y trazabilidad de los estudios, 
diagnósticos, análisis, diseños y recomendaciones que elabore. Las conclusiones deberán estar sustentadas en 
información verificable, procedimientos técnicamente aceptados y criterios de evaluación debidamente 
identificados. 

Cuando durante la ejecución se evidencie que la información disponible es insuficiente para emitir una conclusión 
técnicamente sustentada, el contratista deberá documentar la limitación, explicar su incidencia y formular la 
recomendación técnica correspondiente, diferenciando las actividades incluidas en el alcance contratado de 
aquellas que requieran autorización contractual adicional. 

La revisión de los productos por parte de la supervisión no exime al contratista de su responsabilidad profesional 
por los documentos, cálculos, diseños y recomendaciones elaborados. 

 
 

______________________________________ 
CF GRISALES LÓPEZ CESAR HUMBERTO 
CAPITAN DE PUERTO DE BUENAVENTURA 

GERENTE DE PROYECTO 
 

 
 
________________________________ 
CPS LORYN PERTUZ DIAZ 
Estructurador Técnico   
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11.2. ANEXO 

CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
 

La Dirección General Marítima ha incluido en su planeación contractual los lineamientos que emite el Gobierno 
Nacional incluyendo actividades que permitan fomentar el uso eficiente de los recursos, la energía, la 
construcción de infraestructura y la cadena de suministro, a través de prácticas de consumo y producción 
sostenible. Para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), se reconoce la importancia 
de la contribución de las Compras Públicas Sostenibles como mecanismo para promover la sostenibilidad dentro 
y fuera del territorio Nacional. 
  
Las Compras Públicas Sostenibles son un instrumento que contribuye al desarrollo sostenible de un país, si se 
utiliza de manera complementaria a los instrumentos regulatorios (ej. leyes que prohíben el uso de ciertas 
sustancias peligrosas o que limitan la carga contaminante de las industrias), los instrumentos económicos (ej. 
reducción de ciertos impuestos por el uso de tecnologías limpias) y los instrumentos de comunicación (ej. 
campañas de sensibilización o sistemas voluntarios de etiquetado social o ambiental). Las compras públicas 
sostenibles ofrecen una serie de beneficios que abarcan diferentes aspectos clave: 
  

 
Figura 2. Beneficios CPS. CGDJ10, 2024 

  

  
Beneficios Ambientales: 
  

➢ Reducción de la huella de carbono: Las compras públicas sostenibles contribuyen a reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero y promueven prácticas más amigables con el ambiente 
y los recursos naturales al priorizar productos y servicios con menor impacto ambiental. 

➢ Conservación de recursos naturales: Se fomenta la conservación de recursos naturales como el 
agua, la energía y las materias primas al optar por productos reciclados, reutilizables o fabricados 
con materiales renovables. 

  
Beneficios Sociales: 
  

➢ Fomento de la equidad laboral: Al exigir a los proveedores el cumplimiento de estándares laborales 
justos y seguros, las compras públicas sostenibles contribuyen a mejorar las condiciones de trabajo 
y promueven la igualdad de oportunidades. 
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➢ Impulso a la inclusión: Al priorizar la contratación de proveedores locales, pequeñas y medianas 
empresas, así como empresas pertenecientes a grupos marginados, se fortalece la economía local 
y se fomenta la inclusión social y económica. 

  
Beneficios Institucionales: 
  

➢ Mejora de la imagen institucional: Adoptar prácticas de compras públicas sostenibles demuestra el 
compromiso de las entidades gubernamentales con el desarrollo sostenible y puede generar 
confianza y credibilidad entre los ciudadanos y otras partes interesadas. 

➢ Cumplimiento normativo y legal: Las compras públicas sostenibles suelen estar alineadas con 
normativas y regulaciones ambientales y sociales, lo que ayuda a las instituciones a cumplir con 
sus obligaciones legales y a mitigar riesgos asociados a posibles sanciones o litigios. 

  
Beneficios Económicos: 
  

➢ Reducción de costos a largo plazo: Aunque inicialmente puede requerir una inversión mayor, optar 
por productos y servicios más eficientes energéticamente o duraderos puede resultar en ahorros 
significativos a largo plazo, tanto en términos de costos operativos como de mantenimiento. 

➢ Estímulo a la innovación y la competitividad: Las compras públicas sostenibles fomentan la 
demanda de productos y servicios innovadores y respetuosos con el medio ambiente, lo que puede 
incentivar la investigación y el desarrollo de soluciones más sostenibles y competitivas en el 
mercado. 

  
Es así, como durante la esta precontractual, para la elaboración de los estudios previos se deben involucrar los 
criterios ambientales aplicables que favorezcan ambientalmente la adquisición responsable de bienes y servicios 
para que propendan por la sostenibilidad de la Entidad, estableciendo responsabilidades entre los involucrados 
en la estructuración. 
  
Verificada la guía A3-GUI-003 Estudios Previos y su Contenido teniendo en cuenta el objeto del estudio previo 
y los requisitos respecto a la normativa ambiental aplicable, se evidencia que el objeto contractual, no se 
encuentra especificado, por lo tanto, se procede a elaborar ficha específica, así: 
 

SERVICIOS PROFESIONALES / CONSULTORÍA 

FICHA NÚMERO 

10 

ETAPA PRECONTRACTUAL 

ASPECTOS 
AMBIENTALES 

IMPACTOS 
AMBIENTALES 

OBLIGACIONES PARA EL CONTROL DE LOS 
ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 

IDENTIFICADOS 

Generación de 
residuos 

derivados de 
ensayos, 

perforaciones, 
extracción de 
muestras y 

actividades de 
diagnóstico 

Incremento en la 
generación de 

residuos sólidos 
y potencial 

contaminación 
del suelo por 

manejo 
inadecuado de 

materiales 
sobrantes 

Criterios ambientales habilitantes: 

El oferente deberá comprometerse a realizar, 
durante la ejecución contractual, la separación, 
recolección y gestión ambientalmente adecuada de 
los residuos generados directamente por los 
ensayos, exploraciones y actividades de diagnóstico, 
de acuerdo con su naturaleza. 

Medio de verificación: 
  
Carta o declaración de compromiso ambiental 
suscrita por el oferente. 
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Intervención 
puntual de 
elementos 

constructivos 
durante ensayos 

destructivos y 
extracción de 

muestras 

Alteración 
localizada de 
superficies y 

generación de 
materiales 
residuales 

provenientes de 
las actividades 
de inspección 

 
Criterios ambientales habilitantes: 

El oferente deberá comprometerse a ejecutar 
únicamente las intervenciones técnicamente 
necesarias y autorizadas por la Entidad, procurando 
minimizar las afectaciones físicas y ambientales 
derivadas de la toma de muestras y ensayos. 

Medio de verificación: 

Carta o declaración de compromiso ambiental 
suscrita por el oferente. 

 

Consumo de 
papel y 

materiales para 
la elaboración de 
estudios, planos, 

informes y 
documentación 

técnica 

Consumo de 
recursos 

naturales y 
generación de 

residuos de papel 

 
Criterios ambientales habilitantes: 

El oferente deberá comprometerse a priorizar los 
medios digitales para la elaboración y entrega de 
informes, planos, registros y demás productos de 
consultoría, conforme a los formatos establecidos 
contractualmente. 

Medio de verificación: 

Carta o declaración de compromiso ambiental 
suscrita por el oferente. 

  

Consumo de 
recursos 

asociados a 
desplazamientos, 

transporte de 
equipos y 

actividades de 
campo 

Consumo de 
combustibles y 

generación 
indirecta de 
emisiones 

atmosféricas 

 
Criterios ambientales habilitantes: 

El oferente deberá comprometerse a planificar y 
coordinar las visitas técnicas, desplazamientos y 
actividades de campo, procurando optimizar los 
recursos logísticos necesarios para la ejecución de 
la consultoría. 

Medio de verificación: 
  
Carta o declaración de compromiso ambiental 
suscrita por el oferente. 
  

Formulación de 
alternativas de 

reparación, 
reforzamiento y 
mejoramiento de 
infraestructura 

existente 

Consumo 
potencial de 
materiales y 

generación futura 
de residuos 

asociados a las 
alternativas de 

intervención 

 
Criterios ambientales habilitantes: 

El oferente deberá comprometerse a considerar, 
durante la formulación de alternativas técnicas, 
criterios de durabilidad, aprovechamiento de la 
infraestructura existente y uso eficiente de 
materiales, siempre que sean compatibles con las 
condiciones estructurales, eléctricas, de seguridad y 
normativas aplicables. 

Medio de verificación: 
  
Carta o declaración de compromiso ambiental 
suscrita por el oferente. 
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ETAPA CONTRACTUAL 

Generación de 
residuos 

derivados de 
ensayos, 

perforaciones, 
extracción de 
muestras y 

actividades de 
diagnóstico 

Incremento en la 
generación de 

residuos sólidos 
y potencial 

contaminación 
del suelo por 

manejo 
inadecuado de 

materiales 
sobrantes 

Criterios ambientales habilitantes: 

El contratista deberá identificar, separar, recolectar y 
gestionar adecuadamente los residuos generados 
durante los ensayos destructivos, perforaciones, 
exploraciones y extracción de muestras. Los 
residuos deberán manejarse según su clasificación y 
entregarse a los gestores correspondientes cuando 
aplique. 

 

Medio de verificación: 

  
Registro fotográfico, informe de actividades, relación 
de residuos generados y soportes de 
aprovechamiento, tratamiento o disposición, según 
corresponda. 

Intervención 
puntual de 
elementos 

constructivos 
durante ensayos 

destructivos y 
extracción de 

muestras 

Alteración 
localizada de 
superficies y 

generación de 
materiales 
residuales 

provenientes de 
las actividades 
de inspección 

Criterios ambientales habilitantes: 

El contratista deberá ejecutar las intervenciones 
estrictamente necesarias para el diagnóstico, 
previamente coordinadas con la supervisión, 
delimitando las áreas de trabajo y evitando 
afectaciones innecesarias a la infraestructura. 
Deberá realizar la limpieza y el manejo de materiales 
residuales, así como las actividades de restitución 
que estén previstas en el alcance contractual. 

Medio de verificación: 

  
Registros de autorización o coordinación de 
intervenciones, registro fotográfico antes y después, 
informe técnico de ensayos y actas de verificación. 
  

Consumo de 
papel y 

materiales para 
la elaboración de 
estudios, planos, 

informes y 
documentación 

técnica 

Consumo de 
recursos 

naturales y 
generación de 

residuos de papel 

Criterios ambientales habilitantes: 

El contratista deberá priorizar la elaboración y 
entrega digital de los productos de consultoría, 
incluyendo informes, memorias de cálculo, planos, 
diagnósticos y presupuestos, respetando los 
formatos y entregables exigidos contractualmente. 

Medio de verificación: 

  
Informes y documentos digitales entregados, 
registros de radicación electrónica y actas de recibo 
de productos. 
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Consumo de 
recursos 

asociados a 
desplazamientos, 

transporte de 
equipos y 

actividades de 
campo 

  Consumo de 
combustibles y 

generación 
indirecta de 
emisiones 

atmosféricas 

Criterios ambientales habilitantes: 

El contratista deberá coordinar y programar las 
actividades de campo, procurando optimizar los 
desplazamientos del personal, equipos e 
instrumentos necesarios, sin afectar la calidad, 
alcance y oportunidad de los estudios contratados. 

Medio de verificación: 

  
Cronograma de actividades, registros de visitas 
técnicas e informes de ejecución. 
  

Formulación de 
alternativas de 

reparación, 
reforzamiento y 
mejoramiento de 
infraestructura 

existente 

Consumo 
potencial de 
materiales y 

generación futura 
de residuos 

asociados a las 
alternativas de 

intervención 

Criterios ambientales habilitantes: 

El contratista deberá incorporar en la evaluación de 
alternativas de reparación y reforzamiento 
consideraciones sobre durabilidad, conservación de 
elementos existentes técnicamente recuperables, 
uso eficiente de materiales y manejo previsto de 
residuos durante una eventual intervención, sin 
comprometer la seguridad estructural y funcional de 
las edificaciones. 

  

Medio de verificación: 

  
Informe de alternativas de intervención, memorias 
técnicas, especificaciones, análisis de cantidades de 
obra y recomendaciones incluidas en los productos 
de consultoría. 

 
 
 
 
 

______________________________________ 
CF GRISALES LÓPEZ CESAR HUMBERTO 
CAPITAN DE PUERTO DE BUENAVENTURA 

GERENTE DE PROYECTO 
 

 
________________________________ 
CPS LORYN PERTUZ DIAZ 
Estructurador Técnico 
 
 
________________________________ 
CPS VIVIAN NAIJARA GRIMALDOS HURTADO 
Líder Operativo Ambiental 
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11.3. ANEXO 
PROPUESTA ECONÓMICA 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANT. 
VALOR    

UNITARIO 
IVA 

VALOR TOTAL 
INCLUIDO IVA 

1.1 
Revisión documental, bases 

normativas, planeación y seguridad 
1 $3.876.667,67 $736.567,67 $4.613.233,33 

1.2 
Inspección detallada, mapeo y 

diagnóstico patológico 
1 $8.556.666,67 $1.625.767,67 $10.182.433,33 

1.3 
Control geométrico, topografía y 
revisión de la Torre de Control 

1 $5.026.666,67 $955.067,67 $5.981.733,33 

1.4 
Ensayos destructivos y no destructivos 

y laboratorio 
1 $11.780.000,00 $2.238.200,00 $14.018.200,00 

1.5 
Revalidación geotécnica y evaluación 

de cimentaciones 
1 $4.016.666,67 $ 763.167,67 $4.779.833,33 

1.6 
Modelación estructural y evaluación de 

vulnerabilidad sísmica 
1 $11.600.000,00 $2.204.000,00 $13.804.000,00 

1.7 
Diseño de reparación y reforzamiento 

estructural 
1 $13.340.000,00 $2.534.600,00 $15.874.600,00 

1.8 
Cantidades, APU, presupuesto, 

programación, informes y QA QC 
1 $8.915.000,00 $1.693.850,00 $10.608.850,00 

1.9 
Desplazamientos y logística ordinaria 

de campo 
1 $5.333.333,33 $1.013.333,33 $6.346.666,68 

1.10 
Inspección instrumental, diagnóstico y 
plan de corrección de redes eléctricas 

1 $7.916.666,67 $1.504.167,67 $9.420.833,33 

______________________________________ 
CF GRISALES LÓPEZ CESAR HUMBERTO
CAPITAN DE PUERTO DE BUENAVENTURA 

GERENTE DE PROYECTO 
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11.4. ANEXO  
MATRIZ DE RIESGOS 

 
 
 

Tabla 1 Matriz de riesgos 
 

 NUMÉRICA HISTÓRICA   IMPACTO 

     INSIGNIFICANTE MENOR MODERADO MAYOR CATASTROFICO 

     1 2 3 4 5 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

1 EN 
10.000-
100.000 

Puede ocurrir pero 
solo en 
circunstancias 
excepcionales 

RARO 1 2 3 4 5 6 

1 EN 1.000-
10.000 

Podría  ocurrir 
pero dudoso 

IMPROBABLE 2 3 4 5 6 7 

1 EN 100-
1.000 

Podría ocurrir en 
cualquier 
momento futuro 

POSIBLE 3 4 5 6 7 8 

1 EN 10-100 
Probablemente 
ocurrirá 

PROBABLE 4 5 6 7 8 9 

1 EN 10 

Se espera que 
ocurra en la 
mayoría de  
circunstancias 

CASI CIERTO 5 6 7 8 9 10 

El orden de prioridades fue establecido asignando un puntaje de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia (raro; improbable; posible; 
probable; casi cierto) y de su impacto (insignificante; menor; moderado; mayor; catastrófico). Los riesgos fueron clasificados teniendo 

cuenta su calificación de acuerdo con Tabla 2. 
 

Tabla 2 Prioridad de tratamiento y control del riesgo 
 

N° Factor de escogencia y calificación 

Riesgo > 7  Riesgo Extremo: Se requiere un plan de acción 
detallado  

6 <= Riesgo <= 7  Riesgo Alto: Se necesita una atención mayor de 
la administración  

Riesgo = 5  Riesgo Medio: Especificar responsabilidad de la 
administración  

Riesgo < 5  Riesgo Bajo: Administrar por procedimientos de 
rutina  
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A
S
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N

A
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L
 

R
IE

S
G

O
 

TRATAMIENTO/CONTROLES A 

SER IMPLEMENTADOS 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

IM
P

A
C

T
O

 

V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
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E
L

 

R
IE

S
G

O
 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

 PERSONA 

RESPONSABLE 

POR 

IMPLEMENTAR 

EL 

TRATAMIENTO 

FECHA 

ESTIMADA EN 

QUE SE INICIA 

EL 

TRATAMIENTO 

FECHA 

ESTIMADA EN 

QUE SE 

COMPLETA EL 

TRATAMIENTO 

COMO SE 

REALIZA EL 

MONITOREO 

1 

G
en

er
al

 

In
te

rn
o 

C
O

N
T

R
A

C
T

U
A

L
 

R
ie

sg
o 

R
eg

ul
at

or
io

. 

Implementación de 

nuevas normas 

técnicas/Cambios 

legales abruptos 

Los bienes y/o servicios 

solicitados y/o entregados 

no cumplen con las 

necesidades de la Entidad  

3 4 7 1 
Riesgo 

Alto 

E
nt

id
ad

/C
on

tr
at

is
t

a 
en

 e
ta

pa
 d

e 

C
on

tr
at

ac
ió

n
 Subsanar errores/Implementar 

nuevas normas técnicas en el 

proceso contractual. /Implementar 

nuevo sistema legal o regulatorio 

en el proceso contractual. 

3 1 4 
Riesgo 

Bajo 

E
nt

id
ad

/C
on

tr
at

is
t

a 
en

 e
ta

pa
 d

e 

C
on

tr
at

ac
ió

n
  

Desde la 

estructuración de 

los Estudios 

Previos   

Desde la 

legalización y 

perfeccionamiento 

del contrato. Hasta la 

terminación del 

plazo de ejecución 

del contrato  

E
nt

id
ad

 

Asumir consecuencias 

patrimoniales y penales que se 

deriven del manejo indebido de la 

información que contenga por 

causa u ocasión de la ejecución 

del contrato. 

E
nt

id
ad

 

 

Desde la 

estructuración de 

los Estudios 

Previos   

Desde la 

legalización y 

perfeccionamiento 

del contrato. 

C
on

tr
at

is
ta

 

Asumir sobre costos en 

materiales y fluctuación de los 

precios  C
on

tr
at

is
ta

  

Desde la 

estructuración de 

los Estudios 

Previos   

Desde la 

legalización y 

perfeccionamiento 

del contrato. 

Verificar firma de 

pólizas de 

cumplimiento 

3 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

C
O

N
T

R
A

C
T

U
A

L 
/ 

E
JE

C
U

C
IÓ

N
 

R
ie

sg
os

 F
in

an
ci

er
os

 

Falta de 

liquidez/Condiciones 

financieras adversas 

Disolución obligatoria o 

voluntaria de la Empresa, 

Consorcio o Unión 

Temporal/Se retrasa el 

cronograma general y 

específico de la totalidad 

del proceso contractual. 

1 4 5 5 
Riesgo 

Medio 

C
on

tr
at

is
ta

 

Presentar pólizas de 

cumplimiento 

1 1 2 
Riesgo 

Bajo 

C
on

tr
at

is
ta

 Desde la 

legalización y 

perfeccionamiento 

del contrato. 

Desde la 

legalización y 

perfeccionamiento 

del contrato. 

Verificar firma de 

pólizas de 

cumplimiento 

E
nt

id
ad

 

Supervisión permanente del 

contrato E
nt

id
ad

 Desde la 

legalización y 

perfeccionamiento 

del contrato. 

Desde la 

legalización y 

perfeccionamiento 

del contrato. 

Seguimiento e 

informes por parte 

del Supervisor del 

Contrato 

4 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

E
JE

C
U

C
IÓ

N
 

R
ie

sg
o 

O
pe

ra
ci

on
al

 Que el contratista 

presente parálisis de 

las actividades debido 

al no pago de salarios 

y la seguridad social 

del personal a su 

cargo 

Imposibilidad de ejecutar el 

contrato  
1 4 5 5 

Riesgo 

Medio 

C
on

tr
at

is
ta

  

Control en la ejecución del 

contratista exigiendo la 

constitución de las garantías de 

cumplimiento con amparo de 

pago de salarios, prestaciones 

sociales e indemnizaciones 

laborales. 

1 4 5 
Riesgo 

Medio 

C
on

tr
at

is
ta

  Desde la 

legalización y 

perfeccionamiento 

del contrato. 

Hasta la 

terminación del 

plazo de ejecución 

del contrato  

Con el acta de 

aprobación de las 

pólizas y 

verificación en la 

ejecución del 

cumplimiento de 

los pagos a la 

seguridad social 

por parte del 

contratista 

5 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

E
JE

C
U

C
IÓ

N
 

R
ie

sg
o 

O
pe

ra
ci

on
al

 Inadecuados 

procesos, 

procedimientos, 

parámetros, equipos 

humanos o técnicos y 

sistemas de 

tecnología e 

información. 

Se retrasa el cronograma 

general y específico de la 

totalidad del proceso 

contractual/Se pueden 

presentar fallas 

operacionales de distinta 

índole dentro de la 

ejecución del contrato./ 

Retraso en la entrega de 

los bienes y/o servicios 

2 4 6 4 
Riesgo 

Alto 

C
on

tr
at

is
ta

 

Presentar pólizas de 

cumplimiento 

1 4 5 
Riesgo 

Medio 

C
on

tr
at

is
ta

 Desde la 

legalización y 

perfeccionamiento 

del contrato. 

Desde la 

legalización y 

perfeccionamiento 

del contrato. 

Hasta la 

terminación del 

plazo de ejecución 

del contrato  

E
nt

id
ad

 

Supervisión permanente del 

contrato E
nt

id
ad

 Desde la 

legalización y 

perfeccionamiento 

del contrato. 

Hasta la 

terminación del 

plazo de ejecución 

del contrato  

Seguimiento e 

informes por parte 

del Supervisor del 

Contrato 
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T
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L
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R
A

C
IÓ

N
 D

E
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R
IE
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O
 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

 PERSONA 

RESPONSABLE 

POR 

IMPLEMENTAR 

EL 

TRATAMIENTO 

FECHA 

ESTIMADA EN 

QUE SE INICIA 

EL 

TRATAMIENTO 

FECHA 

ESTIMADA EN 

QUE SE 

COMPLETA EL 

TRATAMIENTO 

COMO SE 

REALIZA EL 

MONITOREO 

6 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

E
JE

C
U

C
IÓ

N
 

R
ie

sg
o 

N
at

ur
al

 

Presencia de eventos 

naturales 

Se retrasa el cronograma 

general y específico de la 

totalidad del proceso 

contractual 

3 4 7 2 
Riesgo 

Alto 

C
on

tr
at

is
ta

 

Ampliar plazo de entrega de los 

bienes. 
3 4 7 

Riesgo 

Alto 

C
on

tr
at

is
ta

 Desde la 

legalización y 

perfeccionamiento 

del contrato. 

Hasta la 

terminación del 

plazo de ejecución 

del contrato  

Seguimiento e 

informes por parte 

del Supervisor del 

Contrato 

7 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

E
JE

C
U

C
IÓ

N
 

R
ie

sg
o 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Incumplimiento total o 

parcial de las 

obligaciones 

pactadas en el 

contrato  

No se ejecuta el objeto 

contractual  
1 4 5 5 

Riesgo 

Medio E
nt

id
ad

 

Supervisar la realización de las 

actividades, tomar acciones 

correctivas cuando se evidencie 

demoras en el cronograma antes 

de terminar el plazo de ejecución 

del contrato  

1 4 5 
Riesgo 

Medio E
nt

id
ad

  Desde la 

legalización y 

perfeccionamiento 

del contrato. 

Hasta la 

terminación del 

plazo de ejecución 

del contrato  

Control y vigilancia 

de la ejecución del 

objeto por parte del 

supervisor del 

contrato  

8 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

P
LA

N
E

A
C

IÓ
N

 

R
ie

sg
o 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Insuficiencias en la 

prestación del servicio 

(mano de obra) 

Incumplimiento del Objeto 

contractual  
1 3 5 5 

Riesgo 

Medio 

C
on

tr
at

is
ta

  En la estructuración de las 

exigencias en las 

especificaciones técnicas 

contemplar los costos incluyendo 

materiales y mano de obra  

2 2 4 
Riesgo 

Medio E
nt

id
ad

 Desde la 

legalización y 

perfeccionamiento 

del contrato. 

Hasta la 

terminación del 

plazo de ejecución 

del contrato  

Al momento de 

adelantarse el 

análisis del Sector 

para obtener un 

análisis aterrizado 

y minucioso de la 

necesidad que se 

pretende satisfacer  

9 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

E
JE

C
U

C
IÓ

N
 

R
ie

sg
o 

F
in

an
ci

er
o

 

Daños a terceros por 

responsabilidad civil 

extracontractual  

Daño imputable al 

contratista  
1 4 5 5 

Riesgo 

Medio 

C
on

tr
at

is
ta

  

Constituir Póliza de 

Responsabilidad Civil 

Extracontractual 

1 3 4 
Riesgo 

Medio E
nt

id
ad

 Desde la 

legalización y 

perfeccionamiento 

del contrato. 

Hasta la 

terminación del 

plazo de ejecución 

del contrato  

Con la aprobación 

de la póliza y el 

seguimiento y 

control en la 

ejecución del 

contrato por parte 

del supervisor.  

10 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

E
JE

C
U

C
IÓ

N
 

R
ie

sg
o 

E
co

nó
m

ic
o 

 

Variación en los 

precios del mercado 

para la adquisición de 

los materiales  

Desequilibrio económico  1 4 5 5 
Riesgo 

Medio 

C
on

tr
at

is
ta

  Análisis de precios de las 

actividades y los materiales 

requeridos y la disponibilidad de 

estos en el mercado  

1 4 5 
Riesgo 

Medio 

C
on

tr
at

is
ta

  Desde la 

legalización y 

perfeccionamiento 

del contrato. 

Hasta la 

terminación del 

plazo de ejecución 

del contrato  

Análisis 

actualizado del 

sector y la 

disponibilidad de 

los materiales 

requeridos para la 

ejecución del 

contrato  
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A
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U
IE
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 S
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E
 

A
S
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N

A
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R
IE

S
G
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TRATAMIENTO/CONTROLES A 

SER IMPLEMENTADOS 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

IM
P

A
C

T
O

 

V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
 D

E
L

 

R
IE

S
G

O
 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

 PERSONA 

RESPONSABLE 

POR 

IMPLEMENTAR 

EL 

TRATAMIENTO 

FECHA 

ESTIMADA EN 

QUE SE INICIA 

EL 

TRATAMIENTO 

FECHA 

ESTIMADA EN 

QUE SE 

COMPLETA EL 

TRATAMIENTO 

COMO SE 

REALIZA EL 

MONITOREO 

11 

ge
ne

ra
l 

ex
te

rn
o 

ej
ec

uc
ió

n
 

op
er

ac
io

na
le

s 

inclumplimiento con 

las obligaciones del 

contrato 

retrasos en la ejecuion del 

contrato, incumlimiento en 

la entregas y normal 

desarrollo del contrato 

2 2 4 3 

co
nt

ra
tis

ta
 

C
on

tr
at

is
ta

 l 

 
2. adelantamiento de procesos de 

incumplimiento de acuerdo al 

artículo 86 de la ley 1474 de 

2011, haciendo efectiva la 

garantía. 
3. repetición o llamamiento en 

garantía del contratista, en 

posible demanda ordinaria labora 

1 3 4 

R
ie

sg
o 

M
ed

io
 

S
U

P
E

R
V

IS
O

 D
E

L 
C

O
N

T
R

A
T

O
/Á

R
E

A
 D

E
 

C
O

N
T

R
A

T
A

C
IÓ

N
/O

R
D

E
N

A
D

O
R

 D
E

L 
G

A
S

T
O

/Á
R

E
A

 

JU
R

ÍD
IC

A
 

E
JE

C
U

C
IÓ

N
 D

E
L 

C
O

N
T

R
A

T
O

 

SEGUIMIENTO 

POR PARTE DEL 

ÁREA DE 

CONTRATACIÓN 

Y EL ÁREA 

JURÍDICA 

POR EVENTO 

12 

G
en

er
al

 

In
te

rn
o 

C
on

tr
at

ac
ió

n
 

O
pe

ra
ci

on
al

 Incumplimiento de los 

requisitos de 

ejecución del contrato 

que generan 

dilaciones en su inicio 

Retraso en el inicio de la 

ejecución y cumplimiento 

del contrato,  y por lo tanto 

no satisfacción oportuna de 

la necesidad. 

1 1 4 

R
ie

sg
o 

ba
jo

 

U
ni

da
d 

de
le

ga
ta

ri
a

 

U
ni

da
d 

de
le

ga
ta

ri
a

 

Gestión oportuna para agilizar los 

trámites administrativos internos 

que permitan inicio oportuno de la 

ejecución del contrato e impidan 

variación de precios del producto 

ofertado 

1 1 2 

R
IE

S
G

O
 B

A
JO

 

LA
S

 P
A

R
T

E
S

 

IN
IC

IO
 D

E
 E

JE
C

U
C

IN
 

EJECUCION DEL 

CONTRATO 

SUPERVISOR DEL 

CONTRATO 

13 

ge
ne

ra
l 

ex
te

rn
o 

ej
ec

uc
ió

n
 

na
tu

ra
le

za
 

condiciones 

climáticas adversas 

para la ejecución de la 

obra, que sobrepasen 

las condiciones 

previsibles por parte 

del contratista 

sobrecostos en la ejecución 

del contrato o no 

cumplimiento de los plazos 

4 4 8 

ex
tr

em
o 

 

co
nt

ra
tis

ta
 revisión y seguimiento del 

cronograma 

requerimientos por parte del 

supervisor del contrato 

4 7 3 

R
IE

G
O

 A
LT

O
 

S
U

P
E

R
V

IS
O

R
 D

E
L 

C
O

N
T

R
A

T
O

/Á
R

E
A

 D
E

 

C
O

N
T

R
A

T
A

C
IÓ

N
/O

R
D

E
N

A
D

O
R

 

D
E

L 
G

A
S

T
O

 

E
T

A
P

A
 E

JE
C

U
C

IÓ
N

 

ETAPA 

EJECUCIÓN 

MONITOREO POR 

PARTE DEL 

SUPERVISOR EL 

CONTRATISTA 

Nota: Se recomienda para su diligenciamiento, ver la guía “Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación” emitida por Colombia Compra Eficiente. 

 
 


