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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

El articulo 209 de la Constitucion Politica prescribe que Lafuncion administrative estd alservicio de 
los intereses generates y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacion, la delegation y la 
desconcentracion de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el 
adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administration publica, en todos sus ordenes, tendrd 
un control interno que se ejercerd en los terminos que sehale la ley Teniendo en cuenta Io anterior, 
el Estado tiene como obligacion para la obtencion de sus cometidos el desarrollar actividades concretas 
para materializar las tareas que el Derecho ha puesto a cargo de este y sus entidades estatales, con el fin 
de traducir en hechos los mandates contenidos en las normas cuando necesitan ejecucion material.

El Municipio es una entidad territorial, definida en el articulo 1 de la ley 136 de 1994 como la entidad 
territorial fundamental de la division politico administrativa del Estado, con autonomic politica, fiscal y 
administrative, dentro de los limites que sehalen la Constitution y la ley y cuya finalidad es el bienestar 
general y el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacion en su respective territorio

En desarrollo de Io previsto en los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993 por la cual se 
expide el Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica, la Ley 1150 de 2007 articulo 2 
Numeral 2, el Decreto 1082 de 2015 articulo 2.2.1.2.1.2.20 y demas normas aplicables se presenta el 
siguiente ESTUDIO PREVIO, requerido para la presente Contratacion.
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La Constitucion Politica en el Articulo 2° determina como fines del Estado: "(...) servir a la comunidad, 
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la Constitution; facilitar la participacion de todos en las decisiones que los afectan y en 
la vida econdmica, politica, administrativa y cultural de la Nation; defender la independencia national, 
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo
En el mismo sentido, la Constitucion Politica en su Articulo 311 establece que es el Municipio la Entidad 
fundamental de la Division Politico-Administrativa y en tai medida le impone como su responsabilidad

■) Construir las obras que demande el proqreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover 
la participacion comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes (...)"
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Por su parte, la ley 715 del aho 2001, en su articulo 76 establece las Competencias del Municipio en otros 
sectores, entre otras dispone: "Ademds de las establecidas en la Constitution y en otras disposiciones, 
corresponde a los Municipios, directa o indirectamente, con recursos propios, del Sistemo General de 
Participaciones u otros recursos, promover, financiar o cofinancior proyectos de interes municipal tales 
como: Construir y conservar la infraestructura municipal de transporte, las vias urbanas,
suburbanas, veredales y aquellas que sean propiedad del municipio (...
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La red vial del municipio de Popayan se concibe, de acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial 
(POT) vigente (Acuerdo 06 de 2002 y sus ajustes), como uno de los sistemas estructurantes del territorio, 
fundamental para garantizar la movilidad, la accesibilidad y la articulacidn entre las distintas areas 
urbanas. Este sistema no solo facilita la circulacion de vehiculos publicos y particulares, sino que tambien 
se Integra con el espacio publico y los sistemas de transporte, buscando mejorar la calidad de vida de la 
poblacion mediante la reduccion de tiempos de desplazamiento, costos de transporte y niveles de 
accidentalidad.

El mejoramiento de la infraestructura fisica de transporte es un factor clave para la competitividad del 
pais. El desarrollo, mantenimiento y fortalecimiento de los corredores de transporte del comercio 
exterior e interior se constituye en una de las principales estrategias a adelantar. La politica sectorial del 
Gobierno es la de contribuir efectivamente con el desarrollo socioecondmico del pais y propender por 
una mejor calidad de vida de los colombianos a traves de una red de carretera adecuada a los grandes 
retos nacionales.

El sistema vial definido en el POT tambien incorpora elementos complementarios como los perfiles viales, 
que establecen las dimensiones de calzadas, andenes y separadores, orientando el desarrollo urbano y
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Ahora bien, entre las funciones de la Secretaria de Infraestructura, consagradas en el articulo 29 del 
Decreto 121 de 2001 expedido por el Municipio de Popayan se encuentran las siguientes: "Elaborar los 
estudios y disehos necesarios para la construccion y el mantenimiento de las obras publicas, elaborar los 
pliegos de condiciones y los estudios comparativos de costos, rentabilidad, beneficio social y 
oportunidades, y evaluar las diferentes propuestas presentadas para la contratacion de la construccion y 
mantenimiento de obras publicas, ejecutar, supervisor y controlar la construccion y el mantenimiento de 
obras publicas munici pa les y la conservacion de edificios y bienes de uso publico, ejercer la interventoria 
de los contratos de obra publica que celeb re el municipio con elfin de garantizar la calidad de las obras 
de infraestructura segun las condiciones tecnicas de los contratos, formular, coordinar la ejecucion y 
administracion de los proyectos de infraestructura fisica financiados total o parcialmente mediante la 
contribucion por valorization. (...)"

Dentro de la estructura de la administracion municipal se encuentra la Secretaria de Infraestructura, la 
cual tiene como mision la siguiente: "(...) la construccion y mantenimiento de la infraestructura fisica 
municipal necesaria para posibilitar el desarrollo integral y de las actividades econdmicas productivas, 
mediante el estudio, diseho, construccion, conservation e interventoria de obras civiles tai cual 
como se establece en el Articulo 28 del Decreto 121 de 2001, expedido por el Municipio de Popayan, por 
el cual se determina la Estructura Organica y Funcional de la Administracion Municipal.

El POT establece una organizacion jerarquica de la red vial que permite estructurar los flujos de transito 
y orientar el desarrollo urbano. En primer lugar, se encuentran las vias arteriales principales, que 
constituyen la base del sistema de movilidad al canalizar los mayores volumenes de trafico y conectar la 
ciudad con el contexto regional. En un segundo nivel se ubican las vias secundarias, cuya funcion principal 
es distribuir el trafico desde las arteriales hacia los diferentes sectores de la ciudad, facilitando la 
movilidad interna y apoyando la consolidacion de centralidades urbanas. Complementariamente, las vias 
locales o colectoras cumplen un papel de accesibilidad directa a los predios, recogiendo y distribuyendo 
el transito al interior de los barrios, con menores velocidades, pero con alta importancia en la vida 
cotidiana de los habitantes.
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garantizando un uso adecuado del espacio publico. Asi mismo, se reconoce la importancia de los 
corredores peatonales y de la movilidad no motorizada, promoviendo una vision mas sostenible e 
inclusiva de la movilidad urbana, en articulacion con el Sistema Estrategico de Transporte Publico.

Asi mismo, en consideracion a que para la Secretaria de Infraestructura Municipal es prioritario ejecutar 
obras urbanas de alto impacto que impulsen el desarrollo social, economico y de movilidad, se plantea 
la necesidad de intervenir la carrera 9 entre calles 18N y 25N, un sector critico entre Campanario y Catay 
debido a su alta congestion vehicular. Cabe recordar que la carrera 9 es la principal arteria vial de la 
ciudad, ya que conecta el norte con el sur y distribuye el trafico hacia el centro, oriente y occidente, por 
Io que con el presente proyecto se busca habilitar la calzada de servicio (o via lenta), Io que permitira 
optimizar la conectividad entre ambos sectores, mejorando los retornos y la distribucion del transito 
hacia el sur.

Este proyecto hace parte de la Estrategia 3 del Plan de Desarrollo Municipal "Alianza con Popayan" 
especialmente del programa 3.1: Alianza con la integracion vial cuyo proposito es mejorar la 
conectividad, reducir tiempos de desplazamiento y fortalecer la seguridad vial en el municipio, mediante 
la ejecucion de obras de re parcheo, nivelacion y compactacidn de vias, asi como el mejoramiento y 
limpieza de cunetas, a lea nta ril las, sumideros, puentes vehiculares y el desarrollo de nuevos andenes que 
mejoren la movilidad peatonal en el municipio. Estas acciones se enmarcan en la Ley 105 de 1993 y 
beneficiara a aproximadamente 252.874 personas de las zonas urbanas y rurales.
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Por Io expuesto para la Secretaria de Infraestructura fue necesario y oportuno adelantar el respective 
proceso de contratacion, en aras de lograr el cumplimiento de los objetivos y metas planteados en el 
proyecto mencionado con antelacion y concordantemente el cumplimiento del plan de desarrollo 
municipal denominado Alianza por Popayan 2024-2027. Dicho Io anterior, actualmente se adelanta el 
proceso de Licitacion Publica MP-SI-LPO-003-2026, cuyo objeto es "EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL 
MUNICIPIO DE POPAYAN A REALIZAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALZADA DE SERVICIO 
SENTIDO NORTE SUR UBICADA EN LA CARRERA 9 ENTRE CALLES 25N Y 18N DEL MUNICIPIO DE POPAYAN, 
EN EL MARCO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO VIAL MUNICIPAL DE POPAYAN".

En ejercicio de dichas funciones y atendiendo las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal 
"Alianza con Popayan" 2024-2027 (Acuerdo 006 del 29 de mayo de 2024), se ha planteado la necesidad 
de contratar las obras de "MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALZADA DE SERVICIO SENTIDO NORTE- SUR 
UBICADA EN LA CARRERA 9 ENTRE CALLES 25N Y 18N DEL MUNICIPIO DE POPAYAN, EN EL MARCO DEL 
PROYECTO "MEJORAMIENTO VIAL MUNICIPAL DE POPAYAN", registrado en el Banco de Proyectos de 
Inversion Nacional bajo el codigo BPIN N° 202600000011519, Radicado N°26-9-19-001-02705 y 
certificado de viabilidad N° 108-0004-2026.
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Asi las cosas, se tiene que para lograr la conservacidn de la malla vial, la Secretaria de Infraestructura 
Municipal busca intervenir las diferentes comunas y zonas rurales con el mejoramiento y mantenimiento 
de 4.445,24 m3 de mezcla asfaltica, 186,69 m3 en pavimento rigido y 1.000 metros lineales de nuevos 
andenes en el municipio para la zona urbana, en la zona rural se proyecta desarrollar 356 m2 de placa 
huella, 325,28 m3 de mezcla asfaltica, construccion de muros de contencidn de 202,9 m y 200 Km de vias 
en afirmado, intervenciones con las que se pretende mitigar los impactos negatives que se generan por 
los problemas de la malla vial en el municipio mejorando la calidad de vida de los habitantes de la ciudad 
de Popayan.
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2.1. Analisis desde Io legal

La ley 80 de 1993 preve en su articulo 32 Io siguiente: En los contratos de obra que hayan sido
celebrados como resultado de un proceso de licitacion, la interventoria deberd ser contratada con una 
persona independiente de la entidad contratonte y del contratista, quien responderd por los hechos y 
omisiones que lefueren imputables en los terminos previstos en el articulo 53 del presente estatuto.

Adicionalmente el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011, establece que la interventoria consistira en el 
seguimiento tecnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o juridica 
contratada para tai fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento 
especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extension del mismo Io justifiquen. No obstante, 
cuando la entidad Io encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podra contratar 
el seguimiento administrative, tecnico, financiero, social y ambiental del objeto o contrato dentro de la 
interventoria.

La Secretaria de Infraestructura, en relacion con Io anterior requiere la contratacion de una interventoria 
externa que se encargue de hacer seguimiento tecnico, administrative, financiero y ambiental a la 
ejecucion del contrato de obra que resulte de la Licitacion mencionada anteriormente, velando por la 
correcta aplicacion de los procedimientos constructivos requeridos para el caso, seguimiento al 
cumplimiento de los plazos estipulados, seguimiento a los compromises suscritos por el contratista y 
demas actividades propias del ejercicio de la interventoria de obras civiles.

En el presente asunto se pretende realizar la contratacion de servicios de consultoria (interventoria), el 
cual encaja en el sector de la Ingenieria. En tai sentido los servicios de ingenieria se encuentran ubicados 
en el sector terciario de la economia, el cual se define asi: "Incluye todas aquellas actividades que no 
producen una mercancia en si, pero que son necesarias para el funcionamiento de la economia. Ej.: 
comercio, los restaurantes, los hoteles, el transporte, los servicios financieros, las comunicaciones, los 
servicios de educacidn, los servicios profesionales, etc.

A partir de Io anterior, es claro que los servicios profesionales de ingenieria se encuentran en el sector 
terciario de la economia, el cual sera analizado desde el punto de vista legal, comercial, financiero y 
organizacional.

En el presente asunto se pretende adelantar la contratacion de una interventoria, actividad que 
pertenecen a la rama de la Ingenieria, por ende, el contratista o su representante debera ostentar la 
calidad de Ingeniero Civil o Ingeniero de Vias y Transporte. En caso de no reunir alguna de estas calidades
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Asi las cosas, de conformidad con Io anterior se hace necesario y oportuno adelantar la contratacion de 
la consultoria mediante la modalidad de concurso de meritos abierto cuyo objeto sea EL CONTRATISTA 
SE OBLIGA CON EL MUNICIP1O DE POPAYAN A REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES “REALIZAR 
LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALZADA DE SERVICIO SENTIDO NORTE- SUR UBICADA EN LA 
CARRERA 9 ENTRE CALLES 25N Y 18N DEL MUNICIPIO DE POPAYAN, EN EL MARCO DEL PROYECTO 
“MEJORAMIENTO VIAL MUNICIPAL DE POPAYAN"

Version: 03
Pagina: 4 de 35

ALCALDIA DE POPAYAN 
Secretaria de Infraestructura 

ESTUDIO PREVIO 
CONCURSO DE MERITOS ABIERTO

2. ANALISIS DEL SECTOR

mailto:secretariageneral@popayan.gov.co


F-GC-PC-01

2.2. Autorizaciones, permisos y licencias requeridos para ejecutar el objeto contractual

2.3. Analisis desde Io comercial

En aras de realizar la seleccion de un contratista idoneo, la entidad exigira experiencia general en los 
terminos de la matriz 1 de los documentos tipo, de acuerdo con Io dispuesto en la Resolucion N°725 de 
2024 "Por Io cualse odopta Io version 3 de los Documentos Tipo poro los procesos de seleccion de concurso 
de meritos poro contratar la interventoria de obras publicas de infroestructura de tronsporte y se deroga

su propuesta debera ser abonada por un profesional en alguna de estas areas. De conformidad con Io 
dispuesto en el articulo 26 de la Constitucion Politica, la ingenien'a se encuentra regulada en la Ley 842 
de 2003, la cual dispone:

"ARTICULO 1°. CONCERTO DE INGENIERIA. Se entiende por ingenien'a toda aplicacion de las ciencias 
fisicas, quimicas y matematicas; de la tecnica industrial y en general, del ingenio humano, a la 
utilizacion e invencion sobre la materia.
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De conformidad con Io dispuesto en el articulo 6 de la Ley 842 de 2003 el contratista debera acreditar 
titulo de Ingeniero Civil o Ingeniero de Vias y Transpose, estar debidamente matriculado o inscrito en el 
registro profesional del COPNIA o CPITVC, para Io cual debera allegar el respective titulo, tarjeta 
profesional y la constancia de vigencia de la matricula expedida por el COPNIA o CPITVC. En caso de 
personas juridicas, estas deberan tener dentro de su objeto las actividades que correspondan al objeto a 
contratar, Io cual se acreditara con el respective certificado expedido por la correspondiente Camara de 
Comercio.

ARTICULO 2°. EJERCICIO DE LA INGENIERIA. Para los efectos de la presente ley, se entiende como 
ejercicio de la ingenien'a, el desempeno de actividades tales como:
a) Los estudios, la planeacion, el diseno, el calculo, la programacion, la asesoria, la consultoria, la 
interventoria, la construccion, el mantenimiento y la administracion de construcciones de edificios y 
viviendas de toda indole, de puentes, presas, muelles, canales, puertos, carreteras, vias urbanas y 
rurales, aeropuertos, ferrocarriles, telefericos, acueductos, alcantarillados, riesgos (sic), drenajes y 
pavimentos; oleoductos, gasoductos, poliductos y en general lineas de conduccion y transporte de 
hidrocarburos; lineas de transmision electrica y en general todas aquellas obras de infraestructura 
para el servicio de la comunidad;
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ARTICULO 6° REQUISITOS PARA EJERCER LA PROFESION. Para poder ejercer legalmente la Ingenien'a, 
sus profesiones afines o sus profesiones auxiliares en el territorio nacional, en las ramas o 
especialidades regidas por la presente ley, se requiere estar matriculado o inscrito en el Registro 
Profesional respectivo, que seguira llevando el COPNIA, Io cual se acreditara con la presentacibn de 
la tarjeta o documento adoptado por este para tai fin.".
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b) Los estudios, proyectos, disenos y procesos industriales, textiles, electromecanicos, 
termoelectricos, energeticos, mecanicos, electricos, electronicos, de computacion, de sistemas, 
teleinformaticos, agroindustriales, agronbmicos, agricolas, agrolbgicos, de alimentos, 
agrometeorolbgicos, ambientales, geofisicos, forestales, quimicos, metalurgicos, mineros, de 
petrbleos, geolbgicos, geodesicos, geograficos, topograficos e hidrologicos;
(...)
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DESCRIPCION DE ACTIVIDAD A CONTRATAR SEGUN MATRIZ 1

CONSTRUCCION
6.1

GENERAL

ESPECIFICA

Baja - Media Complejidad Alta Complejidad

X

la Resolucion 326 de 2022" y cuyo aviso de convocatoria se publique a partir del 3 de febrero de 2025, 
quedando de la siguiente manera:

La complejidad tecnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia con Io previsto 
en la "Matriz 1 - Experiencia":

Los contratos aportados para efectos de acreditacion de la experiencia requerida deben estar clasificados 
en alguno de los siguientes codigos:

El numero maximo de contratos permitidos y la forma de acreditar la experiencia se rige por Io 
establecido en el pliego tipo para interventoria de obra publica de infraestructura de transpose.

N° DE ACTIVIDAD A CONTRATAR 
SEGUN MATRIZ 1

Complejidad tecnica del proyecto y 
Matriz 1 - Experiencia

Justificacion de la complejidad 
tecnica de la Matriz 1 - Experiencia
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81
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Familia
10

Clase
15

____________ Nombre____________
INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

Siendo este un proyecto que no 
presenta complicaciones tecnicas que 
pesen para la correcta ejecucion de la 
obra y por tanto de interventoria; de 
facil acceso, que permite establecer 
debido a su alcance diferentes 
esquemas de trabajo permitiendo una 
ejecucion mas dinamica.

INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O REHABILITACION O 
MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACION O PAVIMENTACION DE INFRAESTRUCTURA 
VIAL PARA TRAFICO VEHICULAR DE VIAS URBANAS O DE VIAS PRIMARIAS O 
SECUNDARIAS
Nota 3: No se aceptara experiencia en contratos cuyo objeto o alcance sea 
exclusivamente en cualquiera de las siguientes actividades de interventoria: 
componentes de seguridad vial o semaforizacidn o puentes.
Nota 4: No se aceptara experiencia cuya ejecucion sea exclusivamente en afirmado.
Por Io menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe 
acreditar la interventoria a la intervencion de la estructura de pavimento (asfaltico o 
concreto hidraulico)._____________________________________________________
Por Io menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe 
acreditar la INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O 
REHABILITACION O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACION O PAVIMENTACION en 
pavimento hidraulico o concreto hidraulico para trafico vehicular.

INTERVENTORIA A PROYECTOS DE
RECONSTRUCCION O MEJORAMIENTO O REHABILITACION
REPAVIMENTACION O PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS
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2.4. Analisis desde Io financiero

Capital de Trabajo2.4.1.

Para el presente proceso de seleccion los proponentes acreditaran:

CT = AC - PC > CTd

El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd).

En consideracion a que el plazo estimado de ejecucion del contrato es menor a doce (12) meses, el calculo 
del capital de trabajo demandado, se hara de acuerdo con la siguiente formula:

Donde:
CT = Capital de trabajo
AC = Active corriente
PC = Pasivo corriente
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta
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B) Los Proponentes que NO demuestren la condicion de Mipyme de conformidad con Io previsto en el 
articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, 
acreditaran los siguientes indicadores:
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De conformidad con Io dispuesto en el articulo 6 de la Resolucion 725 de 2024 "Por la cual se adopta la 
version 3 de los Documentos Tipo para los procesos de seleccion de concurso de meritos para contratar 
la interventoria de obras publicas de infraestructura de transporte y se deroqa la Resolucion 326 de 2022", 
la entidad no realizara analisis de sector adicional al realizado por la Agenda Colombia Compra Eficiente, 
por Io tanto, acogera los indicadores financieros establecidos en la Matriz 2 - Indicadores financiers y 
organizacionales interventoria de obras para infraestructura de transporte, considerando que de acuerdo 
al valor del presupuesto oficial, se deberan adoptar los valores concertados para el rango 1.

_________ Indicador_________
______ Indice de liquidez______

Indice de endeudamiento 
Razon de cobertura de intereses

_________ Indicador_________
______ Indice de liquidez______

Indice de endeudamiento
Razon de cobertura de intereses

ALCALDIA DE POPAYAN 
Secretaria de Infraestructura
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Valor concertado Rango 1
__________^1,2__________
_________ <0,65_________

£1,5

Valor concertado Rango 1
__________>1,1_________
_________ <0,65_________

>1,5

A) El Proponente persona natural o juridica que acredite la condicion de Mipyme de conformidad con 
Io previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo 
del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o 
complementen, probara los siguientes indicadores:

http://www.popayan.gov.co
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CTd = (POE - Anticipo o Pago anticipado) x 25%

En ningun caso el capital de trabajo requerido excedera el valor del Presupuesto Oficial.

2.5. Analisis desde Io organizacional

A)

B)

DESCRIPCION DEL OBJETO POR CONTRATAR3.

3.1. Objeto

Los Proponentes que NO demuestren la condicion de Mipyme, de conformidad con Io previsto en el 
articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, 
acreditaran los siguientes indicadores:

EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL MUNICIPIO DE POPAYAN A REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA CUYO 
OBJETO ES "REALIZAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALZADA DE SERVICIO SENTIDO 
NORTE- SUR UBICADA EN LA CARRERA 9 ENTRE CALLES 25N Y 18N DEL MUNICIPIO DE POPAYAN, EN EL 
MARCO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO VIAL MUNICIPAL DE POPAYAN".

El Proponente que demuestre la condicion de Mipyme de conformidad con Io previsto en el 
articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, 
probara los siguientes indicadores:

Donde:
S CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta
S POE = Presupuesto oficial estimado

Popay&i © Edificio C.A.M. Carrera 6 # 4-21. Codigo Postal: 190003, Tel: 8243032
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_______ Indicador_______
Rentabilidad del patrimonio 

Rentabilidad del active

_______ Indicador_______
Rentabilidad del patrimonio 

Rentabilidad del activo

Valor concertado Rango 1
________ >0,03________

>0,02
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Secretaria de Infraestructura
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Valor concertado Rango 1
>0,02
>0,01

De conformidad con Io dispuesto en el articulo 6 de la Resolucion 725 de 2024 "Por la cual se adopta la 
version 3 de los Documentos Tipo para los procesos de selection de concurso de merItos para contratar 
la interventoria de obras publicas de infraestructura de transpose yse deroqa la Resolution 326 de 2022", 
la entidad no realizara analisis de sector adicional al realizado por la Agenda Colombia Compra Eficiente, 
por Io tanto, acogera los indicadores establecidos en la Matriz 2 Indicadores financieros y 
organizacionales interventoria de obras para infraestructura de transporte, considerando que de acuerdo 
al valor del presupuesto oficial, se deberan adoptar los valores concertados para el rango 1.
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3.2. Identificacion en el cuarto nivel del clasificador de bienes y servicios (codigo UNSPSC)

4. IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR

4.1. Especificaciones Tecnicas

4.2. Obligaciones del Interventor

Obligaciones Tecnicas4.2.1.

3.

4.

5.

Ademas de las obligaciones generales establecidas en los articulos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, las 
siguientes:

Popayan © Edificio C.A.M. Can-era 6 # 4-21, Codigo Postal: 190003, Tel: 8243032
Conmutador 8333033. \vww,popavan,»ov.co. secretariageneral@popayan.gov.co

En general la gestion de la interventoria sera tecnica, administrativa, financiera, juridica, contable, social 
y ambiental, y debera velar por los siguientes aspectos:

El interventor ejercera en nombre de la Entidad sus responsabilidades, para Io cual debe adoptar 
medidas y estrategias para mantener, durante el desarrollo y ejecucion del contrato, las condiciones 
tecnicas existentes al momento de la celebracion del mismo, ademas debe desarrollar las actividades 
especificadas en el presente estudio de conveniencia, con el fin de lograr la adecuada y oportuna 
ejecucion del contrato de Interventoria; ejercera labores de apoyo, asesoria a la entidad en todos los 
aspectos de orden tecnico que se produzcan durante la ejecucion del contrato hasta su liquidacidn. La 
Interventoria sera responsable ante la Entidad por el manejo total y la ejecucion del contrato y sera su 
representante ante el contratista de la obra, cinendose al cumplimiento de las normas y procedimientos, 
directrices y decisiones del municipio.

Version: 03
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CODIGO UNSPSC 
81101510
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PRODUCTO
Ingenieria de carreteras

1. Verificar y velar por el cumplimiento estricto de los siguientes documentos del contrato al cual le va 
a realizar la interventoria:

a. Estudios previos, proyecto viabilizado, pliego de condiciones del proceso contractual.
b. La minuta del contrato al cual le va a hacer interventoria.

2. Conocer y analizar los disenos, los proyectos, los presupuestos y las especificaciones tecnicas de la 
obra a ejecutar. En desarrollo de esta funcion, presentar oportunamente a la Secretaria de 
Infraestructura las observaciones al proyecto, a los disenos, pianos y a las especificaciones que 
considere convenientes, senalando las razones tecnicas del caso.
Verificar el cumplimiento de las normas tecnicas legales vigentes aplicables al contrato de obra 
publica.
Exigir al Contratista de la Obra los programas de trabajo, inversiones y entrega, revisarlos, aprobarlos 
o solicitar su modificacion. Asi mismo, verificar durante el tiempo de desarrollo del contrato, el 
cumplimiento de Io estipulado en dichos programas y controlando los plazos en general.
Exigir que se mantengan actualizados los programas solicitados con las modificaciones que se hayan 
introducido durante su ejecucion.

6. Verificar la disponibilidad de recursos tecnicos y humanos propuestos por el contratista de obra 
durante toda la ejecucion contractual.

7. Realizar la inspeccion y el control de calidad de las obras, exigiendo las demoliciones o reparaciones 
a que haya lugar. Esta labor comprendera los analisis de laboratorio que sean necesarios. En

mailto:secretariageneral@popayan.gov.co
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9.
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cumplimiento de esta funcion verificar que tanto los bienes, los trabajos, los materiales y las obras, 
cumplan con las especificaciones del caso, rechazando unos y otras cuando no cumplan con la 
calidad exigida.

8. Ordenar la suspension de las obras que se esten ejecutando en forma indebida hasta que el 
contratista realice los ajustes del caso.
Mantener actualizados los pianos de las obras con las modificaciones que se hayan introducido 
durante su ejecucion.

10. Someter a consideracion de la Secretaria de Infraestructura, las solicitudes de prorroga del plazo, 
suspensiones, adiciones al valor del contrato de obra o cualquier otra modificacion, liquidaciones y 
demas tramites requeridos por el o los contratistas (s) de obra, los cuales debera presentar con su 
concepto tecnico respective.

11. Realizar la inspeccion tecnica final para la entrega de los trabajos que se realicen con ocasion de los 
contratos de obra y elaborar y presentar el informe tecnico respective.

12. Solicitar al contratista de obra las pruebas de laboratorio que sean necesarias para garantizar el 
cumplimiento de las especificaciones tecnicas, cuando haya lugar.

13. Evaluar, verificar, inspeccionar y medir las obras ejecutadas por el contratista de la obra, verificando 
que se cumplan las normas tecnicas correspondientes, para efectos de Io anterior debera realizar las 
pruebas de laboratorio, mediciones u otras experticias que sean necesarias.

14. Revisar y aprobar los items necesarios no previstos inicialmente en el contrato de obra, 
respondiendo ante el Municipio y los organismos de control por los valores aprobados. La 
aprobacion de dichos items adicionales no autoriza al contratista de obra a superar el valor del 
mismo, para Io cual la Interventoria, llevara el respective control del presupuesto. Para ejecutar 
obras adicionales o mayores cantidades de obra, el interventor verificara que se cuente con el 
respectivo adicional y/u otrosi.

15. Acompanar toda solicitud de modificacion, adicion o variacion de las condiciones tecnicas pactadas 
inicialmente, con la correspondiente justificacion tecnica y economica y de un informe sobre el 
estado y ejecucion de las obras.

16. Realizar las gestiones necesarias ante la autoridad ambiental relacionadas con el cumplimiento de 
los requerimientos propios de los aspectos ambientales del proyecto.

17. Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del Contratista sobre los aspectos tecnicos, 
resolver oportunamente aquellas que fueren de su competencia y dar traslado de las que no le 
competen por tratarse de cambios sustanciales junto con el concepto respectivo a la Secretaria de 
Infraestructura.

18. Ordenar la suspension y/o la reconstruccion de los trabajos que se ejecuten en forma indebida.
19. Exigir al contratista de obra que entregue la informacion solicitada en los pliegos de condiciones y 

contrato de obra, tales como programacion de obra, plan de calidad, etc. para su revision y 
aprobacion. Los documentos finalmente aprobados por la interventoria seran entregados a la 
Secretaria de Infraestructura con los debidos comentarios. La entidad se reserva el derecho de 
requerir modificaciones y/o ajustes que considere pertinentes.

20. Exigir a el (los) contratista (s) de obra la instalacion de las valias informativas, en el sitio de la obra 
de acuerdo al modelo suministrado por la Entidad, y dando cumplimiento a las medidas de manejo 
ambiental contempladas.

21. Exigir a el (los) contratista (s) de obra el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Plan de 
Manejo de Trafico -PMT- aprobado y revisar permanentemente su validez y aplicabilidad; en caso 
de requerir cambios, realizar las gestiones necesarias para lograr la implementacion de este.

mailto:secretariageneral@popayan.gov.co
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4.2.2. Obligaciones administrativas, financieras y contables

1.

4.

5.

7.

8.

9.

2.
3.

22. Abstenerse de sustituir los integrantes del equipo de trabajo sin previa autorizacion de Secretaria de 
Infraestructura. El personal propuesto debe tener iguales o mejores condiciones que el sustituido, 
para el efecto debe entregarse previamente a la entidad la hoja de vida del nuevo integrante para 
Io de su competencia.

23. Todas las demas funciones de caracter tecnico consignadas en el contrato o que se deriven de la 
ejecucion de este.
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Exigir al contratista de obra el inicio de los trabajos, previo cumplimiento de los requisites de 
perfeccionamiento y ejecucion.
Elaborar en coordinacion con el contratista de obra el acta de inicio del contrato intervenido.
Llevar un libro o bitacora para registrar en forma oportuna los aspectos sobresalientes durante la 
realizacion de los trabajos, tales como registro de ordenes, inicio de las distintas etapas, 
modificaciones al proyecto, ofertas y autorizaciones, apertura de nuevos frentes de trabajo, 
suspensiones y sus causas, visitas de funcionarios, asuntos tratados con vecinos y autoridades 
publicas y otros que se consideren convenientes.
Realizar el registro fotografico de la obra (impreso y en medio magnetico), el cual debe ser entregado 
a la Secretaria de Infraestructura, como documento anexo a la liquidacion final.
Exigir al contratista de obra la permanencia en la obra del personal requerido en el Pliego de 
Condiciones del proceso contractual, asi como del equipo necesario en buenas condiciones de 
funcionamiento para poder cumplir con el programa de trabajo e inversion.

6. Revisar el pago oportuno de aportes a seguridad social y parafiscales de todos los trabajadores que 
laboren en las obras y no permitir el ingreso de personal que no este amparado por la misma.
Para la organizacion y ejecucion de los trabajos el contratista debe tener en cuenta todas las 
disposiciones legales vigentes en seguridad industrial y de salud ocupacional, Resolucion 2413 de 
1979, que contienen el Reglamento de higiene y seguridad para la industria de la construccibn.
Elaborar oportunamente las actas que se requieran garantizando la correcta ejecucion de la obra y 
teniendo en cuenta los intereses de la entidad. Una vez sean perfeccionadas las actas deberan 
realizarse las modificaciones consecuentes en el programa de trabajo e inversiones.
Informarse sobre la organizacion y procedimientos internos de la Secretaria de Infraestructura, 
relacionados con el manejo del contrato, asi como sobre las normas especiales que sean pertinentes.

10. Informar a la Secretaria de Infraestructura, a traves del ingeniero designado para la supervision del 
contrato de interventoria, sobre el desarrollo del contrato de obra. Asi mismo, velar porque en los 
eventos en que el contratista de obra deba rendir informes. Io haga de acuerdo con Io establecido 
en el contrato, los pliegos de condiciones o los requerimientos solicitados por la Entidad.

11. Exigir, aprobar y hacer cumplir los programas correspondientes al contrato objeto de la 
Interventoria, asi como sus posteriores modificaciones.

12. Certificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista de obra y autorizar las 
actas de obra y/o desembolsos respectivos, en virtud de Io anterior es deber del interventor verificar 
previamente a su radicacibn las cuentas presentadas por el contratista de obra, revision destinada a 
verificar que las mismas se presenten con sus respectivos anexos.

13. Ejercer la vigilancia y control sobre el cumplimiento por parte del contratista de obra de todas las 
obligaciones contractuales, para Io cual debe estar familiarizado con el contrato y el pliego de 
condiciones de la licitacibn correspondiente, asi como conocer la propuesta del contratista y las 
normas y reglamentaciones tecnicas a plica bles en la ejecucion del contrato.
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14. Prestar la colaboracion necesaria a la Secretaria de Infraestructura, suministrar los dates e 
informacion que demanden, sin perjuicio de la reserva legal a que tales dates e informacidn se 
encuentren sometidos.

15. Informar oportunamente sobre la ocurrencia de hechos imputables al contratista de obra que sean 
constitutivos de conductas punibles, hechos de corrupcion y/o de detrimento del patrimonio 
publico.

16. Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista de obra, y cuando sea pertinente 
dar traslado a la Secretaria de Infraestructura. Al absolver las consultas y/o reclamaciones el 
interventor debe velar por los intereses de la entidad contratante.

17. Elaborary presentar los informes mensuales en los que senale los aspectos tecnicos,. administrativos, 
financieros, ambientales, sociales, etc., de conformidad con los entregables planteados en el anexo 
tecnico, informacion que debe corresponder con Io requerido para ser cargado en las plataformas a 
que haya lugar y los lineamientos impartidos por el supervisor del contrato de interventoria.

18. Asistir a las reuniones periddicas (comite de obra semanal) para la cual sea citada por la Secretaria 
de Infraestructura para efectuar el seguimiento oportuno a el (los) contrato (s) de obra.

19. Firmar conjuntamente con el contratista de obra el Acta de Inicio. Las actas de suspension y reinicio 
se deben firmar por las partes del contrato de obra, previa solicitud de la interventoria.

20. Llevar el control estricto de las inversiones realizadas, con el proposito de evitar que la ejecucion 
exceda el valor pactado en el contrato intervenido. El interventor no puede autorizar la ejecucion de 
obras que no cuenten previamente con la respectiva disponibilidad presupuestal.

21. Requerir por escrito al contratista cuando:
a) Las metas fisicas sean inferiores a Io programado
b) Los trabajos e inversiones no marchen de acuerdo con el programa
c) Las entregas acordadas no se cumplan oportunamente

22. Se presenten defectos de calidad en las pruebas y ensayos especificados y en general cuando Io 
estime necesario. Del anterior requerimiento enviara copia a la Secretaria de Infraestructura, a 
traves del ingeniero designado para supervision. Llevar en forma ordenada el archivo de la 
interventoria para ser entregado a la Entidad, a traves del ingeniero designado para la supervision 
del contrato, cuando esta Io requiera. En todo caso dicho archivo debera ser entregado al momento 
de liquidacion del contrato de interventoria.

23. Elaborar y suscribir con el contratista de obra el acta de liquidacion final (balance general de 
cantidades y costo total de la obra) el cual se pondra a disposicion de la Secretaria de Infraestructura, 
a traves del funcionario designado para la supervision del contrato.

24. Impartir al contratista de obra las ordenes, sugerencias y observaciones por escrito que estime 
convenientes sobre el desarrollo del contrato siempre enmarcado dentro de los terminos del mismo.

25. Supervisar que todo el personal designado por el contratista de obra en la ejecucion contractual sea 
idoneo para el cumplimiento del objeto. Solicitar motivadamente el cambio del personal cuando no 
cumplan con los requisites establecidos en el pliego o su rendimiento sea deficiente.

26. Tener al dia una relacion de los empleados, trabajadores y subcontratistas del contratista de obra. 
En el momento de la liquidacion del personal debera verificar el cumplimiento de las obligaciones 
laborales (salaries, prestaciones, aportes a seguridad social y parafiscal).

27. En caso de verificar incumplimiento del contratista de obra presentar informe ante la entidad para 
efectos de adelantar el proceso sancionatorio contractual establecido en el art. 86 de la ley 1474, en 
dicho informe debe precisar la (s) obligacion (es) incumplida (s), las razones por las cuales se 
presenta el incumplimiento y la tasacion porcentual en caso de que el mismo sea definitivo. De
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4.2.3. Obligaciones Sociales y Ambientales

1.

4.

Obligaciones jun'dicas4.2.4.

1.

2.

3.

4.

5.

solicitar imposicion de multas debe precisar el dia desde el cual el contratista de obra esta en mora 
o retardo y tasar la posible multa.

28. Mantener al dia la contabilidad en terminos de recursos invertidos, recursos por invertir, y 
comparacion con el presupuesto del contrato, aprobar o rechazar las ordenes de pago presentadas 
por el contratista, y darles tramite dentro de la entidad en caso de aprobarlas, velar por el 
cumplimiento de los compromisos financieros del contrato, documentar idonea y oportunamente 
los registros contables pertinentes, revisar los libros de contabilidad del contratista y requerirle la 
informacion que sobre este aspecto estime conveniente y necesaria, en caso de que el contrato Io 
permita.

29. Verificar que el Contratista de obra haya obtenido los permisos, licencias o autorizaciones que se 
requieren para el oportuno cumplimiento del contrato en obediencia de la normatividad vigente 
para cada componente.

30. Llevar un control que se ajuste a la normatividad legal vigente sobre la ejecucion y cumplimiento del 
objeto contratado y remitir a la instancia respectiva en este caso la supervision del presente contrato 
todo documento que se genere por las partes durante la ejecucion del mismo.

2.
3.

Realizar conjuntamente con el contratista de obra las reuniones necesarias para socializar el 
proyecto ante las respectivas comunidades.
Asegurarse de la conformacion del comite de veeduria.
Levantar acta de reconocimiento fisico y ambiental del estado de los sitios donde se realizaran las 
respectivas obras con resena fotografica, tarea que se debe realizar antes del inicio de las obras.
Garantizar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley 99 de 1993 y sus decretos 
reglamentarios, asi como las demas normas ambientales aplicables en relacion con requisites de 
caracter ambiental y urbanistico.
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Verificar que el contratista de obra haya obtenido los permisos, licencias o autorizaciones que se 
requieren para el oportuno cumplimiento del contrato en obediencia de la normatividad vigente 
para cada componente.
Llevar un control que se ajuste a la normatividad legal vigente sobre la ejecucion y cumplimiento del 
objeto contratado y remitir a la instancia respectiva en este caso la supervision del presente contrato 
todo documento que se genere por las partes durante la ejecucion del mismo.
Realizar la verificacion juridica de la suscripcion el acta de iniciacion y terminacion de la ejecucion 
del contrato de obra, como tambien la revision de documentos emitidos por el contratista y que 
deban ser verificados por el interventor, como son las suspensiones, solicitud de adicionales de valor 
y prorrogas de tiempo.
Revisar desde el punto de vista juridico la informacion y los motives por los cuales debe suspenderse 
o terminarse el contrato de obra, para comunicarlo a supervisor del contrato de interventoria.
Resolver cualquier inquietud o requerimiento de tipo juridico que realice la comunidad, los entes de 
control y la supervision del contrato de interventoria cuando corresponda, durante la ejecucion del 
contrato.

ALCALDIA DE POPAYAN 
Secretaria de Infraestructura

Version: 03
Pagina: 13 de 

35

mailto:secretariagcneral@popayan.gov.co


F-GC-PC-01

6.

7.

4.3. Obligaciones del Municipio

4.4. Equipo de trabajo de la interventon'a

Personal Clave Evaluable

Titulo de PosgradoCargo

10 anos1 4 anos1

(9 meses)

N/A2 8 anos 3 anos1

8 anos 3 anos3 1

(8 meses)

El proponente es libre de conformar el equipo que considere idoneo y necesario para el desarrollo de su 
propuesta tecnica y metodologica, acorde con la organizacion que de a los trabajos; sin embargo, el 
personal que se relaciona a continuacion corresponde al minimo que el contratista debera mantener 
durante la ejecucion del contrato de consultoria (interventoria), de acuerdo con los requerimientos 
tecnicos, plan de cargas y propuesta economica.

No obstante, Io anterior, el proponente debera disponer del personal que sea necesario para garantizar 
la ejecucion del objeto contractual.

Pagar por los servicios de interventoria prestados.
Ejercer la supervision del contrato

Director de 
Interventoria

Titulo 
Profesional

# de 
profesionales

Popayan © Edificio C.A.M. Carrera 6 # 4-21, Codigo Postal: 190003, Tel: 8243032
Conniutador 8333033, www.Dopavan.gov.co, secretariageneral@popayan.gov.co

Dedicacion del 
100% mensual.

Dedicacion del 
55% mensual

Dedicacion del 
30% mensual

Ingeniero 
Residente de 
Interventoria

ESTUDIO PREVIO 
CONCURSO DE MERITOS ABIERTO

Experiencia 
General 

(anos 
minimos)

Experiencia 
Especifica 

(anos 
minimos)

ALCALDIA DE POPAYAN 
Secretaria de Infraestructura

a)
b)

Perfil 
N°

(8 meses)

Especialista en 
pavimentos
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Realizar la verificacion de cumplimiento de aspectos juridicos del contratista de obra, respecto a 
normas de seguridad social, parafiscales, corno tambien cumplimento de obligaciones legales 
tributarias.
Verificar que, si se entrega anticipo, el mismo se maneje de conformidad con Io establecido en el 
art. 91 de la ley 1474 de 2011.

Posgrado entre alguna de las 
siguientes alternativas: vias o 
pavimentos.
Nota 2: No se aceptaran 
estudios de tipo: diplomado, 
curso, seminario como un 
estudio de posgrado.

Titulo 
profesional 
entre alguna de 
las siguientes 
alternativas: 
Ingeniero Civil

Posgrado entre alguna de las 
siguientes alternativas: 
pavimentos
Nota 2: No se aceptaran 
estudios de tipo: diplomado, 
curso, seminario como un 
estudio de posgrado.

Titulo 
profesional 
entre alguna de 
las siguientes 
alternativas: 
Ingeniero Civil o 
de Vias y 
Transporte 
Titulo 
profesional 
entre alguna de 
las siguientes 
alternativas: 
Ingeniero Civil o 
de Vias y 
Transporte

http://www.Dopavan.gov.co
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Personal No Clave

Ti'tulo Profesional Titulo de PosgradoCargo

4 1 N/A 6 anos 2 anos

(8 meses)

y/o

5 N/A1 6 anos 2 anos

(8 meses)

6 1 8 anos 3 anos

(8 meses)

8 anos 3 anos7 1

(8 meses)

# de 
profesionales

Especialista 
hidrosanitario

Profesional 
Ambiental

Popayan © Edificio C.A.M. Carrera 6 # 4-21, Codigo Postal: 190003, Tel: 8243032
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Dedicacion del 
30% mensual.

Dedicacion del 
30% mensual

Dedicacion del 
100% mensual

Dedicacion 
100% mensual

Abogado 
Especialista

ESTUDIO PREVIO 
CONCURSO DE MERITOS ABIERTO

Titulo profesional 
entre alguna de las 
siguientes 
alternativas: 
Derecho

Titulo profesional 
entre alguna de las 
siguientes 
alternativas: 
Ingeniero Civil

y/o 
de

y/o 
y/o

y/o
en

Experiencia 
General 

(anos 
minimos)

Experiencia 
Especifica 

(anos 
minimos)

Profesional SG- 
SST

ALCALDIA DE POPAYAN 
Secretaria de Infraestructura

Perfil 
N°

Version: 03
Pagina: 15 de 

35

Titulo profesional 
entre alguna de las 
siguientes 
alternativas: 
Ingeniero 
Industrial 
Profesional 
Salud Ocupacional, 
con Licencia de 
Salud Ocupacional 
Vigente_________
Titulo profesional 
entre alguna de las 
siguientes 
alternativas: 
Ingenieria 
ambiental 
Ingenieria forestal 
y/o Ingenieria de 
Recursos 
Naturales 
Ingenieria 
Recursos Hidricos 
y Gestion
Ambiental y/o en 
Administracion 
Ambiental 
Biologia 
Ecologia.

Posgrado entre alguna 
de las siguientes 
alternativas: hidraulica 
o hidrosanitario

Nota 2: No se aceptaran 
estudios de tipo:
diplomado, curso, 
seminario como un
estudio de posgrado. 
Posgrado entre alguna 
de las siguientes 
alternativas: Derecho 
administrative o 
Contratacion Estatal. 
Nota 2: No se aceptaran 
estudios de tipo: 
diplomado, curso, 
seminario como un 
estudio de posgrado.
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Topografo

N/A8 1 6 afios 2 anos

(8 meses)

Cadenero

N/A9 2 4 anos 2 anos

de

N/A 4 anos 2 anos10 1

(8 meses)

4.5. Documentos Tecnicos para el desarrollo del Proyecto

4.6. Plazo de ejecucion del contrato

4.7. Tipologia del Contrato

Contrato de Consultoria - Interventon'a.

4.8. Lugar de Ejecucion del Contrato

El contrato sera ejecutado en la zona urbana del Municipio de Popayan.

Nota: La experiencia especifica del personal clave y no clave debe estar relacionada directamente con la 
relacionada con interventoria a proyectos de infraestructura vial.

Los documentos tecnicos tales como proyecto viabilizado, disenos, pianos, etc., se publicaran 
concomitantemente con este documento en la Plataforma SECOP II, en documentacion del proceso y 
pueden ser consultados en la Secretaria de Infraestructura y hacen parte integral del presente estudio 
previo.

NUEVE (09) MESES contados a partir de la suscripcion del acta de inicio, previo cumplimiento de los 
requisites de perfeccionamiento y ejecucion.

Plazo al cual se incluye quince (15) dias antes del inicio del contrato a intervenir para la revision de 
estudios y/o disenos y se adicionan otros quince (15) dias para la liquidacion del contrato intervenido.

PARAGRAFO: En caso de prdrroga del plazo del contrato de obra intervenido, el contratista de 
interventoria esta obligado a suscribir la respectiva prdrroga del plazo del contrato de interventoria.

PopayAn © Edificio C.A.M. Carrera 6 # 4-21. Codigo Postal: 190003. Tel: 8243032
Conmutador 8333033, www.Dopavan.gov.co, secrctariagcneral@popayan.gov.co

Dedicacion del 
30% mensual

Dedicacion del 
30% mensual.

Dedicacion del 
30% mensual

ESTUDIO PREVIO 
CONCURSO DE MERITOS ABIERTO

Ti'tulo profesional 
entre alguna de las 
siguientes 
alternativas:
Contaduria Publica

o
en

ALCALDIA DE POPAYAN 
Secretaria de Infraestructura
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(8 meses)
Contador

Ti'tulo profesional 
entre alguna de las 
siguientes 
alternativas: 
Tecnico 
tecnologo 
Topografia
Ti'tulo profesional 
entre alguna de las 
siguientes 
alternativas: 
Auxiliar 
Topografia

http://www.Dopavan.gov.co
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VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACION5.

dedicaciOnCARGO/OFICIOCANT. UNIDAD VR UNIT. VR PARCIAL

1 $ 5.400.000Mes 55% $ 26.730.000

1 $ 4.300.000Mes 100% $8 34.400.000

$
OTROS COSTOS DIRECTOS

1 $ 1.800.000 $Mes 8 30% 4.320.000

1 $ 1.500.000 $Mes 8 100% 12.000.000

1 Mes $ $8 100% 450.000 3.600.000

1 $Mes $8 100% 250.000 2.000.000

ENSAYOS DE LABORATORIO
ITEM UNIDAD CANT X MES MESES VR UNIT VR PARCIAL

1 Gbl $ $1 8 349.025 2.792.200

De conformidad con Io dispuesto en el numeral 4 del articulo 1 del Decreto 399 de 2021 del 
Departamento Nacional de Planeacion, se justifica el valor estimado del contrato de la siguiente manera:

Popayan © Edificio C.A.M. Carrera 6 # 4-21. Codigo Postal: 190003, Tel: 8243032
Conmutador 8333033, www.popayan.gov.co, secrctariageneral@popayan.gov.co
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Se ha estimado, para el cumplimiento del objeto del contrato derivado del presente proceso de seleccion, 
un presupuesto de QUINIENTOS SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVENTA Y SEIS 
PESOS M/CTE ($506,462,096), monto en el cual se entiende incluido el valor del IVA y demas costos 
directos e indirectos que se causen con ocasion del mismo.

ALCALDIA DE POPAYAN 
Secretaria de Infraestructura

PARTICIPACION 
TOTAL 

(h-mes)

24.000.000
34.400.000
12.960.000
12.960.000
12.960.000

1^

1^
1

Topografo
Cadenero
Contador

100% 
100% 
30% 
30% 

_________________ 30%
PERSONAL T^CNICO Y ADMINISTRATIVO 
Mes 
Mes 
Mes

Mes
Mes
Mes 
Mes 
Mes

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 
PERSONA£PROFESIONAL 

9

8_
8^
8

8^ 
8^ 
8_ 
8_ 
8

_______ 30%
________ 30%
_______30%

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL
__________FACTOR MULTIPLICADOR
VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL

$ 3.100.000
$ 2.100.000
$ 4.750.000

$ 3.000.000
$ 4.300.000
$ 5.400.000
$ 5.400.000
$ 5.400.000

Version: 03
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_$
1
1 
$

i 
$ 
$

7.440.000
10.080.000
11.400.000

187.330.000
2,14

400.886.200

2.
2^
1

________ E NSAYO________
Pruebas y ensayos de 
calidad (incluye diseno de 
mezcla; caracterizacion del 
material de relleno; prueba 
de resistencia a los 
concretes, prueba detintas 
para recibo de la estructura 
metalica)

Director de Interventoria 
Ingeniero residente de
Interventoria____________
Profesional SG-SST_______
Profesional ambiental 
Especialista en pavimentos 
Especialista hidrosanitario 
Abogado especialista

Equipo de topograffa_____
Alquiler de oficina (incluye 
dotacion y servicios 
publicos)_______________
Comunicaciones (telefono, 
fax, internet, etc.)________
Edicion de informes, 
papeleria, fotocopias, 
fotograffas, etc.

http://www.popayan.gov.co
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5.1. Forma de pago

El contrato de consultoria esta definido en el articulo 32 de la Ley 80 de 1993, en los siguientes terminos:

Las anteriores operaciones se realizan simplemente para justificar el presupuesto oficial y no incide en la 
forma de pago de la interventoria.

PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento de adicion del valor del contrato de interventoria por adicidn del 
contrato de obra, se aplicara la distribucion del precio pactada en esta clausula al saldo del valor total del 
contrato.

"Son contratos de consultoria los que celebren las entidades estatales referidos a los estudios 
necesarios para la ejecucion de proyectos de inversion, estudios de diagnostico, prefactibilidad o 
factibilidad para programas o proyectos especificos, asi como a las asesorias tecnicas de coordinacion, 
control y supervision.

Popayan © Edificio C.A.M. Carrera 6 # 4-21, Codigo Postal: 190003, Tel: 8243032
Conmutador 8333033, vvvvw.DOpavan.gov.co, seeretariageneral@popayan.gov.co
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VALOR TOTAL OTROS COSTQS DIRECTOS
_______________ SUBTOTAL INTERVENTORIA
______________________________IVA (19%)
VALOR TOTAL INTERVENTORIA INCLUIDO IVA

24.712.200
425.598.400

80.863.696
506.462.096

_$
$.
1
$

a) El quince por ciento (15%) del valor de la interventoria distribuido en NUEVE (9) CUOTAS 
MENSUALES de igual valor. Los pagos seran causados mes vencido y se cancelaran siempre y cuando 
se haya cumplido la programacion de actividades mensuales de interventoria y la aprobacion del 
informe mensual y recibo a satisfaccion de la supervision de la interventoria. El valor de las anteriores 
mensualidades sera el tenido en cuenta para la prorroga de plazo del contrato de interventoria por 
la mera prorroga de plazo del contrato de obra intervenido.

b) El setenta y cinco por ciento (75%) del valor de la interventoria de obra se pagara contra el avance 
registrado de la obra intervenida. Este monto no se aumentara por la sola prorroga en plazo de la 
obra intervenida que implique porende la prorroga del plazo de la interventoria.

c) El diez por ciento (10%) del valor de la interventoria se pagara con el recibo a satisfaccion de las obras 
intervenidas, la entrega del informe final de interventoria de obra, la entrega de pianos record de la 
obra y demas entregables y la suscripcion del acta de liquidacion del contrato de obra.

PARAGRAFO PRIMERO: En forma previa a la autorizacion de cada pago el contratista debera acreditar 
que se encuentra al dia en el pago de aportes relatives al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como 
parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensacion Familiar, etc.), cuando corresponda.

PARAGRAFO TERCERO: Al presentar la oferta, el proponente acepta que estaran a su cargo todos los 
impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, 
departamentales o municipales, y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y 
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato y las 
actividades que de el se deriven, con excepcion de los que estrictamente correspondan a la Entidad.

6. MODALIDAD DE SELECCION Y FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA SELECCION DEL 
CONTRATISTA

mailto:seeretariageneral@popayan.gov.co
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De otro lado, el numeral 3 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 senala:

CRITERIOS DE EVALUACION7.

Total

La Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido los requisitos habilitantes con los siguientes criterios 
de evaluacion y puntaje:

ESTUDIO PREVIO 
CONCURSO DE MERITOS ABIERTO

En las convocatorias limitadas a Mipyme el puntaje por este concepto se trasladara al factor de 
evaluacion de experiencia del Proponente. En este caso, el Pliego de Condiciones definitive incluira el 
siguiente cuadro:

ALCALDIA DE POPAYAN 
Secretaria de Infraestructura
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________________ Concepto_____________
Experiencia del proponente______________
Equipo de trabajo (personal clave evaluable) 
Factor de sostenibilidad__________________
Apoyo a la industria nacional_____________
Vinculacion de personas con discapacidad 
Emprendimientos y empresas de mujeres

Total

________________ Concepto
Experiencia del proponente______________
Equipo de trabajo (personal clave evaluable) 
Factor de sostenibilidad__________________
Apoyo a la industria nacional_____________
Vinculacion de personas con discapacidad 
Emprendimientos y empresas de mujeres 
Mipyme

Puntaje maximo
67,75 ~

10
1

20
1_______

0,25
100

Puntaje maximo
67,5
10
1

20
1

0,25
0,25
100

"Concurso de meritos. Corresponde a la modalidad prevista para la selection de consultores o 
proyectos, en la que se podran utilizar sistemas de concurso abierto o de precalificacion. En este 
ultimo caso, la conformacion de la lista de precalificados se Kara mediante convocatoria publica, 
permitiendose establecer listas limitadas de oferentes utilizando para el efecto, entre otros, criterios 
de experiencia, capacidad intelectual y de organization de los proponentes, segun sea el caso."

Son tambien contratos de consultoria los que tienen por objeto la interventoria, asesoria, gerencia de 
obra o de proyectos, direction, programacion y la ejecucion de disenos, pianos, anteproyectos y 
proyectos."

En la presente contratacion se hara uso de la modalidad de selection de CONCURSO DE MERITOS, en 
atencion al objeto del contrato resultante (interventoria a un contrato de obra) y su cuantia, Io anterior 
de conformidad con Io dispuesto en el numeral 3 del articulo 2 de la ley 1150 de 2007 y el articulo 
2.2.1.2.1.3.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015.

Popayan © Edificio C.A.M. Carrera 6 # 4-21. Codigo Postal: 190003, Tel: 8243032
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7.1. Forma de verificacion y asignacion de puntaje por la experiencia del proponente

La entidad evaluara la experiencia del proponente de acuerdo con los siguientes pasos:

A.

B.

C.

La TRM que la Entidad utilizara para determinar el metodo de ponderacion sera la que rija el segundo 
dia habil despues de finalizado el periodo de traslado del informe de evaluacion. Esto es, la que la

Las Entidades deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro Nacional de 
Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas naturales o 
jundicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con Sucursal en Colombia, o integrantes de Proponentes 
Plurales, cuenten con alguna anotacion vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado registro, se 
descontara un (1) punto de la sumatoria obtenida en relacion con los criterios de evaluacion.

Asimismo, las Entidades deberan reducir durante la evaluacion de las ofertas dos (2) puntos a los 
Proponentes que se les haya impuesto una o mas multas o clausulas penales durante el ultimo ano, 
contado a partir de la fecha prevista del cierre del proceso, sin importar la cuantia y sin perjuicio de las 
demas consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta reduccidn tambien afectara a los Consorcios y 
a las Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situacion anterior.

La reduccidn del puntaje antes senalado no se materializara en caso de que los actos administrativos que 
hayan impuesto las multas sean objeto de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las 
normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Ademas, se aplicara sin perjuicio de Io dispuesto en 
el articulo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior, de conformidad con el articulo 58 de la Ley 2195 de 2022 
y las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten.

Cuando un Proponente haya subsanado la totalidad de los contratos aportados, su oferta no sera 
tenida en cuenta para aplicar las formulas para la ponderacion de la experiencia del Proponente, por 
lo que, ademas, por este criterio de asignacion de puntaje obtendra cero (0) puntos.

El Proponente cumplira con la exigencia minima de experiencia prevista en el numeral 3.8.1. del 
Pliego de Condiciones. De acuerdo con lo anterior, si el Proponente debio subsanar el cumplimiento 
de la experiencia minima, para la asignacion de puntaje no se tendran en cuenta los contratos que 
hayan sido objeto de subsanacion para definir el promedio de los contratos validos aportados que se 
refiere el literal B) de este numeral.

Para la asignacion de puntaje, se tomara el promedio de los contratos validos aportados de cada 
propuesta habil expresados en SMMLV registrados en el Registro Unico de Proponentes (RUP) o en 
alguno de los documentos validos senalados en el numeral 10.1.5 del Pliego de Condiciones, que 
acredite su experiencia relacionada en el RUP, y que en total hayan cumplido con lo mencionado en 
el literal A de esta seccidn. Dicho promedio sera el valor que lo hara participar para la asignacion del 
puntaje, segun se detalla en esta seccidn.

Posteriormente, se seleccionara un metodo aleatoric en funcidn de la Tasa Representativa del 
Mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia [en su sitio web: 
https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819j.

Popayan © Edificio C.A.M. Carrera 6 # 4-21, Codigo Postal: 190003, Tel: 8243032 
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Las alternativas de evaluacion son detalladas a continuacion:

Medians con valor absoluteA.

La Entidad calculara el valor de la mediana con el promedio de los SMMLV de los contratos validos 
aportados de las propuestas habiles y que no fueron objeto de subsanacidn. En esta alternativa se 
entendera por mediana de un grupo de valores el resultado del calculo que se obtiene a traves de la 
aplicacion del siguiente proceso:

Superintendencia publique en boras de la tarde del dia ha bi I siguiente a la fecha efectiva de finalizado 
el periodo de traslado del informe de evaluacion. [Por ejemplo, si el termino de traslado del informe 
de evaluacion finaliza el 10 de febrero, la TRM que se usara para determinar el metodo de evaluacion 
sera la del 12 de febrero, que se publica en la tarde del 11 de febrero]

Al momento de definir o modificar el cronograma del Proceso de Contratacion la entidad debera 
verificar que el dia habil siguiente a la finalizacion del periodo de traslado del informe de evaluacion, 
no corresponda a un dia festive en Estados Unidos, con el objetivo de no afectar el proceso de 
definicion del metodo de ponderacion de las propuestas.

En todos los casos se tendra en cuenta hasta el septimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje 
y las formulas se aplicaran con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentren validas.

El metodo de ponderacion se determinara de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro, en funcion 
de la parte decimal -centavos- de la TRM:

Popayan © Edificio C.A.M. Carrera 6 # 4-21. Codigo Postal: 190003, Tel: 8243032
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La entidad ordena los valores de las propuestas habiles de manera descendente.
Si el numero de valores es impar, la mediana corresponde al valor central.
Si el numero de valores es par, la mediana corresponde al promedio de los dos valores centrales.
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En el evento excepcional establecido en el numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, cuando la Entidad 
no hubiese advertido durante el proceso de evaluacion la ausencia de requisites o la falta de 
documentos referentes a la futura contratacion o al Proponente, ya sea en relacion con los requisites 
habilitantes o para aclarar aspectos que otorgan puntaje o relatives a los factores de desempate, y 
por ende, deba requerir a algun proponente, la TRM que la Entidad utilizara para determinar el 
metodo de ponderacion sera la que rija el segundo dia habil despues de finalizado el periodo 
concedido al proponente requerido para a Hegar la subsanacidn y/o aclaracion solicitada.

_______ Metodo_______
Mediana con valor absoluto

Media geometrica 
Media aritmetica alta 
Media aritmetica baja

Rango (inclusive)
De 0.00 a 0.24
De 0.25 a 0.49
De 0.50 a 0.74
De 0.75 a 0.99

Numero
1
2
3
4

D. Dependiendo del metodo aleatorio establecido segun la TRM, cada uno de los Proponentes 
habilitados participaran con el valor del promedio de los contratos validos aportados, que no fueron 
objeto de subsanacidn, segun la metodologia descrita para cada alternativa.
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Bajo este metodo la entidad asignara el puntaje asi:

I.

1 -

II.

Puntaj e^signar — 1 -

Nota: Cuando el resultado de la formula anterior sea un numero negative, se asignara 0,0 puntos.

Media GeometricaB.

Para calcular la Media Geometrica se tomara el valor promedio de los SMMLV de los contratos validos 
aportados de las propuestas ha bi les y que no fueron objeto de subsanacion para el factor de ponderacion 
para la asignacion del puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:

Si el numero de valores de las propuestas habiles es impar, el maximo puntaje sera asignado a la 
propuesta que se encuentre en el valor de la mediana de SMMLV de los contratos validos de los 
Proponentes habilitados y que no fueron objeto de subsanacion. Para las otras propuestas, se 
utiliza la siguiente formula de asignacion de puntaje:

Donde:
• Me: Es la mediana calculada con los promedios de los contratos validos y que no fueron 

objeto de subsanacion de los Proponentes habilitados.
• Vi: Es el valor del promedio de los contratos validos aportados en SMMLV de la propuesta 

"i" y que no fueron objeto de subsanacion.

Si el numero de valores de las propuestas habiles es par, se asignara el maximo puntaje a la 
propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras 
propuestas, se aplica la siguiente formula:

Donde:
• Vme: Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos validos y que no fueron objeto de 

subsanacion de la propuesta valida inmediatamente por debajo de la mediana.
• Vi: Es el valor del promedio de los contratos validos aportados en SMMLV y que no fueron 

objeto de subsanacion de la propuesta .

Donde:
• MG: Es la media geometrica del promedio de los SMMLV de los contratos validos y que no 

fueron objeto de subsanacion de las propuestas habiles.
• VI: Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos validos de una propuesta habilitada 

y que no fueron objeto de subsanacion.
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Me-Vi
Me

* Puntaje maximo

* Puntaje maximo

PuntajeAsig nar

MG = ny]V1*V2*V3* ...*Vn

Vue - Vj
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Las demas propuestas recibiran puntaje de acuerdo con la siguiente ecuacion:

PuntajeAsignar = 1 -

Nota: Cuando el resultado de la formula anterior sea un numero negativo se asignara 0,0 puntos.

C. Media Aritmetica Alta

Obtenida la media aritmetica alta se procedera a ponderar las propuestas habilitadas de acuerdo con la 
siguiente formula:

Para efectos de la asignacidn de puntaje se tendra en cuenta Io siguiente: se asignara el maximo puntaje 
al promedio de los SMMLV de los contratos validos y que no fueron objeto de subsanacion de la 
propuesta que se encuentre mas cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media geometrica 
calculada para el factor correspondiente.

Donde:
• MG: Es la media geometrica de todas las ofertas habilitadas.
• V,: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas "i".

• Vn: Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos validos de la propuesta "n" habilitada 
y que no fueron objeto de subsanacion.

• n: La cantidad total de propuestas habilitadas.

ESTUDIO PREVIO 
CONCURSO DE MERITOS ABIERTO

Consiste en la determinacion de la media aritmetica entre el valor del promedio de los contratos validos 
aportados y que no fueron objeto de subsanacion expresados en SMMLV de la propuesta valida mas alta, 
y el promedio aritmetico de los contratos validos que no fueron objeto de subsanacion de las otras 
propuestas habiles excluyendo el promedio de la propuesta mas alta, para esto se aplicara la siguiente 
formula:

Se tomara el valor absolute de la diferencia entre la media geometrica y el valor total corregido de cada 
una de las propuestas.
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=

* Puntaje maximo

Donde:
• Vmax- Es el valor total corregido del promedio aritmetico de los SMMLV de los contratos 

validos de la propuesta mas alta y que no fueron objeto de subsanacion.
• X: Es el promedio aritmetico de los promedios de los SMMLV de los contratos validos de las 

otras propuestas habilitadas y que no fueron objeto de subsanacion, excluyendo de este 
promedio el Vmax.

• XA: Es la media aritmetica alta.

(Knax+X)
2
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Para valores menores o iguales a XA

PuntajeAsignar = ■

Para valores mayores a XA

Nota: Cuando el resultado de la formula anterior sea un numero negative, se asignara 0,0 puntos.

Media Aritmetica BajaD.

La Entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

Para valores menores o iguales a XB

Puntaje = -

Para valores mayores a XB1 -

Para efectos de ponderar propuestas cuyo valor sea mayor a XAl se tomara el valor absoluto de la 
diferencia entre la media aritmetica baja y el valor total corregido de cada una de las propuestas.

Consiste en la determinacion de la media aritmetica entre el valor de los promedios de los contratos 
validos aportados y que no fueron objeto de subsanacion expresados en SMMLV de la propuesta valida 
mas baja, y el promedio aritmetico de los contratos validos que no fueron objeto de subsanacion de las 
otras propuestas habiles excluyendo el promedio de la propuesta mas baja, para esto se aplicara la 
siguiente formula:

Donde:
• XA: Es la media aritmetica alta.
• Vj: Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos validos y que no fueron objeto de 

subsanacion de cada una de las propuestas "i".
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Donde:
• Vmjn: Es el valor total corregido del promedio aritmetico de los SMMLV de los contratos 

validos de la propuesta mas baja y que no fueron objeto de subsanacion.
• X: Es el promedio aritmetico de los promedios de los SMMLV de los contratos validos de las 

otras propuestas habilitadas y que no fueron objeto de subsanacion, excluyendo de este 
promedio el Vmin.

• XB: Es la media aritmetica baja.
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(V^n + X)
2

I- VH 
xA

Puntaje maxima *

Puntaje maxima *

Puntaje maximo * IXb-KI

Xe =

-m)

\ J)

1 - 2 *
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Donde:

7.2. Equipo de trabajo (personal clave evaluable)

i.

ii.

iii.

La Entidad asignara cinco (5) puntos al Proponente que se comprometa con el diligenciamiento del 
"Formato 9 - Experiencia y formacion academica adicional del Personal Clave Evaluable" a acreditar que 
cada uno de los integrantes que conforman el Personal Clave Evaluable: i) Un (1) Director de 
Interventoria; ii) Un (1) Residente de Interventoria y; iii) Un (1) Especialista en Pavimentos, tienen un (1) 
ano de experiencia especifica adicional a la definida en la "Matriz 4 - Lineamientos de requisites del 
Personal".

Nota: Cuando el resultado de la formula anterior sea un numero negative, se asignara 0,0 puntos. Para 
efectos de ponderar propuestas cuyo valor sea mayor a se tomara el valor absolute de la diferencia 
entre la media aritmetica baja y el valor total corregido de cada una de las propuestas.

La asignacion de puntaje relacionada con el "Equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable)" se realizara 
de la siguiente manera:

• XB: Es la media aritmetica baja.
• Vj: Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos validos y que no fueron objeto de 

subsanacion de cada una de las propuestas "i".

ESTUDIO PREVIO 
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________________Criterio de evaluacion_____________
Experiencia adicional del Personal Clave Evaluable 
Formacion academica adicional del Personal Clave Evaluable

Total

Puntaje
5 
5

10

Se entiende por "Experiencia especifica adicional" la experiencia directamente relacionada con 
el cargo a desempenar.
La contabilizacion total de la experiencia se realizara en anos. En caso de ser necesario se Kara la 
conversion de meses o dias a anos para la contabilizacion.
Las reglas de equivalencias descritas en la "Matriz 4 - Lineamientos de Requisites del Personal" 
no aplican para el otorgamiento de puntaje, solamente para verificar que el profesional cumple 
con la experiencia minima requerida por la Entidad.

Para otorgar el puntaje basta con diligenciar el "Formato 9 - Experiencia y formacion academica adicional 
del Personal Clave Evaluable". Por tanto, no se revisaran los soportes de experiencia del Personal Clave 
Evaluable durante la evaluacion de las ofertas. La verificacion de los documentos relacionados con el 
Personal Clave Evaluable se Kara de acuerdo con Io senalado en el numeral 9.1 "Informacion para el 
control de la ejecucion de la obra" del Pliego de Condiciones.

7.2.1. Experiencia especifica adicional
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Formacion academica adicional7.2.2.

I.

II.

III.

7.2.3. Cambio del personal clave evaluable

7.3. Factor de sostenibilidad

La Entidad asignara cinco (5) puntos al Proponente que se comprometa con el diligenciamiento del 
"Formato 9 - Experiencia y formacion academica adicional del Personal Clave Evaluable" a acreditar que 
cada uno de los integrantes que conforman el Personal Clave Evaluable: i) Un (1) Director de 
Interventoria; ii) Un (1) Residente de Interventoria y; iii) Un (1) Especialista en Pavimentos, tienen una 
formacion academica adicional a la definida en la "Matriz 4 - Lineamientos de requisites del Personal"

La persona que reemplazara al profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplircon los requisites 
minimos descritos en la "Matriz 4- Lineamientos de requisites del Personal", tener el ano de experiencia 
especifica adicional y/o el titulo de formacion academica adicional, si se trata de un profesional por el 
cual se asigno puntaje. En todo caso, la Entidad se reserva el derecho de aceptarlos o no, sin perjuicio de 
que, en el evento de rechazarlo, deba motivar las razones objetivas y suficientes relacionadas 
directamente con alguna o algunas de las condiciones exigidas.

La Entidad asignara un (1) punto al Proponente que se comprometa con el diligenciamiento del "Formato 
12 - Factor de sostenibilidad", y se comprometa con los siguientes aspectos:
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Las Entidades no podran solicitar titulos de posgrado particulares, es decir, que el Personal Clave 
Evaluable tenga una especializacion, una maestria o un doctorado, sino que se exigira que el 
titulo de posgrado este enfocado en un area de conocimiento para verificar las condiciones 
minimas requeridas (p.ej. titulo de posgrado en pavimentos o geotecnia).
Las reglas de equivalencias descritas en la "Matriz 4 - Lineamientos de Requisites del Personal" 
no aplican para el otorgamiento de puntaje, solamente para verificar que el profesional cumple 
con la formacion academica minima requerida por la Entidad.
Se entiende por "Formacion academica adicional" aquella relacionada directamente con el cargo 
a desempehar.
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El Personal Clave Evaluable ofrecido inicialmente sera quien debe ejecutar el contrato. 
Excepcionalmente, en caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar sustentadas 
en el expediente del contrato, el Interventor presentara las hojas de vida del aspirante con sus 
respectivos soportes para evaluacion y consideracion de la Entidad en un plazo no mayor a cinco (5) dias 
habiles, contados a partir de que el Interventor solicite el cambio del personal.

Para otorgar el puntaje bastara con diligenciar el "Formato 9 - Experiencia y formacion academica 
adicional del Personal Clave Evaluable". Por tanto, no se revisaran los soportes academicos del Personal 
Clave Evaluable durante la evaluacion de las ofertas. La verificacion de los documentos relacionados con 
el Personal Clave Evaluable se hara de acuerdo con Io senalado en el numeral 9.1 "Informacion para el 
control de la ejecucion de la obra" de este Pliego de Condiciones.

En el caso que la Entidad establezca mas de un profesional por cargo, cada uno de ellos debera cumplir 
con la formacion academica adicional.
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• Capacitar al personal (puede ser el equipo interno de la interventoria o al personal del 
contratista), en temas de sostenibilidad en el ejercicio de la labor de interventoria, por ejemplo, 
gestion de residuos, reciclaje y aprovechamiento de residuos, ahorro de agua, ahorro de energia, 
estilos de vida sostenibles, consumo responsable, transpose sostenible, entre otros. Asi mismo, 
se debe capacitar al personal sobre temas ambientales relacionados con los proyectos sujetos a 
interventoria, por ejemplo, gestion de residuos de construccion y demolicion, uso y manejo 
adecuado del suelo, conflictos socio ambientales y medidas de manejo, reglamentacion 
ambiental, atencion de emergencias ambientales, gestion de residuos peligrosos, manejo de 
sustancias quimicas, entre otros. Durante la ejecucion del proyecto tendra que presentar soporte 
de las capacitaciones, que incluya evaluacion y registro fotografico.

• Contar con un programa de reciclaje y gestion integral de residuos (ordinarios, aprovechables, 
organicos, residuos de aparatos electricos y electronicos-RAEES), donde se establezcan de 
manera evidenciable a traves de metas e indicadores, las medidas implementadas de reciclaje 
y/o reutilizacion de residuos y su adecuada gestion. Durante la ejecucion del proyecto tendra que 
presentar el documento "Programa de reciclaje y gestion integral de residuos", donde se 
evidencien las metas e indicadores, principalmente de reciclaje.

Cuando el documento Io permita, se reutilizaran hojas ya usadas por una cara, por ejemplo, para 
evidencias de trabajo de campo, y en el evento en que sus entregables no se requieran en medio 
fisico, garantizar que los documentos sean digitalizados y establecer una politica de archive 
digital.

Durante la ejecucion del proyecto tendra que adjuntar el documento "Programa de transpose 
sostenible", donde se evidencien las metas e indicadores. El contratista adjudicatario podra 
acreditar este requisite con uno o con varies de los factores que se enuncian a mode de ejemplo 
u otros que cumplan con la misma finalidad.
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• Contar con un programa de transporte sostenible, donde se establezcan de manera evidenciable, 
a traves de metas e indicadores, medidas que contengan entre otros, algunos aspectos 
relacionados con diversificacion de modos de transporte como por ejemplo: combinacion con el 
sistema publico, vehiculos compartidos, sistemas de movilidad activa puede ser uso de bicicletas, 
patinetas o incluso caminar, de ser posible uso de tecnologias limpias y vehiculos de bajas 
emisiones o uso compartido de vehiculos y promover opciones de transporte seguro y aspectos 
de conduccion eficiente, entre otros.

• Presentar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de calculo, disenos por 
componentes, entre otros), siempre que aplique, en impresion a doble cara, asi mismo utilizando 
papel que cuente con (i) el certificado del Sei Io Ambiental Colombiano y/o cualquier otra etiqueta 
ambiental o (ii) sea papel con contenido reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles 
o naturales y estar libre de cloro elemental.
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Durante la ejecucion del contrato, el futuro contratista adjuntara la ficha tecnica del papel a 
utilizar.
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7.4. Apoyo a la Industria Nacional

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:

Promocion de servicios nacionales o con trato nacional7.4.1.

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales o 
con Trato Nacional o por ii) la incorporacion de componente nacional en servicios extranjeros. La Entidad 
en ningun caso otorgara simultaneamente el puntaje por ambos aspectos.

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando ademas de ofertarse 
por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica constituida 
de conformidad con la legislacion colombiana o por un Proponente Plural integrado por estos o por estos 
y un extranjero con Trato Nacional se compromete a vincular el porcentaje minimo de personal 
colombiano, que se desarrolla a continuacion.

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y esten 
sometidos a la legislacion colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural 
colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica constituida de conformidad con la 
legislacion colombiana o un Proponente Plural integrado por estos, sin que sea necesaria la vinculacion 
de un porcentaje minimo de personal colombiano.

El interventor o supervisor verificara el cumplimiento de este criterio y, ademas, comprobara, para el 
inicio de la ejecucion del Contrato, que el futuro contratista que cumpla con las consideraciones indicadas 
para el Factor de Sostenibilidad "9.1 Informacion para el control de la ejecucion de la consultoria".

En el caso de los Proponentes extranjeros con Trato Nacional que participen en el Proceso de 
Contratacion de manera singular o mediante la conformacion de un Proponente Plural podran 
determinar si aplican las reglas previstas en este numeral o si, por el contrario, deciden acogerse a la 
regia de origen de su pais. Para definir la regia aplicable al proceso, el Proponente extranjero con Trato
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• Contar con un programa que asegure que los equipos tecnologicos a utilizar, por ejemplo, 
computadores, impresoras, tabletas, entre otros, cumplan con norma tecnica de bajo consumo 
energetico. Durante la ejecucion del proyecto tendra que entregar la ficha tecnica de los equipos 
en donde se evidencie el cumplimiento de estos aspectos.

• Asegurar la gestion adecuada de los residues (ordinaries, aprovechables, residues de aparatos 
electricos y electronicos-RAEES) generados durante la prestacion del servicio de consultoria en el 
marco de la normatividad vigente y aplicable, asi como toda aquella que la modifique o la 
sustituya. Durante la ejecucion del proyecto tendra que entregar actas o documentos que 
evidencien la gestion de residues efectuada durante la ejecucion del contrato
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Concepto
Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional______
Incorporacion de componente nacional en servicios extranjeros

Puntaje
20
5
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N° Regia de origen aplicable Puntaje aplicable

integrantes Decreto 1082 de 20151.

Decreto 1082 de 20152.

3.

4.

Acreditacion del puntaje por servicios nacionales o con trato nacional7.4.1.1.

La Entidad asignara hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato Nacional.

Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe diligenciar el "Formato 
7A-Promoci6n de Servicios Nacionales o con Trato Nacional" y, ademas, aportar alguno de los siguientes 
documentos, segun corresponda:

Para tales efectos, en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes PIurales, la 
regia de origen que les aplica en virtud de dicha conformacidn, asi como la franja de puntaje 
correspondiente:

Ademas de la incorporacion de personal colombiano requerido para la ejecucion del contrato, tratandose 
de Proponentes Plurales, su composicion debera estar acorde con Io exigido por la nocion de Servicios 
Nacionales prevista en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que la modifique, 
sustituya o complemente, de Io que dependera la franja del puntaje aplicable en Io referente al apoyo de 
la industria nacional.

Nacional asi Io manifestara con el diligenciamiento de la opcion 2 del "Formato 7A - Promocion de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional". En el caso que no se escoja la opcion 2 del "Formato 7A - 
Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional", la Entidad debera evaluar la oferta de acuerdo 
con las reglas previstas en este numeral.

Composicion del Proponente 
Plural

Unicamente 
colombianos
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La regia de origen del pais con el que se tenga 
acuerdo comercial o la del Decreto 1082 de 2015. 
Si el Proponente Plural no especifica a cual regia 
se acoge, se aplicara la del Decreto 1082 de 2015.

No aplica la regia de origen del Decreto 1082 de 
2015, ni la de los paises de origen.

Promocion de Servicios 
Nacionales o con Trato 
Nacional (4.4.1)
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Promocion de Servicios 
Nacionales o con Trato 
Nacional (4.4.1)________
Promocion de Servicios 
Nacionales o con Trato 
Nacional (4.4.1)
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Debido a la especialidad del contrato, en este Proceso de Contratacion para el otorgamiento de puntaje 
no habra bienes nacionales relevantes y, por tanto, se otorgara el puntaje de apoyo a la industria nacional 
a los Proponentes que se comprometan a vincular durante el desarrollo del objeto contractual un 
porcentaje de empleados o contratistas por prestacion de servicios colombianos, de al menos el sesenta 
(60%) del personal requerido para el cumplimiento del contrato.

Proponente plural en el que 
al menos uno de los 
integrantes es extranjero sin 
trato nacional.

Unicamente integrado por 
extranjeros con trato 
nacional

Incorporacion de 
componente nacional en 
servicios extranjeros 
(4.4.2)

Colombianos en asocio con 
extranjeros con trato 
nacional
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C.

Para que el Proponente extranjero con Trato Nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria 
nacional por promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo debera diligenciar el "Formato 
7A - Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional".

El Proponente nacional tiene la facultad de subsanar la falta de presentacion de la cedula de ciudadania 
o del certificado de existencia y representacion legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad 
juridica. No obstante, no podra subsanar esta circunstancia para la asignacion del puntaje por Promocion 
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

La Entidad asignara el puntaje por apoyo a la industria nacional por promocion de Servicios Nacionales o 
con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno de sus integrantes 
presente alguno de los documentos indicados en este numeral, segun corresponda. A su vez, el 
representante del Proponente Plural debera diligenciar el "Formato 7A - Promocion de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional". Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan con las condiciones 
descritas el Proponente Plural no obtendra puntaje por Promocion de Servicios Nacionales o Trato 
Nacional.

Por Io tanto, una vez presentada la subsanacion, la Entidad Estatal analizara y evaluara la informacion 
proporcionada por el proponente para determinar si se trata exclusivamente de una actualizacion de la 
fecha de expedicion del CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL, sin que ello implique 
una mejora en la oferta inicialmente presentada. En caso afirmativo, se podra otorgar al proponente el 
puntaje correspondiente por este criterio

A.
B.

Persona natural colombiana: La cedula de ciudadania del Proponente.
Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la 
ejecucion del objeto contractual de conformidad con la ley.
Persona juridica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representacion legal 
emitido por alguna de las camaras de comercio del pais.
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NOTA: En el caso de que la subsanacion del CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL se 
realice con ocasion al requisito habilitante relacionado con la fecha de expedicion del certificado, es decir, 
no superar los treinta (30) dias de expedicion del certificado, no se afectara la asignacion del puntaje por 
este criterio

ALCALDIA DE POPAYAN 
Secretaria de Infraestructura

Para que el Proponente extranjero con Trato Nacional que diligencie la opcion 2 del "Formato 7A - 
Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional" obtenga el puntaje por Trato Nacional, debera 
acreditar que los servicios son originarios de: a) los Estados mencionados en la seccion de Acuerdos 
Comerciales a plica bles al Proceso de Contratacion; b) los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo 
Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes colombianos gozan de Trato Nacional 
en los terminos del articulo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados miembros de la 
Comunidad Andina de Naciones. Para esto, debera demostrar que cumple con la regia de origen 
contemplada para los Servicios Nacionales del respective pais, allegando la informacion y/o 
documentacion que sea requerida.
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7.4.2. Incorporacion de componente nacional en servicios extranjeros

En caso de no efectuar ningun ofrecimiento, el puntaje por este factor sera de cero (0).

7.5. Vinculacion de personas con discapacidad

Para esto debe: i) diligenciar el "Formato 6 - Vinculacion de personas en condicion de discapacidad" 
suscrito por la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, segun corresponda, en el cual 
certifique el numero total de trabajadores vinculados a la planta de personal del Proponente, o el 
integrante del Proponente Plural, a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion, ii) acreditar el numero 
minimo de personas en condicion de discapacidad en su planta de personal, de conformidad con Io

La Entidad asignara un (1) punto al Proponente que acredite el numero minimo de personas en condicion 
de discapacidad, de acuerdo con el numero total de trabajadores de la planta de su personal, en los 
terminos senalados en el articulo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015.

El "Formato 7B - Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros" solo debe ser 
aportado por los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional que opten por incorporar 
personal colombiano. En el evento que un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o un 
Proponente Plural en el que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en 
lugar del "Formato 7B - Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros", diligencie el 
"Formato 7A-Promocidn de Servicios Nacionales o conTrato Nacional", no habra lugara otorgar puntaje 
por el factor del numeral 4.4.1. del Pliego de Condiciones ni por el regulado en este numeral.

Para recibir el puntaje por incorporacion de componente colombiano, el representante legal o el 
apoderado del Proponente debera diligenciar el "Formato 7B - Incorporacion de Componente Nacional 
en Servicios Extranjeros", en el cual manifieste bajo la gravedad del juramento que incorporara en la 
ejecucion del contrato mas del noventa por ciento (90 %) de personal tecnico, operativo y profesional de 
origen colombiano, en caso de resultar adjudicatario del Proceso de Contratacion.

La Entidad asignara cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional o a los 
Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a Trato 
Nacional, que se comprometan a incorporar a la ejecucion del contrato mas del noventa por ciento (90 
%) del personal tecnico, operativo y profesional de origen colombiano.

ESTUDIO PREVIO 
CONCURSO DE MERITOS ABIERTO

La Entidad unicamente otorgara el puntaje por promocidn de la incorporacion de componente nacional 
cuando el Proponente que diligencie el "Formato 7B - Incorporacion de Componente Nacional en 
Servicios Extranjeros" no haya recibido puntaje alguno por promocidn de Servicios Nacionales o con Trato 
Nacional.

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con titulos academicos otorgados en el 
exterior debera demostrar la convalidacidn de estos titulos en Colombia ante el Ministerio de Educacidn 
Nacional. En este sentido, para acreditar los titulos academicos concedidos en el exterior se requiere 
presentar la Resolucidn expedida por el Ministerio de Educacidn Nacional que reconoce el tftulo obtenido 
en el exterior.

ALCALDIA DE POPAYAN 
Secretaria de Infraestructura
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7.6. Emprendimientos y empresas de mujeres

La asignacion de este puntaje no excluye la aplicacion del puntaje para Mipyme.

7.7. Mipyme domiciliada en Colombia

senalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual debera estar vigente a la fecha 
de cierre del Proceso de Contratacion.

Para los Proponentes Plurales, la Entidad tendra en cuenta la planta de personal del integrante del 
Proponente Plural que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40 %) de la experiencia requerida 
para el Proceso de Contratacion. Este porcentaje de experiencia se tomara sobre el "Valor minimo a 
certificar (como % del Presupuesto Oficial expresado en SMMLV)" de conformidad con el numeral 3.8.1 
del Pliego de Condiciones, sin importar si la experiencia es general o especifica.

Tratandose de Proponentes Plurales, este puntaje solo se otorgara si por Io menos uno de los integrantes 
acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participacion igual o superior 
al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Union Temporal.

La Entidad asignara un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la 
calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de 
conformidad con Io previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que Io 
modifique, sustituya o complemente.

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el "Formato 13 - Acreditacion de 
emprendimientos y empresas de mujeres" y aportar la documentacion requerida. Si el Proponente debid 
subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos exigidos para probar esta condicidn sera valido 
para el criterio diferencial en cuanto al requisite habilitante relacionado con el numero de contratos 
aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendran en cuenta para la 
asignacion de puntaje, por Io que obtendra cero (0) puntos por este factor de evaluacidn.

La Entidad otorgara un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la 
calidad de Mipyme domiciliada en Colombia, de conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 
1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la 
norma que Io modifique, complemente o sustituya.

Asi las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregara copia del certificado del Registro Unico 
de Proponentes (RUP), el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacidn. Si

Popay&i © Edificio C.A.M. Carrera 6 # 4-21. Codigo Postal: 190003, Tel: 8243032
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Tratandose de los Proponentes Plurales, el "Formato 6 - Vinculacibn de personas en condicion de 
discapacidad" debe suscribirlo el integrante del Proponente Plural, ya sea el representante legal o revisor 
fiscal, segun corresponda, de la persona juridica o la persona natural, siempre que dicho integrante 
aporte como minimo el cuarenta por ciento (40 %) de la experiencia requerida para el Proceso de 
Contratacion, y que ademas vincule el minimo de trabajadores con discapacidad exigido en el Decreto 
1082 de 2015.

ALCALDIA DE POPAYAN 
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9. GARANTIAS EXIGIDAS EN EL PROCESO DE CONTRATACION

9.1. Garantia de seriedad del ofrecimiento

Caractenstica

Clase

MUNICIPIO DE POPAYAN identificado con el NIT 891580006-4

Amparos

Vigencia

Diez por ciento (10%) del Presupuesto Oficial del Proceso de Contratacion

Tomador

Se adjunta matriz que contiene el analisis de riesgos en la contratacion, la cual se elabord de conformidad 
con el Manual expedido por Colombia Compra Eficiente.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por Io menos uno (1) de los integrantes 
acredita la calidad de Mipyme y tiene una participacidn igual o superior al diez por ciento (10 %) en el 
Consorcio o en la Union Temporal.

Valor 
Asegurado

Asegurado/ 
beneficiario

Popayan © Edificio C.A.M. Carrera 6 # 4-21, Codigo Postal: 190003, Tel: 8243032
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La sancidn derivada del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos senalados en el 
artfculo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que la modifique, sustituya o 
complemente.

3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratacion. En caso de 
modificarse la fecha del cierre del proceso, se tendra como referenda para establecer el plazo 
de vigencia del certificado la fecha originalmente definida en el Pliego de Condiciones.

Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razon social y 
tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido

ESTUDIO PREVIO 
CONCURSO DE MERITOS ABIERTO

Por Io tanto, una vez presentada la subsanacion, la Entidad Estatal analizara y evaluara la informacion 
proporcionada por el proponente para determinar si se trata exclusivamente de una actualizacion de la 
fecha de expedicion del RUP, sin que ello implique una mejora en la oferta inicialmente presentada. En 
caso afirmativo, se podra otorgar al proponente el puntaje correspondiente por este criterio.

ALCALDIA DE POPAYAN 
Secretaria de Infraestructura

Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a 
saber: (i) contrato de seguro contenido en una poliza, (ii) Patrimonio autonomo y (iii) Garantia 
Bancaria.
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el Proponente debid subsanar la entrega del RUP, este sera valido para los criterios diferenciales en 
cuanto a los requisites habilitantes relacionados con el numero de contratos aportados para demostrar 
la experiencia solicitada y los indices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el 
certificado no se tendra en cuenta para la asignacidn del puntaje adicional, por Io que obtendra cero (0) 
puntos por este factor de evaluacidn.

NOTA: En el caso de que la subsanacion del RUP se realice con ocasidn al requisite habilitante relacionado 
con la fecha de expedicion del certificado, es decir, no superar los treinta (30) dias de expedicion del 
certificado, no se a plica ra Io dispuesto en la parte final del inciso segundo de este numeral.

8. ANALISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLOS
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Caracteristica Condicion

9.2. Garantia unica de cumplimiento

Caracteristica Condicion

Clase

MUNICIPIO DE POPAYAN identificado con el NIT 891580006-4

Tomador

El contratista debera constituir a su costa y a favor de la entidad, ante una compafiia de seguros o una 
institucion bancaria legalmente establecida en el pais que cubra los siguientes riesgos y por los valores, 
plazos y condiciones que a continuacion se precisan:

Asegurado/ 
beneficiario

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados

Popayan © Edificio C.A.M. Carrera 6 # 4-21, Cddigo Postal: 190003, Tel: 8243032
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Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a 
saber: (i) contrato de seguro contenido en una poliza para Entidades Estatales, (ii) 
patrimonio autonomo, (iii) Garantia bancaria.

por la Camara de Comercio respectiva y no solo con su sigla, a no ser que en el referido 
documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.
Para los Proponentes Plurales: la Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes 
del Proponente Plural, para Io cual se tiene que relacionar claramente los integrantes, su 
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran los 
otorgantes de esta.

ESTUDIO PREVIO 
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Plazo del contrato y tres (3) 
anos mas.

Por una cuantia equivalente 
al 5% del valor total del 
contrato.

Diez por ciento (10%) del 
valor total del contrato

ALCALDIA DE POPAYAN 
Secretaria de Infraestructura
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Valor Asegurado_________
Veinte por ciento (20%) del 
valor del contrato

Vigencia_______________
Hasta la liquidacion del 
contrato

Vigencia igual al plazo de 
ejecucibn del contrato y 
cinco (5) anos mas, a partir 
del recibo final de la obra 
intervenida._____________

Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razon social y 
tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacibn legal expedido 
por la camara de comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido 
documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.
No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes 
del Consorcio o de la Union Temporal. Cuando el Contratista sea una Union Temporal o 
un Consorcio, se debe incluir el nombre de la estructura plural, el NIT y el porcentaje de 
participacion de cada uno de los integrantes.

Amparo________________
Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las 
multas y la clausula penal 
pecuniaria que se le 
impongan______________
Pago de salaries, 
prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones 
laborales del personal que 
el Interventor haya de 
utilizar en el territorio 
nacional para la ejecucibn 
del contrato____________
Calidad del Servicio por los 
perjuicios derivados de la 
deficiente calidad del 
servicio prestado.
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Caracten'stica Condicion

UmbralAcuerdo Comercial

Union Europea

c

Si se prorroga o suspende el contrato, el contratista debera ampliar la vigencia de las polizas mencionadas 
anteriormente.

10. INDICACION SI LA CONTRATACION SE ENCUENTRA COBIJADA POR UN CONVENIO INTERNACIONAL 
O TRATADO DE LIBRE COMERCIO SUSCRITO POR COLOMBIA

Proyecto Aspectos Tecnicos Precontractuales:
Proyecto costeo interventoria:
Reviso Aspectos Jun'dicos:
Revise y aprobo:

Alianza
Pacifico

Triangulo 
Norte

Informacion 
necesaria dentro 
de la poliza
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nfraestructura

Cd I 'f-0
NANCY LILIANA RENGIFO CORTES 

Secretaria de Infraestructura

El Salvador 
Guatemala 
Honduras
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De conformidad con Io establecido en el Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en 
Procesos de Contratacion, la presente contratacion se encuentra cobijada por los siguientes convenios 
internacionales o tratados de libre comercio suscrito por Colombia, Io anterior de conformidad con el 
siguiente cuadro:

Canada______
Chile_________
Corea________
Costa Rica
Estados Unidos 
Estados AELC 
Mexico

Chile 
Mexico 
Peru

Para el Interventor conformado por una estructura plural (Union Temporal, Consorcio): 
la Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del Interventor, para Io cual 
se debera relacionar claramente los miembros, su identificacidn y el porcentaje de 
participacidn, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma._______
Numero y aho del contrato 
Objeto del contrato
Firma del representante legal del Interventor
En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento 
si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

NO 
N/A 
NO 
N/A 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
N/A 

SI 
SI 

N/A 
NO

Proceso de Contratacion 
______ cubierto______  
_________NO_________ 
_________NO_________ 
_________NO_________ 
_________NO_________ 
_________NO_________ 
_________NO_________ 
_________NO_________ 
_________NO_________ 
_________NO_________ 
_________NO_________ 
_________ SI_________  
_________ SI_________  
_________NO_________ 

NO

Entidad Estatal 
incluida 

SI 
N/A 

SI 
N/A 

SI 
SI 
SI 
SI 
SI 

N/A 
SI 
SI 

N/A 
SI

Excepcion 
aplicable 

N/A 
N/A 
N/A 
N/A 

SI-33 
N/A 
N/A 

SI-33 
SI-33 
N/A 
N/A 
N/A 
N/A 
NO

Ingrid Elena Echeverry Vallejo-lngeniera Contratista -Secretaria de Infraestructura, 
Jhon Emerson Rodriguez Cobo -Ingeniero Contratista -S Secretaria.det 
Juan Manuel Legarda Rojas - Abogado Contratista Sec. Infraestructura 
Nancy Liliana Rengifo Cortes - Secretaria de Infraestructura.^,^
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