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ANALISIS DE SECTOR 

 

 
El Instituto para la Recreación, el Deporte, la Educación Extraescolar y el Aprovechamiento del 

Tiempo Libre en el Departamento de Casanare – INDERCAS, en cumplimiento de lo 

dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 y de las directrices 

impartidas por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, 

realiza el presente análisis del sector con ocasión del proceso cuyo objeto corresponde a: 

“ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL 

ESTADIO SANTIAGO DE LAS ATALAYAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL - 

DEPARTAMENTO DE CASANARE..” 

 
El presente análisis tiene como finalidad identificar las condiciones del mercado relacionadas 

con la ejecución de obras civiles destinadas a la adecuación y mantenimiento de la 

infraestructura deportiva del Estadio Santiago de las Atalayas del municipio de Yopal, 

departamento de Casanare, incluyendo actividades de adecuaciones arquitectónicas, 

mantenimiento de acabados, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, climatización, 

mantenimiento y adecuación del sistema de bombeo, pintura de estructuras en concreto y 

suministro de equipos de audio y video. 

 

Asimismo, busca evaluar las condiciones de oferta, demanda, aspectos técnicos, económicos, 

financieros, jurídicos, organizacionales y de riesgos asociados con la ejecución y suministro 

de las actividades requeridas, con el propósito de soportar la adecuada estructuración del 

proceso de contratación y establecer condiciones de participación acordes con la capacidad y 

características reales del mercado. 

 
De conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, las entidades 

estatales deben adelantar durante la etapa de planeación el análisis necesario para conocer el 

sector económico relativo al objeto del proceso de contratación, considerando, entre otros 

aspectos, las condiciones del mercado, la oferta disponible, la demanda, los aspectos 

regulatorios y los riesgos que puedan incidir en la correcta ejecución del contrato. 

 

En atención a las características específicas del objeto contractual, el presente proceso se 

encuentra relacionado directamente con el sector de la construcción y las obras civiles, 

particularmente con las actividades asociadas a la construcción y adecuación de cerramientos 

perimetrales destinados a delimitar, proteger y controlar el acceso a infraestructura deportiva 

de carácter público. 

 
La construcción del cerramiento perimetral del Complejo Deportivo Pier Lora Muñoz 

comprende un conjunto de actividades propias de la construcción de obras civiles y de 

infraestructura, entre las cuales se contemplan, de acuerdo con las condiciones particulares del 

proyecto, actividades de localización y replanteo, preparación, limpieza, desmonte y 

adecuación del área de intervención, excavaciones manuales, suministro y colocación de 

materiales pétreos, nivelación y conformación del terreno, ejecución de elementos de 
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cimentación y concreto, instalación de elementos metálicos, suministro e instalación de malla 

eslabonada, instalación de alambre de púas, platinas, ángulos, tubos y demás elementos 

complementarios requeridos para garantizar la estabilidad, resistencia y funcionalidad del 

cerramiento. 

Desde el punto de vista técnico, este tipo de obras requiere la articulación de diferentes 

especialidades y recursos propios del sector de la construcción, incluyendo personal 

calificado y no calificado, herramientas, equipos menores, materiales de construcción, acero, 

concreto, elementos metálicos, malla, materiales pétreos y demás insumos necesarios para la 

correcta ejecución de las actividades previstas. 

 
El cerramiento perimetral constituye una intervención necesaria para garantizar la delimitación 

física del complejo deportivo, el control y regulación de los accesos, la protección de los 

usuarios, deportistas y personal que desarrolla actividades dentro del escenario, así como la 

conservación de los espacios e infraestructura existentes. En consecuencia, las actividades 

previstas no corresponden únicamente al suministro e instalación de una malla, sino a la 

ejecución integral de una obra civil que requiere condiciones adecuadas de cimentación, 

soporte, estabilidad y terminación. 

 
En particular, las condiciones existentes del terreno hacen necesario desarrollar actividades 

previas de adecuación, nivelación y conformación, con el propósito de generar superficies 

apropiadas para la instalación del cerramiento y disminuir condiciones que puedan afectar su 

estabilidad o funcionalidad. De igual manera, la utilización de material triturado en 

determinados sectores permite mejorar las condiciones superficiales del terreno y contribuir al 

control del crecimiento de maleza 

 
 

 
DEFINICIONES 

 

DEFINICIÓN DESCRIPCIÓN 

Análisis del 

Sector 

Estudio realizado por la Entidad Estatal durante la etapa de 

planeación para conocer las condiciones del mercado relacionadas 

con el objeto del proceso de contratación, desde las perspectivas 

legal, técnica, comercial, financiera, organizacional y de análisis de 

riesgos. 

Contrato de Obra Contrato estatal mediante el cual se ejecutan trabajos de 

construcción, mantenimiento, adecuación, mejoramiento, 

conservación o reparación de bienes inmuebles destinados al 

cumplimiento de fines públicos, de conformidad con el artículo 32 de 

la Ley 80 de 1993. 

Sistema de 

Precios Unitarios 

Modalidad de ejecución contractual en la que el valor del contrato se 

determina con base en los precios unitarios previamente 

establecidos para cada actividad efectivamente ejecutada y recibida 

a satisfacción. 
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Monto Agotable Modalidad mediante la cual el contrato se ejecuta hasta agotar el 

presupuesto oficial disponible, de acuerdo con las necesidades que 

se presenten durante la vigencia contractual y las actividades 

efectivamente requeridas por la Entidad. 

Activo Corriente Activo susceptible de convertirse en efectivo en un periodo inferior a 

un (1) año. 

Capacidad 

Financiera 

Condiciones mínimas que reflejan la solidez financiera del 

proponente, evaluadas mediante indicadores como liquidez, nivel de 

endeudamiento, razón de cobertura de intereses y capital de trabajo, 

según corresponda al proceso de contratación. 

Capacidad 

Organizacional 

Aptitud del proponente para cumplir el objeto contractual, medida 

mediante indicadores financieros relacionados con la rentabilidad y 

eficiencia operacional, conforme a lo establecido en el Decreto 1082 

de 2015. 

Estudios Previos Documento elaborado por la Entidad Estatal que contiene la 

justificación técnica, jurídica, financiera y económica del proceso de 

contratación, de conformidad con la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 

2007 y el Decreto 1082 de 2015. 

Requisitos 

Habilitantes 

Condiciones jurídicas, financieras, organizacionales y de experiencia 

que deben acreditar los proponentes para participar en el proceso de 

contratación, sin otorgar puntaje, conforme a la normativa vigente. 

Proponente Persona natural, persona jurídica, consorcio o unión temporal que 

presenta una oferta dentro del proceso de selección adelantado por 

la Entidad Estatal. 

Utilidad Operacional Resultado obtenido de restar a los ingresos operacionales los costos y 

gastos directamente asociados al desarrollo de la actividad 

principal de la empresa. 

SECOP II Plataforma transaccional administrada por la Agencia Nacional de 

Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, mediante la cual 

las entidades estatales adelantan los procesos de contratación 

pública. 

SIIS Sistema Integrado de Información Societaria administrado por la 

Superintendencia de Sociedades, utilizado como fuente de 

información financiera y empresarial. 

UNSPSC Código Estándar de Productos y Servicios de las Naciones Unidas, 

utilizado por Colombia Compra Eficiente para clasificar bienes, obras 

y servicios en los procesos de contratación pública. 

Escenario Deportivo Infraestructura destinada a la práctica del deporte, la recreación y la 

actividad física, incluyendo canchas, coliseos, parques, gimnasios, 

pistas, graderías y demás equipamientos deportivos y recreativos. 
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EL PRESENTE ESTUDIO CONTIENE LOS SIGUIENTES ASPECTOS: 
 

 
1. Aspectos generales del sector. 

2. Caracterización del sector de la construcción. 

3. Aspectos técnicos del objeto contractual. 
4. Aspectos regulatorios. 

5. Contexto económico. 

6. Estudio de la oferta. 

7. Estudio de la demanda. 

8. Análisis de precios del mercado. 

9. Impuestos, tasas, estampillas y contribuciones. 

10. Perspectiva de riesgos. 

11. Bienes nacionales relevantes. 

12. Conclusiones. 
 

 
ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 

 
El Estadio Santiago de las Atalayas, ubicado en el municipio de Yopal, departamento de 

Casanare, constituye una infraestructura deportiva destinada al desarrollo de actividades 

deportivas, administrativas, formativas, institucionales y comunitarias. El escenario cuenta con 

cancha de fútbol en grama natural, pista atlética, graderías, camerinos, oficinas, auditorio, 

baterías sanitarias y áreas técnicas, por lo cual requiere condiciones adecuadas de 

conservación, funcionamiento, seguridad y confort para garantizar la prestación del servicio a 

deportistas, funcionarios, árbitros, visitantes y comunidad en general.  

En desarrollo de la visita técnica realizada el 30 de julio de 2026, se efectuó la inspección 

visual de las áreas priorizadas del escenario, identificándose necesidades de mantenimiento 

preventivo y correctivo, así como diferentes intervenciones requeridas para recuperar y 

mejorar las condiciones de funcionalidad, seguridad, confort y conservación de la 

infraestructura existente.  

Dentro de las necesidades identificadas se encuentra la adecuación integral del auditorio, 

donde se evidenciaron condiciones relacionadas con la cubierta metálica expuesta y 

condiciones insuficientes de confort y acondicionamiento. Para atender esta situación se 

requiere la instalación de cielo raso en PVC, equipos de aire acondicionado de 60.000 BTU, 

luminarias LED y de emergencia, adecuación de ventanas y vidrios, intervención del sistema 

eléctrico, tomacorrientes, canalizaciones, acometida y sistema de puesta a tierra.  

De igual manera, el auditorio requiere dotación de equipos de audio y video, teniendo en 

cuenta que es un espacio destinado a reuniones, capacitaciones y actividades institucionales. 
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Por tal motivo, se contempla el suministro de telón retráctil, proyector, micrófonos 

inalámbricos, consola de 12 canales, parlantes ambientales y cableado.  

 

En los camerinos de árbitros se identificaron necesidades relacionadas con la adecuación de 

acabados, condiciones de confort y zonas de ducha. En consecuencia, se contempla la 

intervención mediante cielo raso en PVC, grama sintética, pintura, duchas, divisiones 

sanitarias y de ducha, espejos, pulido de granito y adecuación de redes de suministro. 

Adicionalmente, se requiere mantenimiento de muros mediante actividades de resane, estuco 

y pintura, así como la instalación de luminarias LED herméticas.  

 

En las baterías sanitarias se evidenció deterioro de pañetes y acabados, además de la 

necesidad de intervenir redes y elementos sanitarios. Por ello, se contemplan actividades de 

demolición de pañetes deteriorados, aplicación de graniplast, estuco y pintura, adecuación de 

fluxómetros, redes en CPVC, duchas, registros, divisiones sanitarias y de ducha, puntos 

eléctricos y sistemas de iluminación LED.  

 

Por otra parte, en el cuarto de máquinas de bombeo se identificó presencia de humedad, 

acumulación de agua, fugas y escapes en componentes y conexiones hidráulicas, así como 

necesidades de mantenimiento de los equipos existentes. En consecuencia, se requiere 

realizar mantenimiento de la bomba de 10 HP y tanque hidroacumulador, mantenimiento del 

pozo profundo, adecuación del tablero de control y de sus componentes, así como la 

construcción y adecuación de la red de baja tensión y del sistema de puesta a tierra.  

 

Así mismo, las estructuras de concreto de las graderías requieren actividades de 

mantenimiento superficial y protección. Para ello, se contempla la preparación de las 

superficies y aplicación de pintura gris basalto sobre las estructuras de concreto, columnas y 

vigas aéreas, contribuyendo a mejorar su conservación y condiciones de presentación.  

En consecuencia, la intervención propuesta permitirá atender de manera integral las 

necesidades identificadas en las diferentes áreas del Estadio Santiago de las Atalayas, 

contribuyendo a recuperar y mejorar sus condiciones de seguridad, funcionalidad, confort, 

conservación y operación. Estas acciones permitirán disponer de espacios adecuados para el 

desarrollo de actividades deportivas, administrativas, formativas, institucionales y 

comunitarias. 

 

La infraestructura deportiva constituye una inversión pública destinada al servicio y bienestar 

de la comunidad. Por tal motivo, resulta necesario adelantar acciones de mantenimiento y 

adecuación que permitan conservar los bienes existentes, prolongar su vida útil y garantizar 

condiciones apropiadas para su utilización por parte de deportistas, entrenadores, árbitros, 

funcionarios, visitantes y ciudadanía en general. La intervención se encuentra orientada 

precisamente a la recuperación y adecuación de la infraestructura existente.  

 

En este sentido, el proyecto “Adecuación y mantenimiento de la infraestructura deportiva del 

Estadio Santiago de las Atalayas del municipio de Yopal – departamento de Casanare” no 

corresponde únicamente a la ejecución de actividades aisladas de mantenimiento, sino a una 

intervención integral que comprende componentes arquitectónicos, eléctricos, hidrosanitarios, 

de bombeo, climatización, conservación de estructuras y dotación audiovisual, de acuerdo 
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con las necesidades identificadas y las actividades incorporadas en el presupuesto final.  

 

Por tanto, resulta técnica y funcionalmente necesario adelantar el proceso contractual que 

permita ejecutar las actividades de adecuación, mantenimiento y suministro requeridas, con el 

fin de garantizar la adecuada conservación de la infraestructura deportiva, mejorar las 

condiciones de prestación del servicio y asegurar que el Estadio Santiago de las Atalayas 

continúe siendo un escenario adecuado, seguro y funcional para la comunidad. 

. 

 
1. ASPECTOS GENERALES DEL SECTOR 

 
1.1 Generalidades del sector 

 
El objeto del presente proceso contractual corresponde a la ADECUACION Y 

MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL ESTADIO SANTIAGO 

DE LAS ATALAYAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL - DEPARTAMENTO DE CASANARE.”. 

En consecuencia, el análisis del sector se desarrolla sobre el sector de la construcción, 

específicamente en el segmento relacionado con la ejecución de obras civiles para la 

construcción, adecuación y mejoramiento de cerramientos perimetrales y elementos de 

protección para infraestructura deportiva y espacios públicos. La clasificación del sector se 

realiza con fundamento en la Guía para la Codificación de Bienes y Servicios de 

Colombia Compra Eficiente, basada en el Código Estándar de Productos y Servicios de 

Naciones Unidas (UNSPSC), así como en la clasificación de actividades económicas utilizada 

por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, teniendo en cuenta la 

naturaleza, alcance y características técnicas de las actividades que conforman el objeto 

contractual. 

 
El sector de la construcción comprende las actividades relacionadas con la ejecución de 

obras civiles, infraestructura, adecuación de terrenos, construcción de elementos de concreto 

y estructuras metálicas, así como el suministro e instalación de diferentes materiales y 

componentes requeridos para garantizar la estabilidad, funcionalidad, seguridad y durabilidad 

de las obras. En este sector participan empresas constructoras, contratistas de obra, 

profesionales de la ingeniería y arquitectura, proveedores de materiales, fabricantes y 

comercializadores de elementos metálicos, proveedores de materiales pétreos, equipos, 

herramientas y mano de obra calificada y no calificada. 

 

Para el presente proceso, las actividades se encuentran directamente relacionadas con la 
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL 
ESTADIO SANTIAGO DE LAS ATALAYAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL – DEPARTAMENTO 
DE CASANARE, requiriendo la ejecución articulada de diferentes actividades propias de las 
obras civiles, arquitectónicas, eléctricas, hidrosanitarias, de climatización, mantenimiento de 
equipos y suministro de elementos especializados. 

 

Dentro de las actividades previstas se contempla la adecuación de cielo rasos en PVC, 
mantenimiento y recuperación de muros y acabados, aplicación de pintura, instalación de 
grama sintética, adecuación de duchas y divisiones sanitarias, instalación de espejos, 
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mantenimiento y pulido de pisos en granito, intervención de redes de suministro de agua y 
adecuación de baterías sanitarias. 

 

De igual manera, se desarrollarán actividades relacionadas con la adecuación de las 
instalaciones eléctricas, incluyendo replanteo, canalizaciones, cajas de inspección, 
acometidas, interruptores, tomacorrientes, salidas para iluminación, luminarias LED y de 
emergencia, breakers y sistemas de puesta a tierra, conforme a las especificaciones técnicas 
y cantidades establecidas en el presupuesto final.  

 

En el cuarto de bombas se contempla el mantenimiento del equipo de presión, bomba de 10 
HP, tanque hidroacumulador y pozo profundo, así como la adecuación del tablero de control, 
suministro e instalación de componentes eléctricos, construcción de la red de baja tensión, 
canalizaciones, cajas de paso, excavación manual y sistema de puesta a tierra.  

 

Adicionalmente, se ejecutarán actividades de preparación y aplicación de pintura gris basalto 
sobre las estructuras de concreto, columnas y vigas aéreas de las graderías, con el propósito 
de contribuir a su mantenimiento y conservación.  

 

Finalmente, el proceso comprende el suministro de equipos de audio y video para el auditorio, 
incluyendo telón retráctil de proyección, proyector, micrófonos inalámbricos, consola de 
mezclas, parlantes ambientales y cableado, de acuerdo con las características y cantidades 
establecidas en el presupuesto. 

 
Las actividades anteriormente señaladas corresponden a procedimientos constructivos 

habituales dentro del sector de las obras civiles y requieren la participación de personal con 

experiencia en construcción, instalación de estructuras y cerramientos, así como la 

disponibilidad de materiales, equipos y herramientas que son comercializados de manera 

regular en el mercado regional y nacional. 

 

La adecuación y mantenimiento de la infraestructura deportiva del Estadio Santiago de las 
Atalayas responde a la necesidad de mejorar las condiciones de funcionalidad, seguridad, 
conservación, comodidad y prestación del servicio de los diferentes espacios que conforman 
el escenario deportivo, permitiendo recuperar y optimizar las áreas destinadas a actividades 
deportivas, administrativas e institucionales. 

 

Las intervenciones contemplan la adecuación del auditorio, camerinos de árbitros, baterías de 
baños, cuarto de bombas y estructuras de concreto de las graderías, así como el 
mejoramiento de las instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, sistemas de climatización y el 
suministro de equipos de audio y video, contribuyendo a contar con espacios adecuados, 
seguros y funcionales para deportistas, usuarios, funcionarios y demás personas que hacen 
uso del escenario. 

 
En este sentido, el mercado relacionado con el objeto contractual está conformado por 

diferentes agentes económicos dedicados a la construcción y ejecución de obras civiles, así 

como por proveedores especializados en materiales y elementos para cerramientos. Se 

identifica, por tanto, una oferta disponible de contratistas con capacidad técnica, operativa y 

financiera para ejecutar obras de características similares, de acuerdo con las condiciones, 

especificaciones, cantidades y demás requerimientos establecidos por la entidad. 
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Por las características del proyecto, se establece que el objeto contractual se encuentra 

plenamente vinculado al sector de la construcción y de las obras civiles, y que las 

actividades requeridas hacen parte de un mercado con oferta de bienes, servicios, materiales, 

mano de obra y contratistas capaces de atender la necesidad identificada por INDERCAS. 

 

 
1.2 Importancia del sector en el contexto nacional 

 
El sector de la construcción constituye uno de los principales motores del crecimiento 

económico del país, debido a su capacidad para generar empleo, promover la inversión 

pública y privada, dinamizar diferentes cadenas productivas y contribuir al desarrollo de la 

infraestructura necesaria para mejorar las condiciones de vida de la población. 

 
En este contexto, la infraestructura deportiva y recreativa representa un componente 

estratégico para el desarrollo social, al facilitar espacios destinados a la práctica del deporte, 

la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre. La adecuada 

construcción, adecuación y protección de estos escenarios permite garantizar 

espacios seguros, funcionales y organizados para la comunidad, fortaleciendo la 

integración social, la convivencia ciudadana y la promoción de hábitos de vida 

saludable. 

 

 
Por lo anterior, las obras de construcción y adecuación de cerramientos constituyen una 

actividad vinculada directamente con el sector de la construcción y con las necesidades de 

fortalecimiento de la infraestructura deportiva, siendo una intervención que contribuye a 

generar condiciones adecuadas de seguridad, funcionalidad, protección y uso de los espacios 

destinados al deporte y la recreación. 

 

 
1.3 Recreación, deporte y actividad física 

 
El artículo 52 de la Constitución Política reconoce el derecho que tienen todas las personas a la 

recreación, la práctica del deporte y el aprovechamiento del tiempo libre, estableciendo 

además la obligación del Estado de fomentar estas actividades mediante políticas públicas e 

infraestructura adecuada. 

 
La Ley 181 de 1995 desarrolla este mandato constitucional al reconocer el deporte como un 

derecho social y un factor esencial para la formación integral de las personas, señalando que 

corresponde al Estado promover la construcción, adecuación, mantenimiento y conservación 

de la infraestructura deportiva y recreativa necesaria para garantizar el acceso de la población 

a estos escenarios. 

 
La recreación y el deporte constituyen elementos fundamentales para el desarrollo físico, 

mental y social de la población, favoreciendo la integración comunitaria, el fortalecimiento del 

tejido social y el mejoramiento de la calidad de vida. En este sentido, la disponibilidad 
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de escenarios deportivos en condiciones adecuadas resulta indispensable para 

garantizar el ejercicio efectivo de estos derechos y promover espacios seguros 

destinados al sano esparcimiento. 

 

 
1.4 Caracterización del mercado objeto del proceso 

 
El mercado asociado al presente proceso corresponde a un segmento del sector de la 

construcción y de las obras civiles, específicamente relacionado con la construcción, 

adecuación y mejoramiento de cerramientos perimetrales para infraestructura deportiva y 

espacios públicos. 

 
La ejecución del objeto contractual demanda la participación de contratistas y empresas 

constructoras con capacidad técnica, administrativa, financiera y operativa para desarrollar 

obras civiles mediante el sistema de precios unitarios, de acuerdo con las cantidades, 

especificaciones técnicas y condiciones particulares establecidas para el proyecto. 

La construcción del cerramiento requiere la articulación de diferentes actividades propias de la 

ingeniería civil, relacionadas principalmente con la preparación y adecuación del terreno, 

excavaciones, cimentaciones, estructuras de concreto, elementos metálicos y sistemas de 

cerramiento, así como con el suministro, transporte e instalación de los materiales necesarios 

para garantizar la estabilidad, resistencia y funcionalidad de la obra. 

 
Entre los principales componentes del mercado objeto del proceso se encuentran: 

• Obras civiles para construcción y adecuación del cerramiento. 

• Localización y replanteo de las áreas de intervención. 

• Limpieza, desmonte y preparación del terreno. 

• Excavaciones manuales para elementos de cimentación. 

• Nivelación y conformación del terreno. 

• Suministro, extendida y colocación de material triturado. 

• Concretos y morteros para elementos de cimentación y soporte. 

• Acero de refuerzo para los elementos estructurales requeridos. 

• Postes y elementos de estructura metálica. 

• Tubos, ángulos, platinas y elementos de fijación. 

• Malla eslabonada para cerramiento. 

• Alambre de púas y elementos complementarios de protección. 

• Materiales y elementos necesarios para la instalación y terminación del cerramiento. 

• Maquinaria, herramientas y equipos menores de construcción. 

• Transporte y logística de materiales hasta el sitio de ejecución. 

• Mano de obra calificada y no calificada para la ejecución de las 

diferentes actividades. 

 

 
La dinámica de este mercado se encuentra influenciada principalmente por el comportamiento 

de los precios de los materiales de construcción, especialmente acero, concreto, productos 

metálicos, malla, materiales pétreos y demás insumos requeridos para la ejecución del 

cerramiento. Asimismo, inciden en los costos la disponibilidad de mano de
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obra, los precios del transporte, las condiciones de acceso al sitio de obra, las condiciones 

particulares del terreno y la disponibilidad de proveedores en el ámbito local y regional. 

 

En el caso específico del proyecto, la ubicación del Complejo Deportivo Santiago de las 

Atalayas en el municipio de Yopal permite acceder a una oferta comercial de materiales, 

proveedores, mano de obra y servicios asociados al sector de la construcción. Los principales 

insumos requeridos para la ejecución del cerramiento corresponden a materiales de utilización 

habitual en obras civiles, por lo que no se identifican requerimientos tecnológicos o sistemas 

constructivos de carácter excepcional que limiten significativamente la disponibilidad de 

oferentes. 

 
En consecuencia, el mercado presenta condiciones que permiten la participación de 

contratistas con experiencia en obras civiles, adecuación de infraestructura, estructuras y 

adecuación de terrenos, siempre que acrediten las condiciones de capacidad técnica, 

financiera, organizacional y jurídica exigidas de acuerdo con la naturaleza y alcance del 

contrato. 

 
2. CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

 
El presente proceso de contratación se desarrolla dentro del sector de la construcción, 

entendido como el conjunto de actividades económicas relacionadas con la planeación, 

ejecución y construcción de obras civiles e infraestructura física, tanto pública como privada. 

Este sector constituye uno de los principales dinamizadores de la economía nacional, debido 

a su capacidad para generar empleo, movilizar recursos, incentivar la inversión pública y 

privada, fortalecer diferentes cadenas productivas y contribuir al desarrollo de infraestructura 

necesaria para atender las necesidades de la población. 

La actividad constructiva involucra la participación de múltiples actores, entre ellos empresas 

constructoras, contratistas de obra, profesionales de la ingeniería y la arquitectura, fabricantes 

y distribuidores de materiales, proveedores de maquinaria y equipos, transportadores, así 

como mano de obra calificada y no calificada, quienes intervienen en las diferentes etapas 

requeridas para la ejecución de los proyectos de infraestructura. 

 
Para el caso del presente proceso, el mercado objeto de análisis corresponde al segmento de 

la construcción relacionado con la ejecución de obras civiles para la adecuación de 

infraestructura, particularmente aquellos destinados a mejorar las condiciones de seguridad 

de escenarios deportivos y espacios públicos. 
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Desde la perspectiva económica, la ejecución de este tipo de obras genera demanda de 

diferentes bienes y servicios asociados al sector de la construcción, especialmente 

materiales pétreos, concreto, acero, elementos metálicos, malla eslabonada, alambre de 

púas, herramientas, equipos menores, transporte y mano de obra. Esta articulación permite 

dinamizar proveedores y actividades económicas relacionadas con la producción, 

comercialización y transporte de materiales de construcción, tanto a nivel local como 

regional. 

 
De igual manera, el mercado de la construcción de cerramientos cuenta con proveedores y 

contratistas dedicados a la ejecución de obras civiles, suministros e instalación, lo cual 

permite identificar una oferta de bienes, servicios y mano de obra disponible para atender 

las necesidades derivadas del objeto contractual. 

 

En el departamento de Casanare, y particularmente en el municipio de Yopal, se encuentra 

disponible una oferta de empresas constructoras, contratistas, profesionales, proveedores 

y distribuidores de materiales de construcción con experiencia en la ejecución de obras 

civiles de características similares. Esta condición favorece la existencia de pluralidad de 

oferentes y permite estructurar el proceso bajo condiciones de participación acordes con la 

naturaleza, cuantía, complejidad y alcance de la obra. 

 

 
Tabla 1. Cadena de valor del sector de la construcción adaptada al objeto 

contractual. 

Eslabón de la 
cadena 

Descripción 

Materias primas e 
insumos 

Cemento, agregados, pinturas, estuco, graniplast, láminas de PVC, 
grama sintética, vidrio, aluminio, tuberías y accesorios 
hidrosanitarios, elementos eléctricos, cables, canalizaciones, 
breakers, luminarias LED, elementos para sistemas de puesta a 
tierra y demás materiales requeridos para las actividades de 
adecuación y mantenimiento. 

Fabricación Empresas fabricantes y proveedoras de materiales y elementos 
para la construcción y adecuación de infraestructura, incluyendo 
fabricantes de cielos rasos en PVC, pinturas y acabados, elementos 
sanitarios, divisiones, sistemas eléctricos, luminarias, equipos de 
climatización, componentes para sistemas de bombeo y equipos de 
audio y video. 

Distribución y 
comercialización 

Distribuidores autorizados, ferreterías, almacenes especializados, 
representantes de fabricantes y comercializadores de materiales de 
construcción, equipos eléctricos, elementos hidrosanitarios, 
sistemas de climatización, equipos para bombeo y equipos de audio 
y video requeridos para la ejecución del proyecto. 

Prestación del 
servicio 

Empresas constructoras, contratistas de obra, proveedores de 
bienes y servicios especializados, personal técnico, mano de obra 
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calificada y no calificada, así como operadores y especialistas 
requeridos para ejecutar las actividades de adecuación y 
mantenimiento del auditorio, camerinos de árbitros, baterías de 
baños, cuarto de bombas, graderías, instalaciones eléctricas y 
demás áreas contempladas en el proyecto. 

Usuario final INDERCAS, como entidad responsable de la infraestructura 
deportiva, y los deportistas, usuarios, funcionarios, organizadores 
de actividades y comunidad que hacen uso del Estadio Santiago 
de las Atalayas del municipio de Yopal, departamento de 
Casanare. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la metodología de Colombia 

Compra Eficiente y la caracterización del mercado objeto del proceso. 

 
La dinámica del sector de la construcción puede analizarse a través de su cadena de valor, 

la cual comprende el conjunto de actividades y actores que intervienen desde la producción 

de materias primas hasta la ejecución de las obras y la entrega de la infraestructura al 

usuario final. Para el presente proceso, esta cadena integra a fabricantes, distribuidores, 

comercializadores, contratistas, proveedores de maquinaria y personal especializado, 

quienes participan en la ejecución de las actividades de mantenimiento de los escenarios 

deportivos y recreativos. 

 

 
2.1 Participantes del mercado 

Ahí describiríamos quiénes conforman el mercado: 

• Fabricantes. 

• Distribuidores. 

• Ferreterías especializadas. 

• Empresas constructoras. 

• Contratistas. 

• Consultores. 

• Interventores. 

• Empresas de alquiler de maquinaria. 

• Laboratorios de materiales. 

• Entidades públicas (demanda). 
 

 
2.2. Gremios y asociaciones que participan en el sector 

El sector de la construcción en Colombia cuenta con una amplia participación de gremios, 

asociaciones y organizaciones que representan a las empresas constructoras, fabricantes 

de materiales, proveedores de bienes y servicios, profesionales de la ingeniería y la 

arquitectura, así como demás actores que intervienen en la cadena de valor del sector. 

Estas entidades desempeñan un papel importante en el fortalecimiento de la actividad 

constructiva, la promoción de buenas prácticas, la actualización técnica, la capacitación del 

talento humano y el desarrollo de políticas que contribuyen al crecimiento del sector. 
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De igual manera, los gremios constituyen una fuente relevante de información económica y 

técnica, al generar estudios especializados sobre el comportamiento del mercado, costos de 

construcción, tendencias del sector, indicadores económicos y perspectivas de crecimiento, 

información que resulta de utilidad para la adecuada estructuración de los procesos de 

contratación pública. 

 
Para el objeto del presente proceso, relacionado con el mantenimiento, adecuación, 

mejoramiento, conservación y reparación de escenarios deportivos y recreativos, se 

identifican los siguientes gremios y asociaciones con participación directa o indirecta en el 

sector de la construcción: 

Tabla 2. Gremios y asociaciones que participan en el sector de la construcción 
SIGLA Gremio o Asociación Objeto o actividad principal Relación con el objeto del 

proceso 

Página web 

CAMACOL Cámara Colombiana de 

la Construcción 

Gremio que representa y fortalece 

la industria de la construcción en 

Colombia, promoviendo estudios 

económicos,  técnicos  y  

de 

mercado. 

Referente nacional del sector 

de la construcción y fuente de 

indicadores

 económicos, costos y 

comportamiento del 

mercado. 

www.camacol.co 

SCA Sociedad 

Colombiana 

Arquitectos 

 
de 

Organización gremial de 

arquitectos que promueve el 

desarrollo urbano, arquitectónico y 

constructivo del país. 

Aporta lineamientos técnicos 

relacionados con infraestructura y edificaciones. 

www.sociedadcolombianad 

earquitectos.org 

SCI Sociedad 

Colombiana 

Ingenieros 

 
de 

Agrupa a los profesionales de la 

ingeniería y promueve el desarrollo 

técnico y científico del sector. 

Participa en el fortalecimiento 

de la ingeniería aplicada a 

obras civiles e 

infraestructura 

pública. 

www.sci.org.co 

ACIEM Asociación 

Colombiana 

Ingenieros 

 
de 

Gremio nacional que integra 

diferentes especialidades de la 

ingeniería. 

Apoya el desarrollo técnico de 

proyectos de infraestructura, 

instalaciones   eléctricas   

y 

electromecánicas. 

www.aciem.org 

ICONTEC Instituto 

Colombiano 

Normas Técnicas 

Certificación 

de y 

Organismo Nacional de 

Normalización encargado de 

expedir normas técnicas y 

certificaciones. 

Define normas aplicables a 

materiales, procesos constructivos y sistemas de gestión de calidad. 

www.icontec.org 

SENA Servicio 

Nacional 

Aprendizaje 

 
de 

Entidad encargada de la formación 

técnica y tecnológica del talento 

humano. 

Forma mano de obra calificada 

para los diferentes oficios de la 

construcción. 

www.sena.edu.co 

COPNIA Consejo Profesional Vigila el  ejercicio legal  
de la 

profesión de ingeniería y sus profesiones afines. 

Garantiza que los profesionales responsables de www.copnia.gov.co 
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 Nacional 

Ingeniería 

de  las obras cuenten con 

matrícula profesional 
vigente. 

 

CCCA Colegio 

Colombiano 

Ingenieros 

Civiles 

 
de 

Organización que 

promueve desarrollo profesional de ingeniería civil. 

el 

la 

Contribuye al 

fortalecimiento técnico 

del sector de obras 

civiles. 

www.cccingenier
os.org.co 

ACODAL Asociación 

Colombiana 

Ingeniería 

Sanitaria 

Ambiental 

de 

y 

Promueve el

 desarrollo de la ingeniería sanitaria y ambiental. 

Relevante para 

actividades relacionadas 

con redes hidráulicas, 

sanitarias y drenajes   

presentes   en 

escenarios deportivos. 

www.acodal.org.
co 

 

 
Fuente: Elaboración propia con información publicada por los respectivos gremios y entidades 
del sector de la construcción. 
 

 
Los gremios y asociaciones descritos constituyen actores estratégicos dentro del sector de la 

construcción, al promover la actualización técnica, la adopción de buenas prácticas, el 

fortalecimiento empresarial y la generación de información especializada sobre el 

comportamiento del mercado. Así mismo, representan un apoyo para el desarrollo de políticas 

sectoriales, la capacitación del talento humano y la implementación de estándares de calidad 

aplicables a la ejecución de obras civiles. 

 
Para el presente proceso de contratación, la participación de estos actores evidencia que el 

mercado cuenta con una estructura organizada y consolidada, integrada por empresas 

constructoras, profesionales, fabricantes, distribuidores y proveedores especializados, con 

capacidad para atender las actividades de mantenimiento preventivo, correctivo, 

adecuación, mejoramiento, conservación y reparación de escenarios deportivos y recreativos, 

favoreciendo la pluralidad de oferentes y la libre competencia dentro del proceso de 

selección. 

 
2.4. CONTEXTO ECONÓMICO DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

 
El análisis del contexto económico del sector de la construcción constituye un elemento 

fundamental dentro del presente estudio, ya que permite identificar el comportamiento 

reciente de una de las actividades económicas más representativas para el desarrollo del país 

y establecer las condiciones del mercado en el cual se ejecutará el objeto del presente proceso 

de contratación. 

 
El sector de la construcción desempeña un papel estratégico en la economía nacional por su 

capacidad para generar empleo, dinamizar la demanda de bienes y servicios, incentivar la 

inversión pública y privada y fortalecer las diferentes cadenas productivas relacionadas con la 

producción, comercialización y transformación de materiales de construcción, maquinaria, 
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equipos y servicios especializados. De igual manera, las inversiones destinadas al 

mantenimiento, adecuación y conservación de la infraestructura pública contribuyen al 

crecimiento económico, la competitividad regional y el mejoramiento de la calidad de vida de 

la población. 

 
En este sentido, el comportamiento de indicadores macroeconómicos como el Producto 

Interno Bruto (PIB), el valor agregado de la construcción, la evolución de las obras civiles, las 

edificaciones y demás indicadores sectoriales, constituyen herramientas fundamentales para 

comprender la dinámica del mercado, identificar tendencias económicas y evaluar los factores 

que pueden incidir en la ejecución del presente contrato. 

 
Para efectos del presente análisis, se toman como referencia las estadísticas oficiales 

publicadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 

especialmente las relacionadas con el comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB), los 

Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción (IEAC) y los principales indicadores 

sectoriales correspondientes al año 2025, información que permite caracterizar el entorno 

económico en el cual se desarrollará el proceso de contratación adelantado por el Instituto 

para la Recreación, el Deporte, la Educación Extraescolar y el Aprovechamiento del Tiempo 

Libre en el Departamento de Casanare – INDERCAS. 

 
A partir del análisis de estos indicadores será posible identificar las condiciones económicas 

que inciden sobre el sector de la construcción, tales como el comportamiento de la actividad 

constructiva, la evolución de los subsectores de edificaciones y obras civiles, las tendencias del 

mercado y su incidencia en los costos, la disponibilidad de bienes, materiales, equipos y 

mano de obra requeridos para la ejecución de las actividades de mantenimiento preventivo, 

correctivo, adecuación, mejoramiento, conservación y reparación de los escenarios deportivos 

y recreativos objeto del presente proceso contractual. 

 

 
2.4.1. Comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia 

 
El Producto Interno Bruto (PIB) constituye el principal indicador macroeconómico utilizado 

para medir el crecimiento de la economía de un país, permitiendo analizar la evolución de la 

producción de bienes y servicios y el comportamiento de los diferentes sectores económicos. 

Su análisis resulta fundamental dentro del presente estudio, dado que refleja las condiciones 

generales del mercado y permite identificar el entorno económico en el cual se desarrollará el 

proceso de contratación. 
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Gráfico 1. Producto Interno Bruto (PIB). Tasas de crecimiento anual en 

volumen 2023-I / 2025-IV 

 

Fuente: DANE – Cuentas Nacionales Trimestrales, PIB_T. 

 
En el segundo trimestre de 2026pr, el valor agregado de la construcción crece 2,2% en su 

serie original, respecto al mismo periodo de 2025pr. Esta dinámica se explica por los 

siguientes comportamientos (ver tabla 6): 

• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 3,2%. 

• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de 

otras obras de ingeniería civil crece 17,1%. 

• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería 

civil (alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 2,2% 

 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y 

calendario, el valor agregado de la construcción crece en 6,4%, cuando se observa el 

comportamiento de las actividades económicas relacionadas: 

• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales crece 2,5%. 
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• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de 

otras obras de ingeniería civil crece 19,6%. 

• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería 

civil (alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) crece 3,2% 

 
Para el presente proceso de contratación, este comportamiento representa un entorno 

económico favorable, debido a que incentiva la inversión pública y privada, fortalece la 

capacidad productiva del país y favorece la disponibilidad de bienes, materiales y servicios 

requeridos para la ejecución de proyectos de infraestructura y mantenimiento de escenarios 

deportivos. 

 

 
❖ Comportamiento del sector construcción 

 
Aunque la economía nacional ha mantenido una tendencia positiva, el sector de la 

construcción ha presentado un comportamiento más moderado, influenciado por factores 

como el incremento de los costos de los materiales, mayores tasas de financiación, menor 

dinámica de edificaciones privadas y ajustes en la inversión. Sin embargo, las obras civiles 

financiadas con recursos públicos continúan siendo uno de los principales motores de la 

actividad constructiva, especialmente aquellas orientadas al mejoramiento de infraestructura 

vial, educativa, recreativa y deportiva. 

 
En este contexto, los procesos de contratación relacionados con el suministro de materiales de 

construcción, herramientas e insumos de ferretería mantienen una demanda constante, dado 

que constituyen bienes indispensables para la ejecución de actividades de mantenimiento 

preventivo, correctivo, adecuación y conservación de la infraestructura pública. 

 
En el segundo trimestre de 2026pr, el valor agregado de la construcción crece 2,2% en su 

serie original, respecto al mismo periodo de 2025pr. Esta dinámica se explica por los 

siguientes comportamientos (ver tabla 6): 

 
• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 3,2%. 

• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio 

público y de otras obras de ingeniería civil crece 17,1%. 

• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras 

de ingeniería civil (alquiler de maquinaria y equipo de construcción con 

operadores) decrece 2,2%. Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su 

serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor agregado de la 

construcción crece en 6,4%, cuando se observa el comportamiento de las 

actividades económicas relacionadas: 

• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales crece 2,5%. 

• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio 

público y de otras obras de ingeniería civil crece 19,6%. 

• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de 

ingeniería civil (alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) 

crece 3,2%. 
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Comportamiento del sector de explotación de minas y canteras 

 
En el segundo trimestre de 2026pr, el valor agregado de explotación de minas y canteras 

crece 4,2% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2025pr. Esta dinámica se 

explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 3): 

 
• Extracción de carbón de piedra y lignito crece 16,2%. 

• Extracción de petróleo crudo y gas natural y actividades de apoyo para la 

extracción de petróleo y de gas natural decrece 2,6%. 

• Extracción de minerales metalíferos 

crece 15,4%. Extracción de otras minas y 

canteras crece 6,9%. 

• Actividades de apoyo para otras actividades de explotación de minas y 

canteras crece 1,6%. Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie 

ajustada por efecto estacional y calendario, el valor agregado de explotación de 

minas y canteras crece en 0,4%, cuando se observa el comportamiento de las 

actividades económicas relacionadas: 

• Extracción de carbón de piedra y lignito crece 4,1%. 

• Extracción de petróleo crudo y gas natural y actividades de apoyo para la 

extracción de petróleo y de gas natural decrece 2,9%. 

• Extracción de minerales metalíferos decrece 15,8%. 

• Extracción de otras minas y canteras crece 7,9%. • Actividades de 

apoyo para otras actividades de explotación de minas y canteras decrece 
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1,0%. 
 

 

 
Comportamiento de las actividades profesionales, científicas y técnicas 

Las actividades profesionales, científicas y técnicas desempeñan un papel fundamental en el 

desarrollo del sector de la construcción, al comprender servicios especializados como 

ingeniería, arquitectura, consultoría, diseño, supervisión, interventoría, estudios técnicos y 

demás actividades que soportan la planeación, ejecución y control de los proyectos de 

infraestructura. Estas actividades contribuyen al fortalecimiento de la capacidad técnica del 

sector y garantizan el cumplimiento de los estándares de calidad, seguridad y eficiencia en la 

ejecución de las obras. 

 
En el segundo trimestre de 2026pr, el valor agregado de las actividades profesionales, 

científicas y técnicas; y actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 2,6% en su 

serie original, respecto al mismo periodo de 2025pr. Esta dinámica se explica por los 

siguientes comportamientos (ver tabla 11): 

• Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 3,7%. 

• Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 1,8%. Respecto al trimestre 

inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor 

agregado de las actividades profesionales, científicas y técnicas; y actividades de servicios 
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administrativos y de apoyo crece en 0,8%, cuando se observa el 

comportamiento de las actividades económicas relacionadas: 

• Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 1,5%. 

• Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 0,2%.. 

 

 
❖ Incidencia sobre la inversión pública y privada 

 
El crecimiento sostenido del PIB refleja un entorno económico favorable para la ejecución de 

proyectos de inversión, particularmente aquellos financiados mediante recursos públicos 

destinados al fortalecimiento de la infraestructura social y deportiva. 

 
En el caso del presente proceso contractual, cuyo objeto corresponde al suministro a monto 

agotable de elementos, materiales, herramientas menores e insumos de ferretería para el 

mantenimiento, adecuación, conservación y reparación de escenarios deportivos y recreativos 

del departamento de Casanare, el comportamiento del PIB evidencia que existe un mercado 

con suficiente capacidad productiva y comercial para atender la demanda institucional, 

conformado por fabricantes, distribuidores y comercializadores especializados en materiales 

de construcción y ferretería. 

 
Asimismo, el crecimiento de la economía favorece la competencia entre proveedores, 

contribuye a la estabilidad del abastecimiento y reduce el riesgo de desabastecimiento de los 

insumos requeridos para la ejecución del contrato, sin perjuicio de las variaciones 
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normales asociadas a los precios de materias primas y costos logísticos que 

caracterizan el mercado de la construcción. 

 

 
2.4.2. Producto Interno Bruto por actividad económica 

 
El crecimiento del PIB no depende de un único sector económico, sino del comportamiento 

conjunto de las diferentes actividades productivas del país. Por esta razón, resulta importante 

analizar la contribución de cada sector económico, particularmente la construcción, dado que 

constituye la actividad directamente relacionada con el objeto del presente proceso 

contractual. 

 
Tabla 3. Gráfico del valor agregado por actividad económica. 

 
Fuente: DANE, PIB_T. 
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En el segundo trimestre de 2026pr, el Producto Interno Bruto en su serie 

original, crece 3,5% respecto al mismo periodo de 2025pr (ver tabla 1). Las 

actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado 

son: 

 
• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 

obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios 

sociales crece 10,0% (contribuye 1,7 puntos porcentuales a la variación anual). 

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 

automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y 

servicios de comida crece 2,2% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la 

variación anual). 

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades 

de servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de 

empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como 

productores de bienes y servicios para uso propio crece 9,5% (contribuye 0,4 

puntos porcentuales a la variación anual). Durante el primer semestre de 

2026pr, respecto al mismo periodo del año anterior, el Producto Interno Bruto 

presenta un crecimiento de 2,9%. Las actividades económicas que más 

contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 

obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de 

servicios sociales crece 7,9% (contribuye 1,3 puntos porcentuales a la variación 

anual). 

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 

motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,6% 

(contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variación anual). 3 Boletín técnico Producto Interno 

Bruto Trimestral (PIB_T) II trimestre de 2026pr 

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 

Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no 

diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso 

propio crece 6,3% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación anual). Respecto al 

trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto 

estacional y calendario crece 1,3%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades 

económicas relacionadas: 

• Construcción crece 6,4%. 

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 

Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no 

diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso 

propio crece 4,0%. 

• Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; Distribución de agua; 

evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de 

saneamiento ambiental crece 2,8%. 
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2.4.3. Comportamiento de los subsectores de la construcción 

 
El sector de la construcción está conformado por diferentes subsectores que 

presentan dinámicas económicas particulares, entre los que se destacan las 

edificaciones residenciales y no residenciales, las obras civiles y las actividades 

especializadas para la construcción. El análisis de estos componentes 

permite identificar cuáles son las 

actividades que impulsan el crecimiento del sector y aquellas que presentan mayor incidencia 

sobre la demanda de materiales, mano de obra y servicios especializados. 

Para el presente proceso de contratación, este análisis resulta especialmente 

relevante debido a que el objeto contractual se relaciona directamente con 

actividades de mantenimiento, adecuación, mejoramiento y conservación de 

infraestructura deportiva existente, las cuales hacen parte de las actividades 

especializadas de construcción y de las obras civiles. 

 
Gráfico 2. Valor agregado de los subsectores de la construcción 

Fuente: DANE – Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción (IEAC). 
 

 
2.4.4 Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción (IEAC) 

 
Los Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción (IEAC) son una 

operación estadística desarrollada por el Departamento Administrativo Nacional 
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de Estadística (DANE), cuyo propósito es consolidar y presentar de manera 

periódica el comportamiento de las principales variables económicas que 

inciden en el sector de la construcción en Colombia. Estos indicadores integran 

información proveniente de diferentes investigaciones estadísticas relacionadas 

con la producción, la oferta, la demanda, el empleo, los costos y la inversión en 

infraestructura, constituyéndose en una herramienta fundamental para el 

análisis del comportamiento del sector. 

A diferencia del Producto Interno Bruto (PIB), que mide el valor agregado 

generado por las actividades económicas, el IEAC permite analizar la evolución 

de variables específicas que afectan directamente el desarrollo de proyectos 

constructivos, tales como la producción de cemento gris, la producción de 

concreto premezclado, las licencias de construcción, el empleo del sector, los 

índices de costos y la inversión en obras civiles, entre otros. Estas variables 

permiten comprender de manera más amplia la dinámica del mercado de la 

construcción y evaluar su capacidad para atender la demanda de bienes, 

materiales, equipos y servicios requeridos para la ejecución de proyectos 

públicos y privados. 

 
Para el presente proceso de contratación, los Indicadores Económicos 

Alrededor de la Construcción constituyen un referente técnico que permite 

identificar las condiciones generales del mercado, evaluar la disponibilidad de 

insumos y materiales de construcción, analizar el comportamiento de la oferta 

de bienes y servicios asociados al sector y reconocer posibles factores que 

puedan incidir en la ejecución del contrato, tales como variaciones en los costos 

de producción, capacidad de abastecimiento, disponibilidad de mano de obra 

especializada y comportamiento de la inversión pública en infraestructura. 

 
En consecuencia, el análisis de los indicadores publicados por el DANE 

evidencia que el mercado colombiano cuenta con una estructura empresarial 

consolidada para atender actividades relacionadas con la construcción, 

mantenimiento, adecuación y conservación de infraestructura, lo cual favorece 

la existencia de proveedores con capacidad técnica, operativa y logística para 

participar en procesos de contratación como el adelantado por INDERCAS para 

el mantenimiento preventivo, correctivo, adecuación, mejoramiento, 

conservación y reparación de los escenarios deportivos y recreativos del 

departamento de Casanare. 

 

 
2.4.5. Comportamiento de los precios de los insumos para la construcción 

 
La evolución de los precios de los insumos constituye uno de los principales 

factores que inciden en el comportamiento del sector de la construcción, debido 

a que materiales como cemento, acero, agregados, tuberías, pinturas, equipos 

eléctricos y demás elementos utilizados en las obras representan una parte 

significativa de los costos de ejecución. 
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Con el propósito de realizar el seguimiento a estas variaciones, el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE) publica el Índice de Costos de la 

Construcción de Edificaciones (ICOCED) y el Índice de Costos de la Construcción 

de Obras Civiles (ICOCIV), indicadores que permiten medir la variación 

promedio de los precios de los principales insumos requeridos para la ejecución 

de proyectos constructivos. 

 
Gráfico 3. Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV) 

 

 

Fuente: DANE – Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV). 

Gráfico 4. Índice de Costos de la Construcción de Edificaciones (ICOCED) 

mailto:secretaria@indercas-casanare.gov.co
http://www.indercas-casanare.gov.co/


ANÁLISIS DEL SECTOR 
FO-A-GCC-15 

24-09-2018 

Versión 02 

Dirección física: Transversal 18 No. 14 - 09 Sucursales Horario de atención al público: Lunes a viernes: 8:00 A.M a 12:00 M - 2:00 P.M. 
a 6:00 P.M. Yopal, Casanare, Colombia Teléfono(s): PBX (57) (8) 6353638 

Correo electrónico: secretaria@indercas-casanare.gov.co 
Facebook: INDERCAS instituto de deportes de Casanare 

Página web: www.indercas-casanare.gov.co Twitter: @indercas 

 

 

 
Fuente: DANE – Índice de Costos de la Construcción de Edificaciones (ICOCED). 

 
Los indicadores del DANE muestran que los costos de construcción presentan 

variaciones permanentes como consecuencia de factores asociados al 

comportamiento de los mercados nacionales e internacionales, la inflación, el 

costo del transporte, la disponibilidad de materias primas y la demanda de 

materiales utilizados en la ejecución de obras civiles. 

 
Estas variaciones inciden directamente en la planeación y ejecución de 

contratos de obra pública, especialmente aquellos desarrollados bajo el sistema 

de precios unitarios, en los cuales la adecuada estructuración del presupuesto 

oficial resulta fundamental para garantizar la ejecución del objeto contractual. 

 
En el presente proceso, cuyo objeto comprende actividades de mantenimiento 

preventivo, correctivo, adecuación, mejoramiento, conservación y reparación de 

escenarios deportivos y recreativos, el comportamiento de los precios de los 

insumos representa un factor relevante para la determinación de los costos 

unitarios de materiales, mano de obra, equipos y transporte, razón por la cual el 

presupuesto oficial fue elaborado con base en estudios de mercado 

actualizados y precios representativos del sector. 
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2.4.5.1 Producción y despachos nacionales de cemento gris 

 
El DANE reportó que durante enero de 2026 la producción nacional de cemento 

gris alcanzó 992,1 mil toneladas, mientras que los despachos al mercado 

nacional fueron de 951,1 mil toneladas, cifras superiores a las registradas 

durante el mismo periodo del año anterior. 

 
Gráfico 5. Producción y despachos de cemento gris (miles de toneladas). 
 

 
Fuente DANE: 
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El incremento observado tanto en la producción como en los despachos 

nacionales evidencia una adecuada capacidad de abastecimiento de la 

industria cementera 

colombiana. Este comportamiento reduce el riesgo de desabastecimiento de 

uno de los principales materiales requeridos para la ejecución de obras civiles y 

constituye una condición favorable para procesos contractuales como el que 

adelanta INDERCAS, cuyo objeto comprende actividades permanentes de 

mantenimiento, conservación, reparación y adecuación de escenarios 

deportivos. 

 

 
2.4.6. Incidencia del contexto económico sobre el proceso de contratación 

 
El análisis del contexto económico y de las condiciones del mercado de la construcción 

permite establecer que existe una estructura empresarial conformada por empresas 

constructoras, contratistas de obra, proveedores, fabricantes y comercializadores de 

materiales y elementos utilizados en la ejecución de obras civiles, con capacidad para atender 

proyectos relacionados con la construcción y adecuación de infraestructura pública. En el caso 

específico del presente proceso, las condiciones económicas del sector tienen incidencia 

directa sobre los costos asociados a la ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL ESTADIO SANTIAGO DE LAS ATALAYAS DEL 

MUNICIPIO DE YOPAL - DEPARTAMENTO DE CASANARE., particularmente sobre 

aquellos materiales y servicios que representan componentes importantes del presupuesto de 

obra, tales como cielos rasos  

 
Los precios de estos insumos pueden presentar variaciones como consecuencia de factores 

relacionados con los costos de producción, disponibilidad de materias primas, 

comportamiento de la oferta y la demanda, costos de transporte y logística, condiciones del 

mercado nacional y regional y demás factores económicos que inciden sobre la cadena de 

suministro del sector de la construcción. 

 
No obstante, los materiales requeridos para la ejecución del cerramiento corresponden en su 

mayoría a productos de utilización habitual en obras civiles, respecto de los cuales existe oferta 

comercial en el mercado local, regional y nacional. Esta condición permite contar con diferentes 

alternativas de suministro y favorece la competencia entre proveedores, reduciendo el riesgo 

de desabastecimiento de los principales insumos requeridos para la ejecución del proyecto. 

 
De igual manera, existe disponibilidad de mano de obra vinculada al sector de la construcción 

para desarrollar las actividades previstas, incluyendo personal encargado de excavaciones, 

cimentaciones, trabajos en concreto, instalación de estructuras metálicas, colocación de malla 

y demás actividades complementarias requeridas para la construcción del cerramiento. 

 
En este contexto, el comportamiento económico del sector constituye un factor relevante para 

la estructuración del presupuesto oficial, toda vez que los valores estimados deben considerar 

las condiciones vigentes del mercado y los costos asociados al suministro, transporte e 
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instalación de los diferentes materiales y elementos que conforman la obra. 

Así mismo, las condiciones de competencia existentes en el sector permiten identificar la 

disponibilidad de contratistas con capacidad técnica, operativa y financiera para ejecutar 

obras civiles de características similares, favoreciendo la pluralidad de oferentes y la 

selección objetiva del contratista, de conformidad con las condiciones establecidas en los 

documentos del proceso. 

 
En consecuencia, el análisis del contexto económico permite concluir que el mercado 

presenta condiciones de oferta suficientes para atender la construcción del cerramiento 

perimetral objeto del presente proceso, existiendo disponibilidad de materiales, proveedores, 

equipos y mano de obra necesarios para su ejecución. 

 
Finalmente, el análisis de las condiciones económicas del sector constituye un insumo 

fundamental para la adecuada estructuración del proceso contractual, particularmente para la 

estimación del presupuesto oficial, identificación de los factores que pueden afectar los costos 

de ejecución, determinación de las condiciones de mercado y gestión de los riesgos asociados 

a posibles variaciones en los precios de materiales, transporte y mano de obra, contribuyendo 

a una adecuada planeación y ejecución de los recursos públicos destinados a la construcción 

del cerramiento. 

 
 
 

 
PRODUCTO INTERNO BRUTO POR DEPARTAMENTO 

 
El análisis del Producto Interno Bruto (PIB) por departamento permite identificar la 

participación de las economías regionales dentro de la producción nacional y evaluar el 

comportamiento económico de los territorios en los cuales se desarrollan las inversiones 

públicas. Este indicador constituye una herramienta importante para comprender la capacidad 

productiva de las regiones, el nivel de actividad económica y el contexto en el que se 

ejecutarán los proyectos de infraestructura. 
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De acuerdo con la información publicada por el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística – DANE, para el año 2024 (preliminar) el Producto 

Interno Bruto nacional, a precios corrientes, alcanzó un valor de $1.706.447 

miles de millones. Bogotá D.C. y Antioquia continúan siendo las economías con 

mayor participación dentro del PIB nacional, con $430.151 y $253.232 miles de 

millones, respectivamente, mientras que departamentos como Guainía y Vaupés 

registran la menor participación económica. 

 
En el caso del departamento de Casanare, su economía mantiene una 

participación importante dentro de la región de la Orinoquía, impulsada 

principalmente por actividades relacionadas con la explotación de hidrocarburos, 

la agroindustria, el comercio, los servicios y la inversión pública en 

infraestructura. Este comportamiento económico constituye un soporte para la 

ejecución de proyectos orientados al fortalecimiento de la infraestructura 

deportiva y recreativa, favoreciendo la dinámica del sector de la construcción y 

la participación de empresas proveedoras de bienes, materiales y servicios 

requeridos para el desarrollo del presente proceso de contratación. 
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El Producto Interno Bruto (PIB) por habitante constituye un indicador que permite medir la 

capacidad de generación de riqueza de cada departamento en relación con su población, 

facilitando la comparación del nivel de desarrollo económico entre las diferentes regiones del 

país. De acuerdo con la información publicada por el Departamento Administrativo Nacional 

de Estadística – DANE, para el año 2025 (preliminar) el PIB nacional por habitante se ubicó 

en 34,9 millones de pesos, destacándose Bogotá D.C. con el mayor valor (59,3 millones de 

pesos), seguida por Casanare con 50,0 millones de pesos por habitante, posicionándose 

como el segundo departamento con mayor PIB per cápita del país. 

 
La posición de Casanare dentro de los departamentos con mayor Producto Interno Bruto por 

habitante refleja una economía regional con una importante capacidad de generación de 

valor agregado, impulsada principalmente por actividades como la explotación de 

hidrocarburos, el sector agropecuario, el comercio y la inversión pública. Este 

comportamiento económico constituye un entorno favorable para el desarrollo de proyectos 

de infraestructura y para la ejecución del presente proceso de contratación, en la medida en 

que evidencia la existencia de condiciones económicas que favorecen la participación del 

sector empresarial, la disponibilidad de proveedores y la capacidad del mercado para 

atender la demanda de bienes, materiales y servicios requeridos para el mantenimiento, 

adecuación, conservación y reparación de los escenarios deportivos y recreativos del 

departamento de Casanare. 
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 3. ASPECTOS TECNICOS DEL OBJETIVO CONTRACTUAL  

 

 
3.1 Ficha técnica del proceso 

 
Tabla 4. Ficha técnica del proceso. 

Concepto Descripción 

Objeto 

CONTRATAR LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL ESTADIO SANTIAGO DE 
LAS ATALAYAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL – DEPARTAMENTO 
DE CASANARE. 

Entidad 
contratante 

Instituto para la Recreación, el Deporte, la Educación Extraescolar 
y el Aprovechamiento del Tiempo Libre en el Departamento de 
Casanare – INDERCAS. 

Dependencia 
solicitante 

Oficina Asesora de Planeación y Banco de Proyectos. 

Tipo de 
contrato 

Contrato de Obra Pública. 

Modalidad de 
selección 

Selección Abreviada de Menor Cuantía. 

Sistema de 
contratación 

Precios Unitarios. 

Forma de 
ejecución 

Monto Agotable. 

Lugar de 
ejecución 

Yopal,demunicipioAtalayas,Estadio Santiago de las
departamento de Casanare. 

Plazo de 
ejecución 

  DOS(02) meses. 

Valor estimado 
del contrato 

 
 

$490.188.951,00   (CUATROCIENTOS   NOVENTA
MILLONES  CIENTO  OCHENTA  Y  OCHO  MIL  NOVECIENTOS
CINCUENTA Y UN  PESOS M/CTE). 

Fuente de 
financiación 

Recursos del propios INDERCAS. 

Tipo de 
intervención 

Adecuación y mantenimiento de la infraestructura deportiva, 
incluyendo intervenciones en el auditorio, camerinos de árbitros, 
baterías de baños, cuarto de bombas, estructuras de concreto de 
las graderías, instalaciones eléctricas y suministro de equipos de 
audio y video. 

Unidad de 
ejecución 

Actividades ejecutadas conforme a las cantidades y precios 
unitarios establecidos en el presupuesto oficial, de acuerdo con las 
necesidades de intervención identificadas para las diferentes áreas 
del Estadio Santiago de las Atalayas y hasta agotar el valor 
contratado. 

Fuente: Elaboración propia con base en el Presupuesto Oficial EP-0140-2026. 
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3.2. Alcance técnico 

 
El presente proceso de contratación tiene como finalidad ejecutar, bajo el sistema de precios 

unitarios y monto agotable, las actividades requeridas para el mantenimiento preventivo, 

correctivo, adecuación, mejoramiento, conservación y reparación de los escenarios deportivos 

y recreativos ubicados en el departamento de Casanare, de acuerdo con las necesidades 

identificadas por el Instituto para la Recreación, el Deporte, la Educación Extraescolar y el 

Aprovechamiento del Tiempo Libre en el Departamento de Casanare – INDERCAS. 

 
El alcance del contrato comprende la ejecución de intervenciones parciales o integrales sobre 

la infraestructura deportiva existente, mediante la realización de actividades orientadas a 

recuperar, mantener o mejorar las condiciones físicas, estructurales, funcionales y de 

seguridad de los diferentes escenarios deportivos y recreativos del departamento, 

garantizando su adecuada utilización por parte de la comunidad. 

 
Las actividades serán ejecutadas de conformidad con las órdenes de trabajo emitidas por la 

supervisión del contrato, las cuales establecerán el sitio de intervención, las actividades a 

desarrollar, las cantidades de obra requeridas y demás condiciones técnicas necesarias para 

la correcta ejecución de cada intervención, conforme al presupuesto oficial y a los precios 

unitarios establecidos en el contrato. 

 
Dado que el contrato será ejecutado bajo la modalidad de monto agotable, las cantidades de 

obra previstas en el presupuesto constituyen una estimación para efectos de estructuración 

económica del proceso, razón por la cual podrán variar durante la ejecución contractual de 

acuerdo con las necesidades reales de mantenimiento que sean identificadas por la Entidad, 

sin modificar el objeto contractual ni los precios unitarios pactados. 

 
Las intervenciones podrán ejecutarse en cualquiera de los escenarios deportivos y recreativos 

del departamento de Casanare que sean priorizados por INDERCAS, atendiendo criterios de 

necesidad, estado de conservación, seguridad, funcionalidad, demanda de usuarios y 

disponibilidad presupuestal. 

 
Para el cumplimiento del objeto contractual, el contratista deberá disponer del personal 

profesional, técnico y operativo, así como de la maquinaria, equipos, herramientas, transporte, 

materiales e insumos necesarios para garantizar la ejecución integral de las actividades 

contratadas, cumpliendo en todo momento con las especificaciones técnicas, las normas de 

calidad, la reglamentación vigente y las instrucciones impartidas por la supervisión del 

contrato. 
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Tabla 5. Alcance técnico del contrato 

Aspecto Descripción 

Tipo de intervención Mantenimiento preventivo, correctivo, adecuación, 

mejoramiento,  conservación  y  reparación  de  escenarios 

deportivos y recreativos. 

Infraestructura objeto 

de intervención 

Canchas múltiples, canchas de fútbol, coliseos, parques 

recreativos, gimnasios al aire libre, graderías, cerramientos, 

cubiertas, placas deportivas y demás escenarios deportivos 

administrados o intervenidos por INDERCAS. 

Fuente: Elaboración propia con base en el Presupuesto Oficial EP-0221-2026. 
 

 

 
3.3. Componentes técnicos del contrato 

 
De conformidad con el objeto contractual y con el presupuesto oficial elaborado por 

INDERCAS, el presente proceso integra un conjunto de actividades de obra civil orientadas a la 

construcción del cerramiento perimetral del Complejo Deportivo Pier Lora 

MuñozADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL 

ESTADIO SANTIAGO DE LAS ATALAYAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL - 

DEPARTAMENTO DE CASANARE, en el municipio Yopal, departamento de Casanare. 

 
Las actividades previstas comprenden diferentes componentes técnicos relacionados con la 

intervención del cerramiento existente, la preparación y adecuación del terreno, la ejecución 

de obras de cimentación y soporte, y la instalación del sistema de cerramiento proyectado. 

 

En consecuencia, el futuro contratista deberá contar con la capacidad técnica, operativa, 

logística y administrativa necesaria para coordinar personal, materiales, equipos, 

herramientas, transporte y demás recursos requeridos para la correcta ejecución de las 

actividades. 

 

Cobertura Departamento de Casanare. 

Sistema de ejecución Precios Unitarios. 

Forma de ejecución Monto Agotable. 

Forma de intervención Mediante órdenes de trabajo emitidas por la supervisión del 

contrato. 

Cantidad de 

actividades 

Variable, de acuerdo con las necesidades identificadas 

durante la ejecución contractual y hasta agotar la 

disponibilidad presupuestal. 

Responsabilidad del 

contratista 

Ejecutar las actividades con personal competente, materiales 

certificados, equipos adecuados y conforme a las 

especificaciones técnicas y normatividad vigente. 
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De acuerdo con el presupuesto oficial, los principales componentes técnicos del 

contrato son los siguientes: 

 

 
Tabla 6. Componentes técnicos del contrato 

 

Componente 
técnico 

Descripción Principales actividades 

Obras civiles y 
arquitectónicas 

Actividades destinadas a la 
adecuación, mantenimiento y 
recuperación de los diferentes 
espacios e instalaciones que 
conforman el Estadio Santiago 
de las Atalayas, mejorando sus 
condiciones de funcionalidad, 
seguridad, conservación y 
comodidad. 

Adecuación de cielos rasos en 
PVC, mantenimiento de muros, 
resanes, estuco y pintura, 
instalación de grama sintética, 
adecuación de duchas y 
divisiones sanitarias, instalación 
de espejos, pulido y brillado de 
pisos en granito y demás 
actividades de acabado previstas 
en el presupuesto. 

Adecuación del 
auditorio 

Intervenciones orientadas a 
mejorar las condiciones físicas, 
ambientales, eléctricas y 
funcionales del auditorio del 
Estadio. 

Instalación de cielo raso en PVC, 
suministro e instalación de seis 
equipos de aire acondicionado de 
60.000 BTU, luminarias LED y de 
emergencia, ventana y vidrios, 
adecuación de instalaciones 
eléctricas, canalizaciones, 
tomacorrientes, acometida y 
sistema de puesta a tierra. 

Adecuación de 
camerinos zona 
árbitros 

Actividades de mantenimiento 
y mejoramiento de los 
espacios destinados a los 
árbitros, buscando recuperar 
sus condiciones de 
funcionalidad, higiene y 
comodidad. 

Instalación de cielo raso en PVC, 
colocación de grama sintética, 
pintura, instalación de duchas, 
divisiones para baños y duchas, 
espejos, pulido y brillado de piso 
de granito, mantenimiento de 
muros, resane, estuco y pintura, 
así como adecuaciones de 
iluminación. 

Adecuación de 
baterías de baños 

Intervenciones destinadas a 
recuperar las condiciones 
funcionales y de servicio de las 
baterías sanitarias del 
escenario deportivo. 

Demolición de pañete, aplicación 
de graniplast, estuco y pintura, 
instalación de fluxómetros, 
adecuación de redes de 
suministro en CPVC, instalación 
de duchas, registros, divisiones 
de duchas y baños, salidas de 
iluminación y paneles LED. 

Mantenimiento y 
adecuación del 
cuarto de bombas 

Actividades destinadas a 
recuperar y garantizar el 
adecuado funcionamiento del 
sistema de bombeo y sus 

Mantenimiento del equipo de 
presión y bomba de 10 HP, 
tanque hidroacumulador, 
mantenimiento de pozo profundo, 
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componentes eléctricos y de 
control. 

adecuación del tablero de control, 
suministro e instalación de 
componentes eléctricos, 
canalizaciones, cajas de paso, 
excavación manual, cableado y 
sistema de puesta a tierra. 

Mantenimiento de 
estructuras de 
concreto 

Actividades destinadas a 
mejorar las condiciones de 
conservación y acabado 
superficial de las estructuras 
de concreto correspondientes 
a las graderías del Estadio. 

Preparación de superficies y 
aplicación de pintura gris basalto 
sobre las estructuras de concreto, 
columnas y vigas aéreas 
contempladas en el proyecto. 

Instalaciones 
eléctricas 

Actividades orientadas a 
adecuar y mejorar las 
instalaciones eléctricas de las 
áreas objeto de intervención, 
garantizando condiciones 
apropiadas de funcionamiento 
y seguridad. 

Replanteo de baja tensión, 
instalación de breakers, 
canalizaciones, salidas para 
interruptores, tomacorrientes, 
salidas de iluminación, luminarias 
LED, luminarias de emergencia, 
acometidas, cajas de inspección y 
sistemas de puesta a tierra. 

Equipos de audio y 
video 

Suministro e instalación de 
equipos destinados a fortalecer 
las condiciones de apoyo 
audiovisual y comunicación del 
auditorio. 

Suministro de telón retráctil, 
proyector, micrófonos 
inalámbricos, consola mezcladora 
de 12 canales, parlantes 
ambientales y cableado para el 
sistema de audio. 

Actividades 
complementarias 
de obra 

Actividades necesarias para 
garantizar la adecuada 
ejecución, terminación, 
funcionamiento y entrega de 
los diferentes componentes 
contemplados en el proyecto. 

Transporte y manejo de 
materiales, herramientas y 
equipos menores, mano de obra, 
instalación y montaje de 
elementos, retiro y disposición de 
materiales sobrantes, limpieza de 
las áreas intervenidas y demás 
actividades inherentes a la 
correcta ejecución de los ítems 
contratados. 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el Presupuesto Oficial EP-0140-2026. 
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Los componentes anteriormente descritos evidencian que el presente contrato integra 

actividades correspondientes a diferentes especialidades del sector de la construcción, lo cual 

exige que el futuro contratista disponga de una estructura técnica y administrativa capaz de 

coordinar simultáneamente recursos humanos, maquinaria, equipos, herramientas, materiales 

y proveedores especializados para garantizar la ejecución eficiente de las órdenes de trabajo 

que sean emitidas por la supervisión. 

 
Así mismo, la diversidad de actividades contempladas en el presupuesto oficial demanda una 

adecuada planeación operativa, permitiendo intervenir escenarios deportivos con diferentes 

características constructivas y atender de manera oportuna las necesidades de 

mantenimiento que se presenten durante la vigencia del contrato. 

 
3.4. Condiciones técnicas de ejecución 

 
El contratista deberá ejecutar las actividades objeto del contrato de conformidad con las 

especificaciones técnicas establecidas por INDERCAS, el presupuesto oficial, los análisis de 

precios unitarios, las normas técnicas vigentes y las instrucciones impartidas por la 

supervisión del contrato, garantizando en todo momento la calidad de los materiales, la 

correcta ejecución de las obras y el cumplimiento de las condiciones de seguridad, 

funcionalidad y durabilidad requeridas para la infraestructura deportiva y recreativa objeto de 

intervención. 

 
Todas las actividades deberán ejecutarse utilizando materiales nuevos, de primera calidad y 

que cumplan con las especificaciones técnicas exigidas por los fabricantes, las Normas 

Técnicas Colombianas (NTC), los reglamentos técnicos nacionales y demás disposiciones 

aplicables, debiendo el contratista suministrar, cuando la supervisión lo requiera, las fichas 

técnicas, certificados de calidad, certificados de conformidad y demás documentos que 

acrediten el cumplimiento de las especificaciones exigidas para cada material incorporado a la 

obra. 

 
Las actividades deberán desarrollarse empleando procedimientos constructivos técnicamente 

aceptados, garantizando la estabilidad de las estructuras intervenidas, la correcta instalación 

de los materiales, el adecuado funcionamiento de los sistemas objeto de mantenimiento y la 

protección de la infraestructura existente, evitando afectaciones a terceros y minimizando los 

impactos sobre el normal funcionamiento de los escenarios deportivos. 

 
Así mismo, el contratista será responsable de suministrar el personal profesional, técnico y 

operativo, la maquinaria, los equipos, las herramientas, los medios de transporte y demás 

recursos necesarios para ejecutar las actividades contratadas, así como de implementar los 

controles de calidad requeridos durante todas las etapas de ejecución. 

 
❖ Condiciones técnicas mínimas de ejecución 

 
Durante la ejecución del contrato deberán observarse, entre otras, las siguientes 

condiciones: 
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• Cumplimiento estricto de las especificaciones técnicas establecidas por INDERCAS. 

• Utilización de materiales nuevos, certificados y de primera calidad. 

• Ejecución de las actividades conforme a las buenas prácticas de la 

ingeniería y la construcción. 

• Protección de las áreas intervenidas y de la infraestructura existente. 

• Correcta disposición de residuos de construcción y demolición (RCD). 

• Implementación de medidas de seguridad industrial y salud en el trabajo. 

• Señalización temporal de las áreas de intervención durante la 

ejecución de las obras. 

• Protección de peatones, deportistas, funcionarios y comunidad en general 
 

• Conservación del orden y aseo permanente en las zonas intervenidas. 

• Reposición inmediata de cualquier elemento afectado durante la ejecución 

de las actividades. 

• Ejecución de pruebas, verificaciones y controles de calidad cuando sean 

requeridos por la supervisión. 

 
❖ Normatividad técnica aplicable 

 
Las actividades objeto del presente contrato deberán ejecutarse de 

conformidad con la normativa técnica vigente que resulte aplicable, entre otras: 

 
Tabla 7. Ficha técnica del proceso 

Norma o documento técnico Aplicación 

Reglamento Colombiano de 

Construcción Sismo Resistente – 

NSR-10 y sus actualizaciones 

Diseño, construcción y ejecución de los elementos 

estructurales y de cimentación que resulten 

aplicables al cerramiento. 

Normas Técnicas Colombianas – 

NTC (ICONTEC) 

Especificaciones, características,  ensayos  y 

control de calidad de los materiales y 

procedimientos constructivos utilizados en la obra. 

Normas ASTM Ensayos, especificaciones y control de calidad de 

materiales de construcción, cuando sean 

requeridos de acuerdo con las especificaciones 

técnicas del proyecto. 

Normas ACI Diseño, materiales, colocación, control y 

construcción de los elementos de concreto 

contemplados en el proyecto. 

Normas AWS 
Procedimientos y requisitos técnicos relacionados 

con procesos de soldadura y fabricación o montaje 

de elementos metálicos del cerramiento, cuando 

corresponda 

Manuales y fichas técnicas de los 

fabricantes 

Instalación, manejo, almacenamiento y utilización 

adecuada de los materiales y elementos que 

conforman el sistema de cerramiento 
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Especificaciones técnicas del 

proyecto 

Ejecución de las actividades, cantidades, 

materiales, procedimientos constructivos, 

dimensiones   y   condiciones   particulares 

establecidas para el cerramiento. 

Manuales técnicos del Ministerio 

del Deporte, cuando resulten 

aplicables 

Infraestructura deportiva y recreativa. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
❖ Control de calidad de los materiales y de la ejecución 

 
El contratista deberá garantizar que los materiales incorporados a la construcción del 

cerramiento perimetral cumplan con las características, especificaciones técnicas, 

dimensiones, resistencias y condiciones de calidad establecidas en los documentos del 

proyecto y en las normas técnicas aplicables. En particular, deberá verificarse la calidad de los 

materiales empleados en las actividades de concreto, elementos metálicos, malla de 

cerramiento, material pétreo, rellenos y demás componentes contemplados en el presupuesto. 

 
La supervisión podrá exigir en cualquier momento la presentación de fichas técnicas, 

certificados de calidad, certificados de conformidad, resultados de ensayos de laboratorio, 

garantías del fabricante y demás documentos que permitan verificar que los materiales 

suministrados e incorporados a la obra cumplen con las especificaciones requeridas. 

Así mismo, durante la ejecución de las actividades se deberá garantizar el cumplimiento de los 

procedimientos constructivos establecidos para las demoliciones, excavaciones, rellenos, 

nivelación y conformación del terreno, colocación de concreto, instalación de postes y 

elementos metálicos y montaje de la malla del cerramiento, verificando las dimensiones, 

alineamientos, niveles, resistencia, estabilidad y correcta instalación de los elementos que 

conforman la obra. 

 
La supervisión podrá realizar las verificaciones y controles de calidad que considere 

necesarios y, cuando se evidencien materiales, elementos o actividades que no cumplan con 

las especificaciones técnicas, podrá solicitar su reposición, corrección, retiro, reparación o 

repetición, según corresponda, sin que ello implique el reconocimiento de mayores valores 

cuando el incumplimiento sea atribuible al contratista. 

De igual manera, el contratista deberá mantener durante la ejecución de la obra las 

condiciones adecuadas de orden, almacenamiento y protección de los materiales, evitando su 

deterioro, contaminación o afectación antes de su incorporación a la construcción, y deberá 

garantizar que los trabajos ejecutados presenten condiciones adecuadas de calidad, 

estabilidad, funcionalidad y durabilidad. 

 
La aceptación de los materiales o de las actividades por parte de la supervisión 

no exime al contratista de su responsabilidad respecto de la calidad y correcta 

ejecución de las obras, de conformidad con las especificaciones técnicas, 

planos, diseños cuando apliquen y demás documentos que hagan parte integral 

del proceso 

. 
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3.4.1 Jornadas y condiciones de ejecución de las obras 

 
Las actividades objeto del presente contrato deberán ejecutarse de manera coordinada con la 

supervisión designada por INDERCAS, procurando minimizar las afectaciones sobre el 

normal funcionamiento del Complejo Deportivo Pier Lora Muñoz y garantizando en todo 
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momento la seguridad de los trabajadores, deportistas, funcionarios, visitantes y comunidad en 

general. 

 
Como regla general, las actividades se desarrollarán en jornada diurna, en horarios 

comprendidos entre las 7:00 a.m. y las 5:00 p.m., de lunes a sábado. No obstante, cuando las 

condiciones técnicas, operativas o de funcionamiento del escenario deportivo así lo 

requieran, la supervisión podrá autorizar la ejecución de actividades en horarios diferentes, de 

acuerdo con las necesidades de la obra y las condiciones establecidas en el contrato. Durante 

la ejecución de las actividades de demolición, excavación, adecuación del terreno, 

construcción de elementos de concreto e instalación del cerramiento, el contratista deberá 

programar los trabajos de manera coordinada con la supervisión y con la administración del 

Complejo Deportivo, adoptando las medidas necesarias para reducir las afectaciones sobre las 

actividades deportivas, recreativas o comunitarias que se desarrollen en el escenario. El 

contratista deberá implementar las medidas necesarias para garantizar la seguridad 

durante la ejecución de las obras, incluyendo señalización, aislamiento y delimitación de las 

áreas de trabajo, cerramiento temporal cuando sea requerido, control de acceso y demás 

acciones necesarias para evitar el ingreso de personas no autorizadas a las zonas 

intervenidas y prevenir accidentes. 

 
De igual manera, será responsabilidad del contratista mantener las áreas de trabajo en 

condiciones adecuadas de orden, aseo y limpieza durante toda la ejecución de las 

actividades. Los materiales producto de las demoliciones, excavaciones y demás actividades 

deberán ser retirados, manejados y dispuestos de acuerdo con las condiciones establecidas 

en el contrato y la normativa aplicable para los residuos de construcción y demolición. 

 
Las actividades de demolición de los elementos existentes deberán ejecutarse de manera 

controlada, procurando evitar afectaciones sobre las estructuras, instalaciones, zonas o 

elementos que no sean objeto de intervención. Así mismo, las excavaciones, rellenos, 

nivelación y conformación del terreno deberán desarrollarse adoptando las medidas 

necesarias para garantizar la estabilidad y seguridad de las áreas intervenidas. 

 
Cuando por razones técnicas o de seguridad sea necesario restringir temporalmente el uso de 

alguna zona del Complejo Deportivo Pier Lora Muñoz, el contratista deberá informar 

oportunamente a la supervisión y coordinar las medidas correspondientes con la 

administración del escenario, procurando que las restricciones sean únicamente las 

estrictamente necesarias para garantizar la correcta ejecución de las actividades. 

Una vez finalizadas las actividades en cada frente de trabajo, el contratista deberá efectuar la 

limpieza, retiro de materiales sobrantes y residuos generados, dejando las áreas intervenidas 

en condiciones adecuadas de seguridad, orden y funcionamiento. 

 
Tabla 8. Jornadas y condiciones de ejecución 

Aspecto Responsabilidad del contratista 

Horarios de trabajo Cumplir la programación aprobada por la supervisión. 

Seguridad del 

personal 

Implementar  el  SG-SST  y  suministrar  los  elementos  de 

protección personal (EPP). 

mailto:secretaria@indercas-casanare.gov.co
http://www.indercas-casanare.gov.co/


ANÁLISIS DEL SECTOR 
FO-A-GCC-15 

24-09-2018 

Versión 02 

Dirección física: Transversal 18 No. 14 - 09 Sucursales Horario de atención al público: Lunes a viernes: 8:00 A.M a 12:00 M - 2:00 P.M. 
a 6:00 P.M. Yopal, Casanare, Colombia Teléfono(s): PBX (57) (8) 6353638 

Correo electrónico: secretaria@indercas-casanare.gov.co 
Facebook: INDERCAS instituto de deportes de Casanare 

Página web: www.indercas-casanare.gov.co Twitter: @indercas 

 

 

Protección de 

usuarios 

Señalizar, aislar y proteger las áreas intervenidas. 

Orden y limpieza Mantener las áreas de trabajo limpias y retirar los RCD. 

Calidad de los 

trabajos 

Ejecutar  las  actividades  conforme a  las  especificaciones 

técnicas y normas vigentes. 

Coordinación 

institucional 

Programar las intervenciones con la supervisión y la 

administración de los escenarios deportivos. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 
3.5. NORMATIVIDAD TÉCNICA APLICABLE 

 
La ejecución del contrato deberá realizarse en estricto cumplimiento de la normatividad 

técnica, reglamentaria y legal vigente aplicable a las actividades objeto del proceso, 

garantizando que los materiales, procedimientos constructivos, equipos, instalaciones y 

demás componentes incorporados a las obras cumplan con los estándares de calidad, 

seguridad, funcionalidad y durabilidad exigidos para la infraestructura deportiva y recreativa. 

 
En desarrollo de las actividades contractuales, el contratista deberá observar, entre otras, las 

siguientes disposiciones técnicas: 

 
Tabla 9. Normatividad técnica aplicable 

Norma o documento Entidad Aplicación dentro del contrato 

Constitución Política de 

Colombia (Art. 52) 

Congreso  de  la 

República 

Derecho al deporte, la recreación y 

el aprovechamiento del tiempo libre. 

Ley 181 de 1995 Congreso de la 

República 

Ley del Deporte; establece las bases 

para el desarrollo de la 

infraestructura    deportiva    y 

recreativa. 

Ley 80 de 1993 Congreso  de  la 

República 

Estatuto General de Contratación de 

la Administración Pública. 

Ley 1150 de 2007 Congreso  de  la 

República 

Reforma al  Estatuto General  de 

Contratación. 

Decreto 1082 de 2015 Gobierno 

Nacional 

Reglamenta el Sistema de Compra 

Pública y la contratación estatal. 

Reglamento Colombiano de 

Construcción Sismo 

Resistente  –  NSR-10  y  sus 

modificaciones 

Ministerio de 

Vivienda 

Diseño, construcción e intervención 

de elementos estructurales. 

Normas Técnicas Colombianas 

– NTC 

ICONTEC Materiales,
 procedimientos 

constructivos, ensayos y control de 

calidad. 

Normas ASTM ASTM 

International 

Especificaciones técnicas y ensayos 

para materiales de construcción. 
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Normas ACI American 

Concrete Institute 

Diseño, construcción y control de 

calidad de estructuras en concreto. 

Normas AISC American Institute 

of Steel 

Construction 

Diseño y fabricación de estructuras 

metálicas. 

Normas AWS American Welding 

Society 

Procedimientos de soldadura y 

control de calidad de uniones 

metálicas. 

Manuales y fichas técnicas de 

fabricantes 

Fabricantes Instalación y utilización de 

materiales y equipos. 

Especificaciones Técnicas del 

Proyecto 

INDERCAS Condiciones particulares para la 

ejecución de las actividades del 

contrato. 

Resolución 0312 de 2019 Ministerio del 

Trabajo 

Estándares mínimos del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

Resolución 472 de 2017 Ministerio de 

Ambiente 

Gestión Integral de Residuos de 

Construcción y Demolición (RCD). 

Normativa ambiental vigente Autoridades 

ambientales 

competentes 

Manejo ambiental durante la 

ejecución de las obras. 

Fuente: Elaboración propia con base en la normatividad nacional vigente. 
 
 

 
❖ Cumplimiento de la normatividad técnica 

 
El contratista será responsable de garantizar que las actividades objeto del contrato se 

ejecuten conforme a las normas técnicas y reglamentarias aplicables, utilizando 

procedimientos constructivos adecuados, materiales certificados y personal competente para 

cada especialidad. 

 
Así mismo, deberá suministrar, cuando la supervisión lo requiera, los certificados de calidad, 

fichas técnicas, garantías, ensayos de laboratorio, certificados de conformidad y demás 

documentos que acrediten el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los materiales 

incorporados a la obra. 

 
En aquellos casos en que las especificaciones técnicas del contrato establezcan condiciones 

superiores a las previstas en la reglamentación general, prevalecerán las especificaciones 

particulares definidas por INDERCAS, siempre que no contravengan las disposiciones legales 

y reglamentarias vigentes. 

 
Finalmente, cuando durante la ejecución contractual entren en vigencia nuevas disposiciones 

técnicas o reglamentarias que resulten de obligatorio cumplimiento para las actividades objeto 

del contrato, el contratista deberá adoptar las medidas necesarias para 
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garantizar su aplicación, sin perjuicio de las modificaciones contractuales a que 

haya lugar conforme a la normatividad vigente. 

 

 
❖ Recomendación técnica 

 
En las actividades relacionadas con la adecuación y mantenimiento de la infraestructura 

deportiva del Estadio Santiago de las Atalayas del municipio de Yopal – departamento 

de Casanare, el contratista deberá observar las especificaciones técnicas establecidas para 

los materiales, equipos y elementos que conforman las diferentes intervenciones previstas, 

así como las normas técnicas aplicables a cada uno de los componentes utilizados. En 

particular, deberá garantizar que las actividades de adecuación del auditorio, mantenimiento 

de camerinos y baterías de baños, intervención del cuarto de bombas, adecuación de las 

instalaciones eléctricas, mantenimiento de las estructuras de concreto de las graderías y 

suministro e instalación de los equipos de audio y video se ejecuten de acuerdo con las 

condiciones técnicas previstas en el proyecto, garantizando la funcionalidad, seguridad, 

calidad, conservación y durabilidad de las intervenciones.  

 

De igual manera, los materiales, equipos y elementos incorporados a las obras deberán 

cumplir con las características técnicas y de calidad establecidas en las especificaciones del 

proyecto, las fichas técnicas de los fabricantes y las normas técnicas aplicables. Esto incluye, 

entre otros, los elementos de PVC, pinturas y acabados, sistemas hidrosanitarios, luminarias 

y componentes eléctricos, equipos de climatización, componentes del sistema de bombeo y 

equipos de audio y video. De esta manera, la intervención contribuirá a garantizar 

condiciones adecuadas de seguridad, funcionalidad, comodidad y conservación para 

los deportistas, usuarios, funcionarios y demás personas que hagan uso del Estadio 

Santiago de las Atalayas.  

 

 
3.6. Condiciones operativas para la ejecución del contrato 

 
El presente contrato tiene por objeto la ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL ESTADIO SANTIAGO DE LAS ATALAYAS DEL 

MUNICIPIO DE YOPAL – DEPARTAMENTO DE CASANARE, por lo cual las actividades se 

desarrollarán en las áreas definidas del escenario deportivo y de acuerdo con las cantidades, 

especificaciones técnicas, presupuesto oficial y demás documentos que hacen parte integral 

del proceso. 

La ejecución comprende las actividades necesarias para la correcta adecuación y 

mantenimiento de la infraestructura, incluyendo la intervención del auditorio, camerinos de 

la zona de árbitros, baterías de baños, cuarto de bombas y estructuras de concreto de 

las graderías, así como las adecuaciones de las instalaciones eléctricas, sistemas 

hidrosanitarios, climatización y el suministro e instalación de equipos de audio y video, 

además de las demás actividades complementarias contempladas en el presupuesto.  

Dada la naturaleza del contrato, el contratista deberá contar con la capacidad técnica, 

administrativa y operativa necesaria para desarrollar de manera integral las actividades 

previstas, garantizando la disponibilidad oportuna del personal, materiales, equipos y demás 
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recursos requeridos para la adecuada ejecución de las obras, de conformidad con las 

especificaciones técnicas y las condiciones establecidas en los documentos del proceso. 

herramientas, maquinaria, transporte e insumos requeridos para el cumplimiento 

del cronograma de obra. 

 

Para garantizar la correcta ejecución del proyecto, el contratista deberá disponer del personal 

profesional, técnico y operativo necesario, de acuerdo con las características y requerimientos 

de las actividades contratadas. Así mismo, deberá garantizar el suministro oportuno de los 

materiales y elementos necesarios para la construcción del cerramiento, verificando 

previamente que estos cumplan con las especificaciones técnicas y condiciones de calidad 

establecidas. 

 
De igual manera, el contratista deberá mantener una adecuada coordinación con la 

supervisión designada por INDERCAS y con la administración del Complejo Deportivo Pier 

Lora Muñoz, con el propósito de programar las actividades, coordinar el ingreso de personal, 

equipos y materiales, establecer las áreas de trabajo y minimizar las afectaciones sobre el 

funcionamiento del escenario deportivo. 

 
La ejecución de las obras deberá desarrollarse bajo criterios de eficiencia, oportunidad, 

calidad, economía y seguridad, garantizando que las actividades se ejecuten conforme a las 

especificaciones técnicas y dentro de los plazos establecidos. El contratista será responsable 

de coordinar adecuadamente los diferentes componentes de la obra, evitando interferencias 

entre actividades y procurando el cumplimiento de las metas físicas previstas. Finalmente, 

durante la ejecución del contrato se deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar 

la seguridad de los trabajadores, usuarios, deportistas y comunidad en general, así como 

mantener las áreas de trabajo debidamente señalizadas, delimitadas, ordenadas y limpias 

hasta la culminación de las actividades. 

. 

 
Tabla 10. Condiciones operativas para la ejecución del contrato 

Aspecto 

operativo 

Condición de ejecución 

Cobertura Los trabajos podrán ejecutarse en cualquiera de los municipios del 

departamento de Casanare, conforme a las necesidades 

identificadas por INDERCAS. 

Forma de 

ejecución 

Mediante órdenes de trabajo emitidas por la supervisión del 

contrato. 

Sistema 

contractual 

Precios unitarios y monto agotable. 

Frentes de trabajo El contratista deberá tener capacidad para atender uno o varios 

frentes de trabajo de manera simultánea, cuando la Entidad así lo 

requiera. 

Programación Será definida por la supervisión de acuerdo con la priorización de 

necesidades y la disponibilidad presupuestal. 
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Recursos mínimos Personal, maquinaria, equipos, herramientas, transporte, 

materiales e insumos necesarios para garantizar la ejecución de las 

actividades. 

 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
  
La naturaleza del presente contrato exige una alta capacidad de respuesta operativa, toda vez 

que las necesidades de intervención podrán surgir de manera simultánea en diferentes 

municipios del departamento. En consecuencia, el contratista deberá implementar una 

adecuada planeación logística y de recursos que le permita atender de manera eficiente las 

órdenes de trabajo emitidas por la Entidad, garantizando el cumplimiento de los tiempos de 

ejecución, la calidad de las actividades y la disponibilidad permanente de personal, 

maquinaria, equipos y materiales durante toda la vigencia contractual. 

 

 
3.7. CONDICIONES DE CALIDAD 

 
La ejecución de las actividades objeto del presente contrato deberá garantizar el cumplimiento 

de los principios de calidad, eficiencia, durabilidad, funcionalidad y seguridad, de manera que 

las intervenciones realizadas contribuyan a preservar las condiciones técnicas y operativas de 

los escenarios deportivos y recreativos del departamento de Casanare. 

 
En consecuencia, el contratista deberá ejecutar todas las actividades conforme a las 

especificaciones técnicas establecidas por INDERCAS, las normas técnicas colombianas 

vigentes, los reglamentos técnicos aplicables y las recomendaciones emitidas por los 

fabricantes de los materiales y equipos que sean incorporados a la obra. 

 
Todos los materiales, equipos e insumos utilizados deberán ser nuevos, de primera calidad, 

cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato y contar, cuando sea 

procedente, con certificados de calidad, fichas técnicas, garantías del fabricante y demás 

documentos que permitan verificar su conformidad. 

Coordinación 

institucional 

Las intervenciones deberán coordinarse con la supervisión de 

INDERCAS y, cuando corresponda, con las autoridades 

municipales o administradores de los escenarios deportivos. 

Tiempo de 

respuesta 

El contratista deberá atender las órdenes de trabajo dentro de los 

plazos establecidos por la supervisión, garantizando oportunidad y 

continuidad en la ejecución de las actividades. 

Cobertura 

logística 

El contratista deberá garantizar el transporte de personal, 

maquinaria, equipos y materiales hasta cada uno de los sitios de 

intervención. 

Control y 

seguimiento 

Todas las actividades estarán sujetas a supervisión técnica, 

administrativa, financiera y ambiental por parte de INDERCAS. 
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Así mismo, el contratista deberá implementar mecanismos de control de calidad durante todas 

las etapas de ejecución, verificando que las actividades se desarrollen conforme a los 

procedimientos constructivos establecidos y que los productos terminados cumplan con los 

niveles de calidad exigidos por la Entidad. 

Cuando la naturaleza de las actividades lo requiera, la supervisión podrá solicitar la 

realización de pruebas, ensayos o verificaciones técnicas que permitan comprobar la calidad 

de los materiales, el adecuado funcionamiento de los sistemas intervenidos y el cumplimiento 

de las especificaciones técnicas previstas en el contrato. 

 
Tabla 11. Condiciones mínimas de calidad 

Aspecto Condición exigida 

Materiales Nuevos, de primera calidad y conformes con las 

especificaciones técnicas del contrato. 

Certificaciones Fichas técnicas, certificados de calidad, garantías del fabricante 

y certificados de conformidad cuando aplique. 

Procedimientos 

constructivos 

Ejecución  conforme  a  las  normas  técnicas,  reglamentos 

vigentes y buenas prácticas de ingeniería. 

Control de calidad Verificación permanente durante la ejecución de las actividades 

por parte del contratista y la supervisión. 

Ensayos y pruebas Se realizarán cuando la naturaleza de la actividad lo requiera o 

cuando sean solicitados por la supervisión. 

Productos 

terminados 

Deberán garantizar funcionalidad, estabilidad, seguridad, 

durabilidad y adecuada presentación. 

Corrección de 

deficiencias 

El contratista deberá corregir, sin costo adicional para la 

Entidad, cualquier actividad que no cumpla con las 

especificaciones técnicas exigidas. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 
3.8. RECURSOS MÍNIMOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
Considerando la naturaleza del objeto contractual, la cobertura departamental del proceso y la 

posibilidad de ejecutar intervenciones simultáneas en diferentes municipios, el contratista 

deberá disponer de los recursos humanos, técnicos, logísticos y operativos necesarios para 

garantizar el cumplimiento oportuno y eficiente de las actividades programadas por 

INDERCAS. 

 
La disponibilidad permanente de estos recursos constituye un elemento esencial para 

asegurar la continuidad de las actividades de mantenimiento, la atención oportuna de las 

órdenes de trabajo y el cumplimiento de los estándares de calidad exigidos por la Entidad. 

 
❖ Recurso humano 

El contratista deberá contar con personal profesional, técnico y operativo con la 

formación y experiencia necesarias para desarrollar las diferentes actividades 

objeto del contrato. 
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❖ Maquinaria y equipos 

Deberá disponer de maquinaria, equipos, herramientas y medios de transporte 

suficientes para atender las diferentes órdenes de trabajo que se generen 

durante la ejecución contractual. 

 
❖ Materiales e insumos 

Será responsabilidad del contratista suministrar oportunamente todos los 

materiales, elementos, accesorios e insumos requeridos para la ejecución de las 

actividades contratadas, garantizando su calidad, disponibilidad y cumplimiento 

de las especificaciones técnicas. 

 
❖ Capacidad logística 

El contratista deberá contar con una estructura logística que permita el 

desplazamiento oportuno del personal, maquinaria, equipos y materiales hacia 

cualquiera de los municipios del departamento de Casanare donde se requiera 

la ejecución de actividades. 

 
Tabla 12. Recursos mínimos requeridos 

Recurso Descripción 

Personal 

profesional 

Director de obra, residente de obra y demás profesionales que se 

requieran de acuerdo con la complejidad de las actividades. 

Personal técnico

 y 

operativo 

Maestros de obra, oficiales, ayudantes, soldadores, electricistas, 

plomeros, pintores y demás personal especializado requerido para 

cada intervención. 

Maquinaria y 

equipos 

Mezcladoras, compactadores, equipos de soldadura, herramientas 

eléctricas, equipos de corte, vibradores, equipos de pintura, 

escaleras, andamios y demás equipos requeridos para la ejecución 

de las actividades. 

Herramienta 

menor 

Herramientas manuales y equipos menores necesarios para el 

desarrollo de las actividades constructivas. 

Vehículos y 

transporte 

Vehículos para el transporte de personal, materiales, herramientas y 

equipos hacia los diferentes municipios del departamento. 

Materiales e 

insumos 

Materiales de construcción, elementos metálicos, pinturas, tuberías, 

accesorios eléctricos, hidráulicos, deportivos y demás insumos 

previstos en el presupuesto oficial. 

Equipos de 

seguridad 

Elementos de protección personal, señalización preventiva, 

cerramientos temporales y demás implementos requeridos por la 

normativa de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 
3.9. ASPECTOS REGULATORIOS PARA LA EJECUCIÓN 

 
La ejecución del contrato deberá desarrollarse en estricto cumplimiento de la normatividad 

vigente aplicable a las actividades de construcción, mantenimiento, adecuación y 
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conservación de infraestructura deportiva y recreativa, observando las disposiciones legales, 

técnicas, ambientales, laborales y de seguridad que regulan este tipo de intervenciones. 

El contratista será responsable de cumplir todas las obligaciones derivadas de la legislación 

colombiana durante la ejecución del contrato, garantizando que las actividades se desarrollen 

bajo criterios de legalidad, transparencia, seguridad, sostenibilidad y protección del interés 

público. 

 
En desarrollo del objeto contractual, deberán observarse, entre otras, las siguientes 

disposiciones: 

 

 
Tabla 13. Aspectos regulatorios para la ejecución del contrato 

Aspecto regulatorio Aplicación durante la ejecución 

Seguridad y Salud en 

el Trabajo 

Implementar y cumplir el Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SG-SST), garantizando la protección de los 

trabajadores y terceros. 

Gestión ambiental Implementar medidas para prevenir, mitigar y controlar los 

impactos ambientales derivados de las actividades 

constructivas. 

Manejo de RCD Realizar la adecuada recolección, transporte, aprovechamiento 

y disposición final de los residuos de construcción y demolición, 

conforme a la normatividad vigente. 

Señalización de obra Instalar y mantener la señalización preventiva, informativa y de 

seguridad durante la ejecución de las actividades. 

Protección de 

usuarios 

Adoptar medidas para garantizar la seguridad de deportistas, 

funcionarios, visitantes y comunidad durante las intervenciones. 

Protección del 

espacio público 

Evitar afectaciones innecesarias a las zonas aledañas y restituir 

las áreas intervenidas al finalizar los trabajos. 

Cumplimiento laboral Dar cumplimiento a las obligaciones laborales, afiliación al 

Sistema de Seguridad Social Integral y pago de prestaciones 

sociales del personal vinculado. 

Gestión documental Mantener actualizados los registros, informes, bitácoras y 

demás soportes requeridos por la supervisión del contrato. 

Coordinación 

institucional 

Coordinar previamente las intervenciones con la supervisión de 

INDERCAS y, cuando corresponda, con las administraciones 

municipales. 

Cumplimiento 

normativo 

Observar permanentemente la legislación técnica, ambiental, 

laboral y contractual aplicable al desarrollo del objeto 

contractual. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
El incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones podrá dar lugar a la 

aplicación de las medidas contractuales previstas en la ley y en el contrato, sin 

perjuicio de las demás responsabilidades civiles, fiscales, disciplinarias o 

penales a que haya lugar 

3.10. CONTROL DE CALIDAD 
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El control de calidad constituye un componente fundamental para garantizar que las 

actividades ejecutadas durante el desarrollo del contrato cumplan con las especificaciones 

técnicas establecidas por INDERCAS, la normatividad vigente y las buenas prácticas de la 

ingeniería, asegurando la estabilidad, funcionalidad, seguridad y durabilidad de las 

intervenciones realizadas sobre los escenarios deportivos y recreativos. 

 
Durante la ejecución del contrato, el contratista deberá implementar procedimientos de control 

de calidad que permitan verificar el cumplimiento de las especificaciones de los materiales, 

los procesos constructivos y los productos terminados, adoptando las acciones correctivas 

necesarias cuando se identifiquen desviaciones respecto de las condiciones técnicas 

exigidas. 

 
La supervisión del contrato podrá realizar inspecciones, verificaciones, mediciones, pruebas y 

controles durante cualquier etapa de ejecución, así como solicitar los soportes técnicos, 

certificados de calidad, fichas técnicas, ensayos de laboratorio y demás documentos que 

acrediten la conformidad de los materiales y actividades ejecutadas. 

 

 
Tabla 14. Actividades de control de calidad 

Actividad Control requerido 

Recepción de 

materiales 

Verificación de certificados de calidad, fichas técnicas, cantidades 

y estado físico de los materiales. 

Procesos 

constructivos 

Inspección permanente del cumplimiento de las especificaciones 

técnicas y procedimientos constructivos. 

Obras en 

concreto 

Verificación de dosificaciones, resistencia, acabados y curado 

cuando corresponda. 

Estructuras 

metálicas 

Revisión de dimensiones, soldaduras, protección anticorrosiva y 

estabilidad de los elementos. 

Limpieza y 

entrega 

Inspección final de las áreas intervenidas y verificación del retiro de 

materiales sobrantes y residuos de construcción. 

Recibo de 

actividades 

Verificación por parte de la supervisión del cumplimiento de las 

especificaciones técnicas antes de autorizar el recibo de las 

actividades ejecutadas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Como parte del control de calidad, el contratista deberá atender de manera inmediata las 

observaciones formuladas por la supervisión, corrigiendo las deficiencias identificadas y 

realizando, cuando sea necesario, la reposición de materiales o la repetición de actividades 

que no cumplan con las especificaciones técnicas del contrato, sin que ello genere costos 

adicionales para INDERCAS. 

 

 

 

• SALARIO MÍNIMO Y AUXILIO DE TRANSPORTE PARA 2026 
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Mediante los Decretos 1469 y 1470 del 29 de diciembre de 2025, el Gobierno 
Nacional fijó el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV) y el Auxilio de 
Transporte que rigen a partir del 1 de enero de 2026 de la siguiente manera: 
 

Concepto 2025 Incremento 2026 

Salario Mínimo $ 1.423.500,00 23% $ 1.750.905,00 

Auxilio de Transporte $ 200.000,00 24.5% $ 249.095.00 

 
▪ INDICADORES ECONÓMICOS 
 

Actualizado al 7 de noviembre de 2025 
Fuente: https://www.portafolio.co/ 
 
▪ CERTIFICACIÓN DEL INTERÉS BANCARIO
 CORRIENTE PARA LA MODALIDAD DE CRÉDITO DE 
CONSUMO Y ORDINARIO 

 
Superfinanciera certifica el Interés Bancario Corriente 
 
Bogotá D.C., 30 de junio de 2026. Con fundamento en la información semanal reportada por 
los establecimientos de crédito y en ejercicio de las facultades conferidas por la ley, la 
Superintendencia Financiera de Colombia expidió la resolución mediante la cual certificó el 
Interés Bancario Corriente (IBC) para las diferentes modalidades de crédito que estarán 
vigentes entre el 1 y el 31 de julio de 2026. Para la modalidad de crédito de consumo y 
ordinario, el interés bancario corriente se certificó en 19,19 % efectivo anual, manteniendo el 
mismo valor de la certificación del mes inmediatamente anterior. 
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El Interés Bancario Corriente constituye un indicador financiero de referencia para el mercado 
crediticio colombiano y sirve como base para el cálculo de la tasa de usura, así como para el 
análisis de las condiciones de financiamiento del sector productivo. En el marco del presente 
proceso de contratación, este indicador permite evaluar el comportamiento del costo del 
dinero y las condiciones del entorno financiero, aspectos que pueden incidir en la estructura de 
costos de los contratistas y en el acceso a mecanismos de financiación para la ejecución de 
proyectos de obra pública. 
 
 
Certificaciones para otras modalidades 

Las siguientes certificaciones del Interés Bancario Corriente estarán vigentes 
entre el 1 y el 30 de noviembre de 2025. 
 

 
El interés bancario corriente es la base para el cálculo del valor máximo de los intereses 
remuneratorio y moratorio definidos en el Código de Comercio (artículo 884)[2] y para 
determinar los efectos de la norma sobre usura definida en el Código Penal (artículo 305). 

 

 
Tasas no certificadas por la SFC basadas en el Interés Bancario Corriente 
El interés bancario corriente es la base para el cálculo del valor máximo de los intereses 
remuneratorio y moratorio definidos en el Código de Comercio (artículo 884)[2] y para 
determinar los efectos de la norma sobre usura definida en el Código Penal (artículo 305). 
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Modalidades de crédito 

Interés remuneratorio 
y de mora 

(efectivo anual) 

Usura (efectivo 
anual) 

Crédito de consumo y ordinario 28,17% 28,17% 

Crédito productivo de mayor monto 40,28% 40,28% 

Crédito productivo rural 25,08% 25,08% 

Crédito productivo urbano 53,70% 53,70% 

Crédito popular productivo rural 75,02% 75,02% 

Crédito popular productivo urbano 87,44% 87,44% 

Crédito de consumo de bajo monto 56.25% 56.25% 

 
Fuente:https://www.superfinanciera.gov.co/loader.php?lServicio=Tools2&lTi
po=des cargas&lFuncion=descargar&idFile=1079453 
 

• ASPECTOS DEL ORDEN DEPARTAMENTAL – CASANARE 

 4. ASPECTOS REGULATORIOS  
 
El presente proceso de contratación se encuentra sujeto al marco constitucional, legal y 
reglamentario que regula la contratación estatal en Colombia, así como a las disposiciones 
especiales aplicables a la ejecución de obras de mantenimiento, adecuación, mejoramiento, 
conservación y reparación de infraestructura deportiva y recreativa. 
 
La estructuración del proceso se desarrolla bajo los principios de transparencia, economía, 
responsabilidad, planeación, selección objetiva, igualdad, libre concurrencia y publicidad, 
procurando la adecuada utilización de los recursos públicos y la satisfacción del interés 
general. 
 
En materia contractual, el régimen aplicable se encuentra conformado principalmente por la 
Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, normas que regulan la 
actividad contractual de las entidades estatales y establecen los lineamientos para la 
planeación, estructuración, selección del contratista, ejecución, supervisión e interventoría de 
los contratos estatales. 

Teniendo en cuenta que el objeto contractual corresponde a la ejecución de obras de 
mantenimiento sobre infraestructura deportiva y recreativa existente, el proceso se 
desarrollará bajo el sistema de precios unitarios y monto agotable, modalidad que permite 
ejecutar únicamente las actividades efectivamente requeridas durante la vigencia del contrato, 
de acuerdo con las necesidades que se presenten y hasta agotar la disponibilidad 
presupuestal, garantizando una adecuada administración de los recursos públicos. 
 
Así mismo, durante la ejecución del contrato deberán observarse las normas técnicas 
vigentes aplicables a los materiales, procesos constructivos, seguridad industrial, gestión 
ambiental, accesibilidad, calidad de los bienes incorporados a la obra y demás 
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disposiciones que regulan la actividad constructiva y el mantenimiento de 
infraestructura pública. 

 
4.1 Marco normativo aplicable 
 

Norma Contenido Aplicación al proceso 

Constitución Política 
de Colombia (Arts. 2, 
52 y 209) 

Establece los fines esenciales 
del Estado, reconoce el 
derecho a la recreación y al 
deporte, y fija los principios que 
orientan la función 
administrativa. 

Fundamenta la necesidad de 
garantizar infraestructura 
deportiva adecuada y el 
deber de administrar 
eficientemente los recursos 
públicos. 

Ley 80 de 1993 Estatuto General de 
Contratación de la 
Administración Pública. 

Regula la actividad 
contractual y el contrato de 
obra. 

Ley 1150 de 2007 Introduce medidas para la 
eficiencia y transparencia en la 
contratación estatal. 

Define reglas de selección 
objetiva y requisitos 
habilitantes. 

Decreto 1082 de 2015 Decreto Único Reglamentario 
del Sector Administrativo de 
Planeación Nacional. 

Regula la planeación 
contractual, análisis del 
sector, estudios previos y 
procesos de selección. 

Ley 181 de 1995 Ley del Deporte. Establece la responsabilidad 
del Estado en la construcción, 
mantenimiento y  
conservación  de  la 
infraestructura deportiva y 
recreativa. 

Ley 400 de 1997 y 
NSR-10 (y sus 
actualizaciones) 

Reglamento Colombiano de 
Construcción Sismo 
Resistente. 

Aplicable cuando las 
actividades involucren 
elementos estructurales o 
intervenciones que afecten la 
estabilidad    de    las 
edificaciones. 

Reglamento Técnico 
de Instalaciones 
Eléctricas – RETIE 

Establece requisitos de 
seguridad para instalaciones 
eléctricas. 

Aplicable a redes eléctricas, 
tableros, luminarias y 
sistemas  de  iluminación 
deportiva. 

Reglamento Técnico 
de Iluminación y 
Alumbrado Público – 
RETILAP 

Define condiciones técnicas 
para sistemas de iluminación. 

Aplica cuando se ejecuten 
actividades relacionadas con 
iluminación deportiva o 
alumbrado exterior. 

Resolución  0330  de 
2017 y sus 
modificaciones 

Reglamento Técnico del 
Sector  de  Agua  Potable  y 
Saneamiento Básico (RAS). 

Aplicable cuando  se 
intervengan  redes 
hidráulicas o sanitarias. 

Normas Técnicas 
Colombianas – 
ICONTEC 

Establecen especificaciones 
de calidad para materiales y 
procesos constructivos. 

Garantizan la calidad de los 
bienes y procedimientos 
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  utilizados durante la 
ejecución del contrato. 

Manuales y Guías de 
Colombia Compra 
Eficiente 

Lineamientos para la 
contratación pública. 

Orientan la estructuración del 
proceso, el análisis del sector 
y la definición de requisitos 
habilitantes. 

 
 
4.2 Regulación técnica aplicable 
 
La ejecución del presente contrato deberá desarrollarse de conformidad con las 
especificaciones técnicas, presupuesto oficial, análisis de precios unitarios, 
planos y diseños cuando apliquen, especificaciones particulares de construcción 
y demás documentos que hacen parte integral del proceso de contratación. 
 
Las actividades relacionadas con la construcción del cerramiento perimetral 
deberán ejecutarse de acuerdo con las normas técnicas vigentes aplicables a 
cada uno de los componentes de la obra, garantizando que los materiales, 
procedimientos constructivos y elementos incorporados cumplan con las 
condiciones de calidad, resistencia, estabilidad, seguridad, funcionalidad y 
durabilidad requeridas para el proyecto. 
 
De acuerdo con la naturaleza de las actividades previstas, serán aplicables las 
disposiciones técnicas contenidas en el Reglamento Colombiano de 
Construcción Sismo Resistente – NSR-10 y sus modificaciones, en aquello que 
resulte aplicable a los elementos estructurales y de cimentación del cerramiento, 
así como las Normas Técnicas Colombianas (NTC) expedidas por el ICONTEC 
relacionadas con los materiales, ensayos y procedimientos constructivos 
utilizados en la obra. 
 
Igualmente, se deberán observar las normas técnicas y especificaciones 
aplicables al concreto, acero, elementos metálicos, materiales pétreos, malla de 
cerramiento, postes y demás componentes incorporados al proyecto, incluyendo 
las normas de referencia ASTM, ACI y AWS cuando resulten aplicables a las 
características de los materiales, ensayos, procesos de fabricación, soldadura, 
montaje y control de calidad de los elementos que conforman el cerramiento. 

El contratista deberá garantizar que los materiales suministrados sean nuevos y 
cumplan con las características técnicas establecidas en el proyecto, pudiendo 
la supervisión solicitar fichas técnicas, certificados de calidad, certificados de 
conformidad, resultados de ensayos y demás documentos que permitan verificar 
su cumplimiento. 
 
Así mismo, durante la ejecución deberán observarse las especificaciones 
técnicas particulares para las actividades de demolición, excavación, relleno, 
explanación y conformación del terreno, ejecución de elementos de concreto, 
instalación de postes y elementos metálicos y montaje de la malla del 
cerramiento, garantizando en cada etapa el cumplimiento de las dimensiones, 
niveles, alineamientos, resistencia y condiciones de estabilidad previstas. 
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En los aspectos relacionados con la fabricación, unión y montaje de elementos 
metálicos, deberán cumplirse las especificaciones técnicas del proyecto y las 
normas aplicables a los 
procesos de soldadura, uniones y fijaciones, garantizando la adecuada 
estabilidad y comportamiento del sistema de cerramiento. 
 
Finalmente, cualquier actividad, material o procedimiento constructivo no 
contemplado expresamente en las especificaciones particulares deberá 
ejecutarse de conformidad con las normas técnicas colombianas vigentes que 
resulten aplicables y con las instrucciones impartidas por la supervisión, siempre 
que estas se encuentren dentro del alcance y condiciones del contrato. 
 

IDENTIFICACIÓN 
DEL CONTRATISTA 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONTRATISTA 

DIRECCIÓN 
DOMICILIO 

CIUDAD 

900591653 B A INGENIERIA DE COLOMBIA 
S.A.S 

Calle 16 # 1-30, 
Barrio La Floresta 

Monterrey 

844000015 BOMBAS Y SERVICIOS DE 
CASANARE SAS 

Calle 34 # 44-71 Aguazul 

79162348 CARLOS AUGUSTO GONZALEZ 
CAÑÓN 

Carrera 30 # 46-07 Yopal 

901228301 ISSA INGENIERIA COLOMBIANA 
SAS 

Carrera 26 21-25 Yopal 

901396742 KRISTIAN PÉREZ INGENIERIA 
SAS 

Km 3 vía Yopal– 
Aguazul, Prados de 
Valverde 

Yopal 

900032229 LFJ INGENIERIA SAS Carrera 25 # 24-46 Yopal 

900101953 PROGO INGENIERIA SAS Calle 34 # 44-71 Aguazul 

844002227 SELMAC SAS Calle 21 # 27-52 Of. 
101 

Yopal 

901254640 SOLUCIONES VIALES A&J SAS 
(SOLVIAL SAS) 

Carrera 7 No. 25-33 Yopal 

900019204 SICAL SAS Calle 27 14-19 Local 
9A 

Yopal 

844001720 DISEÑO ARQUITECTURA Y 
CONSTRUCCIÓN DIARCO S A S 

Calle 29 # 19-51 Yopal 

9002115438 CONSTRUCTORA SABANA DEL 
ORIENTE S.A.S 

Carrera 19 # 6-38 Yopal 

900913885 JHM SOLUCIONES S.A.S Carrera 16-A # 21- 
110 

Yopal 

 

 
Lo anterior se desarrolla en concordancia con los fines esenciales del Estado 
consagrados en el artículo 2 de la Constitución Política y con los principios que 
orientan la función administrativa previstos en el artículo 209 de la Carta 
Política, garantizando que las actuaciones de la Administración Pública se 
adelanten con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, orientadas a satisfacer las 
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necesidades de la comunidad mediante la adecuada conservación y 
mantenimiento de la infraestructura deportiva y recreativa del departamento de 
Casanare. 
 
CONTEXTO ECONOMICO 
 
El análisis del contexto económico permite identificar las condiciones generales 
del entorno en el que se desarrollará el presente proceso de contratación, 
evaluando el comportamiento del sector de la construcción, las principales 
variables macroeconómicas y el desempeño económico del departamento de 
Casanare, con el fin de establecer la capacidad del mercado para atender la 
ejecución del objeto contractual. 

Las actividades objeto del presente proceso hacen parte del sector de la 
construcción, uno de los principales dinamizadores de la economía colombiana, 
debido a su efecto multiplicador sobre el empleo, la inversión y las diferentes 
cadenas productivas relacionadas con la fabricación, comercialización y 
suministro de materiales, equipos y servicios especializados. 
 
En el caso particular del mantenimiento, adecuación, mejoramiento, 
conservación y reparación de infraestructura deportiva y recreativa, la dinámica 
económica está directamente influenciada por el comportamiento de variables 
como los precios de los materiales de construcción, la disponibilidad de mano 
de obra calificada, los costos de transporte, la demanda institucional de obras 
públicas y la capacidad instalada de las empresas constructoras y proveedores 
que operan en el mercado. 
 
Por otra parte, la modalidad contractual bajo el sistema de precios unitarios y 
monto agotable constituye un mecanismo adecuado para responder a las 
variaciones propias del mercado, permitiendo ejecutar únicamente las 
actividades efectivamente requeridas durante la vigencia del contrato, 
optimizando la utilización de los recursos públicos y garantizando la flexibilidad 
necesaria para atender las necesidades de mantenimiento de los diferentes 
escenarios deportivos del departamento. 
 
Con el propósito de contextualizar el comportamiento del mercado en el cual se 
desarrollará el proceso de contratación, a continuación, se presentan los 
principales indicadores económicos nacionales y regionales que inciden en el 
sector de la construcción y sirven de soporte para la estructuración financiera del 
presente proceso. 

 
5.1 Principales indicadores económicos 
 
En este apartado se analizan los principales indicadores macroeconómicos y 
sectoriales que inciden en el comportamiento del mercado objeto del presente 
proceso, tales como el Producto Interno Bruto (PIB), la participación del sector 
de la construcción en la economía nacional, el desempeño económico del 
departamento de Casanare, el valor agregado generado por las actividades 
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económicas en los municipios del departamento, así como otros indicadores 
financieros y de mercado que permiten evaluar la capacidad económica del 
entorno donde se ejecutará el contrato. 
 
Los resultados evidencian que el sector de la construcción continúa 
desempeñando un papel estratégico dentro de la economía colombiana, 
manteniendo una amplia participación de empresas proveedoras de bienes y 
servicios, mano de obra especializada y cadenas de 
suministro que permiten atender procesos de contratación pública relacionados 
con el mantenimiento y mejoramiento de infraestructura. 

 
SECTOR ESPECIFICO 
 
Sobre Deportes 
 
El artículo 52 de la Constitución Política de Colombia reconoce el derecho que 
tienen todas las personas a la recreación, la práctica del deporte y el 
aprovechamiento del tiempo libre, estableciendo además que el Estado 
fomentará estas actividades e inspeccionará, vigilará y controlará las 
organizaciones deportivas cuya estructura y propiedad deberán ser 
democráticas. 

Este mandato constitucional es desarrollado por la Ley 181 de 1995 (Ley del 
Deporte), modificada y complementada por diversas disposiciones, entre ellas la 
Ley 1967 de 2019, mediante la cual se transformó Coldeportes en el Ministerio 
del Deporte, consolidándolo como organismo rector de la política pública del 
deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre 
en Colombia. 
 
La Ley 181 de 1995 reconoce el deporte como un derecho social y un elemento 
fundamental para la formación integral de las personas, el fortalecimiento de la 
salud, la convivencia ciudadana, la inclusión social y el desarrollo humano. Así 
mismo, establece que la planificación, promoción y desarrollo del deporte y la 
recreación deben orientarse por los principios de: 
• Universalidad. 
• Participación comunitaria. 
• Participación ciudadana. 
• Integración funcional. 
• Democratización. 
• Ética deportiva. 

 
De igual manera, la citada ley define el Sistema Nacional del Deporte, integrado 
por el Ministerio del Deporte como organismo rector; el Comité Olímpico 
Colombiano; el Comité Paralímpico Colombiano; las federaciones deportivas 
nacionales; las ligas deportivas departamentales; las asociaciones deportivas; 
los clubes deportivos y demás entidades públicas y privadas que participan en 
la organización, promoción y desarrollo del deporte, la recreación, la actividad 
física y el aprovechamiento del tiempo libre. 
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En el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026 "Colombia Potencia 
Mundial de la Vida", adoptado mediante la Ley 2294 de 2023, el deporte, la 
recreación y la actividad física son reconocidos como herramientas para la 
transformación social, la construcción de paz, la equidad y el fortalecimiento del 
tejido comunitario. En este contexto, la política pública nacional orienta sus 
esfuerzos hacia la ampliación del acceso de la población a escenarios deportivos 
adecuados, la promoción de estilos de vida saludables, el fortalecimiento del 
deporte formativo, comunitario y de alto rendimiento, la reducción de brechas de 
acceso para mujeres, personas con discapacidad y poblaciones vulnerables, así 
como el fortalecimiento institucional del Sistema Nacional del Deporte. 
En concordancia con estas políticas, la infraestructura deportiva y recreativa 
constituye un activo estratégico para garantizar el ejercicio efectivo del derecho al 
deporte y la recreación. En consecuencia, las actividades de mantenimiento 
preventivo, correctivo, adecuación, mejoramiento, conservación y reparación de 
los escenarios deportivos permiten preservar las condiciones de funcionalidad, 
seguridad, accesibilidad y sostenibilidad de estos espacios, asegurando su 
disponibilidad para el desarrollo de programas deportivos, recreativos y 
comunitarios en beneficio de la población del departamento de Casanare. 
 
La ejecución del presente proceso contractual contribuye al cumplimiento de los 
fines del Estado en materia deportiva, al fortalecimiento de la infraestructura 
pública y a la consolidación de escenarios seguros y funcionales que favorecen 
la práctica del deporte, la recreación y la actividad física como elementos 
esenciales para el bienestar, la integración social y el desarrollo territorial. 
Fuente: https://www.dnp.gov.co/LaEntidad_/subdireccion-general-prospectiva-
desarrollo- nacional/direccion-desarrollo-social/Paginas/sobre-deportes.aspx 

 5. ESTUDIO DE LA OFERTA  

 
Con el propósito de identificar las condiciones de la oferta existente en el mercado 

y verificar la capacidad de los posibles proveedores para atender las necesidades 

objeto del presente proceso de contratación, el Instituto para la Recreación, el 

Deporte, la Educación Extraescolar y el Aprovechamiento del Tiempo Libre del 

Departamento de Casanare – INDERCAS realizó un análisis del mercado de 

empresas que desarrollan actividades relacionadas con el mantenimiento, 

adecuación, mejoramiento, conservación y reparación de infraestructura 

deportiva y recreativa. 

 
Para ello, se tomó como referencia la Clasificación Industrial Internacional 

Uniforme de todas las Actividades Económicas – CIIU Revisión 4 Adaptada para 

Colombia (CIIU Rev. 4 A.C.), adoptada por el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística – DANE, la cual permite identificar las actividades 

económicas desarrolladas por las personas naturales y jurídicas que 

potencialmente pueden participar en el presente proceso de contratación. 

 
Si bien la clasificación CIIU constituye un referente para la caracterización del 

mercado y la identificación de los posibles oferentes, es importante precisar que 
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la capacidad para participar en el proceso estará determinada por el 

cumplimiento de los requisitos jurídicos, financieros, organizacionales, técnicos 

y de experiencia que establezca la Entidad en los documentos del proceso, de 

conformidad con la normativa vigente en materia de contratación estatal. 
 

 

CODIGO CIIU DESCRIPCION ACTIVIDAD 

G4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil. 

G4390 
Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras 
de ingeniería civil 

 

 
4290 – Construcción de otras obras de 

ingeniería civil Esta clase incluye: 

• La construcción, conservación, mantenimiento, adecuación y reparación 

de obras de ingeniería civil diferentes de edificios. 

• La construcción y mantenimiento de instalaciones deportivas y recreativas 

al aire libre. 

• La construcción de obras de urbanismo, espacio público, parques, 

escenarios deportivos y recreativos. 

• La construcción de obras hidráulicas, redes de drenaje, canales, 

puentes peatonales, muros de contención y demás obras civiles 

complementarias. 

• La adecuación y mejoramiento de infraestructura pública. 

4390 – Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y 

obras de ingeniería civil 

• Actividades especializadas de construcción que requieren personal y 

equipos específicos. 

• Obras de reparación, mantenimiento y adecuación

 de edificaciones e infraestructura. 

• Instalación de estructuras metálicas y elementos constructivos. 

• Trabajos de impermeabilización, demolición parcial, perforaciones y 

demás actividades especializadas relacionadas con obras civiles. 

• Actividades complementarias requeridas para la terminación y 

mantenimiento de obras de ingeniería. 

 
Se realiza el filtro de la base de datos del portal del Sistema Integrado de 

Información Societaria de la Supersociedades, a fin de verificar información para 

Plenas Individuales y Pymes Individuales, con las siguientes características: 1. 

Activo Corriente 2. Pasivo Corriente 3. Activo Total 4. Pasivo Total 5. Patrimonio 

6. Utilidad Operacional 7. Gastos de intereses, la cual se encuentra como Anexo 

al presente proceso Ver Anexo – Plenas Individuales y Ver Anexo – Pymes 

Individuales. 

 
Dicha información fue objeto de verificación y análisis a fin de determinar las 
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características de quien oferta servicios para la ejecución de proyectos de 

ingeniería civil en el país, por lo que se pudo concluir que existe una oferta amplia 

de empresas que reportan su información a la Superintendencia de Sociedades. 

Así las cosas, se puede afirmar que existen empresas en la región que puedan 

ejecutar el objeto contractual ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL ESTADIO SANTIAGO DE LAS 

ATALAYAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL - DEPARTAMENTO DE 

CASANARE., 

DEPARTAMENTO DE CASANARE.”, sin temor a que el proceso se declare 

desierto por falta de oferentes, además los comportamientos financieros de las 

empresas locales tienen una tendencia lineal y proporcional a las nacionales. 

 
A continuación, se relacionan las plenas individuales y pymes individuales que 

se reportan en el Sistema Integrado de Información Societaria de la 

Supersociedades. 

 
Plenas Individuales 

 
Punto 

de 
Entrada 

Razón social de la 

sociedad 

CIIU Tipo 

societario 

Activos 

corrientes 

Total de 

activos 

Pasivos 

corrientes 

Total 

pasivos 

Patrimonio 

total 

Utilidad 

operacional 

Gastos de 

intereses 

Plenas- 

Individ 

PROYECTOS 

ARQUITECTURA 

F4112 Sociedad 

A 

3.521.990 20.438.522 1.424.583 2.992.909 17.482.752 -3.575.181 1.546.259 

Plenas- 
Individ 

MRQ F4112 Sociedad 
A 

11.090.091 11.090.091 371.883 371.883 10.718.212 68.555 1.803 

Plenas- 
Individ 

MEGABODEGA 
BOGOTÁ 

F4112 Sociedad 
A 

5 5 0 0 5 0 0 

Plenas- 

Individ 

PROMOTUG 

COLMBIA S 

F4112 Sociedad 

A 

64.271.869 64.279.592 39.486.027 39.486.027 24.809.900 2.178.800 59.662 

Plenas- 
Individ 

INTERNATIONAL 
HOLDING 

F4112 Sucursal 170.657.013 173.376 335.197.238 335.197.238 - 
162.459.603 

-52.684.508 43.482.440 

Plenas- 
Individ 

ÁLAMO LOGISTIC 
COL 

F4112 Sociedad 
P 

11.826.031 15.071.159 769.138 922.887 584.272 -770.833 24.663 

Plenas- 
Individ 

PROY LOGISTIC 
COL 

F4112 Sociedad 
P 

23.911.766 61.761.180 41.449.295 19.600.824 42.118.274 26.296.363 26.540.202 

Plenas- 
Individ 

LATINOAMERICANA 
DE 

F4112 Sociedad 
P 

10.461.511 10.461.511 142.302 142.302 -37.687 -131.848 5.565 

Plenas- 
Individ 

A&C F4112 Sociedad 
P 

167.168 519.781 40.954 50.006 19.713 2 0 

Plenas- 
Individ 

MAX GROUP SAS F4112 Sociedad 
P 

895.395 2.893.952 786.451 786.451 2.089.439 107.556 0 

Plenas- 

Individ 

INMOBILIARIA 

CONSTRUCTORA AIA 

F4112 Sociedad 

P 

159.631 181.097 1.423.437 1.553.550 2.574.819 -10.746 253.036 

Plenas- 
Individ 

BCET COLOMBIA 
SAS 

F4112 Sociedad 
P 

5.678.179 5.678.179 5.568.397 5.568.397 109.782 791.888 0 

Plenas- 
Individ 

CONCESIONARIA 
OLEYA Y TJ 

F4210 Sociedad 
A 

98.336.948 481.805 96.937.224 43.396.147 17.888.769 48.821.765 27.507.520 

Plenas- 
Individ 

MONTAJES Y 
PROYECTOS 

F4290 Sociedad 
A 

3.511.334 7.894.203 806.855 3.417.939 4.476.264 -218.978 0 

Plenas- 
Individ 

INGENIEROS 
CIVILES CON 

F4290 Sociedad 
A 

2.143.640 2.679.835 342.257 342.257 2.277.578 76.444 160.944 

Plenas- 
Individ 

INGENIEROS DE 
COLOMBIA 

F4290 Sociedad 
P 

12.711.039 3.482.146 703.169 2.494.467 -987.683 4.131.590 3.597.620 

Plenas- 

Individ 

MOV 

ESTRUCTURAL 

INFRAESTR 

F4290 Sucursal 31.045.752 34.734 12.264.133 17.641.187 7.046.185 3.184.325 2.076.204 

Plenas- 
Individ 

ACUR S.A.S F4290 Sociedad 
P 

2.827.035 12.906.046 11.710.066 6.413.868 6.492.579 1.441.695 4.593.212 
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Plenas- 
Individ 

DOLMEN S.A. ESP F4290 Sociedad 
P 

2.742.651 2.568.998 1.662.715 7.368.059 18.321.927 2.466.029 1.070.834 

Plenas- 
Individ 

PAVIGAS SAS F4290 Sociedad 
P 

1.149.943 1.303.004 118.925 695.437 607.867 627.349 44.856 

Plenas- 
Individ 

SDV COLOMBIA SAS F4290 Sociedad 
P 

1.431.674 2.475.349 337.283 5.971.902 18.763.593 1.053.698 1.143.906 

Plenas- 
Individ 

CAMARGO CORREA 
INFRA LT 

F4290 Sucursal 75.162.821 191.257.861 585.949 10.535.231 877.346 -1.296.284 302.686 

Plenas- 
Individ 

INFRAESTRUCTURA 
MULTISERV 

F4290 Sociedad 
P 

71.326.840 10.273.941 20.298.427 21.763.850 811.302.775 -5.622.787 4.649.543 

Plenas- 
Individ 

DRAGADOS IBE F4290 Sociedad 3.211.356 4.307.439 1.024.218 1.024.271 -3.739.773 4.927.021 1.613.661 

Plenas- 
Individ 

OTACC S.A.S. F4290 Sociedad 
P 

9.248.682 12.944.495 24.497.928 2.761.937 10.183.018 1.556.419 11.993 
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Plenas- 
Individ 

URIBE  Y  ABREO 
SAS 

F4290 Sociedad 
P 

6.724.786 8.806.447 635.134 953.238 7.903.209 -56.118 9.539 

Plenas- 
Individ 

INDUSTRIAS DEL 
HIERRO 

F4290 Sociedad 
P 

4.136.597 4.998.888 3.537.023 3.445.554 1.535.333 4.120.037 3.343.307 

Plenas- 
Individ 

ELVIA INGENIERÍA 
SAS 

F4290 Sociedad 
P 

6.887.943 11.961.183 3.500.077 5.218.217 5.355.627 169.180 736.639 

Plenas- 

Individ 

POWER 

INGENIERÍA Y 

DISEÑO 

F4290 Sociedad 

P 

7.171.913 8.119.325 4.124.729 5.378.897 2.731.264 580.458 0 

Plenas- 
Individ 

PROMOCIONES 
PAVIMENTOS SAS 

F4290 Sociedad 
P 

3.745.026 13.151.196 2.537.448 7.807.298 3.534.668 2.327.690 2.640.402 

Plenas- 
Individ 

ESPAC ANDINAS 
S.A.S. 

F4290 Sociedad 
P 

3.225.675 4.902.209 3.503.646 3.688.824 1.218.384 988.250 1.540.940 

Plenas- 

Individ 

INDUSTRIALES  Y 

PRODUCTOS EN 
LIQUID. 

F4290 Sucursal 3.878.131 9.924.437 4.214.925 4.354.748 5.565.887 896.905 5.016.453 

Plenas- 
Individ 

EQUIPO F4290 Sociedad 
P 

1.744.736 1.744.736 1.811.556 4.811.154 -668.203 144.461 218.321.7 
91 

Plenas- 
Individ 

EQUINA HARBOUR 
ENGINEER 

F4290 Sucursal 4.421.628 5.681.204 2.772.526 1.150.497 -582.799 -100.447 1.769.553 

Plenas- 
Individ 

CONCESIONARIA 
S.A. 

F4290 Sociedad 
A 

2.022.329 12.996 2.225.188 2.926.787 63.346.037 -3.936.109 4.692.405 

Plenas- 
Individ 

BOSCALIN F4290 Sociedad 
P 

4.406.709 4.665.019 160 458.928 75.737 37.419 17.005 

Plenas- 
Individ 

BOSCONIA AGUA 
S.A.U. 

F4290 Sucursal 7.098.423 7.098.423 6.447.758 6.447.758 650.672 -563.842 4.446.111 

Plenas- 
Individ 

DEPURACIÓN DE 
AGUAS DE 

F4290 Sucursal 1.419.092 12.008.684 3.088.849 3.886.144 -1.877.460 -128.265 49.348 

Plenas- 
Individ 

EQUIPOS Y 
TERRATEST 

F4290 Sociedad 
P 

4.118.713 8.632.076 3.014.705 6.096.035 25.360.415 10.258.740 2.282.430 

Plenas- 
Individ 

SIMP F4290 Sociedad 
P 

3.038.129 3.039.128 1.117.051 3.127.157 4.910.286 -235.007 20.792 

Plenas- 

Individ 

ENGINEERING CO 

PROMOTORA 
CENTRO COM 

F4290 Sociedad 

P 

1.746.479 2.118.534 1.200.851 614.220 4.893.141 253.153 9.785 

Plenas- 
Individ 

INFRAESTRUCTUR 
A 

F4290 Sociedad 
P 

2.150.500 4.618.577 1.260.530 2.998.714 16.212.611 5.579.869 1.881.147 

Plenas- 

Individ 

GUNOVART F4290 Sucursal 4.265.249 6.562.158 2.181.223 9.120.024 -25.528.904 -904.210 1.796.472 

Plenas- 
Individ 

PREFABRICADOS 
ANDINOS 

F4290 Sociedad 
P 

1.760.573 4.527.637 1.793.044 2.099.948 24.796.925 10.226.203 2.363.899 

Plenas- 
Individ 

EN COLOMBIA SAS F4290 Sociedad 
P 

2.810.376 7.594.911 654.772 2.851.681 27.887.103 388.013 38.089 

Plenas- 
Individ 

EQUOS 
INVERSIONES 

F4290 Sociedad 
P 

4.210.344 2.081.018 1.743.653 1.292.460 885.583 -488.016 0 

Plenas- 
Individ 

EC 
CONSTRUCCIONES 

F4290 Sociedad 
P 

2.717.375 5.863.719 4.364.664 1.744.252 -3.808.195 -1.496.236 1.109.870 

Plenas- 

Individ 

COLOMBIANA DE 

INFRAESTRUCTUR 
A 

F4290 Sociedad 

P 

8.400.729 8.402.107 1.965.288 4.808.946 3.592.665 2.006.931 277.685 

Plenas- 
Individ 

BASECER 
PROMOTORA 

F4290 Sociedad 
P 

3.592.825 7.670.020 6.115.019 6.115.019 1.555.001 22.979 1.935 

Plenas- 
Individ 

BRASCON HUARTE 
LAÍN S.A. 

F4290 Sucursal 1.991.829 34.312.896 12.741.389 2.369.624 -264.377 -41.703.737 12.081.70 
9 

Plenas- 
Individ 

INGENIERÍA 
DUARTE 

F4290 Sociedad 
P 

1.675.263 1.947.745 1.258.943 2.772.637 -227.892 -983.678 95.347 

Plenas- 

Individ 

PROMOTORA 14 

S.A.S. 

F4290 Sociedad 

P 

1.757.758 1.757.758 154.455 154.455 2.131.018 2.382 0 

Plenas- 
Individ 

ZONA FRANCA 
SANITA 

F4290 Sociedad 
P 

3.631.736 3.728.779 2.998.705 2.998.705 730.074 99.922 15.801 

Plenas- 
Individ 

CONSTRUCTORA 
CNB SAS 

F4290 Sociedad 
P 

2.452.791 2.652.790 500.000 500.000 2.152.790 962.574 35.201 

Plenas- 
Individ 

EMPRESA 
CONSTRUCTORA 

F4290 Sociedad 
P 

168.523 1.685.234 6.483 6.483 1.678.751 -35.765 23 

Plenas- 

Individ 

INTRA 

ENGINEERING NEW 

YORK 

F4290 Sucursal 1.251.207 5.335.285 1.667.636 2.783.944 25.718.383 -10.378.501 35.552 

Plenas- 
Individ 

SERVICES J F4290 Sociedad 
P 

1.701.460 17.290.090 6.965.000 17.192.000 -984.000 -4.364.200 13.698.90 
0 
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Plenas- 
Individ 

INFRAESTRUCTUR 
A DEL VAL 

F4290 Sociedad 
P 

8.368.717 8.372.719 7.631.075 7.631.072 746.443 714.272 504.796 

Fuente: Sistema Integrado de Información Societaria – SIIS, 2025 
 

 
Pymes Individuales 
 

Pymes- 
Individ 

INGENIERIA 
DISEÑOS Y 

F4112 
- Cons 

08. 
SOCIED 

40201692 52037759 3364053 45566301 6471458 1811742 159434 

Pymes- 
Individ 

INGENIERIA TOTAL 
SAS 

F4112 
- Cons 

08. 
SOCIED 

3792483 4484218 359823 551495 3932723 305692 35902 

Pymes- 
Individ 

DIRCO INGENIERIA 
LTD 

F4112 
- Cons 

CIEDAD 
LI 

4708588 7980319 1328095 1702218 6278101 766515 12060 

Pymes- 
Individ 

MGL  INGENIEROS 
SAS 

F4112 
- Cons 

08. 
SOCIED 

14928713 18330281 5840338 9074652 9255629 1525383 234027 

Pymes- 

Individ 

MONTAJES SAVART 

SAS 

F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

7995468 12661133 617214 5032895 7628238 90011  

Pymes- 
Individ 

DURANES SAS F4112 
- Cons 

08. 
SOCIED 

5069777 5436958 22693 2080300 3356658 153672 12760 

Pymes- 

Individ 

CONSTRUCTORA 

ALKA 

F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

38849272 70974059 8513366 41503477 29470582 314138 0 

Pymes- 
Individ 

inversiones tulua sas F4112 
- Cons 

08. 
SOCIED 

9271287 38521341 1713452 9828681 28692660 949161 857851 

Pymes- 
Individ 

CALPRECO SAS F4112 
- Cons 

08. 
SOCIED 

3346965 3481557 97512 1965191 1516366 10734 3 

Pymes- 
Individ 

INGENIERIA, 
EQUIPOS 

F4112 
- Cons 

08. 
SOCIED 

2852741 3019483 248091 1768176 1251307 446308 118303 

Pymes- 
Individ 

INARDI SAS 
INGENIER 

F4112 
- Cons 

08. 
SOCIED 

3327571 4782068 1210932 1485194 3296874 78775 47501 

Pymes- 
Individ 

ARCO 
ARQUITECTURA 

F4112 
- Cons 

08. 
SOCIED 

17996294 18551526 12207833 12547009 6004517 424341 221163 

Pymes- 
Individ 

PROMOTORA LA 
ALBOR 

F4112 
- Cons 

08. 
SOCIED 

113899508 120681595 935154 1,03E+08 17928584 -5115991 29745 

Pymes- 
Individ 

AS 
CONSTRUCCIONES 

F4112 
- Cons 

08. 
SOCIED 

8614034 81240010 7348278 42682712 38557298 11943140 5617176 

Pymes- 
Individ 

GONANCO SAS F4112 
- Cons 

08. 
SOCIED 

4703429 4732997 2050055 2605005 2682942 70194  

Pymes- 
Individ 

ENTRE OBRAS SAS F4112 
- Cons 

08. 
SOCIED 

4452788 6616057 675272 1261684 5354373 606802 320148 

Pymes- 
Individ 

CONSTRUCTORA 
LAND 

F4112 
- Cons 

08. 
SOCIED 

14781709 46981519 2223616 17571633 29409886 5650611 2336873 

Pymes- 
Individ 

CONSTRUCTORA 
RUMI 

F4112 
- Cons 

08. 
SOCIED 

9583149 10539827 809955 4161504 6378323 1068379 59180 

Pymes- 
Individ 

Servicios 
profesionales 

F4112 
- Cons 

08. 
SOCIED 

6860414 7779657 1117501 4203793 3575864 138272  

Pymes- 
Individ 

BASE Y ANCLAJES 
SAS 

F4112 
- Cons 

08. 
SOCIED 

2409579 3543547 919572 1248069 2295478 409688 122786 

Pymes- 
Individ 

AB GERENCIA 
INTEGRAL 

F4112 
- Cons 

08. 
SOCIED 

10195676 10307559 5975298 5975298 4332261 -329800 0 

Pymes- 
Individ 

INVERPROYECTOS 
DEL 

F4112 
- Cons 

08. 
SOCIED 

1431183 4112502 2883013 3007775 1104727 -99640  

Pymes- 
Individ 

DISCEP SAS F4112 
- Cons 

08. 
SOCIED 

27161519 29826983 862275 11813443 18013540 5438138 1541252 

Pymes- 

Individ 

BUILDING SAS F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

7007674 7100314 971678 971678 6128636 602639  

Pymes- 
Individ 

CONSTRUCTORES 
& A 

F4112 
- Cons 

08. 
SOCIED 

3052955 3509819 1856903 1856903 1652916 469561  

Pymes- 
Individ 

SISCOTEL SAS F4112 
- Cons 

08. 
SOCIED 

1327611 1566252 49430 49430 1516822 82858  

Pymes- 
Individ 

RECURSO 
EXTERNO SA 

F4112 
- Cons 

08. 
SOCIED 

2646678 3467960 1076578 1123558 2344402 1818684 190780 

Pymes- 
Individ 

RB 
CONSTRUCTORES 

F4112 
- Cons 

08. 
SOCIED 

5970599 7889068 14976497 38976656 39913952 3155954 1107626 

Pymes- 
Individ 

ESTRUDIQUE S.A.S. F4112 
- Cons 

08. 
SOCIED 

698058 1325467 541552 826110 499357 230758 46556 

Pymes- 

Individ 

INGENIERIA Y 

CONSTRI 

F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

8929218 9123858 2812992 2926995 6196863 389165  
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Pymes- 
Individ 

GOMECO SAS F4112 
- Cons 

08. 
SOCIED 

29131582 101021695 98026251 98026251 2995444 2090536 1623392 

Pymes- 
Individ 

CONSORCIO 
INTERNACI 

F4112 
- Cons 

08. 
SOCIED 

10277855 11372980 3384776 6802039 4570941 1696239 592245 

Pymes- 
Individ 

CONSTRUCCIONES 
& II 

F4112 
- Cons 

08. 
SOCIED 

658327 1934804 18408 30394 1904410 223870 5512 

Pymes- 
Individ 

COMERCIAL APA 
SAS 

F4112 
- Cons 

08. 
SOCIED 

11472573 12510291 6253588 8772869 3737422 752586 526270 

Pymes- 
Individ 

INMOBILIARIA 
PROACT 

F4112 
- Cons 

08. 
SOCIED 

16235571 31282805 9524778 15701816 15580989 675240 0 

Pymes- 
Individ 

CREAR INGENIERIA 
CIV 

F4112 
- Cons 

08. 
SOCIED 

4041681 13388943 161087 1263663 12125280 57324 7987 

Pymes- 
Individ 

MERCASUR LTDA 
EN LI 

F4112 
- Cons 

03. 
SOCIED 

18917909 18929044 1773600 9567547 9361497 42769 1003 

Pymes- 
Individ 

CONSTRUCCIONES 
Y D 

F4112 
- Cons 

08. 
SOCIED 

4609143 5094067 600 3012950 2081117 182517  

Pymes- 
Individ 

CON-TECNICA 
S.A.S. 

F4112 
- Cons 

08. 
SOCIED 

1621532 1906558 485514 485514 1421044 -126228 5677 

Pymes- 
Individ 

B&V INGENIERIA 
S.A.S. 

F4112 
- Cons 

08. 
SOCIED 

17041482 21001836 4284414 9733098 11268738 1659746 534256 

Pymes- 
Individ 

PARQUE 
INDUSTRIAL Y 

F4112 
- Cons 

01. 
SOCIED 

824809 3823988 55620 3436822 387166 -95821  

Pymes- 
Individ 

ENTREPISOS 
MODULAR 

F4112 
- Cons 

08. 
SOCIED 

21517153 29596324 1432887 10959991 18636333 442004 0 

Pymes- 
Individ 

INVERSIONES 
SIBERIA 

F4112 
- Cons 

08. 
SOCIED 

138031 26071344 70976 16027292 10044052 -221009 18790 

Pymes- 
Individ 

VANDENENDEN 
SAS 

F4112 
- Cons 

08. 
SOCIED 

1010719 2466437 502996 704624 1761813 430393 44470 

Pymes- 
Individ 

CONSFISA  Y  CIA 
SAS 

F4112 
- Cons 

08. 
SOCIED 

1711601 2260597 74510 151602 2108995 33284 6415 

Pymes- 
Individ 

CONSTRUCCIONES 
SAS 

F4112 
- Cons 

08. 
SOCIED 

9459374 47018911 3377754 15431808 31587103 -66226 136443 

Pymes- 
Individ 

INGENIERIA 
DISEÑO Y C 

F4112 
- Cons 

08. 
SOCIED 

3505284 8902625 2718554 4403900 4498725 1246169 19129 

Pymes- 
Individ 

CONSTRUCCIONES 
Y T 

F4112 
- Cons 

08. 
SOCIED 

6895607 7712857 1043768 1226093 6486764 111205 13727 

Pymes- 
Individ 

ROR INGENIERIA 
SAS 

F4112 
- Cons 

08. 
SOCIED 

5321837 7575112 21133 2709306 4865806 274901 152927 

Pymes- 
Individ 

ACABADOS Y 
ARQUITE 

F4112 
- Cons 

08. 
SOCIED 

4392004 4473272 1663412 2121389 2351883 209798 179031 

Pymes- 
Individ 

GRUPO 
CONSTRUCTOR 

F4112 
- Cons 

08. 
SOCIED 

14656299 16162026 2667417 12863934 3298092 1647460 312796 

Pymes- 
Individ 

CONSTRUMOS AG 
SAS 

F4112 
- Cons 

08. 
SOCIED 

1470388 1639894 313302 365409 1274485 198998  

Pymes- 
Individ 

ICONO URBANO 
S.A. 

F4112 
- Cons 

01. 
SOCIED 

119409772 119416320 110999190 1,17E+08 2003488 -2058443  

Pymes- 
Individ 

FUTURISTICA SAS F4112 
- Cons 

08. 
SOCIED 

16522696 23222696 5838875 18225267 4997429 698905 541866 

Pymes- 

Individ 

RODRIGUEZ 

QUINTANA 

F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

10311 4436300 707738 2551084 1885216 60761 52602 

Pymes- 
Individ 

Grupo Dos Arq SAS F4112 
- Cons 

08. 
SOCIED 

3803620 5327209 2866147 2866147 2461062 882586 63682 

Pymes- 
Individ 

CONSTRUCTORA 
ENER 

F4112 
- Cons 

08. 
SOCIED 

1547234 8066445 226959 427986 7638459 267513  

Pymes- 
Individ 

AGROURBANA  DE 
INVE 

F4112 
- Cons 

00. 
SOCIED 

7664228 17179314 11609519 12063705 5115609 -474063 33202 

Pymes- 

Individ 

CONSTRUCTORA 

OBRE 

F4112 

- Cons 

01. 

SOCIED 

23905596 40212901 8309835 9939659 30273242 222679 24958 

Pymes- 
Individ 

SGC ARQUITECTOS 
S.A. 

F4112 
- Cons 

08. 
SOCIED 

45684 4116171 373224 1060336 3055835 70494  

Pymes- 
Individ 

PRAXA 
CONSTRUCCION 

F4112 
- Cons 

08. 
SOCIED 

8165797 9657701 1032471 2754625 6903076 632128 441033 

Pymes- 
Individ 

ILI 
CONSTRUCCIONES 

F4112 
- Cons 

03. 
SOCIED 

1262432 1272953 499833 499833 773120 466381 74899 

Pymes- 
Individ 

INVERSIONES LA 
CORD 

F4112 
- Cons 

01. 
SOCIED 

3776374 20443559 461268 2848771 17594788 963533 11029 

Pymes- 
Individ 

CONSTRUSAR S.A. F4112 
- Cons 

01. 
SOCIED 

27944614 30213592 2459598 21214296 8999296 1490408 323479 

Pymes- 
Individ 

ORDOÑEZ 
ARQUITECTU 

F4112 
- Cons 

08. 
SOCIED 

1935638 2918400 1178178 1578178 1340222 1066353 62581 
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Pymes- 
Individ 

INVERSIONES 
RUSTIPLA 

F4112 
- Cons 

03. 
SOCIED 

2449768 7786175 1989788 3970381 3815794 86551  

Pymes- 
Individ 

SILK HABITAT SAS F4112 
- Cons 

08. 
SOCIED 

31617736 31618048 5134097 31199323 418725 37578  

Pymes- 
Individ 

INVERSION & 
DISEÑO L 

F4112 
- Cons 

03. 
SOCIED 

300345 4293288 11056 3673894 619394 -1464 572 

Pymes- 
Individ 

INGENIERIA HYMC 
SAS 

F4112 
- Cons 

08. 
SOCIED 

3572214 3619023 545189 1344349 2274674 -229014  

Pymes- 
Individ 

PARQUIAMERICA 
SA 

F4112 
- Cons 

01. 
SOCIED 

13529400 59544882 17334846 35040241 24504641 5553115 3002522 

Pymes- 
Individ 

DANIEL 
RODRIGUEZ CO 

F4112 
- Cons 

03. 
SOCIED 

1562190 1885481 834755 873366 1012115 84512 55185 

Pymes- 
Individ 

ELESCO SAS F4112 
- Cons 

05. 
SOCIED 

2791652 4496306 24278 4163333 4079973 342787 240 

Pymes- 
Individ 

UNIOBRAS SAS F4112 
- Cons 

08. 
SOCIED 

7014705 7537355 1306032 5122653 2414702 162107  

Pymes- 
Individ 

EMV 
CONSTRUCTORA S 

F4112 
- Cons 

08. 
SOCIED 

30250500 39932483 6450042 29813595 10118888 1850057 984868 

Pymes- 
Individ 

PROFESIONALES 
EN CO 

F4112 
- Cons 

08. 
SOCIED 

4250776 4335918 722455 722455 3613463 228386  

Pymes- 
Individ 

AXIOMA 
INGENIERIA SA 

F4112 
- Cons 

08. 
SOCIED 

15397041 15878446 948693 7622219 8256227 1053632 240689 

Pymes- 
Individ 

CESPETROL LTDA F4112 
- Cons 

03. 
SOCIED 

9536848 15055179 1464855 2985804 12069375 727070 50384 

Pymes- 
Individ 

HB ARTE URBANO 
SAS 

F4112 
- Cons 

08. 
SOCIED 

5385241 7598180 518391 547391 7050789 8490  

Pymes- 
Individ 

INVERSIONES  SIC 
S.A. 

F4112 
- Cons 

08. 
SOCIED 

5373002 19306055 8167629 12326542 6979513 3026749 1740305 

Pymes- 
Individ 

CONSTRUCCIONES 
LIN 

F4112 
- Cons 

08. 
SOCIED 

1200537 5034383 2972930 2972930 2061453 -255568 3393 

Pymes- 
Individ 

CONSTRUCTORA 
SHAL 

F4112 
- Cons 

08. 
SOCIED 

2106779 4390707 1713660 2579737 1810970 71446 29685 

Pymes- 
Individ 

CONSTRUCTORA 
SERVI 

F4112 
- Cons 

08. 
SOCIED 

154859547 171230942 124472150 1,46E+08 24926521 8790793 4919401 

Pymes- 
Individ 

PROMOTORA 
FRANCISC 

F4112 
- Cons 

08. 
SOCIED 

56792118 80948181 24957719 66006015 14942166 4241969 922808 

Pymes- 
Individ 

CONSTRUCCIONES 
E IN 

F4112 
- Cons 

08. 
SOCIED 

1104311 3502728 137797 137797 3364931 173534 2906 

Pymes- 
Individ 

CONTACTO 
ARQUITECT 

F4112 
- Cons 

08. 
SOCIED 

2310294 3442626 2044103 3232522 1119104 -62621 66489 

Pymes- 
Individ 

VERTICAL DISEÑO 
SAS 

F4112 
- Cons 

08. 
SOCIED 

5281212 5329841 37549 3049277 2280564 1122248 793776 

Pymes- 
Individ 

MANTENIMIENTO Y 
CO 

F4112 
- Cons 

01. 
SOCIED 

1085806 1463654 760050 760050 703604 354224 0 

Pymes- 
Individ 

CONSTRUVIAL 
INGENIER 

F4112 
- Cons 

08. 
SOCIED 

81079255 84797049 35381466 60491370 24305679 3133390  

Pymes- 
Individ 

SRC  INGENIEROS 
CIVIL 

F4112 
- Cons 

01. 
SOCIED 

1488026 5789737 9035 2135494 3654243 -286795  

Pymes- 

Individ 

CIVILIZACION 

TECNICA 

F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

12234510 12976346 5972740 9682382 3293964 4290321 83826 

Pymes- 
Individ 

J&E 
CONSTRUCTORES 

F4112 
- Cons 

08. 
SOCIED 

2877551 6640420 2458818 4532738 2107682 795369 54037 

Pymes- 
Individ 

CONSTRUCTORA 
LOS K 

F4112 
- Cons 

08. 
SOCIED 

3450082 3461816 2323092 2337534 1124327 117535  

Pymes- 
Individ 

PROGETTI GROUP 
Y CIA 

F4112 
- Cons 

08. 
SOCIED 

14973478 15059718 13314046 13314046 1745672 1434751 828 

Pymes- 

Individ 

SOLUCIONES DE 

INGEN 

F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

33178320 33849691 1196970 22131209 11718482 3419913  

Pymes- 
Individ 

CONSTRUCAM SAS F4112 
- Cons 

08. 
SOCIED 

3347927 3347998 507936 1358377 1989621 287056  

Pymes- 
Individ 

PROYECTOS E INV F4112 
- Cons 

08. 
SOCIED 

12065635 18486192 184005 13942001 4544191 819992  

Pymes- 
Individ 

SUZ 
ESTRUCTURAS SA 

F4112 
- Cons 

08. 
SOCIED 

1482089 1853188 219976 295858 1557330 10987 7371 

Pymes- 
Individ 

OFFICE POINT SAS F4112 
- Cons 

08. 
SOCIED 

196605 3092074 2328047 2407915 684159 348994  

Pymes- 
Individ 

PISOS 
INDUSTRIALES JCR 

F4112 
- Cons 

08. 
SOCIED 

10905775 20117244 4797560 4981369 15135875 2154162 94371 
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Pymes- 
Individ 

EDIFICANDO 
INDUSTRI 

F4112 
- Cons 

08. 
SOCIED 

23352027 23360502 1194873 2768118 20592384 13271 584031 

Pymes- 
Individ 

INVERSIONES MYL 
GRO 

F4112 
- Cons 

08. 
SOCIED 

20401575 64505963 3545465 5215778 59290185 1878256 1078592 

Pymes- 
Individ 

OTEV 
CONSTRUCCION 

F4112 
- Cons 

08. 
SOCIED 

1249234 3367475 86313 402370 2965105 253416 29690 

Pymes- 
Individ 

INGENIERIA Y 
TECNOLO 

F4112 
- Cons 

08. 
SOCIED 

15209896 18510883 1492168 5609898 12900985 2483852 204695 

Pymes- 
Individ 

HAH 
CONSTRUCCIONE 

F4112 
- Cons 

08. 
SOCIED 

3139280 4244643 155686 1612327 2632316 1761296 48720 

Pymes- 
Individ 

ISVEN DE 
COLOMBIA S 

F4112 
- Cons 

08. 
SOCIED 

7790295 14637516 4895678 10167547 4469969 830992 561055 

Pymes- 
Individ 

CONSTRUCTORA 
LIBAN 

F4112 
- Cons 

08. 
SOCIED 

7092139 7727976 791156 6295780 1432196 157010 18256 

Pymes- 
Individ 

CENTRO 
EMPRESARIAL 

F4112 
- Cons 

08. 
SOCIED 

13824 3910549 1844554 1849983 2060566 55442 1565 

Pymes- 
Individ 

UNIVERSAL SEC 
SAS 

F4112 
- Cons 

08. 
SOCIED 

9039068 9215188 33622 6279358 2935830 -1518338 404600 

Pymes- 
Individ 

MUNDIAL DE 
INVERSIO 

F4112 
- Cons 

08. 
SOCIED 

2839849 5292170 1338658 2398300 2893870 134362 10896 

Pymes- 
Individ 

INVERSIONES 
SALAZAR 

F4112 
- Cons 

08. 
SOCIED 

10045688 10323586 631100 631100 9692486 30358 9265 

Pymes- 
Individ 

MC GROUP SAS F4112 
- Cons 

08. 
SOCIED 

301219 512761 390833 390833 121928 81298  

Pymes- 
Individ 

PROYECTOS 
INTEGRAL 

F4112 
- Cons 

08. 
SOCIED 

10727 194452 20492 164139 30313 -60685 184 

Pymes- 
Individ 

TRANSANDINA 
INGENIE 

F4112 
- Cons 

08. 
SOCIED 

3713867 7340293 466557 1000937 6339356 -5819  

Pymes- 
Individ 

SARPID 
INGENIERIA SA 

F4112 
- Cons 

08. 
SOCIED 

24827822 40470254 388867 18529101 21941153 5860349 175491 

Pymes- 
Individ 

GRUPO MONZA 
CONST 

F4112 
- Cons 

08. 
SOCIED 

20046782 25717609 8751920 17074092 8643517 1520274 0 

Pymes- 
Individ 

111 GERENCIA DE 
PRO 

F4112 
- Cons 

08. 
SOCIED 

7217830 16126475 2430563 8721693 7404782 -307533 16659 

Pymes- 
Individ 

DESARROLLO 
AVENIDA 

F4112 
- Cons 

08. 
SOCIED 

305715 13992979 13158 11433157 2559822 -38271 1769 

Pymes- 
Individ 

INVERSIONES 
COMPOS 

F4112 
- Cons 

08. 
SOCIED 

11022630 12302981 12316702 12316702 -13721 -47 2 

Pymes- 
Individ 

PROYECTAR-ARQ 
S.A.S 

F4112 
- Cons 

08. 
SOCIED 

2326351 2339991 55924 1355598 984393 67970  

Pymes- 
Individ 

CAMIMAR S.A.S F4112 
- Cons 

08. 
SOCIED 

2717322 5483858 2269329 3533584 1950274 522412  

Pymes- 
Individ 

PROYECTAR 
CONSTRU 

F4112 
- Cons 

08. 
SOCIED 

5584484 5660670 61017 5125155 535515 223331  

Pymes- 
Individ 

ESTANDAR 
INGENIEROS 

F4112 
- Cons 

08. 
SOCIED 

1399553 2263140 66568 514458 1748682 457166 13361 

Pymes- 
Individ 

CENTRO 
EMPRESARIAL 

F4112 
- Cons 

08. 
SOCIED 

24855694 38332841 25179257 37981292 3551549 139281 0 

Pymes- 

Individ 

CONSTRUCTORA 

ZURIA 

F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

4754394 4946126 1780491 1780491 3165635 824165 284638 

Pymes- 
Individ 

M001 SAS F4112 
- Cons 

08. 
SOCIED 

9261932 74229550 1828044 1828044 72401506 5957725 919 

Pymes- 
Individ 

CONSTRUCCION LA 
26 

F4112 
- Cons 

08. 
SOCIED 

2812611 8639593 5614946 5614946 3024627 352072  

Pymes- 
Individ 

FRACER SAS F4112 
- Cons 

08. 
SOCIED 

6147228 8761562 3357655 4607487 4154075 334309 0 

Pymes- 

Individ 

LY I PROYECTOS 

SAS 

F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

1344268 12626652 9960928 9960928 2665724 1712499 1066464 

Pymes- 
Individ 

INCLAVE 
CONSTRUC 

F4112 
- Cons 

08. 
SOCIED 

13147925 13154907 8236965 17169694 -4014787 -9593667 61089 

Pymes- 
Individ 

ENTERTAINMENT 
ABE S 

F4112 
- Cons 

08. 
SOCIED 

2264 91984556 19385741 93153756 -1169200 -34573 1448 

Pymes- 
Individ 

CONSTRUCTORA 
KALAN 

F4112 
- Cons 

08. 
SOCIED 

11736322 11736232 419411 9495386 2240846 71103  

Pymes- 
Individ 

PASO 
INVERSIONES INM 

F4112 
- Cons 

08. 
SOCIED 

53448 11301989 6507550 10435498 866491 130616 494399 

Pymes- 
Individ 

PROMOTORA 
CENTRO D 

F4112 
- Cons 

08. 
SOCIED 

1863316 11019986 2188191 7370860 3649126 1297491 783940 

Pymes- 
Individ 

GRUPO  TITANIUM 
SAS 

F4112 
- Cons 

08. 
SOCIED 

32496399 38345777 967301 4028806 34316971 9429067 81418 
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Pymes- 
Individ 

CONSTRUCCIONES 
A.L. 

F4112 
- Cons 

08. 
SOCIED 

2853802 9685269 1513358 3039264 6646005 796187 436488 

Pymes- 
Individ 

TALLERES 
INDUSTRIALES 

F4112 
- Cons 

08. 
SOCIED 

23292323 39431389 3281781 36800821 2630568 1937730  

Pymes- 
Individ 

SIBELIUS 
EMPRESARIAL 

F4112 
- Cons 

08. 
SOCIED 

46940915 50701751 204415 68442243 - 
17740492 

-555737 7090872 

Pymes- 
Individ 

CENTUM BUSINESS F4112 
- Cons 

08. 
SOCIED 

8736252 12565834 204471 8335841 4229993 -91627  

Pymes- 
Individ 

VIECO 
CONSTRUCCION 

F4112 
- Cons 

08. 
SOCIED 

8886672 9221043 679795 7235164 1985879 801257 5567 

Pymes- 
Individ 

PROYECTOS ES 
SAS 

F4112 
- Cons 

08. 
SOCIED 

131565 6891707 252954 5589538 1302169 512493 6064 

Pymes- 
Individ 

LA DESPENSA DE 
LAS M 

F4112 
- Cons 

08. 
SOCIED 

190361 11987150 1384209 15345789 -3358639 -214649 532919 

Pymes- 
Individ 

Inverbar SAS F4112 
- Cons 

08. 
SOCIED 

42932223 44282223 29536958 29759114 14523109 5628111  

Pymes- 
Individ 

SOLUHABITAR SAS F4112 
- Cons 

08. 
SOCIED 

4972063 28708577 116597 29090926 -382349 -28865 27199 

Pymes- 
Individ 

PROUELESCO SAS F4112 
- Cons 

08. 
SOCIED 

4281925 5552928 2297861 3768492 1784436 506897 87339 

Pymes- 
Individ 

CU2  INGENIEROS 
S.A.S 

F4112 
- Cons 

08. 
SOCIED 

7945741 9870869 509219 5721727 4149142 82011 37464 

Pymes- 
Individ 

PROMOTORA 
SEAPORT 

F4112 
- Cons 

08. 
SOCIED 

6201878 26021878 3422828 25672021 349857 732036 4649 

Pymes- 
Individ 

BODEGAS Y 
NEGOCIOS 

F4112 
- Cons 

08. 
SOCIED 

2600134 11237227 5712687 5733919 5503308 125651  

Pymes- 
Individ 

GP CARIBE SAS F4112 
- Cons 

08. 
SOCIED 

25068440 25258880 1542244 7694939 17563941 3144845 678164 

Pymes- 
Individ 

CHAMELIERS SAS F4112 
- Cons 

08. 
SOCIED 

2879078 85643136 80883279 80883279 4758037 -111273  

Pymes- 
Individ 

CONSTRUCCION Y 
ACA 

F4112 
- Cons 

08. 
SOCIED 

3993418 3993418 5553 3922372 71046 -5527189 25746 

Pymes- 
Individ 

REGOMONTANA DE 
CO 

F4112 
- Cons 

02. 
SUCUR 

30173481 35342315 31252327 32222910 3119405 2115276  

Pymes- 
Individ 

ZR INGENIERIA SA F4290 
- Cons 

01. 
SOCIED 

2195748 4995534 578102 2999831 1995703 13494  

Pymes- 
Individ 

SOFAN INGENIERIA 
SAS 

F4290 
- Cons 

08. 
SOCIED 

15260802 33318949 2864393 10169545 23149404 3177783 843631 

Pymes- 
Individ 

ESGUERRA Y 
GOMEZ SA 

F4290 
- Cons 

08. 
SOCIED 

2514873 4409141 876868 2566772 1842369 180294  

Pymes- 
Individ 

CONSTRUCCIONES 
CIV 

F4290 
- Cons 

08. 
SOCIED 

15881734 15982786 3327120 4264313 11718473 541414 54130 

Pymes- 
Individ 

ESGAMO 
INGENIEROS C 

F4290 
- Cons 

01. 
SOCIED 

6034813 18192974 1245629 5827409 12365565 -78986  

Pymes- 
Individ 

CONSTRUCTORA 
BG SA 

F4290 
- Cons 

08. 
SOCIED 

5496761 7734528 2701376 4432983 3301545 40461 1989 

Pymes- 
Individ 

VICPAR S.A. F4290 
- Cons 

01. 
SOCIED 

21101154 49717293 9912471 17566112 32151181 2097248 684931 

Pymes- 

Individ 

SERVICIOS DE 

DRAGAD 

F4290 

- Cons 

08. 

SOCIED 

3806128 29877050 1063614 8620061 21256989 1882735 340802 

Pymes- 
Individ 

construisdiseños 
arqequ 

F4290 
- Cons 

08. 
SOCIED 

3069730 7056046 2775037 2959776 4096270 21614  

Pymes- 
Individ 

TECNITANQUES 
INGREN 

F4290 
- Cons 

08. 
SOCIED 

53140284 124682960 28440995 71129382 53553578 13806958 6085630 

Pymes- 
Individ 

IOY Y CIA SAS F4290 
- Cons 

08. 
SOCIED 

4647958 5973057 1162352 2937962 3035095 153993 59850 

Pymes- 

Individ 

ALEMAN BELLO 

S.A.S. 

F4290 

- Cons 

01. 

SOCIED 

2491560 7060082 1481443 3396829 3663253 -594087  

Pymes- 
Individ 

INTRICON SA F4290 
- Cons 

08. 
SOCIED 

18167825 23187987 1265614 12138492 11049495 1733645 339634 

Pymes- 
Individ 

GAVIRIA Y BORBON 
SAS 

F4290 
- Cons 

03. 
SOCIED 

2136140 3672325 2122531 2155706 1516619 210912  

Pymes- 
Individ 

Alfa SAIT SAS BIC F4290 
- Cons 

08. 
SOCIED 

5463591 6395231 2515292 2953568 3441663 830626 141234 

Pymes- 
Individ 

Colsepetrol SAS F4290 
- Cons 

05. 
SOCIED 

1391844 29283859 4139798 9019027 20264832 777667  
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Pymes- 
Individ 

MANSER 
INGENIERIA SA 

F4290 
- Cons 

08. 
SOCIED 

3690905 4623366 73666 871936 3751430 -393166  

Pymes- 
Individ 

TECNOAGUAS SAS F4290 
- Cons 

08. 
SOCIED 

14469139 29484401 3737603 14236684 15247717 1857620  

Pymes- 
Individ 

SUELOS 
INGENIERIA SA 

F4290 
- Cons 

08. 
SOCIED 

7244339 21651784 1671145 12613412 9038372 412958  

Pymes- 
Individ 

KMO SOCIEDAD SA F4290 
- Cons 

08. 
SOCIED 

22466743 28312520 14960076 20803446 7509074 1863014  

Pymes- 
Individ 

INARCON SAS F4290 
- Cons 

08. 
SOCIED 

7456600 8740390 1562316 2883940 5856450 2530707 184050 

Pymes- 
Individ 

UNION INDUSTRIAL 
BA 

F4290 
- Cons 

08. 
SOCIED 

1122870 3519146 431656 1576480 1942666 32901  

Pymes- 
Individ 

EQUIPOS 
CONSTRUCC 

F4290 
- Cons 

01. 
SOCIED 

44157650 62923476 19561963 33623032 29300444 3460300  

Pymes- 
Individ 

SILVA ARIZA S.A. 
SILAR 

F4290 
- Cons 

01. 
SOCIED 

10777180 17112211 5174968 7178802 9993409 729452 365457 

Pymes- 
Individ 

ANDINA POZOS 
LTDA 

F4290 
- Cons 

03. 
SOCIED 

12890000 15319000 2920000 2920000 12399000 686000 169000 

Pymes- 
Individ 

CORROSION Y 
SERVICI 

F4290 
- Cons 

08. 
SOCIED 

4692481 4808559 411586 1585090 2323469 -8721 32535 

Pymes- 
Individ 

CABALLERO 
ACEVEDO 

F4290 
- Cons 

08. 
SOCIED 

5416082 6269398 1881660 2238427 4030971 157412  

Pymes- 
Individ 

GARCIA RIOS 
CONSTR 

F4290 
- Cons 

08. 
SOCIED 

5932308 8535142 5141661 23804852 - 
15269710 

47928 6751468 

Pymes- 
Individ 

IMY INGENIEROS 
SAS 

F4290 
- Cons 

08. 
SOCIED 

112996302 131694346 21239160 88687666 43006680 10751292 2559854 

Pymes- 
Individ 

EDYCON 
CUBIERTAS SA 

F4290 
- Cons 

08. 
SOCIED 

550634 1371273 627884 760165 611108 105199 0 

Pymes- 
Individ 

LAGUNA MORANTE 
EN 

F4290 
- Cons 

08. 
SOCIED 

5792836 13406255 171629 4942855 8463400 98954 11497 

Pymes- 
Individ 

INCITECO SAS F4290 
- Cons 

08. 
SOCIED 

29303703 33009783 1367395 2211484 30798299 4141976  

Pymes- 
Individ 

PAVIMENTOS EL 
DORAD 

F4290 
- Cons 

08. 
SOCIED 

71689127 85200564 3398696 37351863 47848701 5279497 376811 

Pymes- 
Individ 

CNV 
CONSTRUCCIONE 

F4290 
- Cons 

08. 
SOCIED 

46174275 76749083 12337165 58016706 18732377 -299351 2212621 

Pymes- 
Individ 

CONSTRUCCION 
DE OF 

F4290 
- Cons 

08. 
SOCIED 

2548339 2573810 1125623 1125623 1448187 -909422 132315 

Pymes- 
Individ 

CONSTRUCCIONES 
PU 

F4290 
- Cons 

08. 
SOCIED 

4665952 6118252 1478880 1929625 4188627 974298 20273 

Pymes- 
Individ 

TEMPLADO SAS F4290 
- Cons 

08. 
SOCIED 

41134728 54027872 25445197 25445197 28582675 2277608 246391 

Pymes- 
Individ 

PETROLAIN SAS F4290 
- Cons 

08. 
SOCIED 

51374520 92253377 14227434 40797948 51455429 13888263 2809859 

Pymes- 
Individ 

SANCHEZ 
CONSTRUC 

F4290 
- Cons 

08. 
SOCIED 

316478 3580981 2487403 5622460 -2041479 -1023232 4574 

Pymes- 
Individ 

PROYECTOS Y VIAS 
SAS 

F4290 
- Cons 

08. 
SOCIED 

25721347 39194406 4334889 9614162 29580244 4327835 547199 

Pymes- 

Individ 

GABRIEL VERGARA 

VER 

F4290 

- Cons 

08. 

SOCIED 

2312145 3596645 366208 2579475 1016900 -35536 239090 

Pymes- 
Individ 

EMECON S.A.S F4290 
- Cons 

08. 
SOCIED 

12389071 29161728 7085053 9560262 19601466 247672 37924 

Pymes- 
Individ 

SOLDOS 
INGENIEROS 

F4290 
- Cons 

08. 
SOCIED 

10714486 14280006 6030417 6661701 7638305 903485 183856 

Pymes- 
Individ 

METALORIENTE 
SAS 

F4290 
- Cons 

08. 
SOCIED 

6875987 7719593 2630114 3578153 4141440 573762 136875 

Pymes- 

Individ 

CYG INGENIERIA Y 

CON 

F4290 

- Cons 

08. 

SOCIED 

106802357 145392647 33561106 124000000 21077264 4872639 4986086 

Pymes- 
Individ 

CORA SAS F4290 
- Cons 

08. 
SOCIED 

1066119 2827410 1411989 1458782 1368628 -446959 128299 

Pymes- 
Individ 

MONTAJES Y 
CONSTRU 

F4290 
- Cons 

08. 
SOCIED 

4965493 58577037 3793254 30184312 38392725 17082413 1196665 

Pymes- 
Individ 

SOFORESTA SAS F4290 
- Cons 

08. 
SOCIED 

12042068 31268389 3856832 13319655 17948734 4655334 1808560 

Pymes- 
Individ 

AZUL URBANO 
LIMITAD 

F4290 
- Cons 

03. 
SOCIED 

5441144 5779763 336117 3467909 2311854 157562 51664 

Pymes- 
Individ 

LLANOPOZOS SA F4290 
- Cons 

01. 
SOCIED 

4705044 8094977 892528 4600826 3494151 894105 479071 
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Pymes- 
Individ 

RAMIREZ ARENAS 
S.A.S 

F4290 
- Cons 

08. 
SOCIED 

1540821 3348626 713851 949679 2398947 916883 69632 

Pymes- 
Individ 

PAMER INGENIERIA 
SAS 

F4290 
- Cons 

08. 
SOCIED 

4217214 5548725 727814 1154347 4394378 289905  

Pymes- 
Individ 

RAPITEC SAS F4290 
- Cons 

07. 
EMPRE 

2846802 3833835 513522 513522 3320313 208769 76414 

Pymes- 
Individ 

CINCEL SAS F4290 
- Cons 

08. 
SOCIED 

8417983 8440946 1340018 3140018 5300928 89933 44233 

Pymes- 
Individ 

JASA LTDA F4290 
- Cons 

03. 
SOCIED 

24789562 33615103 1098857 18010368 15604735 7489779 5434686 

Pymes- 
Individ 

VALORES Y 
CONTRATOS 

F4290 
- Cons 

01. 
SOCIED 

572336266 584549017 297615654 3,39E+08 245336467 - 
4555657 

5660489 

Pymes- 
Individ 

ESTAHIL 
INGENIERIA SO 

F4290 
- Cons 

08. 
SOCIED 

30524051 37677587 25060133 29416172 8261415 2365812 769832 

Pymes- 
Individ 

APLICAR 
INGENIERIA C 

F4290 
- Cons 

08. 
SOCIED 

4862613 4959164 499115 895418 4063746 542405 62331 

Pymes- 

Individ 

AG 

CONSTRUCCION Y 

C 

F4290 

- Cons 

08. 

SOCIED 

4451798 5755810 495303 3103506 2652304 99875  

Pymes- 
Individ 

SOCIEDAD 
CORPORATIV 

F4290 
- Cons 

08. 
SOCIED 

25986692 52988472 6718809 56549686 -3561214 4408266 58499 

Pymes- 
Individ 

CASTRO ROJAS 
INGENIE 

F4290 
- Cons 

05. 
SOCIED 

2919591 6100605 1898783 2137096 3963509 818089 6879 

Pymes- 
Individ 

HV INGENIERIA Y 
CONS 

F4290 
- Cons 

08. 
SOCIED 

5345257 5842071 2804679 3124097 2717974 533025 106577 

Pymes- 
Individ 

DOFORMAS S.A.S. F4290 
- Cons 

08. 
SOCIED 

1514444 524596 70281 1678596 3567365 619469 2859 

Pymes- 
Individ 

INGENIERIA 
JOULES ME 

F4290 
- Cons 

08. 
SOCIED 

33932707 57069397 10779696 15914072 41155325 9047968 347106 

Pymes- 
Individ 

CONECTERRA SAS F4290 
- Cons 

08. 
SOCIED 

532476 10020131 37195 2003868 8016263 -80027  

Pymes- 
Individ 

CONSTRUCCIONES 
AL 

F4290 
- Cons 

08. 
SOCIED 

5831618 26579076 4207089 5024444 21554632 6771929  

Pymes- 
Individ 

HAG SA F4290 
- Cons 

01. 
SOCIED 

16553901 18340087 255582 6500514 11839573 86271 84081 

Pymes- 
Individ 

8002-00439 F4290 
- Cons 

05. 
SOCIED 

7897851 10246395 361606 7612041 2634354 2306918 727555 

Pymes- 

Individ 

EMPRESA DE 

SERVICIO 

F4290 

- Cons 

08. 

SOCIED 

7759665 7759665 1018007 1847006 5912659 640918 145894 

Pymes- 
Individ 

GRUCON SAS F4290 
- Cons 

08. 
SOCIED 

12323936 12787875 1969046 3115108 9672767 728575 231673 

Pymes- 
Individ 

ROCALES Y 
CONCRETO 

F4290 
- Cons 

08. 
SOCIED 

26243004 65412780 10598831 36095762 29317018 3870802 3013260 

Pymes- 
Individ 

RESTREPO 
CHEBAR CO 

F4290 
- Cons 

08. 
SOCIED 

43447033 54228750 4048385 14819411 30409339 3133505 254757 

Pymes- 
Individ 

CONSTRUCTORA 
FG SA 

F4290 
- Cons 

08. 
SOCIED 

61802973 66253882 6107202 25700901 40552981 3800445  

Pymes- 
Individ 

O&P INGENIERIA 
SAS 

F4290 
- Cons 

08. 
SOCIED 

7909231 17358738 2131405 9397166 7961572 535568 4821516 

Pymes- 
Individ 

VESGA MORENO 
INGEN 

F4290 
- Cons 

08. 
SOCIED 

6752657 7691360 1697241 3080689 4610671 884843 352159 

Pymes- 
Individ 

COMEC LTDA 
CONSTRU 

F4290 
- Cons 

03. 
SOCIED 

7536 257536 24065 218726 -192977 430 0 

Pymes- 
Individ 

FEYMA INGENIERIA 
SAS 

F4290 
- Cons 

08. 
SOCIED 

1940533 2108441 378744 646972 1461469 769123 30297 

Pymes- 
Individ 

RAMPINT SAS F4290 
- Cons 

08. 
SOCIED 

126603464 138501983 14619683 17028525 121473458 - 
1356344 

1004685 

Pymes- 
Individ 

Concali Colombia 
S.A.S 

F4290 
- Cons 

08. 
SOCIED 

16035011 23688281 8755433 13745412 9942869 3356942 1195502 

Pymes- 
Individ 

EQUIPOS Y 
CONSTRUC 

F4290 
- Cons 

08. 
SOCIED 

2502348 2502348 514476 1126097 1376251 98047  

Pymes- 
Individ 

EQUIVER S A S F4290 
- Cons 

08. 
SOCIED 

1408599 14068944 511915 3484374 10584570 838869 225989 

Pymes- 
Individ 

GRUPO AMAYA SAS F4290 
- Cons 

08. 
SOCIED 

9819760 10159773 5597778 8840457 1319316 663511 578924 

Pymes- 
Individ 

INVERSIONES 
HUNA CI 

F4290 
- Cons 

08. 
SOCIED 

15904670 76551316 1294369 15177231 61374085 3374800 2247452 

Pymes- 
Individ 

ACUAMEUNIER 
SAS 

F4290 
- Cons 

08. 
SOCIED 

3592152 4949646 1052185 1838735 3110911 828861  
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Pymes 

-Individ 

MOVICON SAS F429 

0 - 
Cons 

08. 

SOCIE 

D 

2615877 11353922 848151 849951 10503971 509254 48892 

Pymes 

-Individ 

CONSTRUCOL- 

CONSTR 

F429 

0 - 
Cons 

08. 

SOCIE 

D 

3258099 4777107 401544 401544 4375563 779033 127042 

Pymes 

-Individ 

GEOFORAGROS SAS F429 

0 - 
Cons 

08. 

SOCIE 

D 

2764183 5255384 1317667 2134035 3121349 767045 96083 

Pymes 

-Individ 

JPS SAS BIC F429 

0 - 
Cons 

08. 

SOCIE 

D 

2958835 2962309 1107669 1396824 1565485 864081 37042 

Pymes 

-Individ 

CONSTRUIMOS Y 

SENA 

F429 

0 - 
Cons 

01. 

SOCIE 

D 

73162884 76311441 1823283 

5 

4859018 

2 

27721259 9381906 166077 

6 

Pymes 

-Individ 

INTELCA 

PROYECTOS S 

F429 

0 - 
Cons 

08. 

SOCIE 

D 

2822054 4120905 551890 1012428 3108477 213821 87565 

Pymes 

-Individ 

INVERSIONES TERRA 

SA 

F429 

0 - 
Cons 

01. 

SOCIE 

D 

3013557 7184858 851661 851661 6333197 130914  

Pymes 

-Individ 

TECNO-KIMA LTDA F429 

0 - 
Cons 

03. 

SOCIE 

D 

10603763 13333607 4607988 5561232 7772375 1205139 163839 

Pymes 

-Individ 

CONSTRUTEL S.A. F429 

0 - 
Cons 

01. 

SOCIE 

D 

9154057 9773292 2126105 3693901 6079391 608362 1098 

Pymes 

-Individ 

MAQUINARI, 

TECNOLO 

F429 

0 - 
Cons 

08. 

SOCIE 

D 

2116082 2780975 661381 1575140 1205835 333579 180443 

Pymes 

-Individ 

ARQUITECTURA E 

INGE 

F429 

0 - 
Cons 

08. 

SOCIE 

D 

5108792 6793888 158990 686413 6107475 7357 2175 

Pymes 

-Individ 

CONVIAS SAS F429 

0 - 
Cons 

08. 

SOCIE 

D 

56135150 60018305 3065815 

6 

3065815 

6 

29360149 1761827  

Pymes 

-Individ 

DESARROLLO 

ELECTRI 

F429 

0 - 

Cons 

08. 

SOCIE 

D 

2030193 2961519 392571 508393 2453126 477187  

Pymes 

-Individ 

CONSTRUCCIONES 

SIE 

F429 

0 - 
Cons 

08. 

SOCIE 

D 

16862523 31687546 1375874 

5 

1645046 

5 

15237081 4799240 1174021 

Pymes 

-Individ 

FV SOLUCIONES 

S.A.S. 

F429 

0 - 
Cons 

08. 

SOCIE 

D 

5694464 5930195 544359 2311129 3619066 769165 177819 

Pymes 

-Individ 

CONSTRU SERVI 

SAS 

F429 

0 - 
Cons 

08. 

SOCIE 

D 

3340506 4259642 554820 554820 3704822 388076 111954 

Pymes 

-Individ 

INVERSIONES Y 

CONST 

F429 

0 - 
Cons 

08. 

SOCIE 

D 

18788433 19179321 1628556 1628556 17550765 742484  

Pymes 

-Individ 

M DE U ASOCIADOS SA F429 

0 - 
Cons 

08. 

SOCIE 

D 

373289 675788 686271 686271 -10483 -1000  

Pymes 

-Individ 

ALUNAS SAS F429 

0 - 
Cons 

08. 

SOCIE 

D 

11977166 29834629 11726865 2138218 

2 

8452347 2337373 160564 

9 

Pymes 

-Individ 

GUILLERMO OTERO 

VID 

F429 

0 - 
Cons 

08. 

SOCIE 

D 

15080550 15234535 317859 6461653 8772882 291028  

Pymes 

-Individ 

Constructora Cerdunco F429 

0 - 
Cons 

08. 

SOCIE 

D 

2378760 4722669 2094339 2094339 2628330 418921 13935 

Pymes 

-Individ 

JAIME FALS 

MARTÍNEZ 

F429 

0 - 

Cons 

08. 

SOCIE 

D 

13259819 13341792 4914906 5491715 7850077 1118051  

Pymes 

-Individ 

COINOBRAS SAS F429 

0 - 
Cons 

08. 

SOCIE 

D 

25666863 37816114 2635755 1518476 

0 

22631354 1692850  
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Pymes 

-Individ 

CONSTRUVÍAS DE 

COL 

F429 

0 - 
Cons 

08. 

SOCIE 

D 

16416142 21977672 3538728 

5 

9053440 

3 

12924232 

3 

8108327  

Pymes 

-Individ 

VERUCO INGENIERÍA 

SA 

F429 

0 - 
Cons 

08. 

SOCIE 

D 

2171126 2982672 466885 1110929 1871743 171161 68693 

Pymes 

-Individ 

MR INGENIEROS SAS F429 

0 - 
Cons 

08. 

SOCIE 

D 

10377660 

7 

11815194 

1 

5457153 

8 

81113627 37038314 1921563 

9 

612027 

1 

Pymes 

-Individ 

ELECTROUNIVERSA 

L S. 

F429 

0 - 
Cons 

08. 

SOCIE 

D 

2635287 7242390 1914677 6032528 1209862 88961 23292 

Pymes 

-Individ 

INGENIERIA 

SERVICIO 

F429 

0 - 
Cons 

08. 

SOCIE 

D 

8516983 8876677 420258 2570325 6306352 588934 163684 

Pymes 

-Individ 

ARMONIG SAS F429 

0 - 
Cons 

08. 

SOCIE 

D 

1862452 4016502 325877 325877 3690625 96509 11996 

Pymes 

-Individ 

CAMINOS DEL 

CAMPE 

F429 

0 - 
Cons 

01. 

SOCIE 

D 

7990828 15730311 5843925 7558636 8171675 1040427 340791 

Pymes 

-Individ 

CONDECURANDO 

SAS 

F429 

0 - 
Cons 

08. 

SOCIE 

D 

5259884 6232124 2579504 5375996 856128 -158650 317731 

Pymes 

-Individ 

ESTRUCTURAS Y 

TECHO 

F429 

0 - 
Cons 

08. 

SOCIE 

D 

3482439 4538649 1326215 1326215 3221243 777419  

Pymes 

-Individ 

RAMÍREZ TRUJILLO Y 

CÍA 

F429 

0 - 
Cons 

08. 

SOCIE 

D 

4044033 5767193 1504269 1617296 4149897 411192 249820 

Pymes 

-Individ 

DISEÑOS Y OBRAS 

DE C 

F429 

0 - 
Cons 

08. 

SOCIE 

D 

440721 1794552 261459 373366 1421186 4171  

 
Pymes 
-Individ 

ASTINCO SAS F4290 - 
Cons 

08. 
SOCIED 

2982448 3083088 35623 864505 2218583 1044424 61127 

Pymes 

-Individ 

INGEOBRAS  S.A.S 

EN RE 

F4290 - 

Cons 

08. 

SOCIED 

518311 518311 0 386619 131692 12316  

Pymes 
-Individ 

CINCIMTEC SAS F4290 - 
Cons 

08. 
SOCIED 

825305 2939584 309492 438215 2501369 475953 0 

Pymes 
-Individ 

CONSTRUCCIONES 
TEC 

F4290 - 
Cons 

01. 
SOCIED 

1616487 1321868 
8 

629535 9106215 4112473 279313 51529 

Pymes 
-Individ 

CONSTRUCCIONES 
ING 

F4290 - 
Cons 

08. 
SOCIED 

5340081 7120030 2557108 4147858 2972172 1333603 199115 

Pymes 
-Individ 

CORTES ZAMORA Y 
CIA 

F4290 - 
Cons 

08. 
SOCIED 

6132396 6879771 3695093 3695093 3184678 739854 70043 

Pymes 

-Individ 

RB 

CONSTRUCTORES Y 

F4290 - 

Cons 

08. 

SOCIED 

1375512 3240068 121045 121045 3119023 -53041 35418 

Pymes 
-Individ 

INGENIERIA Y 
SERVICIO 

F4290 - 
Cons 

08. 
SOCIED 

4186379 5364549 2276383 3045389 2319160 154295 59509 

Pymes 
-Individ 

Masterpla SAS F4290 - 
Cons 

08. 
SOCIED 

8456642 1237883 
1 

3359612 6335196 6043635 535034 45172 

Pymes 
-Individ 

INVERSIONES CLH 
SA 

F4290 - 
Cons 

08. 
SOCIED 

1387403 
1 

2515212 
3 

3762994 1078196 
1 

1437016 
2 

340754 28783 

Pymes 
-Individ 

NC 
CONSTRUCCIONES 

F4290 - 
Cons 

08. 
SOCIED 

5214583 1292028 
2 

3751837 5695074 7225208 214535 104470 

Pymes 
-Individ 

CONSTRUAPLICACI 
ONES 

F4290 - 
Cons 

08. 
SOCIED 

1584069 2459079 325416 411860 2047219 334476 19677 

Pymes 
-Individ 

PANAMERICAN 
DREDGI 

F4290 - 
Cons 

08. 
SOCIED 

5865153 
9 

9168052 
7 

1580657 
2 

4475821 
3 

4692231 
4 

1288170 
0 

369104 
5 

Pymes 
-Individ 

COMPAÑÍA DE 
SERVICI 

F4290 - 
Cons 

08. 
SOCIED 

1493046 
4 

2735880 
2 

4534659 1204286 
3 

1531593 
9 

1810985 209273 

Pymes 
-Individ 

M.V.C. S.A.S EN 
PROC 

F4290 - 
Cons 

08. 
SOCIED 

6725384 1049906 
6 

2364083 6970756 3528310 -1191021 702 

Pymes 
-Individ 

CH PEREIRA & CIA 
SAS 

F4290 - 
Cons 

08. 
SOCIED 

11821538 2656772 
7 

5709975 8952475 1761525 
2 

1612814  

Pymes 
-Individ 

EXPLANACIONES Y 
CON 

F4290 - 
Cons 

01. 
SOCIED 

7784606 1368182 
1 

2960615 5136584 8545237 171805 511333 
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Pymes 
-Individ 

PAVIMENTOS Y 
CONSTR 

F4290 - 
Cons 

08. 
SOCIED 

1375064 
8 

1901259 
7 

1509508 11119817 7892780 169330 131434 

Pymes 
-Individ 

O&P INGENIERIA Y 
CON 

F4290 - 
Cons 

03. 
SOCIED 

1422501 
5 

1589251 
4 

226573 6284922 9607592 3089603 75801 

Pymes 
-Individ 

INCEL LTDA F4290 - 
Cons 

03. 
SOCIED 

4077492 4270109 34186 306839 3963270 1450943 12409 

Pymes 
-Individ 

EBISU SAS F4290 - 
Cons 

08. 
SOCIED 

10111610 1040763 
0 

3993025 6217631 4189999 2491281  

Pymes 
-Individ 

INGENIEROS 
QUIMICOS 

F4290 - 
Cons 

08. 
SOCIED 

1273287 1867970 996285 996285 871685 178131 24252 

Pymes 
-Individ 

CAFEREDES 
INGENIERI 

F4290 - 
Cons 

08. 
SOCIED 

2419609 
1 

2933044 
5 

1470227 
7 

1619932 
9 

13131116 1058222 164752 

Pymes 
-Individ 

INGENIEROS 
CALDERO 

F4290 - 
Cons 

08. 
SOCIED 

1041558 
3 

1254593 
5 

3413601 7855650 4690285 4868304 0 

Pymes 
-Individ 

DQ INGENIERIA SAS F4290 - 
Cons 

08. 
SOCIED 

2814085 3246977 1376415 1790963 1456014 127438  

Pymes 
-Individ 

CONACERO 
INGENIERI 

F4290 - 
Cons 

08. 
SOCIED 

1059629 
4 

1312735 
3 

6122593 6273544 6853809 658226 155942 

Pymes 
-Individ 

COMPUSER SAS F4290 - 
Cons 

08. 
SOCIED 

36800110 48046119 2805754 
0 

2805754 
0 

1998857 
9 

-649061  

Pymes 
-Individ 

SOCOUCI SAS F4290 - 
Cons 

08. 
SOCIED 

5542145 6006812 1034673 1235086 4771726 337036 5235 

Pymes 
-Individ 

INGENIERIA, 
CONSTRU 

F4290 - 
Cons 

08. 
SOCIED 

532795 625978 51240 230363 395615 -189682  

Pymes 
-Individ 

IDC  INVERSIONES 
SAS 

F4290 - 
Cons 

08. 
SOCIED 

7401371 
3 

9580366 
3 

2289426 
2 

2289426 
2 

7290940 
1 

2544222 251214 

Pymes 
-Individ 

CONSTRUCCIONES 
Y E 

F4290 - 
Cons 

08. 
SOCIED 

986454 2686501 124463 646864 2039637 154875  

Pymes 
-Individ 

QINGE TIERRAS DE 
COLO 

F4290 - 
Cons 

01. 
SOCIED 

2189558 
3 

4516179 
6 

4111034 11506302 3365549 
4 

2786171 385331 

Pymes 
-Individ 

MONTAJES Y 
MANTENIM 

F4290 - 
Cons 

08. 
SOCIED 

9349913 1594498 
7 

6509677 1220356 
3 

3291424 1101669 103512 
8 

Pymes 
-Individ 

CONVIAS SAS F4290 - 
Cons 

08. 
SOCIED 

1290526 
7 

1361760 
9 

4707516 4707516 8910093 1154791 113530 

 
Pymes- 
Individ 

SERVICIOS DE 
INGENIERÍA 

F4290 - 
Cons 

08. 
SOCIED 

133578 2074532 163683 163683 1910849 151180  

Pymes- 
Individ 

AZ Construcciones 
S.A. 

F4290 - 
Cons 

08. 
SOCIED 

9559637 10513703 2984808 4635836 5877867 580170 254756 

Pymes- 
Individ 

CONCIVELSA Y CIA 
SAS 

F4290 - 
Cons 

08. 
SOCIED 

12770204 12929359 4120674 8607396 4321963 841752 60474 

Pymes- 
Individ 

FRAGUAR SAS F4290 - 
Cons 

08. 
SOCIED 

4340621 4482365 339387 1410256 3072109 211112  

Pymes- 
Individ 

TÉCNICAS 
CONSTRUCT 

F4290 - 
Cons 

08. 
SOCIED 

47462235 75457234 26404227 26404227 49053007 1524903 446665 

Pymes- 
Individ 

MONTAJES DE 
MARCAS 

F4290 - 
Cons 

01. 
SOCIED 

3812349 5341048 959716 1113024 4228024 422961  

Pymes- 
Individ 

CONSTRUIR 
INVERNADER 

F4290 - 
Cons 

08. 
SOCIED 

2252821 2451708 241366 957767 1493941 -220114  

Pymes- 
Individ 

SEIMA SAS F4290 - 
Cons 

08. 
SOCIED 

7998498 10392262 213906 1153180 9239082 1125370 82806 

Pymes- 
Individ 

CONSTRICOTENA 
MORI 

F4290 - 
Cons 

08. 
SOCIED 

20427086 23554604 8982614 13428907 10125697 2181112 873641 

Pymes- 
Individ 

INVERSIONES 
EDITEC 

F4290 - 
Cons 

08. 
SOCIED 

113803388 118614307 42573462 1,13E+08 5611682 107890 63364 

Pymes- 

Individ 

INGENIERIA 

VERTICAL 

F4290 - 

Cons 

08. 

SOCIED 

3829780 3908485 1507750 1507750 2400735 798216  

Pymes- 
Individ 

EQUIPOS Y VIAS F4290 - 
Cons 

08. 
SOCIED 

7617532 10650696 4535660 6051842 4598854 1095386 260467 

Pymes- 
Individ 

PATH 
CONSTRUCCIÓN 

F4290 - 
Cons 

08. 
SOCIED 

14802731 28803555 6980528 6980528 21823027 5712103 222885 

Pymes- 
Individ 

SARIA S.A.S. F4290 - 
Cons 

08. 
SOCIED 

3471227 5019950 131920 948407 4071543 75726 0 

Pymes- 

Individ 

CONDUGAS SA BIC F4290 - 

Cons 

08. 

SOCIED 

21048035 21557676 10375006 11396597 10161079 2332134 726233 

Pymes- 
Individ 

HYDROTEC OBRAS F4290 - 
Cons 

08. 
SOCIED 

9495713 11671858 4632406 6000635 5671223 1000619 462255 

Pymes- 
Individ 

GEOTÉCNICA SAS F4290 - 
Cons 

08. 
SOCIED 

2066995 4869611 2034516 3156089 1713522 898883 424136 
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Pymes- 
Individ 

INGENIEROS DE 
ANTIO 

F4290 - 
Cons 

08. 
SOCIED 

5565851 12471589 3740392 7046665 5424924 838851 412324 

Pymes- 
Individ 

CUBIERTAS 
TÉCNICAS 

F4290 - 
Cons 

08. 
SOCIED 

7836362 8364942 3355223 4542111 3822831 1065001 240005 

Pymes- 
Individ 

SOLUCIONES 
CONSTR 

F4290 - 
Cons 

08. 
SOCIED 

2307158 3859658 575263 922592 2937066 8536  

Pymes- 
Individ 

OMEGA INGENIERIA 
SA 

F4290 - 
Cons 

08. 
SOCIED 

7091431 11331164 410910 3301861 8029303 760928  

Pymes- 
Individ 

CONSTRUCTORA 
SERVI 

F4290 - 
Cons 

08. 
SOCIED 

20918646 29930472 38612 6652866 23277606 -138664  

Pymes- 
Individ 

Ingap S.A.S. F4290 - 
Cons 

08. 
SOCIED 

6311951 6673709 2381615 7092003 -418294 - 
1342518 

 

Pymes- 
Individ 

CONSTRUCCIONES Y 
P 

F4290 - 
Cons 

08. 
SOCIED 

4341402 4688242 1722343 1204158 3484084 156697 30753 

Pymes- 
Individ 

ARGECO SAS F4290 - 
Cons 

08. 
SOCIED 

11447198 18424466 2695797 8230173 10194293 562104 9467 

Pymes- 
Individ 

RELAJA INGENIERIA 
SAS 

F4290 - 
Cons 

08. 
SOCIED 

3940777 4152475 74702 1166492 2985983 712595 21911 

Pymes- 
Individ 

INGENIEROS 
CONTRAT 

F4290 - 
Cons 

08. 
SOCIED 

3020732 5160719 208642 2074398 3086321 797624 121984 

Pymes- 
Individ 

SIMEC SAS 
SERVICIOS 

F4290 - 
Cons 

08. 
SOCIED 

4082710 4605488 22153 918318 3687170 331884  

Pymes- 
Individ 

INGENIERIA 
ELECTRON 

F4290 - 
Cons 

08. 
SOCIED 

10483668 14508077 930620 3414094 11093983 120409  

Pymes- 
Individ 

INCIVIL S.A.S. F4290 - 
Cons 

08. 
SOCIED 

11894473 12513780 655907 5997598 6516182 1490395 619555 

Pymes- 
Individ 

AHUMADA E HIJOS 
SAS 

F4290 - 
Cons 

05. 
SOCIED 

4297842 10380932 122021 3697653 6683279 -17708 104 

Pymes- 
Individ 

INGENIERIA DE 
OBRAS 

F4290 - 
Cons 

08. 
SOCIED 

11336 4690548 546339 546339 4144209 5780  

Pymes- 
Individ 

CONSTRUCCIONES Y 
V 

F4290 - 
Cons 

07. 
EMPRE 

14238051 20215180 1340566 7635745 12579435 3465707 732800 

Pymes- 
Individ 

BERMUDEZ SAS F4290 - 
Cons 

08. 
SOCIED 

1455101 1539382 65237 242993 1296389 136630 3023 

 
Pymes- 
Individ 

AMTEL SAS F4290 - 
Cons 

05. 
SOCIED 

1148560 1805495 161074 161074 1644421 495607 575 

Pymes- 
Individ 

RH  INGENIERIA Y 
CONS 

F4290 - 
Cons 

01. 
SOCIED 

16857812 35208617 6929583 7106132 28102485 1013234 214428 

Pymes- 
Individ 

FM INGENIERIA SA F4290 - 
Cons 

01. 
SOCIED 

16058365 36020329 960125 1259475 34760854 661331 30116 

Pymes- 
Individ 

FUNDAEQUIPOS 
SAS 

F4290 - 
Cons 

08. 
SOCIED 

8409961 8977986 6323560 6682642 2295344 636542  

Pymes- 
Individ 

Protecla Ingenieros 
Arq 

F4290 - 
Cons 

08. 
SOCIED 

25712145 27328778 4644533 17674005 9654773 3036028 645367 

Pymes- 
Individ 

VISUAR SAS F4290 - 
Cons 

08. 
SOCIED 

2736512 7288252 662817 3440566 3847686 1110927 530120 

Pymes- 
Individ 

IHC SAS INGENIERIA 
HI 

F4290 - 
Cons 

08. 
SOCIED 

18034558 28418319 4608114 14888537 13529782 2524490 168993 

Pymes- 
Individ 

PRINCO LTDA F4290 - 
Cons 

03. 
SOCIED 

1808947 3194340 312174 834759 2359581 51899 0 

Pymes- 
Individ 

CONCREARMADO 
LTDA 

F4290 - 
Cons 

03. 
SOCIED 

36975712 57330853 6656456 39541906 17788947 -4583308 1136973 

Pymes- 
Individ 

CONSULTORIA Y 
CONST 

F4290 - 
Cons 

08. 
SOCIED 

17939859 29605097 2571526 18399297 11205800 350150 124800 

Pymes- 

Individ 

CONSTRUCCIONES 

YM 

F4290 - 

Cons 

08. 

SOCIED 

1282261 2650890 30554 289656 2361234 -30329  

Pymes- 
Individ 

FIRMAMENTO E 
IMAGEN 

F4290 - 
Cons 

07. 
EMPRE 

5143753 8108405 1570636 3137221 4971184 438999 111513 

Pymes- 
Individ 

HSP 
CONSTRUCCIONE 

F4290 - 
Cons 

08. 
SOCIED 

6546406 8571613 17800875 18165387 -9593774 -432722  

Pymes- 
Individ 

PT INGENIERIA DE 
PROY 

F4290 - 
Cons 

08. 
SOCIED 

987668 11988820 1373250 4507566 7481254 139705 244 

Pymes- 

Individ 

MIROAL INGENIERIA 

SA 

F4290 - 

Cons 

08. 

SOCIED 

25822085 27565860 1342335 14672591 12893269 604255 2136 

Pymes- 
Individ 

CNIJ INGENIEROS 
LIMIT 

F4290 - 
Cons 

03. 
SOCIED 

4219790 6381652 3242722 3242722 3138930 948003 13409 

Pymes- 
Individ 

COMPAÑIA DE 
INGENIE 

F4290 - 
Cons 

08. 
SOCIED 

21100190 26187460 7054123 11849742 14337718 2468483 245246 
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Pymes- 
Individ 

AGUA Y AMBIENTE 
INTE 

F4290 - 
Cons 

08. 
SOCIED 

3904262 4365111 883255 1631278 2733833 1033201  

Pymes- 
Individ 

MASA  INGENIERIA 
SA 

F4290 - 
Cons 

01. 
SOCIED 

1502774 1976800 153066 884883 1091917 107095 5352 

Pymes- 
Individ 

ARION SAS F4290 - 
Cons 

08. 
SOCIED 

409659 7208956 513331 6793221 415735 -780188 144854 

Pymes- 
Individ 

CONSTRUCCIONES 
S 

F4290 - 
Cons 

01. 
SOCIED 

1490329 1938575 311856 395562 1543013 224307  

Pymes- 
Individ 

INCOPAV S.A.S. F4290 - 
Cons 

08. 
SOCIED 

15140630 30322980 4993292 7629197 22693783 1251877 8020 

Pymes- 
Individ 

WACEU SAS F4290 - 
Cons 

08. 
SOCIED 

894721 995440 157403 158923 836517 63115 9516 

Pymes- 
Individ 

SOCAR INGENIERIA 
SAS 

F4290 - 
Cons 

08. 
SOCIED 

6529964 32394291 453381 13567235 18827056 43402 5870 

Pymes- 
Individ 

AMR 
CONSTRUCCIONE 

F4290 - 
Cons 

08. 
SOCIED 

13323540 88559248 1903132 52475470 36083778 4777755  

Pymes- 
Individ 

PAVIOBRAS SAS F4290 - 
Cons 

08. 
SOCIED 

14014605 19952654 8249288 8249288 11703366 1861098  

Pymes- 
Individ 

ASSV SAS F4290 - 
Cons 

08. 
SOCIED 

1781942 2551686 269939 418529 2133157 240167 15554 

Pymes- 
Individ 

CONSTRUCCIONES 
VIN 

F4290 - 
Cons 

08. 
SOCIED 

1933357 2073026 285111 923741 1149285 56822 0 

Pymes- 
Individ 

RHEMA 
INTERNACIONA 

F4290 - 
Cons 

08. 
SOCIED 

77888352 88176070 39518025 52536284 35639786 10126761 3122899 

Pymes- 
Individ 

RINOL PISOCRETO 
S.A. 

F4290 - 
Cons 

08. 
SOCIED 

23166329 25681812 3388484 8643685 17038127 315489 614679 

Pymes- 
Individ 

IMAGEN SA F4290 - 
Cons 

01. 
SOCIED 

6389407 16253320 3509839 5147518 11105802 1943835 641509 

Pymes- 
Individ 

HIDRODUCTOS SAS F4290 - 
Cons 

08. 
SOCIED 

617381 655883 26098 26098 629785 31467 0 

Pymes- 
Individ 

INCTEC 
INGENIEROS CI 

F4290 - 
Cons 

03. 
SOCIED 

565519 574415 65472 335856 238559 130979 1407 

Pymes- 
Individ 

ALCA INGENIERIA 
SAS 

F4290 - 
Cons 

08. 
SOCIED 

63715201 72364303 27852423 53842561 18521742 - 
18020152 

27510946 

 
Fuente: Sistema Integrado de Información Societaria – SIIS, 2025 

 
TAMAÑO EMPRESARIAL 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, de las empresas registradas con los códigos 

CIIU anteriormente citados, se determinó el siguiente tamaño empresarial de 

acuerdo a la clasificación por activo total que posee cada una de ellas. 

 
En Colombia, el segmento empresarial está clasificado en; MICRO, 

PEQUEÑAS, MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS, esta clasificación está 

reglamentada en la Ley 590 de 2000, conocida como la Ley MiPymes y sus 

modificaciones Ley 905 de 2004. 

 

TAMAÑO ACTIVOS TOTALES EN SMMLV CANTIDAD PORCENTAJE 

Microempresa Hasta 500 ($650.000.000) 6 1% 

Pequeñas Superior a 500 y hasta 5.000 ($6.500.000.000) 144 33,72% 

Medianas 
Superior a 5.000 y hasta 30.000 
($39.000.000.000) 

224 52,46% 

Grandes Superior a 30.000 ($39.000.000.000) 53 12% 
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TOTAL TODAS 427 100% 

 

 
 

 
Con ocasión a lo anterior se pueden anunciar entre otras las siguientes personas 

naturales y jurídicas capaces de ejecutar el objeto de esta convocatoria pública. 

Los posibles oferentes son: 
 

NIT NOMBRE CODIGO MUNIICPIO 

 
900.215.071-1 

TOPOSISTEM E INGENIERIA 

S.A.S. 
 
4210 

 
Paz de Ariporo 

900.476.463-4 ALIANZA AGREGADOS S.A.S 4210 Paz de Ariporo 

 

 
900.540.285-3 

ROAD MAINTENANCE AND 

INTEGRAL ENGINEERING 

SERVICES S.A.S. 

 

 
4210 

 

 
Paz de Ariporo 

 
844.004.710-1 

CONSTRUTEC INGENIERIA S.A.S. 

PAZ DE ARIPORO 
 
4210 

 
Paz de Ariporo 

900.963.474-4 KONMAK S.A.S. 4210 Paz de Ariporo 

 
7.362.37-0 

GUERRERO LUGO HARVEY 

EUSTAQUIO 
 
4210 

 
Paz de Ariporo 

9.525.618 DIAZ CHAPARRO ABEL 4210 Yopal 

 
1.118.549.526 

CAMARGO MARTINEZ JIMY 

ARBEY 
 
4210 

 
Yopal 
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7.366.665 

VELANDIA GRASS RUSBEL 

ORLANDO 
 
4210 

 
Yopal 

 
9.431.053 

RODRIGUEZ SANDOVAL 

MAURICIO LEONARDO 
 
4210 

 
Yopal 

800.055.763-1 J.P. INGENIEROS LTDA 4210 Yopal 

832.000.118-9 INCONS INGENIERIA LTDA 4210 Yopal 

844.001.005-3 M.P.L. & COMPAÑIA LTDA 4210 Yopal 

 
 
 

 
844.002.030-2 

PI PENUELA INGENIEROS - 

CONSULTORIAS ASESORIAS 

ENTRENAMIENTO 

INTERVENTORIA Y 

CONSTRUCCIONES LTDA PI LTDA 

 
 
 

 
4210 

 
 
 

 
Yopal 

844.004.815-6 MLAR INGENIERIA E.U 4210 Yopal 

800.071.993-4 MANSER INGENIERIA S.A.S. 4210 Yopal 

800.203.380-8 PETROCAS S.A.S. 4210 Yopal 

 
832.000.262-1 

CONSTRUCCIONES URIBE 

URIBE SAS 
 
4210 

 
Yopal 

 
844.001.915-0 

CONSULTORIA CONSTRUCCION 

Y MONTAJES S.A.S. 
 
4210 

 
Yopal 

844.001.510-1 ADECC LTDA 4210 Aguazul 

 
844.001.492-7 

VARGAS INGENIEROS 

ASOCIADOS S.A.S 
 
4210 

 
Aguazul 

844.002.514-5 SERTRAC INGENIERIA S.A.S 4210 Aguazul 

900.809.237-7 CIVIL INGENIEROS S.A.S 4210 Mani 

 
901.074.232-8 

ALKONSTRUCCIONES Y 

ACABADOS OBRAS CIVILES SAS 
 
4210 

 
Mani 

 
900.449.666-8 

CONSTRUCCIONES Y ALQUILER 

DE EQUIPOS LA ROCA S.A.S. 
 
4210 

 
Monterrey 

 
901.005.618-2 

LD INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES SAS 
 
4210 

 
Monterrey 

901.131.965-2 CONSTRUCCIONES NKL SAS 4210 Monterrey 

 
844.002.476-3 

INGENIERIA Y ARQUITECTURA 

ESPECIALIZADA S.A.S. 
 
4210 

 
Tauramena 
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844.001.616-3 SERMOCOL SAS 4210 Tauramena 

 
844.001.620-3 

TAUROSERVICES 

CONSTRUCCIONES S.A.S. 
 
4210 

 
Tauramena 

844.002.461-3 GEOCIVILES S.A.S. 4210 Tauramena 

Lo anterior deja constancia de que en el mercado existen personas naturales y 

jurídicas con la capacidad de suministrar y transportar los servicios del objeto de 

la presente convocatoria pública. 

 
 

 
 6. ANÁLISIS DE LA DEMANDA  

 
Para realizar el análisis de la demanda, el INDERCAS verifica el 
comportamiento de los procesos contractuales efectuados por la Entidad en 
vigencias anteriores, donde se evidencia que se cuenta con antecedentes de 
adquisiciones con objetos similares al de esta convocatoria, a saber: 
 
6.3 DEMANDA INTERNA: 
 

No. 
Proceso 

Entidad 
Contratant e 

No. 
Cto 

 
Contratista 

 
Objeto 

 
Valor 

 
INDERC 
AS- LP- 

012- 
2023 

 

 
INDERCAS 

 
 
0236 

- 2025 

 
CONSORCIO 
POLIDEPORTI 

VO LLANO 
LINDO 

CONSTRUCCIÓN CANCHA 
MULTIFUNCIONAL CON 
CUBIERTA AUTOPORTANTE 
EN EL SECTOR DE LA 
BENDICION DEL MUNICIPIO 
DE YOPAL, DEPARTAMENTO 
DE CASANARE 

 

 
1.544.727.92 

0 

 
 

 
INDERC 
AS-SAS- 

002- 
2024 

 
 
 

 
INDERCAS 

 
 
 
 
0387 

- 2024 

 
 
 
 

DOTACION 
INDERCAS 

2024 

ADQUISICIÓN      DE 
IMPLEMENTACIÓN, 
MATERIALES DEPORTIVOS, 
ELEMENTOS Y  AYUDAS 
ERGOGENICAS   PARA   EL 
FORTALECIMIENTO  DEL 
DEPORTE FORMATIVO, DE 
RENDIMIENTO Y DE ALTOS 
LOGROS  EN     EL 
DEPARTAMENTO DE 
CASANARE 

 
 
 

 
3.239.181.09 

8 

INDERC 
AS - LP- 

013- 
2023 

 
 

INDERCAS 

 
0450 

- 2023 

CONSORCIO 
MANGAS 

CASANARE 
2023 

"MEJORAMIENTO Y 
ADECUACIÓN DE LAS 
MANGAS DE COLEO DE LOS 
MUNICIPIOS DE TRINIDAD Y 
TAURAMENA DEL 

 
1.038.618.88 

4 
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    DEPARTAMENTO DE 
CASANARE" 

 

 
 
 
6.4 DEMANDA EXTERNA 
 
Otras entidades del orden regional o nacional han convocado procesos con 
objetos similares son los siguientes: 
 

AÑO CONTRATO OBJETO VALOR MODALIDAD 

2025 Número 

proceso: LP- 

002-2025 

DEMOLICIÓN  Y 
CONSTRUCCIÓN DEL 
CERRAMIENTO PERIMETRAL 
DEL ESTADIO MUNICIPAL 
CON EL FIN DE MEJORAR LAS 
CONDICIONES DE LA 
INFRAESTRUCTURA 
DEPORTIVA DEL MUNICIPIO 
DE UBATÉ 

$ 576.600.000 Licitación 
publica 

2022 NUMERO 

DE 

PROCESO 

IDDRS- 

SAMC-001- 

2022 

CONSTRUCCION DE 
CERRAMIENTO PERIMETRAL 
DE LA CANCHA DEPORTIVA 
DEL CORREGIMIENTO LAS 
PIEDRAS EN EL MUNICIPIO 
DE TOLUVIEJO; SUCRE 

$ 278.698.259 MENOR 
CUANTIA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2025 

 
 
 
 
 
 

 
Número 
proceso: 

MC-2025- 
071 

 
SUMINISTRO DE 

MATERIALES PARA EL 

MANTENIMIENTO 

CORRECTIVO Y PREVENTIVO 

CERRAMIENTO PERIMETRAL 

(ENMALLADO) DE LA CANCHA 

SINTÉTICA DEL MUNICIPIO DE 

ABEJORRAL, CON EL FIN DE

 GARANTIZAR 

CONDICIONES ÓPTIMAS DE 

SEGURIDAD, 

FUNCIONALIDAD  Y 

BIENESTAR PARA LOS 

USUARIOS Y LA COMUNIDAD 

EN GENERAL, COMO PARTE 

DEL PROGRAMA DE 

MEJORAMIENTO DE 

ESCENARIOS  DEPORTIVOS 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
$ 38.475.913 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
MINIMA 
CUANTIA 
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  CONTEMPLADOS EN EL PLAN 

DE DESARROLLO 2024-2027 

  

2023 Número 

proceso: 

AMA-LP- 

004-2023 

MEJORAMIENTO DE 
ESCENARIOS DEPORTIVOS E 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
CON LA CONSTRUCCION DE 
CERRAMIENTOS EN 
DIFERENTES SEDES DE LA 
ZONA RURAL DEL MUNICIPIO 
DE ATACO DEPARTAMENTO 
DEL TOLIMA 

$ 510.807.56 Licitación 
publica 

 
 

 

 4. CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL  

 
Con el ánimo de establecer el comportamiento de los indicadores financieros de 

las empresas del sector, se tomó como referencia la información financiera 

publicada por la Superintendencia de Sociedades (SISTEMA INTEGRADO DE 

INFORMACION SOCIETARIA) con corte 31 de Diciembre de 2025. 

 
Lo anterior, en virtud de lo establecido en la Ley de contratación estatal Ley 80 

de 1993, Ley 1150 de 2007 y específicamente en el Decreto 1082 de 2015, 

según sus artículos 2.2.1.1.1.6.1. y 2.2.1.1.1.6.2 que establecen lo siguiente: 

 
“Artículo 2.2.1.1.1.6.1. Deber de análisis de las Entidades Estatales. La Entidad 

Estatal debe hacer, durante la etapa de planeación, el análisis necesario para 

conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la 

perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de 

Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los 

Documentos del Proceso”. 

 
“Artículo 2.2.1.1.1.6.2. Determinación de los Requisitos Habilitantes. La Entidad 

Estatal debe establecer los requisitos habilitantes en los pliegos de condiciones 

o en la invitación, teniendo en cuenta: (a) el Riesgo del Proceso de 

Contratación; (b) el valor del contrato objeto del Proceso de Contratación; (c) el 

análisis del sector 

 
Dentro de los lineamientos generales contenidos para la selección de 

contratistas, está la de asegurar la correcta ejecución del proceso, optimizando 

así el uso de los recursos públicos ejecutados por la administración, para ello, 

deberá exigir indicadores que reflejen la capacidad financiera del sector atreves 

del análisis de los resultados operacionales de aquellas empresas que ejecutan 

este tipo de actividades. 
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Para conocer el comportamiento del sector se utiliza la información financiera 

suministrada por la Superintendencia de Sociedades a través del Portal web 

https://siis.ia.supersociedades.gov.co/#/massivereports, tomando la información 

reportada 

por las empresas pertenecientes al macro sector Construcción, en la totalidad 

del territorio nacional. 

 
CONCEPTO DE LOS INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 

 

NOMBRE 
INDICADOR 

CALCULO QUE MIDE 

Índice de 
Endeudamiento 

Pasivo Total 
dividido por el 
Activo Total 

El cual determina el grado de endeudamiento en la 
estructura de financiación (pasivos y patrimonio) del 
proponente. A mayor índice de endeudamiento, mayor 
es la probabilidad del proponente de no poder cumplir 
con sus pasivos. 

Razón de 
Cobertura de 
Intereses 

Utilidad 
Operacional 
dividido por 
Gastos de 
Intereses 

El cual refleja la capacidad del proponente de cumplir 
con sus obligaciones financieras. A mayor cobertura de 
intereses, menor es la probabilidad de que el 
proponente incumpla sus obligaciones financieras 

Índice de Liquidez Activo Corriente 
/ Pasivo 
Corriente 

El cual determina la capacidad que tiene un proponente 
para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. A 
mayor índice de liquidez, menor es la probabilidad de 
que el proponente incumpla sus obligaciones de corto 
plazo. 

Rentabilidad del 
Patrimonio. 

Utilidad 
Operacional / 
Patrimonio 

El cual determina la rentabilidad del patrimonio del 
proponente, es decir, la capacidad de generación de 
utilidad operacional por cada peso invertido en el 
patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, 
mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la 
capacidad organizacional del proponente. 

Rentabilidad del 
Activo 

Utilidad 
Operacional / 
Activo Total 

El cual determina la rentabilidad de los activos del 
proponente, es decir, la capacidad de generación de 
utilidad operacional por cada peso invertido en el 
activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la 
rentabilidad  del  negocio  y  mejor  la  capacidad 
organizacional del proponente. 

Capital de 
Trabajo 

Activo corriente 
menos pasivo 
corriente 

Este indicador representa la liquidez operativa del 
proponente, es decir el remanente del proponente 
luego de liquidar sus activos corrientes (convertirlos en 
efectivo) y pagar el pasivo de corto plazo. Un capital de 
trabajo positivo contribuye con el desarrollo eficiente 
de la actividad económica del proponente 
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4.2. INDICADORES FINANCIEROS SOLICITADOS EN EL PROCESO 

 

1. Índices de capacidad financiera y organizacionales para Mipyme. 

 

El Proponente persona natural o jurídica que demuestre la condición de 

Mipyme de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del 

Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 

2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los 

modifiquen, sustituyan o complementen, probará los siguientes 

indicadores: 

 
Indicador Valor concertado 

 

Índice de liquidez 
≥1,1 

Índice de endeudamiento 
 

≤ 0,70 

Razón de cobertura de 

intereses 

 
≥ 1 

 

Capital de trabajo 

Definido en los Pliegos 

Tipo 

Rentabilidad del 

patrimonio 

 
≥ 0,02 

 

Rentabilidad del activo 
≥ 0,01 

 

 
Tratándose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicarán 

si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme 

de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 

1082 de 2015, o la normas que los modifiquen, sustituyan o 

complementen, y tienen una participación igual o superior al diez por 

ciento (10 %) en el consorcio o en la unión temporal. 

 

Para acreditar la calidad de Mipyme el Proponente entregará copia del 

certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá 

encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 

 

2. Índices de capacidad financiera y organizacionales
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 para los demás Proponentes 

 
: Los Proponentes que NO demuestren la condición de Mipyme de conformidad con 

lo en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el 

parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los 

modifiquen, sustituyan o complementen, acreditarán los siguientes indicadores 

 

Indicador 
Valor concertado 

 

Índice de liquidez 
≥1,2 

Índice de endeudamiento 
 

≤ 0,70 

Razón de cobertura de 
intereses 

 
≥ 1 

 

 

Capital de trabajo 

 

Definido en los Pliegos 

Tipo 

Rentabilidad del 

patrimonio 

 
≥ 0,04 

 

Rentabilidad del activo 
≥ 0,02 

 

 

 
Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados por 

las Entidades en la estructuración de los Documentos del Proceso de 

Contratación de selección abreviada de menor cuantía para obra 

pública para infraestructura social. 
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5.  RESUMEN  GENERAL  DE  LOS  DATOS  DEL  PROCESO:

NÚMERO  DEL  PROCESO:  INDERCAS-SAM-00X-2026

OBJETO:  ADECUACION  Y  MANTENIMIENTO  DE  LA  INFRAESTRUCTURA 
DEPORTIVA  DEL  ESTADIO  SANTIAGO  DE  LAS  ATALAYAS  DEL
MUNICIPIO DE YOPAL  -  DEPARTAMENTO DE CASANARE.

PLAZO:  DOS  (02)  meses.

VALOR:  CUATROCIENTOS  NOVENTA  MILLONES  CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS  M/CTE.  (490.188.951,00) M/cte.

Yopal,  AGOSTO  de  2026 
 
 

 

 

 
Elaboró: 
 

YOHANA GONZALEZ CEPEDA 
Profesional Contratado Oficina de Planeación  
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