
 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

 
MODELO INTEGRADO DE  
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 

REQUERIMIENTO PARA 
ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS 

Y/O SERVICIOS 

MAJA01.04.01.P001.F003 

VERSIÓN 003 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 1 de 12 

En cumplimiento de las directrices establecidas para iniciar los procesos de adquisición 
de bienes, obras y/o servicios en la Administración Central del Distrito de Santiago de 
Cali (con excepción de los contratos directos por la causal de prestación de servicios), a 
continuación, se detalla la información del requerimiento: 

a. Justificación de la necesidad que se pretende satisfacer con la contratación 
 
El Distrito de Santiago de Cali está al servicio de los intereses generales de sus habitantes 
desarrollando sus funciones con fundamento en los principios de igualdad, imparcialidad, 
buena fe, eficacia, eficiencia, economía, celeridad, responsabilidad, transparencia, 
publicidad, contradicción, polivalencia e interdisciplinariedad; lo anterior, sin perjuicio de la 
aplicación de los demás principios generales y especiales que rigen la actividad de la 
Administración Pública y de los servidores públicos. 
 
Para dar cumplimiento a lo anterior, el Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0516 del 28 de 
septiembre de 2016 “Por el cual se determina la estructura de la Administración Central y 
las funciones de sus dependencias”, estableció en el artículo 142 la creación del Sector 
Educación, integrado por la Secretaría de Educación, cuya misión es la de formular y 
ejecutar políticas, planes, programas y proyectos para garantizar el acceso, permanencia, 
pertinencia y calidad de la oferta educativa en el Municipio.  
 
El mismo decreto determina que le compete a la Secretaría de Educación, conforme al 
artículo 148 numeral 3., “Verificar que la prestación del servicio educativo, se cumpla dentro 
del ordenamiento constitucional, legal y reglamentario” en el numeral 11 del mismo artículo 
expresa la competencia de “Planear y ejecutar proyectos para la construcción, adecuación 
y/o mejoramiento de la infraestructura educativa.” Específicamente, desarrolla dicha función 
a través de la Subsecretaría de Planeación Sectorial al tenor del artículo 149 numeral 4del 
Decreto mencionado, el cual reza lo siguiente:  
 

"Artículo 149. Funciones de la Subsecretaria de Planeación Sectorial. La Subsecretaría de 
Planeación Sectorial tendrá por funciones, las siguientes: 
(...)  
4. Diseñar y ejecutar proyectos para la construcción, adecuación y/o mejoramiento de la 
infraestructura educativa." 

 
Asimismo, el Decreto No. 4112.010.20.0699 del 05 de agosto 2024 "Por el cual se 
reglamenta la administración del espacio público y de los bienes fiscales en el Distrito 
Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali y se 
dictan otras disposiciones",  estableció que la Secretaría de Educación tendrá a cargo la 
administración y mantenimiento de los inmuebles del Distrito destinados a la prestación de 
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servicios educativos determinados como educación pública y los demás inmuebles propios 
a sus funciones misionales en sus distintas escalas. 
 
En virtud de lo anterior, la Secretaría de Educación tiene a su cargo la administración, 
mantenimiento, ampliación y fortalecimiento de la infraestructura educativa oficial del Distrito 
Especial de Santiago de Cali, la cual constituye un elemento esencial para garantizar la 
prestación del servicio público educativo en condiciones de calidad, seguridad, accesibilidad 
y permanencia. No obstante, la infraestructura educativa del Distrito presenta, en términos 
generales, situaciones de deterioro derivadas de su antigüedad, insuficiencia de espacios 
para atender la demanda educativa y necesidades de actualización frente a la normatividad 
técnica vigente, circunstancias que limitan el desarrollo de ambientes adecuados para los 
procesos de enseñanza y aprendizaje. 
 
La Ciudad de Santiago de Cali enfrenta serios retos en materia de infraestructura física 
educativa, los cuales han sido ampliamente documentados en diagnósticos institucionales, 
informes técnicos del Ministerio de Educación Nacional y los distintos Planes de Desarrollo 
y de Infraestructura Educativa formulados por la Administración Distrital. 
 
De acuerdo con el Diagnóstico de Infraestructura Educativa de la Secretaría de Educación 
Distrital, un alto porcentaje de las instituciones educativas oficiales presenta deterioro 
significativo en su infraestructura, caracterizado por deficiencias en cubiertas, redes 
hidrosanitarias, instalaciones eléctricas, baterías sanitarias, sistemas de ventilación e 
iluminación, y condiciones estructurales generales, así como ausencia del sistema de 
protección contra incendio, el cual actualmente es de obligatorio cumplimiento. Muchas de 
las edificaciones superan los 30 años de antigüedad y no han recibido intervenciones 
integrales de mantenimiento o restauración. 
 
Es por lo anterior, que el mejoramiento de la infraestructura educativa en Cali es un pilar 
fundamental del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 "Cali Capital Pacífica de Colombia". 
Este enfoque busca garantizar espacios de aprendizaje modernos, seguros y adecuados 
para el desarrollo integral de los estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales, 
promoviendo así una educación de calidad en ambientes idóneos. 
 
En razón de lo anterior, el Distrito de Santiago de Cali- Secretaria de Educaciòn, requiere 
realizar adecuaciones con el objetivo de buscar lograr el apropiado estado de la 
infraestructura educativa para garantizar condiciones de seguridad y el buen funcionamiento 
de los establecimientos educativos, preservando para las generaciones futuras las 
condiciones físicas de la infraestructura educativa.  
 
Las adecuaciones se hacen con el propósito de asegurar, garantizar o extender la vida útil 
de la infraestructura, necesarias para conservar las condiciones originales de 
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funcionamiento normal y adecuado, su seguridad, productividad, confort, imagen 
corporativa, salubridad e higiene. 
 
Es por ello que la Administración Central priorizó recursos para la adecuación de la 
Institución Educativa de Santa Librada Sede el Piloto. Lo anterior, se encuentra plasmado 
en el proyecto consignado en la Ficha EBI Nos. 26004701, dónde está presupuestada la 
adecuación de la sede educativa mencionada anteriormente. 
 
Lo anterior, teniendo en cuenta que, en la Institución Educativa de Santa Librada Sede El 
Piloto, se hace necesario ejecutar actividades preliminares y de desmontaje, intervención de 
cubierta y cielos falsos, construcción de divisiones y adecuación de muros, trabajos de 
carpintería metálica, renovación y adecuación de las redes eléctricas e iluminación. Con lo 
cual se busca recuperar y adecuar las condiciones físicas y funcionales del espacio 
destinado al archivo mediante la intervención de cubierta y cielo raso, tratamiento de muros 
y acabados, refuerzo de los elementos de almacenamiento, adecuación de ventanas, 
renovación y mejoramiento de las instalaciones eléctricas e iluminación, y las actividades 
preliminares y de limpieza necesarias para entregar el área en condiciones adecuadas de 
seguridad, conservación y funcionamiento 
 
En desarrollo de lo anterior, el proyecto de obra cuyo objeto corresponde a la construcción 
de obras para la adecuación de la Institución Educativa de Santa Librada Sede El Piloto, se 
encuentra alineado con el Propósito 61 – Cali Reconciliada, el Reto 6102 – Oportunidades 
para la Integración Social y Económica y el Programa 6102001 – Cali Educada. En 
consecuencia, su ejecución contribuye de manera directa al cumplimiento del Indicador de 
Producto 61020010016 – "Sedes educativas oficiales con infraestructura física nueva, 
adquirida, construida y/o restaurada".  
 
En armonía con lo anterior, y con el propósito de materializar las metas e indicadores 
previstos en el Plan de Desarrollo Distrital mediante la ejecución del presente proyecto de 
inversión, resulta necesario acudir a los mecanismos de contratación previstos en el 
ordenamiento jurídico, para lo cual la Administración Distrital cuenta con la competencia y 
facultades legales correspondientes. 
 
En este sentido, el Concejo Distrital de Santiago de Cali expidió el Acuerdo Distrital No. 0438 
del 4 de mayo de 2018, "Por el cual se actualiza el Estatuto Orgánico de Presupuesto para 
Santiago de Cali y se dictan otras disposiciones", cuyo artículo 171 dispone que el Alcalde 
de Santiago de Cali está facultado para celebrar, con cargo a las apropiaciones 
presupuestales de cada vigencia fiscal y conforme a las normas legales vigentes, toda clase 
de contratos generales y especiales, incluidos comodatos, convenios interadministrativos, 
convenios de asociación, sustitución de activos y demás negocios jurídicos que resulten 
necesarios para la debida ejecución del Plan de Desarrollo, el Plan de Ordenamiento 
Territorial, el Plan Operativo Anual de Inversiones y, en general, para garantizar la adecuada 
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marcha de la Administración, la prestación de los servicios a su cargo y el cumplimiento de 
sus competencias constitucionales y legales, de conformidad con lo dispuesto en las Leyes 
80 de 1993, 489 de 1998, 1150 de 2007, 1882 de 2018 y las demás normas que las 
modifiquen, adicionen o sustituyan. 
 
De igual forma, el 17 de diciembre de 2025, se expidió el Decreto No. 4112.010.20.1049, 
“Por el cual se liquida el Presupuesto General de Rentas, Recursos de Capital y 
Apropiaciones para gastos del Distrito de Santiago de Cali, para la vigencia fiscal 
comprendida entre el 1 de enero y 31 de diciembre del año 2026”. 
 
En consecuencia, con lo expuesto, la Secretaria de Educaciòn considera lo siguiente: 
 

1. Oportunidad de la Contratación  
 
Para abordar los factores expuestos y materializar la responsabilidad del Distrito de Santiago 
de Cali en el ámbito de la prestación directa del Servicio Educativo, la ejecución del proyecto 
de inversión y que la Administración Central, priorizó recursos para la adecuación de la 
Institución Educativa de Santa Librada Sede El Piloto, se debe realizar el proceso de 
contratación de la obra pública. 
 

2. Conveniencia. 
 
La Secretaría de Educación del Distrito de Santiago de Cali, como responsable de la 
ejecución y puesta en marcha de una educación con calidad en el Distrito, en atención a lo 
consignado en el Plan de Desarrollo Distrital y en el Decreto Extraordinario No. 
411.0.20.0516 del 28 de septiembre de 2016 “Por el cual se determina la estructura de la 
administración central y las funciones de sus dependencias”, considera necesario y 
conveniente adelantar un proceso de contratación bajo la modalidad de minima cuantía  para 
el mejoramiento de la infraestructura física de las sedes educativas oficiales, que permita la 
escogencia del contratista con la eficacia y transparencia que imponen la Constitución y la 
ley. 
 
En ese sentido, el presente proceso tiene por objeto la selección del contratista para la 
construcción de obras en la Institución Educativa de Santa Librada Sede El Piloto, con lo 
cual se busca beneficiar a la comunidad educativa mediante la ejecución de obras de 
infraestructura educativa que contribuyan a garantizar condiciones adecuadas para la 
prestación del servicio educativo en el Distrito de Santiago de Cali. 
 

3. Análisis de alternativas que definen la solución de la necesidad  
 
Teniendo en cuenta las consideraciones anteriormente descritas, el monto de los recursos 
para la adecuación y que se cuenta con la disponibilidad presupuestal, la Secretaría de 
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Educación de Santiago de Cali, ha decidido iniciar un proceso de selección objetiva de 
minima cuantía, con el fin de contratar con personas jurídicas y/o naturales que cuenten con 
la experiencia, infraestructura e idoneidad requerida para satisfacer la necesidad del objeto 
a contratar. 
 

b. Objeto a contratar (con el correspondiente alcance si aplica) 
 
Ejecutar por el sistema de precios unitarios fijos, sin formula de reajuste, la construcción de 
las obras correspondientes a la Institución Educativa De Santa Librada Sede el Piloto. 
 

c. Descripción detallada del bien y/o servicio a adquirir con las especificaciones técnicas de 
acuerdo a la necesidad. Aportar ficha técnica si aplica. 
 
El Alcance del objeto contractual es el siguiente: 
 
INSTITUCIÒN EDUCATIVA DE SANTA LIBRADA SEDE EL PILOTO: 
 
El proyecto comprende actividades preliminares y de desmontaje, intervención de cubierta y 
cielos falsos, construcción de divisiones y adecuación de muros, trabajos de carpintería 
metálica, renovación y adecuación de las redes eléctricas e iluminación. Con lo cual se busca 
recuperar y adecuar las condiciones físicas y funcionales del espacio destinado al archivo 
mediante la intervención de cubierta y cielo raso, tratamiento de muros y acabados, refuerzo 
de los elementos de almacenamiento, adecuación de ventanas, renovación y mejoramiento 
de las instalaciones eléctricas e iluminación, y las actividades preliminares y de limpieza 
necesarias para entregar el área en condiciones adecuadas de seguridad, conservación y 
funcionamiento 
 
Para lo cual, se realizarán las siguientes actividades: 
 
1 PRELIMINARES 
1,01 CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD 
1,02 DESMONTE CUBIERTA FIBRO CEMENTO 
1, 03 DEMOL.CIELO FALSO TODO TIPO (INCLUYE ESTRUCTURA)  

  
2 MAMPOSTERIA Y DIVISIONES LIVIANAS 
2,01 MURO 1-PANEL 13MM 1 CARA 
2,02 FILOS - DILATACIONES 
2,03 VINILO MURO TIPO 1 [3M] 

  
3 CUBIERTA 
3,01 RECORRIDO CUBIERTA TEJA TODO TIPO 
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3,02 TEJA FIBROCEMENTO 
3, 03 C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM 
3,04 MODULO ANDAMIO H +2000 M=1.4X3.0 ALTURA 
  
4 CARPINTERÍA METÁLICA 
4,01 REFUERZOS EN HIERRO DE 37.000 PSI. 
4,02 VENTANA ALUMINIO FIJA P.50-20  

  
5 REDES ELECTRICAS 
PRELIMINARES ELECTRICOS 
5,01 RETIRO LAMPARA 
5,02 RETIRO SWITCHE O TOMA 
5,03 RETIRO TABLEROS 
5,04 RETIRO DE CABLE AGRUPADO #16 A #10 (1 A 5 LINEAS) 
5,05 RETIRO TUBERIA ELECTRICA EXISTENTE 
5,06 CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-250MTS. 
 
ACOMETIDAS Y CABLEADO GENERAL 
5,07 CABLE COBRE HF-ZH# 12 
 
CANALIZACIONES, TUBERIA Y DUCTERIA 
5,08 TUBERIA EMT 3/4" 

 
TABLEROS Y BREAKER 
5,09 TABLERO 2F 12 CTOS CON PUERTA 
 
SALIDAS ELECTRICAS 
5,10 SALIDA LAMPARA (CABLE COBRE HF FR LS CT) - EMT  
5,11 SENSOR DE MOVIMIENTO PARA TECHO 360° ALCANCE 6 METROS 
5,12 SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO S1- (CABLE COBRE HF FR LS CT) – EMT 
 
LUMINARIAS 
5,13 LAMPARA HERMÉTICA LED 36W, 4500 Lm, 50.000 HORAS, 100-277 VAC 
5,14 SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR 100 W LED 10500 Lm, 30.000 
HORAS, 100-277 VAC, IP65, ALTURA MONTAJE 4-7 METROS. 
5,15 BALA PANEL LED 18W 
5,16 SOPORTE PARA REFLECTOR 

  
LIMPIEZA GENERAL 
6,01 "RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA. INCLUYE 
DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 de 2005)" 
6,01 RETIRO DE SALDOS EN SITIO 
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6,02 LIMPIEZA GENERAL 
d. Número del Id de la adquisición en el PAA. 

 
ID en el PAA: 21494 

e. Fecha en la que requiere satisfacer la necesidad, plazo y lugar de ejecución (tener en cuenta 
los tiempos de planeación, contratación y perfeccionamiento). 
 
Plazo de Ejecución: El plazo de ejecución estimado del contrato es hasta el 31 de diciembre 
de 2026, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, 
aprobación de la garantía única de cumplimiento y expedición del registro presupuestal de 
compromiso. 
 
A continuación, se observa la localización, dirección y comuna donde se ubican las 
Instituciones Educativas a intervenir, así: 
 

INSTITUCION 
EDUCATIVA 

DIRECCIÒN COMUNA BARRIO 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

SANTA 
LIBRADA SEDE 

EL PILOTO  

Carrera 4N # 
24-40 

3 El Piloto 

 
f. Obligaciones específicas del contratista. 

 
1. Ejecutar de manera simultánea los frentes del alcance del contrato de conformidad con 

el orden lógico constructivo, garantizando la cantidad de cuadrillas necesarias para 
llevar a cabo el objeto contractual con responsabilidad e idoneidad. 

2. Informar oportunamente al supervisor/interventor del contrato, de cualquier situación 
que pueda afectar la correcta ejecución de la obra. 

3. Mantener vigente durante la ejecución de las obras, los precios ofertados en la 
propuesta. 

4. El Contratista está obligado a la instalación de una (1) valla alusiva a las obras de 
acuerdo con el diseño suministrado por el Distrito de Santiago de Cali - Secretaría de 
Educación y a la ubicación indicada por el interventor. Esta valla deberá instalarla el 
Contratista en los términos y condiciones señalados en el Acuerdo 0436 de diciembre 
de 2017, previa autorización de la Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento 
Urbanístico del Departamento de Planeación Municipal y la aprobación de la Oficina de 
Comunicaciones dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la iniciación del 
contrato y permanecerá durante la ejecución del contrato y quince (15) días calendario 
más, durante los cuales la Secretaría de Educación  podrá hacer uso de la misma en la 
forma que lo considere conveniente. Dicha valla deberá contener la siguiente 
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información: logo símbolo de la Secretaría de Educación entregado por el mismo 
organismo; descripción de la obra; plazo de entrega; financiación; Contratista; logotipo 
oficial de la administración. El Contratista no tendrá derecho a pagos adicionales por 
concepto del suministro e instalación de la valla, cuyo valor total debe quedar incluido 
en los costos de la propuesta. En caso de que el CONTRATISTA no instalara la valla, 
la Secretaría de Educación lo hará y cargará el costo de la misma a la primera acta de 
pago que radique el Contratista.  

5. Designar de su personal, a la persona que se encargará de atender en forma directa los 
requerimientos del Distrito de Santiago de Cali - Secretaría de Educación, durante la 
ejecución del contrato y por toda la vigencia de las garantías que lo amparan. 

6. Contar con el equipo de trabajo idóneo para la ejecución del contrato, incluyendo el 
establecido en los documentos del proceso de selección. En ningún caso podrá 
presentar equipo de trabajo que se encuentre comprometido hasta el 100% de tiempo 
de dedicación en otros contratos.  

7. Asumir, por su cuenta y riesgo, el pago de los salarios, prestaciones sociales, 
indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución del contrato, quedando 
claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral de tal personal con el DISTRITO DE 
SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACIÓN, ni responsabilidad en los 
riesgos que se deriven de esa contratación. 

8. Suministrar oportunamente al supervisor/interventor, informes que se soliciten sobre 
cualquier aspecto del contrato, en especial el informe de actividades. 

9. Constituir las garantías establecidas en el contrato y mantener la vigencia y la cobertura 
de las mismas durante toda la ejecución del contrato y hasta cuando se hayan 
establecido, así como realizar las respectivas prórrogas o modificaciones cuando se 
presenten motivos que ocasionen la suspensión del contrato o la adición en el plazo y 
el valor del mismo, entre otros. 

10. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta el 
supervisor/interventor en armonía con las decisiones que tome el Distrito Especial de 
Santiago de Cali – Secretaría de Educación. 

11. Realizar las obras que resulten defectuosas o de mala calidad, sin costo adicional para 
el Distrito Especial de Santiago de Cali – Secretaría de Educación, en un término de dos 
(2) días hábiles. 

12. Los operarios desde el primer día de actividades deben portar la vestimenta en la cual 
se identifique claramente el nombre del Contratista y el nombre de la Secretaría de 
Educación, además de poseer los equipos de protección personal como son gafas, 
casco, tapabocas, guantes, botas, cuando se requiera.   

13. Proveer a sus trabajadores de los equipos y elementos necesarios para la correcta 
ejecución del objeto contractual, de acuerdo con las disposiciones legales, 
especialmente aquellas que regulan la seguridad industrial y de salud ocupacional del 
personal puesto a disposición de la obra. El Contratista será responsable si por falta de 
adecuadas medidas de seguridad ocurrieren daños o accidentes a su personal, al 
personal del Distrito de Santiago de Cali – Secretaría de Educación o a terceros. Por 
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consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes serán por cuenta del 
Contratista. El Contratista se responsabiliza de la ejecución del contrato, desde su 
comienzo hasta la fecha del acta de recibo final. En este caso los perjuicios y/o 
reparaciones correrán por cuenta del Contratista sin derecho a que el Distrito de 
Santiago de Cali - Secretaría de Educación le reembolse cualquier clase de costo o 
gasto, y sin que implique derecho para prórroga del plazo convenido para la terminación 
de los trabajos.   

14. Hacerse responsable por cualquier daño que genere directamente o por intermedio de 
sus subcontratistas, en caso de que los hubiera, y los proveedores, por acción u omisión, 
durante las actividades de obra. 

15. Dejar limpio el sitio donde se ejecutaron los trabajos y sectores aledaños. 
16. Mantener en perfectas condiciones el lugar y las instalaciones donde se ejecutarán las 

obras y el lugar que sea destinado como depósito de materiales. 
17. El contratista se obliga con el Distrito a mantenerlo libre de cualquier daño o perjuicio 

originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las 
de sus subcontratistas o dependientes. 

18. Cumplir con toda la normatividad de protección ambiental y manejo de bienes, durante 
la ejecución de las labores. Si la infracción no fuera corregida, la Entidad se reserva el 
derecho de suspender total o parcialmente las labores hasta que ello ocurra, corriendo 
el Contratista con todos los costos y riesgos que se deriven de la suspensión, y en caso 
de reincidencia podrá dar por terminado el contrato, sin lugar a ninguna indemnización. 

19. En materia de residuos de construcción y demolición (RCD) el Contratista: a) Deberá 
asesorarse para asegurar el correcto manejo de los RCD en la obra; b) No puede 
entregar los escombros a transportadores de vehículos de tracción animal. En la ciudad, 
actualmente existen empresas dedicadas a prestar dichos servicios con disposición final 
en sitios autorizados; c) Almacenar RCD generados, sin ocupar el espacio público 
garantizando su debida clasificación. (Cumplimiento en 24 horas); d) Realizar un 
cerramiento perimetral con plástico o lona del área de almacenamiento de los residuos 
de construcción y demolición y materiales de construcción. (Cumplimiento en 48 horas); 
e) Entregar los residuos de construcción y demolición libres de residuos plásticos, 
papeles, materiales orgánicos, sustancias líquidas o excretas. (Cumplimiento 
inmediato); f) Solicitar al transportador de los residuos de construcción y demolición, el 
recibo correspondiente donde conste el nombre e identificación del conductor, placa del 
vehículo y el sello del sitio autorizado por la autoridad ambiental competente donde van 
a ser depositados los residuos de construcción y demolición (Cumplimiento inmediato); 
g) Presentar ante el Distrito de Santiago de Cali - Secretaría de Educación , el certificado 
de funcionamiento del lugar escogido y contratado como sitio para la disposición final 
de escombros con sus correspondientes permisos legales.   

20. Realizar el registro diario de las labores ejecutadas en el sitio donde se interviene, el 
cual debe quedar consignado en una bitácora, la cual debe entregarse al Interventor 
para el trámite del pago final del contrato. A su vez deberá llevar el registro fotográfico 
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en medio magnético, de cada una de las actividades realizadas durante la vigencia del 
contrato. 

21. Tramitar a su cuenta y riesgo, los permisos, licencias o autorizaciones para la ejecución 
de las obras, incluyendo la estructuración y aprobación ante la autoridad competente 
del plan de manejo de tráfico, en caso de ser este necesario. 

22. Proyectar las actas de cobro, en las que se incluyan las cantidades ejecutadas, copia 
de las bitácoras de obra, memorias gráficas y soportes requeridos por la 
supervisión/interventoría, según el caso. 

23. Presentar informes de avance (programado versus ejecutado) de manera mensual o a 
solicitud del interventor del contrato. 

24. Elaborar, suscribir y presentar al Distrito de Santiago de Cali - Secretaría de Educación 
las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar 
aprobadas por el INTERVENTOR del contrato, según corresponda. 

25. Cualquier infracción a las normas sobre salud, protección ambiental y manejo de bienes, 
durante la ejecución de las labores, será corregida de inmediato por el Contratista a su 
costo y riesgo. Si la infracción no fuera corregida, el Distrito Especial de Santiago de 
Cali – Secretaría de Educación, se reserva el derecho de suspender total o parcialmente 
las labores hasta que ello ocurra, corriendo el Contratista con todos los costos y riesgos 
que se deriven de la suspensión, y en caso de reincidencia podrá dar por terminado el 
contrato, sin lugar a ninguna indemnización. 

26. Presentar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la orden de iniciación del 
Contrato todos los Análisis de Precios Unitarios del presupuesto ofertado, así como los 
de las nuevas actividades que surjan durante la ejecución del contrato, soportadas con 
las respectivas cotizaciones, en caso de requerirse para lograr el objeto contractual. 

27. Presentar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la orden de iniciación del 
Contrato para aprobación de la supervisión/interventoría, una programación de 
actividades, que incluya como mínimo, capítulos y subcapítulos, la ruta crítica, 
predecesoras y holguras, para cumplir con las obligaciones del contrato en los plazos 
establecidos. Dicha programación deberá mantenerse actualizada y presentar el control 
de las actividades ejecutadas y posibles atrasos en cada uno de los comités de obra 
citados por la supervisión/interventoría. 

28. El Contratista se compromete que el personal bajo su responsabilidad, deberá 
contemplar capacitaciones en temas ambientales como: impactos ambientales, manejo 
de residuos sólidos, líquidos, escombros entre otros, donde se realice el manejo y 
actuación de los mismos, e igualmente identificar los elementos utilizados (químicos, 
eléctricos, manufacturación, entre otros), para el bien o servicio que se va a realizar, de 
acuerdo a cada actividad específica que se desarrolle. 

29. El contratista se compromete a formular un programa de manejo y disposición de 
residuos sólidos.  

30. Cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias 
ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio, durante y/o al final del 
contrato, serán asumidas bajo su responsabilidad. 
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31. El contratista deberá entregar una programación a la interventoría de los ensayos 
necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad aplicable para 
cumplir con la calidad de los materiales y/o insumos requeridos en la ejecución de la 
obra. Igualmente deberá entregar las especificaciones técnicas de los materiales y 
equipos a utilizar. Lo anterior, debe presentarse en coherencia con la programación de 
obra. Teniendo en cuenta que deberá desarrollar la obra a partir de una cuidadosa 
planeación de la misma aplicando buenas prácticas de ingeniería y/o arquitectura para 
lograr obras en armonía con el entorno natural en el que se desarrollan. 
 

g. En caso de requerimientos financiados con recursos de inversión remitir Ficha EBI y cadena 
de valor. 
Mejoramiento a la Infraestructura física de las Sedes Educativas Oficiales para las vigencias 
2024-2028 en Santiago de Cali. Ficha BP- 26004701. ID BPIN: 2023760010146.  

h. Cuando el objeto del proceso de contratación requiera de su validación por parte de otro 
organismo, de acuerdo a sus funciones, se debe anexar el respectivo aval en la forma que 
lo establezca este organismo. 
 
No Aplica. 

i. ¿Esta adquisición corresponde a bienes de uso común? 
 
Si ______    No _X____   
 
Si son bienes o servicios de uso común adjuntar ficha técnica, si aplica. 
 

j ¿Es susceptible de incluir criterios de compra responsable? 
       

Si __X__   No _______ 
      
¿Si la respuesta anterior fue “si” por favor indique a qué enfoque corresponde? 
      
Ambiental ___X____    Social __________ Innovación _____ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

 
MODELO INTEGRADO DE  
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 

REQUERIMIENTO PARA 
ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS 

Y/O SERVICIOS 

MAJA01.04.01.P001.F003 

VERSIÓN 003 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 12 de 12 

Este documento es el insumo base para la estructuración del proceso de selección. No 
4143.010.32.1847-2026, no obstante, la información aquí contenida puede variar en virtud del 
estudio del sector que se desarrolle durante el proceso de planeación de la adquisición. 
 
Atentamente, 
 
 
 
NIKI BLANCO ARENAS 
Subsecretario de Despacho 
Secretarìa de Educación  
 
EQUIPO ESTRUCTURADOR 
 
ROL FINANCIERO  ROL TÉCNICO 
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