MINIMA CUANTIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

INVITACION

INTRODUCCION

Distrito de Santiago de Cali- Secretaria de Educacion, en adelante la “Entidad”, pone a disposicién
de los interesados la presente invitacién para la seleccion del Contratista encargado de ejecutar
el contrato de obra publica para “"EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN
FORMULA DE REAJUSTE, LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES A LA
INSTITUCION EDUCATIVA DE SANTA LIBRADA SEDE EL PILOTO”, en adelante el “contrato”.

Los Documentos del Proceso de Contratacién, que incluyen los estudios y documentos previos, el
estudio de sector, asi como cualquiera de sus anexos, estan a disposicion del publico en el Sistema
Electrénico de Contratacion Publica —en adelante SECOP-. y

La seleccion del Contratista se realizara a través del Proceso de Contratacion de Minima Cuantia
No. 4143.010.32.1847-2026.

La Entidad evaluara las ofertas con base en las reglas establecidas en la invitacién y en la
normativa aplicable.

El uso de los Documentos Tipo no exime a la Entidad de la obligacién de utilizar la normativa y la
jurisprudencia aplicable al Proceso de Contratacion, asi como dar cumplimiento a lo ordenado por
sentencia judicial.

La Entidad no podra modificar los Formatos, Anexos, Matrices y Formularios, ni solicitar soportes
0 requisitos adicionales a los establecidos en el Documento Tipo.

Todas las personas y organizaciones interesadas en hacer control social al Proceso de
Contratacién, en cualquiera de sus fases o etapas, pueden presentar las recomendaciones que
consideren convenientes, intervenir en las audiencias y consultar los Documentos del Proceso en
los términos previstos en el inciso 3 del articulo 66 de la Ley 80 de 1993 y el articulo 2.2.1.1.1.2.1
del Decreto 1082 de 2015 o la norma que la modifique, sustituya o complemente.

Este Documento Tipo aplica a los procesos de minima cuantia de obra publica de infraestructura
Social (Versién 1) que correspondan a las actividades definidas en la Matriz 1 - Experiencia
aplicable en el proyecto de infraestructura social bien sea de salud, educacidn, institucional,
vivienda, cultura, recreacién y deporte. En consecuencia, las actividades de infraestructura Social
no contempladas en la Matriz 1 - Experiencia no tienen que aplicar los documentos tipo; sin
perjuicio de lo previsto en el articulo 2.2.1.2.6.1.5. del Decreto 1082 de 2015.

Nota 1: En todo caso, lo que refiere a las actividades relacionadas en la Matriz 1 - Experiencia
para el Sector institucional que involucren actividades de Defensa, la Entidad podra apartarse del
uso de documentos tipo, previa justificacion donde se especifique que las obras, bienes o servicios
a adquirir son objeto de reserva de acuerdo con lo descrito en el articulo 2, numeral 4, literal d)
de la Ley 1150 de 2007

Nota 2: El Subsector Institucional de conformidad con la NSR-10 incluye los capitulos de
seguridad Publica, servicio publico, sitios de reclusién y edificaciones institucionales.
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DOCUMENTOS TIPO MINIMA CUANTIA DE INFRAESTRUCTURA DE SOCIAL - VERSION 1

CAPITULO I INFORMACION GENERAL
1.1. OBJETO, PRESUPUESTO OFICIAL, PLAZO Y UBICACION

El objeto, Presupuesto Oficial estimado, plazo y ubicacion del proyecto objeto del Proceso de
Contratacién se identifican en la siguiente tabla:

Valor
Plazo del contrato Presupuesto
(meses) Oficial (pesos
incluido IVA)

Lugar(es) de
ejecucion del
contrato

Objeto del proyecto

31 DE DICIEMBRE DE
EJECUTAR POR EL 2027, PREVIO EL | El presupuesto | Institucién
SISTEMA DE PRECIOS - . :
CUMPLIMIENTO DE | oficial estimado Educativa de
UNITARIOS FIJOS, SIN .
FORMULA DE LOS REQUISITOS DE para el Santa Librada
PERFECCIONAMIENTO | contrato es por | Sede El Piloto
REAJUSTE, LA >
CONSTRUCCION DE Y EJECUCION, la suma de
LAS OBRAS APROBACION DE LA CIENTO Carrera 4N # 24-
CORRESPONDIENTES A GARANTIA UNICA DE SETENTA Y 40
LA INSTITUCION CUMPLIMIENTO Y CUATRO Barrio El Piloto
EXPEDICION DEL MILLONES DE Comuna 3
EDUCATIVA DE SANTA
LIBRADA SEDE EL REGISTRO PESOS MCTE
PILOTO PRESUPUESTAL DE |($174.000.000) Zona Urbana
' COMPROMISO

La obra publica tiene las especificaciones técnicas descritas en el Capitulo II Especificaciones
Técnicas de la Obra y el estudio previo, los cuales incluyen la descripcidén de las obras e informacion
técnica (localizacién, obras a ejecutar, especificaciones particulares, etc.) del objeto del Proceso
de Contratacion.

1.2. DOCUMENTOS DEL PROCESO

Los Documentos del Proceso son los sefialados en el capitulo IX, asi como todos los indicados en
el articulo 1 de la resolucién que adopta los Documentos Tipo de minima cuantia de obra publica
de infraestructura social - versién 1 y los enunciados en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082
de 2015.

1.3. COMUNICACIONES Y OBSERVACIONES AL PROCESO

Las respuestas se comunicaran a través de la plataforma SECOP II de acuerdo con el documento
denominado “Términos y Condiciones del Uso del Sistema Electrénico de Contratacién publica -
SECOP I1”

Cuando el Proponente registre el certificado de indisponibilidad de la plataforma, la Entidad pondra
a disposicion el siguiente correo: Tatiana.gonzalez@cali.edu.co o niki.blanco@cali.gov.co.

6
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1.4. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC)

La obra publica objeto del presente Proceso de Contratacion esta codificada en el Clasificador de
Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) bajo el segmento [72] hasta el tercer nivel, como

se indica en la siguiente tabla:

Cadigo o
UNSPSC Segmento Familia Clase
72 - Servicios de | 7210 - Servicios de
Edificacion, mantenimiento y | 721015 - Servicios de
72101500 | Construccién de | reparaciones de | apoyo para la
Instalaciones y | construcciones e | construccién
Mantenimiento instalaciones
Eiiﬁc'adgﬁr‘”c'os de | 7212 - servicios de | 721214 - Servicios de
- construccién de | construccién de
72121400 ?r?sr;:;l::icg;%g de edificaciones no | edificios publicos
e Y| residenciales especializados
Mantenimiento
72 - Servicios de|7210 - Servicios de 221029 - Servicios
Edificacion, mantenimiento Y| de mantenimiento
72102900 | Construccién de | reparaciones de . y
Instalaciones y | construcciones e reparacion de
e ) ) instalaciones
Mantenimiento instalaciones

1.5. RECURSOS QUE RESPALDAN LA CONTRATACION

La Entidad, para respaldar el compromiso derivado del Proceso de Contratacion, cuenta con el
siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

3600012910 07.10.2026 $ 302.945.027

La necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad.
1.6. REGLAS DE SUBSANABILIDAD, EXPLICACIONES Y ACLARACIONES

El Proponente tiene la responsabilidad y deber de presentar la oferta en forma completa e integra,
esto es, cumpliendo el contenido de la invitacidn y adjuntando los documentos de soporte o prueba
de las condiciones que pretenda hacer valer en el proceso. No sera posible subsanar los requisitos
de la propuesta que afecten la asignacién de puntaje, es decir, la oferta econdémica.

La Entidad, al revisar la oferta de menor precio, verificara que cumpla las condiciones minimas de

la invitacién. Si no es asi solicitara al Proponente, minimo por el término de un (1) dia habil, que

aclare, explique o aporte los documentos e informacidn subsanable; en caso de que la Entidad no

fije un plazo especifico, se entendera que es de un (1) dia habil. No obstante, los Proponentes no

podran completar, adicionar, modificar o mejorar la oferta econédmica, la cual solo puede ser objeto
7

Version: 1 del 21 de agosto de 2025



MINIMA CUANTIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

de aclaraciones y explicaciones. Los Proponentes deben aportar las aclaraciones o documentos
requeridos hasta el plazo indicado, so pena que la Entidad rechace la propuesta y revise la segunda
oferta que ofrezca el menor precio y verifigue que cumple los requisitos de la invitacion. Si la
segunda propuesta tampoco cumple se repetird el procedimiento anterior, continuando con las
ofertas que ofrezcan el siguiente menor precio.

En caso de que la Entidad no hubiese advertido durante el proceso de evaluacién la ausencia de
requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratacion o al Proponente, ya sea en
relacion con los requisitos habilitantes o para aclarar aspectos que otorgan puntaje o relativos a
los factores de desempate y, por ende, no los haya requerido, podra hacerlo posteriormente,
otorgandole al Proponente un término igual al establecido para el traslado del informe de
evaluacion, con el fin de que los allegue. En caso de que sea necesario, la Entidad ajustara el
Cronograma. Lo aqui descrito también aplicara cuando la observacién a la oferta provenga de otro
Proponente y se hubiere realizado en el traslado del informe de evaluacion. En los procesos
adelantados en el SECOP I las subsanaciones, explicaciones y aclaraciones se presentaran por
cualquier medio: (i) en fisico, entre las horas de atencion al publico o (ii) por correo electrénico
hasta las 11:59 p. m. del dia establecido en el Cronograma. Los adelantados en el SECOP II se
subsanaran a través de mensajes de datos en la forma prevista en la plataforma.

Todos aquellos requisitos de la oferta que afecten la asignacion de puntaje, incluyendo los
necesarios para acreditar requisitos de desempate, no son subsanables, por lo que los mismos
deben ser aportados por los Proponentes desde la presentacion de la oferta.

En virtud del principio de buena fe, los Proponentes que presenten observaciones al proceso o a
las ofertas y conductas de los demas oferentes, deben argumentar y demostrar la procedencia y
oportunidad de estas.

1.7. CRONOGRAMA DEL PROCESO

La Entidad debe elaborar el Cronograma del proceso teniendo en cuenta los términos legales para
cada una de las etapas.

Actividad | Fecha Lugar Norma
Publicacion de la | 13 de Octubre de Plataforma del Secop II L. 2069 de
invitacion publica | 2026 a las 19:00 2020, art. 30.
y Documentos | P.M Dto.1082/201
del Proceso de 5 - art.
Contratacion 2.2.1.2.1.5.2,,

numeral 3.
Plazo para | 14 de Octubre de Plataforma del Secop II L. 2069 de
recepcion de | 2026 hasta las 2020, art. 30
observaciones a | 17:00 P.M -
la invitacion y a Dto.1082/201
los Documentos 5 - art.
del Proceso de 2.2.1.2.1.5.2,,
Contratacion numeral 3.
Plazo para | 14 de Octubre de Plataforma del Secop II L. 2069 de
presentar 2026 hasta las 2020, art. 30
manifestaciones | 19:00 P.M -
de interés de Dto.1082/201
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Actividad
limitar la
convocatoria a
Mipyme

Fecha

Lugar

Norma

5 - art.
2.2.1.2.1.5.2,,
numeral 3.

Respuesta a las

15 de Octubre de

Plataforma del Secop II

Fecha definida

observaciones a | 2026 hasta las por la Entidad

la invitacién 23:59 P.M

Publicacion del | 15 de Octubre de Plataforma del Secop II Dto.1082/201

aviso informando | 2026 hasta las 5 - art.

si el proceso se | 23:59 P.M 2.2.1.2.1.5.2,,

limitd a Mipyme numeral 4.

o Si podra

participar

cualquier

interesado

Plazo maximo | 16 de Octubre de Plataforma del Secop II Dto.1082/201

para expedir | 2026 hasta las 5 - art.

adendas 19:00 P.M 2.2.1.2.1.5.2,,
numeral 4.

Fecha de cierre | 19 de Octubre de Plataforma del Secop II Fecha definida

(fecha limite | 2026 a las 10:00 por la Entidad

para la| A.M

presentaciéon de
las ofertas)

Apertura de

19 de Octubre de

Plataforma del Secop II

Fecha definida

ofertas 2026 a las 10:05 por la Entidad
A.M
Evaluacion de 19 de Octubre de Plataforma del Secop II Fecha definida
las ofertas 2026 a las 11:00 por la Entidad
A.M

Publicacion del 21 de Octubre de Plataforma del Secop II Dto.1082/201

informe de 2026 hasta las 5 - art.

evaluacion 23:59 P.M 2.2.1.2.1.5.2,,
numeral 6

Traslado para 22 de Octubre de Plataforma del Secop II Dto.

observaciones al | 2026 hasta las 1082/2015

informe de 17:00 P.M art.

evaluacion 2.2.1.2.1.5.2,,
numeral 5

Respuesta a| 23 de Octubre de Plataforma del Secop II Fecha definida

observaciones e | 2026 hasta las por la Entidad

informe final de | 23:59 P.M

evaluacion  (en

caso de que se

presenten)
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Actividad | Fecha Lugar Norma
Publicacion de la | 23 de Octubre de Plataforma del Secop II Dto.
comunicacién de | 2026 hasta las 1082/2015
aceptaciéon de la | 23:59 P.M art.
oferta o] de 2.2.1.2.1.5.2.
declaracién  de
desierto del
procedimiento

1.8. IDIOMA

Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los Proponentes o
por terceros para efectos del Proceso de Contratacion, o para ser tenidos en cuenta en el mismo,
deben ser allegados en espafol. Los documentos y comunicaciones en un idioma distinto deben
ser presentados en su lengua original junto con la traduccién oficial al espanol.

El proponente puede presentar con la oferta documentos con una traduccién simple y entregar la
traduccion oficial al castellano dentro del plazo previsto para la subsanacién. La traduccion oficial
debe ser el mismo texto presentado.

Para que la traduccién oficial de los documentos en idioma extranjero sea valida, la traduccidon se
realizara en los términos del Decreto 382 de 1951 y el articulo 33 de la Ley 962 de 2005 o las
norma que los modifiquen, sustituyan o complementen.

De igual manera, se deberan atender los demas lineamientos al respecto que se establecen en la
Circular Unica Externa expedida por la Agencia Nacional de Contratacién Publica - Colombia
Compra Eficiente

1.9. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Los documentos publicos originados en el exterior por un pais signatario de la Convencién de La
Haya de 1961 sobre la abolicion del requisito de Legalizacién, deben apostillarse. En cambio, deben
legalizarse los documentos publicos expedidos en el exterior por un pais signatario de la
Convencién de Viena de 1963. Los documentos privados emitidos en el extranjero no requieren
Apostilla ni Legalizacion, salvo los que con posterioridad sean intervenidos por un funcionario
publico, en cuyo caso necesitaran apostille o legalizacion, en la forma antes indicada.

Para el tramite de Apostilla o Legalizacion de documentos publicos otorgados en el exterior y la
acreditacién de la formacién académica obtenida en el exterior, las Entidades aplicaran los
parametros establecidos en las normas que regulen la materia, en especial la Resolucion 1959 de
2020 del Ministerio de Relaciones Exteriores, o la norma que la modifique, sustituya o
complemente.

En el caso de documentos especializados, como, por ejemplo, especificaciones o fichas técnicas,
gue en el mercado sean de amplia utilizacién y aceptaciéon en idioma distinto al castellano, las
Entidades podran establecer en los Documentos del Proceso la posibilidad de que sean aportados
en su lengua original acompafados de una traduccion simple al castellano, cuando asi lo
consideren conveniente, de conformidad con el estudio del sector realizado.
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1.10. GLOSARIO

Para los fines de esta invitacion, a menos que expresamente se disponga lo contrario, los términos
deben entenderse de acuerdo con la definicidon contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto
1082 de 2015, la Ley 1682 de 2013 y el Anexo 3 - Glosario. Los términos no definidos deben
comprenderse de conformidad con su significado natural y en el contexto del presente proceso de
seleccion y el proyecto de infraestructura que se pretende adelantar.

1.11. INFORMACION INEXACTA

La Entidad se reserva el derecho de verificar integralmente la informaciéon aportada por el
Proponente. Para esto, puede acudir a las autoridades, personas, empresas o entidades
respectivas.

Cuando exista inconsistencia entre la informacién suministrada por el Proponente y la verificada
por la Entidad, la informacion que se pretende demostrar se entenderd como no acreditada.

La Entidad compulsara copias a las autoridades competentes en aquellos eventos en los cuales la
informacién aportada tenga inconsistencias sobre las cuales pueda existir una posible falsedad,
sin que el Proponente haya demostrado lo contrario, y rechazara la oferta.

1.12. INFORMACION RESERVADA

Si la propuesta incluye informacién que, conforme con la ley colombiana, tiene caracter de
reservada, el Proponente debe manifestar esta circunstancia con absoluta claridad y precisién en
el Formato 1- Carta de Presentacion de la Oferta, identificando el documento o informacion que
considera que goza de reserva, citando expresamente la disposicion legal que la ampara. Sin
perjuicio de lo anterior, para evaluar las propuestas la Entidad se reserva el derecho de ensenar
esta informacion a sus funcionarios, empleados, contratistas, agentes o asesores.

En todo caso, la Entidad, sus funcionarios, sus empleados, contratistas, agentes y asesores estan
obligados a mantener la reserva de la informacién que, por disposicion legal, tenga dicha calidad
y que haya sido identificada por el Proponente.

1.13. MONEDA

A. Monedas Extranjeras

Los valores de los documentos aportados en la propuesta deben presentarse en Pesos
Colombianos. Cuando un valor se exprese en moneda extranjera debe convertirse a Pesos
Colombianos teniendo en cuenta lo siguiente:

I. Si los valores de un contrato estan expresados originalmente en Délares de los Estados
Unidos de América, los valores se convertiran a Pesos Colombianos utilizando el valor
correspondiente al promedio de la TRM de la fecha de inicio del contrato y la TRM de la
fecha de terminaciéon del contrato. Para esto, el Proponente deberd indicar la Tasa
Representativa del Mercado utilizada para la conversion de cada contrato en el Formato 3-
Experiencia; la TRM empleada sera la certificada por la Superintendencia Financiera de
Colombia.
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II.

III.

IV.
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Nota 3: En el caso de que los proyectos de concesidon ejecutados fuera del territorio
nacional, la fecha de terminacién serd la que corresponda a la etapa de construccién y no
de operacion.

Si los valores del contrato estan expresados originalmente en una moneda diferente a
Délares de los Estados Unidos de América, éstos deberan convertirse inicialmente a esta
moneda, utilizando para ello el valor correspondiente al promedio entre la tasa de cambio
de la fecha de inicio del contrato y la tasa de cambio de la fecha de terminacién del mismo.
Para el cdlculo se recomienda acudir a la siguiente pagina web:
https://www.oanda.com/currency-converter/es/, sin embargo, la Entidad podra determinar
el uso de cualquier otra herramienta (incluyéndola de forma precisa en esta seccién), la
cual deberd ser utilizada por los proponentes para efectos de realizar el ejercicio de
conversion] Hecho esto se procedera en la forma sefialada en el numeral anterior.

Si los valores de los Estados Financieros estan expresados originalmente en Ddlares de los
Estados Unidos de América, el Proponente y la Entidad tendran en cuenta la Tasa
Representativa del Mercado vigente certificada por la Superintendencia Financiera de
Colombia de la fecha de corte de los Estados Financieros.

Si los valores de los Estados Financieros estan expresados originalmente en una moneda
diferente a Doélares de los Estados Unidos de América, estos deberdn convertirse
inicialmente a Dodlares de los Estados Unidos de América utilizando para ello el valor
correspondiente a la fecha de expedicion de los Estados Financieros. [Para verificar la tasa
de cambio entre la moneda y los Délares de los Estados Unidos de América, se recomienda
al proponente utilizar la pagina web https://www.oanda.com/currency-converter/es/, sin
embargo, la Entidad podra determinar el uso de cualquier otra herramienta, la cual debera
ser utilizada por los proponentes para efectos de realizar el ejercicio de conversién en el
marco del proceso]. Hecho esto se procedera en la forma senalada en el numeral III.

B. Conversion a Salarios Minimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLYV):

Cuando los Documentos del Proceso de Contratacion sefialen que un valor debe expresarse en
Salarios Minimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV) se seguira el siguiente proceso:

L.

II.

Los valores convertidos a Pesos Colombianos, aplicando el proceso descrito en el literal
anterior, o cuya moneda de origen sea el Peso Colombiano, deben pasarse a SMMLV, para
lo cual emplearan los valores historicos de SMMLV senalados por el Banco de la Republica
(http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios), del afio correspondiente a la
fecha de terminacién del contrato.

Los valores convertidos a SMMLV se deben ajustar a la unidad mas préxima de la siguiente
forma: hacia arriba para valores mayores o iguales a cero punto cinco (0.5) y hacia abajo
para valores menores a cero puntos cinco (0.5).

Si el Proponente aporta certificaciones en las que no indican el dia, sino solamente el mes y el
afno, se procedera asi:

Fecha (mes, ano) de suscripcion y/o inicio del contrato: se tendra en cuenta el ultimo dia del mes
sefialado en la certificacion.
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Fecha (mes, afio) de terminacién del contrato: se tendra en cuenta el primer dia del mes sefialado
en la certificacion.

1.14. CONFLICTO DE INTERES DE ORIGEN CONSTITUCIONAL O LEGAL

No podran participar en el Proceso de Contratacion y, por tanto, no seran objeto de evaluacién, ni
ser adjudicatarios de la invitacidon, quienes bajo cualquier circunstancia se encuentren en
situaciones de Conflicto de Interés que afecten o pongan en riesgo los principios de la contratacion
publica, de acuerdo con las causales o circunstancias previstas en la Constitucion o en la ley.

Tampoco podran participar quienes hayan realizados los estudios y disenos de la obra cuyo Proceso
de Contratacién se va a contratar.

1.15. CAUSALES DE RECHAZO

Son causales de rechazo de las propuestas las siguientes:

A. Que el Proponente o alguno de los integrantes del Proponente Plural esté incurso en causal
de inhabilidad, incompatibilidad o prohibicion previstas en la legislacién para contratar.

Cuando en el mismo Proceso de Contratacion estén oferentes en la situacidon descrita por
los literales g) y h) del numeral 1 del articulo 8 de la Ley 80 de 1993, la Entidad solo admitira
la oferta presentada primero en el tiempo.

B. Cuando una misma persona natural o juridica o integrante de un Proponente Plural presente
o haga parte en mas de una propuesta para el presente Proceso de Contratacion.

C. Que la persona juridica Proponente individual o integrante del Proponente Plural esté incursa
en la situacidn descrita en el numeral 1 del articulo 38 de la Ley 1116 de 2006.

D. Que al Proponente se le haya requerido con el propdsito de subsanar o aclarar o aportar un
documento de la propuesta y no lo efectie dentro del plazo indicado o no lo realice
correctamente o de acuerdo con lo solicitado, siempre que la subsanacién, aclaracién o
aporte requerido sea necesario para cumplir con un requisito habilitante en los términos
establecidos en la seccién 1.6 del Documento Base.

E. Que el Proponente aporte informacion inexacta sobre la cual pueda existir una posible
falsedad en los términos de la seccion 1.11 de la invitacion.

F. Que el Proponente se encuentre inmerso en un Conflicto de Interés previsto en una norma
de rango constitucional o legal o en la causal prevista en el numeral 1.14 de esta invitacidn.

G. Que el objeto social del Proponente, en caso de que se trate de una persona juridica, o el
de sus integrantes, tratandose de Proponentes Plurales, no le permita ejecutar el objeto del
contrato.

H. Que el valor total de la oferta o el obtenido de la correccién aritmética exceda el Presupuesto

Oficial estimado del Proceso de Contratacion.
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Presentar la oferta con tachaduras o enmendaduras en alguno de los documentos que
acreditan los requisitos habilitantes o los factores de evaluacién de la oferta y no estén
convalidadas en la forma indicada en la seccién 3.3 de la invitacidén, sin perjuicio de la
posibilidad de subsanar los primeros en los términos del numeral 1.6.

Que el Proponente adicione, suprima, cambie o modifique los items, la descripcion, las
especificaciones, el detalle, las unidades o cantidades sefaladas en el Formulario 1-
Formulario de Presupuesto Oficial, de acuerdo con lo exigido por la Entidad.

. No ofrecer el valor de un precio unitario u ofrecerlo en cero (0) pesos.

Superar el valor unitario de alguno o algunos de los siguientes items ofrecidos con respecto
al valor fijado para cada item del presupuesto oficial:

Actividad Unidad Valor incluido AU
VINILO MURO TIPO 1 [3M] M2 $25.299.00
C.FALSO LAMINA PVC M2 $191.112.00
A=25CM E=10MM
SALIDA LAMPARA (CABLE UND $356.619.00
COBRE HF FR LS CT) - EMT
LAMPARA HERMETICA LED UND $193.969.00
36W, 4500 Lm, 50.000
HORAS, 100-277 VAC
VENTANA ALUMINIO FIJA M2 $450.570.00
P.50-20

. No discriminar en la oferta econédmica el porcentaje de AIU en la forma como lo establece
la invitacién y el Formulario 1- Formulario de Presupuesto Oficial.

Se entiende que el Proponente discrimina en la oferta econdmica el porcentaje de AIU
cuando sefiala el porcentaje (%) correspondiente a la Administracién, los Imprevistos y la
Utilidad. En ningun caso la Entidad rechazara la oferta por no presentar el desglose del AIU.

. Ofrecer como AIU un porcentaje cuya sumatoria sea superior al establecido por la Entidad
en el Formulario 1 - Formulario de Presupuesto Oficial.

. Cuando se presente propuesta condicionada para la aceptaciéon de la oferta.

. Presentar mas de una oferta econdmica con valores distintos.

. Presentar la oferta extempordaneamente.

. No presentar oferta econémica.
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Cuando se determine que el valor total de la oferta es artificialmente bajo, de acuerdo con
lo establecido en la seccién 5.1.3.

Cuando se presenten propuestas parciales y esta posibilidad no haya sido establecida en la
invitacion.

No informar todos los contratos que el Proponente tenga en ejecucién antes del cierre de
este, necesarios para acreditar su capacidad residual conforme con la seccién 4.7.

Ofrecer un plazo mayor al previsto por la Entidad en la seccién 2.7.

Ofrecer condiciones particulares del proyecto de inferior calidad, personal profesional sin
los requisitos minimos; actividades por ejecutar y su alcance, forma de pago, obras
provisionales, permisos, licencias y autorizaciones, notas técnicas especificas y documentos
técnicos adicionales, en condiciones diferentes a las establecidas por la Entidad en el
“Capitulo II Especificaciones técnicas de la obra”.

Cuando el representante legal de la persona juridica tenga limitaciones para comprometer
a la sociedad y no cuente con la autorizacion suficiente del érgano social.

[Incluir cuando la convocatoria del Proceso de Contratacion esté limitada a Mipyme] Cuando
el que presenta oferta o alguno de los miembros del Proponente Plural no acredita la
condicion de Mipyme y, en consecuencia, no diligencia el Formato 9 - Acreditacién de
Mipyme y los soportes requeridos en los términos del articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto
1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya, y no subsana la
entrega de estos documentos, en los términos del numeral 1.6. En caso de que la
acreditacién de Mipyme se pruebe mediante la presentacion del RUP, procedera el rechazo
de la oferta cuando el Proponente no aporta el RUP vigente y en firme al momento de su
presentacién y, ademas, no subsana su entrega o no allega el Formato 9 - Acreditacion de
Mipyme, ni los soportes requeridos en los términos descritos.

Cuando la Entidad encuentre que la propuesta aportada por un Proponente Plural se realice
con un usuario del SECOP II diferente al de la unién temporal o consorcio en SECOP II,
segun corresponda.

AA.Las demas previstas en la ley.
1.16. CAUSALES PARA DECLARAR DESIERTO EL PROCESO DE CONTRATACION

La Entidad podra declarar desierto el Proceso de Contratacion cuando:

A.

No se presenten ofertas.

B. Ninguna oferta resulte habil, por no cumplir las exigencias de la invitacion.
C.
D

Existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del Proponente.
. Lo contemple la ley.
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1.17. NORMAS DE INTERPRETACION DE LA INVITACION

Esta invitacion debe interpretarse como un todo y sus disposiciones no deben entenderse de
manera separada de lo que indica su contexto general. Por lo tanto, se considera integrada la
informacion incluida en los Documentos del Proceso de Contratacion que lo acompafan y las
Adendas que se expidan.

Ademas, se seguiran los siguientes criterios para interpretar y entender la invitacion:

A. El orden de los numerales, capitulos y cladusulas de esta invitacion no deben interpretarse
como un grado de prelacion entre los mismos.

B. Los titulos de los numerales y capitulos utilizados en esta invitacion solo sirven como
referencia y no afectan la interpretacion de su contenido.

C. Las palabras en singular se entenderan también en plural y viceversa, cuando lo exija el
contexto; y las palabras en género femenino, se entenderdn en género masculino y
viceversa, cuando el contexto lo requiera.

D. Los plazos en dias establecidos en esta invitacidn se entienden como habiles, salvo que de
manera expresa la ley o la Entidad indique que se trata de calendario o de meses. Cuando
el vencimiento de un plazo corresponda a un dia no habil o no laboral para la Entidad, este
se trasladara al dia habil siguiente.

E. En caso de contradiccion entre el contenido establecido en los Documentos Tipo y el incluido
por la Entidad, por los Proponentes o por el Contratista en los documentos del proceso,
primara lo sefalado en los Documentos Tipo.

F. Las Entidades no podran incluir o modificar dentro de los documentos del proceso, las
condiciones habilitantes y factores técnicos sefalados en los Documentos Tipo.

G. Las palabras definidas en esta invitacion deben entenderse en dicho sentido.

H. Las referencias a normas juridicas incluyen las disposiciones que las modifiquen, adicionen,
sustituyan o complementen.

I. Los Documentos Tipo son inalterables y no se podran incluir o modificar los Anexos,
Formatos y Formularios, ni exigir soportes o requisitos adicionales, salvo cuando se permita
en forma expresa, es decir, en los aspectos incorporados en corchetes y resaltados en gris.

J. Esta invitacidn se interpretara, ademas, en lo pertinente, de conformidad con las reglas del
Cddigo Civil definidas en los articulos 1618 a 1624.

1.18 RETIRO DE LA PROPUESTA

Los Proponentes que entreguen su oferta antes de la fecha de cierre del proceso podran retirarla,
siempre y cuando la solicitud, efectuada mediante escrito, sea recibida por la Entidad antes de la
fecha y hora del cierre. La oferta se devolvera al Proponente sin abrir, previa expedicion de una
constancia de recibo firmada por la misma persona que suscribid la oferta o su apoderado.

Si la propuesta es retirada después del cierre del Proceso de Contratacion, la Entidad debe
siniestrar la Garantia de seriedad de la oferta, cuando la haya exigido.

Si la oferta se presenta a través de SECOP 11, el Proponente debe seguir el proceso indicado en la
“Guia rapida para la presentacién de ofertas en SECOP II”. En este sentido, basta el retiro en la
oferta por la plataforma, sin necesidad de enviar una solicitud a la Entidad. Una vez se cumpla la
fecha y hora de cierre del Proceso de Contratacién, la plataforma del SECOP II bloquea a los
proveedores la opcién del retiro de ofertas. En este sentido, basta el retiro de la oferta en el SECOP
II, sin necesidad de enviar una solicitud a la entidad.
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1.19 CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION RELACIONADA CON DATOS
SENSIBLES

Que el articulo 15 de la Constitucion Politica dispone que todas las personas tienen derecho a su
intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar.
Que no obstante lo anterior, el articulo 20 y 74 ibid., contempla el derecho que tiene la poblacién
colombiana de informar y recibir informacion veraz e imparcial, y en desarrollo de esta garantia
constitucional y que “todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos publicos salvo
los casos que establezca la ley”.

Que a través de la Ley 1581 de 2012 se expidid el régimen general de proteccion de datos
personales colombiano y segin lo estipulado en el articulo 5 relativo a la proteccidon de la
informacidon personal sensible, definida como (...) “aquellos datos que afectan la intimidad del
Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminacién, tales como aquellos que revelen el
origen racial o étnico, la orientacidén politica, las convicciones religiosas o filosdficas, la pertenencia
a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier
partido politico o que garanticen los derechos y garantias de partidos politicos de oposicién asi
como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos.” (...)

Que la Ley 1712 de 2014, regula el derecho de acceso a la informacién publica, los procedimientos
para el ejercicio y garantia del derecho, asi como, las excepciones de los articulos 18 y 19 a la
publicidad de informacion clasificada y/o reservada.

Que, teniendo en cuenta lo anterior, la Entidad garantizara el derecho a la proteccion de los datos
personales, la intimidad, la vida, la salud, la seguridad, la reserva de los secretos comerciales,
industriales o profesionales y toda aquella informacidon que es suministrada por el Proponente
para el cumplimiento de los factores de desempate y que goza de excepcion legal de acuerdo con
la regulacidon enunciada anteriormente, informacién relativa a los siguientes y sin limitarse a: i)
mujeres victimas de violencia intrafamiliar, ii) personas en proceso de reincorporaciéon y/o
reintegracion vy iii) la poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana.

Por tanto, las Entidades deberan validar la informacién y la documentacién, antes de cargar lo
correspondiente en el SECOP con el fin de evitar publicar para conocimiento de terceros no
autorizados la informacién relacionada con los factores de desempate de mujeres victimas de
violencia intrafamiliar, personas en procesos de reincorporacion y/o reintegracién, poblacion
indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana o demas datos sensibles, con
el fin de no afectar el derecho a la intimidad de los oferentes o de sus trabajadores o socios o
accionistas.

Asi mismo, la entidad se encargara de cumplir con lo estipulado en el régimen de proteccion de
datos personales establecido por la Ley 1581 de 2012, incluyendo la recoleccién de la autorizacién
para el tratamiento de datos personales sensibles, por lo tanto, se encargara y sera responsable
de que los Titulares de la informacién diligencien el “Formato 11- Autorizacion para el tratamiento
de datos personales” que deberda adjuntarse como documento y como requisito para el
otorgamiento del criterio de desempate.
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1.20  LIMITACION A MIPYME

Los interesados manifestaran su intencidon de limitar las convocatorias a Mipyme en la seccion
mensajes o en el modulo dispuesto en la plataforma del SECOP II. Asimismo, los interesados
deberan demostrar el cumplimiento de los requisitos definidos en el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del
Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente, para cual
diligenciaran el “Formato 9 - Acreditacién de Mipyme” y aportaran los soportes requeridos para
gue proceda la limitacidn de la convocatoria a Mipyme. En caso de que la condiciéon de Mipyme se
pruebe con la presentacién del RUP, en los términos contemplados en el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del
Decreto 1082 de 2015, no serd necesario presentar el formato indicado, ni los soportes requeridos
en el mencionado articulo.

LIMITACION TERRITORIAL A MIPYMES:

De conformidad con lo establecido en el Articulo 2.2.1.2.4.2.3. del Decreto 1860 de 2021, que
indica:

"ARTICULO 2.2.1.2.4.2.3. Limitaciones territoriales. De conformidad con el pardgrafo 1 del articulo
12 de la Ley 1150 de 2007, las Entidades Estatales, independientemente de su régimen de
contratacion, los patrimonios auténomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares
que ejecuten recursos publicos, pueden realizar convocatorias limitadas a Mipyme colombianas
que tengan domicilio en los departamentos o municipios en donde se va a ejecutar el contrato.
Cada Mipyme deberd acreditar su domicilio con los documentos a los que se refiere el articulo
correspondiente”.

El Distrito de Santiago de Cali- Secretaria de Educacion, informa a los interesados en participar en
el proceso de seleccion, que la Entidad de conformidad con lo establecido en el analisis del sector,
y una vez se verifique el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Articulo 2.2.1.2.4.2.4
del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente, podra proceder
con la limitacion de la presente convocatoria a Mipymes Colombianas con domicilio principal en la
Ciudad de Cali, Yumbo o Jamundi, por ser Municipios que comparten cercania geografica formando
parte de la zona de influencia del Distrito de Santiago de Cali, lugar donde se va a ejecutar el
objeto contractual.

CAPITULO II ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA OBRA
DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto corresponde a la ejecucion de las obras de adecuacién y mantenimiento del espacio
destinado al archivo y bodega, ubicado en la Institucion Educativa Santa Librada, Sede El Piloto,
en el Distrito de Santiago de Cali, en el marco del proyecto “"Mejoramiento de la infraestructura
fisica de las sedes educativas oficiales de Santiago de Cali” - BP-26004701.

La intervencion tiene como propdsito recuperar y mejorar las condiciones fisicas, funcionales y de
seguridad del area destinada al archivo y bodega, atendiendo las condiciones de deterioro y
mantenimiento identificadas en elementos existentes del espacio y aquellas situaciones que
requieren atencion para garantizar la adecuada conservacién de la documentacion y la proteccién
de los bienes y elementos alli almacenados.
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Dentro de las condiciones identificadas se encuentran la presencia de humedades, deterioro del
cielo raso existente, fisuras y sectores descolgados o con pérdida de estabilidad, asi como Ia
necesidad de intervenir determinados elementos de cubierta, mejorar las condiciones de los muros
y acabados, fortalecer la estabilidad de algunos archivadores y mejorar las condiciones de
iluminacién y de las instalaciones eléctricas existentes.

De igual manera, algunas de las condiciones presentes pudieron verse afectadas o hacerse mas
evidentes con ocasion del evento sismico ocurrido el 10 de agosto de 2026, particularmente en
relacion con elementos de almacenamiento que requieren soporte y fijacidon para controlar su
movimiento y mejorar sus condiciones de estabilidad. No obstante, la intervencién responde a la
concurrencia de situaciones de deterioro y necesidades de mantenimiento que se venian
presentando previamente y que requieren ser atendidas de manera oportuna.

El proyecto contempla la ejecucién de actividades preliminares y de proteccidn del area de trabajo;
desmonte de elementos deteriorados; demolicidn controlada del cielo raso existente; intervencién
y adecuacién de la cubierta; suministro e instalacién de cielo raso en PVC; ejecucidon de muro en
sistema de panel, filos y dilataciones; preparacion y pintura de superficies; instalacion de refuerzos
metalicos para los archivadores existentes; instalacion de ventanas fijas de aluminio; retiro,
adecuacion y suministro e instalacion de elementos asociados a las instalaciones eléctricas y de
iluminacién; asi como las actividades de retiro de residuos, limpieza y entrega final del area
intervenida.

Las actividades se desarrollaran de acuerdo con las cantidades, unidades, precios unitarios vy
especificaciones técnicas establecidas en el presupuesto oficial y en los demas documentos que
integran el proceso contractual. La ejecucion debera realizarse de manera controlada, procurando
conservar y proteger los elementos que no sean objeto de intervencion y, de manera especial, la
documentacion, los archivadores y demas bienes existentes en el area destinada al archivo.

La intervencidon busca que, una vez ejecutadas las obras, el espacio cuente con condiciones
adecuadas de seguridad, conservacién, funcionalidad, limpieza y proteccion de los bienes
documentales, contribuyendo al adecuado desarrollo de las actividades de archivo y a la
conservacion de la infraestructura fisica objeto de intervencién.

DESCRIPCION OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR

El drea objeto de intervencidon corresponde a un espacio existente ubicado en la Institucién
Educativa Santa Librada, Sede EI Piloto, destinado actualmente al almacenamiento vy
funcionamiento de una bodega. En este espacio se encuentran diferentes elementos, mobiliario,
archivadores y documentacion que deben permanecer bajo condiciones adecuadas de proteccion
durante el desarrollo de las actividades de obra.

La zona presenta condiciones propias de una infraestructura existente que ha sido objeto de uso
y mantenimiento a lo largo del tiempo. Durante la verificacién realizada se identificaron sectores
con presencia de humedad y deterioro en algunos elementos constructivos y de acabado,
particularmente en el cielo raso existente, donde se observan fisuras, afectaciones por humedad
y sectores que presentan desprendimiento o pérdida de estabilidad.

Asi mismo, se requiere verificar las condiciones de los elementos de cubierta asociados al area,
teniendo en cuenta la presencia de humedad y la necesidad de determinar posibles puntos de
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ingreso de agua que puedan continuar afectando los elementos interiores. Esta verificacién debera
realizarse antes de concluir las actividades relacionadas con el cierre y acabado del cielo raso.

Los muros y superficies interiores presentan condiciones que requieren preparacion y adecuacion
para garantizar una correcta terminacion de los acabados. De igual manera, existen elementos de
carpinteria y cerramiento que requieren intervencion conforme a las condiciones particulares
identificadas y a las actividades previstas en el presupuesto oficial.

En el espacio se encuentran archivadores y otros elementos destinados al almacenamiento,
algunos de los cuales presentan condiciones de estabilidad que requieren la instalacién de
elementos de soporte y fijacion. Estas intervenciones deberan ejecutarse procurando conservar la
integridad de los elementos almacenados y sin realizar modificaciones, traslados o intervenciones
sobre los bienes existentes que no hayan sido autorizados por la Entidad.

También se identifican elementos pertenecientes a las instalaciones eléctricas y de iluminacion
existentes que requieren retiro, adecuacién, reposicion o instalacién, segun corresponda a las
actividades previstas en el presupuesto. La intervencion de estos componentes debera coordinarse
con las demas actividades para evitar afectaciones sobre los elementos existentes y garantizar
condiciones seguras de trabajo.

La zona a intervenir corresponde, por tanto, a un espacio interior existente con diferentes
condiciones de conservacidon y con presencia permanente de elementos almacenados, por lo cual
el Contratista debera realizar una inspeccion previa detallada antes de iniciar las obras y considerar
las restricciones de espacio, circulacién, proteccion, almacenamiento temporal de materiales y
manejo de los bienes existentes.

A. Antecedentes o contexto general

El espacio objeto de intervencién corresponde a un espacio existente ubicado en la Institucién
Educativa Santa Librada, Sede EI Piloto, destinado actualmente al almacenamiento vy
funcionamiento de una bodega la cual se encuentra destinada al almacenamiento de diferentes
bienes y elementos, dentro de los cuales se encuentran archivadores y documentacion. Por esta
condicién, las actividades constructivas deberan planificarse considerando no solamente las
caracteristicas fisicas del area, sino también la necesidad de conservar y proteger los elementos
gue permanezcan en el lugar durante la ejecucién.

Las condiciones identificadas corresponden principalmente a situaciones de deterioro y
necesidades de mantenimiento que se han venido presentando en la infraestructura existente,
relacionadas con humedad, estado de la cubierta, deterioro del cielo raso, acabados vy
componentes de las instalaciones. Estas condiciones requieren una intervencion oportuna para
evitar su progresion y permitir que el espacio continue siendo utilizado en condiciones adecuadas.

Como antecedente adicional, el sismo ocurrido el 10 de agosto de 2026 hizo necesario prestar
especial atencion a las condiciones de estabilidad de determinados elementos existentes,
particularmente aquellos destinados al almacenamiento. En consecuencia, dentro de la planeacion
de la intervencion deberd contemplarse la verificacién de los elementos que puedan presentar
movimiento o condiciones de estabilidad deficientes y la ejecucion de las soluciones expresamente
previstas en el presupuesto contractual.

La ejecucion de las obras se desarrollara en una zona con elementos almacenados, por lo que el
Contratista debera coordinar previamente con la Entidad y la supervision y/o interventoria la
delimitacidn de las areas de trabajo, los accesos, las zonas de circulacion, los espacios destinados

20

Version: 1 del 21 de agosto de 2025



MINIMA CUANTIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

al almacenamiento temporal de materiales y las medidas necesarias para proteger los bienes
existentes.

El ingreso y retiro de materiales debera programarse de acuerdo con las condiciones de acceso de
la sede y con la disponibilidad de areas para acopio temporal. No se permitira utilizar como zonas
de almacenamiento los espacios de circulacién, accesos, rutas de evacuacién o areas que puedan
generar riesgo para las personas o para los bienes existentes.

Las actividades de demolicién, desmonte, trabajos sobre cubierta, generacion de polvo,
vibraciones o manipulacién de materiales deberan desarrollarse de manera controlada,
implementando las medidas necesarias para evitar que los residuos, materiales o elementos
desprendidos afecten la documentacion, archivadores, mobiliario u otros bienes almacenados.

Cualquier condicién existente que durante la ejecucion evidencie un riesgo para las personas, para
los bienes almacenados o para la infraestructura, y que exceda las actividades contempladas en
el contrato, deberd ser informada oportunamente a la supervision y/o interventoria para
determinar las acciones correspondientes, sin que el Contratista pueda ejecutar por iniciativa
propia actividades no previstas.

El Contratista deberd considerar estas condiciones para la elaboracién de su programacion y
metodologia de trabajo, garantizando que la ejecucién se realice de manera organizada, segura y
coordinada con la operacion de la sede y con las condiciones particulares del espacio objeto de
intervencion.

B. Localizacion

Las obras se llevaran a cabo en el Distrito de Santiago de Cali, comuna 3 del Barrio Piloto
en la Institucién educativa Santa Librada Sede El Piloto.

INSTITUCION EDUCATIVA/SEDE DIRECCION COMUNA

1. INSTITUCION EDUCATIVA SANTA Cra 4N # 24-40 3

LIBRADA SEDE EL PILOTO

Figura 1.1. Localizacién Institucidon educativa Santa Librada Sede El Piloto

C. Estado actual
21

Versién: 1 del 21 de agosto de 2025



MINIMA CUANTIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Actualmente, la zona objeto de intervencidn corresponde a una infraestructura existente y en uso,
gue presenta condiciones diferenciadas de conservacion en sus elementos constructivos y de
acabados. Durante la verificacién del area se evidenciaron sectores que requieren intervencion de
mantenimiento, particularmente en elementos de cubierta, cielo raso, superficies interiores,
elementos de almacenamiento e instalaciones.

El espacio mantiene elementos y bienes almacenados, por lo que las condiciones actuales
requieren que cualquier intervencion sea ejecutada de manera controlada, evitando afectaciones
sobre los bienes existentes y sobre las areas que no sean objeto de intervencién. Las actuaciones
previstas corresponden a intervenciones localizadas de adecuacion y mantenimiento, conforme a
las cantidades y actividades establecidas en el presupuesto oficial.

ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE

Las principales actividades u obras por ejecutar son las siguientes:

Las actividades objeto del contrato comprenden la ejecucion de las obras previstas en el
presupuesto oficial, de acuerdo con las cantidades, unidades y especificaciones técnicas
establecidas para cada item.

El Contratista deberd suministrar la mano de obra, materiales, equipos, herramientas, transporte,
sefalizacién, protecciones, manejo de residuos y demas recursos necesarios para la correcta
ejecucidn y terminacion de las actividades.

Los trabajos deberan desarrollarse de manera coordinada y segura, protegiendo los elementos
existentes que permanezcan en la zona de intervencidn y garantizando la entrega de las areas en
condiciones adecuadas de calidad, funcionamiento, limpieza y seguridad.

Alcance del Objeto:
INSTITUCION EDUCATIVA DE SANTA LIBRADA SEDE EL PILOTO:

El proyecto comprende actividades preliminares y de desmontaje, intervencién de cubierta y cielos
falsos, construccién de divisiones y adecuacion de muros, trabajos de carpinteria metalica,
renovacion y adecuacion de las redes eléctricas e iluminacion. Con lo cual se busca recuperar y
adecuar las condiciones fisicas y funcionales del espacio destinado al archivo mediante la
intervencion de cubierta y cielo raso, tratamiento de muros y acabados, refuerzo de los elementos
de almacenamiento, adecuacidon de ventanas, renovacidon y mejoramiento de las instalaciones
eléctricas e iluminacion, y las actividades preliminares y de limpieza necesarias para entregar el
area en condiciones adecuadas de seguridad, conservaciéon y funcionamiento

Las principales actividades u obras por ejecutar son las siguientes:
1. Preliminares
o Cerramiento provisional del drea de trabajo.
o Desmonte de la cubierta existente en fibrocemento.
o Demolicion vy retiro del cielo falso existente, incluida su estructura.
2. Mamposteria y divisiones livianas
o Construccién de muro en sistema liviano de panel.
22

Version: 1 del 21 de agosto de 2025



MINIMA CUANTIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
o Ejecucién de filos y dilataciones.
o Aplicacion de pintura vinilica en muros.
3. Cubierta y cielo falso
o Recorrido e intervencion de la cubierta existente.
o Suministro e instalacion de nueva teja de fibrocemento.
o Suministro e instalacion de cielo falso en PVC.

o Instalacién de andamios y elementos necesarios para la ejecucidon segura de los
trabajos.

4. Carpinteria metalica
o Instalacién de refuerzos en hierro para los elementos de almacenamiento.
o Suministro e instalacion de ventanas fijas en aluminio.

5. Redes eléctricas

o Retiro de luminarias, tomacorrientes, interruptores, tableros, cableado y tuberia
existente.

o Instalacién de nuevo cableado y canalizacion EMT.

o Adecuacién e instalacion de tableros y salidas eléctricas.

o Instalacién de sensores y nuevas luminarias, segun el presupuesto oficial.
6. Limpieza y entrega

o Retiro de escombros y materiales sobrantes.

o Disposicion de residuos conforme a las condiciones aplicables.

o Limpieza general y entrega del area en condiciones adecuadas de funcionamiento,
seguridad y aseo.

A. Items de pago

Los items objeto de pago seran los siguientes:

1 PRELIMINARES

1,01 CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD

1,02 DESMONTE CUBIERTA FIBRO CEMENTO

1, 03 DEMOL.CIELO FALSO TODO TIPO (INCLUYE ESTRUCTURA)

MAMPOSTERIA Y DIVISIONES LIVIANAS
MURO 1-PANEL 13MM 1 CARA

FILOS - DILATACIONES

VINILO MURO TIPO 1 [3M]

I\)‘I\)‘I\)N
o oo
WN =

3 CUBIERTA
3,01 RECORRIDO CUBIERTA TEJA TODO TIPO
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3,02 TEJA FIBROCEMENTO
3, 03 C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM
3,04 MODULO ANDAMIO H +2000 M=1.4X3.0 ALTURA

4 CARPINTERIA METALICA
4,01 REFUERZOS EN HIERRO DE 37.000 PSI.
4,02 VENTANA ALUMINIO FIJA P.50-20

5 REDES ELECTRICAS

PRELIMINARES ELECTRICOS

5,01 RETIRO LAMPARA

5,02 RETIRO SWITCHE O TOMA

5,03 RETIRO TABLEROS

5,04 RETIRO DE CABLE AGRUPADO #16 A #10 (1 A 5 LINEAS)
5,05 RETIRO TUBERIA ELECTRICA EXISTENTE

5,06 CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-250MTS.

ACOMETIDAS Y CABLEADO GENERAL
5,07 CABLE COBRE HF-ZH# 12

CANALIZACIONES, TUBERIA Y DUCTERIA
5,08 TUBERIA EMT 3/4"

TABLEROS Y BREAKER
5,09 TABLERO 2F 12 CTOS CON PUERTA

SALIDAS ELECTRICAS

5,10 SALIDA LAMPARA (CABLE COBRE HF FR LS CT) - EMT

5,11 SENSOR DE MOVIMIENTO PARA TECHO 360° ALCANCE 6 METROS

5,12 SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO S1- (CABLE COBRE HF FR LS CT) - EMT

LUMINARIAS ]

5,13 LAMPARA HERMETICA LED 36W, 4500 Lm, 50.000 HORAS, 100-277 VAC

5,14 SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR 100 W LED 10500 Lm, 30.000 HORAS, 100-
277 VAC, IP65, ALTURA MONTAJE 4-7 METROS.

5,15 BALA PANEL LED 18W

5,16 SOPORTE PARA REFLECTOR

LIMPIEZA GENERAL

6,01 "RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA. INCLUYE
DISPOSICION EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 de 2005)"
6,01 RETIRO DE SALDOS EN SITIO

6,02 LIMPIEZA GENERAL

B. Nuevas tecnologias

No Aplica.
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OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones senaladas en la invitacién y demas Documentos del proceso, vigente durante la
ejecucion del contrato, el Contratista se obliga a:

1. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente
documento y en sus anexos.

2. Estar en permanente comunicacién con el supervisor o el interventor del contrato.

3. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor o el interventor, atendiendo
y dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.

4. Disponer del personal idéneo, asi como de los recursos logisticos, materiales, y/o equipos,
necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.

5. Promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.

6. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del
contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.

7. Cumplir con las normas de gestién ambiental, asi como con las normas de seguridad y salud
en el trabajo que rijan durante la vigencia del contrato y atender las acciones y evidencias que
deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.

8. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacién y pago de seguridad social
integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que
llegare a emplear en la ejecucidon del contrato, en las cuantias establecidas por la ley y
oportunamente. Debera demostrar, cuando sea requerido por la Entidad el aporte a los
sistemas de seguridad social integral y parafiscales que le corresponda (articulo 50 de la Ley
789 de 2002).

9. Manejar con la debida confidencialidad la informacién a que tenga acceso, asi como la
producida a lo largo de la ejecucion del contrato.

10.Reportar la informacién relacionada con la ejecucién del contrato o que tenga incidencia en ella
cuando sea requerida por la Entidad.

11.Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la entidad le llegue a
entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a su cargo y en consecuencia estara
obligado a hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se
produzca dafio o pérdida, sin que esto excluya la indemnizacion de perjuicios. Lo anterior sin
menoscabo de las acciones que del hecho se puedan predicar.

12.[Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opcion 2 del «Formato 7 A - Bienes o
Servicios Nacionales»] Incorporar como minimo el noventa por ciento (90%), sin perjuicio de
incluir uno superior de personal colombiano para el cumplimiento del contrato.

13.En caso de que el contratista identifique la presencia de grupos étnicos en el lugar de ejecucion
de la obra, debera informar de inmediato a la Entidad contratante, con el fin de garantizar el
respeto al derecho a la consulta previa, conforme a lo establecido en la Ley 21 de 1991, que
incorpora el Convenio 169 de la OIT, y las demas normas que lo modifiquen, complementen o
sustituyan.

Obligaciones generales relacionadas con la adecuacion del lugar de la obra

a) Realizar el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por intervenir, de acuerdo con las
especificaciones dadas, que proteja los sitios de construccién de la obra del acceso de personas
ajenas a los trabajos, evite perturbaciones de transito e incomodidades a los vecinos. Debera
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tener como minimo dos (2) metros de altura y la totalidad de la sefalizacion preventiva necesaria
para la segura circulaciéon del personal de obra, vecinos y terceros, incluyendo un plan de
movilidad (de ser necesario) de igual forma, debera realizar el mantenimiento del cerramiento,
durante toda la ejecucion de la obra.

Obligaciones generales relacionadas con los equipos, herramientas, maquinaria y
materiales de construccion

a)

Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demas
elementos necesarios, asegurandose oportunidad y eficiencia para los frentes de trabajo como
jornadas solicitadas en los documentos del proceso.

Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas
indicadas en la programacion detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros
aspectos, con el envio y recepcion de los mismos en el sitio de la obra.

Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del
objeto del contrato.

Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demas pruebas que se
requieran y/o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demas elementos que se
instalen en la obra. En cumplimiento de esta obligacion, EL CONTRATISTA debera presentar al
interventor los documentos que permitan acreditar que los equipos utilizados para los diferentes
ensayos tengan las siguientes capacidades:

e Calibrar o verificar a intervalos especificados o antes de su utilizacién, comparado con
patrones de medicién trazables a patrones de medicién nacional o internacional. Cuando no
existan tales patrones debe registrarse la base utilizada para la calibracién o la verificacion.

e Ajustar o reajustarse, segun sea necesario.

Identificarse para poder determinar el estado de calibracion.

e Protegerse contra los danos y el deterioro durante la manipulacién, el mantenimiento y el
almacenamiento.

Obligaciones generales relacionadas con el personal requerido para la ejecucion del
objeto contractual

a)
b)

C)

Garantizar que el equipo de trabajo minimo requerido sera el utilizado para la ejecucién del
contrato.

Suministrar y mantener, durante la ejecucion del contrato y hasta la liquidacion de este, el
personal profesional ofrecido, exigido y necesario. En caso de que el CONTRATISTA requiera
cambiar alguno de los profesionales y demas personal ofrecido y/o presentado, éste debera tener
un perfil igual o superior al exigido en el presente proceso. En todo caso, el interventor debera
previamente validar y autorizar el reemplazo del personal.

Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en
la que coadyuve su personal o0 sus subcontratistas contra el DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -
SECRETARIA DE EDUCACION, por causa o con ocasiéon del contrato.

Las obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecucion del objeto contractual
seran objeto de especial verificacion por el supervisor del contrato y/o interventor y su
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incumplimiento, incluida la ausencia injustificada de una o varias de las personas que hacen parte
del equipo de trabajo, acarreara la imposicion de las sanciones contractuales correspondientes.

Obligaciones relacionadas con las medidas de higiene, seqguridad industrial y seguridad y
salud en el trabajo

a) En el planteamiento de los trabajos deberan observarse todas las disposiciones legales sobre la
seguridad y ademas, ejercerse un control permanente de los factores que puedan afectar la salud o
la vida de los trabajadores, o las condiciones ambientales y ecolédgicas de la zona. Si el contratista
faltare a esta disposicién, el Distrito Especial de Santiago de Cali — Secretaria de Educacién, podra
tomar las medidas de seguridad necesarias y cargara su costo al contratista.

b) Cumplir a satisfaccion con todos los requisitos ambientales, sanitarios, médicos y de seguridad
qgue prescriba la Ley o que puedan ser necesarios para la apropiada ejecucién del trabajo, segun lo
ordenado por el Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaria de Educacion a través del
supervisor/interventor.

¢) Asumir todos los costos y todos los riesgos por los anteriores conceptos.

d) El CONTRATISTA no tendra derecho a pagos adicionales por concepto de los gastos anteriores,
cuyo valor total debe quedar incluido en los costos indirectos de la propuesta.

e) Afiliar al personal que ejecute las obras a la ARL que este escoja, en el nivel de riesgo que
corresponda a cada una de las actividades a desarrollar.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

1. Ejecutar de manera simultdnea los frentes del alcance del contrato de conformidad con el
orden légico constructivo, garantizando la cantidad de cuadrillas necesarias para llevar a cabo
el objeto contractual con responsabilidad e idoneidad.

2. Informar oportunamente al supervisor/interventor del contrato, de cualquier situacién que
pueda afectar la correcta ejecucion de la obra.

3. Mantener vigente durante la ejecucion de las obras, los precios ofertados en la propuesta.

4. El Contratista estad obligado a la instalacién de una (1) valla alusiva a las obras de acuerdo
con el disefio suministrado por el Distrito de Santiago de Cali - Secretaria de Educacion y a
la ubicacion indicada por el interventor. Esta valla debera instalarla el Contratista en los
términos y condiciones senalados en el Acuerdo 0436 de diciembre de 2017, previa
autorizacién de la Subdireccién de Espacio Publico y Ordenamiento Urbanistico del
Departamento de Planeacién Municipal y la aprobacion de la Oficina de Comunicaciones
dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes a la iniciacion del contrato y permanecera
durante la ejecucion del contrato y quince (15) dias calendario mas, durante los cuales la
Secretaria de Educacién podrd hacer uso de la misma en la forma que lo considere
conveniente. Dicha valla debera contener la siguiente informacién: logo simbolo de la
Secretaria de Educacion entregado por el mismo organismo; descripcion de la obra; plazo de
entrega; financiacion; Contratista; logotipo oficial de la administracion. El Contratista no
tendra derecho a pagos adicionales por concepto del suministro e instalacién de la valla, cuyo
valor total debe quedar incluido en los costos de la propuesta. En caso de que el
CONTRATISTA no instalara la valla, la Secretaria de Educacion lo hard y cargara el costo de
la misma a la primera acta de pago que radique el Contratista.
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5. Designar de su personal, a la persona que se encargara de atender en forma directa los
requerimientos del Distrito de Santiago de Cali - Secretaria de Educacion, durante la ejecucion
del contrato y por toda la vigencia de las garantias que lo amparan.

6. Contar con el equipo de trabajo idoneo para la ejecucién del contrato, incluyendo el
establecido en los documentos del proceso de seleccién. En ningln caso podra presentar
equipo de trabajo que se encuentre comprometido hasta el 100% de tiempo de dedicacién
en otros contratos.

7. Asumir, por su cuenta y riesgo, el pago de los salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones
de todo el personal que ocupe en la ejecucién del contrato, quedando claro que no existe
ningun tipo de vinculo laboral de tal personal con el DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -
SECRETARIA DE EDUCACION, ni responsabilidad en los riesgos que se deriven de esa
contratacion.

8. Suministrar oportunamente al supervisor/interventor, informes que se soliciten sobre
cualquier aspecto del contrato, en especial el informe de actividades.

9. Constituir las garantias establecidas en el contrato y mantener la vigencia y la cobertura de
las mismas durante toda la ejecucion del contrato y hasta cuando se hayan establecido, asi
como realizar las respectivas prérrogas o modificaciones cuando se presenten motivos que
ocasionen la suspension del contrato o la adicién en el plazo y el valor del mismo, entre otros.

10.Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta el
supervisor/interventor en armonia con las decisiones que tome el Distrito Especial de
Santiago de Cali - Secretaria de Educacion.

11.Realizar las obras que resulten defectuosas o de mala calidad, sin costo adicional para el
Distrito Especial de Santiago de Cali — Secretaria de Educacién, en un término de dos (2) dias
habiles.

12.Los operarios desde el primer dia de actividades deben portar la vestimenta en la cual se
identifique claramente el nombre del Contratista y el nombre de la Secretaria de Educacién,
ademas de poseer los equipos de proteccién personal como son gafas, casco, tapabocas,
guantes, botas, cuando se requiera.

13.Proveer a sus trabajadores de los equipos y elementos necesarios para la correcta ejecucién
del objeto contractual, de acuerdo con las disposiciones legales, especialmente aquellas que
regulan la seguridad industrial y de salud ocupacional del personal puesto a disposicion de la
obra. El Contratista serd responsable si por falta de adecuadas medidas de seguridad
ocurrieren dafos o accidentes a su personal, al personal del Distrito de Santiago de Cali -
Secretaria de Educacién o a terceros. Por consiguiente, todas las indemnizaciones
correspondientes seran por cuenta del Contratista. El Contratista se responsabiliza de la
ejecucion del contrato, desde su comienzo hasta la fecha del acta de recibo final. En este
caso los perjuicios y/o reparaciones correran por cuenta del Contratista sin derecho a que el
Distrito de Santiago de Cali - Secretaria de Educacion le reembolse cualquier clase de costo
0 gasto, y sin que implique derecho para prorroga del plazo convenido para la terminacién
de los trabajos.

14.Hacerse responsable por cualquier dafio que genere directamente o por intermedio de sus
subcontratistas, en caso de que los hubiera, y los proveedores, por accidon u omisién, durante
las actividades de obra.

15.Dejar limpio el sitio donde se ejecutaron los trabajos y sectores aledanos.

16.Mantener en perfectas condiciones el lugar y las instalaciones donde se ejecutaran las obras
y el lugar que sea destinado como depdsito de materiales.

17.El contratista se obliga con el Distrito a mantenerlo libre de cualquier dafo o perjuicio
originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus
subcontratistas o dependientes.
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18.Cumplir con toda la normatividad de proteccién ambiental y manejo de bienes, durante la
ejecucion de las labores. Si la infraccién no fuera corregida, la Entidad se reserva el derecho
de suspender total o parcialmente las labores hasta que ello ocurra, corriendo el Contratista
con todos los costos y riesgos que se deriven de la suspensién, y en caso de reincidencia
podra dar por terminado el contrato, sin lugar a ninguna indemnizacién.

19.En materia de residuos de construccion y demolicion (RCD) el Contratista: a) Debera
asesorarse para asegurar el correcto manejo de los RCD en la obra; b) No puede entregar
los escombros a transportadores de vehiculos de traccién animal. En la ciudad, actualmente
existen empresas dedicadas a prestar dichos servicios con disposicién final en sitios
autorizados; c) Almacenar RCD generados, sin ocupar el espacio publico garantizando su
debida clasificacién. (Cumplimiento en 24 horas); d) Realizar un cerramiento perimetral con
plastico o lona del area de almacenamiento de los residuos de construccion y demolicion y
materiales de construccién. (Cumplimiento en 48 horas); e) Entregar los residuos de
construccién y demolicidon libres de residuos plasticos, papeles, materiales organicos,
sustancias liquidas o excretas. (Cumplimiento inmediato); f) Solicitar al transportador de los
residuos de construccién y demolicidn, el recibo correspondiente donde conste el nombre e
identificacion del conductor, placa del vehiculo y el sello del sitio autorizado por la autoridad
ambiental competente donde van a ser depositados los residuos de construccién y demolicidon
(Cumplimiento inmediato); g) Presentar ante el Distrito de Santiago de Cali - Secretaria de
Educacion , el certificado de funcionamiento del lugar escogido y contratado como sitio para
la disposicion final de escombros con sus correspondientes permisos legales.

20.Realizar el registro diario de las labores ejecutadas en el sitio donde se interviene, el cual
debe quedar consignado en una bitacora, la cual debe entregarse al Interventor para el
tramite del pago final del contrato. A su vez debera llevar el registro fotografico en medio
magnético, de cada una de las actividades realizadas durante la vigencia del contrato.

21.Tramitar a su cuenta y riesgo, los permisos, licencias o autorizaciones para la ejecucion de
las obras, incluyendo la estructuracion y aprobacién ante la autoridad competente del plan
de manejo de trafico, en caso de ser este necesario.

22.Proyectar las actas de cobro, en las que se incluyan las cantidades ejecutadas, copia de las
bitacoras de obra, memorias graficas y soportes requeridos por la supervisién/interventoria,
segun el caso.

23.Presentar informes de avance (programado versus ejecutado) de manera mensual o a
solicitud del interventor del contrato.

24.Elaborar, suscribir y presentar al Distrito de Santiago de Cali - Secretaria de Educacién las
respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas
por el INTERVENTOR del contrato, segun corresponda.

25.Cualquier infraccion a las normas sobre salud, proteccién ambiental y manejo de bienes,
durante la ejecucién de las labores, sera corregida de inmediato por el Contratista a su costo
y riesgo. Si la infraccién no fuera corregida, el Distrito Especial de Santiago de Cali -
Secretaria de Educacion, se reserva el derecho de suspender total o parcialmente las labores
hasta que ello ocurra, corriendo el Contratista con todos los costos y riesgos que se deriven
de la suspensién, y en caso de reincidencia podra dar por terminado el contrato, sin lugar a
ninguna indemnizacion.

26.Presentar dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la orden de iniciacion del Contrato
todos los Analisis de Precios Unitarios del presupuesto ofertado, asi como los de las nuevas
actividades que surjan durante la ejecucién del contrato, soportadas con las respectivas
cotizaciones, en caso de requerirse para lograr el objeto contractual.

27.Presentar dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la orden de iniciacion del Contrato
para aprobacion de la supervision/interventoria, una programacién de actividades, que
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incluya como minimo, capitulos y subcapitulos, la ruta critica, predecesoras y holguras, para
cumplir con las obligaciones del contrato en los plazos establecidos. Dicha programacién
deberd mantenerse actualizada y presentar el control de las actividades ejecutadas y posibles
atrasos en cada uno de los comités de obra citados por la supervisién/interventoria.

28.El Contratista se compromete que el personal bajo su responsabilidad, debera contemplar
capacitaciones en temas ambientales como: impactos ambientales, manejo de residuos
solidos, liquidos, escombros entre otros, donde se realice el manejo y actuacién de los
mismos, e igualmente identificar los elementos utilizados (quimicos, eléctricos,
manufacturacion, entre otros), para el bien o servicio que se va a realizar, de acuerdo a cada
actividad especifica que se desarrolle.

29.El contratista se compromete a formular un programa de manejo y disposicidon de residuos
solidos.

30.Cualquier infraccion ambiental por omisién de permisos, concesiones o licencias ambientales
gue hubiese sido necesario tramitar antes del inicio, durante y/o al final del contrato, seran
asumidas bajo su responsabilidad.

31.El contratista debera entregar una programacién a la interventoria de los ensayos necesarios
para dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad aplicable para cumplir con la
calidad de los materiales y/o insumos requeridos en la ejecucion de la obra. Igualmente
deberd entregar las especificaciones técnicas de los materiales y equipos a utilizar. Lo
anterior, debe presentarse en coherencia con la programacion de obra. Teniendo en cuenta
gue deberd desarrollar la obra a partir de una cuidadosa planeacién de la misma aplicando
buenas practicas de ingenieria y/o arquitectura para lograr obras en armonia con el entorno
natural en el que se desarrollan.

ACREDIT[-\CI(')N DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA
EJECUCION DEL CONTRATO

El Contratista debe acreditar, para realizar cada pago derivado del contrato, que se encuentra al
dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como
los propios del SENA, ICBF y cajas de compensacién familiar, cuando corresponda.

PLAZO PARA EJECUTAR EL CONTRATO

El plazo previsto para ejecutar las actividades que se deriven del proceso es el establecido en la
seccidon 1.1. de la invitacion publica, el cual se contard en la forma prevista en el Anexo 2 -
Comunicacién de Aceptacion de la Oferta.

FORMA DE PAGO

El Distrito de Santiago de Cali- Secretaria de Educacion efectuara pagos parciales y/o final, para
lo cual se medird conjuntamente entre el CONTRATISTA y el INTERVENTOR, la cantidad de obra
ejecutada y se hara constar en actas de obra firmadas por el INTERVENTOR vy el Contratista.

Para el pago de las actas parciales y/o final, se medira conjuntamente entre el CONTRATISTA y el
INTERVENTOR, la cantidad de obra ejecutada y se hard constar en actas de obra firmadas por el
INTERVENTOR vy el Contratista. Dichas actas reflejan el porcentaje de avance de obra.
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Cada acta deberd contener el nimero del item, su descripcién, su precio unitario, la cantidad
ejecutada desde la medida anterior, y el valor de ésta, asi como el correspondiente valor
amortizado, entendiéndose que de no existir avance en la ejecucion del contrato no habria lugar
al pago parcial.

Cada acta deberad acompafarse, adicionalmente, de los soportes documentales que garanticen su
trazabilidad técnica, en los términos y con el detalle establecido en la presente invitacién.

Cada pago deberd estar precedido del recibo a satisfaccion de las actividades ejecutadas,
expedido por el INTERVENTOR, y debera contar, segun corresponda, con los siguientes
documentos y soportes:

. Informe de interventoria: Este sera presentado en el formato sugerido que contiene
los elementos necesarios para la revision por parte de la SED y la Oficina de
Contabilidad, no obstante, si el interventor dispone de su propio formato, podra
presentarlo, asegurandose de cumplir con la informacién contenida en el formato
modelo sugerido firmado por el interventor.

o Acta parcial / o final de cantidades pago debidamente numerada en la que se
relacione No. del contrato, el objeto, contratista de obra, interventor, fecha del acta,
firmas de interventor y contratista de obra.

« Memorias de célculo de las cantidades de obra ejecutadas.

« Registro fotografico.

o Resultados de los ensayos y pruebas de laboratorio realizados, cuando aplique.

« Certificado de disposicién adecuada de residuos de construccién y demolicién - RCD
-, cuando se hayan generado.

o Factura la cual debe contener: No. del contrato - objeto - No. Acta a pagar (Los
proveedores de bienes y servicios, contratistas de interventoria y de obra, obligados
a facturar electrénicamente debe configurar su sistema de facturacidon con el correo
oficial facturaselectronicas@cali.gov.co).

« Certificacidn expedida por representante legal o revisor fiscal (si aplica) y Planillas
de pago de aportes a seguridad social.

o Actas de modificaciones efectuadas (si aplica).

« RUT actualizado para poder verificar que registre el cédigo de facturador electrénico
y los demas que corresponda.

o Certificacién bancaria del contratista de obra en la cual se realizara el pago. La
cuenta debe estar a nombre del contratista. (no mayor a 1 mes de expedida) - para
el primer pago.

« Los demas documentos de soporte requeridos para acreditar la correcta ejecucion
de las actividades objeto de pago.

Las cantidades de obra y los valores consignados en las respectivas actas de obra seran
responsabilidad del CONTRATISTA y del INTERVENTOR, quienes deberan verificar
conjuntamente su correspondencia con las cantidades efectivamente ejecutadas, las
especificaciones técnicas y los documentos contractuales.
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Para el tramite y pago de la Ultima acta de obra, ademas de los requisitos establecidos
para los pagos parciales, el CONTRATISTA debera presentar el Acta de Entrega y Recibo
Definitivo de Obra, debidamente suscrita por las partes y demas participantes que
correspondan, asi como los documentos finales requeridos para el cierre y entrega del
proyecto, entre ellos:

Planos récord de las obras ejecutadas cuando aplique.

« Manuales de operaciéon y mantenimiento cuando aplique.

o Bitacora de obra.

« Garantias, certificados, protocolos de pruebas y demas documentos técnicos que
correspondan.

« Los demas documentos requeridos para el recibo definitivo y cierre del contrato.

Cuando la ejecucion del contrato demande mayores cantidades de obra respecto de las
inicialmente previstas, o la ejecucién de items no previstos en los términos y condiciones sefalados
en los apartados de la presente invitacion, relacionados con “Cantidades adicionales e items no
previstos”, dicha ejecucion solo podra adelantarse previo informe causal de la interventoria que
determine su origen y necesidad, autorizacion previa y escrita de la Entidad, verificacién de
disponibilidad presupuestal, aprobacion del precio correspondiente y definicion de su efecto sobre
el plazo del contrato, de conformidad con las normas que regulen la materia. Su ejecucion sin el
cumplimiento de estas condiciones no generara derecho a reconocimiento ni pago alguno.

Las actas parciales o final de entrega de actividades deberan ser elaboradas por el contratista y
radicadas ante la interventoria, la cual contara con cinco (5) dias habiles siguientes a su radicacién
para revisarlas, concertarlas y formular las observaciones integrales a que haya lugar, de igual
manera el contratista deberd atender las observaciones formuladas dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes al recibo de estas. Subsanadas las observaciones por el contratista, la Entidad
dispondra de diez (10) dias habiles para aprobar el acta o devolverla motivadamente.

Para recibir los pagos, el contratista debera formular la respectiva cuenta de cobro o factura,
acompafada del acta debidamente aprobada en los términos anteriores, y tramitar y legalizar la
respectiva orden de pago. El término de treinta (30) dias para el pago correra a partir de la
radicacion completa y aprobacién de la cuenta de cobro por parte de la entidad.

Los pagos se efectuaran segun la disponibilidad del presupuesto mensualizado de caja — PAC-.
Para el pago de la ultima acta de obra se debe presentar el Acta de Recibo Definitivo del Contrato.

IMPUESTOS: Se cobraran los impuestos legales de orden Nacional, Departamental y Municipal a
que haya lugar.

Los impuestos que hayan de causarse o pagarse para la celebracion, ejecucion y/o liquidacién del
contrato, corren por cuenta del contratista y no daran lugar a ninglin pago adicional a los precios
pactados, en caso de que los precios sean tarifas reguladas, estos se causaran conforme la
normativa vigente.

Con relacién a las retenciones en la fuente a titulo de los diferentes impuestos nacionales,
departamentales o municipales, la Administracion procederd de conformidad con la normativa
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tributaria vigente dependiendo del objeto del contrato y la calidad del contribuyente, en caso de
gue no haya lugar a alguna de ellas, debera indicarse la norma que lo excluye o le otorga la
exencion.

Las deducciones por concepto de tributos y estampillas relacionados en el punto 10.4 “Valor
Estimado del Proceso” seran causadas en cada uno de los cobros efectuados por el contratista, sin
perjuicio de que el Distrito pueda aplicar nuevas deducciones en cumplimiento de normas legales
superiores que entraran en vigencia al momento de suscribir el contrato.

NOTA 1: Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompafnan los documentos
requeridos para el pago, el término para su tramite interno solo empezara a contarse desde la
fecha en que se presente en debida forma o se haya aportado el Ultimo de los documentos. Las
demoras que se presenten por estos conceptos seran responsabilidad del contratista y no tendran
por ello derecho al pago de intereses y compensaciones de ninguna naturaleza. Se deberan radicar
antes del cierre contable fijado por la entidad.

NOTA 2: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el
pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion
de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. La Entidad
hard las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales
vigentes sobre la materia.

NOTA 3: El Contratista debera acreditar para el pago derivado del contrato, que se encuentran al
dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como
los propios del Sena, ICBF y cajas de compensaciéon familiar, cuando corresponda.

CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO

Las obras deberan ejecutarse de conformidad con el presupuesto oficial, las
especificaciones técnicas, los documentos del proceso, las instrucciones de la Supervision
y/o Interventoria y las normas técnicas y reglamentarias que resulten aplicables a cada
actividad.

Las condiciones particulares del proyecto comprenden las disposiciones técnicas, de calidad,
seguridad y manejo de la intervencion que debe observar el Contratista durante la ejecucidn. La
tabla normativa incorporada en este numeral establece las referencias técnicas aplicables segun
la naturaleza de las actividades contratadas; en consecuencia, no se requiere reproducir dichas
referencias en el numeral 2.15.

La ejecucién debera limitarse a las actividades, cantidades, unidades y alcances previstos en el
presupuesto oficial y en los documentos contractuales. Las especificaciones particulares deberan
interpretarse de manera integral con los documentos técnicos y demas informacién que entregue
la Entidad, cuando corresponda.

Tratdndose de una intervencién localizada en una infraestructura existente y en un espacio
utilizado como bodega, el Contratista debera considerar las condiciones fisicas existentes, la
presencia de archivadores, documentacion y demds bienes almacenados, asi como las
instalaciones y elementos que permanezcan en servicio. Las actividades deberan programarse y
ejecutarse de forma coordinada, segura y controlada, evitando afectaciones a los elementos que
no sean objeto de intervencién.
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El Contratista debera disponer oportunamente de los materiales, mano de obra, equipos y
herramientas necesarios para la correcta ejecucidon de las actividades y debera cumplir las
especificaciones de cada item, las recomendaciones de los fabricantes y los criterios de calidad y
aceptacién establecidos en los documentos del proceso.

El Contratista debera cumplir con lo establecido en:
DESCRIPCION

ESTRUCTURAS

REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCION SISMO
RESISTENTE NSR-10. APLICAR LA VERSION VIGENTE Y SUS
MODIFICACIONES, INCLUYENDO LOS DECRETOS 926 DE 2010,
NSR -10 2525 DE 2010, 0092 DE 2011, 340 DE 2012, 945 DE 2017,
2113 DE 2019 Y 1711 DE 2021, EN EL MARCO DE LA LEY 400
DE 1997 Y DEMAS NORMAS QUE LA MODIFIQUEN, ADICIONEN
O SUSTITUYAN.

CODIGO COLOMBIANO DE CONSTRUCCION

CODIGO DE SOLDADURA PARA ESTRUCTURAS METALICAS, DE
LA SOCIEDAD AMERICANA DE SOLDADURA, AWS D.1.1.

CONCRETOS
NTC 3318 PRODUCCION DE CONCRETO.

ESPECIFICACION DE DESEMPENO PARA CEMENTO
HIDRAULICO

INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA. CEMENTO PORTLAND.
ESPECIFICACIONES QUIMICAS.

INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA. CEMENTOS. EXTRACCION
NTC 108 DE MUESTRAS Y CANTIDAD DE ENSAYOS PARA CEMENTO
HIDRAULICO.

CONCRETOS. ELABORACION Y CURADO DE ESPECIMENES DE

NORMA

NTC 121

NTC 321

NTC 530 CONCRETO EN OBRA.
CEMENTOS. CUARTOS DE MEZCLADO, CAMARAS Y CUARTOS

NTC 3512 HUMEDOS Y TANQUES PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA,
EMPLEADOS EN LOS ENSAYOS DE CEMENTOS HIDRAULICOS Y
CONCRETOS.

NTC 1977 COMPUESTOS LIQUIDOS FORMADORES DE MEMBRANA DE

CURADO PARA EL CONCRETO.

NTC 3459 CONCRETOS. AGUA PARA LA ELABORACION DE CONCRETO.
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NTC 1028

INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA. DETERMINACION DEL
CONTENIDO DE AIRE EN CONCRETO FRESCO METODO
VOLUMETRICO.

NTC 1032

INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA. METODO DE ENSAYO
PARA LA DETERMINACION DEL CONTENIDO DE AIRE EN
CONCRETO FRESCO METODO DE PRESION.

NTC 174

CONCRETOS. ESPECIFICACIONES DE LOS AGREGADQOS PARA
CONCRETO.

NTC 129

INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA. PRACTICA PARA LA TOMA
DE MUESTRAS DE AGREGADOS.

NTC 1299

CONCRETOS. ADITIVOS QUIMICOS PARA EL CONCRETO

NTC 5551

CONCRETOS. DURABILIDAD DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO.

NTC 3357

COCNRETOS. METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA
TEMPERATURA DEL CONCRETO FRESCO DE CEMENTO
HIDRAULICO.

NTC 396

INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA. METODO DE ENSAYO
PARA DETERMINAR EL ASENTAMIENTO DEL CONCRETO.

NTC 3689

INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA. METODO DE ENSAYO
PARA DETERMINAR EL PH DE UNA SUPERFICIE DE CONCRETO
O DE MAMPOSTERIA

DE CONCRETO PREVIAMENTE LIMPIADA QUIMICAMENTE, O
ATACADA CON ACIDO.

NTC 1294

INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA. METODO DE ENSAYO
PARA DETERMINAR LA EXUDACION DEL CONCRETO.

GTC 167

CONCRETOS. GUIA ACERCA DE LA CONTRACCION DEL
CONCRETO.

NTC 673

CONCRETOS. ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DE
ESPECIMENES CILINDRICOS DE CONCRETO.

NTC 3693

INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA. PRACTICA PARA LA
INSPECCION Y MUESTREO EN CONSTRUCCIONES DE
CONCRETO ENDURECIDO.

NTC 3692

INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA. METODO DE ENSAYO
PARA MEDIR EL NUMERO DE REBOTE DEL CONCRETO
ENDURECIDO.
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INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA. PRACTICA ESTANDAR
NTC 3774 PARA LA INSPECCION PETROGRAFICA DEL CONCRETO
ENDURECIDO.

INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA. METODOS DE ENSAYO
NTC 3772 PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL ARRANQUE DEL
CONCRETO ENDURECIDO

INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA. METODO PARA LA
NTC 3658 OBTENCION Y ENSAYO DE NUCLEOS EXTRAIDOS Y VIGAS DE
CONCRETO ASERRADAS.

INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA. PROCEDIMIENTO
NTC 2275 RECOMENDADO PARA LA EVALUACION DE LOS RESULTADOS
DE LOS ENSAYOS DE RESISTENCIA DEL CONCRETO.

REDES DE SERVICIO PUBLICO - HIDRAULICA Y
SANITARIA

REGLAMENTO TECNICO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y
RAS - SANEAMIENTO BASICO. NO CITAR RAS-2000 COMO
RESOLUCIONES | REGLAMENTO VIGENTE. APLICAR LA RESOLUCION 330 DE 2017
330 DE 2017 Y |Y SUS MODIFICACIONES, EN PARTICULAR LA RESOLUCION 799
799 DE 2021 |DE 2021 Y LA RESOLUCION 0908 DE 2021, Y EL DOCUMENTO
COMPILATORIO VIGENTE.

SISTEMA DE TUBERIAS PLASTICAS PARA USO SIN PRESION EN
DRENAJES Y ALCANTARILLADOS ENTERRADOS (O BAJO

NTC 3722-1 |TIERRA). SISTEMAS DE TUBERIAS DE PARED ESTRUCTURAL DE
POLI (CLORURO DE VINILO) RiGIDO (PVC-U), POLIPROPILENO
(PP) Y POLIETILENO (PE). PART.

TUBOS Y ACCESORIOS DE POLI (CLORURO DE VINILO) (PVC)
FABRICADOS CON PERFIL CERRADO PARA USO EN
ALCANTARILLADO,

CONTROLADOS POR EL DIAMETRO INTERIOR.

NTC 5070

PLASTICOS. TUBOS DE FIBRA DE VIDRIO (RESINA
TERMOESTABLE

NTC 3870 REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO) PARA USO EN SISTEMAS
DE

ALCANTARILLADO.

MAMPOSTERIA

UNIDADES DE MAMPOSTERIA DE ARCILLA COCIDA. LADRILLOS
NTC 4205-1 |Y BLOQUES CERAMICOS. PARTE 1: MAMPOSTERIA
ESTRUCTURAL.
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UNIDADES DE MAMPOSTERIA DE ARCILLA COCIDA. LADRILLOS
NTC 4205-2 |Y BLOQUES CERAMICOS. PARTE 2: MAMPOSTERIA NO
ESTRUCTURAL.

UNIDADES DE MAMPOSTERIA DE ARCILLA COCIDA. LADRILLOS
NTC 4205-3 |Y BLOQUES CERAMICOS. PARTE 3: MAMPOSTERIA DE

FACHADA

NTC 4017 METODOS PARA MUESTREO Y ENSAYOS DE UNIDADES DE
MAMPOSTERIA Y OTROS PRODUCTOS DE ARCILLA.

NTC 3329 CONCRETOS. ESPECIFICACIONES DEL MORTERO PARA

UNIDADES DE MAMPOSTERIA.

NTC 3356 CONCRETOS. MORTERO PREMEZCLADO PARA MAMPOSTERIA

CONCRETOS. AGREGADOS USADOS EN MORTEROS DE

NTC 2240 MAMPOSTERIA.
ACERO

NTC 2289 BARRAS CORRUGADAS Y LISAS DE ACERO DE BAJA ALEACION,
PARA REFUERZO DE CONCRETO.

NTC 5832 PRACTICAS NORMALIZADAS PARA FABRICACION Y MONTAJE
DE ESTRUCTURAS EN ACERO. EDIFICIOS Y PUENTES

ACABADOS GENERALES

NTC 919 BALDOSAS CERAMICAS. DEFINICIONES, CLASIFICACION,

CARACTERISTICAS Y ROTULADO
NTC 4321-17 BALDOSAS CERAMICAS. PARTE 17. METODO DE ENSAYO PARA

DETERMINAR EL COEFICIENTE DE ROZAMIENTO

NTC 5579 TERMINOLOGIA NORMALIZADA DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE
VIDRIO.

NTC 1909 VIDRIO. VIDRIO PLANO FLOTADO. VIDRIO PLANO IMPRESO

(GRABADO). VIDRIO PLANO ARMADO (ALAMBRADO).

NTC 1804 VIDRIO. VIDRIO PLANO ESTIRADO

VIDRIOS DE SEGURIDAD UTILIZADOS EN CONSTRUCCIONES.

NTC 1578 | ESPECIFICACIONES Y METODOS DE ENSAYO.

VIDRIO PLANO TRATADO CON CALOR. CATEGORIA
NTC 5756 TERMOENDURECIDO (HS), CATEGORIA TEMPLADO (FT) CONY
SIN RECUBRIMIENTO.
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ACABADOS DE LA CONSTRUCCION. VENTANAS Y PUERTAS.
GTC 118 ASPECTOS
GENERALES.

MADERA. PUERTAS PLANAS ENTAMBORADAS DE MADERA PARA

NTC 2569 INTERIORES.

METODO DE ENSAYO PARA LA SEGURIDAD DE LOS ENSAMBLES
NTC 4493 DE
PUERTAS CON BISAGRA LATERAL.

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

PLASTICOS. TUBOS DE POLI (CLORURO DE VINILO) (PVC)

NTC 382 | CLASIFICADOS SEGUN LA PRESION (SERIE RDE).

NTC 1500 CODIGO COLOMBIANO DE FONTANERIA

VIAS Y ESPACIO PUBLICO

ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO FISICO.
NTC 4695 SENALIZACION
PARA TRANSITO PEATONAL EN EL ESPACIO PUBLICO URBANO.

ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO FISICO.
ESPACIOS

NTC 4774 URBANOS Y RURALES. CRUCES PEATONALES A NIVEL,
ELEVADOS O PUENTES

PEATONALES Y PASOS SUBTERRANEO.

ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO FISICO.
NTC 4143 EDIFICIOS Y
ESPACIOS URBANOS. RAMPAS FIJAS ADECUADAS Y BASICAS.

CARTILLA DE ANDENES IDU.

INSTALACIONES ELECTRICAS

CODIGO ELECTRICO COLOMBIANO - NTC 2050, SEGUNDA
ACTUALIZACION (2020), INCLUYENDO LAS FE DE ERRATAS

NTC 2050 PUBLICADAS POR ICONTEC Y EN CONCORDANCIA CON EL
RETIE VIGENTE.
REGLAMENTO TECNICO DE INSTALACIONES ELECTRICAS
RETIE - (RETIE), VERSION VIGENTE, MODIFICADA POR LA
RESOLUCION RESOLUCION 40284 DEL 23 DE JUNIO DE 2026. PARA

TRAZABILIDAD, CONSIDERAR LA RESOLUCION 40117 DE 2024
Y SUS DISPOSICIONES TRANSITORIAS CUANDO RESULTEN
APLICABLES.

40284 DE 2026
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REGLAMENTO TECNICO DE ILUMINACION Y ALUMBRADO
PUBLICO (RETILAP)

NORMAS VIGENTES DE LA EMPRESA DE NEERGIA ENCARGADA
DEL SUMINISTRO Y CONTROL DE ENERGIA EN LA LOCALIDAD

REDES DE VOZ Y DATOS

TELECOMUNICACIONES. CABLEADO ESTRUCTURADO.

NTC 4353 CABLEADO
PARA TELECOMUNICACIONES EN EDIFICIOS COMERCIALES
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
DECRETO UNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR TRABAJO,
DEC.1072 DE |ESPECIALMENTE EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y
2015 SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST), Y LAS NORMAS QUE LO
MODIFIQUEN O SUSTITUYAN.
LEGISLACION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL SALUD
RES 2400 DE | OCUPACIONAL. ANALISIS Y APLICACION DE LAS NORMAS DE
1979 CONSTRUCCION Y ADECUACION EN SALUD OCUPACIONAL,
SEGUN RESOLUCION 2400 DE 1979.
LEY 373 p | USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA. LEY 373 DE 1997 Y
e NORMAS REGLAMENTARIAS VIGENTES, ARTICULADAS CON EL
RAS VIGENTE.
ESTANDARES MINIMOS DEL SISTEMA DE GESTION DE
RES 0312 DE |SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST), CON
2019 APLICACION DE LA RESOLUCION 0312 DE 2019 Y SUS
MODIFICACIONES O SUSTITUCIONES.
RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION - RCD
RES 472 DE | REGLAMENTA LA GESTION INTEGRAL DE LOS RCD,
P OBLIGACIONES DE GENERADORES Y GESTORES,
APROVECHAMIENTO Y DISPOSICION FINAL.
MODIFICA LA RESOLUCION 472 DE 2017 Y ESTABLECE
RES 1257 DE |DISPOSICIONES ADICIONALES SOBRE GESTION,
2021 APROVECHAMIENTO, OBLIGACIONES Y SOPORTES. DEBE
INCORPORARSE EXPRESAMENTE EN EL ANEXO TECNICO.
ACCESIBILIDAD
LEY 1618 DE
2013 ESTABLECE DISPOSICIONES PARA GARANTIZAR EL PLENO

EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON
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DISCAPACIDAD Y SUSTENTA LAS OBLIGACIONES DE
ACCESIBILIDAD.

DEC. 1538 DE
2005 REGLAMENTA PARCIALMENTE LA LEY 361 DE 1997 EN MATERIA

DE ACCESIBILIDAD AL ESPACIO PUBLICO Y EDIFICACIONES.

ACCESIBILIDAD AL MEDIO FiSICO. ESPACIOS DE SERVICIO AL

Ly CIUDADANO EN LA ADMINISTRACION PUBLICA. REQUISITOS.
ACCESIBILIDAD AL MEDIO FiSICO. SENALIZACION
e B PODOTACTIL.
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - ALTURAS
RES 4272 DE | ESTABLECE LOS REQUISITOS MINIMOS DE SEGURIDAD PARA
o EL DESARROLLO DE TRABAJO EN ALTURAS, INCLUYENDO

MEDIDAS DE PREVENCION Y PROTECCION CONTRA CAIDAS.

INSTALACIONES ELECTRICAS - RETILAP
RES. 40286 DE | REGLAMENTO TECNICO DE ILUMINACION Y ALUMBRADO

2026 PUBLICO (RETILAP), VERSION VIGENTE A 2026.
RES. 40284 DE | REGLAMENTO TECNICO DE INSTALACIONES ELECTRICAS
2026 (RETIE), VERSION VIGENTE A 2026.

Materiales

Los materiales, suministros y demas elementos que se utilicen en la construccién de las obras,
seran los exigidos en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para los
materiales que requieran procesamiento industrial, éste deberd realizarse preferiblemente con
tecnologia limpia. El Proponente favorecido con la adjudicacion del contrato se obliga a conseguir
oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la construccién de las
obras.

Adicionalmente, los materiales deberan cumplir con las caracteristicas, dimensiones, calidad y
demdas condiciones establecidas en las especificaciones técnicas de cada actividad y ser
compatibles con los elementos existentes que permanezcan en la zona de intervencion.

El Contratista debera garantizar el adecuado transporte, cargue, descargue, almacenamiento y
proteccion de los materiales hasta su utilizacién, evitando su deterioro y cualquier afectacion a los
elementos y bienes existentes en la bodega, incluidos los archivadores, documentaciéon y demas
bienes almacenados.

Cuando corresponda, los materiales deberan contar con las fichas técnicas, certificados de calidad,
garantias y demas documentos requeridos en las especificaciones técnicas o por la Supervision
y/o interventoria. Los materiales que no cumplan con las condiciones exigidas deberan ser
retirados y reemplazados por cuenta del Contratista.
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Obras provisionales y proteccion del area

El Contratista deberad disponer y mantener las obras, cerramientos, barreras, protecciones y
demas elementos provisionales necesarios para garantizar la seguridad del area de trabajo, el
control de acceso y la proteccién de los bienes existentes.

La zona de intervencion debera permanecer debidamente delimitada y separada de las areas que
no sean objeto de intervencidn, evitando la dispersién de polvo, residuos o materiales y cualquier
afectaciéon sobre la documentaciéon y elementos almacenados.

Condiciones de ejecucion

Antes de iniciar las actividades, el Contratista debera realizar la inspeccion del area y verificar sus
condiciones fisicas, accesos, ubicacion de archivadores y documentacion, redes existentes,
condiciones de humedad, zonas disponibles para acopio y posibles interferencias.

Las actividades deberan ejecutarse mediante una secuencia constructiva que minimice los riesgos
y afectaciones sobre los elementos que permanezcan en el lugar. Los desmontes y demoliciones
deberan realizarse de manera controlada y Unicamente dentro del alcance autorizado.

No podran efectuarse modificaciones, retiros o intervenciones sobre elementos diferentes a los
contemplados en el presupuesto y en las especificaciones técnicas, salvo autorizacién previa
cuando corresponda.

Calidad y control de las actividades

El Contratista debera ejecutar los trabajos de acuerdo con las especificaciones de cada actividad,
las buenas practicas de construccidn, las instrucciones de los fabricantes y las disposiciones
impartidas por la Supervision y/o Interventoria.

Los elementos instalados deberan quedar correctamente fijados, alineados, nivelados, terminados
y funcionando cuando corresponda. Las actividades que presenten deficiencias o incumplimientos
deberan ser corregidas por cuenta del Contratista.

Cuando corresponda, deberan realizarse las pruebas, verificaciones y registros necesarios para
comprobar la calidad y correcto funcionamiento de los trabajos ejecutados.

Seguridad y salud en el trabajo

El Contratista debera cumplir la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo
y las disposiciones aplicables a las actividades contratadas, particularmente aquellas relacionadas
con desmontes, demoliciones, instalaciones eléctricas, trabajo en alturas, uso de herramientas y
equipos y utilizacién de elementos de proteccion personal.

Debera implementar las medidas de seguridad, sefalizacidn, delimitacién y proteccidn necesarias
durante toda la ejecucién de las obras.

Instalaciones eléctricas

Las actividades relacionadas con el retiro, suministro, instalacién, reposicion o modificacion de
elementos de las redes eléctricas deberan ejecutarse de manera segura y de acuerdo con el
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE vigente, la NTC 2050 y demas
disposiciones técnicas aplicables.
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Antes de intervenir las instalaciones eléctricas existentes deberan adoptarse las medidas
necesarias para garantizar la desenergizacion y seguridad del personal. Al finalizar las actividades
deberan realizarse las verificaciones y pruebas que correspondan.

Manejo de residuos

El Contratista deberd realizar el manejo, separacién, almacenamiento temporal, transporte y
disposicién de los residuos generados durante la ejecucién de las obras de conformidad con la
normativa vigente aplicable a los Residuos de Construccidon y Demolicion — RCD y demas residuos
que puedan generarse.

Los residuos deberan retirarse oportunamente de las areas de trabajo, evitando su acumulacién y
cualquier afectacion sobre las instalaciones, documentacion y bienes existentes.

Cubierta y materiales de fibrocemento

Las actividades de desmonte, manipulacién e instalacion relacionadas con la cubierta deberan
ejecutarse de manera controlada, evitando dafios a los elementos existentes y garantizando las
condiciones de seguridad requeridas para el trabajo en alturas.

Estado inicial y registro fotografico

Antes de iniciar las actividades de desmonte o demolicion, el Contratista debera realizar y entregar
el registro del estado inicial de la zona de intervencién, incluyendo los elementos constructivos,
instalaciones, accesos y aquellos bienes o elementos que puedan verse afectados por la ejecucién
de las obras.

Este registro debera complementarse con evidencia fotografica debidamente identificada y servira
como soporte para el seguimiento de las condiciones existentes antes, durante y después de la
intervencion.

Entrega de las areas intervenidas

Finalizadas las actividades, el Contratista debera retirar los residuos, materiales sobrantes,
protecciones y elementos provisionales, realizar la limpieza general y entregar el area en
condiciones adecuadas de seguridad, conservacion, funcionamiento y orden.

a. Documentos que entregara la entidad para la ejecucion del contrato

El Contratista debe realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y analizar
completamente los estudios y disefios que la entidad le entregue para la ejecucién de las obras
objeto de este contrato (en el caso que la ejecucidon de las obras obedezca a estudios y disefos
previamente contratados). En consecuencia, finalizado el plazo previsto por la Entidad para la
revision de los estudios y disefos (CINCO) 05 dias habiles a partir de la suscripcion del Contrato,
si el Contratista no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y
disefios presentados por la Entidad y asume toda la responsabilidad de los resultados para la
implementaciéon de los mismos y la ejecucion de la obra contratada, con la debida calidad,
garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras.

Cualquier modificacidon y/o adaptacion y/o complementacién que el Contratista pretenda efectuar
a los estudios y disefos deben tramitarse por el Contratista para su aprobacion por el supervisor
o la interventoria, en los casos que se requiera.
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INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL

Para efectos del analisis de la informacidon del personal, se tendran en cuenta las siguientes
consideraciones:

a.

Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto seran verificadas una vez
se acepte la oferta y no podran ser pedidas durante la seleccidon del contratista para efectos
de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

Si el Contratista ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar actividades de un mismo
cargo, cada uno de ellos debera cumplir los requisitos exigidos en la invitacion para el
respectivo cargo. Un profesional no puede ser ofrecido para dos (2) o mas cargos diferentes
en los cuales supere el cien por ciento (100 %) de la dedicacion establecida.

El Contratista debe informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen
legalmente la profesién, y en los casos en los cuales pueda ser corroborado a través de la
matricula o tarjeta profesional, se hara segun las disposiciones aplicables.

. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona

natural o juridica con quien se haya establecido previamente la relaciéon laboral o de
prestacion de servicios.

El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan la
disponibilidad fisica y real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicacion
inferior a la aprobada se aplicaran las sanciones a que haya lugar.

En la determinacion de la experiencia de los profesionales se aplicara la equivalencia, asi:

Posgrado con Requisitos de Experiencia Requisitos de Experiencia

titulo General Especifica
Especializacion Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses
Maestria o : . .

Doctorado Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:

e Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.

e Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia especifica y
viceversa.

e No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o
viceversa.

En todo caso, es posible aplicar las equivalencias anteriores frente a varios titulos de posgrado.

El personal relacionado debe estar contemplado dentro de los gastos administrativos generales
del contrato por parte del Contratista.

El personal relacionado es el personal operacional y profesional minimo requerido para la ejecucién
del contrato derivado del presente Proceso de Contratacion.

a. Requisitos del personal
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Todos los profesionales exigidos deben cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes requisitos
de formacién y experiencia:

Profesional Cantic_lad de Requisitos Requisitos »
Ofrecido para el profesm_nales _% » d_e _ d_e _ Form’ac[on
Cargo requeridos Dedicacion Experiencia Experiencia académica
General Especifica
4 afos 2 anos
contados a experiencia
partir de la especifica Ingeniero
Residente de Obra Uno (01) 40% expedicion como Civil o
de la residente de | Arquitecto
matricula obra en
profesional | edificaciones
2 anos de
experigr.'ncia Técnico en
Residente SISO Uno (01) 25% 4 afos essgrc];gca Salud
residente Ocupacional
SISO

Las Entidades tendran en cuenta las siguientes reglas para la equivalencia de cargos en relacién

con la experiencia:

1. Equivalencia de experiencia para el cargo de Director de Obra

Se estableceran las siguientes reglas:

Experiencia en el

Equivalencia para el

Cargo desempeiado como: cargo cargo de Director
(anos) (anos)

Supervisor o coordinador o apoyo a la

supervision de una Entidad (indistintamente 1,0 afio(s) 0,5 ano(s)

de su modalidad de contratacion)

Residente de obra 2,0 ano(s) 0,5 ano(s)
Administrador vial 1,0 afio(s) 0,5 ano(s)
Gestor vial 1,0 afio(s) 0,5 ano(s)

Nota 4: La Entidad NO puede establecer valores de equivalencia distintos a los fijados en la tabla
anterior para cada cargo.

Nota 5: Las condiciones de equivalencia se establecen de forma lineal y no se pueden hacer
combinaciones entre cargos.

Nota 6: Las reglas anteriormente relacionadas son aplicables al profesional denominado director
de obra.

2. Equivalencia de experiencia para el cargo de Residente de Obra
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Se estableceran las siguientes equivalencias:

Experiencia en el cargo Equivalencia para el cargo de

Cargo desempeinado como: (afios) residente (afos)

Auxiliar de Ingenieria 1,0 afo(s) 1,0 afo(s)

Nota 7: La Entidad NO puede establecer valores de equivalencia distintos a los fijados en la tabla
anterior para cada cargo.

Nota 8: Las condiciones de equivalencia se establecen de forma lineal y no se pueden hacer
combinaciones entre cargos.

Nota 9: Las reglas anteriormente relacionadas son aplicables al profesional denominado residente
de obra.

b. Maquinaria minima del Proyecto
La maquinaria minima requerida es la siguiente:
1. Volqueta o Camidn.

La maquinaria minima requerida se verificard una vez se acepte la oferta seleccionada y no podra
ser pedida durante la seleccion del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio
habilitante alguno.

POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO

Las posibles fuentes de materiales seran las que determine el Proponente seleccionado y las cuales
cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o
particulares vigentes.

Es responsabilidad del Proponente, bajo su cuenta y riesgo, inspeccionar y examinar el sitio donde
se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales
necesarios para su ejecucion, con el fin de establecer si las explotara en su calidad de constructor
y/o si las adquirird a proveedores debidamente legalizados.

Las fuentes seleccionadas por el Contratista deben ser previamente autorizadas por el respectivo
supervisor o la interventoria, en los casos que se requiera, antes del inicio de las obras. El
Contratista se obliga a realizar la explotacion respetando las recomendaciones técnicas
establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa
ambiental y minera aplicable a la obra.

El Proponente debe verificar, previo a la presentacion de la oferta, las distancias de acarreo de las
posibles fuentes de materiales existentes en el area de influencia del proyecto que sean
susceptibles de utilizar; asi como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que
cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros de tal forma que pueda garantizar
su empleo para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deberan
ser consideradas por el Proponente en los analisis de Precios Unitarios de la propuesta a presentar
y seran de su responsabilidad.

Previo al inicio de las obras, los materiales que la Entidad identifigue como indispensables en la
ejecucion del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptacién o el rechazo por parte
del supervisor o de la interventoria, segun la normativa aplicable. Los permisos de explotacion
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deben ser tramitados por cuenta del Contratista antes del comienzo de las obras. De igual manera,
las fuentes seleccionadas por el Contratista deben ser previamente autorizadas por el respectivo
supervisor o la interventoria, en los casos que se exija, antes del inicio de las obras.

OBRAS PROVISIONALES

El Contratista debera disponer, instalar, mantener y retirar las obras y elementos provisionales
gue sean necesarios para garantizar la adecuada ejecucion de los trabajos, la seguridad del
personal y usuarios, y la protecciéon de los bienes, archivadores, documentacion y demas
elementos existentes en la zona de intervencién. Estas podran comprender, entre otras,
cerramientos, barreras y protecciones temporales, sefializacién, delimitacién de areas de trabajo,
protecciones contra polvo, humedad o caida de materiales y demas medidas requeridas para el
desarrollo seguro y controlado de las actividades. Estas obras y elementos provisionales se
entenderan incluidos dentro de los costos de las actividades y obligaciones contractuales, salvo
aquellos que se encuentren expresamente contemplados como items de pago en el presupuesto
oficial.

SENALIZACION

De ser necesario, segun los estudios previos, son de cargo del Contratista todos los costos
requeridos para instalar y mantener la sefalizacién de la obra y las vallas informativas, la
iluminacién nocturna y demas dispositivos de seguridad y de comunicacion y coordinacién en los
términos definidos por las autoridades competentes.

Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad debera definir puntualmente cuales son los costos directos
e indirectos incluidos dentro del Presupuesto Oficial dependiendo del proyecto a ejecutar.

Teniendo en cuenta lo anterior, la entidad aclara que los costos de la valla alusiva, a la que hace
referencia el estudio previo en el literal de las obligaciones generales del contratista, asi como los
costos de oficina y depodsitos, de operacidén propia del oferente, y el consumo de los servicios
publicos provisionales de obra, no se pagara dentro de los costos directos de la obra.

Ahora bien, la Entidad indica que, en lo referentes a campamentos, cerramientos, redes necesarias
para la provisionalidad del servicio, asi como todas las actividades necesarias para la ejecuciéon de
la obra, sera objeto de pago en las actas parciales, siendo todos estos costos directos de obra.

PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

De acuerdo con las caracteristicas del proyecto a ejecutar, no se requiere de permisos, licencias y
autorizaciones para la ejecucion previa de las actividades previstas por la Entidad.

NOTAS TECNICAS ESPECIFICAS PARA EL PROYECTO.
No Aplica.
DOCUMENTOS TECNICOS ADICIONALES
Elaboracion del Acta de Estado Inicial, Vecindad y Registro Fotografico

El Contratista debera elaborar, antes del inicio de las actividades de intervencidén, un Acta de
Estado Inicial, Vecindad y Registro Fotografico de la zona objeto del proyecto, incluyendo el
espacio de la bodega, las areas de acceso y circulacion, y los elementos, instalaciones o bienes
que puedan verse afectados por la ejecucion de las obras. Cuando resulte aplicable, se incluiran
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igualmente las edificaciones o predios colindantes susceptibles de afectacién. El documento tendra
como finalidad dejar constancia de las condiciones fisicas existentes antes del inicio de los trabajos
y servir como soporte técnico y documental durante la ejecucién del contrato.

El acta deberd elaborarse antes del inicio de las actividades de demolicion, desmonte o
intervencion y, cuando corresponda, antes de intervenir sectores o elementos que puedan afectar
areas adyacentes. En su elaboracién participaran el representante del Contratista y el responsable
designado por la Institucion Educativa o por la Secretaria de Educacion Distrital, junto con la
Supervision o Interventoria cuando corresponda. Cuando existan areas o predios colindantes
susceptibles de afectacion, se procurara la participacion de sus propietarios, administradores o
representantes.

Objetivo del Acta de Estado Inicial y Vecindad

El objetivo es documentar de manera objetiva el estado fisico inicial de la zona de intervencion y
de las areas, elementos e instalaciones que puedan verse afectados durante la ejecucién de las
obras, dejando evidencia de las condiciones preexistentes y facilitando el seguimiento de posibles
afectaciones.

Contenido del Acta de Estado Inicial y Vecindad

El acta deberd contener, como minimo, la siguiente informacién:

Producto a

Componente Descripcion minima requerida
entregar

Identificacion de la Institucion Educativa Santa
Librada, Sede El Piloto, ubicacion del espacio objeto
de intervencién, responsable del area y fecha de la
inspeccién.

Informacion
registrada en el
acta.

Identificacion del
area de
intervencion

Descripcion general de la bodega y de los elementos
Descripcion de la | visibles que puedan resultar afectados, tales como | Descripcion
zona y elementos | cubierta, cielo raso, muros, ventanas, instalaciones | técnica del
existentes eléctricas, archivadores, documentacion y demas | estado inicial.
bienes almacenados.

Registro de las condiciones observadas antes de la
intervencion, incluyendo humedades, fisuras,
grietas, desprendimientos, deterioros,
deformaciones u otras condiciones visibles, sin que
el acta constituya un diagndstico estructural.

Inventario del
estado inicial.

Estado fisico
preexistente

Areas 'y Identificacion de accesos, circulaciones, areas | Registro técnico
elemeqtos contiguas, instalaciones, bienes o elementos que incorporado al
potencialmente puedan verse afectados por las actividades de | ycta.
afectados demolicion, desmontes, trabajos en cubierta,
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instalaciones eléctricas u otras actividades del
contrato.

Predios o
edificaciones
colindantes,
cuando aplique

Registro de las condiciones visibles de los predios o
edificaciones colindantes que puedan verse
potencialmente afectados por la ejecucion de las
obras.

Registro técnico
incorporado al
acta.

Registro
fotografico

Registro fotografico fechado, identificado vy
organizado de la zona de intervencion, sus
elementos relevantes y, cuando aplique, de las
areas o edificaciones colindantes. Antes de iniciar
actividades de demolicion o desmonte deberan
quedar registradas las condiciones de los elementos
objeto de intervencién y de aquellos que puedan
resultar afectados.

Anexo fotografico
fechado y
referenciado.

Condiciones de

Estado de los accesos peatonales y vehiculares,
circulaciones, redes e instalaciones visibles y demas

Registro dentro

acceso y servicios | condiciones que puedan incidir en la ejecucién de | del acta.
las actividades.
Registro, cuando resulte necesario, del estado y
. ubicacién general de archivadores, documentacion .
Bienes y , . . . Registro
y demas bienes existentes en las areas de L
elementos ; -, . : descriptivo y/o
intervencion o proximas a ellas, con el fin de o
almacenados fotografico.

establecer sus condiciones previas y definir medidas
de proteccidn.

Observaciones

Comentarios relevantes identificados durante la
inspeccidn y cualquier condicion particular que deba
ser tenida en cuenta antes del inicio de los trabajos.

Apartado de
observaciones.

Firmas

Firma del profesional o responsable que elabora el
acta, del representante de la Institucion Educativa
o de la Secretaria de Educacién Distrital y de la
Supervision o Interventoria cuando corresponda.
Cuando existan terceros colindantes susceptibles de
afectacion, se solicitara su participacién y firma
cuando sea posible.

Acta suscrita o
con constancia
de la
participacion o
negativa a
firmar.

Consolidado

Relacion general de las actas o registros elaborados,
indicando fecha, area o ubicacion y estado de
suscripcién.

Cuadro
consolidado.

48

Versién: 1 del 21 de agosto de 2025




MINIMA CUANTIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Procedimiento para la Elaboracion del Acta
El procedimiento debera incluir, como minimo, los siguientes pasos:

Visita de inspeccion: Realizar una inspeccién previa al inicio de las obras para identificar y registrar
las condiciones existentes de la zona de intervencion, sus areas y elementos susceptibles de
afectacion.

Registro fotografico: Tomar fotografias generales y de detalle, claramente identificadas vy
fechadas, que permitan evidenciar las condiciones existentes antes de los trabajos.

Elaboracion y validacion: Elaborar el acta con la informacién recopilada y, cuando corresponda,
validarla con el representante de la Institucién Educativa, la Entidad, la Supervision o Interventoria
y los terceros susceptibles de afectacion.

Entrega y archivo: Entregar el acta y su registro fotografico a la Supervisiéon o Interventoria y
conservar una copia en el expediente de obra. Cuando participen terceros, se les entregara copia
del registro que corresponda.

Plazos y Responsabilidades

La elaboracion del Acta de Estado Inicial, Vecindad y Registro Fotografico debera realizarse antes
del inicio de las actividades de demolicién, desmonte o intervencidon. El Contratista sera
responsable de su elaboracién, actualizacion cuando sea necesario y entrega a la Supervision o
Interventoria dentro de los plazos definidos para la ejecucién del contrato.

Finalidad del Acta

El acta constituye un soporte técnico y documental para establecer las condiciones preexistentes
de la zona de intervencién y de los elementos o areas susceptibles de afectacion. Su contenido
podra ser utilizado como referencia para el seguimiento de las obras y para la atencion de
observaciones o reclamaciones relacionadas con posibles afectaciones durante la ejecucion.

CAPITULO III ELABORACION, PRESENTACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS
3.1. CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA
El Proponente presentara el Formato 1 - Carta de Presentacion de la Oferta+, el cual debe estar

firmado por la persona natural o por el representante legal del Proponente individual o Plural, o
por el apoderado.

La persona natural (Proponente individual o integrante de un Proponente Plural) que pretenda
participar en el presente proceso, debe acreditar que posee titulo como arquitecto o ingeniero en
la respectiva rama de la ingenieria (Civil), para lo cual adjuntara copia de la tarjeta profesional y
certificado de vigencia de la matricula profesional expedida por la autoridad competente, vigente
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a la fecha de cierre de este procedimiento de seleccién. El requisito de la tarjeta profesional se
puede suplir con el registro de que trata el articulo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019.

En todo caso, de acuerdo con en el articulo 20 de la Ley 842 de 2003, si el Proponente —persona
natural- es arquitecto, o el representante legal o el apoderado del proponente individual persona
juridica o el representante legal o apoderado de la estructura plural, no posee titulo de ingeniero
en la respectiva rama de la ingenieria (Civil), la oferta tendra que ser avalada por un ingeniero,
para lo cual debe adjuntar copia de la tarjeta profesional y copia del certificado de vigencia de
matricula profesional expedida por el Copnia, en la respectiva rama de la ingenieria (Civil), segun
corresponda, vigente a la fecha de cierre de este procedimiento de seleccion. El requisito de la
tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el articulo 18 del Decreto-Ley 2106
de 2019.

El aval del ingeniero de que trata el articulo 20 de la Ley 842 de 2003 hace parte integral del
Formato 1 - Carta de presentacion de la oferta, cuando el Proponente deba presentarlo.

La carta de presentaciéon debe suscribirse. Con la firma de este documento se entiende que el
proponente conoce y acepta las obligaciones del Anexo 3 - Pacto de Transparencia y, por lo tanto,
no sera necesaria la entrega de este documento al momento de presentar la oferta.

El Proponente debe diligenciar los Formatos. Todos los espacios en blanco deben diligenciarse con
la informacién solicitada.

3.2. APODERADO

Los Proponentes podran presentar ofertas directamente o suscritas por intermedio de apoderado,
evento en el cual deben anexar el poder otorgado en legal forma (articulo 5 del Decreto - Ley 019
de 2012), en el que se confiere al apoderado de manera clara y expresa facultades amplias y
suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a quien(es) representa en el tramite del proceso
y en la aceptacién de la oferta. No obstante, la simple entrega fisica o radicacion de la oferta en
la Entidad puede realizarla cualquier persona, sin necesidad de poder u autorizacion.

El apoderado que firma la oferta podra ser una persona natural o juridica, que en todo caso debe
tener domicilio permanente, para efectos de este proceso, en la Republica de Colombia, y debe
estar facultado para representar al Proponente y/o a todos los integrantes del Proponente Plural,
a efectos de adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i) presentar
oferta para el Proceso de Contratacion de que trata esta invitacion; (ii) responder los
requerimientos y aclaraciones solicitados la Entidad; (iii) recibir las notificaciones a que haya lugar
(iv) suscribir el acta de terminacion y liquidacidn, si a ello hubiere lugar.

Las personas extranjeras que participen mediante un Proponente Plural podran constituir un solo
apoderado comun vy, en tal caso, bastara para todos los efectos la presentacion del poder comun
otorgado por la totalidad de los integrantes con los requisitos de autenticacién, Legalizacion y/o
Apostilla y traduccién exigidos en el Cédigo de Comercio y en el Cddigo General del Proceso de
Colombia, incluyendo los senalados en la invitacién. El poder a que se refiere este parrafo podra
otorgarse en el mismo acto de constitucion del Proponente Plural.
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3.3. ELABORACION Y PRESENTACION DE LA OFERTA

Para las entidades que utilicen SECOP II la presentacion de la oferta deberd adaptarse a las
condiciones de la plataforma y no sera posible presentar documentos en fisico.

Para los procesos en SECOP II, los documentos se adjuntaran de acuerdo con el orden requerido
en el cuestionario por la Entidad, los cuales deben ser legibles y escaneados correctamente.

La entidad solo recibird una oferta por proponente, salvo los procesos estructurados por lotes o
por segmentos, cuando la entidad haya establecido esta posibilidad. En caso de presentarse para
varios Procesos de Contratacion con la Entidad, el proponente dejara constancia para qué proceso
allega su ofrecimiento. La radicacion de la propuesta implica la aceptacion y conocimiento de la
legislacién colombiana acerca de los temas objeto del proceso y de todas las condiciones y
obligaciones contenidas en el mismo. Adicionalmente si se hace a través del SECOP II el
proponente debera cumplir con el Manual de Usos y Condiciones de la plataforma vigente.

Estaran a cargo del Proponente todos los costos asociados a la elaboracion y presentacién de su
oferta y en ningun caso la Entidad sera responsable de ellos.

Las tachaduras y/o enmendaduras sobre alguno de los documentos que acreditan los requisitos
habilitantes o los factores de evaluacion de la oferta, deberan estar salvados con la firma de quien
suscribe el correspondiente documento al pie de la misma y con una nota al margen donde
manifieste clara y expresamente la correccién realizada.

Los Proponentes adjuntaran el formulario de la propuesta econdmica con el valor discriminado de
cada item en el SECOP II, junto con su propuesta, teniendo en cuenta el formulario de propuesta
econdmica publicado por la Entidad. Por tanto, la oferta econdmica no debe estar firmada.

3.4. CIERRE DEL PROCESO Y APERTURA DE OFERTAS

Se entienden recibidas por la Entidad las ofertas que se encuentren en la plataforma del SECOP II
a la fecha y hora indicada en el Cronograma del proceso, después de este momento el SECOP II
no permitird el recibo de mas propuestas por excederse del tiempo sefialado en el Cronograma.

Vencido el término para presentar ofertas, la Entidad debe realizar su apertura y publicar la lista
de oferentes. Luego de la apertura, las propuestas son publicas y cualquier persona puede
consultarlas. La Entidad dard a conocer las ofertas presentadas en el Proceso de Contratacion
haciendo clic en la opcidn “publicar ofertas”, para que sean visibles a todos los Proponentes y los
interesados en el proceso.

Se daran por no presentadas todas las propuestas que no hayan sido entregadas en la plataforma
y en el plazo previsto para ello en la invitacién. No se tendran como recibidas las ofertas allegadas
por medios distintos al SECOP II, para asegurar la efectiva transmisién de datos y garantizar el
cumplimiento estricto de los Términos y Condiciones de Uso del SECOP II.

Sin embargo, cuando ocurra una indisponibilidad del SECOP II, que haya sido confirmada por la
Agencia Nacional de Contratacién Publica - Colombia Compra Eficiente, mediante certificado de
indisponibilidad, la Entidad podra recibir ofertas en los términos y condiciones establecidos en el
“Protocolo para actuar ante una indisponibilidad del SECOP II” o en el documento que Colombia
Compra Eficiente determine para ello. [Puede consultarlo en el siguiente enlace:
https://operaciones.colombiacompra.gov.co/secop-ii/indisponibilidad-en-el-secop-ii].
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3.5. INFORME DE EVALUACION

La Entidad evaluara la oferta de menor precio y verificara que cumpla las condiciones minimas de
la invitacidn. Si no cumple solicitara al Proponente, minimo por el término de un (1) dia habil, que
aclare, explique o aporte los documentos e informacidn subsanable; en caso de que la Entidad no
fije un plazo especifico, se entendera que es de un (1) dia habil siguiente al dia que se hizo el
requerimiento. No obstante, los Proponentes no podran completar, adicionar, modificar o mejorar
la oferta econdmica, la cual solo puede ser objeto de aclaraciones y explicaciones. Los Proponentes
deben aportar las aclaraciones o documentos requeridos hasta el plazo indicado, so pena que la
Entidad rechace la propuesta y revise la segunda oferta que ofrezca el menor precio y verifique
qgue cumple los requisitos de la invitacion. Si la segunda propuesta tampoco cumple se repetira el
procedimiento anterior, continuando con las ofertas que ofrezcan el siguiente menor precio.

En caso de que la Entidad advierta la ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes
a la futura contratacion o al Proponente, y no los haya requerido durante el proceso de evaluacion,
requerira al Proponente, otorgandole un término minimo de un (1) dia habil contado desde el
momento en el que advirtié su omision, con el fin de que los aporte; en caso de que la Entidad no
fije un plazo especifico, se entendera que es de un (1) dia habil siguiente al dia que se hizo el
requerimiento

Una vez se identifica la oferta de menor valor que cumple los requisitos minimos de la invitacién,
la Entidad publicara el informe de evaluacién en el cual constara la evaluacién de las ofertas. Alli
se indicara, entre otros aspectos, cual oferente ofrecié el menor precio y cumplié con los requisitos
de la invitacion.

El informe de evaluacion permanecera publicado en el SECOP y a disposicién de los interesados
por un término no inferior a un (1) dia habil, término hasta el cual los proponentes podran hacer
las observaciones que consideren procedentes. Al finalizar el término de traslado, la Entidad
contestara las observaciones, y en caso de que sea necesario modificara la evaluacion y publicara
un informe de evaluacién ajustado.

En virtud del principio de buena fe, los Proponentes que presenten observaciones al proceso o a
las ofertas y conductas de los demas oferentes, deben argumentar y demostrar la procedencia y
oportunidad de estas.

3.6. ACEPTACION DE LA OFERTA

La Entidad aceptard la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las condiciones
establecidas en la invitacion.

La comunicacion de aceptacion junto con la oferta constituye para todos los efectos el contrato
celebrado, con base en lo cual se efectuara el respectivo registro presupuestal.

En la aceptacion de la oferta, la Entidad debe informar al Contratista el cargo del supervisor o
interventor del contrato.
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3.7. PROPUESTAS PARCIALES

No se admitira las propuestas parciales, esto es, las presentadas para una parte del objeto o del
alcance del contrato, de igual forma se debe tener en cuenta la definicion establecida en el Anexo
3 - Glosario.

3.8. PROPUESTAS ALTERNATIVAS

Los Proponentes pueden presentar alternativas técnicas y econdmicas siempre y cuando ellas no
signifiquen condicionamientos para la aceptacidon de la oferta y cumplan con los siguientes
requisitos:

A. Que el Proponente presente una propuesta basica que se adecule a las exigencias fijadas en
la invitacién, de forma que pueda ser evaluada la oferta inicial con base en las reglas de
Seleccion Objetiva alli contenidas.

B. Que la oferta alternativa, o las excepciones técnicas y econdémicas, se enmarquen en el
principio de Seleccion Objetiva, de tal manera que la alternativa a la propuesta basica pueda
también evaluarse conforme con las reglas establecidas en la invitacién, sin que se afecten
los parametros neutrales de escogencia del Contratista y no se desconozca el principio de
igualdad.

Cuando un Proponente presente una alternativa debera adjuntar toda la informacién necesaria
para su analisis y una descripcion detallada del proceso de construccion, caracteristicas de los
materiales y equipos y analisis de costos. Todas las expensas necesarias para desarrollar la
propuesta alternativa, incluso los de transferencia tecnoldgica, deben incluirse en los respectivos
items de la oferta. Solo seran consideradas las propuestas alternativas del Proponente favorecido
con la aceptacion de la oferta y la seleccién de la alternativa sera potestad de la Entidad.

Las propuestas alternativas se deben presentar en SECOP II como “otros anexos” en su oferta, el
Proponente en el documento debe hacer la claridad de su intencidn de allegar una propuesta
alternativa.

3.9. REGLAS PARA LOS PROCESOS ESTRUCTURADOS POR LOTES O SEGMENTOS
No Aplica.

CAPITULO IV REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACION

La Entidad verificara los requisitos habilitantes dentro del término sefialado en el Cronograma de
la invitacién, de acuerdo con los soportes documentales que acompafan la propuesta.

Los requisitos habilitantes de la propuesta con el menor precio seran objeto de verificacién, por lo
tanto, si la propuesta cumple con todos los aspectos se evaluara como "cumple”. En caso contrario
se evaluara como "no cumple”.

La Entidad no podra exigir requisitos habilitantes diferentes a los sefialados en los Documentos
Tipo.
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GENERALIDADES

Unicamente se consideran habilitados aquellos Proponentes que cumplan todos los
requisitos habilitantes, segun lo sefialado en la invitacion.

En el caso de Proponentes Plurales, los requisitos habilitantes serdn acreditados por cada
uno de los integrantes de la figura asociativa, salvo que se dé a entender algo distinto vy,
en todo caso, se realizara de acuerdo con las reglas de la invitacion.

Cuando la Entidad exija el requisito habilitante de capacidad financiera, los Proponentes
deben diligenciar el Formato 4 Capacidad Financiera con los soportes que ahi se definen.

CAPACIDAD JURIDICA

Los interesados podran participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades
siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en la invitacion:

A.

B.

Individualmente como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas
juridicas nacionales o extranjeras.

Conjuntamente, como Proponentes Plurales en cualquiera de las formas de asociacion
previstas en el articulo 7 de la Ley 80 de 1993 o la norma que la modifique, sustituya o
complemente.

Los Proponentes deben:

A.

B.

Tener capacidad juridica para la presentacion de la oferta.
Tener capacidad juridica para la celebracién y ejecucién del contrato.

No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, Conflicto
de Interés o prohibicién para contratar previstas en la Constitucién y en la ley y en el
numeral 1.14 de la invitacion.

No estar reportado en el ultimo Boletin de Responsables Fiscales vigente publicado por la
Contraloria General de la Republica. Esta disposicion aplica para el Proponente e integrantes
de un Proponente Plural con domicilio en Colombia. Tratandose de Proponentes extranjeros
sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deberan declarar que no son responsables fiscales
por actividades ejercidas en Colombia y que no tienen sanciones vigentes en Colombia que
impliquen inhabilidad para contratar con el Estado.

Presentar el certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos — REDAM en el cual
demuestre no estar inhabilitado en los términos de la Ley 2097 de 2021

La Entidad consultara los Antecedentes Judiciales en linea en los registros de las bases de datos,
al igual que los Antecedentes Fiscales, acorde con el articulo 60 de la Ley 610 de 2000, los
Antecedentes Disciplinarios segun el articulo 1 de la Ley 1238 de 2008 y el Registro Nacional de
Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional - Policia Nacional, de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 184 de la Ley 1801 de 2016 -Cdédigo Nacional de Seguridad y Convivencia-
o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen.
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4.3 EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

La existencia y representacién legal de los Proponentes individuales o integrantes de los
Proponentes Plurales se acreditara de acuerdo con las siguientes reglas:

4.3.1 PERSONAS NATURALES

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadania.

B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjeria vigente
expedida por la autoridad competente.

C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte.

4.3.2 PERSONAS JURIDICAS

Deben presentar los siguientes documentos:

A. Persona juridica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:

I. Certificado de existencia y representacién legal expedido por la Cdmara de Comercio o
la autoridad competente, en el que se verificara:

a.

Fecha de expedicion del certificado no mayor a treinta (30) dias calendario
anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratacién. En caso de modificarse
la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo
de vigencia del certificado de existencia y representacion legal la originalmente
contenida en la invitacion.

Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto
del Proceso de Contratacion.

Las personas juridicas nacionales y extranjeras deberan acreditar que su duracién
no sera inferior a la del plazo del contrato y un afio mas. Para efectos de la
evaluacion, este plazo sera contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de
Contrataciéon. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra
como referencia para establecer esta duracion la originalmente contenida en la
invitacion.

Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer
obligaciones en nombre de la misma, deberd acreditar su capacidad a través de
una autorizacion suficiente otorgada por parte del 6rgano social competente
respectivo para cada caso.

El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

Que las personas juridicas extranjeras con actividades permanentes en la
Republica de Colombia (contratos de obra o servicios) deberan estar legalmente
establecidas en el territorio nacional de acuerdo con los articulos 471 y 474 del
Cddigo de Comercio.
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II. Certificacion del revisor fiscal en caso de ser sociedad andénima colombiana, en la que
conste si es abierta o cerrada.

III. Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.

En el caso de las sucursales de las personas juridicas extranjeras y como quiera que la sucursal
en Colombia no es una persona juridica diferente a la Matriz, se tendra en cuenta la fecha de
constitucion de esta ultima.

Si la oferta es suscrita por una persona juridica extranjera a través de la sucursal debidamente
constituida en Colombia, debera acreditar la existencia de la sucursal y la capacidad juridica
de su representante o apoderado, mediante la presentacion del certificado de existencia y
representacion legal con fecha de expedicién maximo de 30 dias antes de la fecha de cierre del
Proceso de Contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrd como
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y representacion
legal la originalmente contenida en la invitacion. Cuando el representante legal de la sucursal
tenga restricciones para contraer obligaciones, deberda adjuntar autorizacion suficiente del
organo competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La
ausencia definitiva de autorizacién suficiente o no aportar dicho documento, una vez solicitado
por la Entidad, determinara la falta de capacidad juridica para presentar la oferta.

B. Persona juridica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten
la existencia y representacién legal de la sociedad extranjera, legalizados o apostillados de
conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones, con una expedicion de maximo
seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratacién, en el que debe
constar como minimo los siguientes aspectos:

I.  Nombre o razén social completa.

II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la
persona juridica.

III.  Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto
del Proceso de Seleccidn.

IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a
la persona juridica, en la que se sefale expresamente que el representante no
tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando
la autorizacion o documento correspondiente del dérgano social competente
respectivo para cada caso.

V. Tipo, nUmero y fecha del documento de constitucion o creacion.

VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personeria juridica.

VII. Acreditar que su duracion no sera inferior a la del plazo del contrato y un afio mas.

VIII. Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.
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Si no existiera ninguna autoridad o Entidad que certifique la totalidad de la informacién de
existencia y representacién legal, el Proponente o miembro extranjero del Proponente Plural
debe presentar una declaracién juramentada de una persona con capacidad juridica para
vincular y representar a la sociedad en la que conste que: (i) no existe autoridad u organismo
que certifique lo solicitado en este numeral; (ii) la informacion requerida en el presente literal
y (iii) la capacidad juridica para vincular y representar a la sociedad de la persona que efectua
la declaracién, asi como de las demas personas que puedan representar y vincular a la
sociedad, si las hay.

Nota 10: En caso de que la persona juridica sin sucursal o domicilio en Colombia que le sea
aceptada la oferta, tanto de forma individual o como integrante de una estructura plural, debera
constituir una sucursal con domicilio en el territorio nacional, lo anterior de acuerdo a lo
dispuesto en el articulo 471 y ss. del Cdédigo de Comercio

C. Las Entidades deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia:

Acto de creacidn de la Entidad. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado
de existencia y representacion legal (este ultimo no mayor a treinta 30 dias anteriores a la
fecha de cierre del Proceso de Contratacién) o documento equivalente que permita conocer la
naturaleza juridica, funciones, érganos de direccién, régimen juridico de contratacion de la
Entidad.

Nota 11: En el evento de personas juridicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y
representacién legal, deberan allegar un documento equivalente que acredite su existencia, junto
con los documentos que demuestren la capacidad del representante legal de la Entidad o sociedad
a contratar, en el cual se verificara:

o Fecha de expedicion del documento equivalente que acredite su existencia, con una
expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso
de Contratacién. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como
referencia para establecer el plazo de vigencia del documento equivalente que acredite su
experiencia la originalmente contenida en la invitacion.

o Que el objeto incluya todas las actividades principales objeto del proceso.

o La duracién debera ser por lo menos igual al plazo estimado del Contrato y un (1)
ano mas.

. Para efectos de la invitacion, el plazo de ejecucion del contrato sera el indicado en el
numeral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicacién”.

o Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de
la misma, deberd acreditar autorizacién suficiente del érgano social para contraer
obligaciones en nombre de la sociedad o de la Entidad.

o La ausencia definitiva de autorizacién suficiente o el no aporte de dicho documento
una vez solicitado por la Entidad, determinara la falta de capacidad juridica para presentar
la oferta y, por tanto, su rechazo.

o El nombramiento del revisor fiscal en caso de que esté obligado a tenerlo.

4.3.3 PROPONENTES PLURALES

El documento de conformacién de Proponentes Plurales debe:
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A. Acreditar la existencia del Proponente Plural y clasificarlo de forma clara en Unién Temporal
o en Consorcio. En este documento los integrantes deben expresar su intencidon de
conformar el Proponente Plural. En caso de que no exista precision sobre el tipo de
asociacion se solicitarda la aclaracién. Los Proponentes deben incluir como minimo la
informacioén requerida en el Formato 2 - Conformacion de Proponente Plural (Formato 2A -
Consorcios) (Formato 2B - Uniones Temporales). Los Proponentes podran incluir
informacién adicional que no contradiga lo dispuesto en los documentos del Proceso.

B. Acreditar el nombramiento de un representante legal principal y un suplente, este ultimo
en caso de considerarlo conveniente, cuya intervencién deberd quedar definida en el
Formato 2 - Conformacion de Proponente Plural (Formato 2A — Consorcios) (Formato 2B -
Uniones Temporales), de todas las personas naturales y/o juridicas asociadas, con
facultades suficientes para la representacion sin limitaciones de cada uno de los integrantes,
en todos los aspectos que se requieran para la presentacién de la oferta, para la suscripcion
y ejecucién del contrato, asi como también la facultad para firmar el acta de terminacién y
la liquidacion o cualquier otra acta o documento.

C. Aportar copia del documento de identificacion del representante principal y, en caso de que
se haya nombrado, del suplente del Proponente Plural.

D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del contrato y
un ano adicional. Para efectos de la evaluacion, este plazo sera contado a partir de la fecha
del cierre del proceso de contratacion.

E. El Proponente Plural debe senalar expresamente cual es el porcentaje de participacién de
cada uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de participacion no podra ser
diferente al 100%.

F. En la etapa contractual no podran modificarse los porcentajes de participacién sin el
consentimiento previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no serd
posible modificar los porcentajes de los integrantes del Proponente Plural después de la
fecha del cierre del Proceso de Contratacion. Cualquier modificacidon en los porcentajes de
los integrantes sera ineficaz y, por tanto, carecera de efecto.

Dicho documento debe estar firmado por todos los integrantes del Proponente Plural y en el caso
de que del integrante persona juridica, por el representante legal de dicha o por el apoderado de
cualquiera de los anteriores.

Nota 12: El proponente plural deberd tener en cuenta la "Guia rapida para la creacion de
proponentes plurales en el SECOP II", expedida por la Agencia Nacional de Contratacién Publica -
Colombia Compra Eficiente. El proponente plural debe estar registrado en el SECOP II, por tanto,
la Entidad rechazara la oferta que se presente desde una cuenta diferente.

4.4 CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
4.4.1 PERSONAS JURIDICAS

El Proponente persona juridica debe presentar el Formato 6 — Pagos de seguridad social y aportes

legales suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el

representante legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el
58

Version: 1 del 21 de agosto de 2025



MINIMA CUANTIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales,
pensiones y aportes a las cajas de compensacién familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar (ICBF), al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y al Fondo Nacional de Formacién
Profesional para la Industria de Construccién, cuando a ello haya lugar.

La Entidad no exigira las planillas de pago. Bastara el certificado suscrito por el revisor fiscal, en
los casos requeridos por la ley, o por el representante legal que asi lo acredite.

Cuando la persona juridica esté exonerada de estas obligaciones en los términos previstos en el
articulo 65 de la Ley 1819 de 2016 debe indicarlo en el “Formato 6 - Pagos de seguridad social y
aportes legales”.

Esta misma prevision aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio o sucursal en
Colombia, las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

4.4.2 PERSONAS NATURALES

El Proponente persona natural debe acreditar la afiliacidon a los Sistemas de Seguridad Social en
salud y pensiones, aportando los certificados de afiliacién respectivos o con el certificado de pago
de la correspondiente planilla con fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario,
anteriores a la fecha de cierre del Proceso de contratacidon o copia de la planilla de seguridad social

paga.

En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrd como referencia para establecer
el plazo de vigencia de los certificados de afiliacién la fecha originalmente contemplada en la
invitacion.

La persona natural que reuna los requisitos para acceder a la pensién de vejez presente resolucién

de reconocimiento de pension o indemnizacién sustitutiva, presentard el documento que lo
acredite y, ademas, la afiliacién al sistema de salud.

De igual forma, quienes se encuentren en condicidn legal de no estar obligados a realizar cotizacién
de pensién tendran que presentar el documento que asi lo acredite y, adicionalmente, el certificado
de afiliacion al sistema de salud.

Esta misma previsidn aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia,
las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

4.4.3 PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del Proponente Plural debera suscribir por separado la declaracién de
la que tratan los numerales anteriores.

4.4.4 SEGURIDAD SOCIAL PARA LA ACEPTACION DE LA OFERTA

El Proponente seleccionado debe presentar, para la aceptacion de la oferta, ante la dependencia
respectiva, la declaracién donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y aportes
legales cuando a ello haya lugar.

En caso de que el adjudicatario, persona natural o juridica, no tenga o haya tenido dentro de los
seis (6) meses anteriores a la fecha de aceptacion de la oferta personal a cargo, y por ende no
esté obligado a efectuar el pago de aportes legales y de seguridad social debe indicar esta
circunstancia en la mencionada certificacion, bajo la gravedad del juramento.
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4.5 EXPERIENCIA

Los Proponentes deben cumplir con el requisito habilitante de experiencia, el cual se acreditara
mediante: i) la presentacion del Formato 3 — Experiencia y ii) copia de alguno de los documentos
validos para demostrar la experiencia requerida sefalados en el numeral 4.5.4.

Los Proponentes podran acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con
particulares o con Entidades.

Por regla general, el proponente solo puede acreditar la experiencia que ha obtenido y no la
experiencia de su matriz, subsidiarias o integrantes del mismo grupo empresarial. No obstante, si
de acuerdo con el estudio de sector es necesario que el proponente acredite la experiencia de su
matriz, como en los casos de contratos de franquicia, la entidad debe justificar dicha circunstancia
en los estudios y documentos previos e indicar en la invitacién la forma de demostrar la
experiencia.

El drea estimada de intervencién de la presente invitacidon corresponde a:

Area para construir/intervenir: 361 M2
Presupuesto Oficial: $ 174.000.000 (99,38) SMLMV.

4.5.1 CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA
EXPERIENCIA EXIGIDA

Los contratos para acreditar la experiencia deben cumplir las siguientes caracteristicas:

A. Que hayan contenido la ejecucion de:

1.2. PROYECTOS DE PROYECTOS QUE CORRESPONDAN Y/O
ADECUACION Y/O CONTEMPLEN ACTIVIDADES DE:
CONSERVACION Y/O CONSTRUCCION  Y/O AMPLIACION Y/O
INTERVENCION Y/O RECONSTRUCCION Y/O ADECUACION Y/O
INSTALACION Y/O CONSERVACION  Y/O  INTERVENCION Y/O
MANTENIMIENTO Y/O GENERAL INSTALACION  Y/O  MANTENIMIENTO  Y/O
MEJORAMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACION U
MODIFICACION U OPTIMIZACION Y/O REHABILITACION Y/O
OPTIMIZACION Y/O REMODELACION Y/O REPOSICION  Y/O
REHABILITACION Y/O REPARACION LOCATIVA Y/O RESTAURACION Y/O
REMODELACION Y/O RESTITUCION Y/O  TERMINACION DE
REPOSICION Y/O EDIFICACIONES
REPARACION LOCATIVA Por lo menos uno (1) de los contratos validos
Y/O RESTAURACION ESPECIFICA |aportados como experiencia general debe
Y/O RESTITUCION Y/O contemplar un area intervenida y/o construida
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TERMINACION DE
INFRAESTRUCTURA

igual y/o superior al (30%) del total de metros
cuadrados del proceso de seleccién, el cual

EDUCATIVA corresponde a 108 M2.

B. Estar relacionados en el Formato 3 - Experiencia. Los Proponentes Plurales deben indicar

qué integrante aporta cada uno de los contratos sefialados en el Formato 3 - Experiencia.
Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes.

Si el Proponente no aporta el Formato 3 — Experiencia, la Entidad pedira su subsanacion en
los términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se tendran en cuenta
para la evaluacion los cinco (5) contratos de mayor valor aportados. Con estos la Entidad
verificara la acreditacién de los requisitos de experiencia general y especifica solicitados
para la actividad principal, al igual que los requeridos para la actividad secundaria en
atencién a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto de
las obras, bienes o servicios adicionales a la obra publica de infraestructura social, en caso
de que aplique.

Tratandose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme con domicilio en el territorio
nacional, se tendran en cuenta como maximo los seis (6) contratos aportados de mayor
valor.

. El Proponente podra acreditar la experiencia solicitada con minimo uno (1) y maximo cinco
(5) contratos, los cuales seran evaluados teniendo en cuenta la tabla incluida en el numeral
4.5.6 de esta invitacidén, asi como el contenido establecido en la Matriz 1 - Experiencia
aplicable en el proyecto de infraestructura social_bien sea de salud, educacién institucional,
vivienda, cultura, recreaciéon y deporte.

El Proponente persona natural o juridica que acredite la calidad de Mipyme con domicilio en
el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto
1074 de 2015 y el articulo2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los
modifiquen, sustituyan o complementen, podra demostrar la experiencia solicitada con un
(1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un total de seis (6)
contratos.

Para el caso de Proponentes Plurales bastard con que uno de sus integrantes tenga una
participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién
Temporal y acredite la calidad de Mipyme de conformidad con lo previsto en el articulo
2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015
o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, para probar la experiencia
solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un total
de seis (6) contratos. En todo caso no sera posible aportar mas de un (1) contrato adicional
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aun cuando otros integrantes del Proponente Plural también cumplan la condicién
previamente definida.

Para acreditar la condicion de Mipyme, el Proponente debera diligenciar el Formato 9 -
Acreditacién de Mipyme y aportar la documentacién requerida en el articulo 2.2.1.2.4.2.4
del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. En caso
de que la condicidn de Mipyme se acredite mediante la presentacion del RUP vigente y en
firme no serd necesario presentar el formato indicado, ni los soportes requeridos en el
mencionado articulo.

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y especifica
requerida en la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en
atencién a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto
de las obras, bienes y servicios adicionales a la obra publica de infraestructura social.

En las convocatorias limitadas a Mipyme, no aplicara este requisito habilitante diferencial
del nUmero de contratos aportados para acreditar la experiencia por parte de las Mipyme.

. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del Proceso de Contratacion.

. Los contratos aportados como experiencia valida y que correspondan a edificaciones
debieron iniciar su ejecucion luego de la expedicion del Reglamento Colombiano de
Construccion Sismo Resistente (NSR-98), esto es, después del 9 de enero de 1998.

Unicamente uno (1) de los contratos relacionados como experiencia en edificaciones podra
haber iniciado ejecucion antes del 9 de enero de 1998, fecha en la cual se expidié la NSR-
98.

. Si el proponente relaciona un (1) Unico contrato para acreditar la experiencia solicitada,
este debera haber iniciado, ejecutado, terminado, liquidado y recibido a satisfaccién luego
del 15 de julio de 2010, fecha en la cual entré en vigencia la NSR-10, y haya terminado su
ejecucién antes de la fecha de cierre del presente procedimiento de seleccion.

. Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia debe haber
iniciado ejecucion con posterioridad a la expedicidon de la NSR-10, el cual debidé haberse
ejecutado y terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso de contratacion.

Las reglas de los literales E, F, G y H también aplicaran para los contratos ejecutados fuera
del territorio colombiano, teniendo como referente las fechas establecidas en dichos
literales. En todo caso, el proyecto de infraestructura social que se pretende ejecutar debera
cumplir con los estandares y normativa establecida para Colombia

No debe haberse impuesto alguna multa, clausula penal, caducidad o haberse declarado
algun siniestro, so pena de que dichos contratos no se tengan en cuenta para acreditar la
experiencia. Esta regla no se aplicara en caso de que solo se haya declarado el siniestro de
la pdliza de responsabilidad civil extracontractual.
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K. Para los contratos que sean aportados por personas juridicas que no cuentan con mas de
tres (3) afos de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios,
accionistas o constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida en el numeral
2.5 del articulo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, deben adjuntar un documento
suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador publico (segun corresponda)
donde se indique la conformacion de la persona juridica. La Entidad tendra en cuenta la
experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres
(3) anos de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservara esta experiencia.

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural
conformado por una persona juridica, en conjunto con sus socios, accionistas o
constituyentes y se alleguen contratos en los que estos le hayan transferido experiencia a
aquella, solo podran ser acreditados como experiencia en el Proceso de Contratacién por
uno de los integrantes, de manera tal que el Proponente Plural solo podra avalarsele una
misma experiencia una sola vez.

L. La experiencia a la que se refiere este numeral podra acreditarse mediante alguno de los
documentos establecidos en el numeral 4.5.4 de la invitacién.

4.5.2 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

La Entidad tendra en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que
la misma sea valida como experiencia requerida:

A. Si el Proponente relaciona o anexa mas de cinco (5) contratos en el Formato 3 - Experiencia
para efectos de evaluar la experiencia se tendrd en cuenta cdmo maximo los cinco (5)
contratos aportados de mayor valor. Tratdndose de Proponentes que acrediten la calidad
de Mipyme con domicilio en el territorio nacional, se tendrd en cuenta como maximo los
seis (6) contratos aportados de mayor valor.

B. Tratdndose de Proponentes Plurales se tendra en cuenta lo siguiente: i) uno de los
integrantes debe aportar como minimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia
solicitada; ii) los demas integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de
la experiencia solicitada; vy iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes,
si asi lo considera pertinente, podra no demostrar experiencia. En este ultimo caso, el
porcentaje de participacion del integrante que no aporta experiencia en la estructura plural
no podra superar el diez por ciento (10 %).

Estos porcentajes que acreditaran los integrantes del Proponente Plural se podran cumplir
con contratos que acrediten cualquier requisito de experiencia solicitada en la invitacién, y
se calcularan sobre el “valor minimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra
expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 4.5.6.

Independientemente de el o los integrantes del Proponente Plural que aporten contratos
para acreditar la experiencia, estos se tendran en cuenta para calcular el "nidmero de
contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada" de que trata el
numeral citado.
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En armonia con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitara
la acreditacién de longitudes, volimenes o porcentajes requeridos en la experiencia
especifica, sino que bastara con acreditar los SMMLV.

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en
Consorcio o en Uniéon Temporal, el porcentaje de participaciéon del integrante sera el
registrado en el documento de conformacion de la estructura plural en el respectivo Proceso
de Contratacion, el contrato o en alguno de los documentos validos definidos en el numeral
4.5.4 para la demostracién de la experiencia.

. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en
Consorcio o en Union Temporal, el valor a considerar sera el registrado en el documento
valido para la acreditacion de la experiencia multiplicada por el porcentaje de participacion
que tuvo el integrante o los integrantes.

Cuando el contrato que se pretende probar como experiencia haya sido ejecutado en
Consorcio, el “% de dimensionamiento (segun la longitud o magnitud requerida en el
Proceso de Contratacion)” exigido en la Matriz 1 - Experiencia aplicable en el proyecto de
infraestructura social bien sea de salud, educacidn, institucional, vivienda, cultura,
recreacién y deporte se afectara por el porcentaje de participacién que tuvo el integrante o
los integrantes.

Por su parte, si el contrato fue ejecutado como Unién Temporal la acreditacién del “% de
dimensionamiento” se afectard de acuerdo con la distribucion de actividades y lo
materialmente ejecutado, para lo cual se debera allegar el documento de conformacion de
Proponente Plural que discrimine las actividades a cargo de cada uno de los integrantes o
gue de los documentos aportados para probar la experiencia se pueda determinar qué
actividades ejecut6 cada uno de los integrantes. En caso de que lo anterior no se logre
determinar, la evaluacidon se realizard de conformidad con lo sefalado en el parrafo
precedente, respecto a los Consorcios.

Nota 14: El “dimensionamiento” de este literal no aplica solamente a vias, sino a cualquier
dimensién o magnitud requerida en el Proceso de Contratacion para acreditar la experiencia
segun detalla la Matriz 1 - Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social bien
sea de salud, educacion, institucional, vivienda, cultura, recreaciéon y deporte. A modo
enunciativo se tiene: longitud o luces libres de puentes vehiculares, metros cubicos
(volumenes), en procesos de dragados maritimos o fluviales, longitudes de tuneles, por
mencionar algunos ejemplos.

Si el contrato aportado para acreditar la experiencia se ejecutd bajo la modalidad de
Consorcio o de Union Temporal, el plazo a considerar sera el total ejecutado, sin afectarse
por el porcentaje de participacion que tuvo el integrante que pretenda hacer valer la
experiencia.

. Cuando el contrato que se aporte para demostrar la experiencia haya sido ejecutado por un
Consorcio o una Unién Temporal, y dos (2) o mas de sus integrantes conformen un
Proponente Plural para participar en el presente proceso, dicho contrato se entendera como
un (1) solo contrato y se tendra en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de
los porcentajes de los integrantes del Consorcio o de la Unién Temporal que ejecutaron el
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contrato y que estadn participando en este proceso en cuanto a valor, drea y % de
dimensionamiento.

. Para los proyectos de concesiones Unicamente se tendra en cuenta la experiencia adquirida
en la etapa constructiva y/o de intervencion de la obra de infraestructura social, lo cual
debera demostrarse con los documentos que la soporten. En consecuencia, no sera valida
la experiencia obtenida en la etapa de operacion, administracion y/o mantenimiento de la
infraestructura concesionada.

Para estos efectos, el oferente deberda acreditar los valores ejecutados expresados en
SMMLV de la etapa constructiva y/o de intervencion de la obra de infraestructura social,
empleando alguno de los documentos validos establecidos en el numeral 4.5.4 de la
invitacion. En el evento en que los valores de los documentos aportados se expresen en
moneda extranjera, se procedera de conformidad con lo previsto en el literal A del numeral
1.13. Para este caso, la fecha de terminacién de la etapa constructiva y/o de intervencién
de la obra hara las veces de fecha de terminacion del contrato. Ahora, para la conversién
de dichos valores a SMMLV se seguira el proceso descrito en el literal B del numeral 1.13,
para lo cual se emplearan los valores histéricos de SMMLV senalados por el Banco de la
Republica (http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios), del ano
correspondiente a la fecha de terminacién de la etapa constructiva y/o de intervencion de
la obra.

En los casos en que el Proponente no cumpla con la exigencia antes sefialada, la Entidad
permitird la subsanacién, en los términos del numeral 1.6 de la invitacién, requiriendo al
Proponente para que demuestre los valores ejecutados. De no lograrse la discriminacion de
los valores ejecutados en el marco del respectivo contrato, la Entidad no lo tendra en cuenta
para la evaluacion.

El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditacién de valores y
magnitudes intervenidas deberd evaluarse de acuerdo con lo sefialado en la Matriz 1 -
Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social bien sea de salud, educacion,
institucional, vivienda, cultura, recreacién y deporte para la respectiva actividad a contratar.
En los contratos aportados como experiencia que contengan actividades ajenas a la obra de
infraestructura social, la Entidad solo tendra en cuenta los valores y magnitudes ejecutadas
relacionadas con este tipo de infraestructura.

Para estos efectos, el oferente deberad acreditar los valores y magnitudes intervenidas
dentro del respectivo contrato, empleando alguno de los documentos validos establecidos
en el numeral 4.5.4 de la invitacidon. En todo caso, la Entidad permitira la subsanacion, en
los términos del numeral 1.6 de la invitacidn, requiriendo al Proponente para que acredite
los valores ejecutados y las magnitudes intervenidas. De no lograrse la discriminaciéon de
los valores y magnitudes ejecutadas en el marco del respectivo contrato, la Entidad no lo
tendrd en cuenta para la evaluacion.

Las auto certificaciones no serviran para acreditar la experiencia requerida, ya que con éstas
no se puede constatar la ejecucidn de contratos que deben certificar los terceros que
recibieron la obra, bien o servicio. Para la aplicacidon de esta regla, se entiende por auto
certificaciones aquellas expedidas por el mismo Proponente, sus representantes o los
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integrantes del Proponente Plural o del mismo grupo empresarial para demostrar su propia
experiencia.

Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no servirdn para
probar la experiencia requerida.

4.5.3 ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Los Proponentes acreditaran para cada uno de los contratos aportados la siguiente informacién
mediante alguno o algunos de los documentos senalados en la seccién 4.5.4 de la invitacion:

A.

B
C.
D

H.

L.

Contratante.

. Objeto del contrato.

Principales actividades ejecutadas.

. La magnitud, longitudes, volumenes, dimensiones, tipologias y demas condiciones de

experiencia establecidas en la Matriz 1- Experiencia aplicable en el proyecto de
infraestructura social bien sea de salud, educacion institucional, vivienda, cultura,
recreacion y deporte, si aplica.

Area disefiada o construida del proyecto (bajo cubierta) en metros cuadrados (m2). Esto
aplica para el caso de Edificaciones.

La fecha de iniciacion de la ejecucién del contrato. Esta fecha es diferente a la de suscripcién
del contrato, a menos que de los documentos del numeral 4.5.4 de forma expresa asi se
determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia
fecha (mes, ano) de suscripcidn y/o inicio del contrato: se tendra en cuenta el Gltimo dia
del mes que se encuentre sefalado en la certificacion.

. La fecha de terminacion de la ejecucion del contrato. Esta fecha de terminacién no es la

fecha de entrega y/o recibo final, liquidacidon, o acta final, salvo que de los documentos del
numeral 4.5.4 de forma expresa asi se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia
fecha (mes, afno) de terminacién del contrato: se tendrd en cuenta el primer dia del mes
gue se encuentre senalado en la certificacion.

Nombre y cargo de la persona que expide la certificacién.

El porcentaje de participacion del integrante del contratista plural.

4.5.4 DOCUMENTOS VALIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA REQUERIDA

El Proponente debe aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a continuacién
con el fin de acreditar la experiencia solicitada. Los mismos deberan estar debidamente
diligenciados y suscritos por el contratante, el contratista o el interventor, segin corresponda. En
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caso de existir discrepancias entre dos (2) o mas documentos aportados por el Proponente para
probar la experiencia, se tendra en cuenta el orden de prevalencia indicado a continuacién:

A. Acta de liquidacion. que dé cuenta de la fecha de inicio y terminacion contractual.
B. Acta de entrega, terminacion, final o de recibo definitivo.

C. Certificacién de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del
contrato en la que conste el recibo a satisfaccién de la obra contratada debidamente suscrita
por quien esté en capacidad u obligacion de hacerlo.

D. Acta de inicio o la orden de inicio. Solo sera valida para efectos de acreditar la fecha de

inicio.

Copia de la licencia de construccion y/o licencia de urbanismo.

En los casos en que, de conformidad con la experiencia, se requiera la acreditacién de un

bien de interés cultural, este deberd ser acreditado de conformidad con la normatividad

vigente.

G. Para los contratos que hayan sido objeto de cesién, se debe aportar alguno de los
documentos considerados como validos para la acreditacion de la experiencia de la empresa
cesionaria, segun aplique. La experiencia se admitird para cesionario y no se reconocera
experiencia alguna al cedente.

m

4.5.5 PARA CONTRATOS ENTRE PARTICULARES

Para efectos de acreditacion de experiencia entre particulares, el Proponente debera aportar
adicionalmente alguno de los documentos que se describen a continuacion:

Certificacion de facturacién expedida con posterioridad a la fecha de terminacidon del contrato
emitida por el revisor fiscal o contador publico del Proponente que acredita la experiencia, segun
corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y el certificado de antecedentes disciplinarios
vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan
sus veces en el pais donde se expide el documento del profesional.

4.5.6 PARA SUBCONTRATOS

Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con particulares,
se aplicaran las disposiciones establecidas en el numeral anterior.

Para demostrar la experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con Entidades, el
Proponente debe aportar los documentos que se enlistan a continuacién:

A. Certificacion del subcontrato. Certificacion expedida con posterioridad a la fecha de
terminacién del subcontrato, la cual debe estar suscrita por el representante legal del
contratista del contrato principal, del Concesionario o del EPC o Consorcio constructor. Asi
mismo, debe contener la informacién requerida en la presente invitacién para efectos de
acreditar la experiencia.

B. Certificacion expedida por la Entidad del contrato principal del cual se derivé el subcontrato.
Esta certificacion debe contener la informacién basica del contrato principal y la siguiente:

I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal.
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II. Informacion en la cual se evidencie que la figura de la subcontratacién es permitida en el
marco del contrato principal. En caso de que no requiera autorizacidon para subcontratar,
el Proponente podra aportar con su propuesta alguno de los siguientes documentos que
den cuenta de esa circunstancia: i) copia del contrato o ii) certificacion emitida por la
Entidad donde acredite que para subcontratar no se requeria autorizacion.

La informacién solicitada en el literal B Unicamente se exige en relacion con el contrato
principal suscrito con la Entidad.

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratacion, las reglas de los literales A y B
aplicaran hasta el primer nivel de subcontratacién. Para los siguientes niveles de subcontratacién,
la acreditacion de la experiencia se realizard con las disposiciones establecidas en el numeral
anterior. Para estos efectos, entiéndase el primer nivel de subcontratacién como aquel contrato
suscrito entre particulares, cuyo contrato principal del cual se deriva directamente, es el contrato
estatal firmado entre una Entidad y un particular.

Cuando el Contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de
Contratacién, la experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecera al
subcontratista. En este contexto, el Contratista directo no podrd acreditar dichas actividades, por
lo que no seran tenidas en cuenta para la verificacion de la experiencia.

Los Proponentes deberan advertir a la Entidad cuando en otros procesos el Contratista directo
hubiera certificado que, dentro de su contrato, se llevd a cabo la subcontratacion, por cuanto tales
actividades no seran tenidas en cuenta para efectos de acreditacion de experiencia del contratista
directo. Para tal fin, deberan informar a la Entidad, mediante comunicacién escrita, indicando el
proceso en el cual el Contratista certificd la respectiva subcontratacion.

La obligacién de informar las situaciones de subcontratacion estara en cabeza de los Proponentes
y de ninguna manera dicha obligacién serd de la Entidad. En aquellos casos en los que el
Proponente no advierta tal situacién, la Entidad no tendra responsabilidad alguna por cuanto no
fue avisada. En ese caso, el contrato se contabilizara como un todo y no se tendra en cuenta lo
relacionado con la subcontratacién.

Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de
subcontratacién, aplicara el numeral 1.11 de la invitacion.

4.5.7 RELACION DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL

La verificacion del niumero de contratos para acreditar la experiencia se realizard de la
siguiente manera:

Numero de contratos con

Valor minimo a certificar
los cuales el Proponente

(como % del Presupuesto Oficial
de obra expresado en SMMLYV)

cumple la experiencia

acreditada
De 1 hasta 2 75%
De 3 hasta 4 120%
Hasta 5 150%
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Si el numero de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este numeral,
debido a la posibilidad de allegar un contrato adicional por tratarse de una Mipyme, este contrato
adicional, es decir los seis (6) contratos, se tendran en cuenta para demostrar el valor del ciento
cincuenta por ciento (150%) del valor del Presupuesto Oficial.

La verificacidon se hara con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA)
en SMMLV de los contratos que cumplan con los requisitos de la invitacion.

El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados
(incluido IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor minimo a certificar
establecido en la tabla anterior.

En caso de que el nUmero de contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia no
satisface el porcentaje minimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificara la
propuesta como no habil y el Proponente podra subsanarla en los términos contempladas en la
seccién 1.6.

4.6 CAPACIDAD FINANCIERA

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la Matriz
2 - Indicadores Financieros:

Indicador Formula

.. Activo Corriente
Liquidez - .
Pasivo Corriente
Nivel de Pasivo Total
Endeudamiento Activo Total
Razon de Utilidad Operacional
Cobertura de Gastos Interes
Intereses
CTd =
Capital de trabajo (PO—Anticipo o
pago anticipado) x
15%

Donde:
CTd = Capital de Trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta

PO = Presupuesto Oficial del proceso al cual presenta propuesta.

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:

(2L Componente 1 del indicador;)

Indicador =
ndicador (3R, Componente 2 del indicador;)

Donde n es el numero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).
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El Proponente que no tiene pasivos corrientes esta habilitado respecto del indice de liquidez.

El Proponente que no tiene gastos de intereses esta habilitado respecto de la razén de cobertura
de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).

El Proponente que demuestre la condicion de Mipyme domiciliada en Colombia probara la
Capacidad Financiera de acuerdo con los indicadores sefialados en la Matriz 2 - Indicadores
financieros

Respecto al capital de trabajo, para el Proceso de Contratacion los Proponentes deberan acreditar:
CT = AC - PC = CTd
Donde:
CT = Capital de trabajo
AC = Activo corriente
PC = Pasivo corriente
CTd = Capital de trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta

El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capital de trabajo demandado
(CTd):

CT = CTd

El Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se calcula asi:

CTd = (PO-Anticipo o pago anticipado)
X 15%

Donde:
CTd = Capital de Trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta
PO = Presupuesto Oficial del proceso al cual presenta propuesta.

Si el Proponente es Plural el indicador debe calcularse asi:

CTproponente plural = CT;

n
=1

1
Donde n es el numero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).

4.6.1 ACR,EDITACI(’)N DE LA CAPACIDAD FINANCIERA DE PERSONAS NATURALES O
JURIDICAS NACIONALES Y EXRANJERAS CON DOMICILIO O SUCURSAL EN
COLOMBIA

Los Proponentes entregaran los siguientes documentos:

I. El estado de situacion financiera (balance general) con fecha de corte a 31 de diciembre de
2025. Debidamente firmado por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal, si
esta obligado a tenerlo, o suscritos por el representante legal y el auditor o contador si no
esta obligado a contar con revisor fiscal.
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II. Estado de resultado integral (estado de resultados), con fecha de corte a 31 de diciembre
de 2025. Debidamente firmado por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal
si esta obligado a tenerlo, o suscritos por el auditor o contador si no esta obligado a contar
con revisor fiscal.

III. Certificacion debidamente diligenciada por el interesado o su representante legal y el revisor
fiscal si estd obligado a tenerlo, o suscritos por el auditor o contador si no estad obligado a
contar con revisor fiscal en donde indique expresamente el valor de los gastos de intereses.
En todo caso, si el valor de estos gastos es cero pesos $0 asi debera indicarlo la certificacion.

IV. Copia de la tarjeta profesional y el certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los
contadores publicos, revisores fiscales, contadores independientes (externos), quienes
suscribieron los documentos sefalados en el presente numeral.

V. El Formato 4 A - Capacidad financiera (Personas naturales o juridicas nacionales y
extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia), en los casos en que la Entidad haya
solicitado la acreditacidon de esta. En caso de presentarse discrepancias entre la informacion
consignada en el Formato 4 A- Capacidad financiera y los documentos senalados en este
numeral, prevaleceran la informacién de estos ultimos.

4.6.2 ACR,EDITACI(')N DE LA CAPACIDAD FINANCIERA DE PERSONAS NATURALES O
JURIDICAS EXTRANIJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

Los Proponentes extranjeros deberan presentar la siguiente informacién financiera de conformidad
con la legislacién propia del pais de origen. Los valores deben: (i) presentarse en Pesos
Colombianos; (ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos y (iii) estar
avalados con la firma de quien se encuentre en obligacién de hacerlo de acuerdo con la normativa
del pais de origen.

A. El estado de situacion financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado
de resultados), acompafiados por el informe de auditoria (si aplica de acuerdo con la
legislacion de origen) con traduccion simple al castellano de conformidad con las normas
NIIF.

B. Copia de la tarjeta profesional del contador publico o revisor fiscal y certificado de
antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien
realiza la conversion.

C. El Formato 4 B - Capacidad Financiera (personas naturales o juridicas extranjeras sin
domicilio o sucursal en Colombia), en los casos en que la entidad haya solicitado acreditarla.
En caso de presentarse discrepancias entre la informacion consignada en el Formato 4 B -
Capacidad Financiera (personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en
Colombia) y los documentos sefalados en el Literal A, prevalecera la informacién
consignada de estos ultimos.

La fecha de corte de los documentos sefialados en el literal A serd a 31 de diciembre de 2025,
acompafado del informe de Auditoria, salvo que se acredite en debida forma que la legislacién del
pais de origen establece una fecha de corte diferente a la prevista en esta invitacion.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del Proponente extranjero, el
representante legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad del
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juramento en el Formato 4 B - Capacidad Financiera (personas naturales o juridicas extranjeras
sin domicilio o sucursal en Colombia). El Proponente podra acreditar este requisito con un
documento que asi lo certifique emitido por una firma de auditoria externa.

Si los valores de los estados financieros estan expresados originalmente en una moneda diferente
a Dolares de los Estados Unidos de América, estos deberan convertirse en los términos definidos
en la seccién 1.13.

4.7 CAPACIDAD RESIDUAL

El Proponente sera habil si su Capacidad Residual (CRP) es mayor o igual a la Capacidad Residual
de Proceso de Contratacion (CRPC). Asi:

CRP = CRPC

Los Proponentes acreditaran la Capacidad Residual o K de contratacion conforme se describe a
continuacion. En todo caso, si con posterioridad al cierre y hasta antes de la aceptacion de la
oferta, cualquier interesado, durante el traslado del informe de evaluacion, o la Entidad, en uso
de la potestad verificadora, advierte que se dejo de incluir, al cierre del proceso, por parte de un
Proponente alguna informacion contractual que afecte su Capacidad Residual, la Entidad rechazara
la oferta.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra
de la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el calculo de la
Capacidad Residual.

4.7.1 CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION
(CRPC)

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el calculo de la CRPC debera
tener en cuenta el siguiente proceso:

CRPC = POE — Anticipo o pago anticipado
Donde:
CRPC = Capacidad Residual del Proceso de Contratacion
POE = Presupuesto Oficial estimado

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el cdlculo de la CRPC debera tener en
cuenta el siguiente proceso:
POE — Anticipo o pago anticipado

CRPC = 12
Plazo estimado (meses) -

4.7.2 CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)

La Capacidad Residual del Proponente se calculara de la siguiente manera:

(E + CT + CF)
CRP = CO * |=——o——| = SCE

En donde:
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CRP = Capacidad Residual del Proponente
co = Capacidad de Organizacién

E = Experiencia

CT = Capacidad técnica

CF = Capacidad financiera

SCE = Saldos de contratos en ejecucién

La CRP del Proponente Plural es la suma de |la capacidad residual de cada uno de sus miembros,
sin tener en cuenta el porcentaje de participacidon de los integrantes de la estructura plural; lo
anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guia para Determinar y Verificar la
Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratacién de Obra Publica expedida por
la Agencia Nacional de Contratacion Publica - Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa
la Capacidad Residual de uno de los miembros, este valor se restara de la capacidad residual total
del Proponente Plural.

A cada uno de los factores se le asigna maximo el siguiente puntaje:

Puntaje
Factor maximo
Experiencia (E) 120
Capacidad 40
financiera (CF)

Capacidad técnica

(CT) 40
Total 200

Se recomienda el uso de la aplicacion para establecer la Capacidad Residual disponible en la pagina
web: https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/asi
como el aplicativo dispuesto para tal fin por Colombia Compra Eficiente.

La Capacidad de Organizacién (CO) no tiene asignacién de puntaje en la férmula porque su unidad
de medida es en Pesos Colombianos y constituye un factor multiplicador de los demas factores.

El calculo de cada uno de los factores procede como sigue:
A. Capacidad de Organizacion (CO):

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo
siguiente:

Anos de

informacion Capacidad de organizacion (CO)
financiera

Mayor ingreso operacional de los ultimos 5

Cinco (5) anos o mas | _~
anos
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Anos de
informacion Capacidad de organizacion (CO)
financiera
Entre uno (1) y cinco | Mayor ingreso operacional de los afos de
(5) anos existencia del Proponente.

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio
Menos de un (1) afo | determinada por el Ministerio de Comercio,

(*) Industria y Turismo cada 2 afios para efectos
del umbral del beneficio de las Mipyme.)

Si los ingresos operacionales del Proponente con uno (1) o mas afios de informacion financiera es
menor a USD125.000, el factor (CO) del Proponente es igual a USD125.000.

Para acreditar el factor (CO) el Proponente debe presentar los siguientes documentos:

|.  Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del afio en que
hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los ultimos cinco (5) afios, debidamente
firmado por el representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado
y por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo por contador
publico independiente, acompafados de su dictamen u opiniéon de conformidad con el
articulo 38 de la Ley 222 de 1995.

Il.  Certificacién de los estados financieros de la que trata el articulo 37 de la Ley 222 de 1995,
debidamente firmado por el representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se
han preparado y por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a
tenerlo por contador publico independiente, acompafiados de su dictamen u opinién de
conformidad con el articulo 38 de la Ley 222 de 1995.

lll.  Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los
contadores publicos, revisores fiscales, contadores independientes (externos), quienes
suscribieron los documentos sefalados en el presente literal.

Los Proponentes personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia,
ademas de presentar el balance general auditado del afio inmediatamente anterior allegaran el
estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del afio en
gue hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los ultimos cinco (5) anos, auditado, con la
firma de quien se encuentre en obligacion de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el
pais de origen, en la moneda legal del pais en el cual fue emitido, de conformidad con la legislacién
del pais de origen.

Adicional a lo anterior, deben allegar la traduccion al idioma castellano de la informacion financiera,
observando lo siguiente: (i) los valores deben ser expresados Pesos Colombianos, convertidos a
la Tasa Representativa del Mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos
descritos en la seccion 1.13 de este documento; (ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF;
y (iii) debidamente firmados por el contador publico colombiano que los hubiere convertido.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del Proponente extranjero, el
representante legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad del
juramento. Asi mismo se podra acreditar este requisito por la firma auditora externa.

B. Experiencia (E):
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El factor (E) del Proponente para propédsitos de la Capacidad Residual es acreditado por medio de
la relacion entre: (i) el valor total en Pesos Colombianos de los contratos aportados al Proceso de
Contratacién o Formato 5 - Capacidad residual en el segmento 72 “Servicios de Edificacion,
Construccion de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y (ii) el
Presupuesto Oficial estimado del Proceso de Contratacion.

La relacion indica el nUmero de veces que el Proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la
cuantia del Proceso de Contratacion objeto de la acreditacion de la capacidad residual. Para
Proponentes individuales se expresa asi:

__ Valor total de los contratos (cop)

" Presupuesto total estimado (COP)

Para el caso de Proponentes Plurales, el factor (E) de un miembro se calcula asi:

_ Valor total de los contratos (COP)
~ (Presupuesto total estimado * % de participacién)

El calculo del factor (E) para efectos de la Capacidad Residual de un miembro de un Proponente
Plural debe tener en cuenta su participacién en el Proceso de Contratacion objeto del calculo de la
Capacidad Residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje.

El puntaje asignado al factor (E) sera asignado con base en la siguiente tabla:

Mayor a ‘ Menor o igual a ‘ Puntaje

0 3 60
3 6 80
6 10 100
10 Mayores 120

Para acreditar el factor (E), el Proponente debe diligenciar el Formato 5 - Capacidad residual el
cual contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en Pesos Colombianos
liguidados con el SMMLV. Asi mismo, el Presupuesto Oficial estimado debe ser liquidado con el
SMMLYV para el aifio de publicacién de la invitacién del Proceso de Contratacién. De igual forma, el
Proponente entregara los certificados de los contratos enunciados en este formato para verificar
la informacién diligenciada.

Los Proponentes deben aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que
hubieran recibido los servicios de construccién de obras civiles, bien sean publicos o privados. La
informacion de los contratos soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido
los servicios de construccién de obras civiles debe ser obligatoriamente los mismos que el
Proponente presenta en el Formato 3- Experiencia.

Los Proponentes, o integrantes de Proponentes Plurales, extranjeros sin domicilio o sin sucursal
en Colombia adicionalmente deben aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de
terceros que hubieran recibido los servicios de construccién de obras civiles con terceros, bien
sean publicos o privados. La informacién de los contratos soportados por las certificaciones de
terceros que hubieren recibido los servicios de construccién de obras civiles debe ser
obligatoriamente los mismos que el Proponente presenta. La informacion del Formato 5 -
Capacidad residual debera ser presentada en Pesos Colombianos, salvo donde se registre el valor
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del contrato en la moneda del pais de origen. Cuando el valor de los contratos esté expresado en
monedas extranjeras debe convertirse a Pesos Colombianos en los términos indicados en el
numeral 1.13, utilizando para la conversion la fecha de publicacion de la invitacién.

C. Capacidad financiera (CF):

El factor (CF) para propodsitos de la Capacidad Residual se obtiene teniendo en cuenta el indice de
liquidez del Proponente con base en la siguiente férmula:

T H . . A 5 C .
indice de liquidez = &<ivetorriente

Pasivo Corriente

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla:

Mayor o Menor o Puntaje
igual a igual a
0 0,50 20
0,51 0,75 25
0,76 1,00 30
1,01 1,50 35
1,51 Mayores 40
Indeterminado 40

Para verificar el indice de liquidez de los oferentes se deberd tener en cuenta la siguiente
informacién:

L.

II.

III.

IV.

El estado de situacidn financiera (balance general) con fecha de corte a 31 de diciembre de
2025. Debidamente firmado por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si
esta obligado a tenerlo, o firmado por el auditor o contador si no esta obligado a contar con
revisor fiscal.

Estado de resultado integral (estado de resultados), con fecha de corte a 31 de diciembre
de 2025. Debidamente firmado por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal
si estd obligado a tenerlo, o firmado por el auditor o contador si no esta obligado a contar
con revisor fiscal.

Certificacidon debidamente diligenciada por el interesado o su representante legal y el revisor
fiscal si esta obligado a tenerlo, o suscrito por el auditor o contador si no estad obligado a
contar con revisor fiscal en donde indique expresamente el valor de los gastos de intereses.
En todo caso, si el valor de estos gastos es cero pesos $0 asi debera indicarlo la certificacion.

Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los
contadores publicos, revisores fiscales, contadores independientes (externos), quienes
suscribieron los documentos sefalados en el presente literal.

Si el Proponente no tiene antigiedad suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de
diciembre del afio inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de
corte trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor.

Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la informacién
requerida para el factor (CF) exigido para el cdlculo de la Capacidad Residual del Proponente esta
contemplada en el numeral 4.6.2 de los requisitos de capacidad financiera de la invitacion.
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Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su indice de
liquidez sea indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de
Capacidad Financiera (CF). Por tanto, teniendo en cuenta que, a mayor indice de liquidez, menor
es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo, el puntaje a
asignar sera el maximo.

D. Capacidad Técnica (CT):

El factor (CT) para propdsitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el nUmero de
socios y profesionales de la arquitectura, ingenieria y geologia vinculados mediante una relacion
laboral o contractual vigente conforme con la cual desarrollen actividades vinculadas directamente
con la construccién.

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal
en Colombia debe diligenciar el Formato 5 - Capacidad Residual.

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:

Mayor o Menor Puntaje
igual a o igual

6 10 30
11 Mayores 40

E. Saldos de contratos en ejecucion (SCE):

El Proponente debe diligenciar el Formato 5- Capacidad residual suscrito por su representante
legal y su revisor fiscal si el Proponente esta obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor
independiente el cual contenga la lista de los contratos en ejecucién tanto a nivel nacional como
internacional indicando: (i) el valor del contrato; (ii) el plazo del contrato en meses; (iii) la fecha
de inicio de las obras del contrato, dia, mes, ano; (iv) si la obra la ejecuta un Consorcio o una
Unién Temporal junto con el porcentaje de participacion del integrante que presenta el certificado
y (v) si el contrato se encuentra suspendido, de ser asi, la fecha de suspensién. En el certificado
debe constar expresamente si el Proponente no tiene contratos en ejecucion.

Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendra en cuenta lo siguiente:

I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los
12 meses siguientes. Si el niumero de dias por ejecutar en un contrato es superior a 12
meses, es decir 360 dias, el factor (SCE) solo tendra en cuenta la proporcion lineal de 12
meses.

II. Los contratos de obras civiles en ejecucidon son aquellos que a la fecha de presentacion de
la oferta obligan al Proponente con Entidades Estatales y con entidades privadas para
ejecutar obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de los contratos de concesion y los
contratos de obra suscritos con concesionarios, asi como los contratos suspendidos y
aquellos que no tengan acta de inicio. No se entenderdn como contratos en ejecucion los
gue se encuentren en liquidacion.
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III. Se tendran en cuenta los contratos de obras civiles en ejecucién suscritos por el Proponente
0 por sociedades, Consorcios o Uniones Temporales en los cuales el Proponente tenga
participacion.

IV. Si un contrato se encuentra suspendido, el calculo del (SCE) de dicho contrato debe
efectuarse asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentacién de
la oferta del Proceso de Contratacion. Si el contrato estd suspendido el Proponente debe
informar el saldo pendiente por ejecutar.

V. El cdlculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecucién diaria
equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en dias. Este
resultado se multiplica por el niUmero de dias pendientes para cumplir el plazo del contrato
y si el contrato es ejecutado por una estructura plural por la participacion del Proponente
en la respectiva estructura.

VI. Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia
deben diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual firmado por el representante legal y el
contador publico colombiano que los hubiere convertido a Pesos Colombianos usando para
ello la seccién 1.13, utilizando para la conversidn la fecha de publicacion de la invitacion.

CAPITULO V CRITERIOS DE EVALUACIé!‘l, CRITERIOS DE DESEMPATE Y OFERTA
ECONOMICA

La Entidad revisara las ofertas econdémicas y verificard que la de menor precio cumpla con las
condiciones de la invitacion. Si cumple, aceptara la oferta de menor precio e informara al
contratista en el documento de aceptacion el cargo del supervisor o interventor del contrato.

Por el contrario, si la oferta de menor precio no cumple con las condiciones sefaladas en la
invitacion, la Entidad debe verificar el cumplimento de los requisitos de la invitacién de la oferta
con el segundo mejor precio, y asi sucesivamente, sin perjuicio de lo sefalado en el numeral 1.6.

En caso de empate, la Entidad aplicara los criterios de desempate dispuestos en el articulo 35 de
la Ley 2069 de 2020, conforme con los medios de acreditacién del articulo 2.2.1.2.4.2.17. del
Decreto 1082 de 2015 o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan.

La oferta y la comunicacidn de aceptacidon de la misma conforman el contrato y los dos documentos
seran publicados en el SECOP en la fecha establecida en el Cronograma.

5.1. OFERTA ECONOMICA

La Entidad informa que la forma de pago es por precios unitarios fijos sin formula de reajuste.
Teniendo en cuenta lo anterior, se dara aplicaciéon a las notas sefialadas en el formulario 1-
Formulario de Presupuesto Oficial.

Para evaluar este factor se tendra en cuenta el valor total indicado en la propuesta econémica o
el obtenido de la correccidén aritmética. En tal sentido, la evaluacidén se hara sobre el valor total,
incluyendo todos los impuestos, tasas y contribuciones. La propuesta econdmica debe aportarse
firmada en los casos que se allegue la oferta en el SECOP I.
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El valor de la propuesta econdmica debe presentarse en Pesos Colombianos y contemplar todos
los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecucion de la obra del presente
proceso, los riesgos y la administracion de estos.

Al formular la oferta, el Proponente acepta que estan a su cargo todos los impuestos, tasas y
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o
municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones
contemplados por las distintas autoridades.

Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para presentar sus ofertas deben tener en
cuenta que la ejecucion del contrato se rige integramente por lo previsto en los Documentos del
proceso y que en sus calculos econdmicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos
necesarios para cumplir con cada una de las obligaciones contractuales como asumir los riesgos
previstos en dichos documentos.

El desglose de los Andlisis de Precios Unitarios publicados por la Entidad es Unicamente de
referencia, constituye una guia para la preparacion de la Oferta. Si existe alguna duda o
interrogante sobre la presentacion de estos Analisis de Precios Unitarios y el precio de estudios
publicados por la Entidad, es deber de los Proponentes hacerlos conocer dentro del plazo
establecido en el numeral 1.7 Cronograma del Proceso para la presentacién de observaciones a la
invitacion para que la Entidad los pueda estudiar.

Los oferentes para la presentacion de su oferta econdmica tendran en consideracién los impuestos,
tasas o contribuciones que aplican al Proceso de Contratacién. De conformidad con lo establecido
en el numeral 10.4 “Valor Estimado del Proceso” contenido en el documento de Estudio Previo
publicado por la Entidad.

5.1.1 AIU

El Proponente debe calcular un AIU que contenga todos los costos en los que incurre la
organizacion para poder desarrollar la administracién, los imprevistos y la utilidad o beneficio
econdmico que pretende percibir por la ejecucién del contrato.

El valor del AIU debe expresarse en porcentaje (%) y consignarlo y discriminarlo en la propuesta
econdmica. La Entidad no podra exigir al proponente el desglose del AIU o componentes internos
de la administracion (A), sino solo la discriminacién de su valor en porcentaje (%). Para el
Proponente seleccionado se podra solicitar el desglose del AIU ofertado.

Cuando el Proponente exprese el AIU en porcentaje (%) y en pesos, prevalecera el indicado en
porcentaje (%). El porcentaje del AIU que presenten los Proponentes no debe ser superior al total
del AIU establecido en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial. En consecuencia, el
Proponente puede configurar libremente el porcentaje individual de la A, delaly dela U, siempre
que la sumatoria no exceda el total definido por la Entidad en el Formulario 1 - Formulario de
Presupuesto Oficial.

Los componentes internos de la administracion (A) deben presentarse por el Proponente
seleccionado para la ejecucion, en el momento definido en el numeral 8.2.

5.1.2 CORRECCIONES ARITMETICAS

La Entidad solo efectuara correcciones aritméticas originadas por:
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A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta econémica, en caso de que
exista un error que surja de un calculo meramente aritmético cuando la operacién ha sido
erréneamente realizada.

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los Precios Unitarios contenidos en la
propuesta econémica y del valor del IVA, asi: cuando la fraccién decimal del peso sea igual
o superior a punto cinco (0.5) se aproximara por exceso al niumero entero siguiente del
peso y cuando la fraccion decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximara
por defecto al nUmero entero.

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas determinara cual es el menor
precio ofertado.

5.1.3 PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluacién, no parezca suficiente
para garantizar una correcta ejecucién del contrato, de acuerdo con la informacion recogida
durante la etapa de planeacion y particularmente en el estudio del sector, la Entidad aplicara el
proceso descrito en el articulo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015; ademas, podra acudir a
los parametros definidos en la Guia para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos
de Contratacion de Colombia Compra Eficiente, como criterio metodoldgico.

5.1.4 CRITERIOS DE DESEMPATE

En caso de empate de dos o mas ofertas deberan aplicarse las siguientes reglas de acuerdo con
cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al Proponente
favorecido, respetando en todo caso las obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales
vigentes, especialmente en materia de trato nacional:

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios
extranjeros. El Proponente acreditard este factor de desempate de acuerdo con las reglas
definidas y los documentos sefalados en el numeral 5.1.4.1 de esta invitacion. Para el caso de
los Proponentes Plurales, todos los integrantes deberan demostrar el origen nacional de la oferta
en las condiciones sefialadas.

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditacion se realizara en los términos
del paragrafo del articulo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el articulo 1 de la Ley 1232 de
2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, es decir, la condicién de mujer
cabeza de familia y la cesacion de esta se otorgara desde el momento en que ocurra el respectivo
evento y se declare ante un notario. Esta certificacion debe tener una fecha de expedicion no
mayor a treinta (30) dias calendarios anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratacion
y en esta debera verificarse que dé cuenta del cumplimiento de los requisitos establecidos en el
articulo 1 de la Ley 1232 de 2008. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se
tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia la fecha originalmente contemplada
en la invitacion.

Igualmente, se preferira la propuesta de la mujer victima de violencia intrafamiliar, la cual
acreditara esta condicion de conformidad con el articulo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma
que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, esto es, cuando se profiera una medida de
proteccidn expedida por la autoridad competente. En virtud del articulo 16 de la Ley 1257 de
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2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, la medida de proteccién la debe
impartir el comisario de familia del lugar donde ocurrieron los hechos y, a falta de este, del juez
civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad indigena en los casos de violencia
intrafamiliar en las comunidades de esta naturaleza.

En el caso de las personas juridicas se preferira a aquellas en las que participen mayoritariamente
mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el
representante legal o el revisor fiscal, segun corresponda, diligenciara el «Formato 7B -
Participacion mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia
intrafamiliar (persona juridica)», mediante el cual acreditara, bajo la gravedad de juramento,
gue mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicién accionaria o cuota parte de la persona
juridica estd constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia
intrafamiliar. Ademas, debera probar la condicién indicada de cada una de las mujeres que
participen en la sociedad, aportando los documentos de cada una de ellas, de acuerdo con los
dos incisos anteriores.

Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferird la oferta cuando cada uno de los
integrantes acredite alguna de las condiciones sefaladas en los incisos anteriores de este
numeral.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que
contienen datos sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que
lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la informaciéon, como son
las mujeres victimas de violencia intrafamiliar, en los términos del literal a) del articulo 6 de la
Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 8 - Autorizacion para el tratamiento de datos
personales» mediante el cual autoricen de manera previa y expresa el tratamiento de esta
informacién, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

3. Preferir la propuesta presentada por el Proponente que acredite en las condiciones
establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su ndmina esta en condicion
de discapacidad, de acuerdo con el articulo 24 de la Ley 361 de 1997 o la norma que lo modifique,
adicione o sustituya, debidamente certificadas por la oficina del Ministerio de Trabajo de la
respectiva zona, que hayan sido contratados con por lo menos un (1) afio de anterioridad a la
fecha de cierre del Proceso de Contratacién o desde el momento de la constitucidon de la persona
juridica cuando esta es inferior a un (1) afo y que manifieste adicionalmente que mantendra
dicho personal por un lapso igual al término de ejecucién del contrato, para lo cual debera
diligenciar el «<Formato 7 C - Vinculacion de personas en condicidon de discapacidad». En caso de
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrd como referencia para establecer el plazo de
vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en la invitacidn.

Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante del Proponente que acredite
gue el diez por ciento (10 %) de su ndmina esta en condicidén de discapacidad, en los términos
del presente numeral, debe tener una participacién de por lo menos el veinticinco por ciento (25
%) en la estructura plural y aportar minimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia
acreditada en la oferta.

El tiempo de vinculacién en la planta referida de que trata este numeral se acreditard con el
certificado de aportes a seguridad social del ultimo afio o del tiempo de su constitucion cuando
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su conformacion sea inferior a un (1) afio, en el que se demuestren los pagos realizados por el
empleador.

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculacion en mayor
proporcion de personas que no sean beneficiarios de la pension de vejez, familiar o de
sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensidon establecido en la ley. Para
ello, la persona natural, el representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal, segun
corresponda, diligenciara el «Formato 7 D - Vinculacidon de personas mayores y no beneficiarias
de la pensidon de vejez, familiar o sobrevivencia — (Empleador - proponente)», mediante la cual
certificara bajo la gravedad de juramento las personas vinculadas en su ndmina y el nimero de
trabajadores que no son beneficiarios de la pensién de vejez, familiar o de sobrevivencia y que
cumplieron el requisito de edad de pension. Solo se valdra la vinculacion de aquellas personas
que se encuentren en las condiciones descritas y que hayan estado vinculadas con una
anterioridad igual o mayor a un (1) afio contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de
Contratacién. Para los casos de constitucidn inferior a un (1) afio se tendra en cuenta a aquellos
gue hayan estado vinculados desde el momento de la constitucién de la persona juridica. En caso
de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrd como referencia para establecer el plazo
de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en la invitacién.

El tiempo de vinculacién en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditara con el
certificado de aportes a la seguridad social del ultimo afo o del tiempo de constitucién de la
persona juridica en caso de que esta sea inferior a un (1) afio, en el que se demuestre los pagos
realizados por el empleador.

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciara el «Formato 7 D -
Vinculacién de personas mayores y no beneficiaria de pension de vejez, familiar o sobrevivencia
- (Empleador - proponente)», mediante el cual certifique el nimero de trabajadores vinculados
que siendo personas mayores no beneficiarias de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia
y que cumplieron el requisito de edad de pension establecido en la ley, de todos los integrantes
del Consorcio o de la Unidn Temporal. Las personas enunciadas anteriormente podran estar
vinculadas a cualquiera de sus integrantes.

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate
cada uno de los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciara el
«Formato 7 D - Vinculacién de personas mayores y no beneficiaria de pensidon de vejez, familiar
o sobrevivencia (Trabajador)», mediante el cual certifica bajo la gravedad de juramento que no
es beneficiario de pensidon de vejez, familiar o sobrevivencia y cumple la edad de pension,
ademas, se debera allegar el documento de identificacién del trabajador que lo firma.

La mayor proporciéon se definird en relacién con el nimero total de trabajadores vinculados en
la planta de personal, por lo que se preferira al oferente que acredite un mayor porcentaje. En
el caso de Proponentes Plurales, la mayor proporcién se definira con la sumatoria de trabajadores
vinculados en la planta de personal de cada uno de sus integrantes.

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite que por lo menos el diez por
ciento (10 %) de su ndmina pertenece a poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palanquera, Rrom o gitana, para lo cual, la persona natural, el representante legal o el revisor
fiscal, segun corresponda, diligenciara el «Formato 7 E - Vinculaciéon de poblacién indigena,
negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitanas» mediante el cual certifica las
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personas vinculadas a su ndmina y el nimero de identificacién y el nombre de las personas que
pertenecen a la poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana.
Solo se tendra en cuenta aquellas personas que hayan estado vinculadas con una anterioridad
igual o mayor a un (1) afo contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de
constitucion inferior a un (1) afno, se tendra en cuenta a quienes hayan estado vinculados desde
el momento de constitucion de la persona juridica. En caso de modificarse la fecha de cierre del
proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha
originalmente contemplada en la invitacién.

El tiempo de vinculacién en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditara con el
certificado de aportes a la seguridad social en el que se demuestren los pagos realizados por el
empleador del ultimo afo contado a partir de la fecha del cierre del proceso o del tiempo de su
constitucion cuando su conformacién es inferior a un (1) ano.

Ademas, debera aportar la copia de la certificacion expedida por el Ministerio del Interior en la
cual acredite que los trabajadores pertenecen a la poblacion indigena, negra, afrocolombiana,
raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011 o la norma que
lo modifique, sustituya o complemente. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se
tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente
contemplada en la invitacion.

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciard el «Formato 7 E -
Vinculacién de poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitanas»,
mediante el cual certifica que por lo menos el diez por ciento (10 %) del total de la nédmina de
sus integrantes pertenece a poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom
o gitana. Este porcentaje se definird de acuerdo con la sumatoria de la ndmina de cada uno de
los integrantes del Proponente Plural. Las personas enunciadas anteriormente podran estar
vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, deberad aportar la copia de la
certificacion expedida por el Ministerio del Interior en la cual acredite que el trabajador pertenece
a la poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos
del Decreto Ley 2893 de 2011 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que
contienen datos sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que
lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la informacién de estos,
como son las personas que pertenecen a la poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palenquera, Rrom o gitana, en los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012,
diligencien el «Formato 8- Autorizacién para el tratamiento de datos personales» mediante el
cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la informaciéon, como requisito para
el otorgamiento del criterio de desempate.

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegracidn o reincorporacion para
lo cual presentard copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificacién en las
desmovilizaciones colectivas que expida la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, ii) el
certificado que emita el Comité Operativo para la Dejacion de las Armas respecto de las personas
desmovilizadas en forma individual, iii) el certificado que emita la Agencia para la
Reincorporacién y la Normalizacidn que acredite que la persona se encuentra en proceso de
reincorporacion o reintegracion o iv) cualquier otro certificado que para el efecto determine la
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Ley. Ademas, se entregara copia del documento de identificacion de la persona en proceso de
reintegracion o reincorporacién.

En el caso de las personas juridicas, el representante legal o el revisor fiscal, si estan obligados
a tenerlo, diligenciaran el «Formato 7 F- Participacion mayoritaria de personas en proceso de
reincorporacion y/o reintegracion (personas juridicas)», por medio del cual certificardn bajo la
gravedad de juramento que mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicidn accionaria o
cuotas partes de la persona juridica esta constituida por personas en proceso de reintegracion o
reincorporacion. Ademas, debera aportar alguno de los certificados del inciso anterior, junto con
los documentos de identificacion de cada una de las personas que estd en proceso de
reincorporacion o reintegracién.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando todos los integrantes sean
personas en proceso de reincorporacién, para lo cual se entregara alguno de los certificados del
inciso primero de este numeral, y/o personas juridicas donde mas del cincuenta por ciento (50
%) de la composiciéon accionaria o cuotas partes esté constituida por personas en proceso de
reincorporacion, para lo cual el representante legal, o el revisor fiscal, si esta obligado a tenerlo,
diligenciaran, bajo la gravedad del juramento, el «Formato 7 F - Participacién mayoritaria de
personas en proceso de reincorporacion (personas juridica integrante del proponente plural)», y
aportara los documentos de identificacion de cada una de las personas en proceso de
reincorporacion.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que
contienen datos sensibles de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo
modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la informacién, como son las
personas en proceso de reincorporacion o reintegracion, en los términos del literal a) del articulo
6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 8- Autorizacién para el tratamiento de datos
personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la
informacién, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

7. Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las
condiciones de los siguientes literales:

(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de
reincorporacion o reintegracion, para lo cual se acreditaran estas condiciones de acuerdo con
lo previsto en el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6 de los criterios de desempate
de la invitacidn; o por una persona juridica en la cual participe o participen mayoritariamente
madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacion o reintegracion, para lo
cual el representante legal o el revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo, diligenciara el
«Formato 7 G - Participaciéon mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso
de reincorporacidon o reintegracién (personas juridicas)», mediante el cual certifica, bajo la
gravedad de juramento, que mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicién accionaria
0 cuota parte de la persona juridica esta constituida por madres cabeza de familia y/o personas
en proceso de reincorporacion o reintegracion. Ademas, debera acreditar la condicién indicada
de cada una de las personas que participe en la sociedad que sean mujeres cabeza de familia
y/0 personas en proceso de reincorporacion o reintegracion, aportando los documentos de cada
uno de ellos, de acuerdo con lo previsto en este literal. Este integrante debe tener una
participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural
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(b) el integrante del Proponente Plural debe aportar minimo el veinticinco por ciento (25 %) de
la experiencia acreditada en la oferta.

(c) en relacion con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en
proceso de reincorporacion o reintegracion, ni la persona juridica, ni sus accionistas, socios o
representantes legales podran ser empleados, socios o accionistas de otro de los integrantes
del Proponente Plural, para lo cual el integrante persona natural o el representante legal de la
persona juridica de que trata el literal a) lo manifestara diligenciando el «Formato 7 G
Participacién mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de
reincorporacion y/o reintegracion».

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que
contienen datos sensibles de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que
lo modifique, aclare, adiciona o sustituya, se requiere que el titular de la informacién, como son
las personas en proceso de reincorporacion y/o reintegracién, en los términos del literal a) del
articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 8 - Autorizacién para el tratamiento
de datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de
esta informacion, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificard dicha condicién con el
diligenciamiento del «Formato 7 H - Acreditacién Mipyme» y entregara los documentos
requeridos en el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el
paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique,
complemente o sustituya. En caso de que la condiciéon de Mipyme se pruebe con la presentacion
del RUP, en los términos contemplados en el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015,
no sera necesario presentar el formato indicado, ni los soportes requeridos en el mencionado
articulo.

Asimismo, se preferird la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para
lo cual se aportara el certificado de existencia y representacion legal expedido por la cdmara
de comercio o la autoridad respectiva. En el caso especifico en que el empate se presente entre
cooperativas o asociaciones mutuales que tengan el tamafo empresarial de grandes empresas
junto con micro, pequefias o medianas, se preferira la oferta de las cooperativas o asociaciones
mutuales que cumplan con los criterios de clasificacion empresarial definidos por el Decreto
1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro,
pequefas o medianas.

Tratdndose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes
acredite alguna de las condiciones sefialadas en los incisos anteriores de este numeral. En el
evento en que se presente empate entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén
conformados Unicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de
grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro,
pequefias o medianas, se preferira la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al
menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociacién mutual que cumpla con los
criterios de clasificacion empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo
modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequenas o medianas.

9. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por micro
y/0 pequenas empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.
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La condicion de micro o pequena empresa se verificara dicha calidad con el diligenciamiento del
«Formato 7 H - Acreditacion Mipyme» y entregara los documentos requeridos en el articulo
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o la nhorma que lo modifique, complemente o sustituya.
En caso de que la condicién de Mipyme se pruebe con la presentacion del RUP, en los términos
contemplados en el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, no sera necesario
presentar el formato indicado, ni los soportes requeridos en el mencionado articulo.

La condicion de cooperativa o asociaciéon mutual se acreditara con el certificado de existencia y
representacién legal expedido por la cdmara de comercio o la autoridad respectiva. En el evento
en que el empate se presente entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados
Unicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes
empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequefias o
medianas, se preferird la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cudles al menos uno
de sus integrantes sea una cooperativa o asociacion mutual que cumpla con los criterios de
clasificacién empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique,
aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequefas o medianas.

10. Preferir al oferente persona natural o juridica que acredite, de acuerdo con sus estados
financieros o informacién contable con corte al 31 de diciembre del afio anterior, que por lo
menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de sus pagos fueron realizados a Mipyme,
cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduria del oferente, efectuados
durante el afio anterior, para lo cual el Proponente persona natural y contador publico; o el
representante legal de la persona juridica y revisor fiscal para las personas obligadas por ley;
o del representante legal de la persona juridica y contador publico, segun corresponda,
diligenciard bajo la gravedad de juramento el «Formato 7 I - Pagos realizados a Mipyme,
cooperativas o0 asociaciones mutuales», en el que conste que por lo menos el veinticinco por
ciento (25 %) del total de pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones
mutuales».

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferira a este siempre
que:

(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociacién mutual que tenga una
participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural, para lo
cual se presentard el documento de conformacidon del Proponente Plural y, ademas, ese
integrante acredite la condicién de Mipyme, cooperativa o asociacion mutual en los términos
del numeral 8;

(b) la Mipyme, cooperativa o asociacion mutual aporte minimo el veinticinco por ciento (25 %)
de la experiencia acreditada en la oferta; y

(c) ni la Mipyme, cooperativa o asociaciéon mutual ni sus accionistas, socios o representantes
legales sean empleados, socios o0 accionistas de los integrantes del Proponente Plural, para lo
cual el integrante respectivo lo manifestara diligenciando el «Formato 7 H - Acreditacién
Mipyme>, suscrito por la persona natural o el representante legal de la persona juridica.
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En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan con los
requisitos de los incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados Unicamente por
cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con
otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequefas o medianas, se preferira
la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cudles al menos uno de sus integrantes sea
una cooperativa o asociacion mutual que cumpla con los criterios de clasificacion empresarial
definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequefias o medianas.

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés
Colectivo o Sociedad BIC, del segmento Mipyme, para lo cual se presentara el certificado de
existencia y representacién legal en el que conste el cumplimiento de los requisitos del articulo
2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que la modifique o la sustituya. Asimismo, acreditara la
condicién de Mipyme en los términos del numeral 8.

Tratdndose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes
acredite las condiciones sefaladas en el inciso anterior de este numeral.

12. Preferir la propuesta presentada por personas que acrediten: (a) ser jovenes Egresados del
Sistema de Proteccién del ICBF en las condiciones establecidas en la ley; o (b) de la persona
juridica en la cual participe o participen mayoritariamente, es decir, que mas del cincuenta por
ciento (50%) de la composicidn accionaria o cuota parte de la persona juridica estad constituida
por jovenes egresados del Sistema de Proteccién del ICBF; o, (c) la oferta presentada por de
un proponente plural con una participacién de al menos un veinticinco por ciento (25%) de una
persona que acredite ser Egresado del Sistema de Proteccion del ICBF o una persona juridica
en las cuales se acredite participacion mayoritaria de jévenes egresados del Sistema de
Proteccion del ICBF. Dicha calidad se acreditara por la Entidad competente.

13. Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate:

(a) La Entidad ordenara a los Proponentes empatados en orden alfabético segun el nombre de
la persona natural, la persona juridica o el proponente plural. En caso de que dos o mas
proponentes tengan el mismo nombre se colocara primero en el orden a quienes hayan
presentado primero en el tiempo sus ofertas. Una vez ordenados, le asignara un niumero entero
a cada uno de estos de forma ascendente, de tal manera que al primero de la lista le
corresponda el 1.

(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (nimeros a la izquierda de la coma
decimal) de la TRM que rigid el dia del cierre del proceso. La Entidad debe dividir esta parte
entera entre el nimero total de Proponentes en empate, para posteriormente tomar su residuo
y utilizarlo en la seleccion final.

(c) Realizados estos calculos, la Entidad seleccionard a aquel Proponente que presente
coincidencia entre el nimero asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea
cero (0) se escogera al Proponente con el mayor niumero asignado.

Nota 15: Los factores de desempate deberan aplicarse en armonia con los Acuerdos
Comerciales vigentes suscritos por Colombia. De esta manera, en el evento en que el empate
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se presente entre ofertas cubiertas por un Acuerdo Comercial, se aplicardn los factores de
desempate que sean compatibles con los mencionados Acuerdos.

Nota 16: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o servicio
extranjero cuyo pais de origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato nacional por
reciprocidad o con ocasion de la normativa comunitaria, se dara aplicacion a todos los criterios
de desempate previstos en el presente numeral.

Nota 17: Conforme con el articulo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los articulos5y 6 de la Ley 1581
de 2012, la Entidad garantizara el derecho a la reserva legal de toda aquella informacion que
acredita el cumplimiento de los factores de desempate de: i) las mujeres victimas de violencia
intrafamiliar, ii) las personas en proceso de reincorporacion y/o reintegracion vy iii) la poblacion
indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana.

De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicard la informacion
relacionada con los factores de desempate de personas en procesos de reincorporacion o
reintegracidon o mujeres victimas de violencia intrafamiliar o la poblacién indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, puesto que su publico conocimiento puede
afectar el derecho a la intimidad de los oferentes o de sus trabajadores o socios o accionistas.

Nota 18: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se entiende
por experiencia acreditada en la oferta, la sumatoria de los contratos que demuestren la
experiencia general de la actividad principal, expresados en salarios minimos mensuales legales
vigentes (SMMLV).

5.1.4.1 PREFERENCIA A LOS BIENES O SERVICIOS NACIONALES - CRITERIO
DE DESEMPATE

Las Entidades otorgaran el criterio de desempate de bienes o servicios nacionales frente a la oferta
bienes o servicios extranjeros de acuerdo con las definiciones de que trata el articulo 2.2.1.1.1.3.1,
en concordancia con el articulo 2.2.1.2.4.2.9 del Decreto 1082 de 2015. Para lo cual en los
contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando ademas de ofertarse
por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica
constituida de conformidad con la legislacién colombiana o por un Proponente Plural conformado
por estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales
relevantes definidos por la Entidad para el desarrollo de la obra o (ii) vincula el porcentaje minimo
de personal colombiano, segun corresponda.

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén
sometidos a la legislacidon colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona
natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica constituida segun la
legislacién colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos, sin que sea necesario el
uso de bienes colombianos o la vinculaciéon de personal colombiano.

En el caso de los Proponentes extranjeros con Trato Nacional que participen en el Proceso de
Contratacién de manera singular o mediante la conformacién de un Proponente Plural podran
definir si aplican las reglas previstas en este numeral o si, por el contrario, deciden acogerse a la
regla de origen de su pais. Para definir la regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero con
Trato Nacional asi lo manifestara con el diligenciamiento de la opcion 3 del «Formato 7 A — Bienes
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o Servicios Nacionales». En el caso que no se diligencie la opcién 3 del «Formato 7 A - Bienes o
Servicios Nacionales», la Entidad debera evaluar la oferta de acuerdo con las reglas previstas en
este numeral.

De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales, realizada en
fecha 30/09/2026, se determind que los bienes relevantes para el desarrollo de la obra no se
encuentran incluidos en dicho registro de conformidad con el numeral 3 del articulo 2.2.1.2.4.2.9.
del Decreto 1082 de 2015. Por tal motivo, se otorgara el factor de desempate de preferir la oferta
de bienes o servicios nacionales a los Proponentes que se comprometan a vincular al desarrollo
del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestacién de servicios
colombianos, de al menos el noventa (90%), sin perjuicio de incluir uno superior del personal
requerido para el cumplimiento del contrato.

En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podra vincular
un porcentaje de empleados o contratistas por prestacion de servicios colombianos, de al menos
el noventa (90%), sin perjuicio de incluir uno superior del personal requerido para el cumplimiento
del contrato.

Ademas de la incorporacion del bien nacional relevante o del porcentaje de personal colombiano
requerido para la ejecucién del contrato, tratdndose de Proponentes Plurales, su composicién
deberd estar acorde con lo exigido por la nocién de Servicios Nacionales prevista en el articulo
2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que dependera la forma de otorgamiento del criterio
de desempate en lo referente a preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a los
bienes o servicios extranjeros.

A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales
y la regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformacion:

No Composicion del Regla de origen
. Proponente Plural aplicable

Unicamente integrantes

colombianos Decreto 1082 de 2015

Colombianos en asocio
2. | con extranjeros con trato | Decreto 1082 de 2015
nacional

La regla de origen del
pais con el que se
tenga acuerdo
comercial o la del

Unicamente integrado por | 5 ot'1082 de 2015.

3. extran%ear;zrfgln trato Si el Propo_n.ente PIu,raI
no especifica a cual
regla se acoge, se

aplicara la del Decreto
1082 de 2015.
89

Version: 1 del 21 de agosto de 2025



MINIMA CUANTIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Para que el Proponente nacional obtenga el factor de desempate por bienes o servicios nacionales
debe presentar, ademas del «Formato 7 A - Bienes o Servicios Nacionales» alguno de los
siguientes documentos, segun corresponda:

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadania del Proponente.

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita
la ejecucion del objeto contractual de conformidad con la ley.

C. Persona juridica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representacion
legal emitido por alguna de las cdmaras de comercio del pais.

Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el factor de desempate por bienes
o servicios nacionales solo debera diligenciar el «<Formato 7 A — Bienes o Servicios Nacionales».

Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opciéon 3 del «Formato 7 A -
Bienes o Servicios Nacionales» para que obtenga el criterio de desempate, debera acreditar que
los servicios son originarios de: a) los Estados mencionados en la seccion de acuerdos comerciales
aplicables al Proceso de Contratacién; b) los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo
Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes colombianos gozan de Trato
Nacional, en los términos del articulo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados
miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para esto, debera demostrar que cumple con la
regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo pais, allegando la
informacidn y/o documentacion que sea requerida.

El Proponente nacional podra subsanar la falta de presentacién de la cédula de ciudadania o del
certificado de existencia y representacién legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad
juridica. No obstante, no podra subsanar esta circunstancia para el otorgamiento del factor de
desempate consistente en preferir la oferta de bienes o servicios nacionales.

La Entidad otorgara el factor de desempate por bienes o servicios nacionales al Proponente Plural
conformado por nacionales cuando cada uno de sus integrantes presente alguno de los
documentos indicados en este numeral, segun corresponda. A su vez, el representante del
Proponente Plural debera diligenciar el «<Formato 7 A — Bienes o Servicios Nacionales». Cuando
uno o varios de sus integrantes no cumplan con las condiciones descritas, el Proponente Plural no
obtendra el factor de desempate por preferir la oferta de bienes o servicios nacionales.

CAPITULO VI RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLOS Y
ASIGNACION DE RIESGOS

6.1 ASIGNACION DE RIESGOS

La Matriz 3 - Riesgos, en la cual se tipifican los riegos previsibles, elaborada por la Entidad, hace
parte de la invitacion y los interesados podran presentar observaciones sobre su contenido.

Los Proponentes deben realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para
presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus caracteristicas, incluyendo
los estudios, disefios, evaluaciones y verificaciones que consideren necesarios para formular la
propuesta con base en su propia informacion, de manera que el Proponente debe tener en cuenta
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el calculo de los aspectos econdmicos del proyecto, los cuales deben incluir todas las obligaciones
y asuncién de riesgos que emanan del contrato.

Si el Proponente a quien se acepte la oferta ha evaluado incorrectamente o no ha considerado
toda la informacién que pueda influir en la determinacién de los costos, no se eximira de su
responsabilidad por la ejecucion completa de las obras de conformidad con el contrato ni le dara
derecho a rembolso de costos ni a reclamaciones o reconocimientos adicionales de ninguna
naturaleza.

CAPITULO VII GARANTIAS

7.1 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

De conformidad con lo indicado en el articulo 2.2.1.2.1.5.5 del Decreto 1082 de 2015, que
establece: “La Entidad Estatal es libre de exigir o no garantias en el proceso de seleccion de
minima cuantia y en la adquisicién de "grandes almacenes", la Entidad no considera necesario
exigir para el presente proceso de seleccién Garantia de seriedad de la oferta, de conformidad con
lo indicado en los documentos de estudios previos y demas que integran el proceso de seleccidn.

7.2 GARANTIAS DEL CONTRATO
7.2.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debe presentar la
Garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los TRES (03) dias habiles siguientes
contados a partir de la aceptacidon de la oferta y esta requerira la aprobacion de la Entidad. Esta
Garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion

Clase Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una pdliza para
Entidades, (ii) patrimonio auténomo, (iii) Garantia bancaria.

Asegurado/ DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI- SECRETARIA DE EDUCACION

beneficiario identificada con el NIT 890.399.011-3

Amparos,

vigencia y valores Amparo Vigencia Valor Asegurado |

asegurados Cumplimiento general del | Hasta la | 20% del valor total
contrato y el pago de las | liquidacidon del | del Contrato

multas y de la clausula penal | contrato
pecuniaria que se le impongan

Buen manejo y correcta N/A N/A

inversion del Anticipo

Devolucioén del Pago N/A N/A

Anticipado

Pago de salarios, | Plazo del contrato | 8% del valor total
prestaciones sociales | y tres (3) afios del Contrato

legales e indemnizaciones | mas.
laborales del personal que el
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Caracteristica Condicion

contratista haya de utilizar en
el territorio nacional para la
ejecucioén del contrato

Estabilidad y calidad de Cinco afos | 25% del valor total
las obras ejecutadas contados a partir | del Contrato.
entregadas a satisfaccion de la fecha en la

cual la Entidad
Estatal recibe a

satisfaccion la
obra.
Tomador e Para las personas juridicas: la Garantia debe tomarse con el nombre o

razén social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacién legal expedido por la cdmara de comercio respectiva y no
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que
la sociedad puede denominarse de esa manera.

e No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno
de los integrantes del Consorcio ni de la Union Temporal. Cuando el
contratista sea una Unién Temporal o Consorcio, se debe incluir el NIT y
el porcentaje de participaciéon de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (Unién

Temporal o Consorcio): la Garantia debera ser otorgada por todos los

integrantes del Contratista, para lo cual se debe relacionar claramente

los integrantes, su identificacién y porcentaje de participacién, quienes
para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

NUmero y afio del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del contratista

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor.

Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a

$14.980.421

Informacion
necesaria dentro
de la pdliza

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se reduzca por razén
de las reclamaciones que efectie la Entidad, asi como ampliar las garantias en los eventos de
adicién, suspensién y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantia o su no adicion
o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciaran los
procesos sancionatorios a que haya lugar.

7.2.2 ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacién de todos los defectos que puedan comprobarse
con posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo
0 en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos,
localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccién y
mano de obra deficientes utilizados en la construccién. El Contratista se obliga a llevar a cabo a
su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta
responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideran vigentes por un periodo de
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Garantia de CINCO (05) afos contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las
obras. El Contratista reparara los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale mediante
una comunicacién escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podra
hacer efectiva la Garantia de estabilidad estipulada en el contrato. Asi mismo, el Contratista sera
responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas
durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectlen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de
que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la
Entidad podra exigir la ejecucién de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacién
escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacion
de las reparaciones.

7.2.3 GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debe contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la
Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion

Clase Contrato de seguro contenido en una péliza

DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI- SECRETARIA DE EDUCACION

identificada con el NIT 890.399.011-3 y el Contratista

e Para las personas juridicas: la Garantia debe tomarse con el nombre o
razén social y tipo societario que figura en el certificado de existencia
y representacién legal expedido por la cdmara de comercio respectiva
y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento exprese
que la sociedad puede denominarse de esa manera.

e No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno
de los integrantes del Consorcio ni la Unién Temporal. Cuando el

Tomador contratista sea una Uniéon Temporal o Consorcio, se debe incluir el NIT
y el porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (Unidn
Temporal, Consorcio): la Garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberda relacionar
claramente los integrantes, su identificacién y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de

Asegurados

la misma.
Valor Doscientos 200 SMLMV
Vigencia Igual al periodo de ejecucién del contrato.

Terceros afectados y DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI- SECRETARIA DE
EDUCACION identificada con el NIT 890.399.011-3

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas
Amparos autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe
contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

Beneficiarios
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Caracteristica Condicion

En igual sentido, la entidad debera fijar discriminar los amparos descritos
en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
NUmero y afio del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del Contratista

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor.
Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar
a $14.980.421

Informacion
necesaria dentro de
la poliza

En esta podliza solamente se pueden pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10
%) del valor de cada pérdida, sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000)
SMMLV.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro del mismo
término establecido para la Garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacién que conlleven asuncién
de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debe anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

CAPITULO VIII COMUNICACION DE ACEPTACION DE LA OFERTA Y CLAUSULAS
ADICIONALES

Las condiciones de ejecucién estan previstas en el Anexo 2 - Comunicacion de aceptacion de la
oferta y en esta invitacién. Dentro de estas condiciones se incluye la forma de pago, anticipo,
obligaciones y derechos generales del Contratista, obligaciones de la Entidad, garantias, multas,
clausula penal y otras estipulaciones particulares aplicables al negocio juridico a celebrar.

El Proponente a quien se acepte la oferta debe presentar el Registro Unico Tributario - RUT y
demas documentos necesarios para la celebracién del contrato al momento de la firma.

8.1. INFORMACION PARA EL CONTROL DE LA EJECUCION DE LA OBRA

El Contratista presentara a la supervision o a la interventoria respectiva dentro de los CINCO (05)
dias habiles siguientes al inicio de la ejecucion del contrato, para su revision y aprobacion, los
documentos que se relacionan a continuacién, debidamente diligenciados de conformidad con esta
invitacion:

Hojas de vida del personal profesional y documentos soporte.
Relacién del equipo minimo obligatorio.

Anélisis de Precios Unitarios correspondientes a la propuesta.
Programa de obra.

Los demas que se exijan en la invitacién.

Desagregacion de la A de Administracién del AIU.
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El interventor o supervisor revisara los documentos presentados por el Contratista de obra en un
término no mayor a TRES (03) dias calendario. En caso de existir algun requerimiento por escrito
por parte del interventor o supervisor, el Contratista debe atenderlo en un término no mayor a
TRES (03) dias habiles, so pena de incurrir en causal de incumplimiento del contrato.

Una vez se cumpla con lo exigido en la invitacion, el interventor o supervisor emitird su concepto
favorable mediante comunicacién dirigida al Contratista, con copia a la Entidad.

8.2. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

El Contratista debe diligenciar para cada uno de los items enunciados en el Formulario 1 -
Formulario de Presupuesto Oficial, el andlisis de Precios Unitarios (costos directos mas indirectos),
de acuerdo con el formato que se presenta en el respectivo Formulario 1- Formulario de
Presupuesto Oficial y entregarlos en el plazo establecido en el numeral 8.1. Los Precios Unitarios
resultantes de los analisis no pueden ser diferentes a los consignados en el Formulario 1 -
Formulario de Presupuesto Oficial, ya que estos ultimos fueron utilizados en la evaluacién de las
propuestas. Si se presenta alguna discrepancia, el Contratista debe ajustar el Precio Unitario
obtenido en el analisis consignado en el Formulario de la propuesta.

El Contratista debe tener en cuenta dentro de cada uno de los Precios Unitarios todo lo necesario
y suficiente para llevar a cabo el item de acuerdo con las normas y especificaciones técnicas
contractuales, en relacién con: el equipo (con sus rendimientos), materiales (cantidades,
rendimientos), transportes, mano de obra (con sus rendimientos), AIU. Los equipos deben tener
la capacidad y rendimientos que requiera la ejecucion de cada item de obra. Cualquier error u
omision del contratista en los costos directos o indirectos considerados en su Analisis de Precios
Unitarios para los items de obra, es de su exclusiva responsabilidad y, por lo tanto, no puede
reclamar a la Entidad reconocimiento alguno adicional al valor de los Precios Unitarios consignados
en el formulario de su propuesta. El Contratista acepta que los Precios Unitarios por él ofertados
constituyen su propuesta econémica.

8.3. ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

En el presente Proceso de Contratacidn la Entidad no entregara al Contratista Anticipo o Pago
Anticipado.

8.4. MULTAS

Si durante la ejecucion del contrato se generaran incumplimientos del contratista, se causaran las
siguientes multas:

[Incluir cuando el Contratista haya diligenciado la Opcién 2 del Formato 7 A — Bienes o Servicios
Nacionales] Incumplir la obligacion de vincular a la ejecucion del contrato por lo menos el noventa
(90%) de personal colombiano, causara multas equivalentes a 1% del valor del contrato por cada
dia de incumplimiento.

Causales:
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1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa equivalente al 0,5%
del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (si aplica),
corregir o adicionar las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula
DECIMA , de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causara una multa equivalente
al 1 % del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio
de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones mas gravosas.

3. Si el Contratista no entrega la informacion completa que le solicite el supervisor o el
interventor, que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos
de cada requerimiento, se causara una multa equivalente al 0,2 % del valor del contrato. Estas
multas se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el contratista
demuestre que corrigié el incumplimiento respectivo a satisfaccién del supervisor o del
interventor.

4. Por atraso imputable al Contratista en no iniciar la ejecucién en la fecha pactada, se causara
una multa diaria equivalente al 0,3 % del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.
Igual sancidn se aplicara en caso de que el contratista no inicie efectivamente con la ejecucion
del contrato en la fecha acordada.

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

6. Por incumplir las 6rdenes dadas por el supervisor o el interventor, sin justa causa, el Contratista
se hara acreedor a una multa equivalente al 0,3 % del valor del contrato, por cada orden
incumplida.

7. Por cambiar el personal presentado al supervisor o a la interventoria, sin la aprobaciéon previa
de esta, al Contratista se le impondra una multa equivalente al 0,5 % del valor del contrato.

8. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios u honorarios de alguno o algunos de sus empleados o
contratistas, al Contratista se le impondrd una multa equivalente a CINCO salarios minimos
diarios legales vigentes, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha
obligacién.

9. Se causaran multas equivalentes al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario
transcurrido a partir del tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia
de medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra
de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del
contratista, sin que estas hayan sido comunicadas a la entidad y afecten el cumplimiento de la
ejecuciodn del contrato. La sumatoria de estas multas no podra ser superior al cinco por ciento
5 % del valor del contrato.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones vy,
por lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacién, en los términos previstos en el articulo 1600
del Cédigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza
a la Entidad contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la clausula penal o
la garantia de cumplimiento del contrato.
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Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccién de los valores adeudados al
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo de continuar con la ejecucion
del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo.

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas, el salario minimo diario o mensual
vigente sera aquel que rija para el momento de la expedicién del acto administrativo que lo
declara.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada
de forma independiente, podra ser superior al (5 %) del valor del contrato, particularmente frente
a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

Paragrafo 7. En caso de que la Entidad imponga diferentes multas por causales distintas, el
monto de las sanciones no podra ser superior al 5% del valor total del Contrato.

8.5. CLAUSULA PENAL

Las Partes acuerdan que la aplicacion de la cldusula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Interventor la pena y la indemnizacién de perjuicios

En caso de declaracién de caducidad, de presentarse por parte del contratista incumplimiento
parcial o total del contrato, o por incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones,
este pagara a titulo de cladusula penal pecuniaria a la Entidad, una suma equivalente al 20 % del
valor del contrato. La imposicion de esta pena pecuniaria se considerara como una estimacion
anticipada de perjuicios que el Contratista cause a la entidad. El valor pagado como clausula penal
no es oObice para reclamar la indemnizacion integral de perjuicios irrogados si estos superan el
valor de la pena.

En caso de aplicar la clausula penal, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad para hacer
el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados, previo a practicar las retenciones por
tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Contratista; sin perjuicio de lo anterior, la
Entidad podra hacer efectiva la Garantia Unica de cumplimiento.

8.6. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al contrato las cldusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto
General de Contratacién de la Administracién Publica.

8.7. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad y, en consecuencia, el Contratista no es su
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones,
representaciones o compromisos en hombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones
que generen obligaciones a su cargo.

8.8. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA
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El Contratista ejecutara el contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica vy
administrativa y el personal que vincule durante su ejecucién sera de su libre escogencia, debiendo
cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratacion. Entre el
Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira vinculo laboral alguno.
En consecuencia, el Contratista respondera de manera exclusiva por el pago de honorarios,
salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asi
mismo, el Contratista debe verificar y/o cumplir con la afiliacion de dicho personal al Sistema de
Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de compensacion
familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacién previa y expresa de la entidad. El empleo
de tales subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume por las
labores de la construccién y por las demas obligaciones emanadas del contrato. La Entidad no
adquirira relacion alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos
ejecuten seguira a cargo del contratista. La Entidad podra exigir al Contratista la terminacion del
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, éste (os) no cumpla(n) con las calidades
minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

8.9. CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo este reservarse las razones que tenga
para negar la cesién. La cesién se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 893
del Cédigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

8.10. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacién de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia. El término para la liquidacion del contrato serd conforme los términos y plazos previstos
en el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, finalizando el plazo de ejecucion del contrato y el recibo
final de las obras.

Para la liquidacion se exigira al Contratista la ampliacién de la Garantia, si es del caso, a fin de
avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincién del contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacién del contrato o las partes no llegan a
ningun acuerdo, la entidad procederd a su liquidacion, por medio de resolucién motivada
susceptible del recurso de reposicidon. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo
11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad
podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relaciéon con los aspectos
gue no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacién unilateral pueda contener
decisiones nuevas frente a la liquidacidén acordada o que no hayan sido respondidas por la entidad
con anterioridad a la liquidacién.

8.11. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y la Entidad con ocasion de la firma,
ejecucion, interpretacion, prérroga o terminacién del contrato, asi como de cualquier otro asunto
relacionado con el contrato, seran sometidas a la revisidon de las partes para buscar un arreglo
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directo, en un término no mayor a CINCO (05) dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera

de las partes comunique por escrito a la otra la existencia de una diferencia y la explique
detalladamente.

Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se haran
empleando las instancias y procedimientos contemplados en los articulos 68 y siguientes de la Ley
80 de 1993 y demas normas concordantes.
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CAPITULO IX LISTA DE ANEXOS, FORMATOS, MATRICES Y FORMULARIOS

9.1. ANEXOS

1. Anexo 1 - Pacto de transparencia

2. Anexo 2 - Comunicacién de Aceptacion de la oferta

3. Anexo 3 - Glosario

4. Anexo 4 - Aviso limitacion del proceso de contratacién a Mipyme

9.2. FORMATOS

1. Formato 1 - Carta de presentacion de la oferta

2. Formato 2 - Conformacién de Proponente plural (Formato 2A- Consorcios) (Formato 2B-
Unién Temporal)

3. Formato 3 - Experiencia

4. Formato 4 - Capacidad financiera

5. Formato 5 - Capacidad residual

6. Formato 6 — Pagos de seguridad social y aportes legales

7. Formato 7 - Factores de desempate

8. Formato 8 - Autorizacion para el tratamiento de datos personales

9. Formato 9 - Acreditacién de Mipyme

9.3. MATRICES

Matriz 2 - Indicadores financieros

Matriz 3 - Riesgos

Matriz 4 - Bienes nacionales relevantes para la obra publica del sector de Infraestructura
Social

HWN

9.4. FORMULARIOS

1. Formulario 1- Formulario de Presupuesto Oficial

SA CEDES RODAS SOTO
Secretaria de Despacho
Secretaria de Educacion

A/
Proyectd: Tatiana Gonzalez Sanchez- Contratista Subsecretaria de Planeacidén Sectorial ‘;:‘r’
Revisé: Maria Isabel Duran Laverde- Contratista Despacho Secretaria de Educacion

Aprob6: Niki Blanco Arenas- Subsecretario de Despachoy{
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