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E	S	T	U	D	I	O	S			P	R	E	V	I	O	S					D	E					C	O	N	V	E	N	I	E	N	C	I	A					Y	
O	P	O	R	T	U	N	I	D	A	D	

	
Puerto	Asís,	septiembre	de	2026	

	
Doctor:	
JORGE	HERLINTO	GARCIA		
Alcalde	Municipal		
Puerto	Asís	Putumayo		
	
Asunto:	Presentación	estudios	previos	de	conveniencia	y	oportunidad.	
	
Cordial	saludo.	
	
De	conformidad	con	lo	señalado	en	los	numerales	7	y	12	del	artículo	25	de	la	Ley	80	de	1993,	en	
concordancia	con	el	Art.	1	del	decreto	No	399	de	2021,	las	Entidades	Estatales	están	obligadas	a	
llevar	a	cabo	estudios	previos	para	comprobar	la	necesidad	de	contratar	el	bien	o	servicio,	obra	o	
labor.	Estos	estudios	deberán	contener	como	mínimo	la	siguiente	información.	
	

INFORMACION	GENERAL		
	

Dependencia	que	elabora	
el	estudio		 SECRETARIA	DE	INFRAESTUCTURA	MUNICIPAL	
Modalidad	 de	 la	
contratación	 Concurso	de	Méritos	Abierto		

Objeto	por	contratar	

ELABORACIÓN	 DE	 ESTUDIOS	 Y	 DISEÑOS	 PARA	 LA	
CONSTRUCCIÓN	 DEL	 PAVIMENTO	 RÍGIDO	 DEL	 CORREDOR	
PUERTO	 ASÍS	 –	 LA	 ALEA,	 TRAMO	 K0+000	 –	 K2+000,	 EN	 EL	
MUNICIPIO	DE	PUERTO	ASÌS,	PUTUMAYO	

Valor	 $	85.461.571	
Recurso	de	financiación		 SGP	–	Libre	Inversión	
	
	

I. DESCRIPCION	DE	LA	NECESIDAD	QUE	SE	PRETENDE	SATISFACER:			
	
La	 Constitución	 Política	 prevé	 en	 el	 artículo	 2	 -	 son	 fines	 del	 Estado:	 “Servir	 a	 la	
comunidad,	 promover	 la	 prosperidad	 general	 y	 garantizar	 la	 efectividad	 de	 los	
principios,	derechos	y	deberes	consagrados	en	 la	constitución;	 facilitar	 la	participación	
de	todos	en	las	decisiones	que	los	afectan	y	en	la	vida	económica,	política,	administrativa	
y	cultural	de	la	Nación”.		
	
El	municipio	de	Puerto	Asís,	Putumayo,	presenta	la	necesidad	de	fortalecer	y	mejorar	las	
condiciones	de	movilidad	y	conectividad	vial	entre	el	área	urbana	y	los	sectores	rurales,	
teniendo	en	cuenta	la	importancia	de	la	infraestructura	vial	para	el	desplazamiento	de	la	
población,	 el	 transporte	 de	 bienes	 y	 productos	 y	 el	 acceso	 a	 servicios	 básicos.	 En	 este	
contexto,	 el	 corredor	 Puerto	 Asís	 –	 La	 Alea	 constituye	 una	 vía	 de	 importancia	 para	 la	
comunicación	 y	 articulación	 de	 diferentes	 sectores	 del	 municipio,	 por	 lo	 que	 resulta	
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necesario	 avanzar	 en	 acciones	 orientadas	 a	 mejorar	 sus	 condiciones	 de	 servicio,	
seguridad	y	funcionalidad.	
	
Actualmente,	el	tramo	comprendido	entre	el	K0+000	y	el	K2+000	presenta	la	necesidad	
de	una	solución	de	infraestructura	que	permita	mejorar	las	condiciones	de	circulación	y	
brindar	mayor	 estabilidad	 y	 durabilidad	 a	 la	 superficie	 de	 rodadura.	 Por	 tal	 razón,	 se	
requiere	contar	con	estudios	y	diseños	técnicos	que	permitan	determinar	las	condiciones	
existentes	 del	 corredor,	 establecer	 las	 alternativas	 de	 intervención	 y	 definir	 las	
características	geométricas,	estructurales,	hidráulicas,	geotécnicas	y	demás	componentes	
necesarios	 para	 proyectar	 la	 construcción	 de	 un	 pavimento	 rígido	 que	 responda	 a	 las	
condiciones	particulares	del	sector	y	a	las	demandas	de	tránsito	previstas.	
	
En	 consecuencia,	 el	municipio	 de	 Puerto	 Asís	 requiere	 contratar	 la	 elaboración	 de	 los	
estudios	y	diseños	para	la	construcción	del	pavimento	rígido	del	corredor	Puerto	Asís	–	
La	Alea,	tramo	K0+000	–	K2+000,	como	etapa	fundamental	para	contar	con	una	solución	
técnica	 integral,	 debidamente	 soportada	 y	 que	 permita	 establecer	 las	 condiciones	
necesarias	 para	 una	 futura	 ejecución	 de	 la	 obra.	 Además,	 mantener	 coherencia	 y	
continuidad	 con	 los	 proyectos	 de	 infraestructura	 que	 actualmente	 se	 vienen	
desarrollando	 en	 la	 zona,	 de	 manera	 que	 las	 intervenciones	 respondan	 a	 una	 visión	
integral	del	corredor.		
	
En	este	sentido,	 la	 intervención	del	 tramo	K0+000	–	K2+000	resulta	 fundamental	para	
avanzar	progresivamente	hacia	la	pavimentación	completa	del	corredor	Puerto	Asís	–	La	
Alea,	 contribuyendo	 al	 mejoramiento	 de	 las	 condiciones	 de	 movilidad,	 conectividad	 y	
seguridad	vial	del	municipio.	
	
	

II. DESCRIPCIÓN	DEL	OBJETO,	CLASIFICACION	UNSPSC,	LIMITACION	A	MIPYMES	Y	
ESPECIFICACION	TECNICA	DEL	OBJETO	A	CONTRATAR	

	
2.1. OBJETO	PARA	CONTRATAR		

	
Se	requiere	una	persona	natural	o	 jurídica	que	cuente	con	la	capacidad	técnica,	 financiera	para	
ejecutar	 el	 siguiente	 objeto;	 “ELABORACIÓN	 DE	 ESTUDIOS	 Y	 DISEÑOS	 PARA	 LA	
CONSTRUCCIÓN	 DEL	 PAVIMENTO	 RÍGIDO	 DEL	 CORREDOR	 PUERTO	 ASÍS	 –	 LA	 ALEA,	
TRAMO	K0+000	–	K2+000,	EN	EL	MUNICIPIO	DE	PUERTO	ASÌS,	PUTUMAYO”	
	
2.2. CLASIFICACION	UNSPSC.	

	
El	Código	de	este	servicio	se	encuentra	codificado	en	el	clasificador	de	bienes	y	servicios	en	el	
sistema	 de	 codificación	 de	 las	 naciones	 unidas	 –UNSPSC,	 como	 se	 indica	 a	 continuación,	 de	
conformidad	con	los	parámetros	establecidos	por	el	programa	de	Colombia	Compra	Eficiente:	
	

Segmentos Familia  Clase  Nombre  

80 8010 801015 Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa 
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Segmentos Familia  Clase  Nombre  

80 8010 801015 Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa 

80 8010 801016 Gerencia de proyectos 
81 8110 811015 Ingeniería civil 

	
	
2.3. CONVOCATORIA	LIMITADA	A	MÍPYME.	

	
De	 conformidad	 con	 el	 artículo	 5	 del	 Decreto	 1860	 de	 2021,	 las	 Entidades	 Estatales	
independientemente	de	su	régimen	de	contratación,	 los	patrimonios	autónomos	constituidos	por	
Entidades	 Estatales	 y	 los	 particulares	 que	 ejecuten	 recursos	 públicos,	 deben	 limitar	 la	
convocatoria	 de	 los	 Procesos	 de	 Contratación	 con	 pluralidad	 de	 oferentes	 a	 las	 Mipyme	
colombianas	con	mínimo	un	(1)	año	de	existencia,	cuando	concurran	los	siguientes	requisitos:	

	1.	 El	 valor	 del	 Proceso	 de	 Contratación	 sea	menor	 a	 ciento	 veinticinco	mil	 dólares	 de	 los	 Estados	
Unidos	de	América	(US$125.000),	liquidados	con	la	tasa	de	cambio	que	para	el	efecto	determina	cada	
dos	años	el	Ministerio	de	Comercio,	Industria	y	Turismo.	

	2.	 Se	 hayan	 recibido	 solicitudes	 de	 por	 lo	 menos	 dos	 (2)	 Mipyme	 colombianas	 para	 limitar	 la	
convocatoria	a	Mipyme	colombianas.	Las	Entidades	Estatales	independientemente	de	su	régimen	de	
contratación,	los	patrimonios	autónomos	constituidos	por	Entidades	Estatales	y	los	particulares	que	
ejecuten	recursos	públicos,	deben	recibir	estas	solicitudes	por	 lo	menos	un	(1)	día	hábil	antes	de	 la	
expedición	del	acto	administrativo	de	apertura,	o	el	que	haga	sus	veces	de	acuerdo	con	la	normativa	
aplicable	a	cada	Proceso	de	Contratación.	

	Tratándose	de	personas	jurídicas,	las	solicitudes	solo	las	podrán	realizar	Mipyme,	cuyo	objeto	social	
les	permita	ejecutar	el	contrato	relacionado	con	el	proceso	contractual.	

	
	
Por	lo	tanto,	la	presente	convocatoria	puede	limitarse	a	la	participación	de	Mipymes,	siempre	y	
cuando	se	cumplan	con	los	requisitos	establecidos	en	el	artículo	5	del	Decreto	1860	de	2021	
	
	

III. CONDICIONES	TENICAS	Y	DESCRIPCCION	DEL	OBJETO	A	CONTRATAR	
	
El	Objeto	del	presente	estudio	está	orientado	a	contratar	a	una	persona	natural	o	jurídica	
para	 que	 preste	 los	 servicios,	 para	 lo	 cual	 se	 tendrá	 en	 cuenta	 las	 siguientes	
especificaciones.	
	
3.1. ESPECIFICACIONES	TECNICAS	Y	METODOLOGIA		
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El	Consultor	ejecutará	el	contrato	el	contrato	de	acuerdo	con	las	directrices	dadas	en	el	
ANEXO	ESPECIFICACIONES	TECNICAS	DEL	PROYECTO.	
	
3.2. TIPO	DE	CONTRATO		

	
El	 tipo	 de	 contrato	 es	 un	 Contrato	 de	 Consultoría	 bajo	 la	 modalidad	 de	 Concurso	 de	
Meritos	Abierto.	
	
3.3. LUGAR	DE	EJECUCIÓN	DEL	CONTRATO			
La	ejecución	del	proyecto	se	realizará	en	el	municipio	de	Puerto	Asís,	Putumayo	
	
3.4. OBLIGACIONES	DEL	CONTRATISTA			

	
En	 desarrollo	 del	 objeto	 antes	 mencionado	 el	 contratista,	 conservando	 su	 autonomía,	
deberá	cumplir	con	las	siguientes	obligaciones:	
	
3.4.1. Obligaciones	juridicas	del	consultor		
Las	obligaciones	de	carácter	jurídico	del	CONSULTOR	serán:		

1) Cumplir con el objeto del contrato en la forma y tiempo pactado.  
2)  Firmar el acta de inicio y las demás que se deriven del presente contrato. 
3) Garantía y entrega de archivos: Suministrar a la Entidad la versión final de la consultoría en 

copias físicas impresas y en medios magnéticos/digitales (editables), incluyendo los planos en 
formatos nativos CAD (.DWG), memorias de cálculo en planillas de cálculo abiertas (.XLSX), 
documentos de especificaciones en procesador de texto (.DOCX), el presupuesto y los análisis 
de precios unitarios (APU) estructurados en bases de datos compatibles, junto con los archivos 
fuentes del modelo MGA. 

4) Implementación de directrices técnicas vigentes: Diseñar el pavimento rígido, los 
alineamientos geométricos y las estructuras de drenaje aplicando rigurosamente los manuales y 
normas técnicas del Instituto Nacional de Vías (INVIAS) que se encuentren formalmente 
vigentes al momento del diseño estructural. 

5) Garantía de propiedad intelectual y confidencialidad: Ceder la totalidad de los derechos 
patrimoniales de propiedad intelectual a favor del Municipio de Puerto Asís sobre todos los 
productos creados, planos, documentos, especificaciones técnicas y memorias de cálculo 
derivados del contrato. 

6) correcciones técnicas: Estar obligado a subsanar, corregir, aclarar o complementar, sin costo 
adicional para la administración municipal, cualquier inconsistencia, error de cálculo o vacío 
técnico que se detecte en los planos, APU o presupuestos entregados 

7) Elaborar los estudios y diseños de conformidad con la normativa vigente. 
8) Cumplir con las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión, 

riesgos laborales) y aportes parafiscales, cuando haya lugar a ello, y presentar los documentos 
respectivos que así lo acrediten, conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y demás 
normas que regulen la materia. 

9) Reportar de manera inmediata al supervisor del Contrato, sobre cualquier novedad, anomalía, 
eventualidad o irregularidad que pueda afectar la ejecución del Contrato. 
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10) Guardar total reserva de la información que por razón de sus obligaciones y desarrollo de sus 
actividades obtenga. 

11) Presentar informe de ejecución del Contrato al Supervisor. 
12) Mantener vigente los mecanismos de cobertura del riesgo previstos por la normatividad vigente, 

conforme a los requisitos pactados en el contrato, así como de las modificaciones que se 
presenten en la ejecución de este. 

13) Suministrar al supervisor toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y 
oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

14) Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por el 
supervisor. 

15) Reparar los daños e indemnizar los perjuicios que cause a la ENTIDAD por el incumplimiento 
del Contrato. 

16) Cumplir con los ofrecimientos propuestos en su oferta, la cual formara parte integral del 
contrato. 

17) Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebración 
ejecución y liquidación del contrato. 

18) Presentar los estudios y diseños al interventor de la consultoría para su aprobación. 
19) Elaborar y presentar los informes a que haya lugar. 

3.4.2. Obligaciones	Generales	del	contratista:		

1) Cumplir	 el	 objeto	 contractual,	 ejecutándolo	 de	 acuerdo	 con	 lo	 establecido	 en	 el	
presente	documento	y	dentro	del	plazo	acordado.		

2) Adelantar	 los	 trámites	 y	 cumplir	 los	 requisitos	 para	 la	 ejecución	 del	 contrato	
dentro	de	los	plazos	establecidos.		

3) Constituir	y	allegar	a	través	de	la	plataforma	transaccional	del	Secop	II,	dentro	de	
los	 tres	 (3)	 días	 hábiles	 siguientes	 a	 la	 suscripción	 del	 contrato,	 la	 garantía	
constituida	para	amparar	el	 cumplimiento	de	 las	obligaciones	 surgidas	en	 favor	
de	del	MUNICIPIO	con	ocasión	del	contrato	y	su	liquidación.		

4) Presentar	los	informes	que	le	indique	el	supervisor.		
5) Presentar	 informe	 final	 de	 gestión,	 a	 la	 terminación	 del	 contrato,	 en	 la	 cual	 se	

consoliden	 todas	 las	 actividades	 y	 resultados	 obtenidos	 por	 EL	 CONTRATISTA	
durante	la	ejecución	del	contrato.		

6) Responder	por	la	integridad,	autenticidad,	veracidad	y	fidelidad	de	la	información	
a	 su	 cargo,	 y	 por	 la	 organización,	 conservación	 y	 custodia	 de	 los	 documentos,	
teniendo	en	cuenta	los	principios	de	procedencia	y	orden	original,	el	ciclo	vital	de	
los	 documentos	 y	 la	 normatividad	 archivística,	 sin	 perjuicio	 de	 las	
responsabilidades	señaladas	en	la	Ley	

7) Informar	oportunamente	al	Supervisor	asignado	los	inconvenientes	que	afecten	el	
desarrollo	del	contrato.		

8) Dar	cumplimiento	a	las	obligaciones	con	el	Sistema	General	de	Seguridad	Social	en	
Salud	y	Pensiones,	y	presentar	los	documentos	respectivos	que	ası́	́lo	acrediten.		

9) Responder	 por	 la	 conservación,	 el	 uso	 adecuado,	 deterioro	 o	 pérdida	 de	 los	
elementos	que	le	sean	entregados	por	la	entidad	para	la	ejecución	del	contrato,	si	
a	ello	hubiere	lugar.		
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3.5. PLAZO	DE	EJECUCION			
	

El	plazo	para	la	ejecución	del	presente	contrato	es	de	DOS	(02)	MESES,	contados	a	partir	de	la	
firma	 del	 acta	 de	 inicio,	 la	 cual	 se	 suscribirá	 previo	 perfeccionamiento	 y	 cumplimiento	 de	 los	
requisitos	de	ejecución	del	contrato.	
	
3.6. VALOR	ESTIMADO		

	
De	conformidad	con	lo	establecido	en	el	artículo	2.2.1.1.1.6.1	del	decreto	1082	de	mayo	de	2015,	
el	MUNICIPIO,	realizo	el	estudio	requerido,	documento	ANEXO	–	Estudio	del	sector	al	presente	
estudio,	el	cual	se	publicará	junto	con	el	presente	estudio	previo,	y	permitió	establecer	un	valor	
estimado	para	cubrir	la	presente	necesidad		
	
Para	efectos	de	determinar	el	valor	del	presente	proceso,	se	 tuvo	en	cuenta	 todos	 los	aspectos	
que	afectan	 la	ejecución	del	objeto,	así	como	el	personal	requerido,	el	 tiempo	de	dedicación	de	
este,	 los	 honorarios,	 las	 actividades	 a	 realizar,	 así	 como	 el	 histórico	 de	 este	 tipo	 de	 contratos	
celebrados	a	nivel	nacional		
	
Producto	del	análisis	del	proyecto	radicado	y	viabilizado	en	la	Oficina	de	Banco	de	Proyectos,	se	
estima	 que	 el	 valor	 del	 contrato	 a	 celebrar	 asciende	 OCHENTA	 Y	 CINCO	 MILLONES	
CUATROCIENTOS	 SESENTA	 Y	 UN	 MIL	 QUINIENTOS	 SETENTA	 Y	 UN	 PESOS	 ($	 85.461.571)	
MDA/CTE	incluido	impuestos	directos	e	indirectos	incluido	IVA	y	demás	gravámenes.,	el	cual	se	
detalla	de	la	siguiente	manera;		
	

No. 
Actividad Descripción 

 Unidad 
de 

medida 
Cantidad Valor 

Unitario Valor total 

1 

CHEQUEO TÈCNICO E INVENTARIO DE 
ESTRUCTURAS EXISTENTES (Inspección técnica inicial 
del corredor vial, inventario y evaluación del estado de las 
estructuras existentes, identificación de puntos críticos, 
registro fotográfico georreferenciado y elaboración del 
informe de diagnóstico.) 

GL 1 $3.461.194 $3.461.194 

2 

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO (Levantamiento 
planialtimétrico georreferenciado, materialización de 
puntos de control, cartera de campo, curvas de nivel, 
perfiles longitudinales y transversales, localización de 
obras existentes, inventario de drenajes, entrega en DWG, 
PDF y archivos de coordenadas.) 

GL 1 $4.367.086 $4.367.086 

3 
ESTUDIO GEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO (Caracterización 
geológica del corredor, identificación de amenazas, 
estabilidad de taludes, procesos erosivos, geología 
superficial, recomendaciones constructivas.) 

GL 1 $5.854.118 $5.854.118 

4 

ESTUDIO DE SUELOS PARA EVALUACIÓN DE LA 
SUBRASANTE (Plano de sondeos, ensayos de laboratorio 
(CBR, granulometría, límites de Atterberg, humedad, 
Proctor, clasificación SUCS-AASHTO), perfil estratigráfico 
y capacidad portante) 

GL 1 $5.828.479 $5.828.479 

5 
ESTUDIO DE TRÁNSITO (Aforos vehiculares, 
clasificación, TPD, tasa de crecimiento, ejes equivalentes 
de diseño, proyección del tránsito para el período de 
diseño) 

GL 1 $4.811.486 $4.811.486 
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6 
DISEÑO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO. (Diseño 
conforme al Manual de Pavimentos INVIAS vigente, 
alternativas evaluadas, memoria de cálculo, espesores, 
recomendaciones de materiales y especificaciones.) 

GL 1 $5.700.287 $5.700.287 

7 

DISEÑO GEOMÉTRICO PARA VÍAS. (Alineamiento 
horizontal y vertical, secciones típicas, sobreanchos, 
peraltes, radios, visibilidad, perfiles, secciones 
transversales y cumplimiento del Manual de Diseño 
Geométrico) 

GL 1 $4.666.202 $4.666.202 

8 
DISEÑO DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL 
(Señalización horizontal y vertical, dispositivos de 
seguridad vial, demarcación, defensas cuando apliquen, 
cumplimiento del Manual de Señalización Vial vigente) 

GL 1 $4.666.202 $4.666.202 

9 
ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO (Determinación 
de caudales, drenaje superficial, diseño de cunetas, 
alcantarillas, box culvert o estructuras hidráulicas 
requeridas, memorias de cálculo.    ) 

GL 1 $5.956.672 $5.956.672 

10 
DISEÑO DE ESTRUCTURAS (Diseño de alcantarillas, 
cabezales, muros, box culvert, gaviones, badenes, 
pontones o estructuras requeridas, incluyendo memorias 
de cálculo y planos estructurales.) 

GL 1 $5.700.287 $5.700.287 

11 
PLANOS DE CONSTRUCCIÓN GENERALES Y DE 
DETALLE. (Plantas, perfiles, secciones transversales, 
detalles constructivos, planos estructurales, hidráulicos, 
señalización, localización general y planos IFC.) 

GL 1 $5.725.925 $5.725.925 

12 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PROCESO 
CONSTRUCTIVO DE CADA ACTIVIDAD DEL 
PROYECTO (Especificaciones generales y particulares, 
procedimientos constructivos, controles de calidad, 
criterios de aceptación y normas aplicables.) 

GL 1 $4.828.579 $4.828.579 

13 

ESTUDIOS AMBIENTALES DE CONFORMIDAD CON LA 
LEY 1682 DE 2013, LITERAL C DEL ARTÍCULO 7 Y 
ARTÍCULO 39 (Diagnóstico ambiental, identificación de 
permisos requeridos, programa de manejo ambiental para 
la fase constructiva, costos de implementación y matriz de 
impactos) 

GL 1 $6.136.141 $6.136.141 

14 
PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (Diseño del PMT, 
señalización temporal, desvíos, etapas constructivas, 
costos de implementación y aprobación cuando aplique) 

GL 1 $6.289.972 $6.289.972 

15 
PRESUPUESTO GENERAL (Memoria de cantidades, 
APU, análisis de transporte, AIU, presupuesto oficial, 
programación de obra, flujo de inversión y cronograma 
físico-financiero.)  

GL 1 $7.631.718 $7.631.718 

16 
DOCUMENTO MGA (Formulación completa del proyecto 
en MGA, anexos técnicos, indicadores, presupuesto, 
beneficios, documentos soporte) 

GL 1 $3.837.225 $3.837.225 

SUBTOTAL $85.461.571 
         

SUBTOTAL CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS $85.461.571 
         

COSTO TOTAL DEL PROYECTO  $85.461.571 
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Serán	de	exclusiva	responsabilidad	del	oferente	los	errores	u	omisiones	en	que	incurra	al	indicar	
el	 valor	de	 su	propuesta,	 debiendo	asumir	 los	mayores	 costos	y/o	pérdidas	que	 se	deriven	de	
dichos	 errores	 u	 omisiones,	 sin	 que	 por	 esta	 razón	 haya	 lugar	 a	 alegar	 ruptura	 del	 equilibrio	
contractual.	
	
Para	efecto	del	señalamiento	del	precio	ofrecido,	el	proponente	debe	tener	en	cuenta	todos	 los	
costos,	gastos,	impuestos,	seguros,	pago	de	salarios,	prestaciones	sociales	y	demás	emolumentos	
que	considere	necesarios	para	la	fijación	de	la	propuesta	económica		

Nota	1.	El	precio	de	cada	uno	de	los	productos	debe	incluir	todos	los	costos	y	gastos	derivados	
de	 las	 celebración,	 ejecución	 y	 liquidación	 del	 contrato.	 Por	 tanto,	 en	 el	 valor	 pactado	 se	
entienden	 incluidos	 entre	 otros,	 los	 costos	 y	 gastos	 de	 administración,	 salarios,	 prestaciones	
sociales	 e	 indemnizaciones	 del	 personal,	 incrementos	 salariales	 y	 prestacionales,	
desplazamientos,	 transporte,	 almacenamiento	 de	 los	 equipos,	 honorarios	 en	 actividades	
relacionadas	con	la	ejecución	del	contrato,	la	totalidad	de	tributos	originados	por	la	celebración,	
ejecución	 y	 liquidación	 del	 contrato,	 las	 deducciones	 a	 que	 haya	 lugar	 y	 en	 general,	 todos	 los	
costos	y	gastos	en	los	que	deba	incurrir	el	contratista	para	la	correcta	ejecución	del	contrato		

Nota	2:	Los	proponentes	son	responsables	de	informarse	e	incluir	en	su	propuesta	toda	
tasa,	retribución,	impuesto	o	gravamen	que	corresponda	y/o	del	cual	sea	responsable	y,	
la	 Entidad	 Territorial	 no	 aceptará	 reclamación	 alguna	 por	 estos	 conceptos.,	 el	 cual	 se	
describe	a	continuación:	
	
Por	lo	tanto	para	la	presentación	de	su	cotización	a	la	administración	municipal	de	Puerto	Asís,	
deberá	incluir;	IVA	y	demás	impuestos	Municipales,	que	corresponden	a	los	siguientes;		
	

Estampillas	e	impuestos	 Porcentaje	(%)	
Estampilla	Adulto	mayor		 4%	
Estampilla	Pro-fronterizo		 2%	

Estampilla	Procultura		 2%	
Estampilla	para	la	justicia	familiar		 2%	

Tasa	pro-deporte		 2%	
Estampilla	pro-electrificación		 1%	
Rete	fuente	(la	que	aplique)		 10%	o	11%	

Reteica		 10*1000	

	

3.7. FORMA	DE	PAGO		
	

El	 MUNICIPIO	 pagará	 al	 CONTRATISTA	 el	 valor	 del	 contrato	 que	 se	 celebre	 y	 que	 será	 el	
equivalente	al	valor	económico	de	la	oferta	seleccionada,	y	para	el	efecto	establece	como	forma	de	
pago	de	la	siguiente	manera;		
	
ANTICIPO:	Equivalente	al	50%	del	valor	 contratado,	 el	 cual	 se	 cancelará	a	manera	de	anticipo,	
previo	 perfeccionamiento,	 y	 cumplimiento	 de	 los	 requisitos	 de	 ejecución	 (aprobación	 de	 las	
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garantías,	expedición	del	registro	presupuestal,	y	afiliación	a	seguridad	social),	y	firma	del	acta	de	
inicio.		
(i)	El	trámite	de	para	el	pago	del	anticipo	se	realizará	una	vez	el	contratista	presente	la	cuenta	de	
cobro,	 plan	 de	 inversión	 del	 anticipo	 debidamente	 aprobado	 por	 el	 supervisor,	 y	 junto	 con	 los	
demás	documentos	requeridos	para	este	trámite.	(ii)		El	giro	del	anticipo	no	constituye	condición	
previa	para	la	iniciación.	
	
Nota.	El	anticipo	entregado	al	contratista	será	amortizado	en	la	primera	acta	parcial	
	
PAGOS	PARCIALES.	El	 90%	 restante,	 Se	 realizará	mediante	 la	 presentación	de	 actas	 de	 recibo	
parcial	de	ejecución	de	actividades,	previo	cumplimiento	de	los	trámites	técnicos,	administrativos	
y	financieros	a	que	haya	lugar.	(i)	para	el	trámite	del	primer	pago	parcial	se	realizará	una	vez	el	
contratista	demuestre	haber	ejecutado	un	porcentaje	de	avance	de	la	consultoría	igual	o	superior	
al	50%	del	valor	total	del	contrato.,	para	lo	cual	se	reunirán	EL	CONTRATISTA	y	el	SUPERVISOR,	
efectuarán	la	revisión	a	que	haya	lugar	y	prepararán	el	acta	correspondiente	
	
PAGO	 FINAL:	 EL	 10%	 final,	 se	 pagará	 al	 cumplimiento	 del	 objeto	 contractual	 para	 lo	 cual	 el	
contratista	 previamente	 deberá	 presentar	 al	 interventor	 el	 documento	 final	 de	 los	 estudios	 y	
diseños	objeto	referencia	del	contrato,	informe	final	de	ejecución,	planillas	de	pago	de	seguridad	
social	 y	parafiscales	de	 los	 trabajadores	 empleados	del	periodo	ejecutado,	 y	 factura	 comercial,	
informe	 de	 interventoría.	 Por	 parte	 de	 la	 Entidad	 deberá	 emitir,	 acta	 de	 cumplimiento	 y	
liquidación	del	contrato	expedida	por	el	supervisor	de	la	entidad.	
	
Parágrafo	 1.	 Para	 el	 trámite	 de	 los	 pagos	 parciales	 el	 municipio,	 pagará	 por	 las	 actividades	
realizadas	previa	presentación	de	los	siguientes	documentos:	

ü El	contratista	deberá	presentar:	un	informe	de	las	actividades	realizadas,	acompañada	de	
los	documentos	elaborados,	que	comprendan	estudios,	análisis	etc.		

ü Factura	 electrónica,	 documento	 equivalente	o	 cuenta	de	 cobro	 a	nombre	del	municipio	
con	 la	 descripción	 detallada	 del	 servicio	 prestado,	 fecha	 y	 valor	 de	 cada	 servicio	 y/o	
cuenta	de	cobro.	la	cual	estará	determinado	por	la	suma	de	los	valores	de	las	actividades	
realizadas,	revisados,	cuantificados	y	verificados	por	la	supervisión	del	contrato	

ü Copia	 de	 la	 planilla	 de	 pago	 de	 los	 aportes	 al	 régimen	 de	 seguridad	 social,	
correspondiente	 al	 periodo	 ejecutado	 del	 contrato,	 del	 contratista	 y	 equipo	 de	 trabajo	
presentado	para	la	ejecución	de	la	consultoría	

ü Informe	o	certificado	cumplimiento	de	la	interventoría	y	supervisor	del	contrato	
	
Parágrafo	2.	Derecho	al	turno.	Según	lo	señalado	en	el	artículo	19	de	la	Ley	1150	de	2007,	la	
Entidad	 respetara	 el	 orden	 de	 presentación	 de	 los	 pagos	 por	 parte	 de	 los	 contratistas.	 No	
obstante,	 si	 las	 facturas	 no	 han	 sido	 correctamente	 elaboradas	 o	 no	 se	 acompañan	 los	
documentos	 requeridos	para	 el	 pago,	 el	 término	para	pago	 solo	 empezara	 a	 contarse	desde	 la	
fecha	en	que	se	haya	aportado	el	último	de	los	documentos.	
	
3.8. AMPARO	PRESUPUESTAL	

	
Para	 amparar	 el	 valor	 del	 contrato	 que	 se	 pretende	 celebrar	 la	 entidad	 cuenta	 con	 el	
respectivo	 certificado	 de	 disponibilidad	 presupuestal	 expedido	 por	 el	 profesional	
universitario	de	presupuesto	así:			
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No.	de	
CDP	 2026000738	 F/Expedición	 28/08/2026	 Vigencia	 31-12-2026	

	 TOTAL	 $85.461.571	
	
NOTA	1:	El	presupuesto	asignado	para	el	presente	proceso	comprende	todos	los	gastos	y	costos	
directos	e	indirectos	en	que	el	CONTRATISTA	incurra	para	cumplir	a	cabalidad	con	el	objeto	del	
contrato.	
	

IV. MODALIDAD	DE	SELECCIÓN	Y	FUNDAMENTOS	JURIDICOS		
	
El	inciso	segundo	del	numeral	2	del	artículo	32	de	la	ley	80	de	1993	son	contratos	de	consultoría	
los	que	celebren	las	entidades	estatales	referidos	a	los	estudios	necesarios	para	la	ejecución	de	
proyectos	de	inversión,	estudios	de	diagnóstico,	prefactibilidad	o	factibilidad	para	programas	o	
proyectos	específicos,	así	como	a	las	asesorías	técnicas	de	coordinación,	control	y	supervisión	
	
La	 Ley	 1150	 de	 2007,	 dice	 en	 su	 artículo	 2,	 numeral	 3º	 (modificado	 por	 el	 artículo	 219	 del	
Decreto	 Ley	 019	 de	 2012),	 que	 el	 CONCURSO	 DE	 MÉRITOS,	 corresponde	 a	 la	 modalidad	
prevista	 para	 la	 selección	de	 consultores,	 en	 la	 que	 se	 podrá	 utilizar	 sistemas	 de	 concurso	
abierto	o	de	precalificación.	
	
El	Decreto	1082	de	2015	dice	en	el	primer	inciso	de	su	artículo	2.2.1.2.1.3.1	que	las	entidades	
estatales	 deben	 seleccionar	 sus	 contratistas	 a	 través	 del	 concurso	 de	 méritos	 para	 la	
prestación	de	servicios	de	consultoría	de	que	trata	el	numeral	2	del	artículo	32	de	la	Ley	80	de	
1993.	
	
El	artículo	2	del	Decreto	No	399	del	13	de	abril	de	2021,	indica,	que	el	concurso	de	méritos	puede	
ser	abierto	o	con	precalificación.	
	
Dado	que	la	entidad	no	considera	compleja	la	consultoría	a	contratar	puesto	que	esta	obedece	un	
la	 elaboración	 de	 un	 documento	 de	 común	 suscripción	 por	 parte	 de	 las	 entidades	 estatales,	 y	
entendiendo	que	la	precalificación	consiste	en	la	conformación	de	una	lista	limitada	de	oferentes	
para	 participar	 en	 el	 presente	 proceso	 de	 selección	 de	 contratista,	 el	MUNICIPIO	 ha	 decidió	
prescindir	del	procedimiento	de	precalificación,	y	dar	 la	mayor	aplicación	y	preponderancia	al	
principio	 de	 la	 libre	 concurrencia,	 por	 lo	 que	 la	 modalidad	 de	 selección	 de	 contratista	 que	
utilizará	será	el	CONCURSO	DE	MÉRITOS	ABIERTO.	
	
	
V. CRITERIOS	PARA	LA	SELECCIÓN	DE	OFERTAS	

	
El	Decreto	1082	de	2015,	por	el	cual	se	reglamenta	el	sistema	de	compras	y	contratación	pública,	
dispone,	 en	 su	 artículo	 2.2.1.2.1.3.2	 las	 reglas	 generales	 previstas	 en	 la	 ley,	 son	 aplicables	 al	
concurso	de	méritos	abierto	o	precalificación.	
	
Esta	 verificación	 deberá	 realizarse	 de	 conformidad	 con	 lo	 señalado	 en	 el	 Artículo	 5	 “DE	 LA	
SELECCIÓN	 OBJETIVA”	 de	 la	 Ley	 1150	 de	 2007,	 el	 cual	 señala	 que	 la	 selección	 objetiva	 se	
fundamenta	en	la	escogencia	del	ofrecimiento	más	favorable	a	la	entidad	y	a	los	fines	que	busca,	
teniendo	en	cuenta	los	siguientes	criterios:		
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a)	 Capacidad	 Jurídica	 b)	 Capacidad	 Financiera	 c)	 Capacidad	 Organizacional	 d)	 Experiencia	
Mínima	 del	 Proponente	 e)	 Capacidad	 Técnica	 Para	 que	 una	 propuesta	 sea	 evaluada,	 el	
PROPONENTE	debe	cumplir	con	todos	y	cada	uno	de	los	factores	habilitantes.	
	
Conforme	lo	dispuesto	en	el	artículo	6	numeral	6.1	de	la	Ley	1150	de	2007,	la	verificación	de	las	
condiciones	 establecidas	 en	 el	 artículo	 5	 numeral	 1	 de	 la	 misma	 ley	 se	 demostrará	
exclusivamente	 con	 el	 respectivo	 certificado	 del	 RUP	 en	 donde	 deberán	 constar	 dichas	
condiciones.	El	cual	señala	los	criterios	que	deberán	tenerse	en	cuenta	para	la	habilitación	de	las	
expresiones	de	interés,	tales	como:			
	
5.1. REQUISITOS	JURÍDICOS	HABILITANTES	
	
Los	 Requisitos	 Habilitantes	 serán	 objeto	 de	 verificación,	 por	 lo	 tanto,	 si	 la	 propuesta	 cumple	
todos	 los	 aspectos	 se	 evaluarán	 como	 “CUMPLE”.	 En	 caso	 contrario,	 se	 evaluará	 como	 “NO	
CUMPLE”.	 	Para	la	verificación	de	la	capacidad	jurídica	se	tendrá	en	cuenta	el	cumplimiento	de	
los	requisitos	 legales	mínimos	establecidos	en	el	pliego	de	condiciones	y	el	cumplimiento	en	 la	
presentación	de	los	documentos	y	acreditaciones	exigidas:	
	
Nota.	Se	evaluará	CUMPLE	o	NO	CUMPLE	para	ello	los	proponentes	deberán	acreditar	requisitos	
señalados	 en	 la	 en	 el	capítulo	 III.	Requisitos	habilitantes	 y	 su	 verificación.	 del	numeral	3.2	
hasta	el	numeral	3.4	del	pliego	de	condiciones.	(Documentos	base	pliego	Tipo	–	Consultoría	
de	Estudios	de	Ingeniería	de	transporte	2).	
	
5.2 .	REQUISITOS	DE	CAPACIDAD	FINANCIERA	Y	ORGANIZACIONAL		
	
Con	el	 fin	de	 llevar	a	cabo	 la	verificación	de	este	aspecto,	el	proponente	deberá	allegar	
con	su	propuesta	RUP	con	cifras	de	los	Estados	Financieros	según	corresponda	vigentes	
y	en	firmes.	
	
Los	 indicadores	 de	 capacidad	 financiera	 contenidos	 en	 el	 Artículo	 2.2.1.1.1.5.3	 del	
Decreto	1082	de	2015,	y	que	en	consecuencia	deben	estar	contenidos	en	el	RUP.	
	
Nota.	 Se	evaluará	CUMPLE	o	NO	CUMPLE	para	ello	 los	proponentes	deberán	acreditar	
los	 indicadores	 en	 los	 términos	 señalados	 en	 la	Matriz	 2	 –	 Indicadores	 financieros	 y	
organizacionales	y	bajo	las	condiciones	señaladas	en	el	numeral	3.6.	y	3.9,	del	pliego	
de	condiciones	(Documentos	base	pliego	Tipo	-	Consultoría	de	Estudios	de	Ingeniería	de	
transporte	2)	
	
	
VI. CRITERIOS	DE	EVALUACION,	ASIGNACION	DE	PUNTAJE	Y	CRITERIOS	DE	

DESEMPATE	
	

Los	 proponentes	 deberán	 cumplir	 con	 la	 totalidad	 de	 los	 requisitos	 habilitantes	 (jurídicos,	
financieros	y	técnicos)	para	poder	ser	objeto	de	evaluación,	una	vez	se	haya	determinado	que	la	
propuesta	 se	 ajusta	 a	 las	 exigencias	 jurídicas,	 técnicas	 y	 financieras,	 se	 catalogará	 como	
habilitada	 y	 se	 procederá	 a	 su	 evaluación	 y	 comparación;	 de	 este	 modo,	 la	 propuesta	 más	
favorable	para	el	MUNICIPIO	será́	aquella	que	obtenga	el	mayor	puntaje	en	la	calificación.		
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En	 aplicación	 del	 principio	 de	 selección	 objetiva	 y	 con	 el	 fin	 de	 garantizar	 la	 elección	 de	 la	
propuesta	más	favorable,	en	atención	de	lo	normado	por	el	Numeral	4º	del	Artículo	5º	de	la	Ley	
1150	de	2007	en	armonía	con	lo	dispuesto	en	el	numeral	1	del	artículo	2.2.1.2.1.3.2	del	Decreto	
1082	de	2015	modificado	por	el	artículo	2	del	Decreto	399	del	13	de	abril	de	2021	y	el	Decreto	
680	 del	 22	 de	 junio	 de	 2021,	 se	 puntuaran	 factores	 que	 permitan	 la	 ponderación	 de	 las	
propuestas,	destinados	a	valorar	aspectos	técnicos	de	la	oferta,	entre	ellos,	experiencia	especifica	
adicional	del	proponente,	experiencia	adicional	de	su	equipo	de	trabajo.		

Para	 establecer	 una	 comparación	 objetiva,	 el	 MUNICIPIO	 DE	 PUERTO	 ASÍS	 PUTUMAYO,	 ha	
establecido	 como	 criterios	 de	 selección	 con	 base	 en	 los	 siguientes	 criterios	 establecidos	 en	 el	
capítulo	 IV.	 	 CRITERIOS	 DE	 EVALUACIÓN,	 ASIGNACIÓN	 DE	 PUNTAJE	 Y	 CRITERIOS	 DE	
DESEMPATE	 del	 pliego	 de	 condiciones	 (Documentos	 base	 pliego	 Tipo	 -	 Consultoría	 de	
Estudios	de	Ingeniería	de	transporte	2).	
	
6.1. CRITERIOS	DE	DESEMPATE		
	
Para	la	definición	de	los	criterios	de	desempate	deberán	cumplir	de	acuerdo	con	los	establecido	
en	el	numeral	4,8	del	pliego	de	condiciones	(Documentos	base	pliego	Tipo	-	Consultoría	de	
Estudios	de	Ingeniería	de	Infraestructura	de	transporte	2)	
	

VII. ANALISIS	DE	RIESGO	Y	LA	FORMA	DE	MITIGARLO	
	
En	desarrollo	 de	 lo	 señalado	 en	 el	 artículo	2.2.1.1.1.6.3	 del	 decreto	1082	de	mayo	de	2015,	 la	
Entidad	 Estatal	 debe	 evaluar	 el	 Riesgo	 que	 el	 Proceso	 de	 Contratación	 representa	 para	 el	
cumplimiento	de	sus	metas	y	objetivos,	de	acuerdo	con	los	manuales	y	guías	que	para	el	efecto	
expida	Colombia	Compra	Eficiente.	
	
Por	 lo	 tanto,	 la	 administración	municipal	 después	 de	 haber	 realizado	 la	Matriz	 de	 estimación,	
tipificación	 y	 asignación	de	 riesgos	previsibles	 que	puedan	 afectar	 el	 equilibrio	 económico	del	
contrato,	el	cual	se	encuentra	anexo	a	los	presentes	estudios.	VER	ANEXO	-	MATRIZ	DE	RIESGO	

	

VIII. GARANTIA	PARA	EL	PROCESO	DE	CONTRATACION	
	
10.1. GARANTÍAS	DE	CUMPLIMIENTO		

	
Para	cubrir	 cualquier	hecho	constitutivo	de	 incumplimiento,	el	Contratista	deberá	presentar	 la	
garantía	de	cumplimiento	en	original	a	 la	Entidad	dentro	de	los	tres	(3)	días	hábiles	siguientes	
contados	a	partir	de	la	firma	del	contrato	y	requerirá	la	aprobación	de	la	Entidad.	Esta	garantía	
tendrá	las	siguientes	características:	

Característica	 Condición		

Clase	
Cualquiera	de	las	clases	permitidas	por	el	artículo	2.2.1.2.3.1.2	del	Decreto	1082	de	2015,	a	saber:	
(i)	Contrato	de	seguro	contenido	en	una	póliza	para	Entidades	Estatales,	(ii)	Patrimonio	
autónomo,	(iii)	Garantía	Bancaria.	

Asegurado/	
beneficiario	 MUNICIPIO	DE	PUERTO	ASIS	identificada	con	NIT	8912004613	
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Amparos,	
vigencia	y	valores	
asegurados	

	
Amparo	 Vigencia		 Valor	Asegurado	
Cumplimiento	general	del	contrato	
y	el	pago	de	 las	multas	y	 la	 cláusula	
penal	pecuniaria	que	se	le	impongan	

Plazo	 del	 contrato	 y	 seis	
meses	 más	 y/o	 Hasta	 la	
liquidación	del	contrato	

Equivalente	 al	 20%	
del	valor	del	contrato		

Calidad	de	los	servicios	prestados	
Plazo	 del	 contrato	 y	 un	 año	
más	 y/o	 Hasta	 la	 liquidación	
del	contrato	

Equivalente	 al	 10%	
del	valor	del	contrato	
	

Pago	 de	 salarios,	 prestaciones	
sociales	legales	e	indemnizaciones	
laborales	 del	 personal	 que	 el	
Contratista	 haya	 de	 utilizar	 en	 el	
territorio	 nacional	 para	 la	 ejecución	
del	contrato	

Plazo	 del	 contrato	 y	 tres	 (3)	
años	más.	

Equivalente	 al	 5%	
del	 valor	 total	 del	
contrato.	

Buen	manejo	y	correcta	 inversión	
del	anticipo	

Plazo	 del	 contrato	 y	 seis	
meses	 más	 y/o	 Hasta	 la	
liquidación	del	contrato	

Equivalente	 al	 100%	
del	 Valor	 total	 del	
anticipo	

	

Tomador		

• Para	las	personas	jurídicas:	la	garantía	deberá	tomarse	con	el	nombre	o	razón	social	y	tipo	
societario	que	figura	en	el	Certificado	de	Existencia	y	Representación	Legal	expedido	por	la	
Cámara	de	Comercio	respectiva,	y	no	sólo	con	su	sigla,	a	no	ser	que	en	el	referido	documento	
se	exprese	que	la	sociedad	podrá	denominarse	de	esa	manera.	

• No	se	aceptan	garantías	a	nombre	del	representante	legal	o	de	alguno	de	los	integrantes	del	
consorcio.	Cuando	el	contratista	sea	una	Unión	Temporal	o	Consorcio,	se	debe	incluir	razón	
social,	NIT	y	porcentaje	de	participación	de	cada	uno	de	los	integrantes.	

• Para	 el	 Contratista	 conformado	 por	 una	 estructura	 plural	 (unión	 temporal,	 consorcio):	 la	
garantía	deberá	ser	otorgada	por	todos	los	integrantes	del	Contratista,	para	lo	cual	se	deberá	
relacionar	 claramente	 los	 integrantes,	 su	 identificación	 y	 porcentaje	 de	 participación,	
quienes	para	todos	los	efectos	serán	los	otorgantes	de	la	misma.		

	
El	Contratista	está	obligado	a	restablecer	el	valor	de	la	garantía	cuando	esta	se	vea	reducida	por	
razón	 de	 las	 reclamaciones	 que	 efectúe	 la	 Entidad,	 así	 como,	 a	 ampliar	 las	 garantías	 en	 los	
eventos	de	adición	y/o	prórroga	del	contrato.	El	no	restablecimiento	de	la	garantía	por	parte	del	
Contratista	o	 su	no	adición	o	prórroga,	 según	el	 caso,	 constituye	causal	de	 incumplimiento	del	
Contrato	y	se	iniciarán	los	procesos	sancionatorios	a	que	haya	lugar.	
	
IX. 	INDICACION	DE	SI	EL	PROCESO	ESTA	COBIJADO	POR	UN	ACUERDO	COMERCIAL		
	
Según	lo	dispuesto	en	la	normatividad	vigente,	se	verificó	si	el	servicio	que	se	pretende	contratar	
se	encuentra	o	no	cobijado	por	un	acuerdo	 internacional	de	 libre	comercio.	Se	establece	como	
condiciones	para	determinar	si	el	proceso	está	cobijado	por	un	acuerdo	comercial	las	siguientes:		
	

ü Que	se	trate	de	una	entidad	que	esté	cubierta	por	un	acuerdo	comercial		
ü Que	 el	 valor	 de	 la	 contratación	 se	 encuentra	 dentro	 del	 rango	 limite	 señalado	 en	 el	

acuerdo	para	su	aplicabilidad	a	la	entidad	estatal		
ü Que	no	se	encuentre	exceptuado	de	su	aplicación		

	
De	 conformidad	 con	 lo	 dispuesto	 en	 el	 Decreto	 1082	 de	 2015	 y	 de	 conformidad	 con	 los	
lineamientos	 fijados	 por	 la	 Agencia	 Nacional	 de	 Contratación	 Pública	 –	 Colombia	 Compra	
Eficiente	 en	 el	 documento	 denominado	 “Manual	 para	 el	 manejo	 de	 Acuerdos	 Comerciales	 en	
proceso	 de	 contratación”,	 se	 concluye	 que	 la	 presente	 contratación	 está	 cobijada	 por	 los	
siguientes	acuerdos	comerciales	vigentes:		
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Acuerdo	Comercial	
Entidad	
Estatal	
incluida	

Umbral	 Excepción	
aplicable	

Proceso	de	
Contratación	cubierto	

Alianza	Pacífico	
Chile	 SI	 NO	 NO	 NO	
México	 NO	 N/A	 NO	 NO	
Perú	 SI	 NO	 NO	 NO	

Canadá	 SI	 NO	 NO	 NO	
Chile	 Si	 SI	 NO	 NO	
Corea	 NO	 NO	 NO	 NO	
Costa	Rica	 Si	 SI	 NO	 NO	
Estados	Unidos	 Si	 SI	 NO	 NO	
Estados	AELC	 Si	 NO	 NO	 NO	
México	 Si	 NO	 N/A	 NO	

Triángulo	Norte	
El	Salvador	 NO	 N/A	 N/A	 SI	
Guatemala	 SI	 NO	 N/A	 SI	
Honduras	 NO	 N/A	 N/A	 N/A	

Unión	Europea	 Si	 SI	 N/A	 NO	
	
En	consecuencia,	las	Ofertas	presentadas	por	Proponentes	extranjeros	de	países	con	los	cuales	
Colombia	tiene	Acuerdos	Comerciales	que	cubren	el	presente	Proceso	de	Contratación,	serán	
tratadas	como	Ofertas	de	nacionales	colombianos	y	tendrán	derecho	al	puntaje	para	estimular	la	
industria	nacional	de	que	trata	la	sección	VII.C.	
	
	

X. SUSCRIPCCION	DEL	CONTRATO.	
	
10.1 Vigilancia	y	supervisión:		
	
De	conformidad	con	el	artículo	83	de	la	Ley	1474	de	2011	la	vigilancia	de	la	correcta	ejecución	
del	 objeto	 contratado	 se	 realizará	 a	 través	 de	 la	 supervisión.	 "La	 supervisión	 consistirá	 en	 el	
seguimiento	 técnico,	administrativo,	 financiero,	contable,	y	 jurídico	que,	sobre	el	cumplimiento	
del	 objeto	 del	 contrato,	 es	 ejercida	 por	 la	 misma	 entidad	 estatal	 cuando	 no	 requieren	
conocimientos	especializados		
	
El	 control	 y	 seguimiento	 de	 la	 ejecución	 del	 contrato	 estará	 a	 cargo	 de	 la	 INTERVENTORIA	
contratada	para	dicho	objeto,	quien	velará	por	los	intereses	de	la	Entidad.	El	supervisor,	velará	
por	los	intereses	de	la	entidad	en	procura	de	que	EL	CONTRATISTA	cumpla	con	las	obligaciones	
contractuales	y	legales.	
	
Dada	 la	necesidad	de	 realizar	un	permanente,	 oportuno	y	 efectivo	 seguimiento	 al	 desarrollo	 y	
cumplimiento	de	las	obligaciones	surgidas	como	consecuencia	de	la	suscripción	del	contrato	que	
se	 celebre	 en	 virtud	 del	 presente	 proceso	 de	 selección,	 LA	 SECRETARIA	 DE	
INFRAESTRUCTURA	 MUNICIPAL , 	 quien	 efectuará	 la	 supervisión	 quien	 verificará	 y	
exigirá	 el	 cumplimiento	 de	 los	 requisitos	 de	 perfeccionamiento,	 legalización	 y	 ejecución	 del	
contrato.	 Podrá	 EL	 SUPERVISOR	 en	 cualquier	 momento,	 exigir	 a	 EL	 CONTRATISTA	 la	
información	que	considere	necesaria,	así	como	la	adopción	de	medidas	para	mantener,	durante	
el	 desarrollo	 y	 ejecución	 del	 contrato,	 las	 condiciones	 técnicas,	 económicas	 y	 financieras	
existentes	al	momento	de	la	celebración	del	contrato.		
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EL	SUPERVISOR	apoyará,	asistirá	y	asesorará	en	 todos	 los	asuntos	de	orden	 técnico,	 financiero,	
económico	y	jurídico	que	se	susciten	durante	la	ejecución	del	contrato	y	hasta	su	recibo	definitivo	
y	liquidación.	Así	mismo,	EL	SUPERVISOR	está	autorizado	para	ordenarle	a	EL	CONTRATISTA	la	
corrección,	en	el	menor	tiempo	posible,	de	los	desajustes	que	pudieren	presentarse,	y	determinar	
los	mecanismos	y	procedimientos	pertinentes	para	prever	o	solucionar	rápida	y	eficazmente	las	
diferencias	que	llegaren	a	surgir	durante	la	ejecución	del	contrato.	
	
El	supervisor,	está	obligado	a	buscar	el	cumplimiento	de	los	fines		de	la	contratación,	a	vigilar	la	
correcta	ejecución	del	objeto	contratado	y	a	proteger	los	derechos	de	la	entidad,	del	contratista	y	
de	los	terceros	que	puedan	verse	afectados	por	la	ejecución	del	contrato,	de	conformidad	con	lo	
dispuesto	en	el	Numeral	1	del	Artículo	26	de	la	Ley	80	de	1993	en	concordancia	con	los	Artículos	
4,	14	y	53	de	la	misma	norma,	este	último	artículo	modificado	por	el		artículo	82	de	la	Ley	1474	
de	2011.	
	
El	supervisor	no	está	 facultado	para	tomar	decisiones	administrativas	y	por	 lo	 tanto,	no	puede	
exonerar	al	contratista	de	ninguna	de	sus	obligaciones	contractuales,	ni	modificarlas,	ni	ordenar	
trabajo	o	labor	alguna	que	traiga	consigo	variaciones	en	el	plazo	o	en	el	valor	del	mismo	y	deberá	
cumplir	las	siguientes	responsabilidades:	
	
ü Velar	por	la	correcta	ejecución	del	contrato,	de	conformidad	con	lo	dispuesto	en	el	mismo,	en	

las	condiciones,	especificaciones	técnicas	y	demás	contenidas	en	la	propuesta	presentada	por	
el	contratista	y	en	los	Estudios	Previos	

ü En	 desarrollo	 de	 esta	 función,	 deberá	 presentar	 mediante	 escrito	 las	 observaciones	 que	
estime	necesarias	para	la	correcta	prestación	del	servicio	y	el	servicio	prestado	objeto	de	este	
contrato	por	parte	del	contratista.	

ü Verificar	la	calidad	e	idoneidad	del	servicio	y	de	los	bienes	objeto	del	contrato.	
ü Efectuar	los	requerimientos	necesarios,	frente	a	las	omisiones	que	se	presenten	relacionadas	

con	 los	 servicios	 contratados	 y	 los	 bienes	 suministrados.	 Lo	 anterior,	 con	 el	 fin	 de	 que	 se	
adopten	 las	 medidas	 tendientes	 a	 presentar	 las	 reclamaciones	 correspondientes	 y	 hacer	
efectivas	las	deducciones	en	los	pagos,	si	fuere	el	caso.	

ü Atender	 y	 dar	 respuesta,	 por	 escrito,	 a	 las	 reclamaciones,	 sugerencias	 y	 demás	 solicitudes	
presentadas	por	el	contratista	y	respecto	de	aquellas	que	no	sean	de	su	resorte,	dará	traslado	
al	competente,	adjuntando	si	es	el	caso	el	respectivo	concepto.	

ü Revisar,	 informar	 y	 conceptuar	 sobre	 las	 solicitudes	 de	 prórroga	 del	 plazo,	 suspensión	 o	
cualquiera	causa,	que	implique	una	modificación	al	presente	contrato.	

ü Expedir	las	certificaciones	de	cumplimiento	a	satisfacción	objeto	del	presente	contrato,	para	
efectos	del	trámite	a	las	facturas	que	presente	el	contratista	para	su	respectivo	pago.	

ü Ordenar	cuando	se	requiera,	la	adopción	de	un	plan	de	contingencia,	con	el	fin	de	garantizar	
la	prestación	de	los	servicios	objeto	de	este	contrato	de	manera	eficiente,	eficaz	y	continua.	

ü Adelantar	todas	las	actuaciones	que	sean	necesarias	para	el	cumplimiento	de	las	labores	de	
vigilancia	y	control	a	su	cargo,	en	desarrollo	del	presente	contrato.	

ü Elaborar	 y	 suscribir	 juntamente	 con	 el	 contratista	 y	 El	MUNICIPIO,	 el	 Acta	 de	 Inicio	 del	
contrato	(si	hubiere	lugar);	

ü Remitir	 al	 Archivo	 en	 original	 los	 informes	 de	 supervisión	 para	 que	 hagan	 parte	 del	
expediente	contractual.	

ü Remitir	para	publicar	 en	SECOP	 los	 informes	de	 supervisión	a	 través	del	 aplicativo	que	ha	
diseñado	la	Entidad.	

ü Velar	 por	 que	 la	 liquidación	 del	 contrato	 se	 efectué	 dentro	 del	 término	 establecido	 en	 la	
cláusula	respectiva,	para	lo	cual	deberá	proceder	al	diligenciamiento	del	Acta	de	Liquidación	
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correspondiente,	para	la	firma	de	las	partes,	así	mismo,	coordinar	que	esta	acta	sea	publicada	
en	el	SECOP	y	en	la	página	web	de	la	entidad.	

	
10.2. Seguridad	social		

	
A	 la	 suscripción	 del	 contrato,	 el	 adjudicatario	 deberá	 presentar	 certificación	 de	 afiliación	 a	
seguridad	social	del	mes	vigente.	
	
10.3. Publicación	

	
El	 contrato	 se	 publicará	 en	 el	 Sistema	Electrónico	 para	 la	 Contratación	Pública	 –	 SECOP	 II,	 de	
conformidad	al	Art.	223	del	Decreto	019	del	10	de	enero	de	2012.	
	
Atentamente,		

	
	
	

Original	firmado	
JORGE	EDUARDO	GAITAN	ESCUDERO	
Secretario	de	Infraestructura	Municipal	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Elaboró	 Yisela	 Bridbany	 Rosero	
Castillo	 Profesional	de	Apoyo	SIM	 	

Los	 arriba	 firmantes	 declaramos	 que	 hemos	 realizado	 el	 presente	 documento	 y	 los	 hemos	 encontrado	 ajustado	 a	 las	 normas	 y	
disposiciones	legales	y/o	técnicas	vigentes	y	por	tanto,	bajo	nuestra	responsabilidad	lo	presentamos	para	firmar.	

	


