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MARCO LEGAL 

LEY 80 DE 1993, LEY 1150 DE 2007, LEY 1474 DE 2011, DECRETO 

1082 DE 2015 Artículo 2.2.1.2.1.5.1, MODIFICADO POR EL 

DECRETO 1860 de 2021 Y DECRETO 0142 DE 2023 

ENTIDAD MUNICIPIO DE ALBANIA 

ÁREA 

RESPONSABLE 
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 

OBJETO 

AMPLIACION DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBANIA DEL MUNICIPIO DE 

ALBANIA CAQUETÁ 

PRESUPUESTO 
CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 

MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS ($48.999.990) M/CTE. 

FECHA 13/10/2026 

CLASE DE 

CONTRATO 
OBRA         

 

I. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

 

Los numerales 7° y 12° del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, establece la obligación de 

señalar en los estudios previos el objeto a contratar, el alcance, el proceso de selección 

por medio del cual se adelantará, el presupuesto oficial, y las necesidades que se 

pretenden satisfacer con el convenio por lo que en el presente documento se esbozara 

de manera particular las condiciones jurídicas, técnicas y financieras para adelantar el 

proceso de selección y cumplir con las exigencias legales.  

 

Así mismo, le corresponde al alcalde Municipal dirigir y coordinar la acción administrativa 

del Municipio y actuar en su nombre como gestor y promotor del desarrollo integral de 

su territorio de conformidad con la Constitución y las leyes. De igual manera la 

Constitución Política Colombiana definió al municipio como entidad fundamental de la 

división político — administrativa del Estado, y como tal debe prestar los servicios 

públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar 

el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento 

social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 

Constitución y las leyes. 

 

De acuerdo a lo previsto en los artículos 2 y 209 de la Constitución Política, la función 

administrativa se encuentra al servicio de los intereses públicos y se ha de desarrollar 

con fundamento en los principios de economía, celeridad y eficacia para así dar 

cumplimiento a los fines del Estado. 

 

El Municipio es una entidad territorial con autonomía política, administrativa, cuyo 

objetivo fundamental es el mejoramiento de la calidad de vida y bienestar de sus 

habitantes, disponiendo para ello de su talento humano y de una gestión con criterio 

gerencial que maneje los nuevos enfoques de la administración pública y en busca de 

ello fortalecer la seguridad. 
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Es asi que la Institución Educativa Albania, ubicada en el municipio de Albania, Caquetá, 

constituye un espacio fundamental para la formación integral de niños, niñas y 

adolescentes del municipio, por lo que resulta necesario garantizar condiciones 

adecuadas de infraestructura que contribuyan al bienestar, la permanencia y el 

desarrollo de la comunidad educativa. 

 

En este sentido, el restaurante escolar cumple una función esencial en la prestación del 

servicio de alimentación escolar, al proporcionar a los estudiantes un espacio destinado 

al suministro y consumo de los alimentos bajo condiciones adecuadas de higiene, 

salubridad, seguridad, comodidad y funcionalidad. No obstante, la infraestructura 

actualmente disponible presenta limitaciones de espacio y capacidad que dificultan 

atender de manera adecuada las necesidades de la población estudiantil beneficiaria. 

 

El crecimiento de la población escolar y la necesidad de contar con ambientes adecuados 

para la prestación del servicio de alimentación hacen necesaria la ampliación del 

restaurante escolar de la Institución Educativa Albania, con el propósito de mejorar las 

condiciones físicas y funcionales del espacio destinado a esta actividad, permitiendo una 

atención más adecuada y organizada de los estudiantes. 

 

La ampliación de esta infraestructura contribuirá al fortalecimiento de las condiciones de 

bienestar de la comunidad educativa, favoreciendo la prestación del servicio de 

alimentación escolar en espacios que respondan a criterios de seguridad, salubridad, 

funcionalidad y dignidad, así como al cumplimiento de las condiciones requeridas para 

el adecuado desarrollo de las actividades propias del restaurante escolar. 

 

Por lo anterior, se hace necesario adelantar la contratación cuyo objeto es 

“AMPLIACIÓN DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

ALBANIA DEL MUNICIPIO DE ALBANIA, CAQUETÁ”, con el fin de adecuar y ampliar 

la infraestructura existente y garantizar un espacio apropiado para la atención de los 

estudiantes, contribuyendo al mejoramiento de las condiciones de prestación del servicio 

educativo y de alimentación escolar en el municipio. 

 

Plan de adquisiciones de la entidad. 

Se verificó previamente que la presente contratación se encuentra incluida en el Plan de 

Adquisiciones de la entidad (PAA) para la vigencia 2026, de acuerdo con los lineamientos 

de la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente 

(SECOP), según el Certificado de Plan Anual de Adquisiciones expedido por la Secretaría 

de Planeación, Infraestructura, desarrollo rural y medio ambiente, el cual hace parte del 

expediente contractual. 

 

II. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES 

ESENCIALES E IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 

 

1. OBJETO: AMPLIACION DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA ALBANIA DEL MUNICIPIO DE ALBANIA CAQUETÁ. 

 

2. ALCANCE DEL OBJETO  
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El contrato comprende la ejecución de las obras necesarias para la ampliación del 

restaurante escolar de la Institución Educativa Albania del municipio de Albania, 

Caquetá, de acuerdo con los diseños, especificaciones técnicas, cantidades de obra y 

presupuesto establecidos para el proyecto. 

 

Las actividades incluyen las obras civiles, estructurales, arquitectónicas, eléctricas, 

hidráulicas, sanitarias, acabados y demás trabajos complementarios requeridos para 

garantizar la adecuada funcionalidad, seguridad y puesta en servicio del área ampliada. 

 

3. AUTORIZACIONES PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDAS 

 

PERMISOS: 

Dada la naturaleza de las intervenciones contempladas dentro del presente proyecto, el 

CONTRATISTA, no realiza afectaciones prediales, y no tiene impacto sobre la geografía, 

paisajismo, ambiente, ni requiere servidumbres, sin embargo, en caso de requerirse 

serán emitidos por el Municipio de Albania. 

 

LICENCIAS: 

El proyecto de inversión AMPLIACION DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBANIA DEL MUNICIPIO DE ALBANIA CAQUETÁ. No 

requiere licencias, sin embargo, en caso de requerirse, serán gestionadas y/o emitidas 

por el Municipio de Albania Caquetá.  

 

AUTORIZACIONES: 

El desarrollo del objeto contractual AMPLIACION DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBANIA DEL MUNICIPIO DE ALBANIA CAQUETÁ. 

Se realizará en el Municipio de Albania Caquetá, por lo tanto, las autorizaciones se 

encuentran aprobadas, dadas las necesidades que se pretenden suplir con la 

contratación.  
 

• Normas ambientales 

De conformidad con el Artículo 7 del Decreto 2820 de 2010 están sujeto a licencia 

ambiental únicamente los proyectos, obras y actividades que se enumeran en los 

artículos 8º y 9º del mencionado Decreto 2820. La licencia ambiental deberá obtenerse 

previamente a la iniciación del proyecto, obra o actividad (Artículo 3 Decreto 2820 de 

2010). Para el caso de las autorizaciones temporales (mineras) se requiere contar con 

la respectiva licencia ambiental. 

En este sentido, como los proyectos, obras y actividades que no requieren licencia 

ambiental, no se encuentran listados en norma alguna, se debe interpretar que todos 

los que no se encuentren específicamente señalados en la ley y su reglamento sobre 

licencias, (hoy en día la ley 99 de 1993 y el Decreto 2820 de 2010) no requieren de tal 

licencia. 

La anterior precisión es importante resaltarla puesto que si bien, la entidad contratante 

durante la etapa de planeación ha debido examinar esta circunstancia para tomar las 

previsiones necesarias establecidas en la norma sobre la exigencia de licencia ambiental, 

puede ocurrir que durante el desarrollo del contrato o como resultado de la verificación 

del área de influencia, se identifiquen Áreas sensibles o de manejo especial (Sitios 
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RAMSAR, humedales, páramos, manglares, Parques Nacionales Naturales o cualquiera 

otra categoría contemplada en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas), en este caso, 

el contratista debe ABSTENERSE de realizar cualquier intervención y dar inmediato aviso 

al responsable institucional del proyecto para definir las acciones a seguir, puesto que 

la protección y preservación de éstas áreas es prioridad nacional y en algunos casos 

internacional y su inadecuada intervención establece responsabilidades ante las 

autoridades ambientales competentes. 

Se debe tener claro la gestión y obtención de los permisos, concesiones y autorizaciones 

ambientales por el uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales ante las 

autoridades ambientales a que se refiere el Título VI-Artículo 31 y Artículo 66 de la Ley 

99 de 1993 y ante los establecimientos públicos a los que se refiere la Ley 768 de 2002. 

Es responsabilidad de los contratistas adelantar una eficiente gestión y presentar 

oportunamente los soportes indicados en los formatos únicos nacionales ante las 

autoridades competentes, de manera previa al inicio de las obras y actividades que los 

requieran y es responsabilidad de los interventores y supervisores vigilar el 

cumplimiento. 

Los proyectos que no estén sujetos a licenciamiento ambiental, previamente a su inicio 

y ejecución DEBEN GESTIONAR Y OBTENER los permisos, concesiones y autorizaciones 

ambientales y mineras (aprovechamiento forestal, concesión de aguas, permiso de 

vertimientos líquidos, manejo de residuos sólidos, aprovechamiento de fuentes de 

materiales, instalación y operación de campamentos, entre otros), ante las autoridades 

competentes (corporaciones autónomas regionales, autoridad ambiental de ciudades de 

más de un millón de habitantes conocidas como Grandes Centros Urbanos, 

Establecimientos Públicos Ambientales y Autoridad de Minas). 

El Decreto Reglamentario 1320 de 1998 en su capítulo IV, establece que cuando se 

pretenda desarrollar un proyecto dentro del ámbito territorial de un resguardo o reserva 

indígena y/o territorio de propiedad colectiva de comunidades negras, a la petición de 

permiso, autorización y/o concesión deberá adjuntarse la certificación del Ministerio del 

Interior de que trata el artículo 3 de la norma y si se establece la necesidad de la consulta 

se seguirá el procedimiento señalado en los artículos 15 al 18 de la norma en mención. 

Un último tema antes de reseñar cada permiso tiene que ver con la obligación de pagar 

por el servicio de evaluación de los estudios presentados para su obtención y luego por 

el servicio de seguimiento por su aprovechamiento, uso o afectación. Sobre este aspecto 

existen normas de carácter nacional como la ley 633 de 2000 que modificó la ley 344 

de 1996, pero cada autoridad ambiental competente expide dentro de los parámetros 

dados por estas normas, el respectivo reglamento y generalmente van siendo ajustados 

estos valores, así que debe ser verificado por el contratista, quien tiene la obligación de 

gestionar y obtener los permisos. En el orden de ideas expuesto el contratista deberá 

tener en cuenta en su propuesta los costos y tiempos que pueden darse en estos 

procesos. Se llama la atención sobre la verificación en detalle de los tiempos requeridos 

para la elaboración de los estudios técnicos a que haya lugar (concesión de aguas, 

vertimientos, inventarios forestales, etc.), el término con que cuenta la autoridad 

ambiental competente para la evaluación y seguimiento y los costos generados por las 

actuaciones, así como el pago de las tasas respectivas. 

Existe un reglamento de carácter nacional expedido por el Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial, la Resolución 2202 de 2005 por la cual se adoptan los 

Formularios Únicos Nacionales de Solicitud de Trámites Ambientales, que facilita el 

proceso si se maneja adecuadamente. 
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En términos generales los permisos son: 

• Concesión de Aguas (Decreto 1541 de 1978, modificado por el Decreto 

2858 de 1981) 

En todos los casos en los que se requiera la utilización de agua de corrientes superficiales 

o subterránea para el desarrollo de las actividades del proceso constructivo, el 

contratista ejecutor del proyecto deberá tramitar y obtener a su costa, previo a la 

iniciación de las actividades, la correspondiente concesión de agua, de acuerdo con el 

Decreto 1541 de 1978, ante la Autoridad Ambiental competente con jurisdicción en la 

zona del proyecto, para obtener el derecho a su aprovechamiento. 

El agua en este tipo de proyectos puede ser utilizada para abastecimiento de 

campamentos o casinos, en cuyo caso la concesión será para uso doméstico; talleres, 

uso plantas de trituración y concretos, humectación de pavimentos, entre otras 

actividades constructivas, en las cuales será para uso industrial y por último para uso 

minero, cuando se trate de explotación de materiales. 

Definidos los usos y cantidad requerida, el solicitante deberá presentar la información y 

estudios definidos por la autoridad ambiental, con base en los cuales ésta tomará la 

decisión de otorgar o negar la concesión de agua. 

Entre la información requerida puede citarse: Requerimientos de caudal, nombre y 

ubicación de la fuente, disponibilidad del recurso, calidad de las aguas, sistema de 

captación, conducción y tratamiento, destinación que se dará al agua. 

Cuando se trate de agua subterránea, el contratista debe tener en cuenta solicitar 

inicialmente el permiso de exploración para lo cual debe presentar el estudio 

hidrogeológico de la zona (Identificación de acuíferos mediante métodos indirectos, 

relación de otros aprovechamientos de aguas subterráneas existentes dentro del área 

de la solicitud del permiso y evaluación de la información de los pozos existentes) y el 

diseño preliminar del pozo, el cual debe contar con la siguiente información como 

mínimo: Diámetro de perforación del pozo, Longitud total y ubicación de la tubería de 

filtro y ciega. Además, debe relacionar las especificaciones del equipo que se va a usar 

en las perforaciones, sistema de exploración y perforación a emplear y plan de trabajo. 

Información sobre los sistemas que adoptarán para la captación, derivación, conducción 

y restitución de sobrantes y distribución, drenaje y manejo de vertimientos. Permiso de 

vertimientos vigente en aquellos casos en las cuales las condiciones de operación del 

solicitante así lo requieran. Lo anterior de acuerdo con el formato de solicitud de permiso 

de exploración de aguas subterráneas. 

Se aclara que el permiso de exploración de aguas subterráneas no confiere la concesión 

de aguas por lo tanto debe ser tramitada una vez se obtenga el permiso de exploración. 

• Permiso para Vertimiento de Residuos Líquidos (Decreto 3930 de 2010) 

Cuando un proyecto requiera la realización de vertimientos líquidos, el contratista 

ejecutor del proyecto deberá tramitar y obtener a su costa, previo a la iniciación de las 

actividades, el correspondiente permiso para vertimiento, ante la Autoridad Ambiental 

con jurisdicción en la zona del proyecto, de conformidad con los requerimientos 

establecidos en el Decreto 3930 de 2010. El interesado en obtener el permiso de 

vertimiento deberá presentar toda la información requerida por la autoridad ambiental, 

con base en la cual ésta decidirá sobre la solicitud. 

 

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ESENCIALES:  
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Para los efectos propios del presente Proceso de Selección, las condiciones y las 

cantidades mínimas exigidas serán las siguientes: 

 

PRESUPUESTO GENERAL PARA LA AMPLIACION DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE 

LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBANIA CAQUETA 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

1 LOCALIZACION Y REPLANTEO M2 126,1 

2 NIVELACION DE TERRENO M2 126,1 

3 EXCAVACION EN MATERIAL COMUN PARA ZAPATA M3 6 

4 ZAPATAS PARA COLUMNA METALICA INC. PEDESTAL UND 6 

5 

CONCRETO PARA PISO E= 0,05 M INC. ANDENES 

LATERALES M2 6,5 

6 

COLUMNAS METALICAS 10X10 INC. PINTURA EN 

ACEITE UND 6 

7 ENTRAMADO EN PERFILERIA METALICA 4X8 ML 110 

8 TEJA ARQUITECTONICA COLOR AZUL M2 126,1 

9 ILUMINACION CON LAMPARAS UND 3 

10 TOMA CORRIENTES DOBLES UND 2 

11 

CERAMICA PARA PISO COLOR BEAGE 0,60X0,60 O 

0,50X0,50 M2 126,1 

 

5. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS UNSPSC:  

 

Luego de analizado el documento que consagra los Códigos Estándar de Productos y 

Servicios de Naciones Unidas –UNSPSC- y el Manual para la Codificación de Bienes y 

Servicios, expedido por Colombia Compra Eficiente, se ha establecido que el objeto del 

contrato del presente proceso de selección se identifica y/o relaciona con lo siguiente: 

 

Clasificación UNSPSC Descripción 

72 10 15 00 Servicios de apoyo para la construcción 

 

6. LUGAR DE EJECUCIÓN.  

 

El objeto del contrato que se derive del presente proceso de selección se desarrollará en 

el Municipio de Albania Caquetá:  
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Figura 1.1. Restaurante escolar IEA ALBANIA 

 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN.  

Se estima que el plazo previsto para la ejecución del contrato será de dos (02) meses 

contados a partir del acta de inicio sin superar la presente vigencia fiscal.   

 

Plazo De Liquidación: Liquidación de mutuo acuerdo se realizará dentro de los SEIS 

(06) MESES siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución. En caso 

de no ser posible la liquidación de mutuo acuerdo se procederá conforme lo exige la ley.  

 

8. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 

Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones 

y condiciones señaladas en la invitación y demás Documentos del proceso y de las 

establecidas, vigentes durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a:  

 

1. Destinar a la ejecución del contrato, en un porcentaje del cinco por ciento (5%), sin 

perjuicio de que el Contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la 

Entidad, la provisión de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los 

siguientes sujetos de especial protección constitucional: población en pobreza 

extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o 

reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, 

adultos mayores, personas en condición de discapacidad, así como la población de 

las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o 

gitanas, entre otros identificados así por la Ley o la jurisprudencia de esta manera.  

 

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberán 

mantenerse durante toda su duración en los porcentajes establecidos en este numeral, 

so pena del incumplimiento contractual.   
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El Interventor o supervisor, realizará el seguimiento y verificará que las personas 

vinculadas al inicio y durante la ejecución del contrato pertenezcan a los segmentos 

poblacionales enunciados anteriormente. Para estos efectos, el Contratista presentará la 

documentación respectiva que acredita la condición de los sujetos mencionados y su 

participación durante la ejecución del contrato. El cumplimiento de esta obligación 

deberá acreditarse al interventor o supervisor dentro de los 03 días hábiles siguientes 

contados a partir de acta de inicio.  

 

Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición 

de discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, 

afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas, personas en proceso de 

reintegración o reincorporación, se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 

2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o 

sustituya. Por su parte, la condición de población en pobreza extrema se constatará en 

las bases de datos del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de 

Programas Sociales (Sisbén IV) y, la condición de víctima de conflicto armado y de 

desplazados por la violencia deberá probarse con el certificado de inclusión en el Registro 

Único de Víctimas – RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo 

modifique, complemente o sustituya.  

 

La condición de sujeto de especial protección constitucional que no se encuentre definida 

en esta cláusula deberá ser acreditada por el Contratista de conformidad con lo 

determinado por la Ley, la jurisprudencia, o en su defecto con elementos de convicción 

que suministren certeza sobre dicha condición.   

Para determinar la oportunidad, conveniencia y pertinencia de la inclusión de la 

mencionada obligación contractual, la Entidad tendrá en cuenta las siguientes reglas: 

 

i) Examinar la existencia de sujetos de especial protección constitucional que 

residan en el lugar donde se va a ejecutar el proyecto o en los municipios 

aledaños.  

 

ii) Analizar las condiciones de empleo de estos sujetos de especial protección 

constitucional, para estos efectos la Entidad creará espacios de 

concertación o mesas de trabajo, mediante las cuales se indague sobre el 

interés de estos sujetos para participar en la ejecución de estos proyectos.  

 

iii) Garantizar la participación efectiva de estos sujetos de especial protección 

constitucional en las mesas de trabajo o espacios de concertación que 

adelante la Entidad. Para estos efectos, se informará el lugar y la fecha 

donde se realizará mediante redes sociales, en el periódico, medios de 

amplia circulación, en la página web, medios físicos o en las instalaciones 

de la Entidad, entre otros.  

 

iv) Promover mecanismos de coordinación que garanticen la participación 

efectiva de los sujetos de especial protección constitucional, tales como 

diálogos regionales o locales. 
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v) Determinar el porcentaje mínimo requerido de vinculación de sujetos de 

especial protección constitucional, teniendo en cuenta que éste no afecte 

el cumplimiento del objeto del contrato.  

 

vi) En el estudio previo, la Entidad deberá explicar clara, razonada y suficiente 

las razones de la inclusión o no de dicha obligación contractual y, si es del 

caso, lo relacionado con el porcentaje aplicable y su vigencia durante toda 

su ejecución.  

Opción 1: 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 

Contratación.  

2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad y 

obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con las 

especificaciones técnicas de la obra previstas en la invitación y demás Documentos 

del Proceso de Contratación. 

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda 

tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones. 

5. Abstenerse de comprometer los recursos sin contar con los permisos emitidos por la 

Entidad competente (cuando aplique intervenciones).  

6. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de 

presentación de la oferta.  

7. Informar a la Entidad cuando ocurra una situación que implique una modificación del 

estado de los Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 

8. Promover el empleo local durante la ejecución del contrato. 

9. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, 

técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato.  

10. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos 

relativos a salud ocupacional y seguridad industrial y tomar todas aquellas 

precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus 

campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su 

personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 

11. Informar periódicamente la modificación de la composición del capital social de la 

persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o 

no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de 

sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial 

o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o 

accionistas.  

12. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las 

obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

13. Informar a más tardar el 03 día hábil siguiente al momento en que se tenga 

conocimiento de la imposición de medidas de aseguramiento o condenas proferidas 

en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, 

representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista. 

14. El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos 

por la Entidad en el numeral 5.1.4.1 de la invitación.  En consecuencia, el Contratista 

debe adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes 

Nacionales durante la ejecución del contrato. 



ESTUDIO PREVIOS 
NIT. 891.190.431- 8 
 
 

CODIGO: MIV-2024 

VERSION: 2.1 

FECHA: 2024 

PAGINA:  10 de 20 

 

 
 
 
 
 
 

 

15. Informar al interventor o al supervisor del contrato, según corresponda, la fecha de 

adquisición de los bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron 

obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales 

correspondiente. 

16. Incorporar como mínimo el 40 % de personal colombiano para el cumplimiento del 

contrato. 

17. En caso de que el contratista identifique la presencia de grupos étnicos en el lugar 

de ejecución de la obra, deberá informar de inmediato a la Entidad contratante, con 

el fin de garantizar el respeto al derecho a la consulta previa, conforme a lo 

establecido en la Ley 21 de 1991, que incorpora el Convenio 169 de la OIT, y las 

demás normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan.  

 

9. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: En desarrollo del objeto 

antes mencionado el contratista deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 

 

Respecto a la obra. 

1) Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra contratada de acuerdo 

con los criterios de calidad exigible, el anexo técnico las especificaciones de 

construcción que hacen parte del objeto contractual, con sujeción al presupuesto 

contratado y dentro del plazo establecido.  

2) Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales 

necesarias para no poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, 

y garantizar que así lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores. 

3) Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de 

terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con 

ocasión del desarrollo del mismo.  

4) EL CONTRATISTA debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas, 

gravámenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, 

departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las 

contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos por las diferentes 

autoridades ambientales, que afecten la celebración, ejecución y liquidación del 

contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las 

certificaciones correspondientes.  

5) EL CONTRATISTA de obra será el encargado y único responsable de entregar la obra 

funcionando en las condiciones contratadas.  

6) Aquellos permisos que sean necesarios para la ejecución de los trabajos, que resulten 

adicionales son responsabilidad de EL CONTRATISTA.  

 

Respecto de la adecuación del lugar de la obra.  

1) Instalar una valla informativa en los términos y condiciones en la obligación general.  

2) Realizar el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por intervenir, de 

acuerdo con las especificaciones dadas, que proteja los sitios de construcción de la 

obra del acceso de personas ajenas a los trabajos, evite perturbaciones de tránsito e 

incomodidades a los vecinos. Deberá tener la totalidad de la señalización preventiva 

necesaria para la segura circulación de los personales de obra, vecinos y terceros. De 

igual forma, deberá realizar el mantenimiento del cerramiento, durante toda la 

ejecución de la obra.  
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10. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD: Además de las obligaciones y derechos 

contemplados en los artículos 4º de la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes 

y los convenidos en el contrato, el contratante se obliga especialmente a: 

 

1. La entidad deberá exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna de las obras 

del objeto contratado. 
2. Aprobar las Garantías exigidas. 

3. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las 

sanciones pecuniarias y garantías en el evento que hubiere lugar. 

4. Realizar las observaciones y/o consideraciones que sean pertinentes.  

5. Adoptar las medidas necesarias para que se mantenga el equilibrio de la relación 

contractual y se conserven, acorde a lo pactado, las condiciones técnicas, 

económicas y financieras. 

6. Las demás obligaciones que la entidad deba observar en cumplimiento de los 

códigos de buen servicio y de ética que rigen el servicio público y la contratación 

estatal. 

 
11.  FORMA DE PAGO: El Municipio pagará al contratista un (01) único pago del 100% 

del valor del contrato al cumplimiento de las obligaciones contractuales; para el pago 

se debe anexar el informe que contenga los siguientes documentos: 

 

1. Factura o documento similar y/o equivalente. 

2. Constancia u Acta de entrega o entrada del suministro a la oficina de almacén 

general, de ser pertinentes.  

3. Informe de ejecución donde conste el pago de los aportes de seguridad social 

integral y parafiscal según el caso (si tiene personal a cargo) 

4. Acreditar el cumplimiento de las obligaciones de pago de aportes relativos al 

Sistema de Seguridad Social Integral, así como los demás parafiscales cuando 

corresponda.  

5. Acreditación del pago de impuestos, tasas y contribuciones necesarias para la 

legalización y/o autorización de descuentos en el pago parcial.  

6. Por su parte el supervisor del contrato deberá suscribir “Certificado, Acta de 

supervisión o informe de supervisión” y deberá verificar el cumplimiento para cada 

pago de las obligaciones de que trata el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: La oportunidad de pago está sujeta y depende del Programa 

Anual Mensualizado de Caja (PAC). 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El último pago estará sujeto a la liquidación del contrato, para 

ello además de los documentos anteriormente mencionados, el supervisor debe recibir 

del contratista el último informe de ejecución contractual y presupuestal, con ello 

proyectar y solicitar la liquidación. Adicionalmente deberá remitirse informe final de 

supervisión suscrito por el contratista y el supervisor Este último pago estará sujeto a la 

suscripción del Acta de terminación y liquidación correspondiente. 

 

PARÁGRAFO TERCERO: Al momento de realizar la liquidación el valor final del 

contrato será el que resulte del cálculo del valor correspondiente a los servicios 
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efectivamente prestados durante el plazo de ejecución, liberando a favor del 

MUNICIPIO la suma no ejecutada. 
 

12. INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN 

 

El municipio de Albania ejercerá el control, seguimiento y la vigilancia de la ejecución 

del presente proceso, a través de Secretaria de Planeación. El Interventor deberá 

tener en cuenta el Manual de Interventoría y Supervisión de la entidad y lo pactado 

contractualmente con la Entidad, adicionalmente deberá tener en cuenta lo establecido 

en la Ley 80 de 1993, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015 y demás normas que 

complemente, adicionen, modifiquen o deroguen la actividad de la interventoría. 

 

13. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 

 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 el cual indica que 

“De los Contratos Estatales. Son contratos estatales todos los actos jurídicos 

generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente 

estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del 

ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen 

a continuación. 

 

Contrato de Obra “Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para 

la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de 

cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad 

de ejecución y pago”. 

 

III. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN 

 

Modalidad de Selección: El presente proceso de selección se adelantará mediante la 

modalidad de Mínima Cuantía.   

Justificación de la Modalidad De Selección: El objeto del contrato a celebrar 

mediante el proceso de selección que se convoca es la AMPLIACION DEL 

RESTAURANTE ESCOLAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBANIA DEL 

MUNICIPIO DE ALBANIA CAQUETÁ. De acuerdo con esa descripción y a las 

especificaciones técnicas, se trata de un contrato de obra en las voces del artículo 32, 

numeral 1 de la Ley 80 de 1993, que establece: “Son contratos de obra los que celebren 

las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, 

para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera 

que sea la modalidad de ejecución y pago”1.  

 

Bajo ese entendido, revisado el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, adicionado por el 

artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, no se encuentra que el objeto a contratar tenga la 

potencialidad de determinar el proceso de selección, de tal suerte que es necesario 

acudir al factor cuantía para tales efectos.   

 
1 CONGRESO DE LA REPÚBLICA.  Ley 80 de 1993.  En:  http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=304 
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IV. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y ESPECIFICACIONES ESPECIALES 

 

De acuerdo con el objeto del proyecto, se llevó a cabo el Estudio de Precios de 

Mercado teniendo en cuenta las siguientes variables: 

 

DENOMINACION 

DE LA 

MODALIDAD 

Contratación bajo modalidad de mínima cuantía (SMC) 

FUNDAMENTO 

LEGAL: 

Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015 subsección 5. Mínima 

cuantía. El presente reglamenta la contratación cuyo valor no 

exceda del diez por ciento (10%) de la menor cuantía de la 

entidad estatal, independientemente de su objeto, cuyas reglas 

se determinan exclusivamente en el decreto 1082 de 2015, 

Artículo 2.2.1.2.1.5.1 procedimiento para la contratación de 

mínima cuantía, artículo  94 de la  Ley 1474 de 2011 y en la 

presente subsección salvo  las  menciones expresamente 

efectuadas en el presente decreto a esta modalidad, el cual 

constituye el procedimiento aplicable a las adquisiciones que no 

superen el valor enunciado, Ley 2069 de 2020 capitulo III - 

articulo 30.  

 

El Municipio previo análisis comparativo de las ofertas que 

cumplan con los requisitos establecidos en el pliego de 

condiciones y en este documento, seleccionará el ofrecimiento 

más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, aplicando 

los mismos criterios para todas ellas, lo que permite asegurar 

una selección objetiva, teniendo en cuenta para tal efecto lo 

dispuesto por el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, y utilizando 

la modalidad de Selección de MÍNIMA CUANTÍA regulada en el 

Decreto 1082 de 2015, teniendo en cuenta como factor de 

selección sólo el PRECIO de conformidad con lo señalado en el 

mencionado decreto. 

JUSTIFICACION 

DEL FACTOR DE 

SELECCIÓN DE 

LA MODALIDAD: 

Así mismo y teniendo en cuenta que la mínima cuantía de la 

entidad va hasta los 28 salarios mínimos legales mensuales 

vigentes y debido a que el valor del salario mínimo para la 

vigencia 2026, asciende a la suma de $1.750.905, la mínima 

cuantía de la entidad equivale a $49.025.340. 

 

El presente proceso no supera la cuantían estima para esta 

modalidad de selección. 

RAZONES DE LA 

ESCOGENCIA: 

No exceder del 10% de la menor cuantía del municipio, artículo 

2.2.1.2.1.5.2 del decreto 1082 de 2015, Ley 2069 de 2020 

capitulo III - articulo 30 

http://www.contratacionestatal.com/textos/estatuto-anticorrupcion-ley-1474-de-2011._4225-3
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1. Análisis de Precios Unitarios: Todos los valores incluidos en el presupuesto 

contienen los costos de los equipos, materiales, transporte (cuando se requiera) 

y mano de obra de la región. 

2. Diseños. 

3. Ubicación del proyecto  

4. Porcentaje y Valor por Administración (A) 

5. Porcentaje y Valor por Imprevistos (I).  

6. Porcentaje y Valor por Utilidad (U).  

 

EL PRESUPUESTO TOTAL CORRESPONDE A: El valor del presente proceso asciende 

hasta la suma de: CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y 

NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS ($48.999.990) M/CTE. 

JUSTIFICACIÓN DEL VALOR DEL CONTRATO:  

Ver: Presupuesto Oficial, el cual hace parte del presente documento. 

Ver: Análisis del Precios Unitarios (APU). 

Nota: Para efectos del señalamiento del precio ofrecido, el proponente debe tener en 

cuenta todos los costos, gastos, impuestos, seguros, pago de salarios, prestaciones 

sociales y demás emolumentos que considere necesarios para la fijación de la propuesta 

económica, los cuales ya se encuentran incorporados en este presupuesto. El precio 

incluye todas las obligaciones tributarias (Municipales, Departamentales o Nacionales) a 

las cuales quien presente la propuesta, es decir el futuro contratista deberá asumir toda 

la carga tributaria del valor indicado en el presente numeral.  

 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.  

 

La inversión se ampara con el certificado de disponibilidad:  

 

Número Certificado 

Disponibilidad 

Presupuestal 

Fecha Certificado 

Disponibilidad 

Presupuestal 

Valor Certificado de 

Disponibilidad 

Presupuestal 

0000000381 21 de septiembre de 2026 $49.000.000 

 

V. LOS CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 

 

5.1. REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACIÓN 

Se deben acreditar y se verificarán de acuerdo con las reglas y condiciones establecidas 

en el CAPÍTULO DE REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACIÓN contenidos 

en el Documento tipo aplicables al sector, que se publicará junto con el presente Estudio 

Previo. 

 

5.2. FACTOR DE SELECCIÓN 

 

Se deben acreditar, se verificarán y se asignará el respectivo puntaje de acuerdo con las 

reglas y condiciones establecidas en el CAPÍTULO DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 
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CRITERIOS DE DESEMPATE Y OFERTA ECONOMICA contenidos en el Documento 

tipo aplicables al sector, que se publicará junto con el presente Estudio Previo.  

 

VI. RIESGOS 

 

Ver: Matriz Riesgos, adjunta al presente documento.  

 

 

VII. GARANTÍAS 

 

7.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

 

El proponente debe presentar con la propuesta una garantía de seriedad de la oferta que 

cumpla con los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 

Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada será susceptible de 

aclaración por el Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin 

embargo, la no entrega de la garantía no es subsanable y se rechazará la oferta. 

Las características de las garantías son las siguientes: 

 

CARACTERÍSTICA CONDICIÓN 

Clase Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 

del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro 

contenido en una póliza, (ii) Patrimonio autónomo y (iii) 

Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 

beneficiario 

Municipio de Albania Caquetá identificada con el NIT 

891.190.431-8 

Amparos Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en 

los eventos señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 

1082 de 2015. 

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de 

Contratación.  

Valor Asegurado Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de 

selección   
Tomador  • Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con 

el nombre o razón social y tipo societario que figura en el 

certificado de existencia y representación legal expedido por 

la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a 

no ser que en el referido documento se exprese que la 

sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• Para los proponentes plurales: la garantía deberá ser 

otorgada por todos los integrantes del proponente plural, 

para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, 

su identificación y porcentaje de participación, quienes para 

todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  
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Si en desarrollo del proceso de selección se modifica el cronograma, el proponente 

deberá ampliar la vigencia de la Garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se 

hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecución del respectivo contrato. 

La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la garantía 

de seriedad de la oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal 

manera que el Proponente no podrá retirar ni modificar los términos o condiciones de la 

misma, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la garantía de seriedad de la 

oferta. 

 

7.2. GARANTÍAS DEL CONTRATO 

 

A. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá 

presentar la garantía de cumplimiento en original a la entidad dentro de los cinco (5) 

días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación 

de la Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características: 

 

Característica Condición 

Clase Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 

Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido 

en una póliza para Entidades, (ii) patrimonio autónomo, (iii) 

Garantía bancaria. 

Asegurado/ 

beneficiario 

Municipio Albania Caquetá identificada con el NIT 891.190.431-8 

Amparos, 

vigencia y 

valores 

asegurados 

 

Amparo Vigencia Valor 

Asegurado 

Cumplimiento general 

del contrato y el pago de 

las multas y de la cláusula 

penal pecuniaria que se le 

impongan 

Plazo del 

contrato y 6 

meses más, 

contados a 

partir de la 

fecha de 

suscripción del 

contrato. 

10% del valor del 

contrato 

Pago de salarios, 

prestaciones sociales 

legales e 

indemnizaciones 

laborales del personal 

que el contratista haya de 

utilizar en el territorio 

nacional para la ejecución 

del contrato 

Plazo del 

contrato y tres 

(3) años más. 

5% del valor del 

contrato 



ESTUDIO PREVIOS 
NIT. 891.190.431- 8 
 
 

CODIGO: MIV-2024 

VERSION: 2.1 

FECHA: 2024 

PAGINA:  17 de 20 

 

 
 
 
 
 
 

 

Característica Condición 

Estabilidad y calidad 

de las obras ejecutadas 

entregadas a satisfacción   

Conforme al 

artículo 

2.2.1.2.3.1.14 

del decreto 

1082 de 2015, 

la vigencia será 

por el plazo del 

contrato y Cinco 

(5) años. 

10% del valor del 

contrato 

 

Tomador  • Para las personas jurídicas: la Garantía debe tomarse con el 

nombre o razón social y tipo societario que figura en el 

certificado de existencia y representación legal expedido por la 

cámara de comercio respectiva y no solo con su sigla, a no ser 

que en el referido documento se exprese que la sociedad puede 

denominarse de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de 

alguno de los integrantes del Consorcio ni de la Unión Temporal. 

Cuando el contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se 

debe incluir el NIT y el porcentaje de participación de cada uno 

de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (Unión 

Temporal o Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por 

todos los integrantes del Contratista, para lo cual se debe 

relacionar claramente los integrantes, su identificación y 

porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 

serán los otorgantes de la misma.  

Información 

necesaria dentro 

de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al 

mayor. Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es 

$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 

El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea 

reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como, a ampliar las 

garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de 

la garantía por parte del Contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye 

causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que 

haya lugar. 

 

B. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA 

 

El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan 

comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra 

amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, 

procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de 
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materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la 

construcción. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y 

reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las 

obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de 05 

años contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El contratista 

procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la entidad le señale en la 

comunicación escrita que le enviará al respecto. 

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía 

respectiva y el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, 

la Entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el contrato. Así 

mismo, el contratista será responsable de los daños que se causen a terceros como 

consecuencias de las obras defectuosas durante el período de garantía. 

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda 

razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las 

obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo 

del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) 

días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 

 

C. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

 

El contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil 

extracontractual de la Entidad con las siguientes características: 

 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados Municipio de Albania Caquetá identificada con el NIT 

891.190.431-8 

Tomador • Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con 

el nombre o razón social y tipo societario que figura en el 

Certificado de Existencia y Representación Legal expedido 

por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, 

a no ser que en el referido documento se exprese que la 

sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o 

de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el 

contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe 

incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada 

uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural 

(unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada 

por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual 

se deberá relacionar claramente los integrantes, su 

identificación y porcentaje de participación, quienes para 

todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Valor 200 SMLMV  

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 
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Beneficiarios Terceros afectados y Municipio de Albania Caquetá identificada 

con el NIT 891.190.431-8 

Amparos Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de 

las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o 

Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil 

extracontractual debe contener como mínimo los amparos 

descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 

1082 de 2015. 

Información 

necesaria dentro 

de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben 

aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a 

asegurar es 14.980.420,20 aproximar a 14.980.421 

 

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por 

ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a 

dos mil (2.000) SMMLV 

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del 

mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento.  

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven 

asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 

El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de 

responsabilidad civil extracontractual. 

 

VIII. ACUERDOS COMERCIALES 

 

El proceso de contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por 

la Decisión 439 de la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN): 

 

Acuerdo Comercial Entidad 

Estatal 

incluida 

Umbral Excepción 

aplicable 

Proceso de 

Contratación 

cubierto 

Alianza 

Pacífico 

Chile Sí No No No 

México No NA No No 

Perú Sí No No No 

Canadá No No No No 

Chile Sí No No No 

Corea Sí No No No 

Costa Rica Sí No No No 

Estados Unidos Sí No No No 

Estados AELC Sí No No No 

México No No No No 

Triángulo 

Norte 

El 

Salvador 

Sí Sí 38 No 

Guatemala Sí Sí No Sí 

Honduras No NA No No 
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Unión Europea Sí No No No 

Israel Sí No No No 

Decisión 439 de 1998 Sí Sí No Sí 

 

En consecuencia, la entidad concederá trato nacional a proponentes y servicios de los 

estados que cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el proceso de contratación.  

Adicionalmente, los proponentes de estados con los cuales el Gobierno Nacional haya 

certificado la existencia de trato nacional por reciprocidad recibirán este trato. 

 

IX. LIMITACIÓN A MIPYMES 

 

El presente proceso de selección no es susceptible de limitarse a MIPYMES, según el 

Decreto reglamentario 1860 del 2021, por lo que para el presente proceso se tiene un 

presupuesto oficial superior al umbral para convocatorias limitadas a MIPYMES, razón 

por la cual SI es aplicable la limitación a MIPYMES. 

 

X. CONVOCATORIA A VEEDURÍAS CIUDADANAS 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 80 de 1993, el Municipio 

convoca a las veedurías ciudadanas establecidas de conformidad con la Ley, para que 

desarrollen su actividad durante la etapa precontractual, contractual y post contractual 

en el proceso de contratación objeto de esta convocatoria, realizando oportunamente 

las recomendaciones escritas que consideren necesarias e interviniendo en las 

audiencias que se convoquen durante el proceso, caso en el cual, se les suministrara  

toda la información y documentación pertinente que soliciten y que no esté publicada en 

portal de contratación www.contratos.gov.co 

 

XI. INESCINDIBILIDAD DEL PROCESO CONTRACTUAL 

 

Los extremos contractuales asumen que el proceso contractual en cada una de sus 

etapas hace parte integral del presente proceso, por ende, cualquier tipo de diferencia 

entre el presente documento con lo relacionado en la totalidad del proceso contractual, 

hace parte de forma intrínseca del mismo y es exigible como si se estipulara como 

clausula u obligación acá pactada. Cualquier diferencia entre los documentos 

contractuales podrá ser aclarada por la administración, si la aclaración genera algún tipo 

de imposibilidad de presentación de propuesta, podrá efectuarse dando garantía a los 

principios de la contratación. 

 

Aprobó: 

JOHN JAIRO GARCIA CALDERON, Secretario 

de Planeación, infraestructura, Desarrollo Rural, 

Medio Ambiente. 

Firma  

 

 

Proyectó: John Jairo García Calderón S.P.I.D.R.M   

Elaboró: John Jairo Gracia Calderón S.P.I.D.R.M   

Revisó PJ:  Grupo Empresarial 741 SAS  Contratista  
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