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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS PARA CONTRATACION POR
MINIMA CUANTIA - ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA
DELEGACION DE LA GUAJIRA Y REGISTRADURIA ESPECIAL DE
RIOHACHA

I.  ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

El presente estudio se elabora, en cumplimiento de los principios que rigen la
Contratacion Estatal y en virtud de lo establecido en articulo 2.2.1.1.2.1.1 del
Decreto Unico Reglamentario No. 1082 de 2015.

Il. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE
SATISFACER CON EL PROCESO DE CONTRATACION

La Registraduria Nacional del Estado Civil - RNEC, es una entidad con autonomia
administrativa y financiera, organizada de manera desconcentrada, de conformidad
con el articulo 120 de la Constitucién Politica, que establece “La organizacion
electoral estéd conformada por el Consejo Nacional Electoral, por la Registraduria
Nacional del Estado Civil y por los demas organismos que establezca la ley. Tiene
a su cargo la organizacién de las elecciones, su direccion y vigilancia, asi como lo
relativo a la identidad de las personas.”

El articulo 10 del Decreto 1010 del 2000, por el cual se establece la organizacion
interna de la Registraduria y se fijan las funciones de sus dependencias, entre
otras disposiciones, contempla que la Registraduria se encuentra organizada en
dos niveles:

“1. Nivel Central: conformado por las dependencias cuyo ambito de
competencias es nacional.

2. Nivel Desconcentrado: Esta constituido por las dependencias de la
Registraduria Nacional cuyo nivel de competencias esta circunscrito a
una circunscripcion electoral especifica o dentro de los términos
territoriales que comprendan el ejercicio de funciones inherentes a la
Registraduria Nacional y se configura con observancia de los principios
de la funcién administrativa (...)” -

Adicionalmente, el referido Decreto en su articulo 11 sefiala que la Entidad

garantizara el cumplimiento de su objeto y el ejercicio de sus funciones mediante
las dependencias que integran su organizacion interna.
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Por su parte, el articulo 43 numeral 10 del mencionado Decreto estipula que la
Direccion Administrativa tiene, entre otras, la funcién de “(...) 10. Coordinar la
administracion, mantenimiento y vigilancia de las instalaciones de los edificios sedes
de la Registraduria Nacional del Estado Civil” (subrayado fuera del texto), la cual se
cumple a través del Grupo de Mantenimiento y Construcciones, en el marco del
articulo 27 de la Resoluciéon No. 636 del 2001 de la RNEC.

Para ello cuenta con el proyecto de inversibn denominado “Adecuacion y
mantenimiento a la infraestructura de las sedes de la Registraduria Nacional del
Estado Civil”, el cual tiene como objeto contribuir con la adecuacién y
mantenimiento de la infraestructura de las sedes y dependencias de la Entidad a
nivel central y desconcentrado, para asi brindar a los funcionarios un ambiente
adecuado y una Optima prestacidon de servicio a los ciudadanos en las
instalaciones de la Entidad, adicionalmente es preciso sefialar que la RNEC tiene
presencia en todos los departamentos, distritos y municipios del pais.

En concordancia con lo anterior, el Grupo de Mantenimiento y Construcciones en
conjunto con las Delegaciones Departamentales busca contribuir a la
conservacion de los inmuebles propios donde funcionan las sedes de la Entidad
por lo que ha dispuesto llevar a cabo mantenimientos peridédicos para este fin, a
través de actividades sobre cubiertas, canales, redes, humedades, aires
acondicionados, acabados y demas elementos expuestos al desgaste por uso,
envejecimiento y condiciones ambientales, con lo que se busca mitigar posibles
deterioros y evitar que fallas menores generen consecuencias de mayor alcance
que comprometan el servicio, la seguridad locativa y la funcionalidad del inmueble.

Bajo este enfoque, los mantenimientos ademas permiten proteger la inversién
realizada de una adecuacién ejecutada en vigencias anteriores y contribuir a que
sus condiciones de servicio se conserven por un periodo mayor, extendiendo el
ciclo de vida dtil de la intervencién y disminuyendo la necesidad de ejecutar
nuevamente obras integrales de alta cuantia. En términos de gestion de
infraestructura, la finalidad es pasar de un esquema reactivo, en el que cada cinco
anos se requieren intervenciones mayores por deterioro acumulado, a un
esquema de conservacion continua que permita sostener las sedes en
condiciones adecuadas.

En el marco de la planeacién para la vigencia 2026, y conforme al diagnéstico
realizado por la Delegacién y al acompafiamiento y verificacién adelantada por el
Grupo de Mantenimiento y Construcciones, se evidencié que el inmueble donde
funciona la sede de la DELEGACION DE LA GUAJIRA Y REGISTRADURIA ESPECIAL
DE RIOHACHA Ubicada en la Calle 15 No. 7-61, con matricula inmobiliaria No. 210-
1351, presenta un deterioro derivado del transcurso del tiempo y del uso normal de
sus instalaciones.
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En consecuencia, se hace necesario adelantar, actividades de mantenimiento
orientadas a conservar la infraestructura fisica.

REGISTRO FOTOGRAFICO

DELEGACION DE LA GUAJIRA Y REGISTRADURIA ESPECIAL DE RIOHACHA

DELEGACIGN DEPARTAMENT
o

REGISTRADURIA ESPECIAL
|- RIOHACHA~ LA GUAJIRA
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il. OBJETO A CONTRATAR
3.1. Objeto

Contratar bajo el sistema de precios unitarios fijos sin férmula de reajuste las
actividades de mantenimiento rutinario y de conservacion de la infraestructura
correspondiente a la sede de la Delegacion de La Guajira y Registraduria Especial
de Riohacha.

3.2. Alcance del objeto
Dentro del alcance del objeto, se contempla ejecutar las actividades de
mantenimiento rutinario y de conservacion de acuerdo con lo previsto en las
especificaciones técnicas, para lo cual el futuro contratista debera ejecutar las
siguientes actividades:

DELEGACION DE LA GUAJIRA Y REGISTRADURIA ESPECIAL DE RIOHACHA

e LIMPIEZA DE CANALES, BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS INCLUYE CARGUE Y RETIRO
DE SOBRANTES

e INSPECCION, REVISION, DESTAPE Y LIMPIEZA DE RED HIDROSANITARIA Y SIFONES
EXISTENTES.

"~ e LAVADO, DESINFECCION Y MANTENIMIENTO MENOR DE DOS TANQUE PLASTICO
ELEVADO DE AGUA POTABLE (<= 1,000 L). INCLUYE SUMINISTRO Y REPOSICION DE
ACCESORIOS POR DESGASTE, ELEMENTOS DE ANCLAJE: EMISON DE
CERTIFICADO DEL LAVADO Y DESINFECCION.

e MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE (INCLUYE DESMONTE,
MONTAJE Y REPOSICION DE ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)

3.3. Clasificador de bienes y servicios

Deben incluirse todos los cddigos que estén relacionados con el objeto del presente
proceso, de acuerdo con el clasificador de Bienes y Servicios — UNSPSC, asi:

UCNoSdI;gSOC Segmento Familia Clase Producto
72000000 72100000

72101507 | Semicios de| Servidlos  de | 72191500 | 73101507

Sevicos de | SUCSEUn, | mentenents | Series oo | Sevcios de

mantenimiento de ge P Iap yo p mantenimiento

de edificios . . : .. | de edificios
instalaciones y | construcciones | construccién
mantenimiento | e instalaciones

Pagina 4 de 27




PROCESO GESTION CONTRACTUAL cODIGO GCFL05

REGISTRADURIA ESTUDIOS, DOCUMENTOS PREVIOS PARA .
mcionaL oes esapo v | FORMATO CONTRATACION POR MINIMA CUANTIA VERSION 3

Aprobado: 04/06/2026

3.4. Tipo de contrato
Contrato de obra.
3.5. Autorizaciones, permisos y/o licencias
3.5.1 Licencia de construccioén

El Decreto 1469 del 2010, compilado por el Decreto 1077 de 2015, establece lo
siguiente sobre la Licencia de Construccion:

“ARTICULO 2.2.6.1.1.10 Reparaciones locativas. Se entiende por
reparaciones o mejoras locativas aquellas obras que tienen como
finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y
ornato sin afectar su estructura portante, su distribucion interior, sus
caracteristicas funcionales, formales y/o volumétricas. No requeriran
licencia de construccion las reparaciones o mejoras locativas a que hace
referencia el articulo 8 de la Ley 810 de 2003 o la norma que lo adicione,
modifique o sustituya.

Estan incluidas dentro de las reparaciones locativas, entre otras, las
siguientes obras: el mantenimiento, la sustitucion, restitucion o
mejoramiento de los materiales de pisos, cielorrasos, enchapes, pintura
en general, y la sustitucion, mejoramiento o ampliacién de redes de
instalaciones hidraulicas, sanitarias, eléctricas, telefénicas o de gas. Sin
perjuicio de lo anterior, quién ejecuta la obra se hace responsable de:

1. Cumplir con los reglamentos establecidos para la propiedad horizontal
y las normas que regulan los servicios publicos domiciliarios.

2. Prevenir dafios que se puedan ocasionar a terceros y en caso de que
se presenten, responder de conformidad con las normas civiles que

regulan la materia.

3. Cumplir con los procedimientos previos, requisitos y normas
aplicables a los inmuebles de conservacion histérica, arquitectonica o
bienes de interés cultural.”

De acuerdo con la anterior normativa, y en concordancia con el alcance del objeto
a contratar, las actividades a realizar sobre el inmueble corresponden a
reparaciones menores que no requieren licencia de construccion.

Sin embargo, el futuro contratista debe tener en cuenta y dar cumplimiento, en la
ejecucién de las actividades, las siguientes normas:
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Legislaciéon de seguridad industrial y de salud ocupacional vigente.
Reglamentaciéon de manejo ambiental y recursos hidricos vigentes.
Normas Técnicas Colombianas NTC, aplicables.

Reglamentacién para accesibilidad a discapacitados.

Las demas normas técnicas que correspondan para la debida ejecucién vy
cumplimiento del objeto del contrato.

3.5.2 Permisos ambientales

Las actividades a ejecutar NO requieren licencias ambientales ni permisos de
aprovechamiento de recursos naturales (como concesiones de agua, vertimientos
u ocupacién de cauces) ante la autoridad ambiental competente, por tratarse de
intervenciones de mantenimiento y conservacion sobre una infraestructura existente
que no afectan ni explotan recursos naturales renovables en los términos del
Decreto 1076 de 2015.

Lo anterior, sin perjuicio del cumplimiento obligatorio de los lineamientos sobre
gestién, transporte y disposicién final de residuos (RCD y RESPEL) durante la
ejecucion contractual.

3.6. Reglamentacion y Normas Técnicas Aplicables
3.6.1 Materiales y Normas Técnicas
Todos los materiales empleados por el contratista deberan cumplir con las normas
ICONTEC en lo referente a fabricacién, instalacion, resistencia, comportamiento
ante el fuego, etc.
En caso de no existir una norma nacional en alguno de estos aspectos, el contratista
debera remitirse a normas internacionales comunmente aceptadas (ASME, ASTM,
ASTHO, DIN, ISO, etc.).
El mantenimiento de redes eléctricas y las recomendaciones constructivas de éstas
deben cumplir con el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE y la
norma NTC 2050 Cadigo Eléctrico Colombiano, Reglamento Técnico de lluminacién
y Alumbrado Publico RETILAP.

3.7. Especificaciones Técnicas
El futuro contratista debera garantizar que durante el desarrollo del contrato se
llevara a cabo el mantenimiento y reparaciones locativas de las instalaciones de la
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Delegacion de la Guaijira y Registraduria Especial de Riohacha (La Guajira), dentro
del plazo pactado y con las especificaciones y calidades estipuladas a continuacion:

ESPECIFICACIONES

Alcance: retirar residuos, lavar a presion 1 000 psi, revisar
M uniones, sellar siicona neutra; disponer sobrantes; verificar
flujo 10 /s.

LIMPIEZA DE CANALES,BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS

01.01.01  IiNCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES

La inspeccidn, revision y limpieza de sfones y red
hidrosanitaria comprende la evaluacion del estado de
tuberias, sifones y accesorios, kb remocion de
obstrucciones como sedimentos, cabellos o residuos
organicos, la verificacion del correcto funcionamiento del
ML sistema y previniendo futuros atascos o problemas de
salubridad. La ejecucion y el diagndstico de esta tarea
permtiran determinar si es necesario ampliar o contruir
una red adicional. (Aguas lluvias), segiin lo contemplado
en el presupuesto. Esta informacion se evaluara con el
supervisor e interventor para definir el curso de accion

INSPECCION, REVISION,DESTAPE Y LIMPIEZA DE RED

010102 |,/DROSANITARIA Y SIFONES EXISTENTES.

MANTENIMIENTO VENTANAS EXISTENTES (incluye Limpieza de herrajes, ajuste de hojas, reemplazo de
02.01.01 cambio de los elementos necesarios para su correcto M2 burletes y lubricacion; revisidn de anclajes y sellado
funcionamiento) perimetral con silicona neutra.

Esta actividad comprende el vaciado, la limpieza mecanica
con hidrolavadora y la desinfeccidn quimica con hipoclorito
de sodio del tanque plastico elevado, incluyendo el
mantenimiento, reajuste o sustitucion de sus elementos
de anclaje, asi como el suministro e instalacion de los
accesorios hidraulicos para reposicion por desgaste
(empaques, valvulas de corte, flotadores y conexiones)
necesarios para garantizar su buen funcionamiento. El

Lavado, desinfeccion y mantenimiento menor de tangue
plastico elevado de agua potable (<= 1,000 L). Incluye

03.01.01 suministro y reposicion de accesorios por desgaste, UN . N o .
elementos de gnclaje' Emison de cert?ﬂcadosgel lavado y procedimiento exige el cumplimiento de ka normatividad
desinfeccion ) vigente para trabajo seguro en alturas, el uso de

andamios certificados, personal calificado y la verificacion
analitica in situ de los niveles de cloro residual libre y pH
posterior a fa desinfeccion; garantizando la entrega del
Certificado de Lavado y Desinfeccion del Tanque de
Almacenamiento de Agua Potable y el registro de los
parametros verificados durante la ejecucidn del servicio.

Mantenimiento de aire acondicionado existente:
04.01.01 MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADQ EXISTENTE UN desmontaje, limpieza, cambio de filtros y repuestos,
(incluye desmonte, montaje y reposicion de elementos montaje y prueba de enfriamiento.

para su correcto funcionamiento)
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3.8. Obligaciones del futuro contratista

Obligaciones especificas del Contratista

Desarrollar las labores objeto del contrato con sus propios medios y equipos,
por lo que debera contar con el personal profesional, los materiales, equipos,
herramienta y mano de obra, necesarios para dar cumplimiento al objeto y
plazo contractual, con la observancia de las especificaciones técnicas
estipuladas en la invitacién publica, la propuesta y en el contrato.

Realizar las sefalizaciones desde el inicio y durante la ejecucién de las
actividades de mantenimiento, colocar vallas, sefales y demas elementos
necesarios para la seguridad de las personas y de la misma obra, para lo
cual, debera tomar todas las medidas necesarias para garantizar la integridad
fisica de los trabajadores y la de la comunidad afectada con la ejecucién de
la obra.

Mantener sistemas de seguimiento e informacién en tiempo real sobre el
estado de las obras en relacién con su avance, calidad y costo.

Debera garantizar que los muebles, equipos, divisiones y demas elementos
que requieran ser trasladados o reubicados temporalmente durante la
intervencion de la sede para liberar los espacios a intervenir, sean
nuevamente ubicados, instalados y/o puestos en funcionamiento en su lugar
inicial, asegurando su cuidado y conservacién durante el traslado vy
dejandolos funcionales y en las condiciones iniciales encontradas.

Hacer limpieza de escombros, retiro de materiales sobrantes, formaletas o
materiales similares que le pertenezcan o que se hayan usado bajo su
direccién, a mas tardar el ultimo dia de ejecucién de la obra. Entregar a la
supervision el certificado de disposicién final suscrito por un botadero
avalado por el Ministerio de Ambiente o autoridad competente.

Coordinar con el supervisor el cronograma de disposicion, entrega y recibo
de las areas a intervenir, para que ello no genere suspensién o traumatismo
del servicio prestado por la Entidad, ni atraso en la ejecucién de las obras.
Los trabajos que se contraten deberan necesariamente efectuarse con la
sede en funcionamiento y prestando servicio normalmente.

Sectorizar las zonas de trabajo y entregar terminadas las areas que se vayan
interviniendo para efectos de la reacomodacién de personal y sus puestos de
trabajo, y la liberacion de espacios que posibiliten desarrollar la obra en forma
agil y oportuna dentro de los plazos establecidos, sin que esto afecte la
prestacién del servicio de la sede, por tal razén las labores contratadas se
deberan ejecutar por etapas y/o areas de trabajo, en cumplimiento del
cronograma de actividades el cual debera ser avalado por el supervisor.
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8. Elaborar planes de contingencia para atender eventos imprevistos que
puedan afectar la seguridad, calidad, costo o plazo de las obras, de manera
que se eviten o mitiguen las implicaciones de tales eventos.

9. Exigir el cumplimiento de las normas de Higiene y Seguridad Industrial de
todo el personal que tenga acceso a las obras en forma permanente o
temporal.

10. Cumplir con los requisitos de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo con
las actividades a desarrollar, para lo cual debera tener en cuenta los
lineamientos establecidos en el Anexo denominado “Matriz Requisitos SST,
sugerido por la Entidad.

11.Capacitar al personal a cargo del futuro contratista de obra, en temas
relacionados con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, sistema de
gestibn de seguridad y salud en el trabajo y presentar las evidencias
correspondientes.

12.Disponer de personal capacitado, competente y calificado para las
actividades de trabajos en alturas cuando para ello sea necesario, para lo
cual el futuro contratista, equipo de trabajo y personal de obra, debe contar
con el certificado de alturas vigente expedido por una entidad competente y
acreditada; de acuerdo con lo establecido en la Resoluciéon No. 3673 de 2008
del Ministerio de la Proteccién Social o la que la sustituya.

13.El contratista debera presentar la programaciéon de la ejecuciéon de las
actividades de mantenimiento al inicio de la ejecucién del contrato.

14.Atender de forma oportuna todos los requerimientos de tipo juridico y
administrativo derivados de reclamaciones, demandas y/o recursos que se
interpongan por causa o con ocasién del desarrollo de las obras, hasta que
gueden debidamente resueltos.

15.Responder por dafios causados a terceros en desarrollo del contrato,
igualmente respondera por los dafios que se deriven del incumplimiento del
contrato.

16.Responder por los dafios o defectos que se presenten en la ejecucion de las
actividades, desde su inicio hasta la fecha en que se entiende concluida la
entrega, asi como las posteriores a ella y que provengan de fallas técnicas
en el mantenimiento, de mala calidad de materiales, etc.

17.Responder por el pago total a los proveedores y personal, que haya
participado durante la ejecucién del contrato, para lo cual debera entregar
certificacién de paz y salvo a la supervisién.

18. Entregar un registro fotografico del antes y después de la obra.

3.8.2 Obligaciones generales del Contratista
El futuro contratista se obligara para con la Entidad, en relacion directa con el objeto

del contrato, a lo siguiente:
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1. Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que
instaure, impulse o en la que coadyuve el personal, los subcontratistas o un
tercero contra de la Entidad, por causa o con ocasién del contrato.

2. Rendir y elaborar los informes, y demas trabajos que se le soliciten en
desarrollo del contrato.

3. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando
dilaciones y entrabamientos.

4. Cumplir con la totalidad de los alcances descritos en el contrato, sus anexos
y demas soportes que lo anteceden, los cuales hacen parte integral del
contrato.

5. Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la
ejecucion del contrato.

6. No acceder a peticiones o0 amenazas de quienes actien por fuera de la ley
con el fin de hacer u omitir algan hecho.

7. Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada
para el desarrollo del objeto del contrato.

8. Informar oportunamente a la Entidad sobre eventualidades que pueda surgir
y que implique retraso en el desarrollo del contrato.

9. Acatar las instrucciones, sugerencias, observaciones y orientaciones escritas

por el supervisor del contrato y la Entidad.

10.Suscribir a tiempo las actas requeridas por parte del supervisor como

constancias de la ejecucién del contrato.

11.Presentar y publicar en la plataforma SECOP Il la factura, anexando todos

sus soportes y documentos necesarios para ello, dentro de los plazos
convenidos.

12. Acreditar el pago de SSI como cotizante independiente y cuando fuere el

caso se obliga a afiliar a los terceros que emplee para la ejecuciéon del
contrato a una entidad promotora de salud, de manera tal que se garantice
la cobertura de los diferentes riesgos y en especial de accidentes de trabajo
(articulo 1 del Decreto 768 de 2022 y su anexo técnico), y a aplicar en forma
estricta los controles y obligaciones que le competen, de acuerdo con lo
establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, el articulo 23 de la Ley
1150 de 2007, el Decreto 1703 de 2002 y demas normas concordantes o
complementarias, en materia de aportes a seguridad social, y pago de
parafiscales durante la vigencia del contrato.

13.Las demas que por Ley o contrato le correspondan.

3.9. Obligaciones de la Entidad

La Entidad se obliga para con el futuro contratista a lo siguiente:

1.

Pagar el valor del contrato de conformidad con lo pactado.
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2. Brindar la colaboracion y proporcionar la informacién y/o documentacion que
sea necesaria para el adecuado cumplimiento del contrato

3. Resolver las peticiones y consultas que le haga el futuro contratista dentro
de los términos legales.

4. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los
documentos que de él forman parte.

5. Ejercer adecuada y correctamente la supervision del contrato.

3.10. Criterios de sostenibilidad o buenas practicas ambientales

De conformidad con la Guia Técnica para la Inclusion de Criterios de Sostenibilidad
en la Adquisicion de Bienes, Obras y Servicios (GAGU02) y su anexo, el contratista
adjudicatario debera dar estricto cumplimiento a los siguientes lineamientos durante
la ejecucién del contrato:

3.10.1 Gestion Integral de Residuos de Construccién y Demolicion (RCD)

El proponente que resulte adjudicatario debera cumplir con todos los lineamientos
establecidos en la Resolucion 1257 de 2021 “Por la cual se modifica la
Resolucién 0472 de 2017 sobre la gestion integral de Residuos de
Construccién y Demolicion (RCD) y se adoptan otras disposiciones”, articulo
15, numeral 2, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que
establece:

“(...) Entregar los RCD unicamente a gestores de RCD para que realicen
las actividades de recolecciéon, transporte, almacenamiento,
aprovechamiento y/o disposicién final de los puntos limpios, sitios de
aprovechamiento y/o disposicion final, segin sea el caso. (...)".

Para dar cumplimiento a lo anterior dentro de la ejecucion de las actividades de
mantenimiento rutinario y conservacion de la infraestructura de la sede, el
proponente que resulte adjudicatario debera:

o Coordinar y entregar los RCD generados Unicamente a gestores de RCD
debidamente autorizados por la autoridad ambiental competente (CRA) para
su recoleccién, transporte, almacenamiento, aprovechamiento y/o
disposicion final.

e Presentar a la supervision del contrato la documentacién requerida que

acredite que el gestor ambiental seleccionado cuenta con los permisos y
autorizaciones ambientales vigentes.
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e Entregar al contratante el certificado de disposicion final de RCD,
especificando la cantidad en kilogramos (kg) y el tipo de material recolectado
in situ, con el fin de garantizar la adecuada disposicion y trazabilidad de los
residuos generados en obra.

3.10.2 Adecuacién de Punto Limpio / Ecolégico

El proponente que resulte adjudicatario debera instalar un punto ecolégico o punto
limpio provisional en la obra para la separacién en la fuente de los residuos
generados:

¢ Residuos Aprovechables: Plasticos (PET), plasticos de un solo uso, cartén y
papel seco.

e Residuos No Aprovechables: Servilletas, envolturas y empaques
contaminados con alimentos.

3.10.3 Manejo de Residuos de Caracter Metalico

El proponente que resulte adjudicatario debera realizar la adecuada separacion y
almacenamiento temporal de los residuos metalicos producto de los desmontes
(marcos de puertas y ventanas, sobrantes de varillas, perfiles, acero, cobre y
similares). Dichos elementos deberan acopiarse bajo techo para evitar su
exposicién a la intemperie y prevenir procesos de corrosién o contaminaciéon del
suelo.

3.10.4 Manejo de Residuos especiales

El proponente que resulte adjudicatario deberad cumplir con los lineamientos
establecidos en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 6.

El futuro contratista debera hacer la identificaciéon de los residuos especiales que se
generaran en obra y asi mismo darles la separacion y disposicion adecuada,
identificando residuos de Techo, muros de drywall (yeso), fibrocemento, madera o
aglomerado.

3.10.5 Manejo de residuos peligrosos (RESPEL)

En cumplimiento del Decreto 1076 de 2015 (Titulo 6, Capitulo 1, Art. 2.2.6.1.1.3), el
proponente que resulte adjudicatario debera:

o Identificar y clasificar los residuos peligrosos generados en la intervencion
cuyas sustancias representen riesgo (envases y brochas con pintura,
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luminarias, productos electréonicos, empaques de insumos quimicos o
cemento).

¢ Almacenar estos residuos en un lugar seco, seguro, ventilado y aislado de
otros materiales.

e Garantizar su entrega a un gestor RESPEL autorizado, entregando el
certificado o acta de disposicién final a la supervision del contrato.

3.11. Plazo de ejecuciéon

El plazo de ejecucion es de treinta (30) dias calendario, a partir de la suscripcion
del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucién del contrato.

Nota: Acatando las normas y recomendaciones del area de Salud Ocupacional, y
teniendo en cuenta que durante el horario laboral comprendido entre las 8:00 a.m.
y las 5:00 p.m. de lunes a viernes, algunos de los lugares donde se ejecutaran
actividades propias del contrato a celebrar se encuentran ocupados por funcionarios
de la RNEC, algunas de las labores solo podran realizarse en horario no laboral,
esto es, de lunes a viernes desde las 5:00 p.m. en adelante y los dias sabados,
domingos y festivos durante todo el transcurso del dia, para lo cual el contratista
debera solicitar con antelacion los permisos necesarios para el ingreso de sus
trabajadores. Los items a los cuales se hace mencién seran aquellos de obra civil
que impliquen generacién de polvo y ruido, para lo cual se acordara con el
supervisor el cronograma pertinente para las labores a desarrollar

3.12. Lugar de ejecucion

Las actividades de mantenimiento se llevaran a cabo en las instalaciones de la
Delegacién de La Guajira y Registraduria Especial de Riohacha, ubicada en la Calle
15 No. 7-61.

e Visita técnica al sitio de la obra

Para el analisis de las condiciones in situ del area a intervenir se programara una
visita técnica de obra durante el proceso de seleccion, con el propésito que los
interesados conozcan el alcance y las condiciones del proyecto a desarrollar, como
insumo para la elaboracion de su propuesta. El proponente que no asista a la visita
técnica programada dentro del proceso no podra utilizar posteriormente como
argumento para alegar un eventual desequilibrio contractual o errores en la
elaboracién de su propuesta, el desconocimiento de la obra y las caracteristicas
propias del mercado en la zona a intervenir.
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La visita se llevara a cabo en las siguientes direcciones:

o Calle 15 No. 7-61- Delegacién de La Guajira y Registraduria Especial de
Riohacha

La visita a la sede de la - Delegacion de La Guajira y Registraduria Especial de
Riohacha, para lo cual contard con el apoyo de un funcionario del Grupo
Mantenimiento y Construcciones de la RNEC. De esta visita, se levantara un acta
por parte del funcionario designado por la Delegacion Departamental de La Guajira,
en la que se deje constancia de los participantes y temas tratados en ella.

La visita técnica como hemos manifestado no es obligatoria, no se considera
requisito habilitante, sin embargo, el hecho que los interesados no se familiaricen
con los detalles y las condiciones del objeto de la convocatoria que han de tener en
cuenta para la estructuraciéon responsable de su oferta, no se considerard como
excusa valida para posteriores reclamaciones, por lo tanto, dentro de su oferta
econdmica cada proponente debera incluir todos los costos en que incurra para la
adecuada ejecucion del contrato, en el sitio y condiciones requeridas por el FRR.
La Entidad recomienda a los posibles interesados que la persona que asista a la
visita sea Ingeniero Civil o Arquitecto.

El interesado que no asista a la visita técnica, en caso de salir favorecido con la
adjudicacion del contrato no podra con posterioridad alegar posibles desequilibrios
contractuales, en el entendido que, para presentar responsablemente su propuesta,
debe efectuar un analisis minucioso y detallado de las especificaciones técnicas,
sitio de la obra, presupuesto oficial de la contratacion, forma de pago, y demas
obligaciones contractuales.

3.13. Supervision

La supervision técnica, administrativa, financiera, contable y juridica del contrato
estara a cargo del Delegado Departamental de La Guajira y desde la Coordinacion
del Grupo Mantenimiento y Construcciones se prestara apoyo para tal supervision.
Lo anterior, en cumplimiento del articulo 32 de la Ley 80 y el articulo 83 de Ia Ley
1474 de 2011.

El supervisor debera regirse por el Manual de Contratacion del FRR y la Guia de
Supervision de la Entidad.

IV. MODALIDAD DE SELECCION

La presente contratacion corresponde a un proceso de seleccion bajo la modalidad
de minima cuantia fundamentado en el articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, el cual
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fue adicionado por el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011, reglamentada en los
articulos 2.2.1.2.1.5.1y 2.2.1.2.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, el articulo 30 de la
Ley 2069 de 2020, el Decreto 1860 de 2021 articulo 2.2.1.2.1.5.1 y el Manual de
Contratacion del Fondo Rotatorio de la Registraduria Nacional del Estado Civil, asi
como la Circular No. 02 de 2026 de la RNEC por la se establecieron las “Cuantias
de contratacioén vigencia 2026”, para el FRR para la adquisiciéon de bienes, servicios
y obras publicas hasta la suma de $78.790.725, equivalentes a 45 SMMLV.

Lo anterior, en consideracion al objeto a contratar y al presupuesto oficial estimado
que para la presente contratacion es de QUINCE MILLONES TRESCIENTOS
OCHENTA MIL PESOS COLOMBIANOS ($15.380.000) M/CTE., incluido AlU e IVA
sobre la utilidad, demas impuestos, tasas y contribuciones, exigidas a nivel nacional,
municipal y/o departamental.

Para la seleccién del futuro contratista la Entidad aplicara los principios de
economia, transparencia y responsabilidad, definidos en la Ley 80 de 1993, y los
postulados que rigen la funcién administrativa.

Para aquellos aspectos no regulados en las normas anteriores, se aplicaran las
normas comerciales y civiles pertinentes, asi como las reglas previstas en la
invitacion publica, o en las adendas que se expidan durante el desarrollo del
proceso. El contrato resultante del procedimiento de seleccién estara sometido a la
Ley Colombiana y, en especial, se regira por las disposiciones pertinentes, ademas
de las normas del Codigo de Comercio y Cédigo Civil en lo que éstas fueren
aplicables.

V. VALORESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACION

5.1. Valor del contrato

QUINCE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS COLOMBIANOS
($15.380.000) M/CTE., incluido AlU e IVA sobre la utilidad, demas impuestos, tasas
y contribuciones, exigidas a nivel nacional, municipal y/o departamental.

El presupuesto oficial estimado se determiné siguiendo lo indicado en el numeral 4
del articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 en virtud del cual, cuando el valor
del contrato esté determinado por precios unitarios, la entidad debe incluir la forma
en que los calculd y soportar sus calculos de presupuesto en la estimacion de
aquellos.
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El valor se estim6 en la suma de QUINCE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA
MIL PESOS COLOMBIANOS ($15.380.000) M/CTE incluido AlU e IVA sobre la
utiidad, demas impuestos, tasas y contribuciones, exigidas a nivel nacional,
municipal y/o departamental.

Para el efecto, la Entidad tomé como base el software especializado
CONSTRUDATA de Legis S.A,, el cual se encuentra instalado en las principales
empresas constructoras, comerciales e industriales de Colombia y forma parte de
los programas de ensefianza presupuestal, tanto del SENA como de las principales
facultades de arquitectura e ingenieria del pais, que permite, a través del sistema
de presupuestos Construplan, que opera en red y maneja una base de datos de
precios ilimitada, ser utilizado como base para el analisis unitario requerido.

Con base en los datos anteriormente descritos, se estima el presupuesto para la
contratacion que se pretende, segun los precios unitarios de CONSTRUDATA, para
cada item, como se relacionan a continuacion:

Nota: No existe continuidad en la numeracién de los capitulos del siguiente cuadro,
toda vez que estos deben coincidir con los anexos indicados por el software
especializado CONSTRUDATA. Adicionalmente los nombres de los capitulos y
demas detalles son los suministrados por CONSTRUPLAN (software especializado
de CONSTRUDATA DE LEGIS), estos no sugieren en ningun caso tipo de
contratacion.

MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGADACION DEPARTAMENTAL By ]
Y REGISTRADURIA ESPECIAL DE RIOHACHA - LA GUAJIRA e ia

Actividad UN | Cantidad Vr. Unitario | Vr. Total
Costos directos

"1 ACTIVIDADES PRELIMINARES
1,01 ACTIVIDADES PRELIMINARES

LIMPIEZA DE CANALES,BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS

INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES M 45 $ 36.338,00 | 5 1.635.210,00

01.01.01

INSPECCION, REVISION,DESTAPE Y LIMPIEZA DE RED

HIDROSANITARIA Y SIFONES EXISTENTES. ML 56,13 $ 146.503,00 | $ 8.223.162,03

01.01.02

TOTAL ACTIVIDADES PRELIMINARES
TOTAL ACTIVIDADES PRELIMINARES $ 9.858.372,03

2 CARPINTERIA METALICA
201 CARPINTERIA METALICA

02.01.01 |cambio de los elementos necesarios para su correcto M2 $ 68.257,00 | $ 425.159,20

MANTENIMIENTO VENTANAS EXISTENTES (incluye
6,23
funcionamiento)

TOTAL CARPINTERIA METALICA
TOTAL CARPINTERIA METALICA - $ ... 42515920

3 RED HIDRAULICA
3,01 RED HIDRAULICA
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Lavado, desinfeccion y mantenimiento menor de tanque
plastico elevado de agua potable (<= 1,000 L). Incluye
03.01.01 |suministro y reposicion de accesorios por desgaste, UN 2 $ 205.070,00 | ¢ 410.140,00
elementos de anclaje: Emison de certificado del lavado y
desinfeccion.

TOTAL RED HIDRAULICA

TOTAL RED HIDRAULICA $ 410.140,00

4 SUMINISTRO E INSTALACIONES

4,01 SUMINISTRO E INSTALACIONES

04.01.01 MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE UN 4 $ 403.813,00 | $ 1.615.252,00
(incluye desmonte, montaje y reposicion de elementos
para su correcto funcionamiento)
TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIONES
TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIONES $ 1.615.252,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 12.308.923,23
SUBTOTAL $ 12.308.923,23
ADMINISTRACION 17% $ 2.092.516,95
IMPREVISTOS 2% $ 246.178,46
UTILIDAD 5% $ 615.446,16
LV.A / UTILIDAD 19% $ 116.934,77
TOTAL OBRA $ 15.380.000,00

Las actividades detalladas en el anterior presupuesto se incluyeron teniendo en
cuenta las necesidades actuales de la sede de la Registraduria Municipal de
Urumita.

Nota: La determinacién de un porcentaje de AlU del 24% se calculé entre otros
factores, teniendo en cuenta la ubicacion geografica de la sede; adicionalmente se
realizé basado en el promedio utilizado por otras entidades con proyectos similares,
se considera una practica prudente, coherente y justificable, que busca equilibrar la
eficiencia en el gasto publico con la necesidad de asegurar una adecuada ejecucion
contractual y fomentar la participacion de proponentes competitivos, tal como se
evidencia en el estudio realizado en el Analisis del Sector.

5.2. Disponibilidad presupuestal

El Fondo Rotatorio de la Registraduria Nacional del Estado Civil cuenta con la

disponibilidad presupuestal para desarrollar el objeto del presente proceso por valor

de QUINCE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS COLOMBIANOS

($15.380.000) M/CTE, Incluido AlU e IVA sobre la utilidad, demas impuestos, tasas

y contribuciones exigidas a nivel nacional, municipal y/o departamental. Los

recursos estan amparados segun el certificado de Disponibilidad Presupuestal No.
del de de 2026.

Pagina 17 de 27



PROCESO GESTION CONTRACTUAL cODIGO GCFL05

3
1=

REGISTRADURIA | rorMATO ESTUDIOS, DOCUMENTOS PREVIOS PARA VERSION 3

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

CONTRATACION POR MINIMA CUANTIA

Aprobado: 04/06/2026

5.3. Forma de pago

Se debe indicar de manera clara y precisa como se realizaran los pagos, previo el
lleno de los siguientes requisitos:

a. Un tnico pago por el 100% del valor del contrato, sujeto a la certificacion expedida
por el supervisor en la cual conste la ejecucion del 100% de las actividades
contratadas, el acta de recibo definitivo a satisfaccion, suscripcion del acta de
terminacion y liquidacién del contrato.

Para el pago el futuro contratista debera presentar:

e Informe de actividades y/o de ejecucion del contrato con su respectivo
registro fotografico (Formato libre del contratista de obra).

e Informe de seguimiento y certificacion de cumplimiento expedida por parte
del supervisor del contrato los cuales deberan estar debidamente cargados
en la plataforma SECOP II.

e Acreditacién del pago de aporte al sistema de seguridad social atendiendo a
lo establecido en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 50 de la
Ley 789 de 2002.

o Factura electrénica debidamente cargada en las plataformas SlIF y SECOP
Il. Asi mismo, se debe remitir el archivo contenedor (.zip) a la supervision del
contrato.

¢ Ingreso al almacén cuando aplique.

Nota 1: En caso de ser persona natural debera aportar para cada pago copia de
las planillas de pago sobre el cuarenta por ciento (40%) del valor facturado, como
cotizante independiente.

Nota 2: Los pagos sefialados estan sujetos a la meta global de pagos aprobada
por el Consejo Superior de Politica Fiscal (CONFIS). El tramite para el pago efectivo
de las facturas estara sujeto a los procedimientos administrativos internos de la
Entidad y del Ministerio de Hacienda.

Nota 3: Los impuestos y retenciones que surjan del contrato corren por cuenta del
futuro contratista para cuyos efectos la Entidad hara las retenciones del caso y
cumplira las obligaciones fiscales que le competen y que ordene la Ley. El
proponente debe tener en cuenta en el valor de la propuesta que la Entidad efectua
los descuentos de ley vigentes.

Nota 4: En la carpeta contractual reposara: informe de seguimiento con las
actividades realizadas durante el respectivo periodo suscrito por el supervisor,
informe de actividades presentado por el futuro contratista y avalado por el
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supervisor y demas documentos que soporten el cumplimiento de las obligaciones
contractuales, asi mismo, deberan ser cargados en la plataforma del SECOP II.

Nota 5: Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se adjuntan los
documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el
término para pago de esta solo empezara a contarse desde la fecha en que se
aporte el ultimo documento y/o se presente en debida forma. Las demoras que se
presenten por este concepto seran responsabilidad del futuro contratista y no tendra
por ello derecho al pago de intereses o compensacion de ninguna naturaleza

VI. CRITERIOS DE SELECCION DE CONTRATISTAS

Los siguientes son los factores de seleccion que se utilizaran para identificar la
oferta mas favorable, podran presentar ofertas las personas naturales o juridicas,
nacionales o extranjeras, domiciliadas en Colombia cuya actividad principal u objeto
social sea igual o similar al objeto a contratar, en forma individual o asociados en
consorcios o uniones temporales de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de
1993 y sus normas reglamentarias.

Se verificara el cumplimiento de cada uno de los requisitos y documentos de
caracter juridico, establecidos en las condiciones adicionales de la Invitacién
Publica.

6.1. Factores de verificacion

HABILITACION JURIDICA: Seran definidos por la Oficina de Contratos y se
estableceran en el documento de Invitacién Publica.

HABILITACION TECNICA: E! analisis técnico no tiene ponderacién alguna ya que
consiste en el estudio que debe realizar la Entidad para determinar si la oferta se
ajusta a los requerimientos técnicos establecidos en el presente estudio, en la
invitacion al oferente, con miras a establecer la habilitacién técnica para contratar.

6.2. Propuesta econdmica

El comité evaluador certificarda los siguientes aspectos en el Formato No. 2
Propuesta Econémica, lo que determinara si la propuesta puede pasar a la
segunda fase de la evaluacién:

a) ElFormato No. 2 Propuesta Econémica se debe diligenciar en su totalidad
y no debe ser objeto de ninguna modificacion por el proponente. En caso de
que el proponente no diligencie y/o modifique alguna casilla la propuesta sera
rechazada.
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Los valores ofertados para el VALOR UNITARIO PROPUESTO de cada uno
de los items del Formato No. 2 Propuesta Econémica, en ningun caso
deberan ser mayores al VALOR UNITARIO DE REFERENCIA, so pena de
rechazo de la propuesta.

El valor ofertado en la casilla VALOR UNITARIO PROPUESTO del Formato
No. 2 Propuesta Econémica debe presentarse en pesos colombianos y sin
centavos, en caso de presentarse con centavos, este valor se ajustara asi:
hasta $0,49 se redondeara al valor del peso inmediatamente anterior, de
$0,50 en adelante se aproximara al valor del peso siguiente.

El VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO (Incluido A.L.U e I.V.A. sobre la
utilidad) Formato No. 2 Propuesta Econdmica, en ningun caso debera ser
mayor al 100% del valor del presupuesto oficial previsto para el proceso de
seleccion ni a su respectivo valor de referencia, so pena de rechazo de la
propuesta.

Para efectos de evaluacién se procedera a verificar que el numero, la
descripcion, la cantidad y la unidad de cada item propuesto, corresponda a
la establecida en el Formato No. 2 Propuesta Econdmica.

Los valores ofertados deben incluir la totalidad de los costos directos,
indirectos e impuestos que genere la ejecucién del contrato, cubriendo todas
las obligaciones y posibilidades de riesgos que emanen del mismo y demas
inherentes a la ejecucién del contrato; por ningun motivo se consideraran
costos adicionales.

Correccion aritmética: los errores de tipo aritmético que sean cometidos por
el OFERENTE en el Formato No. 2 Propuesta Econémica seran corregidos
por la Entidad y éste sera el valor que tomara la Entidad para efectos de la
propuesta. La correccién se realizara en el momento de la verificacion de la
propuesta. Por error aritmético, se entiende aquel en que incurre el oferente
cuando realiza una indebida operacién matematica, pero con la certeza de
las cantidades, requerimientos y valores.

Las correcciones efectuadas a las propuestas de los eferentes, segun el
procedimiento anterior, seran de forzosa aceptacion para éstos.

Seran de exclusiva responsabilidad del oferente, los errores u omisiones en
que incurra al indicar los costos y valores totales en su propuesta debiendo
asumir los mayores costos o pérdidas que se deriven de dichos errores u
omisiones.
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j) Cuando se presente error, omision o inexactitud en el IVA o impuestos, éstos
seran ajustados de conformidad con lo dispuesto en las normas respectivas.

k) Para efectos de verificacién se partira del valor unitario propuesto en el
Formato No. 2 Propuesta Econdmica, se verificara que dichos valores se
encuentren redondeados al peso, de no ser asi, la Entidad efectuara el
redondeo correspondiente. Con los valores unitarios redondeados se
verificaran aritméticamente las propuestas, se ajustaran los valores en los
productos o en la sumatoria de los valores totales ofertados. VALOR TOTAL
DEL PRESUPUESTO (Incluido A.L.U e I.V.A. sobre la utilidad), corregido
y ajustado al peso, sera el utilizado para la comparacién con las demas
propuestas habiles.

Nota 1: Para que el oferente realice su oferta econdmica, la Entidad suministrara
un formato adjunto a la Invitacién Publica, con la informacién que no es susceptible
de cambios por parte del oferente. Si no obstante lo anterior, el oferente modifica
las unidades o las cantidades que alli aparecen, incurrira en causal de rechazo de
la propuesta.

Nota 2: El Fondo Rotatorio de la Registraduria Nacional del Estado Civil se reserva
la posibilidad de verificar las propuestas econémicas cargadas a la plataforma
transaccional SECOP I, de acuerdo con el articulo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082
de 2015, cuando de conformidad con la informacién a su alcance estime que el valor
de una oferta resulta artificialmente bajo, para lo cual requerira al oferente para que
explique las razones que sustentan el valor por él ofertado, so pena de rechazo de
la propuesta. Analizadas las explicaciones, el Comité Econémico evaluador,
recomendara el rechazo o la continuidad de la oferta explicando sus razones.

Los Comités respectivos revisaran las ofertas econémicas y verificaran que la de
menor cumple con las condiciones de la Invitacién. Si ésta no cumple con las
condiciones de esta, se verificara el cumplimiento de los requisitos de la Invitacion
Publica de la oferta con el segundo mejor VALOR TOTAL PROPUESTO vy asi
sucesivamente.

La adjudicacibn se hard a la oferta con el menor VALOR TOTAL DEL
PRESUPUESTO (Incluido A.L.U e I.V.A. sobre la utilidad) y demas impuestos,
tasas y contribuciones, exigidas a nivel nacional, municipal y/o departamental
siempre que se encuentre en condiciones de mercado, satisfaga las necesidades
técnicas de la Entidad, y resulte habilitada.

Nota 3: El valor total ofertado en la Plataforma SECOP Il, debera coincidir con el

valor total consignado en el formato de propuesta econémica. No obstante, en caso
de existir diferencias entre el valor digitado en la plataforma SECOP Il y el valor
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diligenciado en el Formato No. 2 Propuesta Econdémica, previsto por la Entidad,
prevalecerd el indicado en el referido formato.

Nota 4: No se realizara adjudicacién parcial.

6.2.1 Experiencia

El proponente debera diligenciar el Formato No. 3 — Experiencia relacionando
maximo tres (03) contratos junto con su certificacién o acta de liquidacién de
contratos ejecutados a la fecha de cierre de la Invitacién Publica, cuyo objeto y/o
actividades ejecutadas sean iguales o similares al objeto a contratar, y cuya
sumatoria del valor sea igual o superior al presupuesto oficial estimado para el
proceso de seleccién.

Las certificaciones de experiencia deberan contener, entre otra, la siguiente
informacién.

a) Nombre de la entidad o empresa contratante

b) Nombre del contratista

c) Objeto y/o actividades ejecutadas

d) Valor del contrato.

e) Fecha de inicio y terminacién

f) Fecha de expedicion de la certificacién

g) Nombre y firma de quien certifica

h) Direccién, Teléfono y/o correo electronico del contratante.

En caso de que la certificacion y/o soportes no contengan la totalidad de la
informacion indicada, se podran adjuntar a ellos, alguno de los siguientes
documentos para complementar la informacion:

« Copia del contrato o de la orden de compra, con su respectiva copia de recibo
a satisfaccién, cuando haya lugar, debidamente firmada por las partes.

En caso de acreditar la experiencia de contratos suscritos con la Entidad, y no se
cuente con la certificacion respectiva, se debera informar el nimero y afio de
contrato, para realizar la verificacion pertinente.

Nota 1: No se aceptan auto certificaciones.

Nota 2: Si se presentan certificaciones de experiencia donde el proponente haya

participado como integrante de un consorcio o unién temporal, se tomara en cuenta
solamente el valor correspondiente a su participacién. La certificacion debera
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contener esta informacién o en su defecto el proponente debera aportar el
respectivo documento de constituciéon del consorcio o unién temporal.

Nota 3: En el caso de proponentes plurales (uniones temporales o consorcios), cada
uno de los integrantes debera aportar por lo menos una certificaciéon de experiencia;
en todo caso la sumatoria de la experiencia de los contratos acreditados por los
integrantes del consorcio o unién temporal debera ser igual o superior al 100% del
valor estimado del contrato.

6.2.2 Personal propuesto
Para la ejecucion de la obra objeto del contrato, el oferente debe disponer del
siguiente personal con los requisitos minimos de formacioén, experiencia y

disponibilidad, descritos a continuacion:

Maestro de obra

# §Cargo Formacion Experiencia Especifica Disponibilidad
Certificacion ~
1 Maestro de de COPNIA 3 afios como magstro de obra en 100 %
obra. edificaciones.
y/o SENA

La Experiencia Especifica requerida hace referencia a la experiencia obtenida en
proyectos de caracteristicas técnicas similares al objeto a contratar desempenando
el cargo de Maestro de Obra en edificaciones.

Adicionalmente para acreditar lo anterior el contratista debera presentar, a la
suscripcion del acta de inicio los siguientes documentos del personal propuesto
(MAESTRO DE OBRA):

- Fotocopia de la tarjeta profesional, para los inscritos en el COPNIA y/o
certificacion expedida por el SENA.

- Certificado de vigencia de la matricula COPNIA con fecha actualizada (no
superior a 3 meses).

- Certificaciones que acrediten la experiencia especifica.

Las certificaciones que acreditan la experiencia requerida deben contener como
minimo la siguiente informacién:

- Entidad o empresa contratante. (Razén social, direccion, teléfono y/o correo
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electrénico).
- Objeto del Contrato, cargo.
- Fecha de inicio y terminacién.
- Nombre, firma y cargo de quien certifica.

En caso que el oferente, un integrante del oferente o un proponente plural del que
hubiese hecho parte el oferente, sea quien certifique la experiencia del personal
ofertado, a los documentos antes indicados se debera adjuntar adicionalmente,
copia del contrato de vinculacién del trabajador con destinacion especifica al
proyecto y/o acta de liquidacion y/o terminacién de los contratos en el que se pueda
verificar que el profesional intervino en el proyecto y/o certificaciones emitidas por
el contratante en la que conste la participacion del profesional en el cargo requerido.

Las certificaciones podran ser aclaradas, durante el tiempo previo a la adjudicacion
(s6lo a solicitud de la entidad contratante). No se permite que el proponente allegue
nuevas certificaciones o documentos que adicionen, corrijan o mejoren la
propuesta.

En caso de que el proponente resulte adjudicatario de un contrato de obra con la
entidad, no podréa presentar el mismo personal ofertado (maestro de obra) en mas
de un proceso con la entidad o entidades diferentes, toda vez que la dedicacién en
obra es del 100%.

Nota 1: Para efectos de la evaluaciéon de los afios de experiencia del personal
solicitado, los proyectos adelantados simultaneamente en el tiempo se computaran
una sola vez, esto es, se descontara el tiempo traslapado entre los contratos
relacionados.

6.3. Elegibilidad y desempate
Para la elegibilidad del oferente, la Entidad aplicara lo establecido en los numerales
5y 7 del articulo 2.2.1.2.1.5.2. del Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015 o las
normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan.
En caso de presentarse empate entre dos 0 mas oferentes, la Entidad procedera de
acuerdo con los criterios sefialados en el articulo 35 de la Ley 2069 de 2020 o las
normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan.

VIl. ANALISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLO

De conformidad con el articulo 4 de la Ley 1150 de 2007 la Entidad ha incluido
la estimacién, tipificacién y asignacion de los riesgos previsibles involucrados en
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nEGlS#&ZwaRm
el Decreto 1082 de 2015 establece que la Entidad Estatal debe
en su ejecucion

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los

etivos del Proceso de Contratacion o en la ejecuciéon de un contrato.

También,

roceso de contratacion, entendidos éstos como los eventos que pueden

evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratacion representa para el

cumplimiento de sus metas y objetivos.
Los riesgos previsibles que pueden afectar el equilibrio econdémico del contrato
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afectar la e
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obj

Asi mismo, segln el Decreto 1082 de 2015 se define el Riesgo como un evento
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D ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN
(con una entidad bancaria o una compafiia de seguros legalmente

EL PROCESO DE CONTRATACION

z

O: el contratista debera constituir a favor del
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Vill. LAS GARANTIAS QUE LA ENTIDA

”

”

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENT
una de las obligaciones derivadas del contrato, por una suma asegurada

igual al diez por ciento (10%) del valor del contrato, con una vigencia igual

a) Cumplimiento del contrato: que garantice el cumplimento de todas y cada
al termino de ejecucion de este y seis (6) meses mas.

establecida en Colombia), de conformidad con el Decreto 1082 de 2015, que

del Fondo Rotatorio de la Registraduria Nacional del Estado Civil, una garantia
ampare los siguientes riesgos:

’

El proponente que resulte favorecido con la contratacion debera constituir a favor
de cumplimiento, de conformidad con el Decreto 1082 de 2015, que ampare:

Fondo Rotatorio de la Registraduria Nacionai del Estado Civil, una garant

Unica
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Estabilidad y Calidad de la Obra: por una suma asegurada igual al diez
por ciento (10%) del valor total del contrato, con una vigencia de cinco (5)
afnos, contados a partir de la fecha de recibo a entera satisfaccién de la obra
suscrita por el supervisor del Contrato.

Pago de Salarios, Prestaciones sociales legales e indemnizaciones
laborales: que garantice el pago de salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones del personal empleado para ia ejecucion del contrato, por
un valor asegurado igual al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato
y vigente por el término de ejecucion de este y tres (3) afios mas.

Garantia de Responsabilidad Civil Extracontractual: de acuerdo con el
articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015 se debera amparar las
eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad civil
extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u omisiones del
contratista. Esta péliza debe cubrir también los perjuicios ocasionados por
eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad
extracontractual que surjan de las actuaciones, hechos u omisiones de sus
subcontratistas autorizados, o en su defecto, debe acreditar que el
subcontratista cuenta con seguro propio con el mismo objeto y el Fondo
Rotatorio de la Registraduria Nacional sea el asegurado. El valor asegurado
debera ser de 200 SMMLV vy vigente por el término de ejecucién del
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