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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 136-CONTOP-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO
DE ALBANIA CAQUETA Y SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S

CONTRATISTA: | SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S

Nit: 901.283.654-9

Rep. Legal: EDWARD FERNANDO RESTREPO SALAZAR

C.C. No. y/o Nit | Identificacion: 6.804.841 de Florencia Caqueta

Direccién: Tv 16G 33106 Sur

Correo Electronico sinergiazomac@gmail.com

REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y OPTIMIZACION DE
OBJETO: REDES DE ACUEDUCTO EN LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 5 Y CALLE 6
DEL BARRIO EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE ALBANIA CAQUETA
CUATROCIENTOS VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y
VALOR: SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS ($427.947.323) MCTE O
(244,41 SMLMV).

El plazo de ejecucion del presente contrato sera de DOS (02) MESES,
PLAZO: contados a partir de la Orden de Iniciacion que impartira el MUNICIPIO, en todo
caso sin superar el 30 de diciembre de 2026.

CARLOS ALBAN QUINTERO TRUJILLO, en calidad de Alcalde Municipal de Albania, nombrado
mediante credencial electoral No. E-27 del 31 de octubre de 2023, cargo para el cual tomd posesién
el dia 16 de diciembre 2023 segun consta en Acta No 03 de la Notaria Primera del Circulo de Florencia
Caquetd, en uso de las facultades y funciones contenidas en el articulo 315 de la Constitucion Nacional
de Colombia, la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y Decretos Reglamentarios, actuando en nombre
y representacion del Municipio de Albania con NIT. 891.190.431-8 quien para los efectos del presente
documento se denominaréd el CONTRATANTE, por una parte; y por la otra, SINERGIA
CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S representada legalmente por EDWARD FERNANDO RESTREPO
SALAZAR identificado con cedula de ciudadania 6.804.841 de Florencia Caqueta, quien se
denominara el CONTRATISTA y declara que tiene capacidad para celebrar este contrato, que no
incurre en causal de inhabilidad e incompatibilidad de las previstas en las Leyes 80 de 1993, 1150 de
2007, 1474 de 2011 y demas normas constitucionales y legales, hemos convenido en celebrar el
presente Contrato de obra publica, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

I. Que la necesidad a satisfacer por parte de la Entidad Estatal contratante es la REPOSICION
DE REDES DE ALCANTARILLADO Y OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO EN LA
CARRERA 5 ENTRE CALLES 5 Y CALLE 6 DEL BARRIO EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE
ALBANIA CAQUETA.

II.Que el Municipio de Albania Caquetd a través de la Secretaria de Planeacion, desarrolld los
respectivos estudios y documentos previos,

III. Que la Oferta del Proponente SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S con Nit:
901.283.654-9, resultd como el ganador del proceso de seleccion dado que cumplié con las
condiciones y requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones del proceso de seleccion abreviada
de menor cuantia No. 003-SAMC-2026.

Iv. Que la actividad a contratar se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones

V. Que por medio de la Resolucion No. D.A.100-02-00410 del 13 de octubre de 2026 la Entidad
Estatal contratante adjudico el presente Contrato.

Por lo anterior, las partes celebran el presente contrato, el cual se regira por las siguientes clausulas:
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Clausula 1 — Definiciones

Las expresiones utilizadas en el presente Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con
el significado que se asigna a continuacién. Los términos definidos son utilizados en singular y en
plural de acuerdo con el contexto en el cual son utilizados.

Otros términos utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definicién
contenida en el Decreto 1082 de 2015 y de acuerdo con el significado establecido en los Pliegos de
Condiciones. Los términos no definidos en los documentos referenciados en la presente clausula
deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

DEFINICIONES
Documento que registra la fecha, las condiciones y el lugar de inicio de
ejecucién de la obra publica objeto del presente Contrato
Documento que registra la fecha y las condiciones de entrega definitivas

Acta de Inicio

Acta de Recibo Final

de la obra
Es el documento en el que el Contratista y el interventor identifican y
Acta de Obra cuantifican las cantidades, el porcentaje o en general, el desarrollo de

obra ejecutada

Es el documento anexo al presente Contrato en el que se describen las
especificaciones técnicas de construccion y/o mantenimiento,
presupuesto, alcance del proyecto, localizacion y area de influencia y
actividades y cualquier otra que las partes consideren relevante

MUNICIPIO DE ALBANIA CAQUETA

Anexo Técnico

Entidad Estatal

contratante

Contratista SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S con Nit: 901.283.654-9
Contrato Es el presente acuerdo de voluntades

Cronograma Estimado de | Es el Cronograma presentado por el Contratista para ejecutar el
Obra presente Contrato

Clausula 2 — Objeto del contrato
El objeto del contrato es Ia REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y

OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO EN LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 5Y CALLE
6 DEL BARRIO EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE ALBANIA CAQUETA e incluye, las siguientes

especificaciones:
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x e CONSTRUCTORA ZOMACS.A
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PROPUESTA ECONOMICA
1 CARRERA 5 ENTRE CALLES 5Y 6
ITEM | APU DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNIT | VALOR TOTAL
1.1 PRELIMINARES §11.518.913,00
1.1.1 ] 1.1 | Localizacion y replanteo con topografia m 89,00 $7.616,00 5 677.824,00
1.1.2 | 1.2 | Cerramiento en tela provitida verde h=2.0m m 193,00 $17.57900| $3.39274700
1.1.3 ] 1.3 | Corte de pavimento flexible m 262,00 $26.885,00| $7.043.870,00
1.14 ] 1.4 | Demolicion de pavimento flexible (incluye retiro) m3 2,80 5 144.660,00 5 404.472,00
1.2 EXCAVACIONES Y RELLENOS § 249.389.729,00
121 | 2.1 | Excavacion mecanica en material comdn m3 634,13 $51.660,00| $§ 32.756.898,00
1.2.2] 2.2 | Excavacion manual en material comin 0,0m a 2,0m m3 10,23 $84.130,00 $ 860.773,00
1.23 | 23 | Entibado en madera m2 334,00 $139.902.00 | §74.707.668,00
124 | 24 | Relleno en arena para cimentacion de tuberia m3 4450 $485.250,00 | §21.593.625,00
125 | 2.3 | Relleno compactado con material de la misma excavacidn m3 431,08 $63.213,00 | $27.249.796,00
126 | 26 | Relleno material granular para estruciura rasante m3 133,75 $487.929,00 | §75.994.942,00
127 | 27 | Cargue, transporte y retiro de material sobrante m3 263,96 $61.46400 [ $16.224.027,00
1.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS § 20.800.902,00
1.3.2 ]| 3.1 | Suministro e instalacion tuberia corrugada PVC Sanitaria 250mm m 89,00 $233.718,00 | 5 20.800.902,00
14 CONEXIONES DOMICILIARIAS § 32.738.238,00
141 | 2.2 | Excavacion manual en material comun 0,0m a 2,0m m3 3822 $84.150,00 $3.216.213,00
14.2 | 4.1 | Conexion domiciliaria PVC 250mm x 160mm ud 7,00 §$1.257.619,00 $ 8.803.333,00
143 | 46 | Caja de inspeccion domiciliaria en concreto de 3000 psi 60cm x 60cm ud 7,00 $1.185.512,00 $ 8.298.584,00
144 | 25 | Relleno compactado con material de la misma excavacion m3 16,80 $63.213,00 § 1.061.696,00
143 | 26 | Relleno materal granular para estructura rasante m3 20,58 $487.929.00 | 510.041.579,00
146 | 2.7 | Cargue, ransporte y retiro de material sobrante m3 2142 $61.464,00 § 1.316.833,00
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1.5 POZOS DE INSPECCION § 14.742.467,00
1.3.1 | 3.1 | Demolicion de pozos existentes (incluye retiro) m3 344 $214.320,00 $737.944,00
1.3.2 | 3.2 | Concreto para solados en concreto de 2000 PSI e=5cm m2 2m $96.320,00 $193.663,00
183 | 83 i m oy ar apa sty psos metalec w | 190 | aaspn| § 0500
SUBTOTAL CARRERA 5ENTRE CALLESSY 6 § 329.190.249,00
A COSTOS DIRECTOS DE OBRA § 329.190.249,00
a | Administracién 25% § 82.297.562,00
b | Imprevistos 1% § 3.291.902,00
¢ | Utilidad 4% $ 13.167.610,00
B COSTOS INDIRECTOS DE OBRA (a+b+c) § 98.757.074,00
c SUBTOTAL OBRA CIVIL (A+B) § 427.947.323,00
TOTAL COSTO DEL PROYECTO § 427.947.323,00

Los Documentos del Proceso forman parte del presente Contrato y definen igualmente las actividades,
alcance y obligaciones del Contrato.

Clausula 3 — Actividades del Contrato

3.1

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:

a) Dar cumplimiento a todo costo al objeto y las obligaciones contractuales, en el plazo establecido.
b) Acatar la Constitucion, la Ley y demas normas pertinentes.
c) Presentar los documentos necesarios para el perfeccionamiento, legalizacion y la ejecucion del
contrato
d) Contar con el personal que se requiera para cumplir cabalmente el cumplimiento del personal
minimo exigido. Ademas, debe garantizar que todos los trabajadores en mision cuenten con su
debido examen médico fisico de ingreso, de ser el caso.
e) Cumplir con las condiciones y medidas de bioseguridad implementadas por el gobierno nacional
para a activacion de la actividad comercial del sector de obras de infraestructura.
f) Contratar por su cuenta y riesgo, con plena autonomia para ello, el personal necesario,
conveniente e idéneo para la ejecucion del contrato. Asi mismo el personal antes de iniciar la
ejecucion del contrato debera presentar las afiliaciones de ley a la Seguridad Social Integral
(Salud, Pension, Riesgos Profesionales) y Aportes Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de
Compensacién Familiar). Deberd también responder por todos los salarios y prestaciones
sociales, indemnizaciones y/o los honorarios de todo el personal vinculado en la ejecucion del
contrato, cuando corresponda.
g) El informe debera contener los avances y novedades propias de dichas actividades de manera
periddica y comentarios sobre la prestacion del servicio. Este informe sera requisito
indispensable para la cancelacion de la cuenta respectiva.
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h) Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en
la que coadyuve su personal o sus subcontratistas contra EL MUNICIPIO, por causa o con
ocasion del contrato.

i) Efectuar la programacion de actividades y velar por el fiel cumplimiento de las mismas.

j) Realizar dichas actividades con el cuidado y diligencia necesarios, de manera que el objeto del
contrato se cumpla en la forma y en el término previsto; coordinando con el personal que
designe EL MUNICIPIO, la ejecucion del contrato en la medida que el cumplimiento de éste lo
demande.

k) Permitir y facilitar la supervisién del desarrollo de las actividades del contrato, en cualquier
momento que lo estime conveniente EL MUNICIPIO.

) Informar de inmediato cualquier imprevisto o impedimento que perturbe la realizacion o el
cumplimiento del contrato.

m) Entregar al supervisor las facturas y soportes relacionados con el cumplimiento del objeto
contractual, tales como registro fotografico, actas de entrega, etc.

n) Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebracion del presente contrato y
de la ejecucion del mismo, de conformidad con lo establecido en las leyes 80 de 1993, 1150 de
2007 y sus decretos reglamentarios.

0) Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo
del contrato, cuando con ellos se cause perjuicio a la administracién o a terceros, en los términos
del articulo 52 de la Ley 80 de 1993.

p) Utilizar todos sus conocimientos en el apoyo a la Alcaldia Municipal y ejercer sus actividades con
honestidad, eficiencia y calidad, dentro de un ambiente de cordialidad y respeto para los demas

q) Estar afiliado en los sistemas de pension, salud y riesgos profesionales, si a ello hubiera lugar,
como requisito de perfeccionamiento o legalizacion del contrato.

r) Efectuar pagos de seguridad social del contrato suscrito con ocasion a este tramite contractual.

s) Dar cumplimiento a los cronogramas presentados.

t) Garantizar la calidad del servicio.

u) Realizar el pago de la estampilla pro universidad equivalente al 0.5% del valor total del contrato,
como requisito de perfeccionamiento o ejecucion o inicio del contrato, solo bajo la autorizacion
del supervisor podra darse inicio si el cumplimiento de este requisito.

v) Desarrollar los mecanismos necesarios para la prevencion de riesgos y accidentes en relacion
con el servicio.

w)Cumplir con las normas laborales vigentes por la legislacion colombiana.

x) Suscribir el acta de inicio dentro de los tres (03) dias siguientes a la suscripcion de contrato o
su equivalente.

y) Atender todas las obligaciones de ndmina, personal, dotacion y seguridad social pertinentes y
aplicar las normas propias de su reglamento interno, de ser el caso.

Z) Las demas que se desprendan de la naturaleza del contrato.

3.2 OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: En desarrollo del objeto antes
mencionado el contratista debera cumplir con las siguientes:

a) Elaborar oportunamente el acta de inicio conjuntamente con el supervisor del mismo.

b) Presentar los documentos necesarios para el perfeccionamiento y la ejecucion del contrato.

) Realizar las actividades de REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y
OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO EN LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 5 Y
CALLE 6 DEL BARRIO EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE ALBANIA CAQUETA, de acuerdo
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a las especificaciones técnicas y de calidad en los materiales y accesorios, de conformidad con
las cantidades sefialadas, en el lugar que se indique y demas instrucciones impartidas por el
supervisor del contrato.

d) El contratista deberd entregar los ensayos de resistencia de concreto, de acuerdo a las
condiciones técnicas de obra, requeridas en este proceso.

e) Asumir los costos de transporte al cementerio donde debe realizar la construccion de las
bévedas, gastos de personal, y demas en que incurra para el cabal cumplimiento del objeto del
contrato.

f) Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo
del contrato, cuando con ellos se cause perjuicio a la administracion o a terceros, en los términos
del articulo 52 de la Ley 80 de 1993.

g) Realizar el pago por concepto de seguridad social integral (Salud, Pensidon y riesgos
profesionales) y parafiscales segln el caso

h) Cumplir con la propuesta presentada la cual hace parte integral del contrato.

i) Ejecutar dentro del tiempo pactado y acorde con la programacion entregada y aprobada por el
supervisor las obras que son objeto de la presente contratacion.

j) Atender de manera inmediata las observaciones que correspondan por el objeto contratado por
parte del supervisor.

k) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilaciones o en
trabamientos tanto en el cumplimiento de los requisitos de ejecucién como en el desarrollo del
contrato.

1) Informar oportunamente sobre cualquier irregularidad que advierta en el desarrollo del contrato.

m) Informar inmediatamente al Municipio, y demas autoridades competentes cuando se
presenten peticiones o amenazas de quienes actien fuera de la ley con el fin de obligarlo a
hacer u omitir algun acto o hecho.

n) Dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y ley 828 de 2003.

0) Informar oportunamente al CONTRATANTE sobre cualquier eventualidad que pueda sobrevenir
y que afecte el desarrollo del contrato.

p) Gestionar y lograr por parte de las entidades competentes la certificacion RETIE, de ser
necesario.

q) Presentar informe de las actividades desarrolladas en cumplimento del objeto contractual, con
las respectivas evidencias fotograficas, planillas de atencion, soporte de pago de estampillas y
pago de seguridad social.

r) Las demas que sean inherentes y necesarias a la ejecucion de este contrato, es decir, con el
objetivo de cumplir a cabalidad con el objeto del contrato.

Respecto a la obra.

1) Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra contratada de acuerdo con los
criterios de calidad exigible, el anexo técnico las especificaciones de construccion que hacen parte
del objeto contractual, con sujecion al presupuesto contratado y dentro del plazo establecido.

2) Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas e industriales necesarias para
no poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que asi lo hagan,
igualmente, sus subcontratistas y proveedores.

3) Indemnizar y/o asumir todo dafo que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al
personal contratado para la ejecucion del contrato, por causa o con ocasion del desarrollo del
mismo.

4) EL CONTRATISTA debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravamenes y
contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o
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municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos,
tarifas, y multas establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten la
celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos
deben soportarse con las certificaciones correspondientes.

5) EL CONTRATISTA de obra sera el encargado y Unico responsable de entregar la obra funcionando
en las condiciones contratadas.

6) Aquellos permisos que sean necesarios para la ejecucion de los trabajos, que resulten adicionales
son responsabilidad de EL CONTRATISTA.

Respecto del personal requerido para la ejecucion del objeto contractual.

1) Suministrar y mantener, durante la obra y hasta la entrega de la misma, el personal ofrecido y
requerido en los estudios previos y pliegos de condiciones definitivos para la ejecucion del objeto
contractual, el cual debera cumplir con las calidades técnicas o profesionales y la experiencia
general y especifica exigidas en el proceso de seleccion del cual se derivé el presente contrato y
ofrecidos.

2) En todo caso, EL CONTRATISTA debera contar con los profesionales o técnicos requeridos, para
cumplir con el objeto contractual, que en ninguin caso podran estar comprometidos mas del 100%
de su tiempo o la dedicacién requerida en otros contratos en ejecucion con EL MUNICIPIO o con
terceros. Ademas de lo anterior, debera contar con una oficina central que, entre otros aspectos,
le preste soporte en asuntos de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable.

3) El Director del proyecto debera tener autonomia para actuar en nombre del CONTRATISTA y para
decidir con el interventor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del
Contrato, siempre que sus decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones
contractuales.

4) El CONTRATISTA, se obliga durante el desarrollo de la Obra a mantener al frente de la obra al
Director de obra, al Ingeniero Residente, Ingenieros y demas personal de especialistas aprobados
por EL MUNICIPIO. El Ingeniero Residente debera tener autonomia para actuar en nombre del
CONTRATISTA y para decidir con el interventor cualquier asunto de orden técnico o administrativo
en desarrollo del Contrato, siempre que sus decisiones no impliguen modificaciones en las
condiciones contractuales.

5) Vincular a la ejecucién de la obra, como minimo en un ochenta por ciento (80%) del personal no
calificado, a individuos de la regién de influencia de la misma.

6) Vincular a la ejecucién de la obra, como minimo en un diez por ciento (10%) del personal no
calificado, a individuos que se hayan acogido al programa de desmovilizacion y reinsercion
impulsado por el Gobierno Nacional o a individuos en condicién de desplazamiento.

7) Mantener al frente de las obras al profesional idoneo y aceptado por el interventor, quien sera el
director de proyecto y representante de EL CONTRATISTA para decidir, con el interventor, sobre
los aspectos técnicos relacionados con la ejecucion de la obra.

8) EL CONTRATISTA debera presentar al interventor del contrato, con cinco (5) dias de antelacién al
inicio de la etapa donde desarrollard las actividades que le correspondan, los soportes
correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia especifica del personal minimo
requerido para la ejecucién del contrato.

9) En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA en la presentacion de los soportes del
personal antes indicado, en el plazo sefialado, se procedera a la aplicacion de las sanciones
contractuales correspondientes.

10) Obtener la aprobacién de la interventoria con antelacion al cambio de profesionales o técnicos
requeridos y ofrecidos. La solicitud de sustitucion debera contener las justificaciones
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correspondientes y estar acompanada de los soportes que acrediten el cumplimiento de las
calidades profesionales o técnicas y la experiencia general y especifica del nuevo personal, el
nuevo profesional debera tener un perfil igual o superior al profesional a ser remplazado, quien
cumplid con los requisitos exigidos en las reglas de participacion, sin perjuicio de la regulacion
especifica que sobre este aspecto se establece para el personal minimo requerido.

11) Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que
ocupe en la ejecucion de la obra, asi como garantizar que la celebracion y ejecucion de los
subcontratos necesarios no daran lugar al surgimiento de ningun tipo de vinculo laboral entre el
personal subcontratado y EL MUNICIPIO.

12) Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en
la que coadyuve el personal o los subcontratistas contra EL MUNICIPIO, por causa o con ocasion
del contrato.

13) Contar con un trabajador social o comunicador social y/o afines para la elaboracion y ejecucion
del plan de acompafiamiento social en obra.

Respecto de la adecuacion del lugar de la obra.

1) Instalar una valla informativa en los términos y condiciones en la obligacion general.

2) Realizar el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por intervenir, de acuerdo con las
especificaciones dadas, que proteja los sitios de construccion de la obra del acceso de personas
ajenas a los trabajos, evite perturbaciones de transito e incomodidades a los vecinos. Debera tener
la totalidad de la sefializacion preventiva necesaria para la segura circulacion de los personales de
obra, vecinos y terceros. De igual forma, debera realizar el mantenimiento del cerramiento,
durante toda la ejecucion de la obra.

Respecto de los equipos, herramientas, maquinaria y materiales de construccion.

1) Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demas
elementos necesarios para la adecuada ejecucion del contrato.

2) Responder por la obtencién de todo lo relacionado con las fuentes de materiales de construccion
necesarias para la ejecucion de la obra contratada y a la obtencion legal y oportuna de todos los
materiales y suministros que se requieran para la construccion de la obra, manteniendo
permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos.

3) Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos ofrecidos en las
fechas indicadas en la programacion detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros
aspectos, con el envio y recepcion de los mismos en el sitio de la obra.

4) Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del
objeto del contrato.

5) Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demas pruebas que se
requieran y/o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demas elementos que se
instalen en la obra. En cumplimiento de esta obligacion, EL CONTRATISTA debera presentar al
interventor los documentos que permitan acreditar que los equipos utilizados para los diferentes
ensayos tengan las siguientes capacidades: A) Calibrar o verificar a intervalos especificados o
antes de su utilizacion, comparado con patrones de medicién trazables a patrones de medicion
nacional o internacional. Cuando no existan tales patrones debe registrarse la base utilizada para
la calibracion o la verificacion. B) Ajustar o reajustarse, seguin sea necesario. C) Identificarse
para poder determinar el estado de calibracién. D) Protegerse contra los dafios y el deterioro
durante la manipulacién, el mantenimiento y el almacenamiento.

6) Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas, para la obtencion de
los permisos requeridos en la ejecucion de obra, tales como: cruce de vias, cierre temporal de
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vias, accesos a cada area, ingreso del personal, horarios de trabajo, excavaciones, o cualquier
intervencién del espacio publico.

7) Solicitar y justificar con la debida antelacién a la interventoria la adicion de recursos, prorrogas,
mayores cantidades de obra e items no previstos necesarios para la terminacion de la obra,
cuando asi se requiera.

8) Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y limpieza.

9) Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las areas de
intervencién en donde se ejecute la obra.

10) Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor, EL
MUNICIPIO, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa segun el analisis de calidad, o que
no cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de
la mano de obra.

11) Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecucion
del contrato, en especial en cuanto guarda relacion con: A) Elementos de seguridad industrial
necesarios para la totalidad del personal que interviene en las actividades de obra. B)
Manipulacion de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para
el cumplimiento del objeto contractual. C) Dotacion de calzado y vestido de labor y documento
de identificacién para todo el personal utilizado en la ejecucion de objeto contractual.

Respecto de las licencias y permisos aplicables

1) El contratista debera tramitar todos los permisos de su competencia, que se requieran para la
ejecucion de la obra. De igual manera debera entregar la paz y salvos requeridos por la entidad
para la liquidacion del contrato.

2) Informar a la autoridad ambiental la fecha y hora de inicio de las actividades para adelantar el
respectivo seguimiento y monitoreo ambiental, cuando aplique.

3) Velar por la conservacion y proteccion de los recursos naturales y cualquier afectacion podra dar
lugar la apertura de un proceso administrativo sancionatorio de caracter ambiental.

Respecto al componente ambiental

1) Cumplir con las normas ambientales vigentes aplicables a esta actividad, especificamente las
relacionadas con el manejo de escombros, sefalizacion de seguridad para el area de
influencia de la obra y planes de manejo transito.

2) Garantizar que sus subcontratistas y proveedores de materiales y servicio cuentan con todas
las licencias y permisos exigidos segun la normatividad vigente, para lo cual el Contratista
entregara al Municipio, antes de la suscripcion del acta de inicio, copia de ellos, si aplica. Esta
documentacion debera ser actualizada cuando lo requiera el Interventor.

3) El contratista deberd contar con los documentos necesarios que acrediten la procedencia
licita de minerales, para el caso del suministro de material de afirmado, y deberd dar
cumplimiento a la normatividad ambiental vigente con relacion a las actividades a ejecutar
en el presente contrato. De igual manera debera entregar la paz y salvos requeridos por la
entidad territorial para la liquidaciéon del contrato.

Obligaciones administrativas

1) Atender y absolver las observaciones y requerimientos formulados por el Municipio, el interventor
o de los organismos de control.
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2) Presentar informes mensuales o cuando el interventor lo convenga, los cuales deberan ser
aprobados por el interventor y contener: A) Avance de cada una de las actividades programadas.
B) Registros fotograficos. C) Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.
D) Fotocopia de la bitacora. E) Resumen de las actividades realizadas. F) Relacion del personal
empleado en la ejecucion de las obras. G) Actualizacién del programa de ejecucién del contrato.
H) Avance del plan de acompafiamiento social de obra. I) Avance y seguimiento ambiental y en
seguridad y salud en el trabajo. J) Acreditacion, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo
del articulo 41 de Ley 80 de 1993, adicionado mediante el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, que
se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

3) Participar mensualmente en las reuniones de seguimiento con la asistencia del director de la obra,
el Ingeniero residente de la obra, el Secretario de Infraestructura y el Interventor del Contrato,
sin perjuicio de que participen otros empleados de las diferentes areas. De cada una de estas
reuniones se levantara un acta, la cual sera mantenida en custodia por la Secretaria de
Infraestructura.

4) Evaluar, conjuntamente con el interventor, semanalmente la ejecucién del contrato o cuando el
interventor lo convenga, revisando el programa de obra actualizado para establecer en qué
condiciones avanzan los trabajos. De estas evaluaciones se levantara un acta, suscrita por los
ingenieros residentes del contratista y el interventor, donde se consignara el estado real de los
trabajos; en caso de presentarse algin atraso, se sefialaran los motivos del mismo, dejando
constancia de los correctivos que se tomaran para subsanar dicho atraso, los cuales se plasmaran
en una modificacion al programa de obra que no podra contemplar la disminucion de las
cantidades de obra programadas para cada mes ni una prorroga del plazo inicialmente establecido.

5) Presentar informe final, el cual debera ser aprobado por el interventor y contener: A) Resumen
de actividades y desarrollo de la obra. B) Documentacion técnica, entre ella: Bitacora de obra.
Planos record de obra, aprobados por el interventor. C) Actualizacion de la Pdliza de estabilidad
de la obra y actualizacion de las demas polizas que lo requieran. D) Paz y salvo, por todo concepto,
de los proveedores y subcontratistas. E) Actualizacion final de cada uno de los programas
requeridos en las reglas de participacion. F) Registro fotograficos definitivos.

6) Llevar una bitacora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos
y decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos, asi como de las érdenes del interventor, de
los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan
que ver con el proyecto, en él se dejara constancia de todos los pormenores que puedan suceder
en el frente de trabajo, tales como: estado del tiempo, personal laborando, estado y relacion del
equipo de trabajo avance de la obra, accidentes de trabajo, etc., de manera que se logre la
comprension general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programacion
detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el director de obra y/o
el residente y el interventor. A ella tendran acceso, cuando asi lo requieran, los delegados del
MUNICIPIO.

7) Realizar el registro fotografico del avance de la ejecucion de la obra, procurando mostrar desde
un mismo punto el progreso o avance.

8) Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de entrega mensual de obra, de
entrega final de obra y de liquidacion.

9) Solicitar y justificar con la debida antelacion del interventor la adicion de recursos, prorrogas,
mayores cantidades de obra e items no previstos necesarios para la terminacién de la obra, cuando
asi se requiera.
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10) Debera contar con una oficina central en el Municipio, entre otros aspectos, le preste soporte en
asuntos de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable.

Respecto al componente técnico

1) Realizar el cronograma de ejecucién de la obra, a mas tardar dentro de los cinco (5) dias
siguientes a su suscripcion del contrato en mencidn, el cual debera de ser recibo y aprobado
por la interventoria en los términos de referencia.

2) Asistir a todas las reuniones que se celebren en el sitio de ejecucion de las actividades o en
las instalaciones de la Secretaria de Planeacion relacionadas con los trabajos objeto de la
obra.

Obligaciones financieras.

1) Verificar junto con el interventor, el programa de flujo de fondos del Contrato, lo cual deberd
constar en acta.

2) Ejecutar las obras de conformidad con el valor definido para cada actividad en el proyecto
aprobado.

Clausula 4 — Valor del Contrato y Forma de pago

El valor presupuestado para el presente proceso contractual seréa REPOSICION DE REDES DE
ALCANTARILLADO Y OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO EN LA CARRERA 5 ENTRE
CALLES 5 Y CALLE 6 DEL BARRIO EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE ALBANIA CAQUETA o lo
que resulte de la adjudicacién, que incluye las variables que conforman cada una de las actividades
para la ejecucion de un proyecto, tales como: materiales, equipos y herramientas menores, costos
de transporte de materiales de acuerdo con la ubicacion de canteras y/o materiales y demas fuentes
de aprovisionamiento, costos de transporte de los materiales hacia cada uno de los sitios donde se
construira la obra, ademas los rendimientos basados tanto en la experiencia propia del Municipio
como en los datos del mercado.

Dentro de los costos administrativos se tuvieron en cuenta los impuestos, tasas y contribuciones
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales 0 municipales, y dentro de
estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por el Concejo
Municipal para el Municipio.

Para efectos de la retencion en la fuente por renta, la Tesoreria Municipal procedera de conformidad
con la normatividad tributaria vigente, y en caso de que no haya lugar a ello, el proponente debera
indicarse la norma que lo excluye o le otorga la exencion.

Los proponentes seran responsables de informarse e incluir en su propuesta toda tasa, retribucion,
impuesto o gravamen que corresponda y/o del cual sea responsable, y el Municipio no aceptara
reclamacion alguna por estos conceptos.

Para efectos del reconocimiento de los imprevistos se tendran en cuenta la ley, doctrina y
jurisprudencia, asi como las siguientes consideraciones:

- El evento invocado como (i) imprevisto, debe producir una perturbacion suficientemente
profunda en el equilibrio econémico-financiero del contrato, de modo tal que se evidencie que se
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esta ante un alea contractual anormal, que excede los cdlculos que las partes pudieron hacer al
contratar y que incluyen, normalmente, el alea comin a toda negociacion, que el contratante
particular esta obligado a tomar a su cargo.

- El trastorno o perturbacion del contrato no debe ser definitivo, sino, al contrario, temporal o
transitorio, ya que, si asi no fuera, no habria motivo para que el contratista reclamara la ayuda
de la otra parte, que es admisible sélo para continuar la ejecucién del contrato. Correlativamente,
debe estarse en presencia de un contrato ya en curso de ejecucion, puesto que debe el evento
invocado como (i) imprevisto, debe ser posterior a la celebracion del contrato, y cuyas
prestaciones no estén enteramente concluidas, en este Ultimo caso no habria interés en ayudar
a la ejecucion de un contrato ya cumplido.

- Es indispensable que el contratista, a pesar del trastorno producido, no haya suspendido por si
la ejecucion del contrato. Si la imprevisién busca una ayuda al contratante para que éste no
interrumpa el cumplimiento de sus obligaciones, y si aquél debe actuar como un colaborador de
la administracion publica, este requisito es de importancia transcendental, pues da razon a ese
apoyo econdmico. La imprevision, en consecuencia, impone la obligacion de continuar con la
ejecucion del contrato, para abrir en favor del contratante particular el derecho a una
indemnizacion.

- La imprevision no cubre ni asegura ganancias; solo es una ayuda en las pérdidas. Por ello, y ésta
es otra condicién importante, por via de la teoria de la imprevision no deben cubrirse todas las
pérdidas sufridas por el contratista, sino las que sea menester cubrir para que el alea del contrato
pase de un limite extraordinario o anormal a un limite normal o comun.

IMPUTACION PRESUPUESTAL: EL MUNICIPIO DE ALBANIA CAQUETA, pagara al Contratista el
valor del presente Contrato con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal No. 0000000375
del 11 de septiembre del 2026, expedido por la secretaria de Hacienda - Area de Presupuesto
Municipal.

El presente Contrato esta sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones
presupuestales.

FORMA DE PAGO:
El Municipio pagara al CONTRATISTA el valor del contrato de la siguiente forma:

En adelante El municipio realizara pagos parciales mediante el sistema de precio unitario por entregas
parciales de obra y recibidas a satisfaccion, hasta completar el monto del noventa por ciento (90%)
del valor total del contrato previa certificacion de cumplimiento expedida por el supervisor externo
del contrato, acompariadas de la certificacion de pago de obligaciones asumidas por parte del
contratista por concepto de salud, pension, riesgos profesionales, aportes a cajas de compensacion
familiar, ICBF y SENA.

Un ultimo pago, correspondiente al diez (10%) del valor total del contrato de obra, de acuerdo con
las cantidades realmente ejecutadas y recibidas a satisfaccién, este desembolso se realizara previa
suscripcién del acta de recibo final de las obras a satisfaccion por parte del supervisor y el Municipio,
asi como de la aprobacion de las garantias correspondientes sefialadas, parafiscales y demas
requisitos y una vez se haya liquidado el contrato.
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La firma adicional que refrenda las Actas; como la del ordenador del gasto del Municipio, permiten
autorizar el pago del Acta al Contratista, sin adquirir responsabilidad por las cantidades y valores en
ellas expresadas.

El pago s6lo se hara, previa Presentacion del informe de ejecucidon del contrato por parte del
contratista, el cual debera ir acompanado del recibido a satisfaccion del supervisor del contrato, de
igual manera debera acreditar el cumplimiento de pago de aportes al Sistema General de Seguridad
Social y parafiscales segun el caso, por parte del contratista, asi como la respectiva presentacién de
cuenta de cobro y/o facturas.

El Contratista debera informar al Municipio la cuenta bancaria (corriente o de ahorros), abierta a su
nombre, en la cual le serdn consignados o transferidos electrénicamente, los pagos que por este
concepto le efectle el Municipio.

Clausula 5 — Declaraciones del contratista

El Contratista hace las siguientes declaraciones:

5.1 Conoce y acepta los Documentos del Proceso.

5.2 Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y
recibié del Municipio de Albania Caqueta, respuesta oportuna a cada una de las solicitudes.

5.3 Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato.

5.4 El Contratista al momento de la celebracion del presente Contrato no se encuentra en ninguna
causal de inhabilidad, incompatibilidad.

5.5 El Contratista esta a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad
social integral.

5.6 El valor del Contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demas
contribuciones relacionadas con el cumplimiento del objeto del presente contrato.

5.7 El Contratista durante la ejecucién del presente Contrato realizara todas las actividades necesarias
para la ejecucion final de la obra, cumpliendo con el Cronograma establecido en la clausula 6
del presente Contrato.

5.8 El Contratista manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado
de activos, financiacion del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de
cualquier actividad ilicita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de
éste contrato, no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

5.9 El Contratista se compromete a no contratar menores de edad para el ejercicio del objeto
contractual, asi como a no permitir que se subcontrate a menores de edad para tales efectos,
dando aplicacién a la Resolucién 1677 de 2008 del Ministerio de la Proteccion Social y los Pactos,
Convenios y Convenciones Internacionales ratificados por Colombia, sobre los derechos de los
nifos.

Clausula 6 — Plazo

6.1 El plazo de ejecucion del presente contrato sera de DOS (02) MESES, contados a partir de
la Orden de Iniciacién que impartira el MUNICIPIO, en todo caso sin superar el 30 de diciembre de
2026.

6.2 Plazo De Liguidacion: Liquidacion de mutuo acuerdo se realizara dentro de los seis (06) meses
siguientes a la expiracion del término previsto para la ejecucién. En caso de no ser posible la
liquidacion de mutuo acuerdo se procedera conforme lo exige la ley.
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Clausula 7 — Derechos del Contratista

7.1. Recibir el pago por la ejecucién de la obra en los términos pactados en la Clausula 4 del
presente Contrato.

Clausula 8 — Obligaciones particulares del Contratista

8.1. Desarrollar y cumplir el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico y sus Pliegos de
Condiciones.

8.2. Entregar el Cronograma estimado de obra que constituira el Anexo 2 del presente Contrato.

8.3. Colaborar con el MUNICIPIO DE ALBANIA CAQUETA en cualquier requerimiento que ella haga.

8.4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el
pliego de condiciones y la oferta presentada a MUNICIPIO DE ALBANIA CAQUETA.

8.5. Dar a conocer a MUNICIPIO DE ALBANIA CAQUETA cualquier reclamacion que indirecta o
directamente pueda tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

8.6. Comunicarle a MUNICIPIO DE ALBANIA CAQUETA cualquier circunstancia politica, juridica,
social, econdmica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del
contrato.

8.7. Elaborar, suscribir y presentar a MUNICIPIO DE ALBANIA CAQUETA las respectivas Actas
parciales de Obra. estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el Interventor y/o
Supervisor del Contrato, seguin corresponda.

8.8. Cumplir las obligaciones en materia ambiental, predial y de responsabilidad sociales que
les competen conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas de la obra.

Clausula 9 — Derechos particulares de la Entidad Estatal contratante

9.1. Revisar, rechazar, corregir o modificar las Actas de Obra y solicitar las correcciones o
modificaciones que la obra necesite.

9.2. Hacer uso de las clausulas excepcionales del contrato.

9.3.Hacer uso de la clausula de imposicion de multas, la clausula penal o cualquier otro derecho
consagrado a la Entidad Estatal contratante de manera legal o contractual.

Clausula 10 — Obligaciones Generales de la Entidad Estatal contratante

En desarrollo del objeto antes mencionado el Municipio deberd cumplir con las obligaciones y

derechos contemplados en los articulos 4° de la ley 80 de 1993 y demas normas concordantes y los

convenidos en el contrato, el contratante se obliga especialmente a:

10.1 Facilitar al CONTRATISTA las condiciones necesarias para el cabal cumplimiento del contrato
y coordinar lo necesario con la misma finalidad.

10.2 Suministrar la informacion requerida y que fuese responsabilidad del Municipio, para la correcta
ejecucion del contrato

10.3 Delegar de manera oportuna el interventor y/o supervisor del contrato

10.4 Exigir a través del funcionario responsable la correcta y oportuna ejecucion del objeto contrato.

10.5 Exigir que el cumplimiento y suministro de bienes y servicios sea de Optima calidad de lo
contrario podra ser rechazado

10.6 Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista para con el Sistema General de
Seguridad Social y/o parafiscales cuando a ello hubiere lugar, para tramitar las certificaciones
de cumplimiento y los pagos al contratista
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10.7 Recibir las actividades y/o suministros a satisfaccién y cancelar el valor respectivo pactado con
sujecion al plan anual mensualizado de caja PAC y a los procedimientos y requisitos
establecidos.

10.8 Realizar las observaciones y/o consideraciones que sean pertinentes.

10.9 Las demas que sean necesarias para garantizar el interés general

Clausula 11 - Responsabilidad

SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S representada legalmente por EDWARD
FERNANDO RESTREPO SALAZAR identificado con cedula de ciudadania 6.804.841 de Florencia
Caqueta, es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la clausula 2 del presente
Contrato, sera responsable por los dafos que ocasionen sus empleados de sus subcontratistas, a
MUNICIPIO DE ALBANIA CAQUETA en la ejecucién del objeto del presente Contrato.

Clausula 12 - Confidencialidad

En caso de que exista informacidon sujeta a reserva legal, las partes deben mantener la
confidencialidad de esta informacion. Para ello, la parte interesada debe comunicar a la otra parte
que la informacién suministrada tiene el caracter de confidencial.

Clausula 13 — Terminacion, modificacion e interpretacion unilaterales del Contrato

MUNICIPIO DE ALBANIA CAQUETA puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente
el Contrato, de acuerdo con los articulos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario
para que el Contratista cumpla con el objeto del presente contrato.

Clausula 14 — Caducidad

El MUNICIPIO DE ALBANIA CAQUETA estara facultada a declarar la caducidad cuando exista
un incumplimiento del contrato por parte del Contratista en la forma y de acuerdo con el
procedimiento previsto por la ley.

Clausula 15 — Multas

En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista derivadas del presente Contrato,
el MUNICIPIO DE ALBANIA CAQUETA puede adelantar el procedimiento establecido en la ley
e imponer las siguientes multas:

Multas sucesivas del uno por ciento (1%) del valor total del contrato, sin que éstas sobrepasen
el diez por ciento (10%) del valor total del contrato, para conminarlo a cumplir las obligaciones
incumplidas. Las multas sélo podran imponerse mientras se halle pendiente tiempo de ejecucion
de la obligacién u obligaciones a cargo del CONTRATISTA. Las multas se impondran mediante
resolucion motivada susceptible de impugnar mediante el recurso de reposicion, de conformidad
con el art. 77 de la ley 80 de 1993. Previamente a la imposicion de la multa, EL CONTRATANTE
requerira al CONTRATISTA para que explique el incumplimiento dentro del término que le sefiale
y aporte las pruebas pertinentes. Si la explicacién fuere infundada o no fuere satisfactoria, EL
CONTRATANTE impondra la sancion, la cual se hara efectiva mediante la aplicacion de
mecanismos de compensacion de las sumas que EL CONTRATANTE adeude al CONTRATISTA,
haciendo efectiva la garantia Unica v, si ello no fuere posible, mediante la jurisdiccién coactiva.
De las multas y demas sanciones se informara a la Camara de Comercio y a la Procuraduria
General de la Nacion.
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PARAGRAFO. La causacidon o exigibilidad de las multas no exonerara al CONTRATISTA del
cumplimiento de sus obligaciones contractuales hasta la terminacién del contrato. En todo caso,
el procedimiento no puede estar en contravia a lo establecido en el Articulo 86 de la Ley 1474 de
2011.

Clausula 16 — Clausula Penal

En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del
presente Contrato, €l contratst SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S con
Nit:901.283.654-9, entregara a titulo de indemnizacion, una suma equivalente del Diez (10%)
del valor del contrato. El valor pactado de la presente clausula penal es el de la estimacion
anticipada de perjuicios, no obstante, la presente clausula no impide el cobro de todos los
perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor.

Este valor puede ser compensado con los montos que el MUNICIPIO DE ALBANIA CAQUETA
adeude al Contratista con ocasion de la ejecucion del presente contrato, de conformidad con las
reglas del Cédigo Civil.

Clausula 17 — Garantias y Mecanismos de cobertura del riesgo

El contratista debe presentar una Garantia Unica de cumplimiento que cumpla con los parametros,
condiciones y requisitos que se indican en este nhumeral.

Cualquier error o imprecision en el texto de la garantia presentada, sera susceptible de aclaracion
por el contratista dentro del término otorgado.

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento el Contratista debera presentar la garantia
de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes contados a
partir de la suscripcion del contrato o término concedido por el supervisor, la cual requerira la
aprobacion de la Entidad.

Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

CARACTERISTICA CONDICION
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del
Clase Decret,o 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro ’contenido en
una poliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autdnomo, (iii)
Garantia Bancaria.
Asegurado/ MUNICIPIO ALBANIA.
beneficiario NIT. 891.190.431-8
CLASE DE AMPARO VALOR VIGENCIA DEL
ASEGURADO AMPARO
Cumplimiento del Contrato. 10% del valor total | Conforme al articulo
del contrato 2.2.1.2.3.1.12 del
decreto 1082 de 2015,
la vigencia sera por el
plazo del contrato y
seis (06) meses mas.
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Pago de salarios, prestaciones sociales

legales e indemnizaciones laborales. | El valor de esta Esta garantia debe

Este amparo debe cubrir a la Entidad Estatal | garantia debe ser de | estar vigente por el

de los perjuicios ocasionados por el | por lo menos el diez plazo del contrato y

incumplimiento de las obligaciones laborales | por ciento (10%) tres (3) afios mas.

del contratista derivadas de la contratacién | del valor total del

del personal utilizado en el territorio nacional | contrato.

para la ejecucién del contrato amparado

Estabilidad y calidad de las obras | Cinco (5) afos | 10% del valor total del

ejecutadas entregadas a satisfaccion contados a partir de la | contrato

fecha de suscripcién

del Acta de Recibido

definitiva de las

obras.

e Personas juridicas: La garantia debera tomarse con el nombre o
razon social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia
y Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio
respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido
documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa
manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de

Tomador alguno de los socios.

e Estructura plural: Cuando el contratista sea una Unién Temporal o

Consorcio, se debe incluir razon social, NIT y porcentaje de

participacion de cada uno de los integrantes y la garantia debera ser

otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se

debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y

porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran los

otorgantes de esta.

NUmero y afio del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del Contratista

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al

mayor. Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $9.150.250,10

aproximar a $9.150.251

Informacion necesaria
dentro de la pdliza

En atencion a lo establecido el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, Las garantias que los
oferentes o contratistas pueden otorgar para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones son:
contrato de Seguro contenido en una poliza, Patrimonio autdnomo, Garantia Bancaria, en cuyo caso
el MUNICIPIO ALBANIA, verificara el cumplimiento de las obligaciones surgidas a favor de la entidad
estatal requisitos del mecanismo empleado de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1082 de
2015, el cual, en todo caso, deberd contener las coberturas antes mencionadas.

Garantia De Responsabilidad Civil Extracontractual

El contratista debera contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la
Entidad con las siguientes caracteristicas:
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CARACTERISTICA CONDICION
Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza
MUNICIPIO ALBANIA
Asegurados

NIT. 891.190.431-8

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o
razon social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la Cdmara de Comercio respectiva, y
no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
que la sociedad podra denominarse de esa manera.

» No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de
los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una union
temporal o consorcio, se debe incluir razdn social, NIT y porcentaje de
participaciéon de cada uno de los integrantes.

o Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de
la estructura plural, para lo cual se debera relacionar claramente los
integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para
todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Valor 200 SMLMV

Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.

Terceros afectados y MUNICIPIO ALBANIA NIT. No. NIT.

891.190.431-8

Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las

actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas

Amparos autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe

contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo

2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

Numero y ano del contrato

Objeto del contrato

Tomador

Beneficiarios

Informacion . .

: Firma del representante legal del contratista
necesaria dentro de . ,
la péliza En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%)
del valor de cada pérdida sin que en ningln caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la entidad, dentro del mismo
término establecido para la garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacién que conlleven asuncién de
parte de la pérdida por la entidad asegurada no seran admisibles.

El contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil

extracontractual.
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NOTA: El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida
por razon de las reclamaciones que efectie la Entidad, asi como, a ampliar las garantias en los
eventos de adicion y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del
Contratista o su no adicion o prorroga, seglin el caso, constituye causal de incumplimiento del
Contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

Clausula 18 — Independencia del Contratista

El Contratista es una entidad independiente del MUNICIPIO DE ALBANIA CAQUETA, vy, en
consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. SINERGIA
CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S, no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones
o compromisos en nombre del MUNICIPIO DE ALBANIA CAQUETA, ni de tomar decisiones o
iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

Clausula 19 — Cesion

El Contratista no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del
presente Contrato sin la autorizacién previa y por escrito del MUNICIPIO DE ALBANIA
CAQUETA

Si el Contratista es objeto de fusion, escisién o cambio de control, el MUNICIPIO DE ALBANIA
CAQUETA facultado a conocer las condiciones de esa operacion. En consecuencia, el Contratista
se obliga a informar oportunamente al MUNICIPIO DE ALBANIA CAQUETA de la misma y
solicitar su consentimiento.

Clausula 20 — Indemnidad

El Contratista se obliga a indemnizar al Municipio de Albania Caqueta con ocasion de la violacion
o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato.

El Contratista se obliga a mantener indemne a la Entidad Estatal contratante de cualquier dafio o
perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por
el monto del dafio o perjuicio causado.

El Contratista mantendra indemne a la Entidad Estatal contratante por cualquier obligacion de
caracter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que
el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucion de
las obligaciones derivadas del presente Contrato.

Clausula 21 — Caso Fortuito y Fuerza Mayor
Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus
obligaciones o por la demora en la satisfaccion de cualquiera de las prestaciones a su cargo
derivadas del presente Contrato cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la
ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de
acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana.

Clausula 22 - Liquidacioén:

La liquidacién del presente contrato se realizard de acuerdo con lo previsto en los articulos 60 y 61
de la ley 80 de 1993, modificado por los articulos 32 de ley 1150 de 2007 y articulo 217 del Decreto
19 de 2012; dentro de los cuatro meses siguientes al vencimiento del plazo de ejecucion.
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Clausula 23 — Solucion de Controversias

Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y la Entidad Estatal contratante con
ocasion de la firma, ejecucion, interpretacion, prorroga o terminacion del Contrato, asi como de
cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, serdn sometidas a la revisién de las
partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) dias habiles a partir de
la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra la existencia de una
diferencia.

Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolveran
empleando la siguiente opcion:

Conciliacion: Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa debe someterse a un
procedimiento conciliatorio que se surtira ante COMITE DE CONCILIACION DEL MUNICIPIO, previa
solicitud de conciliacién elevada individual o conjuntamente por las Partes. Si en el término de ocho
(8) dias habiles a partir del inicio del tramite de la conciliacion, el cual se entendera a partir de la
fecha de la primera citacién a las Partes que haga COMITE DE CONCILIACION DEL MUNICIPIO, las
Partes no llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir a la jurisdiccion
contencioso-administrativa.

Clausula 24 - Notificaciones

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo
del presente Contrato deben constar por escrito y se entenderan debidamente efectuadas sélo si
son entregadas personalmente o por correo electronico a la persona y a las direcciones indicadas a
continuacién:

MUNICIPIO DE ALBANIA CAQUETA CONTRATISTA
Nombre: CARLOS ALBAN QUINTERO | Nombre: SINERGIA CONSTRUCTORA
TRUJILLO ZOMAC S.A.S
Cargo: Alcalde Municipal - Contratante Nit: 901.283.654-9
Direccion: Calle 6 No 6-05 Rep. Legal: EDWARD FERNANDO RESTREPO
Email: contratacion@albania-caqueta.gov.co SALAZAR
Cargo: Contratista
Direccion: Tv 16 G 32 106 Sur
Correo Electrdnico: sinergiazomac@gmail.com

Clausula 25 — Supervision ]
El MUNICIPIO DE ALBANIA CAQUETA ejercera el control y la vigilancia de la ejecucion de los trabajos
a través de la oficina de Planeacién o quien haga sus veces.

Clausula 26 — Anexos del Contrato

Hacen parte integrante de este contrato los siguientes documentos:
26.1. Los estudios previos.
26.2. El Pliego de Condiciones del proceso de seleccion No. 003-SAMC-2026, sus anexos, adendas
0 cualquier otro Documento del Proceso.
26.3. La oferta presentada por el Contratista.
26.4. Las actas, acuerdos, informes y documentos precontractuales.
26.5. Certificado de Disponibilidad Presupuestal.
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El presente contrato requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes. Para su ejecucion
requiere el registro presupuestal, la aprobacion de la garantia de que trata la Clausula 16 del
presente Contrato, y la acreditacion de encontrarse el Contratista a paz y salvo por concepto de
aportes al sistema de seguridad social integral.

Clausula 29 — Lugar de ejecucion y domicilio contractual

Las actividades previstas en el presente Contrato se desarrollaran en el Municipio de Albania
Caqueta en los lugares de ejecucién de la obra y el domicilio contractual es Municipio de Albania
Caqueta.

Para constancia, se firma en el Municipio de Albania Caquetd, a los trece (13) dias del mes de
octubre de 2026.

MUNICIPIO DE ALBANIA CAQUETA CONTRATISTA

e e

]
CARLOS ALBAI(QUINTERO TRUJILLO EDWARD FERNANDO RESTREPO

SALAZAR
C.C. 6.801.573 de Florencia C.C. 6.804.841 de Florencia Caqueta
i, Rep. Legal de SINERGIA CONSTRUCTORA
Alcalde Municipal — Contratante ZOMAC S.A.S
Proyectd: | Maria Paula Obando Marin / Contratista Firma: ﬁ 2
Elaboré: | Maria Paula Obando Marin / Contratista Firma: |3 | 2)
Reviso: Grupo Empresarial 741 SAS / Contratista Firma: Y@wj/
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