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AVISO DE CONVOCATORIA PUBLICA
(13 de octubre de 2026)

SELECCION DE CONTRATISTA A TRAVES DE LICITACION PUBLICA No. LP-018-2026 PARA CONTRATAR LAS
OBRAS DE AMPLIACION DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR Y DEL CENTRO DE ATENCION A LA
DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA.

EL SECRETARIO PRIVADO
DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA - CUNDINAMARCA

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas en los numerales 10, 30y 9° del
articulo 315 de la Constitucion Politica; el literal b) del numeral 3° del articulo 11 de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150
de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y la Resolucion 151 del 31 de mayo de 2024

SE PERMITE CONVOCAR:

A TODAS LAS PERSONAS NATURALES O JURIDICAS O FIGURAS ASOCIATIVAS, CONSIDERADAS
LEGALMENTE CAPACES, CONFORME A LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES, PARA QUE PRESENTEN
SUS PROPUESTAS EN EL MARCO DEL SIGUIENTE PROCESO DE CONTRATACION:

- NUMERO DEL PROCESO: LP-018-2026

OBJETO: OBRAS DE AMPLIACION DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR Y DEL CENTRO DE ATENCION A LA
DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA.

El servicio a contratar, se prestara en las siguientes condiciones:
DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO:

Las especificaciones del servicio a contratar corresponden a las descritas en el ANEXO — FICHA TECNICA el cual
hace parte integral del presente documento.

1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones sefialadas en
el Pliego de Condiciones y demas Documentos del proceso vigente durante la ejecucion del contrato, el Contratista se
obliga a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los
Documentos del Proceso de Contratacion.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con las especificaciones técnicas del
proyecto, el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacién que indirecta o directamente pueda tener algun efecto sobre el
objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

5. Abstenerse de utilizar elementos y productos que contengan la fibra asbesto y/o sus derivados. El Contratista
promovera el uso de materias primas que no atenten contra la salud publica de conformidad con la Ley Aplicable.

6. [Incluir esta obligacion cuando el Proponente ofrezca uno de los factores de calidad previstos en el Pliego

de Condiciones] Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion en los

plazos acordados con la Entidad.

Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.

Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion de la oferta.

0. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacién que implique una modificacién del estado de los riesgos

existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.
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Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica, técnica, ambiental o de
cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucidn del Contrato.

Durante la ejecucién del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y
Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas
de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el
uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP).

Informar periédicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la existencia de pactos o
acuerdos de accionistas; su pertenencia 0 no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o
sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacién relevante de indole juridica, comercial o financiera, de
la persona juridica o de sus representantes legales, socios 0 accionistas.

Cumplir con las obligaciones laborales y/o civiles frente al pago de honorarios, del personal contratado en la
ejecucion del contrato, y con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su
labor.

Informar a més tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de
investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el
extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del
Contratista.

Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento de la notificacion del auto de iniciacion de procesos
concursales, de reorganizacion o liquidacion del Contratista o de alguno de sus integrantes en caso de
Proponentes Plurales.

[Incluir cuando se solicite el factor de calidad de presentacion de un plan de calidad] El Contratista
presentara el plan de calidad especifica para el proyecto en los cinco (5) habiles siguientes a la suscripcion del
contrato.

Conocer el disefio entregado por la Entidad, analizarlo exhaustivamente y ejecutar la obra conforme al mismo. A
tales efectos, el Contratista declara que el disefio entregado es idoneo y adecuado para que sea la base para la
ejecucion de la obra contratada por la Entidad.

[Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato — Promocién de Servicios Nacionales o con
Trato Nacional] Incorporar como minimo el noventa por ciento (90%), sin perjuicio de incluir uno superior de
personal colombiano para el cumplimiento del contrato.

[Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato - Incorporacion de Componente Nacional en
Servicios Extranjeros] Incorporar como minimo el noventa por ciento (90%) de personal técnico, operativo y
profesional de origen colombiano para el cumplimiento del contrato.

Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve
el personal, los subcontratistas o un tercero contra el Municipio, por causa o con ocasion del contrato.

Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demés trabajos que se le soliciten en desarrollo del contrato.
Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en trabamientos.
Mantener vigentes todas las garantias que amparan el contrato en los términos del mismo, cuando en el mismo
hayan sido requeridas.

No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actlen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algin
hecho.

Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del
contrato.

Informar oportunamente al Municipio sobre eventualidad que pueda surgir y que implique retraso en el desarrollo
del contrato.

El Contratista se compromete a mantenerse informado y actualizado sobre las practicas y principios de inclusion
social, enfoque diferencial y equidad de género, asegurando que todas sus acciones y servicios prestados bajo
este contrato se ejecuten respetando los principios de igualdad de oportunidades y no discriminacion,
garantizando y promoviendo un ambiente inclusivo y respetuoso para todas las personas.

Cumplir con el sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) de la administracion municipal, en
sus diferentes actividades de promocién y prevencion que se ejecuten y acatar las respectivas recomendaciones
que sean realizadas por el equipo técnico de SST con el fin de prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo y/o
enfermedad laboral.

Acatar las instrucciones, sugerencias, observaciones y orientaciones escritas por el Supervisor del contrato y el
Municipio de Mosquera.

Suscribir a tiempo las actas requeridas por parte del Municipio (supervisor y/o interventor) como constancias de
la ejecucién del contrato.
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32. Acreditar mediante certificado o constancia expedida por parte del Ministerio de Trabajo, el estado del tramite
para el cumplimiento de los estandares minimos del Sistema de Gestidén de Seguridad y Salud en el Trabajo, de
conformidad con las estipulaciones contenidas en la Resolucién No.0312 de 2019.

33. Presentar las cuentas de cobro del valor del contrato, anexando todos sus soportes y documentos necesarios
para ello, dentro de los plazos convenidos.

34. Acreditar sus pagos de Sistema General de Seguridad Social Integral, como cotizante independiente y cuando

fuere el caso, se obliga a afiliar a los terceros que emplee para la ejecucion del contrato a una entidad promotora
de salud, de manera tal que se garantice la cobertura de los diferentes riesgos y en especial de accidentes de
trabajo (Ley 1562 de 2012), y a aplicar en forma estricta los controles y obligaciones que le competen, de acuerdo
con lo establecido en la ley 789 de 2002, el articulo 23 de la ley 1150 de 2007, el decreto 2353 de 2015, el decreto
1273 de 2018 y demés normas concordantes o complementarias, en materia de aportes a seguridad social
integral, parafiscales e impuestos a que haya lugar. vigentes a la fecha de presentacion de la oferta y durante la
vigencia del contrato.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

1.
2.

Suscribir de forma conjunta con el supervisor designado el acta de inicio del contrato.

Presentar a la interventoria respectiva, dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes a la orden de iniciacion
del contrato de obra para su revisién y aprobacién, los documentos que se relacionan a continuacion,
debidamente diligenciados de conformidad con el Pliego de Condiciones:

a) Afiliacidn de las personas que formaran parte del proyecto y a cargo del Contratista en la fase |, a una
Entidad Promotora de Salud y de Riesgos Laborales, de manera tal que se garantice la cobertura de
los diferentes riesgos y en especial de accidentes laborales (Ley 1562 de 2012), y aplicar en forma
estricta los controles y obligaciones que le competen, de acuerdo con lo establecido en la ley 789 de
2002, el articulo 23 de la ley 1150 de 2007 y el decreto 1703 de 2002 y deméas normas concordantes o
complementarias, en materia de aportes a seguridad social y pago de parafiscales.

c) Relacién del equipo minimo obligatorio.

d) Andlisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta econémica.

e) Plan de Adaptacién de la Guia Ambiental y/o Plan de Manejo Ambiental.

f)  Plan de manejo de transito- PMT, conforme lo dispuesto en el Articulo 101 de la Ley 769 de 2002,
Codigo Nacional de Transito Terrestre, apoyandose en la Resolucion 1050 de Mayo de 2004 mediante
la cual el Ministerio de Transporte adoptd "Manual de Sefalizacién Vial’, “Dispositivos para la
regulacion del transito en calles, carreteras y ciclo rutas de Colombia”, aplicando la metodologia y
aspectos técnicos establecidos, un estudio de manejo ambiental; una vez este sea revisado debe ser
radicado en la Secretaria de Movilidad para su respectiva aprobacion.(si se llegase a requerir)

El Interventor revisara los documentos presentados por el Contratista de obra en un término no mayor a siete

(07) dias calendario. En caso de existir algun requerimiento por escrito por parte del Interventor, el Contratista

debe atenderlo en un término no mayor a tres (03) dias habiles, so pena de incurrir en causal de

incumplimiento del contrato. Una vez se cumpla con lo exigido en el pliego de condiciones, el Interventor
emitira su concepto favorable mediante comunicacion dirigido al Contratista, con copia a la Entidad.

Suministrar y mantener, en las etapas que resulten pertinentes durante la prestacion del servicio el personal

requerido para la ejecucion del objeto contractual, el cual deberd cumplir con las calidades, preparacion

académica y la experiencia general y especifica exigida en el pliego de condiciones.

En caso de justa causa comprobada una vez iniciado el servicio, y si EL CONTRATISTA requiera cambiar
alguno de los profesionales propuestos, debera demostrar el motivo y el reemplazo debera tener un perfil
igual o superior al que se retird. La aceptacion del nuevo profesional estara sujeta a la aprobacién de EL
MUNICIPIO DE MOSQUERA. Sera por cuenta del CONTRATISTA el pago de los salarios, prestaciones y
seguridad social, indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la prestacion del servicio, igualmente la
elaboracidn de los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningun tipo de vinculo laboral del
personal con EL MUNICIPIO DE MOSQUERA.

5. Contar con una oficina central en el casco urbano del Municipio de Mosquera, que, entre otros aspectos, le

preste soporte en asuntos de orden técnico, administrativo, financiero y contable a la ejecucion de la obra.

Cra. 2 No. 2 - 68 “Parque Principal” / Mosquera - Cundinamarca PBX: 82 76 022/366/478 Ext. 119 / Directo 89 31 114
Cédigo Postal: Zona Urbana: 250047- Zona Rural: 250040




GESTION JURIDICA Y CONTRATACION Codigo: | F-GJC-80

@5 ALCALDIA DE Fecha: | 13/02/2020

‘& MOSQUERA AVISO DE CONVOCATORIA PUBLICA

Pagina 4 de 10

Version: 2

6. Presentar a la entidad, el cronograma detallado del plazo de ejecucién de la obra, dando cumplimiento al
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1.
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plazo establecido por la entidad, conforme lo establecido en el Anexo técnico, para lo cual se requiere de la
presentacion de los siguientes documentos:
Plan de Adaptacion de la Guia Ambiental y/o Plan de Manejo Ambiental en cuanto al tratamiento de RCD
de acuerdo con los lineamientos técnico — ambientales establecidos en la resolucién 1257 de 2021 del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 0 aquella que la modifique, adiciones o sustituya.
Plan de Manejo de Transito - PMT.
Plan de construccién y coordinacién logistica, avalado por el interventor donde se detalle el Plan de
Gerencia de la obra, Programa de obra en diagrama de GANTT de seguimiento, flujo de inversion,
organigrama general del proyecto, metodologia para la ejecucién de las actividades objeto del contrato, de
las intervenciones. Este plan de construccién debera ser remitido, una vez aprobado por la interventoria, a
la Secretaria de Infraestructura y obras publicas para su conocimiento.
Elaborar, implementar y presentar a la Interventoria y Supervisién del contrato un Sistema de Gestion de
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), (Resolucion 312 de 2019), incluyendo los lineamientos exigidos
en el Decreto 1072 de 2015 y demas normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan, siguiendo como
minimo las especificaciones que se establecen en el Anexo Técnico.
Elaborar, difundir, implementar y presentar a la Interventoria y Supervision del contrato un reglamento interno
de trabajo (Resolucion 2413/1979 y Resolucién 2013/86) y un plan de convivencia con el fin de que las
personas a su cargo conozcan y respeten las normas de seguridad industrial y salud ocupacional siguiendo
como minimo las especificaciones que se establecen en el Anexo Técnico.
Suministrar a sus trabajadores una serie de dotaciones para que estos puedan cumplir de manera segura y
efectiva con su actividad o labor, de acuerdo a la circular 29 de 2020, el Ministerio del Trabajo, la cual recuerda
la obligacion que tienen los empleadores de suministrar a sus trabajadores los equipos de proteccion
adecuados, con las condiciones de seguridad y eficiencia requeridos segun la naturaleza del riesgo.
Realizar por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demas pruebas que se requieran y/o
soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demas elementos que se necesiten para dar los
diagnosticos especializados, presentando los respectivos informes a la interventoria y a la supervisiéon cuando
esta lo requiera. En cumplimiento de esta obligacién, el contratista debera presentar a la interventoriay a la
supervision cuando esta lo requiera los documentos que permitan acreditar que los equipos utilizados para
los diferentes ensayos se encuentras debidamente calibrados y los mismos deben ser expedidos por
Laboratorios debidamente acreditados por el Organismo Nacional de Acreditacion de Colombia - ONAC.
Atender las visitas a las obras que realice el interventor del contrato, o los funcionarios y/o contratistas de la
entidad debidamente autorizados.
Tramitar solicitudes nuevas o de actualizacion de permisos y demés solicitudes y tramites que resulten
necesarios para la debida ejecucion contractual, de acuerdo con lo establecido en los documentos que
conforman el presente proceso de contratacion.
Realizar las gestiones y consultas ante las empresas de servicios publicos (ENEL COLOMBIA S.A.E.S.P.,
VANTI S.A. E.S.P., Empresa Municipal de Acueducto y Alcantarillado de Mosquera — EAMOS.), con el fin de
realizar las conexiones provisionales y finales de obra.
Prever y solucionar todos los eventos de contingencia que se llegasen a presentar durante el desarrollo y
vigencia del contrato.
Realizar el levantamiento de las actas de vecindad (inicial y final) con anterioridad al inicio y terminacion de
las labores propias del contrato, para todos los predios aledafios, espacio publico, vias de acceso y zonas en
general. Estas actas deberan ser levantadas juntamente con la INTERVENTORIA y entregadas formalmente
a la interventoria para su aprobacion dentro de los primeros quince (15) dias de la etapa constructiva. Para
este proyecto se requiere que las actas de vecindad sean diligenciadas por el residente de obra, igualmente
se requerira de este mismo personal para el cierre de las actas de vecindad al finalizar la obra.
Realizar seguimiento y control a las acciones propias planteadas en la Matriz de Riesgo, para lo cual se
deberd presentar el reporte mensual del seguimiento, durante la ejecucion del proyecto.
Llevar un estricto control de correspondencia enviada y recibida, asi mismo, dar con la debida oportunidad
respuestas y atencion a todas las comunicaciones y PQR's recibidas por parte de la comunidad, entes de
control o cualquier entidad y/o interesado en el proyecto, este insumo hara parte del informe mensual que
debera ser entregado al interventor.
Asistir a los comités de obra semanales, los cuales seran programados por la interventoria y/o supervision y
debera contar con la presencia del residente de obra y el director de obra, asi como los profesionales del
proyecto que se requirieran segun los temas a tratar y/o necesidades de la ejecucion de las obras; en cada
comité de obra se debera levantar acta la cual debera estar suscrita por lo que en ella intervienen.
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Cumplir con todas las leyes laborales vigentes a la fecha de liquidacidn del contrato y al pago por su cuenta,
de todos los salarios y prestaciones sociales de ley, cuando corresponda.

Responder de manera exclusiva por el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones a que haya
lugar, del personal utilizado para la ejecucién el contrato, personal administrativo y personal operativo y los
demas que se requieran.

Suministrar y colocar una valla de informacion y cinta de sefializacion en la obra de acuerdo con el nimero,
tamafio y disefio que le indique la supervision del contrato en cada frente de trabajo. Los costos asociados al
cumplimiento de esta obligacién se entienden incluidos en el valor de la propuesta y sera responsabilidad del
contratista cualquier dafio o accidente que ocurriere por la omisién en el cumplimiento de esta obligacion. (Si
es requerida).

Dar estricto cumplimiento a la normativa técnica, legal y sectorial vigente, que sea aplicable a cada tipo de
diagnéstico (ej. RETIE, NTC, NSR-10, RAS, entre otras).

Tramitar las garantias exigidas por el municipio y radicarlas en original antes la oficina asesora juridica para
Su revisién y posterior aprobacion.

Retirar todos los materiales sobrantes y residuos generados durante las actividades de mantenimiento,
asegurando su correcta disposicion segun las normativas ambientales vigentes. Adicionalmente, se debera
realizar una limpieza exhaustiva de las areas intervenidas, garantizando que se entreguen en perfecto estado
de orden y aseo, sin dejar restos de materiales ni equipos de trabajo.

Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el Interventor, toda actividad
ejecutada que resulte defectuosa segun el analisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad
requeridas para la obra.

Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demas elementos ofertados
en la propuesta y los demas que sean necesarios para el cumplimiento de la ejecucion de la obra en el tiempo
estipulado.

Realizar diariamente el registro fotografico del avance y ejecucién de la obra procurando mostrar desde un
mismo punto el progreso o avance, igualmente se debe presentar registro fotografico del estado inicial de los
sitios a intervenir antes de adelantar cualquier tipo de actividad, asi como llevar una bitacora.

Elaborar, implementar y presentar a la Interventoria un Plan de Adaptacion de la Guia Ambiental (PAGA) y
autorizaciones ambientales, que sea aplicable a su actividad, que incluyen las medidas de manejo ambiental,
control y mitigacion de impactos, seguimiento y monitoreo, planes de contingencia, gestion y en general todas
las medidas que sean requeridas o que hagan parte de la normativa ambiental y los requerimientos de su
actividad durante la ejecuciéon de su contrato.

Presentar de acuerdo con la Resolucidén No. 472 de 2017 y 1257 de 2021, el plan de manejo de Residuos de
Construccién y Demolicion (RCD) vy reportes trimestrales del cumplimiento del plan, junto con las
certificaciones que respalde las acciones adelantadas ante la autoridad ambiental Corporacién Auténoma
Regional de Cundinamarca (CAR) y a la entidad en los formatos segun corresponda, debidamente revisados
y aprobados por la interventoria.

No utilizar fuentes hidricas para suministro o lavado de vehiculos si no cuenta con la respectiva autorizacion
de parte de la autoridad ambiental

Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que se le soliciten en desarrollo del
contrato.

Concretar con el interventor los precios unitarios para las obras extras que resulten, previamente a la
ejecucién de estas. Una vez conciliado el precio, el interventor lo presentard a la supervisiéon para su
aprobacion, antes de ejecutar los trabajos.

Constituir una fiducia para el manejo del anticipo otorgado, con el fin de asegurar a correcta inversion, custodia
y manejo de los recursos entregados.

Constituir una cuenta bancaria Unica y exclusiva para el manejo del anticipo, debidamente registrada ante la
Entidad contratante y la interventoria o supervisién, a través de la cual se realizaran todas las operaciones
derivadas de su utilizacién.

Presentar el plan de inversién del anticipo para aprobacién de la interventoria o supervisién antes de su
desembolso.

Justificar documentalmente el uso del anticipo, mediante la presentacion de soportes contables y financieros
(facturas, comprobantes de egreso, extractos bancarios y demas documentos que acrediten la correcta
aplicacion de los recursos).

Responder administrativa, civil y penalmente por el manejo indebido de los recursos publicos entregados en
calidad de anticipo, conforme a lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y demas normas concordantes.
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50.

51.

52.

53.

54.

95.

Presentar al interventor, una vez se inicien las actividades y cada vez que sea necesario, los ajustes al
cronograma de acuerdo con las ordenes y/o recomendaciones del interventor, o con los cambios que puedan
presentarse en la ejecucion.

Elaborar, implementar y presentar a la Interventoria y Supervision del contrato el Plan de Gestion Social, con
las especificaciones que se establecen en el Anexo Técnico.

De igual forma se deberan elaborar formatos mensuales para control de accidentes e incidentes, los
indicadores como son entre otros el ISI (indice de severidad incapacitante), IFI (indice de frecuencia
incapacitante), ILI (indice de lesion incapacitante). Entrega de equipo de proteccion personal que cumpla con
las respectivas normas, constancia de capacitaciones.

Implementar un comité de higiene y seguridad industrial o comité paritario (Decreto 586/1983), el cual debe
reunirse como minimo DOS (2) veces al mes con el fin de exponer los diferentes puntos a corregir o incentivar,
liderado por el Asesor Profesional designado para tal fin, siguiendo como minimo las especificaciones que se
establecen en el Anexo Técnico.

Realizar por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones intervenidas y
corregirlas, si es el caso, hasta la entrega a satisfaccion a la interventoria.

Reponer por su cuenta y riesgo, las obras de urbanismo y viales que puedan ser afectadas a causa de la
construccién, debido al trafico pesado de maquinaria u otras actividades propias de la construccion, de
manera que se garantice la entrega de los espacios de urbanismo y viales, como se encontraban al inicio de
la obra.

Suministrar a la interventoria informes y evidencias de todos los accidentes de trabajo, reportes a la ARL, sus
respectivas investigaciones y analisis de causalidad, conforme a los requisitos establecidos por ley.
Responsabilizarse por todos los accidentes que pueda sufrir su personal, el personal de interventoria,
supervisidn o de la entidad, visitantes autorizados o transetntes, como resultado de la negligencia o descuido
en tomar las medidas de seguridad necesarias. Por consiguiente, todas las indemnizaciones seran por cuenta
del Contratista.

Mantener actualizada la programacién de obra, mantenimiento, gestion operativa y demas acciones que se
encuentren dentro de su objeto contractual, la cual debe ser reportada a la supervisidn para efectos de
seguimiento y control.

Abrir el dia en que inicien los trabajos un libro en el cual se anotaran diariamente los hechos y sucesos
relacionados con el desarrollo de las obras, asi como las observaciones o sugerencias que haga el interventor.
En este libro se dejara constancia de todos los pormenores que puedan suceder en los frentes de trabajo,
tales como: Estado del tiempo, personal laborando, estado y relacién de la herramienta y equipo requerido,
avance de la obra, avance de las medidas de manejo ambiental, acciones sociales, suministro de materiales,
accidentes de trabajo, etc. Cada anotacién diaria debera llevar la fecha y la firma de los residentes de obra e
interventoria. El responsable de mantener al dia este diario sera el residente de obra. Cada libro debera
permanecer en la sede correspondiente y se entregara a la Entidad una vez finalizados los trabajos.

Prever y solucionar todos los eventos de contingencia que se llegasen a presentar durante el desarrollo y
vigencia del contrato.

Mantener el equipo y maquinaria minimo establecido a disposicion del contrato.

Conceptuar por escrito ante la Interventoria a través de sus profesionales acerca de cualquier evento técnico,
administrativo, financiero, social, ambiental, SST y/o legal en desarrollo del contrato.

Responder a los requerimientos u observaciones de productos relacionados con la ejecucion del contrato que,
por parte del interventor, o la supervisidn, o comunidad se originen dentro de los tres (3) dias habiles siguientes
al recibo de estos.

Proveer, instalar y mantener en buen estado todo el cerramiento perimetral provisional de obra de acuerdo
con lo contemplado por la entidad en la administracion del contrato.

Realizar la compra de manera oportuna de los elementos importados, previendo los periodos de importacion
y nacionalizacién para dar cumplimiento estricto al cronograma de obra y conforme al plazo establecido en el
presente proceso.

Presentar informes mensuales, o cuando la supervision lo requiera, los cuales deberan ser aprobados por la
interventoria y contener como minimo: a). Componente técnico, b). Seguimiento al Sistema de Gestion de
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), c). Seguimiento al Plan de Manejo Ambiental PMA y/o Programa
de Adaptacion de la Guia Ambiental (PAGA), d). Seguimiento al plan de Gestién Social, €) Plan de
aseguramiento de calidad, segun los parametros establecidos por el proceso de la entidad.

Dar cumplimiento al porcentaje minimo de aprovechamiento de RCD, el cual es establecido para el afio de
terminacion de la obra, desde le componente técnico y ambiental se deberan tomar las medidas para acatar
lo establecido en la resolucion 1257 de 2021 o la norma legal vigente. Se debera presentar ante la Corporacion
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Auténoma Regional de Cundinamarca (CAR) antes del inicio de actividades de obra el Plan de Manejo de
RCD segun la reglamentacidn vigente.

56. Presentar un informe final, el cual debera ser aprobado por la interventoria y de acuerdo con la lista de chequeo
suministrada por la alcaldia municipal de Mosquera.

57. Entregar todos los paz y salvos a los que haya lugar segun la naturaleza del contrato.

OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
Ademas de las consagradas en el articulo 4° de la Ley 80 de 1993:

Cumplir con las obligaciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

Garantizar la apropiacion de los recursos econémicos para la ejecucion del contrato.

Realizar el seguimiento o supervision del cumplimiento del objeto contractual.

Pagar el valor del contrato en la cantidad, forma y oportunidades pactadas en la Clausula Forma de pago del

contrato, previa certificacion de recibo a satisfaccion por parte del interventor.

5. Brindar la colaboracién y proporcionar la informacion y/o documentacion que sea necesaria para el adecuado
cumplimiento del contrato.

6. Resolver las peticiones y consultas que le haga el contratista dentro de los términos legales.

Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman parte.

8. Contratar un interventor para que realice el control técnico, administrativo, financiero, ambiental, SST, social

y legal de la obra

el A\

~

PLAZO DE EJECUCION

El plazo estimado de ejecucion del contrato de obra publica es de OCHO (8) meses, contados a partir de la fecha de
suscripcion del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecucidn establecidos en el Articulo 41 de la
Ley 80 de 1993 y los demas sefialados al efecto en el pliego de condiciones, y en el contrato que se derive del proceso
de seleccion.

PRESUPUESTO OFICIAL DEL CONTRATO / DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El valor estimado es de SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES TRECIENTOS SESENTA Y MIL
PESOS M/CTE ($7.976.361.000,00) incluye AlU, IVA y demas impuestos, tasas y contribuciones. Este valor equivale
a 4.555,56 SMMLYV para el 2026.

Que el valor del presupuesto se encuentra desagregado para cada uno de los proyectos de la siguiente manera:

PROYECTO " VALOR DEL PRESUPUESTO
CENTRO DEL ADULTO MAYOR $4.233.861.000,00
CENTRO DE ATENCION A LA DISCAPACIDAD $3.742.500.000,00
VALOR TOTAL ESTIMADO DEL CONTRATO $7.976.361.000,00

LIMITACION A MYPIMES

Que el articulo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 1860 de 2021, establece que las
Entidades Estatales deben limitar la convocatoria de los Procesos de Contratacién con pluralidad de oferentes a las
Mipymes colombianas con minimo un (1) afio de existencia, cuando concurran los siguientes requisitos:

1. El valor del Proceso de Contrataciéon sea menor a ciento veinticinco mil délares de los Estados Unidos de
América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos afios el Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo.

2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la convocatoria a
Mipyme colombianas. Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratacion, los
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patrimonios auténomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos publicos,
deben recibir estas solicitudes por lo menos un (1) dia habil antes de la expedicion del acto administrativo de
apertura, o el que haga sus veces de acuerdo con la normativa aplicable a cada Proceso de Contratacion.
Tratandose de personas juridicas, las solicitudes solo las podran realizar Mipyme, cuyo objeto social les permita

gfecutar el contrato relacionado con el proceso contractual.

Paragrafo. Las cooperativas y demas entidades de economia solidaria, siempre que tengan la calidad de Mipyme,
podrén solicitar y participar en las convocatorias limitadas en las mismas condiciones dispuestas en el presente

articulo. [...]

Que para el afio 2026 la limitacién aplica para la siguiente cuantia:

UMBRAL DE MIPYMES 2026

US$

125.000

COL$

511.708.497

Por lo anterior el presente proceso no podra ser limitado a MIPYMES COLOMBIANAS en razén a la cuantia.

DESCRIPCION FINANCIERA

Para garantizar las obligaciones econémicas derivadas del futuro contrato, la entidad cuenta con la
expedicion de los siguientes certificados de disponibilidad presupuestal:

Dispor:\?ﬁili dad Fecha Rubros Nombre Valor Rubro
MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA DE LOS
CENTROS DE ATENCION
2026003200 |  26/08/2026 2'29431238216'22?206880101000116 SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE | 4.727.050.000.00
270.12.10. : MOSQUERA -  FUENTE:
1210001101 - LIBRE
ASIGANACION
VALOR TOTAL DISPONIBILIDADES $4.727.050.000.00

De conformidad con lo aprobado por el Honorable Concejo Municipal de Mosquera de Cundinamarca, mediante el
Acuerdo No. 20 del nueve (09) de septiembre de 2026, el valor amparado por el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal — CDP previamente expedido corresponde al cincuenta y nueve coma veintiséis (59.26%) del valor
total estimado del contrato, con cargo a la vigencia fiscal 2026, recursos que se encuentran debidamente
comprometidos. cuarenta comas setenta y cuatro (40.74%) del valor total del contrato, sera comprometido con cargo
a la vigencia fiscal 2027, conforme a la autorizacion otorgada y en armonia con la programacion presupuestal del
municipio de Mosquera, Cundinamarca, garantizando asi la cobertura financiera integral de las obligaciones derivadas

del contrato a suscribir.

ACUERDOS COMERCIALES QUE COBIJAN EL OBJETO DEL PROCESO:

ACUERDO COMERCIAL

VALOR DEL >

ENTIDAD | PROCESO DE AE{%%CLI?'XL
ESTATAL | CONTRATACION

PROCESO DE

INCLUIDA | SUPERIOR - AL |~ conRATACION
UMBRAL DEL

PROCESO DE
CONTRATACION
CUBIERTO POR EL
ACUERDO
COMERCIAL
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ACUERDO
COMERCIAL

ALIANZA CHILE Sl NO NO NO
PACIFICO MEXICO NO NO NO NO
PERU Sl NO NO NO
CANADA NO NO NO NO
CHILE Sl NO NO NO
COREA NO NO NO NO
COSTARICA Sl NO NO NO
ESTADOS AELC Sl NO NO NO
ESTADOS UNIDOS NO NO NO NO
MEXICO NO NO NO NO
, EL SALVADOR NO NO NO NO
TR@IST%LO GUATEMALA S| S| NO S|
HONDURAS NO NO NO NO
UNION EUROPEA Sl NO NO NO

COMUNIDAD ANDINA DE
NACIONES Sl Sl NO Sl

LUGAR Y FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS:

El cierre del presente proceso de seleccion tendra lugar el dia y hora sefialada en el cronograma. Las propuestas
deben ser cargadas UNICAMENTE en el Portal del Sistema Electrénico de la Contratacion Publica SECOP I, al cual
se puede acceder a través de la direccion electrénica:

https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index

No se admiten ofertas enviadas por correo electrénico o presentadas por medios diferentes al sefialado en el presente
anexo, con excepcion de las circunstancias establecidas en el presente anexo, con excepcion de las circunstancias
establecidas en el PROTOCOLO DE INDISPONIBILIDAD DEL SECOP Il.

Los Proponentes deben presentar sus Ofertas escaneadas por medio del boton establecido para ello dentro de SECOP
I, con los formatos contenidgs, en la fecha establecida en el Cronograma, y acompafiadas de los documentos
solicitados en esta seccion, asi como de la garantia de seriedad de la Oferta.

NOTA 1: En caso de indisponibilidad de la plataforma del SECOP I, se deber4 atender los lineamientos definidos por
Colombia Compra Eficiente, en el "PROTOCOLO DE INDISPONIBILIDAD DE SECOP II" y, para los efectos alli
indicados, el correo de la Entidad es oficinadecontratacion@mosquera-cundinamarca.gov.co

Cualquier persona puede solicitar a la Entidad Estatal el rechazo de ofertas externas publicadas por la Entidad Estatal,
que no hayan aplicado el procedimiento aqui indicado; o enviadas por correo electrénico de Proveedores que no se
hayan inscrito previamente al Proceso de Contratacién.

CRONOGRAMA DEL PROCESO:

El cronograma del proceso se encuentra establecido en los pliegos de condiciones electrénicos publicados en el
SECOP L.

NOTA: El cronograma puede ser modificado por el municipio de acuerdo con la ley y con las condiciones previstas en
el pliego de condiciones.

Se deja constancia que mediante Decreto No. 350 del 28 de septiembre de 2026, el Alcalde Municipal declaré de

manera temporal y excepcional, corno dias habiles los sabados comprendidos entre el primero (1) de octubre y el

Cra. 2 No. 2 - 68 “Parque Principal” / Mosquera - Cundinamarca PBX: 82 76 022/366/478 Ext. 119 / Directo 89 31 114
Cédigo Postal: Zona Urbana: 250047- Zona Rural: 250040



https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index
mailto:oficinadecontratacion@mosquera-cundinamarca.gov.co

GESTION JURIDICA Y CONTRATACION Cédigo: | F-GJC-80
ALCALDIA DE Fecha: 13/02/2020

& MOSQUERA AVISO DE CONVOCATORIA PUBLICA CZ?S'?;T ;0 de 10

treinta y uno (31) de diciembre de 2026, inclusive, para adelantar tramites y actuaciones relacionados con la gestion
contractual de la Alcaldia Municipal de Mosquera, Cundinamarca.

- CONSULTA DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO:

Los documentos relativos a la presente convocatoria podrian ser consultados en el portal de contratacion:

https://community.secop.gov.co/sts/users/login/index en los plazos establecidos para el efecto en el cronograma del
proceso.

ACATANDO LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 66 DE LA LEY 80 DE 1993 Y LA LEY 1150 DE 2007, SE
CONVOCA A LAS VEEDURIAS CIUDADANAS ESTABLECIDAS DE CONFORMIDAD CON LA LEY, PARA QUE

DESARROLLEN SU ACTIVIDAD DE CONTROL SOCIAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO CONTRACTUAL QUE
AQUI SE CONVOCA.

ALCALDIA MUNICIPAL DE MOSQUERA
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