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CONTRATACION POR CONCURSO DE MERITOS

1. LA DESCRIPQION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON LA
CONTRATACION

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) es una entidad de derecho publico que se rige por la Ley 489 de 1998, “por la
cual se dictan normas sobre la organizacion y funcionamiento de las Entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones,
principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15y 16 del articulo 189 de la Constitucion
Politica y se dictan otras disposiciones”, asi como por el Decreto 1985 de 2013, “por el cual se modifica la estructura del Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural”, y demas normas que rigen la administracién de las entidades pertenecientes a la Rama Ejecutiva
del poder publico.

En el afio 2015, en cumplimiento de la Ley 790 de 2002["la Ley 489 de 1998[2[], el MADR, ante el crecimiento de su planta de
personal y la ampliacion de sus responsabilidades como cabeza del Sector Agropecuario y de Desarrollo Rural, identifico la necesidad
de contar con un espacio fisico mas amplio y técnicamente adecuado para el desarrollo de sus funciones institucionales.

En atencién a dicha necesidad, el MADR realizd los tramites administrativos y presupuestales requeridos para la adquisicion del
edificio Pedro A. Lopez. Como resultado de esta operacion y de acuerdo con los certificados de tradicion y libertad identificados con
los folios de matricula inmobiliaria 50C-278052, 50C-1238638, 50C-1238637, 50C-1238639 y 50C-1238636 “, el MADR figura
actualmente como propietario del 100% del Edificio Pedro A. Lopez, inmueble que constituye en la sede principal de la Entidad en el
centro histérico de Bogota.

El Edificio Pedro A. Lépez, sede principal del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, es una edificacion emblematica del centro
histérico de Bogota D.C., ubicada entre la Avenida Jiménez de Quesada y la Calle 12C, y entre las carreras 8 y 7A, con cuatro
fachadas exteriores. Su construccion se inicid en 1919, y a lo largo de su historia ha tenido diversas intervenciones arquitecténicas,
entre las cuales destacan: el cerramiento del patio central por el costado occidental, la adicion de un quinto piso y la construccién del
hall bancario en el primer piso del vacio central de la edificacion.

Una vez verificada la Licencia de Construccion No. 11001-1-23-0502, del 30 de enero de 2023, expedida por la Curaduria Urbana 1
de Bogots, se evidencié que el edificio contaba con un &rea construida de 12.,829,47 m?, distribuidos en cinco (5) pisos y un sétano
que se extiende bajo la Carrera 7A y parte del andén de la Avenida Jiménez.

El Edificio Pedro A. Lépez fue declarado Monumento Nacional mediante el Decreto 2390 de 19845, adquiriendo la condicion de Bien
de Interés Cultural de la Nacion. En virtud de tal declaratoria, el MADR, como propietario del inmueble, esté obligado a proteger,
conservar y salvaguardar sus valores historicos, estéticos y simbdlicos, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 72 de la
Constitucion Politica de 1991, que establece que el patrimonio cultural de la Nacion esté bajo la proteccién del Estado y que las
autoridades deben garantizar su conservacion.

!'Ley 790 de 2002 “Por la cual se expiden disposiciones para adelantar el programa de renovacién de la administracion piblica y se
otorgan unas facultades Extraordinarias al Presidente de la Reptblica”

2 Ley 489 de 1998 “Por la cual se dictan normas sobre la organizacion y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden
las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del articulo 189

de la Constitucion Politica y se dictan otras disposiciones.”

3 Resolucién 2400 de 1979 “Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los
establecimientos de trabajo”

4 Ver carpeta denominada “Consulta VUR”.

5 Decreto 2390 de 1984 “Por medio del cual se Declaran Monumentos Nacionales por su importancia Histéricase y se dictan otras
disposiciones”
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Asu vez, los articulos 4 y 5 de la Ley 397 de 1997, modificados por la Ley 1185 de 2008 determinan que el Patrimonio Cultural de la
Nacion esta constituido por el conjunto de bienes materiales e inmateriales, muebles e inmuebles que representan valores historicos,
artisticos, arquitecténicos y cientificos, y que la politica estatal debe orientarse a su proteccidn, conservacién, rehabilitacion y
divulgacién como testimonio de la identidad cultural nacional.

Dado que la edificacién fue construida hace mas de 106 afios, es decir, antes de la entrada en vigencia de la Ley 400 de 19976, del
primer Cddigo Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes (CCCSR-84) y de las normas subsiguientes NSR-98 y NSR-10 -
reglamentadas por los Decretos 33 y 34 de 1998 y 1999, respectivamente-, el edificio no cumplia con las condiciones estructurales
exigidas por la normativa sismica vigente, que ordena la realizacién de estudios de vulnerabilidad sismica y, de ser necesario, obras
de rehabilitacion estructural (Capitulo A.10.9 de la NSR-10).

Adicionalmente, la nueva estructura organizacional del MADR, junto con el cambio de uso del inmueble Pedro A. Lopez (de entidad
bancaria a sede ministerial), exigia un programa arquitecténico integral que cumpliera con los estandares técnicos y normativos en
materia de accesibilidad, evacuacion, redes eléctricas, cableado estructurado, instalaciones hidrosanitarias, redes contra incendio,
climatizacion y seguridad humana, entre otros.

Ante esta situacion, se determind la necesidad de llevar a cabo una intervencion fisica integral que garantizara la estabilidad
estructural, la preservacion del valor patrimonial y la funcionalidad institucional del inmueble. Para ello, el MADR suscribi6 en mayo
de 2015 con la Empresa Inmobiliaria Cundinamarquesa (EIC), el contrato interadministrativo 20150407, cuyo objeto fue: “Contratar
una Gerencia Integral de Proyectos que permita la intervencion general del edificio Pedro A. Lépez, sede principal del MINISTERIO
de Agricultura y Desarrollo Rural, en su fase inicial, conforme al proyecto de inversién “mejoramiento y operacion Institucional
Ministerio de Agricultura a nivel nacional’. Dicho contrato interadministrativo se concibid, se planeé y se estructuré para llevar a cabo
2 componentes: el COMPONENTE |, correspondiente a la contratacion de los estudios y disefios del proyecto y su interventoria, y el
COMPONENTE I, que contempld la intervencion fisica inicial del edificio Pedro A. Ldpez mediante la contratacion de la obra publica
y su respectiva interventoria, ambos con los recursos que se obtuvieron para las vigencias 2015, 2016 y 2017, por valor total de
DOCE MIL SETENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS M/CTE.
($12.077.307.836).

Con relacion al COMPONENTE 1 se dio a conocer el presupuesto general de intervencion del Edificio, el cual para la vigencia 2016
estaba por CINCUENTA Y SEIS MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($56.000.000.000), recursos que el Ministerio ha venido
solicitando en la ficha de inversion del proyecto ante el DNP, pero considerando el alto costo del proyecto dichos recursos se dividieron
en tres fases presupuestales, es asi que, para la fase inicial ejecutada en el contrato con la Empresa Inmobiliaria, mediante el
COMPONENTE Il se dispuso la suma de DIEZ MIL NOVENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL
NOVECIENTOS ONCE M/CTE. ( $10.096.496.911.)

Dentro del Componente 1, mediante el cual se contrataron los estudios y disefios del proyecto se contemplé la obtencion de los
permisos de los componentes estructural y de intervencion arquitectdnica de un inmueble declarado Monumento Nacional, como se
describe a continuacion: en primera instancia se tramitd, ante el Ministerio de Cultura, la Resolucion 2768 del 14 de octubre de 2016,
“Por la cual se autoriza el proyecto de intervencién del edificio Pedro A. Lépez”, y se obtuvo la licencia de construccion ante la
curaduria urbana asignada, licencia que garantiz6 el cumplimiento de las normas urbana y sismorresistentes para el predio, actos
administrativos que a la fecha no se encuentran vigentes.

Las obras contempladas para el COMPONENTE 2, correspondiente a la intervencion inicial en el marco del Contrato
Interadministrativo con la EIC, iniciaron el 25 de septiembre de 2017 y culminaron el 30 de noviembre de 2018. Dentro de las
actividades del proyecto en general, en esta fase se ejecutaron las actividades de desmontajes, demoliciones, reforzamiento
estructural y parte de las instalaciones hidraulicas y eléctricas en la zona del s6tano, 1er y 2do piso del Edificio Pedro A. Lépez.

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con el fin de realizar todas las acciones necesarias para garantizar la continuidad de
las etapas o fases subsiguientes, de conformidad con lo presentado en el proyecto de inversion registrado mediante BPIN
2018011000218 ante el DNP y de poder finalizar el reforzamiento estructural de todo el edificio, segun lo establece el titulo A de la
Norma Sismo Resistente (NRS — 10), suscribié el contrato de consultoria 20200484 del 27 de agosto de 2020 con la firma AMP

¢ Ley 400 de 1997 “Por el cual se adoptan normas sobre construcciones sismo resistentes.”
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MENDEZ Y ASOCIADOS, con el objeto de “Realizar el diagnéstico y actualizacién al proyecto técnico de intervencion integral del
Edificio Pedro A. Lopez”, con fecha de inicio 7 de septiembre de 2020 y con fecha de terminacion 10 de febrero de 20237, obteniendo
los siguientes productos: 1. Concepto técnico FASE INICIAL; 2. Analisis previo y/o actualizacion de los disefios técnicos del proyecto
de intervencion y coordinacién BIM; 3. Inventario, valoracidn y reutilizacién de bienes muebles; 4. Elaboracién del presupuesto,
programacion, flujo de inversiones y libro de especificaciones técnicas; y 5. Licencia de construccion. Como resultado de esta
consultoria se obtuvo la autorizacién por parte del Ministerio de Cultura, con la Resolucién 2383 del 22 de noviembre del 2022 “Por
la cual se autoriza una intervencion en el predio Edificio Pedro A. Lépez, ubicado en el Centro Histérico de la Ciudad de Bogota,
sede principal del Ministerio de Agricultura, el cual se encuentra localizado en el area afectada del centro histérico de la ciudad de
Bogota D.C., declarado monumento nacional, hoy bien de interés cultural del ambito nacional.” y la licencia de construccién 1001-1-
22-2037 del 24 de marzo del 2023, documentos que conform6 la base técnica que soportd la ejecucién de intervencion fisica del
proyecto.8

Los resultados de esa consultoria sustentaron la necesidad de ejecutar obras de reforzamiento estructural y restauracion
arquitectonica, a fin de garantizar la seguridad de los funcionarios, la proteccion del patrimonio publico y la adecuacion de espacios
laborales eficientes y seguros. Asi mismo, del entregable 1.1 Informe general de la consultoria, en el numeral 7. CONDICIONES DE
HABITABILIDAD se identificaron las intervenciones integrales a ejecutar por el futuro contratista, lo que derivo en la estructuracion
del proceso de licitacién que materializaria los estudios y disefios entregados en su momento por el consultor AMP MENDEZ Y
ASOCIADOS®.

El Ministerio con base en los estudios y disefios entregados por la firma AMP actualizé ante el Departamento Nacional de Planeacién
el proyecto de inversion identificado con el BPIN: 2018011000218, denominado “Adecuacion a las instalaciones del Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural en materia de infraestructura fisica y gestion documental”, incorporando la actualizacion de los estudios
y disefios junto con el presupuesto de ejecucién para las vigencias 2023, 2024 y 2025 para la obra, interventoria y contratos
asociados, el cual fue aprobado por el DNP el 16 de junio de 2023.

Con base en lo anteriormente expuesto, el MADR llevé a cabo el proceso de licitacion publica LP-003-MADR-2023, cuyo objeto fue
“Ejecutar por el sistema de precios unitarios las obras de intervencion fisica para la restauracion, reforzamiento estructural,
ampliacion, modificacion, demolicién parcial y modernizacion de las redes y equipos del Edificio Pedro A. Lépez, inmueble declarado
bien de interés cultural del &mbito nacional”.

El proceso fue adjudicado el 6 de diciembre de 2023 a la Unién Temporal PILAM2 y el acta de inicio del Contrato de Obra Publica
MADR-685-2023 se suscribi6 el 26 de diciembre de 2023, con un plazo de ejecucion de 24 meses, por un valor de TREINTAY OCHO
MIL SEISCIENTOS QUINCE MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS
($38.615.909.352) Moneda Corriente, incluido IVA.

De manera complementaria, el MADR llevd a cabo el Concurso de Méritos CM-003-MADR-2023, cuyo objeto fue “Realizar la
interventoria integral técnica, administrativa, financiera, contable, social, ambiental y juridica de la ejecuciéon de las obras de
intervencion fisica del Edificio Pedro A. Lopez”, adjudicado el 15 de diciembre de 2023 al Consorcio Edificaciones Institucionales HCH
(en adelante, “Interventoria”), celebrando el contrato de interventoria MADR 697-2023 el dia 22 de diciembre de 2023, con un plazo
de ejecucion de 24 meses, cuya fecha de suscripcion de acta de inicio fue el 29 de diciembre de 2023, por un valor de TRES MIL
SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE
PESOS ($3.685.825.477) Moneda Corriente, incluido IVA.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, se hace necesario ampliar la informacion relacionada con el Contrato de Obra Publica
MADR-685-2023, en el cual se detalla el desarrollo de su ejecucion, asi como las situaciones administrativas que se han presentado
en el marco de este, elementos indispensables para sustentar la justificacion de la necesidad que se plantea en lo que respecta a la
contratacién de la interventoria a la consultoria a disefios.

7 Ver Carpeta “DOC’S SOPORTE DE PAGOS AMP”, archivo “6-AMP MENDEZ & ASOCIADOS LTDA 969422 29 DIC 2022
CV-20200484”

8 Ver carpeta denominada “ENTREGABLES CONTRATO ntim. 20200484,

 Ver carpeta denominada “PRODUCTO No. 5 Licencia de construccion” [sic], “ENTREGABLE 5.17, “2. DOCUMENTOS
TECNICOS”, documentos “EDIFICIO PEDRO A LOPEZ Memoria descriptiva Disefio arquitecténico” [sic] y “ESTUDIO
ESTRUCTURAL”

3
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Se tenia como objeto contractual: “Ejecutar, por el sistema de precios unitarios, las obras de intervencion fisica para la restauracion,
reforzamiento estructural, ampliacién, modificacion, demolicién parcial, modernizacién de las redes y equipos para el Edificio Pedro
A. Lopez, sede del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, inmueble declarado Bien de Interés Cultural del ambito nacional,
conforme a las licencias aprobadas por el Ministerio de Cultura y la licencia de construccién”, con un plazo de ejecucion de 24 meses
contados a partir de la suscripcion del acta de inicio, por la suma de TREINTA'Y OCHO MIL SEISCIENTOS QUINCE MILLONES
NOVECIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($38.615.909.352), INCLUIDO AlU e IVAy los
demaés impuestos, tasas, estampillas, contribuciones legales de caracter nacional, costos directos e indirectos, conforme al formato
de la oferta econémica.

Una vez se cumplieron los requisitos de ejecucidn, se suscribe acta de inicio entre el MADR y la Union Temporal PILAM 2 el 26 de
diciembre de 2023,el 25 de junio de 2025 se suscribi6 el Modificatorio al Contrato de Obra MADR-685 y se determiné modificar el
documento denominado “Especificaciones técnicas” el cual hizo parte integral del Contrato, con el fin de adicionar 4 items que
permitieran realizar el ajuste a los estudios y disefios del Proyecto, en un plazo de 5 semanas, contados a partir de su
suscripcion. Este contrato, finalizé por vencimiento del plazo contractual el 25 de diciembre de 2025 y registré un avance fisico de
las obras recibidas por la Interventoria del 7,50%, en el marco de las actividades técnicas, administrativas, financieras y juridicas
propias de la etapa de liquidacion del Contrato aludido. 10

En lo concerniente a las situaciones particulares identificadas en el marco del Contrato de Obra Publica No. MADR 685 de 2023,
resulta pertinente sefialar la necesidad de ajustes derivados de los disefios elaborados por AMP y MENDEZ ASOCIADOS S.A.S.,
asi como de los procesos administrativos sancionatorios que actualmente adelanta la entidad. En este contexto, a continuacion, se
describira cada una de las situaciones, indicando que estas, fueron puestas en conocimiento de la Contraloria General de la Republica
por la Subdireccién Administrativa, mediante oficio No. 2025-300-019672-1 del 12 de septiembre de 2025, a través del cual se solicitd
el acompafiamiento concomitante y preventivo de los entes de control frente a las actuaciones contractuales adelantadas.

) Frente a la necesidad de ajuste de estudios y disefios realizados por AMP y MENDEZ ASOCIADOS S.A.S. (especialmente
componente estructural)

En el afio 2020, el MADR suscribié el Contrato de Consultoria 20200484 con la firma AMP y Méndez Asociados S.A.S.,
cuyo objeto consistio en “Realizar el diagnéstico y actualizacion del proyecto técnico de intervencion integral del Edificio
Pedro A. Lopez”. Los productos derivados de dicha consultoria sirvieron como insumo técnico para adelantar la Licitacién
Publica MADR-LP-003-2023 y fueron incorporados dentro del alcance contractual del Contrato de Obra No. MADR-685-
2023, incluyendo la obligacién del contratista de revisar, apropiar y, de ser necesario, ajustar los estudios y disefios
entregados por la Entidad.

Dentro de los principales hallazgos técnicos identificados respecto de los disefios estructurales elaborados por AMP y
Méndez Asociados S.A.S., y posteriormente validados por la Interventoria, segun consta en las comunicaciones que se
describen en la tabla 1, se evidenciaron inconsistencias criticas en la cimentacién del edificio. En particular, durante las
actividades iniciales de localizacion, replanteo, desmontes y demoliciones, se constatd que los disefios estructurales
contemplaban una zapata corrida perimetral como elemento de apoyo y anclaje de las pantallas estructurales; sin embargo,
los apiques exploratorios ejecutados durante obra evidenciaron la existencia de zapatas aisladas, con dimensiones y
geometrias variables, sin continuidad estructural suficiente para garantizar el sistema de anclaje proyectado. En
consecuencia, la cimentacion real del inmueble diferia sustancialmente del modelo estructural utilizado en disefio, haciendo
técnicamente inviable ejecutar las pantallas perimetrales conforme a los planos originales.

Asi mismo, la Interventoria advirtio que el esquema de reforzamiento estructural inicialmente planteado generaba
afectaciones relevantes sobre elementos protegidos del Bien de Interés Cultural, particularmente por la invasién de vanos
de puertas y ventanas mediante nuevas secciones estructurales y la alteracion de elementos arquitectonicos y patrimoniales
tales como enchapes, cornisas, rejas, cielorrasos y otros componentes histéricos del inmueble.

10 De conformidad a lo indicado en el Informe final obra V8-22.05.26 VF, del contrato MADR-697-2023
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De igual forma, durante la ejecucién de la obra se identificaron desfases geométricos, variaciones en la ubicacion de ejes
estructurales y diferencias en la composicion real de las placas de entrepiso frente a lo consignado en los planos originales,
condiciones que no habian sido identificadas durante la etapa de disefio y que requerian nuevos anélisis estructurales para
garantizar la estabilidad, compatibilidad técnica y viabilidad patrimonial de la intervencion proyectada.

Tabla No. 1
Fecha Dirigido Por Radicado Asunto

UTP2-MADR-685- |Propuesta final de ajuste a disefios estructurales

13/03/2025 UT PILAM 2
2023663 con alcance y valor de $454.307 .202.

Aceptaciéon expresa de ejecucién de ajustes a
8/04/2025 UT PILAM 2 35222_%1‘;'39‘585‘ disefios y estudios del componente estructural
por $454 307.202.

UTP2-MADR-685- [Complemento a la propuesta de ajuste a disefios;

21/04/2025 uT PiLAM 2 2023-752 cronograma de 5 semanas de ejecucidn.

Concepto favorable y aval técnico de ajuste a
disefios estructurales. Detecta discrepancias
25/04/2025 Interventoria HCH | MINAGR-697-733 |entre planos AMP y realidad constructiva: zapatas
aisladas vs. corrida, desfases en egjes, cargas
incompatibles.

Recomendacién formal al MADR de modificar el
7/05/2025 Interventoria HCH | MINAGR-697-753 |contrato MADR-685-2023 para incorporar ajustes
a disefios e items no previstos.

No obstante, pese a que la Interventoria aval6 técnicamente la necesidad de los ajustes y el MADR adelantd las actuaciones
requeridas para incorporar dichas actividades mediante el Modificatorio No. 2 al Contrato de Obra MADR-685-2023,
suscrito el dia 25 de junio de 2025, el contratista no cumplié con la obligacién de entregar los ajustes a estudios y disefios
de reforzamiento estructural en condiciones técnicas aptas para su aprobacién y ejecucion, ni dentro de los plazos
contractualmente establecidos, conforme fue consignado en el informe final de Interventoria.

Segun lo sefialado por la interventoria en su informe final, ratificd que los productos entregados por el contratista
presentaron inconsistencias, deficiencias técnicas, informacion incompleta y ausencia de soportes suficientes para validar
integralmente las soluciones estructurales propuestas, impidiendo superar de manera adecuada las inconsistencias
advertidas entre los disefios originalmente suministrados por el Ministerio -estos es los estudios y disefios entregados por
AMP y Méndez Asociados S.A.S -y las condiciones reales del inmueble identificadas durante la ejecucion de la obra.

Finalmente, sobre los estudios y disefios presentados por AMP y Méndez Asociados S.A.S, segun el informe juridico
remitido por la firma asesora externa contratada por el MADR, Blanco & Degiovanni Abogados y Consultores de fecha 22
de mayo de 2026, remitido por la Oficina Asesora Juridica'!, sefiala que el proceso judicial de controversias contractuales
promovido por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural contra AMP y Méndez Asociados S.A.S. y Seguros del Estado
S.A., identificado con radicado No. 25000233600020260004300, actuaimente se encuentra pendiente de pronunciamiento
sobre la admision de la demanda por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca — Seccién Tercera, sin que a la
fecha exista auto admisorio o requerimiento de inadmisién.

La demanda tiene como pretensidn obtener la declaratoria de incumplimiento del Contrato de Consultoria 20200484 de
2020, suscrito para realizar el diagndstico y actualizacion del proyecto técnico de intervencion integral del Edificio Pedro A.
Lopez, asi como la declaratoria de responsabilidad contractual derivada de las deficiencias técnicas e inconsistencias
identificadas en los estudios y disefios entregados por el consultor. Igualmente, el Ministerio solicité la imposicion de la
clausula penal pecuniaria, el reconocimiento de perjuicios y la liquidacién judicial del contrato.

! Carpeta Anexos, documento denominado “Informe proceso judicial contra AMP”
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siguientes:

ii) Frente a los procesos administrativos sancionatorios radicados en la Oficina Asesora Juridica, se relacionan los

a) Procesos administrativos cursado en la Oficina Asesora Juridica.

De acuerdo con los informes técnicos y juridicos emitidos por la Interventoria, en particular el Informe MADR-697-985 del
6 de octubre de 2025, complementado mediante el alcance al informe de interventoria No. MINAGR-697-985 del 17 de
octubre de 2025, se identificaron una serie de presuntos incumplimientos graves y reiterados por parte del contratista que
motivaron en el afio 2025, la solicitud de inicio del proceso administrativo sancionatorio con fines de declaratoria la
caducidad del Contrato de Obra Publica MADR-685-2023.12.

Por la conexidad existente entre el presunto incumplimiento relacionado con la presentacién de los ajustes a estudios y
disefios y la necesidad que sustenta la presente contratacion, se relaciona a continuacion:

e Presunto incumplimiento por la no entrega de ajustes a estudios y disefios pactados en el Modificatorio 2, al
Contrato MADR 685 de 2023.

En el marco del Contrato de Obra Publica MADR-685-2023, se suscribié el Modificatorio No. 2 con fecha 25 de junio de
2025, mediante el cual se incorpord al alcance contractual |a obligacion a cargo del contratista de ejecutar actividades de
ajuste y complementacion de estudios vy disefios estructurales, geotécnicos y de seguridad humana. Dichas actividades
fueron expresamente aceptadas por la Union Temporal PILAM 2, incluyendo un cronograma vinculante de cinco (5)
semanas para la entrega definitiva, venciendo el plazo el 29 de julio de 2025, sin que el Contratista realizara entrega
oportuna, integral ni técnicamente apta de los productos exigidos.

La primera entrega del contratista se produjo extemporaneamente el 31 de julio de 2025, mediante radicado UTP2-MADR-
685-2023-973, en la cual se reportd remision de volimenes documentales. No obstante, conforme a la revision técnica
efectuada por la Interventoria y a lo manifestado por el propio contratista en el Comité Técnico num. 49 del 5 de agosto de
2025, la informacién entregada se encontraba incompleta, sin desarrollo de componentes requeridos, con ausencia de
coherencia técnico-documental y sin correspondencia entre planos, memorias, modelos, ensayos y especificaciones, razon
por la cual no pudo ser avalada ni constituir insumo valido para avanzar a fase constructiva.

Posteriormente, en el Comité Técnico num. 51 del 20 de agosto de 2025, el contratista anuncié de manera unilateral que
realizaria entrega total de ajustes el 15 de septiembre de 2025, con lo cual reconocié nuevamente imposibilidad de
cumplimiento dentro del plazo pactado, configurandose una extensidn unilateral y no autorizada del cronograma contractual.
Ante ello, la Interventoria emitié el Apremio No.1 mediante comunicado MINAGR-697-894 del 21 de agosto de 202513,
instando a la entrega completa e idénea de productos, y el comunicado MINAGR-697-901 del 25 de agosto de 2025 con
observaciones técnicas de fondo, evidenciando vacios de informacién esencial, inconsistencias conceptuales y
afectaciones patrimoniales no compatibles con la Resolucion 2383 de 2022 del Ministerio de Cultura ni con las condiciones
del Nivel de Intervencion N1 — Conservacion Integral. El contratista dio respuesta parcial mediante oficio UTP2-MADR-685-
2023-1028 del 29 de agosto de 2025, anexando informe de consultoria externa, en el que se reconoce expresamente que
no existe informacién suficiente ni caracterizacién técnica completa para emitir concepto definitivo, reiterando la necesidad
de realizar ensayos y exploraciones adicionales.

Ante la persistencia del incumplimiento, la interventoria emitié el Apremio nim. 2 el 29 de agosto de 2025 (MINAGR-697-
909) y, aunque el contratista informé mediante comunicacion UTP2-MADR-685-2023-1047 del 5 de septiembre de 2025
que se entregaba informacion complementaria, la interventoria verificd nuevamente que la mayoria de entregables
continuaban incompletos, con ausencia de planos, detalles constructivos, memorias de calculo, modelos y ensayos
necesarios, situacién que mantuvo la imposibilidad de aval y viabilidad técnica del reforzamiento estructural. Mediante
comunicaciones MINAGR-697-926 y MINAGR-697-928 del 12 de septiembre de 2025, la Interventoria advirtié formalmente

12 De conformidad a lo citado en el documento Informe final obra V8-22.05.26 VF
13 De conformidad a lo descrito en el documento Informe final obra V8-22.05.26 VF




Gestion para la Contratacion Estudio Previo

Formato Cédigo: F42-PR-GPC-01

Version: 2

Fecha Emision: 10/09/2025

“sobre evento de riesgo grave para el cumplimiento del objeto contractual’, sefialando que la propuesta presentada
resultaba incompatible con los lineamientos técnicos y patrimoniales y, en consecuencia, generaba afectaciones severas
al bien cultural y comprometia la viabilidad legal del proyecto, solicitando ajustes inmediatos y conformacién de una
propuesta definitiva.

El 16 de septiembre de 2025, mediante comunicaciones MINAGR-697-931 y MINAGR-697-932, la interventoria reitero el
incumplimiento integral del Modificatorio nim. 2, dejando constancia de vacios sustanciales, incongruencias documentales,
falta de articulacion entre memorias y planos, ausencia de trazabilidad, incumplimiento de norma NSR-10, falta de
justificacion técnica, alteracion de elementos protegidos y no articulacion de disefio con cronogramas y balances
contractuales, lo que impidié avanzar en actividades constructivas, en cuantificacién de obra y en imputacion del pago
anticipado desembolsado el 28 de diciembre de 2023.

Con fundamentos en los supuestos facticos sefialados, se adelanté y culmind el procedimiento administrativo sancionatorio
contractual por incumplimiento definitivo con fines de caducidad relacionado con el Contrato MADR-685-2023, iniciado
mediante citacién del 7 de noviembre de 2025, de conformidad con el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011. En el marco de
dicho trdmite mediante Resolucién No. 000014 del 2 de junio de 2026 se declar6 el incumplimiento definitivo del Contrato
MADR-685-2023. En consecuencia, se hizo efectiva la clausula penal pecuniaria, se ordend la devolucion del pago
anticipado y de sus rendimientos financieros y se declard la ocurrencia del siniestro respecto de los amparos de
cumplimiento y devolucién del pago anticipado de la péliza No. 37-44-101042132.

Contra esta decision, tanto el contratista-Unién Temporal PILAM 2- como la compafiia aseguradora interpusieron recursos
de reposicion. Su resolucion implicé una nueva revision integral del expediente, de las pruebas técnicas y financieras y de
cada uno de los argumentos expuestos por los recurrentes. Mediante la Resolucion No. 000018 del 3 de julio de 2026 se
resolvieron dichos recursos y se confirmé la decision principal de declarar el incumplimiento total definitivo del contrato, al
establecerse que el contratista no acredité una causa exonérativa de responsabilidad ni demostré el cumplimiento de las
obligaciones esenciales a su cargo.

b) Procesos administrativos radicados en la Oficina Asesora Juridica.

. Presunto incumplimiento por supuestos incumplimientos consolidados e identificados con corte a 28 de
febrero de 2026 por parte de la Interventoria

En atencion a la recomendacion contenida en comunicacién No. MINAGR-697-1130 de fecha 16 de marzo de 2026, con
radicado MADR 2026-313-005416-2 de 17 de marzo de 2026, asi como el alcance dado a dicha comunicacién mediante
oficio con nimero MINADR-697-1130, con radicado MADR No. 2026-313-008549-2 de 24 de abril de 2026, en la que se
allegd informe de presuntos incumplimientos rendido por el CONSORCIO EDIFICACIONES INSTITUCIONALES HC,
Interventoria encargada de la vigilancia, control y seguimiento al Contrato de Obra Publica No. MADR-685-2023, la
Subdireccion Administrativa, en su condicion de supervisor del Contrato de interventoria, mediante memorando interno
MADR 2026-310-004106-3 del 30 de abril de 2026, solicitd el inicio del procedimiento administrativo sancionatorio
contractual contra la UNION TEMPORAL PILAM 2 por el presunto incumplimiento de las obligaciones contenidas en capitulo
VI del Informe de Interventoria, adjunto a la solicitud.

De manera general, el Informe Final de Interventoria evidencia mdultiples presuntos incumplimientos asociados a
obligaciones técnicas, administrativas, financieras y contractuales a cargo de la Unién Temporal PILAM 2, los cuales
impactaron de manera sustancial el desarrollo del proyecto y el adecuado cierre del Contrato de Obra. Dentro de dichos
hallazgos se identifican ademas presuntos incumplimientos relacionados con las obligaciones de custodia, conservacion,
proteccion, almacenamiento, manejo e inventario de los bienes muebles patrimoniales asociados al Edificio Pedro A. Ldpez.

Lo anterior reviste especial relevancia si se tiene en cuenta que el Edificio Pedro A. Lopez, desde su puesta en
funcionamiento, contd con una serie de elementos singulares tales como lamparas, rejas, ventanas, puertas, placas
conmemorativas, bovedas de seguridad, ascensores y demas componentes originales que, por sus caracteristicas
historicas, arquitectonicas, artisticas y testimoniales, constituyen bienes muebles patrimoniales que forman parte integral
de los valores culturales que sustentan la declaratoria del inmueble como Bien de Interés Cultural del &mbito nacional. En
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consecuencia, dichos elementos no pueden entenderse como bienes independientes de la edificacion, sino como
componentes esenciales de un conjunto patrimonial cuya integridad y autenticidad deben ser preservadas.

Durante las diferentes intervenciones adelantadas sobre el inmueble se realizaron desmontes de varios de estos bienes
muebles patrimoniales. Algunos de ellos fueron desmontados en el marco del Contrato de Obra Publica No. MADR-685-
2023 y otros habian sido retirados en procesos de intervencion anteriores. Por esta razén, al inicio del Contrato de Obra se
efectud la entrega formal de los bienes muebles patrimoniales existentes mediante un inventario que registré su ubicacion,
caracteristicas y estado de conservacion.

Sin embargo, como resultado de la inspeccién técnica final del inmueble y de la verificacion fisica realizada durante el
proceso de cierre contractual, la Interventoria identificd inconsistencias entre el inventario inicialmente recibido y los bienes
efectivamente encontrados al finalizar la ejecucion contractual, evidenciaron la existencia de elementos faltantes, no
localizados, deteriorados, afectados o con alteraciones en sus condiciones de conservacion. Tales hallazgos evidencian
que el estado actual de los bienes muebles patrimoniales difiere sustancialmente de aquel que existia al momento de iniciar
el proyecto.

En este contexto, si bien en el marco de la consultoria adelantada por AMP y Méndez Asociados S.A.S. se elabord un
inventario de bienes muebles patrimoniales y un anexo técnico que identifico las actividades requeridas para su
conservacion, restauracion y eventual reincorporacion al proyecto de intervencion integral del Edificio Pedro A. Ldpez,
dichos productos fueron desarrollados con fundamento en el estado fisico, ubicacién, integridad y condiciones de
conservacion que presentaban los bienes para la época de realizacién de los estudios.

No obstante, las condiciones que sirvieron de base para dicha valoracién técnica y patrimonial se modificaron de manera
significativa durante la ejecucion del Contrato de Obra Publica No. MADR-685-2023. Como se indicd, actualmente existen
bienes que presentan deterioros adicionales, afectaciones fisicas, pérdidas parciales de componentes, alteraciones en sus
condiciones de conservacion, cambios de ubicacion e incluso elementos que no fueron localizados durante las
verificaciones realizadas por la Interventoria. En consecuencia, el diagndstico elaborado por AMP y Méndez Asociados
S.A.S. ya no refleja la realidad fisica y patrimonial de la coleccion existente.

Desde la perspectiva de la conservacion patrimonial, estas circunstancias impiden utilizar de manera automética las
recomendaciones de intervencién formuladas en los estudios de AMP y Méndez Asociados S.A.S, toda vez que cualquier
actuacion sobre bienes muebles patrimoniales debe sustentarse en un diagnostico actualizado, individualizado y
técnicamente soportado respecto de las condiciones reales de cada elemento. Lo contrario podria conducir a intervenciones
insuficientes o inadecuadas e incluso contrariar principios fundamentales de conservacion patrimonial como la autenticidad,
la minima intervencion, la compatibilidad y la reversibilidad.

Adicionalmente, la existencia de bienes faltantes, no localizados o afectados hace necesario adelantar un nuevo proceso
de identificacion, inventario, caracterizacion, valoracion patrimonial y diagnostico de conservacién que permita determinar
con precision cuales bienes subsisten, cuales requieren tratamientos especializados de restauracion, cuales deben ser
objeto de recuperacion o reposicién patrimonialmente justificada y cuales demandan medidas especiales de proteccién,
almacenamiento o conservacion preventiva.

Por consiguiente, la presente contratacion debera incorporar un componente especializado de conservacion y restauracion
de bienes muebles patrimoniales que permita actualizar integralmente el inventario existente, establecer el estado actual
de cada uno de los elementos que conforman la coleccidn patrimonial del Edificio Pedro A. Lopez y formular las medidas
de intervencion, restauracion, recuperacion, reincorporacion o reinstalacion que resulten técnica y patrimonialmente
procedentes, de conformidad con los lineamientos del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y las buenas
practicas aplicables a los Bienes de Interés Cultural del ambito nacional.

Por todo lo anterior, y teniendo en cuenta la finalizacion del Contrato de Obra Publica No. MADR-685-2023 por vencimiento del plazo
contractual el 25 de diciembre de 2025, los procesos administrativos sancionatorios y judiciales en contra la Unién Temporal PILAM
2, la existencia de controversias judiciales relacionadas con los estudios y disefios elaborados por AMP y Méndez Asociados S.A.S.
y la no culminacién de las intervenciones fisicas del Edificio Pedro A. Ldpez, las cuales registraron un avance fisico aproximado del
7,50%, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural evidencié la necesidad de adelantar una nueva contratacion de consultoria
especializada orientada a la elaboracién integral de estudios y disefios que permitan definir de manera cierta, verificable y ejecutable
las actuaciones requeridas para la recuperacién del Edificio Pedro A. Lépez y los bienes muebles que lo componen, garantizando
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asi la continuidad del proyecto de inversion y la proteccién integral del Edificio Pedro A. Lopez. Asi mismo, de manera complementaria
se requiere realizar la contratacién de un equipo que desarrolle la Interventoria integral técnica, administrativa, financiera, contable,
social, ambiental y juridica para la ejecucion de los estudios y disefios contratados para la restauracion integral y el reforzamiento
estructural del Edificio Pedro A. Lépez.

La necesidad se sustento, en primer lugar, en que el Ministerio no cuenta actualmente con estudios y disefios técnicamente suficientes
para soportar la reactivacién y culminacion de las obras de intervencion integral del Edificio Pedro A. Lodpez. Como se advirtio, durante
la ejecucion del Contrato de Obra Publica No. MADR-685-2023 se identificaron discrepancias sustanciales entre las condiciones
materiales reales del inmueble y los supuestos técnicos contenidos en los estudios y disefios elaborados en el marco del Contrato
de Consultoria No. 20200484 de 2020. Dichas inconsistencias se evidenciaron particularmente en aspectos relacionados con la
cimentacion existente, la configuracion estructural del edificio, la composicion real de elementos constructivos, la ubicacion de ejes
estructurales y la compatibilidad de las soluciones de reforzamiento propuestas frente a los elementos protegidos del Bien de Interés
Cultural.

Si bien el Ministerio adopté medidas para corregir dichas situaciones mediante la suscripcion del Modificatorio No. 2 al Contrato de
Obra Publica No. MADR-685-2023, incorporando actividades de ajuste y complementacion de estudios y disefios estructurales,
geotécnicos y de seguridad humana, los productos finalmente entregados por el contratista no permitieron obtener soluciones
estructurales completas, verificadas y técnicamente aprobables por parte de la Interventoria del Contrato de Obra Publica No. MADR-
685-2023.

En efecto, seguin se consigna en el Informe Final de Interventoria del Contrato de Obra Publica No. MADR-685-2023, las diferentes
entregas efectuadas por la Union Temporal PILAM 2 fueron objeto de mudiltiples observaciones técnicas formuladas por los
especialistas estructurales, geotécnicos y patrimoniales de la Interventoria, quienes evidenciaron deficiencias sustanciales
relacionadas con la falta de informacién completa en el levantamiento tridimensional del inmueble, inconsistencias en los ajustes al
disefio estructural, insuficiencias en los estudios geotécnicos complementarios, observaciones al componente de seguridad humana
y falencias documentales que impedian validar integralmente las soluciones propuestas.

Por lo anterior, actualmente el Ministerio no cuenta con estudios y disefios estructurales ajustados, completos y técnicamente
avalados que permitan soportar la contratacion de una nueva fase constructiva con niveles adecuados de certeza técnica,
cumplimiento normativo, mitigacién de riesgos y proteccion del patrimonio cultural y de los recursos publicos comprometidos en el
proyecto.

En este contexto, se hizo indispensable adelantar una nueva contratacion orientada a la elaboracién, integral de estudios y disefios
técnicos, estructurales, arquitecténicos, geotécnicos y patrimoniales, motivo por el cual, el dia 7 de septiembre de 2026, se suscribio
el contrato de consultoria num. 20260847, con lo cual se pretende obtener soluciones verificables, ejecutables y compatibles con las
condiciones reales del inmueble junto con los bienes muebles que requieren tratamientos especializados de restauracién o que deben
ser objeto de recuperacion o reposicion patrimonialmente justificada y aquellos que demandan medidas especiales de proteccion,
almacenamiento o conservacién preventiva, en cumplimiento de la normativa vigente, garantizando de esta manera la culminacién
del reforzamiento estructural, la restauracion integral del Edificio Pedro A. Lopez, la adecuada proteccion del patrimonio cultural de
la Nacion, en igual sentido, se pretende obtener las respectivas licencias, autorizaciones y permisos necesarios a los que haya lugar.

Para el cabal desarrollo del contrato de consultoria suscrito, se hace necesario adelantar la contratacién de un equipo que desarrolle
la Interventoria integral técnica, administrativa, financiera, contable, social, ambiental y juridica para la ejecucion de los estudios y
disefios contratados para la restauracion integral y el reforzamiento estructural del Edificio Pedro A. Lopez, interventoria que resulta
necesaria desde la perspectiva de la capacidad institucional del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. La naturaleza y
complejidad de la consultoria exige un seguimiento permanente por parte de profesionales con conocimientos altamente
especializados en restauracidn de bienes de interés cultural, reforzamiento estructural, ingenieria geotécnica, arquitectura patrimonial,
ingenieria de seguridad humana, restauracién de bienes muebles patrimoniales, gestién de licencias y permisos, asi como en los
componentes administrativo, financiero, contable, juridico, ambiental y social propios de este tipo de contratos, especialmente
enfocados a la revision de los siguientes productos a entregar por parte del consultor:
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1.Plan de Calidad y Cronograma General

2.Estudios Preliminares. Levantamiento Arquitectonico y Topografico. Calificacion y Diagnéstico. Estudios Técnicos relacionados con
el Diagndstico General del Edificio para su intervencion adecuada y de los Bienes Muebles que hacen parte del inmueble.

3.Proyecto Arquitectonico general y detallado. Proyecto de Instalaciones Técnicas y Especiales. Proyecto Estructural y de
Reforzamiento Estructural. Proyecto de Intervencion para los Bienes Muebles que hacen parte del inmueble.

4 Radicacion ante el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes de la solicitud para la Autorizacién de intervencion para el
edificio Pedro A. Lopez, BIC-Nal.

5.Resolucién de Autorizacion para el proyecto de intervencién del edificio Pedro A. Lépez, BIC - Nal. Licencia de Construccion para
el proyecto de intervencion para el edificio Pedro A. Lopez, BIC — Nal. Presupuesto y Programacion de Obra.

6.Liquidacion del Contrato

Si bien el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a través de la Subdireccion Administrativa, ejerce funciones relacionadas con
la administracién de los bienes inmuebles de propiedad de la Entidad, asi como con la gestién contractual y la supervision
administrativa de los contratos a su cargo, dichas competencias corresponden a funciones transversales de apoyo y no comprenden
el ejercicio permanente de actividades especializadas de interventoria técnica sobre consultorias de infraestructura vertical o de
intervencion de bienes de interés cultural del &mbito nacional.

Aunado a lo anterior, el Ministerio dentro de su estructura organica y su misién institucional se encuentran orientadas a la formulacion,
coordinacién y ejecucion de la politica publica del sector agropecuario y de desarrollo rural, y no al desarrollo permanente de proyectos
de infraestructura vertical de alta complejidad técnica o de intervencion de bienes de interés cultural del ambito nacional, en
consecuencia, la Entidad no dispone de un equipo interdisciplinario permanente que reuna la totalidad de las especialidades técnicas
requeridas para ejercer directamente el seguimiento integral al contrato de consultoria con las caracteristicas, alcance y nivel de
especializacion que demanda el presente proyecto.

En este contexto, la contratacion de una interventoria especializada constituye el mecanismo idéneo para garantizar que los estudios
y disefios sean objeto de una revisién técnica independiente, permanente y multidisciplinaria, que permita verificar la calidad,
consistencia, suficiencia y cumplimiento de cada uno de los productos contractuales antes de su aprobacion por el Ministerio. De
igual manera, permitird identificar oportunamente eventuales inconsistencias, omisiones o desviaciones respecto del alcance
contratado, formular las observaciones técnicas correspondientes, verificar la implementacion de las medidas correctivas a que haya
lugar y asegurar que los productos finales cumplan con las disposiciones legales, reglamentarias y técnicas aplicables, reduciendo
los riesgos que podrian trasladarse a una futura fase de ejecucion de las obras.

Asi mismo, la interventoria constituye un instrumento esencial para fortalecer el ejercicio de control y vigilancia que corresponde al
Ministerio como entidad contratante, brindando el soporte técnico especializado necesario para la toma de decisiones durante la
ejecucion contractual y contribuyendo a la adecuada proteccidn del patrimonio cultural de la Nacion, al uso eficiente de los recursos
publicos y al cumplimiento de los fines estatales que persigue el proyecto de recuperacion integral del Edificio Pedro A. Lépez.

2. LA IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR, DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES,
AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS

2.1 Identificacion del contrato o convenio

Consultoriazl:| Obra Publica: |_| Interventoria X

Suministro: I:I ., -
Prestacion de Servicios: I:I Seguros: I:I
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Cual:

Compraventa: I:I Otro: I:I

2.2. Objeto a contratar

SA_075, REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, CONTABLE Y FINANCIERA A
LOS ESTUDIOS Y DISENOS ORIENTADOS A LA RESTAURACION INTEGRAL Y EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL
BIEN DE INTERES CULTURAL DEL AMBITO NACIONAL DENOMINADO ‘EDIFICIO PEDRO A. LOPEZ' ASi COMO LA
RESTAURACION INTEGRAL DE LOS BIENES MUEBLES PATRIMONIALES Y LA OBTENCION DE LAS LICENCIAS,
AUTORIZACIONES Y PERMISOS A QUE HAYA LUGAR PARA EL PREDIO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA'YY DESARROLLO
RURAL

2.3. Alcance del objeto a contratar

El objetivo principal corresponde a realizar la interventoria integral técnica, administrativa, juridica, contable y financiera a los estudios
y disefios orientados a la restauracion integral y el reforzamiento estructural del bien de interés cultural del ambito nacional
denominado ‘Edificio Pedro A. Lépez’ asi como la restauracion integral de los bienes muebles patrimoniales y la obtencién de las
licencias, autorizaciones y permisos a que haya lugar para el predio del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y cumplir con las
especificaciones técnicas descritas en el ANEXO 1. - ESPECIFICACIONES TECNICAS.

El objeto a contratar se enmarca en que el inmueble es un bien de interés cultural del ambito nacional, por consiguiente, es necesario
contar con el suficiente conocimiento para adelantar el control y sequimiento integral a los productos a desarrollar por parte de la
consultoria nim . 20260847, contratada mediante el proceso MADR-CM-002-2026, los cuales deberan tener como eje transversal
el componente patrimonial, implementando los diferentes conceptos normativos y teéricos que se requieren de acuerdo con esta
caracteristica

2.3.1 Actividades Generales:

Para garantizar el cumplimiento del objeto contractual, la Interventoria deberé revisar el cumplimiento por parte de la Consultoria,
entre otras actividades, las siguientes generales:

1. Que se analice el contexto urbano identificando los criterios generales que aportan al desarrollo del proyecto especifico.

2. Que se desarrollen los estudios que permitan establecer de manera clara los criterios de intervencion a considerar para el
edificio, partiendo de: el estado de conservacion, el diagndstico, la valoracion y lineamientos generales definidos por el
Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, establecidos en el Decreto1080 de 2015 (Mayo 26) “Por medio del cual
se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Cultura”, y el Decreto 2358 de 2019 (Diciembre 26) “Por el cual se
modifica y adicional el decreto 1080 de 2015, Decreto Unico Reglamentario del Sector Cultura, en lo relacionado con el
Patrimonio Cultural Material e Inmaterial’. Como minimo se deberan definir y justificar los siguientes tipos de criterios:

3. Revisar el cumplimiento de los criterios de valoracion patrimonial, referidos a la manera como se compaginan e identifican
los elementos destacados y singulares que se resaltan de manera general en el edificio para volver a sus caracteristicas
patrimoniales especificas de cada area a intervenir.

4. Comprobar el cumplimiento de los criterios normativos, entendidos como esas disposiciones vinculantes que caracterizan
la propuesta y limitan el desarrollo tanto en usos como en edificabilidad. Deben ser representados de manera gréfica,
cuantitativa y cualitativa con los cuales se apoyen y justifiquen la propuesta.

5. Examinar y dar cuenta de que el Consultor vincule en el proyecto propuesta la respuesta a cada uno de los lineamientos
normativos que define el Plan Especial de Manejo y Protecciéon, PEMP del Centro Histérico de Bogotd, mediante la
Resoluciéon Numero 088 del 06 de abril de 2021 del Ministerio de Cultura, “Por la cual se aprueba el Plan Especial de
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10.

1.

12.

13.

Nota: Hacer seguimiento y control a que los productos entregados por el Consultor cumplan con las actividades que se describen en
el Anexo 1- Especificaciones Técnicas y que hacen parte integral del proceso de seleccion, con el fin de dar cumplimiento a lo
requerido por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, MADR.

DISPOSICIONES NORMATIVAS A APLICAR

Los procedimientos y metodologias para llevar a cabo la elaboracion y entrega de los productos descritos en el Anexo 1 -
Especificaciones Técnicas, son responsabilidad del consultor, quien deberd seguir los lineamientos establecidos en la ley aplicable;
por lo tanto, es responsabilidad del consultor investigar, conocer y dar cumplimiento a la totalidad de las leyes y normas que rigen el
presente proceso. Asi mismo, el interventor debera verificar el cumplimiento de la normativa aplicable por parte del consultor.

Manejo y Proteccion PEMP del Centro Histérico de Bogota, declarado como bien de interés cultural del ambito Nacional”,
y la Resolucion Namero 092 del 24 de febrero de 2023 del Ministerio de Cultura, “Por la cual se modifica la resolucion 088
de 2021 “por la cual se aprueba el Plan Especial de Manejo y Proteccién PEMP del Centro Historico de Bogota, declarado
como bien de interés cultural del &mbito nacional.”, asi mismo, la totalidad de documentos que hacen parte integral de éste
para la formulacién de los proyectos.

Verificar el cumplimiento de los criterios funcionales, identificacion de las necesidades a suplir en atencion del programa
entregado por la entidad contratante y sus relaciones de areas publicas y privadas, aforos maximos, accesibilidad,
circulaciones vertical y horizontal, distribucién espacial.

Confirmar el cumplimiento de los criterios formales, entendidos como aquellas decisiones volumétricas, geométricas,
estéticas y compositivas que responden a las funciones del edificio y dan cuenta de las necesidades de articulacion con el
entorno.

Revisar el cumplimiento de los criterios constructivos y técnicos, explicar las decisiones de materialidad, comportamiento
de los materiales seleccionados, durabilidad, resistencia, textura, color, mantenimiento. Manejo de la propuesta para el
reforzamiento de las estructuras portante, prevision de las instalaciones, autosuficiencia, eficiencia energética, manejo
ambiental tanto general como particular.

Verificar el cumplimiento de los criterios ambientales y paisajisticos, optimizacién de los recursos naturales, iluminacion,
ventilacién, sombras, orientacion, habitabilidad, confort, manejo de la vegetacion, ubicacién de especies arbdreas y
arbustivas de alto, mediano y bajo porte, en caso de prever manejo de vegetacion al interior del inmueble.

Comprobar el cumplimiento de los criterios de intervencion, referidos a las consideraciones técnicas para la proteccion y
salvaguarda del patrimonio, incluidos los bienes muebles patrimoniales y demés elementos patrimoniales del Edificio Pedro
A. Lopez.

Controlar el cumplimiento del desarrollo y entrega del proyecto de Restauracién Integral, evidenciando la implementacion
de los criterios de disefio previamente delimitados, para garantizar la adecuacién funcional, bajo los parametros del respecto
conservacion y salvaguarda del Bien Patrimonial y en coherencia con su espacialidad, tipologia y demas valores que se
determinen.

Corroborar la implementacién de los lineamientos establecidos en el PEMP del Centro Historico de Bogota Resolucién 088
de abril 06 del 2021 y Resolucion Nimero 092 del 24 de febrero de 2023 del Ministerio de Cultura, las Artes y los Saberes
y aquellas que lo complementen y/o sustituyan, en el proyecto de restauracion integral.

Acompaniar la gestién y obtencidn de todos los tramites, permisos, autorizaciones y licencias de caracter patrimonial,
constructivo, ambiental y demas, que sean requeridos para adelantar la contratacion y posterior ejecucién de las obras de
intervencion del Edificio Pedro A. Lopez. (Incluye trdmites de permiso en espacio publico, en caso de ser necesario).
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Por lo anterior, en ningln caso se exonera al Consultor y al Interventor de la obligacion de verificar y aplicar la normativa vigente, ni
se atribuye responsabilidad a la Entidad por la eventual omisién de su cumplimiento. Lo anterior, sin perjuicio del deber del Consultor
y del Interventor de acatar cualquier otra disposicion legal que se encuentre vigente al momento de la ejecucion del contrato de
consultoria.

Sin perjuicio de lo anterior, a continuacién, se relacionan algunas de las normas que debera tener en cuenta para el cumplimiento del
objeto del contrato el interventor:

1. Ley 397 de 1997, “Por la cual se desarrollan los articulos 70, 71y 72 y demas articulos concordantes de la Constitucién
Politica y se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estimulos a la cultura, se crea el Ministerio de Cultura y
se trasladan algunas dependencias’.

2. Ley 1185 de 2008, “Por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1997 — Ley General de Cultura y se dictan otras

disposiciones”.

Decreto Nacional 1080 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Unico del Sector Cultura”.

4. Decreto 2358 de 2019, “Por el cual se modifica y adiciona el decreto 1080 de 2015, decreto tnico reglamentario del sector
cultura en lo relacionado con el Patrimonio Cultural Material e Inmaterial.”

5. Plan Especial de Manejo y Proteccion del Centro Historico de Bogota, adoptado mediante la Resolucién 088 de abril 06 del

2021 del Ministerio de Cultura y modificado mediante la Resolucién 092 del 24 de febrero de 2023 del Ministerio de Cultura.

Ley 400 de 1997 “Por la cual se adoptan normas sobre Construcciones Sismo Resistentes”

Ley 1229 de 2008 “Por la cual se modifica y adiciona la Ley 400 del 19 de agosto de 1997”

Norma Sismos Resistente Colombiana NSR - 10

Resoluciones expedidas por la Comisién Asesora Permanente del Régimen de Construcciones Sismo Resistentes del

Gobierno nacional, adscrita al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y creada por el articulo 39 de la Ley

400 de 1997.

w

© oo N

2.4. Clasificacion del bien o servicio a contratar de conformidad con los cddigos de las naciones unidas

El servicio objeto del presente Proceso de Contratacion esta codificada en el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas
(UNSPSC), como se indica en la siguiente tabla:

GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE DESCRIPCION

F 81000000 81100000 81101500 Ingenieria Civil y
arquitectura

F 80000000 80100000 80101600 Gerencia de Proyectos

2.5. Definiciones del Pliego de Condiciones

Para los fines del Pliego de Condiciones y, a menos que expresamente se estipule de otra manera o se definan de manera particular
en el contrato de interventoria (incluidos sus anexos), los términos que aqui se usan, estén utilizados en forma singular o plural,
tendran el significado asignado a dichos términos segun se indica a continuacion. Los titulos de las cldusulas y secciones se incluyen
con fines de referencia y de conveniencia, pero de ninguna manera limitan, definen o describen el alcance y la intencidn del contrato
de interventoria y no se consideran como parte de este. Las palabras técnicas o cientificas que no se encuentren definidas
expresamente en este contrato de interventoria tendrén los significados que les correspondan segun la técnica o ciencia respectiva
y las demas palabras se entenderan en su sentido natural y obvio.

"Aclaraciones y Explicaciones de Ofertas": Se remite a las nociones desarrolladas en la sentencia del Consejo de Estado, Seccion
Tercera, Subseccion C, del 12 de noviembre de 2014, Radicado 27.986, consejero ponente: Enrique Gil Botero.

"Acta de Inicio": Documento en el que las partes, de comun acuerdo, dejan constancia del inicio del plazo contractual.

"Activo Corriente"; Activo susceptible de convertirse en dinero en efectivo en un periodo inferior a un afio.
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"Activo Total": Activos, bienes, derechos y otros recursos controlados econdémicamente por la persona juridica o natural, resultantes
de sucesos pasados de los que se espera obtener beneficios o rendimientos econdémicos en el futuro.
Los activos representan recursos contralados por la empresa producto de sucesos pasados de los cuales espera obtener beneficios
econdmicos futuros. Para que una empresa pueda reconocer un activo, el flujo de los beneficios debe ser probable y la partida debe
tener un costo o valor que pueda medirse.

"Administracion Delegada": Modalidad de pago en la cual la Entidad delega la ejecucion de la obra en el Contratista en calidad de
director técnico, quien la ejecuta por cuenta y riesgo de la misma Entidad. El Contratista obtiene como remuneracion los honorarios
que se pactan por su gestién. El administrador delegado se encarga de ejecutar la obra y responde por su buen resultado, pero es la
Entidad quien asume los Riesgos derivados del contrato y la financiacién de la obra. Los honorarios del Contratista pueden pactarse
en forma de porcentaje sobre el valor de la obra 0 como precio fijo.

"Analisis del Sector"; Estudio que permite conocer el bien o servicio a adquirir en términos de oferta y demanda e identificar el precio
mas justo a pagar por la satisfaccion de la necesidad de la Entidad. Asimismo, por medio de este estudio las Entidades identifican
quién puede proveer su bien o servicio, como se desarrolla ese negocio, su cadena de produccion y distribucion, para saber si el
sector tiene la capacidad de proveer el bien o servicio en las condiciones y cantidades requeridas por la Entidad.
Este estudio debe realizarse desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de anélisis de Riesgo.

"Andlisis de Precios Unitarios": (A.P.U) es un modelo matematico que adelanta el resultado, expresado en moneda, de una
situacion relacionada con una actividad sometida a estudio, definiendo dicho valor con el andlisis de cada uno de los insumos, su
base de calculo es la unidad de medida correspondiente
Corresponde a un proceso técnico y detallado, en el cual se determina el costo de un trabajo o actividad especifica, desglosando
cada uno de sus componentes como: mano de obra, materiales, equipos y transportes entre otros recursos necesarios para llevar a
cabo la actividad especifica, su calculo busca establecer el costo unitario de una partida, con el fin de establecer un presupuesto
realista y preciso para el proyecto u obra.

"Anexo": Documento o conjunto de documentos que la Entidad adjunta al Pliego de Condiciones y que hacen parte integral de este

"Anticipo": Préstamo destinado a apalancar el cumplimiento del objeto contractual, de modo que los recursos girados por dicho
concepto sdlo se integran al patrimonio del Contratista en la medida que se cause su amortizacién mediante la presentacion de la
cuenta o factura respectiva.

"Aportes Legales": Contribuciones parafiscales y gravdmenes establecidos con caracter obligatorio por la ley que afectan a un
determinado y Unico grupo social y econdmico y se utilizan para beneficio del propio sector. El manejo, administracién y ejecucién de
estos recursos se hara exclusivamente en la forma dispuesta en la ley que los crea y se destinaran sélo al objeto previsto en ella.

"Apostilla": Certificacion de la autenticidad de la firma de un servidor publico en ejercicio de sus funciones y la calidad en que el
signatario haya actuado, la cual deberé estar registrada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, para que el documento surta
plenos efectos legales en un pais parte del Convenio sobre la Abolicidén del Requisito de Legalizacion de los Documentos Publicos
Extranjeros, de la Conferencia de La Haya de 1961.

"Beneficiario Real": Cualquier persona o grupo de personas que, directa o indirectamente, por si misma o a través de interpuesta
persona, por virtud de contrato, convenio o de cualquier otra manera, tenga respecto de una accion de una sociedad, o pueda llegar
a tener, por ser propietario de bonos obligatoriamente convertibles en acciones, capacidad decisoria; esto es, la facultad o el poder
de votar en la eleccion de directivas o representantes o de dirigir, orientar y controlar dicho voto, asi como la facultad o el poder de
enajenar y ordenar la enajenacion 0 gravamen de la accion.
Conforman un mismo beneficiario real los cdnyuges o compafieros permanentes y los parientes dentro del segundo grado de
consanguinidad, segundo de afinidad y Unico civil, salvo que se demuestre que actian con intereses econémicos independientes,
circunstancia que podra ser declarada bajo gravedad de juramento ante la Superintendencia Financiera de Colombia con fines
exclusivamente probatorios. Igualmente, constituyen un mismo beneficiario real las sociedades matrices y sus subordinadas
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"Bien de Interés Cultural": es un bien material (mueble o inmueble) que recibe proteccion especial mediante acto administrativo por
su interés historico, artistico, cientifico, estético o simbolico para la nacién o comunidad. Este régimen especial esta regulado por la
Ley 397 de 1997 (modificada por la Ley 1185 de 2008), bajo la rectoria del Ministerio de Culturas, las Artes y los Saberes.
Caracteristicas de los BIC publicos Inalienables. No se pueden vender. Imprescriptibles. No se pierde la propiedad por el tiempo.
Inembargables. No pueden ser objeto de embargos judiciales. Criterios de valoracion. Para ser declarado BIC, el elemento debe
aportar valor en areas como: Histérico. Testimonio de hechos relevantes del pasado. Arquitectdnico. Edificaciones coloniales,
republicanas 0 modernas excepcionales. Urbano. Sectores histéricos o plazas principales. Arqueolégico. Restos materiales de
sociedades extintas. Documental. Archivos historicos custodiados por el Archivo General de la Nacion. Niveles de declaratoria
Nacional. Emitida por el Gobierno Central. Territorial. Departamental, distrital o municipal. Etnico. Territorios indigenas o comunidades
negras

"Capacidad Financiera": Condiciones financieras minimas que debe tener un Proponente en razén de su liquidez, endeudamiento
y los demas indicadores que apliquen para soportar adecuadamente la  ejecucién  del  contrato.
Se refiere a las condiciones, términos o circunstancias que afectan la situacién economica y financiera de una empresa o proyecto
en un momento determinado. Incluye factores que afectan y que pueden influir en su capacidad de generar ingresos, acceder a
fuentes de financiacion y tener adecuada liquidez, entre otros factores.

"Capacidad Organizacional": Aptitud de un Proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato en funcion de su
organizacioén interna. Son aquellos contenidos en el articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo adicione,
modifique, remplace, complemente o sustituya.

"Certificado de Disponibilidad Presupuestal”: Documento que acredita la disponibilidad de recursos en el presupuesto para
adelantar el Proceso de Contratacion.

"Ciclo de Vida": Se entenderan comprendidos dentro del “ciclo de vida” de un producto, obra o servicio todas las fases consecutivas
o interrelacionadas que se sucedan durante su existencia y, en todo caso: la investigacién y el desarrollo que deba llevarse a cabo,
la fabricacién o produccién, la comercializacidén y las condiciones en que esta tenga lugar, el transporte, la utilizacion y el
mantenimiento, la adquisicion de las materias primas necesarias y la generacién de recursos; todo ello hasta que se produzca la
eliminacién, el desmantelamiento o el final de la utilizacién.1 (1 Guia de Contratacion publica sostenible y socialmente responsable-
CCE)

"Conflicto de Interés": Circunstancias que el interesado o Proponente dard a conocer a la Entidad y que considera puede tener
incidencia en la imparcialidad con que debe adoptar las decisiones en el curso del Proceso de Contratacion.

"Consorcio": Figura asociativa en la cual dos 0 méas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la
adjudicacién, celebracion y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente de las obligaciones derivadas de la propuesta y
del contrato.

"Consultoria": Es un servicio profesional mediante el cual un experto o grupo de expertos (consultores) brinda asesoramiento
especializado, corresponde a un trabajo intelectual que realizan personas naturales directamente o a través de personas juridicas,
referido a las actividades necesarias para la ejecucion de proyectos de inversién en infraestructura en sus diferentes fases de
maduracién, preparacion, ejecucion y operacion. El trabajo intelectual hace referencia a las actividades de identificacion de
necesidades, estudios conceptuales o prefactibilidad, estudios basicos o factibilidad, disefios de detalle o disefios definitivos,
interventorias, gerencia de proyectos y las demés indicadas en el numeral 2° del articulo 32 de la ley 80 de 1993.

"Contratista": Persona natural, juridica o el grupo de personas juridicas o naturales, nacionales o extranjeras, asociadas entre si que
suscriben un contrato con el fin de ejecutar el objeto bajo las condiciones de modo, tiempo y lugar que en él se establecen.

"Contrato de Concesién": Es una modalidad de contratacién que pueden celebrar las entidades estatales con el objeto de otorgar
a una persona llamada concesionario la prestacidn, operacion, explotacion, organizacién o gestién total o parcial de un servicio
publico, o la construccién, explotacion o conservacin total o parcial de una obra o bien destinados al servicio o uso pUblico por cuenta
y riesgo del concesionario y bajo la vigilancia y control de la entidad concedente, a cambio de una remuneracién que puede consistir
en derechos, tarifas, tasas, valorizacion o en la participacion que se le otorgue en la explotacion del bien.
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"Contrato de Interventoria”; Acuerdo de voluntades celebrado por las Entidades con personas naturales o juridicas, con el fin de
llevar el control, seguimiento, y apoyo técnico especializado de la ejecucién de contratos o convenios, tendientes a asegurar su
correcta ejecucion y cumplimiento, de acuerdo con lo previsto en las normas vigentes y lo estipulado en el respectivo contrato.

"Contrato de Obra": Acuerdo de voluntades celebrado por las Entidades para la construccion, mantenimiento, instalacion y, en
general, para la realizacion de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, con independencia de la modalidad de
ejecucién y pago.

"Criterios de sostenibilidad Ambiental": Son aquellos que procuran la contratacion de bienes, obras y servicios que generen el
menor impacto ambiental posible a lo largo de todo su ciclo de vida, o que generen un impacto ambiental positivo mediante su proceso
de produccion. (Guia de contratacion publica sostenible y socialmente responsable - CCE)

"Criterios de sostenibilidad Social": Son aquellos que buscan reducir las desigualdades sociales, incluir grupos desfavorecidos,
asi como promover la transparencia y el respeto a los derechos humanos, el cumplimiento y la adhesién a normativa y buenas
practicas internacionales de seguridad social, salud e higiene en el &mbito laboral.

"Diagndstico patoldgico": proceso técnico mediante el cual se identifican, analizan y evallan las lesiones o deterioros de una
edificacion, determinando sus causas, evolucién y posibles soluciones, con base en metodologias cientificas y normativas aplicables

"Economia Circular": Economia restauradora y regenerativa en su disefio, que tiene como objetivo mantener los productos,
componentes y materiales en su méxima utilidad y valor en todo momento, distinguiendo entre los ciclos técnicos y biolégicos. (Guia
de contratacion publica sostenible y socialmente responsable - CCE)

"Edificacion”; En la legislacion colombiana, una edificacion se define técnicamente como una construccion cuyo uso primordial es la
habitacidn u ocupacion por seres humanos.

"EPC (por sus siglas en inglés Engineering, Procurement and Construction)": Contrato que tiene como objetivos principales los
servicios de ingenieria, adquisicion y construccion. El Contratista, junto con sus funciones tradicionales relacionadas con el suministro
de equipos, la construccion y la puesta en marcha, asume la ingenieria del proyecto y la responsabilidad global frente al contratante.
También es denominado como contrato de construccion “llave en mano”.

"Estados Financieros": Son Informes contables utilizados en las instituciones/empresas que reflejan la situacién econdmica y
financiera y los resultados de las operaciones de una empresa o entidad, cambios que se dan en cierta fecha o periodo determinado.
Un juego completo de estados financieros comprende: (a) un estado de situacion financiera al final del periodo (balance general) ;
(b) un estado del resultado integral del periodo (o estado de pérdidas y ganancias) ; (c) un estado de cambios en el patrimonio del
periodo; (d) un estado de flujos de efectivo del periodo; (€) notas que incluyan un resumen de las politicas contables mas significativas
y otra informacién explicativa; y (f) un estado de situacién financiera al principio del primer periodo comparativo, cuando una Entidad
aplique una politica contable retroactivamente o realice una re-expresion retroactiva de partidas en sus estados financieros o cuando
reclasifique partidas en sus estados financieros.

"Estudio geotécnico": analisis técnico del suelo y subsuelo que permite determinar sus propiedades fisicas y mecanicas, asi como
su comportamiento frente a cargas estructurales.

"Estudios Previos": Justificacion juridica, técnica, econdmica y financiera del proyecto que realiza la Entidad de acuerdo con las
Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015 o las normas que lo adicionen, modifiquen o complementen.

"Exploraciones constructivas": intervenciones puntuales en la edificacion que permiten identificar materiales, sistemas
constructivos y estado estructural mediante técnicas de inspeccion directa.

"Factor de Sostenibilidad": Corresponde a un aspecto 0 una caracteristica que contribuye al desarrollo, mantenimiento y equilibrio
de un sistema en el tiempo, de manera que pueda satisfacer las necesidades presentes sin comprometer las posibilidades de las
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generaciones futuras, por lo general, estan relacionados con el uso responsable de los recursos y la integracion de criterios
econoémicos, sociales y ambientales.

"Formato": Documentos que aporta el Proponente y que hacen parte integral de su oferta.

"Garantia": Compromiso formal que respalda el cumplimiento de una obligacién, asegurando que en caso de incumplimiento el
acreedor o beneficiario podra exigir el pago que tiene como fin el pago a favor de la Entidad de las indemnizaciones o sanciones
derivadas del dicho incumplimiento del contrato por parte del Contratista. Las clases de garantias son: (i) contratos de seguro, (ii)
fiducia mercantil de garantia o (iii) garantias bancarias.

"Garantia de Responsabilidad Civil Extracontractual": Garantia que cubre los perjuicios que puede sufrir la Entidad derivados de
la responsabilidad extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u omisiones de su Contratista o de los subcontratistas. Este
Riesgo solo puede cubrirse mediante polizas de seguro.

"Informacion de referencia": es cualquier informacion que tenga el MADR para consulta de los posibles interesados, que podra ser
tomada como referencia para analisis iniciales y que en ninglin caso suple los analisis y obligaciones del futuro consultor de realizar
estudios propios y adicionales para cumplir con las obligaciones contractuales.

"Informe Final de Acompafnamiento": es el informe final que debera entregar el Interventor.

"Informacion Publica Reservada": Informacién que estando en poder o custodia de un sujeto obligado en su calidad de tal, es
exceptuada de acceso a terceros por dafio a intereses publicos teniendo que dar estricto cumplimiento de la totalidad de los requisitos
consagrados en el articulo 19 de la Ley 1712 de 2014.

"Infraestructura del Transporte": Sistema de movilidad integrado por un conjunto de bienes tangibles, intangibles y aquellos que se
encuentren relacionados con este, el cual esta bajo la vigilancia y control del Estado y se organiza de manera estable para permitir
el traslado de las personas, los bienes y los servicios, el acceso y la integracion de las diferentes zonas del pais y que propende por
el crecimiento, competitividad y mejora de la calidad de la vida de los ciudadanos. Son las obras realizadas en: Vias primarias y
secundarias, Vias terciarias, Infraestructuras maritimas y fluviales, Vias primarias, secundarias o terciarias para atencion a
emergencias diferentes a contratacion directa, Infraestructura férrea, Infraestructura vial urbana, Puentes, Infraestructura
Aeroportuaria.

"Interventor(a)": Persona natural, juridica, Consorcio o Unién Temporal, que tiene a su cargo el seguimiento y control del contrato
en los términos del articulo 83 de la Ley 1474 de 2011.

"Legalizacion”; Certificacion de firma ante el Ministerio de Relaciones Exteriores para que documentos surtan efectos internacionales
bajo la Convencién de Viena.

"Levantamiento arquitectonico": Documentacion grafica y técnica de dimensiones, materiales y sistemas de una edificacion actual.
"Levantamiento topografico": Operaciones técnicas para determinar la posicion relativa de puntos en la superficie terrestre

;'Ley Aplicable"; Disposiciones normativas de obligatorio cumplimiento en Colombia, incluyendo leyes, decretos y resoluciones.
"Matriz": Documento guia para el Proponente sobre condiciones técnicas, financieras o de riesgo.

"Medio Magnético": Dispositivos fisicos (USB, discos, CD) para almacenar informacién digital.

"Modelo BIM (Building Information Modeling)": Metodologia de trabajo colaborativo para gestionar informacién en 3D.

"Patologias constructivas": Dafios, deterioros o fallas fisicas, quimicas o bioldgicas en edificaciones.

"Plan Especial de Manejo y Proteccion": Instrumento de planeacidn para proteger el patrimonio cultural (PEMP).
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"Plan de Trabajo y Cronograma": Documento del Consultor, aprobado por la Interventoria, que programa actividades, hitos y
entregables.

"Pliego de Condiciones": Reglas que rigen el proceso de contratacion.

"Precio Global": Modalidad de pago inalterable por la ejecucién de la obra.

"Presupuesto Oficial": Valor determinado para la ejecucidn contractual segin estudios previos.
"Proponente": Persona o entidad que presenta una oferta.

"Proponente Plural": Unién de personas para presentar propuesta, sin ser persona juridica independiente.

"Propuesta Parcial": Hace referencia a la propuesta presentada por un proponente en la cual solo se ofrece parte de lo solicitado o
no se cubre con la totalidad de lo demandado en el pliego de condiciones del proceso de seleccion en particular, en lugar de cumplir
con la totalidad de los requisitos exigidos, ya sea en aspectos como cantidades de obra, especificaciones técnicas y/o alcance de los
servicios que se ofertan. Una propuesta parcial es aquella en la que no se cubre la totalidad de las consideraciones previstas por la
entidad contratante en el pliego de condiciones y su aceptacién o rechazo estara condicionada a los criterios establecidos en el
Documento Base. Es toda aquella propuesta en la que no se ofrezcan todos los servicios o bienes de acuerdo con el alcance requerido
por la Entidad de acuerdo con lo definido en el anexo técnico, es decir aquellas que presentadas para un alcance limitado del objeto
o del alcance del contrato. Asi mismo, una propuesta parcial es aquella en la cual la propuesta econdmica no es presentada o no
contempla todos los componentes que deben ser ofertados de acuerdo al requerimiento de la Entidad.

"Proyecto de intervencién": la intervencion del patrimonio comprende un amplio rango de posibilidades para asegurar su
conservacion y disfrute por las generaciones venideras. por intervencion se entiende todo acto que cause cambios, modificaciones,
transformaciones al bien de interés cultural o que afecte el estado de este, tales como reforzamiento estructural, ampliacién,
modificacion, adecuacién, restauracion, loteo o subdivision, recuperacion, desmembramiento, desplazamiento. la intervencidn de un
bien de interés cultural deberd contar con la autorizacién de quien expidio en acto de declaratoria (nacién, distrito, departamento,
municipio); en el patrimonio arqueol6gico, esta autorizacion compete al Instituto Colombiano de Antropologia e Historia, de
conformidad con el Plan de Manejo Arqueoldgico.

"Remuneracién": es la contraprestacion a la que tiene derecho tanto el consultor, como el interventor por la ejecucion de sus
obligaciones y la asuncidn de los riesgos de ejecucion contractual, que se calculara y liquidara de conformidad con lo establecido en
la clausula del contrato de consultoria.

"Restauracion patrimonial”: intervencion técnica orientada a conservar, recuperar y poner en valor un bien de interés cultural,
respetando sus caracteristicas histéricas, estéticas y constructivas.

"Subcontratista": Persona natural, juridica o figura asociativa que contrata el Contratista principal para ejecutar una actividad
previamente contratada por una Entidad u otra persona natural o juridica.

"Sucursal": Establecimiento de comercio abierto por una sociedad, dentro o fuera de su domicilio, para desarrollar los negocios
sociales o de parte de ellos, administrados por mandatarios con facultades para representar a la sociedad.

"Trato Nacional": Principio segun el cual un Estado concede a los nacionales de otro Estado el mismo trato que otorga a sus
nacionales.

"Unién Temporal": Forma asociativa en la cual dos o mas personas presentan conjuntamente una misma propuesta para la
adjudicacion, celebracién y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del
objeto contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se imponen
de acuerdo con la participacion en la ejecucion de cada uno de sus integrantes.
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"Utilidad Operacional™: Ingresos, costos y gastos operacionales relacionados directamente con el objeto social de la persona
juridica o natural, con su actividad principal, dejando de lado los gastos e ingresos no operacionales, es decir, aquellos ingresos
diferentes a los obtenidos en el desarrollo de la actividad principal de la empresa, ingresos que por lo general son ocasionales o que
son accesorios a la actividad principal.

"Vigencia Fiscal": Periodo que comprende desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de cada afio.

"Vulnerabilidad sismica™: nivel de susceptibilidad de una edificacion a sufrir dafios ante la ocurrencia de un sismo, determinado
mediante andlisis estructurales conforme a la normativa vigente.

2.6. Especificaciones técnicas

Las exigencias, especificaciones y requerimientos técnicos se encuentran contenidas en el Anexo 1 “Especificaciones Técnicas”, que
hace parte integral del proceso de seleccion y del contrato resultante del mismo.

2.7. Verificacion de beneficiarios
Para el presente proceso de seleccion no aplica este numeral.
2.8. Autorizaciones, permisos y licencias para la ejecucion del contrato

APLICA: SI .NO__ X

2.9. Obligaciones de las partes

2.9.1. OBLIGACIONES GENERALES

Ademés de las derivadas de la esencia y naturaleza del Contrato, la ley, las obligaciones y condiciones sefialadas en el Pliego de
Condiciones y deméas Documentos del Proceso y de las establecidas Anexo 1 Especificaciones Técnicas, el Interventor se obliga a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del proceso de contratacion como Pliego de Condiciones,
Oferta presentada, estudios y documentos previos y Anexo Técnico 1y los demas que surjan en el desarrollo del proceso
de contratacion.

2. Ejercer la interventoria integral sobre el Contrato de Consultoria, comprendiendo los componentes técnico, administrativo,
financiero, contable, juridico, social y ambiental, durante toda su ejecucidn y hasta la liquidacion del contrato de consultoria,
de conformidad con el alcance previsto en los documentos del proceso.

3. Verificar permanentemente que el Consultor cumpla todas las obligaciones contractuales, legales, reglamentarias y técnicas
que le sean aplicables.

4. Dara conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algun efecto sobre el objeto del
Contrato o sobre sus obligaciones.

5. Acreditar el cumplimiento de la formacion académica y la experiencia del equipo de trabajo definido en el Anexo 1
“Especificaciones Técnicas”, en los plazos acordados con la Entidad.

6. Identificar las oportunidades para promover la vinculacién de mano de obra de personal local durante la ejecucién del
Contrato.

7. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio donde se desarrolla la Interventoria.
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion de la oferta.

Informar a la Entidad cuando ocurra una situacion que implique una modificacion del estado de los Riesgos existentes al
momento de proponer o celebrar el contrato, como seria el caso de la existencia de investigaciones, medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero que afecten tanto al Consultor como al Interventor e
incidan en su capacidad para continuar con la ejecucién del Contrato.

Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica, técnica, ambiental o de cualquier tipo,
que pueda afectar la ejecucion de este Contrato.

Durante la ejecucion del Contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad
Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos
de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos
de proteccién personal (EPP).

Informar los cambios en la composicion del capital social de la persona juridica cada vez que ocurran; la existencia de
pactos o acuerdos de accionistas que guarden relacion con las actividades de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion relevante
de indole juridica, comercial o financiera, como lo es indicar si esta en proceso de liquidacion la persona juridica o sus
representantes legales, socios o accionistas.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones tributarias y ambientales
que le correspondan de acuerdo con su labor.

Ejecutar el Contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de Contratacion. En caso de requerir el
cambio de personal, por razones que deben quedar sustentadas en el expediente del Contrato, el Interventor presentara
las hojas de vida del aspirante, con sus respectivos soportes para evaluacién de la Entidad, en un plazo no mayor a cinco
(5) dias hébiles. La persona que reemplazaréa al profesional del personal clave evaluable debe cumplir con los requisitos
minimos descritos en el Anexo Técnico 1.

Actuar oportunamente frente a cualquier incumplimiento, riesgo, desviacion o situacién que pueda afectar el cumplimiento
del objeto contractual, informando inmediatamente al Supervisor y formulando las recomendaciones correspondientes.

Mantener absoluta independencia frente al Consultor y abstenerse de ejecutar actividades que puedan comprometer su
objetividad o generar conflictos de interés.

Realizar sus informes en papel que cumpla con las siguientes caracteristicas; (i) estar certificado en el Sello Ambiental
Colombiano, o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro
elemental.

Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar
cumplimiento a las normas de afiliacion y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le
correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecucién del Contrato, en las cuantias establecidas
por la ley y oportunamente. Debera demostrar el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (articulo 50
Ley 789 de 2002 y articulo 23 Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada pago o abono en cuenta segun la forma de

pago.

Manejar con la debida confidencialidad la informacion a que tenga acceso, asi como la producida a lo largo de la ejecucion
del Contrato.

Reportar la informacién relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga incidencia en ella cuando sea requerida por
la Entidad.

20




Formato Cédigo: F42-PR-GPC-01

Gestié la Contratacié Estudio P . Version: 2
estion para la Contratacion stuaio Previo Focha Emision- 10/09/2025
21. El Interventor dara estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, asi como de la Resolucién 312 de 2019 y el

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Decreto 531 de 2020, o las normas que las modifiquen o sustituyan, mientras se conserve la emergencia sanitaria en todo
el territorio nacional.

El Interventor se obliga a Incorporar como minimo el personal colombiano para el cumplimiento del contrato.

Incorporar como minimo el noventa por ciento (90 %) de personal calificado de origen colombiano para el cumplimiento del
contrato.

El interventor se compromete a realizar durante la ejecucion del contrato las actividades propuestas en el factor de
sostenibilidad

El Interventor verificara la presencia de grupos étnicos de acuerdo con la ley 21 de 1991, convenio 169 de la OIT frente a
la consulta previa y demas normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan.

Aprobar en la plataforma SECOP | el contrato electronico, asi mismo constituir las garantias y cargarlas en el contrato de
la plataforma SECOP I, para la aprobacién del Ministerio, en los términos y condiciones pactados.

Suscribir el Acta de Inicio del Contrato de Interventoria a mas tardar dentro de los diez (10) Dias Habiles siguientes a su
suscripcion. Este plazo podra ser modificado por el Ministerio.

Informar oportunamente cualquier anomalia o dificultad que advierta en el desarrollo del Contrato de Consultoria y/o del
Contrato de Interventoria y proponer alternativas de solucién a las mismas.

Defender en todas sus actuaciones los intereses del Ministerio segun corresponda y obrar con lealtad y buena fe en todas
las etapas contractuales.

Conocer y acatar la Constitucion, la ley, las normas legales y procedimentales establecidas por el gobierno nacional, asi
como lo dispuesto en el Manual de Contratacién del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y demés disposiciones
pertinentes.

Informar oportunamente de cualquier peticion, amenaza de quien actuando por fuera de la ley pretenda obligarlo a hacer u
omitir algun acto u ocultar hechos que afecten los intereses del Ministerio.

Cumplir con el objeto y obligaciones del Contrato, con lo ofrecido en su propuesta, y mantener fijos los precios de la
propuesta durante la ejecucion y hasta la liquidacién del Contrato de Interventoria.

Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y seis (6) meses mas y presentarse al Ministerio en el
momento en que sea requerido.

Responder por la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la informacién a su cargo, y por la organizacién,
conservacion y custodia de los documentos, teniendo en cuenta los principios de procedencia y orden original, el ciclo vital
de los documentos y normatividad archivistica, sin perjuicio de las responsabilidades sefialadas en normatividad vigente o
las que la modifiquen, complementen o sustituyan.

Mantener estricta reserva y confidencialidad de toda la informacién y documentacion que le haya sido asignada en
desarrollo de las obligaciones contractuales.

Presentar los informes mensuales y el informe final, los cuales deberan ser publicados en el contrato de la plataforma
SECORP I, previa validacién del supervisor del MADR.
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37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

2.9.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

Para el cumplimiento del objeto, el Interventor Técnico desarrollara todas las actividades definidas en el Contrato de Interventoria,
aquellas previstas en el Pliego de Condiciones y sus Anexos, y las que se deriven de la naturaleza del objeto del Contrato,
incluyendo las siguientes:

Pagar las multas establecidas en el presente contrato cuando se presenten las circunstancias establecidas en la clausula
correspondiente, previo cumplimiento del procedimiento fijado en la ley.

Pagar la clausula penal pecuniaria pactada en el presente contrato, cuando ésta se cause de conformidad con lo previsto
en el mismo, en aplicacion de la normatividad vigente.

Dar cumplimiento al Manual de Identidad Institucional, cuando haya lugar. Una vez iniciado el Contrato, la Entidad a través
de la Supervision entregara el mencionado manual para que sea aplicado tanto por el Consultor, como por el Interventor.

Mantener vigentes las garantias exigidas por el tiempo establecido en el Estudio Previo y Pliego de Condiciones y cualquier
otro documento que haga parte integral del contrato 0 que por norma, decreto o ley se requiera, asi como de las
modificaciones que se presenten en la ejecucion de este. Las garantias deberan ser actualizadas cada vez que se realice
un modificatorio del contrato (suspensién, reinicio, adicion y/o prorroga) o en caso de que se afecten los montos amparados
por la imposicion de sanciones y/o declaratorias de siniestro por parte de la Entidad en un término no mayor a tres (3) dias
habiles contados a partir de la ocurrencia de cualquiera de las situaciones indicadas.

Adoptar todas las medidas de seguridad industrial que prevengan la ocurrencia de accidentes durante la ejecucion del
objeto contractual. El Interventor debera dotar a sus empleados de los elementos de seguridad industrial y de proteccion
personal necesarios para la ejecucion de las labores propias del contrato.

Acompafiar las consultas que deba adelantar el Consultor a las entidades competentes, para garantizar el cumplimiento de
las normas vigentes: estructurales, servicios publicos (redes eléctricas, hidrosanitarias, gas y contra incendio), obras de
mitigacion, ambientales, de seguridad y las demas que apliquen con el fin de mantener actualizados cada uno de los
estudios y disefios entregados por el Ministerio producto de la consultoria.

Suministrar al Supervisor designado por el Ministerio, toda la informacion, explicaciones, aclaraciones y documentos que
les solicite para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae de acuerdo con el articulo 5
de la Ley 80 de 1993.

Realizar, por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para cumplir con las obligaciones establecidas en el
Contrato de Interventoria, concretamente aquellas definidas en los Anexo 1 Especificaciones Tecnicas de acuerdo con las
mejores practicas técnicas y administrativas, con la calidad propia de los proyectos de esta naturaleza.

Ejecutar el objeto del Contrato de Interventoria de acuerdo con las normas éticas de su profesion contenidas en la Ley 842
de 2003 y con los estandares de calidad y diligencia propias de un profesional experto en la materia.

Ejecutar el contrato de interventoria cumpliendo con las normas y especificaciones técnicas vigentes y propias del
Proyecto. Teniendo en cuenta los principios de economia, eficiencia, celeridad y calidad.

Realizar la interventoria integral técnica, administrativa, juridica, contable y financiera a los estudios y disefios cumpliendo
con los pliegos de condiciones, su propuesta técnica, las normas y las especificaciones técnicas vigentes del Ministerio de
Cultura, las Artes y los Saberes, Empresas de Servicios Publicos, TIC, entidades de cualquier orden y demas que les
aplique a las labores del Contrato de Interventoria. En el evento en que durante la ejecucion de la etapa de Estudios y
Disefios surja una norma que modifique las especificaciones técnicas aplicables al Proyecto, el Consultor debera ajustar
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

los estudios y disefios, el Interventor a su vez debera revisarlos, sin que esto genere mayor costo para la entidad, salvo lo
regulado en la matriz de riesgos del presente Contrato de Interventoria.

Abstenerse de aprobar productos que presenten deficiencias técnicas, inconsistencias, omisiones, incompatibilidades entre
disciplinas o incumplimientos de la normativa aplicable.

Formular de manera escrita, clara, motivada y oportuna todas las observaciones técnicas, administrativas, financieras o
juridicas que identifique durante la ejecucidn de la consultoria.

Realizar seguimiento permanente al plan de trabajo y cronograma del contrato de consultoria, verificando el cumplimiento
de los hitos, actividades y entregables previstos.

Asistir y participar en todas las reuniones técnicas, administrativas o de seguimiento convocadas por el Ministerio o por las
autoridades competentes cuando sea requerida su participacion.

Elaborar y presentar oportunamente los informes, conceptos, actas, recomendaciones y demas documentos derivados del
ejercicio de la interventoria.

Mantener actualizado el archivo fisico y digital de la interventoria, garantizando la trazabilidad de las actuaciones,
observaciones, conceptos, aprobaciones y decisiones adoptadas durante la ejecucion contractual.

Informar inmediatamente al Ministerio cualquier hecho que pueda constituir incumplimiento contractual, causal de
imposicion de multas, clausula penal, declaratoria de incumplimiento, terminacién anticipada o cualquier otra medida
prevista en el contrato o en la ley.

Revisar y aprobar el presupuesto para la ejecucion de las obras a partir de la informacion extraida de los modelos
presentados por el Consultor, verificando qué actividades se pueden ejecutar de acuerdo con el analisis de mano de obra,
materiales y recursos, en concordancia con lo estipulado en la Ley Aplicable.

Recomendar Unicamente la aprobacién de aquellos productos entregados por el consultor que cumplan integraimente las
especificaciones técnicas, los criterios de calidad y las disposiciones contractuales.

Emitir conceptos técnicos, administrativos y juridicos debidamente motivados cuando sean requeridos por el Ministerio para
la toma de decisiones durante la ejecucién contractual.

Coordinar con el Ministerio y el Consultor, la gestion y respuesta a requerimientos recibidos de autoridades administrativas
u 6rganos, instancias de control y ciudadania en general. Una vez el Consultor reciba el requerimiento debera remitirlo de
inmediato a la Interventoria y esta a su vez al area de supervision del Contrato por parte del Ministerio con el fin de que el
Ministerio responda directamente al peticionario con oportunidad, veracidad y dentro de los marcos legales vigentes.

Abstenerse de suministrar, entregar y/o publicar, sin la autorizacién previa del Ministerio, informaciéon que NO sea
considerada publica, tales como la relativa a documentos que se encuentren en construccion que contengan informacién
preliminar y no definitiva.

Rechazar peticiones y no acceder a amenazas de quienes actlen por fuera de la ley y dar aviso de tales circunstancias al
Ministerio y a las autoridades competentes.

Contratar, por su cuenta y riesgo, el personal requerido para ejecutar el Contrato de Interventoria y asumir el pago de
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral del personal que vincule para la ejecucion del
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

contrato. Igualmente, asumird el pago de los impuestos, gravamenes, aportes y servicios de cualquier género que
establezcan las leyes colombianas. En virtud de lo anterior, el Interventor esta obligado a adjuntar, al informe mensual que
presenta al Supervisor, y que contiene le informe presentado por el Consultor, la Certificaciéon del Revisor Fiscal y/o
Representante Legal de la empresa consultora e interventora (segln aplique) por medio de la cual se acredite el
cumplimiento de las obligaciones laborales, pago de salarios y/u honorarios, liquidaciones y demas obligaciones laborales
y contractuales de acuerdo con el tipo de vinculacion indicando el nimero de personas certificadas, nombre, cedula, cargo
u objeto contractual (para cada contratista 0 sub contratista) sefialandose que se encuentra al dia en el pago de aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pension, ARL), asi como los propios del Sena, ICBF
y cajas de compensacién familiar, cuando corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 50 de la Ley 789 de
2002 y Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 o la normativa vigente durante el contrato.

Presentar para la revision y aprobacion de la supervision designada por el Ministerio dentro de los cinco (5) Dias Habiles
maximos siguientes a la suscripcion del acta de inicio, las hojas de vida del personal minimo requerido, para la ejecucion
del Contrato de Interventoria, acorde a lo dispuesto en el Pliego de Condiciones, Estudio Previo, Anexo 1 - Especificaciones
Técnicas y demas documentos, junto con los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia de
cada uno de los profesionales y técnicos requeridos para la ejecucion del Contrato.

Garantizar que la plantilla minima de personal cumpla con los requisitos de formacién, experiencia y dedicacion minimos
exigidos para la ejecucion del Contrato en el Anexo 1 Especificaciones Tecnicas. sin perjuicio de que en eventos ajenos a
la voluntad del Interventor pueda modificarse el personal minimo requerido siempre que quien lo reemplace cumpla con
igual o mayor experiencia y calidades a las exigidas, para lo cual debera acreditar el cumplimiento de dichos requisitos
dentro del plazo previsto en el Contrato de Interventoria, y ser aprobados por el supervisor del Ministerio

Contar, por su cuenta y riesgo, al frente de los trabajos todos los recursos necesarios (equipo, elementos, herramientas,
insumos y personal) para el normal y completo desarrollo del objeto contractual, y de todas las obligaciones del Contrato,
de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones, Estudio Previo, adendas, anexos y documentos técnicos,
asi como en su oferta.

Cumplir con las actividades a su cargo y presentar informes bimensuales sobre la ejecucion del Contrato, presentaciones,
conceptos y demas trabajos previstos en este Contrato de Intervenrtoria y sus Anexos, dentro de los plazos establecidos y
de acuerdo con los procedimientos y formatos definidos.

Atender las instrucciones del supervisor y/o Ministerio de acuerdo con lo establecido en el Contrato de Interventoria y
suministrar toda la informacion sobre la ejecucién, en las condiciones y términos establecidos en el mismo.

Suscribir las actas que requieren de su participacion.

Rendir informes y conceptos al Ministerio relacionados con el objeto y la ejecucién del Contrato de Consultoria, y en todo
caso cuando el Ministerio asi se lo solicite.

Entregar al Ministerio la informacidn solicitada de acuerdo con los plazos establecidos de manera oportuna.
Programar las actividades que deba desarrollar a través de un Plan de Trabajo y Cronograma para cumplir con la entrega
puntual de cada uno de los entregables o productos requeridos. El Plan de Trabajo y Cronograma debera ser entregado

dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la suscripcidn del Acta de Inicio.

Cumplir las actividades establecidas en el Plan de Trabajo y Cronograma con las metas establecidas en el Anexo 1-
Especificaciones Técnicas, igualmente su reprogramacion debe ser justificada por el Consultor, aprobada por el Interventor
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29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

2.9.3. OBLIGACIONES DEL MINISTERIO.

La Entidad esta obligada a:

y recibido por el Ministerio, para su control en los términos establecidos en el Anexo 1 — Especificaciones Técnicas. El
incumplimiento de estas actividades constituye un incumplimiento del Consultor, y las sanciones a que haya lugar.

En caso de incumplimientos corresponde al Interventor efectuar de manera inmediata los informes de presunto
incumplimiento. En caso de variaciones por atraso en la ejecucion prevista del contrato de consultoria, le corresponde
revisar de inmediato los ajjstes presentados por el Consultor y, estudiar y aprobar el plan de contingencia.

Cumplir con los ofrecimientos efectuados en su propuesta en el marco del proceso de seleccion.

Garantizar el cumplimiento de las normas urbanisticas y de accesibilidad para su proyeccién en los sitios objeto de
intervencion cuando aplique.

Dar curso y tramite a las observaciones, consultas y directrices que el Ministerio dé en el desarrollo del Contrato de
Consultoria, siempre y cuando estén alineadas con el alcance de las actividades en ejecucion del objeto del Contrato.

Proveer el conocimiento especializado necesario para recomendar la identificacion de las mejores soluciones acorde con
las condiciones y requerimientos establecidos.

Garantizar y hacer seguimineto al manejo integral del proyecto utilizando metodologia BIM (Building Information Modeling),
de conformidad con lo establecido en el Anexo 1 Especificaciones Técnicas o requerimientos BIM del proceso en cuanto a
usos, condiciones, entregables y obligaciones de resultado de los diferentes componentes, especialidades o requerimientos
exigidos en el Proyecto.

Asistir, coordinar, participar y realizar las reuniones que sean necesarias para el desarrollo, ejecucién y seguimiento del
Contrato de Consultoria. La asistencia del Interventor a estas reuniones podra ser presencial o virtual. El Ministerio se
reserva el derecho de definir cuél de los miembros del equipo de trabajo del Interventor sera el que deba asistir a las
reuniones que se programen, teniendo en cuenta que la presencia fisica del equipo del Interventor en el extranjero solo se
requerira cuando resulte imprescindible.

Cumplir con la Ley Aplicable en materia de proteccion de propiedad intelectual y en particular con las normas aplicables a
las patentes y licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o software que utilice para la ejecucion del Contrato de
Interventoria, para efectos de la expedicion del Gltimo recibo a satisfaccion.

Informar al Ministerio todo cambio en la composicion accionaria del Consultor mayor a un 5% del capital social, el de los
integrantes del Consorcio o Unién Temporal 0 sobre la situacion de control o grupo empresarial del Consultor, asi como
informar con suficiente antelacidén sobre cambios significativos negativos en la situaciéon financiera del Consultor.

Informar al Ministerio si por cualquier causa el Consultor da inicio a un proceso de reorganizacion empresarial o de
liquidacién voluntaria o judicial.

Atender los lineamientos y politicas generales, asi como dar cumplimiento a los procesos, subprocesos e instructivos del
Sistema de Gestion de Calidad definidos por el Ministerio que se relacionen con el objeto del Contrato de Interventoria.
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1. Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del Proceso de Contratacion.
2. Pagar la remuneracién por la ejecucion de la Consultoria en los términos pactados en la clausula respectiva del Contrato.
3. Ejercer la supervision del contrato.

4. Exigir la ejecucion idonea y oportuna del objeto contractual y velar por el cumplimiento de este.

5. Suministrar oportunamente la documentacién e informacién que repose en el MINISTERIO, asi como los equipos y
elementos necesarios para el cumplimiento del objeto del presente contrato, cuando a ello hubiere lugar.

6.  Encasodeincumplimiento adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias
a que hubiere lugar.

2.10. Visita técnica

La visita técnica se efectuara el dia, hora y lugar sefialados en el cronograma del proceso de seleccion y en el expediente electronico
del SECOP I, se llevara a cabo una visita no obligatoria al sitio donde se prestara el servicio de interventoria objeto del presente
proceso, a la que debera asistir el proponente o el representante legal de la sociedad interesada en participar en el proceso o la
persona que éste autorice, con el fin de inspeccionar fisicamente los bienes objeto del presente proceso. La visita sera realizada a
costa y bajo la responsabilidad del interesado en participar.

El sitio de reunion sera en el Edificio Pedro A. Lépez, ubicado en la Av Jiménez de Quesada #7A-17, La Candelaria, Bogota D.C.,
Colombia.

Las visitas estaran coordinadas por la Subdireccion Administrativa.

Los proponentes que omitan esta inspeccién no podran alegar posteriormente desconocimiento de las condiciones o circunstancias
que puedan afectar la ejecucion o el cumplimiento del contrato objeto de este proceso.

El hecho de que los proponentes no se familiaricen con los detalles y las condiciones para la prestacidn del servicio objeto del
presente proceso, no se considerara como excusa valida para posteriores reclamaciones, por lo tanto, dentro de la propuesta se
debe incluir todos los costos en que incurra para la adecuada prestacion del servicio en los sitios designados por el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural.

En caso de Consorcio 0 Unién Temporal, bastara que asista a la visita uno de los miembros integrantes.

3. OTRAS CLAUSULAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

3.1. PROCEDIMIENTO DE APROBACION DE LOS ENTREGABLES.

Para la aprobacién de los entregables y productos derivados del Contrato de Consultoria se tendra en cuenta el siguiente
procedimiento ante la Interventoria:

1. El Consultor radicara el entregable asociado al componente respectivo ante el Ministerio, con copia al Interventor,
méaximo diez (10) Dias Habiles antes del cumplimiento de la fecha prevista para el cierre del componente respectivo definido
en el Plan de Trabajo y Cronograma.

2. El Interventor dispondra de cinco (5) Dias Habiles contados a partir de la radicacién para verificar que el entregable se
encuentre completo, esto es que, el contenido aborde, en su desarrollo basico, todos los aspectos definidos en los Anexo
1 del Contrato de Consultoria que asi lo definen.

3. Encasode que el Interventor determine que el entregable no cumple con las condiciones minimas, comunicara formalmente
al Consultor las observaciones correspondientes, indicando de manera precisa los ajustes, complementos 0 documentos
adicionales que se requieran para el cumplimiento de los minimos exigidos en el Anexo 1.
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4. El Consultor debera atender y acatar las solicitudes impartidas por el Interventor, y contara con cinco (5) Dias Habiles para
remitir lo faltante o la nueva versién del entregable correspondiente.

5. El Interventor dispondré de cinco (5) Dias Habiles contados a partir del recibo de la informacion faltante o de la nueva
informacion para verificar que el entregable se encuentre completo. Cumplido este tiempo el Interventor podra enviar
observaciones asociadas a los entregables para ser atendidas por parte del Consultor.

6. El Consultor dispondra de cinco (5) Dias Habiles contados a partir del recibo de las observaciones por parte del Interventor
para atender dichas observaciones. El Interventor podra citar al Consultor dentro de los cinco (5) Dias Habiles iniciales de
este periodo a una mesa técnica para abordar las observaciones realizadas.

7. ElInterventor dispondra de cinco (5) Dias Habiles contados a partir del recibo de la respuesta a observaciones por parte
del Consultor para dar su concepto de aprobacion de los entregables y recibido a satisfaccién de estos.

8. Si el Interventor o el Ministerio concluyen que los ajustes no atienden de manera satisfactoria lo requerido o que el
entregable aln no cumple integralmente con el alcance contractual, podran requerir nuevamente al Consultor para que
realice las modificaciones necesarias, sefialando expresamente un término adicional para su entrega.

Paragrafo: Este proceso podra reiterarse hasta tanto el Interventor o el Ministerio determinen, de manera definitiva y bajo su
criterio técnico y juridico, que el entregable cumple plenamente con los requisitos y alcances establecidos en el Contrato de
Consultoria.

9. Para todos los efectos, la decision final sobre los ajustes, complementos o modificaciones a incorporar correspondera
exclusivamente al Interventor y sera obligacion del Consultor acatar y reflejar dichas instrucciones en la version final del
entregable.

10. Una vez el Interventor considere que el entregable estd completo y conforme a los términos contractuales, lo comunicara
formalmente al Consultor, dejando constancia escrita de su aprobacién final.

3.2. APROBACION DEL EQUIPO DE TRABAJO MINIMO
a. Presentacion del Personal.

El Interventor deberéa presentar al Ministerio, dentro de los cinco (5) dias habiles maximos siguientes a la suscripcion del acta de
inicio y por intermedio de la Supervision, segin corresponda, las Hojas de Vida y demas documentos soporte del personal minimo
obligatorio, asi:

Hoja de Vida en el formato hv personal.

Documentos que acrediten la experiencia general y especifica requerida.

Copias de los titulos académicos y de las matriculas o tarjetas profesionales vigentes, cuando aplique.

Certificaciones de antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales con expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario.
Declaracién de disponibilidad, no incompatibilidades y ausencia de conflictos de interés.

RN =

b. Verificacion Formal.

Dentro de los tres (3) Dias Habiles siguientes a la radicacién, el Ministerio verificara la integridad documental, vigencia de los soportes
y correspondencia formal del perfil postulado con el rol requerido.

En caso de existir inconsistencias o ausencia de documentos, el Ministerio podra requerir al Interventor por una Unica vez para
subsanar lo necesario dentro de un término de tres (3) Dias Habiles.

c. Verificacion Técnica.
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Una vez verificada la completitud formal, el Ministerio dispondra de tres (3) Dias Habiles para evaluar el cumplimiento de los requisitos
minimos de experiencia general y especifica, la adecuacion del perfil al rol asignado, la disponibilidad real del profesional y la
inexistencia de conflictos, incompatibilidades o simultaneidades que puedan afectar la ejecucién del Contrato.

d. Concepto de Aprobacion.
Concluida la verificacion técnica, el supervisor del Ministerio emitira concepto escrito clasificando la Hoja de Vida como:

1. Aprobada: Los profesionales que sean aprobados, el interventor debera presentar en un término de tres (3) Dias Habiles
siguientes a la notificacion, los documentos que soporte la afiliacion al sistema de parafiscales y ARL.

2. Aprobada con Observaciones:, en cuyo caso el Consultor contara con dos (2) Dias Habiles para atender las observaciones
no sustanciales.

3. No Aprobada: el Interventor deberéa presentar un profesional sustituto dentro de un plazo maximo de dos (2) Dias Habiles.

El procedimiento previsto en los numerales anteriores se surtird nuevamente respecto del profesional sustituto hasta obtener
aprobacion expresa.

e. Actualizacion y Permanencia.

El Interventor debera informar de manera inmediata al Ministerio cualquier novedad que afecte la disponibilidad, continuidad o
permanencia del personal aprobado.

En caso de requerirse reemplazos, estos deberan contar con calificaciones iguales o superiores a las inicialmente exigidas y seguiran
el procedimiento previsto en la presente Seccion.

4. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA, JUSTIFICACION Y FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA
SELECCION

De conformidad con el numeral 2 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993, son contratos de consultoria aquellos que celebren las entidades
estatales referidos, entre otros, a los estudios necesarios para la ejecuciéon de proyectos de inversion, estudios de diagndstico,
prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos especificos, asi como a las asesorias técnicas de coordinacion, control y
supervision. Igualmente, la referida disposicion establece que son también contratos de consultoria aquellos que tienen por objeto la
interventoria, asesoria, gerencia de obra o de proyectos, direccién, programacion y ejecucion de disefios, planos, anteproyectos y
proyectos.

De acuerdo con lo anterior, los contratos de consultoria son entonces aquellos que suscriben las Entidades Publicas que se refieran a
los estudios necesarios para la ejecucion de proyectos de inversidn, estudios de diagnéstico, prefactibilidad o factibilidad para programas
o proyectos especificos, asi como las asesorias técnicas de coordinacion, control y supervision. Asi mismo, son contratos de consultoria
los que tienen por objeto la interventoria, asesoria, gerencia de obra o de proyectos, direccidn, programacion y la ejecucion de
disefios, planos, anteproyectos y proyectos. Al respecto, la Seccién Tercera del Consejo de Estado en Sentencia de Unificacién con
radicado 41.179 sefial6 frente al contrato de consultoria lo siguiente:

“Su objeto contractual esta centrado hacia el desarrollo de actividades que implican el despliegue de actividades
de caracter eminentemente intelectivo, pero presenta como particularidad sustantiva que tales esfuerzos estan
dirigidos, especificamente, al cumplimiento de ciertos cometidos expresamente definidos por el numeral 2° del
articulo 32 de la Ley 80 de 1993; esto es, para la realizacion de estudios necesarios para la ejecucion de
proyectos de inversion, estudios de diagnostico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos
especificos, asi como a las asesorias técnicas de coordinacion, control o supervision. Se incluyen dentro de este
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tipo aquellos contratos que tienen por objeto la interventoria, asesoria, gerencia de obra o de proyectos,
direccion, programas y la ejecucion de disefios, planos, anteproyectos y proyectos.

Ademas de estos objetos contractuales, se incluyen alli aquellos que las demas disposiciones legales especiales
(y reglamentarias) establezcan™.

Bajo este entendimiento, la caracteristica fundamental para identificar los contratos estatales de consultoria es el caracter ampliamente
técnico de su contenido, que se diferencia de otros tipos contractuales, como el de prestacion de servicios —apoyo a la gestion, servicios
profesionales o de ejecucion de trabajos artisticos—. A diferencia del contrato de consultoria, el de prestacién de servicios supone el
desarrollo de actividades de colaboracién y apoyo a la gestion de la entidad dirigidas al cumplimiento de las funciones asignadas a esta,
de caracter temporal, excepcional u ocasional, siempre que no haya suficiente personal de planta o que, existiendo, esta sobrecargado
de trabajo, 0 que sean actividades que requieran conocimientos especializados, segun lo prescrito en el articulo 32.numeral 215, de la
Ley 80 de 1993. Al respecto, el Consejo de Estado ha sefialado la diferencia entre estos dos contratos, de la siguiente manera:

“[...] mientras que el contrato de consultoria esta revestido de una clausula de estricta tipicidad cerrada (que condiciona de
manera detallada la procedencia de dicho contrato), el de prestacién de servicios goza de una regulacion juridica amplia,
que se instrumentaliza por via de los mencionados tres contratos (profesional, de simple apoyo a la gestion y de ejecucion
de trabajos artisticos que so6lo pueden encomendarse a determinadas personas naturales), de manera que los objetos
contractuales que no estén comprendidos dentro del contrato de consultoria (de acuerdo con la Ley 80 de 1993 y las
demas disposiciones legales especiales actuales o futuras) podran ser satisfechos por medio del de prestacién de
servicios siempre que satisfaga los referentes conceptuales que establece el numeral 3° del articulo 32 de la Ley 80 de
1993, conforme a la debida planeacion contractual y en armonia con los criterios juridicos que han sido decantados en el
precedente de esta Corporacién y en esta providencia” .16

El procedimiento de seleccion de CONCURSO DE MERITOS, aplicable para la escogencia de consultores esta reglamentado por el
articulo 2.2.1.2.1.3.2. del Decreto 1082 de 2015, modificado por el articulo 2 del Decreto 399 de 2021 o el que lo modifique, aclare,
adicione o sustituya. Al respecto, el numeral 1.1 de dicha norma dispone: “La Entidad Estatal en los pliegos de condiciones debe indicar
la forma como calificarg, entre otros, los siguientes criterios: a) la experiencia del interesado y del equipo de trabajo y b) la formacion
académica del equipo de trabajo [...]", excluyendo el precio como factor de escogencia.

La escogencia del Consultor se efectuara a través de CONCURSO DE MERITOS ABIERTO, es decir, prescindiendo del procedimiento
de precalificacion, con fundamento en lo establecido en el articulo 2, numeral 3 de la Ley 1150 de 2007, que fuera modificado por el
articulo 219 del Decreto ley 0019 de 2012 y los articulos 2.2.1.2.1.3.1. y 2.2.1.2.1.3.2. del Decreto 1082 de 2015.

El presente proceso de seleccion y el contrato que de él se derive, se sujetaran a las siguientes disposiciones:

v La Constitucion Politica; Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012, Decreto 1082 de 2015 y
Decreto 392 de 2018, demas decretos reglamentarios y normas aplicables que regulen la materia.
v Los manuales, guias, circulares o conceptos emitidos por Colombia Compra Eficiente, aplicables al proceso.

v Enlo no regulado particularmente en el Estatuto de Contratacion, se aplicaran las normas civiles y comerciales pertinentes; las reglas
establecidas en los estudios previos, pliego de condiciones, las resoluciones, y documentos que se expidan con ocasién del

14 CONSEJO DE ESTADO. Seccion Tercera. Subseccion C. Sentencia de Unificacion del 2 de diciembre de 2013. Exp. 41719.
M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

15 Contrato de Consultoria. Son contratos de consultoria los que celebren las entidades estatales referidos a los estudios necesarios
para la ejecucion de proyectos de inversion, estudios de diagnostico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos
especificos, asi como a las asesorias técnicas de coordinacion, control y supervision.

Son también contratos de consultoria los que tienen por objeto la interventoria, asesoria, gerencia de obra o de proyectos, direccion,
programacion y la ejecucion de disefios, planos, anteproyectos y proyectos.

Ninguna orden del interventor de una obra podra darse verbalmente. Es obligatorio para el interventor entregar por escrito sus 6rdenes
o sugerencias y ellas deben enmarcarse dentro de los términos del respectivo contrato.

16 CONSEJO DE ESTADO. Seccion Tercera. Subseccion C. Sentencia del 2 de diciembre de 2013. Exp. 41719. M.P. Jaime Orlando
Santofimio Gamboa.
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proceso.
v Las demas disposiciones que por el objeto y la naturaleza del contrato le sean aplicables.

4.1. Justificacion sobre la inaplicabilidad de los Documentos Tipo al contrato de interventoria

La Agencia Nacional de Contratacion Publica — Colombia Compra Eficiente, mediante la Resolucién 952 de 2025, adopté los
Documentos Tipo para los procesos de seleccion cuyo objeto corresponde a la consultoria para la elaboracién de estudios de ingenieria
de infraestructura social del sector institucional, definiendo expresamente su ambito de aplicacién y los documentos que integran dicho
régimen.

En ese sentido, el articulo 17 de la citada resolucion establece que los Documentos Tipo contienen parametros obligatorios para las
entidades estatales que adelanten procedimientos de seleccién mediante concurso de méritos para celebrar contratos de consultoria
de estudios de ingenieria de infraestructura social, precisando los documentos que conforman dicho instrumento estandarizado.

No obstante, el contrato que pretende celebrar el Ministerio corresponde a una interventoria integral a la consultoria de estudios y
disefios, cuyo objeto consiste en ejercer el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y juridico sobre la ejecucion de un
contrato de consultoria previamente celebrado, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, controlar la
calidad de los productos, validar los estudios y disefios elaborados por el consultor y garantizar que estos satisfagan las condiciones
técnicas, normativas y funcionales requeridas por la Entidad.

Si bien la interventoria constituye una modalidad de contrato de consultoria, de conformidad con el numeral 2 del articulo 32 de la Ley
80 de 1993, ello no implica que comparta el mismo objeto contractual ni la misma finalidad de la consultoria de estudios y disefios
regulada por la Resolucion 952 de 2025. Mientras esta Ultima tiene por objeto la elaboracion de los estudios técnicos y disefios
requeridos para la ejecucion futura de una obra o proyecto, la interventoria tiene como finalidad ejercer una funcion especializada de
control, verificacion y seguimiento sobre la ejecucion de dicho contrato.

En consecuencia, el ambito de aplicacién de los Documentos Tipo adoptados mediante la Resolucién 952 de 2025 no comprende los
contratos cuyo objeto sea la interventoria a la consultoria de estudios y disefios, toda vez que la citada resolucion no extendio
expresamente su obligatoriedad a esta tipologia contractual.

En aplicacién del principio de legalidad que rige la contratacion estatal, la obligatoriedad de los Documentos Tipo debe interpretarse de
manera estricta y Unicamente respecto de los procesos expresamente previstos en la regulacion expedida por la Agencia Nacional de
Contratacién Publica — Colombia Compra Eficiente, sin que resulte procedente extender su aplicacion, por analogia, a tipologias
contractuales distintas de aquellas para las cuales fueron adoptados.

Por lo anterior, el presente proceso de seleccion no se encuentra sometido a la aplicacion obligatoria de los Documentos Tipo adoptados
mediante la Resolucion 952 de 2025, sin perjuicio de que la Entidad, en ejercicio del principio de planeacion y de la facultad prevista en
el articulo 2.2.1.2.1.3.2 del Decreto 1082 de 2015 para estructurar los concursos de méritos, pueda tomar como referencia aquellas
disposiciones que resulten compatibles con la naturaleza y objeto del contrato de interventoria, siempre que ello no implique desconocer
el régimen juridico aplicable ni modificar el alcance de los documentos tipo adoptados por la Agencia Nacional de Contratacién Publica.

5. PRESUPUESTO OFICIAL, ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR DEL CONTRATO, INDICANDO LAS VARIABLES
UTILIZADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO DEL MISMO Y LOS RUBROS QUE LO COMPONEN

5.1 Presupuesto estimado

El presupuesto oficial estimado para el presente proceso asciende a la suma de SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES
OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE ($641.850.614.00)., equivalente a (366,58 SMMLYV)
incluido IVA cuando a ello hubiere lugar y demas impuestos, tasas, estampillas, contribuciones legales de caracter nacional,
departamental, distrital o municipal y demas gastos y costos directos e indirectos a que haya lugar.

El presupuesto oficial se estimd mediante un estudio de mercado incorporado en el documento de estudio de sector, el cual forma parte
integral del proceso de seleccion.
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El MADR pagara al Contratista el valor del presente Contrato con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal:

RUBRO CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

No. SITUACION FECHA VIGENCIA VALOR

C-1799-1100-9- 2026
53105B-1799011-02
ADQUIS. DE
BYS - SEDES
ADECUADAS -
ADECUACION A LAS
INSTALACIONES
DEL MINISTERIO DE
AGRICULTURA Y
DESARROLLO
RURAL EN
MATERIA DE
INFRAESTRUCTURA
FISICAY
GESTION
DOCUMENTAL
BOGOTA

NOTA: La Ley 1882 de 2018 (articulo 6°) establece la posibilidad de publicar el proyecto de pliegos sin que se requiera la existencia de
disponibilidad presupuestal.

5.2 Variables que soportan el valor del contrato.

De conformidad con lo previsto en el Decreto 1082 de 2015 en el articulo 2.2.1.1.2.1.1 establece:

“Estudios y documentos previos. Los estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los
pliegos de condiciones y el contrato. Estos deben permanecer a disposicién del publico durante el desarrollo del Proceso de
Contratacion y contener los siguientes elementos ademas de los indicados para cada modalidad de seleccion:

(]

4. El valor estimado del contrato y la justificacion del mismo. Cuando el valor del contrato esté determinado por precios
unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma como los calculé y soportar sus célculos presupuestales en la estimacién de
aquellos. [...]".

Dando cumplimiento a lo previsto en la normativa aplicable, la Entidad adelantd el correspondiente, cuyos resultados y soportes se
encuentran desarrollados en el documento ANALISIS DEL SECTOR. Para tal efecto, se solicitaron cotizaciones a potenciales
proveedores, tomando como referencia el alcance y las condiciones técnicas previstas para el presente proceso de contratacion, y se
efectud el andlisis, homogenizacion y tratamiento estadistico de la informacién obtenida, con el fin de establecer un valor de referencia
para la estimacion presupuestal.

Como resultado de dicho analisis, se determind como presupuesto oficial la suma de SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES
OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE ($641.850.614,00).

5.3 Valor del Contrato

a) El valor estimado del Contrato de Interventoria corresponde a la Remuneracién a la que tiene derecho el Interventor por la
ejecucion de sus obligaciones y es hasta por la suma de: [El valor total del contrato sera el valor total de la Oferta Econémica
presentada por el Oferente a quien se adjudique el presente proceso de contratacion, o el valor total corregido de la misma,
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si a ello hubiere lugar COP$ [e], equivalentes a [nimero de salarios minimos] SMLMV para el afio de suscripcion del Contrato
[2026] suma que se discrimina de la siguiente manera:

[Incorporar las disposiciones particulares del valor del contrato incluyendo tributos y contribuciones especiales aplicables al
contrato.

b) Los valores establecidos en el literal 0 anterior, seran por suma global fija y, por tanto, no tendran reajustes de precios. El
valor incluye todos los impuestos y demas tributos nacionales, tasas, estampillas, contribuciones legales de caracter nacional,
costos directos e indirectos que se causen por el hecho de su celebracion, ejecucion y suscripcion del acta de terminacion.

c) El Interventor acepta y autoriza al Ministerio para aplicar las retenciones en la fuente y cualesquiera ofras retenciones que
deban ser practicadas segun la Ley Aplicable.

d) Remuneracién integral: el valor del Contrato, calculado con base en la Oferta y las demas condiciones aqui establecidas, es
suficiente para (i) cumplir con la totalidad de las obligaciones previstas en este Contrato de Interventoria, (ii) asumir los riesgos
que le han sido asignados al Interventor, sin que la materializacién de los mismos afecte la suficiencia del valor del Contrato
y (iii) percibir la rentabilidad que el Interventor previé al momento de presentar su Oferta.

e) Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de comun acuerdo podran suspender
el plazo de ejecucion del Contrato, siempre que la naturaleza de las obligaciones lo admita, no se contrarien normas de orden
publico y se adopten medidas para superar las causas que motivaron la suspension en el menor tiempo posible.

6. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA PROPUESTA MAS FAVORABLE

a. REQUISITOS HABILITANTES:

Los integrantes del comité evaluador realizaran la verificacion de los requisitos habilitantes de capacidad juridica, condiciones de
experiencia, capacidad financiera y capacidad de organizacion de los proponentes de acuerdo con las competencias que les
correspondan.

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural verificara con el Registro Unico de Proponentes el cumplimiento de los requisitos
habilitantes, ademas se verificara con los documentos que se solicitan para aquella informacién adicional que no reposa en el RUP.
Esta verificacion se hara de acuerdo con los articulos 2.2.1.1.1.5.2 y 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 para determinar y verificar
los requisitos habilitantes en Procesos de Contratacion expedido por Colombia Compra Eficiente.

La capacidad juridica, las condiciones de experiencia, la capacidad financiera y de organizacién de los proponentes seran objeto de
verificacion de cumplimiento como requisitos habilitantes para la participacion en el proceso de seleccion conforme a lo sefialado en el
articulo 5 de la ley 1150 de 2007, en concordancia con el articulo 2.2.1.1.1.3 del decreto 1082 de 2015:

N° FACTORES DE VERIFICACION

1 CAPACIDAD JURIDICA CUMPLE / NO CUMPLE

2 CAPACIDAD FINANCIERA CUMPLE / NO CUMPLE

3 CAPACIDAD TECNICA CUMPLE / NO CUMPLE
RESULTADO CUMPLE / NO CUMPLE

Potestad de verificacion

La entidad podra verificar integralmente la autenticidad, exactitud y coherencia de la totalidad de la informacién aportada por el
proponente, pudiendo acudir para ello a las fuentes, personas, empresas, entidades estatales o aquellos medios que considere
necesarios para el cumplimiento de dicha verificacion.
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Asi mismo, la Entidad en relacion con la oferta econdémica efectuara las comparaciones del caso mediante el cotejo de los ofrecimientos
recibidos y la consulta de los precios o condiciones del mercado, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 5 de la
Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 88 de la Ley 1474 de 2011.

6.1. REQUISITOS JURIDICOS

6.1. CAPACIDAD JURIDICA

Los interesados podran participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades siempre y cuando cumplan los
requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones:

A. Individualmente, como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas juridicas nacionales o extranjeras.

B. Conjuntamente, como Proponentes Plurales en cualquiera de las formas de asociacién previstas en el articulo 7 de la Ley 80
de 1993.

Los Proponentes deben:
A. Tener capacidad juridica para la presentacion de la oferta.
B. Tener capacidad juridica para la celebracion y ejecucion del Contrato.

C. No estarincursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de interés o prohibicién previstas
en la Constitucion y en la ley para contratar con el Estado, o en la causal dispuesta en el numeral 1.14 del Pliego de
Condiciones.

D. No estar reportados en el tltimo boletin de responsables fiscales vigente publicado por la Contraloria General de la Republica.
Esta disposicion aplica para el Proponente e integrantes de un Proponente Plural con domicilio en Colombia. Tratandose de
Proponentes Extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deberan declarar que no son responsables fiscales por
actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no tienen sanciones vigentes en Colombia que implique inhabilidad
para contratar con el Estado.

E. Presentar el certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos — REDAM en el cual demuestre no estar inhabilitado
en los términos de la Ley 2097 de 2021

La Entidad debe consultar los Antecedentes Judiciales en linea en los registros de las bases de datos, al igual que los Antecedentes
Fiscales acorde con el articulo 60 de la Ley 610 de 2000, los Antecedentes Disciplinarios conforme el articulo 1 de la Ley 1238 de 2008
y el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional — Policia Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 183 de la Ley 1801 de 2016 — Codigo Nacional de Seguridad y Convivencia—

6.1.1.  CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

El Proponente presentara el FORMATO 1 — CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA, el cual debe estar firmado por la persona
natural o por el representante legal del Proponente individual o Plural, o por el apoderado.

La persona natural (Proponente individual o integrante de un Proponente Plural) que pretenda participar en el presente proceso, debe
acreditar que posee titulo como arquitecto o ingeniero en la respectiva rama de la ingenieria, para lo cual adjuntara copia de la tarjeta
profesional y certificado de vigencia de la matricula profesional expedida por la autoridad competente, vigente a la fecha de cierre de
este procedimiento de seleccion. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el articulo 18 del
Decreto-Ley 2106 de 2019.
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En todo caso, de acuerdo con en el articulo 20 de la Ley 842 de 2003, si el Proponente —persona natural- es arquitecto, o el
representante legal o el apoderado del proponente individual persona juridica o el representante legal o apoderado de la estructura
plural, no posee titulo de ingeniero en la respectiva rama de la ingenieria, la oferta tendra que ser avalada por un ingeniero, para lo cual
debe adjuntar copia de la tarjeta profesional y copia del certificado de vigencia de matricula profesional expedida por el COPNIA, en la
respectiva rama de la ingenieria, segun corresponda, vigente a la fecha de cierre de este procedimiento de seleccion. El requisito de la
tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el articulo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019.

El aval del ingeniero de que trata el articulo 20 de la Ley 842 de 2003 hace parte integral del FORMATO 1 — CARTA DE PRESENTACION
DE LA OFERTA, cuando el Proponente deba presentarlo.

La carta de presentacion debe suscribirse. Con la firma de este documento se entiende que el proponente conoce y acepta las
obligaciones del Anexo 3 — Pacto de Transparencia y, por lo tanto, no sera necesaria la entrega de este documento al momento de
presentar la oferta.

El Proponente debe diligenciar los Formatos. Todos los espacios en blanco deben diligenciarse con la informacion solicitada.

6.1.2.  EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

La existencia y representacion legal de los Proponentes individuales o integrantes de los Proponentes Plurales se acreditara de
acuerdo con las siguientes reglas:

6.1.2.1. PERSONAS NATURALES
Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:
A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadania.
B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjeria vigente expedida por la autoridad competente.
C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte.
6.1.2.2. PERSONAS JURIDICAS
Deben presentar los siguientes documentos:
A. Persona juridica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:

I Certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio o autoridad competente en el que
se verificara:

a. Fecha de expedicion del certificado no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores contados desde la fecha de
cierre del Proceso de Contratacién. En caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso de Contratacion, se tendra
como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y representacion legal la
originalmente fijada en el Pliego de Condiciones definitivo.

b.  Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del Proceso de Contratacion.

c. Las personas juridicas nacionales y extranjeras deberan acreditar que su duracién no serd inferior a la del plazo del
contrato y un afio mas.
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d. Siel representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la sociedad, debera acreditar
su capacidad a través de una autorizacion suficiente otorgada por el 6rgano social competente respectivo.

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que deba contar con uno.

f. Que las personas juridicas extranjeras con actividades permanentes en la Republica de Colombia (contratos de
obra o servicios) deberan estar legalmente establecidas en el territorio nacional de acuerdo con los articulos 471y
474 del Codigo de Comercio.

Il. Certificacion del revisor fiscal en caso de ser sociedad andnima colombiana, en la que conste si es abierta o cerrada.
M. Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.

En el caso de las sucursales de las personas juridicas extranjeras y como quiera que la sucursal en Colombia no es una persona
juridica diferente a la Matriz, se tendra en cuenta la fecha de constitucién de esta ultima.

Si la oferta es suscrita por una persona juridica extranjera a través de la sucursal que esté debidamente constituida en Colombia, se
debera acreditar la capacidad legal de la sucursal y de su representante o mandatario mediante la presentacion del certificado del
Registro Unico de Proponentes (RUP) de la sucursal y el certificado de existencia y representacion legal con fecha de expedicion
maximo de 30 dias calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del
proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente sefialada en el Pliego de
Condiciones.

Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, debera acreditar autorizacion suficiente del
drgano social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de autorizacion suficiente o no
aportar dicho documento, una vez solicitado por la Entidad, determinara la falta de capacidad juridica para presentar la oferta.

B. Persona juridica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten la existencia y representacion
legal de la sociedad extranjera, legalizados o apostillados de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones, con
una expedicion de maximo seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion, en el que debe constar
como minimo los siguientes aspectos:

l Nombre 0 razén social completa.
Il. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona juridica.
M. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del Proceso de Seleccion.
V. Facultades del representante legal o de la persona designada para comprometer a la persona juridica, en la que se
sefiale expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma o

aportando la autorizacion o documento correspondiente del 6rgano social para cada caso.

V. Tipo, nimero y fecha del documento de constitucion o creacion.

VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personeria juridica.
VII. Acreditar que su duracién no sera inferior a la del plazo del contrato y un afio mas.
VIII. Fotocopia del documento de identificacién del representante legal.
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Si no existiera ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la informacién de existencia y representacion legal, el
Proponente o integrante extranjero del Proponente Plural debe presentar una declaracién juramentada de una persona con capacidad
juridica para vincular y representar a la sociedad en la que conste que: i) no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en
este literal; ii) la informacion requerida en el presente numeral, y iii) la capacidad juridica para vincular y representar a la sociedad de la
persona que efectua la declaracién, asi como de las demas personas que puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay.

NOTA 4: En caso de que la persona juridica sin sucursal o domicilio en Colombia resulte adjudicatario del proceso, tanto de forma
individual o como integrante de una estructura plural, debera constituir una sucursal con domicilio en el territorio nacional, lo anterior de
acuerdo a lo dispuesto en el articulo 471y ss. del Codigo de Comercio.

C. Las Entidades Estatales deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia.

Acto de creacion de la Entidad Estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de existencia y representacion
legal (este Ultimo no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratacién) o documento
equivalente que permita conocer la naturaleza juridica, funciones, 6rganos de direccion o régimen juridico de contratacion de la Entidad
Estatal.

NOTA 5: En el evento de personas juridicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y representacion legal, deberan adjuntar
un documento equivalente que acredite su existencia, junto con los documentos que demuestren la capacidad del representante legal
de la Entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificara:

»  Fecha de expedicion del documento equivalente que acredite su existencia, con una expedicién no mayor a treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso,
se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente definida en el Pliego de
Condiciones

*  Que el objeto incluya todas las actividades objeto del proceso.

*  Laduracion debera ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) afio més.

» Para efectos del Pliego de Condiciones, el plazo de ejecucién del contrato serd el indicado en el numeral “1.1 Objeto,
presupuesto oficial, plazo y ubicacién” de ese Documento

»  Siel representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, debera acreditar autorizacion
suficiente del 6rgano social para contraer obligaciones en nombre de la sociedad o de la Entidad.

» La ausencia definitiva de autorizacién suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la Entidad,
determinara la falta de capacidad juridica para presentar la oferta, y por tanto su rechazo.

»  El'nombramiento del revisor fiscal en caso de que esté obligado a tenerlo.

6.1.2.3. PROPONENTES PLURALES
El documento de conformacion de Proponentes Plurales debe:

l. Acreditar la existencia del Proponente Plural y clasificarlo de forma clara en Unién Temporal o en Consorcio. En este
documento los integrantes deben expresar su intencion de conformar el Proponente Plural. En caso de que no exista precision
sobre el tipo de asociacion se solicitara aclaracion. Los Proponentes deben incluir como minimo la informacion requerida en
el “Formato — Conformacion de Proponente Plural” (Formato Consorcios) (Formato- UT). Los “Proponentes pueden introducir
informacion adicional que no contradiga lo dispuesto en los documentos del Proceso de Seleccion.

Il. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este Ultimo en caso de considerarlo conveniente, cuya
designacién quedara definida en el “Formato — Conformacion de proponente plural” (Formato- Consorcios) (Formato - Uniones
Temporales), quien representara a todas las personas naturales y/o juridicas asociadas, con facultades suficientes para la
representacion sin limitaciones de cada uno de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran para presentar la
oferta, suscribir y ejecutar el contrato, asi como también la facultad para firmar el acta de terminacion y liquidacion o cualquier
otra acta o documento.
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Il Aportar copia del documento de identificacion del representante principal y suplente del Proponente plural, en caso de que se
haya nombrado este ultimo.

V. Acreditar que la vigencia del Proponente Plural no sea inferior a la del plazo del contrato y un (1) afio adicional. Para efectos
de la evaluacion, este plazo sera contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratacién. En caso de modificarse
la fecha de cierre del proceso, se tendrd como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha
originalmente sefialada en el Pliego de Condiciones.

V. El Proponente Plural debe sefialar expresamente cual es el porcentaje de participacion de cada uno de sus integrantes. La
sumatoria de este porcentaje no podra ser diferente al 100%.

VI, En la etapa contractual no podran modificarse los porcentajes de participacion sin el consentimiento previo de la Entidad. En
todo caso, en la etapa precontractual no sera posible modificar los porcentajes de los integrantes del Proponente Plural
después de la fecha del cierre del Proceso de Contratacion. Cualquier modificacion en los porcentajes de los integrantes sera
ineficaz y, por tanto, carecera de efecto.

Dicho documento debe estar firmado por todos los integrantes del Proponente Plural y en el caso de que un integrante sea una persona
juridica, por el representante legal de dicha persona, o por el apoderado de cualquiera de los anteriores.

Nota 6: El Proponente Plural debera tener en cuenta la "Guia rapida para la creacion de proponentes plurales en el SECOP II", expedida
por la Agencia Nacional de Contratacion Publica - Colombia Compra Eficiente. EI Proponente Plural debe estar registrado en el SECOP
Il, por tanto, la Entidad Estatal rechazara la oferta que se presente desde una cuenta diferente.

6.1.3. APODERADO

Los Proponentes podran presentar ofertas directamente o suscritas por intermedio de apoderado, evento en el cual deben anexar el
poder otorgado en legal forma (articulo 5 del Decreto — Ley 019 de 2012), en el que se confiere al apoderado de manera clara y expresa
facultades amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a quien(es) representa en el tramite del proceso y en la suscripcion
del Contrato. No obstante, la simple entrega fisica o radicacién de la oferta en la Entidad puede realizarla cualquier persona, sin
necesidad de poder o autorizacion.

El apoderado que firme la oferta podra ser una persona natural o juridica que en todo caso debe tener domicilio permanente, para
efectos de este proceso, en la Republica de Colombia, y debe estar facultado para representar al Proponente y/o a todos los integrantes
del Proponente Plural, a efectos de adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i) presentar oferta para el
Proceso de Contratacion que trata este pliego; (ii) responder a los requerimientos y aclaraciones solicitados por la Entidad en el curso
del proceso; (iii) recibir las notificaciones a que haya lugar dentro del proceso (iv) suscribir el Contrato en nombre y representacion del
adjudicatario asi como el acta de terminacion y liquidacién, si a ello hubiere lugar.

Las personas extranjeras que participen mediante un Proponente Plural podran constituir un solo apoderado comun y, en tal caso,
bastara para todos los efectos la presentacion del poder comun otorgado por todos los integrantes con los requisitos de autenticacion,
legalizacién y/o apostilla y traduccidn exigidos en el Codigo de Comercio y en el Cédigo General del Proceso de Colombia, incluyendo
los sefialados en el Pliego de Condiciones. El poder a que se refiere este parrafo podra otorgarse en el mismo acto de constitucion del
Proponente Plural.

6.1.4.  CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

6.1.4.1. PERSONAS JURIDICAS
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El Proponente persona juridica debe presentar el “Formato — Pagos de seguridad social y aportes legales” suscrito por el revisor fiscal,
de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor
fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las
cajas de compensacion familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya
lugar.

La Entidad no exigira las planillas de pago. Bastara el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los casos requeridos por la ley, o por
el representante legal que asi lo acredite.

Cuando la persona juridica esté exonerada de estas obligaciones en los términos previstos en el articulo 65 de la Ley 1819 de 2016,
debe indicarlo en el “Formato — Pagos de seguridad social y aportes legales”.

Esta misma prevision aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia las cuales deben acreditar
este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

6.1.4.2. PERSONAS NATURALES

El proponente persona natural debe acreditar la afiliacion a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones, aportando los
certificados de afiliacion respectivos o con el certificado de pago de la correspondiente planilla con fecha de expedicién no mayor a
treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratacién o copia de la planilla de seguridad social paga.

En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados
de afiliacion la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo.

La persona natural que reuna los requisitos para acceder a la pension de vejez, o cuente con acto administrativo de reconocimiento de
pension de vejez o invalidez, tendra que presentar el certificado que lo acredite y, ademas, la afiliacién al sistema de salud.

De igual forma, quienes se encuentren en condicidn legal de no estar obligados a realizar cotizacién de pensién tendran que presentar
el certificado que asi lo acredite y, adicionalmente, el certificado de afiliacion al sistema de salud.

Esta misma prevision aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales deberan acreditar este
requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

6.1.4.3. PROPONENTES PLURALES
Cada uno de los integrantes del Proponente Plural debe suscribir por separado la declaracién de la que tratan los numerales anteriores.
6.1.5. SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El adjudicatario debe presentar, para la suscripcién del respectivo contrato, ante la dependencia respectiva, la declaracion donde
acredite el pago correspondiente a seguridad social y aportes legales cuando a ello haya lugar.

En caso de que el adjudicatario, persona natural o juridica, no tenga o haya tenido dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha

de firma del contrato personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social debe
indicar esta circunstancia en la mencionada certificacién, bajo la gravedad de juramento.

6.1.4. CERTIFICADO DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES (RUP) DE LA CAMARA DE COMERCIO.
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El proponente nacional o el proponente extranjero con domicilio o sucursal en Colombia, y cada uno de sus integrantes si el mismo es
un consorcio 0 una union temporal, deberan acompafar sus ofertas con la certificacion vigente y en firme de su inscripcion en el
Registro Unico de proponentes de la Camara de Comercio de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 6 de la Ley 1150 de 2007,
modificado por el articulo 221 del Decreto Ley 019 de 2012, en concordancia con lo establecido en el articulo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto
1082 de 2015.

Este certificado debe tener una fecha de expedicion no mayor a 30 dias calendario.

Si del certificado allegado con la oferta se encuentra que la inscripcion no se encuentra en firme, el proponente podra entregar el
certificado expedido por la Camara de Comercio donde conste su firmeza hasta el Ultimo dia del plazo sefialado en el cronograma para
la “presentacion de las observaciones al informe de verificacion o evaluacion y plazo para subsanar’.

Siendo importante precisar que de conformidad con lo establecido en la Circular Externa Unica de Colombia Compra Eficiente, el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural no habilitara la propuesta hasta que el proponente acredite que su inscripcién se encuentra
en firme, para lo cual debera allegar el correspondiente certificado dentro del plazo antes sefialado.

NOTA: RESPECTO DE LA RENOVACION: Tratandose del tramite de renovacion, la persona que haya presentado la informacion para
renovar su registro a mas tardar el quinto dia habil del mes de abril, cumpliendo con el requisito exigido en el articulo 2.2.1.1.1.5.1 del
Decreto 1082 de 2015, puede participar en los procedimientos de seleccion, debiéndose tener en cuenta la informacion antigua, esto
es, la que estuviera en firme antes del cierre del proceso. La evaluacion de las ofertas se realizara con la informacion del RUP en firme
antes del cierre del proceso.

Es deber de los proponentes mantener actualizada la informacion contendida en el RUP y realizar la renovacion de su
inscripcion en la forma y con la periodicidad sefialadas en el articulo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015.

Asi mismo, es necesario tener en cuenta que los proponentes pueden realizar la renovacion de su inscripcion en el RUP a
partir del 1° de enero y hasta el quinto dia habil del mes de abril de cada afio, por tanto, es responsabilidad del proponente
realizar en tiempo dicha renovacion, sin esperar a solicitarla hasta el tltimo dia establecido en la norma.

De conformidad con lo establecido en el numeral 6.1 del articulo 6° de la Ley 1150 de 2007, el MADR verificara el cumplimiento de los
requisitos habilitantes (capacidad juridica, condiciones de experiencia, capacidad financiera y organizacional de los proponentes),
tomando la informacién inscrita en el RUP, en donde deben constar dichas condiciones.

En igual sentido, verificard en forma directa, aquellos requisitos habilitantes exigidos al proponente y cada uno de sus integrantes, en
el caso de consorcios y uniones temporales, que son adicionales a los contenidos en el RUP. La documentacién para verificar
directamente el cumplimiento de tales requisitos sera solicitada en los correspondientes numerales del presente pliego de condiciones.

Adicional a la verificacién de los requisitos certificados en el RUP la exigencia de este se hace para verificar la no existencia de sanciones
que lo puedan inhabilitar.

6.1.6. GARANTIA DE SERIEDAD

El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantia de seriedad de la oferta que cumpla con los pardmetros, condiciones y
requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecisidn en el texto de la Garantia presentada sera susceptible de aclaracion por el Proponente hasta el término
de traslado del informe de evaluacion.

Las caracteristicas de las Garantias son las siguientes:
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Caracteristica  Condicion
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato

Clase de seguro contenido en una pdliza, (i) patrimonio auténomo y (iii) Garantia bancaria.

A do/

e MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL — MADR NIT 899999028-5

Amparos La sancién derivada del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos sefialados en el articulo 2.2.1.2.3.1.6

del Decreto 1082 de 2015.

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratacion.

Valor Asegurado | Diez por ciento (10 %) del presupuesto oficial del Proceso de Contratacion

e Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o0 razén social y tipo societario que
figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio respectiva,
y no s6lo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse

Tomador de esa manera.

e Para los Proponentes Plurales: la Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del Proponente
Plural, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su identificacién y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de esta.

Si en desarrollo del Proceso de Contratacion se modifica el Cronograma, el Proponente debera ampliar la vigencia de la Garantia de
seriedad de la oferta hasta tanto no se haya perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecucion del respectivo Contrato.

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantia de seriedad de la oferta. Durante este periodo
la propuesta sera irrevocable, de tal manera que el Proponente no podra retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so
pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la Garantia de seriedad de la oferta.

6.1.15. OTROS DOCUMENTOS JURIDICOS HABILITANTES

6.1.15.1. DECLARACION DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

El proponente debera manifestar bajo la gravedad del juramento, que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de
inhabilidad o incompatibilidad o en las prohibiciones establecidas en la Constitucion Politica o en la ley, para ello debera diligenciar en
el FORMATO - DECLARACION DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.

Nota: En caso de presentarse en union temporal o consorcio, el presente formato debera diligenciarse de manera independiente por
cada uno de los integrantes y por el representante legal de la figura asociativa.

6.1.15.2. COMPROMISO ANTICORRUPCION
El proponente suscribira el correspondiente compromiso anticorrupcién en el FORMATO - COMPROMISO ANTICORRUPCION. Asi
mismo, manifestara bajo la gravedad del juramento que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o

incompatibilidad o en las prohibiciones establecidas en la Constitucion Politica o en la ley

Nota: En caso de presentarse en unién temporal o consorcio, el presente formato debera diligenciarse de manera independiente por
cada uno de los integrantes y por el representante legal de la figura asociativa.

6.1.15.3. COMPROMISO ANTICOLUSION

En el marco de los principios de la contratacion publica y con el propésito de minimizar los riesgos de colusion entre oferentes en el
proceso de seleccion, adoptando las précticas que promueven la participacién transparente y competitiva de los proponentes, segin
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lo previsto por las normas que regulan la materia y en especial por lo dispuesto en el articulo 27 de la Ley 1474 de 2011, el oferente
debera diligenciar el FORMATO - COMPROMISO ANTI-COLUSION.

Nota: En caso de presentarse en union temporal o consorcio, el presente formato debera diligenciarse de manera independiente por
cada uno de los integrantes y por el representante legal de la figura asociativa.

6.2. Requisitos habilitantes técnicos

De conformidad con lo establecido en el articulo 5 de la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, el Decreto 1860 de 2021 y el
Decreto 287 de 2026, los requisitos habilitantes de caracter técnico tienen como finalidad verificar la capacidad del proponente para
ejecutar adecuadamente el objeto contractual, sin que otorguen punutaje, bajo el criterio de cumple 0 no cumple.

En atencién a la complejidad técnica, multidisciplinaria y patrimonial del proyecto, los requisitos técnicos se estructuran de manera
proporcional al objeto del contrato, garantizando la libre concurrencia y la seleccién objetiva.

6.2.0. EXIGENCIA MINIMA DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Para habilitarse en el Proceso de Contratacion, el Proponente acreditara que la sumatoria de los contratos aportados como experiencia
es mayor o igual al cien por ciento (100 %) respecto del valor total del Presupuesto Oficial establecido para el Proceso de Contratacion
expresado en SMMLV. Estos contratos seran verificados en el RUP y en el Formato — Experiencia, para los Proponentes que no estan
obligados a estar inscritos en el RUP, cumpliendo con los requisitos de experiencia previstos en el numeral “6.2.1 Acreditacion de la
experiencia del Proponente”.

Ademas, para habilitarse en el Proceso de Contratacion, mediante los contratos aportados, en caso de ser procedente, debera
acreditarse la experiencia solicitada frente a la actividad principal; al igual que la experiencia en las actividades secundarias en el evento
de que se solicite combinacion de experiencia. Igualmente, deberd demostrarse la experiencia adicional cuando el proyecto a ejecutar
incluya servicios adicionales a la interventoria de estudios de ingenieria de infraestructura social. Lo anterior, de conformidad con lo
exigido en el numeral 6.2.1 de este estudio previo-

En caso de que con los contratos aportados no se acrediten los requisitos exigidos en los dos parrafos anteriores, la Entidad solicitara
al Proponente que subsane su oferta en los términos del Pliego de Condiciones. Si el Proponente subsana el requisito minimo de
experiencia se habilitaré en el Proceso de Contratacidn, pero no se tendran en cuenta estos contratos para la asignacion del puntaje.
En otras palabras, el otorgamiento de puntaje se realizaré con los contratos validos allegados en su oferta y que no fueron objeto de
subsanacion por parte del Proponente.

Se considera que la evaluacién del requisito de experiencia, en los casos en los que esta se acredita con contratos que contienen
pluralidad de actividades debe hacerse Unicamente respecto de las actividades que se ajustan al requisito de experiencia exigible segun
la matriz 1y el literal A del numeral 6.2.1.1. de este estudio previo.

De ofra parte, el mismo razonamiento aplica, segun el cual, la evaluacion de la experiencia acreditada mediante un contrato con variadas
actividades debe ser dividida en funcion de las actividades que si se ajustan a las caracteristicas de la experiencia exigida, siendo
aplicable en lo relacionado a los requisitos de experiencia en términos de dimensionamiento.

6.2.1. ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Para que a los Proponentes se les otorgue puntaje por su experiencia aportaran: (i) el RUP, para aquellos que estén obligados a tenerlo;
(ii) alguno de los documentos validos sefialados en el numeral 6.2.1.5 de este documento que acredite su experiencia relacionada en
el RUP.
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Nota: EI Formato — Experiencia es un documento de forma que contiene la relacién de los contratos aportados por los proponentes
para efectos de acreditar la experiencia minima y ponderable, sin embargo, este documento no otorga puntaje y tampoco se exime a
los proponentes de no presentarlo, en tal sentido no sera tenido en cuenta para efectos de ponderacién de la experiencia de las ofertas.

Para los Proponentes que estén obligados a estar inscritos en el RUP solo seran tenidos en cuenta para la acreditacién de la experiencia
los contratos inscritos en dicho registro.

En caso tal que no sea posible validar la informacion a través del RUP, el “Formato — Experiencia” o los documentos soporte, la Entidad
no tendra en cuenta dicho contrato para la evaluacion realizada y la asignacién de puntaje.

Los Proponentes podran acreditar la experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares o con Entidades Estatales. En
ambos casos, los Proponentes obligados a estar registrados en el RUP deberan aportar solo los contratos que estén inscritos en dicho
registro. Igualmente, todos los contratos aportados tendran que cumplir con las exigencias de los numerales 6.2.1.1. y siguientes de
este Estudio Previo.

La evaluacion de los Proponentes se efectuara de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro Unico de Proponentes (RUP)
vigente y en firme antes del cierre del Proceso de Contratacion.

El area estimada de intervencion del presente proceso de contratacion corresponde:

o Area para construir/intervenir: 12.829,47 M2 que corresponde al area a intervenir del Edificio Pedro A. Lopez.
Adicionalmente en el Anexo 1 — Anexo Técnico se detallan las condiciones particulares asociadas con las actividades a realizar y los
aspectos técnicos particulares.
6.2.1.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Con el presente Proceso de Contratacion, la Entidad pretende ejecutar estudios y disefios correspondientes a: Fase 3 - estudios y
disefios definitivos o interventoria a estudios y disefios correspondientes a: Fase 3 — estudios y disefios definitivos.

Los contratos para acreditar la experiencia deben cumplir las siguientes caracteristicas:

A. Que hayan contenido la ejecucién de:

Cuantias del procedimiento de contratacion:
Acreditacion TIPO DE EXPERIENCIA
qe . ACTIVIDAD A CONTRATAR: EXPERIENCIA:
experiencia:
CONSULTORiA o] GENERAL CONSULTORIA O INTERVENTORIA A PROYECTOS QUE CORRESPONDAN
INTERVENTORIA A PROYECTOS Y/O CONTEMPLEN ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION
DE  CONSTRUCCION  Y/O Y/O RECONSTRUCCION Y/O ADECUACION Y/O CONSERVACION Y/O
Actividad | AMPLIACION Y/O INTERVENCION ~ Y/O  INSTALACION = Y/O ~ MANTENIMIENTO Y/O
Principal | RECONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO  Y/O  MODIFICACION U  OPTIMIZACION  Y/O
ADECUACION | YO REHABILITACION  Y/O REMODELACION  Y/O REPOSICION Y/O
CONSERVACION YO REPARACION LOCATIVA Y/O RESTAURACION Y/O RESTITUCION Y/O
INTERVENCION YO TERMINACION  Y/O  REFORZAMIENTO  ESTRUCTURAL  Y/O
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INSTALACION YIO ACTUALIZACION SISMICA Y/O REPOTENCIACION ESTRUCTURAL DE
MANTENIMIENTO YIO EDIFICACIONES

MEJORAMIENTO YIO

MODIFICACION U OPTIMIZACION

Y/IO  REHABILITACION  Y/O

REMODELACION YiOe

REPOSICION Y/O REPARACION

LOCATIVA Y/O RESTAURACION

Y/0 RESTITUCION Y/0 ESPECIFICA Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia
TERMINACION Yio general debe corresponder y/o contemple consultoria o interventoria a la
REFORZAMIENTO construccion y/o ampliacion y/o reconstruccion y/o adecuacion y/o conservacion
ESTRUCTURAL | Yi0 ylo intervencion y/o instalacion y/o mantenimiento y/o mejoramiento y/o
ACTUALIZACION SISMICA Y/O modificacion u optimizacion y/o rehabilitacion y/o remodelacion y/o reposicion
REPOTENCIACION ylo reparacion locativa y/o restauracion y/o restitucion y/o terminacion ylo
ESTRUCTURAL EN BIENES DE reforzamiento  estructural y/o actualizacion sismica ylo repotenciacion
INTERES  CULTURAL  Y/O estructural DE EDIFICACIONES, declaradas como bienes de Interés Cultural
PATRIMONIAL ASOCIADOS A ylo declaradas como de Conservacién Patrimonial de conformidad con el
INFRAESTRUCTURA DE proceso.

SERVICIO PUBLICO

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia
general sea de un valor correspondiente a por lo menos el 100% del valor de
PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del presente proceso de contratacion.

CONSULTORiA (o] ESPECIFICA Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia

INTERVENTORIA A PROYECTOS general debe contemplar consultoria o interventoria a reforzamiento estructural

DE REFORZAMIENTO ylo actualizacion sismica y/o repotenciacion estructural de edificaciones en un
Actividad ESTRUCTURAL . YIO area intervenida y/o construia igual y/o superior allcien por ciento (100%) del
secundaria ACTUALIZACION SISMICA Y/O total de metros cuadrados del proceso de seleccion, el cual corresponde a

REPOTENCIACION 12.829,47.

ESTRUCTURAL DE

INFRAESTRUCTURA DE

SERVICIO PUBLICO

B.

* De conformidad con lo anterior, los requisitos de experiencia son:

Actividad Principal:: “CONSULTORIA O INTERVENTORIA A PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O
RECONSTRUCCION Y/O ADECUACION Y/O CONSERVACION Y/O INTERVENCION Y/O INSTALACION Y/O
MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACION U OPTIMIZACION Y/O REHABILITACION Y/O
REMODELACION Y/O REPOSICION Y/O REPARACION LOCATIVA Y/O RESTAURACION Y/O RESTITUCION Y/O
TERMINACION Y/O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O ACTUALIZACION SISMICA Y/O REPOTENCIACION
ESTRUCTURAL EN BIENES DE INTERES CULTURAL Y/O PATRIMONIAL ASOCIADOS A INFRAESTRUCTURA DE
SERVICIO PUBLICO

Actividad Secundaria “CONSULTORIA O INTERVENTORIA A PROYECTOS QUE CORRESPONDAN Y/O CONTEMPLEN
ACTIVIDADES DE: REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O ACTUALIZACION SISMICA Y/O REPOTENCIACION
ESTRUCTURAL DE EDIFICACIONES”

Nota 1: Para la actividad secundaria en caso de requerirse la experiencia especifica, se entendera en el contexto de la experiencia
general solicitada en dicha actividad.

Nota 2: Para el caso de experiencias combinadas un Proponente podra acreditar experiencia en una o mas actividades con un contrato
0 con contratos distintos.

Para los fines del presente Proceso de Contratacion de interventoria se validaran contratos de consultoria o interventoria a
estudios de ingenieria para estudios y disefios definitivos(Fase 3) no procederd la experiencia asociada con prefactibilidades
ylo factibilidades.

El Proponente podra aportar minimo uno (1) y maximo cinco (5) contratos para la evaluacién y asignacion de puntaje por
concepto de experiencia.
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El Proponente persona natural o juridica que acredite la calidad de (i) Mipyme, O (ii) de emprendimiento y empresa de mujer

0 (iii) emprendimientos 0 empresas de personas con discapacidad con domicilio en el territorio nacional de conformidad con
lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los articulos 2.2.1.2.4.2.4., 2.2.1.24.26., 22.1.24.2.7.,
2.21.24.2.8.2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan
o complementen, podra probar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos,
para un maximo de seis (6) contratos.

En caso de que el Proponente persona natural o juridica acredite la calidad de (i) Mipyme Y (ii) de emprendimiento y empresa
de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, podra demostrar la experiencia solicitada con dos (2)
contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un maximo de siete (7).

En caso de que el Proponente persona natural o juridica acredite la calidad de (i) Mipyme, Y (ii) de emprendimiento y empresa
de mujer y (iii) emprendimientos y empresas de personas con discapacidad en el territorio nacional de manera conjunta,
podré demostrar la experiencia solicitada con tres (3) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un
maximo de ocho (8).

Para el caso de Proponentes Plurales bastara con que uno de sus integrantes tenga una participacion igual o superior al diez
por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Union Temporal y acredite la calidad de (i) Mipyme, 0 (i) emprendimiento y empresa
de mujer o (iii) emprendimientos 0 empresas de personas con discapacidad de conformidad con lo previsto en el articulo
2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015y los articulos 2.2.1.2.4.2.4.,2.21.2426.,221.242.7.,22.1.24.2.8. 2.2.1.24.2.14
del Decreto 1082 de 2015del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, para
demostrar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un méximo de seis
(6) contratos.

En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una participacion igual o superior al
diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unidén Temporal y acredite la calidad de (i) Mipyme y (ii) de emprendimiento y
empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta o separada, podré demostrar la experiencia
solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un maximo de siete (7) contratos. En
todo caso no seré posible aportar mas de dos (2) contratos adicionales aun cuando otros integrantes del Proponente Plural
también cumplan las condiciones previamente definidas.

En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una participacion igual o superior al
diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Union Temporal y acredite la calidad de (i) Mipyme, Y (ii) de emprendimiento y
empresa de mujer Y (iii) empresas de personas con discapacidad con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta o
separada, podra demostrar la experiencia solicitada con tres (3) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos,
para un maximo de ocho (8) contratos. En todo caso no sera posible aportar mas de tres (3) contratos adicionales aun cuando
otros integrantes del Proponente Plural también cumplan las condiciones previamente definidas.

Para acreditar la condicién de Mipyme, el Proponente entregara copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el
cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacién. Por su parte, la condicién de emprendimientos
ylo empresas de mujeres se probara mediante el diligenciamiento del Formato— Acreditacion de emprendimientos y empresas
de mujeres, el cual debera aportarse con la documentacion requerida en el articulo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015,
o la norma que la modifique o la sustituya.

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la especifica requerida en la actividad
principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en atencién a las combinaciones de experiencia aplicables y la
experiencia adicional respecto a los servicios adicionales a los estudios de ingenieria de infraestructura social.
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L.

Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso de contratacion.

Los contratos aportados como experiencia valida y que correspondan a edificaciones debieron iniciar su ejecucion luego de
la expedicion del Reglamento Colombiano de Construccién Sismo Resistente (NSR-98), esto es, después del 9 de enero de
1998.

Unicamente uno (1) de los contratos relacionados como experiencia en edificaciones podra haber iniciado ejecucion antes del
9 de enero de 1998, fecha en la cual se expidi6 la NSR-98.

Si el proponente relaciona un (1) Unico contrato para acreditar la experiencia solicitada, este debera haber iniciado, ejecutado,
terminado, liquidado y recibido a satisfaccion luego del 15 de julio de 2010, fecha en la cual entr6 en vigencia la NSR-10, y
haya terminado su ejecucion antes de la fecha de cierre del presente procedimiento de seleccién.

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia debe haber iniciado ejecucion con posterioridad a
la expedicién de la NSR-10, el cual debi6 haberse ejecutado y terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso de
contratacion.

Las reglas de los literales E, F, G y H también aplicaran para los contratos ejecutados fuera del territorio colombiano, teniendo
como referente las fechas establecidas en dichos literales. En todo caso, el proyecto de infraestructura social que se pretende
ejecutar debera cumplir con los estandares y normativa establecida para Colombia.

Estar relacionados en el Formato — Experiencia. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de
los contratos sefialados en el Formato — Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus
integrantes.

Si el Proponente no diligencia el Formato — Experiencia, la Entidad requerira su subsanacién en los términos del Pliego de
Condiciones.

Nota 3: El Formato es un documento de forma que contiene la relacion de los contratos aportados por los proponentes para efectos de
acreditar la experiencia minima y ponderable, sin embargo, este documento no otorga puntaje y tampoco se exime a los proponentes
de no presentarlo, en tal sentido no sera tenido en cuenta para efectos de ponderacion de la experiencia de las ofertas.

K. Se admitira como experiencia contratos en ejecucion. En todo caso, dichos contratos deben estar reportados en el Registro

Unico de Proponentes (RUP) como contratos en ejecucion, cuando los oferentes actualicen esta informacion; y a través de
los documentos soporte se debera probar el valor ejecutado y las actividades realizadas hasta el momento del cierre del
Proceso de Contratacion.

Nota 4: esta aceptacion por parte de la Entidad de contratos en ejecucién solo aplica para proyectos en concesion.

Para los contratos que sean aportados por personas juridicas que no cuentan con méas de tres (3) afios de constituidas, que
pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida
en el numeral 2.5 del articulo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, ademas del RUP deben adjuntar un documento suscrito
por el representante legal y el revisor fiscal o contador publico (segun corresponda) donde se indique la conformacion de la
persona juridica. La Entidad tendra en cuenta la experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con
menos de tres (3) afios de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservara esta experiencia, tal y como haya
quedado registrada en el RUP.

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural conformado por una persona juridica,
en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes, tratdndose de los contratos que estos le hayan transferido como
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6.2.1.2.

A

B.

experiencia a aquella, solo podran ser acreditados como experiencia en el procedimiento de seleccion por alguno de los
integrantes, de manera que el Proponente Plural solo podra acreditar una misma experiencia una sola vez.

La experiencia a la que se refiere este numeral podra acreditarse mediante los documentos establecidos en numeral 6.2.1.5
de este Estudio.

CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

La Entidad tendra en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la misma sea valida para el
otorgamiento de puntaje:

En el clasificador de bienes y servicios, el segmento correspondiente para la clasificacion de la experiencia es el 80 y/o 81.

La Entidad contratante Unicamente podra exigir para la verificacién de la experiencia los contratos celebrados por el
interesado, identificados con el clasificador de bienes y servicios hasta el tercer nivel.

Si el Proponente relaciona o anexa mas de cinco (5) contratos en el “Formato — Experiencia’, para efectos de evaluar la
experiencia Unicamente se tendran en cuenta los cinco (5) contratos afectados por su porcentaje de participacion obtengan el
mayor valor

Tratandose de Proponentes Plurales se tendra en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes debe aportar como minimo el
cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; ii) los demas integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento
(5 %) de la experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si asi lo considera pertinente,
podré no acreditar experiencia. En este ultimo caso, el porcentaje de participacion del integrante que no aporta experiencia
en la estructura plural no podra superar el diez por ciento (10 %).

Estos porcentajes que acreditaran los integrantes del Proponente Plural se podran cumplir con contratos validos que acrediten
cualquier requisito de experiencia solicitada en el pliego de condiciones y se verificaran de conformidad con el porcentaje
minimo de experiencia exigido en el numeral 6.2.1.1, esto es, el cien por ciento (100 %) del Presupuesto Oficial.

En armonia con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitara la acreditacion de longitudes,
magnitudes, volimenes o porcentajes requeridos en la experiencia especifica, sino que bastara con acreditar los SMMLV.

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio 0 en Unién Temporal, el
porcentaje de participacion del integrante serd el registrado en el RUP de este, o en alguno de los documentos vélidos para
acreditar experiencia en caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP.

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio 0 en Unién Temporal, el
valor a considerar sera el registrado en el RUP, o documento vélido, en caso de que el integrante no esté obligado a tener
RUP. En estos casos la experiencia se multiplicara por el porcentaje de participacion que tuvo el integrante o los integrantes.

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio, el “% de dimensionamiento
(seguln la longitud o magnitud requerida en el Proceso de Contratacién)” exigido en la “experiencia se afectara por el porcentaje
de participacion que tuvo el integrante o los integrantes.

Por su parte, si el contrato fue ejecutado como Unidn Temporal, la acreditacién del “% de dimensionamiento” se afectara de
acuerdo con la distribucién de actividades y lo materialmente ejecutado, para lo cual se debera allegar el documento de
conformacién de Proponente Plural que discrimine las actividades a cargo de cada uno de los integrantes o que de los
documentos aportados para acreditar la experiencia se pueda determinar qué actividades ejecutd cada uno de los integrantes.
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En caso de que lo anterior no se logre determinar, la evaluacion se realizara de conformidad con lo sefialado en el parrafo
precedente, respecto a los Consorcios.

Nota 1: El “dimensionamiento” de este literal no aplica solamente a longitud de vias producto de la consultoria, sino a cualquier
dimensién o magnitud requerida en el Proceso de Contratacion para acreditar la experiencia. Por ejemplo, consultorias
enfocadas en: longitud o luces libres de puentes vehiculares, metros clbicos (volimenes), en procesos de dragados maritimos
o fluviales, longitudes de tuneles, entre otros.

Nota 2: En los casos donde el contrato aportado se encuentre registrado en el RUP como contrato celebrado por accionista,
socio o constituyente, del proponente o su integrante, el porcentaje de dimensionamiento debera ser determinado a través de
uno o algunos de los documentos validos para la acreditacion de experiencia, en este caso, si la entidad estatal no puede
corroborar la informacion el contrato no sera tenido en cuenta para efectos de acreditacion del porcentaje de
dimensionamiento requerido.

Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio 0 por una Unién Temporal, y dos
(2) o méas de sus integrantes conformen un Proponente Plural para participar en el presente proceso, dicho contrato se
entendera aportado como un (1) solo contrato y se tendra en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los
porcentajes de los integrantes del Consorcio o de la Unién Temporal que ejecutaron el contrato y que estan participando en
el presente Proceso de Contratacidn, siempre y cuando en el “Formato — Experiencia” se indique qué integrantes y porcentajes
de participacion se ofrecen como experiencia.

En el evento en que no todos los integrantes que conforman la estructura plural indiquen su participacion en el contrato que
se aporta como experiencia en el “Formato — Experiencia’, se tendra en cuenta Unicamente la participacién del o los
integrantes que la expresan. La Entidad hara la evaluacién basada en el “Formato - Experiencia”. Para participar en el
presente proceso se entendera el contrato aportado como uno (1) solo y se tendra en cuenta para el aporte de la experiencia
la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o de la Unién Temporal que ejecutaron el contrato y que
estan participando en el Proceso de Contratacién, siempre y cuando en el “Formato — Experiencia” se indique qué integrantes
y porcentajes de participacion se ofrecen como experiencia.

Para los proyectos de concesiones en infraestructura social, unicamente se tendré en cuenta la experiencia adquirida en la
consultoria previa a la etapa constructiva y/o de intervencion de la obra de infraestructura social, lo cual debera demostrarse
con los documentos que la soporten. En consecuencia, no sera valida la experiencia obtenida en la etapa de construccion,
operacion, administracion y/o mantenimiento de la infraestructura concesionada.

Para estos efectos, el oferente debera acreditar los valores ejecutados, para lo cual podra presentar su experiencia expresada
en SMMLYV dentro del respectivo contrato correspondientes a la consultoria previa a la etapa constructiva y/o de intervencién
de infraestructura social, empleando alguno de los documentos validos establecidos en el numeral 6.2.1.5 En el evento que
el proponente no aporte la experiencia expresada en SMMLV se aplicara la regla de conversion del Pliego de Condiciones.

En el evento en que los valores de los documentos aportados se expresen en moneda extranjera se procedera de conformidad
a lo establecido en el Pliego de Condiciones. Para este caso, la fecha de terminacion a la consultoria previa a la etapa
constructiva y/o de intervencion de la obra hara las veces de fecha de terminacion del contrato. Ahora, para la conversion de
dichos valores a SMMLV se seguira el proceso descrito en el Pliego de Condiciones, para lo cual se emplearén los valores
historicos de SMMLV sefialados por el Banco de la Republica (https://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios), del
afio correspondiente a la fecha de terminacion en la consultoria previa a la etapa constructiva y/o de intervencion de la obra.

Enlos casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes sefialada, la Entidad permitira la subsanacion, en los términos
del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente para que demuestre los valores ejecutados. En caso de que el
Proponente subsane, en relacién con este contrato se aplicara lo dispuesto en el Pliego de Condiciones. De no lograrse la
discriminacion de los valores ejecutados en el marco del respectivo contrato, la Entidad no lo tendra en cuenta para la
evaluacion ponderable, teniéndolo Unicamente en cuenta si acredita experiencia habilitante.
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En caso de que el valor ejecutado que consta en el RUP sea distinto al verificado en el documento aportado por el Proponente,
la Entidad Estatal para evaluar el requisito de la experiencia tomaréa el dato del valor de alguno de los documentos validos
establecidos el numeral 6.2.1.5 de este documento. Lo anterior, debido a que estos ultimos discriminan el valor ejecutado a
la consultoria previa a la etapa constructiva y/o de intervencion de la obra de infraestructura social.

K. Elotorgamiento de puntaje se realizara con los contratos validos aportados en la oferta y que no fueron objeto de subsanacion
por parte del Proponente.

L. Enlos contratos aportados como experiencia que contengan actividades ejecutadas de obra y de consultoria de estudios y
disefios -Fase 3, la Entidad Estatal solo tendra en cuenta los valores ejecutados relacionados con la consultoria de estudios
de ingenieria de infraestructura a Edificaciones.

En los contratos aportados como experiencia que contengan actividades ejecutadas de interventoria de obra y consultoria de
estudios y disefios, la Entidad Estatal solo tendra en cuenta los valores ejecutados relacionados con la consultoria de estudios
de ingenieria de infraestructura a Edificaciones.

Para estos efectos, el oferente debera acreditar los valores ejecutados dentro del respectivo contrato correspondientes a la
consultoria, empleando alguno de los documentos validos establecidos en el numeral 6.2.1.5 de este Estudio. En los casos
en que el proponente no cumpla esta exigencia, la Entidad Estatal permitira la subsanacion, en los términos establecidos en
el Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente para que acredite los valores ejecutados. En caso de que el Proponente
subsane, en relacién con este contrato se aplicara lo dispuesto en el Pliego de Condiciones. De no lograrse la discriminacién
de los valores ejecutados en el marco del respectivo contrato, la Entidad Estatal no lo tendra en cuenta para la evaluacion.

M. Las auto certificaciones no serviran para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas no puede constatarse la
ejecucion de contratos que deben certificar los terceros que recibieron la obra, bien o servicio. Para la aplicacion de esta regla,
se entiende por auto certificaciones aquellas expedidas por el mismo Proponente, sus representantes, los integrantes del
Proponente Plural o del mismo grupo empresarial para demostrar su propia experiencia.

6.2.1.3. CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES
UNIDAS”

Los Contratos aportados para efectos de acreditacion de la experiencia requerida deben estar clasificados en alguno de los siguientes
codigos:

Segmentos ‘ Familia ‘ Clase Nombre

81000000 | 81100000 g1101500 | Moemieria - Ciil -y
arquitectura

80000000 80100000 80101600 Gerencia de Proyectos

Las personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia deberan indicar los cddigos de clasificacion
relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de los documentos validos establecidos en el Pliego de
Condiciones para cada uno de los Contratos aportados para la acreditacion de la experiencia requerida. En el evento en el que dichos
documentos no incluyan los codigos de clasificacion, el representante legal del proponente debera incorporarlos en el “Formato —
Experiencia”.

6.2.1.4. ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA
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VI.

VL.

VIIL.

Xl.

6.2.1.5.

Los Proponentes acreditaran para cada uno de los contratos aportados la siguiente informacién, mediante alguno de los documentos
sefialados en la seccion 6.2.1.5 de este Estudio:

Contratante.
Objeto del contrato.
Principales actividades ejecutadas.

Las longitudes, volimenes, dimensiones, tipologias y demas condiciones de experiencia a la cual se realizé la consultoria o
interventoria, si aplica.

Area disefiada o construida del proyecto (bajo cubierta) en metros cuadrados (m?).

La fecha de iniciacion de la ejecucion del contrato. Esta fecha es diferente a la de suscripcion del contrato, a menos que de
los documentos del numeral 6.2.1.5 de este Estudio Previo se determine otra cosa.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia fecha (mes, afio) de suscripcion
ylo inicio del contrato: se tendra en cuenta el tltimo dia del mes que se encuentre sefialado en la certificacion.

La fecha de terminacion contractual de la ejecucion del contrato. Esta fecha de terminacion no es la fecha de entrega y/o
recibo final, liquidacion, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 6.2.1.5 de este Estudio Previo se determine
otra cosa.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacién de experiencia solo se evidencia fecha (mes, afio) de terminacion
del contrato: se tendra en cuenta el primer dia del mes que se encuentre sefialado en la certificacion.

Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.

El porcentaje de participacion del integrante del contratista plural, el cual correspondera con el registrado en el RUP, o en
alguno de los documentos validos para la acreditacidén de experiencia en caso de que el integrante no esté obligado a tener
RUP.

Valor total ejecutado. Tratandose de personas obligadas a tener RUP el valor ejecutado o facturado se tomara del valor
registrado en el RUP.

En caso de que la Entidad acepte la experiencia en ejecucion, el Proponente a través de los documentos véalidos como soporte
de experiencia debera acreditar el valor ejecutado y facturado previo al cierre del Proceso de Contratacion e incluir las
condiciones adicionales bajo las cuales se admitira como experiencia los contratos en ejecucién. Nota: esta aceptacidn por
parte de la Entidad de contratos en ejecucion solo aplica para proyectos en concesion.

DOCUMENTOS VALIDOS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

En aquellos casos en que por las caracteristicas del objeto a contratar se requiera verificar informacion adicional a la contenida en el
RUP, o tratandose de personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, el Proponente podré aportar uno
o algunos de los documentos que se indican a continuacién para que la Entidad realice la verificacion directamente. Los mismos deberan
estar debidamente diligenciados y suscritos por quienes intervinieron en la elaboracion del documento. En caso de existir discrepancias
entre dos (2) o mas documentos aportados por el Proponente para la acreditacion de la experiencia, se tendré en cuenta el orden de
prevalencia establecido a continuacion:;

A. Acta de liquidacion y/o recibo final del Contrato de Consultoria o Interventoria.
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6.2.1.6.

6.2.1.7.

A
debera estar suscrita por el representante legal del contratista del contrato principal, del Concesionario, o del EPC o Consorcio
Constructor. Asi mismo, debe contener la informacion requerida en el Pliego de Condiciones para efectos de la acreditacién de la
experiencia.

B.
debe contener la informacién basica del contrato principal y la siguiente:

Acta de liquidacion y/o recibo final del contrato de obra al cual se le realizd la interventoria al proyecto de consultoria o
interventoria, en la cual se puede verificar las actividades ejecutadas y el alcance de las mismas.

Acta de entrega, terminacién, final o de recibo definitivo; en los cuales se pueda verificar la participacién del Proponente como
consultor o interventor de Proyecto.

Certificacion de experiencia. Expedida antes del cierre del Proceso de Contratacidn que acredite el porcentaje ejecutado hasta
esa fecha en la que conste la informacion de la consultoria o interventoria debidamente suscrita por quien esté en capacidad
u obligacion de hacerlo en la Entidad contratante. La experiencia de contratos en ejecucion en el certificado de experiencia
debe verificarse el porcentaje ejecutado y facturado antes del cierre del Proceso de Contratacién y las demas condiciones
establecidas por la Entidad que permitan conocer las actividades realizadas y el respectivo valor. Nota: esta aceptacion por
parte de la Entidad de contratos en ejecucidn solo aplica para proyectos en concesion.

Acta de inicio o la orden de inicio. La misma solo sera vélida para efectos de acreditar la fecha de inicio.

Copia de la licencia de construccion y/o licencia de urbanismo.

Los contratos que hayan sido objeto de cesidn deberan encontrarse debidamente inscritos y clasificados en el RUP o en uno
o alguno de los documentos considerados como validos para la acreditacion de experiencia de la empresa cesionaria, segin

aplique. La experiencia se admitira para el cesionario y no se reconocera experiencia alguna al cedente.

En los casos en que, de conformidad con la experiencia, se requiera la acreditacién de un bien de interés cultural o
Conservacion Patrimonial, este debera ser acreditado de conformidad con la normatividad vigente.

PARA CONTRATOS ENTRE PARTICULARES

Para efectos de acreditacion de experiencia entre particulares, el Proponente debera aportar adicionalmente alguno de los documentos
que se describen a continuacion:

A. Certificacién de facturacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacién del contrato emitida por el revisor fiscal o contador
publico del Proponente que acredita la experiencia, segun corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y certificado de
antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus
veces en el pais donde se expide el documento del profesional.

PARA SUBCONTRATOS

Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con particulares, se aplicaran las disposiciones
establecidas en el numeral anterior.

Para acreditar la experiencia de contratos derivados de contratos suscritos con Entidades Estatales el Proponente debera aportar los
documentos que se enlistan a continuacion:

Certificacion del subcontrato. Certificacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del subcontrato, la cual

Certificacidn expedida por la Entidad Estatal del contrato principal del cual se derivo el subcontrato. Esta certificacion
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I Alcance de las actividades de consultoria o interventoria en el contrato principal.

[l. Informacién en la cual se evidencie que la figura de la subcontratacion es permitida en el marco del contrato principal. En
caso de que no requiera autorizacion para subcontratar, el Proponente podra aportar con su propuesta alguno de los
siguientes documentos que den cuenta de esa circunstancia: i) copia del contrato o ii) certificacion emitida por la Entidad
Estatal, donde acredite que para subcontratar no se requeria autorizacion.

La informacién solicitada en el literal B Unicamente se exige en relacion con el contrato principal suscrito con la Entidad
Estatal.

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratacion, las reglas de los literales A y B aplicaran hasta el primer nivel de
subcontratacion. Para los siguientes niveles de subcontratacion, la acreditacion de la experiencia se realizara con las disposiciones
establecidas en el numeral anterior. Para estos efectos, entiéndase el primer nivel de subcontratacién como aquel contrato suscrito
entre particulares, cuyo contrato principal del cual se deriva directamente, es el contrato estatal firmado entre una Entidad Estatal y un
particular.

Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de Contratacion, la experiencia derivada de las
actividades subcontratadas solo pertenecera al subcontratista. En este contexto, el contratista directo no podra acreditar dichas
actividades, por lo que no serian tenidas en cuenta para la verificacidn de la experiencia.

Los Proponentes deberan advertir a la Entidad cuando en otros procesos el contratista directo hubiera certificado que, dentro de su
contrato, se llevé a cabo la subcontratacién, por cuanto tales actividades no seran tenidas en cuenta para efectos de acreditacion de la
experiencia del contratista directo. Para tal fin, deberan informar a la Entidad, mediante comunicacién escrita, indicando el proceso en
el cual el contratista certificd la respectiva subcontratacion.

La obligacién de informar las situaciones de subcontratacién estara en cabeza de los Proponentes y de ninguna manera dicha carga
sera de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente no advierta tal situacién, la Entidad no tendra responsabilidad alguna
por cuanto no fue avisada. En ese caso, el contrato se contabilizara como un todo y no se tendra en cuenta lo relacionado con la
subcontratacion.

Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de subcontratacion, aplicara el numeral 6.2.1.7.
del presente estudio previo.

6.2.1.8. JUSTIFICACION DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE:

Los criterios que justifican la experiencia requerida por la entidad se desarrollaron en el estudio del sector.

6.2.2. OTROS REQUISITOS HABILITANTES TECNICOS
6.2.2.1. FORMACION Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Durante el desarrollo del Proceso de Contratacion NO se evaluaran los soportes de los perfiles requeridos, por lo que no se solicitaran
como parte de los documentos que conforman la propuesta. En tal sentido, para habilitarse en el Proceso de Contratacién, el Proponente
debera cumplir las siguientes reglas:

l. El Proponente debera aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el “Formato - Aceptacion y cumplimiento
de la formacién y experiencia del personal clave”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que alli se indican y demas sefialadas en
el Pliego de Condiciones y sus documentos anexos.
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El “Formato — Aceptacion y cumplimiento de la formacién y experiencia del personal clave” debe suscribirlo el Proponente

persona natural o representante legal de la persona juridica.

Para el presente proceso, el PERSONAL CLAVE EVALUABLE, sera el siguiente:

% Experiencia | Experiencia
Perfil No. De Titulo . - General Especifica
. Cargo . Titulo de Posgrado Dedicacion = .
No. profesionales Profesional (Mensual) (afios (afios
minimos) minimos)
Gerencia de
proyectos y/o
Gerencia de
construcciones y/o
. *Restauracion de
Titulo
. Monumentos
profesional entre o
Histéricos y/o
. algunas de las N g
Director de o Conservacion del 0 < <
1 1 . siguientes L 50% 12 afios 8 afios
Interventoria . Patrimonio Cultural
alternativas: .
: Inmueble y/o similar,
Arquitecto o
| . hy ylo temas
ngeniero Civil X
relacionados con el
manejo y/o la gestién
de patrimonio cultural
0 similar
Posgrado en alguna
de las siguientes
alternativas:
Gerencia de
proyectos y/o *
. Gerencia de
Titulo .
. construcciones y/o
profesional entre N iy
. algunas de las Restauracion de
Coordinador siquientes Monumentos
1 1 de altgrnativaS' Histéricos y/o 100% 10 afios 7 afios
Interventoria : ' *Conservacion del
Arquitecto 0 Lo
) g Patrimonio Cultural
Ingeniero Civil .
Inmueble y/o similar,
ylo temas
relacionados con el
manejo y/o la gestién
de patrimonio cultural
0 similar

6.2.2.2. FORMACION Y EXPERIENCIA DEL EQUIPO MiNIMO REQUERIDO

El personal requerido, DISTINTO AL PERSONAL CLAVE EVALUABLE, es el enunciado en el documento Anexo 1 “Especificaciones
Técnicas, numeral INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL DEL INTERVENTOR.

6.3. REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS
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El objeto de la verificacion financiera es validar si los Proponentes cuentan con la capacidad financiera - Organizacional exigida en el
presente proceso de contratacion, a través del Registro Unico de Proponentes (RUP) “Vigente y en Firme”, el cual debera estar Inscrito
y/lo Renovado dentro de la Vigencia 2026 y por ende la Informacién Financiera contenida en este, hara referencia a la del cierre de la
Vigencia 2025.

6.3.1. CAPACIDAD FINANCIERA

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, tal como lo sefiala el Manual de requisitos habilitantes expedido por Colombia Compra
Eficiente, adelant6 el analisis del sector Econdmico focal, estableciendo los siguientes indicadores como requisitos habilitantes para
verificacion de la capacidad financiera, considerando la informacion vigente y en firme en el Registro Unico de Proponentes — RUP.
Por lo cual, la Entidad tendra en cuenta la informacién Financiera del Gltimo afio fiscal, que se refleje en el registro de cada proponente,
es decir que el RUP, debera encontrarse inscrito y/o renovado dentro de la Vigencia 2026 y por consiguiente, la informacién Financiera
hara referencia a la del cierre del afio Fiscal 2025; Para tal efecto se evaluara con CUMPLE o NO CUMPLE:

De conformidad con el articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 los indicadores financieros son los siguientes:

« INDICE DE LIQUIDEZ. Activo Corriente / Pasivo Corriente. Permite medir la capacidad del proponente para hacer frente a
sus deudas a corto plazo, comprometiendo sus activos corrientes. La interpretacion es: por cada $ de deuda se tiene $ de
respaldo en activo corriente. Entre mayor sea el resultado, menor el riesgo de que el proponente incumpla sus obligaciones a
corto plazo.

o INDICE DE ENDEUDAMIENTO. Pasivo Total / Activo Total: Refleja el grado de apalancamiento o participacion de los
acreedores en los activos de la empresa. Entre mayor sea el resultado indica mayor probabilidad de incumplimiento de sus
obligaciones.

o RAZON DE COBERTURA DE INTERESES. Utilidad Operacional / Gastos Financieros. Mide la capacidad del proponente de
cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor resultado, mayor capacidad para cumplir con sus obligaciones financieras.

o CAPITAL DE TRABAJO. Activo Corriente - Pasivo Corriente. Representa la liquidez operativa del proponente, es decir el
remanente del proponente luego de liquidar sus activos corrientes (convertirlos en efectivo) y pagar el pasivo de corto plazo.
Un capital de trabajo positivo contribuye con el desarrollo eficiente de la actividad econémica del proponente. Dicho Indicador
se establece para el Presente Proceso de contratacion, a fin de garantizar un nivel adecuado liquidez el cual estara expresado
en 35.0% y seré verificado en funcién al Presupuesto Oficial.

De acuerdo con lo anterior, el oferente debe cumplir con los siguientes indicadores de capacidad financiera, los cuales seran verificados
con respecto a la informacion Financiera del Gltimo afio fiscal, contenido en el RUP Vigente y en firme; Para tal efecto se evaluara con
CUMPLE o NO CUMPLE:

INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA
Indicador Férmula Margen solicitado

iNDICE DE LIQUIDEZ Activo corriente / Pasivo corriente Mayor o iguala 1.2

Menor o igual a 65.0%

iNDICE DE ENDEUDAMIENTO Pasivo Total / Activo Total .
(Expresado en Porcentaje)
RAZON DE COBERTURA DE Utilidad Operacional / Gastos de Mavor o iaual a 2.0
INTERESES Intereses yoroiguata s
i 0,
CAPITAL DE TRABAJO Activo corriente - Pasivo corriente | Mayor 0 1gual al 25.0% del Valor del

Presupuesto Oficial.

NOTA 1: Para las entidades que al cierre de su ejercicio econdémico no registren Pasivos Corrientes (de corto plazo), y que el resultado
del indicador indice de Liquidez resulte indeterminado, se considera que cumplen con el requisito y se habilitan dentro del proceso de
verificacién de requisitos habilitantes.
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NOTA 2: Para las entidades que al cierre de su ejercicio econdmico no registren Pasivos Totales, y que el resultado del indicador indice
de Endeudamiento resulte indeterminado, se considera que cumplen con el requisito y se habilitan dentro del proceso de verificacion
de requisitos habilitantes.

NOTA 3: Para las entidades que al cierre de su ejercicio econdémico no registren Gastos por Intereses Financieros, y que el resultado
del indicador de Cobertura de Intereses resulte indeterminado, se considera que cumplen con el requisito y se habilitan dentro del
proceso de verificacion de requisitos habilitantes.

NOTA 4: Para las entidades que al cierre de su ejercicio econdmico presenten pérdida operacional, se considera que no cumplen con
el indicador “Razon de Cobertura de Intereses” y no se habilitaran dentro del proceso de verificacion de requisitos habilitantes.

NOTA 5: El Indicador de Capital de Trabajo, presenta un margen solicitado de, “Mayor o igual al 35.0% del valor del Presupuesto Oficial”,
en funcion de la forma de pago, razon por la cual, el ministerio estima conveniente que el contratista posea la capacidad financiera
minima, para garantizar el cumplimiento en la entrega de los dos primeros entregables.

Adicionalmente, dicho margen solicitado también se encuentra directamente relacionado con el plazo de ejecucion, el cual esta dado
hasta el 31 de Diciembre de 2026, estimando que el contratista debe contar con un indicador de capital de trabajo suficiente, para que
pueda operar contractualmente bajo la utilizacion de recursos propios.

NOTA 6: Los proponentes interesados en participar en un proceso de contratacion, deberan encontrarse inscritos, renovados y vigentes
en el RUP, durante la Vigencia 2026 y por consiguiente, la informacién Financiera hara referencia a la del cierre del afio Fiscal 2025.

Para aquellas personas juridicas, bien sea Proponente singular o Plural, que de manera “excepcional”, no estén obligados a estar
inscritos en el RUP, (articulo 6 de la ley 1150 de 2007), podran acreditar los Indicadores de Capacidad Financiera — Organizacional, a
través de la presentacion de los Estados Financieros de la dltima Vigencia Fiscal, de conformidad con el Concepto C-006 de 2024,
emitido por la Agencia Nacional de Contratacién Publica — Colombia Compra Eficiente

NOTA 7: En caso de que el oferente sea plural (unién temporal o consorcio), debera presentar la informacion de capacidad financiera,
por cada uno de sus integrantes, en concordancia con lo establecido para PROPONENTES PLURALES, del presente Numeral 6.3

NOTA 8: Cuando el proponente no cumpla con alguno de los indicadores de Capacidad Financiera - Organizacional, o cuando no pueda
realizarse la evaluacion por falta de documentacion o falta de idoneidad en los documentos, sera considerada como NO HABILITADO,
por lo tanto, no contintia en el proceso de seleccion

6.3.2. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

El articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, establece indicadores para medir la capacidad organizacional. Estos, permiten
evaluar la capacidad del proponente que tiene a nivel interno de su organizacion, de hacer buen uso de sus recursos, lo que se traduce
en buenos resultados a sus accionistas, asi como generar confianza en sus clientes y proveedores, indicando por tanto que el
proponente puede cumplir cabalmente con las obligaciones frente a una posible contratacién con el Estado.

Por lo cual, la Entidad tendra en cuenta la informacidn Financiera del tltimo afio fiscal, que se refleje en el registro de cada proponente,
es decir que el RUP, debera encontrarse inscrito y/o renovado dentro de la Vigencia 2026 y por consiguiente, la informacién Financiera
haré referencia a la del cierre del afio Fiscal 2025; Para tal efecto se evaluara con CUMPLE o NO CUMPLE:

Los requisitos habilitantes contemplados en el articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, que se deben tener en cuenta para
evaluar la capacidad organizacional de los proponentes son:

e RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO. Utilidad Operacional / Patrimonio: este indicador permite identificar la rentabilidad que
les ofrece a los socios 0 accionistas el capital invertido en la empresa. Por tanto, a mayor rentabilidad de patrimonio, mejor es
la capacidad organizacional del proponente.

e RENTABILIDAD DEL ACTIVO. Utilidad Operacional / Activo Total: determina la capacidad que tienen los activos de generar
utilidades. Por tanto, a mayor rentabilidad del activo, mejor es la capacidad organizacional del proponente.
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De acuerdo con lo anterior, el oferente debe cumplir con los siguientes indicadores de capacidad Organizacional, los cuales seran
verificados con respecto a la informacién Financiera del ultimo afio fiscal, contenido en el RUP Vigente y en firme; Para tal efecto se
evaluarg con CUMPLE o NO CUMPLE:

INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Indicador Formula Margen solicitado

RENTABILIDAD DEL Utilidad operacional / Patrimonio Mayor o igual a 4.0%
PATRIMONIO P (Expresado en Porcentaje)

Mayor o igual a 3.0%

RENTABILIDAD DEL ACTIVO Utilidad operacional / Activo Total .
(Expresado en Porcentaje)

NOTA 1: El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural evaluara los requisitos habilitantes de capacidad financiera y organizacional de
acuerdo con la informacién vigente y en firme que conste en el Registro Unico de Proponentes RUP, teniendo en cuenta la informacion
financiera del ultimo afio fiscal que se refleje en el registro de cada proponente.

NOTA 2: De conformidad con el Decreto 1860 de 2021, "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, Unico Reglamentario
del Sector Administrativo de Planeacién Nacional, con el fin reglamentar los articulos 30, 31, 32, 34 y 35 de la Ley 2069 de 2020, en lo
relativo al sistema de compras publicas y se dictan otras disposiciones”, la fijacion de alguno o algunos de los requisitos Habilitantes (1.
Tiempo de experiencia, 2. Numero de contratos para la acreditacion de la experiencia, 3. Indices de capacidad financiera, 4. Indices de
capacidad organizacional y 5. Valor de la garantia de seriedad de la oferta: deben garantizar la generacion de criterios diferenciales
para emprendimientos y empresas de mujeres, poblacion en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de
reintegracion o reincorporacion, mipyme y sujetos de especial proteccion constitucional, en su fijacion y/o evaluacion por parte de la
entidad contratante.

En referencia a los Indicadores de Capacidad Financiera — Organizacional y los correspondientes margenes solicitados, garantizan la
inclusién y amplia participacién de Oferentes, en funcién de las necesidades Técnicas, Juridicas y Financieras, contenidas en el
Presente Documento de Estudios Previos.

Por lo anterior expuesto y acorde con la Modalidad de contratacién, Valor, forma de pago y especialmente el Objeto a Contratar, para
el presente proceso de Contratacién, no se realiza la fijacion de Requisitos habilitantes Financieros (Indicadores de Capacidad
Financiera — Organizacional) con Caréacter Diferencial.

NOTA 3: Afin de garantizar la participacion de proponentes que hayan realizado la renovacion del RUP antes del quinto dia del mes de
Abril de la vigencia 2026, cuya informacién Financiera hace referencia al cierre de la Vigencia 2025 y que al momento del cierre del
Presente proceso de Contratacion, no se encuentre en Firme, se llevara a cabo la Validacién de los Indicadores de Capacidad Financiera
— Organizacional, teniendo en cuenta lo establecido a través del Concepto C — 328 de 2022, emitido por la Agencia Nacional de
Contratacion Publica “Colombia Compra Eficiente”, de la siguiente manera: (...) la persona que presentd la informacion para renovar su
registro antes del quinto dia habil de abril de cada afio, cumpliendo el requisito del articulo 2.2.1.1.1.5.1., y pese a que la renovacion no
esté en firme, es decir, mientras esté en tramite el proceso de renovacion, puede participar en los procedimientos de seleccion,
debiéndose tener en cuenta la informacion «antigua». De esta manera, en el periodo comprendido entre el momento de la solicitud de
renovacion y el de su firmeza, debe emplearse la informacion del RUP que esté en firme antes de iniciar el tramite de renovacion, cuyos
efectos no habrian cesado y se encontraria vigente. Incluso, en los procedimientos de seleccién, en caso de que el RUP con la
informacion «antigua» se haya presentado validamente antes del cierre del proceso y con posterioridad a este quede en firme el nuevo
RUP, para la evaluacion de las propuestas se debera utilizar la informacion del registro presentado inicialmente. Esto se sustenta en
que ninguno de los proponentes, durante el término otorgado para subsanar ofertas, podré «acreditar circunstancias ocurridas con
posterioridad al cierre del proceso», por lo que la evaluacién se realizara con la informacién del RUP en firme antes del cierre,
independientemente de que la nueva informacion favorezca o perjudique al proponente {...)
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6.3.3. PROPONENTES PLURALES

Los Proponentes Plurales y sus correspondientes indicadores de la Capacidad Financiera y Organizacional, seran de acuerdo con la
Opcion “Suma de los componentes de los indicadores” de la respectiva sociedad, el total de estos indicadores no podra ser inferior a la
minima requerida. La renovacion del RUP debe encontrarse Vigente y en Firme, por consiguiente, la informacién Financiera contenida
en el Registro Unico de Proponentes hara referencia a la Ultima Vigencia Fiscal, de conformidad con el Concepto C-006 de 2024; es
decir que el RUP de cada uno de los Integrantes de la Figura Plural, debera encontrarse inscrito y/o renovado dentro de la Vigencia
2026 y por consiguiente, la informacion Financiera hara referencia a la del cierre del afio Fiscal 2025.

La verificacién de los indicadores de la Capacidad Financiera y Organizacional de las uniones temporales y/o consorcios, sera de
acuerdo con la Herramienta “Suma de los componentes de los indicadores” de las respectivas personas juridicas que conformen el
proponente plural, en concordancia con el Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de Contratacién,
expedido por la Agencia Nacional de Contratacién Publica, Colombia Compra Eficiente; Teniendo en cuenta que, el total de estos
indicadores no podra ser inferior a la minima requerida, de acuerdo con la siguiente formula:

(Z Componente 1 del indicador,.)

(iii) Indicador =
J' Componente 2 del indicador, )

Cualquier oferente Plural que no cumpla con los Valores y/o Rangos solicitados o no aporte toda la informacién financiera Requerida
sera considerado como NO CUMPLE.

6.3.4. PROPONENTES EXTRANJEROS

La entidad realizara la verificacion de la capacidad financiera y organizacional de los proponentes, con fundamento en la informacion
financiera contenida en el Registro Unico de Proponentes expedido de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 y el
Articulo 6 de la Ley 1150 de 2007. Para tal efecto, el RUP debera estar Vigente y su informacion en firme.

Paragrafo Primero: Los proponentes, sea proponente singular o proponente plural, persona natural extranjera sin domicilio y la persona
juridica extranjera sin sucursal en Colombia, si llegasen a ser Adjudicatarios del presente Proceso de Seleccion, deberan diligenciar el
FORMATO CERTIFICACION PARA PARA VERIFICAR LA CAPACIDAD FINANCIERA DE PERSONAS EXTRANJERAS, el cual debera
estar soportado en el Ultimo balance de acuerdo con el cierre fiscal en el pais de origen o en el balance de apertura si son sociedades
nuevas, para lo cual aportaran certificacion de un contador publico con inscripcion profesional vigente ante la Junta Central de
Contadores de Colombia en la que certifique la fecha del cierre en el pais de origen y avale dicha informacién, acompafiada de fotocopia
de la tarjeta profesional y certificado de vigencia de inscripcién y de antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de
Contadores, el cual debera estar vigente a la fecha de cierre del presente proceso y no debera tener sanciones durante el periodo
certificado.

Paragrafo Segundo: Para efectos de lo previsto en el paragrafo anterior, el FORMATO CERTIFICACION PARA PARA VERIFICAR LA
CAPACIDAD FINANCIERA DE PERSONAS EXTRANJERAS, debera presentarse firmado por el Representante Legal, contador publico
0 Revisor Fiscal si esta obligado a tenerlo, con inscripcidn profesional vigente ante la Junta Central de Contadores de Colombia,
acompafiado de traduccion simple al idioma espafiol, con los valores expresados en la moneda funcional colombiana, a la tasa de
cambio representativa del mercado de la fecha de corte de la informacién financiera, de conformidad con el articulo 243 del Codigo
General del Proceso y con el articulo 480 del Codigo de Comercio.

Paragrafo tercero: Para aquellas personas naturales o juridicas extranjeras, bien sea Proponente singular o Plural, que no estén
obligados a estar inscritos en el RUP, (articulo 6 de la ley 1150 de 2007), podran acreditar los Indicadores de Capacidad Financiera —
Organizacional, a través de la Presentacion de los Estados Financieros de la Ultima Vigencia Fiscal, de conformidad con el Concepto
C-006 de 2024, emitido por la Agencia Nacional de Contratacion Publica — Colombia Compra Eficiente

Paragrafo Cuarto: En el caso de las Uniones Temporales y los Consorcios, la Verificacion de los Indicadores de capacidad Financiera
— Organizacional, se adelantara con la opcién “Suma de los Componentes de los Indicadores” prevista en el “Manual para determinar y
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verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratacidn” de la Agencia Nacional de Contratacion Publica, Colombia Compra
Eficiente.

En caso de no cumplir con la Capacidad financiera y/u organizacional, la propuesta se considerara NO CUMPLE.
6.3.5 DOCUMENTOS PARA ENTREGAR EN CASO DE SER ADJUDICATARIO DEL PROCESO

e CERTIFICACION BANCARIA
Quien resulte adjudicatario debera allegar certificacion de la entidad bancaria, con fecha de expedicién no mayor a 30 dias, donde
conste que el contratista es titular de la cuenta relacionada. Si el contratista es Consorcio y/o Unién Temporal, la certificacion bancaria
podra estar a nombre de cualquiera de los miembros que conforman la figura asociativa.
Lo anterior es requisito para la expedicion del correspondiente Registro Presupuestal. Sin que ello constituya un requisito habilitante.

o REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT

El proponente debera adjuntar junto con su propuesta el Registro Unico Tributario emitido por la Direccién de Impuestos y Aduanas
Nacionales DIAN.

Para Uniones Temporales y Consorcios cada uno de sus integrantes debera aportar el mencionado registro y en caso de adjudicacién
deberan solicitar y aportar el RUT dentro de los TRES (03) dias habiles siguientes a la adjudicacion, previo a la firma del contrato a
nombre de la persona conjunta.

Nota: De presentarse algun tipo de Actualizacidn realizada recientemente en el RUT, deber& ser suministrado reflejando dicha
informacion actualizada ante la DIAN. En todo caso, el Oferente debera proporcionar el RUT que refleje la informacién cierta y Real al
momento de la presentacion de la oferta.

Lo anterior es requisito para la expedicion del correspondiente Registro Presupuestal. Sin que ello constituya un Requisito Habilitante..

6.4. CRITERIOS DE SELECCION

EI MINISTERIO debe evaluar tnicamente las Ofertas de los Proponentes que hayan acreditado los requisitos habilitantes solicitados
por la entidad.

El MADR asignara el siguiente puntaje:

Concepto PL!n?aje
maximo
Experiencia del Proponente 66,50
Equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable) 10
Factor de sostenibilidad 1
Apoyo a la industria nacional 20
Emprendimiento y Empresas de Personas Con
Discapacidad o Por Empleadores con Vinculacion de 2
Personal con Discapacidad
Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25
Mipyme 0,25
Total 100
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6.4.1. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (66.50 PUNTOS)

La Entidad evaluaré la experiencia del Proponente de acuerdo con los siguientes pasos:

A. El Proponente cumplird con la exigencia minima de experiencia prevista en el numeral 6.2.1 de este Estudio Previo. De

acuerdo con lo anterior, si el Proponente debi6 subsanar el cumplimiento de la experiencia minima, para la asignacién de
puntaje no se tendran en cuenta los contratos que hayan sido objeto de subsanacion, ni para definir el promedio de los
contratos validos aportados que se refiere el literal B) de este numeral.

En el caso en el cual un Proponente haya subsanado la totalidad de los Contratos aportados, su oferta no sera tenida en
cuenta para aplicar las férmulas para la ponderacion de la Experiencia del Proponente, por lo que, ademas, por este criterio
de asignacion de puntaje obtendra cero (0) puntos.

Para la asignacién de puntaje, se tomaré el promedio de los contratos validos aportados de cada propuesta habil expresados
en SMMLYV registrados en el RUP o en alguno de los documentos vélidos sefialados en el numeral 6.2.1.5 de este Estudio
Previo, que acredite su experiencia relacionada en el RUP, y que en total hayan cumplido con lo mencionado en el literal A
de esta seccion. Dicho promedio sera el valor que lo hara participar para la asignacién del puntaje, segin se detalla en esta
seccion.

Posteriormente, se seleccionard un método aleatorio en funcién de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM)
certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia en su sitio web:
https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819.

La TRM que la Entidad utilizara para determinar el método de ponderacion sera la que rija el segundo dia habil después de
finalizado el periodo de traslado del informe de evaluacion. Esto es, la que la Superintendencia publique en horas de la tarde
del dia habil siguiente a la fecha efectiva de finalizado el periodo de traslado del informe de evaluacion, Por ejemplo, si el
traslado de informe de evaluacién finaliza el 10 de febrero, la TRM que se usara para determinar el método de evaluacién
sera la del 12 de febrero, que se publica en la tarde del 11 de febrero.

En el evento excepcional establecido en el Pliego de Condiciones, cuando la Entidad no hubiese advertido durante el proceso
de evaluacion la ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratacién o al Proponente, ya sea
en relacion con los requisitos habilitantes o para aclarar aspectos que otorgan puntaje o relativos a los factores de desempate,
y por ende, deba requerir a algun proponente, la TRM que la Entidad utilizara para determinar el método de ponderacion sera
la que rija el sequndo dia habil después de finalizado el periodo concedido al proponente requerido para allegar la subsanacién
y/0 aclaracion solicitada. Lo aqui descrito también aplicara cuando la observacion a la oferta provenga de otro Proponente y
se hubiere realizado en el traslado del informe de evaluacion.

Al momento de definir o modificar el cronograma del Proceso de Contratacion la entidad debera verificar que el dia habil
siguiente a la finalizacion del periodo de traslado del informe de evaluacion, no corresponda a un dia festivo en Estados
Unidos, con el objetivo de no afectar el proceso de definicion del método de ponderacion de las propuestas.

El método de ponderacion se determinara de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro, en funcién de la parte decimal —
centavos—de la TRM:

Rango (inclusive) Nimero Método
De 0.00a0.24 1 Mediana con valor absoluto
De 0.25a0.49 2 Media geométrica
De 0.50a0.74 3 Media aritmética alta
De 0.75a0.99 4 Media aritmética baja
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En todos los casos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las férmulas se
aplicaran con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran validas.

A. Dependiendo del método aleatorio establecido segun la TRM, cada uno de los Proponentes habilitados participaran con el
valor del promedio de los contratos validos aportados que no fueron objeto de subsanacion segln la metodologia descrita
para cada alternativa.

Las alternativas de evaluacion son detalladas a continuacion:
A. Mediana con valor absoluto

La Entidad calculara el valor de la mediana con el promedio de los SMMLV de los contratos validos aportados de las propuestas
habiles y que no fueron objeto de subsanacion. En esta alternativa se entendera por mediana de un grupo de valores el resultado del
calculo que se obtiene mediante la aplicacion del siguiente proceso:

- LaEntidad ordena los valores de las propuestas habiles de manera descendente.

- Siel nimero de valores es impar, la mediana corresponde al valor central.

- Sielnimero de valores es par, la mediana corresponde al promedio de los dos valores centrales.
Bajo este método la Entidad asignaré el puntaje asi:

l Si el nimero de valores de las propuestas habiles es impar, el maximo puntaje sera asignado a la propuesta que se encuentre

en el valor de la mediana de SMMLV de los contratos validos de los Proponentes habilitados y que no fueron objeto de
subsanacion. Para las otras propuestas, se utiliza la siguiente férmula de asignacién de puntaje:

Me —V;
Me

Puntajessignar = [{1 - | }* Puntaje maximo

Donde:

e Me: Es la mediana calculada con los promedios de los contratos validos y que no fueron objeto de subsanacién de los
Proponentes habilitados.

e Vi Es el valor del promedio de los contratos validos aportados en SMMLV de la propuesta
subsanacion.

y que no fueron objeto de

Il. Si el nimero de valores de las propuestas habiles es par, se asignara el maximo puntaje a la propuesta que se encuentre
inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, se aplica la siguiente formula:

VMe - Vi
Vie

Puntajessignar = [{1 - | }* Puntaje méximo]

Donde:
e  Vue: Es el valor promedio de los SMMLV validos y que no fueron objeto de subsanacion de la propuesta valida inmediatamente
por debajo de la mediana.
e Vi Es el valor del promedio de los contratos validos aportados en SMMLV y que no fueron objeto de subsanacion de la

wn

propuesta “i".
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Nota 1: Cuando el resultado de la férmula anterior sea un nimero negativo, se asignara 0,0 puntos.
B. Media Geométrica
Para calcular la Media Geométrica se tomara el valor promedio de los SMMLV de los contratos validos aportados de las propuestas

habiles y que no fueron objeto de subsanacion para el factor de ponderacion para la asignacion del puntaje de conformidad con el
siguiente procedimiento:

MG=VV1*V2*V3*...*VH

Donde:

e MG: Es la media geométrica del promedio de los SMMLYV de los contratos validos y que no fueron objeto de subsanacion de
las propuestas habiles.

e V1:Es el valor promedio de los SMMLYV validos de una propuesta habilitada y que no fueron objeto de subsanacién.

e Vn: Es el valor promedio de los SMMLYV validos de la propuesta “n” habilitada y que no fueron objeto de subsanacion.

e n:Lacantidad total de propuestas habilitadas.

Para efectos de la asignacion de puntaje se tendra en cuenta lo siguiente: se asignara el maximo puntaje al promedio de los SMMLV
validos y que no fueron objeto de subsanacion de la propuesta que se encuentre mas cerca (por exceso o por defecto) al valor de la
media geométrica calculada para el factor correspondiente.

Las demas propuestas recibiran puntaje de acuerdo con la siguiente ecuacion:

, MG -Vl .
Puntajessignar =| 1 — M * Puntaje maximo

Donde:
MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.
V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “".
Nota 2: Cuando el resultado de la férmula anterior sea un nimero negativo, se asignara 0,0 puntos. Se tomara el valor absoluto de la
diferencia entre la media geométrica y el valor total corregido de cada una de las propuestas.

C. Media Aritmética Alta

Consiste en la determinacién de la media aritmética entre el valor de los promedios de los contratos validos aportados y que no fueron
objeto de subsanacién expresado en SMMLYV de la propuesta valida mas alta y el promedio aritmético de los contratos validos que no
fueron objeto de subsanacion de las otras propuestas hébiles excluyendo el promedio de la propuesta mas alta, para esto se aplicara
la siguiente formula:

Donde:

60



Formato Cédigo: F42-PR-GPC-01

Version: 2

Gestion para la Contratacion Estudio Previo Eocha Emision: 10/09/2025

e Vi..x: Es el valor total corregido del promedio aritmético de los SMMLV de los contratos validos de la propuesta més alta y
que no fueron objeto de subsanacién.

e X: Es el promedio aritmético de los promedios de los SMMLV de los contratos validos de las otras propuestas habilitadas y
que no fueron objeto de subsanacion, excluyendo de este promedio el Vmax.

e X, Eslamedia aritmética alta.

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las propuestas habilitadas de acuerdo con la siguiente férmula:

X, -V —
Puntaje maximo * (1 — < A)T l)) Para valores menores o iguales a X,
A

PuntajeAsignar =9

| X, — Vil

Puntaje maximo * (1 — 2% <
A

)) Para valores mayores a X,

Donde:
e X, Eslamedia aritmética alta.
e V;: Es el valor promedio de los SMMLYV validos y que no fueron objeto de subsanacion de cada una de las propuestas

Nota 3: Cuando el resultado de la férmula anterior sea un nimero negativo, se asignara 0,0 puntos. Para efectos de ponderar
propuestas cuyo valor sea mayor a X, se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la media aritmética alta y el valor total
corregido de cada una de las propuestas.

D. Media Aritmética Baja

Consiste en la determinacion de la media aritmética entre el valor de los promedios de los contratos validos aportados y que no fueron
objeto de subsanacion expresados en SMMLV de la propuesta valida mas baja, y el promedio aritmético de los contratos vélidos que
no fueron objeto de subsanacion de las otras propuestas habiles excluyendo el promedio de la propuesta mas baja, para esto se
aplicara la siguiente féormula:

Donde:
e V.,in: Es el valor total corregido del promedio aritmético de los SMMLV de los contratos validos de la propuesta mas baja y
que no fueron objeto de subsanacién.
e X: Es el promedio aritmético de los promedios de los SMMLV de los contratos validos de las otras propuestas habilitadas y
que no fueron objeto de subsanacién, excluyendo de este promedio el Vmin.
o  Xg: Esla media aritmética baja.

La Entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:
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o Xz —Vi . -
Puntaje maximo x| 1 — — Para valores menores o iguales a Xg
B
Puntaje =

| Xp — Vi | —
———— | Para valores mayores a Xz

Puntaje maximo * (1 — <

B
Donde:

e  Xjg: Esla media aritmética baja.
e Vi Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos validos y que no fueron objeto de subsanacion de cada una de las

propuestas “".

Nota 4: Cuando el resultado de la férmula anterior sea un nimero negativo, se asignara 0,0 puntos. Para efectos de ponderar
propuestas cuyo valor sea mayor a X, se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la media aritmética baja y el valor total
corregido de cada una de las propuestas.

6.4.2. EQUIPO DE TRABAJO (PERSONAL CLAVE EVALUABLE) (10 PUNTOS)

La asignacién de puntaje relacionada con el “Equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable)” se realizara de la siguiente manera:

Criterio de evaluacién Puntaje
Experiencia adicional del Personal Clave Evaluable 5
Formacion académica adicional del Personal Clave 5
Evaluable
Total 10

6.4.2.1 EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL PERSONAL CLAVE EVALUABLE

La Entidad asignara cinco (5) puntos al Proponente que se comprometa con el diligenciamiento del “Formato - Experiencia y formacion
académica adicional del Personal Clave Evaluable” a acreditar que [cada uno de los integrantes que conforman el Personal Clave
Evaluable: i) el director de interventoria y/o ii) el coordinador de interventoria (en los casos que aplique)] tienen un afio (1) de experiencia
especifica adicional a la definida en el numeral 6.2.2. de este Estudio Previo. [Es decir, si el requisito minimo de experiencia especifica
es de 2 afios, se otorgara puntaje por una experiencia adicional de 1 afio, para un total de 3 afios].

Para otorgar el puntaje basta con presentar el “Formato - Experiencia y formacion académica adicional del Personal Clave Evaluable”.
Por tanto, no se revisaran los soportes de experiencia del Personal Clave Evaluable durante la evaluacién de las ofertas. La verificacion
de los documentos relacionados con el Personal Clave Evaluable se hara de acuerdo con lo sefialado por la entidad

i. Se entiende por “Experiencia especifica adicional” la experiencia directamente relacionada con el cargo a
desempefiar.

i. La contabilizacién total de la experiencia se realizara en afios. En caso de ser necesario se hara la conversion
de meses o dias a afios para la contabilizacion.

i, Las reglas de equivalencias descritas en el Pliego de Condiciones no aplican para el otorgamiento de puntaje,
solamente para verificar que el profesional cumple con la experiencia minima requerida por la Entidad.
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6.4.2.2 FORMACION ACADEMICA ADICIONAL

La Entidad asignara cinco (5) puntos al Proponente que se comprometa con el diligenciamiento del “Formato— Experiencia y formacion
académica adicional del Personal Clave Evaluable” a acreditar que [cada uno de los integrantes que conforman el Personal Clave
Evaluable: i) el director de interventoria, y ii) el coordinador de interventoria tienen una formacion académica adicional a la definida
en la “Matriz Lineamientos del Personal Clave Evaluable”. Es decir, si el requisito minimo de formacion académica es contar con un
titulo de posgrado, se otorgara el puntaje a quien se comprometa a presentar un titulo de posgrado adicional.

Para otorgar el puntaje basta con presentar el “Formato - Experiencia y formacion académica adicional del Personal Clave Evaluable”.
Por tanto, no se revisaran los soportes académicos del Personal Clave Evaluable durante la evaluacion de las ofertas. La verificacion

de los documentos relacionados con el Personal Clave Evaluable se hara de acuerdo con lo sefialado en el “Informacion para el control
de la ejecucion” del Pliego de Condiciones.

I.  Las Entidades no podran solicitar titulos de posgrado particulares, es decir, que el Personal Clave Evaluable tenga una
especializacion, una maestria o un doctorado, sino que se exigira que el titulo de posgrado esté enfocado en un area de
conocimiento para verificar las condiciones minimas requeridas (p.ej. titulo de posgrado en pavimentos o geotecnia).

Il. Las reglas de equivalencias descritas en la Matriz 4 - Lineamientos del Personal Clave Evaluable no aplican para el
otorgamiento de puntaje, solamente para verificar que el profesional cumple con la formacién académica minima
requerida por la Entidad.

M. Se entiende por “Formacion académica adicional” aquella relacionada directamente con el cargo a desempefiar.

6.4.2.3. EQUIVALENCIAS
El proponente debera tener en cuenta las siguientes equivalencias

6.4.2.3.1. EQUIVALENCIAS DE EXPERIENCIA APLICABLES PARA EL PERSONAL:

Como parte de la verificacidén del cumplimiento del perfil establecido por la Entidad, seran aplicables las siguientes equivalencias como
se detalla a continuacion

Equivalencia de experiencia para el Cargo de Director de Interventoria

Se estableceran las siguientes equivalencias:

Cargo desempefnado como: Experiencia en el cargo Equivalencia para el cargo de Director
(afios) (afios)
Director de Interventoria a un Contrato 1,0 afio(s) 1,0 afio(s)
de Consultoria
Coordinador de Interventoria a Contrato 1,0 afio(s) 0,5 afio(s)
de Consultoria

Nota 1: La Entidad NO podré establecer valores de equivalencia distintos a los establecidos en la tabla anterior para cada cargo.
Nota 2: Las condiciones de equivalencia se establecen de forma lineal y no se podra hacer combinaciones entre cargos.

Nota 3: Las reglas anteriormente relacionadas son aplicables al profesional denominado Director de Interventoria.

Equivalencia de experiencia para el Cargo de Coordinador de Interventoria:
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[En los casos que aplique]

Se estableceran las siguientes equivalencias:

Cargo desempenado como: Experiencia en el cargo Equivalencia para el cargo de Director
(afios) (afios)
Director de Interventoria a un Contrato 1,0 afio(s) 2,0 afio(s)
de Consultoria
Coordinador de Interventoria a Contrato 1,0 afio(s) 2,0 afio(s)
de Consultoria

Nota 1: La Entidad NO podré establecer valores de equivalencia distintos a los establecidos en la tabla anterior para cada cargo.
Nota 2: Las condiciones de equivalencia se establecen de forma lineal y no se podra hacer combinaciones entre cargos.

Nota 3: Las reglas anteriormente relacionadas son aplicables al profesional denominado Coordinador de Interventoria.

6.4.2.3.2. EQUIVALENCIAS DE FORMACION ACADEMICA APLICABLES PARA EL PERSONAL:

Como parte de la verificacidn del cumplimiento del perfil establecido por la Entidad, seran aplicables las siguientes equivalencias como
se detalla a continuacion:

'Interpretacion de equivalencia de titulos académicos por Experiencia ---

No. Titulo Académico en la Equivale como experiencia | Equivale como experiencia
modalidad de: general especifica
(ahos minimos) (afios minimos)
1 Especializacién 2,0 afio(s) 1,0 afio(s)
2 Maestria u otro titulo de 3,0 afio(s) 1,5 afio(s)
postgrado superior

Nota 1: La Entidad NO podra establecer valores de equivalencia distintos a los establecidos en la tabla anterior.
Nota 2: Las condiciones de equivalencia se establecen de forma lineal y no se podra hacer combinaciones entre items.

Nota 3: La tabla anterior puede ser interpretada para hacer equivalencias de titulo académico por experiencia, 6 de experiencia por
titulo académico.

Nota 4: No seran validos titulos de: diplomados, cursos, seminarios o inferiores a una especializacién obtenidos en un Instituto de
Educacion Superior.

Nota 5:
En el caso de las equivalencias de titulos académicos por experiencia o viceversa, los titulos o los afios de experiencia utilizados para
tal efecto, no podran sumar nuevamente para asignar puntaje por experiencia o estudios.

Nota 6: Para poder realizar la equivalencia de titulo por experiencia, es necesario que se cuente tanto con la experiencia general como
la experiencia especifica, esta ultima directamente asociada con el titulo que pretende hacer equivalente. P. ej., si la maestria es en
estructuras, debera acreditar 3 afios minimos de experiencia general + 1,5 afios de experiencia especifica en estructuras.

6.4.2.4 CAMBIO DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE
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El Personal Clave Evaluable ofrecido inicialmente sera quien debe ejecutar el Contrato. Excepcionalmente, en caso de requerir el
cambio de personal, por razones que deben quedar sustentadas en el expediente del Contrato, el Interventor presentara las hojas de
vida del aspirante con sus respectivos soportes para evaluacién y consideracion de la Entidad en un plazo no mayor a tres (3) dias
habiles contados a partir de que el Contratista solicite el cambio del personal.

La persona que reemplazara al profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir con los requisitos minimos descritos en el
numeral 6.2.2. de este Estudio Previo y tener el afio de experiencia especifica adicional o tener un titulo de posgrado adicional, si se
trata de un profesional por el cual se asigné puntaje. En todo caso, la Entidad se reserva el derecho de aceptarlos o no, sin perjuicio de
que, en caso de rechazo, deba motivar las razones objetivas y suficientes relacionadas directamente con alguna o algunas de las
condiciones exigidas.

6.4.2.5 DISPOSICIONES GENERALES PARA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO Y DEL PERSONAL
CLAVE EVALUABLE

La Entidad tendra en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la misma sea valida una vez celebrado
el contrato de consultoria:

La experiencia profesional se computara a partir de la terminacion y aprobacion del pensum académico, salvo en los casos que se
realicen practicas laborales para obtener el titulo profesional o tecnélogo. El tiempo de experiencia en la practica es valido si se realizan
durante los veinticuatro (24) meses anteriores a la expedicion de la Ley 1955 de 2019 o con posterioridad a su expedicion. Es decir, la
practica realizada antes de la terminacién de materias contara como experiencia profesional si se cumplen los criterios mencionados.

Para el cdmputo de la experiencia se aportara alguno de los siguientes documentos dependiendo de la fecha desde que el Proponente
pretenda acreditar la experiencia profesional de su equipo de trabajo:

i El certificado de la entidad beneficiaria en los términos del articulo 6 de la Ley 2043 de 2020, cuando se trate de practica
profesional;

i. El certificado de terminacién o aprobacién del pensum académico.

ii. En el evento que el oferente no entregue alguno de estos, la Entidad contara la experiencia profesional a partir de la
expedicion del acta de grado o el diploma, el cual debe ser aportado.

iv. La contabilizacion de la experiencia se realizara en afios. En caso de que el afio no esté completo se realizara la
conversion de meses o dias a afios.

6.4.2.6 DOCUMENTO SOPORTE VALIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO Y EL PERSONAL
CLAVE EVALUABLE

Los integrantes del equipo de trabajo una vez celebrado el contrato derivado del Proceso de Contratacién, y segun la instancia definida
por la Entidad para verificar los documentos soporte, deberan acreditar la experiencia del Personal Clave Evaluable segun los
documentos aqui descritos, o la combinacion de estos. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o mas documentos aportados por
el Consultor, se tendra en cuenta el orden de prevalencia establecido a continuacién:

1. Certificados laborales o de ejecucion de su experiencia profesional.

2. Actas de liquidacion o actas de terminacion de los contratos, en caso de aplicar.

3. Copia de los contratos en los cuales laboré o ejercio las actividades respectivas.

4.  Copia de las resoluciones de nombramiento y de posesion para cargos publicos.
Mediante los documentos anteriores, se debera acreditar, como minimo, la siguiente informacion:

A. Contratante.
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Contratista.

Objeto del contrato.

Principales actividades u obligaciones desarrolladas.

La fecha de iniciacién de la ejecucién del Contrato.

La fecha de terminacion de la ejecucién del Contrato.

Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.

Porcentaje de dedicacién para el cargo respectivo. En caso tal de no existir la discriminacidn del porcentaje de dedicacion
se tomara como el 100% de dedicacion.

IeMmMUoOw

La contabilizacion de la experiencia se realizara en afios. En caso de que el afio no esté completo se realizara la conversion de meses
o dias a afios.

Se tendra en cuenta el primer decimal del calculo de la experiencia especifica, para tales efectos, se realizara la aproximacion por
defecto o por exceso hasta la primera cifra decimal.

6.4.2.7 ACREDITACION DE LA FORMACION ACADEMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO Y EL PERSONAL CLAVE EVALUABLE

Para acreditar la formacién académica de los integrantes del equipo de trabajo se aportaran los siguientes documentos: i) copia del acta
de grado o del diploma de grado y ii) copia de la tarjeta profesional o de la matricula profesional en los casos en que aplique y su
certificado de antecedentes profesionales. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el articulo 18
del Decreto 2106 de 2019.

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal con titulos académicos otorgados en el exterior debera acreditar la convalidacion de
estos titulos en Colombia ante el Ministerio de Educacién Nacional. En este sentido, para probar los titulos académicos conseguidos en
el exterior se requiere presentar la Resolucién expedida por el Ministerio de Educacion Nacional que convalida el titulo obtenido en el
exterior.

6.4.3. FACTOR DE SOSTENIBILIDAD (1 PUNTO)

La Entidad asignara un (1) punto al Proponente que se comprometa con el diligenciamiento del “Formato — Factor de sostenibilidad”,
en el que se compromete a cumplir con los siguientes criterios de sostenibilidad Ambiental y Social

e Presentar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de célculo, disefios por componentes, entre otros),
siempre que aplique, en impresién a doble cara, asi mismo utilizando papel que cuente con (i) el certificado del Sello
Ambiental Colombiano y/o cualquier otra etiqueta ambiental o (ii) sea papel con contenido reciclado o procedente de
fuentes forestales sostenibles o naturales y estar libre de cloro elemental.

Cuando el documento lo permita, se reutilizaran hojas ya usadas por una cara, por ejemplo, para evidencias de trabajo
de campo, y en el evento en que sus entregables no se requieran en medio fisico, garantizar que los documentos sean
digitalizados y establecer una politica de archivo digital.

En caso de que los documentos no permitan la reutilizacién de papel, estos documentos deben garantizar que se realizé
el uso de papel 100% ecoldgico, o fabricado con madera proveniente de plantaciones forestales sostenibles y 100% libre
de coloro elemental o que cuente con una etiqueta ambiental, como el Sello Ambiental Colombiano.

Durante la ejecucion del contrato, el futuro contratista adjuntaré la ficha técnica del papel a utilizar.

e  Contar con un programa de reciclaje y gestion integral de residuos (ordinarios, aprovechables, organicos, residuos de
aparatos eléctricos y electronicos-RAEES), donde se establezcan de manera evidenciable a través de metas e
indicadores, las medidas implementadas de reciclaje y/o reutilizacion de residuos y su adecuada gestion. Durante la
ejecucion del proyecto tendra que presentar el documento del “Programa de reciclaje y gestion integral de residuos” y
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sus informes periodicos de resultados del programa con el seguimiento de las metas e indicadores, asi mismo, evidencias
documentales como registros fotograficos, certificaciones, convenios con gestores, entre otros. Dicho documento debe
estar avalado y revisado por el supervisor o interventor.

Asegurar la gestion adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, residuos de aparatos eléctricos y electrénicos-
RAEES) generados durante la prestacion del servicio de consultoria en el marco de la normatividad vigente y aplicable,
asi como toda aquella que la modifique o la sustituya. Durante la ejecucién del proyecto tendré que entregar los
certificados, actas o documentos que evidencien la gestion de residuos efectuada durante la ejecucion del contrato.
Dicho documento debe estar avalado y revisado por el supervisor o interventor.

Nota: Estos documentos deberan contener como minimo: Fecha de expedicidn; nombre del gestor, NIT del gestor, nimero
de la licencia ambiental o resolucion por medio de la cual se autoriza el desarrollo de la actividad a la (s) empresa (s) gestora
(s) responsable de manejo del residuo (para el caso de la gestion de RAEES), descripcion del residuo (tipo, cantidad), gestion
realizada con el residuo (almacenamiento, transporte o movilizacion, tratamiento, aprovechamiento y/o disposicion final).

Adicionalmente, se debe garantizar en la etapa de consultoria los siguiente:

Durante la ejecucién del contrato, garantizar, desde la etapa de prefactibilidad, planeacién y/o disefio del proyecto, la
integracién de criterios ambientales enfocados en el uso adecuado del recurso suelo y la minimizacién de impactos
ambientales negativos permanentes y temporales. Esto debe reflejarse en las especificaciones técnicas y los disefios
resultantes para la futura etapa de ejecucion.

Garantizar que, en sus estudios y disefios para la construccion de la infraestructura social, se analiza, delimita e incorpora
las medidas necesarias para la conservacion de cuencas hidricas, capital natural y areas de alto valor ecoldgico y
biodiversidad de las areas sensibles presentes en la zona de estudio, asegurando la preservacion de areas naturales y
seminaturales presentes en la zona del proyecto.

Adicionalmente, proponer y especificar en los estudios y disefios para la construccion de la infraestructura social que
favorezcan el uso de materiales con caracteristicas ambientales, como lo son i) materiales con contenido reciclado o ii)
materiales de bajo impacto o iii) materiales certificados con etiquetas ambientales, como el Sello Ambiental Colombiano
0 iv) nuevas tecnologias de bajo costo. El supervisor o interventor deberé revisar que los entregables que se generen
como resultado de la presente contratacion cuenten con dichas caracteristicas.

Elinterventor y/o supervisor verificara el cumplimiento de este criterio y, ademas, comprobara, para el inicio de la ejecucidn del contrato,
que el futuro Contratista cumpla con las consideraciones establecidas para el Factor de Sostenibilidad. En caso de que se haya otorgado
puntaje por este concepto, el Contratista debera demostrar como garantizara el cumplimiento de cada uno de los criterios que integran
dicho factor, y el interventor sera responsable de revisarlo y validarlo. Asimismo, el Contratista debera presentar la documentacion
correspondiente incluida en este numeral, asi como la ficha técnica del papel a utilizar.

La Entidad Estatal debera asegurarse de que los estudios y disefios entregados por el contratista incluyan el enfoque ambiental al que
se comprometieron, en caso de que hayan diligenciado el Formato para acreditar el puntaje por concepto de sostenibilidad y se le haya
otorgado el respectivo puntaje.

6.4.4. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (20 PUNTOS)

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales o con Trato Nacional o por ii) la
incorporacion de componente nacional en servicios extranjeros. La Entidad en ninglin caso otorgara simultdneamente el puntaje por
ambos aspectos.
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Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:

Concepto Puntaje

Promocion de Servicios Nacionales 0 20
con Trato Nacional

Incorporacién de componente nacional 5
€en servicios extranjeros

6.4.4.1 PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando ademas de ofertarse por una persona natural
colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica constituida de conformidad con la legislacién colombiana o por un
Proponente Plural conformado por estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes
definidos por la Entidad Estatal para el desarrollo de la obra o (ii) vincula el porcentaje minimo de personal colombiano, segun
corresponda.

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén sometidos a la legislacion
colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una
persona juridica constituida de conformidad con la legislacion colombiana o un proponente plural conformado por estos, sin que sea
necesario el uso de bienes colombianos o la vinculacién de personal colombiano.

En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de Contratacion de manera singular o
mediante la conformacion de un Proponente Plural podran definir si aplican las reglas previstas en este numeral o, si, por el contrario,
deciden acogerse a la regla de origen de su pais. Para definir la regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero con trato nacional
asi lo manifestara con el diligenciamiento de la opcién 2 del Formato — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. En el
caso que no se diligencie la opcién 2 del Formato — Promocidn de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad Estatal debera
evaluar la oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral.

Debido a la especialidad del contrato, en este Proceso de Contratacién para el otorgamiento de puntaje no habré bienes nacionales
relevantes y, por tanto, en todos los casos se otorgara el puntaje de apoyo a la industria nacional a los Proponentes que se comprometan
avincular durante el desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestacion de servicios colombianos,
de al menos el noventa por ciento (90 %), sin perjuicio de incluir uno superior del personal requerido para el cumplimiento del contrato.

En el caso de Proponentes Plurales todos, varios o cualquiera de sus integrantes podra vincular un porcentaje de empleados o
contratistas por prestacion de servicios colombianos, el porcentaje requerido que sea por lo menos del noventa por ciento (90%), sin
perjuicio de incluir uno superior del personal requerido para el cumplimiento del contrato.

Ademas de la incorporacion de personal colombiano, tratdndose de Proponentes Plurales, su composicion debera estar acorde con lo
exigido por la nocion de Servicios Nacionales prevista en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que dependera la
franja del puntaje aplicable en lo referente al apoyo de la industria nacional.

A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, la regla de origen que les aplica
en virtud de dicha conformacion, asi como la franja de puntaje correspondiente:

Composicion del Proponente

215 Plural

Regla de origen aplicable Puntaje aplicable

Promocién de Servicios
Decreto 1082 de 2015 Nacionales o con Trato
Nacional (4.4.1)

Unicamente integrantes
colombianos
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Colombianos en asocio con Promocion de Servicios
2. . . Decreto 1082 de 2015 Nacionales o con Trato
extranjeros con trato nacional .
Nacional (4.4.1)
La regla de origen del pais con
el que se tenga acuerdo
Unicamente intearado por comercial o la del Decreto 1082 | Promocién de Servicios
3. . 9 p de 2015. Si el Proponente Nacionales o con Trato
extranjeros con trato nacional o , .
Plural no especifica a cuél Nacional (4.4.1)
regla se acoge, se aplicara la
del Decreto 1082 de 2015.
Proponente plural en el que al No aplica la regla de origen del comlnggzreict);ar?;:?oi; en
4, menos uno de los integrantes es | Decreto 1082 de 2015, nila de P . ,
. . ) , . servicios extranjeros
extranjero sin trato nacional. los paises de origen. (4.42)

6.4.4.2. ACREDITACION POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

La Entidad asignaréa hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato Nacional.

Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, ademas del Formato — Promocion de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de los siguientes documentos, segun corresponda:

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadania del Proponente.

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la ejecucion del objeto contractual de
conformidad con la ley.

C. Persona juridica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representacion legal emitido por alguna de las cdmaras
de comercio del pais.

Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria nacional por promocién de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional solo deberéa presentar el Formato — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opcidn 2 del Formato— Promocidn de Servicios Nacionales o con Trato
Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional, debera acreditar que los servicios son originarios de: a) los Estados mencionados en
la seccién de acuerdos comerciales aplicables al presente Proceso de Contratacién; b) los Estados en los cuales si bien no existe
Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional, en los términos del
articulo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para esto, debera
demostrar que cumple con la regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo pais, allegando la informacion
ylo documentacion que sea requerida.

El Proponente nacional podra subsanar la falta de presentacidén de la cédula de ciudadania o del certificado de existencia y
representacion legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad juridica. No obstante, no podra subsanar esta circunstancia
para la asignacién del puntaje por Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

La Entidad Estatal asignara el puntaje por apoyo a la industria nacional por promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional al
Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno de sus integrantes presente alguno de los documentos indicados en
este numeral, segun corresponda. A su vez, el representante del Proponente Plural debera diligenciar el Formato — Promocion de
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Servicios Nacionales o con Trato Nacional. Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan con las condiciones descritas, el
Proponente Plural no obtendra puntaje por Promocién de Servicios Nacionales o Trato Nacional.

Nota : En el caso de que la subsanacion del CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL se realice con ocasion al
requisito habilitante relacionado con la fecha de expedicién del certificado, es decir, no superar los treinta (30) dias de expedicién del
certificado, no se afectara la asignacion del puntaje por este criterio.

Por lo tanto, una vez presentada la subsanacion, la Entidad Estatal analizara y evaluara la informacién proporcionada por el proponente
para determinar si se trata exclusivamente de una actualizacion de la fecha de expedicion del CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y
REPRESENTACION LEGAL, sin que ello implique una mejora en la oferta inicialmente presentada. En caso afirmativo, se podra otorgar
al proponente el puntaje correspondiente por este criterio

6.4.4.3. INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS

La Entidad Estatal asignara cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional o a Proponentes Plurales en
los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a Trato Nacional, que incorporen a la ejecucion del contrato mas
del noventa por ciento (90%) del personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano.

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con titulos académicos otorgados en el exterior debera acreditar la
convalidacién de estos titulos en Colombia ante el Ministerio de Educacién Nacional. En este sentido, para acreditar los titulos
académicos otorgados en el exterior se requiere presentar la Resolucion expedida por el Ministerio de Educacion Nacional que convalida
el titulo obtenido en el exterior.

Para recibir el puntaje por incorporacion de componente colombiano, el representante legal o el apoderado del Proponente debera
diligenciar el Formato — Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros el cual manifieste bajo la gravedad de
juramento que incorporaréa en la ejecucion del contrato mas del noventa por ciento (90%) de personal técnico, operativo y profesional
de origen colombiano, en caso de resultar adjudicatario del Proceso de Contratacién.

La Entidad Estatal inicamente otorgara el puntaje por promocion de la incorporacién de componente nacional cuando el Proponente
que presente el Formato - Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por
promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

El Formato - Incorporacién de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe ser aportado por los Proponentes extranjeros
sin derecho a trato nacional que opten por incorporar personal colombiano. En el evento que un Proponente extranjero sin derecho a
Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en lugar del
Formato — Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros, presente el Formato — Promocion de Servicios Nacionales
o con Trato Nacional, no habré lugar a otorgar puntaje por el factor del numeral 6.4.4.2. del Estudio Previo ni por el regulado en este
numeral.

En caso de no efectuar ninglin ofrecimiento, el puntaje por este factor seré de cero (0).

6.4.5. EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD O POR EMPLEADORES CON VINCULACION DE
PERSONAL CON DISCAPACIDAD (HASTA 2 PUNTOS MAXIMO)

De conformidad con lo establecido en el Decreto 287 de 2026, por medio del cual se modifican los articulos 2.2.1.2.4.2.6,2.2.1.2.4.2.7
y 2.2.1.2.4.2.8 del Decreto 1082 de 2015, los cuales establecen incentivos en procesos de contratacion en favor de personas con
discapacidad, se otorgara el dos por ciento (2%) del total de los puntos establecidos en el Pliego de Condiciones a los Proponentes que
acrediten cualquiera de las siguientes condiciones:
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1.

OPCION NO. 1 - EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD LOS PROPONENTES PARA
ACREDITAR SER EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN DEBIDA FORMA, DEBERA
CUMPLIR CON ALGUNA DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

Se consideraran emprendimientos y empresas de personas con discapacidad y, consecuentemente, tendrén derecho al puntaje indicado
en el presente Numeral, a los Proponentes que acrediten cualquiera de las siguientes condiciones:

Proponentes que sean personas naturales con discapacidad que ejerzan una profesion liberal. Esta circunstancia
se acreditard mediante la copia de cédula de ciudadania, la cédula de extranjeria o el pasaporte, el certificado de
discapacidad expedido de acuerdo con la normativa del Ministerio de Salud y Proteccion Social, asi como el titulo
profesional correspondiente.

Proponentes que sean personas naturales con discapacidad que hayan realizado actividades comerciales a través
de un establecimiento de comercio, durante al menos el dltimo Afio anterior a la Fecha de Cierre del Proceso de
Seleccion. Esta circunstancia se acreditara mediante la copia de cédula de ciudadania, la cédula de extranjeria o el
pasaporte, el certificado de discapacidad expedido de acuerdo con la normativa del Ministerio de Salud y Proteccion
Social, asi como la copia del registro mercantil.

Proponentes que sean personas juridicas donde mas del cincuenta por ciento (50%) de sus acciones, partes de
interés o cuotas de participacion pertenezcan a personas con discapacidad y los derechos de propiedad hayan
pertenecido a estas durante al menos el ultimo Afio anterior a la Fecha de Cierre del Proceso de Seleccion. La
circunstancia de la propiedad de la persona juridica se acreditara mediante certificacién expedida por el
representante legal y el revisor fiscal, cuando exista, de acuerdo con los requerimientos de la Ley Aplicable o, el
contador, donde conste la distribucion de los derechos en la sociedad y el tiempo en el que las personas con
discapacidad han mantenido su participacién. Adicionalmente se debe adjuntar la copia de cédula de ciudadania,
la cédula de extranjeria o el pasaporte, el certificado de discapacidad expedido de acuerdo con la normativa del
Ministerio de Salud y Proteccion Social, asi como la copia del certificado de existencia y representacion legal.

Proponentes que sean personas juridicas que tengan vinculadas laboralmente al menos una persona con
discapacidad en empleos del nivel directivo de la empresa durante al menos el ltimo Afio anterior a la Fecha de
Cierre en el mismo cargo u otro del mismo nivel. Por otra parte, se entendera como empleos del nivel directivo
aquellos cuyas funciones estan - 70 - relacionadas con la direccion de areas misionales de la empresa y la toma de
decisiones a nivel estratégico. En este sentido, serén cargos de nivel directivo los que dentro de la organizacion de
la empresa se encuentran ubicados en un nivel de mando o los que por su jerarquia desempefian cargos
encaminados al cumplimiento de funciones orientadas a representar al empleador. Esta circunstancia se acreditara
mediante certificacion expedida por el representante legal y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los
requerimientos de la Ley Aplicable, o el contador, donde se sefiale de manera detallada las personas con
discapacidad que ocupan cargos de nivel directivo del Proponente y el tiempo de vinculacion. La certificacion debera
relacionar el nombre completo y el nimero de documento de identidad de las personas con discapacidad que
ocupan cargos de nivel directivo del Proponente. Como soporte, se anexara copia de los respectivos documentos
de identidad, copia de los contratos de trabajo o certificacion laboral con las funciones, asi como el certificado de
aportes a seguridad social del ultimo afio en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador, y el
certificado de discapacidad expedido de acuerdo con la normativa del Ministerio de Salud y Proteccién Social.

PARAGRAFO. Respecto de los incentivos contractuales para los emprendimientos y empresas de
personas con discapacidad, las certificaciones de que trata el presente articulo deben expedirse bajo la
gravedad de juramento con una fecha de maxima treinta (30) dias calendario anteriores a la prevista
para el cierre del procedimiento de seleccidn.

OPCION NO. 2 - VINCULACION DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD

Alternativamente a la Opcion No. 2, se otorgara el puntaje indicado en el presente numeral a los Proponentes que acrediten dentro de
su planta de personal la vinculacién de personas con discapacidad, con sujecion a todas las exigencias y garantias legalmente
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a)

establecidas, mediante contrato laboral con dedicacidn exclusiva, de acuerdo con la siguiente tabla:

Numero total de trabajadores de la planta | Nimero  minimo  de
da personal del proponente trabajadores con
discapacidad requerido
Entre 1y 30 2
Entre 31y 100 3
Entre 101y 150 4
Entre 151y 200 5
Entre 201 y 300 7
Entre 301 y 400 10
Entre 401 y 500 12
Entre 501 y 600 14
Entre 601y 700 16
Mas de 700 En adelante, por cada 100
trabajadores debera dos (2)
con discapacidad
adicionales

1. Paratal efecto, el Proponente debera allegar los siguientes documentos que seran verificados por El Ministerio:

Certificacion expedida con una antelacién no mayor a treinta (30) dias calendario a la Fecha de Cierre,
suscrita por el representante legal del Proponente y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los
requerimientos de la Ley Aplicable, o el contador, en la que conste el nimero de personas con
discapacidad que conforman su planta de personal. La certificacion debera relacionar el nombre completo
y el nimero de documento de identidad de cada una de las personas con discapacidad.

Copia de los respectivos documentos de identidad, copia de los contratos de trabajo o certificacion laboral
con las funciones, sin que se puedan relacionar contratos de prestacion de servicios, asi como el
certificado de aportes a seguridad social de los Ultimos tres (3) meses en el que se demuestren los pagos
realizados por el empleador. Los contratos de trabajo o la certificacion laboral deberén permitir al Ministerio
evidenciar que el personal con discapacidad vinculado ejerce un cargo con dedicacién exclusiva en la
planta del Proponente.

El certificado de discapacidad expedido por el Ministerio de Salud y Proteccién Social el cual deberé estar
vigente para la Fecha de Cierre.

DISPOSICIONES COMUNES A LAS OPCIONES No. 1Y No. 2

1. Las certificaciones de que trata el presente Numeral 6.4.5.deberan otorgarse bajo la gravedad de juramento con
una antelacién no menor a treinta (30) Dias anteriores a la Fecha de Cierre.

2. Sila Oferta es presentada por una Estructura Plural Ginicamente se tendra en cuenta la calidad de emprendimiento
y empresas de personas con discapacidad al Proponente que acredite (A) participacion minima del diez (10%) en
la Estructura Plural y (B) que aporte Experiencia en la misma o superior proporcion de su participacion. En cuanto
ala opcion No. 2 (la vinculacién de personal con discapacidad) el Ministerio Unicamente tendra en cuenta la planta
de personal del Integrante con mayor participacién en dicha Estructura Plural. Si la distribucién de participacion
implica que no hay un Integrante con mayor participacidn que otro, el Proponente debera indicar el Integrante que
acredita la calidad de emprendimiento y empresas de personas con discapacidad o la vinculacidn de personal de
personal con discapacidad.

72




Formato Cédigo: F42-PR-GPC-01

Version: 2

Gestion para la Contratacion Estudio Previo

Fecha Emision: 10/09/2025

3. Ademas de todos los documentos requeridos por la Ley Aplicable para el otorgamiento del puntaje objeto del
presente Numeral 6.4.5, los Proponentes deberan allegar el Formato debidamente diligenciado por el representante
legal.

Seguimiento durante la ejecucion del contrato. Las entidades estatales a través de los supervisores o interventores del contrato
segun corresponda, deberén verificar durante la ejecucion del contrato que los proponentes que resultaron adjudicatarios mantienen en
su planta de personal el nimero de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtencién del puntaje adicional de la oferta. El
contratista debera aportar a la Entidad estatal contratante la documentacién que asi lo demuestre.

Esta verificacion se hara con el certificado que para el efecto expide el Ministerio de Trabajo y la Entidad estatal contratante verificara la
vigencia de dicha certificacion, de conformidad con la normatividad aplicable.

NOTA: La reduccion del nimero de trabajadores con discapacidad acreditado para obtener el puntaje adicional constituye
incumplimiento del contrato por parte del contratista, y dara lugar a las consecuencias del incumplimiento previstas en el contrato y en
las normas aplicables. El procedimiento para la declaratoria de incumplimiento de que trata el presente articulo debera adelantarse con
observancia a los postulados del debido proceso, en aplicacién de los principios que rigen la actividad contractual teniendo presente los
casos de fuerza mayor o caso fortuito.

6.4.6. EMPRENDIMIENTO Y EMPRESA DE MUJER -. PUNTAJE (0.25 puntos maximo)

En La Entidad asignara un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de emprendimientos y
empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082
de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 13 — Acreditacion de emprendimientos y empresas de mujeres
y aportar la documentacion requerida. Si el Proponente debi6 subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos exigidos para
probar esta condicion sera valido para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado con el nimero de contratos
aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendran en cuenta para la asignacién de puntaje, por lo que
obtendra cero (0) puntos por este factor de evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje solo se otorgara si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de
emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio 0 en la
Unién Temporal.

La asignacién de este puntaje no excluye la aplicacion del puntaje para Mipyme.
6.4.7. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA -. PUNTAJE (0.25 puntos maximo)

La Entidad otorgara un puntaje de cero punto veinticinco puntos (0.25) al Proponente que acredite la calidad de Mipyme domiciliada en
Colombia de conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

Asi las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregara copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual debera
encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion. Si el Proponente debié subsanar la entrega del RUP, éste sera valido
para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el nimero de contratos aportados para demostrar
la experiencia solicitada y los indices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado no se tendra en cuenta
para la asignacién del puntaje adicional, por lo que obtendra cero (0) puntos por este factor de evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme y
tiene una participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio 0 en la Unién Temporal.
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Nota: En el caso de que la subsanacién del RUP se realice con ocasion al requisito habilitante relacionado con la fecha de expedicion
del certificado, es decir, no superar los treinta (30) dias de expedicion del certificado, no se aplicara lo dispuesto en la parte final del
inciso segundo de este numeral.

Por lo tanto, una vez presentada la subsanacion, la Entidad Estatal analizara y evaluara la informacién proporcionada por el proponente
para determinar si se trata exclusivamente de una actualizacion de la fecha de expedicion del RUP, sin que ello implique una mejora en
la oferta inicialmente presentada. En caso afirmativo, se podra otorgar al proponente el puntaje correspondiente por este criterio

6.4.8. REDUCCION DE PUNTAJE POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS (2 PUNTOS)

De conformidad con lo previsto en el articulo 58 de la Ley 2195 de 2022, la Entidad reducira durante la evaluacion de las ofertas el
DOS POR CIENTO (2%) del total de los puntos establecidos en el proceso a los Proponentes que se les haya impuesto una o mas
multas o clausulas penales durante el ltimo afio, contado a partir de la fecha prevista para la presentacion de las ofertas, sin importar
la cuantia y sin perjuicio de las demas consecuencias derivadas del incumplimiento.

Esta reduccion también se aplicara en los casos de consorcios y uniones temporales cuando alguno de sus integrantes haya sido
objeto de las sanciones anteriormente sefialadas.

Para la aplicacion de esta condicién, la Entidad verificara la informacién contenida en el Registro Unico de Proponentes (RUP).

La reduccion de puntaje prevista en el presente numeral no se aplicara cuando los actos administrativos que hayan impuesto las multas
sean objeto de medios de control jurisdiccional presentados en los términos del articulo 58 de la Ley 2195 de 2022 y de conformidad
con lo sefialado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-154 de 2023.

6.49 PROPUESTA ECONOMICA

Los proponentes deberan presentar su Propuesta Econdémica en los términos y condiciones descritos en el presente estudio previo y
en la Invitacién Publica; Para este fin, el proponente debera diligenciar la Seccion Econémica de la plataforma SECOP I, asi:

El oferente debera dar respuesta a la siguiente pregunta: “VALOR TOTAL DE SU OFERTA ECONOMICA”, teniendo en cuenta que,
en dicho valor de Oferta Econdmica incluye en su totalidad, los costos directos e indirectos que genere la Ejecucion Contractual,
cumpliendo con las normas laborales, impuestos nacionales y distritales (Si hay lugar a ello) y demas gastos que se originen, los cuales
estaran a cargo del contratista.

La Evaluacion Econdmica se llevara a cabo mediante el Valor Ofertado a través de la Plataforma SECOP I, para lo cual, el
proponente no podra exceder el valor del Presupuesto Oficial, establecido por la entidad, es decir que no podra superar el valor de
SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE
($641.850.614.00). incluidos todos los impuestos de Ley y demas costos directos e indirectos a que haya lugar.

El presente proceso seré adjudicado al proponente que se encuentre habilitado en los Componentes (Técnico, Juridico y Econémico —
Financiero), obtenga la mayor Puntuacién, conforme a la aplicacidn de los Factores de Ponderacion y su Oferta Econdmica reflejada a
través de la Plataforma SECOP II, no exceda el Valor del Presupuesto Oficial.

NOTA 1: Los proponentes deben realizar en la Plataforma SECOP II, el diligenciamiento de la pregunta VALOR TOTAL DE SU
OFERTA ECONOMICA, cuyos valores se entienden ofertados en pesos colombianos, sin valores decimales, e incluyen los impuestos
de Ley y demas gastos y costos directos e indirectos a que haya lugar.

NOTA 2: Para la presentacion de la oferta econdémica el proponente contemplara los costos directos, indirectos, impuestos y cualquier
otra erogacién necesaria para la ejecucion del contrato resultado del presente proceso, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas
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contempladas en el presente estudio previo, el anexo técnico y la invitacién publica. El valor Ofertado y las correspondientes
especificaciones y/o requerimientos técnicos formaran parte del contrato que se celebre con el proponente ganador.

NOTA 3: El Valor de Oferta Econémica, no podra superar el presupuesto oficial, estimado por la Entidad.

NOTA 4: Para la presentacion de la oferta econdmica, No se deben utilizar decimales; por lo tanto, debe presentarse en nimeros
enteros. En el evento en que las propuestas cuenten con valores que contengan decimales, se aproximara al siguiente digito; si los
decimales son iguales o superiores a 50 0 en caso contrario se mantendra el mismo entero; El proponente debera asumir el valor total
corregido por la entidad.

NOTA 5: Precios Atrtificialmente Bajos: Precios Artificialmente Bajos: Ante la posibilidad de presentarse ofertas con Precios
Artificialmente Bajos el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en atencion a lo sugerido por la Agencia Nacional de Contratacion
Publica - Colombia Compra Eficiente, aplicara la “Guia para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratacion”,
respecto de la cual segun las “Herramientas para identificar ofertas que pueden ser artificialmente bajas”, adoptara el siguiente
procedimiento: De presentarse menos de cinco ofertas validas, la herramienta descrita bajo el criterio de Comparacion Absoluta y
cuando se presenten cinco 0 mas ofertas validas, optara por la herramienta de Comparacién Relativa, elecciones que permitiran al
MADR obtener un Valor Minimo Aceptable; Las Ofertas Econdmicas que se encuentren por encima del PORCENTAJE MAXIMO DE
DESCUENTO: 20% (Comparacién Absoluta) o por debajo del VALOR MINIMO ACEPTABLE (comparacion Relativa), les seré aplicado
los pasos para manejar las ofertas artificialmente bajas a través de 1. Identificacion, 2. Solicitud de Aclaraciones, 3. Analisis y 4. Decision
de la entidad.

NOTA 6: En el caso que se presenten proponentes que sean catalogados como personas Juridicas o Naturales, no responsables de
IVA'y con el fin de dar cumplimiento al concepto C-059 de 2021, emitido por la Agencia Nacional de Contratacion Publica — Colombia
Compra Eficiente, se debe tener en cuenta, entre otros aspectos, lo siguiente:

(...) La evaluacion de las propuestas econdmicas se realiza sobre el precio real ofrecido por cada proponente, esto es, con la inclusion
de los impuestos, que se entienden parte del precio. Asi las cosas, si un oferente es responsable de IVA y ello influye en el precio
ofertado, la ponderacion se hace sobre el valor final, sin importar que en el procedimiento existan otros oferentes que no son
responsables de este impuesto. Esta interpretacion no vulnera el principio de igualdad, toda vez que, no podria justificarse que en un
procedimiento de seleccion donde existen oferentes que proponen un precio con IVA, por ser responsables de este, y otros que no, la
ponderacion de propuestas se haga descontando el IVA para todos, pues ello, antes que realizar el principio de igualdad, lo violenta, al
dar un trato igual a proponentes en situaciones disimiles.

La postura anterior, fue adoptada por esta Agencia en el concepto con radicado No. 2201913000008566 del 18 de noviembre de 2019,
unificado en el concepto CU-182 del 31 de marzo de 2020 y reiterado posteriormente en los conceptos C-204 del 31 de marzo de 20,
C-439 del 27 de septiembre de 2020, C-469 del 27 de septiembre de 2020 y C-480 del 16 de septiembre de 2020. Los conceptos
anteriores pueden encontrarse en la siguiente direccion electronica: http.//relatoria.colombiacompra.gov.co/busqueda/conceptos |...)

NOTA 7: Es causal de rechazo lo siguiente:

Superar en el Diligenciamiento de la Oferta Econdmica, a través de la Plataforma SECOP I, el valor total del presupuesto
oficial SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE
($641.850.614.00) sera causal de rechazo no diligenciar la Seccion Econdmica de la Plataforma SECOP Il.

NOTA 8: La presentacion de la propuesta constituye una manifestacion explicita de que el Proponente ha efectuado un estudio
completo de la documentacion que compone el presente proceso de contratacion, el objeto a contratar, precios, plazos, obligaciones,
especificaciones técnicas, econdémicas y/o financieras, condiciones de ejecucion del contrato y demas elementos que influyan directa e
indirectamente durante la ejecucion del contrato sobre el valor de su oferta; por lo tanto, el Proponente debe proyectar el Valor de su
Oferta Econdmica de forma responsable y seran de la exclusiva responsabilidad del Proponente, los errores en que incurra al indicar el
precio ofertado en su propuesta debiendo asumir los mayores costos o pérdidas que se deriven de dichos errores.

7. ASPECTOS GENERALES APLICABLES AL CONTRATO
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7.1 Plazo de ejecucion del contrato

El plazo de ejecucién del contrato de interventoria sera hasta el 31 de diciembre de 2026, contados a partir de la suscripcidn del acta
de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del Contrato de Interventoria.

Paragrafo: Para iniciar la ejecucion del Contrato, las Partes deberan suscribir el Acta de Inicio, lo cual se hara una vez se verifique el
cumplimiento integral de los siguientes requisitos:

a) La presentacion, por parte del Interventor, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcién del Contrato, del
Personal Clave Evaluable, junto con el FORMATO HV PERSONAL y los documentos soporte que acrediten el cumplimiento
de los requisitos exigidos.

b) La revision y aprobacion del equipo profesional ponderable por parte del Supervisor designado.

7.2 Lugar de ejecucién

Las actividades que se adelanten en cumplimiento del contrato se desarrollaran en la ciudad de Bogota Distrito Capital.
(Edificio Pedro A Lopéz, ubicado en la Av Jiménez de Quesada # 72 -17)

7.3 Supervision

La vigilancia y control de la ejecucién del Contrato de Interventoria sera ejercida por la Subdirectora Administrativa o el funcionario que
designe el Ordenador del Gasto, quien tendra a su cargo la supervisién administrativa y conservara las facultades y responsabilidades
propias de la supervision contractual establecidas en la Ley 80 de 1993, la Ley 1474 de 2011 y demas normas aplicables.

Las funciones de supervision y/o interventoria seran las establecidas en la ley, en concordancia con lo dispuesto en el Manual de
Contratacion, Supervision e Interventoria adoptado por el MINISTERIO.

7.3.1 Obligaciones del Supervisor

1. Ejercer las facultades y cumplir con los deberes establecidos en la Ley 1474 de 2011.

2. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato, en la oferta presentada y en los documentos que de él forman
parte.

3. Proyectar y suscribir las actas de inicio (si a ello hubiere lugar) y de liquidacion del contrato.

4. Verificar el cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el articulo 50 de la
Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003 y deméas normas concordantes.

5. Cumplir con las obligaciones establecidas en el Manual de Contratacién e interventoria, 0 el que derogue o complemente.

6. Verificar previa aprobacion de cada uno de los pagos, que en la planta de personal el contratista mantiene vinculado el nimero de
trabajadores con discapacidad, presentados en su oferta. Esta verificacién se haré con el certificado expedido por el Ministerio de
Trabajo, la cual debe estar vigente. La reduccion del numero de trabajadores con discapacidad acreditado para obtener puntaje
adicional constituye incumplimiento del contrato, de conformidad con el Decreto 392 de 2018.

7. Emitir informes de supervision, periédicos y finalizada la ejecucion debera realizar un informe final que, dé cuenta de la ejecucion
técnica, administrativa, juridica, financiera y contable de manera cualitativa y cuantitativa, con las recomendaciones al Ordenador
del Gasto a que haya lugar.

8. Engeneral todas las que se desprendan del ejercicio de la supervision o interventoria, segun el caso.

7.4 Forma de pago

Forma de Pago del Contrato de Interventoria

(i) El valor del Contrato sera pagado de la siguiente manera, en funcion de la ejecucion de los entregables o actividades
definidas en el Anexo 1 del Contrato de Interventoria:
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PORCENTAJE VALOR
ENTREGABLES ASIGNADO FORMA DE PAGO

Entrega de los productos vinculados a la
correspondiente a la entrega de:

1. 10%
1. Plan de Calidad |
Cronograma General

Un primer pago del diez por ciento (10%)
del valor del Contrato de Interventoria se
pagaréa siempre y cuando se haya recibido
a satisfaccion por parte del Supervisor
asignado por el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, y cuente con la
validacién de que el respectivo producto
entregado fue revisado y recibido a
satisfaccion por la Interventoria, de
conformidad con lo previsto en el Anexo 1
Especificaciones Técnicas.

Entrega de los productos vinculados a la_primera
ietapa correspondiente a la entrega de:

1. Estudios Preliminares
2. Levantamiento Arquitectdnico
y Topografico
3. Calificacion y Diagnéstico
4. Estudios Técnicos
2. 50%

Entrega de los productos vinculados a la_segunda
fetapa correspondiente a la entrega de:

1. Proyecto Arquitectonico
general y detallado

2. Proyecto de Instalaciones
Técnicas y Especiales

3. Proyecto Estructural y de
Reforzamiento Estructural

Un segundo pago, por el cincuenta por
ciento (50%) del valor del Contrato de
Interventoria se pagara siempre y cuando
se haya recibido a satisfaccion por parte
del supervisor designado por el Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural, previa
aprobacién de la Interventoria en la que se
certifiqué que el respectivo entregable
contiene los productos vinculados a la
entrega de la primera y segunda etapa del
Proyecto, desarrollados de manera éptima
e idénea por parte del Consultor, de
conformidad con lo previsto en el Anexo 1
Especificaciones Técnicas

Entrega de los productos vinculados a la_tercera
fetapa correspondiente a la entrega de:

1. Radicacién ante el Ministerio
de las Culturas, las Artes y los
Saberes de la solicitud para la
Autorizacion de intervencién para
el edificio Pedro A. Ldpez, BIC-
Nal.

Entrega de los productos vinculados a la cuarta
3. fetapa correspondiente a la entrega de: 40%
1. Resolucion de Autorizacién
para el proyecto de intervencion
del edificio Pedro A. Lépez, BIC -
Nal.

2. Licencia de Construccion
para el proyecto de intervencion
para el edificio Pedro A. Lépez,
BIC — Nal.

3. Presupuesto y Programacion
de Obra.

4.  Liquidacion del Contrato

Un tercer pago por el cuarenta (40%) del
valor del contrato se pagara siempre y
cuando se haya recibido a satisfaccion por
parte del Supervisor asignado por el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural, previa aprobacion de |la
Interventoria en la que se certifique que
los respectivos entregables contienen los
productos vinculados a la entrega de la
tercera y cuarta etapa del Proyecto,
desarrollados de manera 6ptima e idénea
por parte del Consultor , de conformidad
con lo previsto en el Anexo 1
Especificaciones Técnicas.

También se deben llevar a cabo todas las
actividades necesarias para la liquidacion
del Contrato de Consultoria, como la
presentacion en digital y entrega en fisico
(tres copias) de la totalidad de los
productos desarrollados  durante el
Contrato de Consultoria y aprobados por
parte de la Interventoria, asi como la
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liquidacion revisada y aprobada por la
interventoria de conformidad con lo
previsto en el Anexo 1 Especificaciones
Técnicas.

Nota 1. Los pagos se realizaran previa entrega de los Bienes y/o Servicios por parte del contratista al MADR, presentacion de la factura;
certificacion de cumplimiento a satisfaccion de las obligaciones a cargo del contratista y suscrito por el supervisor y del pago de aportes
al Sistema de Seguridad Social y parafiscales por parte del Contratista, al tenor de la normatividad vigente aplicable.

Nota 2. La ejecucién de los gastos del presupuesto general de la Nacién se haran a través del programa anual mensualizado de caja,
PAC, dado que es el instrumento mediante el cual se define el monto maximo mensual de pagos de los establecimientos publicos del
orden nacional, con el fin de cumplir sus compromisos; razén por la cual, la forma de Pago antes sefialada, se realizara con sujecion al
PAC de la Gestion General del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, En consecuencia, los pagos se haran teniendo en cuenta el
PAC y se sujetaran a los tiempos y montos aprobados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, de tal manera que la Entidad
Contratante, no asume responsabilidad alguna por la demora que pueda presentarse en dichos pagos y por lo tanto, EL CONTRATISTA
cumplira con sus obligaciones y no podra aducir como justificacién alguna para su no realizacién, demora en el pago, de conformidad
con (Art. 73 inciso 1° Decreto 111/1996, Art. 1° Decreto 630/1996 y Art. 2.3.2.2 - 2.8.1.7.2.9 Decreto 1068/2015) y deméas normativa
vigente referente al PAC, que aplique al momento del Pago.

Nota 3. EL MINISTERIO hara las retenciones a que haya lugar sobre los pagos, de acuerdo con las Responsabilidades Tributarias del
Proponente y los atributos tributarios de los bienes y/o Servicios contratados, segun disposiciones legales vigentes, cuando aplique.

Nota 4. En caso de terminacion anticipada sélo habra lugar al pago de los bienes y/o servicios efectivamente suministrados, liquidados
en forma proporcional.

Nota 5: Los bienes y/o servicios se prestaran y pagaran hasta concurrencia de los recursos que se asignen al contrato o a la vigencia
de este, lo que ocurra primero; en cualquier caso, la vigencia no podra exceder el plazo de ejecucidn del contrato resultante.

Nota 6: los pagos se realizarén, de acuerdo con la ejecucién contractual, previa acreditacion de los bienes y/o servicios efectivamente
prestados, liquidados en forma proporcional a los efectivamente recibidos a satisfaccién por el MINISTERIO.

Nota 7: EL MINISTERIO no reconocera pagos sobre la entrega de Bienes y/o Servicios, que no hubieren sido previamente requeridos
0 autorizados por el Supervisor del contrato.

Nota 8 En virtud de lo dispuesto en la Ley 1697 de 2013, por la cual se Crea la Estampilla Pro-Universidad Nacional de Colombia y
demés Universidades Estatales de Colombia, la Entidad, retendra de manera proporcional al pago o pagos realizados al contratista, el
porcentaje correspondiente a la contribucién de estampilla definido en los Articulos 8 y 9 de la mencionada Ley.

8. ANALISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO

La dependencia debera verificar cuales son aplicables segun el tipo de contrato a celebrar. Se podra tener en cuenta lo siguiente, sin
perjuicio del analisis que debe realizar la dependencia respecto a los riesgos que asumira la entidad o el contratista en relacién con el
servicio a prestar, siempre teniendo en cuenta lo normado en el articulo 4° de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 2.2.1.1.1.6.3. Del Decreto
1082 de 2015 y atender los lineamientos de Colombia Compra Eficiente.

El Andlisis de Riesgos se encuentra en el Matriz 03 “MATRIZ DE RIESGOS.

9. ANALISIS Y EXIGENCIA DE GARANTIAS
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GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO
Indicar con una x la AMPAROS PORCENTAJE .
garantia solicitada VIGENCIA DESCRIPCION
Este amparo se debera Con una vigencia El amparo de cumplimiento del
constituir por una suma igual al plazo de contrato cubrird a la entidad estatal
igual al veinte por ciento ejecucion del contratante de los perjuicios directos
CUMPLIMIENTO DE LAS (20%) del valor total del contratoy lade sus | derivados del incumplimiento total o
X OBLIGACIONES contrato prérrogas si a ello parcial de las obligaciones nacidas
hubiere lugary del Contrato de Consultoria, asi como
hasta la liquidacion | de su cumplimiento tardio o de su
del Contrato cumplimiento  defectuoso, cuando
ellos son imputables al contratista
garantizado. Ademas de esos riesgos
este amparo comprenderéa siempre el
pago del valor de las multas y de la
clausula penal pecuniaria pactadas.
Para garantizar la calidad Con una vigencia El amparo de calidad del servicio
del servicio, se debera igual al plazo de cubre a la entidad estatal contratante
constituir una garantia ejecucion del de los perjuicios imputables al
CALIDAD DEL SERVICIO equivalente al veinte por contratoylade sus | contratista garantizado que surjan
X ciento (20 %) del valor del prorrogas si a ello con posterioridad a la terminacion del
contrato hubiere lugar y 6 Contrato de Consultoria y que se
meses mas. deriven de: la mala calidad e
insuficiencia de los  productos
entregados con ocasion del Contrato
de Consultoria o de la mala calidad
del servicio prestado, teniendo en
cuenta las condiciones pactadas en el
Contrato.
Con una vigencia El amparo de pago de salarios,
igual al plazo de prestaciones sociales legales e
SALARIOS, PRESTACIONES Este amparo se hara en ejecucion del indemnizaciones laborales cubrirad a
X SOCIALES E cuantia equivalente al cinco contrato y tres (3) la entidad estatal contratante de los
INDEMNIZACIONES por ciento (5%) del valor del afios méas y sus perjuicios que se le ocasionen como
contrato prérrogas si a ello consecuencia del incumplimiento de
hubiere lugar. las obligaciones laborales a que esté
obligado el contratista garantizado,
derivadas de la contratacion del
personal utilizado para la ejecucion
del Contrato de  Consultoria
amparado en el territorio nacional.

10. APLICACION DE ACUERDOS COMERCIALES O TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 y de lo aclarado en el Manual para el Manejo de
los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacion, Version M-MACPC- 13, publicado por la Agencia Colombia Compra Eficiente,

se revisaron los siguientes aspectos en cada uno de los Acuerdos Comerciales vigentes con capitulos de contratacion publica:

a. EI MADR se encuentra incluido en la cobertura del capitulo de compras publicas.
b. La cuantia del proceso lo somete al capitulo de compras publicas.

Los bienes y servicios a contratar se encuentran excluidos de la cobertura del capitulo de compras publicas.
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El Proceso de Contratacion esta sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En consecuencia, las Ofertas de bienes y servicios de
paises con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales vigentes que cubren el presente Proceso de Contratacion, seran tratadas
como Ofertas de bienes y servicios colombianos y tendran derecho al puntaje para estimular la industria nacional de que trata el criterio
de evaluacién “Incentivo a la Industria Nacional”

Entidad Estatal | Presupuesto del Proceso Excepcion Proceso de
incluida de contratacion superior aplicable al Contratacion
Acuerdo Comercial al valor del Acuerdo Proceso de cubierto por el
Comercial Contratacién Acuerdo
Comercial
Chile Sl S NO Sl
Alianza Pacifico México Sl Sl S NO
Pert Sl S NO Sl
Canada Sl Sl Sl NO
Chile Sl Sl Sl NO
Corea Sl Sl NO Sl
Costa Rica Sl Sl NO Sl
Estados AELC Sl Sl Sl NO
Estados Unidos Sl Sl Sl NO
México Sl Sl NO Sl
Triangulo norte El Salvador Sl Sl NO Sl
Guatemala Sl Sl NO Sl
Honduras Sl Sl NO Sl
Unién Europea Sl Sl NO Sl
Comunidad Andina Sl Sl NO Sl

11. ANALISIS DEL SECTOR

Conforme el formato de anélisis del sector con codigo F40-PR-GPC-01 o aquel que lo modifique, adicione o sustituya, El
MINISTERIO realizo el analisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del proceso de contratacion (Ver Guia para
el estudio del sector de Colombia Compra Eficiente). El &rea debera hacer el andlisis y concluir con la incorporacion o no del
acuerdo que corresponda.

Fecha de elaboracién: 3 de septiembre de 2026.

Lilia Viviana Firmado

Forero digitalmente
. por Lilia Viviana
Alvarez Forero Alvarez
VIVIANA FORERO ALVAREZ

Subdirectora Administrativa

Proyectd:  Luz Elena Ruiz Castro — Contratista — Abogada

Alex Samuel Wihiler Bautista — Contratista — Ing. Civil

Sonia Marcela Alfonso Juez — Contratista — Arquitecta. U
Reviso: Viviana Forero Alvarez— Subdirectora Administrativa
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