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ESTUDIO PREVIO Y DEL SECTOR PARA CONTRATACION MODALIDAD SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR 
CUANTIA 

MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE VALLE DEL CAUCA 

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 

FECHA: SEPTIEMBRE 25 DE 2026 

BASE LEGAL: 
 
 

En cumplimiento de lo establecido en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 
80 de 1993, en concordancia con el artículo 8 de la Ley 1150 de 2007 y artículo 
2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 se procede a dejar constancia de los 
estudios previos y del sector para celebrar contrato en modalidad de SELECCIÓN 
ABREVIADA DE MENOR CUANTIA, en los siguientes términos: 

INFORMACION GENERAL 

El Proyecto está inscrito en el Banco 
de Proyectos (INVERSION): 

 

SI NO NO 
APLICA 

X   
 NUMERO DE PROYECTO: 2024761130012 

NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS 
CONDICIONES DE ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS 
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 
EN EL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE 

FECHA: 31 de octubre de 2024 

 
 

Plan de Desarrollo 
 

 

META DE PRODUCTO 

REPOSICIÓN DE METROS LINEALES DE RED DE ALCANTARILLADO. 

 
 

Los Bienes, Obras o Servicios están 
incluidas en el Plan Anual de 
Adquisiciones (PAA): 

 

SI NO 

X  

 
 

El proyecto cuenta con 
autorizaciones, permisos y licencias 
(si es del caso): 

 

SI NO NO 
APLICA 

   
X NOMBRE:  

EXPEDIDO POR: 

FECHA: 

 
 

Clase de Inversión 

 

INVERSIÓN  FUNCIONAMIENTO 

X  

 
 

CONSTANCIA DEL ANÁLISIS REALIZADO, PARA CONOCER EL SECTOR RELATIVO AL OBJETO DEL PROCESO 
DE CONTRATACIÓN. (ART. 2.2.1.1.1.6.1 D. 1082/2015) 

DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD:  
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La Administración Municipal de Bugalagrande está al servicio de los intereses generales de los habitantes del Municipio y 
se desarrolla con fundamentos en los principios de igualdad, imparcialidad, buena fe, eficacia, eficiencia, economía, 
celeridad, responsabilidad, transparencia, publicidad, contradicción, polivalencia e interdisciplinariedad; y lo anterior, sin 
perjuicio de la aplicación de los demás principios generales y especiales que rigen la actividad de la Administración Pública 
y de los servidores públicos. 
 
Dando cumplimiento a lo determinado en el artículo 2.2.1.2.1.2.1 del Decreto 1082 de 2015 "Por el cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional", y el Manual de Colombia Compra Eficiente", se 
procede a realizar el estudio y documentos que debe contener el contrato a suscribir. 
 
Se debe señalar igualmente que la ley 715 del año 2001, en su artículo 76 establece las Competencias del municipio en 
otros sectores. Además de las establecidas en la Constitución y en otras disposiciones, corresponde a los Municipios, directa 
o indirectamente, con recursos propios, del Sistema General de Participaciones u otros recursos, promover, financiar o 
cofinanciar proyectos de interés municipal. 
 
En observancia al cumplimiento de los mandatos constitucionales, legales y jurisprudenciales citados, la actual 
Administración Municipal de Bugalagrande, Valle del Cauca, implementó la política de impulsar, cooperar y apoyar el 
mejoramiento en la prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado y aseo en el casco urbano del 
municipio. 
 
En este entendido, el Plan de Desarrollo Municipal definió la línea estratégica “TRABAJEMOS POR BUGALAGRANDE”, de 
la cual se desliga el sector: “Vivienda, ciudad y territorio”, con el cual la administración municipal pretende desarrollar las 
acciones necesarias para gestionar unas mejores condiciones de cobertura y calidad en los servicios de agua potable y 
saneamiento básico para la comunidad Bugalagrandeña, atendiendo los lineamientos legales contemplados en la Ley 142 
d 1994; respecto de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado. Es así que se formula el programa: 
“Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico”, con actividades de estudios de pre inversión 
e inversión en agua potable y saneamiento básico. 
 
Por consiguiente, de conformidad con lo señalado en el artículo 2° de la referida ley, el Estado debe intervenir conforme a 
las reglas de competencia dispuestas en los preceptos constitucionales mencionados con anterioridad, para los siguientes 
fines: 
 
“(...) 
2.1. Garantizar la calidad del bien objeto de servicio público y su disposición final para asegurar el mejoramiento de la 
calidad de vida de los usuarios. 
2.2. Ampliación permanente de la cobertura mediante sistemas que compensen la insuficiencia de la capacidad del pago 
de los usuarios. 
2.3. Atención prioritaria de las necesidades básicas insatisfechas en materia de agua potable y saneamiento básico. 
2.4. prestación continua e ininterrumpida, sin excepción alguna, salvo cuando existan razones de fuerza mayor o caso 
fortuito o de orden técnico o económico que así lo exijan. 
2.5. Prestación eficiente. 
(...)” 
 
En atención a este marco normativo, la necesidad contractual no surge de una actuación aislada, sino de un proceso 
progresivo de identificación, evaluación técnica y estructuración de soluciones para dos sectores rurales con fallas graves 
en sus redes de alcantarillado sanitario: la franja derecha de la doble calzada en el corregimiento La Uribe y el Callejón La 
Esperanza - Aragón, Tramo 1, en el corregimiento de Overo. La Administración Municipal debe adelantar las actuaciones 
técnicas, presupuestales, administrativas y contractuales requeridas para garantizar la prestación adecuada del servicio 
público domiciliario, proteger la salubridad de las comunidades y cumplir las decisiones judiciales proferidas sobre estas 
problemáticas. 
 
La presente necesidad es el resultado de un proceso continuo de atención comunitaria, verificación técnica, cumplimiento 
judicial, planeación sectorial y gestión presupuestal adelantado por el Municipio de Bugalagrande. Las actuaciones que se 
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relacionan a continuación permiten identificar el origen de las problemáticas, las respuestas institucionales adoptadas y la 
forma en que cada intervención fue estructurada según su localización, condición hidráulica, alcance y soporte técnico. 
 
1. Solicitudes de la comunidad e identificación inicial de las problemáticas 

 
En el sector de la franja derecha de la doble calzada Buga - Tuluá - La Paila - La Victoria, sentido norte-sur, corregimiento 
La Uribe, el señor Luis Felipe Noreña Maya presentó derecho de petición ante la Administración Municipal mediante el cual 
informó el rebosamiento permanente de aguas residuales dentro de su predio, la generación de malos olores, las 
afectaciones sanitarias y el riesgo para la salud de los habitantes del sector. En dicha solicitud requirió una solución 
definitiva, debido a que las medidas operativas adelantadas hasta ese momento no corregían las deficiencias estructurales 
del sistema. 
 
De manera paralela, la comunidad del corregimiento de Overo, a través del líder comunitario Jhon Jaramillo, solicitó al 
alcalde municipal y a la Secretaría de Infraestructura la atención urgente del Callejón La Esperanza y el Callejón Aragón. 
La comunidad manifestó que durante el inicio del año se habían realizado en varias ocasiones actividades de limpieza con 
vehículo vactor; sin embargo, la red volvía a colapsar. Esta reiteración permitió advertir que la problemática no obedecía 
únicamente a acumulación de sedimentos, sino al deterioro, pérdida de capacidad y posible colapso de la infraestructura 
existente, por lo cual se requería una intervención estructural. 
 
Estas solicitudes constituyen antecedentes directos de la necesidad y evidencian que la actuación municipal fue promovida 
por situaciones reales, persistentes y verificables que comprometían la salubridad, el ambiente y la continuidad del servicio 
público de alcantarillado. 
 
2. Decisiones judiciales y obligación de estructurar soluciones técnicas 

 
El 30 de julio de 2025 fue proferida la Sentencia T No. 487, relacionada con la problemática de alcantarillado del sector de 
La Uribe. Posteriormente, el 7 de septiembre de 2025 fue proferida la Sentencia T No. 648. Mediante estas decisiones se 
ordenó a la Alcaldía Municipal de Bugalagrande, a través de la Secretaría de Infraestructura, adelantar y materializar los 
estudios técnicos preliminares pertinentes, garantizar la viabilidad y coherencia técnica de las soluciones y establecer los 
respectivos planes de acción. 
 
Las órdenes judiciales confirmaron que no resultaba suficiente continuar con medidas temporales de limpieza o 
mantenimiento, sino que era necesario formular alternativas definitivas, soportadas en estudios hidráulicos, levantamientos 
topográficos, diseños, presupuestos, especificaciones y cantidades de obra. 
 
3. Contrato de Consultoría No. 235 de 2026 

 
Para atender las órdenes judiciales y consolidar técnicamente las soluciones, el 6 de febrero de 2026 el Municipio suscribió 
el Contrato No. 235 de 2026, cuyo objeto fue realizar los estudios y diseños de redes de alcantarillado para dar cumplimiento 
a la Sentencia T No. 487 del 30 de julio de 2025 y a la Sentencia T No. 648 del 7 de septiembre de 2025. El contrato inició 
el 17 de febrero de 2026 y terminó el 4 de marzo de 2026. 
 
Como resultado de la consultoría, el Municipio obtuvo los levantamientos topográficos, estudios hidráulicos, memorias de 
cálculo, diseños de las redes sanitarias, planos constructivos, especificaciones técnicas, análisis de precios unitarios, 
presupuesto oficial y memorias de cantidades de obra. Estos productos permitieron individualizar las condiciones de cada 
sector y determinar que las soluciones debían ejecutarse de acuerdo con las características hidráulicas, estructurales y 
territoriales propias de La Uribe y Overo. 
 
Problemática Específica del Sector (franja derecha de la doble calzada Buga – Tuluá – La Paila – La Victoria, sentido 
norte – sur, en el corregimiento La Uribe). 
 
La problemática del sistema de alcantarillado sanitario localizado en el sector de la franja derecha de la doble calzada Buga 
– Tuluá – La Paila – La Victoria, sentido norte – sur, en el corregimiento La Uribe, fue inicialmente puesta en conocimiento 
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de la Administración Municipal mediante derecho de petición presentado por el señor Luis Felipe Noreña Maya, quien 
informó sobre el permanente rebosamiento de aguas residuales dentro de su predio, la presencia de malos olores, 
afectaciones sanitarias y el riesgo para la salud de los habitantes del sector, solicitando la adopción de una solución 
definitiva. 
 
Ante la ausencia de una solución estructural, el ciudadano promovió acción de tutela contra el Municipio de Bugalagrande. 
La situación fue objeto de la Sentencia T No. 487 del 30 de julio de 2025, proferida por el Juzgado Promiscuo Municipal de 
Bugalagrande, mediante la cual se impartieron órdenes a la Administración Municipal para adelantar las actuaciones 
técnicas y administrativas encaminadas a estructurar una solución definitiva al problema de alcantarillado sanitario existente 
en este sector. 
 

    
 
Como se observa en la Figuras 1, 2 y 3, el sistema de alcantarillado sanitario existente presenta un avanzado estado de 
deterioro y condiciones deficientes de funcionamiento, evidenciándose elementos expuestos, pérdida de confinamiento del 
terreno, reboses de aguas residuales y deficiencias constructivas que afectan la adecuada conducción de las aguas 
residuales. Estas condiciones fueron identificadas durante las visitas técnicas realizadas por la Administración Municipal y 
posteriormente corroboradas mediante los estudios y diseños elaborados en cumplimiento de la Sentencia T No. 487 del 
30 de julio de 2025, los cuales concluyeron la necesidad de reemplazar la infraestructura existente mediante la ejecución 
de una nueva red de alcantarillado sanitario diseñada conforme al Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y 
Saneamiento Básico – RAS. 
 
En cumplimiento de las Sentencias T No. 487 del 30 de julio de 2025 y T No. 648 del 7 de septiembre de 2025, la 
Administración Municipal suscribió el 6 de febrero de 2026 el Contrato de Consultoría No. 235 de 2026, denominado 
"Estudios y diseños de redes de alcantarillado para dar cumplimiento a la Sentencia T No. 487 del 30 de julio de 2025 del 
Juzgado Promiscuo Municipal de Bugalagrande y a la Sentencia T No. 648 del 7 de septiembre de 2025 del Juzgado 
Promiscuo Municipal de Bugalagrande". El contrato inició el 17 de febrero y terminó el 4 de marzo de 2026. En desarrollo 
de este se realizaron los levantamientos topográficos, estudios hidráulicos, diseños de redes sanitarias, memorias de 
cálculo, planos constructivos, especificaciones técnicas, análisis de precios unitarios, presupuesto oficial y memorias de 
cantidades de obra necesarios para definir técnica y económicamente las soluciones. Los productos fueron elaborados 
conforme al Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico - RAS y demás normas aplicables. 
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Figura 1. Plano de diseño tipo para la reposición de la red de alcantarillado sanitario del sector franja derecha de la doble 
calzada, corregimiento La Uribe. 
 
Como resultado de la consultoría se evidenció que la infraestructura existente presenta insuficiencia hidráulica, diámetros 
inadecuados, deterioro estructural, modificaciones no contempladas en el diseño original, conexiones irregulares, 
incorporación de caudales superiores a la capacidad del sistema y condiciones que generan reboses permanentes de aguas 
residuales, afectaciones a la salud pública y riesgos ambientales. Asimismo, los estudios permitieron establecer la 
alternativa técnica más conveniente para solucionar definitivamente la problemática mediante la reposición de la red de 
alcantarillado sanitario del sector. 
 
Población beneficiada directa: 
 
Aproximadamente 188 personas, correspondientes a los habitantes de las viviendas ubicadas en el sector de la franja 
derecha de la doble calzada (corredor vial Buga – Tuluá – La Paila – La Victoria), sentido norte–sur, en el corregimiento La 
Uribe, que serán beneficiadas con la reposición de la red de alcantarillado sanitario y la instalación de acometidas 
domiciliarias, garantizando una adecuada recolección y conducción de las aguas residuales. 
 
Población beneficiada indirecta: La comunidad del corregimiento La Uribe y los usuarios del corredor vial Buga – Tuluá 
– La Paila – La Victoria, quienes se beneficiarán con el mejoramiento de las condiciones de saneamiento básico, la reducción 
de riesgos sanitarios y ambientales, la disminución de reboses de aguas residuales, la protección del recurso suelo y de las 
fuentes hídricas, así como con una mejor prestación del servicio público de alcantarillado en el área de influencia del 
proyecto. 
 
4. Problemática Específica del Sector (Tramo 1: Callejón La Esperanza – Aragón) 
 
La intervención del corregimiento de Overo se articula con los antecedentes judiciales y técnicos reseñados, particularmente 
con la Sentencia T No. 648 del 7 de septiembre de 2025 y con los productos obtenidos mediante el Contrato de Consultoría 
No. 235 de 2026. En el sector Callejón La Esperanza - Aragón, Tramo 1, la red principal de alcantarillado sanitario presenta 
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una severa degradación estructural e insuficiencia hidráulica generalizada asociada al cumplimiento de su vida útil. El 
colector existente opera bajo régimen ahogado y a presión al no contar con capacidad volumétrica suficiente para evacuar 
los caudales de diseño, incluidas las infiltraciones, y no garantiza los parámetros de funcionamiento previstos en el RAS. 
Esta condición se agrava por asentamientos diferenciales que alteraron la pendiente de diseño, desacoplamiento de juntas, 
fisuras y colapsos puntuales que generan exfiltración de aguas servidas hacia la subrasante, desestabilizan la capacidad 
portante del suelo y deterioran la estructura vial del sector. 
 
Esta falla sistemática produce el rebosamiento continuo de aguas residuales sin tratar a través de cámaras de inspección y 
acometidas, lo que genera vectores de contaminación, olores ofensivos y un alto riesgo epidemiológico para la comunidad 
por exposición directa a microorganismos patógenos. Por consiguiente, se requiere la reposición e intervención integral del 
Tramo 1 mediante el recálculo y reemplazo del colector por tubería estructurada (tipo PVC Novafort o PEAD) dimensionada 
para cargas del tráfico local, la corrección geométrica de las pendientes longitudinales, la reconstrucción de pozos de 
inspección con morteros impermeabilizados y la sustitución de las acometidas domiciliarias, restituyendo así la estanqueidad 
del sistema, la transitabilidad y la calidad ambiental del sector. 

Población beneficiada directa: Corresponde a un aproximado de 40 a 45 habitantes (representados por las 12 familias y 
predios) ubicados con frente directo sobre el Callejón La Esperanza – Aragón (Tramo 1) en el corregimiento de Overo, 
quienes recibirán la conexión inmediata a las nuevas acometidas domiciliarias y a la red optimizada, eliminando de forma 
definitiva la exposición a rebosamientos frente a sus viviendas y la contaminación de los suelos de su entorno inmediato.  

Población beneficiada indirecta: Corresponde a un aproximado de 1.100 a 1.200 habitantes, representados por el resto 
de la comunidad del corregimiento de Overo y la población flotante o transeúnte que hace uso de la malla vial y espacios 
públicos del sector, quienes sin conectarse directamente a este tramo se benefician de la erradicación de los focos de 
infección y olores ofensivos en las vías, la mitigación de riesgos sanitarios por vectores y la preservación de la infraestructura 
vial del corregimiento 

La ejecución de las obras constituye la etapa material necesaria para dar continuidad a las actuaciones iniciadas con las 
decisiones judiciales, desarrolladas mediante el Contrato de Consultoría No. 235 de 2026 y respaldadas por los instrumentos 
presupuestales municipales. Permitirá restablecer la capacidad hidráulica de los sistemas de alcantarillado sanitario, 
eliminar los rebosamientos de aguas residuales, reducir los riesgos para la salud pública, proteger el ambiente y mejorar 
las condiciones de saneamiento básico en La Uribe y Overo. En consecuencia, se encuentra plenamente justificada la 
contratación de las obras definidas en los estudios y diseños, conforme a la Ley 142 de 1994, el Reglamento Técnico del 
Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico - RAS y las demás normas vigentes. 
 
 
COMO SE MEJORA LA SITUACION ACTUAL:  
 
La situación actual será con la celebración de un contrato de obra pública cuyo objeto es REPOSICION DE REDES DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS DE URIBE: SECTOR 
FRANJA DERECHA DE LA DOBLE CALZADA (CORREDOR VIAL BUGA – TULUÁ – LA PAILA – LA VICTORIA), SENTIDO 
NORTE – SUR (SENTENCIA T No. 487 DEL 30 DE JULIO DE 2025), Y OVERO: CALLEJÓN LA ESPERANZA – ARAGÓN 
(TRAMO 1), DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE, VALLE DEL CAUCA, incluyendo los planos 
constructivos, memorias de cálculo, especificaciones técnicas, presupuesto oficial, análisis de precios unitarios y cantidades 
de obra, razón por la cual resulta procedente adelantar el presente proceso de contratación de obra para materializar las 
soluciones definidas en la etapa de consultoría. 
 
La ejecución del proyecto comprende la instalación de una nueva tubería con las características hidráulicas y estructurales 
definidas en el diseño, la construcción de las obras complementarias, la instalación de las acometidas domiciliarias, el 
relleno y compactación de zanjas, así como la reposición de las áreas intervenidas, garantizando el cumplimiento del 
Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS y demás especificaciones técnicas 
aplicables. 
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Con la ejecución de estas obras se eliminarán las deficiencias operacionales y estructurales del sistema existente, evitando 
rebosamientos de aguas residuales, filtraciones, socavaciones y demás afectaciones que actualmente comprometen las 
condiciones de salubridad pública y el medio ambiente. Asimismo, se garantizará una adecuada recolección, conducción y 
transporte de las aguas residuales, mejorando la continuidad y eficiencia del servicio público de alcantarillado, reduciendo 
los riesgos para la salud de la población beneficiaria y dando cumplimiento efectivo a las órdenes impartidas por la autoridad 
judicial, mediante una solución definitiva, técnicamente sustentada y ambientalmente sostenible. 
 
Respecto al Tramo 1 (Callejón La Esperanza – Aragón), reemplazando la red colapsada por tubería de alcantarillado 
sanitario de pared estructural (tipo PVC Novafort o PEAD conforme al RAS, Res. 0330/2017 y Res. 799/2021). Esta obra 
corregirá el perfil longitudinal y la rasante hidráulica para restituir el régimen de flujo libre a gravedad, garantizando 
velocidades de autolimpieza y eliminando la operación a presión y el estancamiento de sedimentos. Asimismo, la 
hermeticidad del nuevo colector erradicará la exfiltración de lixiviados hacia la subrasante, protegiendo la capacidad 
portante del suelo (CBR), e impedirá los rebosamientos en la vía pública, lo que suprime de raíz los olores fétidos, focos de 
infección y vectores de riesgo sanitario para la comunidad.  El proyecto contempla además la reposición total de las 
acometidas domiciliarias y cajas de inspección para los predios del sector, asegurando una descarga técnica adecuada, 
sumado a la reconstrucción de cámaras de inspección impermeabilizadas y con cañuelas perfiladas según norma. La 
intervención concluye con el relleno, conformación técnica de subbase/base compactada y la reposición de la superficie de 
rodadura intervenida. De esta manera, se recupera la integridad geométrica y estructural del corredor vial, garantizando la 
durabilidad de la infraestructura y la prestación continua, eficiente y segura del servicio de alcantarillado sanitario en el 
corregimiento de Overo. 
 
ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO: 
 
El análisis del mercado permite a la entidad contratante sustentar los aspectos previstos en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del 
Decreto 1082 de 2015, mediante la evaluación integral del sector desde las perspectivas legal, comercial, financiera, 
organizacional, técnica y de gestión del riesgo. 
 
El Índice de Precios al Consumidor (IPC), calculado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, 
es un indicador que permite medir la variación promedio de los precios de una canasta de bienes y servicios representativos 
del consumo de los hogares, constituyéndose en una referencia para el análisis del comportamiento económico del país. 
 
En el contexto del presente proceso contractual, el comportamiento del IPC resulta relevante en la medida en que refleja la 
tendencia general de los precios de bienes y servicios, incluyendo aquellos asociados a materiales, equipos, transporte y 
mano de obra, los cuales inciden directamente en la estructuración de los costos del proyecto. 
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1. RESULTADOS DEL MES DE AGOSTO 2026 
 
1.1 Comportamiento de la variación mensual del IPC según divisiones y subclases 

 
1.1.1 Variación y contribución mensual por divisiones de gasto 

 
En el mes de agosto de 2026, el IPC registró una variación de 0,39% en comparación con julio de 2026, siete divisiones se 
ubicaron por encima del promedio nacional (0,39%): Recreación y cultura (0,89%), Información y comunicación (0,81%), 
Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,71%), Bienes y servicios diversos (0,52%), Bebidas alcohólicas y tabaco (0,41%), 
Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (0,40%) y, por último, Salud (0,40%). Por debajo 
se ubicaron: Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,38%), Restaurantes y hoteles (0,33%), Educación 
(0,02%), Transporte (0,01%) y, por último, Prendas de vestir y calzado (-0,14%) 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los mayores aportes a la variación mensual del IPC (0,39%), se ubicaron en las divisiones de: Alimentos y bebidas no 
alcohólicas, Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Restaurantes y hoteles y Recreación y cultura, las 
cuales aportaron 0,32 puntos porcentuales a la variación total. 
 
1.1.2 Variaciones y contribuciones de las subclases en el mes 

 
En agosto de 2026 en comparación con julio de 2026, la variación de las subclases que más aportaron al índice total fueron: 
electricidad (2,33%), frutas frescas (4,95%), arriendo imputado (0,39%), alcantarillado (7,13%), arriendo efectivo (0,38%), 
servicios de comunicación fija y móvil y provisión a internet (0,92%), artículos para higiene corporal (1,45%), comidas en 
establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (0,26%), papas (4,32%) y suscripción y servicio de televisión por redes 
y cable (3,02%). Las subclases con aportes negativos a la variación fueron: suministro de agua (-4,04%), gas (-1,29%), 
plátanos (-2,90%), cebolla (-2,57%) y vehículo particular nuevo o usado (-0,32%) 
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2. RESULTADOS AÑO CORRIDO 
 
2.1 Comportamiento de la variación año corrido del IPC según divisiones y subclases 
 
2.1.1 Variación y contribución año corrido por divisiones de gasto 
 
En lo corrido del año, (enero - agosto), cinco divisiones de bienes y servicios se ubicaron por encima 
del promedio nacional (5,35%): Alimentos y bebidas no alcohólicas (7,16%), Restaurantes y hoteles 
(7,10%), Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (6,26%), Educación (5,91%) y, por 
último, Salud (5,73%). El resto de las divisiones se ubicaron por debajo del promedio: Alojamiento, agua, electricidad, gas 
y otros combustibles (4,62%), Bebidas alcohólicas y tabaco (4,60%), Bienes y servicios diversos (4,40%), Transporte 
(4,25%), Información y comunicación (4,10%), Recreación y cultura (3,71%) y, por último, Prendas de vestir y calzado 
(2,56%). 
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Los mayores aportes a la variación en lo corrido del año (enero - agosto), se ubicaron en las divisiones de Alojamiento, 
agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Restaurantes y hoteles, Transporte y 
Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar, las cuales en conjunto contribuyeron con 4,40 
puntos porcentuales a la variación total. 
 
2.1.2 Variación y contribución de las subclases en el año corrido 
 
En agosto de 2026 en comparación con diciembre de 2025, la variación de las subclases que más aportaron al acumulado 
del año fueron: comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (7,35%), transporte urbano (10,41%), 
arriendo imputado (3,64%), frutas frescas (28,06%), arriendo efectivo (3,73%), carne de res y derivados (10,43%), 
electricidad (7,35%), servicios relacionados con la copropiedad (16,87%), papas (56,31%) y comidas preparadas fuera del 
hogar para consumo inmediato (6,65%). Con contribución negativa a la variación se ubicó: plátanos (-14,46%), vehículo 
particular nuevo o usado (-2,40%), suministro de agua (-1,32%), dulces, confites, caramelos, bombones, chocolatinas (-
18,14%) y carne de cerdo y derivados (-4,61%). 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. RESULTADO ANUAL 
 
3.1 Comportamiento de la variación anual del IPC según divisiones y subclases 
 
3.1.1 Variación y contribución anual por divisiones de gasto 
 
En el mes de agosto de 2026, el IPC registró una variación de 6,24% en comparación con agosto de 2025. En el último año, 
las divisiones Restaurantes y hoteles (9,36%), Salud (8,30%), Educación (7,45%), Bebidas alcohólicas y tabaco (6,94%) y, 
por último, Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (6,67%) se ubicaron por encima del 
promedio nacional (6,24%). Entre tanto, las divisiones Alimentos y bebidas no alcohólicas (6,10%), Bienes y servicios 
diversos (6,05%), Información y comunicación (5,97%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (5,74%), 
Transporte (5,25%), Recreación y cultura (4,98%) y, por último, Prendas de vestir y calzado (3,26%) se ubicaron por debajo 
del promedio nacional. 
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Los mayores aportes a la variación anual se registraron en las divisiones de: Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros 
combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Restaurantes y hoteles, Transporte y Bienes y servicios diversos, las 
cuales en conjunto contribuyeron con 5,01 puntos 
porcentuales al acumulado anual de dicha variación. 
 
3.1.2 Variaciones y contribuciones de las subclases en el año 
 
En agosto de 2026 en comparación con agosto de 2025, la variación anual de las subclases que más aportaron al índice 
total fueron: comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio 
(9,43%), arriendo imputado (4,93%), transporte urbano (10,66%), arriendo efectivo (5,01%), carne de res y derivados 
(14,09%), electricidad (7,59%), frutas frescas (18,31%), comidas preparadas fuera del hogar para consumo inmediato 
(9,26%), servicios relacionados con la copropiedad (17,10%) y papas (63,45%). Las mayores contribuciones negativas se 
presentan en: vehículo particular nuevo o usado (-1,79%), arroz (-3,62%), tomate (-11,77%), carne de cerdo y derivados (-
6,04%) y legumbres secas (-9,57%). 
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Principales indicadores del mercado laboral Julio de 2026 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Indicadores de mercado laboral mes y trimestre móvil para el total nacional y total 13 
ciudades y áreas metropolitanas 
 
1.1 Total nacional mensual 

 
Para el mes de julio de 2026, la tasa de desocupación del total nacional fue 8,1%, lo que representó una disminución de 0,7 
puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2025 (8,8%). La tasa global de participación se ubicó en 64,8% y la tasa de 
ocupación en 59,5%, en julio de 2025 estas tasas fueron 64,6% y 58,9%, respectivamente. 
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1.2 Total 13 ciudades y áreas metropolitanas mensual 
 

En julio de 2026, la tasa de desocupación en el total de las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 8,5%, mientras que en 
el mismo mes de 2025 fue 8,4%. La tasa global de participación se ubicó en 66,7% y la tasa de ocupación en 61,0%, en 
julio de 2025 estas tasas fueron 67,0% y 61,3%, respectivamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 Total nacional trimestre móvil 
En el total nacional, la tasa de desocupación del trimestre móvil mayo - julio 2026 fue 8,1%, lo que representó una 
disminución de 0,8 puntos porcentuales respecto al trimestre móvil mayo – julio 2025 (8,8%). La tasa global de participación 
se ubicó en 64,8%, lo que significó un aumento de 0,6 puntos porcentuales frente al mismo periodo del año anterior (64,2%). 
Finalmente, la tasa de ocupación fue59,5%, lo que representó un aumento de 1,0 puntos porcentuales respecto al trimestre 
móvil mayo - julio 2025 (58,5%). 
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1.3 Total 13 ciudades y áreas metropolitanas trimestre móvil 
 

En el trimestre móvil mayo - julio 2026, la tasa de desocupación de las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 8,4%, 
mientras que en el mismo periodo de 2025 fue 8,6%. La tasa global de participación se ubicó en 66,3% y la tasa de ocupación 
en 60,7%, en el trimestre móvil mayo – julio 2025 estas tasas fueron 66,7% y 61,0%, respectivamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Población ocupada según rama de actividad, mes julio 2026 
 
En el mes de julio de 2026, el número de personas ocupadas en el total nacional fue 24.547 mil personas. Las ramas que 
más aportaron positivamente a la variación de la población ocupada fueron Administración pública y defensa, educación y 
atención de la salud humana (1,7 puntos porcentuales); Comercio y reparación de vehículos (0,7 puntos porcentuales) y 
Construcción (0,6 puntos porcentuales) 
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3. Población ocupada según posición ocupacional, mes julio 2026 
 
En julio de 2026, Trabajador por cuenta propia y Patrón o empleador fueron las posiciones ocupacionales que más aportaron 
positivamente a la variación de los ocupados en el total nacional con 1,7 y 0,6 puntos porcentuales, respectivamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4. Ranking de ciudades según tasa de desocupación, trimestre móvil mayo - julio 2026 
 
Para el trimestre móvil mayo - julio 2026, de las 23 ciudades y áreas metropolitanas, las que presentaron mayores tasas de 
desocupación fueron: Quibdó (23,0%), Cartagena (13,6%) y Sincelejo (13,0%). Las ciudades con menor tasa de 
desocupación fueron: Pereira A.M. (7,5%), Bucaramanga A.M. (7,2%) y Medellín A.M. (7,0%). 
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CONTRATACIÓN PÚBLICA EN COLOMBIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026, el valor total contratado a través del Sistema 

Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) ascendió a $71.601.864.024.742. De este monto, el 89,9%, equivalente 

a $64.378.275.060.401, fue gestionado mediante SECOP II; el 7,1%, correspondiente a $5.048.738.626.203, se tramitó a 

través de SECOP I; y el 3,0%, equivalente a $2.174.850.338.138, se realizó por medio de la Tienda Virtual del Estado 

Colombiano (TVEC). Estos resultados evidencian que SECOP II continúa siendo la principal plataforma para la gestión de 

los procesos de contratación pública en el país, contribuyendo al fortalecimiento de la transparencia, la eficiencia y la 

trazabilidad en la administración de los recursos públicos. 

 
  
SECTOR ECONÓMICO: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 
 
El sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (APSB) comprende las actividades relacionadas con la prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, así como las inversiones requeridas para garantizar y mejorar las condiciones 
de acceso, cobertura y prestación de estos servicios. 
 
De acuerdo con el Informe Nacional de Monitoreo a los Recursos del Sistema General de Participaciones para Agua Potable 
y Saneamiento Básico – SGP-APSB, vigencia 2025, elaborado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, las 
inversiones realizadas por las entidades territoriales en el sector incluyen, entre otras, la preinversión en diseños, estudios 
e interventorías, así como la construcción, ampliación, optimización y mejoramiento de los sistemas de acueducto y 
alcantarillado. 
 
Para la vigencia 2025, el informe registra que los municipios y distritos destinaron $1.058.222 millones a actividades 
correspondientes a la construcción, ampliación, optimización y mejoramiento de los sistemas de acueducto y alcantarillado 
e inversión para la prestación del servicio público de aseo, lo que representó el 29,2 % de los usos adecuados identificados 
en el análisis de los registros presupuestales. 
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COMPORTAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO 
 
De acuerdo con el Informe Nacional de Monitoreo a los Recursos del SGP-APSB, vigencia 2025, el componente de 
cobertura evalúa el avance de las coberturas urbanas y rurales de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, 
tomando como referencia los resultados reportados en el Sistema Único de Información – SUI y los rangos de referencia 
establecidos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 
 
En relación con el servicio público domiciliario de alcantarillado, el informe señala que la cobertura urbana promedio nacional 
pasó de 86,19 % en la vigencia anterior a 86,92 % en 2025, lo que representa un incremento de 0,74 puntos porcentuales. 
Para esta vigencia, 858 municipios y distritos, equivalentes al 77,8 % del total nacional, cumplieron el indicador de avance 
de cobertura urbana de alcantarillado, mientras que 245 municipios, correspondientes al 22,2 %, no alcanzaron el rango de 
referencia. 
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En cuanto a la cobertura rural nucleada de alcantarillado, el informe reporta que la cobertura promedio nacional alcanzó el 
18,00 % durante la vigencia 2025, frente al 17,50 % registrado en la vigencia anterior, lo que representa un incremento de 
0,5 puntos porcentuales. No obstante, este indicador fue cumplido únicamente por 294 municipios, equivalentes al 27 % del 
total nacional. 
 
El informe identifica la cobertura rural nucleada de alcantarillado como el indicador que presentó mayor rezago a nivel 
nacional. Asimismo, señala que los municipios y distritos de Cundinamarca, Antioquia, Valle del Cauca, Cesar y Chocó 
presentan los mayores números de municipios en cumplimiento del avance de esta cobertura; sin embargo, indica que la 
brecha entre cumplimiento e incumplimiento es particularmente pronunciada en los territorios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
NECESIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 
 
El Informe Nacional de Monitoreo a los Recursos del SGP-APSB, vigencia 2025, analiza las iniciativas y necesidades de 
proyectos de inversión identificadas por las entidades territoriales en los Planes de Desarrollo Municipal 2024-2027. De 
acuerdo con la información reportada en el Sistema de Inversiones en Agua Potable y Saneamiento Básico – SINAS, 966 
municipios y distritos reportaron 8.449 iniciativas o necesidades de proyectos de inversión para el sector de Agua Potable 
y Saneamiento Básico, con un valor aproximado de $16,602 billones, distribuidas entre las zonas urbana, rural y mixta. 
 
De acuerdo con el informe, las necesidades de proyectos de inversión para el sector se concentran principalmente en 
construcción, optimización y ampliación. Del total de necesidades identificadas, el 55,4 % corresponde a construcción, el 
21,7 % a optimización, el 9,3 % a ampliación, el 4,2 % a preinversión y estudios, el 4 % a fortalecimiento institucional, el 2,4 
% a consultoría e interventoría y el 2,2 % a reposición, entre otras categorías de inversión. 
 
Esta información permite identificar que dentro de las necesidades de inversión del sector se contemplan diferentes tipos 
de intervención sobre la infraestructura existente y requerida para la prestación de los servicios de agua potable y 
saneamiento básico, incluyendo expresamente la reposición como una de las categorías identificadas en el análisis del 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 
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El informe también presenta la distribución de las necesidades de proyectos según la zona de intervención. En la zona 
urbana, la construcción representa el 65,9 % de las necesidades identificadas; en las iniciativas urbano-rurales corresponde 
al 43 %, y en la zona rural al 42,9 %. Por su parte, la optimización representa el 34,6 % de las necesidades rurales, el 18,9 
% de las urbanas y el 17,8 % de las iniciativas urbano-rurales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO 
 
El análisis de las necesidades de inversión del sector de Agua Potable y Saneamiento Básico se complementa con el 
comportamiento de los recursos efectivamente comprometidos por las entidades territoriales durante la vigencia 2025. De 
acuerdo con el Informe Nacional de Monitoreo a los Recursos del SGP-APSB, se analizaron 33.847 registros presupuestales 
que representaron inversiones sectoriales por aproximadamente $4,1 billones de pesos, de los cuales $2,9 billones 
correspondieron a inversión en zonas urbanas y $1,1 billones a zonas rurales. 
 
En el caso de la zona rural, la inversión alcanzó el 28,5 % de los recursos analizados. Dentro de las actividades de mayor 
inversión se encuentran las relacionadas con acueducto y alcantarillado. Específicamente, para el servicio de alcantarillado 
se registraron recursos por $209 mil millones, correspondientes a inversiones realizadas durante la vigencia 2025. 
 
La información detallada en la Tabla 9 del informe muestra que, dentro de los recursos del SGP-APSB comprometidos para 
la zona rural, las inversiones en alcantarillado ascendieron a $209.412 millones, equivalentes al 18 % del total registrado en 
dicha tabla. A su vez, se registraron $525.092 millones en inversiones de acueducto, $22.522 millones en inversiones de 
aseo y $207.805 millones correspondientes a Planes Departamentales de Agua. 
 
La distribución de estos recursos permite observar la participación que tienen las inversiones en infraestructura de 
alcantarillado dentro de los recursos destinados al sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, complementando el 
análisis realizado anteriormente sobre las coberturas y sobre las necesidades de proyectos identificadas por las entidades 
territoriales 
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Este comportamiento de la inversión se relaciona con las necesidades de infraestructura identificadas en el sector y con los 
diferentes tipos de proyectos reportados en el SINAS, dentro de los cuales se encuentran la construcción, optimización, 
ampliación y reposición. En este último caso, la reposición representa el 2,2 % de las necesidades de proyectos de inversión 
reportadas para el sector en el análisis correspondiente a los Planes de Desarrollo Municipal 2024-2027. 
 
 
PLANEACIÓN DE LOS PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 
 
La identificación de las necesidades de inversión en el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico se encuentra vinculada 
con los procesos de planeación desarrollados por las entidades territoriales. En este sentido, el Informe Nacional de 
Monitoreo a los Recursos del SGP-APSB, vigencia 2025, analiza la información reportada por los municipios y distritos en 
el Sistema de Inversiones en Agua Potable y Saneamiento Básico – SINAS, relacionada con las iniciativas o necesidades 
de proyectos, las metas sectoriales, las fuentes de financiación y los recursos destinados a su ejecución. 
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Para la vigencia 2025, el informe señala que 721 municipios y distritos, equivalentes al 65 %, formalizaron iniciativas o 
necesidades de proyectos de inversión para el sector de APSB. De igual manera, 901 municipios y distritos, equivalentes 
al 82 %, reportaron el avance de las metas de APSB ejecutadas durante la vigencia 2025, incluyendo información 
relacionada con compromisos, usos, fuentes de financiación, metas y recursos invertidos para mejorar los indicadores de 
cobertura, calidad, continuidad y aseguramiento en la prestación y/o acceso a los servicios. 
 
A partir de esta información, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio señala que 693 municipios y distritos, equivalentes 
al 63 %, cumplieron el indicador de planeación estratégica sectorial, al haber registrado en el SINAS la formalización de las 
iniciativas o necesidades de proyectos de inversión y, adicionalmente, reportado el avance de las metas de APSB ejecutadas 
durante la vigencia 2025. 
 
El informe indica igualmente que las necesidades de proyectos de inversión identificadas por las administraciones 
municipales se orientan a mejorar los indicadores de cobertura, calidad, continuidad y aseguramiento en la prestación y/o 
acceso a los servicios de Agua Potable y Saneamiento Básico. Dentro de los tipos de inversión identificados se encuentran 
la construcción, optimización, ampliación, preinversión y estudios, consultoría e interventoría y reposición, entre otros. 
 
En este contexto, la planeación sectorial constituye el marco en el cual las entidades territoriales identifican las necesidades 
de intervención de la infraestructura de los servicios de APSB y determinan las iniciativas y recursos requeridos para 
atenderlas. Esta información guarda relación con el análisis realizado en los apartados anteriores, en los cuales se 
evidenciaron las necesidades de inversión en infraestructura y la participación de las inversiones destinadas al servicio de 
alcantarillado. 
 
 
TIPOS DE PROYECTOS E INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
BÁSICO 
 
La identificación de las necesidades de inversión reportadas por las entidades territoriales permite establecer los principales 
tipos de proyectos que hacen parte de la planeación del sector de Agua Potable y Saneamiento Básico. De acuerdo con el 
Informe Nacional de Monitoreo a los Recursos del SGP-APSB, vigencia 2025, las necesidades de proyectos de inversión 
reportadas en el SINAS se distribuyen en diferentes categorías, de acuerdo con el tipo de intervención requerido. 
 
Dentro de estas categorías se encuentran principalmente la construcción, la optimización y la ampliación de infraestructura. 
El informe registra que, del total de las necesidades de proyectos de inversión para el sector, el 55,4 % corresponde a 
construcción, el 21,7 % a optimización y el 9,3 % a ampliación. Asimismo, se identifican necesidades relacionadas con 
preinversión y estudios (4,2 %), fortalecimiento institucional (4 %), consultoría e interventoría (2,4 %) y reposición (2,2 %), 
además de adquisición de maquinaria y equipos y participación de esquemas regionales. 
 
La clasificación anterior permite observar que las necesidades de infraestructura del sector no se limitan a la construcción 
de nuevos sistemas, sino que también comprenden intervenciones dirigidas a la infraestructura existente, mediante 
procesos de optimización y reposición, de acuerdo con los diagnósticos y necesidades identificados por las entidades 
territoriales. 
 
En particular, la reposición se encuentra expresamente reconocida dentro de las categorías de proyectos de inversión 
analizadas por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Si bien el informe presenta este porcentaje para el conjunto del 
sector de APSB y no exclusivamente para redes de alcantarillado, su inclusión permite identificar la reposición como una 
modalidad de intervención contemplada dentro de la planeación de inversiones del sector. 
 
De igual manera, la distribución de las necesidades según la zona muestra diferencias en los tipos de intervención 
requeridos. En la zona urbana, la construcción representa el 65,9 % de las necesidades identificadas; en las iniciativas 
urbano-rurales corresponde al 43 % y en la zona rural al 42,9 %. La optimización, por su parte, representa el 34,6 % de las 
necesidades rurales, el 18,9 % de las urbanas y el 17,8 % de las urbano-rurales. 
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Esta información complementa el análisis de cobertura e inversión desarrollado en los apartados anteriores, en la medida 
en que permite caracterizar qué tipo de intervenciones requiere la infraestructura del sector y cómo estas se distribuyen 
según las condiciones territoriales. 
 
FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 
 
El análisis de las necesidades de inversión y de los tipos de intervención identificados para el sector de Agua Potable y 
Saneamiento Básico se complementa con la revisión de las fuentes de financiación previstas y ejecutadas por las entidades 
territoriales. El Informe Nacional de Monitoreo a los Recursos del SGP-APSB, vigencia 2025, analiza las fuentes de 
financiación incorporadas en los Planes de Desarrollo Municipal 2024-2027 y su comportamiento durante las vigencias 2024 
y 2025. 
 
De acuerdo con el informe, las fuentes de financiación para el sector de APSB formuladas en los Planes de Desarrollo 
Municipal 2024-2027 ascienden en total a $89,572 billones, distribuidas en las vigencias 2024, 2025, 2026 y 2027. Frente a 
la ejecución, el informe registra recursos por $3,115 billones en 2024 y $3,962 billones en 2025. 
 
En cuanto a la composición de las fuentes de financiación, el informe señala que los recursos del SGP-APSB constituyen 
la principal fuente, tanto dentro de lo proyectado como de los recursos ejecutados. En la programación 2024-2027 
representan el 93 % de las fuentes identificadas, mientras que en la ejecución corresponden al 53 % en 2024 y al 55 % en 
2025. También se registran recursos propios, proyectos con los Planes Departamentales de Agua – PDA y otras fuentes de 
financiación. 
 
Para la vigencia 2025, además de los recursos del SGP-APSB, se registra participación de recursos propios, proyectos con 
el PDA y otras fuentes, lo que evidencia que la financiación de las inversiones del sector puede estar integrada por diferentes 
fuentes de acuerdo con la programación y ejecución de cada entidad territorial. 
 
Esta información complementa el análisis desarrollado en los apartados anteriores, puesto que permite observar que las 
necesidades de infraestructura identificadas en el sector requieren ser articuladas con las fuentes de financiación previstas 
por las entidades territoriales para su ejecución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bugalagrande-valle.gov.co/


 
Cra 6 No 5-65 Parque Principal – Código Postal: 763001 

Bugalagrande - Valle del Cauca, Colombia 
PBX: 57(2) 2237403 Fax 57 (2) 2236235 

www.bugalagrande-valle.gov.co 
contratacion@bugalagrande-valle.gov.co 

 

 
 

 

EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL SGP-APSB 
 
El análisis de la financiación del sector se complementa con el comportamiento de la ejecución de los recursos del Sistema 
General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico – SGP-APSB. De acuerdo con el Informe Nacional 
de Monitoreo correspondiente a la vigencia 2025, los indicadores presupuestales y fiscales evidenciaron un incremento en 
el porcentaje de ejecución de estos recursos, que pasó del 73 % en 2024 al 83 % en 2025. 
 
El informe señala que, de los recursos comprometidos durante la vigencia 2025, el 89 %, equivalente a aproximadamente 
$3,7 billones, correspondió a actividades consideradas elegibles de gasto. Asimismo, registra un 10 %, equivalente a $408 
mil millones, en compromisos que el informe identifica como posibles usos indebidos de los recursos, y un 1 %, 
correspondiente a $62 mil millones, sin clasificar. 
 
En relación con la distribución territorial de los recursos comprometidos, durante 2025 el 28,5 % se dirigió a atender 
necesidades de inversión en zonas rurales, frente al 26,5 % registrado en 2024. El informe identifica dentro de las principales 
inversiones rurales de 2025 los recursos destinados a actividades de acueducto, por aproximadamente $525 mil millones, 
y de alcantarillado, por aproximadamente $209 mil millones. 
 
El informe relaciona estos resultados con los retos existentes en materia de planeación y priorización de las inversiones, 
particularmente teniendo en cuenta que las principales brechas sectoriales se concentran en las zonas rurales. 
 
En este sentido, el comportamiento de la ejecución de los recursos constituye otro elemento del análisis sectorial, pues 
permite observar la evolución de los recursos destinados al sector y su aplicación durante la vigencia analizada. 
 
UBICACIÓN DEL SECTOR OBJETO DEL CONTRATO 
 
La actividad económica en Colombia está dividida en sectores económicos. Cada sector se refiere a una parte de la actividad 
económica cuyos elementos tienen características comunes, guardan una unidad y se diferencian de otras agrupaciones. 
Su división se realiza de acuerdo con los procesos de producción que ocurren al interior de cada uno de ellos. 
 
La división de los sectores es la siguiente; 
 
1. Sector primario o sector agropecuario. 
 
2. Sector secundario o sector Industrial. 
 
3. Sector terciario o sector de servicios. 
 
Es indispensable aclarar que los dos primeros sectores producen bienes tangibles, por lo cual son considerados como 
sectores productivos.  
 
Las obras civiles forman parte del sector de la construcción, el cual se clasifica dentro del sector secundario de la economía, 
ya que transforma insumos (materiales, maquinaria, capital y trabajo) en infraestructura física. En Colombia, este subsector 
comprende la construcción de vías, puentes, túneles, sistemas de transporte, obras hidráulicas, redes de servicios públicos, 
infraestructura energética y equipamientos urbanos, y se caracteriza por su fuerte articulación con el gasto público y la 
inversión privada en infraestructura. 
 
Desde el punto de vista macroeconómico, las obras civiles son un sector estratégico y altamente procíclico, con un efecto 
multiplicador significativo sobre el crecimiento económico, el empleo y la demanda de insumos nacionales (cemento, acero, 
transporte, servicios profesionales). Su desempeño depende en gran medida de la ejecución presupuestal del Estado, los 
ciclos de inversión en infraestructura (como los programas 4G y 5G), la estabilidad fiscal y la disponibilidad de 
financiamiento. Cuando la inversión pública se desacelera, el subsector suele ser uno de los primeros en contraerse. 
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En términos productivos, el subsector presenta altas barreras de entrada técnicas y financieras, especialmente en proyectos 
de gran escala, lo que favorece la concentración empresarial en consorcios y firmas especializadas. No obstante, coexiste 
con una amplia red de contratistas y subcontratistas pequeños, lo que genera una estructura fragmentada y heterogénea 
en productividad y capacidad de gestión. La rentabilidad está estrechamente ligada a la correcta estructuración contractual, 
la gestión de riesgos y la estabilidad regulatoria. 
 
Desde la perspectiva laboral, las obras civiles son intensivas en mano de obra, pero con una elevada proporción de empleo 
temporal e informal, especialmente en proyectos pequeños y medianos. El sector es particularmente sensible a los 
incrementos reales del salario mínimo, dado que los costos laborales representan una fracción importante del costo total de 
los proyectos, lo que puede limitar la formalización, reducir la contratación y aumentar la subcontratación informal. Aun así, 
en proyectos públicos de gran escala, la formalidad laboral tiende a ser mayor debido a exigencias contractuales y de 
supervisión. 
 
En el ámbito institucional y regulatorio, el subsector enfrenta desafíos asociados a la tramitología, licenciamiento ambiental, 
gestión predial y riesgos de corrupción, factores que afectan los tiempos y costos de ejecución. La incertidumbre regulatoria 
y los retrasos en pagos por parte de entidades públicas impactan la liquidez empresarial y elevan el riesgo financiero, 
especialmente para firmas pequeñas. 
 
En síntesis, las obras civiles en Colombia constituyen un subsector clave del sector construcción, fundamental para la 
competitividad y el desarrollo económico, pero altamente dependiente del ciclo fiscal, vulnerable a choques de costos 
laborales y con retos persistentes en formalización, productividad y gobernanza. Su fortalecimiento requiere una 
combinación de planeación de largo plazo, estabilidad normativa, incentivos a la formalización y mejora en la ejecución de 
la inversión pública. 
 
Los contratos de optimización de redes de alcantarillado en zonas rurales son fundamentales para el desarrollo económico 
de Colombia en 2026 porque atacan una de las principales brechas estructurales del país: la falta de saneamiento básico 
fuera de los centros urbanos. La mejora de esta infraestructura eleva la calidad de vida, reduce enfermedades de origen 
hídrico y disminuye costos en salud pública, lo que se traduce en mayor productividad laboral y escolar en las comunidades 
rurales. Al garantizar condiciones sanitarias adecuadas, se fortalece la permanencia de la población en el campo, se evita 
la migración forzada hacia las ciudades y se crean condiciones mínimas para el desarrollo de actividades agrícolas, 
agroindustriales y turísticas. 
 
Desde una perspectiva macroeconómica, estos contratos dinamizan las economías locales mediante la generación de 
empleo, la demanda de bienes y servicios y la participación de esquemas público-privados, incluyendo obras por impuestos. 
Además, contribuyen a la sostenibilidad ambiental al reducir la contaminación de fuentes hídricas, protegiendo recursos 
clave para la producción rural. En 2026, su ejecución está alineada con los planes nacionales de desarrollo y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, fortaleciendo la competitividad territorial, la equidad social y la confianza institucional, factores 
esenciales para un crecimiento económico sostenible e inclusivo en Colombia. 
 
 
ESTUDIO DE LA OFERTA 
 
El presente proceso se realizará con la Persona Natural o Jurídica que acredite lo establecido en los pliegos de condiciones, 
al igual la experiencia e idoneidad, para realizar el análisis que soporta el valor estimado de la contratación que se pretende 
realizar; se tomó de la base de datos PIE - Superintendencia de Sociedades, una muestra de seis (06) compañías 
registradas con las Actividades de Construcción de otras obras de ingeniería civil (F4290) y Otras actividades especializadas 
para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil (F4390). 
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ITEM NIT NOMBRE DE LA EMPRESA 

1 860.037.232 
INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS CONEQUIPOS ING 
SAS 

2 901.003.939 CONSOLIDAR CEI SAS 

3 901.793.546 TERRA ARQUITECTOS S.A.S. 

4 830.026.223 CONSTRUCTORA CRG S A S 

5 800.016.281 CONSTRUCCIONES CIVILES Y PAVIMENTO S.A.S. 

6 900.135.524 INGEAR CONSTRUCCIONES SAS 

 
De algunos de los anteriores establecimientos de comercio, se puede determinar que se cuenta con una amplia concurrencia 
en el mercado, pues se observa que existe un numeroso grupo de personas jurídicas o comerciantes, que, dentro de las 
actividades principales o secundarias de sus establecimientos de comercio, se encuentran dedicadas a satisfacer la 
necesidad referida en el presente estudio. 
 
¿Quién ejecuta?  
 
Persona Natural: Las personas naturales que cuenten con la capacidad para realizar el correspondiente suministro, de 
acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en la ficha técnica.  
 
Persona jurídica: La persona jurídica deberá tener dentro de su objeto social la realización de actividades iguales o 
similares a la del objeto contractual. Capacidad legal y operativa para realizar las actividades a que se refieren las 
especificaciones técnicas descritas, por lo cual se deberán anexar las respectivas certificaciones y/o contratos.  
 
ESTUDIO DE MERCADO 
 
Los costos aquí referenciados fueron determinados con base en proyectos de características similares ejecutados en el 
ámbito regional y departamental y, principalmente, conforme al Listado de Precios Unitarios de Referencia para la 
Contratación de Obras Civiles del Departamento del Valle del Cauca, actualizado mediante el Decreto No. 1.03.01-0168 del 
18 de febrero de 2026, expedido por la Gobernación del Valle del Cauca, mediante el cual se adoptan los precios unitarios 
de referencia para la vigencia 2026. 
 
El presupuesto oficial para REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS DE URIBE: SECTOR FRANJA DERECHA DE LA DOBLE CALZADA 
(CORREDOR VIAL BUGA – TULUÁ – LA PAILA – LA VICTORIA), SENTIDO NORTE – SUR (SENTENCIA T No. 487 DEL 
30 DE JULIO DE 2025), Y OVERO: CALLEJÓN LA ESPERANZA – ARAGÓN (TRAMO 1), DE LA ZONA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE, VALLE DEL CAUCA, fue elaborado con fundamento en los estudios y diseños 
definitivos desarrollados para la intervención, tomando como referencia los precios unitarios contenidos en el citado decreto 
departamental. De igual manera, los Análisis de Precios Unitarios (APU) que conforman el presupuesto fueron estructurados 
utilizando los insumos, rendimientos y precios de referencia establecidos en dicho listado oficial, garantizando la coherencia 
técnica y económica de la estimación presupuestal. 
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PRESUPUESTO ESTIMADO:    
 

ITEM DESCRIPCION UND CANT. VR. UNIT VR.TOTAL 

1. 
SECTOR FRANJA DERECHA DE LA DOBLE CALZADA (CORREDOR VIAL BUGA-TULUA-LA PAILA-LA 
VICTORIA), SENTIDO NORTE-SUR, CORREGIMIENTO LA URIBE (Sentencia T No. 487 del 30 de julio de 
2025) 

1 PRELIMINARES    $ 4.854.173,60 

010106 
LOCALIZACION-REPLANTEO 
ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO 

M 230,00 $ 2.707,00 $ 622.610,00 

100124 
CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA 
H=2.10M-SINB 

M 231,60 $ 18.271,00 $ 4.231.563,60 

 SUBTOTAL CAP. 1  PRELIMINARES:  $ 4.854.173,60 

      

3 EXCAVACIONES Y LLENOS    $ 94.472.024,18 

100602 
EXCAVACIÓN EN CONGLOMERADO A 
MANO 1,50 - 3,00 MT 

M3 68,40 $ 46.775,00 $ 3.199.410,00 

010205 
EXCAVACION A MAQUINA 
ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO 

M3 379,50 $ 7.349,00 $ 2.788.945,50 

100603 PROTECCION DE TALUDES (Entibado) M2 169,50 $ 94.369,00 $ 15.995.545,50 

100620 
RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-
SALTARIN 

M3 101,00 $ 88.524,00 $ 8.940.924,00 

083201 
SUB-BASE GRANULAR CLASE A 
(Analizada para tipo de gradacion SGB-50 
clase A) 

M3 299,00 $ 122.934,00 $ 36.757.266,00 

110906 COLCHON ARENA GRUESA E=5-7CM M3 19,30 $ 72.762,00 $ 1.404.306,60 

100622 RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3 447,90 $ 13.436,00 $ 6.017.984,40 

100628 
CARGUE Y RETIRO MATERIAL 
VOLQUETA <= 10 KM. 

M3 447,90 $ 32.617,00 $ 14.609.154,30 

100623 
ACARREO PETREOS-VARIOS HASTA 
100M 

M3 451,17 $ 10.547,00 $ 4.758.487,88 

 SUBTOTAL CAP. 3  EXCAVACIONES Y LLENOS:  $ 94.472.024,18 

      

4 TUBERIAS    $ 89.036.393,30 

020709 TUBERIA PVC NOVAFORT 16" M 230,00 $ 325.258,00 $ 74.809.340,00 

020705 TUBERIA PVC NOVAFORT 6" M 75,90 $ 78.807,00 $ 5.981.451,30 

110647 SILLA YEE NOVAF 400X160MM UND 18,00 $ 458.089,00 $ 8.245.602,00 

 SUBTOTAL CAP. 4  TUBERIAS:  $ 89.036.393,30 

      

5 ACEROS    $ 4.390.560,00 

012010 
ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 
420Mpa 

KG 720,00 $ 6.098,00 $ 4.390.560,00 

 SUBTOTAL CAP. 5  ACEROS:  $ 4.390.560,00 

      

6 
ALCANTARILLAS Y CAJAS DE 
INSPECCIÓN 

   $ 19.462.966,00 

110105 
CAJA INSPECCION 60x 60 CM 
[CONCRETO] 

UND 18,00 $ 507.663,00 $ 9.137.934,00 
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020418 
CAMARA INSPECCION TIPO B H=2.01-
2.50 M. 

UND 4,00 $ 2.581.258,00 $ 10.325.032,00 

 SUBTOTAL CAP. 6  ALCANTARILLAS Y CAJAS DE INSPECCIÓN:  $ 19.462.966,00 

      

8 SEÑALIZACIÓN    $ 1.016.160,00 

330305 
SENAL TIPO SP-101 (VIA EN 
CONSTRUCCION) 

DIA 60,00 $ 8.468,00 $ 508.080,00 

330304 
SENAL TIPO SR-38 (OBREROS EN LA 
VIA) 

DIA 60,00 $ 8.468,00 $ 508.080,00 

 SUBTOTAL CAP. 8  SEÑALIZACIÓN:  $ 1.016.160,00 

2. Alcantarillado Overo – Callejón La Esperanza – Aragón (Tramo 1)   

1 PRELIMINARES    $ 36.678.788,00 

010106 
LOCALIZACION-REPLANTEO 
ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO 

M 270,00 $ 2.707,00 $ 730.890,00 

010205 
EXCAVACION A MAQUINA 
ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO 

M3 378,00 $ 7.349,00 $ 2.777.922,00 

010110 RETIRO TUBERIA EXISTENTE 0" A 12" M 282,00 $ 13.067,00 $ 3.684.894,00 

010108 MANEJO DE AGUAS RESIDUALES M 312,00 $ 18.295,00 $ 5.708.040,00 

100608 
CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A 
MAQUINA <=10KM. 

M3 378,00 $ 30.507,00 $ 11.531.646,00 

010201 
ACARREO MATERIALES DESDE O 
HACIA LA OBRA <= 10 KM. 

M3 378,00 $ 27.641,00 $ 10.448.298,00 

020430 
EMPALME TUB CONCR 8"-12" CAMARA 
CONCRETO 

UND 2,00 $ 225.394,00 $ 450.788,00 

330304 
SENAL TIPO SR-38 (OBREROS EN LA 
VIA) 

DIA 60,00 $ 8.468,00 $ 508.080,00 

330305 
SENAL TIPO SP-101 (VIA EN 
CONSTRUCCION) 

DIA 60,00 $ 8.468,00 $ 508.080,00 

330301 
CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA 
A=8CM-250MTS. 

UND 2,00 $ 165.075,00 $ 330.150,00 

 SUBTOTAL CAP. 1  PRELIMINARES:  $ 36.678.788,00 

      

2 
OBRAS DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO 

   $ 115.949.428,70 

020708 TUBERIA PVC NOVAFORT 12" M 270,00 $ 188.575,00 $ 50.915.250,00 

020705 TUBERIA PVC NOVAFORT 6" M 42,00 $ 78.807,00 $ 3.309.894,00 

020418 
CAMARA INSPECCION TIPO B H=2.01-
2.50 M. 

UND 2,00 $ 2.581.258,00 $ 5.162.516,00 

110906 COLCHON ARENA GRUESA E=5-7CM M3 17,00 $ 72.762,00 $ 1.236.954,00 

110107 
CAJA INSPECCION 80x 80 CM 
[CONCRETO] 

UND 10,00 $ 605.827,00 $ 6.058.270,00 

110650 SILLA YEE NOVAF 6"X12" UND 10,00 $ 283.312,00 $ 2.833.120,00 

100620 
RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-
SALTARIN 

M3 96,50 $ 88.524,00 $ 8.542.566,00 

083201 
SUB-BASE GRANULAR CLASE A 
(Analizada para tipo de gradación SGB-50 
clase A) 

M3 277,50 $ 122.934,00 $ 34.114.185,00 

100604 RELLENO IMPORTADO BALASTRO ( ST) M3 36,10 $ 104.617,00 $ 3.776.673,70 
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 SUBTOTAL CAP. 2  OBRAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO:  $ 115.949.428,70 

      

 VALOR COSTOS DIRECTOS $ 365.860.493,78 

      

 COSTOS INDIRECTOS     

 VALOR COSTOS DIRECTOS $ 365.860.493,78 

   ADMINISTRACION 31,00% $ 113.416.753,07 

   UTILIDAD 3,00% $ 10.975.814,81 

   TOTAL AIU 34,00% $ 124.392.567,88 

 COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS $ 490.253.061,66 

      

 VALOR TOTAL PRESUPUESTO $ 490.253.062,00 

      

 VALOR  TOTAL : 

 
CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL  SESENTA Y DOS 

PESOS 

      
      

  
PLAZO DE ENTREGA:              (DIAS 

CALENDARIO) 
                        60  

 
COMPORTAMIENTO DEL GASTO HISTORICO  
 
Se realizó una búsqueda de procesos similares en otras entidades en la página del SECOP, con el fin verificar información 
de las entidades compradoras, objeto, fecha y valor del proceso; información que dejamos plasmada en la siguiente tabla: 
 

ENTIDAD  OBJETO  VALOR  AÑO 

Municipio de 
Guayatá, 
Boyacá 

Reposición y optimización de redes de alcantarillado 
en algunos tramos del casco urbano del municipio de 
Guayatá, Boyacá 

$ 533.212.126 2025 

Municipio de 
Calamar, 
Guaviare 

Optimización del sistema de acueducto y 
construcción del sistema de alcantarillado en la 
vereda Cristalinas del municipio de Calamar. 

$ 6.762.501.021 2024 

Municipio de 
Yopal, 

Casanare 

Construcción de redes de acueducto, alcantarillado 
sanitario, pluvial y obras complementarias en las 
carreras 14 y 36 del municipio de Yopal. 

$ 1.500.079.205 2023 

Municipio de 
Neiva, Huila 

Optimización de la red de alcantarillado de aguas 
residuales en varios sectores de los barrios El 
Centro, Estadio y San Pedro de la Comuna 4 de 
Neiva. 

$ 3.297.353.501 2023 

 
 
Para el caso específico del Municipio de Bugalagrande - Valle, se ha presentado la siguiente Contratación: 
 

No. Contrato OBJETO  VALOR  AÑO 

506-2025 
Optimización de redes de alcantarillado en el 
corregimiento de Overo y casco urbano del municipio 
de Bugalagrande, Valle del Cauca 

$ 155.498.404 2025 

468-2024 
Construcción de alcantarillado sector Caracolí, 
municipio de Bugalagrande, Valle del Cauca. 

$ 149.199.862 2024 
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311-2020 
Obras de expansión de la red de alcantarillado en el 
barrio La María, municipio de Bugalagrande, Valle 
del Cauca. 

$ 245.082.838 2020 

282-2018 
Obras de reposición de redes de alcantarillado en el 
corregimiento de Uribe, municipio de Bugalagrande, 
Valle del Cauca. 

$ 18.960.624 2018 

 
 
Capacidad Financiera:  
 
Esta información será tomada del registro único de proponentes RUP conforme al numeral 3° del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del 
Decreto 1082 de 2015. Esta información será tomada del registro único de proponentes, año fiscal 2025. 
 
LA ENTIDAD CONTRATANTE se reserva el derecho de consultar la veracidad de los estados financieros con las entidades 
a quienes por disposición legal les corresponda la vigilancia de la firma proponente y en su defecto utilizará los medios 
idóneos que le permitan realizar tal consulta, sin que esto implique que los oferentes puedan completar, adicionar, modificar 
o mejorar sus propuestas. 
 
Las propuestas serán hábiles para continuar participando cuando arrojen valores aceptables en los indicadores relacionados 
a continuación: 

INDICE DE LIQUIDEZ: Indica cual es la capacidad del proponente para cancelar sus deudas a corto plazo comprometiendo sus 
activos corrientes, es decir, por cada peso de deuda corriente establece cuanto se tiene de respaldo en activo corriente; entre 
más alto sea el índice, menor es el riesgo de que exista incumplimiento de las deudas a corto plazo. 
 
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: Refleja el grado de apalancamiento que corresponde a la participación de los acreedores en 
los activos del proponente mientras más alto sea este índice menor es el apalancamiento financiero.    
 
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES: Refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. 
A mayor cobertura de intereses, menos es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras. 
 

INDICE FORMULA VALORES ACEPTABLES 

INDICE DE LIQUIDEZ 
ACTIVO CORRIENTE 
PASIVO CORRIENTE 

IGUAL O SUPERIOR A 3 

INDICE DE ENDEUDAMIENTO 
PASIVO TOTAL 
ACTIVO TOTAL 

MENOR O IGUAL AL 0.40 

RAZON DE COBERTURA DE 
INTERESES 

UTILIDAD OPERACIONAL 
GASTOS DE INTERESES 

IGUAL O SUPERIOR A 3 

 
En caso de consorcios o uniones temporales deberán cumplir mediante ponderación según el porcentaje de participación 
como lo establece el Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación opción 
4 Ponderación de los componentes de los indicadores, adoptada por Colombia Compra Eficiente. Cuando el índice tenga 
valor indefinido o indeterminado se considera que cumple. 
 
El no cumplimiento de estos requisitos hará que la propuesta sea rechazada. 
 
LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL: Esta información será tomada del registro único de proponentes RUP conforme al 
numeral 3° del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015. Esta información será tomada del registro único de 
proponentes, año fiscal 2025. 
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RENTABILIAD SOBRE PATRIMONIO: Determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de 
generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor 
es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente. 
 
RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS: Determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de 
generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la 
rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. Este índice debe ser siempre menor o igual 
que el de la rentabilidad sobre el patrimonio. 
 

INDICE FORMULA VALORES ACEPTABLES 

RENTABILIDAD SOBRE 
PATRIMONIO 

UTILIDAD OPERACIONAL 
PATRIMONIO 

IGUAL O MAYOR A 0.10 

RENTABILIDAD SOBRE 
ACTIVOS 

UTILIDAD OPERACIONAL 
ACTIVO TOTAL 

IGUAL O MAYOR A 0.10 

 
En caso de consorcios o uniones temporales deberán cumplir mediante ponderación según el porcentaje de participación 
como lo establece el Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación opción 
4 Ponderación de los componentes de los indicadores, adoptada por Colombia Compra Eficiente. Cuando el índice tenga 
valor indefinido o indeterminado se considera que cumple.  
 
CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES. 
 

Con fundamento en la problemática ambiental y de infraestructura identificada en la zona rural del Municipio, los estudios y 
diseños definitivos elaborados por la entidad y el deber legal y judicial de la administración pública, se concluye que existe 
la imperiosa necesidad técnica, jurídica, ambiental y social de adelantar el proceso de contratación para la ejecución del 
proyecto REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS 
CORREGIMIENTOS DE URIBE: SECTOR FRANJA DERECHA DE LA DOBLE CALZADA (CORREDOR VIAL BUGA – 
TULUÁ – LA PAILA – LA VICTORIA), SENTIDO NORTE – SUR (SENTENCIA T No. 487 DEL 30 DE JULIO DE 2025), Y 
OVERO: CALLEJÓN LA ESPERANZA – ARAGÓN (TRAMO 1), DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE 
BUGALAGRANDE, VALLE DEL CAUCA. Esta intervención atiende dos frentes prioritarios diferenciados: por un lado, dar 
estricto cumplimiento a la Sentencia T No. 487 del 30 de julio de 2025 en el corregimiento de La Uribe para restablecer los 
derechos fundamentales de la comunidad afectada; y por otro, adelantar la reposición y optimización técnica del colector 
colapsado en Overo (Callejón La Esperanza – Aragón - Tramo 1), cuya infraestructura superó su vida útil y amenaza la 
salubridad del sector.  

En consecuencia, se recomienda adelantar el proceso de selección contractual correspondiente para la ejecución de las 
obras proyectadas, con estricto apego a los estudios y diseños aprobados, el presupuesto oficial, las especificaciones 
técnicas del RAS (Resolución 0330 de 2017 / Resolución 799 de 2021) y las cantidades de obra definidas. Lo anterior 
permitirá dar cumplimiento vinculante a la orden judicial en La Uribe, al tiempo que se materializa una solución de ingeniería 
de reposición integral en Overo, garantizando en ambos sectores una inversión técnicamente viable, económicamente 
sustentada y orientada al saneamiento básico.  

Adicionalmente, la ejecución del proyecto optimizará la capacidad hidráulica y la integridad estructural de los sistemas de 
alcantarillado sanitario rural en ambos corregimientos, restituyendo el flujo a gravedad y erradicando los rebosamientos en 
vía pública e infiltraciones al subsuelo. La obra eliminará los focos de contaminación y vectores sanitarios, preservará la 
estabilidad de la banca vial en el corredor de La Uribe y en el callejón de Overo, y facilitará las labores de operación y 
mantenimiento por parte del prestador del servicio. De este modo, el proyecto consolida la resiliencia de la infraestructura 
pública municipal y asegura la prestación continua, eficiente y sostenible del servicio de alcantarillado a mediano y largo 
plazo.  
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FUNDAMENTO LEGAL DE LA ACTIVIDAD 

Normativa aplicable al contrato: Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015 y demás 
normas civiles y comerciales pertinentes. 
 
1. Ley 1150 de 2007 (Por la cual se modifican y añaden normas en materia de contratación pública). 
 
2. Plan de Desarrollo Municipal y Plan de Inversiones. 
 
3. Ley 142 de 1994 – Ley de Servicios Públicos Domiciliarios: 
 

• Define el alcantarillado como un servicio público esencial. 

• Establece los derechos y deberes de las empresas prestadoras del servicio, así como la intervención del Estado en 
la regulación, control y vigilancia. 

 
4. Ley 388 de 1997 – Ley de Ordenamiento Territorial: 
 

• Obliga a los municipios a incorporar en sus planes de ordenamiento territorial (POT, PBOT, EOT) el diseño y 
expansión de redes de saneamiento básico. 

 
5. Decreto 1077 de 2015 – Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio 
 

• Compila normas sobre infraestructura de servicios públicos, incluyendo lineamientos técnicos y financieros para 
obras de alcantarillado. 

• Incluye los requisitos para la formulación de proyectos financiados con recursos del Sistema General de 
 
6. Participaciones (SGP) y otras fuentes. 
 
7. Resolución 0330 de 2017 del Ministerio de Vivienda 
 

• Establece el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS). 

• Regula aspectos técnicos y de diseño para redes de alcantarillado, plantas de tratamiento y sistemas 
complementarios. 
 

8. Ley 1523 de 2012 – Ley de Gestión del Riesgo 
 

• Establece la necesidad de incorporar criterios de reducción del riesgo en proyectos de infraestructura, incluidos los 
sistemas de alcantarillado. 

 
9. Normas ambientales complementarias: 
 

• Ley 99 de 1993 y regulaciones de las CAR (Corporaciones Autónomas Regionales) exigen licencias o permisos 
ambientales para obras que impliquen afectación de cuerpos de agua o suelos. 

 

• Decreto 1499 de 2017: Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del 
Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 
de 2015. 

 

• Decreto 612 de 2018: Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos 
al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado. 

 

OBJETO A CONTRATAR 
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REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS 
CORREGIMIENTOS DE URIBE: SECTOR FRANJA DERECHA DE LA DOBLE CALZADA (CORREDOR VIAL BUGA – 
TULUÁ – LA PAILA – LA VICTORIA), SENTIDO NORTE – SUR (SENTENCIA T No. 487 DEL 30 DE JULIO DE 2025), Y 
OVERO: CALLEJÓN LA ESPERANZA – ARAGÓN (TRAMO 1), DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE 
BUGALAGRANDE, VALLE DEL CAUCA. 

 
CLASIFICACIÓN UNSPSC: El Objeto del contrato está codificado en el clasificador de Bienes y Servicios UNSPSC, hasta 
el (tercero o cuarto) nivel, como se indica en la Tabla 1:  
 
Tabla 1 – Codificación del objeto en el sistema UNSPSC: 
 

Clasificación 
UNSPSC 

Descripción 

72141100 Servicios de construcción y revestimiento y pavimentación de infraestructura. 

72102900 Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones 

72103300 Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura 

72151100 Servicios de construcción de plomería 
 

DESCRIPCION TECNICA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS U OBRAS 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

1. 

SECTOR FRANJA DERECHA DE LA DOBLE CALZADA 
(CORREDOR VIAL BUGA-TULUA-LA PAILA-LA VICTORIA), 
SENTIDO NORTE-SUR, CORREGIMIENTO LA URIBE 
(Sentencia T No. 487 del 30 de julio de 2025) 

  

1 PRELIMINARES   

010106 
LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-
ALCANTARILLADO 

M 230,00 

100124 CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB M 231,60 

    

3 EXCAVACIONES Y LLENOS   

100602 EXCAVACIÓN EN CONGLOMERADO A MANO 1,50 - 3,00 MT M3 68,40 

010205 
EXCAVACION A MAQUINA ALCANTARILLADO Y 
ACUEDUCTO 

M3 379,50 

100603 PROTECCION DE TALUDES (Entibado) M2 169,50 

100620 RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-SALTARIN M3 101,00 

083201 
SUB-BASE GRANULAR CLASE A (Analizada para tipo de 
gradacion SGB-50 clase A) 

M3 299,00 

110906 COLCHON ARENA GRUESA E=5-7CM M3 19,30 

100622 RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3 447,90 

100628 CARGUE Y RETIRO MATERIAL VOLQUETA <= 10 KM. M3 447,90 

100623 ACARREO PETREOS-VARIOS HASTA 100M M3 451,17 

    

4 TUBERIAS   

020709 TUBERIA PVC NOVAFORT 16" M 230,00 

020705 TUBERIA PVC NOVAFORT 6" M 75,90 

110647 SILLA YEE NOVAF 400X160MM UND 18,00 

    

5 ACEROS   
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012010 ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa KG 720,00 

    

6 ALCANTARILLAS Y CAJAS DE INSPECCIÓN   

110105 CAJA INSPECCION 60x 60 CM [CONCRETO] UND 18,00 

020418 CAMARA INSPECCION TIPO B H=2.01-2.50 M. UND 4,00 

    

8 SEÑALIZACIÓN   

330305 SENAL TIPO SP-101 (VIA EN CONSTRUCCION) DIA 60,00 

330304 SENAL TIPO SR-38 (OBREROS EN LA VIA) DIA 60,00 

2. Alcantarillado Overo – Callejón La Esperanza – Aragón (Tramo 1) 

1 PRELIMINARES   

010106 
LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-
ALCANTARILLADO 

M 270,00 

010205 
EXCAVACION A MAQUINA ALCANTARILLADO Y 
ACUEDUCTO 

M3 378,00 

010110 RETIRO TUBERIA EXISTENTE 0" A 12" M 282,00 

010108 MANEJO DE AGUAS RESIDUALES M 312,00 

100608 CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A MAQUINA <=10KM. M3 378,00 

010201 
ACARREO MATERIALES DESDE O HACIA LA OBRA <= 10 
KM. 

M3 378,00 

020430 EMPALME TUB CONCR 8"-12" CAMARA CONCRETO UND 2,00 

330304 SENAL TIPO SR-38 (OBREROS EN LA VIA) DIA 60,00 

330305 SENAL TIPO SP-101 (VIA EN CONSTRUCCION) DIA 60,00 

330301 CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-250MTS. UND 2,00 

    

2 OBRAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO   

020708 TUBERIA PVC NOVAFORT 12" M 270,00 

020705 TUBERIA PVC NOVAFORT 6" M 42,00 

020418 CAMARA INSPECCION TIPO B H=2.01-2.50 M. UND 2,00 

110906 COLCHON ARENA GRUESA E=5-7CM M3 17,00 

110107 CAJA INSPECCION 80x 80 CM [CONCRETO] UND 10,00 

110650 SILLA YEE NOVAF 6"X12" UND 10,00 

100620 RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-SALTARIN M3 96,50 

083201 
SUB-BASE GRANULAR CLASE A (Analizada para tipo de 
gradación SGB-50 clase A) 

M3 277,50 

100604 RELLENO IMPORTADO BALASTRO ( ST) M3 36,10 

    
 

VALOR ESTIMADO Y JUSTIFICACION  

PRESUPUESTO: CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SESENTA Y DOS 
PESOS ($ 490.253.062,00), M/CTE. 
 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VR. UNIT VR.TOTAL 

1. 
SECTOR FRANJA DERECHA DE LA DOBLE CALZADA (CORREDOR VIAL BUGA-TULUA-LA PAILA-LA 
VICTORIA), SENTIDO NORTE-SUR, CORREGIMIENTO LA URIBE (Sentencia T No. 487 del 30 de julio de 
2025) 

1 PRELIMINARES    $ 4.854.173,60 
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010106 
LOCALIZACION-REPLANTEO 
ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO 

M 230,00 $ 2.707,00 $ 622.610,00 

100124 
CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA 
H=2.10M-SINB 

M 231,60 $ 18.271,00 $ 4.231.563,60 

 SUBTOTAL CAP. 1  PRELIMINARES:  $ 4.854.173,60 

      

3 EXCAVACIONES Y LLENOS    $ 94.472.024,18 

100602 
EXCAVACIÓN EN CONGLOMERADO 
A MANO 1,50 - 3,00 MT 

M3 68,40 $ 46.775,00 $ 3.199.410,00 

010205 
EXCAVACION A MAQUINA 
ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO 

M3 379,50 $ 7.349,00 $ 2.788.945,50 

100603 PROTECCION DE TALUDES (Entibado) M2 169,50 $ 94.369,00 $ 15.995.545,50 

100620 
RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-
SALTARIN 

M3 101,00 $ 88.524,00 $ 8.940.924,00 

083201 
SUB-BASE GRANULAR CLASE A 
(Analizada para tipo de gradacion SGB-
50 clase A) 

M3 299,00 $ 122.934,00 $ 36.757.266,00 

110906 COLCHON ARENA GRUESA E=5-7CM M3 19,30 $ 72.762,00 $ 1.404.306,60 

100622 RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3 447,90 $ 13.436,00 $ 6.017.984,40 

100628 
CARGUE Y RETIRO MATERIAL 
VOLQUETA <= 10 KM. 

M3 447,90 $ 32.617,00 $ 14.609.154,30 

100623 
ACARREO PETREOS-VARIOS HASTA 
100M 

M3 451,17 $ 10.547,00 $ 4.758.487,88 

 SUBTOTAL CAP. 3  EXCAVACIONES Y LLENOS:  $ 94.472.024,18 

      

4 TUBERIAS    $ 89.036.393,30 

020709 TUBERIA PVC NOVAFORT 16" M 230,00 $ 325.258,00 $ 74.809.340,00 

020705 TUBERIA PVC NOVAFORT 6" M 75,90 $ 78.807,00 $ 5.981.451,30 

110647 SILLA YEE NOVAF 400X160MM UND 18,00 $ 458.089,00 $ 8.245.602,00 

 SUBTOTAL CAP. 4  TUBERIAS:  $ 89.036.393,30 

      

5 ACEROS    $ 4.390.560,00 

012010 
ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 
PSI 420Mpa 

KG 720,00 $ 6.098,00 $ 4.390.560,00 

 SUBTOTAL CAP. 5  ACEROS:  $ 4.390.560,00 

      

6 
ALCANTARILLAS Y CAJAS DE 
INSPECCIÓN 

   $ 19.462.966,00 

110105 
CAJA INSPECCION 60x 60 CM 
[CONCRETO] 

UND 18,00 $ 507.663,00 $ 9.137.934,00 

020418 
CAMARA INSPECCION TIPO B 
H=2.01-2.50 M. 

UND 4,00 $ 2.581.258,00 $ 10.325.032,00 

 SUBTOTAL CAP. 6  ALCANTARILLAS Y CAJAS DE INSPECCIÓN:  $ 19.462.966,00 

      

8 SEÑALIZACIÓN    $ 1.016.160,00 

330305 
SENAL TIPO SP-101 (VIA EN 
CONSTRUCCION) 

DIA 60,00 $ 8.468,00 $ 508.080,00 
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330304 
SENAL TIPO SR-38 (OBREROS EN LA 
VIA) 

DIA 60,00 $ 8.468,00 $ 508.080,00 

 SUBTOTAL CAP. 8  SEÑALIZACIÓN:  $ 1.016.160,00 

2. Alcantarillado Overo – Callejón La Esperanza – Aragón (Tramo 1)   

1 PRELIMINARES    $ 36.678.788,00 

010106 
LOCALIZACION-REPLANTEO 
ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO 

M 270,00 $ 2.707,00 $ 730.890,00 

010205 
EXCAVACION A MAQUINA 
ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO 

M3 378,00 $ 7.349,00 $ 2.777.922,00 

010110 RETIRO TUBERIA EXISTENTE 0" A 12" M 282,00 $ 13.067,00 $ 3.684.894,00 

010108 MANEJO DE AGUAS RESIDUALES M 312,00 $ 18.295,00 $ 5.708.040,00 

100608 
CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES 
A MAQUINA <=10KM. 

M3 378,00 $ 30.507,00 $ 11.531.646,00 

010201 
ACARREO MATERIALES DESDE O 
HACIA LA OBRA <= 10 KM. 

M3 378,00 $ 27.641,00 $ 10.448.298,00 

020430 
EMPALME TUB CONCR 8"-12" 
CAMARA CONCRETO 

UND 2,00 $ 225.394,00 $ 450.788,00 

330304 
SENAL TIPO SR-38 (OBREROS EN LA 
VIA) 

DIA 60,00 $ 8.468,00 $ 508.080,00 

330305 
SENAL TIPO SP-101 (VIA EN 
CONSTRUCCION) 

DIA 60,00 $ 8.468,00 $ 508.080,00 

330301 
CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA 
A=8CM-250MTS. 

UND 2,00 $ 165.075,00 $ 330.150,00 

 SUBTOTAL CAP. 1  PRELIMINARES:  $ 36.678.788,00 

      

2 
OBRAS DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO 

   $ 115.949.428,70 

020708 TUBERIA PVC NOVAFORT 12" M 270,00 $ 188.575,00 $ 50.915.250,00 

020705 TUBERIA PVC NOVAFORT 6" M 42,00 $ 78.807,00 $ 3.309.894,00 

020418 
CAMARA INSPECCION TIPO B 
H=2.01-2.50 M. 

UND 2,00 $ 2.581.258,00 $ 5.162.516,00 

110906 COLCHON ARENA GRUESA E=5-7CM M3 17,00 $ 72.762,00 $ 1.236.954,00 

110107 
CAJA INSPECCION 80x 80 CM 
[CONCRETO] 

UND 10,00 $ 605.827,00 $ 6.058.270,00 

110650 SILLA YEE NOVAF 6"X12" UND 10,00 $ 283.312,00 $ 2.833.120,00 

100620 
RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-
SALTARIN 

M3 96,50 $ 88.524,00 $ 8.542.566,00 

083201 
SUB-BASE GRANULAR CLASE A 
(Analizada para tipo de gradación SGB-
50 clase A) 

M3 277,50 $ 122.934,00 $ 34.114.185,00 

100604 
RELLENO IMPORTADO BALASTRO ( 
ST) 

M3 36,10 $ 104.617,00 $ 3.776.673,70 

 SUBTOTAL CAP. 2  OBRAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO:  $ 115.949.428,70 

      

 VALOR COSTOS DIRECTOS $ 365.860.493,78 

      

 COSTOS INDIRECTOS     

 VALOR COSTOS DIRECTOS $ 365.860.493,78 

   ADMINISTRACION 31,00% $ 113.416.753,07 
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   UTILIDAD 3,00% $ 10.975.814,81 
   TOTAL AIU 34,00% $ 124.392.567,88 

 COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS $ 490.253.061,66 

      

 VALOR TOTAL PRESUPUESTO $ 490.253.062,00 

      

 VALOR  TOTAL : 

 
CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL  SESENTA Y DOS 

PESOS 

      
      

  
PLAZO DE ENTREGA:              (DIAS 

CALENDARIO) 
                        60  

 
FORMA DE PAGO: 
 
El Municipio de Bugalagrande - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, cancelará el valor del contrato de la siguiente 
manera: Anticipo por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato y según actas de pagos parciales o final de manera 
proporcional a las cantidades efectivamente ejecutadas, con la amortización del anticipo, previo recibo a satisfacción por 
parte de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.  
 
Al contratista se le concederá un anticipo por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, a la legalización del contrato 
y firma del acta de inicio por parte del contratista y el Supervisor del contrato, de conformidad al Programa Anual 
Mensualizado de caja (PAC), previa presentación del programa de inversión del anticipo con Vo.Bo del Supervisor.  
 
Los pagos se realizarán previa presentación de la factura aprobada por el supervisor y se pagarán dentro de los 15 días 
hábiles siguientes a la fecha en que el contratista radique la factura comercial aproximadamente. Para el pago debe 
acompañarse la certificación que acredite el pago por parte del contratista de las obligaciones al sistema general de 
seguridad social (salud, pensiones y riesgos laborales) y aportes parafiscales (cajas de compensación familiar, SENA e 
ICBF).  
 
La cancelación de los recursos se efectuará previo cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar, incluido:  
i) Factura con el cumplimiento de los requisitos legales.  
ii) Acta de recibo parcial y/o final según corresponda, firmada por el supervisor y recibida a satisfacción por parte de la 
entidad.  
iii) Certificación de cumplimiento por parte del supervisor del contrato.  
iv) Acreditación de encontrarse a paz y salvo por concepto de aportes al sistema integral de seguridad social y parafiscales.  
Todo pago a que se obliga la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA de la Alcaldía de Bugalagrande, en virtud del contrato 
que se celebre, se sujetará a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales correspondientes y a la situación de 
recursos del Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC.  
 
*Impuestos: Se cobrarán los impuestos legales de orden Nacional, Departamental y Municipal a que haya lugar. Para ello, 
la entidad en su calidad de agente retenedor descontará directamente de la cuenta de cobro, sin perjuicio de los demás que 
correspondan, los impuestos que proceden a cargo del contratista con ocasión de la ejecución del contrato de obra pública, 
entre otros:  
 

DEDUCIONES 

ESTAMPILLA PROHOSPITAL 1% 

ESTAMPILLA PROCULTURA 2% 

ESTAMPILLA ADULTO MAYOR  4% 

ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR 2% 

ESTAMPILLA PRO PACIFICO 0,5% 
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TASA PRODEPORTIVA 2,5% 

FONDO CUENTA DE SEGURIDAD CIUDADANA 5% 

RETENCIONES 

RETEFUENTE 2 

RETEIVA 15 

RETEICA 0,90 

 
Anticipo  
 
Al contratista se le concederá un anticipo por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, a la legalización del contrato 
y firma del acta de inicio por parte del contratista y el Supervisor del contrato, de conformidad al Programa Anual 
Mensualizado de caja (PAC), previa presentación del programa de inversión del anticipo con Vo.Bo. del Supervisor.  
 
ANALISIS DEL VALOR DEL CONTRATO:  
 
El valor estimado del presente contrato fue determinado con fundamento en los estudios y diseños definitivos elaborados 
para el proyecto REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS 
CORREGIMIENTOS DE URIBE: SECTOR FRANJA DERECHA DE LA DOBLE CALZADA (CORREDOR VIAL BUGA – 
TULUÁ – LA PAILA – LA VICTORIA), SENTIDO NORTE – SUR (SENTENCIA T No. 487 DEL 30 DE JULIO DE 2025), Y 
OVERO: CALLEJÓN LA ESPERANZA – ARAGÓN (TRAMO 1), DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE 
BUGALAGRANDE, VALLE DEL CAUCA, los cuales definieron el alcance técnico de la intervención, las cantidades de obra, 
las especificaciones técnicas, los planos constructivos, las memorias de cálculo y el presupuesto oficial requerido para la 
ejecución del proyecto. 
 
Los costos aquí referenciados fueron determinados con base en proyectos de características similares ejecutados en el 
ámbito regional y departamental y, principalmente, conforme al Listado de Precios Unitarios de Referencia para la 
Contratación de Obras Civiles del Departamento del Valle del Cauca, adoptado mediante el Decreto No. 1.03.01-0168 del 
18 de febrero de 2026, expedido por la Gobernación del Valle del Cauca. 
 
El presupuesto oficial fue estructurado a partir de los Análisis de Precios Unitarios (APU) correspondientes a cada una de 
las actividades previstas para la ejecución del proyecto, considerando los costos directos e indirectos asociados a 
materiales, mano de obra, equipos, transporte, herramientas, rendimientos, administración, utilidad y demás componentes 
necesarios para garantizar la correcta ejecución de las obras, de conformidad con las especificaciones técnicas y las 
condiciones particulares del sitio de intervención. 
 
En consecuencia, el valor estimado del contrato constituye una estimación técnica y financiera sustentada en los estudios 
y diseños del proyecto, en las cantidades de obra, en las especificaciones técnicas y en los precios unitarios de referencia 
adoptados por la Gobernación del Valle del Cauca, permitiendo establecer de manera objetiva los recursos necesarios para 
la ejecución de la obra y garantizando el cumplimiento de los principios de planeación, economía, responsabilidad y 
selección objetiva que rigen la contratación estatal. 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

Obligaciones específicas  
 
1. Presentar al Supervisor, informes mensuales de cumplimiento del objeto del contrato en Físico y medio magnético (Word), 
avance de obras, Flujo de Caja y su correspondiente registro fotográfico.  
2. Cumplir oportunamente con los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral de conformidad con lo señalado 
en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, artículo 41 inciso 2 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 de la Ley 
1150 de 2007 y 1562 de 2012 y demás normas concordantes.  
3. Obrar con lealtad y buena fe durante la ejecución del contrato.  
4. Ejecutar la obra descrita en el objeto, con las características técnicas y en las cantidades que se establecen en los 
presupuestos de obra y demás documentos previos del proceso.  
5. Suministrar, transportar e instalar todos los materiales, equipos y herramientas requeridos para la ejecución de cada uno 
de los ítems.  
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6. Consultar al Supervisor, las inquietudes que se presenten en relación con la ejecución del contrato.  
7. De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, el contratista debe acreditar durante toda la 
vigencia del contrato, el cumplimiento de las obligaciones con el sistema de Seguridad Social Integral (salud, riesgos 
laborales, pensión) y aportes a Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio 
Nacional de Aprendizaje SENA.  
8. Designar y contratar el equipo de trabajo idóneo de acuerdo con la oferta presentada, los cuales deberán estar protegidos 
por el Sistema de Seguridad Social Integral según las normas vigentes sobre la materia.  
9. Cumplir por su cuenta y riesgo con las normas de higiene, seguridad industrial y protocolos de Bioseguridad de todo el 
personal que se encuentre vinculado al proyecto, ya sea de forma permanente o temporal.  
10. En caso de ser necesaria la incorporación, modificación, supresión o aclaración de algunos de los ítems de obra u otro 
aspecto del contrato, el contratista deberá presentar al Supervisor un informe que incluya el análisis detallado de ello, 
teniendo en cuenta las condiciones de la obra, en todo caso se requerirá de la aprobación de la Alcaldía de Bugalagrande 
y la suscripción del respectivo documento por ambas partes del contrato en el que conste de manera específica tal situación. 
11. Mantener al día una relación de los trabajadores del proyecto, realizando el seguimiento y control de los pagos al Sistema 
de Seguridad Social y el uso de equipos de seguridad industrial y Bioseguridad. En los mismos términos, realizará el 
seguimiento y control de los subcontratos que se suscriban para el desarrollo de la obra. En todo caso empleará el personal 
técnico capacitado e idóneo para la ejecución de la obra.  
12. Cumplir las especificaciones técnicas, administrativas, legales, financieras, ambientales y presupuestales establecidas 
en el contrato de obra y en los demás documentos previos que hacen parte del proceso de selección contractual.  
13. Como parte integrante de las especificaciones de la obra se incluyen las de manejo ambiental. El contratista elaborará 
un acta y registro fotográfico antes, durante y después de terminar las actividades contratadas, donde se establecerá el 
estado del entorno, el desarrollo de las actividades y todo el proceso de la misma. Dicho registro servirá de base para 
comparar y evaluar el estado al final de los trabajos, el que deberá presentar condiciones ambientales adecuadas.  
14. Presentar al interventor de Obra los cronogramas de obra  
15. Cumplir la ejecución del contrato dentro de los parámetros de costo, tiempo y calidad que se pactó.  
16. Informar por escrito la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, al Supervisor, 
recomendando las acciones que se deben tomar para conjurar el problema, siempre que afecten o puedan afectar la 
adecuada ejecución del contrato.  
17. Elaborar, bajo su responsabilidad, las actas de obra, verificando que la información financiera acumulada, las 
modificaciones a las cantidades de obra aceptadas para el pago, el valor de la obra ejecutada y la información adicional 
estén correctas, para lo cual anexará un balance general de lo ejecutado hasta el momento.  
18. Elaborar planes de contingencia para atender eventos o imprevistos que puedan afectar la seguridad, calidad, costo o 
plazo de la obra, de manera que se eviten o mitiguen las implicaciones de tales eventos.  
19. Entregar la obra al Municipio de Bugalagrande con las características técnicas y las cantidades pactadas.  
20. Abrir un libro (bitácora) desde el día que se inicien las actividades de obra, en el cual quedarán consignadas todas las 
observaciones o sugerencias como registros de medidas, cantidades ejecutadas, accidentes laborales y en general, las 
indicaciones e instrucciones que el Supervisor considere necesarias para el normal funcionamiento de las operaciones. 
Todo aquel que escriba algo en el libro, deberá firmar y colocar la fecha tanto de la anotación como de lo ocurrido. El 
responsable de llevar al día este diario será el Director y en su defecto la persona que el contratista designe para tal fin, 
quien está en la obligación de presentarlo al Supervisor del contrato. Una vez terminadas las actividades contratadas, éste 
se debe entregar a la Entidad.  
21. Atender las recomendaciones que la entidad le haga a través del Supervisor con el fin de lograr una adecuada ejecución 
del objeto contractual y sus obligaciones.  
22. Presentar informes de las actividades realizadas para acceder a cada uno de los pagos y en todo caso cuando así lo 
requiera el funcionario designado para ejercer la supervisión del contrato. Se debe incluir registro fotográfico físico y 
magnético del desarrollo de la obra.  
23. Realizar, en caso de requerirse y previo aval de la supervisión de las obras, los ajustes y/o modificaciones que de 
manera excepcional se requieran respecto a la información entregada por el municipio y asumir y responder por los mismos.  
24. Informar oportunamente al Supervisor sobre cualquier situación que pueda presentarse en la ejecución del contrato y 
que afecte el normal desarrollo de ésta.  
25. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía y bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existirá 
ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral del CONTRATISTA ni del personal que este emplee con el municipio de 
Bugalagrande.  

http://www.bugalagrande-valle.gov.co/


 
Cra 6 No 5-65 Parque Principal – Código Postal: 763001 

Bugalagrande - Valle del Cauca, Colombia 
PBX: 57(2) 2237403 Fax 57 (2) 2236235 

www.bugalagrande-valle.gov.co 
contratacion@bugalagrande-valle.gov.co 

 

 
 

 

26. Elaborar informes mensuales que contengan la descripción detallada de las actividades realizadas.  
27. El CONTRATISTA, deberá asistir a los comités técnicos citados por la Alcaldía de Bugalagrande, con la información 
requerida.  
28. Guardar la debida y completa reserva sobre la información y los documentos de que tenga conocimiento o a los que 
tenga acceso en virtud de la ejecución del contrato.  
29. Obrar con lealtad, diligencia, oportunidad y buena fe en la ejecución del contrato, evitando dilaciones injustificadas en 
las actividades contratadas.  
30. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del contrato y de la ejecución de este, de 
conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios.  
31. Suministrar la información necesaria para proyectar y suscribir el acta final, como requisito previo al pago final.  
32. Suscribir el acta de liquidación del contrato, dentro de los términos establecidos por la normatividad vigente.  
33. Posterior a la firma del contrato y previa suscripción del acta de inicio, el contratista deberá presentar un listado de todo 
el personal, sin excepción, que sea designado para trabajar en el proyecto, acompañado de la fotocopia de la cédula y hoja 
de vida de cada uno.  
34. Cumplir con las demás inherentes al objeto del contrato.  
35. Cumplir con las obligaciones derivadas de su propuesta.  
36. Al menos una (1) de las siguientes condiciones especiales de ejecución: 
 
1. Subcontratación inclusiva: Cuando para la ejecución del contrato se requiera subcontratar bienes, obras, o servicios 
dentro de la cadena de provisión, se deberá priorizar la contratación de personas naturales con discapacidad y/o 
emprendimientos y empresas de personas con discapacidad, conforme a los criterios definidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. 
del Decreto No. 0287 de 2026.  
2. Integración del equipo de trabajo. Cuando para la ejecución del contrato se requiera la conformación de un equipo de 
trabajo, se deberá priorizar la contratación de personas naturales con discapacidad. 
 
 
Obligaciones Generales del contratista  
 
El contratista deberá cumplir, entre otras obligaciones, las siguientes:  
1. Mantener en el lugar de cada una de las obras suficiente maquinaria, equipo, herramientas, materiales, insumos, personal 
de trabajo, personal administrativo y logístico en general para la ejecución sin interrupciones de las obras de los frentes de 
trabajo de forma simultánea e independiente, que garanticen la ejecución del cronograma del proceso dentro de los plazos 
establecidos en el cronograma.  
2. Completar y a entregar a plena satisfacción de la Secretaría de Infraestructura las obras objeto del contrato, al igual que 
todas las obras complementarias dentro del plazo establecido por EL CONTRATANTE con su previa aprobación y recibido 
a satisfacción por parte de la Secretaría de Infraestructura.  
3. Efectuar todos los trabajos necesarios para que las mencionadas obras puedan destinarse al fin para el cual fueron 
diseñadas y en general cualquier otro elemento o servicio que se requiera para el cabal cumplimiento del objeto antes 
descrito.  
4. Apodar todos los equipos, maquinaría, mano de obra, servicios profesionales, técnicos o accesorios y en general cualquier 
otro elemento o servicio que se requiera para el cabal cumplimiento del objeto antes descrito.  
5. La obra se ejecutará de conformidad con los estudios, diseños, proyectos y especificaciones aprobadas por EL 
CONTRATANTE y demás requisitos integrantes del contrato.  
6. Ejecutar para EL CONTRATANTE, todas las obras objeto de este contrato, según las cantidades y unidades contenidas 
en el “Cuadro de unidades y cantidades de obra, precios unitarios y valor total”, el cual para todos los efectos de este 
contrato se considera parte integrante del mismo.  
7. Ceñirse al objeto de este, según lo resaltado en las especificaciones entregadas por EL CONTRATANTE.  
8. Cumplir con el programa de obra presentado en la propuesta contemplando el trabajo en horas diurnas, nocturnas, 
feriados y dominicales con el fin de que la construcción no se vea interrumpida en ningún momento y la obra sea realizada 
en el menor tiempo posible. Deberá incluir la ruta crítica para el plazo contractual.  
9. Mantener el personal profesional solicitado en el pliego y el presentado en la propuesta, con autoridad para actuar en 
nombre del CONTRATISTA.  
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10. Cumplir con los pagos por concepto de las obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones, aportes 
a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje-Sena, 
cuando a ello haya lugar, tal como lo establece el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y la ley 828 de 2003.  
11. Conseguir oportunamente todos los materiales que se requieran y a mantener permanentemente en depósito una 
cantidad suficiente de los mismos para evitar el retraso de los trabajos contratados.  
12. Suscribir el acta de inicio dentro de los términos previstos en el Contrato, previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución descritos en la Ley (Articulo de 41 de la Ley 80 de 1993, y el artículo 23 de la Ley 1150 de 
2007).  
13. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta el municipio de Bugalagrande — Secretaría de 
Infraestructura por conducto del funcionario que ejercerá la supervisión del contrato.  
14. Realizar a nombre del Municipio de Bugalagrande — Secretaría de Infraestructura la suscripción de las garantías 
correspondientes, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015.  
15. Durante el período de la garantía obligatoria o la ejecución del contrato, el contratista deberá solucionar los 
inconvenientes que reporte el Municipio de Bugalagrande — Secretaría de Infraestructura en un lapso no mayor a 48 horas. 
16. Designar de su personal al empleado que se encargue de atender en forma directa los requerimientos del Municipio de 
Bugalagrande — Secretaría de Infraestructura durante la ejecución del contrato. 
17. Las demás inherentes al objeto del contrato. 
18. Responsabilidad del Contratista. De acuerdo con los artículos 52 y 56 de la Ley 80 de 1993, el contratista responderá 
civil y penalmente por las acciones y omisiones en las que él incurra durante la ejecución del contrato. 
19. Entregar a la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Bugalagrande todos los planos definitivos (as built), y diseños 
utilizados para la ejecución de las obras, con el fin de evidenciar cualquier variación de los diseños iniciales. 
20. La entrega de planos definitivos se deberá realizar mediante 1 copia física y una copia en medios digitales. 
21. Realizar las obras, acorde a los parámetros establecidos en las especificaciones técnicas; Una vez cumplidos los 
requisitos de ejecución del CONTRATO, el CONTRATISTA deberá garantizar el inicio inmediato de las actividades del 
CONTRATO. 
22. Llevar los materiales hasta el sitio donde se adelantarán las obras. 
23. Inspeccionar el sitio donde se ejecutará el proyecto para observar las condiciones existentes en el mismo y planear los 
trabajos a realizar. 
24. Actualizar en conjunto con el supervisor, dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del contrato, el 
cronograma de ejecución de obra presentado en la propuesta inicial. 
25. No interferir con el trabajo del supervisor, acatar sus recomendaciones e instrucciones y prestarle la colaboración que 
éstos requieran. 
26. Evitar dilaciones y retardos innecesarios; realizar las obras, adecuaciones y actividades con cuidado y diligencia, de 
manera que el objeto del contrato se cumpla en la forma y dentro del plazo previsto, e informar de inmediato al supervisor 
de cualquier imprevisto o impedimento que perturbe la realización de los trabajos o el cumplimiento del contrato. 
27. Permitir que los empleados e ingenieros designados por la supervisión inspeccionen en cualquier momento la ejecución 
de los trabajos y el desarrollo del contrato; lo mismo que permitir a aquellos el acceso a los lugares y sitios requeridos para 
cumplir con su labor de revisión y control de los productos y materiales empleados o a emplear, procesados o a procesar, 
según sea el caso. 
28. Llevar un registro fotográfico digital de avance semanal en medio magnético y presentarlo al supervisor. 
29. Actuar con autonomía y responsabilidad, desarrollando y ejecutando todas aquellas actividades que sean compatibles 
con el objeto del contrato y demás contenidas en el mismo. 
30. En caso de defectos en los materiales, estos serán imputados al contratista, deberán ser cambiados y pagados por su 
cuenta; sin perjuicio de las acciones contractuales o legales que decida emprender EL CONTRATANTE. 
31. Cumplir con todas las obligaciones que se desprendan de la naturaleza del contrato, así como con todas las normas 
legales vigentes que contengan disposiciones respecto de la ejecución de obras como la que es objeto de este contrato. 
32. Responder por todos los daños o defectos que se presenten en la ejecución del Contrato desde su inicio hasta la fecha 
en que se entiende concluida la entrega, así como los posteriores a él y que provengan de fallas técnicas en el montaje y/o 
construcción, de mala calidad de los materiales, etc. Durante el período de la garantía obligatoria o la ejecución del contrato, 
el contratista deberá solucionar los inconvenientes que reporte el Municipio de Bugalagrande — Secretaría de 
Infraestructura, en un lapso no mayor a 48 horas. 
33. Responder personalmente por todos los actos y conductas, fallas y negligencias, en las que incurra cualquier agente, 
empleado, trabajador o subcontratista suyo. 
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34. Responder en forma exclusiva por el cumplimiento de las normas del SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y 
LA SALUD EN EL TRABAJO de todo el personal empleado, incluidos los subcontratistas, en la ejecución de las obras. 
35. Mantener al contratante indemne y libre de todo reclamo, litigio o acción legal por acción u omisión en la ejecución del 
objeto contratado. 
36. Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro 
a las personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que así lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y 
proveedores. 
37. Identificar y proponer soluciones y/o recomendaciones para la mitigación, prevención y control de los impactos 
ambientales y factores de riesgos derivados del proceso constructivo y los derivados de emergencias y/o contingencias. 
38. Prevenir, mitigar y compensar los impactos que causen o puedan causar daño al medio ambiente y a la salud humana. 
39. Asistir a las reuniones programadas por la supervisión del contrato. 
40. Llevar la respectiva bitácora de la obra a realizar. 
41. Presentar el informe final con los respectivos soportes que sustente las actividades y el desarrollo final de los trabajos 
planteados y entregar la Entidad la bitácora de la obra. 
42. Suscribir el acta de inicio dentro de los términos previstos en el Contrato, previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución descritos en la Ley (Articulo de 41 de la Ley 80 de 1993, y el artículo 23 de la Ley 1150 de 
2007. 
43. EL CONTRATISTA deberá realizar a nombre del Municipio de Bugalagrande — Secretaría de Infraestructura, la 
constitución de las garantías correspondientes, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 
de 2015 o normas que lo modifiquen y/o complementen. 

LUGAR DE EJECUCION 

Municipio de Bugalagrande (zona rural), sector franja derecha de la doble calzada (corredor vial Buga-Tuluá-La Paila-La 
Victoria) , sentido norte-sur, corregimiento La Uribe; y Callejón La Esperanza – Aragón, Corregimiento de Overo. 

TIPO DE CONTRATO 

Contrato de Obra Pública 

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO 

Sesenta (60) días calendario 

MODALIDAD DE SELECCIÓN, JUSTIFICICACION Y FUNDAMENTOS JURIDICOS  

El Presente Proceso de Selección, así como el contrato que de él se derive están sujetos al Estatuto General de Contratación 
de la Administración Pública, contenido en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, y al presente pliego de condiciones. La 
modalidad de selección, es SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA según lo previsto en la ley 1150 de 2007, y 
el Decreto 1082 de 2015, ya que el presupuesto oficial es superior a 28 SMLMV e inferior a 280 SMLMV. 

REQUISITOS HABILITANTES 

 
La capacidad jurídica, las condiciones de experiencia y la capacidad financiera, serán verificadas en calidad de requisitos 
habilitantes para la participación en el proceso de selección y no se les otorgara puntaje. Tras la verificación de los requisitos 
habilitantes, se procederá a la evaluación de los factores técnicos, económicos y de calidad según lo previsto en el presente 
pliego de condiciones. 
 
Una vez recibidas las propuestas, se procederá a efectuar el análisis jurídico y técnico de las mismas, con el fin de definir  
cuáles se encuentran ajustadas a la Ley y a las exigencias de este pliego de condiciones. Antes de proceder a la evaluación 
se verificará lo siguiente: 
 
a) Capacidad jurídica:  
 
Para este proceso el interesado debe presentar los siguientes documentos: 
 
- Carta de presentación de la propuesta. Se elaborará de acuerdo con el modelo suministrado en el presente pliego de 
condiciones, suscrita por el proponente, el cual deberá ser ingeniero civil o sanitario.  Para el caso de consorcios, uniones 
temporales o personas jurídicas, la carta de presentación deberá ser firmada por el Representante Legal debidamente 
facultado, adjuntando copia de la matrícula profesional como ingeniero civil o sanitario con el certificado de vigencia de la 
matrícula. Si el representante legal de la persona jurídica o del consorcio o unión temporal no acreditare título académico 
de ingeniero civil o sanitario, la propuesta deberá ser avalada por un ingeniero civil o sanitario, en este caso la carta de 
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presentación deberá venir firmada en forma conjunta por el Representante Legal de la persona jurídica o del consorcio o 
unión temporal, y por el ingeniero civil o sanitario que avala la propuesta.  Para el caso de los consorcios o uniones 
temporales integrados por personas naturales, dichas personas naturales deben tener la calidad de ingeniero civil o 
sanitario. 
 
La firma de la carta de presentación de la propuesta hará presumir la aprobación, legalidad y conocimiento de todos los 
documentos que lo acompañan.  
 
- No hallarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad indicadas en la Constitución y la Ley, que 
se entiende prestado con la presentación de la propuesta. 
 
- Ser una persona natural o jurídica debidamente constituida, debiendo presentar certificado de cámara de comercio para 
personas jurídicas con una expedición no mayor a 60 días calendario anteriores a la fecha de la presentación de propuesta. 
Cuando el proponente sea una persona jurídica, deberá anexar el certificado de existencia y representación legal expedida 
por la autoridad competente. Cuando el representante legal de la firma tenga restricciones para contraer obligaciones en 
nombre de la misma, deberá adjuntar el documento de autorización expresa del órgano competente. 
 
En el caso de los Consorcios y Uniones Temporales, el representante legal de la firma que tenga restricciones para contraer 
obligaciones en nombre de la misma, deberá contar con dicha autorización, también hasta el valor del Presupuesto total, 
teniendo en cuenta que la responsabilidad de todos sus integrantes es solidaria, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 
7o. de la Ley 80 de 1993 y en los Artículos 1568, 1569 y 1571 del Código Civil. 
 
- El tiempo de constitución de la persona jurídica no podrá ser inferior a un (1) año, contados a partir de la fecha de cierre 
para presentar propuesta y el tiempo de duración de la persona jurídica no podrá ser inferior al término del contrato y un (1) 
año más, contados a partir de la fecha de cierre para presentar propuesta. 
 
- Presentar el Registro Único de Proponentes (RUP) de la Cámara de Comercio respectiva: El proponente deberá anexar a 
la propuesta el certificado de inscripción en el Registro Único de Proponentes, el cual debe estar vigente a la fecha de cierre 
de la presente selección abreviada de menor cuantía con una expedición no mayor a 60 días calendario anteriores a la 
fecha de la presentación de propuesta. 
 
- El proponente y los integrantes del consorcio o de la unión temporal deberán tener a la fecha de cierre de la selección 
abreviada de menor cuantía una Capacidad Residual de Contratación (Kr) igual o superior al 70% del valor del presupuesto 
oficial en salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv). Cuando se trate de consorcio o unión temporal, la 
Capacidad Residual de Contratación del Consorcio o la Unión Temporal se obtendrá de la suma de los integrantes según 
el porcentaje de participación, que deberán cumplir con las capacidades solicitadas.   Para la valoración de la capacidad 
residual se hará uso de la guía de Colombia compra.  Los proponentes deben presentar los siguientes documentos:  
 
a) La lista de los contratos en ejecución suscritos con Entidades Estatales y con entidades privadas para ejecutar obras 
civiles, así como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo los contratos de concesión y los contratos de obra suscritos 
con concesionarios.  
 
b) La lista de los contratos en ejecución, suscritos por sociedades, consorcios o uniones temporales, en los cuales el 
proponente tenga participación, con Entidades Estatales y con entidades privadas para ejecutar obras civiles, así como el 
valor y plazo de tales contratos, incluyendo los contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios.  
 
c) Para la acreditación de experiencia diligenciar el anexo 1 de la guía de capacidad residual de Colombia Compra. 
 
d) Para la acreditación de la capacidad técnica se deberá relacionar los profesionales vinculados mediante contrato de 
trabajo o contrato de prestación de servicios, diligenciar el anexo 2 de la guía de capacidad residual de Colombia compra.  
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e) Para la acreditación de la capacidad organizacional se debe anexar el estado de resultados que contiene el mejor ingreso 
operacional de los últimos cinco (5) años debidamente auditado y aprobado por el contador público o revisor fiscal según 
corresponda y suscrito por el representante legal. 
 
- Cuando se trate de Consorcios y Uniones Temporales deberá aportarse en la oferta el documento de constitución del 
consorcio o unión temporal, en el cual deberá indicarse lo siguiente:  
 
El proponente, deberá presentar un documento suscrito por todos los integrantes de la forma asociativa escogida, o por sus 
representantes debidamente facultados, en el que conste la constitución de la unión temporal o el consorcio, según 
corresponda, en el cual se exprese lo siguiente: 

 
a. El objeto del consorcio o unión temporal, el cual deberá ser el mismo del objeto a contratar. 
b. Identificación de cada uno de sus integrantes: Nombre o razón social, tipo y número del documento de identificación 

y domicilio. 
c. Designación del representante: Deberán constar su identificación y las facultades de representación, entre ellas, la 

de presentar la oferta correspondiente al presente proceso de selección y las de celebrar, modificar y liquidar el 
contrato en caso de resultar adjudicatario, así como la de suscribir la totalidad de los documentos contractuales que 
resulten necesarios. Igualmente, deberá designarse un suplente que lo reemplace en los casos de ausencia 
temporal o definitiva. 

d. Indicación de los términos y extensión de la participación en la propuesta y en la ejecución del contrato de cada uno 
de los integrantes de la forma asociativa, así como las reglas básicas que regularán sus relaciones. 

e. Indicación de la participación porcentual de cada uno de los integrantes en la forma asociativa correspondiente, no 
inferior al 1% por participante. 

f. Duración de la forma de asociación escogida, la cual no podrá ser inferior al lapso el plazo de ejecución y en todo 
caso hasta la liquidación del contrato. 

 
El documento deberá ir acompañado de aquellos otros que acrediten que quienes lo suscriben tienen la representación y 
capacidad necesarias para dicha constitución y para adquirir las obligaciones solidarias derivadas de la propuesta y del 
contrato resultante, además los que acrediten la identificación y formación de los miembros del consorcio o unión temporal.   
La propuesta será considerada como no hábil cuando no se presente el documento de constitución del consorcio o unión 
temporal, o cuando se presente sin el lleno de los requisitos enunciados.  
 
Además, los representantes legales de cada uno de los participantes en el consorcio o en la unión temporal, deberán estar 
debidamente facultados para la constitución de consorcios y/o uniones temporales.    
 
- Las personas naturales o jurídicas extranjeras deberán cumplir las normas legales vigentes, mediante documentos 
expedidos dentro de los seis meses anteriores al cierre del término para presentar propuestas, en los que se acredite que 
cuentan con un apoderado debidamente constituido, con domicilio en Colombia y ampliamente facultado para representarlas 
judicial o extrajudicialmente. Deberán mantener dicho apoderado, como mínimo, por el término de vigencia del contrato que 
se desprenda del Proceso de Selección y un año más. No tendrán la obligación de acreditar apoderado si, de conformidad 
con las normas legales vigentes, tienen obligación de constituir sucursal en Colombia para efectos de la ejecución del 
Contrato. 
 
- Presentar la garantía de seriedad de la oferta, con el recibo de pago. 
 
CRITERIOS DIFERENCIALES PARA MIPYME Y/O EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 
 
Teniendo en cuenta que en el sector existen micro, pequeñas y medianas empresas a nivel nacional que ofertan los bienes 
requeridos en este proceso. En esta dirección, en función de su tamaño o de los criterios de clasificación empresarial, 
definidos en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015, se tendrán en cuenta criterios diferenciales a favor de las 
Mipymes, referente a establecer criterio diferencial en el porcentaje de amparo de seriedad de la oferta del proceso aquí 
mencionado. 
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Garantía de Seriedad de la Oferta 
 
De conformidad con los artículos 2.2.1.2.4.2.15. y 2.2.1.2.4.2.18. del Decreto Único Reglamentario No. 1082 de 2015, que 
dispone la inclusión de criterios diferenciales en las condiciones o requisitos habilitantes para las Mipyme y los 
emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional, el Municipio adoptará un criterio de 
tratamiento diferencial en el presente proceso, en cuanto la cobertura de la garantía de seriedad de la oferta. 
 
“Artículo 2.2.1.2.4.2.15. Criterios diferenciales para emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de 
compras públicas. En los procesos de licitación pública, selección abreviada de menor cuantía y concurso de méritos, así 
como en los procesos competitivos que adelanten las Entidades Estatales no sometidas al Estatuto General de Contratación 
de la Administración Pública, las Entidades incluirán condiciones habilitantes para incentivar los emprendimientos y 
empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional.” 
 
“Artículo 2.2.1.2.4.2.18. Criterios diferenciales para Mipyme en el sistema de compras públicas. De acuerdo con el 
numeral 1 del artículo 12 de la Ley 590 de 2000, según los resultados del análisis del sector, las Entidades Estatales 
indistintamente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los 
particulares que ejecuten recursos públicos establecerán condiciones habilitantes diferenciales que promuevan y faciliten la 
participación en los procedimientos de selección competitivos de las Mipyme domiciliadas en Colombia.” 
 
PARA MIPYME Y/O EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 
 
El Proponente debe presentar junto con la Oferta una garantía de seriedad de la Oferta a favor de la Entidad Contratante 
por un valor equivalente al 10% del presupuesto oficial y con vigencia desde la presentación de la Oferta y dos (2) meses 
más, contados a partir de la fecha y hora de cierre del proceso, otorgada por una compañía de seguros legalmente 
establecida en Colombia.  
 
PARA LOS DEMÁS PROPONENTES 
 
El Proponente debe presentar junto con la Oferta una garantía de seriedad de la Oferta a favor de la Entidad Contratante 
por un valor equivalente al 15% del presupuesto oficial y con vigencia desde la presentación de la Oferta y dos (2) meses 
más, contados a partir de la fecha y hora de cierre del proceso, otorgada por una compañía de seguros legalmente 
establecida en Colombia. 
 
Esta garantía, debe ser expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia. La garantía de 
seriedad de la oferta se hará efectiva si el adjudicatario no firma el contrato o no suscribe la póliza dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la Resolución de adjudicación. 
 
Cuando la propuesta sea presentada en consorcio o unión temporal, la garantía de seriedad de la propuesta deberá ser 
expedida a nombre del consorcio o unión temporal, incluyendo a cada uno de sus integrantes y su porcentaje de 
participación, y debe ser firmada por el representante legal del consorcio o unión temporal.  
 
-  Certificado de pago de parafiscales, según anexo 7 y 8: El proponente debe acreditar que se encuentra al día en el pago 
de Seguridad Social Integral, así como los parafiscales de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio 
Nacional de Aprendizaje (SENA), de la Caja de Compensación Familiar cuando a ello hubiere lugar.  
 
Cuando se trate de persona jurídica, deberá anexar una certificación expedida por el Revisor Fiscal, cuando éste exista de 
acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el Representante Legal de la sociedad, en la que se acredite el pago de los 
aportes de sus empleados, a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de 
Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), 
cuando a ello hubiere lugar, durante el mes inmediatamente anterior a la fecha de presentación de la propuesta. 
 
Cada una de las personas jurídicas miembros de Consorcios o Uniones Temporales que participen en este proceso deberán 
aportar el pago de parafiscales de manera individual.  
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Nota: En todos los casos el Municipio en el momento de liquidar el contrato, dejará constancia del cumplimiento de las 
obligaciones anteriormente señaladas, durante su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado 
y las sumas que debieron haber sido cotizadas. Para la presentación de ofertas por parte de personas jurídicas es 
indispensable el requisito señalado anteriormente. 
 
-  Certificado de la procuraduría vigente: El proponente para la presentación de la propuesta deberá presentar el Certificado 
de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación en su nombre, documento que no debe 
tener una antigüedad mayor a los noventa (90) días calendario. 
 
-  Certificado de la contraloría vigente: El proponente para la presentación de la propuesta deberá presentar el Certificado 
de Antecedentes Fiscales expedido por la Contraloría General de la Nación en su nombre, documento que no debe tener 
una antigüedad mayor a los noventa (90) días calendario. 
 
-  Certificado de policía judicial vigente documento que no debe tener una antigüedad mayor a los noventa (90) días 
calendario. 
 
-  Certificado de medidas correctivas documento que no debe tener una antigüedad mayor a los noventa (90) días calendario. 
 
-  Certificado de deudores alimentarios documento que no debe tener una antigüedad mayor a los noventa (90) días 
calendario. 
 
- Fotocopia de la cédula de ciudadanía. 
 
- Acreditar la situación militar de la siguiente manera: a) Copia de la libreta militar; b) Certificación provisional en línea la 
cual acreditará que su situación militar se encuentra en trámite; c) Declaración juramentada, en la que el ciudadano 
manifiesta que ha realizado las actuaciones tendientes a definir su situación militar; o D) cualquier otro medio de prueba 
que resulte conducente para demostrar que la persona con la que se va a suscribir el contrato es beneficiario de la 
prerrogativa establecida en el artículo 42 de la Ley 1861 de 2017 y ha adelantado actuaciones tendientes a definir su 
situación militar. 
 
- Presentar copia del Registro Único Tributario expedido por la DIAN. 

 
- Compromiso Anticorrupción (Anexo No 4). 
 
El compromiso que según el numeral 1.40 debe contraer el Proponente, deberá hacerse constar en una carta de 
compromiso y se contraerá bajo la gravedad de juramento, el que se entiende prestado por la sola suscripción del ANEXO 
No. 4 de los presentes pliegos de condiciones. 
 
En caso de los Consorcios o Uniones Temporales, todos y cada uno de los integrantes, deberán diligenciar este Anexo. 
 
- Diligenciar todos los Anexos del presente documento. 
 
b) Propuesta económica: 
 
- Elaborar la propuesta de acuerdo con lo establecido en el pliego de condiciones y anexar la documentación exigida y 
presentar la propuesta en las fechas establecidas en el pliego de condiciones. 
 
- El proponente debe presentar su propuesta, la cual debe constar de: 
 
Presupuesto detallado, Según anexo 9. 
Análisis de precios unitarios, Según anexo 9. 
Manifestación clara y expresa que conoce y acepta los términos del pliego de condiciones. 
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Plazo de ejecución y cronograma de obra. 
 
El presupuesto detallado, los análisis de precios unitarios, plazo de ejecución, cronograma de obra y la propuesta técnica, 
deben presentarse en medio físico y magnético. 
 
Se chequeará que en la propuesta no se halla adicionado, modificado, suprimido o alterado los ítems de obra en su 
descripción, unidades o cantidades, o se haya dejado de consignar el precio unitario de uno o varios ítems, del anexo No. 
9.  Estas inconsistencias serán causal de rechazo de la propuesta. El Proponente en la elaboración de su propuesta deberá 
tener cuenta en cuenta dos decimales y no habrá lugar a aproximación alguna, el Municipio no acepta propuestas con 
aproximaciones en decimales por encima o por debajo.  
 
El proponente deberá presentar el análisis del precio unitario para cada uno de los ítems solicitados en el anexo No. 9, los 
precios cotizados para cada ítem no serán objeto de ajuste por ningún motivo. Dicho anexo debe venir firmado por la persona 
natural o el representante legal de la persona jurídica, consorcio o unión temporal, en el caso de personas jurídicas o 
consorcios o uniones temporales, cuando el representante legal no sea un ingeniero civil o sanitario debidamente 
matriculado, deberá ser avalada por un profesional en esta área. El citado aval tiene aplicación solo para personas jurídicas 
o consorcios o uniones temporales. 
 
Será de responsabilidad exclusiva del proponente los errores, omisiones o faltas de conformidad en que incurra al indicar 
los precios unitarios y totales de la oferta, debiendo asumir los mayores costos o pérdidas que se deriven de dichos errores, 
omisiones o faltas. 
 
En el caso de presentarse cualquier inconsistencia en la unidad de medida y la descripción de un Análisis de Precios 
Unitarios con relación al formulario de Cantidades y Precios Unitarios, la propuesta será rechazada. La omisión de alguno 
de los análisis de precios unitarios con su descripción detallada causará la eliminación de la propuesta. 
 
En el caso de presentarse cualquier inconsistencia en el valor total de un Análisis de Precios Unitarios y el precio consignado 
en el formulario de Cantidades y Precios Unitarios (Propuesta económica), prevalecerá el consignado en el precio unitario. 
 
El Municipio hará correcciones aritméticas a las operaciones realizadas para el cálculo de los análisis de precios unitarios. 
 
Las enmendaduras de precios que aparezcan en el original de la propuesta, deberán confirmarse con nota al margen y 
firma del proponente. 
 
El oferente deberá diligenciar en su totalidad el anexo No. 9, el cual deberá venir firmado por la persona natural o el 
representante legal de la persona jurídica, consorcio o unión temporal; en caso de personas jurídicas o consorcios o uniones 
temporales, cuando el representante legal no sea un ingeniero civil o sanitario, debidamente matriculado, deberá ser avalado 
por un profesional en esta área. El citado aval tiene aplicación solo para personas jurídicas o consorcios o uniones 
temporales. 
 
El precio cotizado será fijo. No se aceptarán propuestas alternativas o parciales. 
 
El valor total del contrato será el que resulte de multiplicar la cantidad por el precio ofrecido y no podrá superar el presupuesto 
oficial. 
 
El Porcentaje de A.I.U. debe estar incluido en el ANEXO No. 9, pero se debe desglosar y justificar el valor total AIU.  
 
Se debe indicar cuáles son los porcentajes (%) de A.I.U. utilizados y su justificación y valores, según el ANEXO No. 9, so 
pena de rechazo de la propuesta. 
 
El valor de la oferta deberá incluir los costos inherentes a la obligación de mantener durante la ejecución de las obras y acta 
la entrega total de las mismas a satisfacción del Municipio de BUGALAGRANDE, todo el personal idóneo y calificado de 
directivos, profesionales, técnicos, administrativos y obreros que se requieran. 
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Los precios unitarios para la obra, deberán indicarse en pesos colombianos. 
 
El proponente al momento de elaborar su oferta económica, debe tener en cuenta que al establecer los porcentajes de 
A.I.U., en éstos se incluyen todos los costos indirectos que implique la ejecución del contrato, inclusive los imprevistos, 
gastos de administración, impuestos y contribuciones y utilidades del Contratista. La no justificación o inadecuada 
estructuración del AIU genera el rechazo de la propuesta.  
 
El cálculo del AIU debe contener todos los costos de administración en los que incurre la organización del constructor para 
poder desarrollar la obra, los imprevistos y la utilidad o beneficio económico que pretende percibir por la ejecución del 
trabajo. El valor del AIU deberá ser expresado en porcentaje (%) deberá consignarlo y discriminarlo en: administración (A), 
imprevistos (I) y utilidad (U). Para el cálculo del Factor Prestacional deberá tenerse en cuenta el Régimen Laboral 
Colombiano vigente que se aplica para el sector de la construcción, teniendo en cuenta el plazo propuesto. Si es una 
persona jurídica la que presenta la oferta, deberá contar un profesional según lo previsto en el artículo 17 de la Ley 842/03. 
El Proponente deberá tener en cuenta que al momento de efectuarse cada pago se realizaran los pagos de retenciones, 
impuestos y contribuciones que aplique el Municipio para los contratos de obra así: 
 

DEDUCIONES 

ESTAMPILLA PROHOSPITAL 1% 

ESTAMPILLA PROCULTURA 2% 

ESTAMPILLA ADULTO MAYOR  4% 

ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR 2% 

ESTAMPILLA PRO PACIFICO 0,5% 

TASA PRODEPORTIVA 1,5% 

FONDO CUENTA DE SEGURIDAD CIUDADANA 5% 

 
El no cumplimiento de estos requisitos hará que la propuesta no esté habilitada para la calificación económica. 
 
c) Condiciones de Experiencia:  
 
El Proponente deberá demostrar experiencia en mínimo un (1) contrato cuya sumatoria sea igual o superior al valor del 
presupuesto oficial en SMLMV, los contratos deben ser relacionados con obras de construcción y/o optimización y/o 
mantenimiento y/o mejoramiento de infraestructura y/o redes de alcantarillado, en el sector público o privado, los contratos 
aportados deben estar cada uno en mínimo en una (1) de las siguientes clasificaciones: 
 

Clasificación 
UNSPSC 

Descripción 

72141100 Servicios de construcción y revestimiento y pavimentación de infraestructura 

72102900 Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones 

72103300 Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura 

72151100 Servicios de construcción de plomería 

 
Los contratos deben estar certificados en la experiencia en el registro único de proponentes; para tal efecto el proponente 
en su propuesta debe especificar en su propuesta el número del consecutivo el contrato que está en el RUP y que solicita 
sean valorados como experiencia.   
 
En el caso de certificados de contratos ejecutados bajo la modalidad de Consorcio, Unión Temporal u otra forma de 
asociación, solo se tendrá en cuenta para el cálculo del valor presente del contrato el correspondiente porcentaje de 
participación que el proponente hubiere tenido en los mismos, por lo tanto, es requisito presentar el documento de 
conformación consorcial o unión temporal dado el caso o el certificado debe especificar el porcentaje de participación.  Para 
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personas jurídicas cuya constitución sea menor a tres años, deben encontrarse los contratos registrados en el RUP para 
ser tenidos en cuenta dentro de la experiencia solicitada en el pliego de condiciones, se acepta sumar, trasladar o hacer 
suya la experiencia de quienes participan en ella en calidad de accionistas. 
 
Para tal efecto, el interesado además debe presentar los siguientes documentos: 
 
Certificaciones: 
 
Las certificaciones deben contener la siguiente información: 
 

- Objeto. 
- Número del Contrato. 
- Entidad contratante. 
- Nombre del contratista. (si se ejecutó en unión temporal o consorcio identificar los integrantes y su porcentaje 

de participación). 
- Fecha de iniciación 
- Fecha de terminación. 
- Valor del contrato.  
- Firma de la persona competente. 

Las certificaciones deberán estar firmadas por la persona competente, así: 
 

- Para contratos públicos, por el ordenador del gasto, Secretario de Despacho, Jefe de Dependencia, supervisor o 
interventor del contrato. 

- En el evento de que el proponente no cuente con una certificación con toda la información anteriormente descrita, 
deberá adjuntar a la certificación la siguiente documentación o cualquier documento idóneo para tal fin: 

- Si el contrato se suscribió en consorcio o en unión temporal se podrá acreditar el porcentaje de participación 
mediante copia del acuerdo de consorcio o de unión temporal. 

- La fecha de iniciación de la ejecución del contrato se podrá acreditar con la copia del acta de iniciación, de la orden 
de iniciación o con el documento previsto en el contrato. 

- La fecha de terminación de la ejecución del contrato, se podrá acreditar con copia del acta de recibo definitivo, acta 
de liquidación o con el documento previsto en el contrato. 

- El valor final del contrato se podrá acreditar con copia del acta de liquidación. (o el documento que haga sus veces) 
y/o acta de recibo final a satisfacción cuando el contrato se encuentre terminado y en proceso de liquidación. 

- Las actividades desarrolladas, se podrán acreditar con la presentación de la copia del contrato correspondiente y/o 
copia del acta final y/o o de liquidación o el documento que haga sus veces. 

 
Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento y por tanto su contenido se 
desvirtúa con prueba en contrario. No se admiten autocertificaciones para todos los casos proponente y equipo de trabajo 
deben provenir del ordenador del gasto, secretario de despacho, Jefe de dependencia, supervisor o interventor del contrato 
de la entidad donde se ejecutó la obra.    Se puede acreditar certificación o copia del contrato con el acta final o de liquidación.  
 
Nota 1: Si a partir de los documentos soporte de cada contrato, el proponente no acredita toda la información necesaria 
para realizar la verificación, el contrato no se tendrá en cuenta para validar la experiencia específica del proponente o para 
cumplir con los requisitos mínimos para efectos de la evaluación. 
 
Nota 2: EL MUNICIPIO se reserva el derecho de verificar durante la evaluación y hasta la adjudicación, la información 
aportada por el proponente, y a fin de corroborar la misma, solicitar los soportes que considere convenientes tales como: 
certificaciones, copias de los contratos, actas de liquidación, estados financieros, copia de pago de impuestos etc. En 
ejercicio de esta facultad, que se reserva la entidad, los oferentes no podrán complementar, mejorar o modificar su oferta 
en virtud de lo señalado en el artículo 30 de la Ley 80 de 1993. 
 
Nota 3: El personal mínimo requerido deberá acreditar certificado de vigencia de la matrícula, copia documento de identidad, 
copia tarjeta profesional, certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la procuraduría general de la república, 
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certificado de antecedentes fiscales expedido por la contraloría general de la república, certificado de policía judicial, 
certificado de medidas correctivas, el anexo 11, so pena de rechazo de la propuesta. 
 
Cuando se presenten contratos realizados bajo la modalidad de Consorcio o de Unión Temporal, el Municipio tomará para 
la evaluación correspondiente, el porcentaje (%) de participación en la ejecución del contrato del integrante del Consorcio o 
de la Unión Temporal. Para lo anterior el interesado deberá presentar el documento que acreditó la conformación del 
Consorcio o de la Unión Temporal, donde deberá constar el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes para 
la ejecución del contrato. 
 
En caso de Consorcios o Uniones Temporales la experiencia será valorada mediante sumatoria sin tener en cuenta el 
porcentaje de participación, uno de los integrantes puede aportar la experiencia. 
 
El no cumplimiento de estos requisitos hará que la propuesta no esté habilitada para la calificación económica. 
 
CRITERIOS HABILITANTES DIFERENCIALES EN FAVOR DE LOS EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD (Decreto No. 0287 de 2026) 
 
Requisitos habilitantes diferenciales experiencia con el fin de promover la participación de emprendimientos y empresas de 
personas con discapacidad con domicilio en el territorio nacional. 
 
El Proponente deberá demostrar experiencia en mínimo un (1) contrato cuya sumatoria sea igual o superior al 50% del valor 
del presupuesto oficial en SMLMV, los contratos deben ser relacionados con obras de construcción y/o optimización y/o 
mantenimiento y/o mejoramiento de infraestructura y/o redes de alcantarillado, en el sector público o privado, los contratos 
aportados deben estar cada uno en mínimo en una (1) de las siguientes clasificaciones: 
 

Clasificación 
UNSPSC 

Descripción 

72141100 Servicios de construcción y revestimiento y pavimentación de infraestructura 

72102900 Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones 

72103300 Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura 

72151100 Servicios de construcción de plomería 

 
Los contratos deben estar certificados en la experiencia en el registro único de proponentes; para tal efecto el proponente 
en su propuesta debe especificar en su propuesta el número del consecutivo el contrato que está en el RUP y que solicita 
sean valorados como experiencia.   
 
En el caso de certificados de contratos ejecutados bajo la modalidad de Consorcio, Unión Temporal u otra forma de 
asociación, solo se tendrá en cuenta para el cálculo del valor presente del contrato el correspondiente porcentaje de 
participación que el proponente hubiere tenido en los mismos, por lo tanto, es requisito presentar el documento de 
conformación consorcial o unión temporal dado el caso o el certificado debe especificar el porcentaje de participación.  Para 
personas jurídicas cuya constitución sea menor a tres años, deben encontrarse los contratos registrados en el RUP para 
ser tenidos en cuenta dentro de la experiencia solicitada en el pliego de condiciones, se acepta sumar, trasladar o hacer 
suya la experiencia de quienes participan en ella en calidad de accionistas. 
 
Para tal efecto, el interesado además debe presentar los siguientes documentos: 
 
Certificaciones: 
 
Las certificaciones deben contener la siguiente información: 
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- Objeto. 
- Número del Contrato. 
- Entidad contratante. 
- Nombre del contratista. (si se ejecutó en unión temporal o consorcio identificar los integrantes y su porcentaje 

de participación). 
- Fecha de iniciación 
- Fecha de terminación. 
- Valor del contrato.  
- Firma de la persona competente. 

Las certificaciones deberán estar firmadas por la persona competente, así: 
 

- Para contratos públicos, por el ordenador del gasto, Secretario de Despacho, Jefe de Dependencia, supervisor o 
interventor del contrato. 

- En el evento de que el proponente no cuente con una certificación con toda la información anteriormente descrita, 
deberá adjuntar a la certificación la siguiente documentación o cualquier documento idóneo para tal fin: 

- Si el contrato se suscribió en consorcio o en unión temporal se podrá acreditar el porcentaje de participación 
mediante copia del acuerdo de consorcio o de unión temporal. 

- La fecha de iniciación de la ejecución del contrato se podrá acreditar con la copia del acta de iniciación, de la orden 
de iniciación o con el documento previsto en el contrato. 

- La fecha de terminación de la ejecución del contrato, se podrá acreditar con copia del acta de recibo definitivo, acta 
de liquidación o con el documento previsto en el contrato. 

- El valor final del contrato se podrá acreditar con copia del acta de liquidación. (o el documento que haga sus veces) 
y/o acta de recibo final a satisfacción cuando el contrato se encuentre terminado y en proceso de liquidación. 

- Las actividades desarrolladas, se podrán acreditar con la presentación de la copia del contrato correspondiente y/o 
copia del acta final y/o o de liquidación o el documento que haga sus veces. 

 
Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento y por tanto su contenido se 
desvirtúa con prueba en contrario. No se admiten autocertificaciones para todos los casos proponente y equipo de trabajo 
deben provenir del ordenador del gasto, secretario de despacho, Jefe de dependencia, supervisor o interventor del contrato 
de la entidad donde se ejecutó la obra.    Se puede acreditar certificación o copia del contrato con el acta final o de liquidación.  
 
Nota 1: Si a partir de los documentos soporte de cada contrato, el proponente no acredita toda la información necesaria 
para realizar la verificación, el contrato no se tendrá en cuenta para validar la experiencia específica del proponente o para 
cumplir con los requisitos mínimos para efectos de la evaluación. 
 
Nota 2: EL MUNICIPIO se reserva el derecho de verificar durante la evaluación y hasta la adjudicación, la información 
aportada por el proponente, y a fin de corroborar la misma, solicitar los soportes que considere convenientes tales como: 
certificaciones, copias de los contratos, actas de liquidación, estados financieros, copia de pago de impuestos etc. En 
ejercicio de esta facultad, que se reserva la entidad, los oferentes no podrán complementar, mejorar o modificar su oferta 
en virtud de lo señalado en el artículo 30 de la Ley 80 de 1993. 
 
Nota 3: El personal mínimo requerido deberá acreditar certificado de vigencia de la matrícula, copia documento de identidad, 
copia tarjeta profesional, certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la procuraduría general de la república, 
certificado de antecedentes fiscales expedido por la contraloría general de la república, certificado de policía judicial, 
certificado de medidas correctivas, el anexo 11, so pena de rechazo de la propuesta. 
 
Cuando se presenten contratos realizados bajo la modalidad de Consorcio o de Unión Temporal, el Municipio tomará para 
la evaluación correspondiente, el porcentaje (%) de participación en la ejecución del contrato del integrante del Consorcio o 
de la Unión Temporal. Para lo anterior el interesado deberá presentar el documento que acreditó la conformación del 
Consorcio o de la Unión Temporal, donde deberá constar el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes para 
la ejecución del contrato. 
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Tratándose de proponentes plurales, estas condiciones solo se aplicarán cuando al menos uno de los integrantes cumpla 
con los criterios previstos en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto No. 0287 de 2026 y acredite una participación no inferior 
al diez por ciento (10%) en el consorcio o la unión temporal, aportando la experiencia requerida, como mínimo, en una 
proporción equivalente a su participación en la conformación del proponente plural.  
 
Respecto de los incentivos contractuales para los emprendimientos y empresas de personas con discapacidad, las 
certificaciones de que trata el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto No. 0287 de 2026   deben expedirse bajo la gravedad de 
juramento con una fecha de máximo treinta (30) días calendario anteriores a la prevista para el cierre del procedimiento de 
selección. 

 
El no cumplimiento de estos requisitos hará que la propuesta no esté habilitada para la calificación económica. 
 
d) Capacidad Financiera y organizacional:  
 
La verificación de la capacidad financiera se realizará con base en la información registrada en el RUP conforme al numeral 
3° del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015. Esta información será tomada del registro único de proponentes, de 
la vigencia 2025. 
 
LA ENTIDAD CONTRATANTE se reserva el derecho de consultar la veracidad de los estados financieros con las entidades 
a quienes por disposición legal les corresponda la vigilancia de la firma proponente y en su defecto utilizará los medios 
idóneos que le permitan realizar tal consulta, sin que esto implique que los oferentes puedan completar, adicionar, modificar 
o mejorar sus propuestas. 
 
Las propuestas serán hábiles para continuar participando cuando arrojen valores aceptables en los indicadores relacionados 
a continuación: 

INDICE DE LIQUIDEZ: Indica cual es la capacidad del proponente para cancelar sus deudas a corto plazo comprometiendo 
sus activos corrientes, es decir, por cada peso de deuda corriente establece cuanto se tiene de respaldo en activo corriente; 
entre más alto sea el índice, menor es el riesgo de que exista incumplimiento de las deudas a corto plazo. 
 
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: Refleja el grado de apalancamiento que corresponde a la participación de los acreedores en 
los activos del proponente mientras más alto sea este índice menor es el apalancamiento financiero.    
 
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES: Refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. 
A mayor cobertura de intereses, menos es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras. 
 

INDICE FORMULA VALORES ACEPTABLES 

INDICE DE LIQUIDEZ 
ACTIVO CORRIENTE 
PASIVO CORRIENTE 

IGUAL O SUPERIOR A 3 

INDICE DE ENDEUDAMIENTO 
PASIVO TOTAL 
ACTIVO TOTAL 

MENOR O IGUAL AL 0.40 

RAZON DE COBERTURA DE 
INTERESES 

UTILIDAD OPERACIONAL 
GASTOS DE INTERESES 

IGUAL O SUPERIOR A 3 

 
En caso de consorcios o uniones temporales deberán cumplir mediante ponderación según el porcentaje de participación 
como lo establece el Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación opción 
4 Ponderación de los componentes de los indicadores, adoptada por Colombia Compra Eficiente. Cuando el índice tenga 
valor indefinido o indeterminado se considera que cumple. 
 
El no cumplimiento de estos requisitos hará que la propuesta sea rechazada. 
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LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL: La información será verificada en el RUP conforme al numeral 4º del artículo 
2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015. Esta información será tomada del registro único de proponentes, de la vigencia 
2025. 
 
RENTABILIAD SOBRE PATRIMONIO: Determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de 
generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor 
es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente. 
 
RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS: Determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de 
generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la 
rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. Este índice debe ser siempre menor o igual 
que el de la rentabilidad sobre el patrimonio. 
 

INDICE FORMULA VALORES ACEPTABLES 

RENTABILIDAD SOBRE 
PATRIMONIO 

UTILIDAD OPERACIONAL 
PATRIMONIO 

IGUAL O MAYOR A 0.10 

RENTABILIDAD SOBRE 
ACTIVOS 

UTILIDAD OPERACIONAL 
ACTIVO TOTAL 

IGUAL O MAYOR A 0.10 

 
En caso de consorcios o uniones temporales deberán cumplir mediante ponderación según el porcentaje de participación 
como lo establece el Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación opción 
4 Ponderación de los componentes de los indicadores, adoptada Colombia Compra Eficiente. Cuando el índice tenga valor 
indefinido o indeterminado se considera que cumple. 
 
El no cumplimiento de estos requisitos hará que la propuesta sea rechazada. 
 
EL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE podrá solicitar a los proponentes las aclaraciones y explicaciones que estime 
indispensables. Los proponentes deberán allegarlos dentro del término perentorio que le fije el MUNICIPIO DE 
BUGALAGRANDE, so pena de rechazo de la propuesta. 
 
DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN. 
 
EL contratista se encargará de fijar las pautas para el desarrollo de las diferentes actividades, de acuerdo con los 
lineamientos del Municipio de BUGALAGRANDE. 
 
Tendrá a su cargo las relaciones contractuales con el Municipio de BUGALAGRANDE y será el responsable de la planeación 
de los trabajos, el envío de los informes y la supervisión de todos los grupos de trabajo. Será responsable de la organización 
de la ejecución de los trabajos para cada actividad. 
 
El personal asignado al Proyecto deberá ser el mismo de la Propuesta del oferente; en ningún caso podrá ser reemplazado 
sin autorización del Municipio de BUGALAGRANDE. 
 
Para el desarrollo del objeto de la presente convocatoria el oferente deberá certificar que cuenta dentro de su estructura, 
con las siguientes personas:  
 
EQUIPO DE TRABAJO: 
 
- DIRECTOR DE OBRA: 
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Ingeniero Civil o sanitario con matrícula profesional vigente, con experiencia profesional mínima de cinco (5) años, contados 
a partir de la expedición de la matrícula profesional o diploma o acta de grado, teniendo como corte el día de entrega de las 
propuestas y que se verificará con la vigencia de la misma. Dedicación 20%. 
 
Para acreditar su experiencia específica deberá anexar una (01) certificación y/o contrato mediante el cual acredite 
experiencia como Director de Obra en un contrato cuyo objeto corresponda a obras de construcción y/o optimización y/o 
mantenimiento y/o mejoramiento de infraestructura y/o redes de alcantarillado, en el sector público o privado. 
 
Se debe presentar con la propuesta fotocopia de la cedula de ciudadanía, fotocopia tarjeta profesional con el certificado de 
vigencia, certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales, de policía judicial, de medidas correctivas, REDAM, anexo 11. 
 
El proponente, podrá ser el mismo director de obra, siempre y cuando cumpla con los requisitos exigidos en el pliego de 
condiciones. La experiencia que certifique como proponente se le aceptará igualmente para director de obra.   
 
El no cumplimiento de este requisito hará que la propuesta no esté habilitada para la calificación económica. 
 
- RESIDENTE DE OBRA: 
 
Ingeniero Civil o sanitario con matrícula profesional vigente, con experiencia profesional mínima de cinco (5) años, contados 
a partir de la expedición de la matrícula profesional o diploma o acta de grado, teniendo como corte el día de entrega de las 
propuestas y que se verificará con la vigencia de la misma. Dedicación 50%. 
 
Para acreditar su experiencia específica deberá anexar una (01) certificación y/o contrato mediante el cual acredite 
experiencia como residente de Obra en un contrato cuyo objeto corresponda a obras de construcción y/o optimización y/o 
mantenimiento y/o mejoramiento de infraestructura y/o redes de alcantarillado, en el sector público o privado. 
 
Se debe presentar con la propuesta fotocopia de la cedula de ciudadanía, fotocopia tarjeta profesional con el certificado de 
vigencia, certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales, de policía judicial, de medidas correctivas, REDAM, anexo 11. 
 
El proponente, podrá ser el mismo director de obra, siempre y cuando cumpla con los requisitos exigidos en el pliego de 
condiciones. La experiencia que certifique como proponente se le aceptará igualmente para residente de obra.   
 
El no cumplimiento de este requisito hará que la propuesta no esté habilitada para la calificación económica. 
 
- INSPECTOR DE OBRA: 
 
Deberá ser tecnólogo en obras civiles y/o construcciones, experiencia profesional no menor de cinco (5) años contados de 
la fecha de expedición de la tarjeta profesional o diploma o acta de grado. Dedicación 50%. 
 
Se debe presentar con la propuesta fotocopia de la cedula de ciudadanía, fotocopia tarjeta profesional con el certificado de 
vigencia, certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales, de policía judicial, de medidas correctivas, REDAM, anexo 11. 
 
El no cumplimiento de este requisito hará que la propuesta no esté habilitada para la calificación económica. 
 
- PROFESIONAL SISO:  
 
Deberá ser un profesional en salud ocupacional o similares; o profesional en cualquier área del conocimiento con 
especialización en salud ocupacional o seguridad y salud en el trabajo o similares; debe tener experiencia profesional no 
menor de tres (3) años contados desde la fecha de expedición del acta de grado y/o diploma de grado, y permiso vigente 
para prestación de servicios en salud ocupacional. Dedicación del 20%. 
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Se   debe presentar con   la propuesta fotocopia de   la cedula de ciudadanía, fotocopia tarjeta profesional con el certificado 
de vigencia, certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales, policía judicial, medidas correctivas, REDAM, copia acta de 
grado o diploma de grado, copia permiso vigente para prestación de servicios en salud ocupacional, anexo 11. 
 
El no cumplimiento de cada uno de estos requisitos hará que la propuesta no esté habilitada para la calificación económica.  
 
Para que la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA pueda efectuar la evaluación del personal antes señalado, los 
proponentes deben aportar para cada profesional: 
 
a. Copia de la hoja de vida firmada. 
b. Certificaciones de experiencia expedidas por la entidad o empresa contratante en la que se indique que realizó labores 

de acuerdo con el objeto solicitado. Los certificados deben contener como mínimo: nombre, dirección y teléfono del 
contratante; tipo de obra, actividad profesional realizada para demostrar la experiencia mínima exigida para el cargo 
al que ha sido propuesto indicando la fecha de inicio y la fecha de terminación del contrato. 

c. Copia de la cédula de ciudadanía. 
d. Fotocopia legible de la matrícula o tarjeta profesional vigente 
e. Original del certificado de vigencia de la matrícula o tarjeta profesional expedido por el Consejo Profesional Nacional 

de Ingeniería (COPNIA) cuando a ello haya lugar. 
f. Copia diploma o certificados de obtención del título de estudios de postgrado, según el caso. 
 
El proponente debe tener en cuenta que todo profesional de la Ingeniería y sus profesiones auxiliares, titulado y domiciliado 
en el exterior que, en virtud del contrato que se suscriba como consecuencia del presente proceso, pretenda ejercer por 
tiempo determinado su profesión en Colombia, deberá obtener un Permiso Temporal al efecto, otorgado por el Consejo 
Profesional Nacional de Ingeniería y sus Profesiones Auxiliares - COPNIA, de acuerdo con las condiciones y requisitos 
establecidos en el Decreto 239 de 2000 y el artículo 7° de la citada Ley. Por lo tanto, si el proponente presenta dentro de 
su propuesta una hoja de vida de una persona con estas características deberá demostrar que cumple con la normatividad 
vigente. 
 
Lo anterior se aplica tanto al personal profesional del contratista como al contratista persona natural que se encuentre en 
las condiciones enunciadas. El incumplimiento de lo dispuesto en las normas mencionadas constituye ejercicio ilegal de la 
profesión, sujeto a las sanciones correspondientes. En los demás casos, el profesional deberá contar con su Tarjeta 
Profesional con su certificado, de acuerdo con la misma Ley 64 de 1978 y sus Decretos reglamentarios. 
 
En el caso de profesionales con título extranjero y domiciliado en el exterior, en las ramas reguladas por leyes especiales, 
deberán cumplir con los requisitos que dichas leyes especiales establecen para el ejercicio temporal de su profesión en 
Colombia, so pena de incurrir en ejercicio ilegal de la misma sujeto a las sanciones de ley. 
 
Lo anterior, sin perjuicio del cumplimiento de las demás condiciones generales para trabajar en Colombia, exigidas por 
otras normas legales, tales como visas, etc. 
 
El supervisor del contrato deberá constatar el cumplimiento de las normas respectivas, antes de autorizar el ejercicio por 
parte del respectivo profesional. 
 
En casos de ausencia, el Contratista deberá sustituir al recurso humano de manera inmediata, con los requisitos técnicos 
mínimos exigidos en los estudios previos, de forma tal que no se vea afectado el servicio. Se entiende por ausencia, las 
incapacidades médicas, vacaciones, licencias, compensatorios, permisos u otros eventos. 
 
El contratista para todos los efectos legales actuará como empleador por lo que asumirá todos los pagos por concepto de 
salarios, auxilio de transporte, prestaciones sociales, aportes parafiscales, seguridad social, cajas de compensación, 
riesgos laborales, seguro de vida y demás emolumentos a que tenga derecho conforme a la normatividad laboral y ejercerá 
en consecuencia la representación legal ante cualquier reclamación que se derive de la ejecución del contrato que se 
suscriba y por tanto la Alcaldía de Bugalagrande - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, no tendrá vinculación laboral 
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algún con el personal que labore en el proyecto. La totalidad del personal operativo empleado bajo este contrato deberá 
estar asegurado por la ARL en el rango más alto. 
 
NOTA 1: En el caso de profesionales con título extranjero y domiciliado en el exterior, en las ramas reguladas por leyes 
especiales, deberán cumplir con los requisitos que dichas leyes especiales establecen para el ejercicio temporal de su 
profesión en Colombia, so pena de incurrir en ejercicio ilegal de la misma, sujeto a las sanciones de ley. 
 
Lo anterior, sin perjuicio del cumplimiento de las demás condiciones generales para trabajar en Colombia, exigidas por otras 
normas legales, tales como visas, etc. 
 
PROFESIONALES CON TÍTULO EXTRANJERO DOMICILIADOS EN EL EXTERIOR.  
 
El proponente debe tener en cuenta que todo profesional de la Ingeniería y sus profesiones auxiliares, en las ramas que se 
rigen por la Ley 64 de 1978, titulado y domiciliado en el exterior deberá obtener un Permiso Temporal al efecto, otorgado 
por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y sus Profesiones Auxiliares - COPNIA -, de acuerdo con las condiciones 
y requisitos establecidos en el Decreto 239 de 2000 y el Artículo 7º de la citada Ley. Lo anterior se aplica tanto al personal 
profesional del contratista como al contratista persona natural que se encuentre en las condiciones enunciadas. El 
incumplimiento de lo dispuesto en las normas mencionadas, constituye ejercicio ilegal de la profesión, sujeto a las sanciones 
correspondientes. En los demás casos, el profesional deberá contar con su Tarjeta Profesional y el técnico con su certificado, 
de acuerdo con la misma Ley 64 de 1978 y sus decretos reglamentarios. 
 
En el caso de profesionales de la Ingeniería con título extranjero y domiciliados en el exterior, en las ramas reguladas por 
leyes especiales, deberán cumplir con los requisitos que dichas leyes especiales establecen para el ejercicio temporal de 
su profesión en Colombia, so pena de incurrir en ejercicio ilegal de la misma sujeto a las sanciones de ley. 
 
Lo anterior, sin perjuicio del cumplimiento de las demás condiciones generales para trabajar en Colombia, exigidas por otras 
normas legales, tales como visas, etc. 
 
El supervisor del contrato deberá constatar el cumplimiento de las normas respectivas, antes de autorizar el ejercicio por 
parte del respectivo profesional. 
 

CRITERIO PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE 

 
Los Proponentes que obtengan en cada uno de los requisitos habilitantes establecidos en las normas legales pertinentes y 
en este pliego de condiciones el criterio de ADMISIBLE, serán tenidos en cuenta para la evaluación y calificación de las 
propuestas, de conformidad con los factores y criterios de escogencia y adjudicación que se establecen a continuación, los 
cuales determinarán el ORDEN DE ELEGIBILIDAD de las PROPUESTAS. 

 

FACTORES PUNTAJE 

MENOR PRECIO 400 PUNTOS (MÁXIMO) 

400 FORMULA MEDIA ARITMÉTICA 400 PUNTOS (MÁXIMO) 

FORMULA MEDIA GEOMÉTRICA 400 PUNTOS (MÁXIMO)  

PROPUESTA TÉCNICA 250 

GENERACION DE EMPLEO 150 

APOYO INDUSTRIA NACIONAL 199.5 

EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 
PUNTAJE MAXIMO 

0.25 

MIPYME PUNTAJE MAXIMO 0.25 

TOTAL 1000 

 
En las convocatorias limitadas a Mipyme el puntaje por este concepto se trasladará al puntaje de oferta económica. En este 
caso, en el Pliego de Condiciones definitivo se incluirá el siguiente cuadro:  
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FACTORES PUNTAJE 

MENOR PRECIO 400.25 PUNTOS (MÁXIMO) 

400.25 FORMULA MEDIA ARITMÉTICA 400.25 PUNTOS (MÁXIMO) 

FORMULA MEDIA GEOMÉTRICA 400.25 PUNTOS (MÁXIMO)  

PROPUESTA TÉCNICA 250 

GENERACION DE EMPLEO 150 

APOYO INDUSTRIA NACIONAL 199.5 

EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 
PUNTAJE MAXIMO 

0.25 

TOTAL 1000 

 
PRECIO TOTAL DE LA PROPUESTA ECONÓMICA: 400 PUNTOS. 
 
No se aceptarán ofertas cuyo valor sea igual o superior al presupuesto oficial y precios unitarios oficiales. Con los valores 
corregidos de las ofertas ADMISIBLES, o sea las que cumplieron jurídica, técnica y financieramente, y que estén dentro del 
rango de elegibilidad, se aplicaran una de las siguientes formulas: 
 
A) MENOR PRECIO: 400 PUNTOS. 
 
El factor de evaluación precio, menor precio tendrá una asignación máxima de cuatrocientos (400) puntos, para el valor total 
de la propuesta y el puntaje se asignará de acuerdo con la siguiente formula: 
 
   P = 400 x (Po/Pc), donde: 
 
   P = Puntaje del Precio 
 
   Po = Menor precio ofrecido 
 
   Pc = Precio del oferente a calificar. 
 
B) MEDIA ARITMETICA: 400 PUNTOS. 
 
El factor de evaluación precio Tendrá una asignación máxima de cuatrocientos (400) puntos, el puntaje se asignará de acuerdo 
con la siguiente fórmula: 
 
 A + Xa 
MA=   -------------           
 2 
 
Donde:  
 
MA= Media aritmética de los valores de las propuestas hábiles. 
A= Media aritmética de los valores de las propuestas hábiles. 
Xa= Valor de la propuesta hábil más alta. 
 
Obtenido el valor de la media aritmética (MA) se asignarán cuatrocientos (400) puntos a la propuesta que haya presentado 
el precio más cercano a la media aritmética (MA). Las demás propuestas que estén por debajo a la media aritmética (MA) 
tendrán trescientos noventa y cinco (395) puntos, iniciando según su orden con trescientos noventa y cinco (395) puntos y 
disminuyendo según su orden en cinco (5) puntos cada una.  
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Las demás propuestas que estén por encima a la media aritmética (MA) tendrán trescientos noventa y cinco (395) puntos, 
iniciando según su orden con trescientos noventa y cinco (395) puntos y disminuyendo según su orden en cinco (5) puntos 
cada una. 
 
Para efectos de la evaluación se tomarán en cuenta dos decimales y no habrá lugar a aproximación alguna. 
 
C) MEDIA GEOMETRICA: 400 PUNTOS. 
 
El factor de evaluación precio media geométrica tendrá una asignación máxima de cuatrocientos (400) puntos, se obtendrá 
la media geométrica incluyendo el presupuesto oficial así:  
 

a) De una a dos ofertas habilitadas entra dos (2) veces el presupuesto oficial a promediar. 

b) Tres (3) ofertas habilitadas entra tres (3) veces el presupuesto oficial a promediar. 

c) Cuatro ofertas habilitadas entran cuatro (4) veces el presupuesto oficial a promediar. 

Y así sucesivamente. 
 
Entre las propuestas que califican económicamente se le otorgará un puntaje económico de cuatrocientos (400) puntos a la 
propuesta que esté más cerca a la media geométrica M. 
 
La asignación de puntaje para cada una de las propuestas se hará teniendo en cuenta la siguiente fórmula: 
 
D = [VP — M] 
D = Diferencia en valor absoluto de cada propuesta con relación a la media geométrica. 
VP= Valor propuesta habilitada. 
M= Valor de la media geométrica. 
 
La propuesta cuyo D sea el más bajo recibirá 400 puntos. Las demás propuestas recibirán cada una cinco (5) puntos menos 
que la anterior, a medida que su D se vaya haciendo mayor; una vez agotado el puntaje las propuestas que no alcancen 
puntaje obtendrán cero (0) puntos.  
 
Para efectos de la evaluación se tomarán en cuenta dos decimales y no habrá lugar a aproximación alguna. 
 
Teniendo en cuenta los decimales de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) para el dólar fijada y publicada por la 
Superintendencia Financiera que rija al día siguiente de la fecha y hora prevista para el cierre del proceso, se determinará 
la formula a aplicar, según como se muestra a continuación: 
 

Decimales TRM Formula a aplicar 

Entre 00 y 33 MENOR PRECIO 

Entre 34 y 66 MEDIA ARITMÉTICA  

Entre 67 y 99 MEDIA GEOMÉTRICA  

 
PROPUESTA TÉCNICA: 250 PUNTOS.  
 
El proponente deberá estudiar de manera detallada la forma de ejecutar la obra que es objeto de esta convocatoria y 
presentará el programa de construcción en Diagrama PERT (flechas) y en Diagrama de Gantt (barras). Para su elaboración 
deberá utilizar software para programación de proyectos, tal como Microsoft Project, Primavera Project Planner u otro 
similar. 
 
Los requisitos mínimos que debe cumplir la programación de la obra, son los siguientes: 

http://www.bugalagrande-valle.gov.co/


 
Cra 6 No 5-65 Parque Principal – Código Postal: 763001 

Bugalagrande - Valle del Cauca, Colombia 
PBX: 57(2) 2237403 Fax 57 (2) 2236235 

www.bugalagrande-valle.gov.co 
contratacion@bugalagrande-valle.gov.co 

 

 
 

 

 
El proponente debe definir el proceso de construcción acorde con las necesidades del proyecto, los planos y diseños, las 
especificaciones de construcción, los recursos a utilizar (equipos y personal), los rendimientos de los recursos, las 
cantidades de obra y el plazo establecido. 
 
Se debe presentar el Diagrama Pert, el Diagrama de Gantt, Flujo de inversión mensual y el Cuadro de Rendimientos y 
Cálculo de Duración de Actividades (Anexo No. 6A). 
 
El plazo del programa de obra presentado, debe ser igual al ofertado en la Carta de Presentación de la Propuesta (ANEXO 
No. 1) y no superior al plazo establecido en el Pliego de Condiciones.  
 
El programa deber ser estructurado por actividades ó tareas. No se aceptan programas por capítulos. Todos los ítems del 
Formulario de Cantidades de Obra y Precios Unitarios (Anexo No. 9), deberán hacer parte del programa.  
 
Por razones de revisión del plazo único, los dos diagramas deberán señalar claramente una Ruta Crítica conformada por 
actividades que posean holgura total cero y deben tener un único inicio y un único fin. 
 
Adicionalmente deberá cumplir con los siguientes requisitos de presentación. 
 
Cuadro de Rendimientos y cálculo de duración de actividades: El proponente deberá presentar en anexo, de acuerdo con 
las instrucciones dadas en el Anexo No. 6A, los cálculos necesarios para determinar la duración de cada una de las 
actividades que conforman el programa, a partir de las cantidades a ejecutar, los rendimientos y recursos utilizados en sus 
análisis de precios unitarios (equipos y/ó mano de obra), el Numero de cuadrillas y su conformación, el porcentaje de 
dedicación y la jornada de trabajo. El Municipio evaluará la concordancia entre la información consignada en los análisis de 
precios unitarios y el Anexo No. 6A. 
 
El Diagrama PERT deberá contener la siguiente información: Identificación y nombre de la actividad, duración, tiempos 
tempranos (Comienzo y Fin), tiempos tardíos (Limite de comienzo y Limite de Finalización). Se debe elaborar en días de 
proyecto o calendario (día 1, día 2, etc.) dado que el programa de obra formará parte integral del contrato y no se permitirán 
modificaciones al inicio de su ejecución. El diagrama debe tener un único inicio y un único fin, el cálculo del tiempo se hará 
en días enteros; se deben precisar las convenciones usadas. Se debe hacer la impresión en formato de ¼ de pliego, como 
mínimo, para una mejor comprensión. 
 
El Diagrama de barras o de Gantt deberá contener la siguiente información: Identificación y nombre de la actividad, duración, 
tiempos tempranos (Comienzo y Fin), tiempos tardíos (Limite de comienzo y Limite de Finalización), holgura total (margen 
de demora total), actividades predecesoras (ó antecesoras) y demoras entre actividades (demora permisible). Se  debe 
elaborar en días de proyecto o días calendario (día 1, día 2, etc.) dado que el programa de obra, formará parte integral del 
contrato y no se permitirán modificaciones al inicio de su ejecución. El diagrama debe tener un único inicio y un único fin, el 
cálculo del tiempo se hará en días enteros; se deben precisar las convenciones usadas. Se debe hacer la impresión en 
formato de ¼ de pliego como mínimo, para una mejor comprensión.  
 
Flujo de inversión mensual: El proponente elaborará un flujo de inversión mensual, incluyendo cada una de las actividades 
del programa de construcción. 
 
El programa presentado formará parte integrante del contrato de construcción que se firmará entre las partes. El Municipio 
sólo autorizará su modificación durante la ejecución del contrato, si sobreviene la necesidad de efectuar ajustes o frente a 
eventos de fuerza mayor o caso fortuito. En caso de modificación de este programa, el nuevo deberá ser evaluado y 
aprobado nuevamente por El Municipio.  
 
DEL EXAMEN Y DE LA EVALUACION DEL PROGRAMA DE OBRA. 
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El MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE evaluará todos los aspectos relacionados con la formulación de un programa de 
trabajo congruente y consistente con las actividades a realizar y con los alcances y metodología exigida en este pliego de 
condiciones. 
 
El Municipio de BUGALAGRANDE verificara la presentación del Flujo de Inversión Mensual.  El Comité Evaluador realizará 
la evaluación del Flujo de Inversión mensual, siguiendo el siguiente procedimiento: 
 
Verificará que contenga cada una de las actividades definidas en el Cuadro de Rendimientos y Cálculo de Duración de 
Actividades Anexo No. 6A.  
 
Verificará que el valor de la inversión mensual de cada actividad, sea consecuente con los tiempos de ejecución, en el 
Programa de Obra. Es decir, la inversión en cada mes, se distribuya en forma lineal, de acuerdo a la duración.  
 
Verificará que la sumatoria de las inversiones mensuales, coincida con el valor de la propuesta.  
 
Verificará que el valor consignado como anticipo, coincida con el ofrecido por el Municipio en este Pliego de Condiciones.  
 
Verificará que el cálculo de la Inversión Neta Mensual, no presente errores aritméticos.  
 
Las propuestas que no hayan tenido errores, se declararán hábiles para la asignación de puntaje por concepto de 
PROGRAMA DE OBRA. 
 
Inicialmente se verificará el cumplimiento de los requisitos mínimos del programa de obra: 
 
Que el proponente haya presentado el Diagrama Pert, el Diagrama de Gantt, el Flujo de Inversión y el Cuadro de 
Rendimientos y Cálculo de Duración de Actividades (Anexo No. 6A). 
 
Que el plazo del programa presentado, sea igual al ofertado en la Carta de Presentación de la Propuesta (ANEXO No. 1) y 
no superior al plazo establecido en el Pliego de Condiciones. 
 
Que haya sido elaborado teniendo en cuenta la metodología descrita en este capítulo. 
 
Que los dos diagramas señalen una Ruta Crítica conformada por actividades que posean holgura total cero y tengan un 
único inicio y un único fin. 
 
El no cumplimiento de alguno de estos requisitos mínimos determinará la asignación de un puntaje de CERO PUNTOS (0) 
en el criterio de Programa de Obra. 
 
Los programas de obra que hayan cumplido con los requisitos mínimos expresados en este Pliego de Condiciones, pasarán 
a una evaluación detallada de su contenido, de acuerdo al siguiente procedimiento: 
 
CUADRO DE RENDIMIENTOS Y CÁLCULO DE DURACIÓN DE ACTIVIDADES (ANEXO No. 6A) (150 PUNTOS).  
 
El Comité Evaluador aplicará el siguiente procedimiento: 
 
a-) Verificará que la información presentada en el Cuadro de Rendimientos y Cálculo de Duración de Actividades (Anexo 
No. 6A) y la presentada en los Análisis de Precios Unitarios sea consistente en lo referente al tipo, rendimiento y la unidad 
de medida de los recursos utilizados (Columnas C,D,G,H,J,L,R y V del Anexo No. 6A). El Comité Evaluador determinará el 
número de inconsistencias y corregirá el ANEXO 9, tomando como datos ciertos los Análisis de Precios Unitarios 
presentados. 
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b-) Verificará que las cantidades de obra consignadas en el Anexo No. 6A (Columna A), coincidan exactamente con las 
cantidades oficiales consignadas en el Formulario de Cantidades de Obra y Precios Unitarios (Anexo No. 9). El Comité 
Evaluador corregirá las inconsistencias presentadas, tomando como datos ciertos las cantidades oficiales entregadas. 
 
c-) Verificará que el proponente haya definido según su criterio el contenido de las columnas B, F, P, S, U, Y, AA del Anexo 
No. 6A, que servirán de datos de entrada para el cálculo de otras columnas del mismo formato. En caso de que se presente 
en algunas de las columnas mencionadas, datos no definidos por el proponente, el Comité Evaluador considerará que 
información substancial fue omitida y procederá a asignar cero puntos en el puntaje por concepto de Cuadro de rendimientos 
y Cálculo de duración de Actividades. 
 
d-) Verificará que la información de las columnas que presentan fórmula de cálculo en el Anexo No. 6A, no presenten errores 
aritméticos en sus operaciones aritméticas (Columnas E, I, K, M, N, O, Q, T, W y X, Z). El Comité Evaluador corregirá los 
errores aritméticos encontrados en las columnas mencionadas y en las columnas que se deriven de ellas. 
 
El Comité Evaluador procederá a verificar el número de inconsistencias encontradas, luego de aplicar el procedimiento 
descrito en los literales a), b), c) y d). 
 
Asignará el puntaje de la siguiente forma: 
 

NUMERO DE INCONSISTENCIAS 
ENCONTRADAS 

PUNTAJE OBTENIDO 

Ninguna  150 

1 ó 2 inconsistencias 100 

3 ó  4 inconsistencias 50 

Más de 4 inconsistencias 0 

 
Las propuestas que hayan obtenido un puntaje de CERO (0) PUNTOS en la evaluación del Cuadro de Rendimientos y 
Cálculo de duración de Actividades, no serán tenidas en cuenta para la evaluación de los Diagramas de Gantt y Pert. Por 
tanto, el puntaje por PROGRAMA DE OBRA, será de CERO (0) PUNTOS. 
 
DIAGRAMA DE BARRAS O GANTT (50 PUNTOS) 
 
El Comité Evaluador aplicará el siguiente procedimiento para evaluar el Diagrama Gantt ó de Barras: 
 
Verificará que contenga cada una de las actividades definidas en el Cuadro de Rendimientos y Cálculo de Duración de 
Actividades Anexo No. 6A. Cualquier diferencia en la descripción de las actividades, dará como consecuencia la asignación 
de CERO (0) PUNTOS en el Diagrama de Barras. 
 
Verificará que sus duraciones coincidan exactamente con las calculadas en el Cuadro de Rendimientos y Cálculo de 
Duración de Actividades Anexo No. 6A en la Columna CC (duración en días calendario), efectuadas las correcciones si a 
ello hubiere lugar. Cualquier inconsistencia en las duraciones se castigará con la pérdida de dos (2) puntos acumulables. 
 
Verificará que para cada actividad se consigne la información solicitada: fechas de iniciación temprana y tardía (comienzo 
y límite de comienzo, en días de proyecto o calendario), fecha de terminación temprana y tardía (fin y límite de finalización, 
en días de proyecto o calendario), holgura total (margen de demora total), actividades predecesoras ó antecesoras y 
demoras entre actividades (demora permisible). Por cada concepto solicitado y no presentado, se castigará con la pérdida 
de cinco (5) puntos acumulables. 
 
Verificará que los cálculos efectuados para encontrar la información de fechas de iniciación temprana y tardía (en días de 
proyecto o calendario), fecha de terminación temprana y tardía (en días de proyecto o calendario), holgura total (margen de 
demora total), actividades predecesoras ó antecesoras y demoras entre actividades (demora permisible), no presenten 
inconsistencias ó errores aritméticos. Cualquier inconsistencia ó error aritmético, se castigará con la pérdida de cinco (5) 
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puntos acumulables. Cuando las inconsistencias ó errores aritméticos encontrados en una actividad, diera lugar a nuevas 
inconsistencias en otras actividades, cada una de ellas se castigará con la pérdida de cinco (5) puntos acumulables. 
 
Verificara la asignación de los recursos de mano de obra, equipos y materiales de manera precisa por medio de los 
siguientes informes: 1) El informe general sobre resumen del proyecto. 2) El informe general sobre tareas de nivel superior.  
3) El informe general sobre tareas críticas.  4) El informe general sobre días laborables.  5) El flujo de inversión mensual a 
costos totales, adicionalmente se debe entregar una copia impresa de la hoja de recursos para sustentar los anteriores 
informes, el no cumplimiento de alguno de estos requisitos o alguna inconsistencia se castigará con la pérdida de 10 puntos 
acumulables, por cada informe. 
 
El mínimo puntaje que se asignará por concepto de Diagrama de Gantt o de barras, será de CERO (0) PUNTOS, aún si las 
inconsistencias o errores aritméticos presentados dieran lugar a puntajes menores. 
 
DIAGRAMA PERT Ó CPM (50 PUNTOS) 
 
El Comité Evaluador aplicará el siguiente procedimiento para evaluar el Diagrama Pert: 
 
Verificará que contenga cada una de las actividades definidas en el Cuadro de Rendimientos y Cálculo de Duración de 
Actividades (Anexo No. 6A).  Cualquier diferencia en la descripción de las actividades dará como consecuencia la asignación 
de CERO (0) PUNTOS en el Diagrama Pert. 
 
Verificará que sus duraciones coincidan exactamente con las calculadas en el Cuadro de rendimientos y Cálculo de Duración 
de Actividades (Anexo No. 6A), en la Columna CC (duración en días calendario), efectuadas las correcciones, si a ello 
hubiere lugar. Cualquier inconsistencia en las duraciones se castigará con la pérdida de dos (2) puntos acumulables. 
 
Verificará que para cada actividad se consigne la información solicitada: identificación y nombre de la actividad, duración, 
fechas de iniciación temprana y tardía (comienzo y límite de comienzo, en días de proyecto o calendario), fecha de 
terminación temprana y tardía (fin y límite de finalización, en días de proyecto o calendario). Por cada concepto solicitado y 
no presentado, se castigará con la pérdida de cinco (5) puntos acumulables. 
 
Verificará finalmente que la información de los Diagramas de Gantt y Pert sea consistente, es decir coincida el nombre de 
las actividades, duración, fechas de iniciación y terminación (temprana y tardía), actividades predecesoras, luego de efectuar 
las correcciones, si a ello hubiere lugar. Cualquier inconsistencia presentada se castigará con la pérdida de cinco (5) puntos 
acumulables.  
 
El mínimo puntaje que se asignará por concepto de Diagrama Pert, será de CERO (0) PUNTOS, aún si las inconsistencias 
o errores aritméticos presentados dieran lugar a puntajes menores.  
 
El proponente al momento de estructurar su oferta deberá tener en cuenta para la elaboración de la propuesta técnica el 
anexo 6A y 6B que hacen parte integral del presente pliego de condiciones, no se aceptan propuestas presentadas en 
formatos diferentes, el proponente que presente su propuesta en formatos diferentes no tendrá asignación de puntos en la 
propuesta técnica (programación de obra). 
 
GENERACIÓN DE EMPLEO: 150 PUNTOS.  
 
El Municipio con el deseo de apoyar la generación de empleo en el territorio nacional, lo ha considerado como criterio de 
selección. Para su evaluación en forma clara, el oferente debe aportar con su propuesta, escrito en el que indique y justifique 
de manera precisa el número de empleos directos promedio mensual (Con jornada laboral completa) a generar durante la 
ejecución de la obra objeto del proceso y el valor total que se pagara por este concepto. 
 
El oferente que no aporte una o toda la información requerida en el párrafo anterior tendrá cero en la evaluación de este 
criterio.  
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Para el efecto debe tener en cuenta lo siguiente:  
 
1. Sólo se admitirá para este criterio la generación de empleo directo, lo que significa entre otros, que los servicios y/o 
empleos de carácter administrativo no serán considerados.  
2. De las variables que el posible oferente considere para establecer el número de empleos directos a generar, el Municipio 
revisará que los mismos no superen el treinta por ciento (30%) de valor total de la propuesta (porcentaje máximo 
considerado por el Municipio para este criterio y que no afecta el presupuesto de obra). Si llegado el caso supera este 
porcentaje, se le solicita al oferente explicar y soportar ese mayor valor. En el caso que no lo justifiquen o que dicha 
justificación no esté conforme a las consideraciones técnicas del Comité de Evaluación, el oferente obtendrá cero (0) puntos 
en este criterio.  El comité evaluador verificará la concordancia entre el cuadro de rendimientos y cálculo de duración de 
actividades (ANEXO 6A) y la generación de empleo, en lo referente a cantidad de cuadrillas y personal relacionado, de no 
existir concordancia el oferente obtendrá cero (0) puntos en este criterio de puntaje. 
 
3. Para asignar el puntaje de generación de empleo se aplicará la siguiente fórmula:  

n 
PROMP =                ∑  Vedi x m 
                                        i=1 

__________________ 
n 

                                   ∑    Vedi 
                                   i=1 
Donde:  
 
PROMP = Promedio Ponderado del número de empleos directos generados por las propuestas.  
n =        Número de propuestas a evaluar.  
m =     Número de empleos directos de la propuesta (i) 
Vedi =   Valor de los Empleos directos de la Oferta (i)  
i =        [1, 2, …, n]  
El puntaje se determinará de la siguiente forma:  
 
150 *(1- X) PARA    0 =< X =< 1  
PGE =  
0 PARA Otro valor de X  
Donde:  
PGE = Puntaje generación de empleo de la oferta (i)  
X = VALOR ABSOLUTO (m /PROMPm – 1). 
 
PUNTAJE PARA ESTIMULAR LA INDUSTRIA NACIONAL: 99.5 PUNTOS. 
   
Para apoyar la industria nacional a través del sistema de compras y contratación pública, en la evaluación se asignarán 
199.5 puntos a los Proponentes que ofrezcan Bienes o Servicios Nacionales así: 
 

DESCRIPCION PUNTAJE 

Bienes o Servicios Nacionales 199.5 

Bienes o Servicios Extranjeros 50 

 
EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES: 0.25 PUNTOS. 

 

La Entidad asignará un puntaje de cero puntos veinticinco cinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de 
emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de conformidad con la previsto en el artículo 
2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 
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Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el ANEXO 12 Acreditación de emprendimientos y empresas 
de mujeres y aportar la documentación requerida. Si el Proponente debió subsanar la entrega de dicho formato y/o los 
documentos exigidos para probar esta condición será válido para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante 
relacionado con el número de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendrán en 
cuenta para la asignación de puntaje, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este criterio de evaluación.  

Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de 
emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio 
o en la Unión Temporal. 

La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme. 

MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA: 0.25 PUNTOS. 

 

La Entidad otorgará un puntaje de cero puntos veinticinco cinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de 
Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia 
con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 

Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el 
cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. Si el Proponente debió subsanar la entrega del 
RUP, éste será válido para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el número de 
contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, el certificado, no se tendrá en cuenta para la 
asignación del puntaje adicional, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación.  

Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de 
Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 

MULTAS O CLÁUSULAS PENALES, (ANEXO 3). 
 
El proponente deberá relacionar en el Anexo No. 3, las multas o clausulas penales, que le hayan impuesto como contratista, 
durante el último año, contado a partir de la fecha prevista para la presentación de las ofertas. 
 
En caso de consorcios o uniones temporales, todos y cada uno de los integrantes deberán diligenciar este Anexo, y se 
aplica en conjunto para el consorcio o unión temporal, no según el porcentaje de participación. 
 
Si el proponente o alguno de los miembros de consorcios o uniones temporales registran las multas o clausulas penales, 
se le restarán puntos de su evaluación final de conformidad con la siguiente relación: 
 

Se haya impuesto una o más multas o cláusulas 
penales durante el último año, contado a partir de 
la fecha prevista para la presentación de las 
ofertas, o no presenta el anexo. 

Reducción del dos por ciento (2%) 
del total de los puntos. 

 
CALIFICACIÓN TOTAL. 
 
A cada una de las propuestas en consideración, luego de aplicados los apartes anteriores, se les asignará el puntaje total. 
Este resultado se ordena de menor a mayor, siendo el primero en el orden de elegibilidad la propuesta con el mayor puntaje 
obtenido.  Para obtener puntaje debe existir manifestación clara y expresa del proponente en cada uno de los criterios objeto 
de puntaje. 
 
CRITERIOS DE DESEMPATE. 
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Para el caso de empate entre varias propuestas que se encuentren en igualdad de condiciones de precio y calidad, se 
resolverá de acuerdo a lo establecido por el artículo 35 de la Ley 2069 del 31 de diciembre de 2020. 
 

En caso de empate, El MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE utilizará las siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente 

para seleccionar el oferente favorecido:  

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.  
2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia, mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar o de la persona jurídica 

en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural constituido por mujeres cabeza de 
familia, mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y/o personas jurídicas en las cuales participe o participen 
mayoritariamente.  

3. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la ley que por lo menos 
el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 1997. Si la 
oferta es presentada por un proponente plural, el integrante del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de 
su nómina está en condición de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una participación de por 
lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura y aportar mínimo 
el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta.  

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor proporción de personas mayores 
que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad 
de pensión establecido en la Ley.  

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones establecidas en la ley, que por lo 
menos diez por ciento (10%) de su nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, 
Rrom o gitanas.  

6. Preferir la propuesta de personas en proceso de reintegración o reincorporación o de la persona jurídica en la cual 
participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural constituido por personas en proceso de 
reincorporación, y/o personas jurídicas en las cuales participe o participen mayoritariamente.  

7. Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que: (a) esté conformado por al menos una madre cabeza 
de familia y/o una persona en proceso de reincorporación o reintegración, o una persona jurídica en la cual participe o 
participen mayoritariamente, y, que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el 
proponente plural; (b) la madre cabeza de familia, la persona en proceso de reincorporación o reintegración, o la persona 
jurídica aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la madre cabeza 
de familia o persona en proceso de reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o 
representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural.  

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme o cooperativas o asociaciones mutuales; o un proponente plural constituido 
por Mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales.  

9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido por micro y/o pequeñas empresas, cooperativas o 
asociaciones mutuales.  

10. Preferir al oferente que acredite de acuerdo con sus estados financieros o información contable con corte a 31 de 
diciembre del año anterior, por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos realizados a MIPYMES, 
cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del oferente, realizados durante el año anterior; o, 
la oferta presentada por un proponente plural siempre que: (a) esté conformado por al menos una MIPYME, cooperativa 
o asociación mutual que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la MIPYME, 
cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; 
y (c) ni la MIPYME, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, 
socios o accionistas de los miembros del proponente plural .  

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o Sociedad BIC, del 
segmento MIPYMES.  

12. Si continúa el empate, se adjudicará el Contrato al PROPONENTE mediante sorteo por balotas. 
 

ANALISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO 

Se anexa matriz de riesgo 

 

http://www.bugalagrande-valle.gov.co/


 
Cra 6 No 5-65 Parque Principal – Código Postal: 763001 

Bugalagrande - Valle del Cauca, Colombia 
PBX: 57(2) 2237403 Fax 57 (2) 2236235 

www.bugalagrande-valle.gov.co 
contratacion@bugalagrande-valle.gov.co 

 

 
 

 

GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE CONTRATACION 

 
Las garantías que los Oferentes o Contratistas pueden otorgar para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones son: 1) 
Contrato de seguro contenido en una póliza, 2) patrimonio autónomo, 3) garantía Bancaria, los cuales se constituirán de 
conformidad con el Decreto 1082 de 2015. La responsabilidad extracontractual de la administración derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones de sus Contratistas o sub-Contratistas solamente puede ser amparada con un Contrato 
de seguro. El contratista deberá hacer entrega de estas garantías a la entidad, las cuales serán aprobadas por la misma, 
de acuerdo con lo señalado en el inciso segundo del artículo 41 de la ley 80 de 1993. 
 
El contratista se obliga a aportar las garantías a la fecha de inicio del contrato y a ampliar, modificar y prorrogar las mismas, 
en el evento en que se aumente el valor del contrato o se prorrogue o suspenda su vigencia. En el evento de concederse 
ampliaciones del plazo para la ejecución del objeto del contrato o adicione su valor, se procederá así: 
 
Si es prórroga del plazo, se ampliará la vigencia de la Garantía Única en los correspondientes riesgos amparados por un 
término equivalente al de la prórroga del contrato, teniendo en cuenta el PROPONENTE el plazo fijado por El Municipio 
de Bugalagrande – Secretaría de Infraestructura para presentar dicha modificación de la garantía. 
 
Si es adición, la cobertura se ampliará por parte del contratista en los porcentajes establecidos por la entidad, hasta cubrir 
el monto total contratado. 
 
Dicha modificación a las garantías contractuales debe realizarse a costa del contratista y dentro de los tres (3) días 
siguientes a la suscripción del contrato modificatorio por medio del cual se amplíe el plazo o adicione el valor contractual.  
 
Con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor del Municipio de Bugalagrande con ocasión 
de la celebración del contrato de obra y su liquidación, y los riesgos a los que se encuentra expuesta la Entidad derivados 
de la responsabilidad extracontractual que pueda surgir por las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas y 
subcontratistas, deben estar garantizadas en los términos de la ley y del presente decreto, el Contratista deberá constituir 
por su cuenta y costo, una garantía (artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015) a favor del Municipio de 
Bugalagrande– Secretaría de Infraestructura, con Nit. 890.399.011-3, que cubra los siguientes riesgos: 
 
El proponente seleccionado deberá constituir una garantía única que ampare: 
 
- ANTICIPO: Por una cuantía equivalente al 100% del valor del ANTICIPO desde el perfeccionamiento del mismo hasta el 
término de sus vigencias o sus prórrogas según el caso y cuatro (4) meses más. 
 
- CUMPLIMIENTO: Por una cuantía equivalente al 10% del valor del CONTRATO desde el perfeccionamiento del mismo 
hasta el término de sus vigencias o sus prórrogas según el caso y cuatro (4) meses más. 
 
- PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Por el 10% del valor del contrato y una 
vigencia igual al término del contrato y tres (3) años más a partir del recibo definitivo de la obra.  
 
- ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: Por el 30% del valor del valor final de las obras del contrato y una vigencia 
de cinco (5) años a partir del acta de recibo definitivo de obra. 
 
- RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por un valor del 10% del valor del CONTRATO y por un término 
igual a la vigencia del contrato. En todo caso no puede ser inferior a 200 SMLMV. En este amparo el tomador debe ser el 
contratista, los asegurados deben ser el contratista y la entidad contratante; debe operar bajo la modalidad de ocurrencia, 
lo que se traduce en que la póliza cubre los siniestros de responsabilidad civil que ocurran durante su vigencia; La póliza 
debe incluir los siguientes amparos: a) predios, labores y operaciones, b) responsabilidad surgida por actos de contratista 
y subcontratistas, c) patronal, d) vehículos propios y no propios; la póliza debe amparar expresamente los siguientes 
perjuicios: a) patrimoniales en su modalidad de daño emergente y lucro cesante y b) extrapatrimoniales, que sean 
causados a los terceros. 
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El hecho de la constitución de estos amparos no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades legales en relación 
con los riesgos asegurados. Dentro de los términos estipulados en este contrato, ninguno de los amparos otorgados podrá 
ser cancelado o modificado sin la autorización expresa del MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE. 
 
El CONTRATISTA deberá mantener vigente las garantías, amparos y pólizas a que se refiere esta cláusula y serán de su 
cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de 
su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se impongan. 
 
Si el CONTRATISTA se demora en modificar las garantías, éstas podrán variarse por la aseguradora o banco a petición 
del MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE y a cuenta del CONTRATISTA quien por la firma del contrato que se le adjudique 
autoriza expresamente al MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE para retener y descontar los valores respectivos de los saldos 
que hubiere a su favor. 
 
LAS GARANTÍAS Y EL SEGURO DE QUE TRATA ESTE CAPITULO REQUERIRÁN DE LA APROBACIÓN DEL 
MUNICIPIO Y EL ASEGURADO Y/O BENFICIARIO SERÁ EL MUNICIPIO. 
 
La garantía de seriedad de la oferta: 
 
BENEFICIARIO: Municipio de BUGALAGRANDE. 
AFIANZADO: El Oferente. 
VIGENCIA: Desde la fecha de presentación de la propuesta y dos (2) meses siguientes a la fecha de cierre del proceso.  
CUANTÍA: Diez por ciento (10%) del valor total de la oferta. 
 

ACUERDO COMERCIAL QUE COBIJA EL PROCESO CONTRACTUAL 

 
En virtud de lo establecido en el manual para el manejo de los acuerdos comerciales en procesos de contratación 
explicativo de los capítulos de acuerdos comerciales negociados por Colombia, verificado en el anexo A1 aplicación de 
los acuerdos comerciales para entidades estatales del nivel municipal, expedido por la Agencia de Contratación Colombia 
Compra Eficiente, se procede a determinar: El valor a partir del cual los Procesos de Contratación están cubiertos por los 
Acuerdos Comerciales; y la existencia de excepciones a la cobertura del Acuerdo Comercial para el presente proceso de 
contratación, así: 
 

Acuerdo Comercial 
Entidad 
Estatal 
Incluida 

Presupuesto 
del Proceso 

de 
Contratación 
Superior al 
valor del 
acuerdo 

Comercial 

Excepción 
Aplicable al 
Proceso de 

Contratación 

Proceso de 
Contratación 
Cubierto por 
el acuerdo 
comercial 

ALIANZA DEL PACIFICO SI NO NO NO 

CHILE SI NO NO NO 

COSTARICA SI NO NO NO 

ESTADOS AELC SI NO NO NO 

TRIANGULO NORTE SI SI NO SI 

COMUNIDAD ANDINA DE 
NACIONES 

SI SI NO SI 
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Conforme a lo anterior, se establece para el presente proceso de selección está sujeto al acuerdo comercial del Triángulo 
del Norte y Comunidad Andina de Naciones, con base en lo establecido en el “Manual para el Manejo de los Acuerdos 
Comerciales en Procesos de Contratación M-MACPC-13” publicado por Colombia Compra Eficiente. 
 
En consecuencia, las ofertas presentadas por proponentes extranjeros de países con los cuales Colombia tiene Acuerdos 
Comerciales que cubren el presente proceso de contratación serán tratadas como ofertas de nacionales colombianos, 
para efectos del otorgamiento del puntaje por APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL. 
 
Las alcaldías están obligadas por los Acuerdos Comerciales con Chile, Guatemala, Liechtenstein, Suiza y la Unión Europea 
y por la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN. 
 
Salvo por algunas excepciones, todas las Entidades Estatales descentralizadas del nivel municipal y los esquemas 
asociativos integrados por Entidades Estatales del nivel municipal están obligados por los Acuerdos Comerciales con Chile 
y Guatemala y por la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN. 
 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE RESPALDA LA CONTRATACIÓN 

No. 920 de fecha: 06 de agosto de 2026 

Apropiación presupuestal:  
 
2.3.02.02.005.4003020.53253.16.01.157.0 Rb Alcantarillados Optimizados 
2.3.2.02.02.009.4003020.94110.16.01.61.0 Alcantarillados Optimizados 
2.3.2.02.02.009.4003020.94110.16.01.2.0 Alcantarillados Optimizados 
 
CLASIFICACIÓN CENTRAL DE PRODUCTOS: DANE 
 

Fuente Clasificación Central de Productos (CPC) 

157.0: R.B. SGP- Agua potable y 
saneamiento básico 
61.0: SGP – Agua potable y 
saneamiento básico 
2.0:  Ingresos corrientes de libre 
destinación. 
 

53253 - Alcantarillado y plantas de tratamiento de 
agua. 
94110 - Servicios de alcantarillado y tratamiento de 
aguas residuales. 
 

 

SUPERVISION 

 
La supervisión del Contrato de Obra Pública será realizada por la Secretaría de Infraestructura del Municipio. De 
conformidad con preceptuado con el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011: La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, contable y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma 
entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados, EL SUPERVISOR deberá ejercer la actividad en 
aplicación de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Manual de Contratación 
del Municipio y la Circular 01 de enero 12 de 2024 del Municipio de Bugalagrande. 
 
Todas las actividades derivadas de la ejecución del Contrato estarán supervisadas por MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE 
a través del supervisor designado para el efecto. 
 
El contratista deberá respetar, facilitar y acatar los requerimientos y observaciones de la supervisión. 
 
El supervisor está autorizado para impartir instrucciones u órdenes al Contratista sobre asuntos de su responsabilidad, 
relacionados con las obras y éste estará obligado a cumplirlas. Todas las comunicaciones u órdenes del supervisor al 
Contratista, serán expedidas o ratificadas por escrito. 
 
La máxima obligación del contratista será ejecutar las obras de acuerdo con los diseños del proyecto y los requisitos de 
calidad, especificados en el Contrato, libres de fallas, buen acabado y dentro del plazo estipulado.  Serán funciones del 
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supervisor asegurar para EL MUNICIPIO, que el Contratista cumpla con las obligaciones pactadas en el contrato, para la 
correcta ejecución de las obras en los aspectos técnicos y administrativos del mismo.  El supervisor, en cumplimiento de 
sus funciones, vigilará estrictamente cualquier alteración de las condiciones básicas del diseño que llegare a ser causa de 
desperfectos o fallas de las obras, tales como desviación de los planos y las especificaciones por parte del Contratista, uso 
de materiales o procedimiento de construcción inadecuados por parte de éste. 
 

DOCUMENTOS MUNICIPIO 

 
1. Certificados de disponibilidad presupuestal. 
2. Presupuesto Oficial 
3. Memorias de cantidades de obra. 
4. Especificaciones técnicas. 
5. Planos constructivos. 
 

ELABORADO POR:  

 
ORIGINAL FIRMADO  

 
___________________________________________ 

SUSANA ANDREA MILLAN AGUIRRE 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 
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