

MUNICIPIO DE SABANA LARGA- PROYECTO MI CASA MEJORADA PARA ELLAS- TIPOLOGIA B

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor/Mes Base	Factor prestacional	Dedicación	Meses	V/Parcial
1	Personal Profesional y Técnico							
1,1	Profesional Director de Obra	un	0,008475	\$ 4.800.000	1,45	20%	5,00	\$ 58.983
1,2	Profesional Residente de Obra	un	0,008475	\$ 3.800.000	1,45	100%	5,00	\$ 233.475
1,3	Tecnologo Ambiental en Ontra y SST	un	0,008475	\$ 3.000.000	1,45	100%	5,00	\$ 184.322
1,5	Profesional social	un	0,008475	\$ 3.800.000	1,45	50%	5,00	\$ 116.737
2	Instalaciones Provisionales							
2,1	Alquiler de Oficina	un	0,008474576	\$ 500.000			5,00	\$ 21.186
2,2	Servicios Publicos	un	0,008474576	\$ 200.000			5,00	\$ 8.475
2,3	Papelería y equipo	un	0,008474576	\$ 100.000			5,00	\$ 4.237
2,4	Viaticos y transporte personal obra	un	0,031779661	\$ 500.000			5,00	\$ 79.449
3	Impuestos							
3,1	Estampilla Industria y Comercio						1,00%	\$ 169.575
3,2	Estampilla Prohospital						1,00%	\$ 169.575
3,3	Estampilla Procultura						2,00%	\$ 339.149
3,4	Estampilla prodeporte						2,20%	\$ 373.064
3,5	Estampilla proanciano						4,00%	\$ 678.298
3,6	Fondo de Seguridad						5,00%	\$ 847.873
3,7	Estampillas departamentales						1,00%	\$ 169.575
4	OTROS							
4,1	TRANPORTE CABECERA-VEREDA						5,00%	\$ 847.873
4,2	BODEGAJE MATERIAL						0,05%	\$ 8.479
	Administración					A	35,78%	\$ 4.309.831
	Utilidad					U	5,00%	\$ 602.268
	TOTAL AU (Suma de A + U)						40,78%	\$ 4.912.099
	TOTAL AU (Suma de A + U)						40,78%	\$ 4.912.099
	COSTO DIRECTO							\$ 12.045.363
	COSTO (Costo Directo + Total AU + Costo PMT y Amb)						140,78%	\$ 16.957.462
	COSTO (Costo Directo + Total AU + Costo PMT y Amb)							\$ 16.957.462
	CIFRA A ITERAR							\$ 16.957.462
	POLIZA0,5%						0,50%	\$ 85.213
	COSTO TOTAL							\$ 17.042.675

Profesional: JUAN ESTEBAN ZAPATA

No. Matricula: A05232006-71275352

Secretario de PLANEACIÓN Y DT