

MUNICIPIO DE SABANA LARGA- PROYECTO MI CASA MEJORADA PARA ELLAS- TIPOLOGIA C

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor/Mes Base	Factor prestacional	Dedicación	Meses	V/Parcial
1	Personal Profesional y Técnico							
1,1	Profesional Director de Obra	un	0,008475	\$ 4.800.000	1,45	20%	5,00	\$ 58.983
1,2	Profesional Residente de Obra	un	0,008475	\$ 3.800.000	1,45	100%	5,00	\$ 233.475
1,3	Tecnologo Ambiental en Ontra y SST	un	0,008475	\$ 3.000.000	1,45	100%	5,00	\$ 184.322
1,5	Profesional social	un	0,008475	\$ 3.800.000	1,45	50%	5,00	\$ 116.737
2	Instalaciones Provisionales							
2,1	Alquiler de Oficina	un	0,008474576	\$ 500.000			10,00	\$ 42.373
2,2	Servicios Publicos	un	0,008474576	\$ 200.000			10,00	\$ 16.949
2,3	Papeleria y equipo	un	0,008474576	\$ 100.000			10,00	\$ 8.475
2,4	Viaticos y transporte personal obra	un	0,031779661	\$ 500.000			10,00	\$ 158.898
3	Impuestos							
3,1	Estampilla Industria y Comercio						1,00%	\$ 267.250
3,2	Estampilla Prohospital						1,00%	\$ 267.250
3,3	Estampilla Procultura						2,00%	\$ 534.500
3,4	Estampilla prodeporte						2,20%	\$ 587.950
3,5	Estampilla proanciano						4,00%	\$ 1.068.999
3,6	Fondo de Seguridad						5,00%	\$ 1.336.249
3,7	Estampillas departamentales						1,00%	\$ 267.250
4	OTROS							
4,1	TRANPORTE CABECERA-VEREDA						5,00%	\$ 1.336.249
4,2	BODEGAJE MATERIAL						1,03%	\$ 275.267
	Administración					A	35,56%	\$ 6.761.102
	Utilidad					U	5,00%	\$ 950.661
	TOTAL AU (Suma de A + U)						40,56%	\$ 7.711.763
	COSTO DIRECTO							\$ 19.013.223
	COSTO (Costo Directo + Total AU + Costo PMT y Amb)							\$ 26.724.986
	POLIZA 1%						1%	\$ 269.949
	COSTO TOTAL							\$ 26.994.935

Profesional: JUAN ESTEBAN ZAPATA

No. Matricula: A05232006-71275352

Secretario de PLANEACIÓN Y DT