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NECOP

En cumplimiento de lo previsto en los articulos 26 y ss, de la Resolucion 05 de enero de
2025, por el cual se modificé el Manual de Contratacion de la Empresa Auténoma del
Municipio de Guatapé - EAG, estipula que todos los procesos de seleccion estaran
precedidos del cumplimiento de un estudio concreto de la necesidad, conveniencia y
oportunidad de la contratacion que se haran de manera previa a la apertura de los procesos
de contratacion.

DESCRIPCION CONDICIONES GENERALES

DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

Una de las previsiones de las Entidades Territoriales dentro del Estado Social de Derecho es
lograr atender de manera directa y rapida los diferentes requerimientos que presenta la
comunidad para elevar la calidad de vida de la misma, a través de un gobierno local que
conozca las necesidades, las priorice y adelante programas para mejorar las dificultades
registradas, tendientes al alcance del objetivo en este manifiesto, por lo que se requiere
efectuar la contratacion de los mismos a través de diversas modalidades, lo que debe estar
soportado en el manejo apropiado de todos los requerimientos normativos para el adecuado
desarrollo de cada uno de los procesos, ademas de tener en cuenta el principio de planeacién
que ilumina el actuar administrativo y las normas juridicas que rigen cada asunto.

La administracion Municipal (2024-2027) “PUERTO BOYACA TIENE FUTURO” se caracteriza
por la colaboracion incondicional a la comunidad mas vulnerable y necesitada para mejorar
sus condiciones de vida.

Ahora bien, el desarrollo de la infraestructura de transporte para el pais se constituye en una
necesidad apremiante para adaptarse a los cambios que exige la globalizacion, y para
estimular el crecimiento econdmico; pues de ésta depende en gran medida un volumen
significativo de transacciones de mercado y productividad interna, es decir, impulsa el
desarrollo de los mercados locales e influye en la toma de decisiones de produccién y de
consumo de las empresas y hogares. Asi, la infraestructura se convierte en un elemento
estructural en la definicién, conformacion y organizacién del territorio, en la medida que
determina légicas de desarrollo productivo y poblacional, las cuales se enmarcan en flujos de
comercializacion a través de canales transaccionales.

La inversion en infraestructura vial es vital para el desarrollo del pais, y en especial para los
municipios, ya que esta genera un aumento en las potencialidades productivas, econémicas,
turisticas, etc. de los territorios, pues incide en la disminucion de los retrasos presentes en la
competitividad local, contribuyendo en la disminucion de las brechas de desarrollo (evidentes
entre regiones, grandes centros urbanos y municipios). Ademas, que permite la reduccion de
los costos de transporte, aumenta la oferta de bienes, productos y servicios, asi como mejora

6 Calle 31 N° 30-53 piso 2 e Contactenos@eag.gov.co @ AutonomaGuatape

WWWwW.eag.gov.co




Pagina 2 de 19

Codigo: RE.SGJ.026

E AG ESTUDIO PREVIO Version: 00

Empresa Autbnhoma de Guatapé

Sostenibilidad y Desarrollo para todos. Fecha: 29.11.2024

]

las dinamicas de inversion de capital privado (sea nacional o extranjero), al generar unas
mejores condiciones para la libre competencia y transacciones en el mercado.

Bajo este contexto, en el centro poblado Chaparro, ubicado en la zona rural del municipio de
Puerto Boyaca, departamento de Boyaca, se evidencian serias dificultades relacionadas con
la movilidad vehicular. Actualmente, la infraestructura vial del sector se encuentra en
condiciones precarias: predominan vias sin pavimentar, con presencia de baches, desniveles,
escorrentias y deterioro estructural producto de la falta de mantenimiento y de las condiciones
climaticas adversas propias de la region.

La ausencia de pavimento rigido en esta zona no solo impacta la calidad de vida de los
habitantes, sino que también restringe el desarrollo econémico local y regional. Esta situacion
es reflejo de una infraestructura vial rural deficiente, que no responde a las necesidades
actuales de movilidad y conectividad del territorio.

En el municipio de Puerto Boyaca cuenta en total con 323 km de vias, de los cuales 14
kilbmetros corresponden a vias urbanas y 309 kildmetros corresponden a vias rurales, sin
pavimentar se tienen 4 kildbmetros de vias urbanas y 293 de vias rurales, lo que da cuenta de
un 80% de vias del municipio sin pavimentar.

Estas deficiencias en la red vial limitan significativamente el transito fluido de vehiculos
particulares, de servicio publico y de carga, afectando negativamente el acceso a servicios
basicos como salud, educacion y comercio. Asimismo, generan mayores tiempos de
desplazamiento, incremento en los costos de transporte, y dificultades para la comercializacion
de productos agricolas y pecuarios, que constituyen una de las principales fuentes de ingreso
de la comunidad rural.

Adicionalmente, este proyecto hace parte de las metas de cumplimiento del plan de desarrollo
Puerto Boyaca, Potencia Nacional de Desarrollo y esta alineado con los objetivos de desarrollo
territorial y rural sostenible, y con las politicas publicas orientadas a la reduccion de brechas
entre lo urbano y lo rural. Por tanto, su implementacion representa una intervencion prioritaria
y estratégica para fomentar la equidad territorial y la inclusion social en el municipio de Puerto
Boyaca.

Es asi entonces que, se genera un proyecto impulsado desde la administracién municipal
denominado “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RiGIDO EN EL CENTRO POBLADO EL
CHAPARRO, EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA, BOYACA”
que permite dar respuesta a esta situacion problematica, gracias a esta intervencion se
generaran importantes cambios como lo son la reduccidn de la congestion vial, tiempos de
viaje y costos de movilizacion, asi como la disminucién en los costos de mantenimiento y
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los costos para transportistas y pasajeros.
MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION
Se encuentra juridicamente viable realizar la contratacion por la modalidad de Invitacion Privada.

Que, el manual de contratacién de la Empresa Auténoma de Guatapé EAG- establece en el “ARTICULO
27°. - INVITACION PRIVADA. La Empresa contrataré a través de la modalidad de Invitacién Privada
cuando el presupuesto oficial de la respectiva Contratacion mayor de DOS MIL UN (2001) salarios
minimos mensuales legales vigentes y menor o igual a DIEZ MIL (10.000) salarios minimos mensuales
legales vigentes.

“Este proceso de contratacion se llevara a cabo en aquellos eventos en los cuales el presupuesto
estimado para el pago de los contratos requeridos segun el objeto de contratacion, sea mayor a DOS
MIL UN (2001) salarios minimos mensuales legales vigentes y menor o igual a DIEZ MIL (10.000)
salarios minimos mensuales legales vigentes, sin incluir el IVA, o su equivalente en délares (USD) o en
otra moneda extranjera.

El Ordenador del Gasto en el formato respectivo, adelantara la seleccién del contratista, mediante el
procedimiento de invitacion privada, esto es, invita a presentar oferta a minimo tres (3) proponentes
inscritos en el registro de proveedores, indicados por el Ordenador del Gasto en la solicitud, para
compararlas y una vez escogido el contratista suscribir el contrato respectivo. No obstante, con
fundamento en los principios de transparencia, seleccidon - objetiva y publicidad, los pliegos de
condiciones de la invitacion privada seran publicados en el secop2 de LA EMPRESA AUTONOMA DE
GUATAPE.

La solicitud del Ordenador del Gasto debera contener la certificacion de la disponibilidad presupuestal
por parte de la tesoreria, la inscripcion y/o actualizacion en el registro de proveedores por parte de la
empresa. Lo anterior se entendera verificado por el Ordenador del Gasto, con su firma impuesta en el
formato.

Respecto de los pliegos de la invitacion, el solicitante determinara los requisitos minimos o habilitantes
técnicos y/o de experiencia, asi como los criterios evaluables; el area financiera determinara, cuando
se le consulte, si deben incluirse requisitos financieros minimos o habilitantes y definira los criterios a
verificar de requerirse, asi como los criterios evaluables financieros si considera que hay lugar a ellos

Los sobres con las propuestas siempre seran recibidos en la plataforma de secop2 de LA EMPRESA
AUTONOMA DE GUATAPE.

Si se presenta un solo proponente, el proceso puede continuar y si es del caso adjudicarse con esa
sola propuesta, siempre y cuando cumpla con los requisitos exigidos.

PARAGRAFO 1: La invitacién privada se realizara con sujecion a las siguientes reglas:
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1. Invitacién a manifestar interés: Se publicara un documento invitando manifestar interés en el proceso,
en el cual se referencie el valor, el plazo, las especificaciones técnicas, y el cronograma del proceso
contractual. Los interesados deberan manifestar su interés por intermedio de una carta fisica con firma
original y deben estar inscritos en el Registro de Proveedores de la Entidad. El proceso se llevara a
cabo con los primeros CUATRO (4) interesados que manifiesten su interés en el plazo establecido por
el cronograma.

2. Publicacién de los documentos que contiene la Invitaciéon: De conformidad con el principio de
planeacion contractual y dando cumplimiento a lo dispuesto en los articulos 3, 4 y 5 del presente
manual, se publicara por medio de la plataforma SECOP 2, los documentos correspondientes al
proceso de contratacion, después de la publicacién del presente proceso al siguiente dia habil se
publicara el acta de recibo de manifestacion de interés con los oferentes habilitados para participar en
el proceso.

3. Observaciones al documento definitivo de la Invitacion: Los interesados podran presentar
observaciones hasta un (1) dia habil antes del cierre del proceso al contenido y alcance de dicho
documento. El Gerente y/o quien el delegue o tenga dicha funcién en la planta de cargos responderan
cada una de las observaciones y de ser necesario, se expedira y publicara la respectiva adenda a dicho
documento dentro del mismo término;

En caso de que las aclaraciones solicitadas impliquen la modificacion de las condiciones de
contratacion, LA EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPE, publicara dicha modificacién en la plataforma
del Secop2, antes del vencimiento del plazo para la recepcion de la oferta y lo prorrogara si lo considera
necesario, hasta por dos (2) dias habiles mas.

4. Suspension del proceso: En caso de ser necesario y por razones de oportunidad, conveniencia y de
legalidad, se podra suspender el tramite del proceso y solo en caso de superarse las circunscritas de
hecho y derecho que sustentan la suspensién, el proceso se reanudara;

5. Recepcion de Propuestas: El dia y hora fijado en el cronograma fijado por el documento de Invitacion
se llevara a cabo la recepcion de las propuestas.

6. Acta de cierre: En la fecha y hora senalada, se levantara un acta en la que conste los nombres de
los oferentes y la fecha y hora de presentacion de la propuesta.

7. Evaluacion de las Propuestas: A partir de la fecha de cierre de la etapa de recepcion de la oferta, LA
EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPE, a través del comité evaluador designado para el efecto,
realizara la evaluacion correspondiente dentro de los tres (3) dias habiles siguientes. Cuando LA
EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPE, establezca que el plazo de evaluacién no garantice el deber
de seleccion objetiva podra prorrogarlo antes de ser publicada en la plataforma secop?2.

8. Informe de evaluacién preliminar. De la comprobacion de cumplimiento con las condiciones exigidas
en la Invitacién se expedira un informe de evaluacion, Una vez remitido el informe evaluativo, el oferente
tendra dos (2) dias habiles para presentar sus observaciones a los resultados correspondientes.
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9. Traslado al informe de evaluacion: Una vez remitido el informe evaluativo, el oferente tendra dos (2)
dias habiles para presentar sus observaciones a los resultados correspondientes.

10. Informe de evaluacion definitivo: Si la evaluacion definitiva se encuentra ajustada a las condiciones
de la contratacion establecidas, LA EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPE, procedera a la adjudicacion
y perfeccionamiento de la etapa precontractual para dar inicio al contrato.

11. Suscripcion del Contrato: Vencida la etapa anterior, se remitira comunicacion de Adjudicacion de la
oferta al proponente que haya obtenido una mayor calificacion, caso en el cual, se procedera a través
del Gerente de la ‘EAG’ a suscribir y cumplir los requisitos de ejecucion del contrato dentro de los plazos
previstos en la Invitacion, si el adjudicatario no suscribe, el contrato el Gerente podra celebrarlo con el
proponente establecido en el sequndo orden de elegibilidad o declarar la terminacién del proceso de
Invitacion.

PARAGRAFO 2°: Los procedimientos que hacen parte del proceso de Invitacién Abierta se adelantaran
de conformidad como lo establezca el respectivo documento de Invitacion Abierta y en todo caso,
teniendo en cuenta las anteriores condiciones.

PARAGRAFO 3°: Cuando lo estime conveniente y con ocasién de las observaciones presentadas al
documento de Invitacién Abierta, la Empresa ‘EAG’ podra modificar la misma mediante adendas, dentro
del plazo establecido para ello en el cronograma;, antes de la presentacién de la propuesta.

ARTICULO 29°. - CRITERIOS DE EVALUACION Y REGIMEN DE SUBSANABILIDAD DE OFERTAS.

De conformidad con el principio de seleccion objetiva, los siguientes seran los criterios de evaluacion
objetiva de las diferentes propuestas presentadas para los procesos de Invitacion abierta:

1. Criterios objetivos de habilitacion y/o de participacion en estos procedimientos:
Capacidad Juridica;

Capacidad Financiera;

Acreditacion de la experiencia;

Capacidad organizacional.

2. Criterios objetivos de calificacion que comparan las propuestas en estos procedimientos:

2.1 Si se trata de objetos contractuales relacionados con obra publica de conformidad con las
definiciones establecidas en el estatuto general de contratacion, los criterios de calificacion seran:

La ponderacion de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o férmulas fijadas en el
documento de invitacion; o

La ponderacion de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relacion de costo-
beneficio, fijadas en el documento de invitacion.
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2.2 Si se trata de objetos contractuales relacionados con consultorias de conformidad con las
definiciones establecidas en el estatuto general de contratacion, los criterios de calificacion seran:

De la calidad técnica y metodolégica que permitan medir y establecer puntajes a lo propuesto por el
consultor;

Criterios que permitan medir y establecer puntajes a la experiencia especifica tanto del proponente
como del equipo de trabajo a ofrecer por el consultor.

2.3 Si se trata de objetos contractuales relacionados con el suministro de bienes y servicios o de bienes
y servicios de condiciones uniformes arrojadas por el mercado, y sin perjuicio de las condiciones
técnicas de calidad a exigir, el criterio que determinara la adjudicacién y/o aceptacion de oferta, sera el
ofrecimiento mas bajo en el precio a ofrecer”.

ESPECIFICACIONES TECNICAS Ver Anexo 1- Anexo Técnico

DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR

“PAVIMENTO RiGIDQ EN EL CENTRO POBLADO EL
Objeto CHAPARRO, EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE
PUERTO BOYACA, BOYACA”.

Para llevar a cabalidad el objeto del contrato se deben realizar las actividades

Alcance descritas en el Anexo 1- Anexo Técnico
CDP Rubro Descripcion Fecha Valor Disponibilidad
Cl 582 - 2026
Disponibilidad 22:32.02.0 AOEIMINISTRACL;E
presupuestal 00603 3.2005.1.6.0 RECURSOS 13/10/2026 | $4,003,124,455.00
PARA
PAVIMENTO

Modalidad de

- Invitaciéon Privada, segun el articulo 27 del Manual de Contratacion de la EAG
seleccion

TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS
Valor TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS ($3.741.237.808,00)
MCTE.

Para determinar el valor del contrato, se utilizé la informacion de la base de datos
que posee la EAG y la secretaria de Planeaciéon Municipal y las APUS, el cual se
Andlisis del valor | esta actualizando cada ano con los ultimos precios del mercado) calculando los
estimado APUS para la gran cantidad de actividades técnicas. Los cuales fueron
comparados con los de la base de datos de CAMACOL, y los valores de
contratacion con los Publicados en el SECOP, para determinar su veracidad.
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La ENTIDAD CONTRATANTE Realizara un primer pago del treinta (30%)
como anticipo, la expedicion de una garantia de cumplimiento con el
amparo de buen manejo y correcta inversion del anticipo, junto con la
apertura de una cuenta de ahorros exclusivamente para el manejo de los
recursos correspondientes. Para su desembolso, el contratista que ejecute
el contrato debera presentar un plan inversion para los recursos a invertir,
a la par debera presentar una certificacion bancaria de una cuenta de
ahorros exclusivamente para el manejo de los recursos que seran
otorgados en calidad de anticipo y la presentacidén de un plan de inversion
del mismo. El contratista y la interventoria seran los encargados de
certificar la destinacion de los recursos del anticipo.

El sesenta (60%) se pagara mediante actas de avance de acuerdo al
avance de las actividades previa presentacion de la factura o cuenta de
cobro, debidamente legalizado con todos los soportes que aseguren que
el bien o servicio fue recibido a entera satisfaccion por parte del supervisor,
con ello se debe acreditar el cumplimiento de las obligaciones de pago de
aportes relativos al sistema de seguridad social integral, asi como los
demas parafiscales. Por su parte el supervisor del contrato debera suscribir
Forma de pago informes de supervisién y acta de recibido a satisfaccion respecto del
servicio prestado. Asi mismo debera verificar el cumplimiento para cada
pago de las obligaciones de que trata el articulo 23 de la ley 1150 de 2007.
En todo caso, la ultima acta de desembolso equivalente al diez (10%) del
proyecto a ejecutar se cancelara una vez el contratista presente,
adicionalmente a los entregables, previa aprobacién de la supervision
designada por el Municipio, todo lo relacionado con la ejecucion financiera
(Cantidades, valores unitarios) de los contratos que se deriven de la
administracion, y la siguiente informacion:

1. Elrecibo a satisfaccion por parte de los supervisores designados de
la actividad desarrollada por el contratista.

2. Todos los informes y el informe final, establecidos en el presente
estudio previo, incluida la documentacién soporte.

3. Todas las actas generadas en desarrollo del contrato tales como: el
acta de inicio, las actas de pago, suspensiones y reanudaciones, si
a ello hubo lugar y acta de recibo, entre otras.

4. Acta de recibo final del contrato y actualizacion de pdlizas.

5. Otros documentos relacionados en los presentes estudios previos

SEIS (06) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA
DE INICIO
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Clasificacion D s
escripcion

Clasificador de UNSPSC — v :
bienes y servicios 72 14 10 00 | Servicios de construccion de autopistas y carreteras

7210 1500 | Servicios de apoyo para la construccion

IDENTIFICACION DE LAS PARTES Y SUS OBLIGACIONES
Contratista QUIEN RESULTE SELECCIONADO
GENERALES:

A. Sera obligacion primordial del contratista ejecutar el trabajo estrictamente de
acuerdo con los planos y especificaciones; para lo cual, sometera muestras
de los materiales a utilizar para la aprobacion del Interventor

B. Se asume que las cotas y dimensiones de los planos deben coincidir, pero
sera de caracter obligatorio por parte del contratista verificar los planos y las
medidas en el terreno antes de iniciar los trabajos.

C. Cualquier discrepancia debe ser aclarada prontamente con el Interventor, de
lo contrario si se presenta la necesidad de hacer correcciones después de
adelantada la obra. El Costo de estas sera por cuenta del contratista.

D. Cuando en las especificaciones se indique algun equipo o material por su
nombre de fabrica, se hace con el objeto de establecer Standard de calidad,
tipo y caracteristicas.

E. El contratista podra usar productos equivalentes, siempre con la aprobacion
previa del Interventor.

Obligaciones del | F, Suministrar en el lugar de la obra los materiales necesarios de la mejor

contratista calidad, conforme a las especificaciones, planos y anexos.

G. Suministrar el personal competente y especializado para ejecutar, de la mejor
forma posible, los trabajos a que hacen referencia las especificaciones,
planos y anexos.

H. Pagar cumplidamente al personal a su cargo sueldos, prestaciones, seguros,
bonificaciones y demas que ordena la Ley, de tal forma que el contratante,
bajo ningun concepto, asumira responsabilidades por omisiones legales del
contratista.

. Estudiar cuidadosamente, los planos del proyecto, leer atentamente las
especificaciones e inspeccionar el lugar de la obra para determinar aquellas
condiciones del terreno que puedan afectar los trabajos a realizar.

ESPECIFICAS DE LA OBRA

a. Antes de darse el inicio de las actividades, se debera realizar una reunion
previa de reconocimiento del area objeto a intervenir, una vez surtida esta

visita dentro de J@s dos (02) dias siguientes se debera hager la entrega formal
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y oficial del plan de trabajo, hojas de vida del equipo de trabajo que van a estar
durante el desarrollo de la obra (se especifica en numeral personal
profesional), deberan presentar presupuesto oficial con APU elaborados
segun las especificaciones técnicas y métodos constructivos existentes en el
proyecto.

Ejecutar la obra de conformidad con el proceso de contratacion, estudio previo
y especificaciones particulares y generales de obra y todas las condiciones alli
requeridas.

Se debera llevar un registro detallado de ensayos emitidos por los laboratorios
(compactacion - densidades, granulometria, resistencia de concretos, disefio
de mezclas, prueba de tintas, entre otros, segun aplique).

Se debera contar con el formato para el registro de liberacion de areas para
poder ejecutar las actividades, para realizar las actas parciales debera existir
un registro de calidad de las areas ejecutadas y cobradas en la parcial a
tramitar.

Debera realizar en conjunto con la supervision el registro de liberacion y
certificado de materiales de obra civil, esto significa que cuando los materiales
lleguen a obra, deberan ser aprobados por el interventor o supervisor, cuenten
con certificado de calidad, y cumplan con las especificaciones establecidas en
el proyecto, se debera generar también el listado de materiales instalados.
Contar con la disponibilidad de recursos de personal, materiales y equipos, de
acuerdo a la propuesta presentada y el contrato suscrito, especificaciones del
contrato y la propuesta presentada.

Mantener durante la ejecucion del contrato, la organizacién técnica presentada
en la propuesta, en forma permanente y con altos niveles de eficiencia técnica
y profesional, para atender sus obligaciones, respetando y cumpliendo las
condiciones establecidas en el proceso de contrataciéon y en la propuesta.
Disponer durante toda la ejecucion del contrato, el personal calificado y
debidamente capacitado, de conformidad con lo indicado en su propuesta y en
el proceso de contratacion.

Contar con los procedimientos, equipos y la disposiciéon de medidas que
considere necesarias para garantizar la buena calidad, uniformidad y correcta
ejecucion contractual.

Cumplir la normativa vigente existente para la correcta disposicion de
materiales sobrantes de demoliciones o de las labores de limpieza; estos
materiales deberan ser transportados a las zonas de desechos propuestas por
el contratista y aprobadas por el interventor o supervisor.

Suscribir con el interventor o supervisor de obra una bitacora diariamente, en
donde se llevara una memoria de todos los acontecimientos, sucesos y
decisiones tomadas en la ejecucién de los trabajos y actividades de la obra.
Entre otras circunstancias, se debera registrar la visita de funcionarios que
tengan relacion con la ejecucion del proyecto. Esta memoria debera firmarse
por el residente de obra y por el interventor o supervisor y debe encontrarse
debidamente foliada. Al finalizar los trabajos, en su informe final, el contratista
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permitir la comprension general y el desarrollo de las actividades de acuerdo
con el cronograma de ejecucion aprobado.

Garantizar que se ejecuten los trabajos en los sitios, cantidades y con los
procedimientos establecidos segun la documentacion y los Planos y Estudios
técnicos, como también aplicacion de las condiciones del Plan de Adaptacion
de la Guia Ambiental requeridas del proyecto.

Controlar permanentemente la entrega de los suministros y su calidad, velando
por su oportuna disposicion en la obra y por el cumplimiento de las
especificaciones técnicas. Presentar los soportes al interventor o supervisor,
quien podra rechazar los suministros que no cumplan con las especificaciones
técnicas.

Suministrar a la supervision oportunamente las certificaciones de las pruebas
de laboratorio que sean necesarias para garantizar el cumplimiento de los
disefos y especificaciones técnicas acordadas. Los costos de las muestras y
ensayos de laboratorio seran asumidos por cuenta del contratista de obra. A
la cuenta mensual correspondiente se debera adjuntar copia de los resultados
de los ensayos de laboratorio llevados a cabo. Los siguientes ensayos deberan
ser hechos a los siguientes materiales: Concreto (cilindros y nucleos),
estructura metalica y el lleno compactado, y todos aquellos que la Supervision
0 supervision estime convenientes.

Cumplir con la ejecucion de acciones correctivas de las actividades
indebidamente ejecutadas, a su costa, sin derecho a remuneracién distinta a
la que se hubiere demandado contractualmente la ejecucion correcta de las
obras de acuerdo con las especificaciones técnicas y disefios aprobados, los
planos y demas condiciones del contrato.

Hacer demolicién, remocién y el restablecimiento de las condiciones originales
y/o cualquier otra accién que resulte necesaria, cuando se hayan ejecutado,
por parte del contratista de obra en cuanto a trabajos no autorizados
previamente por la supervision.

Cumplir con los procedimientos adecuados y proteccidén contra cualquier dafo
o deterioro que pueda afectar la calidad y estabilidad de la obra.

Observar el desempenfio del personal, exigiéndole una direccion competente y
emplear personal técnico y/o profesional, segun corresponda, en cada frente
de trabajo de conformidad con lo establecido en el proceso de contratacion.
Llevar un registro del avance de la ejecucion de obra, del personal y de los
equipos empleados en cada frente de trabajo y otros aspectos relevantes de
la ejecucion del contrato.

Verificar y asegurar que el personal, para su proteccion, mantenga durante el
tiempo de trabajo una dotacion adecuada a la labor desempefiada, asi como
los elementos de seguridad industrial necesarios para la ejecucion de las
actividades.

Dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 55 de la ley 962 de 2005, en lo
referente a las condiciones de higiene y seguridad.
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aa.

bb.

CC.

dd.

ee.

ff.

99.

hh.
ii.

Velar por las buenas condiciones de aseo y seguridad de cada una de las
areas de la obra, teniendo en cuenta lo indicado ademas en el plan de manejo
ambiental.

Cumplir con la entrega de toda la documentacion correspondiente al servicio
de consultoria en cada una de las fases.

Hacerse cargo de la seguridad del sitio de la obra, las 24 horas del dia, durante
el plazo de ejecucién del contrato, responsabilizandose por la pérdida o robo
de los elementos propios para ejecutar la obra.

El contratista debera entregar los planos record referentes de la obra a
desarrollar, entregar y recibir, de los cuales debera entregar 2 ejemplares con
las respectivas firmas, fisicos y en medio digital de manera editable.
Desarrollar las actividades contractuales y demas que se requieran para lo
cual, el contratista y el interventor o supervisor deberan efectuar todas las
actuaciones y actividades necesarias en caso de surtir items no previstos,
deberan efectuar el tramite y proceso de actualizacion del proyecto ante la
secretaria de planeacion, toda vez que se tenga con la viabilidad por parte de
la supervision de la documentacion a realizar.

Reportar cualquier novedad o anomalia, de manera inmediata al supervisor
del contrato.

Realizar reuniones con la supervision del Municipio por lo menos una (1) vez
por mes, con el fin de verificar el desarrollo del contrato y elaborar las actas
que documenten el estado del mismo.

Asistir a todas las reuniones que se celebren en el sitio de ejecucién de las
actividades o en las instalaciones del Municipio relacionadas con los trabajos
objeto del contrato y elaborar y suscribir las actas correspondientes.

Estara a cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para
colocar y mantener la senalizacion de la obra, actividades que debera cumplir
de conformidad con las normas establecidas, para preservar la seguridad de
las personas que trabajan en la obra, visitantes y demas personas q transitan
por los alrededores de la obra, de modo tal que se informe el estado de la obra,
advirtiendo el hecho especifico, con el fin de evitar cualquier tipo de incidente
o dafio a terceros.

Analizar el avance contractual de los trabajos, con el fin de prever, con la
suficiente anticipacion eventuales incumplimientos de plazos y tomar las
medidas correspondientes.

Entregar periédicamente, segun se acuerde con la supervision de la Entidad,
un resumen de contrato de obra y las garantias que guarden relacion directa
con la ejecucién de las actividades objeto del contrato.

Entregar periédicamente, segun se acuerde con la supervision de la Entidad,
informes por escrito de érdenes y sugerencias impartidas, las cuales deben
enmarcarse dentro del término del contrato de obra y estar redactadas de
manera clara y precisa.

Elaborar y entregar los informes solicitados por el interventor o supervisor.
Estudiar oportunamente las sugerencias, reclamaciones y consultas y resolver
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con la supervisién los problemas que puedan afectar la adecuada ejecucion
del contrato de obra.

ji- Elaborar los documentos y presentar los informes que le sean requeridos en
caso de que se interponga en contra de la Entidad alguna accion
administrativa, policial o judicial, requerimientos formulados por tribunal de
arbitramento u organismos de control y que guarden relacién con la
celebracién, ejecucion o liquidacion del contrato de obra.

kk. Utilizar los mecanismos que sean necesarios para poder garantizar la
autenticidad, integridad y conservacion de los documentos electrénicos.

| Desempeniar las demas actividades que sean necesarias para lograr un total
y adecuado cumplimiento de sus obligaciones, aunque no estén
especificamente sefialadas y que sean de la naturaleza del contrato.

mm. Para el pago de actas parciales y liquidacion, se debera tener en cuenta el
listado o derrotero de documentos solicitados por la supervision.

nn. Presentar informes semanales, mensuales e informe final de la ejecucion de
sus actividades, e informes técnicos en caso de requerirse

Empresa Auténoma del Municipio de Guatapé — EAG

Contratante NIT: 800.105.497-0

1. Garantizar la exactitud e idoneidad de la informacidon compartida con el
Proponente/CONTRATISTA o por terceros. No obstante, el proveedor conoce
el estado del arte de su negocio y estara siempre en la obligacion de advertir

Obligaciones del y recomendarle al contratante, los productos mas adecuados para el desarrollo

contratante del objeto contractual.

2. Cancelar oportunamente la factura presentada por el servicio.
3. Verificar los documentos para la legalizacion del contrato.
4. Efectuar la supervision del contrato.

La Supervision del contrato estara a cargo de la Gerencia de la Empresa Autonoma,

0 a quien esta delegue quien debera supervisar y controlar la accion del contratista,

para verificar que se cumplan las especificaciones y normas técnicas, las actividades

administrativas, socio-ambientales, legales, juridicas, contables, financieras vy
presupuestales; establecidas en los pliegos o invitaciones de los contratos celebrados
por la entidad.

Multas: En caso de que el contratista se constituya en mora o incumpla injustificada y

parcialmente alguna de las obligaciones que asume en virtud del presente contrato,

el Municipio podra imponerle, mediante resolucion motivada, multas sucesivas por el

0.5% del valor total del contrato sin exceder el 10% del valor del mismo y sin perjuicio

de hacer efectiva la clausula penal, o de la declaratoria de caducidad del contrato.

Supervision

Multas y
clausula penal

pecuniaria Clausula penal pecuniaria: En caso de incumplimiento injustificado definitivo o parcial

del objeto del contrato o definitivo de cualquiera de las obligaciones contraidas en el
contrato o declaratoria de caducidad, el Contratista conviene en pagar al Municipio de
Guatapé una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato,
suma que el Municipio hara efectiva mediante el cobro de los saldos que adeude al

Contratista, si los hubi para lo cual se entiende expresamenig,autorizado con la
ﬁ Calle 31 N° 30-53 piso 2 @ Contactenos@eag.gov.co AutonomaGuatape
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suscripcion del contrato; si esto no fuere posible, se cobrara por via judicial. La
aplicacion de la clausula penal no excluye la indemnizacion de perjuicios causados y
no cubiertos en su totalidad por el monto establecido como tasacion anticipada de los
mismos. Igualmente, la aplicacion de la clausula penal no exime al contratista del
cumplimiento de la obligacién principal.

QUIEN RESULTE SELECCIONADO debe tener en cuenta todos los gastos e
impuestos que puedan afectar sus precios y hayan de causarse por la ejecucién del
contrato, tales como: Impuesto a la Renta, Industria y Comercio, timbre y publicacién,
Impuestos si son del caso; el valor que ocasione la constitucion de garantias, asi como las
exigibles deducciones, retenciones y el impuesto al valor agregado IVA sobre la utilidades del
contrato, y otras a que haya lugar de acuerdo con las normas vigentes (Reteica,
Estampilla Pro-cultura, Estampilla Pro-hospitales, Pro-Adultos, Pro-Deprote,
Contribucion Especial).

SUPERVISION Y OBLIGACIONES

La supervisién del contrato estara a cargo de la Gerencia o quien esta delegue, quien debera Supervisar
y controlar la accion del contratista, para verificar que se cumplan las especificaciones y normas técnicas,
las actividades administrativas, socioambientales, legales, juridicas, contables, financieras vy
presupuestales; establecidas en los pliegos o invitaciones de los contratos celebrados por la entidad.

Actividades de la Supervision:

- Realizar el control y seguimiento al objeto contractual.

- Elaborar las actas de pago e informes de supervision.

- Revisar cuidadosamente los detalles a contratar.

- Impartir instrucciones al conveniente con la finalidad que se cumpla a cabalidad el objeto
contractual.

- Informar al ordenador del gasto los hechos o circunstancias que puedan poner en riesgo la
adecuada ejecucion del contrato.

- Informar a la secretaria general del incumplimiento en la ejecucion del objeto del presente contrato.

- Formular por escrito las recomendaciones u observaciones tendientes a la debida ejecucion del
contrato y realizar los informes se supervision parcial y final.

- Recomendar los ajustes y modificaciones que requiera el contrato en los términos de plazos,
cumplimiento o cualquier otro aspecto que se modifiqgue pactado inicialmente.

GARANTIAS

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA
El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantia de seriedad de la oferta que cumpla con los
parametros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.
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Cualquier error o imprecisién en el texto de la garantia presentada, sera susceptible de aclaracién por el
Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluacion.

Las caracteristicas de las garantias son las siguientes:

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082
Clase de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una pdliza, (ii) Patrimonio
auténomo vy (iii) Garantia Bancaria.

Asegurado/ EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPE identificada con NIT 800.105.497-0
beneficiario
AMDAros Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos
P sefalados en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.
Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratacion.
Valoj Diez por ciento (10%) del Presupuesto Oficial del Proceso de Seleccion
Asegurado

Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion
Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra
Tomador denominarse de esa manera.

Para los Proponentes Plurales: la Garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes del Proponente Plural, para lo cual se debera relacionar claramente los
integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los
efectos seran los otorgantes de la misma.

Si en desarrollo del proceso de seleccién se modifica el cronograma, el Proponente debera ampliar la
vigencia de la Garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se haya perfeccionado y cumplido los
requisitos de ejecucion del respectivo contrato.

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la garantia de seriedad de la
oferta. Durante este periodo la propuesta sera irrevocable, de tal manera que el Proponente no podra retirar
ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la
garantia de seriedad de la oferta.

GARANTIAS DEL CONTRATO

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
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Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la garantia de
cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) dias habiles siguientes contados a partir de la
firma del contrato y requerira la aprobacion de la Entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082

Clase de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una pdliza para Entidades
Estatales, (ii) Patrimonio auténomo, (iii) Garantia Bancaria.
Asegurado/ EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPE con Nit 800.105.497-0 MUNICIPIO DE
beneficiario PUERTO BOYACA
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Buen manejo y correcta Igual al plazo de | Cien por ciento (100%)
inversion del anticipo ejecucion del | del valor del anticipo
contrato y seis (06)
meses mas
Cumplimiento general del Tendra una vigencia | Sera del diez por
contrato y el pago de las igual al plazo del | ciento (10%) del valor
multas y la clausula penal contrato y seis (06) | total del contrato.
pecuniaria que se le meses mas.
impongan
Pago de salarios, | El plazo del contrato | Sera del veinte (20%)
prestaciones sociales legales | y tres (3) anos mas. | del valor total del
Amparos, e indemnizaciones laborales contrato.
vigencia'y del personal que el Contratista
valores haya de utilizar en el territorio
asegurados nacional para la ejecucion del
contrato
Estabilidad y calidad de la No inferior a cinco (5) Por el veinte por
obra afios a partir de la ciento (20%) del
fecha de recibo de la valor del contrato.
obra
Responsabilidad civil El plazo del contrato | Sera equivalente a
extracontractual trecientos (300)
SMMLV, incluyendo
las modificaciones

contractuales.

Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén
Tomador social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion

| Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, yno sélo con su sigla, a
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no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera.

No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Union Temporal o
Consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de cada
uno de los integrantes.

Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacién, quienes para todos los efectos seran
los otorgantes de la misma.

Numero y afo del contrato

Informacion Objeto del contrato
necesaria dentro Firma del representante legal del Contratista
de la péliza En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor E;j.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén de
las reclamaciones que efectue la Entidad, asi como, a ampliar las garantias en los eventos de adicién y/o
prérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o su no adicién o
prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se dara inicio a los procesos
sancionatorios a que haya lugar.

ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte,
por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes
efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccién y mano de obra deficientes utilizados
en la construccion. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos
que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se
consideraran vigentes por un periodo de garantia de cinco afios (5) contados a partir de la fecha del Acta
de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procedera a reparar los defectos dentro de los términos
que la Entidad le sefiale en la comunicacién escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y el
Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podra hacer efectiva la
garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Contratista sera responsable de los dafos
que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.
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Si las reparaciones que se efectuen afectan, o si ajuicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan
llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podra exigir
la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacion escrita que le enviara dentro
de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacion de las reparaciones.

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la
Entidad con las siguientes caracteristicas:

Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza

EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPE con Nit 800.105.497-0 MUNICIPIO
DE PUERTO BOYACA

Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o
razon social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y
Representacién Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no
sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la
sociedad podra denominarse de esa manera.

No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o
consorcio, se debe incluir razon social, NIT y porcentaje de participacion de
cada uno de los integrantes.

Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la
estructura plural, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes,
su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
seran los otorgantes de la misma.

No debe ser inferior a:

1. Doscientos (200) SMMLYV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a
mil quinientos (1.500) SMMLV.

2. Trescientos (300) SMMLYV para contratos cuyo valor sea superior a mil
quinientos (1.500) SMMLYV e inferior o igual a dos mil quinientos (2.500)
SMMLV.

Valor 3. Cuatrocientos (400) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a dos
mil quinientos (2.500) SMMLYV e inferior o igual a cinco mil (5.000) SMMLV.

4. Quinientos (500) SMMLYV para contratos cuyo valor sea superior a cinco
mil (5.000) SMMLYV e inferior o igual a diez mil (10.000) SMMLV.

5. Elcinco por ciento (5%) del valor del contrato cuando este sea superior a
diez mil (10.000) SMMLYV, caso en el cual el valor asegurado debe ser
maximo setenta y cinco mil (75.000) SMMLYV.

Asegurados

Tomador

Vigencia Igual al periodQ de ejecucion del contrato.
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EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPE con Nit 800.105.497-0 MUNICIPIO

Beneficiarios PUERTO BOYACA

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas

Amparos autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener
como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9
del Decreto 1082 de 2015.

Numero y afo del contrato
Objeto del contrato

Informacion : .

. Firma del representante legal del Contratista
necesaria dentro . .
de la poliza En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor E;j.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%) del
valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios minimos
mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacién de la Entidad, dentro del mismo término
establecido para la garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncion de parte
de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

MATRIZ DE RIESGOS Ver Matriz 1- Matriz de Riesgos

CONVOCATORIA A LAS VEEDURIAS CIUDADANAS:

Las Veedurias Ciudadanas, establecidas de conformidad con la ley, podran desarrollar su
actividad durante la etapa precontractual, contractual y pos contractual de los procesos de
contratacion, haciendo recomendaciones escritas y oportunas la Empresa Auténoma y ante
los organismos de control del Estado, para buscar la eficiencia institucional y la probidad en
la actuacion de los funcionarios publicos. Asi mismo, podran intervenir en todas las
audiencias que se realicen durante el proceso.
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De acuerdo a lo anterior esta entidad se permite convocar a las veedurias ciudadanas
para efectos del correspondiente control de la gestidén contractual que se ha iniciado para

la contratacion descrita en el presente estudio previo.
‘,7"’ S L S > &
AL /ir_'

JUAN DIEGO MARTINEZ QUINTERO
Gerente Empresa Auténoma de Guatapé.

Funcionario o Firma Fecha

Contratista
Elaboro David Alzate e 14/10/2026
Medina
Apoyo
juridico
Reviso y Juan Diego
aprobo Martinez
Q/Gerente

14/10/2026

Los arriba firmantes declaran que hemos revisado el documento y lo encontramos
ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra
responsabilidad, lo presentamos para la firma del Gerente.
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