
 

                            
GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA 

PÚBLICA 

Código: E-GCCP-FR-010 

Versión: 06 

ESTUDIOS PREVIOS  
Fecha aprobación:  

09/07/2025 

 

FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS 
Decreto  1082 de 2015  Artículo 2.2.1.1.2.1.1 

DEPENDENCIA QUE PROYECTA SECRETARIA DE VIVIENDA 
FECHA SEPTIEMBRE 2026 
  
  
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE 

SATISFACER CON EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
 

La Constitución Política de Colombia dispone en su artículo 113 que los diferentes 
órganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente para 
la realización de sus fines. Además, señala en el artículo 209, que la función 
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con base 
en los principios de igualdad, moralidad, eficacia economía, celeridad, imparcialidad 
y publicidad, y que las autoridades administrativas deben coordinar sus actividades 
para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. De igual manera, señala en 
su artículo 288, inciso 2°, que los distintos niveles territoriales serán ejercidos 
conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad en los 
términos que establezca la Ley. 

En este sentido, la Ley 489 de 1998 en su artículo 6° señala que “(…) las autoridades 
administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas 
funciones con el objetivo de lograr los fines y cometidos estatales. En consecuencia, 
prestarán su colaboración a las demás entidades para facilitar el ejercicio de sus 
funciones y se abstendrán de impedir o estorbar su cumplimiento por los órganos, 
dependencias, organismos y entidades titulares (…)”  

Asimismo, el artículo 95° ibidem establece que: “(…) las entidades públicas podrán 
asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o 
de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración 
de convenios interadministrativos (…)”.  

La ley 2200 de 2022, “por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la 
organización y el funcionamiento de los departamentos”, en su artículo 4º se refiere 
a las competencias de los departamentos, sin perjuicio de lo previsto en la 
Constitución Política y las demás disposiciones legales a que haya lugar.  

El numeral 2º del artículo 4º de la Ley 2200 de 2022 indica que corresponde a los 
departamentos: “Concurrir con la Nación y los municipios al desarrollo de proyectos 
de vivienda de interés social y de vivienda de interés prioritario, con especial énfasis 
en generar vivienda digna para hogares vulnerables en áreas urbanas y rurales. 



 

                            
GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA 

PÚBLICA 

Código: E-GCCP-FR-010 

Versión: 06 

ESTUDIOS PREVIOS  
Fecha aprobación:  

09/07/2025 

 

Generarán políticas de subsidios en dinero o en especie que podrán ser concurrentes 
para adquisición, mejoramiento y construcción de vivienda; procesos de 
formalización de la propiedad y asignación de terrenos para vivienda de interés 
social. Toda política de vivienda que se establezca debe ser integral, generando 
condiciones de acceso a los servicios públicos y calidades de hábitat adecuadas, 
conforme los lineamientos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio”.  

La Secretaría de Vivienda del Departamento de Cundinamarca tiene entre sus 
funciones garantizar el cumplimiento del derecho a la vivienda, implementando los 
instrumentos técnicos, administrativos, jurídicos y financieros que faciliten su 
acceso de acuerdo con la misión dispuesta para tal dependencia. En este sentido, 
el Decreto Ordenanzal 406 de 2024 “POR EL CUAL SE ESTABLECE LA ESTRUCTURA 
DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEPARTAMENTAL, SE DEFINE LA ORGANIZACION 
INTERNA Y LAS FUNCIONES DE LAS DEPENDENCIAS DEL SECTOR CENTRAL DE LA 
ADMINISTRACIÓN PUBLICA DE CUNDINAMARCA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”, 
establece en su artículo 192: 

“ARTICULO 192°. Misión de la Secretaría de Vivienda. Es misión de la 
Secretaría de Vivienda garantizar el cumplimiento del derecho a la vivienda 
digna de la población cundinamarquesa, consagrado en el Artículo 51 de la 
Constitución Política de Colombia, considerando al campesinado como sujeto 
de especial protección y con apego a la sostenibilidad ambiental, 
implementando los instrumentos técnicos, administrativos, jurídicos y 
financieros que faciliten el acceso a la misma, con el fin de disminuir el déficit 
cualitativo y cuantitativo de vivienda y mejorar, con un enfoque diferencial 
poblacional y territorial, las condiciones de habitabilidad de la población en 
situación de pobreza y vulnerabilidad, elevando la calidad de vida de la 
población en el departamento de Cundinamarca.”  

 

En el marco de las competencias de la Secretaría de Vivienda del Departamento de 
Cundinamarca, y en cumplimiento de la meta institucional orientada a “apoyar la 
reubicación de 200 hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable o afectados 
por desastres naturales”, se hace necesario adelantar acciones integrales que permitan 
garantizar condiciones de habitabilidad segura y digna para la población vulnerable del 
territorio. 

 

2. ANÁLISIS DE LA NECESIDAD 

Actualmente, las condiciones de privación de una vivienda adecuada de las 
familias vulnerables de Cundinamarca, asentadas en el área urbana y rural del 
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departamento, se deben a factores como: deficientes condiciones constructivas, 
materiales inadecuados de construcción y viviendas altamente deterioradas. 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad de Vida – ECV 2025 del Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Colombia alcanzó en 2025 una población 
estimada de 53,3 millones de personas y 18,9 millones de hogares, con un promedio 
nacional de 2,82 personas por hogar. En materia habitacional, el déficit habitacional 
nacional se ubicó en 25,6%, frente al 26,8% registrado en 2024, lo que representa una 
disminución de 1,2 puntos porcentuales y el nivel más bajo desde 2019. Este déficit 
comprende tanto el componente cuantitativo, asociado a deficiencias estructurales o 
de espacio, como el componente cualitativo, relacionado con condiciones no 
estructurales susceptibles de mejoramiento.  
 
Por tipo de déficit, en 2025 el déficit cuantitativo nacional se ubicó en 6,3%, mientras 
que el déficit cualitativo fue de 19,3%. Frente a 2024, ambos componentes presentaron 
reducción: el cuantitativo disminuyó 0,5 puntos porcentuales y el cualitativo 0,7 puntos 
porcentuales. El DANE señala que la reducción del déficit cuantitativo se explica 
principalmente por mejoras en el material de las paredes, mientras que la reducción 
del déficit cualitativo se asocia, en mayor medida, con la disminución del hacinamiento 
mitigable.  
 
A pesar de esta reducción nacional, persisten brechas territoriales significativas. En los 
centros poblados y rural disperso el déficit habitacional continúa siendo 
sustancialmente superior al observado en cabeceras municipales, lo cual evidencia la 
necesidad de mantener intervenciones diferenciales en vivienda rural. Para el caso de 
Cundinamarca, los anexos generales de la ECV 2025 reportan aproximadamente 
1.409.000 hogares, de los cuales cerca de 169.000 se encuentran en déficit habitacional, 
equivalente a 12,0%. De este total, aproximadamente 19.000 hogares presentan déficit 
cuantitativo y 150.000 hogares déficit cualitativo. Aunque el departamento se ubica 
dentro del grupo de territorios con déficit inferior al 20,0%, la brecha rural sigue siendo 
relevante: en centros poblados y rural disperso el déficit habitacional departamental 
se estima en alrededor de 23,3%, frente a 8,8% en cabeceras.  
 
Para el caso específico del municipio de Fómeque la situación es la siguiente, de 
acuerdo a las cifras municipales más recientes dispuestas por el DANE: 

 

Municipio 
Déficit 

cuantitativo 
Población rural/centros 

poblados (personas) 

Población afectada/rural/ 
centros poblados y 
urbana (personas) 

Fómeque 2,55% 7.068 181 
Fuente: DANE, Déficit habitacional (cuantitativo y cualitativo), 2018. 
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              DANE, PROYECCIONES DE POBLACIÓN A NIVEL MUNICIPAL. 

 
El municipio de Fómeque ha presentado afectaciones asociadas a fenómenos naturales 
como actividades sísmicas, deslizamientos, remoción en masa y afectaciones por 
lluvias, situaciones que han comprometido viviendas ubicadas en zonas de riesgo. Estas 
condiciones han generado la necesidad de adelantar procesos de reubicación para 
garantizar la integridad física, la seguridad habitacional y la protección de las familias 
afectadas. En este contexto, el proyecto no se orienta únicamente a atender una 
carencia habitacional general, sino a responder a una situación concreta de riesgo no 
mitigable y vulnerabilidad social, mediante soluciones de vivienda nueva rural. 
 
De acuerdo con el diagnóstico adelantado por el Comité Municipal de Gestión del 
Riesgo, se han identificado afectaciones en viviendas, infraestructura vial e 
instituciones públicas, lo cual ha motivado la solicitud de apoyo al Departamento para 
la reubicación de familias cuyas viviendas se encuentran altamente afectadas o 
ubicadas en zonas de riesgo. Estas familias se encuentran registradas como 
damnificadas, razón por la cual la intervención se enmarca en una medida de 
reasentamiento seguro, orientada a prevenir la pérdida de vidas humanas, reducir la 
exposición al riesgo y restablecer condiciones mínimas de habitabilidad.  
 
En virtud de los principios de coordinación, concurrencia, complementariedad y 
subsidiariedad, el Departamento de Cundinamarca, a través de la Secretaría de 
Vivienda, considera procedente y necesario aunar esfuerzos técnicos, administrativos y 
financieros con el municipio de Fómeque para la ejecución del proyecto. El municipio 
aporta el conocimiento del territorio, la caracterización de la población afectada y el 
acompañamiento local necesario para la adecuada ejecución de las obras, mientras que 
el Departamento contribuye con la capacidad institucional, técnica y financiera 
requerida para materializar soluciones habitacionales seguras. 
 
En el marco del análisis técnico los predios para llevar a cabo la construcción 
inicialmente de cinco (05) viviendas nuevas en sitio propio, ya sea mediante propiedad 
debidamente acreditada o posesión reconocida, así como con acceso vehicular en zona 
rural y disponibilidad de servicios públicos domiciliarios básicos, tales como agua 
potable y energía eléctrica. 
 
El proyecto se enmarca para el municipio de Fómeque este tiene como finalidad 
atender a cinco (05) familias cuyas viviendas fueron afectadas o se encuentran en 
condición de riesgo no mitigable como consecuencia de la ola invernal de 2025, todas 
ellas debidamente registradas en RUFE. La intervención responde a la necesidad de 
garantizar condiciones seguras de habitabilidad, mitigando riesgos asociados a 
fenómenos de remoción en masa, inundaciones u otras afectaciones derivadas de 
eventos climáticos extremos. 
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En cuanto a las características del proyecto, se contempla la ejecución de viviendas 
rurales unifamiliares de una planta, tipo 5 según la tipología de la Secretaría de Vivienda, 
correspondiente a Vivienda de Interés Prioritario (VIP), bajo un sistema estructural 
combinado en concreto y elementos metálicos, con un área total aproximada de 51,03 
m² y un área estructural de 52,96 m², incluyendo zonas de expansión en andén principal 
y posterior. La estructura será diseñada y ejecutada en cumplimiento de la Norma 
Sismo Resistente Colombiana NSR-10.  
 
Como resultado esperado, se proyecta una mejora sustancial en las condiciones de 
habitabilidad de las familias beneficiarias, reduciendo su exposición al riesgo y 
contribuyendo a la disminución del déficit habitacional, con un impacto positivo 
adicional en la economía local mediante la generación de empleo durante la fase 
constructiva. El proyecto se considera técnica, social y económicamente viable, en 
concordancia con las políticas públicas de gestión del riesgo y desarrollo social del 
departamento de Cundinamarca, incorporando criterios técnicos, ambientales, 
económicos y sociales bajo un enfoque participativo, seguro y sostenible. 
 
En consecuencia, el proyecto se considera técnica, social y económicamente viable, 
toda vez que responde a una necesidad real y prioritaria de reubicación de población 
damnificada, se encuentra alineado con las competencias de la Secretaría de Vivienda, 
contribuye al cumplimiento de las metas del Plan Departamental de Desarrollo y 
fortalece la capacidad institucional para atender situaciones de riesgo habitacional en 
zonas rurales. La intervención constituye una medida concreta de recuperación social 
y territorial, orientada a sustituir condiciones precarias o inseguras por viviendas 
funcionales, seguras y acordes con las necesidades básicas de la población beneficiaria. 
 
La presente contratación se encuentra conforme con el Plan Anual de Adquisiciones 
PAA de la vigencia 2026, publicado en la plataforma SECOPII 
 
3. ESTUDIO DEL SECTOR: 
 
En virtud de lo establecido en la Ley de contratación estatal Ley 80 de 1993, Ley 1150 
de 2007 y específicamente en el Decreto 1082 de 2015, según sus artículos 2.2.1.1.1.6.1. 
y 2.2.1.1.1.6.2 que establecen lo siguiente: 
 

“Artículo 2.2.1.1.1.6.1. Deber de análisis de las Entidades Estatales. La Entidad 
Estatal debe hacer, durante la etapa de planeación, el análisis necesario para 
conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la 
perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de 
Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los 
Documentos del Proceso”.  
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“Artículo 2.2.1.1.1.6.2. Determinación de los Requisitos Habilitantes. La Entidad 
Estatal debe establecer los requisitos habilitantes en los pliegos de condiciones 
o en la invitación, teniendo en cuenta: (a) el Riesgo del Proceso de Contratación; 
(b) el valor del contrato objeto del Proceso de Contratación; (c) el análisis del 
sector económico respectivo; y (d) el conocimiento de fondo de los posibles 
oferentes desde la perspectiva comercial. La Entidad estatal no debe limitarse a 
la aplicación mecánica fórmulas financieras para verificar los requisitos 
habilitantes” 

 
Por lo anterior, la secretaria de Vivienda realizo el análisis del sector, documento anexo 
al presente estudio.  
 
 

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO 
 

El presupuesto oficial a contratar asciende a  la suma de TRESCIENTOS NOVENTA Y 
DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DOS PESOS 
M/CTE  ($392.645.702,00) incluidos los impuestos, tasas y contribuciones, y en general 
todos los gastos que ocasione la ejecución del contrato, a que hubiere lugar y demás 
descuentos de carácter nacional, departamental vigentes al momento de la apertura 
del presente proceso y/o pago de las cuentas y costos directos o indirectos que la 
ejecución del contrato conlleve. 
 
El presupuesto fue elaborado por la Dirección Para la mejor Vivienda de la Secretaria 
de Vivienda, en el marco de los precios ICCU, Lista de precios construcción, urbanismo 
y vías de la vigencia 2026, en los que se costean los siguientes factores:  
 

● Herramientas y Equipos  
● Materiales  
● Mano de obra 

 
Nota: Dentro del valor total del presupuesto, se estimaron los costos de: personal, 
indirectos, impuestos, tasas, contribuciones y utilidad. Sin embargo, los posibles 
proponentes están obligados a efectuar sus propios análisis y por esta razón la omisión 
de algún componente no incluido en su oferta, no lo exime de la responsabilidad de 
asumirlo, y con la suscripción de la carta de presentación de la oferta será denegado 
cualquier reclamo en tal sentido contra la Secretaría de vivienda. 
 
Las cantidades se calcularon de acuerdo con los diseños arquitectónicos, estructurales, 
hidrosanitario y eléctricos, especificaciones técnicas constructivas para la 
determinación de actividades e insumos a cuantificar.  

Los impuestos nacionales y departamentales a tener en cuenta son los siguientes: 
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Impuestos Nacionales y Departamentales: 
 

Rete ICA 
6.90 x 

Mil 
Estampilla Pro-Cultura 1% 

Estampilla Pro-Hospitales 2% 

Estampilla Pro-Desarrollo 2% 

Estampilla Adulto Mayor 2% 
Estampilla Universidad de 
Cundinamarca 

1.5% 

Tasa Pro-Deporte y Recreación 2.5% 

Estampilla Pro-Electrificación 0.20% 

Contribución Especial 5% 
 

5. ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO 
 

El Decreto 1082 de 2015 define el riesgo como el que puede generar efectos adversos 
y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del proceso de contratación o la 
ejecución del contrato, también establece en su artículo 2.2.1.1.1.6.3 que la Entidad 
Estatal debe evaluar el riesgo que el proceso de contratación representa para el 
cumplimiento de sus metas y objetivos. 

Así mismo se definen conforme a los tipos estimados a través del Documentos 
CONPES 3714 de 2011 DEL RIESGO PREVISIBLE EN EL MARCO DE LA POLITICA DE 
CONTRATACION PÙBLICA. 

A partir del análisis de riesgos realizado por la entidad para la estructuración del 
presente proceso de contratación, se pudo obtener la siguiente categorización y 
asignación de riesgos que será aplicable al contrato que resultare de la adjudicación 
de la licitación pública en curso, así 

5.1. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN RIESGOS 

No 
Cla
se 

Fu
en
te 

Et
ap
a 

Tip
o 

Descripción 
 (que Puede Pasar Y 

Como Puede 
Ocurrir) 

Consecuencia De 
La Ocurrencia Del 

Riesgo 

Pr
ob
abi
lid
ad 

Im
pa
ct
o 

Va
lor
aci
ón 
De
l 

Categoría ASIGNACIÓN 
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Rie
sg
o 

(n°
) 

Contratista  Entidad 
contratante 

1 
Ge
ne
ral  

Int
er
na 

Pla
ne
aci
ón 

Op
era
cio
nal 

 
El proceso de 

selección presenta 
inconsistencias que 

no garantizan 
selección objetiva 
de conformidad al 

objeto y alcance del 
proceso  

 
 

Declaratoria de 
desierta del 
proceso de 
selección 

1 3 4 Bajo   100% 

2 
Ge
ne
ral  

Ex
ter
na 

Pla
ne
aci
ón 

Op
era
cio
nal 

 
En el proceso de 
selección ninguno 

de los proponentes 
cumple los 
requisitos 

habilitantes o 
presentan causales 

de rechazo o se 
presenta 

información 
inexacta, no 

verificable o no es 
subsana 

 
 

Declaratoria de 
desierta 2 3 5 Medio   100% 

3 
Ge
ne
ral  

Int
er
na 

Pla
ne
aci
ón 

Op
era
cio
nal 

 
Las condiciones de 
plazo previstas en 
los documentos 

precontractuales y 
pliegos para la 
ejecución del 

contrato, no son 
suficientes para la 
correcta ejecución 

del contrato. 
 
 
 

Prorroga al 
contrato suscrito 2 2 4 Medio   100% 

4 
Ge
ne
ral 

Ex
ter
no 

Co
ntr
ata
ció
n 

Op
era
cio
nal 

El contratista no 
presentó o presenta 

tardíamente las 
garantías requeridas 

en el contrato 
 
 

No cumplimiento 
por el contratista 
de obligaciones y 
atraso en el inicio 

de ejecución 

2 3 5 Medio 100%   

5 
Ge
ne
ral 

Ex
ter
no 

Co
ntr
ata

Op
era
cio
nal 

Que existan 
circunstancias que 

impidan la 

No se firma 
contrato dentro 

del término 
establecido 

1 5 6 Alto   100% 
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ció
n 

suscripción del 
contrato de obra 

 

6 
Ge
ne
ral 

Ex
ter
no 

Co
ntr
ata
ció
n 

Ec
on
óm
ico 

Estimación 
inadecuada de los 
costos de la obra 

por parte del 
proponente 

adjudicatario  
 

Realización no 
adecuada o no 
oportuna de 
actividades 

pactadas en el 
contrato de obra 

2 4 6 Alto 100%   

7 
Ge
ne
ral 

Ex
ter
no 

Eje
cu
ció
n 

A
mb
ien
tal 

Eventos de la 
naturaleza fuera del 

control de las 
partes que impiden 
continuar y tengan 

impacto en la 
ejecución de la obra  

 
 

Imposibilidad de 
ejecutar 

actividades 
programadas y 

posible variación 
del valor del 

contrato 

3 2 5 Medio 50% 50% 

8 
Ge
ne
ral 

Ex
ter
no 

Eje
cu
ció
n 

so
cia
l 

/p
olí
tic
o 

Paros, huelgas, 
actos terroristas y 
otros eventos que 

impidan la 
ejecución de 

actividades de obra  
 
 

Imposibilidad de 
ejecutar 

actividades 
programadas y 

posible variación 
del valor del 

contrato 

3 4 7 Alto 50% 50% 

9 

Es
pe
cífi
co 

Ex
ter
no 

Eje
cu
ció
n 

Op
era
cio
nal 

No cumplimiento de 
normatividad 
urbanística o 

ambiental en la 
ejecución del 

contrato de obra 
 
 

Imposibilidad de 
ejecutar 

actividades 
programadas 

1 5 6 Alto 100%     

No Cla
se 

Fu
en
te 

Et
ap
a 

Tip
o 

Descripción 
 (que Puede Pasar Y 

Como Puede 
Ocurrir) 

Consecuencia De 
La Ocurrencia Del 

Riesgo 

Pr
ob
abi
lid
ad 

Im
pa
ct
o 

Va
lor
aci
ón 
De
l 

Rie
sg
o 

(n°
) 

Categoría 

ASIGNACIÓN 

Contratista  Entidad 
contratante 

10 

Es
pe
cífi
co 

Int
er
no 

Eje
cu
ció
n 

Op
era
cio
nal 

Accidente laboral 
de personal 
adscrito al 

contratista en 
trabajos de campo. 

Carga económica 
del accidente a 

cargo del 
Contratista por 

ARL 

2 2 4 Bajo 100%   

11 
Ge
ne
ral 

Ex
ter
no 

Eje
cu
ció
n 

Op
era
cio
nal 

No cumplimiento de 
las obligaciones por 

parte del 
contratista 

No ejecución de 
obra programada 2 5 7 Alto 100%   
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12 
Ge
ne
ral 

Ex
ter
no 

Eje
cu
ció
n 

Op
era
cio
nal 

Se presentan 
retrasos en la 

entrega de 
actividades o no se 

ajustan a lo 
requerido en el 

Contrato. 

No ejecución de 
obra programada 2 5 7 Alto 100%   

13 
Ge
ne
ral 

Ex
ter
no 

Eje
cu
ció
n 

Re
gul
ato
rio 

Cambio en la 
normatividad que 

modifique o 
imponga nuevas 
obligaciones al 

contratista 

Retrasos en la 
ejecución del 

contrato y 
posible variación 

del valor del 
mismo 

1 5 6 Alto   100% 

14 
Ge
ne
ral 

Ex
ter
no 

Eje
cu
ció
n 

Re
gul
ato
rio 

Modificación de 
régimen impositivo 

posterior a la 
celebración del 

contrato 

Necesidad de 
revisar la posible 

variación de 
cargas 

impositivas 

1 3 4 Bajo   100% 

15 
Ge
ne
ral 

Ex
ter
no 

Eje
cu
ció
n 

Op
era
cio
nal 

Fluctuación de los 
precios de los 

insumos, 
desabastecimientos 
y especulación de 

precios 

Retrasos en la 
ejecución del 

contrato y 
posible variación 

del valor del 
mismo 

 
Precio fijo sin 

reajuste. No se 
cancelarán 

reajustes luego el 
contratista 
asume los 

cambios en el 
mercado y no 
reclamará ni 
pretenderá 

reajustes, así 
mismo, asume el 
riesgo de pago 
por unidad de 

medida y precio 
unitario. 

1 5 6 Alto 100%   

16 
Ge
ne
ral 

Ex
ter
no 

Eje
cu
ció
n 

Op
era
cio
nal 

Demoras en la 
entrega de 

información por 
parte del cliente o 
un tercero o Actos 

de entidades 
administrativas que 

generan 
inoportunidad en el 
cumplimiento del 

contrato  

Retrasos en la 
ejecución del 

contrato y 
posible variación 

del valor del 
mismo 

2 5 7 Alto 100%   
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17 
Ge
ne
ral 

Ex
ter
no 

Eje
cu
ció
n 

Op
era
cio
nal 

Geológicos 

Retrasos en la 
ejecución del 

contrato y 
posible variación 

del valor del 
mismo 

 
El contratista 
conocerá en 

visita de obra el 
terreno y no 

realizará 
reclamaciones 

por condiciones 
del suelo, ni 

accesibilidad del 
lugar, tampoco 

por 
desplazamientos. 

2 5 7 Alto 100%   

No Cla
se 

Fu
en
te 

Et
ap
a 

Tip
o 

Descripción 
 (que Puede Pasar Y 

Como Puede 
Ocurrir) 

Consecuencia De 
La Ocurrencia Del 

Riesgo 

Pr
ob
abi
lid
ad 

Im
pa
ct
o 

Va
lor
aci
ón 
De
l 

Rie
sg
o 

(n°
) 

Categoría 

ASIGNACIÓN 

Contratista  
Entidad 

contratante 

18 
Ge
ne
ral 

Ex
ter
no 

Eje
cu
ció
n 

fin
an
cie
ro 

Insuficiencia de 
recursos del 

contratista para 
asumir las 
actividades 

programadas 

No ejecución de 
obras 

programadas 
La presentación 

de la propuesta y 
la firma del 

contrato 
conllevan la 

aceptación de 
condiciones de 

pago, por lo cual 
el contratista 

debe tomar las 
medidas 

necesarias para 
garantizar su 

financiamiento 
en el 

cumplimiento del 
objeto y alcance 
en todo el ciclo 

del proyecto 

2 5 7 Alto 100%   



 

                            
GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA 

PÚBLICA 

Código: E-GCCP-FR-010 

Versión: 06 

ESTUDIOS PREVIOS  
Fecha aprobación:  

09/07/2025 

 

19 
Ge
ne
ral 

Ex
ter
no 

Eje
cu
ció
n 

fin
an
cie
ro 

Costo adicional 
representado en la 

ejecución de las 
obligaciones 

ambientales a que 
haya lugar, 
conforme la 

naturaleza de las 
actividades a 
desarrollar. 

Posible variación 
del valor del 

contrato 
2 5 7 Alto 100%   

20 
Ge
ne
ral 

Ex
ter
no 

Eje
cu
ció
n 

fin
an
cie
ro 

Demoras en los 
pagos de las actas 
de avance parcial 

de obra. 

El proponente 
seleccionado 

deberá asumir la 
totalidad de los 

costos de la 
ejecución del 
contrato y se 

someterá a los 
trámites y 

requisitos para el 
pago definitivo, 
de acuerdo con 

la fuente de 
financiación del 

presente proceso 

2 5 7 Alto 100%   

21 
Ge
ne
ral 

Ex
ter
no 

Eje
cu
ció
n 

fin
an
cie
ro 

No se genera 
utilidad 

No se aceptan 
reclamaciones 

sobre el 
particular dado 

que el contratista 
en su propuesta 
debe calcular la 

utilidad esperada. 
La presentación 

de la propuesta y 
la firma del 

contrato 
conllevan la 

aceptación de 
condiciones de 

pago, y valor por 
lo cual el 

contratista debe 
tomar las 
medidas 

necesarias para 
garantizar su 

financiamiento 
en el 

cumplimiento del 
objeto y alcance 
en todo el ciclo 

del proyecto 

2 2 4 Bajo 100%   

22 
Ge
ne
ral 

Ex
ter
no 

Eje
cu
ció
n 

Op
era
cio
nal 

No contar con la 
disponibilidad del 
personal requerido 

en el momento 
oportuno. 

No ejecución de 
obras 

programadas 
2 5 7 Alto 100%   
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23 
Ge
ne
ral 

Ex
ter
no 

Eje
cu
ció
n 

Op
era
cio
nal 

No hay mutuo 
acuerdo para 

liquidar el contrato 

Retraso en la 
liquidación 

2 3 5 Medio   100% 

 
5.2. MATRIZ DE TRATAMIENTO DE RIESGOS 

 

T:  Tratamiento  
C:  Controles a Seguir 
Implementando 

Impacto 
Después Del 
Tratamiento 

Persona 
Responsabl

e Por 
Implementa

r El 
Tratamient

o 

Fecha 
(Inicio del 
Tratamien

to) 

Fecha 
(Tratamiento 

Completo) 

Monitoreo Y Revisión 

Pr
o
b
a
bi
li
d
a
d 

I
m
p
a
c
t
o 

V
al
o
r
a
ci
ó
n 

Cate
goría 

¿Cómo Se 
Realiza El 

Monitoreo? 

Periodicidad 
¿Cuándo? 

T:  Una vez surtida la 
declaratoria de 
desierta se realiza un 
nuevo proceso de 
selección. 
C: Adecuada 
verificación de 
condiciones de 
participación, 
habilitación y 
selección por parte 
del equipo 
estructurador y 
unidad de contratos 
del Departamento  

1 2 3 Bajo Departamen
to 

desde 
apertura 
del 
proyecto  

Hasta 
suscripción del 
contrato 

Verificación, 
jurídica, 
financiera y 
técnica del 
proceso 

En el estudio 
previo 

T: Apertura nuevo 
proceso 
C: Revisar 
condiciones y 
requisitos para 
garantizar 
participación plural 

1 2 3 Bajo 
Departamen
to 

desde 
apertura 
del 
proyecto  

Hasta 
suscripción del 
contrato 

Verificación, 
jurídica, 
financiera y 
técnica del 
proceso 

En el estudio 
previo 

T: Prorroga al 
contrato suscrito  
C: La supervisión 
debe verificar y 
solicitar las acciones 
correctivas y 
preventivas para 

2 2 4 bajo Departamen
to 

Desde el 
acta de 
inicio del 
contrato 

Hasta la 
terminación del 
contrato 

Informe 
periódico del 
supervisor  

Mensual 
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cumplir el 
cronograma 

T: Realizar 
requerimiento de 
cumplimiento de 
obligaciones. 
C: Control y 
monitoreo por parte 
del supervisor 

1 2 3 Bajo Departamen
to 

Desde 
adjudicaci
ón 

Hasta 
perfeccionamie
nto y ejecución 

control y 
verificación 
del supervisor 

Perfeccionamie
nto del 
contrato 

T: Adjudicar al 
proponente que 
ocupo segundo lugar 

1 2 3 Bajo Departamen
to 

desde 
apertura 
del 
proyecto  

Hasta 
suscripción del 
contrato 

Verificación, 
jurídica, 
financiera y 
técnica del 
proceso 

En el estudio 
previo 

T: El contratista debe 
cumplir con su 
propuesta y las 
condiciones del 
proceso de selección. 
C: El contratista debe 
planear teniendo en 
cuenta las 
condiciones físicas, 
técnica, legales y 
sociales su plan de 
trabajo para reducir 
riesgos en la 
ejecución del 
contrato. 

1 2 3 Bajo Contratista 

Desde el 
acta de 
inicio del 
contrato 

Hasta la 
terminación del 
contrato 

Informe 
periódico  mensual 

T:  Suspender 
contrato 
C: Control y 
monitoreo por parte 
del supervisor 

1 2 3 Bajo 
Departamen
to y 
contratista 

Desde el 
acta de 
inicio del 
contrato 

Hasta la 
terminación del 
contrato 

Informe 
periódico del 
supervisor 

Por evento 

T: Realizar 
requerimiento de 
cumplimiento de 
obligaciones. 
C: Control y 
monitoreo por parte 
del supervisor 

1 2 3 Bajo Contratista 

Desde el 
acta de 
inicio del 
contrato 

Hasta la 
terminación del 
contrato 

Informe 
periódico del 
supervisor 

Por evento 

T: Si el incidente 
afecta las 
condiciones para 
realizar las 
actividades de obra 
se debe sustituir o 
reemplazar el 
personal. 
C: Verificar por el 
supervisor el 
aseguramiento del 

2 3 5 Medi
o Contratista 

Desde el 
acta de 
inicio del 
contrato 

Hasta la 
terminación del 
contrato 

Informe 
periódico del 
supervisor 

Por evento 
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personal y la 
implementación de 
buenas prácticas 
para la realización de 
actividades 
programadas  

T: Realizar 
requerimiento de 
cumplimiento de 
obligaciones, solicitar 
aplicación de 
procedimiento 
sancionatorio 
C: Control y 
monitoreo por parte 
del supervisor 

2 3 5 Medi
o 

Departamen
to 

Desde el 
acta de 
inicio del 
contrato 

Hasta la 
terminación del 
contrato 

Informe 
periódico del 
supervisor 

Por evento 

T: Realizar 
requerimiento de 
cumplimiento de 
obligaciones, solicitar 
aplicación de 
procedimiento 
sancionatorio 
C: Control y 
monitoreo por parte 
del supervisor 

2 3 5 Alto Departamen
to 

Desde el 
acta de 
inicio del 
contrato 

Hasta la 
terminación del 
contrato 

Informe 
periódico del 
supervisor 

Por evento 

T: Verificar 
modificaciones para 
evaluar impacto en 
alcance, tiempo o 
costo 
C: Control y 
monitoreo por parte 
del supervisor 

1 3 4 bajo Departamen
to 

Desde el 
acta de 
inicio del 
contrato 

Hasta la 
terminación del 
contrato 

Informe 
periodico del 
supervisor 

Por evento 

T: el contratista 
cubre costos con 
cargo a valor pactado 
para imprevistos 
C: Control y 
monitoreo por parte 
del supervisor 

1 3 4 bajo Contratista 

Desde el 
acta de 
inicio del 
contrato 

Hasta la 
terminación del 
contrato 

Informe 
periódico del 
supervisor 

Por evento 
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T: Realizar 
requerimiento de 
cumplimiento de 
obligaciones. 
C: control y 
monitoreo por parte 
del supervisor 

1 2 3 bajo Departamen
to 

Desde el 
acta de 
inicio del 
contrato 

Hasta la 
terminación del 
contrato 

Informe 
periódico del 
supervisor 

mensual 

T: Realizar 
requerimiento de 
cumplimiento de 
obligaciones. 
C: control y 
monitoreo por parte 
del supervisor 

1 2 3 bajo Departamen
to 

Desde el 
acta de 
inicio del 
contrato 

Hasta la 
terminación del 
contrato 

Informe 
periódico del 
supervisor 

mensual 

T: Realizar 
requerimiento de 
cumplimiento de 
obligaciones. 
C: control y 
monitoreo por parte 
del supervisor 

1 2 3 bajo Departamen
to 

Desde el 
acta de 
inicio del 
contrato 

Hasta la 
terminación del 
contrato 

Informe 
periódico del 
supervisor 

mensual 

T: No se acepta 
reclamación. 
C: control y 
monitoreo por parte 
del supervisor. 

1 2 3 bajo Departamen
to 

Desde el 
acta de 
inicio del 
contrato 

Hasta la 
terminación del 
contrato 

Informe 
periódico del 
supervisor 

mensual 

T: Realizar 
requerimiento de 
cumplimiento de 
obligaciones. 
C: Control y 
monitoreo por parte 
del supervisor 

2 3 5 medi
o 

Departamen
to 

Desde el 
acta de 
inicio del 
contrato 

Hasta la 
terminación del 
contrato 

Informe 
periódico del 
supervisor 

Por evento 

T: Realizar proceso 
de liquidación 
unilateral o en sede 
judicial, según 
corresponda 
C: Verificación de 
cumplimiento de 
informe final y 
requisitos de 
liquidación 

1 2 3 bajo Departamen
to 

Desde el 
acta de 
inicio del 
contrato 

Hasta la 
terminación del 
contrato 

Informe 
periódico del 
supervisor 

Por evento 

 

6. OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES, LAS AUTORIZACIONES, 
PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU EJECUCIÓN, Y CUANDO EL 
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CONTRATO INCLUYE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS 
PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO. 

 
6.1. OBJETO:  

 
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA PARA LA REUBICACION DE HOGARES 
LOCALIZADOS EN ZONA DE ALTO RIESGO EN EL MUNICIPIO DE FOMEQUE. 
 
6.2. ALCANCE 

El proyecto se desarrollará en zona rural del municipio de Fómeque, departamento de 
Cundinamarca, en predios previamente identificados y validados dentro del marco del 
Convenio Interadministrativo suscrito entre la Secretaría de Vivienda de Cundinamarca 
y el Municipio. 

Las soluciones habitacionales estarán ubicadas en sectores veredales definidos por el 
Municipio en atención a la priorización del comité de atención y desastres, conforme a 
criterios de afectación por la temporada invernal, viabilidad predial, accesibilidad, 
disponibilidad o factibilidad de servicios públicos básicos y condiciones generales de 
seguridad para la implantación de las viviendas. 

Dado el carácter rural del proyecto, los predios podrán encontrarse en ubicaciones 
dispersas entre sí, con acceso mediante vías terciarias o carreteables cuya 
transitabilidad puede variar de acuerdo con condiciones climáticas y de mantenimiento 
vial, circunstancia que deberá ser considerada por los proponentes en la estructuración 
de su oferta, con el fin de que tengan en cuenta los costos de traslado de materiales y 
personal y evitar reclamaciones posteriores a la secretaria.  

Las condiciones topográficas, logísticas y de abastecimiento propias del territorio 
deberán ser tenidas en cuenta por el contratista para la programación de actividades, 
transporte de materiales, movilización de personal y ejecución integral del contrato. 

Se construirán cinco (5)  Viviendas de Interés Prioritario en sistema combinado 
(concreto y estructura metálica), Los diseños establecidos cuentan con un área privada 
de 41.21 m2, contemplando 2 habitaciones, sala comedor, cocina, baño, espacio para 
lavadero, anden frontal, ventanas metálicas, cubierta en teja Termoacústica a dos aguas 
con su respectivo caballete en la parte superior, cuenta con una puerta en lámina Cal 
18 de acceso principal de (0.90x2.0 m), puerta en lámina Cal 18 de acceso posterior con 
cerradura que comunica con el patio de (0.75 x 2.0 m), y 1 puerta en hoja en madera 
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entamborada de (0.70 x 2.0 m) en el baño, ventanas en lámina Cal 18 para las zonas de 
sala, cocina, baño y alcobas. 

La cocina se entrega con mesón en concreto, enchapado en baldosa cerámica, 
lavaplatos en acero inoxidable, salpicadero de mesón con baldosa, incluye llave, 
acoples, canastilla, sifones y demás accesorios para el correcto funcionamiento. 

El baño se entrega con enchape en piso (1.20 x 1.95m) y paredes de la cabina de la 
ducha (cabina de ducha altura del enchape 1.80m), lavamanos de colgar, sanitario 
tanque y ducha sencilla. 

El piso de las áreas internas será acondicionando con mortero 1:3 arena lavada de peña 
como alistado de piso dejando este con un espesor de 0.03 m, para luego colocar 
cerámica piso tráfico 5, calidad primera de dimensiones de 40x40 cm. 

En la parte externa de la vivienda se encuentra un lavadero con tanque de (60x60x80) 
el cual se entregará sobre una base en mampostería pañetada, debe incluir tuberías, 
llaves y accesorios para el correcto funcionamiento. Adicionalmente la vivienda tendrá 
un tanque de almacenamiento de agua aéreo plástico de 500 litros, el cual se colocará 
sobre una placa en concreto reforzado de 1.0 X 1.0m E=10cm, y está soportado sobre 
una columna metálica de 100x150x6mm. Las tuberías que llevarán el suministro y 
alimentación al tanque de agua irán adosadas a los muros en mampostería de fachadas. 

En la fachada frontal se contará con un canal PVC amazonas y su respectiva bajante 
de aguas lluvias D=4”, adicionalmente se considerará pañete impermeabilizado en toda 
la fachada frontal en su totalidad con un zócalo de H=0.8m, con sus respectivos filos 
en las ventanas, puerta y borde del muro. 

Para la disposición de las aguas residuales se construirá un sistema séptico el cual 
contará con un una trampa de grasas, que recogerá las aguas provenientes de 
lavaplatos, lavamanos, ducha y lavadero, una fosa séptica que recogerá las aguas 
provenientes del sanitario, posterior a este,  se conectará a una cámara de reparto que 
distribuye a un campo de infiltración compuesto por tres ramales construidos con 
tubería perforada y cubiertos con geotextil, sobre una cama de triturado grueso “relleno 
Tipo 5”. 

 En el componente eléctrico, se contempla un circuito de redes de conexiones básicas 
para la habitabilidad en cada uno de los espacios acorde con los diseños presentados 
y adjuntos al proyecto. 
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Vigas de cimentación en concreto reforzado de 3500 PSI de 25X0.3m soportadas bajo 
una capa de recebo compactado mecánicamente al 95% de 0.30m. La placa de 
contrapiso en concreto de 2500 PSI tendrá un espesor de 0.08m y estará reforzada con 
malla electrosoldada de 4mm (Entre ejes y en las áreas donde las dimensiones de la 
malla no cubran el 100% del área a reforzar se deberá colocar una malla adicional y 
traslapar entre ambas mínimo 30cm). Esta placa estará soportada sobre un relleno en 
recebo compactado mecánicamente al 95% de 17 cm al interior de las vigas de 
cimentación. Adicionalmente se dejarán embebidos la totalidad de los ductos 
necesarios para las acometidas eléctricas e hidrosanitarias, establecidos en los diseños. 

Muros construidos en bloque N°4 E=10cm, con características de resistencia, rigidez, 
estabilidad y capacidad de disipación de energía en el rango inelástico equivalentes a 
las de sistemas estructurales permitidos por la NSR-10. 

Columnas metálicas de 100x100x2.5mm, se dejarán embebidos los arranques en la 
cimentación los cuales consisten en 4 varillas de ½ con las medidas establecidas en 
los planos estructurales, los cuales irán soldados a las platinas de 200x200x6mm que 
estarán soldadas a cada una de las columnas. Para la columna de tanque de agua las 
dimensiones son 150x100x6mm y las platinas de 250x200x10mm. 

La viga cinta, será construida en concreto reforzado de 3500 PSI, tendrá una dimensión 
de 0.10X0.20m. Para la ejecución de la cubierta se instalarán perfiles de 80X40X2.0mm. 
que soportará la teja galvanizada. 

Los materiales utilizados propuestos en los diseños contarán con la seguridad, 
durabilidad para el desarrollo de este tipo de proyectos, todos los métodos de diseño 
y construcción que se utilizarán en el desarrollo del proyecto cumplirán lo expuesto y 
solicitado por las normatividades técnicas especificadas dentro de la Reglamento 
Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10. 

Los diseños hidrosanitarios corresponden al sistema de red hidráulica en tubería PVC 
de ½ pulgada la cual suministra el agua potable que proviene de un tanque de 
almacenamiento de 500 litros, garantizando la presión y suministro constante a la 
vivienda. 

El diseño eléctrico realizado cumplirá con el Reglamento Técnico de Instalaciones 
Eléctricas (RETIE), los ductos para el cableado se instalarán dentro de la mampostería 
y aéreos, la toma, interruptores y puntos de luz serán los que se encuentran 
establecidos en el diseño. 
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Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:  

ITEM 
ICCU 

DESCRIPCIÓN UN 
CANTIDADES X 5 

VIVIENDAS 

  PRELIMINARES     

1,42 REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS M2                     264,80  

  EXCAVACIONES Y RELLENOS     

16,3 EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0 M M3                        86,75  

16,4 
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN 
H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A 
UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) 

M3                        30,15  

16,8 
RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO 
MECÁNICAMENTE 

M3                        61,60  

16,7 
RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO 
COMPACTADO MECÁNICAMENTE 

M3                        21,50  

2,7 RELLENO TIPO 5 "TRITURADO GRUESO" M3                          3,35  

  CIMIENTOS     

4,4 CONCRETO CICLOPEO 2000PSI 40% RAJON M3                          1,50  

2,7 VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI M3                        15,15  

2,8 
ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI (COLUMNA 
TANQUE DE AGUA) 

M3                          1,50  

  ESTRUCTURAS EN CONCRETO     

4,22 ACERO FIGURADO 60000 PSI KG                  2.819,75  

4,23 REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA KG                     391,15  

4,15 ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.10 M M2                          5,00  

4,27 VIGA CINTA 3500 PSI 0,10X,0,20M M3                          3,95  

  PISOS BASES     

13,12 PLACA BASE CONCRETO 0.08 2500 PSI M2                     210,30  
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13,13 PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI M2                          9,05  

13,4 ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04 M2                        12,05  

APU 
PLACA SUPERIOR FOSA SEPTICA E=0.08 M 
(Incluye Marco para Tapa de Inspección de 
0,80X0,47) 

M2                          9,05  

8.10 MORTERO 1:3 ARENA LAVADA DE PEÑA M3                          5,30  

  CARPINTERÍA METÁLICA     

10,25 

ESTRUCTURA EN PERFILES LÁMINA DELGADA 
(LÁMINA CR), PARA POLIDEPORTIVO, INCLUYE: 
SOLDADURA, CORREAS, COLUMNAS, VIGAS DE 
AMARR, TORNILLERÍA, ANTICORROSIVO Y 
ESMALTE. CONTEMPLA TAMBIÉN: FABRICACIÓN, 
SUMINISTRO Y MONTAJE. NO INCLUYE, 
CONTRAVIENTOS, TENSORES Y PLATINERÍA 

KG                  1.435,20  

APU 

CELOSÍA TUBULAR PARA POLIDEPORTIVO, ASTM-
4500 GRADO C, INCLUYE: SOLDADURA, CORREAS, 
COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, CONTRAVIENTOS, 
TORNILLERÍA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE. 
CONTEMPLA TAMBIÉN: FABRICACIÓN, 
SUMINISTRO Y MONTAJE. 

KG                  1.375,35  

10,4 MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8 UN                        25,00  

10,7 PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO M2                        16,50  

9,11 
HOJA ENTAMBORADA PUERTA INTERÉS SOCIAL 
0.76-1.10 

UN                        15,00  

10,20 
VENTANA LÁMINA CALIBRE 18 INC. 
ANTICORROSIVO 

M2                        25,10  

9,18 CERRADURA DE ENTRADA PRINCIPAL ECONOMICA UN                        10,00  

9,21 
SUMINISTR E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO 
ALCOBA 

UN                        10,00  

9,22 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE 
POMO BAÑO  

UN                          5,00  
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  MAMPOSTERÍA     

5,25 MURO EN BLOQUE Nº 4 E= 0.10 M M2                     401,15  

5,8 
MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1 M 
(INCLUYE REFUERZO) 

M2                          6,10  

5,35 MURO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO 0.12 M M2                        34,35  

  CUBIERTAS     

7,20 TEJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 26 PINTADA M2                     274,40  

APU 
CABALLETE CUBIERTA EN LÁMINA GALVANIZADA 
CAL 26 PINTADA 

ML                        32,55  

7,33 
FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; 
DS=20 

ML                          2,75  

7,13 CANAL PVC AMAZONAS ML                        32,55  

7,5 
BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=4" INC 
ACCESORIOS 

ML                        13,50  

APU CODO 90 PVC D=4'' UN                          5,00  

  INSTALACIONES HIDROSANITARIAS     

11,36 REGISTRO 1/2" UN                        15,00  

11,16 PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2" UN                        25,00  

11,27 RED SUMINISTRO PVC 1/2" ML                     121,75  

11,33 RED SANITARIA PVC-S 4" ML                          5,65  

11,21 SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4" UN                          5,00  

11,32 RED SANITARIA PVC-S 3" ML                          1,75  

11,22 SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFON 3" UN                          5,00  

11,19 SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2" UN                        15,00  

11,31 RED SANITARIA PVC-S 2" ML                        39,25  

14,31 REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3X2 UND                          5,00  
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17,12 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE 
EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE 45 X 49 cm 
(INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA) 

UN                          5,00  

APU 

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVADERO 
PREFABRICADO. INCLUYE TUBERIAS Y 
ACCESORIOS PARA EL CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO DEL ELEMENTO INSTALADO. 

UN                          5,00  

11,44 
TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 500 LT (INCLUYE 
ACCESORIOS E ISNTALACIÓN) 

UN                          5,00  

  SISTEMA SEPTICO     

3,5 CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60 UN                        10,00  

11,5 BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 3" ML                        15,00  

11,6 BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 4" ML                        66,00  

4,45 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 
1400 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)  

M2                        48,80  

11,33 
RED SANITARIA PVC-S 4" (CONEXIONES INTERNAS 
DE LA FOSA SEPTICA) 

ML                        15,15  

  APARATOS SANITARIOS     

17,1 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE 
(INCLUYE GRIFERÍA) 

UN                          5,00  

17,4 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS 
COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA) 

UN                          5,00  

17,11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA SENCILLA UN                          5,00  

  INSTALACIONES ELÉCTRICAS     

12,2 SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA UN                        30,00  

12,13 TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS UN                          5,00  

12,9 SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA UN                        30,00  

APU SALIDA TOMA DOBLE GFCI UN                        10,00  
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  PISOS, ACABADOS, ENCHAPES Y ACCESORIOS   
  

14,1 
BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD 
PRIMERA 

M2                        54,45  

14,30 
JUEGO DE INCRUSTAR (INCLUYE TOALLERO, 
PORTA ROLLO, JABONERA, CEPILLERA Y PERCHA 
SIMPLE) 

UN                          5,00  

6,15 PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM M2                     102,20  

6,17 PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM M2                        14,05  

6,3 FILOS O DILATACIONES S/MURO ML                        92,50  

14,41 CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA M2                     175,95  

  VIDRIOS     

9,30 VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM M2                        22,70  

  PINTURAS     

18,23 VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS M2                        20,20  

 

Las viviendas se construirán dando cumplimiento las condiciones técnicas exigidas para 
los proyectos de acuerdo con las Reglamento Colombiano de Construcción Sismo 
Resistente (NSR-10), el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento 
Básico (RAS-2000) y el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) o las 
que las modifiquen, sustituyan, adicionen o complementen. 
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Fuente: Ilustración 1. Planta arquitectónica. Fuente: Planos Arquitectónicos A-001 
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Se entienden incluidos dentro del alcance contractual todos aquellos trabajos que, 
aun cuando no se encuentren descritos de manera expresa, resulten necesarios para 
la correcta terminación, estabilidad, funcionamiento y entrega de las viviendas 
conforme a su finalidad. 

En desarrollo del objeto contractual, el proyecto contempla la ejecución integral de las 
actividades necesarias para la construcción de viviendas nuevas rurales, las cuales se 
encuentran directamente vinculadas con el alcance material del mismo. En este 
sentido, se incluyen actividades de excavaciones y rellenos, orientadas a la adecuación 
del terreno y conformación de las condiciones necesarias para la cimentación; 
posteriormente, la ejecución de cimientos y estructuras en concreto, que garantizan la 
estabilidad y resistencia de las edificaciones conforme a la normativa técnica aplicable. 

De igual manera, se contemplan actividades de mampostería para la conformación de 
muros y divisiones internas, así como la instalación de cubiertas, asegurando 
condiciones de protección y habitabilidad. El proyecto también incluye la ejecución de 
pisos bases y la posterior instalación de pisos, junto con los respectivos acabados, 
enchapes y accesorios, que permiten el adecuado funcionamiento y terminación de los 
espacios. 

En cuanto a los componentes técnicos, se desarrollarán las instalaciones 
hidrosanitarias, incluyendo la provisión e instalación de aparatos sanitarios, 
garantizando el acceso a servicios básicos, así como las instalaciones eléctricas, 
cumpliendo con las condiciones de seguridad y funcionalidad requeridas. 
Adicionalmente, se contempla la instalación de carpintería metálica y vidrios, 
correspondientes a puertas, ventanas y elementos complementarios de la edificación. 

Todas estas actividades se ejecutarán de manera articulada en cada una de las 
viviendas objeto del proyecto, asegurando el cumplimiento de los estándares técnicos, 
de calidad y habitabilidad definidos para este tipo de infraestructura social. 

 
6.3. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS.  

 
En el Anexo 1 – Anexo Técnico, se encuentra, la descripción, procedimiento de 
ejecución, materiales, equipos medida y forma de pago de cada uno de los ítems 
previstos para el desarrollo del objeto del contrato. 
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6.4. ADQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
UNIFORMES 

 
N/A 
6.5. AUTORIZACIONES LICENCIAS Y/O PERMISOS REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN 

DEL CONTRATO.  
 
Se verificó que el proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN EL 
MUNICIPIO DE FOMEQUE -DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA” BPIN 2024004250070, 
debidamente inscrito en el Banco Departamental de Programas y Proyectos 
 
Para desarrollar el proyecto se diligenció el formato de caracterización actualizada de 
visita individual para cada uno de los 11 cuatro hogares, por medio de los cuales 
declaran que toda la información suministrada es veraz, que se encuentran de acuerdo 
con el proyecto y que son elegibles conforme a los requisitos exigidos por la SV y se 
cuenta con certificación de uso del suelo, disponibilidad de servicios públicos.  
 
En caso de requerirse Autorizaciones, licencias y/o permisos adicionales, será 
responsabilidad del contratista seleccionado, exigirlos o tramitarlo debidamente 
legalizados a cada municipio, sin que genere costos adicionales para la Secretaría, 
Municipio o Beneficiario.  
 
7. CODIFICACIÓN DEL BIEN, OBRA O SERVICIO SEGÚN LAS NACIONES UNIDAS – 

UNSPSC 
 

Clasificación UNSPSC Descripción 
GRUPO (F) Servicios 

SEGMENTO 
72000000: Servicios de edificación, construcción de 
instalaciones y mantenimiento 

FAMILIAS 
72110000: Servicios de construcción de 
edificaciones residenciales 

CLASES 
72111000:  Servicios de construcción de unidades 
unifamiliares 

 
8. IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR: 
  
El contrato a celebrar será un contrato de obra pública. 
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8.1. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR 
 

8.1.1. Plazo de Ejecución:  
 

El plazo de ejecución del Contrato será de dos (2) meses contados a partir de la 
suscripción del acta del inicio publicada en la en la plataforma SECOP II por el 
supervisor del Convenio previa expedición del registro presupuestal.  

El plazo incluye: Los tiempos de verificación de cada uno de los predios a intervenir, 
ejecución, revisión y recibo final de obra.  

La vigencia del contrato será del plazo de ejecución y (4) cuatro meses más. 

 
8.1.2. Lugar de Ejecución 
 
Las obras serán ejecutadas en el Municipio de Fómeque zona rural en los predios 
indicados por cada grupo familiar focalizado. 
 

 
8.1.3. Forma de pago:  

 
PRIMER PAGO (40%): Este pago se realizará contra la entrega formal y recibo a 
satisfacción por parte de la supervisión de DOS (2) viviendas terminadas al cien por 
ciento (100%) en su ejecución. 

 

SEGUNDO  PAGO (40%): Este pago se realizará contra la entrega formal y recibo a 
satisfacción por parte de la supervisión de DOS (2) viviendas terminadas al cien por 
ciento (100%) en su ejecución. 

 

TERCER  PAGO Y FINAL (20%): Este pago se efectuará una vez se entregue la vivienda 
restante terminado al cien por ciento (100%), previa suscripción del Acta de 
Liquidación del contrato y el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales. 

 
NOTA 1: La Secretaría de Vivienda no reconocerá, ningún reajuste realizado por el 
CONTRATISTA en relación con los costos, precios del presupuesto, gastos o actividades 
adicionales que aquel requería para la ejecución del contrato y que fueron previsibles 
al momento de la formulación y presentación de las propuestas. El presupuesto 
ofertado será a precios fijos sin reajuste.  
NOTA 2: Para tramitar cualquier pago, EL CONTRATISTA deberá acreditar que se 
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encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad 
Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación familiar 
de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y artículo 23, 
parágrafo 1 de la Ley 1150 de 2007.  
NOTA 3: En todo caso los pagos estarán sujetos al Plan Anual Mensualizado de Caja 
PAC aprobado para los Recursos del Sistema General de Regalías.  
NOTA 4: Las sumas mencionadas serán consignadas por EL DEPARTAMENTO en la 
cuenta indicada por EL CONTRATISTA en los formatos titulados “Información General y 
Tributaria de Terceros y Actualización de Datos de Terceros” – SAP, los cuales deben 
ser diligenciados y entregados a la Secretaría de Hábitat y Vivienda una vez se haya 
realizado la apertura de la cuenta de ahorros donde se manejarán los recursos. 
NOTA 5 De conformidad con las directrices del Departamento de Cundinamarca, en 
aquellos contratos que requieran liquidación, el último pago a favor del contratista 
deberá condicionarse a la suscripción del acta de liquidación contractual. 

8.1.4. Anticipo / Pago Anticipado:  
 
N/A 
 

8.1.5. Supervisión y/ o Interventoría:  
 
La Secretaría Vivienda ejercerá el control y la vigilancia de la ejecución de los trabajos 
a través del Interventor externo que contrate para tal fin.   

El interventor debe ejercer un control integral o técnico, administrativo, financiero, 
contable y jurídico sobre el proyecto, para lo cual, podrá en cualquier momento, exigir 
al contratista la información que considere necesaria, así como la adopción de medidas 
para mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato, las condiciones técnicas, 
económicas y financieras existentes al momento de la celebración del mismo.  

La interventoría tendrá entre otras las siguientes funciones además de las exigidas en 
la Ley 1474 de 2011 y Directrices del Departamento de Cundinamarca:  

1. Vigilar la correcta e idónea ejecución del contrato que llegara a suscribirse. 

2. Proteger y hacer respetar del contratista los derechos del municipio.  

3. Verificar y certificar el cumplimiento del contratista a satisfacción del municipio. 

4. Adelantar revisiones periódicas del desarrollo del contrato con el fin de verificar 
que se cumplan las condiciones ofrecidas por el contratista.  

5. Certificar los pagos que deban hacerse al contratista.  

6. Realizar y suscribir las actas de inicio, suspensión, reinicio y recibo a satisfacción 
o cualquier otra acta que sea necesario durante la ejecución del contrato.  
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7. Presentar informe de ejecución y entrega de productos para efectos de cada 
pago.  

8. En cumplimiento de lo establecido por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, 
verificar que el contratista se encuentra al día, en el pago de aportes relativos al 
Sistema de Seguridad Social Integral, cuando corresponda.  

9. Una vez vencido el plazo de ejecución del contrato o en los casos en que se 
presente la terminación anticipada de contrato por mutuo acuerdo, debe remitir 
a los órganos de asesoría y coordinación el consolidado correspondiente a los 
productos entregados por el contratista durante el plazo de ejecución del 
contrato plenamente identificados.  

10. Proyectar la liquidación del contrato.  

11. Las demás funciones que por la índole y naturaleza le sean propias.  

12. Verificar que las pólizas se encuentren vigentes hasta la liquidación del contrato. 

 

9. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO: Las obligaciones y productos específicos 
a desarrollar son las siguientes:  

1. Dar inicio a la ejecución contractual una vez la supervisión fije la fecha en la 
Plataforma Secop II lo cual se dará una vez cumplidos los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del contrato. 

2. Suscribir acta de liquidación previa terminación del contrato y del informe final 
de ejecución, avalado por la interventoría, para la liquidación deberá encontrarse 
al día en obligaciones parafiscales con sus trabajadores y/o personal vinculado 
a la obra, así como encontrarse al día con la vigencia de la garantía.  

3. Presentar oportunamente todos y cada uno de los documentos exigidos, incluido 
el informe mensual de las actividades realizadas y aprobadas por la interventoría 
el cual deberá contener como mínimo los siguientes ítems por cada uno de los 
componentes: i) Registro fotográfico de la zona de intervención previo y 
posterior, así como los materiales utilizados, las especificaciones de garantía y 
durabilidad de los materiales y las demás consideraciones pertinentes.   

4. Presentar cronograma de obra del proyecto, de acuerdo al contenido en los 
anexos técnicos correspondientes, previo al inicio del contrato, la cual debe ser 
aprobada por la interventoría. De ser necesario, la interventoría solicitará la 
presentación del ajuste a la programación de ejecución de obra. 

5. Llevar una bitácora de obra diariamente por cada una de las intervenciones, esto 
es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones 
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tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes de supervisión 
e Interventoría , de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, 
de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera 
que se logre la comprensión general de la obra y el desarrollo de las actividades, 
de acuerdo con la programación detallada. Debe encontrarse debidamente 
foliada y firmada por el director de obra, el residente e interventoría. A ella 
tendrán acceso, cuando así lo requieran, los delegados de la SV 

6. Mantener los precios ofrecidos en su propuesta, la Secretaría NO reconocerá 
precios por encima de los valores unitarios y totales fijados en el contrato y no 
se realizará reajustes a los mismos.   

7. Cumplir con el objeto del contrato resultante del proceso de selección con plena 
autonomía y bajo su propia responsabilidad, por lo tanto, no existe ni existirá 
ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno del CONTRATISTA con el 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA-Secretaría de Vivienda. 

8. Asistir y brindar apoyo en los asuntos que la Secretaría de Vivienda requiera 
referente al cumplimiento del objeto contractual. 

9. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta la 
interventoría para la correcta ejecución del mismo. 

10. Vincular dentro de la mano de obra No calificada en las zonas de intervención 
población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso 
de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección 
constitucional 

11. Conocer a cabalidad los siguientes anexos: 

Anexo 2 - Diseños arquitectónicos, estructurales, hidrosanitarios y eléctricos,  

Anexo 3 – Memorias de cálculos y de responsabilidad de los Diseños 
arquitectónicos, estructurales, hidrosanitarios y eléctricos. 

Anexo 4 – Certificación de normas aplicables. 

Anexo 5 – Especificaciones técnicas. 

Anexo 7 – Memorias de cantidades presupuestos.  

12. Informar oportunamente por escrito al Interventor de todo error o deficiencia 
que observe en la ejecución del contrato. El hecho de que el contratista no se 
familiarice debidamente con las condiciones bajo las cuales serán efectuados 
los trabajos, no se considerará como excusa válida para posteriores 
reclamaciones a la Secretaría de Vivienda 

13. Asistir de manera obligatoria, a cada una de las reuniones ordinarias y/o 
extraordinarias y/o comités de obra que convoque la Secretaría de Vivienda, 
durante la ejecución del contrato, en compañía de los profesionales 
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competentes de acuerdo al objeto de cada reunión. 

14. Responder por los documentos físicos o magnéticos que les sean entregados o 
que elabore en desarrollo del contrato, haciendo entrega de los mismos a la 
Secretaría de Vivienda para su archivo. Una vez finalice el objeto contratado, EL 
CONTRATISTA deberá entregar a la interventoría del contrato, los archivos físicos 
y magnéticos que se hubieran generado durante la ejecución del contrato. 

15. Realizar los actos necesarios y tomar las medidas conducentes para el debido y 
oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales y la ejecución del 
contrato. 

16. Responder ante las autoridades competentes por sus actuaciones y omisiones 
derivadas de la celebración del presente contrato y de la ejecución del mismo, 
de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus 
Decretos Reglamentarios. 

17. Guardar la debida confidencialidad sobre la información a la cual tuviere acceso. 

18. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando 
dilaciones y entrabamientos, que puedan presentarse y en general se obliga a 
cumplir con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 sus Decretos 
Reglamentarios. 

19. EL CONTRATISTA deberá realizar los pagos mensuales al sistema de Seguridad 
Social: Salud, Pensión, y Riesgos Laborales y parafiscales del personal 
administrativo, operativo y de obra utilizado en desarrollo del objeto contratado 
de acuerdo a las bases de cotización establecidas en las normas vigentes de 
conformidad con la Ley 100 de 1993 y sus Decretos Reglamentarios. 

20. EL CONTRATISTA deberá cumplir con el pago de salarios, prestaciones sociales 
y honorarios en cumplimiento de las normas laborales. 

21. Dar estricto cumplimiento a los criterios de protección del medio ambiente que 
la ley o la autoridad competente exijan. 

22. Dar oportuna respuesta a los requerimientos de los entes de control, sobre los 
cuales la Secretaría de Hábitat y Vivienda le corra traslado. 

23. Dar cumplimiento a las políticas de seguridad de los archivos de información y 
el uso adecuado del Internet y del correo electrónico que fije con la Secretaría 
de Vivienda en tal sentido. 

24. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuando por fuera de la ley que 
pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho ilegal. Cuando se 
presenten tales situaciones, el contratista deberá informar tal evento a la 
Secretaría de Vivienda y a las autoridades competentes para que ellas adopten 
las medidas necesarias. El incumplimiento de esta obligación dará lugar a la 
caducidad del contrato conforme lo establece el artículo 18 de la Ley 80 de 1993. 
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25. Se debe mantener el personal mínimo requerido en el proceso de selección, 
durante la ejecución del contrato, sólo habrá cambios con autorización de la 
interventoría 

26. Responder por cualquier daño que ocasione a los inmuebles aledaños, 
estructuras e instalaciones y redes de servicios superficiales o subterráneas 
existentes dentro del área de trabajo, que le sean legalmente imputables. En 
dado caso deberán ser solucionados por el contratista de manera inmediata. 
Igualmente responderá por los perjuicios que ocasione por disposición 
inadecuada de materiales, por defecto, por descuido del manejo del equipo de 
construcción, por deficiencia o por cualquier falla atribuible a negligencia, 
descuido o incumplimiento de la normatividad vigente en la ejecución de las 
mismas. Las reparaciones e indemnizaciones a que haya lugar por esta causa 
serán a cargo y costas del contratista. 

27. EL CONTRATISTA garantizará el suministro permanente a todos los trabajadores 
de los elementos de protección (normativa), elementos de bioseguridad y 
señalización de acuerdo con la reglamentación vigente. La no aplicación de esta 
normatividad generará incumplimiento y sanciones para el Contratista. 

28. EL CONTRATISTA será responsable de demoler, reparar, construir o reemplazar 
aquellas actividades constructivas y obras defectuosas, que no estén de acuerdo 
con las especificaciones técnicas constructivas del proceso de selección, calidad 
de materiales requeridos. 

29. Adelantar de manera oportuna los trámites necesarios ante las entidades 
municipales y las empresas competentes (entidades públicas o privadas), para 
obtener las autorizaciones, revisiones, avales, permisos, y demás actos y 
actuaciones administrativas que sean necesarias; que garanticen el desarrollo 
del objeto del contrato, acatando con celeridad sus recomendaciones de acuerdo 
a las normas vigentes, especificaciones técnicas y demás solicitudes de estas. 

30. Construir, ampliar, prorrogar, modificar y mantener vigente las garantías en el 
evento en que se prorrogue su vigencia o se modifiquen sus condiciones. Así 
mismo, EL CONTRATISTA debe reponer las garantías cuando el valor de las 
mismas se ve afectado por razón de siniestros. De lo anterior el contratista debe 
comunicar a la compañía de seguros. 

31. Dentro de la vigencia del amparo de estabilidad de la obra de la póliza de garantía 
única, el Contratista se compromete a atender por escrito las solicitudes de 
aclaración o correcciones al producto del objeto contractual, dentro del término 
de 5 días calendario contados a partir de la fecha de comunicación que la 
Secretaría de Hábitat y Vivienda le envíe en tal sentido. 

32. Desde la orden de iniciación de las obras y hasta la entrega y recibo definitivo y 
como prevención de riesgos de los usuarios y personal que trabaja, EL 
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CONTRATISTA está en la obligación de mantener señalizado el sector donde se 
realizará la ejecución, de acuerdo con las estipulaciones y especificaciones 
vigentes sobre la materia.  

33. El contratista se obliga a coordinar las diferentes etapas de sus trabajos con los 
otros contratistas cuyos trabajos se ejecuten simultáneamente en el sitio de las 
obras del proyecto de mejoramiento de vivienda, a que hubiere lugar; deberá 
cooperar con ellos para no interferirse mutuamente ni perjudicar las obras 
terminadas o en construcción. El contratista exonera de cualquier tipo de 
responsabilidad al Departamento por los daños causados en las obras 
simultáneas y deberá concurrir a las reparaciones necesarias.  

34. El contratista previo a la ejecución de obras deberá durante el plazo contractual 
realizar las visitas de verificación a los predios de cada uno de los beneficiarios 
del proyecto. La visita deberá estar acompañada de la interventoría, contratista 
y trabajador social ofrecido.  

35. Evaluación de avance y actualización. Durante la ejecución de la obra, la 
Secretaría de Vivienda efectuará, a través, de la interventoría un seguimiento al 
programa o cronograma de obra, como uno de los mecanismos de verificación 
del cumplimiento del contrato. Por tal motivo, el contratista deberá mantener el 
programa actualizado de manera que en todo momento represente la historia 
real de lo ejecutado para cada actividad, así como su programa de obra 
proyectado para la terminación de los trabajos dentro del plazo contractual. El 
contratista y la interventoría evaluarán quincenalmente la ejecución del contrato, 
revisando el programa de obra actualizado para establecer en qué condiciones 
avanzan los trabajos. De estas evaluaciones se levantará un acta, suscrita por el 
residente del Contratista y por la interventoría, donde se consignará el estado 
real de los trabajos; en caso de presentarse algún atraso, se señalarán los 
motivos del mismo, dejando constancia de los correctivos que se tomarán para 
subsanar dicho atraso, los cuales se plasmarán en una modificación al programa 
de obra que no podrá contemplar la disminución de las cantidades de obra 
programadas para cada mes ni una prórroga del plazo inicialmente establecido. 
Cuando fuere necesario suscribir actas de modificación de cantidades de obra o 
modificar el plazo del contrato, el Contratista deberá ajustar el programa de obra 
a dicha modificación, para lo cual deberá someter a aprobación de la Secretaría 
de Hábitat y Vivienda y con el visto bueno de la interventoría, el nuevo programa 
de obra. 

36. Entrega y recibo definitivo de las obras. Previo al recibo de las obras, el 
Contratista, el profesional social, junto con la interventoría debe programar una 
visita previa con el fin de inspeccionar el estado de las obras a recibir y 
determinar las correcciones a que haya lugar, las cuales deberá efectuar el 
contratista dentro del plazo previsto para la ejecución de la obra. Así mismo, con 
la finalidad de informar a la comunidad y personal que haya tenido algún tipo de 
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vinculación con el contratista la fecha de recibo definitivo de las obras con el 
objeto de conocer cualquier tipo de reclamación durante la ejecución del 
contrato. Se suscribirá el acta de recibo definitivo de la obra en la cual se dejará 
constancia de la cantidad, valor y condiciones de la obra ejecutada, así como de 
las observaciones a que haya lugar. El plazo para suscribir el acta de recibo final 
de la obra no hace parte del término para liquidar el contrato. 

37. Los equipos, maquinaria y herramientas que el Contratista suministre para la 
obra, deberán estar en perfecto estado de operación, ser adecuados y suficientes 
para las características y la magnitud del trabajo por ejecutar. La interventoría 
se reserva el derecho de rechazar y exigir el reemplazo o reparación por cuenta 
del contratista de aquellos equipos, maquinarias y herramientas que a su juicio 
sean inadecuados o ineficientes, o que por sus características constituyen un 
peligro para el personal o un obstáculo para el buen desarrollo de las obras. Se 
exigirá siempre el suministro y mantenimiento en buen estado de 
funcionamiento de equipo básico requerido para la construcción de las obras. 

38. El contratista se obliga a que los profesionales y/o especialistas solicitados en 
el acápite denominado PERSONAL NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
estén disponibles físicamente de acuerdo a lo indicado por la SECRETARIA DE 
VIVIENDA y deben ser mantenidos durante la ejecución de las obras, en los 
eventos de modificaciones del personal inicialmente aportado, este deberá ser 
avalada por la interventoría y deberán cumplir con el mínimo requerido.  

39.  Una vez terminada la ejecución de cada vivienda deberá en coordinación con la 
interventoría y el trabajador social ofrecido deberá realizar la entrega física de la 
obra y recibo a satisfacción a cada beneficiario de la misma. 

 

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
 
1. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en 

el presente documento y en sus anexos.  
2. Estar en permanente comunicación con el [supervisor o interventor] del contrato.  
3. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el [supervisor o interventor], 

atendiendo y dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que 
se realicen.  

4. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o 
equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la 
calidad establecidos.  

5. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección 
en los plazos acordados con la Entidad.  

6. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución 
del contrato. 
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7. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el 
objeto del contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.  

8. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad 
y salud en el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender 
las acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del 
contrato.  

9. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones 
a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago 
de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de 
acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las 
cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar, cuando sea 
requerido por La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral y 
parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.  

10. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como 
la producida a lo largo de la ejecución del contrato.  

11. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga 
incidencia en ella cuando sea requerida por el contratante.  

12. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad 
le llegue a entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en 
consecuencia estará obligado a hacer el correspondiente reintegro en especie o en 
dinero cuando por su culpa se produzca daño o pérdida, sin que esto excluya la 
indemnización de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones que del hecho 
se puedan predicar. 

13. El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido 
analizado exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las 
condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el contratista considera que el 
diseño entregado es idóneo y adecuado para que sea la base para la ejecución de la 
obra contratada por la entidad. 

14. [El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos 
por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En consecuencia, el 
contratista debe comprar los bienes que se encuentren en el Registro de 
Productores de Bienes Nacionales durante la ejecución del Contrato.  

15. El contratista en caso en que, en el lugar de la ejecución de la obra evidencia la 
presencia de grupos étnicos deberá informar a la entidad su presencia con el fin de 
no vulnerar el derecho a la consulta previa de acuerdo con la ley 21 de 1991, convenio 
169 de la OIT y demás normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan  
relevantes durante la ejecución del contrato, quedará exento de cumplir con las 
obligaciones relacionadas con su utilización cuando ocurra alguno de los siguientes 
supuestos: 
i) El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores 

Bienes Nacionales al momento de su adquisición.  
ii) Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien 

nacional relevante. 
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iii) El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional 
relevante, por ausencia de otros proveedores que estén registrados en el 
Registro de Productores de Bienes Nacionales o sin que exista una 
justificación por condiciones de mercado, dificultando de manera grave la 
ejecución del contrato.  

 
10. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN, INCLUYENDO 

LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS  
 
La Secretaría de Vivienda, en virtud de los Principios de economía, transparencia y 
responsabilidad contenidas en la Ley 80 de 1993, los postulados que rigen la función 
administrativa y lo conferido en el numeral 2° del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, la 
Ley 1474 de 2011, y en especial el artículo 2.2.1.2.1.2.20.  del Decreto 1082 de 2015, 
adelantará el proceso de contratación a través de la modalidad de Selección Abreviada 
Menor cuantía 
 
11. PRESUPUESTO OFICIAL 

 
El valor del presupuesto oficial asciende a la suma de TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS 
MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DOS PESOS M/CTE 
($392.645.702,00) 
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PRELIMINARES

1 1.1 REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS M2 264,80  $                      6.397 $ 1.694.005,00 

Subtotal $ 1.694.005,00

EXCAVACIONES Y RELLENOS

2 2.1 EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0 M M3 86,75  $                    55.236 $ 4.791.697,00 

3 2.2
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE 

RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)
M3 30,15  $                    82.384 $ 2.483.866,00 

4 2.3 RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE M3 61,60  $                  142.834 $ 8.798.550,00 

5 2.4 RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE M3 21,50  $                    45.526 $ 978.809,00 

6 2.5 RELLENO TIPO 5 "TRITURADO GRUESO" M3 3,35  $                  145.945 $ 488.914,00 

Subtotal $ 17.541.836,00

CIMIENTOS

7 3.1 CONCRETO CICLOPEO 2000PSI 40% RAJON M3 1,50  $                  496.124 $ 744.186,00 

8 3.2 VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI M3 15,15  $               1.326.896 $ 20.102.470,00 

9 3.3 ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI (COLUMNA TANQUE DE AGUA) M3 1,50  $               1.208.022 $ 1.812.034,00 

Subtotal $ 22.658.690,00

ESTRUCTURAS EN CONCRETO

10 4.1 ACERO FIGURADO 60000 PSI KG 2.819,75 $ 10.953,80 $ 30.886.978,00 

11 4.2 REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA KG 391,15 $ 14.363,70 $ 5.618.362,00 

12 4.3 ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.10 M M2 5,00 $ 154.657,10 $ 773.286,00 

13 4.4 VIGA CINTA 3500 PSI M3 3,95 $ 1.720.813,90 $ 6.797.215,00 

Subtotal $ 44.075.841,00

PISOS BASES

14 5.1 PLACA BASE CONCRETO 0.08 2500 PSI M2 210,30 $ 86.005,40 $ 18.086.936,00 

15 5.2 PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI M2 9,05 $ 101.870,60 $ 921.929,00 

16 5.3 ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04 M2 12,05 $ 54.706,60 $ 659.215,00 

17 5.4
PLACA SUPERIOR FOSA SEPTICA E=0.08 M (Incluye Marco para Tapa 

de Inspeccion de 0,80X0,47)
M2 9,05 $ 265.211,70 $ 2.400.166,00 

18 5.5 MORTERO 1:3 ARENA LAVADA DE PEÑA M3 5,30 $ 717.589,60 $ 3.803.225,00 

Subtotal $ 25.871.471,00

CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                                Nº
ITEM DE 

PAGO
DESCRIPCION UND.
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CARPINTERÍA METÁLICA

18 6.1

ESTRUCTURA  EN PERFILES LÁMINA DELGADA (LÁMINA CR),  PARA 

POLIDEPORTIVO, INCLUYE:CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, 

COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y 

PLATINERÍA. CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y 

MONTAJE

KG 1.435,20 $ 31.042,70 $ 44.552.484,00 

19 6.2

CELOSÍA TUBULAR PARA POLIDEPORTIVO, ASTM-4500 GRADO C, 

INCLUYE:CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS ,VIGAS 

DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y 

PLATINERÍA.CONTEMPLA TAMBIEN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO, 

MONTAJE

KG 1.375,35 $ 31.531,50 $ 43.366.849,00 

20 6.3 MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8 UN 25,00 $ 305.134,70 $ 7.628.368,00 

21 6.4 PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO M2 16,50 $ 440.073,40 $ 7.261.212,00 

22 6.5 HOJA ENTAMBORADA PUERTA INTERÉS SOCIAL 0.76-1.10 UN 15,00 $ 245.995,10 $ 3.689.927,00 

23 6.6 VENTANA LÁMINA CALIBRE 18 INC. ANTICORROSIVO M2 25,10 $ 279.510,40 $ 7.015.712,00 

24 6.7 CERRADURA DE ENTRADA PRINCIPAL ECONOMICA UN 10,00 $ 231.812,10 $ 2.318.121,00 

SUMINISTR E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO ALCOBA UN 10,00 $ 65.605,80 $ 656.058,00 

25 6.8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO BAÑO UN 5,00 $ 62.862,80 $ 314.314,00 

Subtotal $ 116.803.045,00

MAMPOSTERÍA

26 7.1 MURO EN BLOQUE Nº 4 E= 0.10 M M2 401,15  $                    73.018 $ 29.291.332,00 

27 7.2 MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1 M (INCLUYE REFUERZO) M2 6,10  $                  184.802 $ 1.127.290,00 

28 7.3 MURO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO 0.12 M M2 34,35  $                    89.001 $ 3.057.171,00 

Subtotal $ 33.475.793,00

CUBIERTAS

29 8.1 TEJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 26 PINTADA M2 274,40  $                  101.677 $ 27.900.142,00 

30 8.2 CABALLETE CUBIERTA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 26 PINTADA ML 32,55  $                    71.906 $ 2.340.528,00 

31 8.3 FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=20 ML 2,75  $                    40.741 $ 112.037,00 

CANAL PVC AMAZONAS ML 32,55  $                  152.419 $ 4.961.223,00 

BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=4" INC ACCESORIOS ML 13,50  $                    76.440 $ 1.031.940,00 

CODO 90 PVC D=4'' UN 5,00  $                    39.753 $ 198.764,00 

Subtotal $ 36.544.634,00

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

32 9.1 REGISTRO 1/2" UN 15,00  $                  120.195 $ 1.802.931,00 

33 9.2 PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2" UN 25,00  $                  148.836 $ 3.720.893,00 

34 9.3 RED SUMINISTRO PVC 1/2" ML 121,75  $                    18.533 $ 2.256.369,00 

35 9.4 RED SANITARIA PVC-S 4" ML 5,65  $                    97.215 $ 549.267,00 

36 9.5 SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4" UN 5,00  $                  194.853 $ 974.266,00 

37 9.6 RED SANITARIA PVC-S 3" ML 1,75  $                    72.080 $ 126.140,00 

38 9.7 SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFON 3" UN 5,00  $                  152.946 $ 764.732,00 

39 9.8 SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2" UN 15,00  $                  153.799 $ 2.306.987,00 

40 9.9 RED SANITARIA PVC-S 2" ML 39,25  $                    52.911 $ 2.076.769,00 

41 9.10 REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3X2 UND 5,00  $                    25.028 $ 125.138,00 

42 9.11
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO 

INOXIDABLE 45 X 49 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)
UN 5,00  $                  457.553 $ 2.287.766,00 

43 9.12

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVADERO PREFABRICADO. INCLUYE 

TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL 

ELEMENTO INSTALADO.

UN 5,00  $                  675.086 $ 3.375.431,00 

44 9.13
TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 500 LT (INCLUYE ACCESORIOS E 

ISNTALACIÓN)
UN 5,00  $                  686.851 $ 3.434.256,00 

Subtotal $ 23.800.945,00

SISTEMA SEPTICO

45 10.1 CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60 UN 10,00  $                  468.369 $ 4.683.692,00 

46 10.2 BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 3" ML 15,00  $                    76.163 $ 1.142.447,00 

47 10.3 BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 4" ML 66,00  $                    94.550 $ 6.240.320,00 

48 10.4
SUMINISTRO  E  INSTALACIÓN  DE  GEOTEXTIL T 1400 

(ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN) 
M2 48,80  $                    14.942 $ 729.180,00 

49 10.5
RED SANITARIA PVC-S 4" (CONEXIONES INTERNAS DE LA FOSA 

SEPTICA)
ML 15,15  $                    97.215 $ 1.472.812,00 

Subtotal $ 14.268.451,00

APARATOS SANITARIOS

50 11.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA) UN 5,00  $                  542.793 $ 2.713.965,00 

51 11.2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE 

GRIFERÍA)
UN 5,00  $                  225.605 $ 1.128.023,00 

52 11.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA SENCILLA UN 5,00  $                  153.585 $ 767.923,00 

Subtotal $ 4.609.911,00

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

53 12.1 SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA UN 30,00  $                  137.318 $ 4.119.531,00 

54 12.2 TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS UN 5,00  $                  196.309 $ 981.546,00 

55 12.3 SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA UN 30,00  $                  131.733 $ 3.951.987,00 

56 12.4 SALIDA TOMA DOBLE GFCI UN 10,00  $                  216.988 $ 2.169.882,00 

Subtotal $ 11.222.946,00

PISOS, ACABADOS, ENCHAPES Y ACCESORIOS

57 13.1 BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA M2 54,45  $                  113.048 $ 6.155.464,00 

58 13.2
JUEGO DE INCRUSTAR (INCLUYE TOALLERO, PORTA ROLLO, 

JABONERA, CEPILLERA Y PERCHA SIMPLE)
UN 5,00  $                  244.193 $ 1.220.967,00 

59 13.3 PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM M2 102,20  $                    44.962 $ 4.595.096,00 

60 13.4 PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM M2 14,05  $                    37.197 $ 522.617,00 

61 13.5 FILOS O DILATACIONES S/MURO ML 92,50  $                      9.862 $ 912.217,00 

13.6 CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA M2 175,95  $                  137.245 $ 24.148.241,00 

Subtotal $ 37.554.602,00

VIDRIOS

61 14.1 VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM M2 22,70  $                    90.585 $ 2.056.287,00 

Subtotal $ 2.056.287,00

PINTURAS

62 15.1 VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS M2 20,20  $                    23.131 $ 467.245,00 

Subtotal $ 467.245,00

392.645.702,00$            

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) 392.645.702,00$           

VALOR TOTAL 392.645.702,00$            

SUBTOTAL OBRAS 
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El valor incluye IVA y todos los impuestos, tasas y contribuciones nacionales, 
departamentales y municipales, a que hubiere lugar y demás descuentos de carácter 
departamental vigentes al momento de la apertura del presente proceso y/o pago de 
las cuentas y costos directos o indirectos que la ejecución del contrato conlleve. 
 
El Departamento de Cundinamarca aportara la suma de TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS 
MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DOS PESOS M/CTE  
($392.645.702,00) amparados mediante Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
número 7100084420 del 18/09/2026 // Ítem 1 Valor: $ 399.645.702 COP, Rubro 1131/1-
0500/2320202005/6/200/CC/ SECRETARÍA DE VIVIENDA / Ingreso Corriente de Libre 
Destinación / Construccion y servicios de la construcción Proyecto: 2024/004250075/4002039 
MEJORAMIENTO BARRIOS Y REUBICACIÓN 
 
12. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 

 
De Conformidad con lo establecido en el numeral 1° del Art. 5° de la ley 1150 de 2007, 
la capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de 
organización de los proponentes serán objeto de verificación de cumplimiento como 
requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección y no otorgarán 
puntaje. 
 
Al presente proceso de selección, podrán comparecer las personas naturales, jurídicas, 
consorcios o uniones temporales y las personas jurídicas extranjeras con y sin sucursal 
o domicilio en Colombia, que reúnan los requisitos habilitantes para participar que se 
enumeran a continuación así como la forma de acreditarlos y que no se encuentren 
incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en los artículos 8 
y 9 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con los artículos 1 al 4 y 90 de la Ley 1474 
de 2011, artículo 221 del decreto Ley 019 de 2012, que modificó el artículo 6 de la Ley 
1150 de 2007, en especial lo dispuesto por el inciso 5 de su numeral 6.3. 
Serán objeto de verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes para la 
participación en el proceso de selección y no otorgarán puntaje los siguientes: 
 
12.1. REQUISITOS HABILITANTES 
 
Teniendo en cuenta que el presento proceso le es aplicable los documentos tipo 
transversales de infraestructura social y tipos adicionales-sector vivienda, los 
requisitos se encuentran previstos en el Documento Base o Documento Tipo CCE-EICP-
GI-02 Menor Cuantía, CAPÍTULO III REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACIÓN 
 
12.1.1. Requisitos Financieros Habilitantes 
 
En atención a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.5.3. del Decreto 1082 de 2015, relativo 
a los indicadores para evaluar la capacidad financiera y organizacional, y en 
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concordancia con el “Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en 
los procesos de contratación” expedido por Colombia Compra Eficiente, se efectuó el 
análisis estadístico del comportamiento sectorial de los indicadores financieros, 
particularmente en materia de liquidez, solvencia, endeudamiento y rentabilidad. 

Con fundamento en dicho análisis, se presentan a continuación los indicadores de 
capacidad financiera y de capacidad organizacional, junto con los límites propuestos 
para su aplicación en el proceso contractual. 

Es importante precisar que la determinación de cada requisito habilitante debe 
sustentarse en el alcance técnico del indicador y en la variable de riesgo que este 
representa. En aquellos casos en los que un mayor valor del indicador implique una 
mayor probabilidad de riesgo, la Entidad Estatal deberá establecer un límite máximo 
como criterio habilitante. Por el contrario, cuando un mayor valor del indicador refleje 
una menor probabilidad de riesgo, corresponderá fijar un límite mínimo. 

En ese sentido, se sugiere la adopción de los siguientes indicadores, con sus respectivos 
parámetros, conforme a su naturaleza y comportamiento financiero. 

Teniendo en cuenta que el presento proceso le es aplicable los documentos tipo 
transversales de infraestructura social y tipos adicionales-sector vivienda, los 
requisitos se encuentran previstos en el Documento Base o Documento Tipo CCE-EICP-
GI-02 Menor Cuantía, CAPÍTULO III 3.6 CAPACIDAD FINANCIERA 
 
12.1.2. CAPACIDAD RESIDUAL  

El Proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad 
residual de Proceso de Contratación (CRPC). formato 5, Así: 

 

Los Proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se 
describe a continuación. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso 
cualquier interesado, durante el traslado del informe de evaluación, o la Entidad, en 
uso de la potestad verificadora, advierte que se dejó de incluir, al cierre del proceso, 
por parte de un Proponente, alguna información contractual que afecte su capacidad 
residual, la Entidad rechazará la oferta.  

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, 
en contra de la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el 
cálculo de la capacidad residual. 

Teniendo en cuenta que el presento proceso le es aplicable los documentos tipo 
transversales de infraestructura social y tipos adicionales-sector vivienda, los 
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requisitos se encuentran previstos en el Documento Base o Documento Tipo CCE-EICP-
GI-02 Menor Cuantía. 3.10 Capacidad Residual. 

12.1.3. Requisitos Técnicos Habilitantes 
 
Los requisitos técnicos que se exigirán como requisito de verificación (CUMPLE O NO 
CUMPLE) son aquellos necesarios para determinar que el proponente cuente con la 
experiencia e idoneidad técnica necesaria para celebrar y ejecutar el contrato que surja 
como consecuencia del mismo, así como las condiciones que permitan acreditar el 
factor de calidad que requieren el tipo de obras que se contratarán.   

Teniendo en cuenta que el presento proceso le es aplicable los documentos tipo 
transversales de infraestructura social y tipos adicionales-sector vivienda, los 
requisitos se encuentran previstos en el Documento Base o Documento Tipo CCE-EICP-
GI-02 Menor Cuantía. 3.5 Experiencia y siguientes. 

 
12.1.4. Clasificación De La Experiencia En El “Clasificador De Bienes, Obras Y Servicios 

De Las Naciones Unidas” 
 
Cada uno de los Contratos aportados deberá estar inscritos en el Registro Único de 
Proponentes, y deberá contener mínimo 3 de las siguientes clasificaciones: 
 

CLASIFICACION 
UNSPSC 

TIPO DE BIEN O SERVICIO 

72101500 Servicios de apoyo para la construcción 
72111000 Servicios de construcción de unidades unifamiliares 
72151100 Servicios de construcción de plomería 
72151400 Servicios de construcción de recubrimiento de muros 
72151900 Servicios de albañilería y mampostería 

 
Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia 
deberán indicar los códigos de clasificación relacionados con los bienes, obras o 
servicios ejecutados con alguno de los documentos válidos establecidos en el pliego de 
condiciones para cada uno de los contratos aportados para la acreditación de la 
experiencia requerida. 
 
El oferente deberá acreditar el cumplimiento de la totalidad de las actividades exigidas 
en el total de contratos que pretenda hacer valer como experiencia.  
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12.1.5.  Acreditación De La Experiencia Requerida 
 

Teniendo en cuenta que el presento proceso le es aplicable los documentos tipo 
transversales de infraestructura social y tipos adicionales-sector vivienda, los 
requisitos se encuentran previstos en el Documento Base o Documento Tipo CCE-EICP-
GI-02 Menor Cuantía. 3.5.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

12.1.6. Equipo Mínimo De Trabajo 
 
Dentro del contexto de las actividades a desarrollar y teniendo en cuenta la magnitud 
de las actividades del contratista, la Entidad requiere contar con un grupo de 
profesionales y recursos técnicos que garanticen el cumplimiento de especificaciones 
y normas técnicas vigentes, actividades administrativas, legales, contables, financieras, 
ambientales y presupuestales, establecidas en los pliegos de condiciones, velando 
porque éstos se realicen, de la manera que fueron planeados y se alcancen las metas 
previstas.  
 
Conforme a lo anterior, para la ejecución de las actividades, se requiere que el 
proponente cuente, con el siguiente equipo de persona. 

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las 
siguientes consideraciones:  

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas 
una vez se adjudique el Contrato y no podrán ser pedidas durante la selección 
del Contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.  

 

b. Si el Contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de 
un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los 
Pliegos de Condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede 
ser ofrecido para dos o más cargos diferentes en los cuales supere el 100 % de 
la dedicación requerida para este Proceso de Contratación. 
 

c. El Contratista deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales 
ofrecidos ejercen legalmente la profesión de conformidad con lo señalado en el 
Pliego de Condiciones. El requisito de la tarjeta o matrícula profesional se puede 
suplir con lo regulado en el artículo 18 del Decreto -Ley 2106 de 2019.  
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d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por 
la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o 
de prestación de servicios.  
 

e. La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Contratista los documentos 
que permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los 
profesionales empleados en la ejecución del contrato y que estén acorde con el 
valor de los honorarios definidos a la fecha de ejecución del Contrato, en el caso 
en que sea establecido un valor de honorarios de referencia. 
 

f. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos 
tengan la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto.  
 

g. El Contratista garantizará que los profesionales estén disponibles (físicamente o 
a través de medios digitales) cada vez que la Entidad los requiera para dar 
cumplimiento al objeto del Contrato de acuerdo con el tiempo de dedicación 
exigido para cada personal. 
 

h. La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier 
Subcontratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve mayores 
costos para la Entidad, detallando las razones debidamente justificadas por la 
cual solicita dicho cambio. 

 

f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la 
equivalencia, así:  
 

Posgrado con 
título 

Requisitos de Experiencia 
General 

Requisitos de 
Experiencia Específica 

Especialización   Veinticuatro (24) meses  Doce (12) meses  

Maestría  Treinta y seis (36) meses  Dieciocho (18) meses  

Doctorado  Cuarenta y ocho (48) 
meses  

Veinticuatro (24) 
meses  
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Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:   

● Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia 
general y viceversa.   

● Título de posgrado en las diferentes modalidades por 
experiencia específica y viceversa.   

● No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia 
específica o viceversa.  

 

El personal relacionado corresponde al siguiente:  

• Un (1) director de obra (ingeniero civil o arquitecto) 
• Un (1) Residente de obra (ingeniero civil o arquitecto) 
• Un (1) Técnico en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

 

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los 
siguientes requisitos de formación y experiencia:  

Profesional Ofrecido 
para el Cargo 

Requisitos de 
Experiencia General 

Requisitos de 
Experiencia Específica 

Director de obra 
(ingeniero civil o 
arquitecto) 

Mínimo cinco (5) años de 
experiencia Profesional, 
contados a partir de la 
expedición de la 
matrícula       
profesional (por cada 
profesional 

Acreditar mediante 
certificación de 
contratos haber 
participado en mínimo 
dos (2) contratos como 
director de obra en 
proyectos de 
construcción de vivienda 
nueva rural VIS O VIP 

 

Dentro de las 
certificaciones aportadas 
deberá acreditar por lo 
menos un contrato 
como director de obra 
en proyectos de 
construcción de vivienda 
nueva rural VIS O VIP 
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El valor de los contratos 
en donde haya 
participado como 
director de obra deberá 
ser igual o superior al 
50% del PO. 

 

Residente de Obra 
(ingeniero civil o 
arquitecto) 

Mínimo dos (2) años de 
experiencia, contados a 
partir de la expedición          
de la matrícula       
profesional (por cada 
profesional) 

Acreditar mediante 
certificación de 
contratos haber 
participado en mínimo 
un (1) contrato como 
inspector o residente 
de obra en proyectos 
de construcción de 
vivienda nueva rural VIS 
O VIP  

 

Dentro de las 
certificaciones 
aportadas deberá 
acreditar por lo menos 
un contrato como 
Inspector o residente 
en proyectos de 
construcción de 
vivienda nueva rural VIS 
O VIP  

 

El valor de los 
contratos en donde 
haya participado deberá 
ser igual o superior al 
50% del PO. 
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Técnico en Seguridad 
Industrial y Salud 
Ocupacional 

Mínimo dos (2) años de 
experiencia profesional, 
contados a partir de la 
matrícula profesional 
(según aplique).   

 

Acreditar un (1) 
contrato como 
profesional SISO en 
proyectos de 
construcción de 
vivienda nueva rural vis 
o vip. 

 

12.2. CRITERIOS DE PONDERACIÓN Y/O MECANISMO PARA SELECCIONAR LA OFERTA 
MAS FAVORABLE  

 
A través del Comité Evaluador, valorará las ofertas de los proponentes que hayan 
acreditado los requisitos habilitantes previamente establecidos que trata el artículo 
2.2.1.1.1.6.2 del Decreto 1082 de 2015 y estimará el puntaje obtenido en la evaluación.  

Teniendo en cuenta que el presente proceso le es aplicable los documentos tipo 
transversales de infraestructura social y tipos adicionales-sector vivienda, los 
requisitos se encuentran previstos en el Documento Base o Documento Tipo CCE-EICP-
GI-02 Menor Cuantía. CAPÍTULO IV CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE 
PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE 

La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con 
los siguientes puntajes: 

Concepto  Puntaje 
máximo  

Oferta económica  49,5  
Factor de calidad  30  

Apoyo a la industria nacional  20  
Emprendimientos y empresas de 

mujeres  
0,25  

Mipyme  0,25  
Total  100 
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12.3. FACTORES DE DESEMPATE 

Se dará aplicación a lo previsto por el ARTÍCULO 35. FACTORES DE DESEMPATE.  Del 
decreto 2069 de 2020 para acreditar los factores de desempate el oferente deberá dar 
cumplimiento a lo previsto en el Decreto 1860 de 2021: 

En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas en los Procesos de 
Contratación realizados con cargo a recursos públicos, los Procesos de Contratación 
realizados por las Entidades Estatales indistintamente de su régimen de contratación, 
así como los celebrados por los Procesos de Contratación de los patrimonios 
autónomos constituidos por Entidades Estatales, el contratante deberá utilizar las 
siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente para seleccionar al oferente 
favorecido, respetando en todo caso los compromisos internacionales vigentes. 

1. Preferir la oferta de servicios nacionales frente a la oferta de servicios extranjeros. El 
Proponente acreditará el origen de los servicios con los documentos señalados en la 
sección 4.4.1. del Pliego de Condiciones. Para el caso de los Proponentes Plurales, todos 
los integrantes deberán acreditar el origen nacional de la oferta en las condiciones 
señaladas en la ley.  

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditación se realizará en 
los términos del artículo 1 de la Ley 1232 de 2008, o la norma que lo modifique, aclare, 
adicione o sustituya, es decir, la condición de mujer cabeza de familia y la cesación de 
esta se adquirirá desde el momento en que ocurra el respectivo evento y se declare 
ante un notario. Esta declaración debe tener una fecha de expedición no mayor a treinta 
(30) días calendarios anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratación. 

Igualmente, se preferirá la propuesta de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, la 
cual acreditará esta condición de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1257 de 2008 
o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, esto es, cuando se profiera 
una medida de protección expedida por la autoridad competente. En virtud del artículo 
16 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, la 
medida de protección la debe impartir el comisario de familia del lugar donde 
ocurrieron los hechos y a falta de este del juez civil municipal o promiscuo municipal, 
o la autoridad indígena en los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades de 
esta naturaleza.  

En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que participen 
mayoritariamente mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia 
intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, 
diligenciará– Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o mujeres 
víctimas de violencia intrafamiliar (persona jurídica), mediante el cual certifica, bajo la 



 

                            
GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA 

PÚBLICA 

Código: E-GCCP-FR-010 

Versión: 06 

ESTUDIOS PREVIOS  
Fecha aprobación:  

09/07/2025 

 

gravedad de juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición 
accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por mujeres cabeza de 
familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Además, deberá acreditar la 
condición indicada de cada una de las mujeres que participen en la sociedad, aportando 
los documentos de cada una de ellas, de acuerdo con los dos incisos anteriores.  

Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada 
uno de los integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos 
anteriores de este numeral.   

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan 
certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 1581 
de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el 
titular de la información, como es el caso de las mujeres víctimas de violencia 
intrafamiliar, diligencie el Formato 11 – Autorización para el tratamiento de datos 
personales como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.  

3. Preferir la propuesta presentada por el Proponente que acredite en las condiciones 
establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su nómina está en 
condición de discapacidad, de acuerdo con el artículo 24 de la Ley 361 de 1997 o la 
norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, debidamente certificadas por la 
oficina de trabajo de la respectiva zona, que hayan sido contratados con por lo menos 
un (1) año de anterioridad a la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación o 
desde el momento de la constitución de la persona jurídica cuando esta es inferior a 
un (1) año y que manifieste adicionalmente que mantendrá dicho personal por un lapso 
igual al término de ejecución del contrato, para lo cual deberá diligenciar el Formato 8 
– Vinculación de personas en condición de discapacidad. Para aquellos eventos en los 
que el diez por ciento (10 %) de la nómina corresponda a un número cuyo primer digito 
decimal sea 5, 6, 7, 8 o 9 deberá realizarse la aproximación decimal al número entero 
siguiente.  

Si la oferta es presentada por un Consorcio o una Unión Temporal, el integrante del 
Proponente que acredite que el diez por ciento (10 %) de su nómina está en condición 
de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una participación de 
por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y 
aportar mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia general habilitante.  

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral se acreditará 
con el certificado de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su 
constitución cuando su conformación sea inferior a un (1) año, en el que se demuestren 
los pagos realizados por el empleador.  
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4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor 
proporción de personas mayores que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, 
familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión 
establecido en la ley, para lo cual la persona natural, el representante legal de la 
persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el Formato 10 C – 
Vinculación de personas mayores y no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o 
sobrevivencia – (Empleador – proponente), mediante la cual certificará bajo la gravedad 
de juramento las personas vinculadas en su nómina y el número de trabajadores 
mayores de edad que no son beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de 
sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pensión. Solo se tendrá en 
cuenta la vinculación de aquellas personas mayores que se encuentren en las 
condiciones descritas y que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor 
a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratación. Para 
los casos de constitución inferior a un (1) año se tendrá en cuenta a aquellos que hayan 
estado vinculados desde el momento de la constitución de la persona jurídica.  

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se 
acreditará con el certificado de aportes a seguridad social del último año o del tiempo 
de constitución de la persona jurídica en caso de que la constitución sea inferior a un 
(1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.  

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el Formato 
10 C – Vinculación de personas mayores y no beneficiaria de pensión de vejez, familiar 
o sobrevivencia – (Empleador – proponente), mediante el cual certifique el número de 
trabajadores vinculados que siendo personas mayores no beneficiarias de la pensión 
de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pensión 
establecido en la ley, de todos los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal. 
Las personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus 
integrantes. 

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de 
desempate cada uno de los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la 
ley diligenciará el Formato 10 C – Vinculación de personas mayores y no beneficiaria de 
pensión de vejez, familiar o sobrevivencia (Trabajador), mediante el cual certifica bajo 
la gravedad de juramento que no es beneficiario de pensión de vejez, familiar o 
sobrevivencia y cumple la edad de pensión, además, se deberá allegar el documento de 
identificación del trabajador que lo firma. 

La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores 
vinculados en la planta de personal, por lo que se preferirá al oferente que acredite un 
porcentaje mayor. En el caso de Proponentes Plurales, la mayor proporción se definirá 
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con la sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de personal de cada uno de 
sus integrantes. 

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones 
establecidas en la Ley 2069 de 2020, que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su 
nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom 
o gitana, para lo cual, la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según 
corresponda, diligenciará el  Formato 10D – Vinculación de población indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitanas mediante el cual certifica las 
personas vinculadas a su nómina y el número de identificación y el nombre de las 
personas que pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendrá en cuenta la vinculación de aquellas personas 
que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a 
partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratación. Para los casos de constitución 
inferior a un (1) año, se tendrá en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde 
el momento de constitución de la persona jurídica.  

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se 
acreditará con el certificado de aportes a seguridad social del último año o del tiempo 
de su constitución cuando su conformación es inferior a un (1) año, en el que se 
demuestren los pagos realizados por el empleador.  

Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del 
Interior en la cual acredite que el trabajador pertenece a la población indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 
de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el Formato 
10 D – Vinculación de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, 
Rrom o gitanas, mediante el cual certifica que por lo menos el diez por ciento (10 %) 
del total de la nómina de sus integrantes pertenece a población indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Este porcentaje se definirá de 
acuerdo con la sumatoria de la nómina de cada uno de los integrantes del Proponente 
Plural. Las personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de 
sus integrantes. En todo caso, deberá aportar la copia de la certificación expedida por 
el Ministerio del Interior en la cual acredite que el trabajador pertenece a la población 
indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del 
Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan 
certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 1581 
de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el 
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titular de la información de estos, como es el caso de las personas que pertenece a la 
población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, diligencien 
el Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos personales como requisito 
para el otorgamiento del criterio de desempate. 

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o 
reincorporación para lo cual presentará copia de alguno de los siguientes documentos: 
i) la certificación en las desmovilizaciones colectivas que expida la Oficina de Alto 
Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité Operativo para la 
Dejación de las Armas respecto de las personas desmovilizadas de forma individual o 
iii) cualquier otro certificado que para el efecto determine la Ley. Además, se entregará 
copia del documento de identificación de la persona en proceso de reintegración o 
reincorporación. 

En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, si están 
obligados a tenerlo, diligenciarán el Formato 10 E- Participación mayoritaria de personas 
en proceso de reincorporación y/o reintegración (personas jurídicas), por medio del cual 
certificarán bajo la gravedad de juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de 
la composición accionaria o cuotas partes de la persona jurídica está constituida por 
personas en proceso de reintegración o reincorporación. Además, deberá aportar alguno 
de los certificados del inciso anterior, junto con los documentos de identificación de 
cada una de las personas que está en proceso de reincorporación o reintegración. 

Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando todos los integrantes 
sean personas en proceso de reincorporación, para lo cual se entregará alguno de los 
certificados del inciso primero; o personas jurídicas donde más del cincuenta por ciento 
(50 %) de la composición accionaria o cuotas partes esté constituida por personas en 
proceso de reincorporación, para lo cual el representante legal, o el revisor fiscal, si 
están obligados a tenerlo, diligenciarán, bajo la gravedad del juramento, el Formato 10 
E - Participación mayoritaria de personas en proceso de reincorporación (personas 
jurídica integrante del proponente plural) , junto con los documentos de identificación 
de cada una de las personas en proceso de reincorporación. 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan 
certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 1581 
de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el 
titular de la información, como son las personas en proceso de reincorporación o 
reintegración, diligencien el Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos 
personales como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.  

7. Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las 
condiciones de los siguientes literales: 
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(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en 
proceso de reincorporación o reintegración, para lo cual se acreditarán estas 
condiciones de acuerdo con lo previsto en el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del 
numeral 6; o por una persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente 
madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración, 
para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el 
Formato 10 F – Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en 
proceso de reincorporación o reintegración (personas jurídicas), mediante el cual 
certifica, bajo la gravedad de juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la 
composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por madres 
cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación y/o reintegración. 
Además, deberá acreditar la condición indicada de cada una de las personas que 
participe en la sociedad que sean mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso 
de reincorporación y/o reintegración, aportando los documentos de cada uno de ellos, 
de acuerdo con lo previsto en este literal. Este integrante debe tener una participación 
de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural. 

(b) El integrante del Proponente Plural debe aportar mínimo el veinticinco por ciento 
(25 %) de la experiencia general acreditada en la oferta.  

(c) En relación con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona 
en proceso de reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas 
socios o representantes legales podrán ser empleados, socios o accionistas de otro de 
los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante de que trata el literal 
a) lo manifestará diligenciando el Formato 10 F Participación mayoritaria de mujeres 
cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación y/o reintegración.  

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan 
certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 1581 
de 2012, se requiere que el titular de la información, como es el caso de las personas 
en proceso de reincorporación y/o reintegración, diligencien el Formato 11- Autorización 
para el tratamiento de datos personales como requisito para el otorgamiento del 
criterio de desempate.  

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, para lo cual se verificará en los 
términos del parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015. En este sentido, 
la acreditación del tamaño empresarial se efectuará diligenciando el Formato 13 – 
Acreditación Mipyme, mediante el cual se certifique, bajo la gravedad de juramento, 
que la Mipyme tiene el tamaño empresarial establecido de conformidad con la Ley 590 
de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o 
complementen. 
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Asimismo, se preferirá la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones 
mutuales para lo cual se aportará el certificado de existencia y representación legal 
expedido por la cámara de comercio o la autoridad respectiva. En el caso específico en 
que el empate se presente entre cooperativas o asociaciones mutuales que tengan el 
tamaño empresarial de grandes empresas junto con micro, pequeñas o medianas, se 
preferirá la oferta de las cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan con los 
criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma 
que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 

Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los 
integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de 
este numeral. En el evento en que se presente empate entre Proponentes Plurales 
cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones 
mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los 
integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de 
aquellos Proponentes Plurales en los cuáles al menos uno de sus integrantes sea una 
cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación 
empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, 
adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 

9. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por 
micro y/o pequeñas empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.  

La condición de micro o pequeña empresa se verificará en los términos del parágrafo 
del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, esto es, la acreditación del tamaño 
empresarial se efectuará diligenciando el Formato 13 – Acreditación Mipyme, mediante 
el cual bajo la gravedad de juramento certifica la condición de micro o pequeña empresa 
de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo 
modifiquen, sustituyan o complementen. 

La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el certificado de 
existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad 
respectiva. En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales cuyos 
integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales 
que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes 
tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos 
Proponentes Plurales en los cuáles al menos uno de sus integrantes sea una 
cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación 
empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, 
adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 
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10. Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con sus 
estados financieros o información contable con corte al 31 de diciembre del año 
anterior, que por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de sus pagos fueron 
realizados a Mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de 
proveeduría del oferente, efectuados durante el año anterior, para lo cual el Proponente 
persona natural y contador público, o el representante legal de la persona jurídica y 
contador público, según corresponda, diligenciará el Formato 10 H- Pagos realizados a 
Mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales. 

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferirá a este 
siempre que: 

(a) Esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociación mutual que 
tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %), para lo cual 
se presentará el documento de conformación del Proponente Plural y, además, ese 
integrante acredite la condición de Mipyme, cooperativa o asociación mutual en los 
términos del numeral 8; 

(b) La Mipyme, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento 
(25 %) de la experiencia general acreditada en la oferta; y  

(c) Ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o 
representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los integrantes del 
Proponente Plural, para lo cual el integrante respectivo lo manifestará diligenciando el 
Formato 13 – Acreditación Mipyme. 

En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan 
con los requisitos de los incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados 
únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes 
empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, 
pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los 
cuáles al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que 
cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 
2015, que sean micro, pequeñas o medianas. 

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e 
Interés Colectivo o Sociedad BIC, del segmento Mipymes, para lo cual se presentará el 
certificado de existencia y representación legal en el que conste el cumplimiento de 
los requisitos del artículo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que la modifique o la 
sustituya. Asimismo, acreditará la condición de Mipymes en los términos del numeral 
8.  
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Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los 
integrantes acredite las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este 
numeral. 

12.  Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate: 

(a) La Entidad Estatal ordenará a los Proponentes empatados en orden alfabético 
según el nombre de la persona natural, la persona jurídica o el Proponente Plural. Una 
vez ordenados, le asigna un número entero a cada uno de estos de forma ascendente, 
de tal manera que al primero de la lista le corresponda el número 1. 

(b) Seguidamente, la Entidad Estatal debe tomar la parte entera (números a la 
izquierda de la coma decimal) de la TRM que rigió el día del cierre del proceso. La 
Entidad Estatal debe dividir esta parte entera entre el número total de proveedores 
en empate, para posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en la selección final. 

(c) Realizados estos cálculos, la Entidad Estatal seleccionará a aquel Proponente que 
presente coincidencia entre el número asignado y el residuo encontrado. En caso de 
que el residuo sea cero (0), se escogerá al Proponente con el mayor número asignado. 

Nota 1. Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente extranjero, 
cuyo país de origen tenga Acuerdo Comercial con Colombia o Trato Nacional por 
reciprocidad, no se aplicarán los criterios de desempate de los numerales 8, 9, 10 y 11. 

12.4. FACTORES DE RECHAZO DE LA PROPUESTA 
 
Son causales de rechazo de las propuestas las siguientes  

A. Que el Proponente o alguno de los integrantes del Proponente Plural esté incurso 
en causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición previstas en la 
legislación para contratar. 

B. Cuando en el mismo Proceso de Selección se presentan oferentes en la situación 
descrita por los literales (g) y (h) del numeral 1 del artículo 8 de la Ley 80 de 
1993, la Entidad solo admitirá la oferta presentada primero en el tiempo 

C. Cuando una misma persona natural o jurídica, o integrante de un Proponente 
Plural presente o haga parte en más de una propuesta para el presente Proceso 
de Contratación. 

D. Que la persona jurídica Proponente individual o integrante del Proponente Plural 
esté incursa en la situación descrita en el numeral 1 del artículo 38 de la Ley 1116 
de 2006.  

E. Que al Proponente se le haya requerido con el propósito de subsanar o aclarar o 
aportar un documento de la propuesta y no lo efectúe dentro del plazo indicado 
o no lo realice correctamente o de acuerdo con lo solicitado, siempre que la 
subsanación, aclaración, aporte requerido sea necesario para cumplir con un 
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requisito habilitante en los términos establecidos en la sección 1.6 del 
Documento Base. 

F. Que la inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUP) que realice el 
Proponente, por primera vez o cuando han cesado los efectos y debe volver a 
inscribirse, no esté en firme en la fecha prevista para el cierre del Proceso de 
selección. 

G. Que el Proponente no acredite la presentación de la información para renovar el 
Registro Único de Proponentes (RUP), a más tardar el quinto día hábil del mes 
de abril de cada año, o en la fecha que establezca la ley o el reglamento, si fuera 
una distinta.  

H. Que el Proponente aporte información inexacta sobre la cual pueda existir una 
posible falsedad en los términos de la sección 1.11. del Documento Base. 

I. Que el Proponente se encuentre inmerso en un conflicto de interés previsto en 
una norma de rango constitucional o legal o en la causal prevista en el numeral 
1.14 del Documento Base. 

J. No entregar la Garantía de seriedad de la oferta junto con la propuesta. 
K. Que el objeto social del Proponente, en caso de ser persona jurídica, o el de sus 

integrantes, tratándose de Proponentes Plurales, no le permita ejecutar el objeto 
del Contrato.  

L. Que el valor total de la oferta o aquel revisado en la audiencia efectiva de 
adjudicación exceda el presupuesto oficial estimado para el Proceso de 
Contratación. 

M. Presentar la oferta con tachaduras o enmendaduras en alguno de los 
documentos que acreditan los requisitos habilitantes o los factores de 
evaluación de la oferta y no se encuentren en la forma indicada en la sección 2.6 
del Pliego de Condiciones, sin perjuicio de la posibilidad de subsanar los primeros 
en los términos del numeral 1.6. 

N. Que el Proponente adicione, suprima, cambie o modifique los ítems, la 
descripción, las especificaciones, el detalle, las unidades o cantidades señaladas 
en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial, de acuerdo con lo exigido 
por la Entidad. 

O. No ofrecer el valor de un precio unitario u ofrecerlo en cero (0) pesos.  
P. No discriminar en la oferta económica el porcentaje de AIU en la forma como lo 

establece el Pliego de Condiciones y el Formulario 1 – Formulario de presupuesto 
oficial. [Se entiende que el Proponente discrimina en la oferta económica el 
porcentaje de AIU cuando señala el porcentaje (%) correspondiente a la 
Administración, los Imprevistos y la Utilidad. En ningún caso la Entidad rechazará 
la oferta por no presentar el desglose de AIU]   

Q. Ofrecer como AIU un porcentaje cuya sumatoria sea superior al establecido por 
la Entidad en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial. 

R. Cuando se presente propuesta condicionada para la adjudicación del Contrato. 
S. Presentar la oferta extemporáneamente. 
T. No presentar oferta económica. 
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U. Presentar más de una oferta económica con valores distintos o que no se 
presente conforme con las condiciones establecidas en el numeral 2.6 
Elaboración y presentación de la oferta.   

V. Que el Proponente no haya presentado la manifestación de interés para 
participar en el Proceso de Selección, y aun así haya presentado propuesta. 

W. Cuando se determine que el valor total de la oferta es artificialmente bajo, de 
acuerdo con lo establecido en la sección 4.1.3 

X. Cuando se presenten propuestas parciales y esta posibilidad no haya sido 
establecida en el Pliego de Condiciones. 

Y. No informar todos los Contratos que el Proponente tenga en ejecución antes del 
cierre, necesarios para acreditar su capacidad residual conforme a la sección 
3.10. 

Z. Cuando un Proponente Plural presente oferta con integrantes diferentes a los 
que manifestaron interés, aunque se mantenga la misma cantidad de miembros. 

AA. Cuando un Proponente Plural manifiesta interés, pero al presentar la oferta solo 
lo hace uno de los miembros, como Proponente singular.  

BB. Cuando un Proponente Plural presente oferta con un número de integrantes 
mayor de los que manifestaron interés. 

CC. Ofrecer un plazo superior al señalado por la Entidad en el Anexo 1 – Anexo 
Técnico 

DD. Ofrecer condiciones particulares del proyecto de inferior calidad, personal 
profesional sin los requisitos mínimos; actividades por ejecutar y su alcance, 
forma de pago, obras provisionales, permisos, licencias y autorizaciones, notas 
técnicas específicas, y documentos técnicos adicionales, en condiciones 
diferentes a las establecidas por la Entidad en el Anexo 1 – Anexo Técnico. 

EE. Cuando el que presenta oferta o alguno de los miembros del Proponente Plural 
no acredita la condición de Mipyme y, en consecuencia, no aporta el RUP vigente 
y en firme al momento de su presentación y no subsana su entrega, en los 
términos del numeral 1.6. 

FF. Cuando la Entidad encuentre que la propuesta aportada por un Proponente 
Plural se realice con un usuario del SECOP II diferente al de la unión temporal o 
consorcio  

GG. Las demás previstas en la ley. 

12.5. DECLARATORIA DE DESIERTO EL PROCESO 
 
Durante el término previsto para la adjudicación del contrato, la Secretaría Vivienda 
podrá declarar desierto el presente proceso de selección cuando existen motivos o 
causas que impiden la escogencia objetiva de la propuesta más favorable o se presente 
alguna de las siguientes causales: 
 

1. Cuando no se presenten propuestas al proceso de selección. 
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2. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 2.2.1.2.1.3.2 del 
decreto 1082 de 2015, si la entidad y el oferente calificado en el segundo lugar 
de legibilidad no llegan a un acuerdo la entidad debe declarar desierto el proceso. 

3. Cuando ninguno de los proponentes sea habilitado desde los puntos de vista 
técnico, jurídico y financiero 

4. Cuando habiéndose presentado solamente una oferta este incurra en causal de 
rechazo. 

5. Cuando se presenten factores que impiden la selección objetiva del contratista 
de conformidad con la normatividad contractual vigente. 

6. Cuando se presenten motivos o causas que impiden la escogencia objetivo del 
proponente. 

7. Cuando el comité técnico evaluador recomiende a la entidad no adjudicar el 
proceso en virtud de lo establecido en el artículo 2. 2.1.1.2.2.4. Del decreto 1082 
del 2015. 

 
13. GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE 

CONTRATACIÓN. 
 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 7 de la ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 
2015, El contratista deberá constituir a favor del Departamento de Cundinamarca, 
Secretaria de Vivienda una garantía que ampare los siguientes riesgos:  
 
Característica Condición  

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en 
una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) 
garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA-SECRETARIA DE VIVIENDA  i 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 
Amparo Vigencia  Valor 

Asegurado 
Cumplimiento general del Contrato 
y el pago de las multas y la cláusula 
penal pecuniaria que se le impongan 

Hasta la 
liquidación del 
Contrato 

 20% del 
valor del 
contrato   

Buen manejo y correcta inversión 
del anticipo 

N/A N/A 

Devolución del pago anticipado N/A N/A 
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Característica Condición  
Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
contratista haya de utilizar en el 
territorio nacional para la ejecución 
del Contrato 

Plazo del 
Contrato y tres 
(3) años más. 

5% del 
valor del 
contrato  

Estabilidad ejecutadas entregadas a 
satisfacción 

Durante cinco 
(5) años 
contados a 
partir del acta 
de recibo final.  

20% del 
valor del 
contrato.  

   
 

Tomador  

● Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado 
de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el 
referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa manera. 

● No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de 
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea 
una unión temporal o consorcio, se debe incluir la razón social, NIT 
y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

● Para el contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes del contratista, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes 
de la misma.  

Información 
necesaria 
dentro de la 
póliza 

● Número y año del Contrato  
● Objeto del Contrato 
● Firma del representante legal del contratista 
● En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. 

Ej. Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar 
a $14.980.421 

 
Responsabilidad extracontractual: El Contratista deberá constituir a su nombre y el del 
personal vinculado al contrato, un seguro que cubra la responsabilidad civil 
extracontractual frente a terceros, derivada de la ejecución del contrato, por una 
cuantía equivalente a 200 s.m.m.lv., con una vigencia igual a la del contrato. 
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Nota 1:  Cuando haya modificación del plazo y/o los precios del contrato, El Contratista 
deberá ampliar la garantía de cumplimiento y los seguros para conservar el monto 
porcentual y las vigencias aquí pactadas; también lo hará cuando se haga efectivo total 
o parcialmente la garantía por cualquiera de los riesgos que ampara. 
 
Además de lo anterior, quien esté interesado en presentar propuesta al presente 
proceso de contratación, deberá constituir una póliza que garantice la seriedad del 
ofrecimiento como se mencionó anteriormente: 
 
Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
Departamento de Cundinamarca-secretaria de vivienda  y el 
contratista 

Tomador 

● Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado 
de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el 
referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

● No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de 
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea 
una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT 
y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

● Para el contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos 
los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá 
relacionar claramente los integrantes, su identificación y 
porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 
los otorgantes de la misma.  

Valor 200 smlv  

Vigencia Igual al período de ejecución del Contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y Departamento de Cundinamarca Secretaria de 
vivienda  

Amparos 

Responsabilidad Civil 
 Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos 
u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. La 
Entidad contratante deberá establecer y discriminar los amparos 
descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 
de 2015 e incluir el valor del amparo y plazo requerido por cada uno.  
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Característica Condición 

Información 
necesaria 

dentro de la 
póliza 

● Número y año del Contrato  
● Objeto del Contrato 
● Firma del representante legal del contratista 
● En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al 

mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 
aproximar a $14.980.421 

 
14. INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR UN 

ACUERDO COMERCIAL.  
 

El DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, para cumplir con las obligaciones consagradas 
en los Acuerdos Comerciales, tiene en cuenta lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 
y en el Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación 
M-MACPC-14, que Colombia Compra Eficiente ha expedido para el efecto.  

 
El artículo 2.2.1.1.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015, definió los Acuerdos Comerciales como 
los tratados internacionales vigentes celebrados por el Estado colombiano, que 
contienen derechos y obligaciones en materia de compras públicas, en los cuales existe 
como mínimo el compromiso de trato nacional para: 
 

a) Los bienes y servicios de origen colombiano y  
b) Los proveedores colombianos.  

 
Es así, que las Entidades Estatales deben cumplir las obligaciones del Estado 
Colombiano consagradas en los Acuerdos Comerciales suscritos por el Gobierno 
Nacional e incorporados a la normativa colombiana por medio de una Ley de la 
República; que si bien el contenido de cada Acuerdo Comercial es único, generalmente 
estos contienen un capítulo que señala los derechos y obligaciones en materia de 
compras y contratación pública y anexos para determinar si un Acuerdo Comercial es 
aplicable a los diferentes Procesos de Contratación.  
 
Las gobernaciones están incluidas en la lista de Entidades de los Acuerdos Comerciales 
con la Alianza Pacífico (únicamente con Chile y Perú), Chile, Corea, Costa Rica, los 
Estados AELC, Estados Unido13, el Triángulo Norte (únicamente con El Salvador y 
Guatemala), la Unión Europea; y por la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN.  
Salvo por algunas excepciones14, todas las demás Entidades Estatales del nivel 
departamental (incluidas las entidades descentralizadas indirectas15 y los esquemas 
asociativos) están contempladas en la lista de 
Entidades cubiertas por los Acuerdos Comerciales con Chile, el Triángulo Norte 
(únicamente con El Salvador y Guatemala), la Unión Europea y por la Decisión 439 de 
1998 de la Secretaría de la CAN. 
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Sin embargo y de acuerdo a la cuantía del presente proceso de contratación, El Acuerdo 
Comercial con el Triángulo Norte (únicamente con El Salvador y Guatemala) le es 
aplicable pues se estipula a partir del límite inferior de la menor cuantía.  
 
 

Triángulo Norte 
Parte IV Tratado de Libre 
Comercio entre la 
República de Colombia y 
las Repúblicas de el 
Salvador, Guatemala. 

 
Ley 1241 de 2008 

 

 
LISTADO DE ACUERDOS COMERCIALES  
 

ACUERDO 
COMERCIAL 

ENTIDADES 
ESTATALES 
CUBIERTA 

VALOR DEL 
PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 
SUPERIOR AL 
UMBRAL DEL 

ACUERDO 
COMERCIAL 

EXCEPCIÓN 
APLICABLE AL 
PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 

PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 

CUBIERTO POR EL 
ACUERDO 

COMERCIAL 

 SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO 

Alianza 

Pacífico 

Chile NO NO N/A NO 

Perú NO NO N/A NO 

México NO NO N/A NO 

Canadá NO NO N/A NO 

Chile NO NO N/A NO 

Corea NO NO N/A NO 

Estados AELC NO NO N/A NO 

Estados Unidos 
y Costa Rica 

NO NO N/A NO 

México 
NO NO N/A NO 
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ACUERDO 
COMERCIAL 

ENTIDADES 
ESTATALES 
CUBIERTA 

VALOR DEL 
PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 
SUPERIOR AL 
UMBRAL DEL 

ACUERDO 
COMERCIAL 

EXCEPCIÓN 
APLICABLE AL 
PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 

PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 

CUBIERTO POR EL 
ACUERDO 

COMERCIAL 

 SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO 

Triángul
o 

Norte 

El 
Salvador 

Límite 
inferior del 
valor de la 
menor 
cuantía de la 
Entidad 

NO 
NO SI 

Guatemal
a 

NO 

NO SI 

Honduras NO N/A N/A NO 

Unión Europea NO N/A N/A NO 

 
VALORES A PARTIR DEL CUAL ES APLICABLE EL ACUERDO COMERCIAL PARA 
ENTIDADES GENERALES: 
 
El Acuerdo Comercial con el Triángulo Norte es aplicable a los Procesos de 
Contratación a partir del valor de la menor cuantía de la Entidad Estatal. 
 
Excepciones  
 
El presente anexo contiene las excepciones a la aplicación de los Acuerdos Comerciales 
para las Entidades Estatales del nivel departamental obligadas. La numeración de tales 
excepciones corresponde a las identificadas en el Anexo 4 contenido en la guía M-
MACPC-14 emitida por Colombia Compra Eficiente. 
 

ACUERDO COMERCIAL EXCEPCIONES 
Alianza del 
pacifico 

Chile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 28, 29, 
32, 35, 37, 55, 61 Perú 

Chile 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 
29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 47 

Corea 
1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 28, 
29, 32, 34, 35, 37, 57, 58 
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Costa Rica 
1, 3, 4, 5, 6 ,7, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 28, 29, 
32, 35, 37, 57, 58, 61 

Estados AELC 
1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 28, 
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 

Estados Unidos 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 28, 29, 
30, 32, 33, 34, 35, 36, 37 

Triángulo 
Norte 

El Salvador 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14, 20, 38, 48, 49, 59 

Guatemala 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14, 20, 21, 50, 51, 52, 53, 
59 

Unión Europea 
1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 
28, 29, 31, 32, 35, 37, 49, 57, 61 

Nota 1: En lo no contemplado la secretaría se regirá por las normas expedidas para el 
caso y el manual para el manejo de acuerdos comerciales expedido por Colombia 
Compra Eficiente incluyendo las excepciones establecidas en el presente proceso. 
 
15. ANEXOS:  
 
1. Anexo 1 - Diseños arquitectónicos, estructurales, hidrosanitarios y eléctricos 
2. Anexo 2 – Memorias de cálculos y de responsabilidad de los Diseños 

arquitectónicos, estructurales, hidrosanitarios y eléctricos 
3. Documentos transversales pliego tipo infraestructura social. 

 
16. FORMULARIOS 

 
1. Formulario 1– Presupuesto Grupo 2-oferta económica 

17. RESPONSABLES 
 

                                                                                           
__________________________  __________________________ 

LINA MARIA ALMANZA              MILENA GAITAN USECHE 
COMPONENTE TECNICO   COMPONENTE JURIDICO 

 
_______________________ 

ANA MARIA VEGA 
COMPONENTE FINANCIERO 

 


