
























































































 

 

Cel: 316 8174458 
gerencia@tierrasua.com 

Calle 19 N.9-35 Piso 10 Tunja/Boyacá 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. PLAN DE PAGOS 
  











 

 

Cel: 316 8174458 
gerencia@tierrasua.com 

Calle 19 N.9-35 Piso 10 Tunja/Boyacá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. COMPONETE JURÍDICO 
  









OBJETO DEL SEGURO

FIRMA TOMADOR

AMPAROS

ACLARACIONES

DISTRIBUCION COASEGUROINTERMEDIARIO

 NOMBRE                                                                                        CLAVE                              % DE PART.   NOMBRE COMPAÑÍA                                                                                % PART.                    VALOR ASEGURADO

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO

TIPO MOVIMIENTO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA HASTA

DÍA        MES        AÑO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA DESDE

DÍA        MES        AÑO
FECHA EXPEDICIÓN

DÍA        MES        AÑO

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

DIRECCIÓN: CIUDAD:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ASEGURADO /
BENEFICIARIO:

CIUDAD:DIRECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO

ADICIONAL:

VALOR PRIMA NETA GASTOS EXPEDICIÓN IVA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADO TOTAL PLAN DE PAGO

OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

 1ALEXANDRASAENZ

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

TUNJA 39TUNJA

18 03 2026 17 12 2025 00:00 17 12 2030 23:59 ANEXO CAUSA PRIMA

TIERRASUA S.A.S. NIT: 901.285.377-2

CL 19  NRO. 9  - 35 PISO 10 TUNJA, BOYACA 3108808902

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 NO 9-90 CASA DE LA TORRE TUNJA TUNJA, BOYACA

NIT: 891.800.498-1

7420150

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)
GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE
PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

$ ***40,447,374,150.81

     * ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO
SEGUN MODIFICATORIO NUMERO 01

SE ACLARA EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO $70.273.852.413.30

SE ACLARA LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA

CONVENIO NUMERO 3827 DE 2015

$ *****(8,737.00) $ *******8,000.00 $ *******(140.00) $ *************(877.00)

PROTEGER AGENCIA DE SEGUROS PROTEGE  164244         100.00

CONTADO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL
TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR.8562435/3827 DE 2025, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y TIERRASUA
S.A.S. PARA AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y TIERRASUA S.A.S. PARA EL APOYO AL MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA RED
VIAL SECUNDARIA Y TERCIARIA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA.

RIESGO: CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

AMPAROS                                                           VIGENCIA DESDE  VIGENCIA HASTA     SUMA ASEG/ACTUAL   SUMA ASEG/ANTERIOR

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO                                            17/12/2025      17/12/2028    $7,027,385,241.33   $7,814,340,725.32
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES    17/12/2025      17/12/2030    $7,027,385,241.33   $7,814,340,725.32
LABORALES
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO                        17/12/2025      16/06/2028    $12,337,833,185.55  $12,337,833,185.55
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA                                SI AMPARA 1 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *   $14,054,770,482.60

39-44-101177212 4

39-44-101177212



FIRMA TOMADOR

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO

TIPO MOVIMIENTO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA HASTA

DÍA        MES        AÑO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA DESDE

DÍA        MES        AÑO
FECHA EXPEDICIÓN

DÍA        MES        AÑO

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

DIRECCIÓN: CIUDAD:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ASEGURADO /
BENEFICIARIO:

CIUDAD:DIRECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ADICIONAL:

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 10 NO 21-33 LOCAL 108 - TELEFONO:  (608) 7409488 - TUNJA

 2ALEXANDRASAENZ

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

TUNJA 39TUNJA

18 03 2026 17 12 2025 00:00 17 12 2030 23:59 ANEXO CAUSA PRIMA

TIERRASUA S.A.S. NIT: 901.285.377-2

CL 19  NRO. 9  - 35 PISO 10 TUNJA, BOYACA 3108808902

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 NO 9-90 CASA DE LA TORRE TUNJA TUNJA, BOYACA

NIT: 891.800.498-1

7420150

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE
SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO
TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

ALEXANDRASAENZ

TEXTO ACLARATORIO

39-44-101177212 4

39-44-101177212



OBJETO DEL SEGURO

FIRMA TOMADOR

AMPAROS

ACLARACIONES

DISTRIBUCION COASEGUROINTERMEDIARIO

 NOMBRE                                                                                        CLAVE                              % DE PART.   NOMBRE COMPAÑÍA                                                                                % PART.                    VALOR ASEGURADO

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO

TIPO MOVIMIENTO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA HASTA

DÍA        MES        AÑO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA DESDE

DÍA        MES        AÑO
FECHA EXPEDICIÓN

DÍA        MES        AÑO

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

DIRECCIÓN: CIUDAD:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ASEGURADO:

CIUDAD:DIRECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO

BENEFICIARIO:

VALOR PRIMA NETA GASTOS EXPEDICIÓN IVA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADO TOTAL PLAN DE PAGO

OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 10 NO 21-33 LOCAL 108 - TELEFONO:  (608) 7409488 - TUNJA

 1ALEXANDRASAENZ

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

TUNJA 39TUNJA

15 04 2026 17 12 2025 00:00 17 12 2027 23:59 ANEXO NO CAUSA PRIMA

TIERRASUA S.A.S. NIT: 901.285.377-2

CL 19  NRO. 9  - 35 PISO 10 TUNJA, BOYACA 3108808902

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 NO 9-90 CASA DE LA TORRE TUNJA TUNJA, BOYACA

NIT: 891.800.498-1

7420150

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL
CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA
EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)
GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE
PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

891800498 - GOBERNACION DE BOYACA

$ ******525,271,500.00

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACLARA QUE SEGUROS DEL ESTADO TIENE CONOCIMIENTO DEL

MODIFICATORIO N 1 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR.8562435/3827 DE 2025, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y TIERRASUA S.A.S., PARA
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y TIERRASUA S.A.S. PARA EL APOYO AL MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA RED VIAL SECUNDARIA
Y TERCIARIA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA

$ ***********0.00 $ ***********0.00 $ ***********0.00 $ *****************0.00

PROTEGER AGENCIA DE SEGUROS PROTEGE  164244         100.00

CONTADO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22
-1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE
DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE EL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR.8562435/3827 DE 2025,
CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y TIERRASUA S.A.S. PARA AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y TIERRASUA S.A.S. PARA EL APOYO AL
MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA RED VIAL SECUNDARIA Y TERCIARIA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA.

RIESGO: CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

AMPAROS                                 DEDUCIBLE                      VIGENCIA    VIGENCIA         SUMA ASEG               SUMA ASEG
                                                                        DESDE       HASTA             ACTUAL                 ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES           10.00 % DEL VALOR DE LA       17/12/2025  17/12/2027     $525,271,500.00         $525,271,500.00
                                        PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS          10.00 % DEL VALOR DE LA       17/12/2025  17/12/2027     $525,271,500.00         $525,271,500.00
                                        PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS          10.00 % DEL VALOR DE LA       17/12/2025  17/12/2027     $525,271,500.00         $525,271,500.00
                                        PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV

39-40-101046578 4

39-40-101046578



FIRMA TOMADOR

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO

TIPO MOVIMIENTO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA HASTA

DÍA        MES        AÑO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA DESDE

DÍA        MES        AÑO
FECHA EXPEDICIÓN

DÍA        MES        AÑO

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

DIRECCIÓN: CIUDAD:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ASEGURADO:

CIUDAD:DIRECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

BENEFICIARIO:

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 10 NO 21-33 LOCAL 108 - TELEFONO:  (608) 7409488 - TUNJA

 2ALEXANDRASAENZ

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

TUNJA 39TUNJA

15 04 2026 17 12 2025 00:00 17 12 2027 23:59 ANEXO NO CAUSA PRIMA

TIERRASUA S.A.S. NIT: 901.285.377-2

CL 19  NRO. 9  - 35 PISO 10 TUNJA, BOYACA 3108808902

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 NO 9-90 CASA DE LA TORRE TUNJA TUNJA, BOYACA

NIT: 891.800.498-1

7420150

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y
DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE
SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO
TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

891800498 - GOBERNACION DE BOYACA

ALEXANDRASAENZ

AMPAROS                                 DEDUCIBLE                      VIGENCIA    VIGENCIA         SUMA ASEG               SUMA ASEG
                                                                        DESDE       HASTA             ACTUAL                 ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL          10.00 % DEL VALOR DE LA       17/12/2025  17/12/2027     $525,271,500.00         $525,271,500.00
                                        PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA           10.00 % DEL VALOR DE LA       17/12/2025  17/12/2027     $525,271,500.00         $525,271,500.00
                                        PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV
GASTOS MEDICOS                          10.00 % DEL VALOR DE LA       17/12/2025  17/12/2027     $525,271,500.00         $525,271,500.00
                                        PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV
BIENES BAJO CUIDADO TENENCIA Y CONTROL  10.00 % DEL VALOR DE LA       17/12/2025  17/12/2027     $525,271,500.00         $525,271,500.00
                                        PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE          10.00 % DEL VALOR DE LA       17/12/2025  17/12/2027     $525,271,500.00         $525,271,500.00
                                        PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES           10.00 % DEL VALOR DE LA       17/12/2025  17/12/2027     $525,271,500.00         $525,271,500.00
                                        PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV

39-40-101046578 4

39-40-101046578



DISTRIBUCION COASEGUROINTERMEDIARIO

 NOMBRE                                                                                        CLAVE                              % DE PART.   NOMBRE COMPAÑÍA                                                                                % PART.                    VALOR ASEGURADO

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO

TIPO MOVIMIENTO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA HASTA

DÍA        MES        AÑO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA DESDE

DÍA        MES        AÑO
FECHA EXPEDICIÓN

DÍA        MES        AÑO

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

DIRECCIÓN: CIUDAD:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ASEGURADO:

CIUDAD:DIRECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO

BENEFICIARIO:

VALOR PRIMA NETA GASTOS EXPEDICIÓN IVA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADO TOTAL PLAN DE PAGO

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 10 NO 21-33 LOCAL 108 - TELEFONO:  (608) 7409488 - TUNJA

ALEXANDRASAENZ

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

TUNJA 39TUNJA

15 04 2026 17 12 2025 00:00 17 12 2027 23:59 ANEXO NO CAUSA PRIMA

TIERRASUA S.A.S. NIT: 901.285.377-2

CL 19  NRO. 9  - 35 PISO 10 TUNJA, BOYACA 3108808902

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 NO 9-90 CASA DE LA TORRE TUNJA TUNJA, BOYACA

NIT: 891.800.498-1

7420150

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y
DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE
ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO
TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

$ ******525,271,500.00$ ***********0.00 $ ***********0.00 $ ***********0.00 $ *****************0.00

PROTEGER AGENCIA DE SEGUROS PROTEGE  164244         100.00

CONTADO

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

39-40-101046578 4



FIRMA TOMADOR

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO

TIPO MOVIMIENTO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA HASTA

DÍA        MES        AÑO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA DESDE

DÍA        MES        AÑO
FECHA EXPEDICIÓN

DÍA        MES        AÑO

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

DIRECCIÓN: CIUDAD:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ASEGURADO:

CIUDAD:DIRECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

BENEFICIARIO:

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 10 NO 21-33 LOCAL 108 - TELEFONO:  (608) 7409488 - TUNJA

 3ALEXANDRASAENZ

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

TUNJA 39TUNJA

15 04 2026 17 12 2025 00:00 17 12 2027 23:59 ANEXO NO CAUSA PRIMA

TIERRASUA S.A.S. NIT: 901.285.377-2

CL 19  NRO. 9  - 35 PISO 10 TUNJA, BOYACA 3108808902

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 NO 9-90 CASA DE LA TORRE TUNJA TUNJA, BOYACA

NIT: 891.800.498-1

7420150

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y
DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE
SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO
TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

891800498 - GOBERNACION DE BOYACA

ALEXANDRASAENZ

TEXTO ACLARATORIO

39-40-101046578 4

39-40-101046578



 

 

Cel: 316 8174458 
gerencia@tierrasua.com 

Calle 19 N.9-35 Piso 10 Tunja/Boyacá 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. COMPONENTE AMBIENTAL 
  



 

 

NIT. 901.285.377-2 

Cel: 316 8174458 

gerencia@tierrasua.com 

Calle 19 N.9-35 Piso 10 Tunja/Boyacá 

 

 

 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR.8562435/3827 DE 

2025, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y TIERRASUA 
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1.2. Requerimientos ambientales: 

Conforme a lo dispuesto en la cláusula decima OBLICACIONES ESPECIFICAS DE TIERRASUA 
SAS numerales 5, 10, del convenio suscrito, y la normatividad referente al decreto 
1076/2015, articulo 2 capitulo 5, se requiere: 

• Formulación de medidas ambientales acorde a la normativa vigente para 

manejo de maquinaria y disposición final de material de escombro RCD.  

En el marco del proyecto 3827 de 2025 “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
Y TIERRASUA SAS PARA EL APOYO AL MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA 
RED VIAL SECUNDARIA Y TERCIARIA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ” se realiza la formulación de 
medidas ambientales conforme a la normativa vigente, orientadas al manejo adecuado de 
maquinaria y la disposición final de material de escombros provenientes de Residuos de 
Construcción y Demolición (RCD). Estas medidas tienen como propósito prevenir, mitigar y controlar 
los impactos ambientales generados durante el desarrollo de las actividades del proyecto, 
garantizando el cumplimiento de la legislación ambiental. 

Las medidas propuestas contemplan lineamientos para el uso responsable de maquinaria, el control 
de emisiones, así como procedimientos para la recolección, almacenamiento temporal, transporte 
y disposición final de los RCD y otros residuos generados, en sitios autorizados, de acuerdo con los 
requerimientos establecidos por la normativa ambiental vigente. 

Toda la información relacionada con la planificación, ejecución, seguimiento y control de estas 
medidas ambientales se encuentra organizada y documentada en la carpeta correspondiente a 
FICHAS AMBENTALES con su respectivo archivo de Excel, donde se incluyen ocho (8) fichas técnicas 
ambientales que describen detalladamente cada una de las acciones. Anexo 1. 

 

Las fichas ambientales contenidas en la carpeta del proyecto son las siguientes: 

1. Proyecto #1: Grupo de gestión ambiental y social.  

2. Proyecto #2: Capacitación y concienciación para el personal de obra. 

3. Proyecto #3: Cumplimiento de requerimientos legales. 

4. Proyecto #4: Manejo integral de materiales de construcción.  

5. Proyecto #5: Manejo integral de residuos sólidos, convencionales y especiales.  
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6. Proyecto #6: Manejo integral de Residuos RCD. 

7. Proyecto #7: Atención de PQRS por parte de la comunidad. 

8. Proyecto #8: Manejo de maquinaria, equipos y vehículos. 

Cada ficha contiene el objetivo de cada proyecto, impactos por manejar, acciones por ejecutar, 
cronograma de actividades, responsables de ejecución y los indicadores de seguimiento y 
monitoreo, lo que permite asegurar una adecuada gestión ambiental durante todas las fases del 
proyecto. 

 

 

• Presentar documentación legal de la fuente de materiales a emplear (licencia 

ambiental y permiso de explotación minera – RUCOM). 

En el marco del proyecto 3827 de 2025 “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
Y TIERRASUA SAS PARA EL APOYO AL MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA 
RED VIAL SECUNDARIA Y TERCIARIA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”, se realizó la verificación y 
recopilación de la documentación legal correspondiente a la fuente de materiales que serán 
utilizados durante la ejecución de las actividades. Esta documentación garantiza que la extracción, 
suministro de materiales se realiza conforme a la normativa ambiental y minera vigente. 

Toda la información relacionada con la documentación legal de la fuente de materiales se encuentra 
en la carpeta correspondiente LICENCIAS AMBIENTALES, donde se incluyen los soportes 
documentales, los cuales respaldan la legalidad de la fuente de abastecimiento de materiales a 
emplear en el proyecto. Anexo 2. 

 

 

 

 

 

Dentro de esta documentación se incluyen la licencia ambiental cantera de agregados SAN RAFAEL 
otorgada por la autoridad competente, así como la licencia ambiental PLANTA DE ASFALTO otorgada 
por la autoridad competente, los cuales certifican que la fuente de materiales se encuentra 
debidamente autorizada para la explotación y comercialización de recursos minerales. 
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• Documentación del sitio de disposición final RCD acorde a la resolución 1257 

de 2021, y lo dispuesto en el convenio en las obligaciones específicas de 

TIERRASUA SAS. 

se realizó la revisión de los lineamientos establecidos para la gestión y disposición final de los 
Residuos de Construcción y Demolición (RCD), conforme a lo dispuesto en la Resolución 1257 de  

2021, la cual establece las condiciones para el manejo, transporte, aprovechamiento y disposición 
final de este tipo de residuos. 

En razón de lo anterior, y con el fin de garantizar la trazabilidad y el adecuado control del material 
generado, se estableció que la gestión del material se realizará directamente con la alcaldía, quien 
es la encargada de disponer un predio para el acopio de este material. 

Toda la información relacionada con la documentación de los formatos establecidos para el control 
y entrega del material se encuentra en la carpeta DOCUMENTACION SITIOS RCD. Estos formatos 
permiten llevar un control interno de las cantidades, volúmenes y transporte del material retirado 
por el proyecto. Anexo 3. 

 

 
 

• Cronograma de ejecución de actividades ambientales, conforme a lo 

anteriormente solicitado. 

Se elabora el cronograma de ejecución de actividades ambientales, el cual establece la planificación 
temporal de las acciones orientadas a la prevención, mitigación, control y seguimiento de los 
impactos ambientales asociados al desarrollo de las actividades del proyecto. 

Este cronograma permite organizar de manera sistemática las actividades ambientales 
programadas, definiendo los periodos de ejecución, responsables, mecanismos de control y 
seguimiento, con el fin de asegurar el cumplimiento de las medidas establecidas en los instrumentos 
de gestión ambiental y en la normativa vigente aplicable al proyecto. 

Durante el proceso de coordinación institucional, se llevó a cabo una mesa técnica con las 
autoridades municipales competentes, la Gobernación de Boyacá y TIERRASUA S.A.S., en la cual se 
analizó la disponibilidad de infraestructura para el manejo de los RCD generados por el proyecto. 
Como resultado de esta reunión, se definió que el  municipio actualmente cuenta con un lote o 
sitio  oficial  destinado  para  el  acopio  o  disposición  temporal  de  material  de  escombros  (RCD), 
adjunto dentro del mismo informe. 



 

 

NIT. 901.285.377-2 

Cel: 316 8174458 

gerencia@tierrasua.com 

Calle 19 N.9-35 Piso 10 Tunja/Boyacá 

 

 

La información correspondiente al cronograma de ejecución de actividades ambientales se 
encuentra debidamente diligenciada en la carpeta relacionada CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 
ACTIVIDADES AMBIENTALES, con su respectivo archivo en Excel, donde se presentan los registros 
que detallan la programación de las actividades ambientales, incluyendo su distribución en el 
tiempo. Anexo 4.  

 

• Plan de mantenimiento de la maquinaria y/o equipos cumpliendo la 

normatividad ambiental vigente. 

El Plan de Mantenimiento de Maquinaria y/o Equipos, el cual contempla la maquinaria, equipos y 
vehículos seleccionados para garantizar el adecuado funcionamiento y ejecución de la obra durante 
los tres (3) meses de la ejecución del proyecto, y el cumplimiento de la normatividad ambiental 
vigente. 

La información correspondiente al Plan de Mantenimiento de la maquinaria y/o equipos, conforme 
a los lineamientos establecidos por la normativa ambiental, se encuentra organizada en la carpeta 
relacionada en el Anexo 5, donde reposan los documentos y registros que evidencian ficha técnica 
de cada maquina o vehículo junto con sus hojas de vida, donde se evidencian de las actividades de 
mantenimiento, adicional se relaciona en esta carpeta un PDF con las fechas de documentación 
exigida por la normativa (SOAT, TECNICOMECANICA). Esta documentación permite garantizar el 
control operativo de la maquinaria utilizada en el proyecto, así como el cumplimiento de los 
requerimientos ambientales y la gestión de equipos durante el desarrollo de las actividades.  
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Anexo 1. 

FICHAS AMBIENTALES 

 

 

 

 



PROYECTO No. 1

FICHAS DE MANEJO AMBIENTAL 

GRUPO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL

OBJETIVO DEL PROYECTO:                                                                 

Establecer y organizar el Grupo de Gestión Ambiental y Social encargado de planificar, ejecutar y supervisar las acciones ambientales y 

sociales dentro del proyecto, promoviendo el cumplimiento de la normatividad ambiental, la prevención de impactos negativos y la 

participación responsable del personal en las buenas prácticas ambientales.

IMPACTOS POR MANEJAR ACCIONES POR EJECUTAR

• Falta de organización en la gestión ambiental.

• Desconocimiento de normas ambientales.

• Manejo inadecuado de residuos.

• Posibles afectaciones al entorno natural.

• Baja participación del personal en actividades ambientales.

• Riesgos ambientales por falta de control y seguimiento.

• Conformación oficial del grupo de gestión ambiental y 

social.

• Asignación de roles y responsabilidades.

• Implementación de actividades de control ambiental.

• Seguimiento al cumplimiento de medidas ambientales.

1. Conformación oficial del Grupo de Gestión Ambiental y Social

La conformación del Grupo de Gestión Ambiental y Social corresponde a la estructuración formal del equipo interdisciplinario encargado de 

planificar, ejecutar, supervisar y hacer seguimiento a las medidas ambientales y sociales del proyecto.

Esta actividad incluye la identificación, designación y vinculación del personal profesional, técnico y operativo requerido, asegurando que el 

equipo cuente con las competencias necesarias en áreas como ingeniería ambiental, gestión social, seguridad y salud en el trabajo, y apoyo 

técnico en campo.

La oficialización del grupo se realiza mediante acto administrativo interno o documento formal del contratista, en el cual se establece la 

estructura organizacional del componente ambiental y social del proyecto, incluyendo: perfiles profesionales, líneas de comunicación y sus 

respectivas planillas de Seguridad Social.

Este grupo será responsable de garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente, la implementación del Plan de Manejo 

Ambiental, la atención de requerimientos de autoridades ambientales, así como la gestión de posibles impactos generados durante la 

ejecución del proyecto.



MES 1 MES 2 MES 3

2. Asignación de roles y responsabilidades

Una vez conformado el Grupo de Gestión Ambiental y Social, se procede a la definición clara y detallada de los roles y responsabilidades de 

cada uno de sus integrantes, con el fin de asegurar una adecuada distribución de funciones y evitar duplicidad o vacíos en la gestión.

Esta actividad implica la elaboración de una matriz de responsabilidades, en la cual se establecen las funciones específicas de cada cargo 

(coordinador ambiental, residente ambiental, profesional social, inspector ambiental, entre otros), incluyendo:

Responsabilidades en la implementación de medidas del PMA

Seguimiento y control de impactos ambientales

Gestión documental y elaboración de informes

Relación con comunidades y actores institucionales

Supervisión de contratistas y operarios en campo

Asimismo, se definen los niveles de autoridad, los canales de reporte y los mecanismos de coordinación interna, lo que permite optimizar la 

toma de decisiones y garantizar la trazabilidad de las acciones ejecutadas.

La asignación de roles debe quedar formalmente documentada y socializada con todo el equipo de trabajo, asegurando su conocimiento y 

cumplimiento durante todas las fases del proyecto.

3. Implementación de actividades de control ambiental

La implementación de actividades de control ambiental corresponde a la ejecución sistemática de las medidas establecidas en el Plan de 

Manejo Ambiental (PMA), orientadas a prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos ambientales generados por las actividades del 

proyecto.

Estas acciones incluyen, entre otras:

Control de emisiones atmosféricas (material particulado, polvo) mediante  cobertura de materiales

Manejo integral de residuos sólidos, incluyendo clasificación, almacenamiento temporal y disposición final

Protección del suelo mediante prácticas de manejo adecuado de excavaciones y disposición de material

Educación y capacitación ambiental al personal vinculado

La ejecución de estas actividades se realiza conforme a cronogramas definidos, protocolos técnicos y lineamientos normativos vigentes, 

garantizando su trazabilidad mediante registros, formatos de control de asistencia y reportes fotograficos.

Adicionalmente, se contempla el monitoreo y seguimiento de indicadores ambientales, con el fin de evaluar la efectividad de las medidas 

implementadas y establecer acciones de mejora continua en caso de ser necesario.

4. Seguimiento al cumplimiento de medidas ambientales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Corresponde al proceso sistemático de verificación, control y evaluación de la correcta implementación de las acciones establecidas en el 

Plan de Manejo Ambiental, cuyo propósito es prevenir, mitigar, corregir y/o compensar los impactos generados por el proyecto.

Esta actividad implica la realización de inspecciones periódicas en campo, mediante las cuales se verifica la aplicación efectiva de las 

medidas ambientales relacionadas con componentes como: manejo de residuos sólidos (incluyendo RCD), control de emisiones 

atmosféricas,  protección del suelo, señalización ambiental y cumplimiento de buenas prácticas operativas.

Para el desarrollo del seguimiento, se implementan herramientas de control tales como listas de chequeo, formatos de inspección, registros 

fotográficos, actas de visita y reportes técnicos, los cuales permiten documentar el estado de cumplimiento de cada medida, identificar 

desviaciones y establecer evidencias verificables.

Conformación del grupo ambiental y social

ACTIVIDADES
PERIODO DE EJECIÓN DEL PROYECTO: TRES (3) MESES



X

X

X X X

X

PERIODICIDAD 

Una vez

Mensual

Una vez 

Conformación del grupo ambiental y social

Asignación de funciones y responsabilidades

Implementación de acciones ambientales

Verificación de resultados del grupo

RESPONSABLE DE LA EJECUCION DIRECTOR DEL PROYECTO

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

DESCRIPCION 

Evaluación del desempeño ambiental Revisión del cumplimiento de objetivos ambientales

INDICADOR

Conformación del Grupo de Gesión Ambiental y 

Social
Carta de conformación del grupo

Cumplimiento de actividades Seguimiento al cronograma de actividades ambientales



PROYECTO No. 2

FICHAS DE MANEJO AMBIENTAL 

CAPACITACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN PARA EL PERSONAL DE OBRA

OBJETIVO DEL PROYECTO:                                                                 

Fortalecer los conocimientos, actitudes y buenas prácticas del personal de obra mediante procesos de capacitación y sensibilización en 

temas ambientales, sociales y de seguridad, con el fin de promover el cumplimiento de la normativa ambiental, prevenir impactos negativos 

en el entorno y fomentar una cultura de responsabilidad ambiental dentro del proyecto.

IMPACTOS POR MANEJAR ACCIONES POR EJECUTAR

• Desconocimiento de prácticas ambientales adecuadas.

• Manejo inadecuado de residuos en la obra.

• Riesgos ambientales por malas prácticas operativas.

• Posibles afectaciones al suelo, aire y agua.

• Baja participación del personal en actividades ambientales.

• Falta de cultura ambiental en el lugar de trabajo.

• Crear un Cronograma de capacitaciones                          

• Realización de jornadas de capacitación ambiental.

• Talleres de concientización sobre manejo de residuos.

• Charlas sobre buenas prácticas ambientales.

• Difusión de normas ambientales y de seguridad.

• Actividades participativas de sensibilización.

1. Creación de un cronograma de capacitaciones

La creación del cronograma de capacitaciones corresponde a la planificación estructurada de las actividades formativas dirigidas al personal 

de obra  del proyecto, contratistas , cuando aplique, a la comunidad del área de influencia.

Esta actividad incluye la definición de temas, periodicidad, responsables, metodologías y recursos necesarios para el desarrollo de cada 

jornada de capacitación. El cronograma se organiza de manera coherente con las fases del proyecto (inicio, ejecución y cierre), asegurando 

la cobertura oportuna de los contenidos ambientales y sociales relevantes.

Asimismo, el cronograma contempla la articulación con el Plan de Manejo Ambiental, garantizando que las capacitaciones respondan a los 

impactos identificados y a las medidas de manejo definidas. Este instrumento permite optimizar la gestión del tiempo, asegurar la 

participación del personal y facilitar el seguimiento y control de las actividades formativas.

2. Realización de jornadas de capacitación ambiental

Esta actividad consiste en la ejecución de sesiones formativas dirigidas al personal de obra vinculado al proyecto, con el propósito de 

fortalecer sus conocimientos, competencias y actitudes frente a la gestión ambiental.

Las jornadas abordan temas como normativa ambiental, manejo de residuos, control de impactos, uso eficiente de recursos y cumplimiento 

de buenas prácticas en obra. Se desarrollan mediante metodologías participativas que pueden incluir exposiciones, estudios de caso y 

ejercicios prácticos.

Cada jornada es debidamente registrada mediante listados de asistencia, actas, registros fotográficos y material de apoyo, lo cual permite 

evidenciar su realización y evaluar su cobertura. Estas capacitaciones contribuyen directamente al cumplimiento de las medidas del PMA y a 

la prevención de impactos ambientales negativos.



MES 1 MES 2 MES 3

X

X X X

3. Talleres de concientización sobre manejo de residuos

Los talleres de concientización están orientados a sensibilizar al personal de obra sobre la importancia de una adecuada gestión de los 

residuos sólidos, incluyendo residuos convencionales, peligrosos y de construcción y demolición (RCD).

En estos espacios se promueve la correcta separación en la fuente, el almacenamiento temporal adecuado, el aprovechamiento de 

materiales y la disposición final conforme a la normativa vigente. Se utilizan herramientas pedagógicas como dinámicas grupales, ejercicios 

prácticos.

El objetivo principal es generar cambios en el comportamiento del personal, fomentando una cultura ambiental responsable que contribuya a 

la reducción de impactos asociados a la inadecuada disposición de residuos.

4. Charlas sobre buenas prácticas ambientales

Las charlas de buenas prácticas ambientales son espacios informativos de corta duración, orientados a reforzar comportamientos 

adecuados en el desarrollo de las actividades del proyecto.

Estas charlas se enfocan en aspectos como el uso eficiente del agua, control del polvo, manejo adecuado de materiales, prevención de 

derrames, cuidado de áreas intervenidas y cumplimiento de normas ambientales en campo.

Se caracterizan por su periodicidad frecuente y su enfoque práctico, lo que permite recordar y afianzar conocimientos en el personal 

operativo. Su implementación contribuye a minimizar riesgos ambientales y a mejorar el desempeño ambiental del proyecto.

6. Actividades participativas de sensibilización

Las actividades participativas de sensibilización están orientadas a promover la apropiación social de las buenas prácticas ambientales, 

tanto en el personal del proyecto como en la comunidad del área de influencia.

Estas actividades pueden incluir campañas ambientales, jornadas lúdicas, dinámicas grupales, actividades educativas y espacios de 

interacción comunitaria, en los cuales se abordan temas como protección del entorno, manejo de residuos, uso sostenible de los recursos y 

convivencia ambiental.

Se busca generar un cambio de actitud y comportamiento a través de la participación activa, el aprendizaje colectivo y la construcción de 

conciencia ambiental. Estas acciones fortalecen la relación con la comunidad y contribuyen a la sostenibilidad del proyecto en el territorio.

5. Difusión de normas ambientales y de seguridad

Esta actividad consiste en la socialización y divulgación de la normativa ambiental y de seguridad aplicable al proyecto, con el fin de 

asegurar su conocimiento y cumplimiento por parte de todo el personal.

Incluye la difusión de leyes, decretos, resoluciones, reglamentos internos y lineamientos del Plan de Manejo Ambiental, así como normas de 

seguridad y salud en el trabajo. Esta divulgación se realiza mediante diferentes medios como señalización en obra, material impreso, medios 

digitales y sesiones informativas.

El objetivo es garantizar que el personal tenga claridad sobre sus obligaciones, restricciones y responsabilidades, reduciendo el riesgo de 

incumplimientos y fortaleciendo la cultura de legalidad y prevención.

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
PERIODO DE EJECIÓN DEL PROYECTO: TRES (3) MESES

Cronograma de capacitación ambiental

Charlas de capacitación ambiental



PERIODICIDAD 

Mensual

Mensual

Registro de jornadas de capacitación ejecutadas

Participación del personal Control de asistencia a capacitaciones

RESPONSABLE DE LA EJECUCION GRUPO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

INDICADOR DESCRIPCION 

Número de capacitaciones realizadas



PROYECTO No. 3

FICHAS DE MANEJO AMBIENTAL 

CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS LEGALES

OBJETIVO DEL PROYECTO:                                                                 

Garantizar el cumplimiento de los requerimientos legales y normativos aplicables al proyecto en materia ambiental, social y de seguridad, 

mediante la identificación, seguimiento y control de las obligaciones legales, asegurando que todas las actividades de obra se desarrollen 

conforme a la legislación vigente y evitando sanciones o impactos negativos al entorno.

IMPACTOS POR MANEJAR ACCIONES POR EJECUTAR

• Incumplimiento de la normativa ambiental.

• Riesgo de sanciones legales o administrativas.

• Impactos negativos al ambiente por falta de control.

• Desorganización en el manejo de permisos y licencias.

• Falta de seguimiento a obligaciones legales.

• Identificación de la normativa legal aplicable al 

proyecto.

• Revisión y actualización de permisos y licencias.

• Seguimiento al cumplimiento de permisos y licencias.

1. Identificación de la normativa legal aplicable al proyecto

Esta actividad consiste en la recopilación, análisis y sistematización del marco normativo ambiental, social y sectorial vigente que regula la 

ejecución del proyecto. Su objetivo es garantizar que todas las actividades se desarrollen en estricto cumplimiento de la legislación aplicable 

a nivel nacional, regional y municipal.

El proceso incluye la revisión de normas como leyes, decretos, resoluciones y acuerdos relacionados con aspectos como: manejo de 

residuos sólidos (incluyendo RCD), calidad del aire, recurso hídrico, uso del suelo, licenciamiento ambiental, seguridad y salud en el trabajo, 

y participación comunitaria.

2. Revisión y actualización de permisos y licencias

Esta actividad comprende la verificación del estado actual de los permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas para la 

ejecución del proyecto, con el fin de asegurar su vigencia, pertinencia y cumplimiento frente a las actividades desarrolladas.

Incluye la revisión de documentos tales como: RUCOM, Estado de Licencia Ambiental, Certificado de Registro Minero.

Durante esta etapa se identifican posibles vencimientos, inconsistencias o requerimientos adicionales por parte de la autoridad ambiental 

competente, lo que permite gestionar oportunamente procesos de renovación, modificación o actualización de dichos permisos.

Asimismo, se verifica que las condiciones establecidas en cada acto administrativo sean coherentes con las actividades reales del proyecto, 

garantizando que no se generen desviaciones que puedan derivar en sanciones o suspensiones.

El resultado de esta actividad se documenta mediante informes técnicos y listados actualizados de permisos, con sus respectivas fechas de 

vigencia y estado de cumplimiento.



MES 1 MES 2 MES 3

X

X

X X X

PERIODICIDAD 

Una vez

Mensual

Revisión de permisos y licencias

Verificación del cumplimiento de permisos y licencias

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
PERIODO DE EJECIÓN DEL PROYECTO: TRES (3) MESES

Identificación de requisitos legales aplicables

3.  Seguimiento al cumplimiento de permisos y licencias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Corresponde a la verificación periódica y sistemática de las obligaciones establecidas en los actos administrativos ambientales que regulan 

el proyecto.

Esta actividad implica el monitoreo continuo de las condiciones, restricciones y compromisos definidos por la autoridad ambiental, tales 

como: RUCOM, LICENCIA AMBIENTAL, CERTIFICADDO DE REGISTRO MINERO. Para ello, se establecen mecanismos de control como 

listas de chequeo, y cronogramas de verificación, los cuales permiten evaluar el grado de cumplimiento de cada obligación.

Adicionalmente, se realiza la consolidación de soportes documentales, los cuales sirven como evidencia ante procesos  o requerimientos de 

la autoridad ambiental.

En caso de identificarse incumplimientos o desviaciones, se formulan e implementan acciones correctivas y preventivas, orientadas a 

garantizar el ajuste oportuno a la normativa vigente y evitar la imposición de sanciones.

Permisos y licencias de fuentes de material vigentes

Cumplimiento normativo
Presentación de certificados de adquisición de 

materiales acorde a licencias ambientales.

GRUPO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

INDICADOR DESCRIPCION 

Revisión del estado de permisos del proyecto

RESPONSABLE DE LA EJECUCION 



PROYECTO No. 4

FICHAS DE MANEJO AMBIENTAL 

MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

OBJETIVO DEL PROYECTO:                                                                 

Establecer medidas para el manejo adecuado de los materiales de construcción durante su transporte, almacenamiento y uso en obra, con 

el fin de prevenir afectaciones al suelo, al agua y a la calidad del aire.

IMPACTOS POR MANEJAR ACCIONES POR EJECUTAR

• Emisión de material particulado. 

• Emisión de gases.

• Aporte de sedimentos a cuerpos hídricos.
• Acordonar y señalizar adecuadamente los frentes de 

obra donde se realice manejo o acopio de materiales de 

construcción.

• Prohibir la disposición o acopio temporal de materiales 

de construcción en áreas cercanas a drenajes, canales o 

cuerpos de agua.

• Cubrir los materiales de construcción acopiados en los 

frentes de obra cuando estos permanezcan por más de 

24 horas, utilizando lonas plásticas o materiales que 

eviten su dispersión por acción del viento o del agua.

• Exigir el carpado de las volquetas utilizadas para el 

transporte de materiales granulares desde la planta del 

proveedor hasta los frentes de obra.

• Realizar el transporte de materiales en vehículos o 

recipientes adecuados, que permitan un desplazamiento 

seguro y minimicen la posibilidad de derrames o 

dispersión de material hacia el suelo o cuerpos de agua.

1. Acordonamiento y señalización de frentes de obra para manejo y acopio de materiales

Esta actividad consiste en la delimitación física y visual de las áreas donde se desarrollan actividades de manejo, almacenamiento temporal 

o acopio de materiales de construcción, con el fin de prevenir riesgos ambientales, operativos y de seguridad.

El acordonamiento se realiza mediante el uso de cintas de seguridad, mallas, barreras físicas o elementos temporales que restrinjan el 

acceso de personal no autorizado. De manera complementaria, se implementa señalización visible y legible que indique las condiciones del 

área, los riesgos asociados y las restricciones de uso.

Esta medida permite evitar la dispersión de materiales, reducir la generación de polvo, prevenir accidentes y garantizar el control adecuado 

de los insumos dentro del frente de obra, en cumplimiento de las normas de seguridad industrial y gestión ambiental.

2. Prohibición de acopio de materiales en zonas cercanas a drenajes o cuerpos de agua

Esta actividad establece la restricción expresa de ubicar materiales de construcción en áreas próximas a drenajes naturales o artificiales, 

canales, cunetas, quebradas, ríos u otros cuerpos de agua, con el fin de prevenir la contaminación hídrica.

La implementación de esta medida implica la identificación previa de las zonas de protección hídrica dentro del área de influencia del 

proyecto y la definición de distancias mínimas de seguridad para el acopio de materiales.

Con esta acción se evita el arrastre de sedimentos, finos y contaminantes hacia los cuerpos de agua por efecto de la escorrentía superficial 

o eventos de lluvia, protegiendo la calidad del recurso hídrico y reduciendo riesgos de taponamiento de sistemas de drenaje.



MES 1 MES 2 MES 3

X X X

X X X

PERIODICIDAD 

Mensual

Registro fotográfico del carpado de las volquetas 

utilizadas para el transporte de materiales granulares.

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
PERIODO DE EJECIÓN DEL PROYECTO: TRES (3) MESES

Registro fotográfico que evidencie la ausencia de 

acopios de material en cercanías a cuerpos de agua.

3. Cobertura de materiales acopiados por periodos superiores a 24 horas

Esta actividad consiste en la protección de los materiales de construcción que permanezcan almacenados en los frentes de obra por más de 

24 horas, mediante el uso de lonas plásticas, geotextiles u otros elementos adecuados que eviten su exposición directa a factores 

climáticos.

La cobertura tiene como objetivo principal prevenir la dispersión de material particulado por acción del viento, así como el arrastre de 

partículas por efecto de la lluvia, lo cual puede generar contaminación del suelo y cuerpos de agua.

Adicionalmente, esta medida contribuye a mantener las condiciones de calidad de los materiales, optimizar su uso y reducir pérdidas, 

garantizando una adecuada gestión ambiental y operativa en el proyecto.

4. Carpado obligatorio de volquetas para el transporte de materiales granulares

Esta actividad consiste en exigir que todas las volquetas utilizadas para el transporte de materiales granulares (recebo, fresado, RCD entre 

otros) cuenten con sistemas de cobertura (carpas o lonas) debidamente instalados durante todo el trayecto, desde la planta del proveedor 

hasta los frentes de obra, o cuando sea el retiro del material del frente de trabajo

El carpado tiene como finalidad evitar la caída, dispersión o emisión de material particulado durante el transporte, reduciendo la 

contaminación del aire, la afectación a la vía pública y el riesgo de accidentes.

Asimismo, esta medida contribuye al cumplimiento de la normativa ambiental y de tránsito vigente, garantizando condiciones seguras y 

controladas en la movilización de materiales.

5. Transporte adecuado de materiales para evitar derrames o dispersión

Esta actividad comprende la utilización de vehículos, equipos o recipientes que cumplan con las condiciones técnicas necesarias para el 

transporte seguro de materiales de construcción, minimizando riesgos de derrames, pérdidas o dispersión durante su movilización.

Incluye la verificación del estado mecánico de los vehículos, la correcta disposición y aseguramiento de la carga, y el uso de contenedores o 

sistemas de retención cuando sea necesario.

El objetivo es prevenir la contaminación del suelo, la afectación a cuerpos de agua y la generación de material particulado en las vías, así 

como garantizar la eficiencia en el manejo de los insumos del proyecto.

No. de medidas solicitadas/No. de medidas 

implementadas

GRUPO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

INDICADOR DESCRIPCION 

Cumplimiento de las medidas

RESPONSABLE DE LA EJECUCION 





PROYECTO No. 5

FICHAS DE MANEJO AMBIENTAL 

MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS, CONVENCIONALES Y ESPECIALES

OBJETIVO DEL PROYECTO:                                                                 

Establecer las medidas de manejo ambiental para la adecuada gestión integral de los residuos sólidos convencionales y especiales 

generados durante la ejecución de las obras, incluyendo su separación, almacenamiento temporal, recolección y disposición final.

IMPACTOS POR MANEJAR ACCIONES POR EJECUTAR

• Contaminación del suelo

• Variación de la calidad del agua

• Proliferación de vectores

• Afectación del paisaje

• Implementar la separación de residuos sólidos en la 

fuente en los frentes de obra, de acuerdo con el código 

de colores establecido en la Resolución 2184 de 2019.

• Disponer los residuos generados en bolsas o 

recipientes identificados según su tipo:

• Bolsa blanca: residuos aprovechables (plástico, cartón, 

vidrio, papel y metales).

• Bolsa verde: residuos orgánicos aprovechables (restos 

de comida).

• Bolsa negra: residuos no aprovechables (papel 

higiénico, servilletas, papeles contaminados con 

alimentos y papeles metalizados).

• Realizar el almacenamiento temporal adecuado de los 

residuos sólidos generados en los frentes de obra.

• Realizar la recolección periódica de los residuos sólidos 

generados en los frentes de obra para su disposición 

final.

• Almacenar los residuos especiales (aceites usados) en 

recipientes herméticos y en condiciones adecuadas para 

evitar derrames o contaminación.

1. Separación de residuos sólidos en la fuente en frentes de obra

Esta actividad consiste en la implementación de un sistema de clasificación de residuos sólidos desde el punto de generación en los frentes 

de obra, conforme al código de colores establecido en la Resolución 2184 de 2019.

Para su ejecución, se disponen recipientes diferenciados e identificados (blanco, negro y verde), debidamente rotulados y ubicados 

estratégicamente en las áreas de trabajo, permitiendo la separación de residuos aprovechables, no aprovechables y orgánicos. 

Adicionalmente, se realizan procesos de sensibilización y capacitación al personal para garantizar la correcta disposición de los residuos en 

cada contenedor.

Esta medida tiene como finalidad facilitar el aprovechamiento de materiales reciclables, reducir la cantidad de residuos enviados a 

disposición final y prevenir la contaminación del entorno, contribuyendo a una gestión integral y sostenible de los residuos sólidos generados 

en el proyecto.



2. Almacenamiento temporal adecuado de residuos sólidos

Esta actividad corresponde a la disposición organizada y controlada de los residuos sólidos generados en los frentes de obra, en áreas 

previamente definidas y acondicionadas para tal fin.

El almacenamiento temporal se realiza en puntos ecológicos o zonas de acopio que cumplen con condiciones técnicas como: superficie 

impermeabilizada, protección contra la intemperie, señalización adecuada, ventilación y restricción de acceso a personal no autorizado. 

Asimismo, se garantiza la separación previa de los residuos y se evita la mezcla entre residuos aprovechables, no aprovechables y 

peligrosos.

El objetivo de esta actividad es prevenir impactos ambientales asociados a la dispersión de residuos, generación de lixiviados, malos olores, 

proliferación de vectores y contaminación del suelo o cuerpos de agua.

3. Recolección periódica de residuos sólidos para disposición final

Esta actividad consiste en la programación y ejecución de la recolección periódica de los residuos sólidos almacenados temporalmente en 

los frentes de obra, con el fin de garantizar su adecuada disposición final o aprovechamiento.

La recolección se realiza mediante gestores autorizados o servicios de aseo correspondientes, cumpliendo con frecuencias establecidas de 

acuerdo con la generación de residuos en el proyecto. Durante este proceso, se verifica que los residuos se encuentren correctamente 

separados, almacenados y embalados para su transporte.

Se lleva un control documental mediante registros de recolección, actas de entrega y, cuando aplique, certificados de disposición final, lo 

que permite asegurar la trazabilidad del residuo desde su generación hasta su destino final.

Esta actividad es fundamental para evitar la acumulación excesiva de residuos en obra y mitigar impactos ambientales y sanitarios.



MES 1 MES 2 MES 3

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

PERIODICIDAD 

Mensual

Mensual

Mensual

RESPONSABLE DE LA EJECUCION GRUPO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

Recolección semanal o según generación de residuos.

Recolección y retiro periódico de residuos sólidos 

generados en los frentes de obra.

Entrega de residuos solidos a Empresa de Servicio 

Público para su disposición final cuando aplique.

Entrega de residuos peligrosos a empresa autorizada 

para su manejo y disposición final.

Registro fotográfico del manejo y almacenamiento de 

residuos.

Número de entregas de residuos especiales a gestor 

autorizado.

100 % de los residuos especiales entregados a gestor 

autorizado.

Número de jornadas de recolección y retiro de 

residuos sólidos realizadas en los frentes de obra.

INDICADOR DESCRIPCION 

Porcentaje de frentes de obra que realizan la 

separación de residuos según el código de colores 

establecido en la Resolución 2184 de 2019.

(Número de frentes con separación adecuada / Número 

total de frentes inspeccionados) × 100

Almacenamiento temporal adecuado de los residuos 

sólidos en bolsas y recipientes correspondientes.

Separación de residuos sólidos en la fuente de 

acuerdo con el código de colores establecido en la 

Resolución 2184 de 2019.

4. Almacenamiento de residuos especiales (aceites usados)

Esta actividad comprende el manejo adecuado de residuos especiales, particularmente aceites usados generados por maquinaria y equipos, 

los cuales presentan características potencialmente contaminantes.

El almacenamiento se realiza en recipientes herméticos, resistentes y compatibles con el tipo de residuo, debidamente etiquetados y 

ubicados en zonas específicas que cuentan con condiciones de seguridad como superficies impermeables, cubiertas y sistemas de 

contención secundaria (bandejas o diques) para evitar derrames.

Adicionalmente, se implementan medidas de control como la inspección periódica de los recipientes, restricción de acceso y señalización de 

riesgo. Estos residuos son posteriormente entregados a gestores autorizados para su tratamiento o disposición final conforme a la normativa 

vigente.

El objetivo de esta actividad es prevenir la contaminación del suelo y del recurso hídrico, así como minimizar riesgos asociados al manejo 

inadecuado de residuos peligrosos.

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
PERIODO DE EJECIÓN DEL PROYECTO: TRES (3) MESES



PROYECTO No. 6

FICHAS DE MANEJO AMBIENTAL 

MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS RCD

OBJETIVO DEL PROYECTO:                                                                 

Garantizar la adecuada gestión, transporte y disposición final de los residuos de construcción y demolición generados durante las 

actividades de obra, evitando impactos ambientales negativos y cumpliendo con la normatividad ambiental vigente.

IMPACTOS POR MANEJAR ACCIONES POR EJECUTAR

• Generación de residuos de construcción

• Contaminación del suelo

• Afectación paisajística

• Emisión de material particulado

• Acumulación de escombros

• Riesgos para trabajadores

• Clasificación de residuos en obra

• Almacenamiento temporal adecuado

• Recolección periódica de residuos

• Transporte a sitios autorizados

• Registro y control de residuos

1. Clasificación de residuos en obra

Esta actividad consiste en la identificación, separación y clasificación de los residuos generados durante las actividades constructivas, 

especialmente aquellos asociados a Residuos de Construcción y Demolición (RCD), tales como concreto, asfalto, material fresado, suelos 

de excavación, escombros, entre otros.

La clasificación se realiza directamente en el frente de obra, en el punto de generación, con el fin de evitar la mezcla de materiales y facilitar 

su posterior manejo, aprovechamiento o disposición final. Para ello, se establecen zonas definidas de acopio temporal, debidamente 

señalizadas, donde se disponen los diferentes tipos de residuos de manera segregada.

En el caso específico del material fresado (producto del retiro de capas asfálticas), este es separado de otros residuos debido a su alto 

potencial de aprovechamiento, ya sea para su reutilización en procesos constructivos (subbases, rellenos) o su reincorporación en plantas 

de mezcla asfáltica, conforme a criterios técnicos.

Asimismo, se realiza la clasificación diferenciada de residuos aprovechables (metales, madera), no aprovechables y residuos especiales, 

evitando su contaminación cruzada. Esta actividad se complementa con la capacitación al personal operativo, supervisión permanente en 

campo y el uso de señalización clara que facilite la correcta disposición de los materiales.

2. Almacenamiento temporal adecuado

El almacenamiento temporal corresponde a la disposición organizada, segura y controlada de los residuos previamente clasificados, para 

disponer en donde terceros o quien haga la solicitud del material lo disponga ó en zonas definidas dentro del área del proyecto.

El objetivo de esta actividad es prevenir la dispersión de residuos, la generación de lixiviados, la proliferación de vectores y la contaminación 

del suelo o de fuentes hídricas, garantizando condiciones adecuadas hasta su recolección.

3. Recolección periódica de residuos

Esta actividad consiste en la programación y ejecución de la recolección de los residuos sólidos generados en obra, conforme a una 

frecuencia definida en función del volumen y tipo de residuos producidos.

La recolección se realiza desde los puntos de almacenamiento temporal hacia los sitios de disposición final o centros de acopio autorizados, 

garantizando que los residuos se encuentren debidamente clasificados y acondicionados.

Durante esta actividad, se verifica el cumplimiento de los procedimientos establecidos y se diligencian los registros correspondientes 

(formatos de recolección, actas, entre otros), asegurando la trazabilidad del proceso y evitando la acumulación excesiva de residuos en el 

área de trabajo.



MES 1 MES 2 MES 3

X

X X X

X X X

X X X

PERIODICIDAD 

Semanal 

Semanal 

Semanal 

4. Transporte a sitios autorizados

El transporte de residuos consiste en la movilización de los mismos desde el sitio de generación o almacenamiento temporal hasta 

instalaciones autorizadas para su aprovechamiento, tratamiento o disposición final.

Para esta actividad se utilizan vehículos adecuados, que cumplen con las condiciones técnicas y normativas requeridas, garantizando el 

traslado seguro de los residuos sin generar derrames, fugas o dispersión durante el recorrido.

Asimismo, se asegura que los transportadores y gestores cuenten con las autorizaciones vigentes emitidas por la autoridad ambiental 

competente. Este proceso incluye la verificación de rutas, condiciones de carga y documentación asociada al traslado.

El objetivo es garantizar que los residuos sean manejados de manera segura y conforme a la normativa ambiental vigente, minimizando 

riesgos de contaminación.

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
PERIODO DE EJECIÓN DEL PROYECTO: TRES (3) MESES

Identificación de generación de RCD

Clasificación de residuos

Recolección de residuos

Registro y control de residuos

RESPONSABLE DE LA EJECUCION GRUPO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

DESCRIPCION 

Clasificación de residuos Inspección del manejo adecuado

INDICADOR

Cantidad de RCD generados Registro del volumen de residuos generados en obra

Disposición adecuada de residuos Verificación de entrega a sitios autorizados



PROYECTO No. 7

FICHAS DE MANEJO AMBIENTAL 

ATENCIÓN A PQRS POR PARTE DE LA COMUNIDAD

OBJETIVO DEL PROYECTO:                                                                 

Establecer un mecanismo para la recepción, atención y seguimiento de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS) presentadas 

por la comunidad, con el fin de garantizar una comunicación efectiva, atender oportunamente las inquietudes relacionadas con el desarrollo 

del proyecto y prevenir o mitigar posibles conflictos sociales derivados de las actividades de obra.

IMPACTOS POR MANEJAR ACCIONES POR EJECUTAR

•  Generación de inconformidades en la comunidad.

•  Conflictos sociales con la comunidad.

•  Percepción negativa del proyecto

• Recepción de peticiones, quejas, reclamos y 

sugerencias (PQRS) presentadas por la comunidad 

relacionadas con el desarrollo de la obra ante la entidad 

contratante.

• Registro y seguimiento de las PQRS recibidas durante 

la ejecución del proyecto.

• Atención y respuesta oportuna a las inquietudes 

presentadas por la comunidad.

• Socialización con la comunidad sobre las actividades 

del proyecto cuando sea necesario.

• Registro de las PQRS atendidas y de las acciones 

implementadas para dar solución.                                                

• Implementacion de un buzón

1. Recepción de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS)

Esta actividad consiste en la habilitación y operación de canales formales para la recepción de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias 

(PQRS) presentadas por la comunidad del área de influencia del proyecto, relacionadas con el desarrollo de las obras.

Los canales incluyen medios físicos (buzón, formatos en obra) garantizando accesibilidad, confidencialidad y facilidad de uso para los 

ciudadanos. La recepción de PQRS se realiza de manera permanente durante la ejecución del proyecto, asegurando que todas las 

inquietudes sean atendidas de forma organizada y conforme a los principios de participación ciudadana.

Esta actividad permite identificar posibles impactos sociales, inconformidades o necesidades de la comunidad, facilitando la toma de 

decisiones y el ajuste de las estrategias de manejo social.

2. Registro y seguimiento de las PQRS recibidas

Una vez recibidas las PQRS, se procede a su registro en una base de datos o sistema de control, en el cual se consignan aspectos como: 

fecha de recepción, tipo de solicitud, datos del solicitante (si aplica), descripción de la situación, ubicación y responsable de atención.

Posteriormente, se realiza el seguimiento sistemático de cada caso, verificando su estado (en trámite, en gestión, cerrado) y los tiempos de 

respuesta establecidos. Para ello, se implementan herramientas de control como matrices de seguimiento, formatos de registro y reportes 

periódicos.

El objetivo es garantizar la trazabilidad de cada PQRS, evitar la pérdida de información y asegurar el cumplimiento de los tiempos de 

atención definidos por la entidad contratante o la normativa vigente.



MES 1 MES 2 MES 3

X X X

X X X

X X X
Respuesta oportuna a la comunidad frente a las 

inquietudes presentadas.

4. Socialización con la comunidad sobre las actividades del proyecto

Esta actividad consiste en la divulgación de información relevante sobre el proyecto a la comunidad del área de influencia, especialmente 

cuando se presenten actividades que puedan generar impactos o cambios en la dinámica del entorno.

Las socializaciones pueden realizarse mediante reuniones comunitarias, visitas puerta a puerta, entrega de material informativo o espacios 

de diálogo, en los cuales se comunican aspectos como cronogramas de obra, intervenciones programadas, medidas ambientales y sociales, 

y canales de atención de PQRS.

El objetivo es mantener informada a la comunidad, promover su participación y reducir posibles conflictos derivados de la falta de 

información o desconocimiento de las actividades del proyecto.

5. Registro de las PQRS atendidas y de las acciones implementadas

Esta actividad corresponde a la consolidación y documentación de las PQRS que han sido gestionadas, incluyendo las acciones 

implementadas para su atención y solución.

Se registran aspectos como la respuesta emitida, fecha de cierre, tipo de solución (correctiva, preventiva, informativa), evidencias de gestión 

(actas, fotografías, comunicaciones) y nivel de satisfacción del usuario cuando sea posible.

Este registro permite evaluar la efectividad del proceso de atención de PQRS, identificar tendencias o problemáticas recurrentes y generar 

informes de gestión social para la interventoría y la entidad contratante.

6. Implementación de un buzón de PQRS

La implementación del buzón de PQRS consiste en la instalación de un mecanismo físico accesible para la comunidad, ubicado en un punto 

estratégico del área de influencia del proyecto (por ejemplo, frente de obra, oficina de atención o zona de alto tránsito).

El buzón debe estar debidamente identificado, señalizado y acompañado de formatos impresos que faciliten la radicación de solicitudes. 

Asimismo, se establece una frecuencia de revisión periódica (diaria o semanal), con el fin de garantizar la recolección oportuna de la 

información.

Este mecanismo complementa otros canales de atención y permite la participación de personas que no tienen acceso a medios digitales, 

garantizando inclusión y fortaleciendo la gestión social del proyecto.

3. Atención y respuesta oportuna a las inquietudes de la comunidad

Esta actividad comprende la gestión y resolución de las PQRS recibidas, mediante la formulación de respuestas claras, técnicas y oportunas 

a las inquietudes presentadas por la comunidad.

La atención implica el análisis de cada caso, la coordinación con las áreas técnicas del proyecto y la implementación de acciones correctivas 

o preventivas cuando sea necesario. Las respuestas deben emitirse dentro de los tiempos establecidos, garantizando transparencia, 

veracidad y pertinencia.

Adicionalmente, cuando la situación lo requiera, se realizan visitas de campo o reuniones con los interesados, con el fin de dar solución 

directa a la problemática planteada. Esta actividad contribuye a fortalecer la confianza entre la comunidad y el proyecto, así como a prevenir 

conflictos sociales.

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
PERIODO DE EJECIÓN DEL PROYECTO: TRES (3) MESES

Recepción de peticiones, quejas, reclamos y 

sugerencias (PQRS) presentadas por la comunidad 

durante la ejecución de la obra.

Seguimiento y gestión de las PQRS para identificar la 

causa y definir acciones de manejo.



PERIODICIDAD 

Mensual

RESPONSABLE DE LA EJECUCION GRUPO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

INDICADOR DESCRIPCION 

Indicador: Porcentaje de PQRS atendidas durante la 

ejecución del proyecto.

(Número de PQRS atendidas / Número total de PQRS 

recibidas) × 100



PROYECTO No. 8

FICHAS DE MANEJO AMBIENTAL 

MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS

OBJETIVO DEL PROYECTO:                                                                 

Establecer medidas para el manejo y control de la maquinaria, equipos y vehículos utilizados en el proyecto, con el fin de prevenir impactos 

ambientales asociados a emisiones, fugas de combustibles o aceites y garantizar condiciones adecuadas de operación.

IMPACTOS POR MANEJAR ACCIONES POR EJECUTAR

•  Emisión de gases contaminantes.

•  Contaminación del suelo.

•  Generación de ruido.

• Realizar revisiones preoperacionales a maquinaria, 

equipos y vehículos antes de iniciar labores.

• Realizar mantenimientos preventivos y correctivos a la 

maquinaria y vehículos utilizados en la obra.

• Llevar registros y formatos de mantenimiento de la 

maquinaria y equipos utilizados en el proyecto.

• Verificar el buen estado mecánico de los equipos para 

evitar fugas de combustibles o aceites.

1. Revisiones preoperacionales a maquinaria, equipos y vehículos

Esta actividad consiste en la inspección sistemática que se realiza a la maquinaria, equipos y vehículos antes del inicio de cada jornada 

laboral, con el fin de verificar sus condiciones operativas, de seguridad y ambientales.

La revisión incluye la inspección de componentes críticos como: sistema de frenos, dirección, luces, llantas, niveles de fluidos (aceite, 

combustible, refrigerante), estado de mangueras y conexiones, así como la detección de posibles fugas de aceites o combustibles.

Estas inspecciones se realizan mediante listas de chequeo estandarizadas y deben ser diligenciadas por el operador o responsable del 

equipo. El objetivo es prevenir fallas mecánicas, reducir riesgos de accidentes y evitar impactos ambientales derivados de derrames o 

emisiones no controladas.

2. Mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria y vehículos

Esta actividad comprende la ejecución de acciones programadas (mantenimiento preventivo) y no programadas (mantenimiento correctivo) 

orientadas a garantizar el adecuado funcionamiento de la maquinaria y vehículos utilizados en la obra.

El mantenimiento preventivo se realiza de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y un plan de mantenimiento definido, incluyendo 

cambios de aceite, revisión de filtros, lubricación de partes, ajustes mecánicos y verificación de sistemas hidráulicos y eléctricos.

Por su parte, el mantenimiento correctivo se ejecuta cuando se presentan fallas o averías, con el fin de restablecer las condiciones óptimas 

de operación del equipo.

Esta actividad contribuye a prolongar la vida útil de los equipos, optimizar su desempeño, prevenir fallas inesperadas y reducir la generación 

de impactos ambientales asociados a emisiones, fugas o consumo ineficiente de recursos.



MES 1 MES 2 MES 3

X X X

X X X

X X X

PERIODICIDAD 

Mensual

Mensual

Registro de mantenimientos preventivos y correctivos 

realizados a la maquinaria.

Inspección preoperacional para verificar ausencia de 

fugas de aceites o combustibles.

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
PERIODO DE EJECIÓN DEL PROYECTO: TRES (3) MESES

Diligenciamiento de formatos de inspección 

preoperacional de maquinaria y equipos.

3. Registro y control de mantenimiento de maquinaria y equipos

Esta actividad consiste en la documentación sistemática de todas las acciones de mantenimiento realizadas a la maquinaria, equipos y 

vehículos del proyecto, mediante el uso de formatos y registros técnicos.

En estos registros se consigna información como: tipo de mantenimiento (preventivo o correctivo), fecha de ejecución, actividades 

realizadas, repuestos utilizados, responsable de la intervención y observaciones relevantes.

El control documental permite llevar la trazabilidad del estado mecánico de cada equipo, programar mantenimientos futuros, evidenciar el 

cumplimiento de las actividades ante la interventoría y facilitar procesos de auditoría.

Adicionalmente, estos registros constituyen una herramienta clave para la toma de decisiones relacionadas con la operación, reposición o 

retiro de equipos en condiciones inadecuadas.

4. Verificación del estado mecánico para prevenir fugas de combustibles o aceites

Esta actividad se enfoca en la inspección detallada de los sistemas que contienen o transportan fluidos (combustible, aceites lubricantes, 

hidráulicos), con el fin de identificar y prevenir posibles fugas que puedan generar contaminación ambiental.

Incluye la revisión de tanques, mangueras, válvulas, conexiones, sellos y sistemas hidráulicos, así como la detección de manchas, goteos o 

acumulación de residuos en las superficies de los equipos.

En caso de evidenciarse fugas, se deben implementar acciones inmediatas como la suspensión del equipo, reparación o reemplazo de 

componentes, limpieza del área afectada y disposición adecuada de los residuos contaminados.

El objetivo de esta actividad es prevenir la contaminación del suelo y de fuentes hídricas, reducir riesgos operativos y garantizar el 

cumplimiento de las normas ambientales y de seguridad industrial.

Porcentaje de maquinaria y vehículos con inspección 

preoperacional realizada.

Número de mantenimientos realizados a maquinaria 

y vehículos.
100 % de los mantenimientos programados ejecutados.

GRUPO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

INDICADOR DESCRIPCION 

(Número de equipos con preoperacional / Número total 

de equipos utilizados) × 100

RESPONSABLE DE LA EJECUCION 
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HACE CONSTAR

LISTA DE TITULARES MINEROS EN ETAPA DE EXPLOTACIÓN

REGISTRO ÚNICO DE COMERCIALIZADORES MINEROS-RUCOM

En cumplimiento del Decreto Reglamentario No. 1073 del 26 de mayo de 2015, la Agencia Nacional
de Minería hace constar que DORA CRISTINA NEIRA MOLANO con CEDULA número No.
40008665, acredita la calidad de beneficiario del título minero No. 00478-15 ubicado en el municipio
CÓMBITA-BOYACA, para la exploración y explotación de un yacimiento de MATERIALES DE
CONSTRUCCION (RECEBO).

El título minero se encuentra anotado y vigente en el Registro Minero Nacional, y cuenta con Plan
Minero e instrumento ambiental aprobados o se encuentra en régimen de transición ambiental que le
permite realizar actividades de explotación.

Por tanto, cumple con los requisitos para dentro de los listados del RUCOM que trata el artículo
2.2.5.6.1.1.6 del Decreto No. 1073 de 2015, modificado por el Decreto 1102 de 2017.

La presente se expide por la Agencia Nacional de Minería a los 11 días del mes de octubre del año
2024.



HACE CONSTAR

LISTA DE TITULARES MINEROS EN ETAPA DE EXPLOTACIÓN

REGISTRO ÚNICO DE COMERCIALIZADORES MINEROS-RUCOM

En cumplimiento del Decreto Reglamentario No. 1073 del 26 de mayo de 2015, la Agencia Nacional
de Minería hace constar que DORA CRISTINA NEIRA MOLANO con CEDULA número No.
40008665, acredita la calidad de beneficiario del título minero No. 00478-15 ubicado en el municipio
CÓMBITA-BOYACA, para la exploración y explotación de un yacimiento de MATERIALES DE
CONSTRUCCION (RECEBO).

El título minero se encuentra anotado y vigente en el Registro Minero Nacional, y cuenta con Plan
Minero e instrumento ambiental aprobados o se encuentra en régimen de transición ambiental que le
permite realizar actividades de explotación.

Por tanto, cumple con los requisitos para dentro de los listados del RUCOM que trata el artículo
2.2.5.6.1.1.6 del Decreto No. 1073 de 2015, modificado por el Decreto 1102 de 2017.

La presente se expide por la Agencia Nacional de Minería a los 5 días del mes de febrero del año
2024.




































































































