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ESTUDIOS PREVIOS 

MODALIDAD DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

De acuerdo con lo establecido en el numeral 7 y 12 de artículo 25 de la ley 80 de 1993, ley 1150 de 

2007 y especialmente el Artículo 2.2.1.2.1.5.1 y siguientes del Decreto 1082 del 2015 modificado por 

el artículo 2 del Decreto 1860 de 2021, se presenta el siguiente Estudio previo para la contratación 

de mínima cuantía de conformidad con el Artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, y Subsección 5 

Capítulo II del Título I del Decreto 1082 de 2015. 

FECHA: Septiembre de 2026 

ENTIDAD: Municipio de Pasto 

DEPENDENCIA 

SOLICITANTE: 
Secretaría de Infraestructura y Valorización 

MODALIDAD: Mínima cuantía 

BANCO DE 

PROYECTOS: 

En el Banco de Proyectos de Inversión del Municipio de Pasto se encuentra 

radicado el proyecto denominado “MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE 

LA MALLA VIAL URBANA, PROMOVIENDO UNA CONECTIVIDAD EFICIENTE Y 

SEGURA, VIGENCIA 2025 DEL MUNICIPIO DE PASTO”, radicado con No. 

2024520010045 de fecha 2024-10-28, en el cual se contempla la 

contratación objeto de este estudio previo. 

PLAN ANUAL DE 

ADQUISICIONES: 

Los servicios y/o bienes a adquirir con la presente contratación se 

encuentran contemplados en el Plan Anual de Adquisiciones de la 

presente vigencia fiscal, bajo el código SU-0045-051. 

2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE EL MUNICIPIO DE PASTO PRETENDE SATISFACER CON LA 

CONTRATACIÓN 

De conformidad con lo señalado en los numerales 7 y 12 del Artículo 25 de la Ley 80 de 1993, en 

concordancia con el Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Del Decreto 1082 de 2015, las Entidades Estatales están 

obligadas a llevar a cabo estudios y documentos previos para comprobar la necesidad de 

contratar el bien o servicio, obra o labor, dejando constancia de su adecuación al Plan de 

Desarrollo y el Plan de Acción de la Entidad. 

 

El Municipio de Pasto requiere contratar la adquisición de bienes y servicios, personas naturales y 

jurídicas privadas y públicas, y la ejecución de obras públicas para el cumplimiento de los objetivos 

y fines institucionales como entidad del Estado, en el marco de sus competencias constitucionales 

y legales y de su Plan de Desarrollo. 

 

En el Municipio de Pasto, específicamente la Secretaría de Infraestructura y Valorización adelanta 

la estructuración de proyectos tendientes al mantenimiento, mejoramiento y conservación de la 

malla vial del municipio, particularmente en el sector urbano de la ciudad. 

 

Que en la Secretaría de Infraestructura y Valorización no cuenta con el personal, equipamiento, ni 

laboratorios para realizar la correcta supervisión de los proyectos de infraestructura vial por tal razón 

se amerita contratar una interventoría externa. 
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Existe un proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía, identificado con el número SA‑2026-

13, cuyo objeto contractual corresponde a la ejecución de la obra civil denominada: 

“MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA EN EL MUNICIPIO DE PASTO 2026 - COMUNAS 1 A 7” 

 

En virtud de lo anterior, la Alcaldía Municipal de Pasto requiere contratar la interventoría del contrato 

de obra civil derivado del proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. SA‑2026‑13, cuyo 

objeto es: “INTERVENTORÍA TECNICA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL 

MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA EN EL MUNICIPIO DE PASTO 2026 - COMUNAS 1 A 7. 

 

En el caso Municipio de Pasto, específicamente la Secretaría de Infraestructura y Valorización 

Municipal, tiene la necesidad y la obligación de cumplir con el normal desarrollo de las funciones y 

objetivos institucionales a su cargo, como es el Mantenimiento y Mejoramiento de la Malla Vial 

Urbana Vigencia 2026 del Municipio de Pasto, lo anterior en cumplimiento del Plan de acción para 

el año 2026 y del Plan de Desarrollo Municipal: “PASTO COMPETITIVO, SOSTENIBLE Y SEGURO” 2024 – 

2027, dentro de la temática: “INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD ACTIVA”. 

 

Para adelantar la presente contratación el Municipio cuenta con la disponibilidad presupuestal 

para atender el gasto correspondiente. 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR 

 

3.1. OBJETO: El contratista se compromete con el Municipio de Pasto a realizar la “INTERVENTORÍA 

TECNICA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA 

MALLA VIAL URBANA EN EL MUNICIPIO DE PASTO 2026 - COMUNAS 1 A 7”, de conformidad con las 

especificaciones técnicas determinadas. SU-0045-051 

 

3.2. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS UNSPSC:  

 
GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 

F 81 10 15 00 

Servicios Servicios basados en Ingeniería, 

Investigación y Tecnología. 

Servicios profesionales de 

ingeniería y arquitectura. 

Ingeniería civil y 

arquitectura 

 

Ingeniería civil y 

arquitectura 

 

 

4. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR: 

 

Para la ejecución del objeto contractual, EL CONTRATISTA deberá cumplir con las siguientes 

especificaciones técnicas: 
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CUADRO DE CARACTERISTICAS TECNICAS Y CANTIDADES DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A 

CONTRATAR  

 

 

CANT. 

CARGO / OFICIO 

COSTOS FACTOR 
DEDICACIO

N 

PARTICIPA

CIÓN 
VALOR 

DE PERSONAL 
PRESTACI

ONAL 
  (meses) PARCIAL ($) 

(1) (2) (3) (4) (5) 
(1)*((2)*(3))*(4)*(5) = 

(6) 

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL  

PERSONAL PROFESIONAL           

1 Ingeniero director  $ 3,000,000.00  1.84 75% 1.50  $     6,210,000.00  

2 Ingeniero Residente  $ 2,500,000.00  1.84 100% 1.50  $      13,800,000.00  

1 

Profesional 

Seguridad Salud 

Trabajo 

 $ 2,500,000.00  1.84 50% 1.50  $      3,450,000.00  

PERSONAL TÉCNICO           

1 Técnico SG-SST  $ 2,200,000.00  1.84 50% 1.50  $      3,036,000.00  

PERSONAL ADMINISTRATIVO           

1 Secretaria   $ 1,750,905.00  1.77 50% 1.50  $      2,324,326.00 

              

              

PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO           

              

OTROS COSTOS DE PERSONAL           

              

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (6) = (A)   $     28,820,326.00 

CANT. 
CONCEPTO UNIDAD 

  COSTO  

UTILIZACI

ÓN  

VALOR 

  ($) PARCIAL ($) 

(7)   (8) (9) (7)*(8)*(9) = (10) 

OTROS COSTOS DIRECTOS 

VIÁTIC

OS 
            

              

COSTOS DE ALQUILER DE 

EQUIPOS Y OFICINA 
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1 

Arriendo de oficina 

(Incluye servicios 

públicos y 

comunicaciones) 

MES   $ 580,000.00  1.50  $        870,000.00  

1 

Reproducción de 

documentos y 

edición de informes 

MES   $ 250,000.00  1.50  $         375,000.00  

1 Otros gastos MES   $   60,000.00  1.50  $           90,000.00  

              

OTROS COSTOS           

              

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (10) = (B)  $     1,335,000.00  

SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)  $     30,155,326.00 

IVA E IMPUESTOS = 42,6% DEL COSTO TOTAL = (D)  $     22,380,085.00  

COSTO TOTAL = (C) + (D)  $     52,535,411.00 

 

 

Notas:  

1. Los servicios por adquirir deberán ser suministrados de conformidad con las necesidades y 

requerimientos del supervisor. 

2. No se aceptará ofertas parciales. 

3. Los valores deberán incluir todos los costos relacionados, con legalización, impuestos, 

administración, variaciones monetarias, derechos laborales, prestaciones sociales y pérdidas; 

corresponderá dentro del área comercial del oferente cerciorarse y calcular todas estas 

variables, por lo tanto, el Municipio de Pasto, no será responsable por reclamaciones que 

tengan como causa los elementos antes descritos. 

4. Los valores incluyen IVA. 

5. Se debe presentar el "Anexo 2 – Formato para oferta económica", debidamente diligenciado 

que justifique el valor de la propuesta. 

6. Ninguna propuesta económica podrá superar la suma de dinero estipulada en el presupuesto 

oficial. 

 

5. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

 

5.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: En cumplimiento del objeto contractual el CONTRATISTA 

deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 

 

A. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 

 

1. Suministrar y/o prestar el servicio para la INTERVENTORÍA TECNICA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y 

JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA EN EL MUNICIPIO 
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DE PASTO 2026 - COMUNAS 1 A 7, de conformidad con las especificaciones técnicas 

determinadas. 

2. Tener conocimiento completo y detallado del proyecto, del respectivo pliego de condiciones, 

del contrato, de las especificaciones técnicas, propuesta del contratista, cronograma de 

ejecución, plan de calidad y cualquier otro documento que haga parte del contrato.  

3. Evaluar el funcionamiento, calidad y cantidad del equipo ofrecido por el contratista, verificar su 

disponibilidad y exigir el cambio del que con fundamento técnico fuere necesario.  

4. Vigilar el cumplimiento de los cronogramas o programas de obra e inversiones y en general del 

plazo del contrato. 

5. Someter a consideración del municipio de Pasto el respectivo visto bueno, previo, a las 

modificaciones de los diseños, especificaciones o aquellas relativas a las condiciones mismas del 

contrato como prorrogas, adiciones al valor, obras adicionales, etc. Toda solicitud de 

modificación deberá estar acompañada de la respectiva justificación técnica y económica. 

6. Conceptuar sobre la necesidad de las obras complementarias no previstas y los 

correspondientes precios unitarios propuestos por el contratista, analizando su incidencia en el 

valor del contrato. 

7. Ordenar la suspensión de los trabajos que se estén ejecutando en forma incorrecta, hasta tanto 

el contratista cumpla con las especificaciones previstas en el contrato. 

8. Efectuar evaluaciones periódicas de la ejecución del contrato para establecer. Si es del caso, 

los incumplimientos del contratista y solicitar la aplicación de las sanciones a que hubiera lugar, 

todo con la debida sustentación y antelación. 

9. Inspeccionar los trabajos verificando el cumplimiento de las normas técnicas y especificaciones 

exigidas en el respectivo contrato. 

10. Ejercer permanentemente control sobre la calidad de los materiales y elementos, vigilando su 

utilización y almacenamiento, rechazando oportunamente aquellos que no cumplan las 

especificaciones o condiciones; labor que comprenderá los análisis de laboratorio que sean 

necesarios. 

11. Solicitar con la debida anticipación, autorización para incrementar las cantidades de obra no 

previstas en el contrato; emitiendo concepto técnico y solicitando visto bueno ante la entidad 

contratante respectiva, antes de que sean ejecutadas obras o adelantados trabajos 

complementarios no previstos, así como sobre lo correspondiente a nuevos precios unitarios 

propuestos por el contratista, analizando su incidencia en el valor del contrato. 

12. En ningún caso deberá permitirse la ejecución de obras o trabajos no previstos sin el 

perfeccionamiento del contrato adicional, así como sin el lleno de los demás requisitos legales 

correspondientes. 

13. Controlar el cumplimiento de las especificaciones y normas dictadas por las entidades que 

regulan la construcción en Colombia. 

14. Velar por que durante la ejecución de las obras no se ocasionen daños a terceros y si esto llegare 

a suceder, tomar las medidas necesarias para evitar el riesgo de futuras reclamaciones a la 

entidad contratante. 

15. Verificar la existencia de la totalidad de los permisos o autorizaciones públicas o privadas que 

permitan desarrollar sin oposición a las obras requeridas, notificando a quien corresponda sobre 

los problemas que al respecto detecte. 

16. Solicitar a la dependencia técnica o jurídica correspondiente la colaboración o asesoría de 

profesionales especializados, cuando las circunstancias, naturaleza o magnitud del asunto así lo 

requiera. 
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17. Exigir el mantenimiento y conservación de las obras durante la construcción de estas. 

18. Estudiar oportunamente las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista, resolviendo 

aquellas que fueren de su competencia o dando traslado de las que no le competen, al 

Municipio, adjuntando su concepto y fijando y sustentando la posición de la interventoría en 

relación con el tema. 

19. Garantizar dentro del equipo de trabajo un profesional y/o especialista con licencia en 

seguridad y salud en el trabajo para verificación de estándares mínimos del Sistema de Gestión 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, de acuerdo con la resolución 0312 de 2019. 

20. Exigir al contratista de obra mantener el personal calificado y competente en número suficiente 

para un adecuado y oportuno desempeño de las obligaciones contractuales. 

21. Equipo de trabajo de interventoría el personal calificado y competente en número suficiente 

para un adecuado y oportuno desempeño de las obligaciones, el personal profesional y 

técnico mínimo será: UN (1) director de interventoría cuya dedicación será del 75%, DOS (2) 

ingenieros residentes de interventoría cuya permanencia en obra será del 100%, UN (1) 

profesional SST con dedicación del 50% en obra y UN (1) técnico SG-SST con una dedicación 

del 50%. 

22. Impartir instrucciones sobre trabajos topográficos, sistemas de construcción, prioridades en los 

trabajos y demás observaciones que juzgue pertinentes.  

23. Mantener actualizados los planos de las obras y/o equipos con las modificaciones que se hayan 

introducido durante su ejecución, sometiendo a consideración y aprobación o visto bueno del 

Municipio:  

A. Las modificaciones al proyecto, a los diseños y a las especificaciones que considere 

convenientes, señalando las razones técnicas del caso.  

B. Las solicitudes de prórroga del plazo y ampliaciones al valor del contrato por lo menos con 

treinta (30) días hábiles de antelación a la fecha inicial de vencimiento del plazo de 

ejecución del contrato, debidamente sustentadas y con la justificación técnico – 

económica, según el caso. 

24. Remover y retirar a nombre del contratante las obras o materiales rechazados en caso de que 

el contratista haya rehusado hacerlo y, ejecutar los trabajos ordenados por escrito, en el caso 

de que el contratista haya rehusado hacerlo o no los haya efectuado dentro de los plazos 

previstos. Los costos que se originen serán cargados al contratista. 

25. Coordinar la recopilación de datos sobre costos, rendimientos, sistemas de construcción, etc., 

para lo cual podrá requerir al contratista información completa y detallada sobre el número, 

clasificación, salarios o sueldos del personal empleados, costos de materiales, herramientas, 

equipos e instrumentos usados en la obra, así como rendimiento de mano de obra, materiales y 

equipo. 

26. Coordinar la toma de datos de campo y la ejecución de los cálculos necesarios para cuantificar 

la obra ejecutada en los periodos previstos en el contrato para efectos de pago y elaborar su 

memoria. 

27. Realizar la inspección técnica final para la entrega de obras, trabajos, bienes o suministros, 

elaborar y presentar el informe técnico respectivo. 

28. Prestar la colaboración necesaria al Supervisor designado por el Municipio y suministrarle todos 

los datos e información que se demande, sin perjuicio de la reserva legal a que tales datos e 

informaciones se encuentren sometidos. Elaborar los informes específicos que le soliciten; si fuese 

procedente. 
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29. Comunicar a la entidad contratante y en forma inmediata, todas las determinaciones tomadas 

en desarrollo de los trabajos y enviar copia de todas las comunicaciones u ordenas dirigidas al 

contratista. 

30. Cumplir y hacer cumplir al contratista todas las normas legales y contractuales sobre impacto 

ambiental, planes de manejo ambiental, medidas de mitigación y en general todo lo 

concerniente al cumplimiento de la legislación ambiental que se requiera en desarrollo de la 

ejecución del contrato. 

31. Rendir informes mensuales al Municipio de Pasto, sobre la ejecución y avance de las obras en 

los formatos que para tal efecto se disponga. 

32. Ejercer control sobre los materiales y sistemas de Construcción a fin de que se empleen los 

pactados en el contrato respectivo y se cumplan las condiciones de calidad, seguridad, 

economía y estabilidad adecuada. 

33. Medir las cantidades de obra ejecutadas semanalmente e informar a El MUNICIPIO sobre el 

avance de la obra, indicando si ésta se ajusta al plan de trabajo o en caso contrario analizar las 

causas y problemas surgidos para que se tomen las medidas pertinentes, señalando las 

recomendaciones especiales y comentarios que crea convenientes. 

34. Verificar que las inversiones que EL CONTRATISTA efectué con los dineros entregados por El 

MUNICIPIO en calidad de anticipo se inviertan únicamente en el objeto del contrato de la 

manera más eficiente y económica, para lo cual el contratista de obra deberá presentar un 

Plan de Inversión del Anticipo. 

35. Exigir a EL CONTRATISTA la información que considere necesaria. 

36. Analizar especificaciones del proyecto, los programas de inversión del anticipo y de inversión 

general y el plan de trabajo, el programa de utilización del equipo, el programa de utilización 

del personal y verificar su cumplimiento 

37. Elaborar y suscribir: a.) El acta de inicio de la obra. b.) Las actas de recibo parcial de obra 

incluyendo en ellas el cálculo de reajuste de precios o modificaciones a que haya lugar. c.) El 

acta final de recibo de obra. d.) El acta de liquidación bilateral del contrato que firmarán, junto 

con el funcionario delegado y el CONTRATISTA. Si este último no se presenta a la liquidación o 

las partes no llegan a un acuerdo sobre el contenido de esta, deberá elaborar el acta de 

liquidación unilateral y presentarla a consideración del alcalde o su delegado, para que esta 

sea adoptada por acto administrativo motivado. 

38. Ordenar los ensayos de campo, de laboratorio y control de materiales en los casos en que se 

requieran de acuerdo con las normas y especificaciones de construcción que rigen el contrato, 

pudiendo de conformidad con los resultados sugerir cambios en los métodos de construcción 

que considere inadecuados. 

39. Revisar y aprobar los planes de trabajo presentados por EL CONTRATISTA y verificar que éstos 

correspondan a lo estipulado en el programa original y al desarrollo armónico de las obras. 

40. Emitir concepto técnico sobre la suspensión temporal, celebración de contratos adicionales, 

actas de modificación de los contratos. 

41. Responder por la oportuna, completa y satisfactoria ejecución de la obra, y por el cumplimiento 

del CONTRATISTA en relación con las cantidades y calidad de esta, conforme a lo pactado en 

el contrato, y en su defecto informar al supervisor de El MUNICIPIO y a al Departamento 

Administrativo de Contratación Pública de El MUNICIPIO, detallada y oportunamente sobre los 

incumplimientos y demás situaciones que pongan en peligro la ejecución satisfactoria de la 

obra. 
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42. Vigilar el cumplimiento de las normas sobre medio ambiente, y en particular que EL CONTRATISTA 

no cause perjuicios al ecosistema en zonas próximas o adyacentes al sitio de la obra. 

43. Comunicar a Secretaría de Infraestructura y Valorización en forma oportuna, las circunstancias 

que afecten el normal desarrollo del contrato. 

44. Elaborar técnica y oportunamente las actas y/o constancias requeridas para el cumplimiento y 

eficaz ejecución del contrato. 

45. Velar porque las garantías exigidas se mantengan vigentes durante la vigencia del contrato en 

los términos pactados para cada uno de los riesgos. 

46. Verificar que EL CONTRATISTA, esté efectuando periódicamente el pago de aportes al Sistema 

de Seguridad Social de los trabajadores a su cargo, al igual que el pago de los aportes 

parafiscales (Caja de Compensación, SENA e ICBF) sobre las nóminas a las entidades que 

competa. PARAGRAFO SEGUNDO: El interventor no podrá exonerar a EL CONTRATISTA de 

ninguna de las obligaciones o deberes contractuales; tampoco podrá sin autorización escrita 

previa de El MUNICIPIO ordenar trabajo alguno que traiga consigo variaciones en el plazo o en 

el valor del contrato, ni efectuar ninguna modificación de la concepción del diseño de las obras 

contratadas. El interventor rechazará todos aquellos trabajos o materiales que no reúnan las 

condiciones exigidas en los documentos del contrato y EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar a 

su costa los cambios y modificaciones que sean necesarios para el estricto cumplimiento de lo 

pactado en este documento. Si EL CONTRATISTA se niega a ejecutar los cambios y 

modificaciones indicadas por el interventor, El MUNICIPIO podrá ejecutarlos directamente o por 

intermedio de terceros, cargando los gastos que estas correcciones ocasionen a EL 

CONTRATISTA, sin perjuicio de las multas y sanciones a que haya lugar. 

47. Las demás actividades establecidas por la ley respecto del objeto del contrato o que se 

deduzcan de la naturaleza de este. 

48. Pagar oportunamente los aportes al Sistema general de Seguridad Social en Salud y Aportes 

Parafiscales. 

49. Presentar los documentos respectivos del pago del aporte al Sistema de Seguridad Social en 

Salud y pensión en el periodo correspondiente con los montos de liquidación establecidos por 

ley. 

50. En todo caso el contratista efectuará acciones y actividades relacionadas con el objeto del 

contrato, de acuerdo con las recomendaciones y observaciones que realice el supervisor de 

este. 

51. Participar en la preparación del plan de calidad de la obra junto con el contratista y el supervisor, 

así como realizar la correspondiente inducción a su equipo de trabajo. 

52. Aplicar los planes de calidad implementados por la Secretaría de Infraestructura y Valorización 

para realizar el correspondiente seguimiento a las obras, con todos los formatos y manuales 

suministrados por la Entidad Contratante y los demás que se concretan entre las partes 

involucradas en la obra. 

53. Cumplir con lo solicitado en el documento con nombre MANUAL DE INTERVENTORÍA Y 

SUPERVISIÓN DE OBRAS código IN-M-001 versión 2, vigente y aprobado en el sistema de calidad 

del municipio de Pasto. 

54. Suministrar los bienes y/o prestar los servicios contratados, en los requerimientos, en las 

cantidades, lugares y horarios que indique el supervisor del contrato, estando presto a cambios 

de lugar, cantidad u horario: sin que ello genere sobrecostos al Municipio de Pasto. 

C. OBLIGACIONES GENERALES: 
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1. Cumplir con el objeto contractual aplicando su experiencia y conocimiento, de conformidad 

con las especificaciones técnicas y la propuesta económica presentada para el proceso, los 

requerimientos que en virtud del contrato haga el supervisor del contrato ejecutando las 

actividades que se encaminen al cabal cumplimiento y ejecución de sus obligaciones 

contractuales. 

2. Acatar los requerimientos del supervisor, como enlace directo entre el Municipio de Pasto y el 

contratista.  

3. Garantizar que la prestación del servicio cumpla con las necesidades específicas a que haya 

lugar. 

4. Atender los requerimientos que sean formulados por el supervisor y para efectos de ejecutar 

en debida forma el contrato 

5. Cumplir cabalmente con el objeto del contrato, en la oportunidad, cubrimiento, eficacia y 

calidad requeridos; teniendo en cuenta lo establecido en los estudios previos, invitación 

pública, con sus respectivos anexos y la propuesta del Contratista.  

6. Entregar los bienes y elementos con las especificaciones técnicas y requerimiento ofrecidos en 

su propuesta y descritos en el objeto del contractual, dentro de este documento garantizando 

la calidad de estos.  

7. Asumir todos los impuestos y retenciones que impliquen el contrato. 

8. Informar oportunamente cualquier anomalía o dificultad que advierta en el desarrollo del 

contrato y proponer alternativas de solución a las mismas. 

9. Atender las recomendaciones y sugerencias que hagan el Supervisor y/o Interventor del 

contrato, cumpliendo sus indicaciones, recomendaciones y las demás que sean inherentes al 

objeto de la contratación. 

10. Cumplir con los pagos correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, 

Pensiones y ARL), según corresponda, de conformidad por lo establecido por la normatividad 

vigente, y presentar los respectivos comprobantes de pago originales. 

11. No podrá revelar, durante la vigencia de este Contrato, ni dentro de los dos (2) años siguientes 

a su expiración, la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL de propiedad del Municipio de Pasto de la 

que EL CONTRATISTA haya tenido o tenga conocimiento con ocasión o para la ejecución de 

este contrato y que esté relacionada con el objeto contractual o con las funciones a cargo el 

Municipio de Pasto, sin el previo consentimiento por escrito del Municipio de Pasto, so pena de 

hacerse acreedor a las sanciones de Ley;  

12. Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y cuatro (4) meses más y 

presentarse al Municipio de Pasto en el momento en que sea requerido por el mismo.  

13. Adoptar y cumplir con los protocolos de bioseguridad requeridos por el municipio, por el 

Ministerio de Salud y demás resoluciones y disposiciones que apliquen. 

14. El contratista deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con el Municipio de Pasto, para 

lo cual deberá aportar el correspondiente certificado de PAZ Y SALVO MUNICIPAL, al momento 

de suscribir el acta de inicio, en caso de que el contratista no se encuentre inscrito en la base 

de datos de la secretaria de Hacienda municipal, deberá realizarlo a través de la página oficial 

de la alcaldía de Pasto, www.pasto.gov.co  

15. Cargar las garantías a que haya lugar dentro del término fijado por la Administración Municipal 

en la plataforma transaccional de Colombia compra eficiente SECOP II. 

16. Adelantar oportunamente los trámites y cumplir los requisitos para la ejecución y legalización 

del contrato. 

http://www.pasto.gov.co/
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17. De conformidad con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, El contratista deberá cumplir con 

el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con lo dispuesto en la 

Resolución No. 0312 de 2019 expedida por el Ministerio de Trabajo. 

18. Serán de cargo del Contratista, todos los impuestos que se causen, con ocasión o por efecto del 

contrato que se derive del presente proceso, incluyendo su ejecución y hasta su liquidación, 

según la tarifa establecida legalmente. Igualmente, sobre los desembolsos realizados, el 

Contratante efectuará la respectiva retención y descuento por concepto de impuestos, tasas y 

contribuciones que estarán a cargo de Tesorería municipal, los cuales podrán ser pagados 

mediante las plataformas habilitadas, especialmente aquellos que se causen en forma sucesiva 

durante la ejecución del contrato, de acuerdo a lo contemplado en el Estatuto Tributario Del 

Municipio De Pasto Acuerdo 046 de 2017, modificado por los Acuerdos No 059 de 2018, 022 de 

2019 y 054 de 2019, ACUERDO No. 014 de 6 DE MAYO DE 2021, y todos los demás que lo 

modifiquen y/o complementen, lo anterior será requisito de legalización del contrato, dentro de 

los 3 días siguientes a la suscripción del mismo. 

19. Todas las demás inherentes o necesarias para la correcta ejecución del objeto contractual. 

20. Las demás contempladas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993. 

 

5.2. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: 

 

1. Cancelar al contratista la remuneración pactada, en la forma y condiciones determinadas en 

el valor y la forma de pago, previo cumplimiento de los requisitos exigidos por la entidad para el 

trámite de pago. 

2. Suministrar en forma oportuna, la información solicitada o requerida por el contratista para el 

cabal desempeño de su gestión. 

3. Resolver las peticiones presentadas por el CONTRATISTA en los términos consagrados por la ley. 

4. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él 

forman parte. 

5. Exigir al contratista la ejecución idónea del contrato. 

6. Ejercer la supervisión y seguimiento permanente del objeto contractual, a través del supervisor. 

7. Expedir y tramitar los certificados de cumplimiento del objeto contractual, a través del supervisor. 

8. Impartir por escrito y en forma oportuna, las instrucciones y directrices respectivas al contratista 

9. Las demás contempladas en el artículo 4º de la Ley 80 de 1993. 

 

6. EXPERIENCIA MÍNIMA 

6.1. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE:  

 

PERFIL DEL PROPONENTE: se conformidad con el numeral 3.2 CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS 

UNSPSC, los oferentes deberán acreditar la profesión de INGENIERO(A) CIVIL. 

 

AVAL DE LA OFERTA 

 

Cuando se trate de persona jurídica o proponente plural, esta condición se deberá acreditar por el 

representante legal de la persona jurídica, Consorcio o Unión Temporal PROPONENTE o el 

apoderado constituido para tal efecto, para lo cual deberá adjuntar con la carta de presentación 

de la propuesta copia de la matricula profesional de un ingeniero (a) civil y certificación de vigencia 
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de la misma, expedida por la Entidad que regule el ejercicio de su profesión, con una antelación no 

mayor a 6 meses a la fecha del cierre del proceso de selección. 

 

Si el PROPONENTE, su representante legal o su apoderado no acreditaren el anterior requisito en la 

profesión requerida, la propuesta deberá ser avalada por un profesional en ingeniería civil, quien 

aportará certificación de vigencia de esta, expedida por la Entidad que regule el ejercicio de su 

profesión, con una antelación no mayor a 6 meses a la fecha del cierre del proceso de selección. 

 

EXPERIENCIA MÍNIMA ESPECÍFICA: Debido a la especialidad de los bienes y servicios a utilizar se 

considerará como requisito habilitante la experiencia del proponente así:  

 

El proponente deberá acreditar una experiencia con máximo un (1) contrato ejecutado y/o 

liquidados, cuyo objeto sea igual o similar a la presente convocatoria, o relacionada con el objeto 

contractual cuyo monto contratado en suma sea mayor o igual al 100% del presupuesto oficial.  

 

En caso de personas plurales (consorcio o uniones temporales) la experiencia específica podrá ser 

acreditada por uno de los integrantes de esta, por dos o más o por todos los integrantes de ella. 

 

NOTA: En caso de que alguno de los contratos relacionados para acreditar la experiencia dentro 

del presente proceso contemple un objeto en que se haya desarrollado o ejecutado actividades 

adicionales a las solicitadas en el objeto requerido, el proponente deberá allegar documento 

idóneo expedido por la entidad contratante en que pueda verificarse el porcentaje de ejecución 

de las actividades relacionadas con el objeto a contratar, cuya sumatoria deberá ser mayor o 

igual al 100% del valor estimado del contrato. 

 

6.1.1. Condiciones para acreditar experiencia:  

 

Para acreditar la experiencia se deberá aportar copia hasta de un (1) contratos conforme a las 

siguientes alternativas.  

 

El proponente podrá acreditar su experiencia con una o varias de las siguientes alternativas: 

 

▪ Copia del Contrato y del Acta de Recibo Final. 

▪ Copia del Contrato y Acta de liquidación del contrato. 

▪ Certificación expedida por la entidad contratante y Acta de Recibo Final.  

▪ Certificación expedida por la entidad contratante y acta de liquidación.  

▪ Copia de contrato y certificación expedida por la Entidad Contratante.  

 

En el caso de tratarse de Entidad del orden Nacional, Departamental y/o Municipal que a la fecha 

ya no se encuentre en funcionamiento, el Contratista presentará la certificación expedida por la 

Entidad en su momento, acompañada de la declaración juramentada del oferente que contenga 

los aspectos requeridos en este numeral para acreditar experiencia.  

 

Solo se tendrá en cuenta para validación de experiencia contratos ejecutados y/o liquidados. 
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En el evento que se hayan ejecutado contratos en consorcios o uniones temporales, la experiencia 

se verificara con el documento consorcial. 

 

NOTA: en caso de aportarse más de un (1) contratos se evaluará el que esté acorde con el objeto 

a contratar y sea de mayor valor, en todo caso se evaluará máximo un (1) contratos. 

 

NOTA DOS: En caso de que alguno de los contratos relacionados para acreditar la experiencia 

dentro del presente proceso contemple un objeto en que se haya desarrollado o ejecutado 

actividades adicionales a las solicitadas en el objeto requerido, el proponente deberá allegar 

documento idóneo expedido por la entidad contratante en que pueda verificarse el porcentaje de 

ejecución de las actividades relacionadas con el objeto a contratar, cuya sumatoria deberá ser 

mayor o igual al 100% del valor estimado del contrato. 

 

6.1.2. Contenido de las Certificaciones:  

 

En caso de aportar certificaciones, éstas deberán ser expedidas por el representante legal de la 

empresa o entidad contratante y en caso de entidad estatal por el jefe de la dependencia 

responsable del producto objeto del contrato, o su delegado, en el cual conste la siguiente 

información: (i) la relación de cada uno de los contratos, (ii) nombre del contratante y contratista, 

(iii) número del contrato, (iv) objeto, (v) plazo de ejecución, (vi) valor final ejecutado, (vii) fechas de 

inicio y terminación, suspensiones, reinicios, (viii) cumplimiento del contrato, Estos documentos 

deberán ser expedidos con anterioridad a la fecha del plazo previsto para la presentación de las 

ofertas.  

 

Estos documentos deberán ser expedidos con anterioridad a la fecha del plazo previsto para la 

presentación de las ofertas. 

 

NOTA: El EL Municipio se reserva el derecho de verificar la información suministrada por los 

proponentes. Si se advierten discrepancias entre esta información, y lo establecido por el Municipio 

de Pasto, la propuesta será rechazada. 

 

6.2. CONDICIONES ESPECFICAS: EQUIPO MINIMO DE TRABAJO (Cuando aplique) 

 

Deberá estar disponible desde el inicio y durante toda la ejecución del contrato. 

 

En caso de variación, se deberá disponer inmediatamente de personal que cumpla con iguales o 

superiores calidades, previa autorización del supervisor. 

 

El mismo proponente en ninguna de las etapas de selección del proceso y una vez adjudicado, no 

podrá ser residente de interventoría, permanente, pero podrá actuar como director de interventoría 

de esta.    

 

Por lo tanto, los residentes y profesionales de tiempo completo no podrán ser el mismo proponente, 

ni contratista, ni el director, ni el representante legal en caso de personas jurídicas, sino una persona 

distinta a cualquiera de ellos, con la capacidad técnica y profesional para representarlos y tomar 

decisiones en el desarrollo de los trabajos. 
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El valor de este requerimiento debe considerarse en el análisis de costos indirectos. Se considerará 

como requisito habilitante que el equipo mínimo de trabajo presentado por el proponente cumpla 

lo siguiente. 

 

EQUIPO DE TRABAJO: Se considerará como requisito habilitante que el equipo mínimo de trabajo 

presentado por el proponerte cumpla lo siguiente: 

 
CARGO - % 

DEDICACIÓN 
PERFIL EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

UN (1) director de 

interventoría, con 

dedicación 

mensual del 75%. 

Ingeniero Civil 

o ingeniero de 

vías 

Experiencia Profesional: No menor de cuatro (04) años contados a partir de la 

expedición de la matricula profesional. 

 

Experiencia específica como Interventor o director de interventoría, dentro de un (1) 

contrato ejecutado de interventoría de obras de mantenimiento, rehabilitación o 

mejoramiento de vías urbanas con Entidades públicas y sus respectivas actas de 

recibo final o actas de liquidación o de cumplimiento a satisfacción, expedidas por 

las respectivas entidades contratantes, cuyo valor debe ser igual o superior al ciento 

por ciento (100%) del valor del presupuesto oficial del presente proceso de selección 

expresado en SMMLV. 

 

Se tomará el valor de en salarios mínimos mensuales legales vigentes del año de 

terminación del contrato. 

 

Dos (2) Residentes 

de interventoría, 

con dedicación 

mensual del 

100%. 

 

Ingeniero Civil 

o ingeniero de 

vías 

Experiencia Profesional: No menor de tres (03) años contados a partir de la 

expedición de la matricula profesional. 

 

Experiencia específica como Interventor o director de interventoría, o residente de 

interventoría, dentro de un (1) contrato ejecutado de interventoría de obras de 

mantenimiento, rehabilitación o mejoramiento de vías urbanas con Entidades 

públicas y sus respectivas actas de recibo final o actas de liquidación o de 

cumplimiento a satisfacción, expedidas por las respectivas entidades contratantes, 

cuyo valor debe ser igual o superior al ciento por ciento (100%) del valor del 

presupuesto oficial del presente proceso de selección expresado en SMMLV. 

 

Se tomará el valor de en salarios mínimos mensuales legales vigentes del año de 

terminación del contrato. 

Profesional en 

Seguridad y Salud 

en el Trabajo y/o 

Especialista en 

Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

(dedicación del 

50% en obra) 

Profesional en 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo y/o 

Especialista en 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo, con 

licencia 

vigente 

Experiencia Profesional: No menor de dos (02) años contados a partir de la 

expedición de la tarjeta profesional. 

 

El Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo y/o Especialista en Seguridad y 

salud en el trabajo, deberá contar con licencia vigente, además deberá acreditar 

hasta con un (1) contrato terminado y/o liquidado como contratista en el que haya 

participado como profesional para la implementación del sistema de seguridad y 

salud en el trabajo; cuyo valor sea igual o superior al 20% del presupuesto oficial. Se 

tomará el valor en salarios mínimos mensuales legales vigentes del año de 

terminación del contrato. 

 

La experiencia del equipo de trabajo deberá acreditarse de igual manera a lo establecido en el 

numeral Condiciones para acreditar experiencia. 

 

La experiencia profesional se acreditará mediante copia de la matricula profesional y su respectiva 

vigencia y título profesional y licencia para los casos que aplique. 
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La experiencia del equipo de trabajo deberá acreditarse de igual manera a lo establecido en el 

numeral Condiciones para acreditar experiencia (Numerales 6.1.1 Condiciones para acreditar 

experiencia y 6.1.2 Contenido de las Certificaciones). 

 

Para la experiencia específica deberá aportarse de acuerdo con las condiciones del numeral 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA. Es decir que el proponente podrá acreditar su experiencia con una o 

varias de las siguientes alternativas: 

 

• Copia del Contrato y del Acta de Recibo Final. 

• Copia del Contrato y Acta de liquidación del contrato. 

• Certificación expedida por la entidad contratante y Acta de Recibo Final. 

• Certificación expedida por la entidad contratante y acta de liquidación. 

• Copia de contrato y certificación expedida por la Entidad Contratante. 

 

Además, se admitirá que el proponente certifique la experiencia del equipo de trabajo, siempre y 

cuando aporte también: 

 

• Copia del Contrato de primer orden y del Acta de Recibo Final de primer orden. 

• Copia del Contrato de primer orden y/o Acta de liquidación del contrato de primer orden. 

 

El contrato para evaluar la experiencia del equipo de trabajo será el contrato de primer orden de 

INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO 

O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE 

VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS. Respecto del director de interventoría y 

demás profesionales, se debe adjuntar además el contrato de segundo orden suscrito entre el 

profesional y el contratista de interventoría de mantenimiento, rehabilitación o mejoramiento de 

vías urbanas de uso público y la respectiva certificación de cumplimiento expedida por la Entidad 

Contratante. 

 

Nota: El municipio se reserva el derecho de verificar la información suministrada por los oferentes, 

así como el derecho de verificar su ejecución o existencia. Si se advierten discrepancias entre lo 

informado y lo establecido por el municipio, se informará a las autoridades competentes cuando 

a ello haya lugar. 

 

7. ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO Y DE LOS POSIBLES OFERENTES 

7.1. ANÁLISIS DEL MERCADO:  

 

El presente estudio se realiza en atención a la subsección 6 artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 

2015 que dispone que: “La Entidad Estatal debe hacer durante la etapa de planeación el análisis 

necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la 

perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de riesgo. La Entidad 

Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso.” 

  

Igualmente se elabora el presente documento, siguiendo los lineamientos emitidos por Colombia 

Compra Eficiente, a través de la Guía para Elaboración de Estudios del Sector. 
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La entidad ha realizado un análisis del sector para la presente contratación teniendo en cuenta el 

objeto del contrato y las condiciones y especificaciones técnicas que generan la necesidad de 

contratar la INTERVENTORÍA TECNICA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL 

MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA EN EL MUNICIPIO DE PASTO 2026 - COMUNAS 1 A 7. 

 

Lo anterior obedece igualmente al análisis de mercado y precios unitarios, así como también el 

estudio respectivo desde la perspectiva legal, comercial, financiera organizacional, técnica y de 

análisis de riesgos. 

 

7.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA- HISTORICO DE CONTRATACIONES: 

 

En la historia de la entidad se han desarrollado suministros para realizar esta clase de contratos a 

través de los cuales se busca dar solución a las necesidades sentidas para la ejecución de un 

proyecto bajo la modalidad de Mínima Cuantía, los últimos procesos que se han desarrollado en el 

Municipio de Pasto similares a esta tipología de contratación son: 

 

 

Año Contrato Detalle Valor 
Modalidad de 

Selección 

2023 20232204 

El Contratista se compromete para con el Municipio de Pasto Secretaría de 

Planeación Municipal a realizar la INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PARA EL 

MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO JONGOVITO CENTRO EN EL MUNICIPIO DE 

PASTO 

$ 33.300.000 
Mínima 

Cuantía 

2023 20232155 

El contratista se compromete para con el municipio de Pasto Secretaría de Gestión 

Ambiental a realizar la interventoría técnica administrativafinanciera y ambiental para 

el contrato de obra No 20231757 cuyo objeto contractuales Instalación de Planta de 

Tratamiento de Agua Potable para cinco (5) InstitucionesEducativas del municipio de 

Pasto departamento de Nariño Esto de acuerdo con lasolicitud expresa del Gobierno 

del Japón y la propuesta presentada por ELCONTRATISTA documen 

$ 35.401.600 
Mínima 

Cuantía 

2023 20232612 

INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA 

EJECUCIÓN DE LA OBRA DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO YO 

MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS CULTURALES URBANOS DEL MUNICIPIO DE PASTO 

EN EL MARCO DEL PROYECTO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS 

$ 36.782.544 
Mínima 

Cuantía 

2023 20233941 

El contratista se compromete con el Municipio de Pasto a realizar la INTERVENTORÍA 

TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO DE OBRA CIVIL CUYO OBJETO ES REALIZAR LA OBRA DE ADECUACIÓN Y 

MEJORAMIENTO DEL CENTRO VIDA MIJITAYO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS de 

conformidad con las especificaciones técnicas determinadas 

$ 46.284.812 
Mínima 

Cuantía 

2024 20243343 

El Contratista se compromete para con el Municipio de Pasto Secretaría de 

Infraestructura y Valorización a realizar la INTERVENTORÍA TÉCNICA FINANCIERA 

AMBIENTAL Y JURÍDICA (SIVMV009) ENMARCADO EN EL PROYECTO NÚMERO BPIN 

2023520010053 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2023 PARA EL SEGUIMIENTO DEL 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO 20234094 CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO 

CON PAVIMENTO RÍGIDO EN LA CALLE 7 ENTRE CARRERAS 41 Y 42 SECTOR MARILUZ DE 

LA CIUDAD DE PASTO SEGÚN LAS CONDICIONES TÉCNICA 

$ 53.092.584 
Mínima 

Cuantía 

2025 20252648 

El contratista se compromete para con el Municipio de Pasto Secretaría de Planeación 

Municipal de Pasto a realizar la INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES LA 

CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIO PÚBICO EFECTIVO PARQUE 

PANORAMICO PERTENECIENTE A LA COMUNA 8 DEL MUNICIPIO DE PASTO 

$ 70.000.000 
Mínima 

Cuantía 

2026 20261837 

El contratista se compromete con el municipio de pasto a realizar la “interventoría al 

contrato de obra para el mejoramiento con adoquin vias entre manzanas b y g, f y g 

barrio sindagua y mejoramiento con pavimento rÍgido carrera 19 entre carrera 39 y 

puente barrio villa nueva de la ciudad de pasto de conformidad con las 

especificaciones técnicas determinadas. (su-36847-012). 

$ 70.047.216 

 

Mínima 

Cuantía 

2026 20261828 

El contratista se compromete con el municipio de pasto a realizar la “interventoría al 

contrato de obra para el mejoramiento con adoquin calle 21 entre carrera 14e y calle 

21b barrio arnulfo guerrero y vÍa entre manzanas g y 13, h y 12 y diagonal 20 bis entre 

$ 54.019.341 

 

Mínima 

Cuantía 
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cra 12e y tr 13e barrio villa las lajas de la ciudad de pasto”, de conformidad con las 

especificaciones técnicas determinadas. (su-36847-011). 

 

De la información de puede concluir que en el período comprendido entre los años 2023 y 2026, 

desde la alcaldía de Pasto, se ha realizado 8 contratos clasificados en el código UNSPS 811015, 

por un valor de $ 398,928,097, lo que indica que efectivamente existen interesados en este tipo 

de procesos de contratación. 
 

 

7.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA: 

 

A. ¿QUIÉN VENDE?: Los posibles oferentes de los bienes, elementos o servicios a adquirir pueden ser 

personas naturales o jurídicas, consorcios, uniones temporales, legalmente constituidos que tengan 

en su objeto o razón social la distribución o que actúen como proveedores de los bienes, elementos 

o servicios que se adquieren conforme las especificaciones técnicas establecidas en el cuadro de 

características técnicas. 

 

Para el análisis particular y como oferente de los 87 procesos analizados se encontró proveedores 

de todo el país y en particular del departamento de Nariño 38 de los 87, lo que representa 42.22% 

de los posibles ofertantes, esto ratifica que, en el Departamento de Nariño, existe oferta para la 

presente demanda, ratificando la pertinencia de realizar el presente proceso de contratación en la 

modalidad de contratación de mínima cuantía. 

 

 

Persona Natural: La persona natural deberá tener dentro de su respectivo registro mercantil 

actividades iguales o similares a la del objeto contractual, para el caso de profesionales liberales la 

capacidad de realizar actividades iguales o similares a la del objeto contractual. 

 

De igual manera la capacidad legal y operativa para realizar las actividades a que se refieren las 

especificaciones técnicas descritas, por lo cual se deberán anexar las respectivas certificaciones 

y/o contratos. 

 

Persona jurídica: La persona jurídica deberá tener dentro de su objeto social la realización de 

actividades iguales o similares a la del objeto contractual. Capacidad legal y operativa para realizar 

las actividades a que se refieren las especificaciones técnicas descritas, por lo cual se deberán 

anexar las respectivas certificaciones y/o contratos. 

 

Consorcios y/o Uniones temporales: Los consorcios o uniones temporales que se constituyan 

deberán tener dentro de su objeto social la realización de actividades iguales o similares a la del 

objeto contractual. Capacidad legal y operativa para realizar las actividades a que se refieren las 

especificaciones técnicas descritas, por lo cual se deberán anexar las respectivas certificaciones 

y/o contratos. 

 

 

B. DESCRIPCIÓN DE LA DINAMICA DEL MERCADO: El proponente deberá presentar una propuesta 

económica, la cual deberá incluir todos los conceptos asociados con las tareas a contratar, de 

conformidad con los estudios previos, la invitación y el presente estudio de sector. 
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PERFIL DEL POTENCIAL OFERENTE 

Escoja una de las siguientes opciones y marque con una X 

PROVEEDOR 

DE MATERIAS 

PRIMAS 

FABRICANT

E 

 

 

 

IMPORTAD

OR 

ENSAMBLAD

OR 

DISTRIBUID

OR 

MAYORIST

A 

DISTRIBUID

OR 

MINORISTA 

INTERMEDIA

RIO 

TRANSPORTAD

OR 

OTRO:X 

CUAL:  

 
      

 Ingeniero Civil. 

 

7.4. DISPONIBILIDAD Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN “ESTUDIO DE MERCADO”:  

 

Una vez determinado el perfil y Experiencia requerida para el proponente y de conformidad con el 

presente estudio, se estableció que el costo de la presente convocatoria es la siguiente: 

 

El estudio de mercado se sustentó en la aplicación de la metodología de factor multiplicador, en 

donde se asigna una remuneración y una dedicación mensual a cada profesional, la cual es 

afectada por un factor tanto prestacional como de administración y se obtiene como resultado el 

presupuesto oficial del presente proceso. 

 

De conformidad con lo establecido en el art. 2.2.1.1.1.6.1 del decreto 1082 de 2015, la entidad ha 

realizado un análisis del sector de los sueldos promedios en el mercado para cada profesional y 

cargo a desempeñar para el presente proceso de contratación teniendo en cuenta el objeto del 

contrato y las condiciones y especificaciones técnicas que generan la necesidad de contratar la 

ejecución de la INTERVENTORÍA TECNICA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN 

DEL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA EN EL MUNICIPIO DE PASTO 2026 - COMUNAS 1 A 7, 

según las condiciones técnicas requeridas. Y ejecutar el 100% de este, de conformidad con los 

costos que demandan el personal a contratar, los gastos de administración y demás gastos 

inherentes al servicio a contratar.  

 

Es de aclarar que el contrato de obra será el derivado del proceso número SA-2026-13 al cual está 

actualmente está en proceso de contratación y contar con interventoría será requisito 

indispensable para iniciar labores de obra su control y seguimiento. 

 

 

 

 

7.5. ANÁLISIS DEL RIESGO. Frente a este punto debe remitirse al análisis efectuado en el NUMERAL 

15.- TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS: del presente estudio previo.  

 

8. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN. 
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8.1. Valor. 

 

 

El valor estimado del contrato es de: CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL 

CUATROCIENTOS ONCE PESOS ($52,535,411.00), equivalentes a 30.00 SMMLV para el año 2026, 

incluido IVA. 

 

El presupuesto asignado para el presente proceso comprende todos los gastos y costos directos e 

indirectos en que el contratista incurra para cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, 

impuestos incluidos. 

 

 

 

8.2. Forma de pago:  

 

El valor del contrato que resulte de este proceso será cancelado por el Municipio de Pasto de la 

siguiente manera: se pagará al contratista el valor del contrato en pagos parciales en pesos 

colombianos, de acuerdo con la ejecución del contrato DE OBRA OBJETO DE LA PRESENTE 

INTERVENTORÍA, hasta el noventa y cinco por ciento (95 %) de su monto. El cinco por ciento (5 %) 

restante se pagará una vez finalizada la ejecución del contrato. 

 

PARÁGRAFO 1º.- El pago se realizará previa presentación de informe de ejecución y certificación 

de cumplimiento expedida por el Supervisor(a) del contrato y previos los trámites administrativos 

reglamentarios. 

 

PARÁGRAFO 2º.- EL CONTRATISTA acreditará el pago correspondiente a sus aportes al Sistema 

General de Seguridad Social Integral (Salud, Pensiones y ARL), en los montos y porcentajes 

establecidos por el Gobierno, con los respectivos comprobantes. 

 

PARÁGRAFO 3º.- En caso de terminación anticipada sólo habrá lugar al pago de los bienes 

efectivamente entregados. 

 

PARÁGRAFO 4º.- Las retenciones, impuestos y descuentos a que haya lugar por el pago de cuentas 

estarán a cargo del contratista. 

 

PARÁGRAFO 5º.- EL Municipio no pagará ninguna suma de dinero al CONTRATISTA mientras este no 

haya cumplido previamente con los requisitos de legalización del contrato que se celebra. 

 

PARÁGRAFO 6º.- Las demoras en el pago originadas por la presentación incorrecta de los 

documentos requeridos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago 

de intereses o compensación de ninguna naturaleza. 

 

DEL DERECHO DE TURNO: según lo señalado en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007, la Entidad 

respetara el orden de presentación de los pagos por parte de los contratistas. No obstante, si las 
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facturas o cuentas de cobro no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los 

documentos requeridos para el pago, el término para pago solo empezara a contarse desde la 

fecha en que se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por 

estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de 

intereses o compensación alguna por parte de la entidad. Para el pago, el contratista deberá 

acreditar los comprobantes de cancelación de aportes al sistema de seguridad social en salud y 

pensiones y parafiscales, a que haya lugar, de conformidad a lo previsto por el artículo 23 de la Ley 

1150 de 2007. 

 

 

 

8.3. Justificación del Valor del Contrato:  

 

Para calcular el presupuesto oficial destinado a la contratación se tuvo en cuenta los precios del 

mercado incluyendo los costos del transporte, impuestos y retenciones que se incurren en venta y 

entrega de los bienes a contratar por MUNICIPIO DE PASTO, el análisis del sector y estudio de 

mercado realizado por el Municipio. 

 

El Presupuesto oficial estimado para la presente invitación es el análisis técnico y económico que 

soporta el valor estimado del contrato, indicando con precisión las variables consideradas para 

calcular el presupuesto de la respectiva contratación, así como su monto y el de los costos para la 

entidad asociados a la realización del proceso de selección y a la ejecución del contrato. 

 

Los bienes o servicios por adquirir deberán ser suministrados de conformidad con las necesidades y 

requerimientos del supervisor. 

 

El valor cubre los costos de insumos, materiales, transporte, prestaciones sociales, tasas y 

contribuciones decretadas por el Gobierno Nacional, Departamental, herramientas, equipos y 

todos los demás gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio del Contrato, gastos de 

administración y utilidades del oferente. 

 

 

9. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE RESPALDA LA CONTRATACIÓN 

El presupuesto oficial se ampara con la siguiente disponibilidad presupuestal: 

 
CDP CUENTA NOMBRE FECHA VALOR CDP VALOR VPO 

202600371

0 

2.3.2.02.02.00

8 18 

121000 

202452001004

5 

24 2402 0600 

2402115 041 

Servicios prestados a las empresas 

y servicios Servicios prestados a las 

empresas y servicios de 

producción / Nivel Central / Icld / 

MANTENIMIENTO Y 

MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL 

URBANA, PROMOV / TRANSPORTE 

/ 

TRANSPORTEINFRAESTRUCTURARED

VIALREGIONAL / 

INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE / 

VÍAURBANACONMANTENI 

25/09/202

6 
52,535,411.00 52,535,411.00 



 

 
PROCESO CONTRATACIÓN 

NOMBRE DEL FORMATO 
 

ESTUDIOS PREVIOS MÍNIMA CUANTÍA 

FECHA 
 

14-Oct-25 

VERSIÓN 
 

01 

CÓDIGO 
 

CO-F-040 

PÁGINA 
 

20 de 28 

  

 

 
 

 VPO TOTAL 52,535,411.00 
 

10.PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

 

El plazo para la ejecución del objeto del contrato será de un y medio (1.5) meses, contados a partir de 

la suscripción del acta de inicio, sin superar el 31 de diciembre de 2026, previo el cumplimiento de los 

requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previos en el pliego de 

condiciones. En todo caso el plazo del contrato de interventoría deberá extenderse hasta la terminación 

del contrato de obra derivado del proceso número SA-2026-13 que tiene por objeto: El Contratista se 

compromete para con el Municipio de Pasto – Secretaría de Infraestructura y Valorización, a realizar la 

obra “MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA EN EL MUNICIPIO DE PASTO 2026 - COMUNAS 1 A 

7, sobre el cual se realiza la labor de vigilancia y control. 

 

 

11. LUGAR DE EJECUCIÓN 

 

Las actividades que se adelanten en cumplimiento del contrato se desarrollarán en el Municipio de Pasto, 

zona urbana, en las comunas 1 a 7 del Municipio de Pasto. Coordenadas geográficas 1°12'52.6"N, 

77°16'41.9"W: 
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Localización Municipio de Pasto (N), ciudad de San Juan de Pasto, COMUNAS 1 a 7 

Fuente: POT Pasto, 2015-2027 

 

12. MODALIDAD DE SELECCIÓN 

La modalidad de selección para la escogencia del contratista corresponde a la establecida para 

la contratación cuyo valor no exceda el 10% de la menor cuantía o contratación de mínima 

cuantía, consagrada en el parágrafo 2 del artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas 

concordantes. 

 

El Municipio de Pasto realizara el presente proceso de selección mediante la modalidad de MÍNIMA 

CUANTÍA, que se adelantará de conformidad con lo consagrado en la SUBSECCIÓN 5, Artículo 

2.2.1.2.1.5.1 y siguientes del Decreto 1082 del 2015 modificado por el artículo 2 del Decreto 1860 de 

2021, cuyas reglas se determinan en el artículo 94 de la Ley 1474, indicando el procedimiento que 

se deberá seguir en desarrollo de los procesos de contratación que se adelanten en virtud de esta 

modalidad. 
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13. GARANTÍAS A LAS OBLIGACIONES. 

Teniendo en cuenta la naturaleza del contrato a celebrar y la forma de pago, el Contratista deberá 

constituir a favor del Municipio de Pasto la garantía única de cumplimiento del contrato, otorgada ante 

una compañía de seguros legalmente autorizada en Colombia, con los siguientes amparos:  

 

a) Cumplimiento: Por el 10% del valor del contrato, con vigencia igual a la duración del contrato y seis 

(6) meses más. 

 

b) Calidad del Servicio por los perjuicios derivados de la deficiente calidad del servicio prestado: Por el 

10% del valor del contrato, con vigencia de este amparo debe ser igual al plazo de garantía de 

estabilidad del contrato principal en cumplimiento del parágrafo del artículo 85 de la Ley 1474 de 

2011. 

 

c) Pago de salarios, prestaciones sociales e Indemnizaciones laborales: Este amparo debe cubrir a la 

Entidad Estatal de los perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones laborales del 

contratista derivadas de la contratación del personal utilizado en el territorio nacional para ejecución 

contrato amparado. Esta garantía se constituirá por el diez por ciento (10%) del valor total del 

contrato, con una vigencia igual al tiempo de ejecución del contrato y por tres (3) años más, a partir 

del acta de recibo final. 

 

d) Responsabilidad Civil extracontractual: Intervinientes. La Entidad Estatal y el contratista deben tener 

la calidad de asegurado respecto de los daños producidos por el contratista con ocasión de la 

ejecución del contrato amparado, y serán beneficiarios tanto la Entidad Estatal como los terceros 

que puedan resultar afectados por la responsabilidad del contratista o sus subcontratistas, en base a 

200 SMMLV.  

 

Cuando haya lugar a la modificación del plazo o valor consignado en el contrato, el contratista deberá 

ampliar o prorrogar la garantía única en los términos en que se le señale. Si se negare a hacerlo, se hará 

acreedor a las sanciones respectivas, y el municipio dará por terminado el contrato en el estado en que 

se encuentre, sin que por este hecho deba reconocer o pagar indemnización alguna”. 

 

14. SUPERVISIÓN 

 

De conformidad con lo establecido en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, con el fin de 

proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar 

la transparencia de la actividad contractual, se establece que el contrato que se derive del 

presente proceso de selección será vigilado a través de un Supervisor. 

 

La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico 

sobre el cumplimiento del objeto del contrato. 

 

Por lo anterior, y atendiendo al objeto del contrato, El Municipio de Pasto, designará como 

SUPERVISOR al Subsecretario de Infraestructura Urbana, quien deberá controlar su correcta 

ejecución y cumplimiento y vigilará el desarrollo del objeto del contrato, quien también deberá 
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suscribir el acta de inicio, previa verificación de los requisitos para la ejecución del contrato, 

certificará cumplimiento del objeto contractual por parte del contratista y proyectará la respectiva 

liquidación del contrato, una vez haya entregado a satisfacción los elementos objeto de presente 

contrato. 

 

Igualmente será responsable de recibir los bienes, aceptar los servicios y autorizar los pagos, y 

responderá por los hechos y omisiones que les fueren imputables en los términos previstos en el 

artículo 84 de la Ley 1474 y de las demás normas legales y reglamentarias que regulan el ejercicio 

de la supervisión de los contratos. 

 

15. ANÁLISIS DEL RIEGO Y LA FORMA DE MITIGARLO 

 

De conformidad con el artículo 4 de la ley 1150 de 2007, el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 

2015 y a la guía de riesgo publicada por Colombia Compra Eficiente, EL MUNICIPIO procedió a 

realizar el respectivo análisis del riesgo aplicable a la presente contratación, procediendo a 

establecer el contexto, identificar y clasificar, evaluar, calificar, asignar y mitigar los riesgos o 

eventualidades que afectan los propósitos y metas esperados por la administración en el presente 

proceso de selección, para lo cual estableció especificaciones técnicas y obligaciones que 

mitigaban el impacto y probabilidad del riesgo, sin embargo también procede en esta oportunidad 

a establecer una matriz de riesgos, en los cuales se tipificó, estimó y asignó las principales 

eventualidades que afectan este proceso: 

 
ANÁLISIS DEL RIEGO Y LA FORMA DE MITIGARLO 

  

# C
la

se
 

F
u

e
n

te
 

E
ta

p
a

 

Ti
p

o
 

Descripción 
Consecuencia de la 

ocurrencia del evento 

Prob

abili

dad 

Impacto 
Valoración 

del riesgo 
Categoría 

1 G E E 

E
c

o
n

ó
m

i

c
o

 Fluctuación en los precios 

del mercado. 

Desabastecimiento de 

los bienes o servicios. 
1 1 2 

Riesgo 

bajo 

2 G E E 

S
o

c
ia

l 
o

 p
o

lí
ti
c

o
 

Paros, huelgas, ataques 

terroristas, alteraciones del 

orden público, que se 

presenten en el lugar 

de ejecución del contrato 

o en las vías de acceso al 

mismo. 

Perdida de bienes y 

servicios no asegurados 

o no asegurables, retraso 

en la ejecución del 

contrato. 

2 2 4 
Riesgo 

bajo 

Actos mal intencionados 

de terceros. 

Perdida de bienes y 

servicios no asegurados 

o no asegurables. 

2 2 4 
Riesgo 

bajo 

3 G E E 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l 

Cuando se deba extender 

el plazo del contrato por 

causas ajenas a la 

voluntad del MUNICIPIO. 

Retraso en la ejecución 

del contrato. 
2 2 4 

Riesgo 

bajo 

Cuando se deba extender 

el plazo del contrato por 

causas ajenas a la 

voluntad del Contratista. 

Retraso en la ejecución 

del contrato. 
2 2 4 

Riesgo 

bajo 

4 G
 

E
 

E
 

N
a

tu
ra

l

e
s 

Los riesgos geológicos, 

geotécnico e 

hidrogeológicos 

Retraso en la ejecución 

del contrato. 
2 2 4 

Riesgo 

bajo 
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Identificados y los que se 

presenten en la ejecución 

del contrato. 

 
MITIGACIÓN 

# 

A
si

g
n

a
c

ió
n

 

Tratamiento 

Impacto después del 

tratamiento 

A
fe

c
ta

c
ió

n
 a

l 

c
o

n
tr

a
to

 

Persona 

responsa

ble por 

impleme

ntar el 

tratamie

nto 

Fecha 

estimad

a en 

que se 

inicia el 

tratami

ento 

Fecha 

en que 

se 

complet

a el 

tratamie

nto 

Monitoreo y Revisión 

Prob

abili

dad 

Imp

acto 

Valora

ción 

del 

riesgo C
a

te
g

o
rí

a
 Como 

se 

realiza 

el 

monito-

reo 

Periodicida

d 

1 

C
o

n
tr

a
ti
st

a
 

El contratista deberá 

abastecerse de los 

bienes o servicios a 

proveer. 

1 1 2 
Riesgo 

bajo 
No 

Supervis

or 

A la 

suscripc

ión del 

contrat

o 

A la 

termina

ción del 

contrat

o 

Requeri

mientos 

por 

parte 

del 

supervis

or 

Con cada 

acta 

parcial 

realizada 

por el 

supervisor 

2 

M
u

n
ic

ip
io

 La entidad deberá 

poner a disposición 

las a autoridades 

policivas 

correspondientes 

2 2 3 
Riesgo 

bajo 
No 

Supervis

or 

A la 

suscripc

ión del 

contrat

o 

A la 

termina

ción del 

contrat

o 

Requeri

mientos 

por 

parte 

del 

supervis

or 

Con cada 

acta 

parcial 

realizada 

por el 

supervisor 

C
o

n
tr

a
ti
st

a
 El contratista deberá 

realizar un plan 

estratégico con el 

cual pueda cumplir 

con la ejecución del 

contrato 

1 1 2 
Riesgo 

bajo 
No 

Supervis

or 

A la 

suscripc

ión del 

contrat

o 

A la 

termina

ción del 

contrat

o 

Requeri

mientos 

por 

parte 

del 

supervis

or 

Con cada 

acta 

parcial 

realizada 

por el 

supervisor 

3 

C
o

n
tr

a
ti
st

a
 

El contratista deberá 

ejecutar el contrato 

en el tiempo 

adicional 

establecido 

1 1 2 
Riesgo 

bajo 
No 

Supervis

or 

A la 

suscripc

ión del 

contrat

o 

A la 

termina

ción del 

contrat

o 

Requeri

mientos 

por 

parte 

del 

supervis

or 

Con cada 

acta 

parcial 

realizada 

por el 

supervisor 

C
o

n
tr

a
ti
st

a
 

1 1 2 
Riesgo 

bajo 
No 

Supervis

or 

A la 

suscripc

ión del 

contrat

o 

A la 

termina

ción del 

contrat

o 

Requeri

mientos 

por 

parte 

del 

supervis

or 

Con cada 

acta 

parcial 

realizada 

por el 

supervisor 
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4 

C
o

n
tr

a
ti
st

a
 

Conocer los reportes 

de las instituciones 

encargadas de 

realizar seguimiento 

técnico de las 

causas del riesgo, 

que permitan prever 

la ocurrencia de 

eventos, 

durante el transcurso 

de la ejecución del 

contrato. 

2 2 3 
Riesgo 

bajo 
No 

Supervis

or 

A la 

suscripc

ión del 

contrat

o 

A la 

termina

ción del 

contrat

o 

Requeri

mientos 

por 

parte 

del 

supervis

or 

Con cada 

acta 

parcial 

realizada 

por el 

supervisor 

 

Clas

e 

General 

(G) 

Fuent

e 

Intern

o (I) 

Etapa 

Planeación (P) 

P
ro

b
a

b
il
id

a
d

  

Categoría 
Valoració

n 

Selección (S) Raro (puede ocurrir excepcionalmente) 1 

Contratación 

(C) 

Improbable (puede ocurrir 

ocasionalmente) 
2 

Específico 

(E) 

Extern

o (E) 

Posible (puede ocurrir en cualquier 

momento) 
3 

Ejecución (E) 

Probable (Probablemente va a ocurrir) 4 

Casi cierto (Ocurre en la mayoría de 

circunstancias) 
5 

 
Impacto del Riesgo 

Abrev. Categoría 
Valoració

n 

Calificación 

Cualitativa Monetaria 

I 
Insignificant

e 
1 

Obstruye la ejecución del contrato de 

manera intrascendente. 

Los sobrecostos no representan más 

del 1% del valor del contrato. 

Mn Menor 2 

Dificulta la ejecución del contrato de manera 

baja, aplicando medidas mínimas se pueden 

lograr el objeto contractual 

Los sobrecostos no representan más 

del 5% del valor del contrato. 

Md Moderado 3 
Afecta la ejecución del contrato sin alterar el 

beneficio para las partes 

Genera un impacto sobre el valor 

del contrato entre el 5% y el 15%. 

M Mayor 4 

Obstruye la ejecución del contrato 

sustancialmente pero aun así permite la 

consecución del objeto contractual 

Incrementa el valor del contrato 

entre el 15% y el 30%. 

C 
Catastrófic

o 
5 

Perturba la ejecución del contrato de 

manera grave imposibilitando la consecución 

del objeto contractual. 

Impacto sobre el valor del contrato 

en más del 30%. 

 
Valoración del Riesgo 

Abre

v. 
Categoría 

Valoració

n 

Calificación 

Insignificante Menor 
Moderad

o 
Mayor 

Catastrófic

o 

1 2 3 4 5 

R 
Raro (puede ocurrir 

excepcionalmente) 
1 2 3 4 5 6 

I 2 3 4 5 6 7 
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Improbable (puede ocurrir 

ocasionalmente) 

Ps 
Posible (puede ocurrir en cualquier 

momento) 
3 4 5 6 7 8 

Pr 
Probable (Probablemente va a 

ocurrir) 
4 5 6 7 8 9 

C 
Casi cierto (Ocurre en la mayoría de 

circunstancias) 
5 6 7 8 9 10 

 
Categoría del Riesgo 

Valoración del Riesgo Categoría 

8, 9 y 10 Riesgo extremo 

6 y 7 Riesgo Alto 

5 Riesgo Medio 

2, 3 y 4 Riesgo Bajo 
 

16. CONVOCATORIAS LIMITADAS A MÍPYME 

 

De conformidad con el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 Modificado por el artículo 5 

del Decreto 1860 de 2021, los interesados podrán presentar las solicitudes para limitar la 

convocatoria a MiPymes colombianas, de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

 

1. Dentro del mismo término para formular observaciones los interesados se podrán presentar las 

solicitudes para limitar la convocatoria a MiPymes colombianas. 

 

2. Se publicará un AVISO en el SECOP precisando si el proceso efectivamente se limitó a MiPymes 

o si podrá participar cualquier otro interesado.  

 

3. En el aviso se indicará si en el proceso aplican las limitaciones territoriales de que trata el artículo 

2.2.1.2.4.2.3 Decreto 1082 de 2015 Modificado por el artículo 5 del Decreto 1860 de 2021 o si 

podrá participar cualquier MiPymes nacional. 

4. Finalmente, se dispondrá un término adicional dentro del cual los proponentes podrán 

presentar sus ofertas, el cual será de mínimo un (1) día hábil luego de publicado el aviso en que 

se informe si el proceso se limita o no a MiPymes. 

 

16.1 Procedimiento para Limitación a MIPYME: 

 
De conformidad con el parágrafo del artículo 2.2.1.2.1.5.2 y artículos 2.2.1.2.4.2.2 a 2.2.1.2.4.2.4 Decreto 1082 de 2015 

Modificado por el artículo 5 del Decreto 1860 de 2021 para la modalidad de MINIMA CUANTIA, el Municipio de Pasto 

mediante Aviso de Convocatoria informara si el proceso de la convocatoria se limitó a MiPymes colombianas con 

mínimo un (1) año de existencia, cuando concurran los siguientes requisitos: 

 

"ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.2. Convocatorias limitadas a Mí pyme. Las Entidades Estatales independientemente de su 

régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que 

ejecuten recursos públicos, deben limitar la convocatoria de los Procesos de Contratación con pluralidad de 
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oferentes a las MiPymes colombianas con mínimo un (1) año de existencia, cuando concurran los siguientes 

requisitos: 

 

 1. El valor del Proceso de Contratación sea menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de 

América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos años el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

 

2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) MiPymes colombianas para limitar la convocatoria a 

MiPymes colombianas. Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratación, los 

patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, 

deben recibir estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la expedición del acto administrativo de 

apertura, o el que haga sus veces de acuerdo con la normativa aplicable a cada Proceso de Contratación. 

 

Tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo las podrán realizar MiPymes, cuyo objeto social les permita 

ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual. 

 

PARÁGRAFO. Las cooperativas y demás entidades de economía solidaria, siempre que tengan la calidad de 

Mí pyme, podrán solicitar y participar en las convocatorias limitadas en las mismas condiciones dispuestas en el 

presente artículo. 

 

ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.3. Limitaciones territoriales. De conformidad con el parágrafo 1 del artículo 12 de la Ley 

1150 de 2007, las Entidades Estatales, independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios 

autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, pueden 

realizar convocatorias limitadas a MiPymes colombianas que tengan domicilio en los departamentos o 

municipios en donde se va a ejecutar el contrato. Cada MiPymes deberá acreditar su domicilio con los 

documentos a los que se refiere el siguiente artículo. 

 

ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.4. Acreditación de requisitos para participar en convocatorias limitadas. La MiPymes 

colombianas deben acreditar que tiene el tamaño empresarial establecido por la ley de la siguiente manera: 

 

1. Las personas naturales mediante certificación expedida por ellos y un contador público, adjuntando copia 

del registro mercantil. 

 

2. Las personas jurídicas mediante certificación expedida por el representante legal y el contador o revisor fiscal, 

si están obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y representación legal expedido 

por la Cámara de Comercio o por la autoridad competente para expedir dicha certificación. 

 

Para la acreditación deberán observarse los rangos de clasificación empresarial establecidos de conformidad 

con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen. 

 

PARÁGRAFO 1. En todo caso, las MiPymes también podrán acreditar esta condición con la copia del certificado 

del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 

presentación. 

 

PARÁGRAFO 2. Para efectos de la limitación a MiPymes, los proponentes aportarán la copia del registro 

mercantil, del certificado de existencia y representación legal o del Registro Único de Proponentes, según 

corresponda conforme a las reglas precedentes, con una fecha de máximo sesenta (60) días calendario 

anteriores a la prevista en el cronograma del Proceso de Contratación para el inicio del plazo para solicitar la 

convocatoria limitada. 

 

PARÁGRAFO 3. En las convocatorias limitadas, las Entidades Estatales independientemente de su régimen de 

contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten 

recursos públicos, solo deberán aceptar las ofertas de MiPymes o de proponentes plurales integrados 

únicamente por MiPymes. 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=25678#12.p1
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=25678#12
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=12672#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=76608#0
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PARÁGRAFO 4. Los incentivos previstos en los artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 de este Decreto no excluyen la 

aplicación de los criterios diferenciales para los emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de 

compras públicas." 

 

Para el caso de las certificaciones que se encuentren suscritas por un contador público deberán acompañarse de 

copia legible de tarjeta profesional y certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios expedida por la Junta 

Central de Contadores, con fecha de expedición no mayor a noventa [90] días calendario anteriores a la fecha del 

cierre del Proceso de Contratación, de conformidad con lo establecido en la Ley 43 de 1990, y la Resolución 074 de 

2002 expedida por el Ministerio de Educación Nacional. 

 

17. LA INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTA COBIJADO POR UN ACUERDO 

COMERCIAL 

La Contratación de Mínima Cuantía no está cobijada por Acuerdos Internacionales o Tratados de Libre 

Comercio, lo anterior de conformidad con lo estipulado en el MANUAL PARA EL MANEJO DE LOS 

ACUERDOS COMERCIALES EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN (M-MACPC-03), que al evento manifiesta: 

“Las entidades no deben hacer este análisis para los Procesos de Contratación adelantados por las 

modalidades de selección de contratación directa y de mínima cuantía.” 

18. ANEXOS 

Se anexa como soporte de los presentes Estudios y documentos previos la siguiente documentación: 

 

- Ficha de viabilidad de proyecto  

- Anexo Formato – Presupuesta económica interventoría. 

- Certificados de disponibilidad presupuestal. 
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