
 

 

ESTUDIOS PREVIOS  
PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONDICIONES TÉCNICAS Y UNIFORMES DE MÍNIMA 

CUANTÍA, Ley 1150 de 2007, Ley 1450 de 2011, Art. 94 Ley 1474 de 2011, Ley 2069 de 2020,  
Decreto 1082 de 2015 y Decreto 1860 de 2021 

 
OBJETO:  SUMINISTRO DE EQUIPOS E INSUMOS QUE MEJOREN EL 

SISTEMA DE CAPTACIÓN Y POTABILIZACIÓN DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA VEREDA QUEBRADA 
SECA DEL CORREGIMIENTO DE SUCRE. 

CLASE DE CONTRATO:  SUMINISTRO.  

PRESUPUESTO OFICIAL:  El valor estimado del contrato a suscribir es de VEINTI NUEVE 
MILLONES DE PESOS M.L CTE ($29.000.000). 

 
MODALIDAD DE SELECCIÓN:  PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA PREVISTO EN EL 

ARTÍCULO 94 DE LA LEY 1474 DE 2011, Decreto 1082 de 2015 y 
Decreto 1860 de 2021. 

 
FECHA ELABORACIÓN:  OCTUBRE 13 de 2026 
 
El Artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015 modificado o adicionado por el Decreto 1060 de 
2021 establece que “La entidad elaborará un estudio previo simplificado que contendrá:  

1. La descripción de la necesidad que pretende satisfacer con la contratación. 
2. La descripción del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel del Clasificador de Bienes y 
Servicios, de ser posible, o de lo contrario con el tercer nivel.  
3. Las condiciones técnicas exigidas. 
4. El valor estimado del contrato y su justificación.  
5. El plazo de ejecución del contrato. 
6. El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE PRETENDE SATISFACER CON LA 
CONTRATACIÓN: 
 
El municipio de Olaya, Antioquia, en cumplimiento de los fines esenciales del Estado consagrados en el 
artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, debe promover el bienestar general, garantizar la 
efectividad de los derechos y facilitar el acceso de sus habitantes a los servicios públicos esenciales, 
contribuyendo al mejoramiento de las condiciones de vida de la población urbana y rural. 
 
El artículo 365 de la Constitución Política establece que los servicios públicos son inherentes a la finalidad 
social del Estado y que es deber de este asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio 
nacional. De igual manera, el artículo 366 señala que el bienestar general y el mejoramiento de la calidad 
de vida de la población constituyen finalidades sociales del Estado, siendo objetivo fundamental de su 
actividad la solución de las necesidades insatisfechas de saneamiento ambiental y agua potable. 
 
En concordancia con lo anterior, la Ley 142 de 1994 establece el régimen de los servicios públicos 
domiciliarios y contempla la responsabilidad de los municipios de asegurar la prestación eficiente de los 
servicios de acueducto y demás servicios públicos a sus habitantes, directamente o a través de los 
prestadores autorizados, de conformidad con las disposiciones legales vigentes. 
 
En este contexto, el municipio de Olaya reconoce la importancia de garantizar condiciones adecuadas para 
el acceso al agua potable de las comunidades rurales, teniendo en cuenta que este recurso es 
indispensable para la salud pública, la prevención de enfermedades, la higiene, el bienestar de las familias 
y el desarrollo social y comunitario. 
 
Particularmente, la vereda Quebrada Seca, perteneciente al corregimiento de Sucre, requiere contar con 
un sistema de captación y potabilización de agua que disponga de equipos, elementos e insumos 
adecuados para el desarrollo de los procesos necesarios para el tratamiento del recurso hídrico. El 
funcionamiento eficiente de estos sistemas resulta fundamental para favorecer el abastecimiento de agua 
en condiciones de calidad, continuidad y seguridad para la población beneficiaria. 
 
El sistema de captación constituye una etapa esencial del proceso de abastecimiento, dado que permite 
recoger el agua de la fuente de suministro y conducirla hacia las unidades de tratamiento. Por su parte, la 
planta de tratamiento de agua potable requiere disponer de equipos e insumos que permitan desarrollar de 
manera apropiada los procesos de acondicionamiento, tratamiento y desinfección del agua, según las 
características de la fuente y las necesidades técnicas del sistema. 
 
La falta, insuficiencia o deterioro de equipos e insumos puede dificultar el funcionamiento adecuado de los 
componentes de captación y tratamiento, generar interrupciones operativas, disminuir la eficiencia de los 
procesos y comprometer el cumplimiento de los parámetros de calidad del agua destinada al consumo 
humano. Por lo tanto, resulta necesario adelantar acciones encaminadas al fortalecimiento y mejoramiento 
de la infraestructura operativa existente, mediante la adquisición y suministro de los elementos que 
técnicamente se identifiquen como necesarios. 
 
En consecuencia, el municipio de Olaya requiere contratar el suministro de equipos e insumos destinados 
al mejoramiento del sistema de captación y potabilización de la planta de tratamiento de agua potable de 
la vereda Quebrada Seca, corregimiento de Sucre, con el propósito de contribuir al adecuado 
funcionamiento de sus componentes, fortalecer la capacidad operativa del sistema y favorecer la prestación 
del servicio de abastecimiento de agua a la comunidad beneficiaria. 
 



 

 

La contratación permitirá disponer de los elementos requeridos para atender las necesidades identificadas 
en el sistema, prevenir posibles afectaciones derivadas de la falta de equipos o insumos y contribuir a la 
conservación y optimización de la infraestructura destinada al suministro de agua para consumo humano. 
Para ello, las especificaciones técnicas deberán corresponder a las condiciones reales de operación de la 
planta y a las recomendaciones de los responsables de su funcionamiento. 
 
Así mismo, la adquisición deberá contemplar equipos e insumos compatibles con los componentes 
existentes, de calidad adecuada y acordes con las necesidades del sistema, procurando el uso eficiente de 
los recursos públicos y la sostenibilidad de las inversiones efectuadas en beneficio de la comunidad rural. 
 
La necesidad descrita se enmarca en las competencias municipales relacionadas con la promoción y el 
mejoramiento de los servicios públicos domiciliarios, el saneamiento básico y la atención de las 
necesidades de las comunidades rurales, sin perjuicio de las responsabilidades que correspondan al 
prestador del servicio y a los demás actores involucrados en la operación del sistema. 
 
Por lo anterior, se considera necesario, conveniente y oportuno adelantar el correspondiente proceso de 
contratación cuyo objeto es el “SUMINISTRO DE EQUIPOS E INSUMOS QUE MEJOREN EL SISTEMA 
DE CAPTACIÓN Y POTABILIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA 
VEREDA QUEBRADA SECA DEL CORREGIMIENTO DE SUCRE”, como una medida orientada al 
fortalecimiento de las condiciones operativas de la infraestructura de tratamiento de agua y a la protección 
de la salud y el bienestar de la población beneficiaria. 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR IDENTIFICADO CON EL CUARTO 
NIVEL DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS, DE SER POSIBLE, O DE LO 
CONTRARIO CON EL TERCER NIVEL 
 

2.1. OBJETO DEL CONTRATO: 
SUMINISTRO DE EQUIPOS E INSUMOS QUE MEJOREN EL SISTEMA DE CAPTACIÓN Y 
POTABILIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA VEREDA QUEBRADA 
SECA DEL CORREGIMIENTO DE SUCRE 
 
CÓDIGOS CLASIFICADORES DE BIENES Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAD – UNSPSC 
El objeto del contrato está codificado en los siguientes clasificadores de bienes y servicios UNSPSC como 
se indica a continuación 
 

CODIGO UNSPSC DESCRIPCIÓN 

31162800 Ferreterías en general 

 
3. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS 
Los materiales deben ser suministrados para el Municipio de Olaya, Antioquia y deben ser ofertados en 
valores unitarios con IVA incluido: 
 
 
 
 
 
 



 

 

ITEM DESCRIPCION  UND CANT 
VAL. 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

1,1 

Suministro y transporte (mayor y menor) de tanque de agua potable de 10.000 
litros. Tipo cilíndrico  Altura Vertical 2.40 - 2.80 m 2.20 - 2.50 m  ocupa 
aproximadamente 2.5m³ de espacio físico 
Peso Vacío: 120 - 200 kg: De fibra de vidrio PRF Polietileno Reforzado de Fibra 
de vidrio incluye accesorios anclados en la construcción y pintura Epóxica de alto 
rendimiento , incluye compuerta en la parte alta  para facilitar mantenimiento, 
incluye transporte  menor hasta el acueducto de la vereda quebrada seca  

UND 1     

1,2 
suministro, transporte de EYECTOR CLORADOR REGAL A-930 0–200 PSI 100 
lb/día DOBLE CHEQUE 

UND 1     

1,3 
Suministro de materiales para de obra de control en concreto de 21 psi (Incluye: 
suministro, transporte y accesorios necesarios para su funcionamiento), incluye 
acero de refuerzo y formaleta . 

m3 1     

1.4 
suministro de materiales para losa de concreto de 3*3 mt con espesor de 0,15 mt  
incluye alambre y acero de refuerzo  

m3 1.4     

1.5 suministro, transporte y entrega de Rollo de manguera de 2"   
rollo 

*100 Ml 
10     

  TOTAL $ 29,000,000 

Las personas interesadas en participar en el presente proceso de contratación deben tener presente lo 
siguiente:  
 

3.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
1. Entregar los bienes objeto del contrato de suministro dentro de los plazos señalados en el contrato. 
2. El contratista deberá tener disponibilidad para realizar la entrega de los suministros el día, hora y lugar 

(veredas, corregimientos o zona urbana) indicada por el supervisor del contrato, previa solicitud. 
3. Cumplir con las especificaciones y/o condiciones técnicas de los bienes, de acuerdo con lo previsto en 

los estudios previos.  
4. Garantizar la calidad de los elementos suministrados, cumpliendo con las normas y especificaciones 

técnicas establecidas.  
5. Reemplazar los elementos suministrados de manera inmediata cuando presenten problemas de calidad 

o cuando no cumplan con las especificaciones y/o condiciones técnicas exigidas en la invitación 
pública. 

6. Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes presentadas por el municipio, eficaz y 
oportunamente de acuerdo a lo establecido en el presente documento.  

7. Informar al municipio cualquier cambio en su condición como Proveedor, bien sea cambios de nombre, 
ser parte de fusiones o adquisiciones o reorganizaciones empresariales. 

8. Cumplir con el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral de todo el personal vinculado 
a la ejecución del contrato y de los aportes parafiscales, conforme a lo señalado en el Artículo 50 de 
La Ley 789 de 2002 y normas reglamentarias. El incumplimiento de esta obligación será causal de 
terminación unilateral del contrato. 

9. Mantener la confidencialidad sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto 
del Contrato. 

10. Obrar con lealtad, responsabilidad y buena fe durante la ejecución del contrato. 
11. Cumplir con las obligaciones impuestas en la normatividad vigente, especialmente el pago de 

impuestos, tasas y contribuciones. 
 
En desarrollo de estas obligaciones, el contratista entregará, productos de alta calidad acompañados de 
las facturas correspondientes, de tal forma que la ejecución del objeto contractual y la entrega de los 
productos inherentes a este, sean medibles y cuantificables en cuanto a oportunidad, calidad y cantidad. 
 



 

 

3.2. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE 
1. Suministrar por medio de los secretarios y/o funcionario designado, la información que posee y que sea 

de importancia para la debida ejecución del objeto contractual. 
2. Cancelar al CONTRATISTA el valor del contrato en la forma pactada. 
3. Exigir a través de la dependencia responsable la presentación de los informes del desarrollo del 

presente contrato. 
4. Efectuar las retenciones de Ley y de impuestos de acuerdo a las normas vigentes y a sus posteriores 

modificaciones.  
 

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN.  
El valor total para esta convocatoria es de VEINTI NUEVE MILLONES DE PESOS M.L CTE ($29.000.000). 
Incluido IVA, impuestos, tasas nacionales y municipales, a los que haya lugar. 
 

ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
Para el análisis técnico y económico que soporta el valor estimado del contrato, se consideró los precios 
del mercado teniendo en cuenta, los impuestos nacionales y locales que recaen sobre los bienes, obras o 
servicios requeridos. 
 
El futuro contrato que se genere a partir del presente proceso contractual involucra necesariamente gastos 
tributarios, de contratación y administrativos, los cuales también se tuvieron en cuenta y se incluyen para 
determinar el costo toral del presente estudio. 
 

IMPUESTOS DEL CONTRATO 

La siguiente tabla es meramente informativa, será responsabilidad exclusiva de los proponentes 
interesados, verificar los impuestos al contrato en la Secretaría de Hacienda Municipal, en el teléfono 
(604)8550007 / (57)3137490116 / (57)3137492618 / hacienda@olaya-antioquia.gov.co  
 

IMPUESTO PERSONA NATURAL PERSONA JURÍDICA 

Impuesto de Industria y Comercio 1 % del valor total del contrato 1 % del valor total del contrato 

Estampilla Pro-Hospital  1 % del valor total del contrato  1 % del valor total del contrato  

Estampilla Pro-Cultura  1 % del valor total del contrato 1 % del valor total del contrato 

Estampilla Pro-Deporte 1,5 % del valor total del contrato 1,5 % del valor total del contrato 

Estampilla Pro-Anciano  4 % del valor total del contrato 4 % del valor total del contrato 

Reteica 1 % del valor total del contrato 1 % del valor total del contrato 

 
5. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
El servicio establecido en el contrato se deberá realizar en un plazo máximo de TRES (3) DÍAS posteriores 
a la firma de la suscripción del acta de inicio o de la aceptación de la oferta y orden de inicio (la cual se 
publicará en www.contratos.gov.co, con lo que se entenderá por notificado). 
 

6. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. 
El municipio de Olaya Antioquia cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal 
 

N. 
CDP 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN 

RUBRO DESCRIPCIÓN 
VALOR 

PRESUPUESTADO 

00379 16/09/2026 2.3.2.02.01.003 
Otros bienes transportables excepto 
productos metálicos, maquinaria y equipo 

$ 19.000.000 

mailto:hacienda@olaya-antioquia.gov.co
http://www.contratos.gov.co/


 

 

2.3.2.02.01.004 Productos metálicos, maquinaria y equipo $ 10.000.000 

 

7. RIESGOS 
De conformidad a lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015 y a la guía de riesgo 
publicada por Colombia Compra Eficiente, la Entidad procedió a realizar el respectivo análisis del  riesgo 
aplicable a la presente contratación, procediendo a establecer el contexto, identificar y clasificar, evaluar, 
calificar, asignar y mitigar los riesgos o eventualidades que afectan los propósitos y metas esperados por 
la administración en el presente proceso de selección, para lo cual estableció especificaciones técnicas y 
obligaciones que mitigaban el impacto y probabilidad del riesgo, sin embargo también procede en esta 
oportunidad a establecer una matriz de riesgos, en los cuales se tipificó, estimó y asignó las principales 
eventualidades que afectan esta contratación y se relaciona a continuación: 
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Errores en la etapa precontractual consignados en

documentos como los estudios previos, entre otros, que

puedan afectar la obtención del objeto contractual. Cuando

en la elaboración de un documento en la etapa precontractual  

se consignan errores que pueden afectar la obtención del

objeto contractual, sin que éstos sean consecuencia de

conductas dolosas de alguna de las partes.

No obtención del objeto contractual. 2 3 5 Media 50% 50%

Planeación, revisión, ajuste  y 
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Permanente
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 Errores cometidos por el contratista en la presentación de

documentos. Cuando el contratista aporta documentos en la

etapa precontractual o contractual donde se consignan

errores que afectan obtención del objeto contractual, sin que

éstos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna

de las partes.

Afectación negativa en el cumplimiento del

objeto contractual y reprocesos en el proyecto.
2 3 5 Media 100% 0%

Planeación, revisión, ajuste  y 

seguimiento en la fase 

precontractual y contractual. B
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Extensión del plazo. Cuando los contratos se realizan en

tiempos distintos a los inicialmente programados por

circunstancias no imputables a las partes.

*Alcances no cumplidos en las fechas

programadas por parte del contratista.

*Retrasos en el cronograma por parte del

contratista..

*Postergación de desembolsos por parte de la

entidad contratante.

1 2 3 Baja 50% 50%

Estrategias de gestión 

oportunas y adecuadas para 

prevenir, atender y resolver  o 

reprogramar  las diversas 

causas especificas de retrasos 

durante la ejecución del contrato.
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n No obtención del objeto del contrato, Se presenta por la

existencia de inadecuados procesos, procedimientos,

parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos 

humanos o técnicos sin que los mismos sean imputables a

las partes.

*Incumplimiento del objeto contractual por: por

la utilización de software, programas, licencias

y recurso humano  inapropado.

3 3 6 Alta 50% 50%

Planeación, revisión, ajuste  y 

seguimiento en la fase 

precontractual y contractual   de 

forma adecuada
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Coordinación InterinstitucionalCuando el MPIO y/o 

Contratista dependen de decisiones de otras entidades o 

empresas para el adecuado desarrollo del objeto contractual. 

* Retraso en los diferentes alcances y en el

objeto contractual.
2 2 4 Baja 50% 50%

Planeación, revisión, ajuste  y 

seguimiento en la fase 

precontractual y contractual   de 

forma adecuada  
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cuando por causas externas a las partes se demora la 

entrega de los productos o actuividades del objeto 

contractual, de acuerdo al plazo contractual pactado.

* Retraso en los diferentes alcances y en el

objeto contractual.
2 3 5 Media 50% 50%

Planeación, revisión, ajuste  y 

seguimiento en la fase 

precontractual y contractual   de 

forma adecuada  
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n Modificación de especificaciones técnicasCambios

originados en la necesidad de la contratante de hacer

ajustes a las especificaciones técnicas dentro del proyecto,

sin que estos cambios sean imputables a la falta de

planeación.

* Redistribuciones presupuestales

* Afectaciones en la línea de tiempo del

cronograma, ya sea positiva o negativamente.

1 2 3 Baja 50% 50%

Evaluación de alternativas 

optimas, concertación y  
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n Expedición de nuevas normas.Ocurre por cambios

normativos o por la expedición de normas posteriores a la

celebración del contrato, que afecte las condiciones

económicas y técnicas inicialmente pactadas.

* Redefición de alcances y cronogramas,

buscando mitigar impactos negativos dentro

de la ejecución del proyecto.

*Variación del presupuesto.
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Planeación adecuada B
a
jo

Supervisión y contratista

Permanente

9

R
ie

s
g

o
s

 

F
in

a
n

c
ie

ro
s

G
e

n
e

ra
l

E
x

te
rn

o

E
je

c
u

c
ió

n

Iliquidez. Problemas de iliquidez del CONTRATISTA por no

prever los costos de financiación en los que deba incurrir

durante la ejecución del contrato. 

* Se da inicio a un proceso juridico, para

imposición de multas hacia el contratista.
2 2 4 Baja 100% 0%

Planeación, revisión, ajuste y

seguimiento en la fase

precontractual y contractual.

En la etapa precontractual ,

incluir obligaciones que se

puedan adaptar a posibles

cambios en la norma técnica
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Disminución de utilidades previstas para el contratista. Se

deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las

tasas de interés, de cambio, devaluación real y otras

variables del mercado , frente a las estimaciones iniciales del 

contratista, que pueden afectar las utilidades esperadas o

generar perdida.  

* Modificaciones y/o redefiniciones en

alcances conteplados dentro del contrato

celebrado.
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ACTOS DE LA NATURALEZA (PREVISIBLES)Fenómenos

geológicos, hidrológicos, climáticos dentro de los

parámetros previsibles, frente a la fuerza mayor la entidad no

procederá a sancionar pero será de cuenta y riesgo del

contratista los mayores o menores ingresos que de este tipo

de fenómenos se deriven y la perdida de su infraestructura,

equipos, edificios, igualmente el contratista debe garantizar

medidas de seguridad de los sistemas de información.  

* Llegar a acuerdos entre las partes, para

lograr cumplimiento de los alcances de forma

optima, teniendo en cuenta los eventos

ocurridos.
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n Orden Público. Se refiere a los perjuicios o pérdida de los

bienes a cargo del contratista, causados por disturbios

violentos, actos terroristas, paros, huelgas y además que se

impida alcanzar el objeto contractual.

* Efectos negativos en la prestación del

servicio

* Paralisis en la ejecución del proyecto

* Reclamaciones de los seguros sobre la

infraestructura afectada.

* Para el caso especifico de operación del

SBP, se deberan utilizar los rubros asignados

a vandalismo, a fin de cubrir los eventos.
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Impacto de las licencias ambientales y planes de manejo

ambiental, en la obtención del objeto contractualSe refiere a

las obligaciones que emanan de las licencias ambientales,

de los planes de manejo ambietal, de las condiciones

ambientales o ecológicas exigidas y de la evolución de las

tarsas retributivas y de uso del agua

* retraso en los diferentes alcances y en el

objeto contractual.

* Afectación negativa en el cumplimiento del

objeto contractual y reprocesos en el proyecto.

2 2 4 Baja 50% 50%

Gestión de las partes que

intervienen, y busqueda de

alternativas. B
a
jo

Supervisión y contratista

Permanente
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n Fallas en las telecomunicaciones, o en los soportes de

información y obsolescencia tecnológica.Cuando en el

manejo de la información recopilada se presentan perdidas

parciales o totales de ella.  

* Impactos negativos en la prestación del

servicio.
2 3 5 Media 100% 0% Realizar copias de respaldo.
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8. GARANTIAS 
El artículo 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1082 de 2015 señala la no obligatoriedad de garantías. Las garantías 
no serán obligatorias en los contratos a que se refiere el presente decreto. En el evento en el cual la entidad 
las estime necesarias, atendiendo a la naturaleza del objeto del contrato y a la forma de pago, así lo 
justificará en el estudio previo de conformidad con lo establecido en el artículo 7° de la Ley 1150 de 2007. 
 
CONCLUSIÓN 
Por todo lo expuesto, la Secretario de Planeación del Municipio de Olaya - Antioquia, facultada para 
adelantar esta etapa precontractual, concluye que existe la convivencia para la realización de este proceso 
de selección, como lo confirma la información descrita en el presente estudio previo. 
 
 
Elaborado en el municipio de Olaya, a los 13 días del mes de octubre de 2026 
 
 
 
 
HARRISON GUTIERREZ CARDONA 
Secretario de Planeación 
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Errores en la etapa precontractual consignados en

documentos como los estudios previos, entre otros, que

puedan afectar la obtención del objeto contractual. Cuando

en la elaboración de un documento en la etapa precontractual  

se consignan errores que pueden afectar la obtención del

objeto contractual, sin que éstos sean consecuencia de

conductas dolosas de alguna de las partes.

No obtención del objeto contractual. 2 3 5 Media 50% 50%

Planeación, revisión, ajuste  y 

seguimiento en la fase 

precontractual B
a
jo Supervisión y contratista

Permanente
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 Errores cometidos por el contratista en la presentación de

documentos. Cuando el contratista aporta documentos en la

etapa precontractual o contractual donde se consignan

errores que afectan obtención del objeto contractual, sin que

éstos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna

de las partes.

Afectación negativa en el cumplimiento del

objeto contractual y reprocesos en el proyecto.
2 3 5 Media 100% 0%

Planeación, revisión, ajuste  y 

seguimiento en la fase 

precontractual y contractual. B
a
jo  Contratista

Permanente
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Extensión del plazo. Cuando los contratos se realizan en

tiempos distintos a los inicialmente programados por

circunstancias no imputables a las partes.

*Alcances no cumplidos en las fechas

programadas por parte del contratista.

*Retrasos en el cronograma por parte del

contratista..

*Postergación de desembolsos por parte de la

entidad contratante.

1 2 3 Baja 50% 50%

Estrategias de gestión 

oportunas y adecuadas para 

prevenir, atender y resolver  o 

reprogramar  las diversas 

causas especificas de retrasos 

durante la ejecución del contrato.
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Permanente
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n No obtención del objeto del contrato, Se presenta por la

existencia de inadecuados procesos, procedimientos,

parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos 

humanos o técnicos sin que los mismos sean imputables a

las partes.

*Incumplimiento del objeto contractual por: por

la utilización de software, programas, licencias

y recurso humano  inapropado.

3 3 6 Alta 50% 50%

Planeación, revisión, ajuste  y 

seguimiento en la fase 

precontractual y contractual   de 

forma adecuada
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jo Supervisión y contratista

Permanente
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n

Coordinación InterinstitucionalCuando el MPIO y/o 

Contratista dependen de decisiones de otras entidades o 

empresas para el adecuado desarrollo del objeto contractual. 

* Retraso en los diferentes alcances y en el

objeto contractual.
2 2 4 Baja 50% 50%

Planeación, revisión, ajuste  y 

seguimiento en la fase 

precontractual y contractual   de 

forma adecuada  

B
a
jo Supervisión y contratista

Permanente
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n Demora en el cumplimiento de las actividadesSe presenta 

cuando por causas externas a las partes se demora la 

entrega de los productos o actuividades del objeto 

contractual, de acuerdo al plazo contractual pactado.

* Retraso en los diferentes alcances y en el

objeto contractual.
2 3 5 Media 50% 50%

Planeación, revisión, ajuste  y 

seguimiento en la fase 

precontractual y contractual   de 

forma adecuada  

B
a
jo Supervisión y contratista

Permanente

7
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n Modificación de especificaciones técnicasCambios

originados en la necesidad de la contratante de hacer

ajustes a las especificaciones técnicas dentro del proyecto,

sin que estos cambios sean imputables a la falta de

planeación.

* Redistribuciones presupuestales

* Afectaciones en la línea de tiempo del

cronograma, ya sea positiva o negativamente.

1 2 3 Baja 50% 50%

Evaluación de alternativas 

optimas, concertación y  

Planeación adecuada B
a
jo Supervisión y contratista

Permanente
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n Expedición de nuevas normas.Ocurre por cambios

normativos o por la expedición de normas posteriores a la

celebración del contrato, que afecte las condiciones

económicas y técnicas inicialmente pactadas.

* Redefición de alcances y cronogramas,

buscando mitigar impactos negativos dentro

de la ejecución del proyecto.

*Variación del presupuesto.

2 3 5 Media 50% 50%

Evaluación de alternativas 

optimas, concertación y  

Planeación adecuada B
a
jo Supervisión y contratista

Permanente
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n
Iliquidez. Problemas de iliquidez del CONTRATISTA por no

prever los costos de financiación en los que deba incurrir

durante la ejecución del contrato. 

* Se da inicio a un proceso juridico, para

imposición de multas hacia el contratista.
2 2 4 Baja 100% 0%

Planeación, revisión, ajuste y

seguimiento en la fase

precontractual y contractual.

En la etapa precontractual ,

incluir obligaciones que se

puedan adaptar a posibles

cambios en la norma técnica
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Disminución de utilidades previstas para el contratista. Se

deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las

tasas de interés, de cambio, devaluación real y otras

variables del mercado , frente a las estimaciones iniciales del 

contratista, que pueden afectar las utilidades esperadas o

generar perdida.  

* Modificaciones y/o redefiniciones en

alcances conteplados dentro del contrato

celebrado.

2 2 4 Baja 100% 0%

Planeación, revisión, ajuste y

seguimiento en la fase

precontractual y contractual. B
a
jo

Contratista

Permanente
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ACTOS DE LA NATURALEZA (PREVISIBLES)Fenómenos

geológicos, hidrológicos, climáticos dentro de los

parámetros previsibles, frente a la fuerza mayor la entidad no

procederá a sancionar pero será de cuenta y riesgo del

contratista los mayores o menores ingresos que de este tipo

de fenómenos se deriven y la perdida de su infraestructura,

equipos, edificios, igualmente el contratista debe garantizar

medidas de seguridad de los sistemas de información.  

* Llegar a acuerdos entre las partes, para

lograr cumplimiento de los alcances de forma

optima, teniendo en cuenta los eventos

ocurridos.

1 2 3 Baja 50% 50%

Planeación, revisión, ajuste y

seguimiento en la fase

precontractual B
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jo Supervisión y contratista

Permanente
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n Orden Público. Se refiere a los perjuicios o pérdida de los

bienes a cargo del contratista, causados por disturbios

violentos, actos terroristas, paros, huelgas y además que se

impida alcanzar el objeto contractual.

* Efectos negativos en la prestación del

servicio

* Paralisis en la ejecución del proyecto

* Reclamaciones de los seguros sobre la

infraestructura afectada.

* Para el caso especifico de operación del

SBP, se deberan utilizar los rubros asignados

a vandalismo, a fin de cubrir los eventos.

2 3 5 Media 50% 50%

Planeación, revisión, ajuste y

seguimiento en la fase

precontractual B
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jo Supervisión y contratista

Permanente
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Impacto de las licencias ambientales y planes de manejo

ambiental, en la obtención del objeto contractualSe refiere a

las obligaciones que emanan de las licencias ambientales,

de los planes de manejo ambietal, de las condiciones

ambientales o ecológicas exigidas y de la evolución de las

tarsas retributivas y de uso del agua

* retraso en los diferentes alcances y en el

objeto contractual.

* Afectación negativa en el cumplimiento del

objeto contractual y reprocesos en el proyecto.

2 2 4 Baja 50% 50%

Gestión de las partes que

intervienen, y busqueda de

alternativas. B
a
jo Supervisión y contratista

Permanente

14
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n Fallas en las telecomunicaciones, o en los soportes de

información y obsolescencia tecnológica.Cuando en el

manejo de la información recopilada se presentan perdidas

parciales o totales de ella.  

* Impactos negativos en la prestación del

servicio.
2 3 5 Media 100% 0% Realizar copias de respaldo.
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Control y Monitoreo por 

parte del MPIO, Cómo y 
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