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NECOP 
 

En cumplimiento de lo previsto en los artículos 26 y ss, de la Resolución 05 de enero 
2025, por el cual se modificó el Manual de Contratación de la Empresa Autónoma del 
Municipio de Guatapé - EAG, estipula que todos los procesos de selección estarán 
precedidos del cumplimiento de un estudio concreto de la necesidad, conveniencia y 
oportunidad de la contratación que se harán de manera previa a la apertura de los 
procesos de contratación. 
 

DESCRIPCION CONDICIONES GENERALES 

1. PREÁMBULO.  
 
En cumplimiento de los principios constitucionales de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad (artículo 209 de la Constitución Política), así como de lo 
previsto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 
2015 y demás normas concordantes, la Empresa Autónoma del Municipio de Guatapé (EAG), 
como empresa industrial y comercial del Estado, desarrolla este estudio previo con el fin de 
garantizar la planeación adecuada del proceso contractual y la selección objetiva del contratista. 
 
 
2. MARCO JURÍDICO APLICABLE 
 
El presente documento se expide en concordancia con las siguientes disposiciones: 
 • Constitución Política de Colombia: artículos 2, 13, 83, 209 y 269. 
 • Ley 80 de 1993: artículos 3, 5, 23 y 24. 
 • Ley 1150 de 2007: artículos 2 y 3. 
 • Ley 1474 de 2011: medidas de transparencia y responsabilidad. 
 • Decreto 1082 de 2015: reglamentación de la Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007. 
 • Otras normas reglamentarias y actos administrativos internos, incluyendo el Manual 
de Contratación de la EAG (Resolución No. 05 de 2025). 
 
DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 
 
El Municipio de Concepción es propietario de un bien inmueble donde actualmente funciona la 
casa de la cultura José María Córdova. Este corresponde a una estructura antigua, construida 
con técnicas tradicionales, como lo son muros en tapia, cubiertas en madera y teja de barro, 
pisos empedrados, entre otras características. Dado su valor arquitectónico y su importancia para 
el municipio, no solo en su historia, sino a nivel turístico, este inmueble se ha convertido en 
referente para propios y visitantes. Esta riqueza patrimonial tanto material como inmaterial, se 
constituye un activo económico y cultural esencial para nuestra comunidad. En este sentido, la 
intervención en infraestructura patrimonial y la promoción de espacios culturales es fundamental 
para consolidar a Concepción como un referente histórico y cultural dentro del Departamento de 
Antioquia. 
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Problema principal identificado: Dada la antigüedad de la casa de la cultura, se presentan 
necesidades de mantenimiento e intervención, puesto que ya se evidencian fallas en partes de 
su cubierta, lo que genera humedades, que a su vez provocan desprendimientos en los pañetes 
y deterioro de las maderas. Se sabe además, que tratándose de estructuras construidas en tapia 
y madera, la humedad afecta ostensiblemente las condiciones físicas de la estructura. Adicional 
a ello, las plagas que atacan la madera pueden haber hecho efecto en la estructura, lo que 
también pone en riesgo su estabilidad. En este sentido, se hace necesaria una intervención en 
lo relacionado con la reconstrucción de la cubierta. También se requieren otras intervenciones, 
como lo son la parte eléctrica y de iluminación, que actualmente evidencia deficientes, que ponen 
en riesgo la estructura, en caso de cualquier fallo eléctrico. 
 
Causas de la necesidad: La principal causa es la antigüedad del inmueble. Las técnicas antiguas 
de construcción utilizaban tierra y madera como principales materiales de construcción. En el 
caso de la madera, los insectos xilófagos y otras plagas han deteriorado algunos maderos, y la 
humedad causada por goteras han afectado otras partes. 
Como consecuencia del deterioro de la cubierta, se pone en riesgo la estructura de muros en 
tapia, que dada su condición de materialidad en tierra, no soporta humedad constante. Esas dos 
características, hacen que sea prioritario intervenir principalmente la cubierta, para mantener toda 
la estructura libre de humedades, al tiempo que se corrigen daños en la madera, en las tejas, y 
en la impermeabilización. 
 
Consecuencias de no realizar la intervención: Se pueden generar consecuencias negativas como 
lo son el deterioro progresivo del inmueble, especialmente por las humedades. Las goteras 
pueden afectar los muros en tapia pisada y se pueden generar daños irreversibles. 
Un punto importante es que en uno de los espacios se cuenta con una pintura de alto valor 
artístico y cultural, que se encuentra en riesgo en caso de que las humeades del techo lleguen a 
afectar el muro de tapia sobre el cual está pintado el mural. 
 
Descripción física y funcional del inmueble: El inmueble actualmente funciona para varias 
actividades, en especial como biblioteca abierta al público, casa museo, espacio para reuniones, 
oficinas donde se funciona la dependencia de cultura y deporte, y consecuentemente con su 
característica patrimonial, es un referente turístico en el municipio. 
La Casa de la Cultura José María Córdova corresponde a una edificación de carácter patrimonial 
representativa de la arquitectura tradicional antioqueña, implantada en el casco urbano del 
municipio de Concepción, Antioquia, y configurada a partir de un esquema tipológico de casa de 
patio central con corredores perimetrales. El inmueble constituye un referente arquitectónico y 
cultural del municipio, no solo por su antigüedad y sistema constructivo, sino por su valor 
simbólico y funcional como equipamiento cultural, lo que determina la necesidad de una 
intervención orientada a su preservación integral. 
 
Descripción de los deterioros o deficiencias identificadas: Se presenta evidente deterioro en 
algunos puntos específicos de la cubierta, los cuales pueden ser verificados en los documentos 
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de los diseños elaborados para la intervención. Se presentan humedades y desprendimientos 
que ponen en riesgo la cubierta en madera y teja de barro, lo mismo que los muros en tapia 
pisada. 
Por otro lado, se evidencian serias deficiencias en las redes eléctricas, las cuales no cumplen 
con la normatividad vigente, y son un riesgo para la seguridad e integralidad del inmueble 
Descripción del beneficio esperado para la comunidad: La intervención planteada es 
técnicamente viable, en tanto responde de manera coherente a las condiciones estructurales, 
constructivas y materiales del inmueble, garantizando la estabilización de los elementos 
estructurales comprometidos, la recuperación funcional del sistema de cubierta y la mitigación de 
los principales agentes de deterioro, especialmente la humedad. La propuesta cumple de manera 
rigurosa con los principios fundamentales de intervención en bienes de interés cultural, tales 
como la mínima intervención, al limitar las acciones a los elementos estrictamente necesarios, la 
conservación de la autenticidad material, mediante la reutilización de componentes originales, la 
compatibilidad de materiales, evitando interferencias físico-químicas y mecánicas y la 
reversibilidad, mediante el uso de sistemas constructivos desmontables. Estos criterios 
garantizan que la intervención no compromete los valores patrimoniales del inmueble. 
 
De acuerdo a lo anterior, la comunidad podrá seguir disfrutando de este espacio de uso público, 
en el que se desarrollan actividades culturales y en el que se espera continuar ampliando la oferta 
cultural para el municipio. 
 
Resultados esperados: La propuesta de intervención arquitectónica para la Casa de la Cultura 
José María Córdova se fundamenta en principios de conservación del patrimonio construido, 
orientados a garantizar la preservación de los valores históricos, materiales, tipológicos y 
constructivos del inmueble, mediante acciones técnicamente controladas, compatibles y 
reversibles. Estos criterios se estructuran conforme a los lineamientos nacionales para bienes de 
interés cultural y a los principios internacionales de conservación, adaptados a las condiciones 
específicas del sistema constructivo en tapia pisada y estructura de cubierta en madera. 
 
Las acciones proyectadas se limitan estrictamente a las necesarias para: garantizar la estabilidad 
estructural, recuperar la funcionalidad del inmueble y detener los procesos de deterioro. Se evita 
la sustitución innecesaria de elementos originales, priorizando su conservación, consolidación y 
reutilización. Las intervenciones se concentran principalmente en el sistema de cubierta 
(elemento crítico por patologías de humedad) y elementos estructurales con pérdida de 
capacidad portante. También el sistema eléctrico que genera riesgo para la estructura antigua. 
 
Se prioriza la preservación de los materiales originales del inmueble, entendidos como portadores 
de valor histórico y tecnológico. En este sentido las tejas de barro existentes son reutilizadas en 
la mayor proporción posible, la madera estructural recuperable se reintegra al sistema 
constructivo y los acabados tradicionales se conservan o restituyen con materiales compatibles 
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Los materiales incorporados en la intervención deberán ser compatibles con los sistemas 
constructivos tradicionales, especialmente con muros en tapia pisada, estructuras de madera y 
sistemas de cubierta en teja de barro. 
Se evita la introducción de materiales que alteren las propiedades físicas, químicas o mecánicas 
del sistema original. 
 
Descripción de la mejora esperada en el funcionamiento cultural del inmueble: La metodología 
de intervención adoptada para la Casa de la Cultura José María Córdova se fundamenta en un 
enfoque técnico integral que articula los principios de conservación patrimonial con criterios de 
ingeniería constructiva, orientado a garantizar la estabilidad estructural, durabilidad funcional y 
preservación de los valores culturales del inmueble. Dicha metodología se estructura a partir de 
un proceso secuencial de diagnóstico, intervención controlada y verificación, asegurando la 
trazabilidad técnica de cada actuación y la compatibilidad con el sistema constructivo original. 
 
SOSTENIBILIDAD: El Municipio de Concepción es el encargado del mantenimiento y operación 
de este bien inmueble de uso público, para lo cual destinará recursos en su presupuesto anual, 
para la intervención de esta infraestructura, en conjunto con otros bienes inmuebles que son 
propiedad del Municipio de Concepción. 
 
 
MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN 
 
Se encuentra jurídicamente viable realizar la contratación por la modalidad de ORDEN DE 
BIENES,SERVICIOS U OBRA. 
 
Que, el manual de contratación de la Empresa Autónoma de Guatapé EAG-  establece en 
el “ARTÍCULO 26°. - ÓRDENES BIENES, SERVICIOS U OBRA: La Empresa Autónoma de 
Guatapé celebrará a través de contratos tipo Orden, cuando el presupuesto oficial de la respectiva 
orden sea desde CERO PESOS HASTA DOS MIL SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES 
VIGENTES (2000 SMMLV). El proceso para la celebración de la respectiva orden deberá 
contener cuando menos: 

a. La descripción técnica, detallada y completa del bien o servicio objeto del contrato; 
b. El valor del contrato, el plazo, forma de pago y la determinación de si debe haber lugar a la 

entrega de anticipo o pago anticipado, y si hubiere, indicar su valor, el cual debe tener en 
cuenta los rendimientos que este pueda generar; 

c. La certificación previa de existencia de disponibilidad presupuestal 
d. Los criterios de selección objetiva, incluyendo los factores de desempate; 
e. Las condiciones de costo y/o calidad que la Empresa tendrá en cuenta para seleccionar al 

contratista; 
f. Las reglas aplicables a la presentación de las ofertas, su evaluación, las reglas de 

subsanabilidad y a la adjudicación del contrato; 
g. Las causas que dan lugar a rechazar una oferta, a revocar el proceso y/o a declararlo 

desierto; 
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h. Los riesgos asociados al contrato, la forma de mitigarlos y la asignación del riesgo entre 
las partes contratantes; 

i. Las garantías exigidas (Precontractuales y Contractuales) y sus condiciones; 
j. Los términos de la supervisión y/o de la interventoría del contrato; 
k. El Cronograma respectivo; 
l. Para este procedimiento no será necesario la acreditación del RUP. 

 
PARAGRAFO 1:   

 
 1. Invitación a manifestar interés: Se enviará por medio de correo electrónico a tres 
empresas de manera aleatoria a partir del listado de proveedores la carta de invitación para 
manifestar interés en el proceso, en el cual se referencie el valor, el plazo, las especificaciones 
técnicas, y el cronograma del proceso contractual. Los interesados deberán manifestar su 
interés por intermedio de una carta física y deben estar inscritos en el Registro de Proveedores 
de la Entidad.  
 
2. Publicación de los documentos que contiene la Invitación: De conformidad con el 
principio de planeación contractual y dando cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 3, 4 y 
5 del presente manual, se publicara por medio de la plataforma SECOP 2, los documentos 
correspondientes al proceso de contratación, después de la publicación del presente proceso 
al siguiente día hábil se publicara el acta de recibo de manifestación de interés con los 
oferentes habilitados para participar en el proceso. 
 
3. Observaciones al documento definitivo de la Invitación: Los interesados podrán 
presentar observaciones hasta un (1) día hábil antes del cierre del proceso al contenido y 
alcance de dicho documento. El Gerente y/o quien el delegue o tenga dicha función en la 
planta de cargos responderán cada una de las observaciones y de ser necesario, se expedirá 
y publicará la respectiva adenda a dicho documento dentro del mismo término; 
 
En caso de que las aclaraciones solicitadas impliquen la modificación de las condiciones de 
contratación, LA EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPÉ, publicara dicha modificación en la 
plataforma del Secop2, antes del vencimiento del plazo para la recepción de la oferta y lo 
prorrogará si lo considera necesario, hasta por dos (2) días hábiles más. 
 
4. Suspensión del proceso: En caso de ser necesario y por razones de oportunidad, 
conveniencia y de legalidad, se podrá suspender el trámite del proceso y solo en caso de 
superarse las circunscritas de hecho y derecho que sustentan la suspensión, el proceso se 
reanudará; 
 
5. Recepción de Propuestas: El día y hora fijado en el cronograma fijado por el documento 
de Invitación se llevará a cabo la recepción de las propuestas. 
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6. Acta de cierre: En la fecha y hora señalada, se levantará un acta en la que conste los 
nombres de los oferentes y la fecha y hora de presentación de la propuesta. 
 
7. Evaluación de las Propuestas: A partir de la fecha de cierre de la etapa de recepción de 
la oferta, LA EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPÉ, a través del comité evaluador designado 
para el efecto, realizará la evaluación correspondiente dentro de los dos (2) días hábiles 
siguientes. Cuando LA EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPÉ, establezca que el plazo de 
evaluación no garantice el deber de selección objetiva podrá prorrogarlo antes de ser 
publicada en la plataforma secop2. 
 
8. Informe de evaluación preliminar: De la comprobación de cumplimiento con las 
condiciones exigidas en la Invitación se expedirá un informe de evaluación, Una vez remitido 
el informe evaluativo, el oferente tendrá dos (2) días hábiles para presentar sus observaciones 
a los resultados correspondientes. 
 
9. Traslado al informe de evaluación: Una vez remitido el informe evaluativo, el oferente 
tendrá dos (2) días hábiles para presentar sus observaciones a los resultados 
correspondientes.  
 
10. Informe de evaluación definitivo: Si la evaluación definitiva se encuentra ajustada a las 
condiciones de la contratación establecidas, LA EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPÉ, 
procederá a la adjudicación y perfeccionamiento de la etapa precontractual para dar inicio al 
contrato. 
 
11. Suscripción del Contrato: Vencida la etapa anterior, se remitirá comunicación de 
Adjudicación de la oferta al proponente que haya obtenido una mayor calificación, caso en el 
cual, se procederá a través del Gerente de la ‘EAG’ a suscribir y cumplir los requisitos de 
ejecución del contrato dentro de los plazos previstos en la Invitación, si el adjudicatario no 
suscribe, el contrato el Gerente podrá celebrarlo con el proponente establecido en el segundo 
orden de elegibilidad o declarar la terminación del proceso de Invitación. 

 
ESPECIFICACIONES TECNICAS  Ver Anexo 1- Anexo Técnico. 

 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR 

Objeto 
“INTERVENCIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA JOSÉ MARÍA CÓRDOVA 
DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA 
CONMEMORACIÓN DEL BICENTENARIO DE LA BATALLA DE AYACUCHO.” 

Alcance 
1. Para llevar a cabalidad el objeto del contrato se deben realizar las actividades 

descritas en el Anexo 1- Anexo Técnico 

CDP Fondo Nombre Fecha Valor Disponibilidad 



Página 7 de 22 
  

  
 

ESTUDIO PREVIO 
 

Código: RE.SGJ.025 

Versión: 00 

Fecha: 29.11.2024 

 

 
 

Disponibilidad 
presupuestal  

 
604 

2.2.3.2.02.02.0
05.1.18.001 
 
  

CI 08 - 2026 
NCONTRATO 
INTERADMINIST
RATIVO PARA LA 
INTERVENCIÓN 

14/10/202
6 

$ 742,125,062.00 

Modalidad de 
selección 

Orden de bienes, servicios u obra, según el artículo 31 del Manual de Contratación 
de la EAG 

Valor 
SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL 
NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS MC ($ 672,420,939.00). 

Análisis del 
valor estimado 

ANÁLISIS DE COSTOS 

Duración del contrato: DOS (02) MESES A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA 
DE INICIO 

Producto  Cantidad  Unidad Valor Unitario 

“INTERVENCIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA JOSÉ MARÍA CÓRDOVA 

DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA 

CONMEMORACIÓN DEL BICENTENARIO DE LA BATALLA DE 

AYACUCHO.” 

COSTO TOTAL  ($ 672,420,939.00). 

GASTOS GENERALES ASUMIDOS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE: 
Empresa Autónoma  

Pago de la obra pactados, acorde con lo 
definido en los estudios previos y en el anexo 
técnico. 

Empresa Autónoma de Guatapé  

COSTO TOTAL  ($ 672,420,939.00). 
 

Forma de pago 

La Empresa Autónoma de Guatapé efectuará los pagos de la siguiente manera:  

El noventa y por ciento (90%) del valor del contrato, será cancelado mediante 

actas de avance, previa presentación de informes de cumplimiento del Objeto 

contractual parcial y los documentos que acrediten el pago de sus obligaciones 

con el sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales y acta de cumplimiento 

expedida por el Supervisor.  Los hitos que conlleven la acusación de las 

condiciones técnicas o fácticas generadoras de pago conforme las actas de 

avance serán establecidas por La Empresa Autónoma de Guatapé – EAG - dentro 

del proceso de selección que adelante para el subcontrato respectivo, conforme 

lo establecido en su Manual de contratación, o documentos técnicos que lo 

complementen. 
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El diez por ciento (10%) restante se cancelará una vez suscrita el acta de 

liquidación por las partes, para lo cual deberá acreditar el pago de sus 

obligaciones con el sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales.Nota: En 

todo caso se deberá cumplir con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 Art. 40, y en 

el Decreto 1082 de 2015 artículos 2.2.1.1.2.4.1.  

En todo caso, la última acta de desembolso del proyecto a ejecutar se cancelará 

una vez el contratista presente, adicionalmente a los entregables, previa 

aprobación de la supervisión designada todo lo relacionado con la ejecución 

financiera (Cantidades, valores unitarios) de los contratos que se deriven de la 

administración, y la siguiente información:  

1. El recibo a satisfacción por parte de los supervisores designados de las 

actividades desarrolladas por el contratista. 

2. Todos los informes y el informe final, establecidos en el presente estudio 

previo, incluida la documentación soporte.  

3. Todas las actas generadas en desarrollo del contrato tales como: el acta 

de inicio, las actas de pago, suspensiones y reanudaciones, si a ello hubo 

lugar y acta de recibo, entre otras. 

4. Acta de recibo final del contrato y actualización de pólizas. 

5. Otros documentos relacionados en los presentes estudios previos 

Se hace claridad que la Empresa Autónoma de Guatapé (EAG) es un 

administrador delegado de recursos por lo tanto no es el ordenador del gasto, la 

EAG contará con 30 días calendario para realizar el pago de las actas una vez se 

cuente con la autorización del MUNICIPIO. Por lo que el contratista renuncia a 

toda reclamación a la que diere lugar por los tiempos de aprobación del ordenador 

del gasto.  

Es pertinente señalar que las estampillas y retenciones se aplican según lo 

establecido en el “ESTATUTO TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO”. 

Plazo  DOS (02) MESES A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO 

Clasificador de 
bienes y 
servicios 

Clasificación UNSPSC Descripción 

72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN 

72102900 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 

DE INSTALACIONES 

72152700 SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE 
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CONCRETO 

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA 
 

 
 
 
 
 
 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES Y SUS OBLIGACIONES 

Contratista QUIEN RESULTE SELECCIONADO 

Obligaciones 
del contratista 

GENERALES: 
A. Será obligación primordial del contratista ejecutar el trabajo estrictamente de 

acuerdo con los planos y especificaciones; para lo cual, someterá muestras 

de los materiales a utilizar para la aprobación del Interventor 
B. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la 

Entidad le llegue a entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a 
cargo y en consecuencia estará obligado a hacer el correspondiente reintegro 
en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca daño o pérdida, sin 
que esto excluya la indemnización de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las 
acciones que del hecho se puedan predicar. 

C. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la 
ejecución del contrato. 

D. Informar a la Entidad y al interventor cuando ocurra una situación que implique 
una modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer, 
celebrar el contrato o durante su ejecución. 

E. Solicitar al interventor del contrato para su respectivo trámite previo ante la 
Entidad, y antes de la ejecución  de  las  actividades,  su  aprobación  respecto  
a  cambios,  ajustes,  unificaciones  o modificaciones de estudios, diseños, 
cantidades o especificaciones técnicas iniciales del proyecto, conforme a lo 
indicado en los Documentos del Proceso. Cuando sea necesario, modificar 
algún aspecto del contrato o suscribir una adición, prórroga o suspensión 
contractual, deberá justificar y documentar dicha actuación, informando 
oportunamente al interventor de tal actuación, para que por su intermedio se 
realice el trámite ante la entidad. 

F. Dar cumplimiento a las leyes y a los reglamentos en materia de seguridad y 
salud en el trabajo y en lo relativo a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial 
(Ley 1562 de 2015, Resolución No. 0312 de 2019, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Trabajo No. 1072 de 2015, entre otras) y tomar todas 
aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas 
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de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así 
mismo, deberá implementar un programa de salud y seguridad en el trabajo 
para el contrato de obra y dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de 
los elementos de protección personal (EPP). En igual sentido, deberá dar 
cumplimiento con el Manual para contratistas en materia de SST del 
Departamento de Antioquia. 

G. Cualquier discrepancia debe ser aclarada prontamente con el Interventor, de 
lo contrario si se presenta la necesidad de hacer correcciones después de 
adelantada la obra. El Costo de estas será por cuenta del contratista. 

H. Cuando en las especificaciones se indique algún equipo o material por su 

nombre de fábrica, se hace con el objeto de establecer Standard de calidad, 
tipo y características. 

I. El contratista podrá usar productos equivalentes, siempre con la aprobación 
previa del Interventor.  

J. Suministrar en el lugar de la obra los materiales necesarios de la mejor calidad, 
conforme a las especificaciones, planos y anexos. 

K. Suministrar el personal competente y especializado para ejecutar, de la mejor 
forma posible, los trabajos a que hacen referencia las especificaciones, planos 
y anexos.  

L. Presentar el documento PMA, bajo los lineamientos contenidos en LA GUÍA 
DE MANEJO SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA 
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA. 

M. Pagar cumplidamente al personal a su cargo sueldos, prestaciones, seguros, 
bonificaciones y demás que ordena la Ley, de tal forma que el contratante, 
bajo ningún concepto, asumirá responsabilidades por omisiones legales del 
contratista. 

N. Estudiar cuidadosamente, los planos del proyecto, leer atentamente las 
especificaciones e inspeccionar el lugar de la obra para determinar aquellas 
condiciones del terreno que puedan afectar los trabajos a realizar. 

O. Realizar conjuntamente con el interventor, la liquidación del Contrato de obra, 
allegando todos los documentos requeridos conforme con las normas 
vigentes sobre la materia. Así mismo, y de manera previa a la liquidación del 
contrato, se deberán presentar las evidencias y soportes debidamente 
validados por el interventor que den cuenta de actas de recibo definitivo, 
relación de pagos, certificación con los debidos soportes del pago de 
parafiscales hasta el mes final de ejecución de obra e interventoría, 
certificación bancaria de cierre de cuenta de anticipo, paz y salvo de 
proveedores, comunidad y trabajadores, pólizas y garantías actualizadas y 
aprobadas, paz y salvo por todo concepto, cierre de permisos y autorizaciones 
si aplica 

P. Suscribir las actas de vecindad con los propietarios o posibles afectados con 
los trabajos a realizar y una vez terminados los trabajos proceder con el cierre 
del acta de vecindad suscribiéndola con los mismos que participaron en la 
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inicial. 
Q. Mantener en condiciones de orden y limpieza los frentes de trabajo y las 

instalaciones y realizar las reparaciones de vías y espacios públicos que 
hubieren sido afectados con la construcción de las obras. 

R. Someter a consideración de la Interventoría las variaciones y/o cambios a los 
planos y/o diseños, o a las especificaciones técnicas, con su debida 
justificación y contar con la aprobación del supervisor del contrato. 

S. Realizar  las  obras  necesarias  para  subsanar  los  defectos  que  puedan  
comprobarse  con posterioridad a la liquidación del contrato, por causas 
derivadas de las actividades efectuadas por él, en la construcción. 

T. Garantizar la disposición final de los residuos peligrosos, según normatividad 
vigente del Ministerio de Medio Ambiente, y procurar por la disposición de los 
desechos de construcción en sitios de aprovechamiento y/o reciclaje. 

U. El Contratista deberá presentar el certificado y/o constancia de la 
autoevaluación de estándares mínimos del SGSST expedida por su ARL 
vigente, donde se acredite el nivel de cumplimiento de la resolución 0312 de 
2019 y su respectivo plan de mejoramiento. Debe mostrar cumplimiento 
mínimo de un 80% en la evaluación de los estándares. 

V. Elaborar y presentar para aprobación del interventor las respectivas actas de 
corte de obra, facturas y cuentas de cobro, adjuntando las memorias de 
cálculo y demás documentación técnica necesaria. 
 

ESPECÍFICAS DE LA OBRA 
a. Antes de darse el inicio de las actividades, se deberá realizar una reunión 

previa de reconocimiento del área objeto a intervenir, una vez surtida esta 
visita dentro de los dos (02) días siguientes se deberá hacer la entrega 
formal y oficial del plan de trabajo, hojas de vida del equipo de trabajo que 
van a estar durante el desarrollo de la obra (se específica en numeral 
personal profesional), deberán presentar presupuesto oficial con APU 
elaborados según las especificaciones técnicas y métodos constructivos 
existentes en el proyecto. 

b. Ejecutar la obra de conformidad con el proceso de contratación, estudio 
previo y especificaciones particulares y generales de obra y todas las 
condiciones allí requeridas. 

c. Se deberá llevar un registro detallado de ensayos emitidos por los 
laboratorios (compactación - densidades, granulometría, resistencia de 
concretos, diseño de mezclas, prueba de tintas, entre otros, según aplique). 

d. Se deberá contar con el formato para el registro de liberación de áreas para 
poder ejecutar las actividades, para realizar las actas parciales deberá 
existir un registro de calidad de las áreas ejecutadas y cobradas en la 
parcial a tramitar. 

e. Deberá realizar en conjunto con la supervisión el registro de liberación y 
certificado de materiales de obra civil, esto significa que cuando los 
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materiales lleguen a obra, deberán ser aprobados por el interventor o 
supervisor, cuenten con certificado de calidad, y cumplan con las 
especificaciones establecidas en el proyecto, se deberá generar también 
el listado de materiales instalados. 

f. Contar con la disponibilidad de recursos de personal, materiales y equipos, 
de acuerdo a la propuesta presentada y el contrato suscrito, 
especificaciones del contrato y la propuesta presentada.  

g. Mantener durante la ejecución del contrato, la organización técnica 
presentada en la propuesta, en forma permanente y con altos niveles de 
eficiencia técnica y profesional, para atender sus obligaciones, respetando 
y cumpliendo las condiciones establecidas en el proceso de contratación y 
en la propuesta.  

h. Disponer durante toda la ejecución del contrato, el personal calificado y 
debidamente capacitado, de conformidad con lo indicado en su propuesta 
y en el proceso de contratación.  

i. Contar con los procedimientos, equipos y la disposición de medidas que 
considere necesarias para garantizar la buena calidad, uniformidad y 
correcta ejecución contractual.  

j. Cumplir la normativa vigente existente para la correcta disposición de 
materiales sobrantes de demoliciones o de las labores de limpieza; estos 
materiales deberán ser transportados a las zonas de desechos propuestas 
por el contratista y aprobadas por el interventor o supervisor. 

k. Suscribir con el interventor o supervisor de obra una bitácora diariamente, 
en donde se llevará una memoria de todos los acontecimientos, sucesos y 
decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos y actividades de la obra. 
Entre otras circunstancias, se deberá registrar la visita de funcionarios que 
tengan relación con la ejecución del proyecto. Esta memoria deberá 
firmarse por el residente de obra y por el interventor o supervisor y debe 
encontrarse debidamente foliada. Al finalizar los trabajos, en su informe 
final, el contratista deberá entregar como anexo una copia de este 
documento, el cual debe permitir la comprensión general y el desarrollo de 
las actividades de acuerdo con el cronograma de ejecución aprobado.  

l. Garantizar que se ejecuten los trabajos en los sitios, cantidades y con los 
procedimientos establecidos según la documentación y los Planos y 
Estudios técnicos, como también aplicación de las condiciones del Plan de 
Adaptación de la Guía Ambiental requeridas del proyecto.   

m. Controlar permanentemente la entrega de los suministros y su calidad, 
velando por su oportuna disposición en la obra y por el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas. Presentar los soportes al interventor o 
supervisor, quien podrá rechazar los suministros que no cumplan con las 
especificaciones técnicas.  

n. Suministrar a la supervisión oportunamente las certificaciones de las 
pruebas de laboratorio que sean necesarias para garantizar el 
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cumplimiento de los diseños y especificaciones técnicas acordadas. Los 
costos de las muestras y ensayos de laboratorio serán asumidos por 
cuenta del contratista de obra. A la cuenta mensual correspondiente se 
deberá adjuntar copia de los resultados de los ensayos de laboratorio 
llevados a cabo. Los siguientes ensayos deberán ser hechos a los 
siguientes materiales: Concreto (cilindros y núcleos), estructura metálica y 
el lleno compactado, y todos aquellos que la Supervisión o supervisión 
estime convenientes.  

o. Cumplir con la ejecución de acciones correctivas de las actividades 
indebidamente ejecutadas, a su costa, sin derecho a remuneración distinta 
a la que se hubiere demandado contractualmente la ejecución correcta de 
las obras de acuerdo con las especificaciones técnicas y diseños 
aprobados, los planos y demás condiciones del contrato.   

p. Hacer demolición, remoción y el restablecimiento de las condiciones 
originales y/o cualquier otra acción que resulte necesaria, cuando se hayan 
ejecutado, por parte del contratista de obra en cuanto a trabajos no 
autorizados previamente por la supervisión.  

q. Cumplir con los procedimientos adecuados y protección contra cualquier 
daño o deterioro que pueda afectar la calidad y estabilidad de la obra.  

r. Observar el desempeño del personal, exigiéndole una dirección 
competente y emplear personal técnico y/o profesional, según 
corresponda, en cada frente de trabajo de conformidad con lo establecido 
en el proceso de contratación.  

s. Llevar un registro del avance de la ejecución de obra, del personal y de los 
equipos empleados en cada frente de trabajo y otros aspectos relevantes 
de la ejecución del contrato. 

t. Verificar y asegurar que el personal, para su protección, mantenga durante 
el tiempo de trabajo una dotación adecuada a la labor desempeñada, así 
como los elementos de seguridad industrial necesarios para la ejecución 
de las actividades.  

u. Dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 55 de la ley 962 de 2005, en 
lo referente a las condiciones de higiene y seguridad.  

v. Velar por las buenas condiciones de aseo y seguridad de cada una de las 
áreas de la obra, teniendo en cuenta lo indicado además en el plan de 
manejo ambiental.  

w. Cumplir con la entrega de toda la documentación correspondiente al 
servicio de consultoría en cada una de las fases. 

x. Hacerse cargo de la seguridad del sitio de la obra, las 24 horas del día, 
durante el plazo de ejecución del contrato, responsabilizándose por la 
pérdida o robo de los elementos propios para ejecutar la obra. 

y. El contratista deberá entregar los planos record referentes de la obra a 
desarrollar, entregar y recibir, de los cuales deberá entregar 2 ejemplares 
con las respectivas firmas, físicos y en medio digital de manera editable. 
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z. Desarrollar las actividades contractuales y demás que se requieran para lo 
cual, el contratista y el interventor o supervisor deberán efectuar todas las 
actuaciones y actividades necesarias en caso de surtir ítems no previstos, 
deberán efectuar el trámite y proceso de actualización del proyecto ante la 
secretaria de planeación, toda vez que se tenga con la viabilidad por parte 
de la supervisión de la documentación a realizar. 

aa. Reportar cualquier novedad o anomalía, de manera inmediata al supervisor 
del contrato. 

bb. Realizar reuniones con la supervisión del MUNICIPIO Y EAG por lo menos 
una (1) vez por mes, con el fin de verificar el desarrollo del contrato y 
elaborar las actas que documenten el estado del mismo.  

cc. Asistir a todas las reuniones que se celebren en el sitio de ejecución de las 
actividades o en las instalaciones del MUNICIPIO O EAG relacionadas con 
los trabajos objeto del contrato y elaborar y suscribir las actas 
correspondientes. 

dd. Estará a cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para 
colocar y mantener la señalización de la obra, actividades que deberá 
cumplir de conformidad con las normas establecidas, para preservar la 
seguridad de las personas que trabajan en la obra, visitantes y demás 
personas q transitan por los alrededores de la obra, de modo tal que se 
informe el estado de la obra, advirtiendo el hecho especifico, con el fin de 
evitar cualquier tipo de incidente o daño a terceros. 

ee. Analizar el avance contractual de los trabajos, con el fin de prever, con la 
suficiente anticipación eventuales incumplimientos de plazos y tomar las 
medidas correspondientes.  

ff. Entregar periódicamente, según se acuerde con la supervisión de la 
Entidad, un resumen de contrato de obra y las garantías que guarden 
relación directa con la ejecución de las actividades objeto del contrato.  

gg. Entregar periódicamente, según se acuerde con la supervisión de la 
Entidad, informes por escrito de órdenes y sugerencias impartidas, las 
cuales deben enmarcarse dentro del término del contrato de obra y estar 
redactadas de manera clara y precisa.  

hh. Elaborar y entregar los informes solicitados por el interventor o supervisor. 
ii. Estudiar oportunamente las sugerencias, reclamaciones y consultas y 

resolver aquellas que fueren de su competencia, buscando solucionar 
conjuntamente con la supervisión los problemas que puedan afectar la 
adecuada ejecución del contrato de obra.   

jj. Elaborar los documentos y presentar los informes que le sean requeridos 
en caso de que se interponga en contra de la Entidad alguna acción 
administrativa, policial o judicial, requerimientos formulados por tribunal de 
arbitramento u organismos de control y que guarden relación con la 
celebración, ejecución o liquidación del contrato de obra.  
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kk. Utilizar los mecanismos que sean necesarios para poder garantizar la 
autenticidad, integridad y conservación de los documentos electrónicos.  

ll. Desempeñar las demás actividades que sean necesarias para lograr un 
total y adecuado cumplimiento de sus obligaciones, aunque no estén 
específicamente señaladas y que sean de la naturaleza del contrato.  

mm. Para el pago de actas parciales y liquidación, se deberá tener en cuenta el 
listado o derrotero de documentos solicitados por la supervisión.  

nn. Presentar informes semanales, mensuales e informe final de la ejecución 
de sus actividades, e informes técnicos en caso de requerirse, así:  

 
Informe Semanal: El cual contenga, una breve descripción de las actividades 
realizadas en la semana, el porcentaje de avance de obra financiero - técnico, el 
personal en obra con sus registros de afiliaciones, curva de desviación gráfica y 
descripción del comportamiento, deberá contener también los inconvenientes en 
obra, las recomendaciones y conceptos técnicos que se requieran para el 
desarrollo del avance de obra, con fecha de radicación los días lunes en la 
mañana 
Informe mensual: El contratista presentará mensualmente a la supervisión, un 
informe en donde se consigne el trabajo ejecutado en ese período, el cual refleje 
adecuadamente la cantidad ejecutada, índices de gestión y estado de avance con 
respecto a lo programado. Deberá ser entregado 2 días hábiles después de la 
fecha, y deberá contener no solo la parte técnica sino también el desarrollo del 
PMA. 
Informe técnico: Cuando la supervisión lo requiera o según la periodicidad y los 
estándares establecidos, el contratista presentará informes técnicos, de calidad y 
de pruebas de materiales procedimientos, para mantener actualizada la 
información sobre el desarrollo de los trabajos.  
Informe final: El contratista entregará a la supervisión, al terminar los trabajos, un 
informe final cuyo contenido será, como mínimo, el siguiente:  

• Aspectos contractuales relevantes. 
• Breve descripción de los trabajos. 
• Ejecución de los trabajos (Período de ejecución, frentes de trabajo). 
• Balance económico del contrato (costos, sobrecostos sí los hay, 

ajustes de pago reclamaciones si se presentan, trabajos extras o 
adicionales si se causan). 

• Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo de los 
trabajos. 

• Descripción de los procedimientos utilizados e innovaciones 
tecnológicas empleadas. 

• Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, 
diseños y soluciones dadas a los problemas más comunes que se 
presentaron durante el desarrollo del contrato como aporte para 
futuros proyectos.  
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• Resultados de los ensayos de laboratorio (si aplica). 
• Informe sobre las pólizas y garantías exigidas. 
• Cronograma final de proyecto, en cual se muestre todas las 

incidencias del mismo. 
• Reporte de excedentes financieros generados, si se presentaron. 
• Adjuntar la liquidación de la cuenta de manejo exclusivo del anticipo 

(si aplica), con todos sus soportes y cruce de saldos. 
• Relación de la paz y salvo, por todo concepto, expedidos por los 

subcontratistas y relación con las obligaciones del contratista. 
• Indicar los plazos y montos asegurados de las garantías, según sea 

el caso.  
• Deberá hacer la entrega de la infraestructura mediante actas a la 

comunidad y al municipio, con una breve descripción de cada área, 
deberá entregar el manual de mantenimiento de la infraestructura, 
deberá hacer la entrega de los planos Finales de todos los 
documentos de la ingeniería de detalle en medio magnético 
editables e impresos firmados en original tres (03) paquetes. 

 

Contratante 
Empresa Autónoma del Municipio de Guatapé – EAG 
NIT: 800.105.497-0 

Obligaciones 
del contratante 

1. Garantizar la exactitud e idoneidad de la información compartida con el 
Proponente/CONTRATISTA o por terceros. No obstante, el proveedor conoce 
el estado del arte de su negocio y estará siempre en la obligación de advertir 
y recomendarle al contratante, los productos más adecuados para el 
desarrollo del objeto contractual.  

2. Cancelar oportunamente la factura presentada por el servicio.  
3. Verificar los documentos para la legalización del contrato. 
4. Efectuar la supervisión del contrato. 

Supervisión 

La Supervisión del contrato estará a cargo de la Gerencia de la Empresa 
Autónoma, o a quien esta delegue quien deberá supervisar y controlar la acción 
del contratista, para verificar que se cumplan las especificaciones y normas 
técnicas, las actividades administrativas, socio-ambientales, legales, jurídicas, 
contables, financieras y presupuestales; establecidas en los pliegos o invitaciones 
de los contratos celebrados por la entidad. 

Multas y 
cláusula penal 
pecuniaria 

Multas: En caso de que el contratista se constituya en mora o incumpla 
injustificada y parcialmente alguna de las obligaciones que asume en virtud del 
presente contrato, el Municipio podrá imponerle, mediante resolución motivada, 
multas sucesivas por el 0.5% del valor total del contrato sin exceder el 10% del 
valor del mismo y sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal, o de la 
declaratoria de caducidad del contrato. 
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Cláusula penal pecuniaria: En caso de incumplimiento injustificado definitivo o 
parcial del objeto del contrato o definitivo de cualquiera de las obligaciones 
contraídas en el contrato o declaratoria de caducidad, el Contratista conviene en 
pagar al Municipio de Guatapé una suma equivalente al diez por ciento (10%) del 
valor total del contrato, suma que el Municipio hará efectiva mediante el cobro de 
los saldos que adeude al Contratista, si los hubiere, para lo cual se entiende 
expresamente autorizado con la suscripción del contrato; si esto no fuere posible, 
se cobrará por vía judicial. La aplicación de la cláusula penal no excluye la 
indemnización de perjuicios causados y no cubiertos en su totalidad por el monto 
establecido como tasación anticipada de los mismos. Igualmente, la aplicación de 
la cláusula penal no exime al contratista del cumplimiento de la obligación 
principal. 
 

Impuestos 
exigibles 
 

QUIEN RESULTE SELECCIONADO debe tener en cuenta todos los gastos e 
impuestos que puedan afectar sus precios y hayan de causarse por la ejecución 
del contrato, tales como: Impuesto a la Renta, Industria y Comercio, timbre y 
publicación, si son del caso; el valor que ocasione la constitución de garantías, así 
como las deducciones, retenciones y el  impuesto al valor agregado IVA sobre la 
utilidades del contrato, y otras a que haya lugar de acuerdo con las normas 
vigentes  (Reteica, Estampilla Pro-cultura, Estampilla Pro-hospitales, Pro-Adultos, 
Pro-Deprote, Contribucion Especial).  
 

 

GARANTÍAS 

      GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la garantía 

de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir 

de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes 

características:   

Característica Condición  

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 

1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para 

Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 

beneficiario 

Para avalar las obligaciones contractuales se exigen las siguientes garantías: Se 
debe tener como beneficiario a la EMPRESA AUTÓNOMA DE GUATAPÉ - 
MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN - INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE 
ANTIOQUÍA -ICPA 
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Amparos, 

vigencia y 

valores 

asegurados 

AMPARO VALOR ASEGURADO VIGENCIA 

CUMPLIMIENTO Veinte por ciento 
(20%) del valor total 
del contrato. 

Igual a su plazo y 
seis (06) meses más 

PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES 
SOCIALES 
LEGALES E 
INDEMNIZACIONES 
LABORALES 

Diez por ciento 
(10%) del valor total 
del contrato 

Tendrá una vigencia 
igual al plazo del 
contrato y tres (03) 
años más 

ESTABILIDAD Y 
CALIDAD DE LA 
OBRA 

Será del quince por 
ciento (15%) del 
valor total del 
contrato de obra 

Tendrá una 
vigencia igual a 
cinco (05) 
años posterior al 
recibo a 
satisfacción 
por parte del 
Municipio  

RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL 

Será equivalente a 
doscientos (200) 
SMMLV 

El plazo del contrato 

 
 

Tomador  

Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 

social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 

Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no 

sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 

sociedad podrá denominarse de esa manera. 

No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 

integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o 

Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de 

cada uno de los integrantes. 

Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 

consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 

Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 

identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 

serán los otorgantes de la misma.  

Información 

necesaria 

dentro de la 

póliza 

Número y año del contrato  

Objeto del contrato 

Firma del representante legal del Contratista 

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 

$14.980.421 
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El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón 
de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como, a ampliar las garantías en los eventos de 
adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o su 
no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se dará inicio 
a los procesos sancionatorios a que haya lugar. 

 

ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA 

El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 

posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en 

parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y 

montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra 

deficientes utilizados en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las 

reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las 

obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de cinco años (5) 

contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procederá a 

reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que le 

enviará al respecto. 

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y 

el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer 

efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será responsable 

de los daños que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el 

período de garantía. 

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que 

puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad 

podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que 

le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las 

reparaciones.  

       GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la 

Entidad con las siguientes características:  

Característica Condición  

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
EMPRESA AUTÓNOMA DE GUATAPÉ - MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN 

- INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUÍA -ICPA 
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Tomador  

Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 

razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 

Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y 

no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que 

la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de 

los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal 

o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación 

de cada uno de los integrantes. 

Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 

consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la 

estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los 

integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para 

todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Valor 

No debe ser inferior a: 

1.    Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior o 

igual a mil quinientos (1.500) SMMLV. 

2.    Trescientos (300) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a 

mil quinientos (1.500) SMMLV e inferior o igual a dos mil quinientos 

(2.500) SMMLV. 

3.    Cuatrocientos (400) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a 

dos mil quinientos (2.500) SMMLV e inferior o igual a cinco mil (5.000) 

SMMLV. 

4.    Quinientos (500) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a 

cinco mil (5.000) SMMLV e inferior o igual a diez mil (10.000) SMMLV. 

5.     El cinco por ciento (5%) del valor del contrato cuando este sea 

superior a diez mil (10.000) SMMLV, caso en el cual el valor asegurado 

debe ser máximo setenta y cinco mil (75.000) SMMLV. 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato y un (01) año mas. 

Beneficiarios EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPE con NIT 800.105.497-0 MUNICIPIO 
DE NARIÑO 

Amparos 

 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las 

actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas 

autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe 

contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 

2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
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Información 

necesaria dentro 

de la póliza 

Número y año del contrato  

Objeto del contrato 

Firma del representante legal del Contratista 

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 

$14.980.421 

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) 
del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 

 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo término 
establecido para la garantía única de cumplimiento.  

 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 

 
El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 

extracontractual. 

 
MATRIZ DE RIESGOS  Ver Matriz 1- Matriz de Riesgos 
 
CONVOCATORIA A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS: 
 
Las Veedurías Ciudadanas, establecidas de conformidad con la ley, podrán desarrollar 
su actividad durante la etapa precontractual, contractual y pos contractual de los 
procesos de contratación, haciendo recomendaciones escritas y oportunas la Empresa 
Autónoma y ante los organismos de control del Estado, para buscar la eficiencia 
institucional y la probidad en la actuación de los funcionarios públicos. Así mismo, 
podrán intervenir en todas las audiencias que se realicen durante el proceso. 

De acuerdo a lo anterior esta entidad se permite convocar a las veedurías ciudadanas 
para efectos del correspondiente control de la gestión contractual que se ha iniciado 
para la contratación descrita en el presente estudio previo. 
 
 

                                   
 

 

 
JUAN DIEGO MARTÍNEZ QUINTERO  

Gerente Empresa Autónoma de Guatapé. 
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Funcionario o 

Contratista 

Firma Fecha 

Elaboro David Alzate Medina  

Apoyo jurídico  

21/04/2026 

Reviso y 
aprobó: 

Alejandra Giraldo M 

Subgerente Jurídica  

21/04/2026 

 

Los arriba firmantes declaran que hemos revisado el documento y lo encontramos 

ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra 

responsabilidad, lo presentamos para la firma del Gerente. 

  

 


