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DEPENDENCIA | OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA LA REVISION GENERAL DE LA
OBJETO ESTRATIFICACION URBANAY CENTROS POBLADOS -ETAPA 1, PARA
EL DISTRITO DE BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA.

1. ESPECIFICACIONES DEL OBJETO

1.1 OBJETIVOS
General

Realizar la revision general de la estratificacion socioecondomica urbana y de los centros
poblados del Distrito de Buenaventura — Valle del Cauca, en su Etapa 1, mediante el analisis
integral de la informacién documental, técnica, cartografica, predial y socioecondémica
disponible, la identificacién y caracterizacion de inconsistencias y necesidades de
actualizacién, y la generacion de los insumos técnicos requeridos para fortalecer la toma
de decisiones y dar continuidad al proceso de revision y actualizacion de la estratificacion
socioecondmica del Distrito.

Especificos

1. Recopilar y revisar la informacion documental, técnica, cartografica, catastral, predial
y socioecondmica existente relacionada con la estratificacién urbana y de los centros
poblados del Distrito de Buenaventura.

2. Verificar la consistencia y correspondencia entre la informacion cartografica, predial,
catastral y la informacién utilizada actualmente para la estratificacién socioeconémica.

3. Realizar las verificaciones técnicas y de campo que sean necesarias, de acuerdo
con el alcance definido para la Etapa 1, con el propésito de contrastar la informacion
documental y cartografica disponible con las condiciones observadas en el territorio.

4. Generar y/o actualizar los insumos cartograficos y geograficos requeridos para
apoyar el proceso de revision general de la estratificacion urbana y de los centros
poblados.

5. Establecer las necesidades de actualizacion, complementacion o ajuste de la
informacion requerida para continuar con las siguientes etapas del proceso de revision
general de la estratificacion.

6. Elaborar el informe técnico de la Etapa 1, consolidando los resultados de la revision,
diagnoéstico, anadlisis de informacion, verificaciones realizadas, hallazgos vy
recomendaciones.

7. Entregar los productos técnicos, bases de datos, archivos cartograficos y demas
insumos resultantes de la consultoria, en los formatos y condiciones establecidos por
el Distrito de Buenaventura.

8. Socializar los resultados de la Etapa 1 con los funcionarios y equipos técnicos
designados por el Distrito, proporcionando las explicaciones y aclaraciones necesarias
sobre la metodologia utilizada, los resultados obtenidos y las recomendaciones
formuladas.
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1.2. ALCANCE

La consultoria comprendera la revision general de la estratificacién socioecondmica urbana
y de los centros poblados del Distrito de Buenaventura — Valle del Cauca, correspondiente
a la Etapa 1, mediante la recopilacién, revision, analisis, verificacion y procesamiento de la
informacién técnica, cartografica, socioecondmica y administrativa disponible, de
conformidad con la metodologia, lineamientos y disposiciones técnicas y legales aplicables
al proceso de estratificacion socioeconémica en Colombia.

Para el desarrollo del objeto contractual, el consultor debera realizar, como minimo, las
siguientes actividades:

1.3.

Revisar la informacion existente relacionada con la estratificacion socioecondmica
urbana y de los centros poblados del Distrito de Buenaventura, incluyendo estudios,
bases de datos, documentos técnicos, cartografia, informacion catastral, nomenclatura,
antecedentes y demas informaciéon suministrada por la entidad.

Revisar y validar la informacion cartografica y predial disponible, verificando su
correspondencia con la informacion fisica y administrativa existente y determinando las
necesidades de actualizaciéon o complementacion.

Revisar la correcta aplicacion de las variables y criterios metodolégicos establecidos por
la normativa y las entidades competentes para la estratificacion urbana y de los centros
poblados.

Realizar las actividades de campo que resulten necesarias para la Etapa 1, cuando
estas sean requeridas para validar, complementar o contrastar la informacién

Presentar los productos e informes técnicos de la Etapa 1 ante la supervision del
contrato, atendiendo las observaciones y requerimientos que sean formulados dentro
del alcance contractual.

Socializar los resultados de la consultoria con los funcionarios y/o equipos técnicos que
designe el Distrito de Buenaventura, explicando la metodologia utilizada, los resultados
obtenidos, los hallazgos y las recomendaciones.

Entregar las bases de datos, archivos cartograficos, documentos técnicos, matrices,
informes y demas productos generados durante la ejecucién de la consultoria, en los
formatos establecidos por la entidad.

Brindar acompanamiento técnico durante la revision de los productos, realizando los
ajustes que sean necesarios como consecuencia de las observaciones efectuadas por
la supervision, siempre que correspondan al objeto y alcance contratado.

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

« Nombre del proyecto: REVISION DE LA NUEVA METODOLOGIA DE LA
ESTRATIFICACION SOCIOECONOMICA EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA
con ID 1746532

= Cddigo BPIN: 202600000020142

= Sector: Informacion Estadistica

= Entidad ejecutora: Distrito Especial de Buenaventura — Oficina Asesora de
Planeacion y Ordenamiento Territorial (OAPOT)

= Fase del proyecto: Este Proyecto se desarrollara en Fase lll de Factibilidad o
Fase de Inversion.

= Ubicacioén: El Proyecto se realizara en el Distrito Especial de Buenaventura -
Zona urbana.

* Fuente de financiacion: Recursos Propios y R.B. SGP Libre Inversion.

» Documento soporte: Documento Técnico — REVISION DE LA NUEVA
METODOLOGIA DE LA ESTRATIFICACION SOCIOECONOMICA EN EL
DISTRITO DE BUENAVENTURA
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1.4. JUSTIFICACION

Las Leyes 142 de 1994, 505 de 1999, 732 de 2002 y 1176 de 2007, fijaron las pautas
metodolégicas para el desarrollo de las estratificaciones.

La estratificacion se actualiza incorporando la nueva informacion de las viviendas y de su
entorno, primordialmente cuando ocurre cualquiera de las siguientes circunstancias:

e Cuando se amerita realizar de nuevo la estratificacidon por razones naturales o
sociales, o por incorrecta ejecucion. (articulo 5 de la Ley 732 de 2002) sin importar la
metodologia de estratificacion urbana inicialmente aplicada, cuando el DANE
determina que se amerita la revision general, suministra al Distrito la nueva
metodologia disefiada para tal fin.

e Cuando la Alcaldia detecta que no han sido registrados en la base de datos los
cambios de las caracteristicas de las viviendas o de su entorno, ocurridos desde que
la estratificacion se adoptd por decreto municipal o desde la ultima actualizacion.

e Cuando en razén de la atencién de reclamos (en primera instancia por parte de la
alcaldia o en segunda instancia por parte del comité permanente de estratificacion) se
observa que las caracteristicas urbanisticas de las viviendas o de su entorno difieren
de las consignadas en las bases de datos.

e Cuando suceden nuevos desarrollos urbanisticos, es decir cuando en las cabeceras
municipales clasificadas para la estratificacién en tipo 1 o en tipo 2 y en los centros
poblados con mas de tres mil habitantes se construyen viviendas en lados de manzana
existentes pero que no tenian viviendas, o en lados de manzana nuevos, y cuando en
las cabeceras municipales tipo 3 o en los centros poblados rurales hasta con tres mil
habitantes o en los centros poblados especiales se construyen nuevas viviendas.

e Cuando se ha realizado la actualizacién catastral.

El proceso de estratificacion socioeconémica cumple un papel esencial en la politica social
del Estado, al permitir la redistribucién solidaria de los recursos mediante la asignacion de
subsidios y contribuciones diferenciales para los servicios publicos domiciliarios.

En el caso del Distrito de Buenaventura, la falta de actualizacién del sistema de
estratificacion ha generado distorsiones en la clasificacion de los hogares, provocando
desequilibrios en el pago de tarifas y afectando tanto a los usuarios como a las empresas
prestadoras.

Las deficiencias actuales se deben a la desactualizacion de la base cartografica, la
aplicacion inadecuada de la metodologia y la ausencia de un sistema de informacién
moderno y confiable, lo cual impide contar con datos veraces para la toma de decisiones
en materia de planeacion y desarrollo social.

Esta situacion repercute en la distribuciéon ineficiente de los subsidios, afectando
principalmente a los hogares mas vulnerables que deberian ser los principales
beneficiarios de la politica publica. Por tanto, este proyecto se justifica en la necesidad de
garantizar la equidad y la transparencia en la gestion de los subsidios, optimizando
el uso de los recursos publicos y fortaleciendo las capacidades institucionales del Distrito
para aplicar una metodologia moderna, técnica y ajustada a las condiciones territoriales.
Adicionalmente, permitira mejorar la confianza ciudadana, fortalecer la gestiéon de la
informacioén territorial y aportar insumos fundamentales para otros instrumentos de
planificaciéon distrital, como el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y el Plan de
Desarrollo.

La revision de la nueva metodologia también favorecera la interoperabilidad con el DANE,
el DNP y las empresas prestadoras de servicios publicos, contribuyendo al cumplimiento
de las metas nacionales de equidad social y sostenibilidad econémica.
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1.5. DESCRIPCION DE LA SITUACION ACTUAL

El Distrito de Buenaventura enfrenta serias limitaciones en la correcta aplicacion de la
estratificacion socioeconémica debido a la desactualizacién del censo fisico de viviendas y
base cartografica, lo que conlleva a un Bajo Diagnostico del estado de la estratificaciéon
socioecondmica en la zona urbana y centros poblados del Distrito de Buenaventura,
provocando inequidad en la distribucién de

subsidios y cobros por servicios publicos a los estratos 1, 2 y 3 y el Incremento de
reclamaciones y conflictos administrativos por parte de la comunidad, por pagos
injustificados de servicios publicos domiciliarios, generado por las inequidades en la
asignacion de subsidios, afectando a poblaciones vulnerables y generando cargas
excesivas en otros grupos sociales por la baja calidad de los datos socioecondmicos y
debilidad institucional para aplicar la metodologia vigente establecida por la normatividad
nacional.

Las dificultades presentadas no permiten que se pueda realizar el proceso de revision
establecido por el Gobierno Nacional, debido a los diferentes cambios urbanos, expansion
de asentamientos poblacionales, transformacién de las dinamicas socioecondémicas y
ausencia de actualizacion permanente de la informacion catastral y territorial.

Adicionalmente, el Distrito enfrenta limitaciones técnicas, operativas y financieras para
adelantar procesos de revision integral, levantamiento de informacién, validacién territorial
y socializacion comunitaria, lo cual retrasa la adopcién efectiva de la nueva metodologia
nacional.

Actualmente existen sectores urbanos y rurales cuya clasificacion socioeconémica no
refleja las condiciones reales de habitabilidad, infraestructura, acceso a servicios publicos
y capacidad econémica de los hogares. Esta situacion genera inconformidad ciudadana,
reclamaciones administrativas y desequilibrios en la asignacion de subsidios y
contribuciones de los servicios publicos domiciliarios.

En consecuencia, se evidencia la necesidad de adelantar un proceso contractual cuyo
objeto sea la CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA LA REVISION GENERAL DE LA
ESTRATIFICACION URBANA Y CENTROS POBLADOS -ETAPA 1, PARA EL DISTRITO
DE BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA.

1.6. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA
Problema central:

Baja ejecucion en la revisidon de la nueva metodologia de Estratificacion en el Distrito de
Buenaventura.

1.6.1. Magnitud Actual del Problema

Mas del 40% de los sectores residenciales estan mal clasificados o no han sido actualizados
segun la normativa vigente. Hay inconsistencias entre la estratificacion fisica y la facturaciéon
de servicios publicos.

Por esta razéon se requiere realizar un servicio de estratificaciéon socioecondémica en el
Distrito de Buenaventura que permita la actualizacion de predios y base cartografica, que
permita realizar un diagnéstico claro de la situacion para la distribucion de los subsidios en
los servicios domiciliarios de los estratos 1, 2 y 3.
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1.7. Causas principales:

Causas Directas Causas Indirectas

1. Bajo Diagnostico del estado de la
estratificacion  socioeconomica en la zona

Buenaventura base cartografica del Distrito de Buenaventura

urbana y centros poblados del Distrito de|1.1 Desactualizacion del censo fisico de viviendas y

1.8. Efectos:

Efectos Directos Efecto Indirectos

cobros por servicios pablicos administrativos por parte de la comunidad

1. Inequidad en la distribucion de subsidios y|1.1 Incremento de reclamaciones vy conflictos

2. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

A partir de la Ley 14 del 6 de julio de 1983, se ha venido promoviendo en el pais la utilizacién
de la estratificacion socioeconémica para el otorgamiento de subsidio de servicios publicos.
La vinculacién de la estratificacion a las tarifas se vio forzada en buena parte por los
problemas de cobertura y actualizacion del avalto catastral, insumo con el cual se cobraban
las tarifas de servicios publicos. Con base en la expedicién de la Ley 505 de 1.999, las
Leyes 732 del 2.002 y 812 del 2.003, ademas la circular DANE 2005EE949 del 16 de febrero
del 2005, por medio de la cual se dan las instrucciones técnicas para la actualizacion de las
estratificaciones urbanas, de centros poblados, fijando pautas metodoldgicas,
competencias y plazos para adelantar estos estudios.

El Distrito de BUENAVENTURA debe dar cumplimiento a la normatividad Nacional de
Estratificacion Socioecondmica en atencion al Régimen de los Servicios Publicos
Domiciliarios, ya que estos son esenciales para la vida misma, razén por la que son
inherentes a la finalidad social del Estado, como lo consagra el articulo 365 de nuestra
Constitucion, en desarrollo de este mandato constitucional se expidid la Ley 142 de 1994
en cuyo Titulo VI se fija el “Régimen tarifario de las empresas de servicios publicos” en
particular el articulo 87.3 precisa: Por solidaridad y redistribucion se entiende que al poner
en practica el régimen tarifario se adoptaran medidas para asignar recursos a <<fondos de
solidaridad y redistribucion>>, para que los usuarios de los estratos altos y los usuarios
comerciales e industriales, ayuden a los usuarios de estratos bajos a pagar las tarifas de
los servicios que cubran sus necesidades basicas, y como parte de éste, en el capitulo IV
se definen las normas legales de la estratificacion socioecondmica art.101,1 Es deber de
cada Distrito clasificar en estratos los inmuebles residenciales que deben recibir servicios
publicos, y es deber indelegable del Alcalde realizar la estratificacion respectiva, (Mediante
Circular externa conjunta No. 20081000000034 del 3 marzo de 2008 ) Publicada en el Diario
Oficial No. 46.950 del 30 de abril de 2008) la Superintendencia de Servicios Publicos
Domiciliarios, SSPD, solicité a los alcaldes de los Distritos y distritos el Reporte de la
Estratificacion Socioeconémica).

Para efectos de mejorar la participacion por eficiencia en los recursos del SGP para Agua
Potable y saneamiento basico, el CONPES SOCIAL 160, VIl - en su recomendacion 8.7.
Sugiere: “actualicen la estratificacion urbana y realicen la estratificacién de fincas y
viviendas dispersas, tomando en cuenta las metodologias que les suministre el
Departamento Administrativo Nacional de Estadistica, DANE, acorde con sus funciones, de
modo tal que se cuente con clasificaciones actualizadas para las distribuciones de las
siguientes vigencias”.

Teniendo en cuenta lo anterior, la LEY 732 DE 2002 (Enero 25) - establece nuevos plazos
para realizar, adoptar y aplicar las estratificaciones socioeconémicas urbanas y rurales en
el territorio nacional y se precisan los mecanismos de ejecucion, control y atencion de
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reclamos por el estrato asignado. Articulo 1°. Plazos. “Los Alcaldes que en cumplimiento
de los mandatos legales anteriores a la presente Ley hayan adelantado estratificaciones
urbanas deberan volver a realizarlas, de manera general, y a adoptarlas maximo en las
siguientes fechas: Catorce (14) meses contados a partir de la entrada en vigencia de la
presente ley los Distritos de categorias primera hasta con 200.000 habitantes, segunda,
tercera, cuarta y quinta, Dieciséis (16) meses contados a partir de la entrada en vigencia de
la presente ley los Distritos y distritos de las Areas Metropolitanas y de categorias especial
y primera con mas de 200.000 habitantes”. Y para realizar y adoptar las estratificaciones
de fincas y viviendas dispersas rurales los Alcaldes tendran como plazo maximo tres (3)
meses contados a partir de la fecha en que reciban del Departamento Nacional de
Planeacion la metodologia completa correspondiente a cada Distrito y distrito como esta
previsto en la presente ley.

La Ley 505 de 1999 establece “Articulo 14. Las estratificaciones urbanas y rurales que en
cumplimiento de las Leyes 142 y 177 de 1994, 188 de 1995, 383 de 1997 y la presente, y
los Decretos 1538 y 2034 de 1996 hayan adelantado los Distritos y distritos del pais,
deberan realizarse de nuevo en el afio 2001 y 2004, respectivamente, aplicando las
metodologias disefiadas por el Departamento Nacional de Planeacién que se encuentren
vigentes en esos momentos. También, deberan volverse a realizar, adoptar y aplicar
estratificaciones urbanas o rurales en cualquier momento, cuando por razones de orden
natural o social, o por incorrecta ejecucion, previo concepto del Departamento Nacional de
Planeacion se amerite”.

Las normas vigentes sobre Estratificacion le asignaron mediante Decreto 262 de 2004 al
Departamento administrativo Nacional de Estadistica (DANE), la funcién de disefar las
metodologias de Estratificacion y de los sistemas de seguimiento y evaluacion de dichas
metodologias. Entre los afios 2012 y 2014 este organismo desarrollé una actual
metodologia, periodo durante el cual se aplicé en los casos que, de acuerdo con la ley, se
ameritaba volver a realizar adoptar y aplicar una estratificacion socioeconémica, para
diciembre de 2014 la metodologia estaba aplicada en aproximadamente 50 Distritos o
Distritos (entre los cuales varias capitales Departamentales) y adoptada en mas de 20 de
ellos.

Actualmente, el Distrito de BUENAVENTURA viene aplicando la metodologia tipo 1
desarrollada por el DNP, la cual se adoptdé mediante el Decreto 558 del 30 de diciembre
de 1996 (SUI) - estratificacion urbana. Teniendo en cuenta lo anterior, la Estratificacion
con la que cuenta el Distrito se encuentra desactualizada segun lo estipulado por la Ley,
esto principalmente por su crecimiento acelerado e incremento poblacional; bajo este
contexto, se hace necesario actualizar la estratificacion socioeconémica del Distrito de
acuerdo con las nuevas metodologias suministradas por el DANE, informacién que nos
permitird contar con una actualizacién acorde y precisa a las condiciones actuales del
Distrito, haciendo eficiente la asignacion de los recursos del Sistema General de
Participaciones de Agua Potable y Saneamiento Basico - SGPAPSB, sin ir en detrimento
de ningun sector de la comunidad segun lo estipulan las respectivas leyes.

Teniendo en cuenta que revisado el personal del area de Estratificacion socioeconémica
qgue labora en la Oficina Asesora de Planeacion del Distrito de BUENAVENTURA, el cual
debe atender las diferentes solitudes de la comunidad, presentar informes a las entidades
de vigilancia y regulacion de la Estratificacion, revisar la correcta aplicacion de la
estratificacion a las Empresas de Servicios Publicos Domiciliarios, realizar la actualizacion
de la Estratificacion Rural del Distrito, coordinar las diferentes actividades reglamentarias
del Comité Permanente de Estratificacion, y las demas que se deriven de los diferentes
procesos relacionados con el area, se observa que no se cuenta con el personal que pueda
dedicarse de manera exclusiva a esta labor, la cual requiere de una alta tarea y experiencia
en trabajo de campo, indispensable para llevar a cabo el trabajo de oficina, por lo cual se
expone la necesidad de contratar apoyo externo para realizar dicha tarea.
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3. REVISION GENERAL ESTRATIFICACION URBANA

La revision general de la estratificacion urbana es el conjunto de acciones que se deben
realizar para que los Distritos y municipios tengan la informacion de las caracteristicas de
las viviendas y de su entorno que expresan las condiciones actuales.

El fin inmediato de la estratificacion urbana, es contar con la informacion precisa para que
la asignacion de estratos sea la mas acorde posible de acuerdo a las reales condiciones
de la localidad, con lo cual las empresas prestadoras de servicios publicos domiciliarios
puedan ajustar sus tarifas dependiendo de los resultados obtenidos de una manera
imparcial y justa si ir en detrimento de ningun sector de la comunidad segun lo estipulan
las respectivas leyes, al igual que brindar a la administracidon municipal informacion actual
y precisa sobre las variaciones en los predios del casco urbano.

Por otro lado, es de anotar que las Directivas 015 de 2005 y 005 de 2008, expedidas por
la Procuraduria General de la Nacion, alertan sobre la deficiente prestacion de los
servicios publicos, la carencia de informacion para su vigilancia y control, principalmente
a las entidades territoriales, asi como la acreditacion que se efectuara en el Modulo
INSPECTOR del SUI sobre el cumplimiento de obligaciones legales fundamentales para
atender el sector de agua potable y saneamiento basico en los siguientes cuatro (4) ejes
estratégicos: 1) Condiciones para operar los servicios publicos domiciliarios, 2)
Informacion y registro que debe reportarse, 3) Gasto publico social en planes y
presupuestos y 4) Calidad y cobertura de agua y saneamiento basico, incluyendo los
decretos de adopcion de la Estratificacién Socioecondmica urbanay rural, y la ultima acta
de funcionamiento del Comité Permanente de Estratificacion.

En concordancia con lo anterior y de conformidad con la Ley 1176 de 2007, el Decreto
313 de 2008 y el Decreto 155 de 2013, los criterios en los que el Gobierno Nacional se
fundamenta para la distribucién de recursos del Sistema General de Participaciones de
Agua Potable y Saneamiento Basico —-SGPAPSB- a los Distritos y distritos del pais son 1)
Déficit de Coberturas, 2) Poblacion atendida y Balance del esquema solidario, 3)
Ampliacién de coberturas y 4) Nivel de pobreza del Distrito, distribuido en los porcentajes
gue se observan a continuacion:

. DISTRIBUCION DE LA

CRITERIO DE ASIGNACION FORMULA
Déficit de coberturas 35%
Poblacion atendida 30%
Ampliacién de coberturas 5%

Nivel de pobreza 20%
Efici_eqcia fi_scal y 10%
administrativa

FUENTE: Ley 1176 de 2007 y Documento CONPES SOCIAL 153 de 2012.

La relevancia de la Estratificaciéon Socioeconémica en los cuatro criterios contenidos en la
tabla anterior es definitiva. En efecto, en lo que respecta al criterio de Eficiencia fiscal y
administrativa, el Gobierno Nacional calculara el porcentaje de cumplimiento de las
variables establecidas en Indicadores Sectoriales, dentro de las cuales se encuentra la
“Aplicacion de la estratificacion socioecondmica”, el reporte de la informacion de
estratificacion al “Sistema Unico de Informacién (SUI)” y cumplimiento en el reporte de
informacion de las Directivas 015 de 2005 y 005 de 2008 expedidas por la Procuraduria
General de la Nacion. Frente al criterio de Ampliacién de coberturas, la homologacion y
cargue al SUI de la estratificacion adoptada reflejara la cobertura real en cada uno de los
servicios publicos y en consecuencia, se efectuara un incremento en este indicador,
obteniendo asi la acreditacion de este criterio y por ende, el incremento de los recursos
del SGP de APSB transferidos al Distrito.
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Para efectos de la asignacién de los recursos por el criterio de poblacion atendida y
balance del esquema solidario de la participacion para Agua Potable y Saneamiento
Basico del Sistema General de Participaciones, el Gobierno Nacional analizara la
distribucion porcentual de usuarios segun los estratos socioecondmicos, por lo que
adquiere mayor relevancia la adopcién de la Estratificacién urbana y rural de acuerdo con
las metodologias aprobadas por el Gobierno Nacional.

El Decreto 1082 de 2015, en su articulo 2.2.9.2.1. Indico las causales de renuencia de los
Distritos a realizar las estratificaciones urbanas y/o rurales dispersas que las
gobernaciones deber determinar, dentro de las cuales se encuentran el no haber dado
inicio a la realizacion de las estratificaciones, de acuerdo con las metodologias
suministradas por el DANE.

3.3. JUSTIFICACION DE LA CONTRATACION

Dada la necesidad que tiene la alcaldia para la ejecucién del estudio y la adopcion por
decreto de los resultados obtenidos a partir del recibo de la metodologia de revision
general de la estratificacion urbana, y en consideracién a la carencia de personal de planta
que pueda dedicarse de manera exclusiva a esta labor y adelantarla con un rigor
profesional y técnico dentro de los términos requeridos, se hace necesaria la contratacion
de apoyo externo, conforme al articulo 101.2 de la Ley 142 de 1994.

Ademas, la actividad REVISION GENERAL DE LA ESTRATIFICACION URBANA Y
CENTROS POBLADOS - ETAPA 1, PARA EL DISTRITO DE BUENAVENTURA - VALLE
DEL CAUCA, se encuentra radicado en el Banco de Programas y proyectos de Inversion
Municipal para la vigencia 2026, asi:

Nombre del proyecto: REVISION DE LA NUEVA METODOLOGIA DE LA
Nombre del proyecto: ESTRATIFICACION SOCIOECONOMICA EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA con ID
1746532
Codigo: Cédigo BPIN: 202600000020142

Poblacion Afectada por el Problema

Tipo de Nimero Fuente de la Informacion Localizacion Localizacién Especifica
Poblacion
Personas 324130 DANE PROYECCION 2024 | Ocoidente del Valle | Zona Urbana y Cenfros
del Cauca Poblades del Distito de
Buenaventura

Poblacion Objetivo de Intervencion

Tipo de Nimero Fuente de la Informacion Localizacion Localizacion Especifica
Poblacion
Personas 210765 Direccion  de  Recursos | Occidente del Valle | Zona Urbana y Centros
Humanos del Cauca Poblados del Distrto de
Buenaventura

La contratacién de la REVISION GENERAL DE LA ESTRATIFICACION URBANA Y
CENTROS POBLADOS - ETAPA 1, PARA EL DISTRITO DE BUENAVENTURA - VALLE
DEL CAUCA se encuentra avalado por la oficina de la Secretaria de Planeacion, lo
enunciado anteriormente puede realizarse totalmente mediante el agotamiento total del
proceso de contratacion segun lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y en
el Decreto 1082 de 2015.
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4. DESCRIPCION TECNICA DE LAS ACTIVIDADES

Se debera desarrollar de conformidad con lo dispuesto en el articulo 11 de la Ley 388 de
1997, teniendo en cuenta los siguientes componentes:

- Capacitacion al comité permanente de estratificacion - revisién, actualizacién y analisis de
impacto de los resultados de la revision general de la estratificacién urbana para el Distrito
de BUENAVENTURA, con el fin hacer justo y equitativo el cobro por la prestacion de los
servicios publicos domiciliarios;

4.3. INSUMOS APORTADOS POR EL DISTRITO

1. Ultimo reporte realizado y cargado al SUI en formato Excel, con la identificacién de
los predios estratificados.

2. Cartografia del Distrito en formato shape

3. Registros 1 y 2 integrados urbano de la vigencia mas actualizada
4. Copia zonas homogéneas geoecondmicas en formato Shape

5. Copia zonas homogéneas fisicas en formato Shape

4.4. MANO DE OBRA REQUERIDA (DISCRIMINADA)

La entidad teniendo en cuenta el objeto a contratar, el valor estimado del contrato, el
alcance, los diversos lugares de ejecucion, el plazo de ejecucion, y el grado de complejidad
del objeto a ejecutar, ha determinado que el personal Minimo que se requiere para la
ejecucion es el que se relaciona a continuacion:

El proponente al momento de presentar su oferta debera ofrecer y contar con la totalidad
del personal minimo requerido que se relaciona a continuacion:

PERSONAL PERFIL REQUERIDO EXPERIENCIA MiNIMA
R CANTIDAD  DEDICACION
ECONOMISTA  CON | EXPERIENCIA GENERAL
MAESTRIA 0 | MINIMA DE CINCO (5) ANOS
DOCTORADO EN COMO PROFESIONAL.
AREAS RELACIONADAS .
1 DIRECTORDE | A LA ECONOMA O L | EXPERIENCIA  ESPECIFICA 1 90%
PROYECTO ; MINIMA: ACREDITAR TRES (3)
ANALISIS ESPACIAL O | pPROYECTOS DE ESTUDIOS DE
GEOGRAFICO O EL | ESTRATIFICACION
DESARROLLO SOCIOECONOMICA ~ COMO
SOSTENIBLE Y MEDIO | DIRECTOR DE PROYECTO EN
AMBIENTE LOS ULTIMOS CINCO ANOS.
EXPERIENCIA GENERAL
MINIMA DE CINCO (5) ANOS
) ECONOMISTA o COMO PROFESIONAL.
Coggﬁ'ENFQDLOR INGENIERO EXPERIENCIA  ESPECIFICA 1 100%
CATASTRAL CON | MINIMA: ACREDITAR TRES (3)
ESPECIALIZACION PROYECTOS DE ESTUDIOS DE
ESTRATIFICACION
SOCIOECONOMICA ~ COMO
COORDINADOR GENERAL EN
LOS ULTIMOS CINCO ANOS.
COORDINADOR | ARQUITECTO o | EXPERIENCIA ~ ~ GENERAL
DE INGENIERO coN | MINIMA DE CINCO (5) ANOS
CARTOGRAFIA, | MAESTRIA EN GESTION | COMO PROFESIONAL
DIGITALIZACION | DE LA INFORMACION Y
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3 Y BASES DE | TECNOLOGIAS EXPERIENCIA  ESPECIFICA
DATOS GEOESPACIALES MINIMA: ACREDITAR TRES (3) 1 90%
PROYECTOS DE ESTUDIOS DE
ESTRATIFICACION
SOCIOECONOMICA ~ COMO
COORDINADOR DE
CARTOGRAFIA,
DIGITALIZACION Y BASES DE
DATOS EN LOS ULTIMOS
CINCO ANOS.
PROFESIONALES INGENIERO O EXPERIENCIA GENERAL
4 DE APOYO ECONOMISTA MINIMA DE TRES (3) ANOS 9 90%
COMO PROFESIONAL
PROFESIONAL EN
ANALISTAY CUALQUIER AREA O EXPERIENCIA GENERAL
5 DIGITADOR TECNICO EN SISTEMAS MINIMA DE UN (1) ANO 1 90%
0 GESTION
EMPRESARIAL
6 RECOLECTORES N/A
DE INFORMACION BACHILLERES 1" 100%

El proponente debera anexar a la propuesta los siguientes documentos del personal.

e Fotocopia de la cédula de ciudadania.

e Fotocopia de diplomas o actas de grado de pregrado que acrediten la formacion
profesional que corresponda.

e Diploma y/o acta de Postgrado (Si Aplica).

e Fotocopia de la matricula y/o tarjeta profesional.

e Fotocopia del certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios, fiscales,
judiciales y medidas correctivas.

e Tarjeta profesional expedida por el Consejo respectivo, vigente a la fecha del

cierre del proceso.
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2.21. COMPETENCIAS / FUNCIONES A DESARROLLAR POR EL PERSONAL

DESCRIPCION

CANTIDAD

DIRECTOR DE PROYECTO:

Serd un (1) profesional encargado de la direccién general del proyecto y
desempefiara las siguientes funciones:

- Dirigir la integracién y ejecucion del proyecto.

- Eselresponsable que el proyecto se ejecute de acuerdo a los plazos,
costos y estandares de calidad establecidos

- Tomar decisiones en caso de imprevistos.

- Establecer Procesos en forma continua y permanente que permita el

- Garantizar el Procesamiento de la informacién recolectada
adecuadamente para la obtencion de los productos propuestos

- Entregar las bases de datos definitivas al terminar el proceso de
actualizacion de la estratificacion rural.

- Entregar las bases de datos definitivas al terminar cada una de las
fases del proceso de revision general.

andlisis de la informacién. 1

- Dirigir y controlar las actividades permitiendo asi lograr cumplir con las
metas y expectativas del proyecto.

- Disefiary conducir la Construccién de los documentos en las fases del
proceso de revision.

- Instrumentar acciones con objeto de posibilitar el acceso a la
obtencién de la informacion.

- Dirigir al equipo de trabajo para la ejecucion de cada una de las fases
de trabajo proyectadas.

- Dirigir al equipo de trabajo para la entrega de informes, la capacitacién
al Comité Permanente de Estratificacion y deméas actividades que
correspondan al objeto contractual.

COORDINADOR GENERAL
Sera un (1) profesional encargado del componente de la coordinacion general
de las actividades y desempefiara las siguientes funciones:

- Participar en la coordinacion de las actividades con el comité
permanente de estratificacion y su capacitacion acerca de las
actividades y en cada una de las fases del proceso.

- Garantizar el suministro de los recursos materiales indispensables
(instalaciones e implementos de trabajo).

2 - Coordinar el trabajo de andlisis de la revision y ajustes de la Unidad
Espacial de Estratificacion - UEE junto con la estratificacion rural y el 1
analisis de la informacién suministrada.

- Adelantar las acciones necesarias para que las dependencias
municipales suministren la informacion basica requerida.

- Organizar la informacion recopilada y procesarla adecuadamente para
la obtencion de los productos propuestos

- Laplaneacion y ejecucion del trabajo de campo

- Demarcar las rutas de recorrido para la toma de informacién en los
planos catastrales.

- Instruir y coordinar el trabajo de campo desarrollado por los
recolectores de informacion para la rectificacion e identificacion de
zonas

- Acompariamiento continuo al personal de campo en la recoleccién de
la respectiva informacién

COORDINADOR DE CARTOGRAFIA, DIGITALIZACION Y BASES DE
DATOS

Sera un (1) profesional encargado del componente de la coordinacién general
de las actividades y desempefiara las siguientes funciones:

- Garantizar el suministro de los recursos materiales indispensables
(cartografia y dispositivos para toma de informacion).

- Coordinar el trabajo de analisis de la revision y ajustes de la Unidad 1
Espacial de Estratificacion - UEE junto con la estratificacion rural y el

3 analisis de la informacién suministrada.
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- Acompafiamiento continuo al grupo de trabajo en la recoleccion de la
respectiva informacion

PROFESIONAL DE APOYO

Serén dos (2) profesionales encargados del componente de la coordinacion
general de las actividades y desempefiara las siguientes funciones:

- Entregar las bases de datos al terminar el proceso de estratificacion
urbana.

- Entregar las bases de datos definitivas al terminar cada una de las
fases del proceso de revision general.

- Acompafiamiento continuo al grupo de trabajo en la recoleccion de la
respectiva informacion.

- Apoyar en las labores logisticas para la ejecucién de las actividades
correspondientes

ANALISTAY DIGITADOR

Sera un (1) técnico o profesional encargado de la digitacion, y desempefiara las
siguientes funciones:

- Ingresar la informacion tomada en campo en los formatos correspondientes
para su entrega al coordinador de cartografia, digitalizacion y bases de
datos

- Procesar toda la informacién recolectada.

- Establecer los resultados correspondientes para su entrega e incorporacion
a los informes parciales y final

RECOLECTORES DE INFORMACION

Seran once (11) recolectores de informacién que desempefiaran las siguientes
funciones:

- Son los encargados de efectuar, previo entrenamiento y capacitacion, el
levantamiento de los registros mediante la toma de informacién veraz y
oportuna sobre cada uno de los conceptos definidos en las diferentes
etapas del estudio, con la ayuda de planos de ruta y bajo el control del
coordinador general y de trabajo de campo.

11

23. OTROS COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
DESPLAZAMIENTO EQUIPO PROFESIONAL Y
TECNICO (TIQUETES, TRANSPORTE Y| MES 2
GASTOS DE REPRESENTACION)
COSTO ALQUILER DE VEHICULO
TRANSPORTE ~ EQUIPO  PROFESIONAL, MES 2
TECNICO Y DE CAMPO
GASTOS DE  OFICINA, PAPELERIA,
FOTOCOPIAS Y COMUNICACIONES, EQUIPOS MES 2
DE COMPUTO
CARTOGRAFIA MES 2
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3. COMPONENTES, ACTIVIDADES Y PRODUCTOS

COMPONENTE 1

RECOPILACION DE INFORMACION BASICA

Actividades Productos
. Recopilacién de la informacion basica:
. e Un Informe de la informacion
> Informacion catastral suministrada por el DANE para dar
> Informacién suministrada por el DANE inicio a la Revision General de la

Estratificacion Urbana.

COMPONENTE 2

DEFINIRY REVISAR LAS UEE (ETAPA I) - INFORME

Actividades

Productos

Se realiza para determinar la unidad espacial de
estratificacion (UEE); que es el area dotada de
caracteristicas homogéneas de conformidad con los
factores de estratificacion (art 103 de la ley 142 de 1994)
y es el espacio geografico que se determina a partir de la

intercepcién  espacial entre zonas homogéneas
geoeconomicas y zonas fisicas.

Determinacién Unidades Espaciales De
Estratificacion (UEE)

e Revision de las Unidades Espaciales De

Estratificacion - UEE.

e Completar la informacion: asignacion de la Unidad
Espacial de Estratificacion - UEE a predios no
zonificados, correccion de la Unidad Espacial de

Estratificacion - UEE de los  predios
correspondientes e identificacién de viviendas tipo
apartamento.

e Revision de viviendas que deben ser estratificadas:
verificacion de centros poblados.

e Identificacion de casos particulares: identificacion de
errores de dibujo, subzonas conformadas por patios
en centros de manzanas, lotes o areas no

urbanizadas predios de caracteristicas rurales,
subzonas de uso no residencial.
e Consolidacion de la Unidad Espacial de

Estratificacion - UEE preliminares y entrega de la
informacion.

Aplicando la metodologia disefiada por el DANE.

Un informe detallado de las tareas
adelantadas en el desarrollo de la primera
etapa del proceso de revision general de la
estratificaciéon socioeconémica del éarea
urbana y de centros poblados.

Oficio de radicacion ante el DANE con copia
al supervisor, de la informacion y formatos
concernientes a la realizacion de la primera
etapa de revision general de la
estratificacion socioecondmica urbana y de
centros poblados

INFORME COMPONENTE DOS

Elaboracion y entrega del informe, que debera contener
como minimo:

e La descripcidon detallada de las actividades
adelantadas en la primera etapa del proceso
(memorias en digital).

e El plano cartografico utilizado.

e Listado de zonas de la Unidad Espacial de
Estratificacion (UEE).

e Listado de zonas excluidas.

e Listado de predios.

e Informe de actividades primera etapa.

e Comunicacion del DANE. Solicitando la
realizacion de la primera etapa del
proceso de RG de la estratificacion

urbana.

e Oficio radicado al DANE primera fase
RG

e Planos de Estratificacion (fisico y
Magnético)

e Listados zonas y predios en Excel
e Registro Fotografico
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4. CRONOGRAMA

El proyecto se ejecutara por semanas, estimado en un plazo maximo de sesenta (60) dias,
distribuyendo las actividades de manera progresiva y simultanea segun el cronograma
fisico—financiero aprobado en el BPIN.

ACTIVIDADES SEMANAS
ITEM
COMPONENTES
1 RECOPILACION DE
INFORMACION BASICA
DETERMINACION DE LA UNIDAD
2 ESPACIAL ] DE
ESTRATIFICACION - UEE
REVISION Y AJUSTE (ETAPA 1)
INFORME ETAPA 1
5. OBLIGACIONES
5.1. Generales

1. Cumplir con las obligaciones y derechos contemplados en el articulo 5° de la ley 80 de
1993.

2. Ejecutar el contrato con eficacia, responsabilidad, oportunidad y confidencialidad
durante la ejecucion de sus obligaciones propendiendo en todo momento por el
cumplimiento del objeto contractual.

3. Responder por los elementos, bienes, informacion, etc. que se pongan a su disposicion
para la ejecucion del presente acuerdo de voluntades, propendiendo, en todo caso, por
Su conservacion y uso adecuado.

4. Rendir oportunamente los informes que sobre la ejecucion y estado del contrato le
solicite el contratante por conducto del supervisor o interventor segun corresponda.

5. Acatar diligentemente las instrucciones e indicaciones que sean impartidas por el
supervisor.

6. Informar oportunamente al contratante sobre cualquier eventualidad que pueda
sobrevenir y que afecte el desarrollo de las actividades y/o obligaciones pactadas.

7. Acreditar mediante Certificacion el Pago de Aportes de Seguridad Social y Aportes
Parafiscales, expedida por el Revisor Fiscal de la empresa o el Representante Legal de
la misma, en cumplimiento del articulo 50 de la Ley 789 de 2002, 828 de 2003 y 1150
de 2007, del mes correspondiente del personal que utilice el contratista para la debida
ejecucion del contrato.

5.2 Del Distrito
Generales

La Alcaldia Distrital de Buenaventura en desarrollo del Contrato, tendra como obligaciones
generales las contempladas en el articulo 4 de la ley 80 de 1993.

Particulares

1. Ejercer la vigilancia administrativa, técnica y financiera del contrato a través de la
supervision.

2. Ejercer el seguimiento del contrato a través del referente designado.
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3. Formular sugerencias por escrito sobre observaciones que estime convenientes en el
desarrollo del contrato, siempre enmarcadas dentro de los términos del mismo.

4. Acompanar y facilitar la ejecucién del contrato.

5. Verificar el cumplimiento del objeto del contrato en la forma, tiempo y condiciones
pactadas para su ejecucion.

6. Cancelar al contratista el valor pactado, en la forma, plazos y condiciones que se indican
en el mismo.

7. Brindar informacién veraz y oportuna para el cumplimiento del objeto a contratar.

5.3. Del Contratista

Sin perjuicio de las obligaciones que de suyo tiene a cargo, en virtud de la naturaleza del
contrato, del objeto pactado y del marco que se genera del Estatuto General de
Contratacion de la Administracion Publica, el contratista, se obliga como minimo
especialmente a:

1. Adelantar todas las actividades relacionadas a la capacitacién y fortalecimiento del
comité permanente de estratificacion.

2. Adelantar todas las actividades relacionadas con los resultados del estudio de revisién
general de la estratificacion socioecondmica urbana.

3. Cumplir con el objeto del contrato dentro de los parametros establecidos en los estudios
previos, pliegos de condiciones y sus anexos, el contrato celebrado y la propuesta
presentada.

4. Suscribir junto con el supervisor del contrato, el Acta de Inicio, dentro los tres (3) dias
habiles posteriores a la aprobacién de las garantias y demas requisitos de legalizacién
y ejecucion por parte del DISTRITO.

5. Asumir el pago de honorarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral del
personal que contrate para la ejecucién del contrato, lo mismo que el pago de
honorarios, los impuestos, gravamenes, aportes y servicios de cualquier género que
establezcan las leyes colombianas y demas erogaciones necesarias para la ejecucion
del contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el proponente
al momento de la presentacion de la propuesta.

6. Mantener vigente las garantias exigidas por el tiempo pactado en el contrato, asi como
de las modificaciones que se presenten en la ejecucién del mismo.

7. Suministrar al supervisor del contrato toda la informacién que le sea solicitada para
verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae, de
acuerdo con los articulos 4° y 5° de la Ley 80 de 1993.

8. Asistir a las reuniones que sean convocadas por el supervisor del contrato, para revisar
el estado de ejecucion del mismo, el cumplimiento de las obligaciones a cargo del
contratista o cualquier aspecto técnico o administrativo referente al mismo.

9. Acatar las observaciones y recomendaciones del supervisor, dirigidas al acuerdo de
cumplimiento del objeto del contrato.

10. De conformidad con lo estipulado en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, y el articulo
50 de la Ley 789 de 2002, cumplir con sus obligaciones frente al Sistema Integral de
Seguridad Social en (Salud, Pensiones, riesgos laborales).
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Particulares

1.

10.

Desarrollar las actividades técnicas, metodoldgicas y administrativas correspondientes
a la Etapa 1 de la consultoria para la revision general de la estratificacion
socioecondmica urbana y de los centros poblados del Distrito de Buenaventura, de
conformidad con los estudios previos, el anexo técnico, la propuesta presentada y el
contrato celebrado.

Revisar los antecedentes técnicos, metodoldgicos, normativos y administrativos
relacionados con la estratificacion socioeconémica vigente en el area objeto de estudio.

Recopilar, organizar y analizar la informacién documental, catastral, predial, cartografica
y administrativa disponible que resulte necesaria para el desarrollo de las actividades
previstas en la Etapa 1.

Verificar la consistencia y correspondencia de la informacion predial y cartografica
disponible, identificando duplicidades, inconsistencias, vacios de informacién y demas
situaciones que puedan afectar el desarrollo de la consultoria.

Identificar y documentar las areas urbanas y los centros poblados comprendidos en el
alcance contractual, tomando como referencia la informacién territorial, catastral y
cartografica disponible y los lineamientos metodoldgicos aplicables.

Revisar la informacion disponible sobre la estratificacion socioecondmica existente, su
cobertura territorial, antecedentes y estado de actualizacion, identificando los aspectos
técnicos que requieran revision.

Aplicar los lineamientos, manuales, instructivos y herramientas metodolégicas vigentes
del Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE) que correspondan al
alcance de la Etapa 1.

Identificar los insumos técnicos y documentales faltantes para el desarrollo de la
consultoria, documentando las necesidades de informacion y gestionando su solicitud
ante las dependencias o entidades competentes, cuando corresponda.

Elaborar un diagndstico técnico de la informacion revisada, identificando los hallazgos,
inconsistencias, limitaciones y requerimientos que deban considerarse para el
desarrollo de las siguientes actividades del proceso de revisién general.

Las demas inherentes al cumplimiento del objeto contratado y que sean determinadas
por el supervisor

6. FORMA DE PAGO:

El Distrito se compromete a pagar al contratista el valor del contrato resultante del presente
proceso de la siguiente manera:

A. Un primer pago parcial del cuarenta por ciento (40%), del valor del contrato a la

entrega de los productos definidos en el componente 1, la constancia de pago de
seguridad social correspondiente, presentacion de factura e informe parcial del
supervisor delegado y recibo a satisfaccion parcial de conformidad con el cumplimiento
a cabalidad de las obligaciones a cargo del contratista, segun lo estipulado en los
componentes en mencioén.

Un segundo y ultimo pago correspondiente al sesenta (60%) del valor del contrato a
la entrega de los productos definidos en los componentes 2, a la entrega de la
constancia de pago de seguridad social correspondiente, presentacioén de factura e
informe final del supervisor y recibo a satisfaccion final de cumplimiento a cabalidad
de las obligaciones a cargo del contratista.




Argsos SISTEMA INTEGRADO DE GESTION CODIGO: | FG-GI-CA-24
E?A DE LA CALIDAD Y MECI VERSION: | 2.0

— FECHA:  01/02/2023

— FICHA TECNICA BIENES O SERVICIOS i T be 16

El Contratista debera presentar para el tramite de sus cuentas ademas de los documentos
relacionados la factura de venta, en original y copia, la cual debe cumplir, como minimo, los
requisitos de las normas fiscales establecidas en el articulo 617 del Estatuto Tributario.

La fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboracion, y en ella consta el
numero del contrato, el concepto del bien o servicio que se esta cobrando. En caso de no
estar obligado a facturar, debera presentar el documento que se asemeje a la factura.

Nota: Todos los pagos estaran sujetos a los desembolsos que efectue la Tesoreria Distrital,
sin perjuicio del cumplimiento del objeto contractual y demas requisitos legales para su
cancelacion.

7. GARANTIAS

Con el fin de amparar los riesgos derivados de la ejecucion del contrato, el contratista
debera constituir las garantias exigidas por la normativa vigente en materia de contratacion
estatal, de conformidad con la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de
2015.

El Decreto 1082 de 2015, consagra el régimen de garantias en la contratacién de la
administracion publica, estableciendo los mecanismos de cobertura del riesgo en los
contratos regidos por la ley 80 de 1993 y la ley 1150 de 2007, para garantizar el
cumplimiento de las obligaciones surgidas a favor de las entidades publicas con ocasién de
la presentacién de las ofertas en los procesos de seleccién, de la celebracién de los
contratos y su liquidacién, asi como de los riesgos a los cuales se encuentran expuestas
las entidades publicas derivados de la responsabilidad civil extracontractual que pueda
surgir con ocasion de las actuaciones, hechos u omisiones de los contratistas y
subcontratistas.

La norma define por mecanismo de cobertura de riesgo "el instrumento otorgado por los
oferentes o por el contratista de una entidad publica contratante, en favor de ésta o a favor
de terceros, con el objeto de garantizar entre otros: (i) la seriedad de su ofrecimiento: (ii) el
cumplimiento de obligaciones que para que surjan del contrato y de su liquidacion; (iii) la
responsabilidad extracontractual que pueda surgir para la administracion por las
actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas y subcontratistas; y (iv) Los demas
riesgos a los que se encuentre expuesta la administracion segun el contrato”

Por tanto, los proponentes deberan cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento
de las obligaciones a su cargo. Las garantias y sus respectivos amparos que deberan
constituir los proponentes en la etapa precontractual. y el contratista en la contractual se
sefalan a continuacion:

El contratista debera constituir a favor del Distrito una garantia Unica otorgada a través de
una entidad bancaria o compafiia aseguradora, cuya poliza matriz este aprobada por la
Superintendencia Financiera, que ampare los siguientes riesgos:

VALOR BASE
AMPARO VIGENCIA ASEGURADO ASEGURADA

Plazo del contrato y tres (3) meses, contados
1 SERIEDAD DE LA OFERTA | a partir de la fecha de cierre del proceso. Art 10% VALOR DEL
2.2.1.2.3.1.2 del decreto 1082 del 2015 CONTRATO

Nota: la garantia Seriedad de la oferta sera solicitada durante la etapa precontractual unica y
exclusivamente para la presentacion de la oferta

Garantia de Seriedad — Finalidad

Esta garantia respalda al principio de irrevocabilidad de la oferta, caso en el cual los proponentes
que pierdan interés en la adjudicacion resarciran los perjuicios causados por su retiro del proceso de
seleccion. Naturalmente, esta garantia solo la constituyen quienes presenten oferta, motivo por el
cual sus efectos no se extienden a personas ajenas a la actividad precontractual; sin perjuicio de que
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la pdliza sea un mecanismo conminatorio, en la medida en que obliga a celebrar el contrato, so pena
de hacerla efectiva. De esta manera, la exigencia permite que solo se presenten personas con la
capacidad técnica y financiera suficiente para ejecutarlo en caso de adjudicacion, desestimulando la
presentacion de ofertas que no son serias, cuya evaluacion entorpece la buena marcha de la
Administracion, y en especial la celeridad y eficiencia de los procedimientos contractuales.

Fuente: Documento: C-608 de 2025 - https://relatoria.colombiacompra.gov.co/conceptos/c-608-de-2025/

CARACTERISTICA

CONDICION
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a
Clase saber: (i) Contrato de seguro contenido en una péliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio
autéonomo, (iii) Garantia Bancaria.
Asegurado/ .
beneficiario ALCALDIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA NIT 890.399.045 - 3

Amparos, vigencia y
valores asegurados

VALOR BASE
AMPARO VIGENCIA ASEGURADO  ASEGURADA
CALIDAD DE | PLAZO  DEL VALOR DEL
LOS SERVICIOS | CONTRATO Y 10% CONTRATO
SEIS () MESES
PLAZO  DEL VALOR DEL
CUMPLIMIENTO | CONTRATO Y 10% CONTRATO
SEIS (6) MESES
PAGO DE | PLAZO  DEL 5% VALOR DEL
SALARIOS Y | CONTRATO Y CONTRATO
PRESTACIONES | TRES (3) ANOS
SOCIALES MAS
RESPONSABILI | VIGENCIA DEL 100% VALOR DEL
DAD  CIVIL | CONTRATO CONTRATO 200
4 EXTRACONTRA SMLMV
CTUAL 200
SMLV

Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo

Tomador societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la
Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento
se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

Informacion . Numero y afios del contrato
ia dentro de ° Objeto del contrato )
necesaria den . Firma del representante legal del Contratista
la poliza ° En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor E;j.
C

umplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

8. VALORTOTAL DEL CONTRATO

El valor total del contrato es de Doscientos Setenta y Nueve Millones Quinientos Mil Pesos
($279.500.000) Moneda Corriente.

9. PLAZO

El plazo de ejecucién estimado para el presente proceso sera maximo de sesenta (60) dias
calendario, sin exceder la vigencia 2026, (31 de diciembre 2026), Por lo anterior, para la
ejecucion material de las obligaciones contractuales, el término de ejecucion comenzara a
contarse a partir de la suscripcion del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos
de perfeccionamiento y ejecucion del contrato.
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La ejecucién podra finalizar antes del vencimiento del plazo inicialmente previsto, siempre
que el contratista haya cumplido integralmente las obligaciones contractuales, entregado
la totalidad de los productos, servicios y/o entregables establecidos y estos hayan sido
recibidos a satisfaccion por parte de la supervision, dejando constancia de ello en los
documentos correspondientes.

En todo caso, la finalizacion anticipada de la ejecucion no dara lugar, por si sola, al
reconocimiento de valores adicionales o diferentes a los inicialmente pactados
contractualmente, y el pago se realizara de conformidad con la forma de pago establecida
en el contrato y previa verificacion del cumplimiento de las obligaciones correspondientes.

Observacion al Plazo De Ejecucion: se entiende en dias calendarios, en todo
caso la prestacion de los servicios se realizara hasta el 31 de diciembre de 2026 sin superar
la vigencia fiscal.

Las cotizaciones deberan presentarse conforme al detalle siguiente:

CANTIDAD DESCRIPCION VALOR

UNITARIO
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