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ESTUDIO PREVIO

Con fundamento en las diligencias de viabilidad adelantadas para el proyecto de referencia, esta dependencia se complace en
presentar a usted el ESTUDIO PREVIO, en cumplimiento del articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 (reglamentario de ios
numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993). El propbsito de este documento es viabilizar el proceso de seleccion y la
posterior contratacion, bajo la modafidad de CONCURSO DE MERITOS ABIERTO, para la ejecucion del objeto: “ESTUDIOS Y
DISENOS PARA LA ADECUACION DE LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE

ARAUCA",

1. LADESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON EL PROCESO DE
CONTRATAGCION. (DESARROLLO DEL NUMERAL 1 ARTICULO 2.2.1.1.2.1.1 DEL DECRETO 1082 DE 2015)

En la actualidad se adelanta el concurso de méritos abierto cuyo objeto corresponde a “ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA
ADECUACION DE LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA”, de
conformidad con el articulo 311 de la Constitucion Politica de Colombia y la Ley 136 de 1994, corresponde a los municipios garantizar
la prestacion eficiente de los servicios publicos locales, categoria que comprende la infraestructura destinada al beneficio y faenado
de animales para consumo humang.

El Municipio de Tame {Arauca), dada su vocacion eminentemente ganadera y su posicion esfratégica en el pie de monte araucano,
requiere contar con una infraestructura de beneficio animal funcional, moderna y ajustada a ios estandares sanitarios e industriales
vigentes. La Planta de Beneficio Animal (PBA) municipal constiluye un activo estratégico para la economia local, el abastecimiento
seguro de came, la proteccion de la salud piblica de los habitantes y la eradicacion del sacrificio clandestino en la jurisdiccion.

El funcionamiento de las Plantas de Beneficio Animal (PBA) esta supeditado a un marco regulatorio obligatorio y estricto integrado por
ol Decreto 1500 de 2007, e! Decreto 2270 de 2012, el Decreto 1282 de 2016, el Decreto 2016 de 2023 y la Resolucién 240 de 2013
del Ministerio de Salud y Proteccion Social. Estas disposiciones regulan el Sistema Oficial de Inspeccion, Vigilancia y Control de la
came y exigen el acatamiento de estandares técnicos de inocuidad y procesamiento.

PROBLEMA - OPORTUNIDAD DE MEJORA
En la actualidad, |a infragstructura fisica, operativa y sanitaria de la Planta de Beneficio Animal del Municipio de Tame presenta brechas

y rezagos técnicos frente a las exigencias fijadas en el Plan Grado de Normalizacion (PGN) o los requerimientos de inspeccion,
vigilancia y control del INVIMA. Esta situacion genera los siguientes riesgos e inconvenientes:

1. Riesgo Sanitario y de Salud Piblica: La falta de adecuacion arquitectonica y de sistemas de inocuidad en los flujos de
proceso incrementa el riesgo de contaminacion cruzada durante el faenado de los animales.

2. Riesgo Ambiental: La operacién requiere una optimizacion en los sisternas de gestion de vertimientos (ARyS), manejo de
decomisos y residuos solidos organicos, para garantizar el cumplimiento de los permisos otorgados por la Autoridad
Ambiental competente (Corporinoguia).
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3. Riesgo Legal e Institucional: La eventua! imposicion de medidas sanitarias preventivas o de clausura temporalfdefinitiva por
parte del INVIMA suspenderia el sacrificio legal en el municipio, incentivando la ilegalidad y desabasteciendo el mercado
local.

JUSTIFICACION

Para adelantar cualquier intervencion fisica o inversion de obra piblica en la PBA, la normativa de contraiacion y la reglamentacion
técnica de ingenieria obligan a contar con una planificacion rigurosa a nivel de fase de detalle. No es legal ni técnicamente viable
gjecutar obras de remodelacion o adecuacion en una planta de beneficio sin contar previamente con el conjunto de estudios técnicos
de ingenieria y arquitectura especializados. Dichos disefios permitiran:

Dimensionar con precision el alcance fisico, los costos de obra y la programacion de ejecucion.
Soportar técnicamente la viabilidad operativa y la sostenibilidad ambiental de Ia infraestructura, asegurando el cumplimiento
de las reglamentaciones sanitarias y de vertimientos aplicables.

e Aplicar el principio de planificacion y economia en la contratacion estatal, evitando sobrecostos, adiciones injustificadas o
suspensiones de obra por inconsistencias en la fase de ejecucion.

Finalmente, es pertinente precisar que el proceso de contratacion se encuentra en estricta consonancia y articulacién con los tres
niveles de planificacion del Estado: contribuye al Plan Nacional de Desarrollo (2022-2026) “Colombia Potencia Mundial de la Vida™
Contribuye directamente al gje transformador de “Derecho Humano a la Alimentacion” y a la transformacion de “Ordenamiento del
Territorio Alrededor del Agua y Justicia Ambiental’, impulsando la infraestructura productiva publica, 1a inocuidad alimentaria y el
fortalecimiento de la produccion agropecuaria regional bajo estandares de sostenibilidad ambiental; armoniza con la estrategia Plan
de Desarrollo Departamental de Arauca (2024-2027) “Arauca Prospera y Sostenible” Armoniza con las lineas estratégicas de
Desarrolio Econdmico, Productividad Agropecuaria y Sanidad Animal, las cuales promueven el fortatecimiento de las cadenas de valor
cérnicas, el cumplimiento de |2 regulacion sanitaria nacional (NVIMA)} y la competitividad de la infraestructura de soporte para el sector
ganadero de! departamento; y se integra al Plan de Desarrollo Municipal "Haciendo Equipo por Tame 2024-2027": Se integra a las
metas orientadas al Fortalecimiento del Sector Agropecuario, Desarrollo Rural y Salud Piblica, garantizande el cumplimiento de los
compromisos de normalizacion sanitaria de la Planta de Beneficio Animal, la erradicacion del sacrificio clandestine y la proteccion de
la salud de los tamefios. En consecuencia, el objeto de la contratacion que comprende ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA
ADECUACION DE LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA se configura
como el medio indispensable e idoneo para satisfacer fa necesidad.

2. IDENTIFICACION DE ACUERDO CON EL TERCER NIVEL DE CLASIFICACION DE BIENES Y SERVICIOS:

La presente contratacion se encuentra contsmplada en el Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad en la vigencia 2026, actualizado.

81101500 Ingenieria Civil
80101500 Servicios de Consultoria de negocios y administracion corporativa
80111614 Servicios temporales de ingenieria

Con |a presente contratacion se avanza en el cumplimiento de la siguiente meta:

INFORMACION GENERAL
LINEA ESTRATEGICA: TAME PRODUCTIVA, INDUSTRIAL, COMPETITIVA Y TURISTICA
SECTOR: Agricultura y Desarrolle Rural
PROGRAMA PRESUPUESTAL: Infraestructura productiva y Comercializacion
PRODUCTO: Infraestructura para la fransformacién de productos agropecuarios adecuada
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CODIGO ID DEL PRODUCTO: 170905900
INDICADOR DE PRODUCTO: infraestructura para la fransformacion de productos agropecuarios adecuada

CODIGO DEL INDICADOR DE PRODUCTO: 170905900

, FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUGTURA DE PRODUCCION
PROYECTO DE INVERSION: AGROPECUARIA EN EL MUNICIPIO DE TAME

CODIGO BPPIN: 202500000037908

»
s

R

PLANES DE DESARROLLO

PLAN DE DESARROLLO NACIONAL: Colombia Potencia Mundial de la Vida.
TRANSFORMACION: Derecho humano a fa alimentacion

PILAR: Disponibilidad de Alimentos

CATALIZADOR: Transformacion del sector agropecuario para producir mas y mejores alimentos
COMPONENTE: Ordenar la produccion agropecuaria

CONCORDANCIA Y PERTINENCIA CON EL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL: Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
PILAR: Plan participativo de desarrolio departamental 2024-2027
EJE ESTRATEGICO: ARAUCA CON PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO ECONOMICO - DESARROLLO PRODUCTIVO,

COMPETITIVO Y SCSTENIBLE
PROGRAMA PRESUPUESTAL: Infraestructura productiva y comercializacion

CONCORDANCIA Y PERTINENCIA PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL: HACIENDO EQUIPO POR TAME 2024-2027.
LINEA ESTRATEGICA: TAME PRODUCTIVA, INDUSTRIAL, COMPETITIVA Y TURISTICA
SECTOR: Agricultura y Desarrollo Rural

PROGRAMA: Infraestructura productiva y comercializacion

3. LOCALIZACION Y DESCRIPCION DEL PROYECTO. .

El proyecto se localiza en la Planta de Beneficio Animal del municipio de Tame, departamento de Arauca. Esta se encuentra en area
rural, a escasos metros del casco urbano. Se localiza geograficamente en las coordenadas 6°26'49.0"N71°44' 1.2 W.

NUMERAL 2 ARTICULO 2.2.1.1.2.1.1 DECRETO No. 1082 DE 2015
OBJETO PARA CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR.
3.1. IDENTIFICACION Y DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR:

identificacion de! Objeto:

A través del presente proceso de seleccion y la consecuente contratacion de la consultoria para la “ESTUDIOS Y DISENOS PARA
LA ADECUACION DE LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA’ la
Entidad Contratante busca establecer el desarrolio integral de la consultoria especializada de ingenieria, arquitectura, gestion
ambiental y sanitaria, tendiente a elaborar los estudios técnicos, memorias de calculo, planos de detalle, especificaciones técnicas,
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presupuesto detallado y analisis de precios unitarios (APU) requeridos para ejecutar las obras de adecuacion, modemizacion y
oplimizacion operacional de la Planta de Beneficio Animal del Municipio de Tame.

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD:

El proceso se fundamenta en los articulos 2 y 209 de la Constitucién Politica de Colombia, los cuales imponen a las autoridades
publicas el deber de garantizar la efectividad de los derechos, el bienestar general y el cumplimiento de los principios de legalidad,
eficacia, economia, transparencia y planeacion en la gestién piblica. Conforme al articulo 311 de la Constitucion Pelitica y al articulo
3 de la Ley 136 de 1994, los municipios tienen la competencia legal directa de prestar los servicios piblicos locales y constuir o
adecuar la infraestructura necesaria para el desarrollo social y econémico de su jurisdiccion, dentro de la cual se enmarca la Planta
de Beneficio Animal (PBA) para garantizar la salubridad y la seguridad alimentaria.

De acuerdo con el Estatuto General de Contratacion de la Administracién Publica, las decisiones de inversion en infraestructura deben
estar respaldadas por estudios técnicos preliminares. La ejecucion material de obras sin contar previamente con diagndsticos, planos
y disefios vulnera el principio de planeacion y expone a la entidad a improvisaciones y sobrecostos. El numeral 2 del articulo 32 de la
Ley 80 de 1993 define los contratos de consultoria como aquellos destinados a |a elaboracion de estudios de inversion, diagnosticos,
prefactibilidad o factibilidad, asi como la ejecucidn de disefios, ptanos y proyectos técnicos especializados

El articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 exige a las entidades estatales realizar en la etapa precontractual un analisis del
sector economico correspondiente, evaluando los aspectos legales, tcnicos, comerciales, financieros y de gestion de riesgos
La adecuacién de la PBA responde al imperativo legal de dar cumplimiento al Sistema Oficial de Inspeccion, Vigilancia y Control de la
carne, reglamentado por el Decreto 1500 de 2007, el Decreto 2270 de 2012, el Decreto 1282 de 2018, el Decreto 2016 de 2023 y la
Resolucion 240 de 2013 del Ministerio de Salud y Proteccién Social. Estas normas imponen estandares abligatorios supervisados por
el INVIMA.

4, OBJETO A CONTRATAR:

El objeto de contrato es: “ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA ADECUACION DE LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DEL
MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA”

4.1. IDENTIFICACION DEL CONTRATOQ PARA CELEBRAR:
Para el desarrollo def objeto contractual se suscribiran un: CONTRATO DE CONSULTORIA.

4.2. CONDICIONES TECNICAS DE LA CONSULTORIA (VER FICHA TECNICA):

ITEM .. _DESCRIPCION I UND . CANT
1 PERSONAL PROFESIONAL
14 DIRECTOR DE CONSULTORIA MES 1,00

12 RESIDENTE DE CONSULTORIA MES 1,00

2 | DIAGNOSTICO TECNICO-SANITARIO Y FUNCIONAL

21 | DIAGNOSTICO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE UND 100

22 | DIAGNOSTICO TECNICO SANITARIO Y FUNCIONAL UND 1,00
3 |ESTUDIOS TECNICOS R D e :
31 | ESTUDIO TOPOGRAFICO M2 1955,00

3.2 |ESTUDIO DE GEOTECNIA 'Y SUELOS UND 1,00
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33 | DISENO ARQUITECTONICO M2 1700,00
34 | DISENO DE ESTRUCTURAS M2 1700,00
35 ESTUDIO HIDRAULICO, PLUVIAL Y RED CONTRA {NCENDIOS EN UND 100
' INSTALACIONES : 0
36 DISENO DE RED SANITARIA, SISTEMA DE TRATAMIENTQ Y DISPOSICION UND 100 e
' FINAL DE AGUAS RESIDUALES '
37 | DISENO ELECTRICO, DE ILUMINACION, VOZ Y DATOS M2 1700,00

38 | DISENOHVAC (SISTEMA DE VENTILACION NATURAL Y/O MECANICA) UND 100

PLAN MAESTRO DE DOTACION, MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO

51 | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL UND 1,00

52 | ELABORACION DE EXPEDIENTES PARA PERMISOS AMBIENTALES UND 1,00

8 | COMPONENTE PRESUPUESTALYDOCUMENTAL . .~ o |- = ok R
PRESUPUESTO DE OBRA, APUS, MEMORIAS DE CANTIDADES,

61 |ESPECIFICACIONES  TECNICAS,  PROCESO  CONSTRUCTIVOQ, UND 1,00
PROGRAMACION DE OBRA

6.2 |PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO UND 1,00

6.3 | PLAN DE SOSTENIBILIDAD UND 1,00

6.4 | ANALISIS DE RIESGO DE DESASTRES UND 1,00

6.5 | DOCUMENTO TECNICO UND 1,00

66 |MGA UND 1,00

4.3. PLAZO DE EJECUCION:

El plazo del respectivo contrato serd de UN (01) MES, contados a partir de la fecha del cumplimiento de los requisitos de ejecucién y en
ningn caso podra superar el Treinta y Uno (31) de diciembre de 2026.

4.4, FORMA DE PAGO:

La Administracion Municipal de Tame pagara el valor del contrato, previa presentacion de la Orden de Pago debidamente soportada, .
as:

Hasta un ochenta por ciento (80%) del valor total del contrato, se pagaréa mediante presentacion de Actas parciales, formuladas por

ol Contratista de acuerdo con las actividades ejecutadas y aceptadas por el Supervisor a satisfaccién de la Administracion Municipal

de Tame.

El pago del veinte {20%) restante del valor total se har4 efectivo con la presentacion del acta de recibo final y la suscripcion del Acta

de Liquidacion del contrato y su correspondiente aprobacion por parte de la Administracién Municipal de Tame.

Para el pago de actas parciales y de recibo final, deberé estar soportado asi:

a) Presentacion de informe de actividades y/o de ejecucion del contrato.

b) Registro Folografico en medio fisico.

¢) Planillas de verificacion de actividades con su respectivo enfoque diferencial (Cuando aplique)
d) Cuenta de cobro o factura.

e) Certificacion del supervisor det cumplimiento de! objeto contratado

f)  Informe del Supervisor

g) Actade recibo final

h) Acta de liquidacion del contrato
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i}  Pago de aportes al sistema integral de salud y parafiscales.

ANTICIPO: El Municipio entregaré al contratista hasta un CINCUENTA (50%) por ciento del valor del contrato, por concepto de
anticipo, una vez el contratista realice la apertura y constitucion de una cuenta bancaria, exclusiva para el manejo del anficipo a nombre
del convenio yfo contratista, salvo excepcion de las disposiciones para los contratos que requieran el uso de fiducia (Ley 1474 de
2011, articulo 91). El recurso se destinara en forma exclusiva a pago de actividades contractuales de conformidad con el programa de
inversion presentado por el CONTRATISTA, quien entregara al supervisor y/o interventoria externa seglin corresponda, una relacion
detallada de dichos gastos en donde se discrimine cada una de las partidas que fueron canceladas acompafiadas de copias de las
facturas y comprobantes de los pagos respectivos y el extracto bancario. Dicha cuenta sera cancelada al termino de su uso, y los
rendimientos financieros que se llegaren a generar son de propiedad del MUNICIPIO.

Manejo del Anticipo

Con el fin de que el consultor mantenga un flujo de caja adecuado para dar cumplimiento a las obligaciones del objeto contractual, el
Municipio de Tame de acuerdo con la Disponibilidad Presupuestal, previa solicitud del consultor, podra conceder un anticipo de hasta
el cincuenta (50%) del valor total del contrato.

Una vez establecido el porcentaje de anticipo, el Consultor elaboraré el Plan de Inversion y fo presentara para Visto Bueno por parte
de la interventoria del contrato.

Los dineros provenientes del anticipo solo seran invertidos de acuerdo al Plan de inversion de anticipo y estos no podrén destinarse a
fines distintos a los relacionados con |a ejecucion y cumplimiento del contrato. Tienen la condicién de fondos publicos hasta el momento
en que sean amortizados; su mal manejo, el cambio de destinacién o su indebida apropiacion daré lugar a las responsabilidades
penales, disciplinarias y fiscales correspondientes.

El interventor solicitara la respectiva certificacion de apertura de la cuenta conjunta con las firmas entre el consultor del estudio y en
la que conste el nimero del contrato, objeto, Nit del Consultor, nombre del representante legal del consuttor con sus respectivas
cédulas de ciudadania, Ademas debera indicar si dicha cuenta generara o no rendimientos.

Cumplidos los pasos anteriores, el Municipio de Tame previa aprobacion de la respectiva garantia, suscribira la autorizacion del pago
del anticipo, la cual se radicara, acompafiada de los soportes necesarios vigentes (fotocopias del contrato, oficio aprobacion de la
garantia (nica, certificacion bancaria original).

El Plan de inversion del anticipo debera ser revisado y aprobado por la interventoria del contrato y sera remitido al Municipio de Tame.

Se indicaran en los datos generales, si el plan corresponde a un plan de inversién inicial del anticipo u obedece a una modificacion
{por necesidades fundamentales del contrato).

El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversién en equipo, dotacion de oficina, arrendamientos, logistica y némina.
Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor bruto del anticipo recibido por el consuitor.

Con cargo a esta cuenta no se autorizan traslados de suma alguna a ofra cuenta, persona o entidad {notas débilo) ni ingresos por
ningn concepto (notas crédito), que no sean inherentes al buen manejo del anticipo.

El supervisor y/o interventoria externa segin corresponda, solicitara al Consultor entregar dentro de los primeros cinco (5) dias
calendario del siguiente mes de ejecucion del contrato y asi sucesivamente hasta la inversion total, en origina, foliados y debidamente
legajados el siguiente contenido:

o Relacién detallada de gastos debidamente soportada.
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+ Extractos bancarios.
s  Congiliacion bancaria.
o  Certificacion bancaria de rendimientos (si procede)

Con base en !a informacion anterior, el consultor diligenciara el formato de Informe de Inversion y buen manejo del anticipo.

Cuando se compruebe que a los dineros provenientes del anticipo se le dio una destinacion diferente a la autorizada, el supervisor y
el Municipio de Tame iniciara fas acciones legales a que haya lugar por las presuntas irregularidades, asi como las acciones
administrativas tendientes a hacer efectiva la garantia del buen manejo y correcta inversion del anticipo declarando el siniestro del
mismo antes de la liquidacion del contrato.

En cuanto a los soportes, el Supervisor yfo Interventor del Contrato solicitara el comprobante de egresos. Los comprobantes deben
contener el nimero de la cédula de ciudadania o NIT del beneficiario, concepto de pago y deberan estar debidamente soportados con
facturas que cumplan los requisites de ley.

Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato, el consultor debe cancelar la cuenta bancaria conjunta. Por consiguiente, el
tltimo informe de Inversion y buen manejo del anticipo, debera acompartarse adicionalmente de la siguiente documentacién:

o Certificacién expedida por parte de la entidad financiera donde conste la cancelacion de la cuenta.

Todos los documentos de page deberan ser avalados por el supervisor e interventoria externa seg(n corresponda designado por el
Municipio de Tame.

La iniciacién de labores o ef cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no estan supaeditados en ningtin
caso, al giro del anticipo por parte del Municipio de Tame, el cual entendera haber adjudicado el contrato a un proponente
que ha acraditado tener capacidad econémica, financiera y téenica necesaria para ejecutar cumplidamente.

4.5. OBLIGACIONES GENERALES

1. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilaciones y entrabamientos gue puedan
presentarse, y en general se obliga a cumplir con lo establecido en la Ley 1150 de 2007, Ley 80 de 1993 y sus Decretos
reglamentarios.

2. Cumplir las disposiciones contempladas en el decreto 1072 de 2015, capitulo 6 y la Resolucion 0312 de 2019 y las demas
disposiciones vigentes en materia de Seguridad Social y Seguridad y Salud en el trabajo.

3. Garantizar el cumplimiento de las especificaciones del proyecto a calidad de los elementos y los materiales empleados, segiin
la propuesta del confratista. Si los elementos objeto del contrato que se originen son rechazados por su mala calidad
comprobada durante su recepcion, el Municipio de Tame, segun criterio técnico debidamente soportado con pruebas
documentales y/o filmograficas, podra solicitar el cambio al CONTRATISTA, quien los debera efectuar en un tismpo prudencial
previamente acordado con la Interventoria.

4, Cumplir con el objeto del presente contrato con plena autonomia técnica y administrativa y bajo su propia responsabitidad. Por

o tanto, no existe ni existira ningun tipe de subordinacion, ni vinculo laboral aiguno del contratista con el Municipio.

5.  Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato sean impartidas por el Municipio a través del supervisor y/o
interventoria del contrato.

Mantener la reserva sobre la informacion que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato.

EL CONTRATISTA asumira cualquier obligacién que pudiere serle impuesta al Municipio por cualquier violacion de la ley en
la ejecucién del contrato.

8. Las demas que por su naturaleza le sean atribuidas por la interventoria del contrato, conforme al objeto y alcance del presente

proceso.

No

4.6. OBLIGACIONES ESPECIFICAS

,,..q
D
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Ejecutar el alcance del objeto contractual en el plazo sefialado en el contrato y conforme a las especificaciones técnicas.
Presentar informes parciales detallando el avance de la consultoria objeto del mismo y al término de las labores de un informe
definitivo.

Suministrar y mantener durante a ejecucion de contrato y hasta la entrega del estudio, el personal incluido en su propuesta.
En caso de justa causa comprobada una vez iniciada la obra el Contratista requiere cambiar alguno de los profesionales
propuestos, debera demostrar el motivo y el remplazo debera tener un perfil igual o superior al que se retird. La aceptacion del
nuevo profesional estara sujeta a la aprobacién del Municipio, previo visto bueno del Supervisor y/o interventoria.

Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la ejecucion del contrato.
Responder exclusivamente por el pago oportung de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones laborales e impuesto
establecidos por la ley a favor de los empleados que necesite para ejecutar el proyecto contratado.

El confratista se obliga a practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecologicas e industriales necesarias para
no poner en peligro las personas ni las cosas, respondiendo por los perjuicios que se causen por su negligencia u omision.
Ejecutar los frabajos atendiendo las indicaciones de 1a interventoria, designada por la entidad para vigilar las actividades a
realizar durante el presente contrato

Informar oportunamente al Municipic sobre cualquier eventualidad que pueda sobrevenir y que afecte el desarrolio del contrato.
Ef contratista asumira la responsabilidad sobre la ejecucion total de la consultoria, para que esta se realice en optimas
condiciones técnicas.

El contratista debera tener disponible para fa gjecucién del contrato, el equipo necesario para dar cumplimiento a su objeto. El
Contratista no se exime de |a obligacién de suministrar oportunamente los equipos necesarics para cumplir con el plazo y
especificaciones técnicas de la consultoria, a solicitud del supervisor y/o interventoria, so pena de la aplicacion de las
sanciones que se establezcan en el contrato.

Mantener vigentes las garantias contractuales

4.7. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

1.

1.
8.

9.
10.
.

Expedir el registro presupuestal.

Suscribir el acta de nicio con la Interventoria.

Una vez surtido el proceso de seleccion y suscrito el contrato respectivo, la ENTIDAD contratara una Interventoria externa, a
traves de la cual se ejercera el seguimiento, control y la interlocucion permanente y directa con el CONTRATISTA

Dar cumplimiento a los derechos y deberes consagrados en el articulo 4° de la Ley 80 de 1993,

Cancelar al Contratista la suma estipulada en la Clausula denominada valor, en la oportunidad y forma estipulada en la
Clausula denominada Forma de pago.

Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través de la Interventoria designado para el efecto, exigiéndole la
ejecucion idénea y oportuna del objeto a contratar.

Sumninistrar en forma oportuna la informacién solicitada por el Contratista.

Ejercer la interventoria del contrato para exigir al Contratista la idénea y oportuna ejecucion del objeto contractual y verificar el
cumplimiento del mismo.

Pagar el valor del contrato en la cantidad, forma y oportunidades pactadas y de conformidad al PAC.

Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el presente Contrato y en los documentos que de &l forman parte.
Resolver |as peticiones presentadas por el CONTRATISTA en los términos contemplados por la Ley.

4.8. VIGILANCIA, INTERVENTORIA Y CONTROL

La interventoria, seguimiento y control del conirato resultante del presente proceso de seleccion seré ejercida directamente por la
secretaria de Infraestructura y desarrollo urbano del Municipio de Tame, o por el funcionario o supervisor y/o interventoria externa que
la administracion municipal designe formalmente para tal fin.

El supervisor y/o interventoria externa asignado velara por el cumpiimiento estricto del objeto contractual, de las especificaciones
técnicas, del cronograma de ejecucion y de las condiciones financieras y legales pactadas. Asimismo, estara facultado para exigir los
informes pertinentes, certificar el recibo a satisfaccion de los productos o servicios, y tramitar las novedades contractuales que se
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presenten durante la vigencia del contrato, de conformidad con el estatuto general de contratacion publica y €l manual de interventoria

e interventorfa del Municipio.

5. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DE ESTE.

5.1. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

La Administracion Municipal de Tame requiere la contratacion “ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA ADECUACGION DE LA PLANTA
DE BENEFICIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA” para io cual cuenta con un presupuesto de

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ALCALDIA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBA

“DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES MIL CIEN PESOS M/CTE ($290.001.100,00) Con un presupuesto discriminado, asi:

ITEM

CONCEPTO

SUELDOYIO.
JORNAL MENSUAL

.MESES

%DEDICAQW

VALOR PARCIAL

1.1 | DIRECTOR DE CONSULTORIA $ 4.500.000,00 1,00 3% $ 1.350.000,00
12 | RESIDENTE DE CONSULTORIA $ 3.200.000,00 1,00 100% $ 3.200.000,00
SUB TOTAL PARCIAL $ 4.550.000,00

FACTOR MULTIPLICADOR 220

SUB TOTAL COSTOS PERSONAL (EXCENTO)

$10.010.000,00

ITEM | : SCRIP E :
2 | DIAGROSTICO TECNICO-SANTARIO Y FUNCIONAL = T B e 5,50
21 | DIAGNOSTICO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENT: UND 100 | $12269.12330 [  $12.269.123,30
22 | DIAGNOSTICO TECNICO SANITARIO Y FUNCIONAL UND 100 | $18.596.96220 |  $18.596.962,20
3 | ESTUDIOSTECNICOS . S T ] 843350680038
3.1 | ESTUDIO TOPQGRAFICO 1955,00 $7.053,36 $ 13.789.318,80
3.2 | ESTUDIO DE GEOTECNIA Y SUELOS UND 100 |$2046125430 |  $20.461.254,30
33 | DISERO ARQUITECTONICO M2 170000 | $10.55354 $17.941.018,00
3.4 | DISENO DE ESTRUCTURAS M2 1700,00 | §11.55362 $19.641.154,00
ESTUDIO HIDRAULICO, PLUVIAL Y RED CONTRA INCENDIOS EN

35 | NSTALACIONES UND 100 | §1485943672 | $14.859436,72
DISENO DE RED SANITARIA, SISTEMA DE TRATAMIENTO Y

36 | DISPOSICION FINAL DE AGUAS RESIDUALES UND 100 | $25.27854987 | $25.27894987

37 | DISENO ELECTRICO, DE ILUMINACION, VOZ Y DATOS M2 170000 | $7.80337 $13.435.729,00
DISERG HVAC (SISTEMA DE VENTILACION NATURAL Y/O

38 | MEGANICA) $8.179.739.67 sa17973967
PLAN MAESTRO DE DOTACION, MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO $2.209.448 47

5.1 | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL UND 100 | $18553.86690 |  §18.553.866,99
ELABORACION DE EXPEDIENTES PARA PERMISOS

5.2 | AMBIENTALES UND 100 |$1592747130 | $15927471,30

Fo
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§ | COMPONENTEPRESUPUESTALYDOCUMENTAL = | .. . f o 4 o w0 $ 34.143.166,04
PRESUPUESTO DE OBRA, APUS, MEMORIAS DE CANTIDADES
6.1 | ESPECIFICACIONES TECNICAS, PROCESO CONSTRUCTIVO, UND 1,00 $15.514.104,00 $ 15.514.104,00
PROGRAMACION DE OBRA
6.2 { PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO UND 1,00 $4.736.71,70 $4.736.721,70
6.3 | PLAN DE SOSTENIBILIDAD UND 1,00 $4736.71,70 $4.736.721,70
6.4 | ANALISIS DE RIESGO DE DESASTRES UND 1,00 $4.736721,70 $4.736.721,70
6.5 | DOCUMENTQ TECNICO UND 1,00 $2.200.448 47 $2.209.448,47
66 | MGA UND 1,00 $2.209.448 47 §2.209.448.47
SUB TOTAL DIAGNOSTICO TECNICO, SANITARIO Y FUNCIONAL; ESTUDIOS TECNICOS; MAQUINARIA, EQUIPAMIENTO Y $ 235.286 638,66
DOTACION COMPONENTE AMBIENTAL Y COMPONENTE PRESUPUESTAL Y DOCUMENTAL (GRAVADOS) _ !
e VA gm mmmmos GRAVADOS) |  $44.704.461,34
S VALORTOTAL | - $200.001.100,00

Seran de exclusiva responsabilidad del proponente los ermores u omisiones en que incurra al indicar el valor de su propuesta
economica, debiendo asumir los mayores costos yfo pérdidas que se deriven de dichos errores u omisiones, sin que por esta razon
haya lugar a alegar ruptura del equilibrio contractual.

El valor de la propuesta econdmica debe cubrir el valor del VA y todos los costos directos e indirectos derivados de la ejecucion del
contrato. Sera causal de rechazo que el valor de esta exceda el presupuesto oficial determinado para la presente invitacion.

La propuesta econdmica debera tener una vigencia minima de NOVENTA (90) DIAS, contados a partir de la fecha de presentacion
de esta.

5.2. Estampillas, Tasas, Impuestos y Contribuciones

El contratista pagar4 todos los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecucidn del contrato, de conformidad con las normas

vigentes sobre la materia. Deben tener en cuenta los impuestos del orden Nacional, Departamental y Municipal (Industria y Comercio,
Etc.).

Al formular la Propuesta, el Proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por
las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales, y dentro de estos mismos niveles teritoriales, los impuestos,

tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades gue de él se
deriven.

Para efectos de la retencion en la fuente por renta, la entidad proceders de conformidad con la normatividad fributaria vigente, y en
caso de que no haya lugar a ello, el Proponente debera indicar la norma que lo excluye o le otorga Ia exencion.

Entre otros impuestos que estaréan a cargo de Proponente, a manera de enunciado sefialamos los siguientes:

CONCEPTO % BASE A TENER EN CUENTA

PRO-CULTURA 2% APLICABLE A PAGOS SUPERIORES A 2 SMMLV
PRO-ADULTO MAYQR 4% APLICABLE A PAGOS SUPERIORES A 2 SMMLV
PRO-DEPORTES 2% APLICABLE AL VALOR TOTAL DEL CONTRATC

APLICABLE A CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PAGOS

PRO-JUSTICIA FAMILIAR 2% SUPERIORES A 10 SMMLY

APLICABLE DE ACUERDO AL CODIGO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA EN EL
RUT SEGUN ACUERDO 0493 DE 2023- Art 28 (VARIABLE)

INDUSTRIA Y COMERCIO
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AVISOS Y TABLEROS s |APLCABLE ALRESULTADO Y/O VALOR DEL IMUESTO DE INDUSTRIA Y
DE ACUERDO A LA TABLA DE RETENCION EN LA FUENTE DEL ARO

RETEFUENTE GRAVABLE VIGENTE (VARIABLE)

VA RETENIDO 15% | SE APLICA AL IVA FACTURADO

CONTRIBUCION

O wgra 5% | APLICA SOLOPARALOS CONTRATOS DE OBRA

Nota: Estas pueden variar segdn tipo de contrato y de conformidad con el Acuerdo No. 0524 de 2025 por medio del cual se modifica
parcialmente el Acuerdo 0493 de 2023.

5.3, FINANCIACION E IMPUTACION PRESUPUESTAL:

La Administracién Municipal cuenta con los recursos necesarios para respaldar el compromiso que resulte de este proceso contractual,
segun los siguientes Certificados de Disponibilidad Presupuestal, expedidos por la secretaria de Hacienda del municipio:

CDP-20260921005 del 21 de septiembre de 2026.
DESCRIPCION FUENTE VALOR CDP

1.2.4.3.03 SGP-proposito general-

Fortalecimiento de infraestructura | proposito general libre inversion § 50.000.000,00

2.3.2.02.02.005.01.01 | de produccién agropecuariaen el | 1.3.3.1.00 Recursos del balance 3 40.004.100.00

municipio de Tame - Arauca delibre destinacion e

1.3.1.1.10 Retiros FONPET $ 200.000.000,00
fyoriers 4 T B LR RN O T R B B BT YA

RUBRO
PRESUPUESTAL

6. NUMERAL 3 ARTICULO 2.2.1.1.2.1.1 DECRETC No. 1082 DE 2015

FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA.

N
L 12}

®

De conformidad con lo establecido en el numeral 3 del articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto Unico Reglamentarioc 1082 de 2015, la
Administracion Municipal de Tame, Arauca, procede a sefialar ¢! fundamento normativo que justifica y soporta juridicamente la modalidar’
de seleccion para la contratacion del proyecto denominado "FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCIO

AGROPECUARIA EN EL MUNICIPIO DE TAME", identificado con el cédigo BPIN 202500000037908.

Dispone el articulo 2° de la Ley 1150 de 2007 que “La escogencia del contratista se efectuara con arregio a las modalidades de
seleccion de licitacion publica, seleccién abreviada, concurso de méritos y contratacion directa, con base en las siguisntes reglas:

Segun lo sefialado en el articulo trascrito, corresponde analizar si la escogencia del contratista que ejecutara el presente proyecto
debera adelantarse a través de alguna de las modalidades a que se refiere el mencionado articulo.

El numeral 3 de! articulo de la Ley 1150 de 2007, modificado por &l articulo 219 del decreto 19 de 2012, sefiala que el concurso de
méritos corresponde a la modalidad para la seleccion de consultores, en la cual se podran utilizar sistemas de concurso abierto o de
preciasificacion.

De conformidad con lo sefialado en el articulo 2.2.1.2.1.3.1 del decreto reglamentario 1082 de 2015, “Las Entidades Estatales deben
seleccionar sus contratistas a través del concurso méritos para la prestacion de servicios de consultoria de que frata el numeral 2 del
articulo de Ley 80 de 1993..."
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La modalidad seleccionada para el presente proceso es la de Concurso de Méritos, fundamentada en el articulo 2, numeral 3 de la Ley
1150 de 2007, en concordancia con la Subseccién 3 del Decreto 1082 de 2015. Esta modalidad es la legalmente procedente en la medida
que el objeto contractual consiste en la prestacion de servicios de consultoria especializada para adelantar cualquier intervencion fisica gy
inversion de obra piblica en |la PBA, la normativa de contratacién y la reglamentacion técnica de ingenieria obligan a contar con una\l?f
ptanificacion rigurosa a nivel de fase de detalle. La normatividad contractual colombiana sefiala de manera taxativa que los proyectos que
involucren estudios, diagndsticos y asesorias técnicas especializadas, donde predomine el esfuerzo intelectual sobre el material, deben ser
adjudicados mediante este mecanismo con el fin de garantizar |a idoneidad y experiencia del consultor.

El municipio de Tame, en el depariamento de Arauca, cuenta con un alto potencial agropecuario, sustentado en la diversidad de sus cadenas
productivas agricolas, pecuarias y forestales, Sin embargo, la capacidad de transformacién e incorporacion de valor agregade en los
productos locales es limitada, lo que afecta |a competitividad, el ingreso de los productores y el desarrollo econdmico del territorio.

Las actividades agropecuarias representan uno de los principales renglones econdmicos del municipio, constituyéndose en una importante
. fuente de empleo, dinamizacién comercial y arraigo rural. La mayoria de los productores dependen de |a agricultura y la ganaderia como
medios de subsistencia, participando en diferentes eslabones de las cadenas productivas, aungue con bajos niveles de tecnificacion y
€5¢as0 acceso a infrasstructura para la transformacion.
Segun el Estudio de Evaluaciones Agropecuarias Municipales (EVA, 2022), Tame presenta una significativa disponibilidad de suelos aptos
para el desamollo agricola y pecuario, pero una porcion importante de estas areas se encuentra subutilizada o con bajos niveles de
productividad. Esta situacién refleja la necesidad de fortalecer los procesos de transformacion, comercializacién y gestion empresarial, a fin
de aprovechar de manera sostenible el potencial productivo existente y promover el desarrollo integral del sector agropecuario en el
municipio.

7. NUMERAL 4 ARTICULO 2.2.1.1.2.1.1 DECRETO No. 1082 DE 2015

ANALISIS TECNICO Y ECONOMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, INDICANDO LAS VARIABLES
UTILIZADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO DE LA CONTRATACION Y LOS RUBROS QUE LO COMPONEN.

. DIRECTOR DE CONSULTORIA
Objetivo:

Liderar, ptanificar, coordinar y garantizar la integralidad técnica, administrativa, juridica y financiera del contrato de
consultoria, actuando como representante e interlocutor principal ante ta Entidad Contratante y las autoridades de
control 0 ambientales.

11 Alcance de las funciones:

+ Representar a la consultoria en los comités técnicos, de seguimiento y de empalme con la entidad.

e  Coordinar y validar los insumos, andlisis y memorias aportados por los distintos especialistas del equipo
multidisciplinario.

e  Supervisar la aplicacion del confro! de calidad en todos los disefios, diagndsticos, planos, memotrias de
calculo, presupuestos y pliegos técnicos.

¢ Aprobar y firmar oficialmente todos los informes parciales, consolidados, entregabies finales y productos
cartograficos o presupuestales antes de su radicacion.
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e Dirigir las gestiones institucionales ante autoridades ambientales, de servicios publicos y entes reguladores
para la obtencion de licencias, viabilidades o conceptos técnicos.

Entregables:

1. Plan de Trabajo y Cronograma Detallado: Metodologia integral, asignacion de recursos y ruta critica del
estudio dentro def primer periodo del contrato.

2. Informes de Avance Mensual/Diagnosticos Generales: Consolidado de la gestion técnica, administrativa
y ambiental de los componentes de la consultoria.

3. Memorias Técnicas e Informes Consolidados Integrales: Documento definitivo del estudio/disefio
debidamente avalado y firmade junto con los especialistas.

4. Actas de Comités Técnicos y Respuesta a Observaciones: Documentacion de concertaciones y atencion
formal 2 los pliegos de observaciones emitidos por [a interventoria o interventoria.

5. Informe Final de Liquidacién del Contrato: Cierre técnico, administrativo y paz y salvo general del proyecto.

1.2

RESIDENTE DE CONSULTORIA
Objetivo:

Ejecutar el seguimiento técnico permanente, la recoleccion de informacion primaria y secundaria de campo, y el control
operativo de las actividades operativas de la consultoria en el sitio del proyecto.

Alcance de las funciones:

Realizar el levantamiento de informacion en campo y verificacion de condiciones fisicas de la zona de estudio.
s Coordinar con el equipo téchico de campo y la comunidad la ejecucién de levantamientos, aforos, muestreos
o inspecciones.
=  Mantener la comunicacién continua en el sitio del proyecto con los supervisores de la Entidad Contratante o
interventores locales.
s Recopilar, sistemalizar y organizar los datos de campo para su posterior procesamiento por parte del director
de consultoria y los especialistas.
Elaborar memorias metodoldgicas, listas de chequeo de campo y minutas diarias 0 semanales de trabajo.

Entregables:

Bitacora y Diarios de Campo: Registro fotografico y cronologico de las actividades ejecutadas en el area de
intervencion.

Informes Técnicos de Levantamiento de Informacién: Consolidado de datos primarios (fichas de inspeccion,
encuestas, inventarios técnicos, esquemas de campo).

Fichas de Diagnostico Técnico Operativo: Formatos normalizados con las condiciones iniciales, hallazgos y
variables fisicas evaluadas en el sitio.

Insumos para Informes Mensuales: Anexos operativos y soportados que alimentan los informes de avance del
director de Consultoria.

IR
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Objetivo:

Determinar el estado actual de la infraestructura fisica de la Planta de Beneficio Animal del municipio de Tame €
identificar, definir y sustentar técnicamente las intervenciones requeridas para su recuperacion, adecuacion y 5
mejoramiento, de conformidad con la normatividad sanitaria y técnica vigente aplicable a este tipo de instalaciones, en 15

particutar ! Decreto 2016 de 2023, fa Resolucion 14710 de 2024 y deméas normas sanitarias, técnicas, ambientales,
de ordenamiento territorial y de inocuidad que resulten aplicables y se encuentren vigentes af momento de ejecucion
de la consultoria.

Alcance:

La actividad comprende la realizacion de una inspeccion y diagnostico técnico integral de la infraestructura fisica
existente de la Planta de Beneficio Animal, orientado a determinar sus condiciones actuales de conservacion,

funcionalidad, distribucion, condiciones constructivas, higiénico-sanitarias y de operacién, asi como a identificar las
. deficiencias, deterioros, incumplimientos y necesidades de intervencién. Asimismo, el andlisis y verificacion de las
observaciones y recomendaciones contenidas en el Acta de Asistencia Técnica del INVIMA del 24/11/2022,
determinando su correspendencia con la normativa vigente y estableciendo las acciones técnicas requeridas para su
atencion e incorporacion en la solucion propuesta, cuando corresponda, sin incluir dentro del alcance la elaboracion o
implementacion de los Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento (POES) sefialados en dicha acta.

El diagnéstico debera incluir las siguientes actividades:

» Levantamiento y reconocimiento fisico de la infraestructura existente:
ldentificacion y verificacion de las reas, espacios, edificaciones, estructuras, elementos constructivos y demas
componentes fisicos que conforman la planta, incluyendo corrales, areas de sacrificio y faenado, oreo,
refrigeracion, almacenamiento, manejo de subproductos y residuos, servicios sanitarios, vestiéres, areas
administrativas, circulaciones y demas instalacionss existentes.

¢ Evaluacién de las condiciones arquitecténicas y constructivas:
Inspeccion, valoracién de fos elementos estructurales existentes, valoracion del estado de pisos, paredes,
divisiones, estado de las cubiertas, cielos rasos, puertas, ventanas, ceframientos, acabados, pendientes,
superficies, circulaciones y demas elementos arquitectonicos y constructives, identificando deterioros,
patologias, deficiencias funcionales y condiciones que requieran recuperacion, adecuacion, mejoramientc o

. reposicion, incluso la capacidad de estructuras existentes para soportar nuevos equipos, concepto de
reforzamiento o intervencién, cuando corresponda.
e Evaluacion de la distribucion y funcionalidad de los espacios:

Andlisis de la distribucion actual de las areas y de su relacién con los procesos desarrollados en fa planta,
identificando interferencias, deficiencias de circulacion, cruces de flujos, posibles riesgos de contaminacion
cruzada y demas condiciones fisicas que puedan afectar su adecuada operacion.

+ Evaluvacion de los  sistemas ¥y redes  asociados a la infraestructura:
Inspeccién del estado aparente y condiciones funcionales de |as redes e instalaciones existentes que se
encuentren directamente asociadas a la infraestructura fisica, tales como redes hidraulicas, sanitarias, drenajes,
eléctricas, iluminacion, ventilacion, refrigeracion y demas sistemas necesarios para el funcionamiento de las
areas de |a planta, sin perjuicio de los estudios especializados que posteriormente se requieran.

» Verificacién frente a la normativa aplicable: Anéalisis de las condiciones fisicas identificadas frente a los
requisitos técnicos y sanitarios aplicables a las plantas de beneficio animal de categoria autoconsumo,
particularmente los establecides en el Decreto 2016 de 2023, la Resoclucion 14710 de 2024 y demas
disposiciones vigentes que resulten aplicables.
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e Analisis de las observaciones del INVIMA: Revisidn y verificacion en campo de las observaciones y
recomendaciones relacionadas con la infraestructura fisica contenidas en el Acta de Asistencia Técnica del
INVIMA de fecha 24 de noviembre de 2022, determinando su estado actual y su correspondencia con las
condiciones existentes y con la normativa vigente.

o Identificacion y clasificacion de deficiencias: Elaboracion de una matriz de hallazgos que permita identificar
y clasificar las deficiencias encontradas, indicando su ubicacion, descripcion, evidencia, condicion actual,
referencia normativa cuando corresponda y necesidad preliminar de intervencion.

 Registro documental del estado actual: Elaboracion del registro fotogréfico y gréfico de las condiciones
encontradas, acompaiiado de planos o esquemas de localizacion de los principales hallazgos y deficiencias
identificadas.

Entregables:

1. Informe Técnico de Diagnostico Integral de la infraestructura existente: Documento consolidado con la
evaluacion del porcentaje de cumplimiento por capitulos normativos, diagnéstico fisico y sanitario, matriz de
hallazgos/falencias, plan de accion para subsanar brechas y memoria descriptiva del estado operacional
frente al INVIMA.

2. Fichas de Inspeccion Fisica y Listas de Chequeo: Diligenciadas, firmadas por el profesional responsable
de la evaluacion sanitaria (Médico Veterinariofingeniero de Alimentos o &fin).

3. Registro Fotogrifico Clasificado: Archivo fotografico detallado por areas, procesos y estado de
conservacion de instalaciones.

4. Plano/Croquis Digital de Localizacion de Hallazgos: Esquema gréfico con ubicacion de patologias fisicas,
cruces de contaminacion o deficiencias operacionales identificadas en pianta.

5. Memorial de Responsabifidad Profesional: Documentacion legal del profesional especialista responsabie
de la elaboracion del diagndstico y especificaciones (copia de cédula, tituio profesional, tarjeta profesional y
certificado de vigencia vigente).

6. Carpeta Digital Estructurada: Entrega completa de memorias, informes y anexos en formatos editables
(Word, Excel) y formato PDF final.

2.2

DIAGNOSTICO TECNICO SANITARIO Y FUNCIONAL
Objetivo:

Evaluar las condiciones sanitarias, funcionales y operativas existentes y establecer las brechas que deberan ser
atendidas mediante el proyecto.

Alcance:

Realizar la inspeccion integral, verificando y analizando las condiciones fisicas de las &reas y superficies existentes
relacionadas con la higiene, limpieza, desinfeccion, manejo de aguas, drenajes, ventilacién, iluminacién, control de
posibles fuentes de contaminacion, evaluando fiujos de operacion y demas aspectos fisicos que incidan en las
condiciones sanitarias de |a planta, estableciendo necesidades de adecuacion de acuerdo con la normatividad vigente

aplicable.
Entregables:

1. Informe diagnéstico técnico-sanitario

A —/;
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2. Matriz de cumplimiento y brechas normativas. Elaboracion de una matriz que permita identificar, para cada
requisito aplicable, la condicion actual de la planta, el nivel de cumplimiento, la evidencia encontrada, |a observacién
correspondiente, la intervencion requerida y la referencia normativa aplicable

3. Listas de chequeo
4. Registro fotografico

5. Pano de identificacion de hallazgos

6. Plan de intervencion priorizado

. ESTUDIO TOPOGRAFICO
Objetivo:

El objetivo principal del levantamiento topografico del predio que sera destinado para la adecuacion y puesta en marcha
de la Planta de Beneficio Animal del municipio de Tame, es realizar los levantamientos de campo con la medicion de
parametros de planimetria y altimetria, requeridos por los distintos componentes y objetivos del proyecto.

Alcance:

Realizar el levantamiento detaflado planimétrico y altimélrico con estacion total, es decir, el equipo requerido para
realizar el trabajo con un sistema digitalizado con coordenadas geodésicas, en fa zona definida como objeto de
intervencion en los presentes pliegos. En este levantamiento debe quedar referenciadas y detalladas todas las
estructuras y/o elementos existentes en el lugar, los accidentes topograficos en caso de encontrarse, asi como todos
los niveles y secciones transversales. También debe quedar referenciadas y detalladas en levantamiento topografico
planimetrico v altimétrico todas las estructuras existentes en el perimetro inmediato del predio, tales como andenes,
calzada, cota de la caja de alcantarillado mas cercana, ubicacion de postes de energia eléctrica, arborizacion y demas

elementos presentes, asi como todos Ios niveles y secciones transversales.

341
Entregables:

. TRABAJO EN CAMPO

Levantamiento de campo con ia medicion de parametros de pianimetria y altmetria, que incluyan como minimo
amarres al sistema de coordenadas IGAC (debidamente certificadas), en donde ademas se identifique los predios
colindantes, norte geogréfico, cuadro de coordenadas, curvas de nivel cuadro de convenciones, calculo del area del
predio o de la zona de intervencién, levantamiento de redes eléctricas o postes, levantamiento de redes de
alcantarillado pluvial y sanitario con las respectivas colas que atraviesen la zona de intervencion o sean externas pero
que correspondan a la red a utilizar por el desagiie del proyecto, levantamiento de elementos relevantes del predio Y
del entorno (cercas, pozos, etc.), levantamiento de las construcciones existentes, levantamiento de ias vias colindantes
y principales indicando nomenclatura, destinos y pendientes aproximadas, identificacion de reas afectadas (reservas
viales, zonas de inundacion servidumbres, zonas de manejo y proteccién ambiental, etc.)

INFORME DE TOPOGRAFIA

Memorias topograficas (descripcion general, metodologia utilizada, equipos técnicos y humanos, precision)
Fuentes de informacion (planos, planchas, PBOT, elc.)

Carteras topograficas de campo y célculo

Registro fotografico del trabajo de campo
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= Certificacién de calibracién de equipos

e Perfiles transversales y longitudinales indicando en planta la ubicacién, punto de inicio y punto final.

s Certificado de las placas utilizadas para la georreferenciacion del levantamiento.

e Memorial de responsabilidad dei profesional responsabie del levantamiento, con copia de fa cédula, diplomas, '13\
tarjeta profesional y la vigencia de la misma. e

e Toda la informacion necesaria para obtener los estudios y disefios respectivos en correspondencia con la
normativa vigente en la materia.

ENTREGA DE INFORMACION PLANIMETRICA IMPRESA Y DIGITAL

1. Copia digital en formato original tanto de los planos y memorias como del informe y sus anexos.

2. Copia digital en formato PDF del informe final y sus anexos, planos y memorias.

3. Las convenciones deben ser claras y presentarse en cada uno de los planos. Todos los elementos
geogréficos relacionados en los planos, que se distingan y sirvan de referencia, deben estar identificados
indicando; nombres de vias, edificaciones y demés.

4. Lainformacién cartografica se entregara impresa en pliego o medio pliego, DOS (02) juegos de planos; la
escala sera acordada previamente con la interventoria {acompariando et informe de topografia}.

5 La plantila que deberén utilizar para la entrega de los planos sera concertada previamente con la Unidad
Ejecutora.

ESTUDIO GEOTECNICO Y DE SUELOS

Objetivo:

Determinar las condiciones del subsuelo requeridas para el disefio de las obras nuevas y las intervenciones que
involucren cimentaciones en el predio de la Planta de Beneficio Animal del municipio de Tame

Aleance:

Lo anterior debe incluir la investigacion del subsuelo y los analisis y recomendaciones de ingenierfa necesarios para el
disefio y construccién de as obras en contacto con el suelo, de tal forma que se garantice un comportamiento adecuado
de la edificacion y los necesarios para el estudio sismico particular del sitio. Esta investigacién y analisis comprende la
investigacion del subsuelo (apiques, perforaciones, sondeos y otros) y los ensayos y pruebas de campo y laboratorio
necesarios para identificar y clasificar los diferentes suelos y rocas y cuantificar las caracteristicas fisico-mecanicas €

hidraulicas del subsuelo.

3.2
El ingeniero geotecnista debe elaborar un informe en el cual relacione la exploracién y los resultados obtenidos en el

faboratorio, se den las recomendaciones que debe seguir el ingeniero estructural en el disefio de la cimentacién y obras
de contencion, la definicion de los efectos sismicos locales, los procedimientos consiructivos que debe emplear el
constructor, y los aspectos especiales a ser tenidos en cuenta por el supervisor ylo interventoria técnica. En el reporte
se deben indicar los asentamientos esperados, su variabilidad en el tiempo y las medidas que deben tomarse para no
afectar adversamente las construcciones vecinas, conforme a fos titulos A y H contenidos en la NSR-10 reglamentada
en el Decreto 926 de 2010. El reporte debe ir firmado, o rotulado, por un ingeniero civil facultado para este fin de
acuerdo con la Ley 400 de 1997.

Entregables:.

1. Informe del estudio de suelos del drea donde se desarrollaré la construccion de ia infraestructura nueva y las
adecuaciones pertinentes, segan lo indica la NSR-10. El informe debe contener la descripcion general dei
proyecto (nombre, localizacién con direccion, etc.).

2. Resumen de la investigacion realizada.




TRD- 400

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ALCALDIA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBA

. Analisis geotécnico.

. Recomendaciones para el disefio.

. Recomendaciones para la construccion.

. Tablas de resultados de las perforaciones, apiques y sondeos necesarios para determinar las propiedades y
caracteristicas del suelo de fundacion de la edificacion, de acuerdo a las normas vigentes.

7. Resumen de [as memorias de calculo.

8. Elaboracion registro fotografico del procedimiento de toma de muestras en el drea de las exploraciones.

9. El estudio debe indicar la capacidad portante del suelo de fundacion y las alternativas de cimentacion, de
acuerdo con las condiciones encontradas. {Anexar copia de los resultados expedidos por el laboratorio con la
firma del geotecnista).

10. Plano localizacién de sondeos conforme NSR10 para las estructuras, indicando coordenadas reales del
proyecto, y caracterizaciones con perfiles estratigraficos en una copia del levantamiento topografico realizado,
con el respectivo registro fotografice de los muestreos realizados.

11. Memorial de responsabilidad del profesional responsable del estudio, con copia de la cédula, tarjeta
profesional y la vigencia de la misma.

12. Toda la informacién necesaria para obtener los estudios y disefios respectivos en correspondencia con la
normativa vigente en la materia.

3
4
5
6

33

DISENO ARQUITECTONICO

Objefivo:

Desarrollar el disefio arquitectonico para la adecuacion y mejoramiento de la infraestructura fisica existente de la Planta
de Beneficio Animal, a partir de las condiciones identificadas en el diagnéstico integral, definiendo las intervenciones
necesarias para optimizar la distribucién, funcionalidad, condiciones de higiene y salubridad, circulacién y relacién entre
los diferentes espacios y areas de la planta, en concordancia con ios requisitos técnicos y sanitarios aplicables a este
tipo de infraestructura y con las necesidades de operacion proyectadas.

Aicance:

Los disefios deben contemplar todos los espacios que componen las adecuaciones de la edificacion y definir los
materiales necesarios en sus acabados, ademas de esto, deben estar coordinados con las demas especialidades
técnicas y requerimientos normativos sanitarios (estructural, hidrosanitario. eléctricos, etc.).

Se elaboraran de acuerdo a la normativa vigente en la materia y de manera especial lo contenido en el Plan Basico de
Ordenamiento Territorial (PBOT) vigente, acorde con La norma sismo resistente vigente en Colombia es et Reglamento
Colombiano de Construccion Sismo Resistente (NSR-10) y las vigentes para el disefio de Plantas de Beneficio Animal.

Entregables:
1. Memoria descriptiva del disefio arquitecténico, documento que contenga como minimo:

+ Antecedentes y condiciones existentes.

¢  Resultados relevantes del diagndstico que inciden en el disefio.

Criterios y parametros utilizados.

Descripcion de la propuesta arquitectonica.

Criterios de distribucion y funcionalidad.

Descripcion de las principales intervenciones propuestas.

Justificacion técnica de la solucion adoptada.

*  Consideraciones de cumplimiento normativo.

2. Plano de localizacién general e implantacion. Indicando ia orientacion del proyecto, las vias circundantes,
distancias a las esquinas préximas, linderos, mojones, paramentos, aislamientos, areas libres y areas cubiertas,
zonas de cesion. (esc. 1:200, 1:500, 1:1000).

s & & » @
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3. Planos arquitectdnicos, Planos en formato editable y PDF, debidamente identificados, que permitan representar
las condiciones existentes y la solucién propuesta, incluyendo como minimo:

»  Planta general.

» Plantas arquitectonicas de las areas intervenidas. BN
Planos de cubiertas. W
Cortes.

Fachadas.

Cuadro de areas.

Esquemas de circulacion y flujos, cuando sean necesarios.

4. Renders. Representacion de la imagen real tridimensional de la infraestructura vista desde varios puntos,
representacion tridimensional de cada uno de los espacios intemos que confarman el proyecto.

5. Especificaciones técnicas arquitecténicas. Documento con las especificaciones de los elementos y actividades
arquitectdnicas contempladas en el disefio, incluyendo caracteristicas de materiales, acabados, condiciones de
instalacion, criterios de calidad y demas requisitos necesarios para su ejecucion.

6. Detalles constructivos. Elaboracion de los detalles arquitecténicos necesarios para garantizar la correcta
interpretacién y ejecucion de las soluciones propuestas, particularmente en aquellos elementos que requieran
definicion especifica. Detalles y cuadros de puertas y ventanas (carpinteria metélica y/o de madera). (esc. 1:20,
1:10, 1:5).

7. Matriz de cumplimiento arquitectonico y sanitario. Matriz que relacione los principales requisitos aplicables con
la solucién arquitectonica propuesta y permita verificar como el disefio atiende las deficiencias identificadas en el
diagndstico y las observaciones del INVIMA que correspondan a este componente.

8. Presupuesto y cantidades de obra del componente arquitecténico. Cuadro de cantidades de las
intervenciones arquitectnicas previstas, debidamente relacionadas con los planos y especificaciones técnicas,
como insumo para la estructuracion del presupuesto general del proyecto.

9. Archivos digitales del disefio. Entrega de |a totalidad de los documentos, planos y archivos técnicos en formatos
editables y PDF, debidamente organizados y nomenciados.

10. Memorial de responsabilidad de los profesionales vinculados en los disefios arquitectonicos, con copia de la
cédula, diploma, tarjeta profesional y la vigencia de la misma.

Toda la informacion necesaria para obtener fos estudios y disefios respectivos en correspendencia con la normativa
vigente en la maleria,

La planimetria se entregara impresa en pliego, TRES (03) juegos de planos; la escala sera acordada previamente con
la interventoria.

DISENO DE ESTRUCTURAS

Ohjetivo:

Elaborar el disefio estructural que se requieran para las adecuaciones y para las estructuras nuevas de la Planta de
Beneficio Animal del municipio de Tame, garantizando la estabilidad, seguridad y durabilidad de la edificacian conforme
ala normatividad sismo resistente colombiana (NSR-10) y demés reglamentaciones técnicas aplicables.

Alcance:

El alcance incluye el andlisis y dimensionamiento de todos los elementos estructurales que se requieran para las
adecuaciones y estructuras nuevas de la Planta de Beneficio Animal del municipio de Tame —cimientos, columnas,
vigas, losas, cubiertas y elementos de soporte—, empleando metodologias de modelacion y simulacion estructural
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mediante software especializado. El disefio debera responder a las cargas gravitacionales, sismicas, de vienio y de
uso, considerando las caracterisiicas del suelo y las condiciones del entorno construgtivo.

Ademas, debera contemplar los resultados del estudio geotécnico y la integracion con los disefios arquitectonicos,
eléctricos, hidrosanitarios y de HVAC, asegurando la compatibilidad y factibilidad constructiva.

El disefio debera priorizar sistemas estructurales eficientes, seguros y econdmicamente viables, que permitan el control
adecuado de deformaciones y desplazamientos, garantizando la funcionalidad del auditorio en condiciones normales y

34 exiremas de carga.
Enfregables:

1. Informe o estudio producto del estudio de suelos y disefio estructural de las adecuaciones (disefio de
refuerzos cuando las intervenciones lo requieran)) y estructuras nuevas involucradas en el proyecto, asi como
las posibles obras visibles (drenajes, cunetas, pozos de inspeccion, andenes, etc.)

2. Planos de cimentacion y obras civiles involucradas, siguiendo de manera estricta lo especificado en el estudio
geotécnico y realizando una labor coordinada con los proyectos y estudios que deban ser tenidos en cuenta
para el desarrollo del proyecto.

3. El disefio estructural debera contener y presentarse con la totalidad de memorias de céiculo, planos
constructivos definitivos de plantas de todos los niveles de las edificaciones contenidas en el proyecto
arquitectonico, de refuerzo de todos los elementos estructurales involucrados, detalles y cortes estructurales
gue permitan una adecuada comprensién del proyecto estructural, asi como las notas y especificaciones que
deberan ser tenidas en cuenta en el momento de ejecutar la respectiva construccion del sistema estructural
de la edificacion contemplada. Igualmente se presentara los planos de disefio de los elementos en acero
estructural y la respectiva aprobacién previa, por parte de interventoria.

4. Memorial de responsabilidad de los profesionales vinculados en la elaboracion del disefio estructural, con
copia de la cédula, diploma, tarjeta profesional y la vigencia de la misma.

5. Toda la informacion necesaria para obtener los estudios y disefios respectivos en correspondencia con la
normativa vigente en la materia.

DISENO HIDRAULICO, PLUVIAL Y RED CONTRA INCENDIOS EN INSTALACIONES
Objetivo:
Disefiar de manera integral los sistemas hidraulicos, de drenaje de aguas lluvias y la red contraincendios de las
instalaciones de la Planta de Beneficio Animal del municipio de Tame, orientado a garantizar la proteccion de la vida
humana, la seguridad estructural y la preservacion de bienes conforme a la NSR-10 (Titulo J), la NFPA 13, la NFPA
14, 1a NFPA 20, y demas normas vigentes aplicables.

35 Alcance:

Ei disefio incluira el dimensionamiento hidraulico completo de la red, |a ubicacién y seleccion de hidrantes, gabinetes,
vélvulas, roctadores automaticos (si aplica), bombas de incendic, sistemas de alarma y deteccion, asi como los tanques
de reserva y lineas de alimentacién.

Debera incluir tanto las areas interiores de la Planta de Beneficio Animal y espacios complementarios como ias zonas
exteriores susceptibles de riesgo. Se consideraran las condiciones de presién minima en el punto méas desfavorable,
caudales de disefio, rutas de evacuacion y la integracion con los sistemas eléctricos, estructurales y arquitectonicos. El
sistema debera ser compatible con los esquemas de monitoreo y control digital (BMS) definidos para la infraestructura.

L
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Para el abastecimiento de agua debera incluir fuente de abastecimiento, disponibilidad, demanda, consumo por
animal, almacenamiento, presion, redes, puntos de consumo, entre otros.

En cuanto a aguas Lluvias, debera incluir redes, canales, bajantes, drenajes y separacion de aguas lluvias y residuales. P
122

Para red contra incendios deberé incluir anéiisis de riesgo, almacenamiento, red, equipos, hidrantes, bombas si aplica, e

entre otros

Entregables:

Se debe elaborar un informe integrado con la memoria de célculo, las especificaciones técnicas generales y
particulares, las cantidades de obra del proyecto, andlisis de precios unitarios, presupuesto, memorial de
responsabilidad.

El Consultor debera radicar y tramitar ante las diferentes empresas de servicios plblicos,

los disefios correspondientes, para su respectiva aprobacion, previa revision por parte de
la interventoria.

Como producto de esta actividad el Consultor deberé entregar al municipio de Tame, previa aprobacidn de cada una
de las empresas de servicios publicos, los planos aprobados en papel Bond y heliografica y un documento con las
memorias, anexos demas

documentos generados del proyecte, en original y copia en fisico y los archivos en medio magnético.

Deber4 incluir como minimo la siguiente informacidn:
1. Planta general de localizacion de redes, indicando cotas, diametros, longitudes, pendientes de las tuberias,
notas, detalles de acuerdo a exigencias aplicables, equipos y accesorios, especificacion de materiales, etc.
2. Isométrico de redes donde se aprecie claramente los recorridos, dimensiones y accesorios, indicandose
claramente los framos y flujos.
4. Memorias de verificacion, estudio y calculo de disefio, incluyendo ias tablas y parametros utilizados, indicando
los criterios, normas y metodologia seguida, debidamente firmadas.
5, Descripcion y especificaciones técnicas de los equipos que hagan parte de la dotacion de obra (si aplica)
6. Se deberan entregar cuadros de cantidades de obra,
7. Indicar las especificaciones de materiales, equipos requeridos y procedimientos constructivos.
8. Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante de los estudios y disefios
para la ejecucion del proyecto.
9. Planos de Suministro de agua potable, redes sanitarias, aguas lluvias, red contraincendios, gas (si aplica),
esquemas verticales, detalles, cortes, e isométricos.
10. Detalles constructivos.
11. Memorias de célculo.
12. Especificaciones técnicas de consfruccion y de materiales.
13. Andlisis de precios unitarios.
14. Cantidades de obra.
15. Presupuesto detallado.
16. Las memorias deberan ajustarse a las normas RAS y al codigo colombiano de fontaneria y contendran como
minimo lo siguiente: Descripcidn del proyecto, cédigos y reglamentos empleados en ei disefio, relacion de célculos
individuales y generales del proyecto, dentro de los que se incluyen: acometida, tanques de abastecimiento,
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bombas, redes de suministro, y de evacuacién, unidades sanitarias, presiones de los sistemas hidroneuméticos,
perdidas, caudales, didmetros requeridos, diagramas isométricos, etc.

17. Los planos se elaboraran con base en el proyecto arquitectonico y conciliado con el proyecto estructural para
validar que no existen afectaciones a fa estructura, el proyecto se amarrara adecuadamente a los ejes del proyecto. ’;3 )
18. Detalles de pozos, cruce de tuberias, cimentacion para tuberias y detalles tipicos de fuberias.
19. Localizacién y cuantificacion de sumideros de aguas lluvias.

20. Célculo de caudales requeridos.

21.Trazado de la red de distribucion.

22. Dimensionamiento de tuberias.

23. Memorias de célculo del alcantarilado de aguas negras.

24. Memorias de célculo del alcantarillado de aguas luvias.

25, Memorias de calculo de la red de acueducto.

. 26. Detalle de las instalaciones dentro del cuarto bombas y tanque de agua potable, si se requiere.

27. Las especificaciones deberan determinar las caracteristicas de los materiales, elementos y equipos, que
conforman todas las redes del proyecto. Se incluyen, especificaciones para tanques, tuberias, aparatos y
accesorios, valvulas, juntas de expansion, camaras de aire, bombas, gabinetes de incendio, equipo
hidroneumatico, medidores, etc. La especificacion debe dar indicaciones respecto a la ejecucion de los trabajos
(roscado, suspension y fijacion, recubrimiento, empalmes, cruces, sellamiento de uniones, otros), Comprobaciones
(inspecciones, pruebas de aire/humo, pruebas de presion, pruebas de agua, pendientes, etc.), Forma de medida
¥ pago, recomendaciones de mantenimiento (manual de mantenimiento).

28. Red contraincendios: Las memorias deberan ajustarse a las normas aplicables: Descripcion del proyecto,
codigos y reglamentos empleados en el disefio, relacion de caleulos individuales y generales del proyecto, dentro
de los que se

incluyen: acometida, tanques de abastecimiento, bombas, materiales de las redes, presiones de los sistemas
hidroneuméticos, perdidas, caudales, sistemas de prueba, didmetros requeridos para la red, diagramas isomeétricos
tanto de la red general como de la caseta de bombas, etc.

29, Los planos se elaboraran con base en el proyecto de urbanismo y et arquitecténico y conciliado con el proyecto
estructural para validar que no existen afectaciones a la estructura, el proyecto se amarrara adecuadamente a los
ejes del proyecto,

. 30. Andlisis del trazado generai de la red contra incendio.

31. Determinacion de perfiles y definicion de rasantes.

32. Detalles de cruce de tuberias, cimentacion para tuberias y detalles tipicos de tuberias,

33. Revision del disefio con el coordinador del proyecto y con arquitectura.

34. Memorias de calculo de la red contra incendio.

35. Detalle de las instalaciones dentro del cuarto bombas y tanque de red contra incendio, documento con
especificacion de pruebas al sistema y mantenimiento al mismo.

36. Memorial de responsabilidad de los profesionales vinculados en la elaboracion del disefio hidrosanitario,
aguas lluvias y red contra incendios, con copia de la cédula, diploma, tarjeta profesional y la vigencia de la misma.

Toda la informacién necesaria para obtener los estudios y disefios respectivos en correspondencia con la normativa
vigente en [a materia.

DISENO DE RED SANITARIA, SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE AGUAS RESIDUALES

3.6

Objetivo:
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Elaborar los estudios y disefios hidraulicos y sanitarios para la red de recoleccion de aguas residuales, e! sistema de
tratamiento y la alternativa de disposicion final de los efluentes, garantizando el cumplimiento de la normativa ambiental
y sanitaria vigente y optimizando la entrega del efluente tratado a la fuente receptora o suelo.

Alcance:
La actividad abarca el dimensionamiento técnico e hidraulico completo de las obras hidrosanitarias y de tratamiento,
contemplando los siguientes componentes clave:

- Red de recoleccion y evacuacion

e Calculo de Caudales de Disefo: Estimacion de los caudales pico, medio y minimo de aguas residuales
domésticas y/o no domésticas segin el tipo de instalacion y la normativa técnica (Regiamento Técnico del
Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico - RAS).

o Trazado e Hidraulica de Redes: Definicion de colectores principales, redes secundarias, pendientes,
velocidades minimas/méximas autolimpieza y cotas de clave y batea.

o Cajas de Inspeccion y Pozos: Localizacién y dimensionamiento de estructuras de inspeccion, cajas de
registro, frampas de grasafaceites (si aplica) y puntos de empalme.

_  Sistema de tratamiento de aguas residuales

o Evaluacién de Alternativas: Seleccion del tren de tratamiento mas eficiente conforme a las cargas
contaminantes estimadas (DBOs, DQO, SST, Grasas ¥ Aceites) y los limites maximos permisibles fijados por
la autoridad ambiental.

« Dimensionamiento Pretratamiento: Disefio de estructuras de cribado, desarenadores y trampas de grasas
(las que apliquen).

« Dimensionamiento Tratamiento Primario ylo Secundario: Calculo hidraufico-biolégico de tanques
sépticos, reactores anaerobios (UASB/FAFA), filtros anaerobios o sistemas de lodos activadosthumedales
segln la alternativa viable.

s Manejo y Secado de Lodos: Dimensionamiento del sistema de purga, lechos de secado 0 depbsitos de
lodos generados.

- Disposicion final del efiuente

« Disefio del Punto de Vertimiento o Infiltracién: Disefio hidraulico de la estructura de entrega (cabezal de
descarga a fuente superficial) o de los campos de infiltracion/pozos de absorcion.

e Definicion de Criterios de Calidad: Garantia de cumplimiento de las remociones eficientes solicitadas por
fa corporacion ambiental para la obtencién del permiso de vertimientos.

Entregabies:
Se debe elaborar un informe integrado con la memoria de calculo, las especificaciones técnicas generales y

particulares, las cantidades de obra del proyecto, andlisis de precios unitarios, presupuesto, memorial de
responsabilidad.

Debers incluir como minimo la siguiente informacion:
1. Planta general de localizacion de redes, indicando cotas, diametros, longitudes, pendientes de fas tuberias,
notas, detalles de acuerdo a exigencias aplicables, equipos y accesorios, especificacion de materiales, efc.
2 |sométrico de redes donde se aprecie claramente los recorridos, dimensiones y accesorios, indicandose
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claramente los tramos y flujos.

4. Memorias de verificacion, estudio y célculo de disefio, incluyendo las tablas y parametros utilizados, indicando
los criterios, normas y metodologia seguida, debidamente firmadas.

5. Descripcion y especificaciones técnicas de los equipos que hagan parte de la dotacion de obra {si aplica) i"zs
6. Se deberén entregar cuadros de cantidades de obra. S
7. Indicar las especificaciones de materiales, equipos requeridos y procedimientos constructivos.

8. Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante de los estudios y disefios
para la ejecucion del proyecto.

9. Planos de Suministro de agua potable, redes sanitarias, aguas lluvias, red contraincendios, gas (si aplica),
esquemas verticales, detalles, cortes, e isométricos.

10. Detalles constructivos.

11. Memorias de calculo.

. 12. Especificaciones técnicas de construccion y de materiales.

13. Analisis de precios unitarios.

14. Cantidades de obra.

15. Presupuesto detallado.

16. Las memorias deberan ajustarse a las normas RAS y al codigo colombiano de fontaneria y contendran como
mintimo lo siguiente: Descripcion del proyecto, codigos y reglamentos empleados en el disefio, relacién de célculos
individuales y generales del proyecto, dentro de los que se incluyen: acometida, tanques de abastecimiento,
bombas, redes de suministro, y de evacuacion, unidades sanitarias, presiones de los sistemas hidroneumaticos,
perdidas, caudales, diametros requeridos, diagramas isométricos, etc.

17. Los planos se elaboraran con base en el proyecto arquitectonico y conciliado con e! proyecto estructural para
validar que no existen afectaciones a la estructura, el proyecto se amarrara adecuadamente a los ejes del proyecto.
18. Detalles de pozos, cruce de tuberfas, cimentacion para tuberias y detalles tipicos de tuberias.

19. Localizacién y cuantificacién de sumideros de aguas lluvias.

20. Célculo de caudales requeridos.

21.Trazado de la red de distribucion.

22, Dimensionamiento de tuberias.

23. Memorias de calculo del alcantarillado de aguas negras.

. 24. Memorias de calculo del alcantarillado de aguas lluvias.

25. Memorias de calculo de la red de acueducto.

26. Detalle de las instalaciones dentro del cuarto bombas y tanque de agua potable, si se requiere,

27. Las especificaciones deberan determinar las caracteristicas de los materiales, elementos y equipos, que
conforman todas las redes del proyecto. Se incluyen, especificaciones para tanques, tuberias, aparatos y
accesorios, valvulas, juntas de expansion, camaras de aire, bombas, gabinetes de incendio, equipo
hidroneumatico, medidores, etc. La especificacién debe dar indicaciones respecto a la ejecucion de los trabajos
{roscado, suspension y fijacion, recubrimiento, empalmes, cruces, sellamiento de uniones, otros), Comprobaciones
(inspecciones, pruebas de aire/umo, pruebas de presion, pruebas de agua, pendientes, efc.), Forma de medida
¥ pago, recomendaciones de mantenimiento {manual de mantenimiento}.

28. Red contraincendios: Las memorias deberan ajustarse a las normas aplicabies: Descripcion del proyecto,
codigos ¥ reglamentos empleados en el disefio, relacién de calculos individuales ¥ generales del proyecto, dentro
de los que se
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incluyen: acometida, tanques de abastecimiento, bombas, materiales de las redes, presiones de los sistemas
hidroneumaticos, perdidas, caudales, sistemas de prueba, di4metros requeridos para la red, diagramas isométricos
tanto de 'a red general como de la caseta de bombas, etc.

29. Los planos se elaboraran con base en el proyecto de urbanismo y el arquitecténico y conciliado con el proyecto
estructural para validar que no existen afectaciones a |a estructura, el proyecto se amarrars adecuadamente a los
ejes del proyecto.

30. Andlisis del trazado general de la red contra incendio.

31. Determinacion de perfiles y definicion de rasantes.

32, Detalles de cruce de tuberias, cimentacion para tuberias y detalles tipicos de tuberias.

33. Revision del disefio con el coordinador del proyecto y con arquitectura.

34. Memorias de calculo de la red contra incendio.

35. Detalle de las instalaciones dentro de! cuario bombas y tanque de red contra incendio, documento con
gspecificacion de pruebas ai sistema y mantenimiento al mismo.

37. Memorial de responsabilidad de los profesionales vinculados en la elaboracion del disefio hidrosanitario,
aguas lluvias y red contra incendios, con copia de la cédula, diploma, tarjeta profesional y la vigencia de ia misma.

Toda la informacion necesaria para obtener los estudios y disefios respectivos en correspondencia con la normativa
vigente en la materia.

7

DISENO ELECTRICO, DE ILUMINACION, VOZ Y DATOS
Objetivo:

Desarrollar la ingenieria detallada para las redes sléctricas de baja tension, el sistema de iluminacion eficiente y la
infraestructura de voz y datos (cableado estructurado y telecomunicaciones), garantizando el cumplimiento normativo
aplicable (RETIE, RETILAP, NTC 2050 e ISONEC 11801), la seguridad operativa, la eficiencia energética y la
continuidad del servicio de la infraestructura proyectada.

Alcance:

£ alcance comprende la elaboracion integral de la ingenieria detallada para los sistemas eléctricos y de
telecomunicaciones del proyecto. Incluye el calculo de cargas eléctricas, el cuadro de cargas general, el
dimensionamiento de alimentadores, protecciones termo-magnéticas, tableros de distribucion, barrajes y redes de
tomacorrientes normales y regulados, asi como ei disefio completo del sistema de puesta a tierra (SPT), protecciones
contra sobretensiones y coordinacion de aislamientos bajo normativa RETIE y NTC 2050. En el &rea luminotécnica,
abarca la modelacion y calculos de iluminacion interior y exterior segun el RETILAP, la seleccion de luminarias LED, el
disefio de circuitos de alumbrado, control y sistemas de alumbrado de emergencia con sefializacion de evacuacion.
Para la infraestructura de datos y voz, comprende la estructuracién de la topologia de cableado estructurado (horizontal
y vertical/backbone}, el dimensionamiento y ubicacién de racks de telecomunicaciones (RACK/IDF), el disefio de rutas
de canalizacién independientes y la especificacion de accesorios de red bajo estandar ISONEC 11801. Finalmente,
incluye la consolidacion del presupuesto detallado, los computos métricos, las cantidades de obra, los andlisis de
precios unitarios (APU) y la redaccion de las especificaciones técnicas constructivas.

Entregables:
1. Memorias de calculo eléctricas, luminotécnicas (reportes Dialux/Relux) y de telecomunicaciones.
2. Planos de distribucién de potencia, tomacorrientes, [uminarias, circuitos, ruteo de canalizaciones, salidas de
voz/datos y detalies constructivos de puesta a tierra y racks en formatos DWG y PDF.
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Diagramas unifilares y esquemas de distribucion.

Fichas técnicas de equipos y luminanias.

Cuadro consolidado de cantidades de obra e insumos en Excel y PDF.
Documento de especificaciones técnicas de construccion.

oL

38

DISENO HVAC (Sistema de ventilacién natural ylo mecénica)
Objetivo:

Disefiar el sistema de ventilacion natural y/o mecanica para las instalaciones de la Planta de Beneficio Animal del
municipio de Tame, con el objetivo de garantizar condiciones optimas de confort térmico, calidad de! aire interior y
eficiencia energética.

Alcance:

El proyecto debera procurar con sus estrategias de orientacién, tratamiento, materiales y soluciones espaciales la mejor
solucién para aprovechar las condiciones naturales y permanentes de ventilacion natural,

Para los disefios de ventilacién nalural, mecanica y acondicionamiento de aire a que haya lugar debe cumplirse el
estandar ASHRAE 62-1 2007 (Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality) el que establece los requisitos de aireacion
mecanica en diferentes usos, que la Asociacién Colombiana del Acondicionamiento del Aire y la Refrigeracion
{ACAIRE) fradujo al espafiol. Igualmente, para el disefio de estos sistemas se deben tomar en cuenta: ¢} estandar 90.1
de la ASHRAE y el apéndice A del estandar 90.1-1989 de la ASHRAE llamado “Principios de conservacion de energia
efectiva en el disefio de edificaciones” en lo relativo a la eficiencia energética en edificaciones.

El disefio incluira el analisis térmico del recinto, determinacion de cargas térmicas, caudales de aire requeridos, y
seleccion de equipos de ventilacion, extraccion y acondicionamiento.

Debera priorizarse el aprovechamiento de ventilacion natural mediante estrategias pasivas (renovacion cruzada, efecto
chimenea, materiales de alta reflectancia} complementadas con sistemas mecanicos de soporte cuando sea necesario,
considerando un area méxima de cobertura mecanica de 280 m?,

El sistema debera integrar filtros, difusores, ductos, rejillas y controles automatizados compatibles con el sistema
domético general del edificio.

El disefio garantizard un ambiente interior saludable, silencioso y energéticamente eficiente, con especial atencion a la
ocupacion variable del espacio.

Entregables:
1. Estudio de carga térmica
2. Planos de red de ductos y equipos
3. Memoriz técnica
4. Fichas técnicas de equipos
5. Pliegos de Cantidades de QObra detalladas
6. Especificaciones técnicas de materiales y normas de construccion
7. Presupuesto detallado con analisis unitarios que sustenten la informacién suministrada.
8. Memorial de responsabilidad de los profesionales vinculados en la elaboracion del disefio HYAC, con copia

de la cedula, diploma, tarjeta profesional y la vigencia de la misma.
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i. Toda la informacion necesaria para obtener los estudios y disefios respectivos en correspondencia con fa
normativa vigente en |a materia.

i i

PLAN MAESTRO DE DOTACION, MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO P8 )

Objetivo: Determinar |as necesidades de maquinaria, equipos, utensilios y elementos de dotacion requeridos para la
adecuacion, modernizacion y puesta en funcionamiento de la Planta de Beneficio Animal, mediante la evaluacion de
los elementos existentes y la identificacion de los requeridos, definiendo cuales deben conservarse, repararse,
repotenciarse, reemplazarse o incorporarse, de acuerdo con la capacidad operativa, los procesos y fiujos establecidos
en los disefios, las condiciones de infraestructura y servicios, y el cumplimiento de ios requisitos sanitarios, técnicos y
operativos aplicables, incluyendo sus cantidades, capacidades, caracteristicas y especificaciones tecnicas.

Alcance;

La consultoria comprenderd la evaluacién integral, diagnostico y definicion de las necesidades de maquinaria, equipos,
utensilios y elementos de dotacion requeridos para la adecuacion, modernizacion y puesta en funcionamiento de la
Planta de Beneficio Animal, en concordancia con la capacidad de operacion proyectada, los procesos productivos, los
flujos funcionales y los disefios arquitectonico y técnico del proyecto.

El alcance incluird, como minimo:

1. Inventario y levantamiento de los elementos existentes, identificando maquinaria, equipos, utensilios y
elementos de dotacion disponibles, su ubicacion, caracteristicas, capacidad, estado y condiciones actuales
de operacion.

2. Diagnéstico técnico, funcional, sanitario y operativo de los elementos existentes, determinando su
condicion y viabilidad de uso dentro del proyecto.

3. Clasificacién y definicion de intervencion de los elementos existentes, estableciendo cuales pueden ser
conservados, reparados, repotenciados, reubicados, reemplazados o retirados, con |a respectiva justificacion
técnica.

4. Identificacion de necesidades de maquinaria, equipos, utensilios y dotacién faltantes, de acuerdo con
los procesos, areas, capacidad de operacion y requerimientos funcionales de la Planta de Beneficio Animal,

5. Dimensionamiento y seleccién técnica de los equipos y elementos requeridos, estableciendo cantidades,
capacidades, caracteristicas, materiales, condiciones de operacion y especificaciones técn icas minimas.

6. Definicion de los requerimientos de instalacion y funcionamiento, incluyendo necesidades de energia
eléctrica, agua, desagiles, vapor, combustible, ventilacion, anclajes, espacios de operacién, conexiones y
demas servicios o condiciones de infragstructura que sean necesarios para cada equipo.

7. Verificacion de compatibilidad de la maquinaria y equipos propuestos con los disefios arquitectonico,
funcional y técnico, asi como con los procesos y flujos de produccién definidos para la planta.

8. Definicion de criterios técnicos y sanitarios aplicables a la adquisicion, instalacién, operacion y
mantenimiento de la maquinaria, equipos, utensilios y elementos de dotacion.

0 Elaboracién del listado consolidado de necesidades, diferenciando los elementos existentes que seran
aprovechados, los que requieren intervencion y los que deberan ser adquiridos o incorporados al proyecto.

10. Elaboracién de especificaciones técnicas y presupuesto de referencia, cuando corresponda, para los
elementos nuevos, de reposicién, reparacion o repotenciacion definidos como necesarios.

11. Articulacion de los resultados con los demas estudios y disefios del proyecto, de manera que las
necesidades de maquinaria, equipos y dotacion queden incorporadas y sean técnicamente compatibles con
la infraestructura proyectada.
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Entregables:

1. Inventario de lo existente (que incluya nombre, marca, modelo, afio aproximado, estado, registro fotogréfico,
capacidad, material, funcionalidad, cumptimiento sanitario, vida Otil estimada y recomendaciones)
Equipos a conservar

Equipos a reparar/fadecuar/repotenciar

Equipos a reemplazar o retirar

Listado de dotacion de maquinaria y equipamiento faltante

Fichas técnicas.

Cantidades.

8. Capacidades.

9. Requerimientos de instalacion.

10. Requerimientos eléctricos e hidraulicos.

11. Planos y esquemas de implantacion

12.  Presupuesto.

13.  Estudio de mercado.

N kW

&
i\ 29

NENTE AMBIENT

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Objetivo: Definir las medidas para prevenir, mitigar, corregir, corregir o compensar los impactos asociados a las
intervenciones proyectadas.

Alcance:

Este plan deberéa establecer de manera detallada, las acciones que se implementaran para prevenir, mitigar, corregir o
compensar los impactos y efectos ambientales que se causen por el desarrollo de! proyecto, obra o actividad. Debera

51 incluir la descripcion del proyecto, el andlisis de sus impactos ambientales, el marco legal aplicabie y los programas de
manejo ambiental, asi como planes de seguimiento, monitoreo, contingencia y abandono de la obra, Todo ello
respaldado por un presupuesto para su implementacién.

Entregables:
1. Programas de manejo
2.Plan de sequimiento
3.Plan de contingencia
4.Presupueste ambiental
ELABORACION DE EXPEDIENTES AMBIENTALES PARA PERMISOS AMBIENTALES
Objetivo: Identificar los permisos ambientales aplicables y elaborar los expedientes técnicos y documentales
requeridos para su posterior presentacion ante CORPORINOQUIA.
52 Alcancs:

El consultor debera identificar los permisos aplicables al proyecto, revisar requisitos, elaborar estudios ambientales
conforme a las exigencias de la Corporacion, utilizando las Listas de Chequeo que contienen los criterios para
presentacion de estudios técnico-ambientales, elaborar plancs, diligenciar formularios, organizar soportes y estructurar
expedientes.
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Entregables:

Matriz de permisos ambientales aplicables.

Matriz de requisitos.

Formularios diligenciados.

Estudios técnicos regueridos.

Planos y memorias.

Documentos de soporte.

Expedientes completos en formato editable y PDF, debidamente firmado por los profesionales responsables
cuando comesponda.

indice documental.

Nota: la consultoria excluye radicacion de solicitudes, pago de permisos, pago de tarifas, pago de derechos de
evaluacion, pago de seguimiento, obtencion del permiso, respuesta a requerimientos posteriores a la radicacion, salvo
contratacion adicional.

6.1

a.

Los productos de este proceso seran:

PRESUPUESTO DE OBRA

Para su estimacion se debera tener en cuenta los costos directos (productos, servicios, materias primas,
transportes, entre otros) e indirectos (desglose del AlU, dei factor prestacional y/o multiplicador, detalle de la
interventoria yfo apoyo a la interventoria, permisos, licencias, entre ofros), segun aplique, asi como los
demas que se requieran dependiendo el tipo de proyecto y sector. Los gastos de legalizacion asociados al
proyecto deben estar desglosados y excluir aquellos de competencia de los contratistas de obra o
interventoria.

Presupuesto de interventoria-Factor muitipticador

Presupuestos adicionales (si aplica): Dotacion, componente ambiental {PMA/PGIO), Capacitaciones, Apoyo
ala Interventoria (si aplica).

En la elaboracién del presupuesto se tendré en cuenta las actividades necesarias para lograr los productos
esperados, acompafiado de la estimacion de costos (directos e indirectos, segun aplique). Para este
proyecto, los costos se deberan discriminar por estudio y con indicacion de la dedicacion de cada profesional.
El listado actualizado de precios unitarios contenidos acto administrativo que adopta la lista de precios de
referencia del municipio. Para actividades del proyecto y cuyos precios unitarios no estén contenidos en
dicho documento, se elaboraran los andlisis de precios respectivos de acuerdo a los valores comerciales del
mercado soportados mediante cotizaciones (indicando nombre de la empresa y NIT, fecha de la cotizacion,
unidad de medida, cantidad, valor unitario y total, descripcién y especificaciones del bien o servicio, e [VA si
aplica).

Memorial de responsabilidad de los profesionales vinculados en la elaboracion del presupuesto, con copia
de la cédula, diploma, tarjeta profesional y la vigencia de la misma.

En e! presupuesto se contemplaran los costos para la obtencién de la autorizacion de la Unidad
Administrativa Especial de la Aerondutica Civil en los términos de los reglamentos Aeronauticos de Colombia
(resolucién 3152 de 2004, adicionada por la resolucion 4072 de 2010) relativa al peligro aviario como
obstaculo para la seguridad de la aviacion. Asi mismo, los costos para elaboracién de Programas de
Estandares de Ejecucion Sanitaria, Procedimientos Estandarizados de Saneamiento - POES y Programas
Complementarios y los costos de Permisos Ambientales.




REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDIA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBA

TRD- 400

ESPECIFICACIONES TECNICAS

De acuerdo con los materiales y acabados definidos, en concordancia con todos ios planos y disefios técnicos del
proyecto, se deben realizar las especificaciones técnicas necesarias para las adecvaciones y consfruccién de las obras,
en las que se describa claramente de cada actividad a realizar, los sistemas constructivos, materiales a ufilizar y su
forma de aplicacion y la unidad de pago. El consultor debera realizar especificaciones generales y particulares, y debera
realizar la especificacion para cada uno de los items a construir y que correspondan en forma idéntica al listado del
presupuesto establecido.

i ®
~
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Para cada item considerado debera especificarse, como minimo, io siguiente:
1. Nimero consecutivo del item, igual al consecutivo del presupuesto.

. 2. Nombre del item idéntico al nombre del item dei presupuesto.

3. Actividades preliminares a considerar para la ejecucién del item.

4. Alcance: debe incluir exactamente los componentes de materiales, equipos, mano de obra incluidos en el
respectivo APU, descripcién de la actividad, procedimiento basico de la gjecucion,

3. Especificacion de materiales, normas técnicas que debe cumplir, equipos, mano de obra, efc., aspectos
generales y relevantes a considerar por parte del Constructor e Interventor.

6. Unidad y forma de medida y pago, idéntica a la del presupuesto, indicando el alcance de dicho pago, otros
(imagenes,

esquemas, etc.},
MEMORIAS DE CANTIDADES

Estas deberan tener una descripcion logica y clara de la cuantificacion de cada item, inchiyendo: la identificacion del
proyecto, la descripcion de actividades y sus sub-items, las unidades de medida ¥y sus respeclivas cantidades, la
metodologia de calculo clara, la alineagion con los planos (con cotas y ejes) y las firmas de los responsables del disefio

' y la verificacion.
PROCESO CONSTRUCTIVO

El proceso constructivo debera contener el conjunto de fases, sucesivas en el tiempo, necesarias para materializar el
proyecto de infraestructura.

CRONOGRAMA

Se debera presentar la programacion de la ejecucién de las obras e inversiones proyectadas, definiendo los tiempos
de duracién, la secuencia de tiempos asociados a cada una de ls diferentes actividades del presupuesto y la secuencia
constructiva mas adecuada,

El programa detallado para la ejecucion del proyecto, debera ser elaborado hasta el nivel de subtitulos, teniende en
cuenta el presupuesto, utiizando un software tipo Project, o similar, en un diagrama de barras discriminado por
semanas. Los programas se sujetaran, en todo caso, al plazo de ejecucion del objeto contractual, contados a partir de
la fecha de suscripcion del acta de iniciacion y seran, como minimo:
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1. Secuencia y duracién de cada una de las actividades (capitulos y subcapitulos) indicadas en el formato de
cantidades, indicando duracion responsable, recursos fisicos ¥ método de seguimiento y monitoreo a la
programacion.

2. Indicacion de inicio y final de cada una de las aclividades. f 32
3. La indicacién de la duracion de la ejecucion del proyecto objeto del presente proceso de seleccion.

FLUJO DE FONDOS

Establecer la programacién financiera de los recursos destinados a la ejecucion de Ias actividades para la adecuacion
de la Pianta de Beneficio Animal del municipio de Tame, relacionando los desembolsos previstos con la ejecucion de
las actividades con el fin de garantizar la adecuada planificacion, seguimiento y control de los recursos durante el
desarrollo del contrato.

Toda la documentacion presupuestal debera entregarse en formatos PDF y editables, debidamente organizada,
identificada, fechada y suscrita por los profesionales competentes responsables de su efaboracion, de manera que
constituya el soporte técnico y econdmico requerido para la posterior formulacion y presentacion del proyecto de
inversion ante el Sistema General de Regalias.

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Este plan debe incluir politicas, objetivos y actividades de prevencion de riesgos laborales, como la identificacion de
8.2 peligros, la evaluacion de riesgos, la asignacion de responsabilidades, un cronograma y 10S FECUrSOS Necesarios.
También debe contener programas de salud ocupacional, capacitacion, inspecciones de seguridad, investigacion de
accidentes e incidentes, y los indicadores para medir su desempefo. Todo ello respaidado por un presupuesto para su
implementacion.

PLAN DE SOSTENIBILIDAD

El plan de sostenibilidad del proyecto debe contener: el horizonte de operacién de acuerdo con |a naturaleza del
proyecto y que incluya las actividades técnicas, financieras y sociales, el cronograma y fuente de recursos y la
6.3 asignacién de responsabilidades que garantice la operacion y mantenimiento durante la vida util el proyecto. Dicho
plan debera presentarse en el formato establecido en el Anexo 07 del Acuerdo 12, ser suscrito por el representante
legal de la entidad responsable de esta operacion, de acuerdo con su competencia, e indicar que se garantiza la
operacion y el funcionamiento de los bienes o servicios entregados con ingresos de naturaleza permanente.

ANALISIS DE RIESGO DE DESASTRES

Se debe hacer un estudio integral de andlisis de riesgo de desastres para la adecuacion de la Planta de Beneficio
Animal del municipio de Tame, Arauca, bajo los lineamientos metodoldgicos del Departamento Nacional de
Planificacion (DNP) y el Sistema General de Regalias (SGR) fundamentados en la Ley 1523 de 2012, El alcance abarca
a identificacion y caracterizacion del contexto territorial y las amenazas naturales, socio-naturales, tecno-ambientales
6.4 y operacionales que puedan impactar la infraestruciura existente y proyectada, seguido de la evajuacion de
vulnerabilidad fisica y funcional de las obras para calcular la probabilidad y severidad de los impactos. Con esta
informacion se formularan las medidas de reduccion del riesgo, prevencion y los protocolos de contingencia y atencion
de emergencias aplicables tanto para la fase constructiva como para la operacion sanitaria de la planta. Como producto
final se entregara un documento técnico consolidado firmado por el profesional competente, la matriz oficial de riesgos
con sus correspondientes indicadores de mitigacion y el plan operativo de prevencion y contingencias para a planta.
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DOCUMENTO TECNICO

Debe contener planteamiento del problema, los antecedentes, ¢! diagnostico incluyendo la situacion existente con
6.5 respecto al problema, la justificacion, el analisis de participantes, los objetivos generales y especificos, €l analisis yla
descripcion de la alternativa seleccionada, el alcance del proyecto, descripcion detallada de las actividades y productos
aentregar, resumen de como se estimaron los ingresos y beneficios, el cronograma de actividades fisicas y financieras,
y el analisis de riesgos de |a alternativa seleccionada.

MGA

Al elaborar una Metodologia General Ajustada (MGA), se deben tener en cuenta varios aspectos clave, que incluyen
6.6 un analisis exhaustivo del problema, la identificacion de todos los participantes, la formulacion del proyecto con sus
objetivos y alternativas, y la planificacion detallada de la ejecucion y evaluacion. Es fundamental el documento técnico
antes de empezar, asegurar la coherencia dei proyecto con los planes de desarrollo, y tener en cuenta tanto fos
lineamientos técnicos como los aspectos financieros y ambientales.

8. NUMERAL 5 ARTICULO 2.2.1.1.2.1.1 DECRETO No. 1082 DE 2015.

JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA OFERTA MAS FAVORABLE.

El procedimiento de seleccion del consuttor esta sometido a los principios de transparencia, seleccion objetiva e igualdad de derechos
y oportunidades, 1o que obliga a someter a todos los oferentes a las mismas condiciones definidas en la ley y en el plisgo de
condiciones.

Cabe anotar que los pliegos de condiciones forman parte esencial del contrato, son la fuente de derechos y obligaciones de las partes
y elemento fundamental para su interpretacion e integracion, pues contiene la voluntad de la administracion a la que se someten los
proponentes durante ef concurso y el oferente favorecido durante el mismo iapso y durante la vigencia del contrato.

Con fundamento 2 lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, la entidad establecié un procedimiento de
seleccion consistente en Concurso de Méritos que tiene por fin elegir fa oferta mas favorable a la entidad, que presente la mejor calidad
de acuerdo con los criterios sefialados en mencionado decreto y en el pliego de condiciones, con independencia del precio, que no
sera factor de calificacién o evaluacién.

Conforme a lo anterior y con el propésito de establecer los criterios de seleccion del futuro Consultor, que permitan la escogencia de
una persona idonea para la ejecucion de las actividades de consultoria, se valoraran factores técnicos del proponente, tales come de
experiencia especifica y capacidad financiera, con independencia del precio, que no sera factor de calificacion o evaluacion.

8.1.  CRITERIOS HABILITANTES

8.11.  Requisitos juridicos habilitantes

La Entidad establece los requisitos jurfdicos que, acorde con la naturaleza y caracteristicas del futuro contrato, se exigiran como
requisite de verificacion (Cumple / No Cumple), como aquellos necesarios para determinar que el proponente o el miembro del
consorcio o unién temporal no se encuentre incurso en causal de inhabilidad, incompatibilidad, prohibicion o conflicto de interés y,
adicionalmente, que cuente con la capacidad e idoneidad juridica necesaria para celebrar y ejecutar el contrato.

Los pliegos de condiciones establecen como criterios de calificacion los aspectos de experiencia especifica y capacidad financiera, a
través de los cuales se busca que la Entidad escoja un proponente que cumpia con las condiciones técnicas, financieras y juridicas
que garanticen el cumplimiento del objeto contractual.

b
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82 JUSTIFICACION REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA

En atencion a la naturaleza juridica del contrato a suscribir, al plazo de gjecucion del mismo que se prolonga en el tiempo y requiere
pagos sucesivos, entre otros factores, determinan |a necesidad de realizar la verificacion de la capacidad financiera de los proponentes.

821. Indicadores Financieros

Se entiende por capacidad financiera, el conjunto de recursos propios y ajenos de que dispone el proponente para cu brir los aspectos
financieros de un proceso determinado. La capacidad financiera es objeto de verificacion de cumplimiento como requisitos habilitantes
de conformidad con los requisitos minimos exigidos en el Decreto 1082 de 2015.

El empleo de indicadores es una de las herramientas para medir la capacidad economica de las empresas. El Municipio de Tame
garantiza la seleccion objetiva de oferentes a nivel financiero, utilizando los indicadores principales y el capital de trabajo que miden
los fiujos de caja de las empresas licitantes y ol manejo de sus obligaciones en el mediano y corto plazo.

Para este evento en particular los requerimientos exigidos como capital de frabajo y los indicadores financieros liquidez,
endeudamiento, Razén de Cobertura de Inferés, tiene como objetivo blindar a la entidad ante posibles eventos negativos financieros
en la ejecucion de los contratos, los cuales se diferencia entre sf en sus obligaciones y compromisos.

El capital de trabajo y la liquidez yfo solvencia miden las obligaciones y compromisos adquiridos en el corto plazo 0 que se vencen en
el corto plazo, mientras que el patrimonio mide el riesgo posible a futuros. De donde se puede colegir que estos indicadores muestran
claramente la situacion financiera y econdémica de las empresas como resultado de sus transacciones.

De lo anterior el gran propésito del Municipio de Tame sobre fas exigencias de capacidad financiera que deben mostrar los oferentes
para que puedan participar en el proceso, no, es més, que el de obtener esta informacion en forma veraz y actualizada ya que es la
que muestra la situacion reai de la “unidad econémica en un lapso de tiempo determinado y en €l se resumen todas las operaciones
economicas, administrativas y financieras que se realizaron de acuerdo a las normas legales vigentes.

La evaluacion financiera de las propuestas se efecluara a partir de la informacién contenida en e! Registro Unico de Proponentes
(RUP), vigente y en firme, con informacién financiera con corte a 34 de diciembre de 2025, salvo que tratandose de personas naturales
o juridicas extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, acrediten en debida forma que |a legislacion propia del pais de origen
establece una fecha de corte diferente a la prevista en este Pliego.

Para Sociedades constituidas en el afo 2026, la evaluacién financiera de las propuestas se efectuard a partir de la informacion
contenida en el Registro Unico de Proponentes {RUP), vigente y en firme.

De La Informacion Financiera del Registro Unico de Proponentes — RUP, se determinara:

8.21.1. Capital de Trabajo

Capital de Trabajo = Activo Corriente - Pasivo Corriente: >= 59.64%

La siguiente es la formula aplicable para los indicadores que son valores absolutos, como el capital de trabajo cuando la propuesta
sea presentada por Uniones Temporales, GConsorcios y Promesas de Sociedad Futura:
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Donde n es el nimero de integrantes del oferente plural (unién temporal, consorcio o promesa de sociedad futura).
La determinacion del capital de trabajo previsto se sujetara a las siguientes condiciones:

a) Cuando el Proponente fuere una persona juridica que de manera individual € independiente de ofras se presente al proceso
de seleccién por concurso de meritos, se determinara su capital de trabajo a partir de sus estados financieros certificados por el revisor
fiscal o por contador publico independiente o auditados conforme a normas de auditoria generalmente aceptadas.

b) Cuando el Proponente fuere una persona natural que de manera individual e independiente de otras se presente al proceso
de seleccion por concurso de méritos, se determinara su capital de trabajo a partir de sus estados financieros personales, los que
deberan ser certificados por el revisor fiscal o por contador publico independiente o auditados conforme a normas de auditoria
generalmente aceptadas.

a) Cuando se frate de Propuestas presentadas bajo la modalidad de Consorcio o Unién Temporal, el capital de trabajo se
determinaré a partir de la sumatoria proporcional del capital de trabajo de cada uno de los miembros que forman parte del Consorcio
o Union Temporal. Para ello se determina {Capital de trabajo 1 x % de participacion 1 + Capital de trabajo 2 x % participacion 2

Foreeo, )

JUSTIFICACION: La Administracion Municipal en el caso del indice solicitado para evaluar el CAPITAL DE TRABAJO del oferente,
entendiéndose como la resta entre el activo corriente y el pasivo corriente, estima que el proponente esta en capacidad de cumplir a
plena satisfaccion con el objeto contractual del presente concurso de méritos toda vez que representa ademas que el oferente supera
con sus activos corrientes el valor del presupuesto oficial; asegurando a la administracion Municipal que financieramente el proponente
puede desarroliar el objeto del contrato en cualquier circunstancia.

8.2.1.2. Indice de Liquidez

Indice de Liquidez = Activo Corriente/Pasivo Cormiente; >= 1.70

Cuando la propuesta sea presentada por Uniones Temporales, Consorcios y Promesas de Sociedad Futura cada uno de los
integrantes del oferente aporta al valor total de cada componente dei indicador de acuerdo con su participacion en la figura del oferente
plural.

: . b Componem‘e_'f del indicador, X porcentaje de participacio'n,)
fii) Indicador ==  — ; ' — -

( 2. Componente Z del ihdicadof, X porcentaje de particibacidn,)

JUSTIFICACION: De acuerdo a los conceptos establecidos para el presente indice se tiene “solvencia es contar con los bienes y
recursos suficientes para respaldar el endeudamiento contraido, aun cuando estos bienes sean diferentes al efectivo. Un indice de
Solvencia excepcionalmente bajo indica que la compafiia se encontrara con dificultades para pagar su pasivo a corto plazo; mientras
que un indice muy elevado sugiere que los fondos no estén empleandose bien dentro de la empresa y que, por tanto, se cuenta con
dinero ocioso”.

ﬂ
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8.2.1.3. Nivel De Endeudamiento

Nivel de Endeudamiento = Pasivo Total / Activo Total: <= §5.22%

Cuando la propuesta sea presentada por Uniones Temporales, Consorcios y Promesas de Sociedad Futura cada uno de los
integrantes del oferente aporta al valor total de cada componente del indicador de acuerdo con su participacion en la figura det oferente
plural.

o ( ., Components 1 ¢ stind
" [ Comesent ke, S e - i

JUSTIFICACION: El presente indice se ha establecido de tal forma que se asegure los acreedores participan en un porcentaje bajo

sobre 0s activos totales de los oferentes, garantizando a la entidad contratante plena satisfaccion y seguridad en la eleccion del
proponente, de manera adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato a suscribir y su valor.

8.21.4. Razén d_e Cobertura de Interés

Existen oferentes con razen de cobertura INDEFINIDO, lo que ileva 1a habilitacion inmediata de los oferentes en este indice, y se
determina que para ampliar |a pluralidad de oferentes y en concordancia con los demas indices financieros, el Municipio decide que
la razon de cobertura establecida sera la siguiente:

Razén de Cobertura de Interés = Utilidad operacional / gastos de intereses: >= 2.30 o indeterminado

Cuando 'a propuesta sea presentada por Uniones Temporales, Consorcios y Promesas de Sociedad Futura cada uno de los
integrantes del oferente aporta al valor total de cada componente del indicador de acuerdo con su participacion en la figura del

oferente piural.

( X, Componen tezdameﬂmm porcen taj&dspﬂrﬂ cipacior pg)

Notas:

En propuestas sin forma de asociacion (Uniones Temporales, Consorcios y Promesas de Sociedad Futura), si los Gastos de Interés
son iguales a Cero seré considerada Habil fa propuesta.

En propuestas con forma de asociacion (Uniones Temporales, Consorcios y Promesas de Sociedad Futura), si los Gastos de Interes
son iguales a Cero en uno o mas miembros de la forma asociativa, los otros deberan cumplir individualmente con el indicador, para
ser considerada Habil la propuesta. :
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8.21.5. Capacidad Qrganizacional

8.2.1.5.1. Rentabilidad del Patrimonio

Rentabilidad del Patrimonio = Utilidad Operacional / Patrimonio: >= 0.06

Cuando la propuesta sea presentada por Uniones Temporales, Consorcios y Promesas de Sociedad Futura cada uno de los
integrantes del oferente aporta al valor total de cada componente de! indicador de acuerdo con su participacion en la figura del
oferente plural.

3 o j( Z' ” .Componen_te 1 da} indicador; X poméntaje de paﬂicfpacién,)
i) Indicador == —— ' ' — e '
(. componente 2 del indicador, X porcentaje de participacidn))

8.2.1.5.2. Rentabilidad del Activo

Rentabilidad del Activo = Utilidad Operacional / Activo Total; >= 0.03

Cuando la propuesta sea presentada por Uniones Temporales, Consorcios y Promesas de Sociedad Futura cada uno de ios
integrantes de! oferente aporta al valor total de cada componente del indicador de acuerdo con su participacion en la figura del
oferente plural.

2 Componente 1 ‘del indicador, X pamanm daparticfpaclﬂﬂ‘) :
- I Conpoimia o out, T e e - —
; . ( 2. Componente 2 del indicador, X porcentaje de participacién‘)

En caso de que la propuesta no cumpla con alguno de los indicadores anteriormente mencionados, ésta sera considerada como NO
HABIL.

Sera necesario que, en la verificacion de la capacidad financiera, las Propuestas hayan sido consideradas HABILES para poder
continuar en el proceso de evaluacion.

8.3.  JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECGION.

En cuanto a los factores de Calificacion de las Propuestas, que hayan cumplido con los requisitos de admisibilidad, la entidad considera
que la Experiencia Especifica y el Personal profesional y expertos integrantes del Equipo de Trabajo, tiene un peso preponderante en
la escogencia del consultor en razon que se garantiza que el adjudicatario, tiene la idoneidad en contratos de consultoria que permitan
desarrollar satisfactoriamente el objeto del contrato, factores estos que son decisivos en la buena ejecucion del contrato de consultoria
y por ende en la buena ejecucion de los estudios, lo cual s muy favorable para la entidad, en consecuencia se le asignd 885 puntos
sobre 1000, asignando el puntaje restante a otros factores, como se relaciona a continuacion:
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Experiencia y Equipo de Trabajo 885

Experiencia Especifica del Proponente 200
Personal Clave Evaluable 685

Apoyo a la Industria Nacional (Decreto 680 de 2021, Decreto
1082 de 2015 Articulos 2.2.1.1.1.3.1. y 22.1.2.429) 100
Vinculacién de Personas en condicion de Discapacidad (1% 10
conforme a lo establecido en el decreto 392 de 2018)

Puntaje adicional Emprendimiento y Empresa de mujeres

(Dacreto 1860 del 2021) 25
Mipymes domiciliada en Colombia

(Decreto 1082 de 2015) 25
Puntaje Total 1.000

Teniendo en cuenta;

e Decreto 1082 de 2015, Articulo 2.2.1.2.1.3.2. Procedimiento del Concurso de Méritos.
Ademas de las reglas generales previstas en la ley y en el presente titulo, las siguientes reglas son aplicables concurse de méritos

abierto o con precalificacion:

1. La Entidad Estatal en los pliegos de condiciones debe indicar la forma como calificara entre otros, los siguientes a) la
experiencia del interesado y del equipo de trabajo, y b} formacion académica y las publicaciones técnicas y cientificas def
equipo de trabajo.

En atencion a la normativa antes sefialada los criterios de calificacion se justifican de la siguiente manera:

8.3.1.Justificacion de la Experiencia General y Especifica:

La Real Academia de la Lengua Espafiola define Experiencia como la “Practica prolongada que proporciona conocimiento o habilidad
para hacer algo” (Tomado de: hiip:/lema.rae.esfdrae/). Asi pues, la experiencia aceptable solicitada por la Entidad se basa en la
consideracion de que el Proponente debe demostrar que posee una experiencia minima en la jecucion de contratos de consultoria,
una experiencia suficiente para garantizar la adecuada gjecucion del proyecto.

Por esta razon la entidad establece para a experiencia aceptable dos criterios de evaluacion:

83.1.1. EXPERIENCIA GENERAL

El proponente deber4 acreditar la experiencia general HABILITANTE de manera exitosa, certificando la ejecucién de UN (1)
CONTRATO de consultoria ejecutado y terminado e inscripto en el RUP, y cuyo objeto esté relacionado con ESTUDIOS Y DISENOS.

En caso de consorcios o uniones temporales, la experiencia sera la sumatoria de las experiencias especificas de los integrantes que
la tengan,

En caso de que el interesado no cumpla con los requisitos anteriormente enunciados en este numeral para la acreditacion de
experiencia general y requerida en esta convocatoria el Municipio entendera que no existe ofrecimiento y sera considerado NO HABIL.

8.31.2 EXPERIENCIA ESPECIFICA

El proponente deberé acreditar la experiencia especifica de manera exitosa, mediante certificacién de ejecucion de MINIMO UNG (01)
MAXIMO TRES {03) CONTRATOS de consuitoria cuyo objeto o alcance técnico contemple ESTUDIOS Y DISENOS DE PROYECTOS

]
(38
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DE CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O RECONSTRUCCION Y/Q ADECUACION DE QBRAS CIVILES cuya sumaloria en
SMMLV sea igual o superior al 200 % del presupuesto Oficial.

Solo se tendran en cuenta, contratos que cumplan con la experiencia exigida para el presente proceso de seleccion, de conformidad
con lo prescrito en el estatuto contractual y demas normas concordantes, sin importar su valor. No se tendra en cuenta la experiencia
diferente a Ia solicitada.

Todos los contratos aportados deben estar inscritos en los codigos mencionados en el cuadro anterior y estar incluidos en et RUP de
lo contrario generara rechazo de la propuesta.

En caso de consorcios o uniones temporales, la experiencia sera la sumatoria de las experiencias especificas de los integrantes que
la tengan.

En caso de que el interesado no cumpla con este requisito o con el requisito de clasificacion UNSPSC solicitado en los contratos se
entendera que no existe ofrecimiento y sera considerado NO HABIL.

8.3.2. Justificacion del Equipo Minimo de Trabajo.

» El proponente deberé relacionar en la Propuesta el personal con el que ejecutara el objeto del contrato y sus respectivas hojas
de Vida en el que se acredite |a idoneidad de cada uno de ellos, formacion académica El equipo de trabajo con su perfil minimo,
es el relacionado a continuacion:

CANT CARGO FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA

Cumplir con alguno de los siguientes | General: Minimo cinco (5) afios de experiencia general
estudios: contados a partir de la fecha de expedicion de la
Pregrado: Ingenieria civil y/o arquitectura | matricula profesional.

DIRECTOR DE - — " =

1 Cumplir con alguno de los siguientes | Especifica: Deberd acreditar un (01} afio de

CONSULTORIA ; . .

estudios: experiencia donde se haya desempefiado como

director de Consultoria a partir de la expedicion Acta de
Grado del Posgrado en Gerencia de Proyectos.

General: Minimo un (01} afio de experiencia general
contada a partir de la expedicion de la matricula

Posgrado: Gerencia de Proyectos

Cumplir con alguno de los siguientes

, | RESIDENTE DE estudios: profesional.
CONSULTORIA Especifica: Deberz acreditar un (01) afio de
Ingenieria civil y/o arquitectura experiencia donde se haya desempefiado en

actividades de Residente de Consultoria.

La experiencia general minima serd contada a partir de la Tarjeta Profesional.

Segun el tipo de empresa de donde se obtiene la experiencia, y de acuerdo a los requerimientos del presente proceso, se comprobard
la experiencia de! profesional requerido bajo los siguientes parametros;

a) Con empresa privada: Debera aportar certificacién de la empresa donde como minima se indigue que este se desempefid como
profesional especificando el cargo y servicio prestado.

b) En empresa privada que ejecutd confratos con entidad pablica: En los casos en los cuales se pretenda acreditar experiencia en
proyectos desarrollados para una entidad publica, se requiere que la Entidad que superviso el proyecto certifique que dicho
profesional se desempefio y cumplido con |a labor encomendada.

o
(39}



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDIA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBA

*TRD- 400

¢) En la entidad publica: A través de certificacion del jefe de la division donde presté sus servicios, indicando claramente la
participacion del profesional sefialando como minima el objeto o labor encomendada,

Ademas de los contratos y las certificaciones o demas documentos que acreditan la experiencia del personal propuesto, el proponente
debera adjuntar, los siguientes documentos por cada persona propuesta:

Hoja de vida del personal ofrecido.

Copia de la tarjeta o matricula profesional vigente.

Certificacién de la vigencia de ia matricula profesional

Copia del acta de grado o diploma de titulo profesional

Copia del titulo de especializacion o posgrado (de ser requerido)

Carta de compromiso de cada personal propuesto debidamente suscrita.

Con el fin de asegurar que se tiene la aquiescencia o consentimiento del personal profesional ofrecido, €l proponente debera presentar
de forma obligatoria y con el fin de que le sean asignado el puntaje commespondiente el formato suministrado por la Entidad, Formato
Anexo, debidamente suscrito por el profesional correspondiente donde manifieste su intencion de conformar el equipo de trabajo para
la ejecucion del proyecto, dedicacion al mismo en porcentaje y el cargo a desempefiar.

El Contratista se obliga a mantener en el proyecto, durante Ia ejecucion de los trabajos y hasta la entrega final y recibo del Contrato
de obra, el personal ofrecido en su propuesta y aprobado por la Entidad, necesario para el desarrolio del proyecto.

La Entidad, se reserva ef derecho de exigir al Confratista, por escrito, el reemplazo de cualquier persona vinculada al proyecto, sin
que #ste tenga derecho a elevar ningln reclamo al respecto.

Cuando para cualquiera de los profesionales presentados por el contratista, la Entidad, soficite su reemplazo, el Consultor debera
presentar la hoja de vida de un profesional que cumpla con los requisitos, en un término de tres (3) dias habiles contados a partir de
la fecha de! recibo de la comunicacion, la Entidad puede reservarse las razones que le asiste, para solicitar el cambio.

Nota: La Eniidad, también podra solicitar, en caso de ser necesario, el suministro de informacion sobre la némina y seguridad
social del personal aportado al proyecto, y el Contratista atendera esta solicitud con el detalle requerido y en el plazo que se

le haya fijado.

El desacato de cualquiera de estas disposiciones constituye causal de incumplimiento del Contrato.

6.3.21 DIRECTOR DE CONSULTORIA

Al coordinador de consultoria propuesto, que acredite las exigencias de experiencia y formacion académicas exigidas, se le asignara
un maximo de Quinientos veinte (520) puntos distribuidos de la siguiente manera:

FORMACION ACADEMICA Ingenieria civil Habilitante
General: Minimo cinco (5) afios de experiencia general o
EXPERIENCIA GENERAL contados a partir de expedicion de la matricula profesional. Habitante
FORMACION PROFESIONAL , .
POSTGRADOS Posgrado: Gerencia de Proyectos 250
Especifica; Debera acreditar un (01) afio de experiencia
donde se haya desempefiado como director de Consultoria
EXPERIENCIA ESPECIFICA a partir de la expedicion Acta de Grado del Posgrado en 210
Gerencia de Proyectos.
PUNTAJE MAXIMO 520

AN
140 ;

e
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8.3.2.2. RESIDENTE DE CONSULTORIA

Al profesional de apoyo de! proyecto propuesto, que acredite las exigencias de experiencia y formacion académicas exigidas, se le
asignara un maximo de ciento sesenta y siete puntos cinco {167.5) puntos distribuidos de la siguiente manera:

FORMACION ACADEMICA Ingenieria civil Habifitante
EXPERIENCIA GENERAL Gener_al: Minimo un (91) afio de experiencia ge:lneral contada Habilitante
a partir de la expedicién de la matricula profesional.
Especifica: Debera acreditar un (01) contrato donde se haya
EXPERIENCIA ESPECIFICA desempefiado en actividades de Residente de Consultoria. 165
PUNTAJE MAXIMO 165

8.3.3.Justificacién de ponderacion por apoyo a la industria nacional

El Municipio de Tame considera que el apoyo a laindustria nacional constituye un factor de ponderacion adecuado teniendo en cuenta
el papel dinamizador de la economia que posee el desarrollo de obras en infraestructura, por lo cual el propenente que desee adquirir
el puntaje correspondiente deberd establecer el apoyo que los proponentes NACIONALES y EXTRANJEROS otorgan a la industria
nacional en virtud de lo dispuesto en el articulo 2 de la Ley 816 de 2003, para lo cual deberan efectuar ofrecimiento suscrito por &l
Representante Legal del proponente, en el que se indique la procedencia, nacional o extranjera del personal que sera puesto al servicio
en la ejecucion del contrato.

En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 816 de 2003 en concordancia con el Decreto 1082 de 2015 los puntajes que se
asignaran en cada uno de los casos seran;

El oferente cuya empresa se haya constituido por personas naturales de Colombia o por
residentes en Colombia de acuerdo con la legislacién nacicnal o aplica principio de reciprocidad

100

El oferente cuya empresa se haya constituido por personas naturales de Colombia o por
residentes en Colombia y personas extranjeras de acuerdo con la legislacién nacional sin 75
aplicacion del principio de reciprocidad

El oferente cuya empresa se haya constituido por personas extranjeras de acuerdo con la
legislacion nacional

50

8.34. Vinculacion de Personas en condicién de Discapacidad (Ley 392/2018) (Puntaje Maximo 10 Puntos)

PERSONAL CON DISCAPACIDAD {1% CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 392 DE 2018) {Puntaje maximo 10
puntos)

{Decreto 392 de 2018 "Por el cua! se reglamentan los numerales 1, y 8 del articulo 13 de la Ley 1618 de 2013, sobre incentivos en
Procesos de Contratacién en favor de personas con discapacidad")

De conformidad con lo establecido en el articulo 1° del Decreto 392 de 2018, que adiciona la Subseccion 2 de la Seccion 4 del Capitulo
2 de! Titulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015: (“...") ARTICULO 2.2.1.2.4.2.6. Puntaje adicional para proponentes
con trabajadores con discapacidad. En los procesos de licitaciones piblicas y concursos de méritas, para incentivar el sistema de
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preferencias a favor de las personas con discapacidad, las entidades estatales deberan otorgar el uno por ciento (1%} del total de los
puntos establecidos en el pliego de condiciones, a los proponentes que acrediten |a vinculacién de trabajadores con discapacidad en
su planta de personal (...):

PROCEDIMIENTO PARA ASIGNAR PUNTAJE CRITERIO PERSONAL CON DISCAPACIDAD

1, La persona natural, el representante legal de ia persona juridica o el revisor fiscal, segun corresponda, certificara el nimero total de
trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de seleccion.

2. Acreditar el namero minimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo sefialado en el certificado
expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual debera estar vigente a la fecha de cierre del proceso de seleccion.

Verificados los anteriores requisitos, se asignara el 1% (equivalente a 10 puntos) puntos & quienes acrediten el numero minimo de
trabajadores con discapacidad {...)

Cumplidos los anteriores requisitos, se asignara el 1% del puntaje méximo que da fa evaluacién técnica (100), de acuerdo con la
siguiente tabla:

Entre 1y 30 1
Entre 31y 100 2
Entre 101 y 150 3
Entre 151 y 200 4
Mas de 200 5

8.3.5. PUNTAJE ADICIONAL EMPRENDIMIENTO Y EMPRESA DE MUJERES (DECRETO 1860 DEL 2021)

Las Entidades también otorgaran un puntaje adicional de hasta el cero punto veinticinco por ciento (0.25%) del valor total de los puntos
establecidos en ios plieges de condiciones o documentos equivalentes, a los proponentes que acrediten alguno de los supuestos del
articulo 2.2.1.2.4.2.14 del presente Decreto.

Para lo cual los proponentes que acredite alguno de los supuestos del articulo 2.2.1.2.4.2.14 del presente decreto, obtendran para el
presente proceso 2.5 puntos para este criterio.

Se debe cumplir con alguna de las siguientes condiciones establecidas en el siguiente articulo:

que incentiven la participacién de las mujeres en el sistema de compras pablicas, se entenderan como emprendimientos y empresas
de mujeres aquellas que cumplan con alguna de las siguientes condiciones:

1) Cuando mas del cincuenta por ciento {50%) de las acciones, partes de interés o cuotas de participacién de la persona juridica
pertenezcan a mujeres y los derechos de propiedad hayan pertenecido a estas durante al menos el dltimo afio anterior a la fecha
de cierre del Proceso de Seleccion. Esta circunstancia se acreditara mediante certificacion expedida por el representante legal y
el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, donde conste la distribucion de los
derechos en la sociedad y el tiempo en el que las mujeres han mantenido su participacion.

2) Cuando por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos dei nivel directivo de la persona juridica sean gjercidos por
mujeres y éstas hayan estado vinculadas laboralmente a la empresa durante al menos el Oltimo afio anterior a la fecha de cierre
del Proceso de Seleccidn en el mismo cargo u ofro del mismo nivel,
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Se entenderad como empleos del nivel directivo aguetlos cuyas funciones estan relacionadas con la direccién de areas misionales de
la empresa y la toma de decisiones a nivel estratégico. En este sentido, seran cargos de nivel directivo los que dentro de la organizacion
de la empresa se encuentran ubicados en un nivel de mando o los que por su jerarquia desempefian cargos encaminados al
cumplimiente de funciones orientadas a representar al empleador.

Esta circunstancia se acreditara mediante certificacion expedida por el representante legal y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo
con los requerimientos de ley, o el contador, donde se sefiale de manera detallada todas las personas que conforman los cargos de
nivel directivo del proponente, el nimero de mujeres y el tiempo de vinculacion.

La certificacién deberé relacionar el nombre completo y el nimero de documento de identidad de cada una de las personas que
conforman el nivel directivo del proponente. Como soporte, se anexara copia de los respectivos documentos de identidad, copia de
los contratos de trabajo o certificacién laboral con las funciones, asi como el certificado de aportes a sequridad social del dltimo afio
en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

3} Cuando la persona natural sea una mujer y haya ejercido actividades comerciales a través de un establecimiento de  comercio
durante al menos el ultimo afie anterior a la fecha de cierre del proceso de seleccion. Esta circunstancia se acreditara mediante
fa copia de cédula de ciudadania, la cédula de extranjeria o el pasaporte, asi como la copia del registro mercantil.

4) Paralas asociaciones y cooperativas, cuando mas del cincuenta por ciento (50%) de los asociados sean mujeres y la participacion
haya correspondido a estas durante al menos el Gittimo afio anterior a la fecha de cierre del Proceso de Seleccion. Esta
circunstancia se acreditara mediante certificacion expedida por el representante legal.

PARAGRAFO. Respecto a los incentivos contractuales para los emprendimientos y empresas de mujeres, las certificaciones de trata
el presente articulo deben expedirse bajo |a gravedad de juramento con una fecha de méaximo treinta (30) dias calendario anteriores
a la prevista para el cierre del procedimiento de seleccion.

8.3.6. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA

La Entidad oforgara un puntaje de dos punto cinco {2.5) puntos al Proponente que acredite la calidad de Mipyme domiciliada en
Colombia, de conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, 0 la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

Asi las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregara copia del certificado del Registro Unico de Proponentes {(RUP), el cual
debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacién. Si el Proponente debi6 subsanar la entrega del RUP, éste sera
valido para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el nmero de contratos aportados para
demostrar la experiencia solicitada y los indices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado no se tendra
en cuenta para la asignacion del puntaje adicional, por lo que obtendra cero (0) puntos por este factor de evaluacién.

Tratandose de Proponentes Plurales, este puntaje se otorgara si por lo menos uno (1) de los integrantes acredita la calidad de Mipyme
y tiene una participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unidn Temporal,

9. CRITERIOS DE DESEMPATE

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente, en caso de empate, |a entidad estatal dara aplicacion a lo establecido
en el articulo 35 Factores de Desempate, de la Ley 2069 del 31 de diciembre del 2020, conforme con los medios de acreditacion del
articulo 2.2.1.2.4.2.17. Factores de desempate y acreditacion. (Adicionado por el articulo 3 del Decreto 1860 del 24 de diciembre de
2021): En caso de empate en el puntaje total de dos o mas ofertas en los Procesos de Contratacion realizados con cargo a recursos
publicos, en los Procesos de Contratacién realizados por las Entidades Estatales indistintamente de su régimen de contratacién, asi
como los celebrados por los Procesos de Contratacion de los patrimonios auténomos constituidos por Entidades Estatales, el
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®

contratante debera utilizar las siguientes reglas de forma sucesiva y excluyenie para seleccionar al oferente favorecido, respetando
en todo caso las obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes, especialmente en materia de trato nacional.

CRITERIOS DE DESEMPATE. - ACREDITACION
1 Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente aPara la acreditacion del ofrecimiento de bienes y serviciosnacionale
a oferta de bienes o servicios extranjeros. restados por una persona juridica constituidaen el pais; se hara 2

avés del certificado de existencia yrepresentacion legal, en el cual se|
erificara, si el domiciliode la persona juridica esté dentro del territorio

acional.

ara personas naturales cedula de ciudadania o visa de residente.

ara el caso de los proponentes plurales, todos los integrantes deberan
creditar ¢l origen nacional de la oferta en las condiciones sefaladas en

aley.

victimas de la violencia intrafamiliar o de la persona juridi La condicién de Mujer Cabeza de Familig y la oesacionde esta, se
P ) creditara mediante declaracion notarial, en la que conste la

ici ici ritari : . . . . .
en Ia cual participe o participen mayoritariamente; o, 1a deunl. » notancias basicas de la misma, lo anterior de acuerdo a |

propo nentg p]ural constitpido por muleres‘t.:abeza de familia stablecido en el articulo 2 de la Ley 82 de 1993
mujeres victimas de violencia intrafamiliar ylo persona

juridicas enlas cuales participe 0 participenmayoritariamente.

b Preferir la propuesta de |a mujer cabeza de familia, mujere

Segun el articulo 21 de la Ley 1257 de 2008, Lassituaciones d
iolancia que dan lugar a a atencion de las mujeres, sus hijos ¢ hijas, s
creditaran con la medidade proteccion expedida por la autorida
mpetente, sin que puedan exigirse requisitos adicionales que dan
ugar a la atencion de las mujeres, sus hijos e hijas, se acreditaran con
a medida de proteccion expedida por la autoridad competente.

LSegn los articulos 16 y 17 de la Ley 1257 de 2008, la medida d
proteccion la debe impartir el comisario de familia del lugar donde
ocurrieron los hechos y a falta de este el juez civil municipal o promiscu
municipal, o la autoridad indigena —en los casos de violencia intrafamiliar
en las comunidades indigenas —. La medida de protecciénse debe emiti
en una providencia motivada. Por lo tanto, este documento permite
acreditar 1a situacion de mujer victima de violencia intrafamiliar.

LEn el caso de las personas juridicas, la participacién se acredita con 3
correspondiente manifestacion escrita y certificada de existencia ¥
representacion o con los documentos estatutarios respectivos. Para el
proponente plural ademas se debe aportar el acta de constitucion en la

lque se evidencie la participacion de sus miembros
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. Preferir la propuesta presentada por el oferente quela persona natural, el representante legal de la persona juridica o el
credite en las condicionesestablecidas en la ley que por lorevisor fiscal, segin corresponda, certifique el nimero total dej
enos el diezpor ciento {10%) de su némina estd enfrabajadores vinculados & la planta de personal del proponente o de susj
ondicion de discapacidad a la que se refiere laLey 361 dejntegrantes a la fecha decierre del proceso de seleccion.
1997. Si la oferta es presentada porun proponente plural, &l
ntegrante del oferenteque acredite que el diez por cient
10%) de sundmina esta en condicion de discapacidad en o
érminos del presente numeral, debe tener una participacion
le por lo menos el veinticincopor ciento {25%} en el consorcio,
niéntemporal o promesa de sociedad fufura y aportar minimo
| veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en
a oferta. Si la oferta es presentada por un consorcio © una unién temporal, el
integrante del proponente que acredite que eldiez por ciento (10 %) de
su ndmina estd en condicion dediscapacidad en los términos del
presente numeral, debetener una participacion de por lo menos el
veinticinco por ciento {25 %) en el consorcio o en la union temporal y,
laportar minimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia general
habilitante. En el evento que se solicite acreditar varios requisitos de
experiencia general

El proponente deberd acreditar el nimero minimo depersonas con
discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo sefialadoy
en el certificado expedido porel Ministerio de Trabajo, el cual debe estar
vigente en la fecha del cierre del proceso de seleccion

o dispuesto en este literal se cumplird cuando se supere dicho
orcentaje en cualquiera de ellas.

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente quela persona natural, el representante legal de la persona juridica o el
jacredite 1a vinculacién en mayor proporcion de personasgevisor fiscal, seglin corresponda, certificara, bajo la gravedad dej
mayores que no sean beneficiarios de la pension de vejez juramento, el ndmero total de trabajadores vinculados a la planta de
familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisitopersonal del proponente o sus integrantes que cumplan con lo aqui
de edad de pension establecido en laley. sefialado a la fecha de cierre del proceso de seleccidn.

£l tiempo de vinculacion en la planta referida de que tratael inciso
anterior se acreditara con el certificado de aportesa seguridad social del
iltimo afio, en e que se demuestren los pagos realizados por el
empleador.

diligenciard carta bajo la gravedad de juramento, mediante el cua
certifica el nimero de trabajadores vinculados que son persona
mayores no beneficiarias de la pensién de vejez, familiar o de
sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pension
establecido enla ley, de todos los integrantes del consorcio o de la union,
temporal,

En el caso de los proponentes plurales, su representante Iegaslf
|

La mayor proporcion se definira en relacion con el ndmerototal de
trabajadores vinculados en la planta de personal,

or 1o que se preferira al oferente que acredite un porcentaje mayor.

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente queEl proponente debera acreditar que por lo menos el 10% de sus|
acredite, en las condiciones establecidas en la ley, que por lotrabajadores  pertenece a estas poblaciones, allegando |3
menos diez por ciento (10%) de su ndmina pertenece acorrespondiente certificacion de la pertenencia a las poblacione
oblacién __indigena, negra, afrocolombiana,  raizal jndigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rom o gitanassj
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palanquera, Rrom o gitanas.

xpedida por el Ministerio del Interior.

En el caso de los proponentes plurales, su representante legal
ditigenciara carta bajo gravedad de juramento, mediante el cual certii
que por lo menos diez por ciento{10 %) del total de la némina de su
integrantes pertenece a poblacion indigena, negra, afrocolombiana,
raizal, palanguera, Rrom o gitana. Este porcentaje se definira deacuerd
con la sumatoria de la ndmina de cada uno de losintegrantes del
proponente plural. Las personasenunciadas anteriermente podran esta
vinculadas a cualquiera de sus miembros.

En todo caso, debera aportar la copia de la certificacion expedida por e
Ministerio del Interior en la cual acredite que el trabajador pertenece a |a|
poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o
gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, ¢ la norma que lo
modifique, sustituya o complemente.

B. Preferir la propuesta de personas en proceso de
reintegracion o reincorporacion o de la persona juridica en ia
cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un
proponente plural constituide por personas en proceso de
reincorporacion, ylo personas juridicas en las cuales partici

o participen mayoritariamente.

£1 proponente debera allegar certificacion def procesc de Reintegracion|

b reincorporacion de las personas o de la persona juridica en la cual

participe 0 participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural

constituido por personas en proceso de reincorporacion, y/o persona

uridicas en las cuales participe o participenmayoritariamente, expedid
r La Agencia para la Reincorporacion y la Normalizacién — ARN.

&
; :
: i
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La acreditacién, de acuerdo con ei literal {a) sera de lasiguiente
manera:

7. Preferir la oferta presentada por un proponente plural
siempre que: (a) esté conformado por al menos una madr
cabeza de familia y/o una persona en proceso d
reincorporacion o reintegracion, o una personajuridica en I La condicién de Mujer Cabeza de Familia y lacesacion dej
cual participe o participenmayoritariamente, y, que tenga unaesta, se acreditara mediante declaracion notarial, en la que conste las
participacion de por lo menos el veinticinco porciento (25%)circunstancias basicas de la misma, lo anterior de acuerdo a lo
en el proponente plural; (b) la madre cabeza de familia, lagstablecido en el articulo 2 de laLey 82 de 1993

persona en proceso de reincorporacion o reintegracion, o laallegar certificacion del proceso de Reintegraciono reincorporacion de la
persona juridica aporte minimo el veinticinco por ciento (25%)persona o de la persona juridica en la cual participe o participen
de la experiencia acreditada en la oferta; y (¢) ni la madremayoritariamente, expedida por La Agencia parala Reincorporacion y 13
cabeza de familiao persona en proceso de reincorporacién oNormalizacion — ARN.

reintegracion, ni la persona juridica, ni sus accionistas, sociosDocumento de conformacion del proponente plural, en el que sg
0 representantes legales sean empleados, socios ofvidencia su participacion depor lo menos el veinticinco por ciento (25%)
accionistas de los miembros del proponente plural. n elproponente plural.

La acreditacion de acuerdo con e literal (b) sera de la siguientemanera:

La condicién de Mujer Cabeza de Familia y lacesacion de esta, se;
creditara mediante declaracion notarial, en la que conste Tas
ircunstancias basicas de la misma, lo anterior de acuerdo con lof
stablecido en el articulo 2 de la
Ley 82 de 1993

- allegar certificacion del proceso de Reintegraciono reincorporacion
de la persona o de la persona juridica en la cual participe o
participen mayoritariamente, expedida por La Agencia parala
Reincorporacion y la Normalizacion — ARN.

L Certificado de experiencia y/o contratos que acrediten el 25% dela
experiencia acreditada enla oferta.

La acreditacion de acuerdo al literal (c) sera de la siguientemanera:

- Mediante el certificado de existencia y representacién o con los
documentos estatutarios respectivos. Para €l proponente plural
ademas se debe aportar el acta de constitucidn en la que se
evidencie la Participacidn de sus miembros.

0 asociaciones mutuales; o un proponente plural constituidolasociaciones mutuales con el certificado de existencia y representacion

8. Preferir la oferta presentada por una Mipymeo cooperativasFl proponente debe acreditar su condicién de Mipyme o cooperativas o

or Mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales. egal.

L JI
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9. Preferir la oferta presentada por €l proponente pluralia acreditacion del tamafio empresarial se efectuara diligenciando carta
constituido por micro y/o pequefias émpresas, cooperativas obajo gravedad de juramento de Acreditacion Mipyme», mediante el cual
lasociaciones mutuales. ertifica bajo la gravedad de juramento que la Mipyme tiene el tamafio
mpresarial establecido de conformidad con la Ley 590 de2000. Fa

N’

| proponente piural debe allegar el certificado de existencia y
epresentacion legal de sus miembros, en el cual se evidencie estar
nstituido por micro ylo pequefias empresas, cooperativas of
sociaciones mutuales.

Tratdndose de proponentes plurales, se preferira la ofertacuando cada
uno de los integrantes acredite alguna de lascondiciones sefialadas en
los incisos anteriores de este numeral,
10. Preferir al oferente que acredite de acuerdocon sugFl oferente acreditara con la presentacion del Registro Unico de
estados financieros o informacion contable con corte a 31 deproponentes, estados financieros con corte a 31de diciembre del afio)
diciembre del afio anterior, por lo menos el veinticinco poranterior.
ciento (25%) del total de pagos realizados a MIPyPVIES,
cooperativas o asociaciones mutuales por concepte d
proveeduria del oferente, realizados durante el afio anteriorjPara la oferta presentada por un proponente plural:
b, la oferta presentada por un proponente plural siempre gue:
a) esté conformado por al menosuna MIPYME, cooperativa
sociacion mutual que tenga una participacion de por |
enos el veinticinco por ciento (25%); (b) 'a MIPYME,
poperativa o asociacion mutual aporte minimoel veinticin

or ciento (25%) de la experienciaacreditada en la oferta; y (c
i la MIPYME, cooperativa o asociacion mutual ni susl.aacreditacion de acuerdo con elliteral (b) seradela siguientemanera:

ccionistas, s0cios o representantes legalessean empleados,Certificado de experiencia y/o contratos que acrediten el 25% de la
ocios 0 accionistas de los miembros del proponente plural. |experiencia acreditada enla oferta.

a acreditacion, de acuerdo con el literal (a) sera de la siguiente manera;
Mediante el certificado de existencia yrepresentacion legal
e los integrantes de! proponente plural

| a acreditacién de acuerdo con el literal {c) sera de la siguientemanera:

L Mediante el certificado de existencia y representacion o con lo
documentos estatutarios respectivos. Para el proponente plural
ademas se debe aportar el acta de constitucion en la que sg
evidencie laparticipacion de sus miembros.
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11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas comoSe acredita con el certificado de existencia yrepresentacion legal de IaJ
Sociedad de Beneficio elnterés Colectivo o Sociedad BIC, delsociedad en el que conste que redne los requisitos del articulo 2 de Ia
segmentoMIPYMES. Ley 1.901de 2018. -

Esta norma establece que «Tendran la denominacion de sociedad BIC
odas aquellas compafiias que sean constituidas de conformidad con fa
egislacion vigentepara tales efectos, las cuales, ademas del beneficio &
interés de sus accionistas, actuaran en procura del interés de la
colectividad y del medio ambiente»

Tratandose de proponentes plurales, se preferira la ofertacuando cada
uno de los integrantes acredite las condiciones sefialadas en los incisos
lanteriores de este numeral.

12. Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente, Sorteo por balota.
método que deberahaber sido previsto previamente en los
Documentos del Proceso.

10. NUMERAL 6 ARTICULO 2.2.1.1.2.4.1 DECRETO No. 1082 DE 2015
SOPORTE QUE PERMITE LA TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES DEL PROYECTO

De conformidad a lo establecido en el articulo 2.2.1.1.1.6.3 de! Decreto 1082 de 2015 y a la guia de riesgo publicada por Colombia
Compra Eficiente, la Entidad procedio a realizar el respectivo analisis del riesgo aplicable a la presente contratacion, procediendo a
establecer el contexto, identificar y clasificar, evaluar, calificar, asignar y mitigar los riesgos o eventualidades que afectan los propésitos
y metas esperados por la administracion en el presente proceso de seleccion.
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Tabla: Impacto después de tratamiento:
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11.  NUMERAL 7 ARTICULO 2.2.1.1.2.1.1 DECRETO No. 1082 DE 2015

ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE LOS MECANISMOS DE COBERTURA QUE GARANTIZAN LAS OBLIGACIONES
SURGIDAS CON OCASION DEL PROCESC DE SELECCION Y DEL CONTRATOQ A CELEBRAR

La exigencia de garantias en la contratacién estatal es un mandato legal de conformidad con lo establecido en el articulo 7° de la Ley
1150 de 2007 en los siguientes términos: “Los contratistas prestarén garantia inica para el cumplimiento de las obligacicnes surgidas
del contrato y los proponentes prestarén garantia de seriedad de los ofrecimientos hechos.”

Como la contratacion que se fundamenta en estos estudios previos no se encuentra exenta de |a exigencia de la garantia dnica, la

entidad exigira el amparo de los perjuicios que se deriven del incumplimiento del ofrecimiento y def incumplimiento del contrato
mediante las siguientes garantias:

11.2. GARANTIA PARA AMPARAR LOS RIESGOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL OFRECIMIENTO.

11.2.1. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

El Proponente debe presentar de manera simultanea con la propuesta técnica, SO PENA DE RECHAZO, una Garantia de Seriedad
de la Oferta que cumpla con los siguientes parametros:

La Oferta debera incluir la Garantia de Seriedad de la Oferta, que debera amparar los perjuicios que se deriven del incumplimiento del
ofrecimiento, y asegure la firma, legalizacion, perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos establecidos para el inicio de
ejecucion del Conlrato por parte del Adjudicatario, de conformidad con lo dispuesto en Decreto No. 1082 de 2015, Por el cual se
reglamenta el Estatuto General de Contratacion de la Administracion Pablica y se dictan otras disposiciones.

La Garantia de Seriedad de la Oferta se extenderé para cubrir los eventos descritos en los pliegos de condiciones.

[ N
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Caracteristica Condicion
Clase Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i)
contrato de seguro contenido en una poliza, (ii) Patrimonio auténomo vy (iii) Garantia Bancaria.
Asegurado/ MUNICIPIO DE TAME identificado con NIT 800.102.801-3
beneficiario
Amparos L.a sancion derivada del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos sefialados en el articulo 2.2.1.2.3.1.6

del Decreto 1082 de 2015 o la norma que la modifique, sustituya o complemente.

Tres (3} meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratacion. En caso de modificarse

Vigencia la fecha del cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado

|a fecha originalmente definida en el Pliego de Condiciones.

Valor Asegurado | Diez por ciento (10%) del Presupuesto Oficial del Proceso de Contratacién

»  Paralas personas juridicas: la Garantia deber4 tomarse con el nombre o razén social y tipo societario que
figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio
respectiva y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra

Tomador denominarse de esa manera.

+  Paralos Proponentes Plurales: la Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del Proponente
Plural, para lo cual se tiene que relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacién, quienes para todos los efectos serdn los otorgantes de esta.

11.3. GARANTIA PARA AMPARAR LOS RIESGOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
CONTRACTUALES

Con el fin de garantizar las obligaciones surgidas del contrato, las cuales deben mantenerse vigentes durante su vida y liquidacion,
ajustadas a los limites, existencia y extension del riesgo amparado, debe constituirse como mecanismo de cobertura del riesgo una
Poliza de Seguros tal como lo establece el art. 2.2.1.2.3.1.2 del decreto 1082 de 2015.

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debera presentar la Garantia de cumplimiento en original a
la Entidad dentro de los cinco (05} dias habiles siguientes contados a partir de {a firma del contrato y requerira la aprobacion de la
Entidad. Esta Garantia tendra ias siguientes caracteristicas:

En atencién a la naturaleza del contrato a suscribir y a la forma de pago, se determind que el contratista debera constituir una
garantia de cumplimiento del contrato que debe cubrir:

ualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber- {i)

Clase contrato de seguro contenido en una pdliza para Entidades Estatales, (ii) patrimonio auténomo, {iii)
Garantia bancaria.

Asegurado/ —

beneficiario MUNICIPIO DE TAME identificado con NIT 800.102.801-3

Cumplimiento general del contrato y el | Igual al plazo de gjecucion
pago de las multas y la clausula penal del contrato y seis {06)
pecuniaria que se le impongan meses mas.

lgual al plazo de ejecucion
del contrato y tres (03} afios
mas.

Diez por ciento (10%) del
Amparos, vigencia y valor del contrato.

valores asegurados

/| | Pago de salarios y prestaciones
saciales

Cinco (5%) del valor total
del Contrato
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Igual al plazo de duracion
Calidad del Servicio del contrato un {01) afio
mas.

Hasta |a liquidacion del
contrato o amortizacion
Buen manejo y correcta inversién del del anticipo. NOTA: Siel | Cien por ciento (100%})
Anticipo proponente renuncia al del valor del anticipo.
anticipo, automaticamente.
esta garanfig se exime

Diez por ciento (10%} del
valor del contrato.

e Paralas personas juridicas: fa Garantia debera tomarse con el nombre o razén social y fipo societario
que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la camara de comercio
respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad
podr4 denominarse de esa manera.

e No se aceptan Garantias & nombre de! representante legal 0 de alguno de los integrantes del
Consorcio o de la Unién Temporal. Cuando el Contratista sea una Union Temporal o un Consorcio,

Tomador se debe incluir el nombre de la estructura piural, el NIT y ef porcentaje de participacion de cada uno
de los integrantes.

e Para el Interventor conformado por una estructura plural (Union Temporal, Consorcio). la Garantia
debera ser otorgada por todos los integrantes del Interventor, para lo cual se deberé relacionar
claramente los miembros, su identificacién y el porcentaje de participacion, quienes para todos los
efectos seran los otorgantes de la misma.

e Nimero y afio del contrato

Informacion s  Objelo del contrato
necesariadentrode | «  Firma del representante legal del Interventor
la poliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a

asequrar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

12 NUMERAL 8 ARTICULO 2.2.1.1.2.1.1 DECRETO No. 1082 DE 2015

LA INDICACION DE SI LA CONTRATACION RESPECTIVA ESTA COBIJADA POR UN ACUERDO INTERNACIONAL O UN
TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA EL ESTADO COLOMBIANO

De acuerdo con la definicion contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1. del Decreto 1082 de2015, los Acuerdos Comerciales son tratados
internacionales vigentes celebrados por el Estado Colombiano, que contienen derechos y obligaciones en materia de compras
piiblicas, en los cuales existe como minimo el compromiso de trato nacional para: (i) los bienes y servicios de origen colombiano y (ii)
los proveedores colombianos.

Las Entidades Estatales deben cumplir 1as obligaciones del Estado Colombiano consagrada en los acuerdos.

En cumplimiento del numeral 8 del articulo 9211.21.1,221.241.2 2212422y Ss del Decreto 1082 de 2015, el Municipio de
Tame, procedio a consultar el Manual explicativo de los capitulos de contratacion ptiblica de los Acuerdos Comerciales negociados
por Colombia parta entidades contratantes, Segunda parte: Acuerdos Comerciales vigentes, del Departamento Nacional de Planeacion
y el Ministerio de Industria y Turismo, ¥ Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacion M-MACPC-
05 de Colombia Compra Eficiente con el fin de establecer si el objeto a contratar se encuentra cobijado por un acuerdo internacional

o un fratado de libre comercio vigente para el estado Colombiano.

Actuaimente el estado colombiano tiene vigente los siguientes acuerdos internacionales o tratados de libre comercio con compromisos
en materia de contratacion publica con los siguientes paises: Chile, México, los paises del triangulo Norte {Salvador, Guatemala,
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Honduras), Suiza y Liechtenstein como miembros de la ASOCIACION europea de libre Comercio-AELC (AFTA) - Canada y Los
Estados Unidos.

Los Municipios estén obligados por los Acuerdos Comerciales con Chile, Guatemala, Liechtenstein, Suiza, la Unidn Europea y por la
Decisién 439 de 1998 de la Secretaria de la CAN.

Los acuerdos comerciales con Chile, Liechtenstein, Suiza y la Union Europea son aplicables a los procesos de Contratacién de las
Entidades Estatales de nivei Municipal para: (i) adquirir bienes y servicios a partir de $560°408.000 y (ii) para servicios de construccion
a partir de $14.010.191.000. E| Acuerdo Comercial con Guatemala y | Decisién 439 de 1998 de la Secretaria de la CAN son aplicables
a todos los procesos de contratacion de las entidades estatales de nivel Municipal, independientemente del valor del proceso de
contratacion.

13. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO.

El andlisis desarrollado en este estudio previo evidencia la conveniencia y oportunidad para que el Municipio de Tame ejecute el
presente proceso confractual bajo la modalidad de Concurso de Méritos Abierto, siendo esta la via idonea para atender de forma
eficiente las expectativas y necesidades de la poblacion. Considerando que la contratacion es plenamente viable, que sus condiciones
particulares han sido debidamente justificadas en cada uno de los numerales de este documento ¥ que se cuenta con el presupuesto
asignado para su financiacién, se recomienda dar inicio formal al proceso de seleccion.
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