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ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA ADECUACION DE LA PLANTA DE

OBJETO BENEFICIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE
ARAUCA

JENNY MILENA UPEGUI SICULABA

PRESENTADO POR: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

PLAZO: UN (01) MES

VALOR: DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES MIL CIEN PESOS MICTE
' ($290.001.100,00)

FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2026

CONVOCATORIA PUBLICA VEEDURIAS CIUDADANAS

Ei Municipio de Tame, de conformidad con el articulo 66 de la ley 80 de1993, en concordancia con el articulo 2.2.1.1.2.1.2 del
Decreto 1082 de 2015, convoca a todas las veedurfas ciudadanas para realizar control social en el presente proceso de
contratacion.

Las veedurias civdadanas establecidas de conformidad con Ia ley 850 de 2003, podran desarrollar su actividad durante I3 efapa
precontractual, contractual y poscontractual en el presente proceso de seleccion, cuyo objeto es: ESTUDIOS Y DISENOS PARA
LA ADECUACION DE LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA,
haciendo las recomendaciones escritas y oportunas ante la Oficina Asesora Juridica, con el 4nimo de buscar la eficiencia
institucional y la probidad en la actuacién de los funcionarios plblicos, asi mismo se informa que podran intervenir en todas las
audiencias que se realicen durante el proceso de contratacion, para lo cual podran solicitar toda la informacion que no esté
publicada en la pagina Web secop-ii | Colombia Compra Eficiente | Agencia Nacional de Contratacion Publica. El costo de las
copias de las peticiones presentadas seguira las reglas previstas en el Cadigo Contencioso Administrativo.

RECOMENDACIONES GENERALES
El proponente deber4 tener en cuenta las siguientes recomendaciones, antes de diligenciar la informacién requerida:

a) Leer cuidadosamente este pliego de condiciones y sus adendas si las llegare a haber, antes de elaborar la propuesta.

b) Queda entendido que con la presentacién de la propuesta se acogen y aceptan todas las condiciones estipuladas en el
presente pliego y en la Ley.

¢} Latotalidad de la propuesta, inclusive los anexos, deben ser presentados en orden para facilitar su estudio.

d) La presentacion de la propuesta, por parte del oferente, constituye evidencia de que se estudiaron completamente las
especificaciones, formatos y demés documentos; que recibieron las aclaraciones necesarias sobre las inquietudes o dudas
previamente consultadas y que ha aceptado este pliego de condiciones. Que el pliego de condiciones es completo, compatible
y adecuado para identificar los bienes y servicios a contratar; que esta enterado a satisfaccion del alcance del objeto a
contratar y que ha tenido en cuenta todo lo anterior para definir las obligaciones que se adquieren en virtud del contrato que
se celebrara,

e) Elpresente pliego de condiciones contiene los parametros, directrices e informacion que debe ser de obligatoria consideracion
por los proponentes que vayan a participar en el presente proceso, €l cual, junto con el contrato que se celebre, se regira por
las normas y Decretos reglamentarios contenidos en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015.

f} La informacién suministrada aqui, no eximira al proponente de la responsabilidad de verificar mediante investigaciones
independientes, aquellas condiciones susceptibles de afectar el costo y la realizacion de la misma.

g} Toda la informacion suministrada por los PROPONENTES debera ser veraz y estaré sujeta a verificacion por parte del
MUNICIPIO de acuerdo con lo estipulado en el Articulo No. 83 de la Constitucion Nacional y en los Articulos 286 a 296 del
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Cadigo Penal Colombiano relacionados con la Falsedad en Documentos, en consecuencia, todas aquellas observaciones
que aleguen el presunto incumplimiento a los Articulos en mencién, el interesado las debe realizar, dentro de los términos
establecidos por Ley y deberan acompafarse de documentos con los cuales se desvirtien la presuncion de Buena Fe de la
que gozan los proponentes.

h) Teniendo en cuenta que toda comunicacion entre los interesados y la Entidad deberé efectuarse a través de la plataforma
del SECOP |1, cualquier referencia a otro medio o procedimiento de comunicacién que subsista en el presente documento se
entenders como no escrita.

i) La Al diigenciar la oferta econémica, atienda las siguientes recomendaciones, para evitar que se genere el rechazo de la
propuesta o la afectacion de la calificacion de este factor de escogencia:

« No adicione actividades y/o componentes que no son requeridos por ia Entidad para la comparacion de las ofertas.
No modifique, altere o elimine las descripciones, unidades de medida ni las cantidades de cada una de las actividades
requeridas. - Ajuste al peso todos los valores solicitados.

» Verifique todas las operaciones que estan descritas para la presentacion de la oferta en el titulo de las preguntas o en
la descripcion de la seccion y el valor de la oferta presentada.

Lo anterior en aras de garantizar el cumplimiento irrestricto de los términos que establece la entidad en el cronograma $o
pena de perder competencia para seguir desarrollando la presente convocatoria publica
)} acostas del proponente que las solicite, la Entidad entregaré las mismas al tercer dia siguiente de recibida la solicitud.

INDISPONIBILIDAD DE LA PLATAFORMA SECOP Il

El presente proceso de seleccion objetiva sera llevado a cabo a través de la plataforma SECOP il. Lo anterior advierte que es
responsabilidad de los proponentes presentar y estructurar sus propuestas.

En caso de presentarse indisponibilidad del sistema, los proponentes e interesados en el proceso, deberan aplicar el nuevo
“PROTOCOLO DE INDISPONIBILIDAD DEL SECOP II" que se utilizara de acuerdo con el mismo por fallas en: “presentacion o
apertura de ofertas; observaciones o subsanaciones, aprobacion de garantias, publicacion de respuestas a las observaciones,
publicacion de informes de evaluacion, habilitacién y, efaboracion o aplicacion de Adendas del SECOP II", la cual se encuentra en
la pagina web del SECOP I especificamente en Guias de Uso del SECOP il.

Solo en el evento de indisponibilidad del sistema SECOP I, debidamente certificada por Colombia Compra Eficiente, los
proponentes o interesados podran remitir sus constancias y documentos al correo electronico contratacion@tame-arauca.gov.co,
acorde con las directrices del nuevo “PROTOCOLO DE INDISPONIBILIDAD DEL SECOP I’ ya citado. En caso de no certificarse
la indisponibilidad del sistema por parte de Colombia Compra Eficiente, las comunicaciones y demas documentos recibidos en
dicho correo, NO seran tenidos en cuenta, en el entendido de que el proceso se surte en su totalidad en a plataforma del SECOP
{1, igual situacion sucede en el curso normal del proceso, sin que el SECOP Il presente fallas en su funcionamiento.
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CAPITULO |

1. INFORMACION GENERAL DEL PROCESO
14, OBJETO DEL CONCURSO DE MERITOS

Ef Municipio de Tame esta interesado en recibir propuestas para el Concurso de Méritos No. CM-TA-005-2026 , en los términos
previstos en la ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015 y demas decretos reglamentarios, con el fin de
seleccionar la mas favorable para la celebracion de un contrato por el sistema de Costos Unitarios. Cuyo objeto sera el: ESTUDIOS
Y DISENOS PARA LA ADECUACION DE LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO
DE ARAUCA

1.2 IDENTIFICACION DE ACUERDO CON EL TERCER NIVEL DE CLASIFICACION DE BIENES Y SERVICIOS:

81101500 Ingenieria Civil
80101500 Servicios de Consultoria de negocios y administracion corporativa
80111614 Servicios temporales de ingenieria

13, LOCALIZACION Y DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto se localiza en la Planta de Beneficio Animal del municipio de Tame, departamento de Arauca. Esta se encuentra en
area rural, a escasos metros def casco urbano. Se localiza geograficamente en las coordenadas 6° 26' 49.0° N 71° 44’ 21.2° W

mEM | _ DESCRIPCION ] - UND .| - CANT 3
1 PERSONAL PROFESIONAL
1.4 DIRECTOR DE CONSULTORIA MES 1,00
1.2 RESIDENTE DE CONSULTORIA MES 1,00
@ _ TECNICO-SANITARIO Y FUNCIONAL | L :
21 | DIAGNOSTICO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE UND 1,00
22 | DIAGNOSTICO TECNICO SANITARIO Y FUNCIONAL UND 1,00
3 |ESTUDIOS TECNICOS o . D _
31 | ESTUDIO TOPOGRAFICO M2 1955,00
3.2 |ESTUDIO DE GEOTECNIA Y SUELOS UND 1,00
3.3 | DISENO ARQUITECTONICO M2 1700,00
34 | DISENO DE ESTRUCTURAS M2 1700,00
35 |ESTUDIO HIDRAULICO, PLUVIAL Y RED CONTRA INCENDIOS EN UND 100
INSTALACIONES -
35 | DISENODE RED SANITARIA, SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION UND 100
FINAL DE AGUAS RESIDUALES '
37 | DISENO ELECTRICO, DE ILUMINACION, VOZ Y DATOS M2 1700,00
3.8 | DISENO HVAC (SISTEMA DE VENTILACION NATURAL Y/O MECANICA} UND 1,00
4 ARIA, EQUIPAMIENTO Y DOTACION =2
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LAN MA_ESTRO DE DOTACION MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO

51 | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL UND 1,00

52 | ELABORACION DE EXPEDIENTES PARA PERMISOS AMBIENTALES UND 1,00

§  [COMPONENTEPRESUPUESTALYDOCUMENTAL [ s D
PRESUPUESTO DE OBRA, APUS, MEMORIAS DE CANTIDADES,

61 |ESPECIFICACIONES  TECNICAS, PROCESQO  CONSTRUCTIVO, UND 1,00
PROGRAMACION DE OBRA

6.2 | PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO UND 1,00

6.3 | PLAN DE SOSTENIBILIDAD UND 1,00

64 | ANALISIS DE RIESGO DE DESASTRES UND 1,00

6.5 | DOCUMENTO TECNICO UND 1,00

66 |MGA UND 1,00

134. Andlisis Técnico y Descripcion de Actividades Para Desarrollar

DIRECTOR DE CONSULTORIA

Objetivo:

Liderar, planificar, coordinar y garantizar la integralidad técnica, administrativa, juridica y financiera del
contrato de consultoria, actuando como representante e interlocutor principal ante la Entidad Gontratante
y las autoridades de control 0 ambientales.

Alcance de las funciones:
e Representar ala consultoria en los comités técnicos, de seguimiento y de empalme con la entidad.
»  Coordinar y validar los insumos, analisis y memorias aportados por los distintos especialistas del equipo
multidisciplinario.
e  Supervisar la aplicacion del control de calidad en todos los disefios, diagndsticos, planos, memorias de
calculo, presupuestos y pliegos técnicos.
11 e Aprobar y firmar oficialmente todos los informes parciales, consolidados, entregables finales y productos
cartograficos o presupuestales antes de su radicacion.
o Dirigir las gestiones institucionales ante autoridades ambientales, de servicios plblicos y entes
reguladores para la obtencién de licencias, viabilidades o conceptos técnicos.

Entregables:
1. Plan de Trabajo y Cronograma Detallado: Metodologia integral, asignacion de recursos y ruta critica

del estudio dentro del primer periodo del contrato.

2 Informes de Avance Mensual/Diagnésticos Generales: Consolidado de la gestion técnica,
administrativa y ambiental de los componentes de la consultoria.

3 Memorias Técnicas e Informes Consolidados Integrales: Documento definiivo del estudio/disefio
debidamente avalado y firmado junto con los especialistas.

4  Actas de Comités Técnicos y Respuesta a Observaciones: Documentacion de concertaciones y
atencion formal a los pliegos de observaciones emitidos por |a supervision o interventoria.
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5 Informe Final de Liquidacion del Contrato: Cierre técnico, administrativo y paz y salvo general del

proyecto.
RESIDENTE DE CONSULTORIA

Objetivo:
Ejecutar el seguimiento técnico permanente, la recoleccion de informacién primariay secundaria de campo,
y el control operativo de las actividades operativas de la consultoria en el sitio del proyecto.

Alcance de las funciones:
e Realizar el levantamiento de informacion en campo y verificacién de condiciones fisicas de la zona de
estudio.
e Coordinar con el equipo técnico de campo y la comunidad la ejecucion de levantamientos, aforos,
muestrecs o inspecciones.
. »  Mantener la comunicacion continua en el sitio del proyecto con los supervisores de la Entidad Contratante
12 o interventores locales.
s Recopilar, sistematizar y organizar los datos de campo para su posterior procesamiento por parte del
director de consultoria y los especialistas.
»  Elaborar memorias metodolégicas, listas de chequeo de campo y minutas diarias o semanales de trabajo.

Entregables:
Bitacora y Diarios de Campo: Registro fotografico y cronolégico de las actividades ejecutadas en el area de
intervencion.

Informes Técnicos de Levantamiento de Informacién: Consolidado de datos primarios (fichas de inspeccion,
encuestas, inventarios técnicos, esquemas de campo).

Fichas de Diagnéstico Técnico Operativo: Formatos normalizados con las condiciones iniciales, hallazgos y
variables fisicas evaluadas en el sitio.

Insumos para Informes Mensuales: Anexos operativos y soportados gue alimentan los informes de avance del
director de Consultoria.

NOSTICO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

DIAG

. Objstivo:

Determinar el estado actual de la infraestructura fisica de la Planta de Beneficio Animal del municipio de Tame e
identificar, definir y sustentar técnicamente las intervenciones requeridas para su recuperacion, adecuacion y
mejoramiento, de conformidad con la normatividad sanitaria y técnica vigente aplicable a este tipo de instalaciones,
en parficular el Decreto 2016 de 2023, la Resolucion 14710 de 2024 y demés normas sanitarias, técnicas,
ambientales, de ordenamiento territorial y de inocuidad que resulten aplicables y se encuentren vigentes al momento
de ejecucion de la consultoria.

21 Alcance:

La actividad comprende la realizacion de una inspeccion y diagndstico técnico integral de la infraestructura fisica
existente de la Planta de Beneficio Animal, orientado a determinar sus condiciones actuales de conservacion,
funcionalidad, distribucién, condiciones constructivas, higiénico-sanitarias y de operacién, asi como a identificar las
deficiencias, deterioros, incumplimientos y necesidades de intervencién, Asimismo, el analisis y verificacion de las
observaciones y recomendaciones contenidas en el Acta de Asistencia Técnica del INVIMA del 24/11/2022,
determinando su correspondencia con la normativa vigente y estableciendo fas acciones técnicas requeridas para
su atencidn e incorporacion en la solucion propuesta, cuando corresponda, sin incluir dentro del alcance la
elaboracién o implementacion de los Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento (POES)
sefialados en dicha acta.
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El diagnéstico debera incluir las siguientes actividades:

e Levantamiento y  reconocimiento fisico de la  infraestructura  existente:
|dentificacion y verificacion de las areas, espacios, edificaciones, estructuras, elementos constructivos y
demas componentes fisicos que conforman la planta, incluyendo corrales, areas de sacrificio y fanado, oreo,
refrigeracion, almacenamiento, manejo de subproductos y residuos, servicios sanitarios, vestiéres, areas
administrativas, circulaciones y demés instalaciones existentes.

¢ Evaluacion de las condiciones arquitectonicas y constructivas:
Inspeccién, valoracion de los elementos estructurales existentes, valoracion del estado de pisos, paredes,
divisiones, estado de las cubiertas, cielos rasos, puertas, ventanas, cerramientos, acabados, pendientes,
superficies, circulaciones y demas elementos arquitecténicos y constructivos, identificando deterioros,
patologias, deficiencias funcionales y condiciones que requieran recuperacion, adecuacién, mejoramiento o
reposicion, incluso la capacidad de estructuras existentes para soportar nuevos equipos, concepto de
reforzamiento o intervencién, cuando corresponda.

¢ Evaluacion de la distribucién y funcionalidad de los espacios:
Andlisis de la distribucién actual de las reas y de su relacion con los procesos desarroliados en la planta,
identificando interferencias, deficiencias de circulacion, cruces de flujos, posibles riesgos de contaminacion
cruzada y demas condiciones fisicas que puedan afectar su adecuada operacion,

+ Evaluacion de los sistemas y redes asociados a la  infraestructura:
Inspeccion del estado aparente y condiciones funcionales de las redes e instalaciones existentes que se
encuentren directamente asociadas a la infraestructura fisica, tales como redes hidraulicas, sanitarias,
drenajes, eléctricas, iluminacion, ventilacién, refrigeracién y deméas sistemas necesarios para el
funcionamiento de las areas de ia planta, sin perjuicic de los estudios especializados que posteriormente se
requieran. 6

+ Verificacion frente a la normativa aplicable: Analisis de las condiciones fisicas identificadas frente a los
requisifos técnicos y sanitarios aplicables a las plantas de beneficio animal de cafegoria autoconsumo,
particularmente los establecidos en el Decreto 2016 de 2023, la Resolucion 14710 de 2024 y demas
disposiciones vigentes que resuiten aplicables.

e Analisis de las observaciones del INVIMA: Revision y verificacion en campo de las observaciones y
recomendaciones relacicnadas con fa infraestructura fisica contenidas en el Acta de Asistencia Técnica del
INVIMA de fecha 24 de noviembre de 2022, determinando su estado actual y su correspondencia con las
condiciones existentes y con la normativa vigente.

« Identificacion y clasificacion de deficiencias: Elaboracidn de una matriz de hallazgos que permita
identificar y clasificar las deficiencias encontradas, indicando su ubicacion, descripcion, evidencia, condicion
actual, referencia normativa cuando corresponda y necesidad preliminar de intervencion.

o Registro documental del estado actual: Elaboracién del registro fotogréfico y grafico de las condiciones
encontradas, acompafiado de planos o esquemas de localizacion de los principales hallazgos y deficiencias
identificadas.

Entregables:
1. Informe Técnico de Diagnéstico Integral de la infraestructura existente: Documento consolidado con

la evaluacion del porcentaje de cumplimiento por capitulos normativos, diagnéstico fisico y sanitario,
matriz de hallazgos/falencias, plan de accién para subsanar brechas y memoria descriptiva de! estado
operacional frente al INVIMA.

2. Fichas de Inspeccion Fisica y Listas de Chequeo: Diligenciadas, firmadas por el profesional
responsable de la evaluacion sanitaria (Médico Veterinario/ingeniero de Alimentos o afin).
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3. Registro Fotografico Clasificado: Archivo fotografico detallado por 4reas, procesos y estado de
conservacion de instalaciones.

4. PlanoiCroquis Digital de Localizacion de Hallazgos: Esquema grafico con ubicacion de patologias
fisicas, cruces de contaminacion o deficiencias operacionales identificadas en planta.

5. Memorial de Responsabilidad Profesional: Documentacion legal del profesional especialista
responsable de la elaboracion del diagnéstico y especificaciones {copia de cédula, titulo profesional,
tarjeta profesional y certificado de vigencia vigente).

6. Carpeta Digital Estructurada: Entrega completa de memorias, informes y anexos en formatos editables
(Word, Excel) y formato PDF final.

22

DIAGNOSTICO TECNICO SANITARIO Y FUNCIONAL

Obyjativo:
Evaluar las condiciones sanitarias, funcionales y operativas existentes y establecer las brechas que deberan ser
atendidas mediante el proyecto.

Alcance:

Realizar la inspeccion integral, verificando y analizando las condiciones fisicas de las areas y superficies existentes
relacionadas con la higiene, limpieza, desinfeccion, manejo de aguas, drenajes, ventilacion, iluminacion, control de
posibles fuentes de contaminacion, evaluando flujos de operacion y demas aspectos fisicos que incidan en las
condiciones sanitarias de la planta, estableciendo necesidades de adecuacién de acuerdo con la normatividad
vigente aplicable.

Entregables:

1. Informe diagnéstico técnico-sanitario

2. Matriz de cumplimiento y brechas normativas. Elaboracion de una matriz que permita identificar, para cada
requisito aplicable, la condicién actual de la planta, el nivel de cumplimiento, la evidencia encontrada, la observacion
correspondiente, la intervencion requerida y la referencia normativa aplicable

3. Listas de chequeo

4. Registro fotografico

5. Plano de identificacién de hallazgos

3.1

Objetivo:
El objetivo principal del levantamiento topografico del predio que sera destinado para la adecuacion y puesta en
marcha de la Planta de Beneficio Animal del municipio de Tame, es realizar los levantamientos de campo con la
medicién de parametros de planimetria y altimetria, requeridos por los distintos componentes y objetivos del
proyecto.

Alcance:

Realizar el levantamiento detallado planimétrico y aitimétrico con estacion total, es decir, e equipo requerido para
realizar el trabajo con un sistema digitalizado con coordenadas

geodésicas, en la zona definida como objeto de intervencion en los presentes pliegos. En

este levantamiento debe quedar referenciadas y detalladas todas las estructuras yfo elementos existentes en el
lugar, les accidentes topograficos en caso de encontrarse, asi

como todos los niveles y secciones transversales. También debe quedar referenciadas y

detalladas en levantamiento topografico planimétrico v altimétrico todas las estructuras

existentes en el perimetro inmediato del predio, tales como andenes, calzada, cota de la




TRD 400

REPUEBLICA DE COLUMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDIA MUNICIPAL DE TAME

ey
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

caja de alcantariflado mas cercana, ubicacion de postes de energia eléclrica, arborizacion y demas elementos
presentes, asi como todos los niveles y secciones transversales.

Entregables:
TRABAJO EN CAMPO
Levantamiento de campo con la medicion de parametros de planimetria y altimetria, que incluyan como minimo
amarres al sistema de coordenadas GAC (debidamente certificadas), en donde ademas se identifique los predios
colindantes, norte geografico, cuadro de coordenadas, curvas de nivel cuadro de convenciones, célculo del area
del predio o de la zona de intervencion, levantamiento de redes eléctricas o postes, levantamiento de redes de
alcantarillado pluvial y sanitario con las respectivas cotas que atraviesen |a zona de intervencion o sean externas
pero que correspondan a la red a utilizar por el desaglie del proyecto, levantamiento de elementos relevantes del
predio y del entomo (cercas, pozos, efc.), levantamiento de las construcciones existentes, levantamiento de las
vias colindantes y principales indicando nomenclatura, destinos y pendientes aproximadas, identificacion de areas
afectadas (reservas viales, zonas de inundacion servidumbres, zonas de manejo y proteccion ambiental, efc.)

INFORME DE TOPOGRAFIA
e Memorias topograficas (descripcion general, metodologia utiizada, equipos tecnicos y humanos,
precision)

Fuentes de informacion (planos, planchas, PBOT, etc.)

Carteras topograficas de campo y célculo

Registro fotografico del trabajo de campo

Certificacién de calibracién de equipos

Perfiles transversales y longitudinales indicando en planta la ubicacion, punto de inicio y punto final.
Certificado de las placas utilizadas para la georreferenciacion del levantamiento.

Memorial de responsabilidad del profesional responsable del levantamiento, con copia de la cédula,
diplomas, tarjeta profesional y la vigencia de la misma.

e  Toda la informacion necesaria para obtenet los estudios y disefios respectivos en correspondencia con la
normativa vigente en la materia.

ENTREGA DE INFORMACION PLANIMETRICA IMPRESA Y DIGITAL

1. Copia digital en formato original tanto de los planos y memorias como del informe y sus anexos.

2. Copia digital en formato PDF del informe final y sus anexos, planos y memorias.

3. Las convenciones deben ser claras y presentarse en cada uno de los planos. Todos los elementos
geograficos relacionados en los planos, que se distingan y sirvan de referencia, deben estar identificados
indicando: nombres de vias, edificaciones y demas.

4. La informacion cartografica se entregar impresa en pliego o medio pliego, DQOS (02) juegos de planos;
la escala sera acordada previamente con la interventoria (acompafiando el informe de topografia).

5. La plantilla que deberan utilizar para la entrega de los planos sera concertada previamente con la Unidad

Ejecutora,

3.2

ESTUDIO GEOTECNICO Y DE SUELOS

Objetivo:
Determinar las condiciones del subsuelo requeridas para el disefio de las obras nuevas y las intervenciones gue
involucren cimentaciones en el predio de la Planta de Beneficio Animal del municipio de Tame

Alcance:

Lo anterior debe incluir la investigacion del subsuelo y los analisis y recomendaciones de ingenieria necesarios para
¢l disefio y construccion de las obras en contacto con el suelo, de tal forma que se garanfice un comportamiento
adecuado de la edificacion y los necesarios para el estudio sismico particular del sitio. Esta investigacién y anélisis
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comprende la investigacion del subsuelo (apiques, perforaciones, sondeos y olros) y los ensayos y pruebas de
campo y laboratorio necesarios para identificar y clasificar los diferentes suelos y rocas y cuantificar las
caracteristicas fisico-mecanicas e hidraulicas del subsuelo.

Ef ingeniero geotecnista debe elaborar un informe en el cual relacione la exploracién y ios resultados obtenidos en
el laboratorio; a su vez, se deben dar las recomendaciones que debe seguir el ingeniero estructural en el disefio de
la cimentacion y obras de contencion, ta definicion de los efectos sismicos locales, los procedimientos constructivos
que debe emplear el constructor, y los aspectos especiales a ser tenidos en cuenta por el supervisor técnico. En el
reporte se deben indicar los asentamientos esperados, su variabilidad en e tiempo y las medidas que deben tomarse
para no afectar adversamente las construcciones vecinas, conforme a los titulos A y H contenidos en la NSR-10
reglamentada en el Decreto 926 de 2010. El reporte debe ir firmado, o rotulade, por un ingeniero geotecnista
facultado para este fin de acuerdo con la Ley 400 de 1997.

. Entregables:
1. Informe del estudio de suelos del &rea donde se desarrollara la construccion de la infraestructura nueva y

las adecuacicnes pertinentes, segun lo indica la NSR-10. El inferme debe contener la descripeidn general del
proyecto {nombre, localizacion con direccion, etc.).

2. Resumen de la investigacion realizada.

3. Analisis geotécnico.

4. Recomendaciones para el disefio.

5. Recomendaciones para la construccion.

6. Tablas de resultados de las perforaciones, apiques y sondeos necesarios para determinar |as propiedades
y caracteristicas del suelo de fundacion de la edificacién, de acuerdo a las normas vigentes.

7. Resumen de las memorias de calculo.

8. Elaboracion registro fotografico def procedimiento de toma de muestras en el area de las exploraciones.
9. Elestudio debe indicar ta capacidad portante del suelo de fundacidn y tas alternativas de cimentacidn, de 9
acuerdo con las condiciones encontradas. (Anexar copia de los resultados expedidos por el taboratorio con
la firma del geotecnista).

10. Plano focalizacion de sondeos conforme NSR10 para las estructuras, indicando coordenadas reales del
proyeclo, y caracterizacicnes con perfiles estratigraficos en una copia def levantamiento topografico realizado,
con el respectivo registro fotografico de los muestreos realizados.

11. Memorial de responsabilidad del profesional responsable del estudio, con copia de la cédula, tarjeta
profesional y la vigencia de la misma.

. 12. Toda la informacion necesaria para obtener los estudios y disefios respectivos en correspondencia con
la normativa vigente en la materia.

DISENO ARQUITECTONICO

Objetivo:

Desarrollar el disefic arquitectonico para la adecuacion y mejoramiento de la infraestructura fisica existente de la
Planta de Beneficio Animal, a partir de las condiciones identificadas en el diagnéstico integral, definiendo las
intervenciones necesarias para optimizar la distribucion, funcionalidad, condiciones de higiene y salubridad,
circulacion y relacion entre los diferentes espacios y areas de la planta, en concordancia con los requisitos técnicos
33 y sanitarios aplicables a este tipo de infraestructura y con las necesidades de operacion proyectadas.

Alcance:

Los disefios deben contemplar todos los espacios que componen las adecuaciones de la edificacidn y definir los
materiales necesarios en sus acabados, ademas de esto, deben estar coordinados con las deméas especialidades
téenicas y requerimientos normativos sanitarios (estructural, hidrosanitario. eléctricos, elc.).

Se elaboraran de acuerdo a la normativa vigente en la materia y de manera especial fo contenido en el Plan Basico
de Ordenamiento Territorial (PBOT) vigente, acorde con La norma sismo resistente vigente en Colombia es el
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Reglamento Colombiano de Conslruccion Sismo Resistente (NSR-10) y las vigentes para el disefio de Plantas de
Beneficio Animal.

Entregables:
1. Memoria descriptiva del disefio arquitecténico, documento que contenga como minimo:

e Antecedentes y condiciones existentes.
« Resultados relevantes del diagndstico que inciden en el disefio.
s Criterios y parametros utilizados.
Descripcion de la propuesta arquitectonica.
Criterios de distribucion y funcionalidad.
»  Descripcién de las principales intervenciones propuestas.
o Justificacion técnica de la solucion adoptada.
¢ Consideraciones de cumplimiento normativo.
2. Plano de localizacion general e implantacién. Indicando la orientacion del proyecto, las vias circundantes,
distancias a las esquinas préximas, linderos, mojones, paramentos, aislamientos, areas libres y areas cubiertas,

zonas de cesion. (esc. 1:200, 1:500, 1:1000).
3. Planos arquitecténicos, Planos en formato editable y PDF, debidamente identificados, que permitan representar

las condiciones existentes y la solucién propuesta, incluyendo como minimo:

e Planta general.
¢ Plantas arquitectnicas de las &reas intervenidas.
e  Pianos de cubiertas.

s Cortes.
e Fachadas.
e Cuadro de areas. 10

¢ Esquemas de circulacion y flujos, cuando sean necesarios.

4. Renders. Representacion de la imagen real tridimensional de la infraestructura vista desde varios puntos,
representacion tridimensional de cada uno de los espacios internos que conforman el proyecto.

5 Especificaciones técnicas arquitectonicas. Documento con las especificaciones de los elementos vy
actividades arquitecténicas contempladas en el disefio, incluyendo caracteristicas de materiales, acabados,
condiciones de instalacion, criterios de calidad y demas requisitos necesarios para su ejecucion.

6. Detalles constructivos. Elaboracion de los detalles arquitectonicos necesarios para garantizar la correcta
interpretacion y ejecucion de las soluciones propuestas, particularmente en aquellos elementos que requieran
definicion especifica. Detalles y cuadros de puertas y ventanas (carpinteria metalica yfo de madera). (esc. 1:20,
1:10, 1:5).

7. Matriz de cumplimiento arquitectonico y sanitario. Matriz que relacione los principales requisitos aplicables
con la solucion arquitectonica propuesta y permita verificar como ef disefio atiende las deficiencias identificadas
en el diagnéstico y las observaciones del INVIMA que correspondan a este componente.

8. Presupuesto y cantidades de obra del componente arquitecténico. Cuadro de cantidades de las
intervenciones arquitectonicas previstas, debidamente relacionadas con los planos y especificaciones tecnicas,
como insumo para la estructuracion del presupuesto general de! proyecto.

9. Archivos digitales del diseffo. Entrega de la totalidad de los documentos, planas y archivos técnicos en
formatos editables y PDF, debidamente organizados y nomenclados.

10. Memorial de responsabilidad de los profesionales vinculados en los disefios arquitectonicos, con copia de
la cédula, diploma, tarjeta profesional y la vigencia de la misma.

Toda la informacion necesaria para obtener los estudios y disefios respectivos en correspondencia con la normativa
vigente en la materia.
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La planimetria se entregara impresa en pliego, TRES (03) juegos de planos; la escala sera acordada previamente
con la interventoria.

DISENO DE ESTRUCTURAS

Objetivo:

Elaborar el disefio estructural que se requieran para las adecuaciones y para las estructuras nuevas de la Plianta
de Beneficio Animal del municipio de Tame, garantizando la estabilidad, seguridad y durabilidad de la edificacion
conforme a la normatividad sismo resistente colombiana {NSR-10) y deméas reglamentaciones técnicas aplicables.

Alcance:

El alcance incluye el analisis y dimensionamiento de todos los elementos estructurales que se requieran para las
adecuaciones y estructuras nuevas de la Planta de Beneficio Animal del municipio de Tame —cimientos, columnas,

. vigas, losas, cubiertas y elementos de soporte—, empleande metodologias de medelacion y simulacién estructural

mediante software especializado. Ei disefio debera responder a las cargas gravitacionales, sismicas, de viento y de

uso, considerandc las caracleristicas del suelo y las condiciones del entorno constructivo.

Ademas, debera contemplar los resultados del estudio geotécnico y la integracion con los disefios arquitectonicos,
eléctricos, hidrosanitarios y de HVAC, asegurando la compatibilidad y factibilidad constructiva,

El disefio debera priorizar sistemas estructurales eficientes, seguros y economicamente viables, que permitan el
control adecuado de deformaciones y desplazamientos, garantizando la funcionalidad de la planta de beneficio

34 animal en condiciones normales y extremas de carga.

11

Entregables:

1. Informe o estudio producto def estudio de suelos y disefio estructural de las adecuaciones (disefio de
refuerzos cuando las intervenciones lo requieran)) y estructuras nuevas involucradas en el proyecto, asi
como las posibles obras visibles (drenajes, cunetas, pozos de inspeccion, andenes, efc.)

2. Planos de cimentacion y obras civiles involucradas, siguiendo de manera estricta lo especificado en e
estudio geotécnico y realizando una labor coordinada con los proyectos y estudios que deban ser tenidos
en cuenta para el desarrollo del proyecto.

. 3. El disefio esfructural debera contener y presentarse con la totalidad de memorias de caiculo, planos
constructivos definitivos de plantas de todos los niveles de las edificaciones contenidas en el proyecto
arquitectonico, de refuerzo de todos los elementos estructurales involucrados, detalles y cortes
estructurales que permitan una adecuada comprensién del proyecto estructural, asi como las notas y
especificaciones que deberan ser tenidas en cuenta en el momento de ejecutar la respectiva construccion
del sistema estructural de la edificacion contemplada. Igualmente se presentara los planos de disefio de
los elementos en acero estructural y {a respectiva aprobacion previa, por parte de interventoria.

4. Memorial de responsabilidad de los profesionales vinculados en la elaboracion del disefio estructural, con
copia de la cédula, diploma, tarjeta profesional y la vigencia de la misma.

5. Toda lainformacion necesaria para obtener los estudios y disefios respectivos en comrespondencia con la
normativa vigente en la materia.

DISENO HIDRAULICO, PLUVIAL Y RED CONTRA INCENDIOS EN INSTALACIONES

3.5 | Objetivo:
Disefiar de manera integral los sistemas hidraulicos, de drenaje de aguas lluvias y la red contra incendios de
las instalaciones de la Planta de Beneficio Animal del municipio de Tame, orientado a garantizar la proteccion de la
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vida humana, la seguridad estructural y la preservacion de bienes conforme a la NSR-10 (Titulo J), la NFPA 13, la
NFPA 14, la NFPA 20, y demas normas vigentes aplicables.

H

Alcance:

El disefio incluira el dimensionamiento hidraulico completo de la red, la ubicacion y seleccion de hidrantes,
gabinetes, vélvulas, rociadores autométicos (si aplica), bombas de incendio, sistemas de alarma y deteccian, asi
como los tanques de reserva y lineas de alimentacion.

Deber4 incluir tanto las 4reas interiores de la Planta de Beneficio Animal y espacios complementarios como las
zonas exteriores susceptibles de riesgo. Se consideraran las condiciones de presion minima en el punto méas
desfavorable, caudales de disefio, rutas de evacuacion y la integracién con los sistemas eléctricos, estructurales y
arquitectonicos. El sistema deberé ser compatible con los esquemas de monitoreo y control digital {BMS) definidos
para la infraestructura.

Para el abastecimiento de agua deberé incluir fuente de abastecimiento, disponibilidad, demanda, consumo por
animal, almacenamiento, presion, redes, puntos de consumo, entre otros.

En cuanto a aguas Lluvias, debera incluir redes, canales, bajantes, drenajes y separacion de aguas lluvias y
residuales.

Para red contra incendios debera incluir analisis de riesgo, almacenamiento, red, equipos, hidrantes, bombas si
aplica, entre otros

Enfregables:
Se debe elaborar un informe integrado con la memoria de calculo, las especificaciones técnicas generales y 12
particulares, las cantidades de obra del proyecto, andlisis de precios unitarios, presupuesto, memorial de
respensabilidad.

E| Consultor debera radicar y tramitar ante las diferentes empresas de servicios publicos,
os disefios correspondientes, para su respectiva aprobacion, previa revisién por parte de
la interventoria.

Como producto de esta actividad el Consultor debera entregar al municipio de Tame, previa aprobacion de cada
una de las empresas de servicios publicos, los planos aprobados en papel Bond y heliografica y un documento con
las memorias, anexos demas

documentos generados del proyecto, en original y copia en fisico y los archivos en medio magnético.

Deber incluir como minimo la siguiente informacién:
1. Planta general de localizacion de redes, indicando cotas, diametros, longitudes, pendientes de las tuberias,
notas, detalles de acuerdo a exigencias aplicables, equipos y accesorios, especificacion de materiales, etc.
2. Isométrico de redes donde se aprecie claramente ios recorridos, dimensiones y accesorios, indicandose
claramente los tramos y fiujos.
4. Memorias de verificacion, estudio y calculo de disefio, incluyendo las tablas y parametros utilizados,
indicando los criterios, normas y metodologia seguida, debidamente firmadas.
5. Descripeion y especificaciones técnicas de los equipos que hagan parte de la dotacion de obra (si aplica)
6. Se deberan entregar cuadros de cantidades de obra.
7. Indicar las especificaciones de materiales, equipos requeridos y procedimientos constructivos.
8. Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante de los estudios y disefios
para la ejecucion de! proyecto.
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9. Planos de Suministro de agua potable, redes sanitarias, aguas fluvias, red contraincendios, gas {si aplica),
esquemas verticales, detalles, cortes, e isométricos.

10. Detalles constructives.

11. Memorias de calculo.

12. Especificaciones técnicas de construccion y de materiales.

13. Andlisis de precios unitarios.

14. Cantidades de obra.

15. Presupuesto detallado.

16. Las memorias deberan ajustarse a las normas RAS y al codige colombiano de fontaneria y contendran
como minimo lo siguiente: Descripcion del proyecto, codigos y reglamentos empleades en el disefio, relacién
de calculos individuales y generales del proyecto, dentro de los que se incluyen: acometida, tanques de
abastecimiento, bombas, redes de suministro, y de evacuacion, unidades sanitarias, presiones de los sistemas
hidroneumaticos, perdidas, caudales, diametros requeridos, diagramas isométricos, elc.

17. Los planos se elaboraran con base en el proyecto arquitecténico y conciliado con el proyecto estructural
para validar que no existen afectaciones a la estructura, el proyecto se amarrara adecuadamente a los ejes del
proyecto.

18. Detalles de pozos, cruce de tuberias, cimentacion para tuberias y detalles tipicos de tuberias.

19. Localizacion y cuantificacion de sumideros de aguas lluvias.

20. Calculo de caudales requeridos.

21.Trazado de la red de distribucion.

22. Dimensionamiento de tuberias.

23. Memorias de calculo del alcantarillado de aguas negras.

24. Memorias de calculo del alcantarillado de aguas liuvias.

25. Memorias de calculo de la red de acueducto.

26. Detalle de las instalaciones dentro del cuarto bombas y tanque de agua potable, si se requiere.

27. Las especificaciones deberan determinar las caracteristicas de los materiales, elementos y equipos, que
conforman todas las redes del proyecto. Se incluyen, especificaciones para tanques, tuberias, aparatos y
accesorios, valvulas, juntas de expansion, camaras de aire, bombas, gabinetes de incendio, equipo
hidroneumatice, medidores, etc. La especificacion debe dar indicaciones respecto a la ejecucion de los trabajos
{roscado, suspension y fijacion, recubrimiento, empalmes, cruces, seilamiento de uniones, ofros),
Comprobaciones (inspecciones, pruebas de aire/humo, pruebas de presidn, pruebas de agua, pendientes,
etc.), Forma de medida y pago, recomendaciones de mantenimiento {manual de mantenimiento).

28. Red contraincendios: Las memorias deberan ajustarse a las normas aplicables: Descripcion del proyecto,
codigos y reglamentos empleados en el disefio, relacion de caiculos individuales y generaies del proyecto,
dentro de los que se

incluyen: acometida, tanques de abastecimiento, bombas, materiales de Ias redes, presiones de los sistemas
hidroneumaticos, perdidas, caudales, sistemas de prueba, diametros requeridos para la red, diagramas
isometricos tanto de la red general como de la caseta de bombas, etc.

29, Los planos se elaboraran con base en el proyecto de urbanismo y el arquitecténico y conciliado con el
proyecto estructural para validar que no existen afectaciones a la estructura, el proyecto se amarrard
adecuadamente a los ejes de! proyecto.

30. Andlisis del trazado general de la red contra incendio.

31. Determinacion de perfiles y definicion de rasantes.

32. Detalles de cruce de tuberias, cimentacién para tuberias y detalles tipicos de tuberias.

33. Revision del disefio con el coordinador del proyecto y con arquitectura.

34. Memorias de calculo de la red contra incendio.

35. Detalle de las instalaciones dentro del cuarto bombas y tangue de red confra incendio, documento con
especificacion de pruebas al sistema y mantenimiento al mismo.

13
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36. Memorial de responsabilidad de los profesionales vinculados en la elaboracion del disefio hidrosanitario,
aguas lluvias y red contra incendios, con copia de la cédula, diploma, tarjeta profesional y la vigencia de la
misma.

Toda la informacion necesaria para obiener los estudios y disefios respectivos en correspondencia con la normativa
vigente en la materia.

DISENO DE RED SANITARIA, SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE AGUAS RESIDUALES

Objetivo:

Elaborar los estudios y disefios hidraulicos y sanitarios para la red de recoleccion de aguas residuales, el sistema
de tratamiento y la alteativa de disposicion finai de los efluentes, garantizando el cumplimiento de la normativa
ambiental y sanitaria vigente y optimizando la entrega del efluente tratado a la fuente receptora o suelo.

Aleance:
La actividad abarca el dimensionamiento técnico e hidraulico completo de las obras hidrosanitarias y de tratamiento,
contemplando los siguientes componentes clave:

- Red de recoleccion y evacuacién

e Calculo de Caudales de Disefio; Estimacion de los caudales pico, medio y minimo de aguas residuales
domésticas y/o no domésticas seguin el tipo de instalacion y la normativa técnica (Reglamento Técnico
del Sector de Agua Potable y Saneamiento Bésico - RAS).

e Trazado e Hidréulica de Redes: Definicion de colectores principales, redes secundarias, pendientes,
velocidades minimas/méaximas autolimpieza y cotas de clave y batea. 14

o Cajas de Inspeccidn y Pozos: Localizacion y dimensionamiento de estructuras de inspeccion, cajas de
registro, trampas de grasa/aceites (si aplica) y puntos de empalme.

36
- Sistema de tratamiento de aguas residuales

o Evaluacién de Alternativas: Seleccion del tren de tratamiento mas eficiente conforme a las cargas
contaminantes estimadas (DBOs, DQO, SST, Grasas y Aceites) y los limites méximos permisibles fijados
por la autoridad ambiental.

+ Dimensionamiento Pretratamiento: Disefio de estructuras de cribado, desarenadores y trampas de
grasas (las que apliquen).

e Dimensionamiento Tratamiento Primario y/o Secundario: Calculo hidraulico-biolégico de tanques
sépticos, reactores anaerobios (UASB/FAFA), fiitros anaerobios o sistemas de lodos activados/humedales
seqln la alternativa viable.

» Manejoy Secado de Lodos: Dimensionamiento del sistema de purga, lechos de secado o depbsitos de
lodos generados.

- Disposicion final del efluente

» Disefio del Punto de Vertimiento o Infiltracién: Disefio hidréulico de la estructura de entrega (cabezal
de descarga a fuente superficial) o de los campos de infiltracion/pozos de absorcion.

» Definicion de Criterios de Calidad: Garantia de cumplimiento de ias remociones eficientes solicitadas
por la corporacion ambiental para la obtencion del permiso de vertimientos.
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Entregables:

Se debe elaborar un informe integrado con la memoria de calculo, las especificaciones técnicas generales y
particulares, las cantidades de obra del proyecto, andlisis de precios unitarios, presupuesto, memorial de
responsabilidad.

Debera incluir como minime la siguiente informacion:
1. Planta general de localizacion de redes, indicando cotas, didmetros, longitudes, pendientes de las tuberias,
notas, detalles de acuerdo a exigencias aplicables, equipos y accesorios, especificacidn de materiales, efc.
2. Isométrico de redes donde se aprecie claramente los recorridos, dimensiones y accesorios, indicandose
claramente los tramos y flujos.
4. Memorias de verificacion, estudio y calculo de disefio, incluyendo las tablas y parametros utilizados,
indicando los criterios, normas y metodologia seguida, debidamente firmadas.
5. Descripcién y especificaciones técnicas de los equipos que hagan parte de la dotacion de obra (si aplica)
. 6. Se deberan entregar cuadros de cantidades de obra.
7. Indicar las especificaciones de materiales, equipos requeridos y procedimientos constructivos.
8. Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante de los estudios y disefios
para la ejecucion del proyecto.
9. Planos de Suministro de agua potable, redes sanitarias, aguas lluvias, red contraincendios, gas (si apiica),
esquemas verticales, detalles, cortes, e isomeétricos.
10. Detalles constructivos.
11. Memorias de calculo.
12. Especificaciones técnicas de construccién y de materiales.
13. Andlisis de precios unitarios.
14, Cantidades de obra.
15. Presupuesto detallado.
16. Las memorias deberan ajustarse a las normas RAS y al codigo colombiano de fontaneria y contendran 15
como minimo lo siguiente: Descripcién del proyecto, cadigos y reglamentos empleados en el disefio, relacion
de célculos individuales y generales del proyecto, dentro de los que se incluyen: acometida, tanques de
abastecimiento, bombas, redes de suministro, y de evacuacion, unidades sanitarias, presiones de los sistemas
hidroneumdticos, perdidas, caudales, diametros requeridos, diagramas isométricos, etc.
17. Los planos se elaboraran con base en el proyecto arquitectonico y conciliado con el proyecto estructural
para validar que no existen afectaciones a la estructura, el proyecto se amarrara adecuadamente a los ejes del
proyecto.
. 18. Detalies de pozos, cruce de tuberias, cimentacion para tuberias y detalles tipicos de tuberias.
19. Localizacion y cuantificacion de sumideros de aguas Huvias.
20. Calculo de caudales regueridos.
21.Trazado de |a red de distribucion.
22. Dimenstonamiento de tuberias,
23. Memorias de calculo del alcantarillado de aguas negras.
24. Memorias de célculo del alcantarillado de aguas lluvias.
25. Memorias de célculo de la red de acueducto.
26. Detalle de las instalaciones dentro del cuarto bombas y tanque de agua potable, si se requiere.
27. Las especificaciones deberan determinar las caracteristicas de los materiales, elementos y equipos, que
conforman todas las redes del proyecto. Se incluyen, especificaciones para tanques, tuberias, aparatos y
accesorios, valvulas, juntas de expansion, cdmaras de aire, bombas, gabinetes de incendio, equipo
hidroneumatico, medidores, etc. L.a especificacion debe dar indicaciones respecto a la ejecucion de los trabajos
{roscado, suspension y fijacion, recubrimiento, empalmes, cruces, sellamiento de uniones, otros),
Comprobaciones (inspecciones, pruebas de aire/humo, pruebas de presion, prusbas de agua, pendientes,
etc.), Forma de medida y pago, recomendaciones de mantenimiento {manual de mantenimiento).
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28. Red contraincendios: Las memorias deberan ajustarse a las normas aplicables: Descripcidn del proyecto,
codigos y reglamentos empleados en el disefio, relacion de caiculos individuales y generales del proyecto,
dentro de los que se

incluyen: acometida, tanques de abastecimiento, bombas, materiales de ias redes, presiones de los sistemas
hidroneumaticos, perdidas, caudales, sistemas de prueba, diametros requeridos para la red, diagramas
isométricos tanto de la red general como de |a caseta de bombas, etc.

29. Los planos se elaboraran con base en el proyecto de urbanismo y el arquitectdnico y conciliado con el
proyecto estructural para validar que no existen afectaciones a la estructura, ef proyecio se amarrara
adecuadaments a los ejes del proyecto.

30. Analisis del trazado general de la red contra incendio.

31. Determinacidn de perfiles y definicion de rasantes.

32. Detalles de cruce de tuberias, cimentacién para tuberias y detalles tipicos de tuberias.

33. Revision del disefio con el coordinador del proyecto y con arquitectura.

34. Memorias de célculo de la red confra incendio.

35, Detalle de las instalaciones dentro del cuarto bombas y tanque de red contra incendio, documento con
especificacion de pruebas al sistema y mantenimiento al mismo.

37. Memorial de responsabilidad de los profesionales vinculados en la elaboracion del disefio hidrosanitario,
aguas lluvias y red contra incendios, con copia de la cédula, diploma, tarjeta profesional y la vigencia de la

misma,

Toda la informacién necesaria para obtener los estudios y disefios respectivos en correspondencia con la normativa
vigente en la materia.

DISENO ELECTRICO, DE ILUMINACION, VOZ Y DATOS
Objetivo: 16
Desarrollar la ingenieria detallada para las redes eléctricas de baja tension, el sistema de iluminacion eficiente y la
infraestructura de voz y datos (cableado estructurado y telecomunicaciones), garantizando ef cumplimiento
normativo aplicable (RETIE, RETILAP, NTC 2050 e ISO/IEC 11801), la seguridad operaliva, la eficiencia energética
y la continuidad del servicio de la infraestructura proyectada.

Alcance:

El alcance comprende la elaboracion integrai de la ingenieria detallada para los sistemas eléctricos y de
telecomunicaciones del proyecto. Incluye el célculo de cargas eléctricas, el cuadro de cargas general, €l
dimensionamiento de alimentadores, protecciones termo-magnéticas, tableros de distribucion, barrajes y redes de
tomacorrientes normales y regulados, asi como el disefio completo del sistema de puesta a tierra (SPT),
3.7 protecciones contra sobretensiones y coordinacién de aislamientos bajo normativa RETIE y NTC 2050. En &l area
luminotécnica, abarca la modelacion y calculos de iluminacién interior y exterior segin el RETILAP, la seleccion de
luminarias LED, el disefio de circuitos de alumbrado, control y sistemas de alumbrado de emergencia con
sefializacion de evacuacion. Para la infraestructura de datos y voz, comprende la estructuracion de la topologia de
cableado estructurado (horizontal y verticalibackbone), e! dimensionamiento y ubicacion de racks de
telecomunicaciones (RACK/IDF), el disefio de rutas de canalizacién independientes y la especificacion de
accesorios de red bajo estandar ISO/IEC 11801, Finalmente, incluye la consolidacion del presupuesto detallado, los
computos métricos, las cantidades de obra, los andlisis de precios unitarios (APU) y la redaccion de las
especificaciones técnicas constructivas.

Entregables:
1. Memorias de calculo eléctricas, luminotécnicas (reportes Dialux/Relux) y de telecomunicaciones.

2. Planos de distribucion de potencia, tomacorrientes, luminarias, circuitos, ruteo de canalizaciones, salidas
de voz/datos y detalles constructivos de puesta a tierra y racks en formatos DWG y PDF.
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Ciagramas unifilares y esquemas de distribucion,

Fichas técnicas de equipos y luminarias.

Cuadro consolidado de cantidades de obra e insumos en Excel y POF.
Documento de especificaciones técnicas de construccion.

Ll S ol

DISENO HVAC (Sistema de ventilacién natural y/o mecénica)

Objetivo:

Disefiar el sistema de ventilacion natural y/o mecanica para las instalaciones de la Planta de Beneficio Animal del
municipio de Tame, con el objetivo de garantizar condiciones 6ptimas de confort térmico, calidad de! aire interior y
eficiencia energética.

Alcance:

. El proyecto debera procurar con sus estrategias de orientacion, tratamiento, materiales y soluciones
espaciales la mejor solucion para aprovechar las condiciones naturales y permanentes de ventilacion

natural.

Para los diseftos de ventilacion natural, mecanica y acondicionamientc de aire a que haya lugar debe
cumplirse el estandar ASHRAE 62-1 2007 (Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality) el que establece los
requisitos de aireacion mecanica en diferentes usos, que la Asociacion Colombiana del Acondicionamiento
del Aire y la Refrigeracion (ACAIRE) tradujo 2l espariol. Igualmente, para el disefio de estos sistemas se
deben tomar en cuenta: el estandar 90.1 de la ASHRAE y el apéndice A del estandar 90.1-1989 de la ASHRAE
llamado “Principios de conservacién de energia efectiva en el disefio de edificaciones” en lo relativo a la
eficiencia energética en edificaciones.

El disefio incluira el analisis térmico del recinto, determinacion de cargas térmicas, caudales de aire requeridos, y 17
seleccion de equipos de ventilacion, extraccion y acondicionamiento.

38 o . I . . . .
Debera priorizarse el aprovechamiento de ventilacién natural mediante estrategias pasivas (renovacion cruzada,

efeclo chimenea, materiales de alta reflectancia) complementadas con sisternas mecanicos de soporte cuando sea
necesario, considerando un &rea maxima de cobertura mecénica de 290 m2,

. El sistema debera integrar filtros, difusores, ductos, rejillas y controles autematizados compatibles con el sistema
domético general del edificio.

El disefio garantizara un ambiente interior saludable, silencioso y energéticamente eficiente, con especial atencion
a la ocupacion variable del espacio.

Entregables:
1. Estudio de carga térmica

Planos de red de ductos y equipos

Memoria tecnica

Fichas técnicas de equipos

Pliegos de Cantidades de Obra detalladas

Especificaciones técnicas de materiales y normas de construccion

Presupuesto detallado con analisis unitarios que sustenten la informacién suministrada.

Memorial de responsabilidad de los profesionales vinculados en la elaboracion del disefio HVAC, con

copia de la cédula, diploma, tarjeta profesional y ia vigencia de la misma.

i.  Toda la informacion necesaria para obtener los estudios y disefios respectivos en correspondencia con
la normativa vigente en la materia.

SN hwN
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PLAN MAESTRO DE DOTACION, MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO

Objetive: Determinar ias necesidades de maguinaria, equipos, utensilios y elementos de dotacion requeridos para
la adecuacion, modemizacion y puesta en funcionamiento de la Planta de Beneficio Animal, mediante la evaluacion
de los elementos existentes y la identificacion de los requeridos, definiendo cuales deben conservarse, repararse,
repotenciarse, reemplazarse o incorporarse, de acuerdo con la capacidad operativa, los procesos y flujos
establecidos en los disefios, las condiciones de infraestructura y servicios, y el cumplimiento de los requisitos
sanitarios, técnicos y operativos aplicables, incluyendo sus cantidades, capacidades, caracteristicas y
especificaciones técnicas.

Alcance:

La consultoria comprendera la evaluacion integral, diagnéstico y definicion de las necesidades de maquinaria,
equipos, utensilios y elementos de dotacién requeridos para la adecuacion, modernizacion y puesta en
funcionamiento de la Planta de Beneficio Animal, en concordancia con la capacidad de operacién proyectada, los
procesos productivos, los flujos funcionales y los disefios arquitectonico y tecnico del proyecto.

El alcance incluird, como minimo:

1. Inventario y levantamiento de los elementos existentes, identificando maquinaria, equipos, utensilios
y elementos de dotacién disponibles, su ubicacion, caracteristicas, capacidad, estado y condiciones

actuales de operacidn.

2. Diagnéstico técnico, funcional, sanitario y operativo de los elementos existentes, determinando su
condicion y viabilidad de uso dentro del proyecto.

3. Clasificacion y definicion de intervencién de los elementos existentes, estableciendo cuales pueden
ser conservados, reparados, repotenciados, reubicados, reemplazados o retirados, con la respectiva
justificacion técnica.

4. ldentificacion de necesidades de maquinaria, equipos, utensilios y dotacion faltantes, de acuerdo
con los procesos, areas, capacidad de operacion y requerimientos funcionales de ia Planta de Beneficio
Animal.

5 Dimensionamiento y seleccion técnica de los equipos y elementos requeridos, estableciendo
cantidades, capacidades, caracteristicas, materiales, condiciones de operacién y especificaciones
técnicas minimas.

6. Definicion de los requerimientos de instatacién y funcionamiento, incluyendo necesidades de
energia eléctrica, agua, desagiles, vapor, combustible, ventilacién, anclajes, espacios de operacion,
conexiones y demés servicios o condiciones de infraestructura que sean necesarios para cada equipo.

7. Verificacion de compatibilidad de la maquinaria y equipos propuestos con los disefios arquitectonico,
funcional y técnico, asi como con los procesos y flujos de produccion definidos para la planta.

8. Definicion de criterios técnicos y sanitarios aplicables a la adquisicion, instalacion, operacion y
mantenimiento de Ja maquinaria, equipos, utensilios y elementos de dotacin.

9. Elaboracion del listado consolidado de necesidades, diferenciando los elementos existentes que
seran aprovechados, los que requieren intervencion y los que deberan ser adquiridos o incorporados al
proyecto.

10. Elaboracion de especificaciones técnicas y presupuesto de referencia, cuando corresponda, para
los elementos nuevos, de reposicion, reparacion o repotenciacion definidos como necesarios.

18
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11. Articulacion de los resultados con los demas estudios y disefios del proyecto, de manera que las
necesidades de maquinaria, equipos y dotacion queden incorporadas y sean técnicamente compatibles
con la infraestructura proyeciada.

Entregables:

1. Inventario de lo existente {que incluya nombre, marca, modelo, afio aproximado, estado, registro
fotografico, capacidad, material, funcionalidad, cumplimiento sanitario, vida Ufil estimada y
recomendaciones)

Equipos a conservar

Equipos a reparar/adecuar/repotenciar
Equipos a reemplazar o retirar

Listado de dotacitn de maquinaria y equipamiento faltante
Fichas técnicas.

Cantidades.

8.  Capacidades.

9. Requerimientos de instalacion.

10. Reqguerimientos eléctricos e hidraulicos.
11.  Planos y esquemas de implantacion

12, Presupuesto.

13.  Estudio de mercado.

No ok wN

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

19
Objetivo: Definir
las medidas para prevenir, miligar, coregir, corregir o compensar los impactos asociados a las intervenciones
proyectadas.
Alecance:

Este plan debera establecer de manera detallada, las acciones que se implementaran para prevenir, mitigar, corregir
o compensar los impactos y efectos ambientales que se causen por el desarrollo del proyecto, obra o actividad.
. 5.1 Debera incluir 1a descripcion del proyecto, el andlisis de sus impactos ambientales, el marco lega! aplicable y los

programas de manejo ambiental, asi como planes de seguimiento, monitoreo, contingencia y abandono de fa
obra. Todo ello respaldado por un presupuesto para su implementacién.

Entregables:
1. Programas de manejo
2.Plan de seguimiento
3.Plan de contingencia
4.Presupuesto ambiental

ELABORACION DE EXPEDIENTES AMBIENTALES PARA PERMISOS AMBIENTALES

Objetivo: Identificar los permisos ambientales aplicables y elaborar los expedientes tecnicos y documentales
52 requeridos para su posterior presentacidn ante CORPORINOQUIA,

Alcance:
El consultor debera identificar los permisos aplicables al proyecto, revisar requisitos, elaborar estudios ambientales
conforme a las exigencias de la Corporacion, utilizando las Listas de Chequeo que contienen Ios criterios para
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presentacion de estudios técnico-ambientales, elaborar planos, diligenciar formularios, organizar soportes y
estructurar expedientes.
Entregables:
1. Matriz de permisos ambientales aplicables.
2. Matriz de requisitos.
3. Formularios diligenciados.
4, Estudios técnicos requeridos.
5. Planos y memorias.
6. Documentos de soporte.
7. Expedientes completos en formato editable y PDF, debidamente firmado por los profesionales

responsables cuando corresponda.
8. Indice documental.

Nota: la consultoria excluye radicacién de soficifudes, pago de permisos, pago de tarifas, pago de derechos de
evaluacion, pago de seguimiento, obtencion del permiso, respuesta a requerimientos posteriores a la radicacion,
salvo contratacidn adicional.

Los productos de este proceso seran:
PRESUPUESTO DE OBRA

a. Para su estimacion se debera tener en cuenta los costos directos {productos, servicios, materias primas,
transportes, entre otros) e indirectos (desglose del AlU, del factor prestacional y/o multiplicador, detalle 20
de la interventoria y/o apoyo a la supervisién, permisos, licencias, entre otros), segin aplique, asi como
los demés que se requieran dependiendo el tipo de proyecto y sector. Los gastos de legalizacion
asociados al proyecto deben estar desglosados y excluir aquellos de competencia de los contralistas de
obra o interventoria.

b. Presupuesto de interventorfa-Factor multiplicador

¢. Presupuestos adicionales (si aplica): Dotacion, componente ambiental (PMA/PGIO), Capacitaciones,
Apoyo a la Supervision (si aplica).

d. En la elaboracién del presupuesto se tendra en cuenta las actividades necesarias para lograr los
productos esperados, acompafiado de la estimacion de costos {directos e indirectos, segun aplique).
Para este proyecto, los costos se deberan discriminar por estudio y con indicacion de la dedicacion de
cada profesional. El listado actualizado de precios unitarios contenidos acto administrativo que adopta la
lista de precios de referencia del municipio. Para actividades del proyecto y cuyos precios unitarios no
estén contenidos en dicho documento, se elaboraran los analisis de precios respectivos de acuerdo a los
valores comerciales del mercado soportados mediante cotizaciones (indicando nombre de la empresa y
NIT, fecha de la cotizacién, unidad de medida, cantidad, valor unitario y total, descripcion y
especificaciones del bien o servicio, e IVA si aplica).

e. Memorial de responsabilidad de los profesionales vinculados en la elaboracion del presupuesto, con
copia de la cédula, diploma, tarjeta profesional y la vigencia de la misma.

f. En el presupuesto se contemplaran los costos para la obtencion de la autorizacion de la Unidad
Administrativa Especial de la Aeronautica Civil en los términos de los reglamentos Aeronauticos de
Colombia (resolucion 3152 de 2004, adicionada por la resolucion 4072 de 2010) relativa al peligro aviario
como obstaculo para |a seguridad de la aviacion. Asi mismo, los costos para elaboracién de Programas
de Estandares de Ejecucién Sanitaria, Procedimientos Estandarizados de Saneamiento - POES y
Programas Complementarios y los costos de Permisos Ambientales.

6.1
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

De acuerdo con los materiales y acabados definidos, en concordancia con todos los planos y disefios técnicos del
proyecto, se deben realizar las especificaciones técnicas necesarias para las adecuaciones y construccion de las
obras, en las que se describa claramente de cada actividad a realizar, los sistemas constructivos, materiales a
utilizar y su forma de aplicacién y la unidad de pago. El consultor debera realizar especificaciones generales y
particulares, y deberé realizar |a especificacion para cada uno de los items a construir y que correspondan en forma
idéntica al listado del presupuesto establecido.

Para cada item considerado debera especificarse, como minimo, lo siguiente:

1. Nimero consecutivo del item, igual al consecutivo del presupuesto,

2. Nombre del item idéntico al nombre del item del presupuesto.
. 3. Actividades preliminares a considerar para la ejecucion del item.

4. Alcance: debe incluir exactamente los componentes de materiales, equipos, mano de obra incluidos en el

respectivo APU, descripcion de la actividad, procedimiento basico de la gjecucion.
5. Especificacion de materiales, normas técnicas que debe cumplir, equipos, mano de obra, elc., aspectos
generales y relevantes a considerar por parte del Constructor e Interventor.
6. Unidad y forma de medida y pago, idéntica a la del presupuesto, indicando el alcance de dicho pago, otros
{imagenes,
esquemas, efc.}).

MEMORIAS DE CANTIDADES

Estas deberan tener una descripcion légica y clara de |2 cuantificacién de cada item, incluyendo: la identificacion
del proyecto, la descripcion de actividades y sus sub-items, las unidades de medida y sus respectivas cantidades, 21
la metodologia de calculo clara, la alineacion con los planos (con cotas y ejes) y las firmas de los responsables del
disefio y la verificacion.

PROCESO CONSTRUCTIVO

El proceso constructivo debera contener el conjunto de fases, sucesivas en el tiempo, necesarias para materializar
el proyecto de infraestructura.

. CRONOGRAMA

Se debera presentar la programacion de la ejecucion de las obras e inversiones proyectadas, definiendo los tiempos
de duracién, la secuencia de tiempos asociados a cada una de las diferentes actividades del presupuesto y la
secuencia constructiva méas adecuada.

El programa detallado para la ejecucion del proyecto, debera ser elaborado hasta el nivel de subtitulos, teniendo en
cuenta el presupuesto, utilizando un software tipo Project, o similar, en un diagrama de barras discriminado por
semanas. Los programas se sujetaran, en tedo caso, al plazo de ejecucion del objeto contractual, contados a partir
de la fecha de suscripcion del acta de iniciacion y seran, como minimo:

1. Secuencia y duracién de cada una de fas actividades (capitulos y subcapitulos) indicadas en el formato
de cantidades, indicando duracidn responsable, recursos fisicos y método de seguimiento y monitorec a la
programacion.

2. Indicacion de inicio y final de cada una de las actividades.

3. La indicacién de la duracién de la ejecucion del proyecto objeto del presente proceso de seleccion.
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FLUJO DE FONDOS

Establecer la programacion financiera de los recursos destinados a la ejecucion de las actividades para la
adecuacion de la Planta de Beneficio Animal del municipio de Tame, relacicnando los desembolsos previstos con
la ejecucion de las actividades con el fin de garantizar la adecuada planificacion, seguimiento y control de los
recursos durante el desarrollo del contrato.

Toda la documentacién presupuestal debera entregarse en formatos PDF y editables, debidamente organizada,
identificada, fechada y suscrita por los profesionales competenies responsables de su elaboracion, de manera que
constituya el soporte técnico y econdmico requerido para la posterior formulacion y presentacion del proyecto de
inversion ante el Sistema General de Regalias.

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Este plan debe incluir politicas, objetivos y actividades de prevencion de riesgos laborales, como la identificacion
de peligros, la evaluacién de riesgos, la asignacion de responsabilidades, un cronograma y los recursos necesarios.
6.2 También debe contener programas de salud ocupacional, capacitacion, inspecciones de seguridad, investigacion
de accidentes e incidentes, y los indicadores para medir su desempefio. Todo ello respaldado por un presupuesto
para su implementacion.

PLAN DE SOSTENIBILIDAD

Ei plan de sostenibilidad del proyecto debe contener: el horizonte de operacion de acuerdo con la naturaleza del

proyecto y que incluya las actividades técnicas, financieras y sociales, el cronograma y fuente de recursos y la

6.3 asignacion de responsabilidades que garantice la operacion y mantenimiento durante la vida til del proyecto. Dicho
' plan debera presentarse en el formato establecido en el Anexo 07 del Acuerdo 12, ser suscrito por el representante

legal de la entidad responsable de esta operacion, de acuerdo con su competencia, e indicar que se garantiza la

aperacion y el funcionamiento de los bienes o servicios entregados con ingresos de naturaleza permanente. 22

ANALISIS DE RIESGO DE DESASTRES

Se debe hacer un estudio integral de analisis de riesgo de desastres para la adecuacion de la Planta de Beneficio
Animal del municipio de Tame, Arauca, bajo los lineamientos metodologicos del Departamento Nacional de
Planificacion (DNP) y e} Sistema General de Regalias (SGR) fundamentados en la Ley 1523 de 2012. E| alcance
abarca la identificacion y caracterizacién del contexto territorial y las amenazas naturales, socio-naturales, tecno-
ambientales y operacionales que puedan impaclar la infragstructura existente y proyectada, seguido de la
6.4 evaluacion de vulnerabilidad fisica y funcional de las obras para calcular la probabilidad y severidad de los impactos.
Con esta informacion se formularan las medidas de reduccion del riesgo, prevencion y los protocoios de
contingencia y atencién de emergencias aplicables tanto para la fase constructiva como para la operacién sanitaria
de la planta. Como producto final se entregara un documento tecnico consolidado firmado por el profesional
competente, la matriz oficial de riesgos con sus correspondientes indicadores de mitigacion y e plan operativo de
prevencion y contingencias para la planta.

DOCUMENTO TECNICO

Debe contener planteamiento del problema, los antecedentes, el diagnostico incluyendo la situacion existente con
respecto al problema, la justificacion, el anélisis de participantes, los objetivos generales y especificos, el anlisis y
6.5 la descripcion de la alternativa seleccionada, el alcance del proyecto, descripcion detallada de las actividades y
productos a entregar, resumen de como se estimaron los ingresos y beneficios, el cronograma de actividades fisicas
y financieras, y el analisis de riesgos de la alternativa seleccionada.

MGA
Al elaborar una Metodologia General Ajustada {(MGA), se deben tener en cuenta varios aspectos clave, que incluyen

6.6 un andlisis exhaustivo del problema, la identificacion de todos los participantes, la formulacién del proyecto con sus
objetivos y alternativas, y la planificacién detallada de la ejecucion y evaluacion. Es fundamental el documento
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técnico antes de empezar, asegurar la coherencia del proyecto con los planes de desarrollo, y tener en cuenta tanto
los lineamientos técnicos como los aspectos financieros y ambientales.

14.

IDENTIFICACION DEL CONTRATO PARA CELEBRAR

El Contrato que se pretende celebrar sera de CONSULTORIA

1.5.

1.

o

OBLIGACIONES GENERALES

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilaciones y entrabamientos que puedan
presentarse, y en general se obliga a cumplir con lo establecido en la Ley 1150 de 2007, Ley 80 de 1993 y sus Decretos
reglamentarios.

Cumplir las disposiciones contempladas en el decreto 1072 de 2015, capitulo 6 y la Resolucion 0312 de 2019 y las demas
disposiciones vigentes en materia de Seguridad Social y Sequridad y Salud en el trabajo.

Garantizar el cumplimiento de las especificaciones del proyecto a calidad de los elementos y los materiales empleados,
segun |a propuesta del contratista. Silos elementos objeto del contrato que se originen son rechazados por su mala calidad
comprobada durante su recepcion, el Municipio de Tame, seglin criterio técnico debidamente soportado con pruebas
documentales /o filmograficas, podra solicitar el cambio al CONTRATISTA, quien los debera efectuar en un tiempo
prudencial previamente acordado con la Supervision.

Cumplir con ef objeto del presente contrato con plena autonomia técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad.
Por lo tanto, no existe ni existira ningn tipo de subordinacién, ni vinculo laboral alguno del contratista con el Municipio.
Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato sean impartidas por el Municipio a través del supervisor del
contrato.

Mantener la reserva scbre la informacién que le sea suministrada para ef desarrollo del objeto del contrato.

EL CONTRATISTA asumiré cualquier obligacidn que pudiere serle impuesta al Municipio por cualquier violacion de |a ley
en la ejecucion del contrato.

Las demds que por su naturaleza le sean atribuidas por la supervisién del contrato, conforme al objeto y alcance del
presente proceso.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

Ejecutar el alcance del objeto contractual en el plazo sefialado en el contrato y conforme a las especificaciones técnicas.
Presentar informes parciales detallando el avance de la consultoria objeto del mismo y al término de las labores de un
informe definitivo.

Suministrar y mantener durante la ejecucién de contrato y hasta la entrega del estudio, el personal incluido en su propuesta.
En caso de justa causa comprobada una vez iniciada la obra el Contratista requiere cambiar alguno de los profesionales
propuestos, debera demostrar el motivo y el remplazo deberé4 tener un perfil igual o superior al que se retird. La aceptacion
del nuevo profesional estara sujeta a la aprobacién del Municipio, previo visto bueno del Supervisor.

Responder por todo dafio que se cause a bienes, al perscnal que se utilice y a terceros en la ejecucién del contrato.
Responder exclusivamente por el pago oportuno de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones laborales e impuesto
establecidos por la ley a favor de los empleados que necesite para ejecutar el proyecto contratado.

El contratista se obliga a practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecolégicas e industriales necesarias
para no poner en peligro las personas ni las cosas, respondiendo por los perjuicios que se causen por su negligencia u
omision.

Ejecutar los trabajos atendiendo las indicacicnes de la supervision, designada por la entidad para vigilar las actividades a
realizar durante el presente contrato

Informar oportunamente al Municipio sobre cualquier eventualidad que pueda sobrevenir y que afecte el desarrollo del
contrato.

El contratista asumira la responsabilidad sobre fa ejecucion total de la consultoria, para que esta se realice en 6plimas
condiciones técnicas.
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10. El contratista debera tener disponible para la ejecucién del contrato, ef equipo necesario para dar cumplimiento a su objeto.
El Contratista no se exime de la obligacion de suministrar oportunamente los equipos necesarios para cumplir con el plazo
y especificaciones técnicas de la consultoria, a soficitud del supervisor, so pena de la aplicacién de las sanciones que se
establezcan en el contrato.

11.  Mantener vigentes las garantias contractuales

1.7. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

Expedir el registro presupuestal.

. Suscribir el acta de inicio con la Supervision,

3. Unavez se surta el proceso de contratacion estatal, asignar un Supervisor, a fravés de quien la mantendra la interocucion
permanente y directa con el CONTRATISTA.

Dar cumplimiento a los derechos y deberes consagrados en el articulo 4° de la Ley 80 de 1993.

Cancelar al Contratista la suma estipulada en la Clausula denominada valor, en la oportunidad y forma estipulada en la
Clausula denominada Forma de pago.

6. Ejercer el control sobre el cumplimiento de! confrato a través del Supervisor designado para el efecto, exigiéndole la
ejecucion idonea y oportuna del abjelo a contratar.

Suministrar en forma oportuna ta informacidn solicitada por el Contratista.

Ejercer la supervision del contrato para exigir al Contratista la idonea y oportuna ejecucion del objeto contractual y verificar
el cumplimiento del mismo.

9, Pagar el valor del contrato en la cantidad, forma y oportunidades pactadas y de conformidad al PAC.

10. Cumplir y hacer cumplir ias condiciones pactadas en el presente Contrato y en los documentos que de ¢l forman parte.
11. Resolver las peticiones presentadas por el CONTRATISTA en los términos contemplados por ia Ley.

N -

e

o~

1.8. RESOLUCION DE APERTURA DEL CONCURSO DE MERITOS
El proceso de seleccion es ordenado por el alcalde del Municipio de Tame, mediante Resolucion Motivada.
19. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo de ejecucion total del contrato es de UN (01) MES y se inicia a partir de la suscripcion del acta de inicio, previo cumplimiento
de los requisitos de ejecucion establecidos en el Art, 41 de la Ley 80 de 1993.

1.10.  PRESUPUESTO OFICIAL.

El presupuesto oficial para el presente CM-TA-005-2026 y el contrato que llegare a celebrarse es por la suma de DOSCIENTOS
NOVENTA MILLONES MIL CIEN PESOS M/CTE ($290.001.100,00)), segun 1a Certificacién de Disponibilidad Presupuestal No.
20260921005 del 21 de septiembre de 2026, expedido por la Secretaria de Hacienda. -

141.  REGIMEN JURIDICO APLICABLE Y DETERMINACION DEL TIPO DE MODALIDAD DE SELECCION:

Teniendo en cuenta lo estipulado en el numeral 2 del articulo 32 de la ley 80 de 1993, el numeral 3° del articulo 2° de la ley 1150
de 2007, la modalidad de seleccion que se debe llevar a cabo para la contratacion de la “ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA
ADECUACION DE LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA, serala
de CONCURSO DE MERITOS ya que éste s un contrato de CONSULTORIA.

La procedencia de efectuar la contratacion por modalidad de concurso de méritos, se encuentra fundamentado en la
SUBSECCION 3, CONCURSO DE MERITOS, Articulo 2.2.1.2.1.3.1. Procedencia del concurso de méritos, del decreto 1082 de
2015, que indica “Las Entidades Estatales deben seleccionar sus contratistas a iravés del concurso méritos para la prestacion de
servicios de consultoria de que trata el numeral 2 del articulo de Ley 80 de 1y para los proyectos de arquitectura”.
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El procedimiento de concurso de méritos se encuentra sefialado en el Articulo 2.2.1.2.1.3.2. del decreto 1082 de 2015.

El presente proceso se regiré por lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 842 de 2003, Ley
816 de 2003, Ley 1882 de 2018, Decreto 019 de 2012, Decreto 392 de 2018, el Decreto 399 de 2021 y Decreto 1082 de 2015, asi
como las normas civiles y comerciales aplicables.

Adicionalmente por:

Ley 850 de 2003, por medio de ia cual se reglamentan las veedurias ciudadanas.

e Ley 789 de 2002, por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la proteccion social y se modifican
algunos articulos del Cadigo Sustantivo del Trabajo.
Ley 828 de 2003 por la cual se expiden normas para el Confrol a la Evasion del Sistema de Seguridad Social.

¢ Decreto 1703 de 2002. Por ef cual se adoptan medidas para promover y controlar |a afiliacion y el pago de aportes en el
. Sistema General de Seguridad Social en Salud.

s Ley 1122 de 2007, por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y
se dictan otras disposiciones * Decreto 1295 de 1994 Por el cual se determina la organizacién y Administracion del
Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Legislacion de Seguridad Industrial y de Salud ocupacional.

Las demas Normas Técnicas o reglamentos que correspondan para la debida ejecucion del contrato.

Las demas normas que sean aplicables.

En caso de contradicciones entre el pliego y la Ley, primara lo establecido en la Ley, Cuando se llegaren a presentar
vacios en el pliego de condiciones, éstos se supliran con el Estatuto General de Contratacion y Decretos Reglamentarios,
y si los vacios contindan, éstes se supliran con las normas del Codigo Civil y Codigo de Comercio.

112, PUBLICIDAD DEL PROCESO DE SELECCION
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Los pliegos de condiciones podran censultarse en la pagina de Internet:_hitps://www colombiacompra.gov.co/secop-ii en el periodo
indicado en el Numeral 1.7. Cronologia del concurso. Durante este periodo y de acuerdo con lo previsto en las disposiciones del
Estatuto de Contratacién Estatal Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015.

113.  CRONOGRAMA DEL CONCURSO DE MERITOS

. El cronograma del Concurso de Méritos se regira de acuerdo al establecido en la plataforma SECOP iI.

o CUACTIVIDAD v e T e e T UGAR T

Publicacién del Aviso Unico de Convocatoria, estudios t:g;g,%%l

previos y proyecto pliego de condiciones. Hora: Ségﬂ?n cronqqrgma SECOP I

a. Los interesados podran solicitar aclaraciones del Pliego de
Condiciones, desde la publicacion del proyecto de pliego de
condiciones hasta dentro del término establecido a continuacion:

Plazo para presentar observaciones al proyecto de
Pliego de Condiciones y para Solicitar la limitacién de
la convocatoria a Mipyme (Articulos 2.2.1.24.22 y

ga.;.)2.4.2.4del Decreto (nico reglamentario 1082 de b. Dichas solicitudes deberan formularse Gnica y

exclusivamente por la plataforma del SECOP IL.

c. Lainformacién sobre preguntas y respuestas y las adendas
seran publicadas en el SECOP :
www.colombiacompra.gov.co; (salvo la informacién de

Fecha: Segln cronograma SECOP Il
Hora: Segln cronograma SECOP I
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caracter reservado) y deberan tenerse en cuenta para la
elaboracion de la propuesta.

Nota 1: Las observaciones presentadas después del término fijado
por la Entidad Estatal se consideran extemporaneas y seran resueltas
conforme a las disposiciones legales.

Nota 2 No se resolverin consultas ylo observaciones
efectuadas por correo electrénico, telefénicamente o en forma
personal, solo serd tenida en cuenta en este proceso de
seleccion, a informacién recibida a través del SECOP Il

Respuesta a observaciones y sugerencias al proyecto
de Pliego de Condiciones y Aviso de Convocatoria a

Fecha: Segan cronograma SECOP I
Hora: Segln cronograma SECCP Il

Mipyme

Resolucion de apertura y pliego de condiciones | Fecha: Segun cronograma SECOP I
definitivo Hora: Segun cronograma SECOP Il
Plazo para presentar observaciones al pliego | Fecha: Segun cronograma SECOP il
definitivo Hora: Segtin cronograma SECOP II
Respuesta observaciones pliegos definitivos y | Fecha: Segiin cronograma SECOP I
adendas Hora: Segin cronograma SECOP I

Plazo maximo para expedir adendas

Fecha: Segin cronograma SECOP i

Cierre del Plazo de la Convocateria y apertura de
propuestas

Hora: Segqn cronograma SECOP ||

Evaluacion de las ofertas

Fecha: Segun cronograma SECOP Il

Publicacion del informe de evaluacién

Hora: Segun cronograma SECOP Il

Traslado del informe de evaluacion de las propuestas
y plazo para presentar observaciones al informe de
evaluacién Dentro de este mismo término se realizaran
las subsanaciones a que haya lugar.

Fecha: SegUn cronograma SECOP |l

Publicacion de las Respuestas a las Observaciones
Formuladas a fos Informes de Evaluacion de las
Ofertas.

Hora: Segun cronograma SECOP Il

Adjudicacién del proceso y/o Expedicién del Acto
Administrativo de declaratoria desierte

Fecha: Segin cronograma SECOP I

Suscripcién y perfeccionamiento del contrato

Hora: Segun cronograma SECOP |l

Cumplimiento de los Requisites de ejecucion
(Garantias Contractuales)

Hora: Segun crenograma SECOP Il
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Nota 1: El cronograma podra ser modificado mediante adendas, de conformidad con lo establecido en el articulo 221.1.2.2.1 del
Decreto 1082 de 2015.

Nota 2: Las observaciones presentadas después del término fijado por la Entidad, se consideran extemporaneas y seran resueltas
conforme a las disposiciones legales.

Nota 3; Las observaciones al proceso, se deben realizar siguiendo el procedimiento establecido en la guia para PRESENTACION
DE OBSERVACIONES EN SECOP fi, expedida por la Agencia Nacional de Contratacién Publica — Colombia Compra Eficiente,
sin embargo, si las solicitudes se presentan por medio de la opcién de mensajes del SECOP II, y dentro del plazo establecido, ia
Entidad dara publicidad a estas solicitudes, por medio de la opcion “confestar a todos”, de ia opcion de mensajes del SECOP I,
para que puedan ser consultadas por los demds interesados en la opcion “Observaciones y mensajes’ de la vista ptblica del
Proceso de Contratacién y se dara respuesta segln cronograma del proceso.
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Nota 4: Salvo en el evento de indisponibilidad del sistema SECOP I, debidamente certificada por Colombia Compra
Eficiente, los proponentes o interesados podran remitir sus constancias y documentos al correo electronico
contratacion@tame-arauca.gov.co , acorde con las directrices del nuevo “PROTOCOLO DE INDISPONIBILIDAD DEL
SECOP II" ya citado. En caso de no certificarse la indisponibilidad del sistema por parte de Colombia Compra Eficiente,
las comunicaciones y demas documentos recibidos en dicho correo, NO serén tenidos en cuenta, en el entendido de
que el proceso se surte en su totalidad en la plataforma del SECOP . Igual situacion sucede en el curso normal del
proceso, sin que el SECOP |l presente fallas en su funcionamiento.

1.14.  PROYECTO DE PLIEGOS DE CONDICIONES

E! documento del Proyecto de Pliegos de Condiciones sera publicado y como tal permanecera publicado por un término minimo
de Cinco (5) Dias habiles de antelacion a la fecha del acto que ordena la apertura, de conformidad con lo previsto en el Decreto
1082 de 2015, segun cronologia del proceso, con el propésite de suministrar al pablico en general la informacion que le permita
formular observaciones al contenido de los documentos antes mencionados, las cuales deberan ser presentados dentro del término
previsto en la misma cronologia.

115.  APERTURA DEL CONCURSO DE MERITOS
El proceso de Apertura sera ordenado por el alcalde del Municipio de Tame, mediante Resolucion Motivada.
1.16.  RETIRO FORMAL DEL PLIEGO DE CONDICIONES

El documento podra ser consultado en el a plataforma SECOP || www.colombiacompra.gov.co, el cual se tendrd como tnico medio
oficial, por lo tanto, las comunicaciones que se dirijan a otra direccién no se consideraran validas.

E! pliego de condiciones no tendra un valor. Para efectos de la solicitud de copia fisica se dara cumplimiento a lo establecido en
el Codigo Contenciosc Administrativo Art. 24 y Ley 1755 de 2015.

117.  INTERPRETACION DEL PLIEGO DE CONDICIONES

Los Pliegos de Condiciones deben ser interpretados como un todo y sus disposiciones no deben ser entendidas de manera
separada; por lo tanto, al mismo se integran los anexos y adendas.

El orden de los capitulos y clausulas de estos Pliegos de Condiciones no debe ser interpretado como un grado de prelacién entre
los mismos.

Lainformacion contenida en este pliego de condiciones sustituye totalmente cualquier informacian que, por medio de avisos, cartas
o cualquier otro sistema pudiese haber suministrado la entidad o sus representantes con anterioridad a la fecha de apertura del
presente proceso de seleccion. Por consiguiente, todas las informaciones preliminares que en cualguier forma haya recibido el
proponente o cualquiera otra persona o entidad interesada quedan sin ningln valor.

Los proponentes deberan examinar cuidadosamente todos los documentos e informarse cabalmente de todas las circunstancias
que puedan afectar e! trabajo, su costo y su tiempo de ejecucién.

Es entendido que los documentos, incluidos los planos de existir y las especificaciones, se complementan mutuamente de tal
manera que lo indicado en uno de ellos se tomard como indicado en todos.

Si el proponente encuenfra discrepancias u omisiones en cualquiera de los documentos incluidos, los términos y las
especificaciones o tiene alguna duda acerca de su significado, debera solicitar aclaracion por escrito por lo menos Dos (2) Dias
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habiles antes del cierre del proceso de seleccion, y la entidad de igual manera hara las aclaraciones que considere pertinentes, y
la respuesta se dard mediante adendas, publicadas en el portal Unico de contratacién https:/fcommunity.secop.gov.co/, Las
interpretaciones o deducciones que el proponente haga de las estipulacicnes de los documentos exigidos seran de su exclusiva
responsabilidad.

La presentacion de la propuesta sera evidencia de que el proponente estudio, conoce y acoge completamente Iz Ley 80 de 1993,
la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios y normas auxiliares.

118.  RETIRO O MODIFICACION DE LA PROPUESTA

Ningun proponente puede modificar, adicionar o refirar su oferta después del cierre de presentacion de oferta. La entidad podré
solicitar aclaraciones o informaciones adicionales a cuaiquiera de los proponentes sobre el contenido en el Decreto 1082 de 2015,
pero ello no significa gue surja para los mismos el derecho a modificarias o adicionarlas en los aspectos que den puntaje.

119.  CIERRE DEL CONCURSO DE MERITOS Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas, junto con sus respectivos documentos, deberan presentarse conforme al cuestionario de la plataforma def SECOP
Il y requisitos establecidos en el pliego de condiciones, en el término establecido en el cronograma electrénico para tal efecto.

La presentacién de la oferta sera evidencia de que el proponente ha examinado completamente el presente Pliego de condiciones,
que ha obtenido las aclaraciones satisfactorias sobre cualquier punto incierto o dudoso y que ha aceptado que todos los
documentos estan completos y que son compatibles y adecuados. Los proponentes deben referirse y sujetarse a todos y cada
uno de los puntos contenidos en los pliegos de condiciones. Los proponentes pueden presentar alterativas y excepciones técnicas
o econdmicas siempre y cuando ellas no signifiquen condicionamientos para la adjudicacion, y solo seran tenidos en cuenta como
opciones para EL MUNICIPIO, cuando fa propuesta basica constituya el mejor ofrecimiento.

NOTA: Teniendo en cuenta el protocolo de indisponibilidad def SECOP I, se informa que de llegarse a presentar una fafla en la
plataforma, certificada por Colombia compra eficiente dentro de las cuatro (4} horas anteriores al cierre de la presentacion de las
ofertas, los oferentes suscritos al proceso deberan enviar un comeo electronico a la direccion de coreo electronico
contratacion@tame-arauca.gov.co antes de la hora del cierre para la presentacion de ofertas, informando fa situacion de
indisponibilidad, e nimero del proceso, ef nombre del usuario en la plataforma y la cuenta del proponente que quiere presentar la
oferta y; anexando el certificado de indisponibilidad otorgado por Colombia Compra Eficiente. No seran acepladas ofertas con
commeos electronicos que manifiesten la imposibilidad de presentar ofertas enviados después de la fecha y hora de cierre del
proceso. Para dar aplicabifidad al citado profocolo se verificaré la existencia def certificado de indisponibilidad confirmada por
Colombia compra eficiente y que los proveedores que envian oferta por correo electronico como oferta extemna hayan enviado a
Ia entidad compradora un coreo electronico previo a fa fecha y hora de cierre manifestando la imposibilidad de presentar ia oferta.

1.20.  MODIFICACION A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES

Cualquier aclaracion o modificacion a los documentos dei proceso de seleccion o el aplazamiento de la fecha de cierre de este
que la entidad considere oportuno hacer, de acuerdo al Decreto 1082 de 2015, sera notificada por medio de adendas. Estas
aclaraciones y modificaciones quedaran formando parte del documento regla.

La informacion sobre cualquier modificacion al pliego a través de Adendas, seran publicadas en la pagina Web: Portal Unico de
Contratacion: https:/www.colombiacompra.gov.co/secop-ii y deben tenerse en cuenta para la elaboracion de la propuesta; la
entidad, no esta obligada a informar a cada uno de los proponentes en forma directa y por cualquier otro medio que no sea la
publicacion de estos en la pagina Web; siendo responsabilidad de estos consultaria y mantenerse informados a través de esta.

1.21.  COSTO DE PREPARACION Y ELABORACION DE LA PROPUESTA
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Seran de cargo del Proponente todos los costos asociados a la preparacion y elaboracion de su propuesta. Igualmente,
corresponderé al Proponente la responsabilidad de determinar, evaluar y asumir los impuestos, tasas y contribuciones, licencias
y permisos, asi como los demas costos fributarios y de cualquier ofra naturaleza que conlleve la celebracion del Contrato, segan
la asignacion de costos y riesgos prevista en el presente Pliego.

1.22.  AUDIENCIA DE ACLARACION DE PLIEGCS, REVISION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS DE LA
CONTRATACION Y CONOCIMIENTO DEL SITIO DE LOS TRABAJOS

La entidad realizara una audiencia de aclaracion de pliegos en la cual se dara a conocer el alcance del proyecto cbjeto de la
presente convocatoria, la metodologia del proceso de seleccion, la aclaracién si hay lugar de los pliegos de condiciones y la
revision y asignacién de los posibles riesgos de la contratacion, en el dia y hora sefialado en el cronograma del proceso contenido
en los presentes pliegos de condiciones.

El proposito de la audiencia es el de que los interesados obtengan una apreciacion directa de los lugares para la prestacion del
servicio, asi como tener una idea clara de la magnitud y alcance de las actividades y todas las demas circunstancias que puedan
influir o afectar de aiguna manera el trabajo, los costos, precios, etc.

Ademas de lo anterior, se podra realizar la visita en conjunto con los posibles proponentes, con el abjeto de inspeccionar el sitio
en el cual se desarrollaran las actividades del contrato, en lugar y hora sefialados en el Numeral 1.7 del presente pliego de
condiciones, sean necesarias para presentar su Propuesta sobre fa base de un examen cuidadoso de sus caracteristicas,
incluyendo los estudios, disefios, evaluaciones y verificaciones que considere necesarios para formular la Propuesta con base en
su propia informacion.

Para el caso de consorcios o uniones temporales debera asistir el representante legal y para tal efecto debera adjuntar la intencion
del documento de constitucion respectivo donde lo acredite como representante legal de la futura sociedad y los porcentajes de
participacion debidamente discriminados y debera reunir el perfil profesional solicitado.

En consecuencia, se entiende que, aunque el proponente tiene experiencia en la ejecucion de esta clase de objeto contractual,
debe prever todas las circunstancias de tiempo, mado y lugar que incidan en la ejecucion del objeto del contrato.

Por lo anterior, no habré lugar a reconocimiento de reclamacién alguna por parte de quien resulte adjudicatario del contrato cuando
se presenten imprevistos que perfectamente habia podido prever. La entidad se exime de toda responsabilidad ante las
reclamaciones posteriores a la presentacion de las propuestas, derivadas de la omisién de lo consignado en el parrafo anterior por
parte de los proponentes. El hecho de que los proponentes no se familiaricen debidamente con los detalles y condiciones bajo las
cuales seran ejecutadas las Actividades, no se considerara como excusa valida para posteriores reclamaciones.

Una vez expuesto los alcances del proyecto, se levantara un acta firmada por los asistentes y la Oficina Asesora Juridica o el
delegado del Municipio para tal fin.

1.23.  PARTICIPACION CIUDADANA

De conformidad con lo establecido en el inciso 3 del articulo 66 de la Ley 80 de 1993 y el proyecto de pliegos de condiciones, la
entidad convoca, a través del presente pliego de condiciones en el que se comunica la apertura de la invitacion, a las veedurias
tiudadanas para que realicen el control social al proceso precontractual, contractual y post-contractual, para lo cual suministrara
la informacion y la documentacidn requerida y publicara lo atinente al mismo en la pagina Web.

Las veedurias ciudadanas establecidas de conformidad con la Ley podran desarrollar su actividad durante las etapas
precontractual, contractual y post-contractual de este proceso, realizando oportunamente las recomendaciones escritas que
consideren necesarias, e interviniendo en las audiencias que se convoquen durante el proceso, caso en el cual se les suministrara
teda fa informacion y documentacion pertinente que soliciten y que no esté publicada en el sitioc Web. EI costo de las copias y las
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peticiones presentadas seguiran las reglas previstas en el arliculo 23 del Codigo Contencioso Administrativo y de Procedimiento
Administrativo y Ley 1755 de 2015.

1.24.  COMPROMISO ANTICORRUPCION

El Proponente apoyara la accién de! Estado Colombiano y del Municipio de Tame para que durante todo el proceso precontractual,
contractual y post-contractual se cumplan los principios de transparencia y objetividad, en consecuencia, asume las
responsabilidades que se deriven de sus actuaciones en contra de estos principios

En el evento de conocerse casos especiales de corrupcion en las Entidades del Estado, se debe reportar el hecho al Programa
Presidencial “Lucha contra la Corrupcion” a través de: los nimeros telefonicos: (1) 560 10 95, (1) 565 76 49, (1) 562 41 28, via fax
al nimero telefénico; (1) 565 86 71; la linea transparente del programa, a los nimeros telefonicos: 01 8000 913 040 o0 (1) 560 75
56: en el correo electrénico: webmaster@anticorrupcion.gov.co; al sitio de denuncias del programa, en el Portal de Internet:
www.anlicorrupcion.gov.co; correspondencia o personalmente, en la direccién Carrera 8 No 7-27, Bogota, D.C.
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CAPITULOII
2, DOCUMENTOS Y PRESENTACION DE LA PROPUESTA

AR FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

a) Los Proponentes deben presentar sus Ofertas a través de la plataforma SECOP I, con los formatos contenidos en los
Anexos correspondientes, en la fecha establecida en el Cronograma del proceso, y acompanadas de los documentos
solicitados en cada seccion, asi como de |2 garantia de seriedad de |a oferta.

b} Las Ofertas estaran vigentes por ef término de noventa (90} dias calendario, contados desde la fecha de presentacion

de Ofertas establecida en e Cronograma.

) Los Proponentes deben presentar la Oferta y los anexos en medio digitales.

d) La presentacion de la Cferta implica la aceptacién por parte del Proponente de la distribucion de Riesgos efectuada en
el Pliego de Condiciones Electronico y sus Adendas.

e) Los costos asociados a la preparacion y presentacion de su propuesta seran a cargo del proponente, en ningun caso, la
entidad sera responsable de los mismos.

Las ofertas seran publicadas dentro del término de traslado del informe de evaluacién preliminar establecido en el cronograma de
actividades del proceso acorde a las recomendaciones de la Agencia Nacional de Contratacién — Colombia Compra Eficiente.

Nota: Sin embargo, cuando haya una indisponibilidad del SECOP fi, la cual ha sido confirmada por Colombia Compra Eficiente
mediante Certificado de Indisponibilidad, la entidad estatal puede recibir ofertas en los términos y condiciones establecidos en el
“Protocolo para actuar ante una indisponibilidad def SECOP f” 0 en ef documento que Colombia Compra Eficiente determine para
ello. Puede consulfario en el siguiente enlace: hitps./www.cofombiacompra.qov.co/secop-iiindisponibilidad-en-el-secop-ii]. Para
Io cual fa entidad dispondré del siguiente correo electrinico contratacion@tame-aratica.gov.co.

22 IDIOMA DE LA PROPUESTA

La propuesta, correspondencia y todos los documentos que |a integren deberan estar escritos en idioma espaiiol. Por o tanto, los
documentos en idioma extranjerc deberan venir acompafiados de fraduccién simple, salvo en los casos en que la Ley exija
traduccién oficial.

La presentacion de documentos en idioma distinto al espafiol sera saneable dentro del término prudencial que al efecto le sefiale
al proponente el Municipio de Tame. Si el proponente no sanea esta omisién dentro del término exigido, el Municipio de Tame
rechazara su propuesta cuando se trate de documentos necesarios para acreditar los requisitos minimos no saneables, o no seran
evaluados cuando se trate de documentos necesarios para |a evaluacion y comparacion objetiva de las propuestas.

2.3. PROPUESTAS ALTERNATIVAS y PROPUESTAS PARCIALES

No se aceptan propuestas alternativas ni propuestas parciales. En caso de que se presenten, seran rechazadas.

2.4, REQUISITOS PARA PARTICIPAR

La persona natural o juridica, que desee participar, debera cumplir con los siguientes requisitos:

Persona Natural: En el caso de personas naturales sea que se presenten individuaimente o & través de consorcio o uniones

temporales, deberan acreditar 1a especialidad en la profesion de Ingeniero civil, mediante la presentacion de la copia |egible de la
tarjeta de matricula profesional y certificacion de vigencia expedida por el respectivo Consejo Profesional.

Persona Juridica: El Objeto social debe estar relacionado directamente con las actividades del proceso y acreditar la inscripcion
en €l Registro Unico de Proponentes - RUP de conformidad con la clasificacion solicitada en el presente documento Proyecto de
Pliegos de Condiciones.
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Cuando el representante legal de la persona juridica proponente no tenga tarjeta profesional para la actividad de la especialidad
de civil, la propuesta para ser considerada valida, debera estar abonada por un profesional que tenga Tarjeta Profesional en
alguna de dichas profesiones, la cual debera acreditarse con la presentacion de la fotocopia de la tarjeta profesional, asi como el
certificado de vigencia de la misma actualizada, en todo casc de debera cumplir con lo previsto en la Ley 842 de 2003.

En el caso de Consorcios y Uniones Temporales, sus integrantes deben cumplir con los requisitos de persona natural o juridica
de conformidad con sus miembros.

2.4.4. Inhabilidades, Incompatibilidades y Conflictos de Interés

Los proponentes no podran encontrarse incursos dentro de alguna de las causales de inhabitidad o incompatibilidad para contratar
a que se refiere la Constitucion Politica, el articulo 8° de la Ley 80 de 1993 y normas concordantes. E! Proponente declararaen la
Carta de Presentacién de la propuesta que no se encuentra incurso dentro de dichas inhabilidades e incompatibilidades.

24.2.  Personas Juridicas Nacionales y Extranjeras y Personas Naturales Extranjeras

Las personas jurldicas (nacionales y extranjeras) deberan acreditar que su duracion no es inferior al plazo de ejecucion del contrato
y por lo menos un (1) afio mas. En el caso de los Consorcios y de las Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes (personas
juridicas) debera cumplir individualmente con esta regla.

24.3.  UnaPropuesta por Oferente

Cada proponente debera presentar solamente una propuesta, ya sea por si solo 0 como integrante de un consorcio o unidn
temporal, de lo contrario ninguna de las propuestas presentadas a su nombre seré tenida en cuenta para evaluacion y calificacion.

24.4. Inscripcion en el Registro Unico de Proponentes en la Camara de Comercio

En el presente proceso podran participar las personas naturales profesionales o juridicas, nacionales o extranjeras, en forma
individual o en Consorcio o en Unién Temporal, inscritas en el Registro Unico de Proponentes de la Camara de Comercio,

clasificadas como se muestra a continuacion:

81101500 Ingenieria Civil
80101500 Servicios de Consultoria de negocios ¥ administracion corporativa
80111614 Servicios temporales de ingenieria

El proponente deber4 encontrarse en firme al momento de la presentacion de la propuesta.

En el caso de consorcios uniones temporales o promesas de sociedad futura, podra encontrarse el total de la clasificacién anterior
como la suma de los codigos individuales de los integrantes del oferente plural.

En todo caso, si el proponents no se encuentra inscrito, clasificado, y calificado de conformidad con lo exigido en este numeral, la
propuesta sera rechazada.

245. Consorcios, Uniones Temporales o Promesa de Sociedad

Cuando la participacion se haga por aiguna de estas modalidades definidas en el articulo 7° de la Ley 80 de 1993, los proponentes
indicaran si es a tituto de Consorcio, Unién Temporal o promesa de Sociedad y, para el segundo caso, sefialaran los términos y
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extension de la participacion en la propuesta y en la ejecucion del contrato, los cuales no podran ser modificados sin el
consentimiento de la entidad.

En el acuerdo de asociacion correspondiente, se sefialaran las reglas basicas que regulan fas relaciones entre ellos, los términos,
actividades, condiciones y participacion porcentual de los miembros del Consorcio o de la Unién Temporal en la propuesta y en ia
ejecucion de las obligaciones atribuidas al confratista en el contrato ofrecido.

Se debera acreditar la existencia, representacion legal, capacidad legal y capacidad juridica de las personas juridicas consorciadas
0 asociadas en Union Temporal, y la capacidad de sus representantes para ia constitucion del Consorcio o Unidn Temporal, asi
como de la propuesta para la presentacion, celebracion y ejecucion del contrato. -

Los miembros del Consorcio, de la Unién Temporal o de promesa de sociedad, deberan designar la persona que, para todos los
efectos lo (a) representard y sefialaran |as reglas basicas que regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad.

La propuesta debe estar firmada por el representante del consorcio, union temporal 0 promesa de sociedad.

En los casos en que se conformen sociedades bajo cualguiera de las medalidades previstas en el cédigo de Comercio, con el
unico objeto de presentar una propuesta, celebrar y ejecutar un contrato estatal, la responsabilidad y sus efectos se regiran por
las disposiciones previstas en la Ley 80 de 1993 para los Consorcios.

Para el caso parlicular de la presente convocatoria, no se limitara el nimero de integrantes del consercio o unién temporal,
25. CONDICIONES GENERALES DE PRESENTACION DE LA OFERTA - DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

Para facilitar la correcta integracion de la propuesta por parte del oferente y su estudio y evaluacion por el Municipio de Tame, el
proponente debera integrar los documentos de la propuesta en el mismo orden en que se relacionan en este numeral. La propuesta
se presentara en Dos (2) sobres como se estipula en el Numeral 2.1 del presente pliego de condiciones, cada uno de los cuales
se integrara como se estipula a continuacion:

251. DOCUMENTOS JURIDICOS
2511, Carta de presentacion de ia propuesta

Segin Formato Anexo, el proponente debe adjuntar a la propuesta, |a carta de presentacion de esta, debidamente firmada por el
proponente, o el representante legal de la persona juridica, del Consorcio o de ta Unidn Temporal, o quien acredite estar
debidamente autorizado para dicho efecto. En este Ultimo caso, el autorizado debe acompafiar 4 fa carta de presentacion de la
oferta, el documento que asi lo autorice y la copia de la cedula de ciudadania.

Con la carta de presentacion de la propuesta se entiende presentada la declaracion juramentada por parte del proponente de no
estar incurso en alguna de la inhabilidades o incompatibilidades previstas en la ley, ni en conflicto de intereses que pueda afectar
el normal desarrollo de! contrato, asi como el origen licito de los recursos destinados a la ejecucién del contrato.

Los proponentes pueden presentar Ofertas directamente o por intermedio de apoderado, evento en el cual debera anexar el poder
otorgado en legal forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades amplias y suficientes para
actuar, obligar o responsabilizar a todos y cada uno de los integrantes en el tramite del presente proceso y en la suscripcion del
contrato.

Los poderes otorgados deberan cumplir con los requisitos exigidos en el cédigo general del proceso para constitucion de
apoderados (articulo 74 y 82), asi como con los aspectos referidos a la autenticacion, consularizacion o apostille y traduccion,
establecidos por |a legislacion colombiana.
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251.2 Acta de Constitucién del Consorcio o Unién Temporal

Cuando {a participacion sea a través de alguna de estas tres modalidades, indicando el porcentaje de participacion de cada uno
de los integrantes del consorcio, Union temporal o Promesa de Sociedad, segun Anexo.

Cuando la participacién se haga por alguna de estas modalidades el proponente deberé acreditar la existencia del Consorcio o de
la Union Temporal, y especificamente la circunstancia de tratarse de uno u otro, lo cual debera deciararse de manera expresa en
el acuerdo de asociacién correspondiente, sefialando las reglas basicas que regulan las relaciones entre elios, los términos,
actividades, condiciones y participacion porcentual de los miembros del Consorcio o de la Union Temporal en fa propuesta y en la
gjecucion de las obligaciones atribuidas al contratista en el contrato ofrecido.

Se debera acreditar la existencia, representacion legal, capacidad legal y capacidad juridica de las personas juridicas consorciadas
o asociadas en Union Temporal, y la capacidad de sus representantes para la constitucion del Consorcio o Union Temporal, asi
como de la propuesta para la presentacion, celebracién y ejecucion del contrato.

Los miembros del Consorcio, de la Unién Temporal o de promesa de sociedad, deberan designar la persona que, para todos los
efectos lo (a) representara y sefialaran las reglas basicas que regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad.

La propuesta debe estar firmada por el representante legal del consorcio, union temporal o promesa de sociedad.

Cuando la participacion se haga por alguna de estas modalidades definidas en el articulo 7° de la Ley 80 de 1993, los proponentes
indicaran si es a titulo de Consorcio, Unidn Temporal o promesa de Sociedad y, i) para e! primer caso se sefialaran los términos y
el porcentaje de la participacion en la propuesta; i) para el segundo caso debera sefialarse los términos, el porcentsje de
participacién, y los items a ejecutar del contrato que se pretende celebrar, el porcentaje de participacion deberé ser directamente
proporcional con el valor de las actividades a ejecutar por el integrante de |a estructura plural; iii) para el tercer caso sebera
sefialarse los términos y extension de la participacion en la propuesta y en la gjecucion del contrato, para ninguno de los casos de
figuras de colaboracion podréa modificarse sin el consentimiento de la Administracién Municipal,

2513 Garantia de Seriedad de la Propuesta

Para participar en el Concurso de Méritos, es requisito previo que la propuesta esté acompafiada de la garantia de seriedad. Esta
garantia debe ser expedida a favor de! Municipio de Tame, de acuerdo con io establecido a continuacién:

La garantia debera ser por valor igual o superior al 10% del valor total del PRESUPUESTO OFICIAL, valida como minimo por tres
(3} meses contados a partir de la fecha de cierre del Concurso de Méritos. En caso de prorrogarse el plazo del proceso, el
proponente debera mantener vigentes todos los plazos y condiciones originales de su propuesta y ampliar la validez de la garantia
de seriedad por e} término adicional que sefiale la entidad. En todo caso, su vigencia se extendera desde el momento de la
presentacion de la oferta hasta la aprobacion de la garantia que ampara los tiesgos propios de la etapa contractual. Seguan el
Decreto 1082 de 2015.

La garantia de seriedad de la propuesta consistira en una pdliza expedida por una Compafiia de Seguros legalmente autorizada
para funcionar en Colombia, en Garantia Bancaria y en general en los deméas mecanismos de cobertura del riesgo y debera estar

acompafiada del Recibo o constancia del Pago de la Prima.

De conformidad con lo sefialado en el Decreto 1082 de 2015, la garantia de seriedad de la oferta cubrira los perjuicios derivados
del incumplimiento del ofrecimiento, en los siguientes eventos:

e Lano suscripcion del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.
La no ampliacién de ia vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el término previsto en los pliegos para la
adjudicacion del contrato se prorrogue o cuando el término previsto para la suscripcion del contrato se prorrogus, siempre y
cuando esas promogas no excedan un térming de tres meses.

34




REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDIA MUNICIPAL DE TAME
enZe |

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
TRD 400

e La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado, de la garantia de cumplimiento exigida por la entidad para
amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.
El retiro de la oferta después de vencido e! término fijado para la presentacion de las propuestas.
La falta de pago de los Contratacion previstos como requisitos de legalizacion del contrato.
Cuando el ofrecimiento sea presentado por un proponente plural bajo la figura de Unidn Temporal, Consorcio o Contrato de
Asociacion Futura, la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del proponente plural.

La fecha de expedicion de la garantia no podra ser posterior a la fecha y hora de presentacion de la oferta.
La no presentacion de la garantia de seriedad de forma simultanea con la oferta seré causal de rechazo de esta Ultima.
2.5.1.4. Certificado de Existencia y Representacion Legal o Registro Mercantil

Si el oferente es una persona juridica nacional o persona natural nacional, debera comprobar su existencia y representacién legal
sequn el caso, mediante certificado expedido por la Camara de Comercio; cuando se trate de personas juridicas extranjeras, que
no tengan establecida sucursal en Colombia, deberan comprobar su existencia y representacion legal de conformidad con las
normas de su pais de origen.

El certificado debera contener la siguiente informacion:

e Fecha de expedicion no mayor a Treinta (30} dias anteriores a la fecha limite de entrega de las ofertas.

» £l objeto social de la sociedad debera incluir las actividades principales objeto del presente Concurso de Méritos,

= Lladuracién de la sociedad, contada a partir de la fecha limite de entrega de las ofertas, no sera inferior al plazo establecido
para el contrato y Un (1) afio mas.

Para el caso de Consorcios y Uniones Temporales, cada sociedad integrante de los mismos debera comprobar su existencia y
representacion, mediante certificado expedido por la Camara de Comercio debiendo cumplir con los requisitos previstos
anteriormente. Si el Consorcio o la Unidn Temporal lo conforman personas naturales deberan igualmente cumplir con los requisitos
expuestos.

251.5. Autorizacién de la Junta Directiva u Organo Social Competente

Cuando el representante legal de la persona juridica tenga restricciones para contraer obligaciones en nombre de esta, debera
adjuntar el documento de Autorizacion Expresa del Organo Social competente, en e! cual conste que esta facultado para presentar
la oferta y firmar el contrato hasta por el valor def presupuesto total de la presente convocatoria. La misma exigencia aplica para
Consorcios o Uniones Temporales integrados por personas juridicas. En caso de que falte el acta de junta de socios, se podra
requerir al contratista para su presentacion y se aceptara este documento, siempre que se encuentre debidamente registrado en
el libro de actas y su fecha sea anterior a la del cierre del proceso.

Los documentos otorgados en el exterior deberan presentarse legalizados en la forma prevista en las normas vigentes sobre la
materia (Apostille, Consularizacién).

2.5.1.6. Certificado de inscripcion en el Registro Unico de Proponentes - RUP

Cada proponente sea persona natural o juridica y cuando se trate de consorcio o unién temporal deberé anexar el Certificado de
Inscripeion, Clasificacién y Calificacion en el Registro Unico de Proponentes de la Camara de Comercio. La inscripcion debe estar
vigente y el certificado debera haber sido expedido con fecha no mayor a Treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de
cierre del presente Proceso. Si se prorroga el cierre de la Convocatoria, valdra con 1a fecha inicial de cierre.

El certificado constituye plena prueba respecto de la informacion verificada documentalmente y cuyo registro se encuentre EN
FIRME, firmeza que se produce diez (10) dias HABILES después de su publicacion en el Registro Unico Empresarial (RUE).
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El proponente que desee participar en el presente concurso, deberd acreditar estar inscrito y clasificado en el Registro Unico de
Proponentes, segun el clasificador de bienes y servicios UNSCSP en cualquiera de los codigos que sefialan a continuacion:

81101500 | Ingenieria Civil
80101500 Servicios de Consultoria de negocios y administracion corporativa
80111614 Servicios temporales de ingenieria

251.7. Idoneidad Moral

La informacion se tomaré de la que aparezca reportada en el registro de proponentes.
2518 Registro Unico Tributario

Con la presentacion de interés se debe acreditar el Registro Unico Tributario RUT. Este Documento debe acreditar la actividad
economica que se relacione directamente con el objeto de la presente convocatoria, conforme al Sistema de Clasificacion industrial
Internacional Uniforme (CIIU), Revision 4.0 A.C. DANE adoptado por Colombia, y revisado por el Departamento Nacional de
Estadistica DANE.

25438, Certificado de Antecedentes Disciplinarios - Procuraduria General de la Nacién

£l proponente, persona natural, juridica, cada uno de los integrantes del consorcio o unién temporal, debera adjuntar Certificado
del Sistema de Informacion y Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad -SIR}- vigente expedido por la Procuraduria General
de la Nacién con una fecha no mayor a treinta (30) dfas calendario contados a partir de la fecha del cierre. Todas las personas
juridicas que se presenten deben adjuntar ademés del certificado de dicha persona juridica, el del representante legal (Debe
anexarlo).

En caso que en el certificado de antecedentes disciplinarios conste que el proponente presenta antecedentes disciplinarios
vigentes que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado, su propuesta seré rechazada.

Los proponentes extranjeros que no tengan sucursal o domicilio en Colombia (persona natural o persona juridica, asi como los
representantes legales de las personas juridicas yfo del proponente plural, y los integrantes del proponente plural) deberan
presentar una declaracion rendida bajo la gravedad del juramento en la que se declare que no tiene antecedentes disciplinarios.

2.5.1.10. Certificado de Antecedentes Fiscales Contraloria General de la Repiblica

El proponente, persona natural, juridica, cada uno de los integrantes del consorcio o union temporal, debera adjuntar certificado
de antecedentes fiscales expedido por la Contraloria General de la Repiiblica, con una fecha no mayor a treinta (30) dias calendario
contados a partir de Ja fecha del cierre. Todas las personas juridicas que se presenten deben adjuntar ademas del certificado de

dicha persona juridica, el de! representante legal (Debe anexarlo).

Igual requisito debera cumplir el representante legal del proponente plural, asi como el representante legal de la persona juridica,
ya sea como proponente o infegrante de proponente plural.

Los proponentes extranjeros que no tengan sucursal o domicilio en Colombia (persona natural o persona juridica, asi como los

representantes legales de las personas juridicas y/o del proponente piural, y los integrantes de proponente plural) deberan
presentar una declaracion rendida bajo la gravedad de juramento en la que se declare que no tiene antecedentes fiscales.
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2.5.1.11. Certificacion de Antecedentes Judiciales

El proponente, persona natural, juridica, cada uno de los integrantes del consorcio o union temporal, debera adjuntar certiﬁcac!o
de antecedentes de la Policia Nacional expedido por la Policia Nacional, con una fecha no mayor a treinta (30} dias calendario
contados a partir de la fecha del cierre. (Debe anexarlo).

Ningln proponente persona natural o representante legal de personas juridicas o representante legal del proponente piurgl, podréa
registrar antecedentes judiciales, para lo cual la entidad verificara en la pagina de la Policia Nacional, dicha circunstancia, antes
del cierre de propuestas.

De igual forma todas las personas naturales que integren los proponentes plurales y los representantes legales de la persona
juridica que conforman dichos proponentes plurales, no podran registrar antecedentes judiciales; asi mismo de quien abona la
propuesta si es del caso.

Los proponentes extranjeros que no tengan sucursal o domicilio en Colombia {persona natural ¢ persona juridica, asi como los
representantes legales de fas personas juridicas y/o del proponente plural, y los integrantes de proponentes plurales) deberan
presentar una declaracion rendida bajo la gravedad del juramento en la que se declare que no tiene antecedentes judiciales.

25112, Certificado Registro Nacional De Medidas Correctivas - RNMC

De conformidad con lo consagrado en el numeral 4 del articulo 183 de la Ley 1801 de 2018, ninguna persona podra presentar
multas sin cancelar transcurridos seis meses desde la fecha de imposicion de la misma, caso en ef cual no podra contratar con
ninguna entidad estatal hasta tanto no cancele la multa con sus respectivos intereses.

El proponente, persona natural, representante legal de la persona juridica, cada uno de los integrantes del consorcic o union
temporal, debera adjuntar certificado de medidas correctivas expedido por la Policia Nacional, con una fecha no mayor a freinta
(30) dias calendario contados a partir de la fecha del cierre. (Debe anexario).

25113, Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos - REDAM

El Registro de Deudores Alimentarios Morosos - REDAM, es un mecanismo de control creado por el Gobiernc Nacional a través
de ia Ley 2097 de 2021, que busca garantizar el cumplimiento de las obligaciones para todas las personas que hayan suscrito
titulos alimentarios.

Segun lo dispuesto por la Ley 2097 del 2 de Julio de 2021, la proponente persona natural o el representante legal de la persona
juridica nacional o extranjera y cada uno de los integrantes, cuando se trata de consorcio o union temporal, sequn el caso, deberé
aportar certificacion de no encontrarse inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios 0 Morosos, expedido por el Ministerio de
Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones.

Dicho certificado tendra una fecha de expedicion de treinta (30) dias calendario contados a partir de |a fecha del cierre.
2.5.1.14, Certificado de Inhabilidades por Delitos Sexuales Cometidos Contra Menores de 18 Afios - Ley 1918 de 2018

De conformidad con lo previsto en la Ley 1918 de 2018 y Decreto 753 de 2019, y con el fin de verificar si el proponente
{representante legal de la persona juridica) posee una inhabilidad por defitos sexuales cometidos contra menores de edad, el
municipio exige la consulta a través del mecanismo en linea que cree el Gobiemo Nacional para el efecto

(https:Hinhabilidades policia.qov.co:8080/consulta) . E} proponente debera anexar el certificado expedido con fecha no mayor a
treinta (30) dias calendario contados a partir de la fecha del cierre.

En caso en que &l certificado de Inhabilidades por Delitos sexuales cometidos contra menores de 18 afios conste que el proponente
presenta inhabilidades vigentes que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado, su propuesta seré rechazada.
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Los proponentes exiranjeros que no tengan sucursal o domicilio en Colombia (persona natural o persona juridica, asi como los
representantes legales de las personas juridicas y/o del proponente plural, y los integrantes del proponente plural) deberan
presentar una declaracion rendida bajo la gravedad del juramento en |a que se declare que no tiene inhabilidades por Delitos
sexuales cometidos contra menores de 18 aifos.

2.5.1.15. Cédula de Ciudadania

El proponente, persona natural o juridica deberé presentar copia de la cedula de ciudadania del proponente persona natural, del
representante de |a persona juridica, sus socios y de los miembros del Consorcio o Unién Temporal.

2.5.1.16. Certificacién de Pagos de Seguridad Social y Aportes Parafiscales.

PERSONAS JURIDICAS

El Proponente persona juridica debe presentar certificado de aportes legales suscrito por el revisor fiscal { en caso que requiera ),
de acuerdo con los exigencias de 'ey o por el representante legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor
fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensicnes y
aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje
y al Fondo Nacional de Formacion Profesional para a Industria de Construccién, cuando a ello haya lugar.

La Entidad no exigira las planillas de pago. Bastaré el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los casos requeridos por la ley, o
por el representante legai que asi lo acredite.

Cuando la persona juridica esta exonerada en los términos previstos en el articulo 65 de la Ley 1819 de 2016 debe manifestario
por escrito.

Esta misma prevision aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia las cuales deben acreditar
este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

PERSONAS NATURALES

Ei Proponente persona natural debe acreditar la afiliacion a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones aportando los
certificados de afiliacion respectivos o con el certificado de pago de fa correspondiente planilla con fecha de expedicién no mayor
a treinta (30) dias calendario, anteriores & la fecha del cierre del Proceso de Contratacion o copia de la planilia de seguridad social
paga. :

En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia de los
certificados de afiliacion |a fecha originaimente establecida en el Pliego de Condiciones definitivo.

La persona natural que reina los requisitos para acceder a la pension de vejez, 0 presente resolucion de reconocimiente de
pensién o indemnizacion sustitutiva, presentara el documento que lo acredite y, ademas, la afiliacién al sistema de saiud.

De igual forma, quienes se encuentren en condicién legal de no estar obligados a realizar cotizacion de pensién tendran que
presentar el documento que asi lo acredite y, adicionaimente, e! certificado de afiliacién al sistema de salugd,

Esta misma prevision aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales deberan acreditar este

requisito respecto del personal vincutado en Colombia.

PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del Proponente plural debe acreditar por separado los requisitos de que tratan los numerales
anteriores.

SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
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El adjudicatario debe presentar, para la suscripcion det respectivo Contrato, ante la dependencia respectiva, la declaracion donde
acredite el pago correspondiente a seguridad social integral y aportes legales cuando a ello haya lugar.

En caso de que el adjudicatario, persona natural o juridica, no tenga o haya tenido dentro de los seis (6) meses anteriores a la
fecha de firma del Contrato personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social
debe indicar esta circunstancia en la mencionada certificacién, bajo la gravedad de juramento.

H

!

i

ACREDITACION DEL PAGC AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

El contratista debe acreditar para realizar cada pago del Contrato, que se encuentra al dia en los aportes parafiscales relativos al
Sistema de Seguridad Social asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

2.5.1.17. Constancia de recepcion de adendas.

En el efecto en que se presente adendas al presente Fliego de condiciones, el proponente debera presentar fotocopia de estas
€ON su propuesta.

2.5.2. DOCUMENTOS FINANCIEROS
2.5.21. Idoneidad financiera

La capacidad financiera se medira con base en la informacion financiera indicada en el Certificado de Inscripcion en el Registro
Unico de Proponentes R.U.P vigente y en firme con corte.

a diciembre 31 de 2025, con fecha de expedicion no mayor a Treinta {30) dias calendario con anterioridad al cierre del proceso,
de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015.

25.2.2, Documentos del Contador ylo Revisor Fiscal

Se debera adjuntar fotocopia legible de la Tarjeta Profesional del Contador y, cuando fuere del caso, del Revisor Fiscal que firmen
el Anexo Financiero, acompafada del Certificado de Vigencia de inscripcion y de antecedentes disciplinarics, expedido por la
Junta Central de Contadores. Dicho certificado debera estar vigente a la fecha de cierre del presente proceso.

253. DOCUMENTOS TECNICOS

En este sobre el proponente deberd incluir los documentos que se relacionan a continuacién, y la omisién de aguellos necesarios
para la comparacion de las propuestas, impedira tenerla en cuenta para su evaluacion y posterior adjudicacion, de conformidad
con la Ley 1150 de 2007, Art. 5, Paragrafo 1.

2531 Experiencia del Proponente
Debera diligenciarse el Formato Anexo en el cual se consignara la Informacion requerida sobre Experiencia del Proponente,

suministrando toda la informacién alli solicitada. Los valores deben expresarse de acuerdo con el afio de entrega yio liquidacion
segin lo solicitado en el mencionado Anexo.

Para la verificacion de cumplimiento de este factor, la informacion referenciada en dicho anexo puede ser tomada del Certificado
de Registro Unico de tos Proponentes. De no ser posible, Deben aporiarse los certificados, expedidos por la entidad contratante,
correspondientes al segmento, la familia, el grupo y los productos (s} por cada contrato que el proponente pretenda hacer valer y
debera contener la informacion que permita deducir 1a idoneidad de este en actividades de ejecucitn del mismo objeto contractual.
(Ver definicion).
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La entidad durante Iz etapa de evaluacion podra solicitar la documentacion que acredite la informacion consignada en el Formato
Anexo, en especial cuando se encuentren datos inconsistentes entre el citado Anexo y las certificaciones adjuntas o fa informacion
reportada al RUP; {a evaluacién se efectuaré teniendo en cuenta los documentos soporte.

La entidad comprobaré la exactitud de la informacion consignada en la propuesta y podra solicitar las aclaraciones o acreditaciones
que considere pertinentes, dichas solicitudes que para efecto de la evaluacion realice la entidad debera atenderlas el proponente
por escrito dentro del término que le determine la entidad, este escrito o dirigira a la Oficina Asesora de Planeacion; de lo contrario,
dicha solicitud se entendera como no atendida.

Si la propuesta se presenta en Consorcio o Unién Temporal, cada uno de sus miembros debera aportar su experiencia general y
especifica conjuntamente en un mismo anexo o por separado segun lo convenga el proponente, siempre y cuando se de claridad
de la informacion que corresponda a cada uno de ellos, y en el evento de que alguno de los integrantes no posea la experiencia
requerida, debera manifestarlo expresamente.

En el evento en que dos o mas proponentes relacionen una misma informacion y ésta presente inconsistencias, se solicitara la
acreditacion respectiva a los oferentes y sdlo se tendra en cuenta para ia precalificacion aquella que esté demostrada.

El Formato Anexo debera acompafarse de los documentos que respalden la Experiencia de acuerdo con lo solicitado en el
presente pliego de condiciones.

25.3.2, Documentos que acreditan capacidad administrativa - personal clave evaluable

El proponente debera diligenciar para cada uno de los profesionales indicados en el presente Pliego de Condiciones, el Formato
Anexo que para el efecto se sefiale en ios presentes Pliegos de Condiciones, el cual debe ir acompafiado de las certificaciones o
los documentos soporte que acrediten la Experiencia Especifica de cada profesional.

El proponente debe acreditar en la propuesta, el personal con el que va a ejecutar el objeto del contrato y sus respectivas hojas
de vida en el que se acredite la idoneidad de cada uno de ellos, Formacion Académica y Experiencia Profesional o Técnica,
adjuntando los contratos de trabajo, o de prestacion de servicios que hubiere celebrado con los objetos similares, o certificaciones

de trabajos otorgados por la autoridad competente.

El equipo principal de trabajo, con su perfil minimo, es e relacionado a continuacién:

CANT CARGQ FORMACION ACADEMICA . __EXPERIENCIA
Cumplir con alguno de los siguientes | General: Minimo cinco (5) afios de experiencia
estudios: general contados a partir de la expedicion de la
DIRECTOR DE | Pregrado: Ingenieria civil matricula profesional.

1 CONSULTORIA Cumplir con alguno de los siguientes | Especifica: Deberd acreditar un (01) afic de
estudios: experiencia donde se haya desempefiado como
. . director de Consultoria a partir de ta expedicion Acta

Posgrado: Gerencia de Proyectos de Grado def Posgrado en Gerencia de Proyecios.

. . General: Minimo un (01) afio de experiencia general
Cumplir con alguno de los siguientes contada a partir de la expedicidn de la matricula

, |RESIDENTE  DE estudios: profesional.
CONSULTORIA Especifica: Deberd acreditar un (01) afio de
Ingenieria civil experiencia donde se haya desempefiado en

actividades de Residente de Consulioria.

La experiencia general minima seré contada a partir de la Tarjeta Profesional.
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Segun el tipo de empresa de donde se obtiene la experiencia, y de acuerdo con los requerimientos del presente proceso, se
comprobara la experiencia del profesional requeride bajo los siguientes parametros:

a) Con empresa privada: Debera aportar certificacion de la empresa donde como minima se indique que este se desempeiio
como profesional especificando el cargo
y servicio prestado.

b) Enempresa privada que ejeculd contratos con entidad puablica: En los casos en los cuales se pretenda acreditar experiencia
en proyectos desarrollades para una entidad pablica, se requiere que |a Entidad que supervisé e! proyecto certifique que
dicho profesicnal se desempefi¢ y cumplido con la labor encomendada.

¢} En la entidad pablica: A través de certificacion del jefe de fa division donde presto sus servicios, indicando claramente la
participacion del profesional sefialande como minima el objeto o fabor encomendada,

Ademas de los confratos y las certificaciones o demés documenios que acreditan la experiencia del personal propuesto, el
proponente debera adjuntar, los siguientes documentes por cada persona propuesta:

Hoja de vida del personal ofrecido.

Copia de Ia tarjeta o matricula profesional vigente.

Certificacién de la vigencia de la matricula profesional

Copia del acta de grado o diploma de titulo profesional

Copia del titulo de especializacion o posgrado (de ser requerido)

Carta de compromiso de cada personal propuesto debidamente suscrita.

Con el fin de asegurar que se tiene la aquiescencia o consentimiento del personal profesional ofrecido, ef proponente debera
presentar de forma obligatoria y con el fin de que le sean asignado el puntaje correspondiente el formato suministrado por la
Entidad, Formato Anexo, debidamente suscrite por €l profesional correspondiente donde manifieste su intencion de conformar el
equipo de trabajo para la ejecucion del proyecto, dedicacién al mismo en porcentaje y el cargo a desempefiar.

El Contratista se obliga a mantener en el proyecto, durante la ejecucion de los trabajos y hasta la entrega final y recibo del Contrato
de obra, el personal ofrecido en su propuesta y aprobado por |a Entidad, necesario para el desarrollo del proyecto.

La Entidad, se reserva el derecho de exigir al Contratista, por escrito, el reemplazo de cualquier persona vinculada al proyecto, sin
que éste tenga derecho a elevar ningtin reclamo al respecto.

Cuando para cualquiera de los profesionales presentados por el contratista, la Entidad, solicite su reemplazo, el Consultor debera
presentar la hoja de vida de un profesional que cumpta con los requisitos, en un término de tres (3) dias habiles contados a partir
de la fecha del recibo de la comunicacion, la Entidad puede reservarse las razones que le asiste, para solicitar el cambio.

Una vez fa Entidad adjudique el contrato de consuitoria el adjudicatario y/o contratista no podré modificar ef personal propuesto,
éste no podra ser cambiado durante la ejecucion del proyecto, a menos que exista una justa causa, la cual debera ser sustentada
ante La Oficina Asesora de Planeacion, para su evaluacion y posterior autorizacion, y en todo caso debera ser reemplazado por
otro profesional del mismo ramo con las mismas condiciones profesionales o superiores a las exigidas. La no observancia de este
requisito se considerara como incumplimiento del contrato, con todos los efectos legales que de ello se deriven y afectando la
Garantia Unica de Cumplimiento.

Nota:  La Entidad, también podra sclicitar, en caso de ser necesario, el suministro de informacion sobre la némina y seguridad
social def personal aportado al proyecto, y el Coniratista alendera esta solicitud con el detalle requerido y en el plazo que
se le haya fijado.

El desacato de cualquiera de estas disposiciones constituye causal de incumplimiento det Contrato.
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254. PROPUESTA ECONOMICA

2.5.4.1. Valor Propuesta econémica

En este sobre, el proponente debe indicar en el Formato Anexo, en pesos colombianos, el valor total de la propuesta, €l cual debe
cubrir todos los costos en los gue vaya a incurrir durante el desarrollo de la consultoria y cumplir con las siguientes reglas:

El valor total de la propuesta (ajustado al peso) debe cubrir todos los costos directos e indirectos derivados de los trabajos.
Debera cubrir, entre ofros, fos sueldos, jornales y prestaciones sociales del personal vinculado a la Consuttoria; los honorarios,
asesorias en actividades objeto del contrato, gastos de viajes, horas exiras, transportes, computadoras, equipos de
topografia, de ensayos de laboratorio, y los costos que implique el manejo social y ambiental del contrato, impuestos
legalmente a su cargo, deducciones a que haya lugar y en general todo costo en que incurra el Consultor para la ejecucion
de los trabajos;

Debera considerar el plazo de ejecucion de la Consultoria sefialado en el Pliego de Condiciones.

Deber4 considerar la forma y el sistema de pago sefialados en el capitule cuarto del presente pliego de condiciones.

Debera considerar la distribucion de riesgos contractuales previsibles contenida en el presente pliego de condiciones.
Deberé tener en cuenta que la totalidad de los tributos, independientemente de la denominacion que asuman o del nivel
territorial del que provengan, que se causen o lliegaren a causar por la celebracién, ejecucion y liquidacion del contrato objeto
del presente proceso de seleccion, seran de su cargo exclusivo.

Debera considerar la forma y el sistema de pago sefialados en el capitulo cuarto del presente pliego de condiciones.

El valor de la propuesta econdmica debe cubrir el valor del IVA y todos los costos directos e indirectos derivados de la
ejecucion del contrato. Sera causal de rechazo que el valor de esta exceda el presupuesto oficial determinado para la presente

invitacion.

Cualquier inconsistencia o discrepancia respecto a las actividades y productos requeridos por ia entidad y descritos en el Formato
Anexo y la propuesta econdmica presentada por el proponente, serd objeto de clarificacion y ajuste durante la audiencia de
adjudicacion. Como resultado de estos ajustes no podran modificarse, en lo sustancial, los requerimientos técnicos. (Decreto 1082

de 2015},
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CAPITULO Il
3. EVALUACION, CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS Y ADJUDICACION DEL PROCESO

3.1 RETIRQ DE PROPUESTAS

Los Proponentes podran solicitar al Municipio de Tame, el retiro de sus propuestas, mediante escrito presentado y radicado en l_a
Oficina Asesora Juridica, antes de la fecha y hora previstas para el cierre del Concurso de Méritos. La propuesta sera devuelta sin
abrir, al momento del cierre del Concurso de Méritos.

3.2, CONFIDENCIALIDAD DEL PROCESO

La informacion relativa al andlisis, actaracién, evaluacion y comparacion de las propuestas y las recomendaciones para la
adjudicacién del contrato no podran ser reveladas a los Proponentes ni a otra persona que no participe en dicho proceso, hasta
tanto no cuimine el proceso evaluativo.

33 ESTUDIO, CRITERIOS DE VERIFICACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

Para el estudio, y calificacién de las propuestas, el alcalde del Municipio designara un comité evaluador, el cual se encargara de
comprobar las propuestas conforme a los términos y condiciones previstas en el presente Pliegos de Condiciones, y en las adendas
que lo modifiquen o adicionen, de lo cual se elaborara un informe que se pondra a disposicion de los Proponentes.

Una vez finalizado el cierre de la convocatoria, se procede a realizar la evaluacién de la propuesta técnica, en esta misma etapa
y si procede una y/o aclaracion correccion de acuerda con la aplicacion de la ley, el oferente debera realizarla en el término indicado
por la entidad. Posteriormente, se procedera a la publicacion del informe de evaluacion de aguerdo con lo estipulado en el numeral
1.7.

El Comité¢ entregara a la entidad su informe de evaluacion, el cual contendra el analisis efectuado por el comité y el puntaje final
de las propuestas. La mejor propuesta sera la que obtenga el puntaje mas alto. El informe de evaluacion estara suscrito por cada
uno de los miembros del comité.

3.31. REQUISITOS LEGALES

El cumplimiento de todos los requisitos juridicos sefialados en el presente pliego de condiciones se considera como un factor de
verificacion que Unicamente dar4 lugar a la HABIL de! Proponente y su Propuesta, cuando se cumplan todos y cada uno de los
requisitos juridicos sefialados en el capitulo Il; o NO HABIL del Proponente y su Propuesta, cuando exista omision o la informacion
sea incompleta de acuerdo a los criterios descritos en el presente pliego de condiciones.

En la evaluacién de las Propuestas, el Municipio de Tame dara aplicacion al principio establecido por el numeral 15, Articulo 25
de la Ley 80 de 1.993, y al articulo 5 de la Ley 1150 de 2007 segun el cual la ausencia de requisitos o la falta de documentacion
referentes a la futura contratacion o al Proponente, no necesarios para la comparacion objetiva de las Propuestas, no servira de
titulo suficiente para el rechazo de la Propuesta presentada, siempre y cuando no contradiga lo expresado en los presentes pliegos.

3.4. EVALUACION Y VERIFICACION TECNICA. FACTORES DE VERIFICACION QUE DEBEN CUMPLIR Y CRITERIOS
DE EVALUACION PARA LA ADJUDICACION DE LA PROPUESTA MAS FAVORABLE

Una vez efectuada la apertura de las propuestas recibidas, se procedera a realizar la verificacion de los requisitos habilitantes, con
el fin de determinar, las propuestas HABILES; con las que sean HABILES se procedera a la evaluacion de los criterios de seleccion
para escoger la mas favorable.

Las propuestas serén evaluadas teniendo en cuenta los criterios que se enuncian a continuacion.
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EXPERIENCIA GENERAL DEL ONENTE-

(Habil INo Habil)

1. Experiencia Genérica {Habil No Habil)

2. Experiencia especifica (Habil /No Habil}

CAPACIDAD O IDONEIDAD FINANCIERA - : (Hébil INo Héhil)

1. Capital de trabajo {Habil /No Habil}

2. Indice de liquidez (Habil No Habil}

3. Nivel de endeudamiento {Habil /No Habil}

4. Rentabilidad del patrimonio {Habil /No Habil)

5. Rentabitidad def activo {Habil No Habil)

EXPERIENCIA GENERAL DEL EQUIPO PROFESIONAL _ {Habil INo Hébil)

34.4.  Factor Experiencia General del Proponente (Hébil /No Habil}
3411, Experiencia General (Habil /No Habil)

Se evaluaran Gnicamente los contratos relacionados en el formulario previsto para ello Formato Anexo; en el evento para el cual
ia informacién del Formato Anexo no aparezca reportada en el certificado de inscripcion de registro de proponentes, los contratos
deben obligatoriamente ser acreditados con alguno de los siguientes documentos:

e Los contratos suscritos con entidades publicas podran acreditarse mediante copia del acta de liquidacion del contrato ylo acta
de recibo final y/o certificacion expedida por la entidad

e contratante ylo Reporte en el Registro Unico de Proponentes, en la cual sea posible verificar: el objeto, valor, plazo, fecha de
inicio y terminacion del contrato.

«  Los contratos suscritos bajo el régimen de derecho privado, el oferente debera anexar a la propuesta: Certificacién expedida
por el contratante donde se exprese como minimo: el objeto, valor, fecha de inicio y fecha de terminacién del contrato. En
caso de subcontratos, se debe anexar el contrato principal y el contrato entre las partes. Para contratos principales y
subcontratos debera presentarse igualmente el pago del impuesto de timbre respectivo.

Si al comparar la informacion presentada en el Formato Anexo (Experiencia dei Proponente) con la documentacion que aporte el
proponente dentro de su oferta para acreditar dicha informacién, se advierten datos erroneos, incompletos o inconsistentes,

prevaleceré el contenido de los documentos soporte.

El proponente debera acreditar la experiencia general HABILITANTE de manera exitosa, certificando la ejecucion de UN (01}
CONTRATO de consultoria ejecutado y terminado e inscripto en el RUP, y cuyo objeto esté relacionado con ESTUDIOS Y

DISENOS.

En caso de consorcios o uniones temporales, la experiencia seré la sumatoria de las experiencias especificas de los integrantes
que la tengan.

En caso de que el interesado no cumpla con los requisitos anteriormente enunciados en este numeral para la acreditacion de
experiencia general y requerida en esta convocatoria el Municipio entendera que no existe ofrecimiento y sera considerado_NO

HABIL.
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34.1.2 Experiencia Especifica (Habil /No Habil)

Se evaluaran Unicamente los contratos relacionados en el formulario previsto para ello Formato Anexo; en el evento para el cual
la informacién del Formato Anexo no aparezca reportada en el certificado de inscripcion de registro de proponentes, los contratos
deben cbligatoriamente ser acreditados con alguno de los siguientes documentos:

»  Los contratos suscritos con entidades pliblicas podran acreditarse mediante copia del acta de liquidacion del contrato y/o acta
de recibo final yfo certificacion expedida por fa entidad contratante y/o Reporte en el Registro Unico de Proponentes, en la
cual sea posible verificar; el objeto, valor, plazo, facha de inicio y terminacion del contrato.

» Los contratos suscritos bajo el régimen de derecho privado, el oferente debera anexar a la propuesta: Certificacién expedida
por el contratante donde se exprese como minimo: el objeto, valor, fecha de inicio y fecha de terminacion del contrato. En
caso de subcontratos,

e se debe anexar el contrato principal y el contrato entre las partes. Para contratos principales y subcontratos debera
presentarse igualmente el pago del impuesto de timbre respectivo.

Si al comparar la informacion presentada en el Formato Anexo (Experiencia del Proponente) con la documentacion que aporte €l
proponente dentro de su oferta para acreditar dicha informacion, se advierten datos erroneos, incompletos o inconsistentes,
prevaiecera el contenido de los documentos soporte.

El proponente debera acreditar la experiencia especifica de manera exitosa, mediante certificacion de ejecucion de MINIMO UNO
(01) MAXIMO TRES (03} CONTRATOS de consultoria cuyo objeto o alcance técnico contemple_ESTUDIOS Y DISENOS DE
PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O RECONSTRUCCION Y/0 ADECUACION DE OBRAS CIVILES cuya
sumatoria en SMMLV sea igual o superior al 200 % del presupuesto Cficial.

Solo se tendrén en cuenta, contratos que cumplan con la experiencia exigida para el presente proceso de seleccion, de
conformidad con lo prescrito en el estatuto confractual y demas normas concordantes, sin importar su valor. No se tendré en
cuenta la experiencia diferente a la solicitada.

En caso de consorcios o uniones temporales, la experiencia sera la sumatoria de las experiencias especificas de los integrantes
que la tengan.

En caso de que el interesado no cumpla con este requisito o con el requisito de clasificacion UNSPSC solicitado en los contratos
se entendera que no existe ofrecimiento y sera considerado NO HABIL.

3413 Personal Clave Evaluable {Habil /No Habil)

» El proponente debera relacionar en la Propuesta el personal con el que ejecutara el objeto del contrato y sus respectivas
hojas de Vida en ef que se acredite 12 idoneidad de cada uno de ellos, formacion académica El equipo de trabajo con su perfil
minimo, &s el relacionado a continuacion:

CANT CARGO FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA
Cumplir con alguno de los siguientes | General: Minimo cinco {5) afios de experiencia
estudios: general contados a partir de la fecha de expedicion
DIRECTOR DE | Pregrado: Ingenieria civil de la matricula profesional.
1 CONSULTORIA Cumplir con alguno de los siguientes | Especifica: Debera acreditar un (01) afio de
estudios: experiencia donde se haya desempefiado como
Posgrado: Gerencia de Proyectos director de Consultoria a partir de la expedicién Acta
) de Grado del Posgrado en Gerencia de Proyectos.
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CANT CARGO FORMACION ACADEMICA B EXPERIENCIA
General: Minimo dos (02) afios de experiencia
general contada a partir de la expedicién de la

Cumplir con algunoc de los siguientes
estudios:

1 RESIDENTE DE matricula profesional.
CONSULTORIA Especifica: Debera acreditar un (01) contrato donde
Ingenieria civil se haya desempefiado en actividades de Residente

de Consultoria.

La experiencia general minima sera contada a partir de la Tarjeta Profesional.
3.4.2. Factor Capacidad o Idoneidad Financiera (Habil /No Habil)

Se entiende por capacidad financiera, el conjunto de recursos propios y ajenos de que dispone el proponente para cubrir los
aspectos financieros de un proceso determinado. La capacidad financiera es objeto de verificacién de cumplimiento como
requisitos habilitantes de conformidad con los requisitos minimos exigidos en el Decreto 1082 de 2015.

El empleo de indicadores es una de las herramigntas para medir la capacidad econdmica de las empresas. E} Municipio de Tame
garantiza la seleccion objetiva de oferentes a nivel financiero, utilizando los indicadores principales y el capital de trabajo que
miden fos flujos de caja de las empresas licitantes y el manejo de sus obligaciones en €l mediano y corto plazo.

Para este evento en particular los requerimientos exigidos como capital de trabajo y los indicadores financieros liquidez,
endeudamiento, Razén de Cobertura de Interés, Rentabilidad del Patrimonio y Rentabilidad de! Activo, tiene como objetivo blindar
ala entidad ante posibles eventos negativos financieros en la ejecucion de los contratos, los cuales se diferencia entre si en sus
obligaciones y compromisos.

El capital de trabajo y la liquidez yfo Solvencia miden las obligaciones y compromisos adquiridos en el corto plazo o que se vencen
en el corto plazo, mientras que el patrimonio mide el riesgo posible a futuros. De donde se puede colegir que estos indicadores
muestran claramente |a situacion financiera y econémica de las empresas como resultado de sus transacciones.

De lo anterior el gran proposito del Municipio de Tame sobre las exigencias de capacidad financiera que deben mostrar los
oferentes para que puedan participar en el proceso, no, es mas, que ¢l de obtener esta informacion en forma veraz y actualizada
ya que es la que muestra la situaion real de la ‘unidad Econdmica en un lapso de tiempo determinado y en él se resumen todas
las operaciones econdmicas, administrativas y financieras que se realizaron de acuerdo a las normas legales vigentes.

La evaluacion financiera de las propuestas se efectuara a partir de la informacién contenida en el Registro Unico de Proponentes
(RUP), vigente y en firme, con informacion financiera con corte a 31 de diciembre de 2025, salvo que tratandose de personas

naturales o juridicas extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, acrediten en debida forma que Ia legislacion propia del
pais de origen establece una fecha de corte diferente a la prevista en este Pliego.

Para Sociedades constituidas en el afio 2026, fa evaluacién financiera de las propuestas se efectuara a partir de la informacion
contenida en el Registro Unico de Proponentes (RUP), vigente y en firme.

De La Informacién Financiera del Registro Unico de Proponentes — RUP, se determinara:
3.4.21. Capital De Trabajo

Capital de Trabajo = Activo Corriente — Pasivo Corriente: >= 59.64 % P.O

La siguiente es la formula aplicable para los indicadores que son valores absolutos, como €l capital de frabajo cuando la propuesta
sea presentada por Uniones Temporales, Consorcios y Promesas de Sociedad Futura:
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) Iﬁdicédor‘ en valor abéalato._ ...-:Z o

N

Donde n es &l nimero de integrantes del oferente plural (union temporal, consorcio o promesa de sociedad futura).
La determinacion del capital de trabajo previsto se sujetara a las siguientes condiciones:

a) Cuando el Proponente fuere una persona juridica que de manera individual e independiente de ofras se presente al
proceso de seleccion por concurso de méritos, se determinara su capital de trabajo a partir de sus estados financieros certificados
por el revisor fiscal o por contador pdblico independiente o auditados conforme a normas de auditoria generalmente aceptadas.,

b) Cuando el Proponente fuere una persona natural que de manera individual e independiente de ofras se presente al
proceso de seleccion por concurso de méritos, se determinara su capital de trabajo a partir de sus estados financieros personales,
los que deberan ser certificados por el revisor fiscal o por contador publico independiente o auditados conforme a normas de
auditoria generalmente aceptadas.

a) Cuando se trate de Propuestas presentadas bajo la modalidad de Consorcio o Unién Temporal, el capital de trabajo se
determinara a partir de la sumatoria proporcional del capital de trabajo de cada une de los miembros que forman parte del
Consorcio o Unién Temporal. Para ello se determina (Capital de frabajo 1 x % de participacién 1 + Capital de trabajo 2 x %
participacion 2 +............ )

JUSTIFICACION: La Administracion Municipal en el caso del indice solicitado para evaluar el CAPITAL DE TRABAJO del oferente,
entendiéndose como la resta entre el activo corriente y e} pasivo corriente, estima que el proponente esta en capacidad de cumplir
a plena satisfaccion con el objeto contractual del presente concurso de méritos toda vez que representa ademas que el oferente
supera con sus activos corrientes el valor del presupuesto oficial; asequrando a la administracion Municipal que financieramente
el proponente puede desarroliar ef objeto del contrato en cualquier circunstancia.

3422, indice de Liquidez
Indice de Liquidez = Activo Corriente/Pasivo Corriente; >=1.70
Cuando la propuesta sea presentada por Uniones Temporales, Consorcios y Promesas de Sociedad Futura cada uno de los

integrantes del oferente aporta al valor total de cada componente del indicador de acuerdo con su participacion en la figura del
oferente plural.

{ X, Componente 1 del indicador, X porcentaje de participacién,)'

:(iﬂln:dicador:: — e : . _ —
- : ( J .. Componente 2 del indicador, X porcentaje de partlcipacién,)

JUSTIFICACION: De acuerdo con los conceptos establecidos para el presente indice se tiene “solvencia es contar con los bienes
y recursos suficientes para respaldar el endeudamiento contraido, aun cuando estos bienes sean diferentes al efectivo. Un Indice
de Solvencia excepcionalmente bajo indica que la compafiia se encontrara con dificultades para pagar su pasivo a corto plazo;
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mientras que un Indice muy elevado sugiere que los fondos no estan empleandose bien dentro de la empresa y que, por tanto, se
cuenta con dinero ocioso”.

3423 Nivel De Endeudamiento
Nivel de Endeudamiento = Pasivo Total / Activo Total: <= 55.22%
Cuando la propuesta sea presentada por Uniones Temporales, Consorcios y Promesas de Sociedad Futura cada uno de los

integrantes del oferente aporta al valor total de cada componente del indicador de acuerdo con su participacion en la figura del
oferente plural.

JUSTIFICACION: El presente indice se ha establecido de tal forma que se asegure los acreedores participan en un porcentaje
bajo sobre los activos fotales de los oferentes, garantizando a la entidad contratante plena satisfaccion y seguridad en a efeccién
del proponente, de manera adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato a suscribir y su valor.

3.4.24. Razén de Cobertura de Interés

Existen oferentes con razon de cobertura INDEFINIDO, i que lleva la habifitacion inmediata de los oferentes en este indice, yse 48
determina que para ampliar la pluralidad de oferentes y en concordancia con los demas indices financieros, el Municipio decide
que la razén de cobertura establecida sera la siguiente:

Razdn de Cobertura de interés = Utilidad operacional / gastos de intereses: = 2.30 o indeterminado

Cuando la propuesta sea presentada por Uniones Temporales, Consorcios y Promesas de Sociedad Futura cada uno de los
integrantes del oferente aporta al valor total de cada componente del indicador de acuerdo con su participacion en la figura del

oferente plural.

Notas:

En propuestas sin forma de asociacion {(Uniones Temporales, Consorcios y Promesas de Sociedad Futura), si los Gastos de
Interés son iguales a Cero sera considerada Habil la propuesta.

En propuestas con forma de asociacién {Uniones Temporales, Consorcios y Promesas de Sociedad Futura), si los Gastos de
Interés son iguales a Cero en uno 0 mas miembros de la forma asociativa, los otros deberan cumplir individualimente con el
indicador, para ser considerada Habil la propuesta.
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34.25. Capacidad Organizacional

34251, Rentabilidad del Patrimonio
Rentabilidad del Patrimonio = Utilidad Operacional / Patrimonio: 2 0,06
Cuando la propuesta sea presentada por Uniones Temporales, Consorcios y Promesas de Sociedad Futura cada uno de los

integrantes del oferente aporta al valor total de cada componente del indicador de acuerdo con su participacion en la figura del
oferente plural.

(22, Component 1 ot indicador, X porcantaje de participacicn,

(i) Indicador = : e —
. ( 2 Componente 2 .qai indicador, X porcentaje de participaciénl)

34252 Rentabilidad del Activo
Rentabilidad del Activo = Utilidad Operacional / Activo Total: 2 0,03

Cuando la propuesta sea presentada por Uniones Temporales, Consorcios y Promesas de Sociedad Futura cada uno de los
integrantes del oferente aporta al valor total de cada componente del indicador de acuerdo con su participacion en la figura del
oferente plural.
- | ( Z. Components 1 del indicador, X porcentaje de participa:éién;)
- (i) Indicador = we—— — T ' —

ey ( 5, Componente 2 det indicador, X porcentaje de pamapacfén,)

En caso de que la propuesta no cumpia con alguno de los indicadores anteriormente mencionados, ésta sera considerada como
NO HABIL.

Serd necesario que, en la verificacion de la capacidad financiera, las Propuestas hayan sido consideradas HABILES para poder
continuar en el proceso de evaluacion.

3.5, FACTORES Y CRITERIOS DE EVALUACION

En cuanto a los factores de Calificacion de las Propuestas, que hayan cumplido con los requisitos de admisibilidad, {a entidad
considera que la Experiencia General, Experiencia Especifica y el Equipo de Trabajo, tiene un peso preponderante en la
escogencia del consultor en razon que se garantiza que el adjudicatario, tiene la idoneidad en contratos de consultoria que permitan
desarrollar satisfactoriamente el objeto del contrato, factores estos que son decisivos en la buena ejecucion del contrato de
consultoria y por ende en la buena ejecucién de los estudios, lo cual es muy favorable para la entidad, en consecuencia se le
asigno 885 puntos sobre 1000, asignando el puntaje restante a ofros factores, como se relaciona a continuacion:
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Experiencia y Equipo de Trabajo 885
Experiencia Especifica del Proponente 200
Personal Clave Evaluable 685
Apoyo a la Industria Nacional {Decreto 680 de 2021, Decreto 100
1082 de 2015 Articulos 2.2.1.1.1.3.1.y 2.2.1.2.4.29.)

Vinculacién de Personas en condicién de Discapacidad (1% 10
conforme a lo establecido en el decreto 392 de 2018)

Puntaje adicional Emprendimiento y Empresa de mujeres 25
{Decreto 1860 del 2021) )
Mipymes domiciliada en Colombia 25
{Decreto 1082 de 2015) '
Puntaje Total 1.000

Teniendo en cuenta:
e Decreto 1082 de 2015, Articulo 2.2.1.2.1.3.2. Procedimiento del Concurso de Méritos.

Ademas de las reglas generales previstas en la ley y en el presente titulo, las siguientes reglas son aplicables concurso de
méritos abierio o con precalificacion:

1. La Entidad Estatal en los pliegos de condiciones debe indicar ia forma como calificara entre otros, los siguientes a) la
experiencia del interesado y del equipo de trabajo, y b) formacién académica y las publicaciones técnicas y cientificas
del equipo de trabajo.

En atencion a la normativa antes sefialada los criterios de calificacion se justifican de la siguiente manera:
3.51.  Equipo de Trabajo

s El proponente debera refacionar en la Propuesta el personal con el que ejecutara el objeto del contrato y sus respectivas
hojas de Vida en el que se acredite la idoneidad de cada uno de ellos, formacion académica El equipo de trabajo con su perfil
minimo, es el relacionado a continuacion:

35141 DIRECTOR DE CONSULTORIA

Al coordinador de consultoria propuesto, que acredite las exigencias de experiencia y formacion académicas exigidas, se ‘e
asignara un méximo de Quinientos veints (520) puntos distribuidos de la siguiente manera:

FORMACION ACADEMICA ngenieria ¢ Habilitante
General: Minimo cinco (5) aflos de experiencia general

EXPERIENCIA GENERAL contados a partir de la expedicion de la matricula Habilitante
profesional.

FORMACION PROFESIONAL , .

POSTGRADOS Posgrado: Gerencia de Proyectos 250
Especifica: Debera acreditar un (01) afio de experiencia

EXPERIENCIA ESPECIFICA donde se haya desempefiado como director de Consultoria 270

a partir de ia expedicion Acta de Grado del Posgrado en
Gerencia de Proyectos.
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PUNTAJE MAXIMO | 520 |

351.2 RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Al profesional de apoyo del proyecto propuesto, que acredite las exigencias de experiencia y formacion académicas exigidas, se
le asignara un maximo de ciento sesenta y siete puntos cinco (165) puntos distribuidos de la siguiente manera:

FORMACION ACADEMICA Ingenieria civil Habifitante
General: Minimo un {01) afio de experiencia general

EXPERIENCIA GENERAL contada a partir de la expedicion de la maticula Habilitante
profesional.
Especifica: Debera acreditar un (01) contrato donde se

EXPERIENCIA ESPECIFICA haya desempefiado en actividades de Residente de 165
Consultoria.

PUNTAJE MAXIMO 165

La experiencia general minima sera contada a partir de la Tarjeta Profesional.

Segun el tipo de empresa de donde se obtiene la experiencia, y de acuerdo con los requerimientos del presente proceso, se
comprobara la experiencia del profesional requerido bajo los siguientes parametros:

d)

e}

Con empresa privada; Debera aportar certificacién de la empresa donde como minima se indique que este se desempefid
como profesional especificando el cargo y servicio prestado.

En empresa privada que ejecutd contratos con entidad pablica: En los casos en los cuales se pretenda acreditar experiencia
en proyectos desarrollados para una entidad piblica, se requiere que la Entidad que supervisé el proyecto certifique que
dicho profesional se desempefié y cumplido con la labor encomendada.

En la entidad piblica: A través de certificacion del jefe de ta division donde presto sus servicios, indicande claramente la
participacion del profesional sefialando como minima el objeto o fabor encomendada,

Ademas de los contratos y las certificaciones o demas documentos que acreditan la experiencia del personal propuesto, el
proponente deberd adjuntar, los siguientes documentos por cada persona propuesta:

Hoja de vida del personal ofrecido

Copia de la tarjeta o matricula profesional vigente

Certificacién de la vigencia de la matricula profesional

Copia del acta de grado o diploma de titulo profesional

Copia del acta de grado o diploma de postgrado (de ser requerido)

De ser el caso, copia del documento de homologacién de los titulos obtenidos en el exterior, de conformidad con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia

Carta de compromiso de cada personal propuesto debidamente suscrita Formato Anexo

La formacién académica del personal profesional a calificar se acreditara asi:

Diploma de pregrado o acta de grado, matricula profesional o su equivalente y certificado de vigencia de la matricula profesional
en criginal y/o copia cuando aplique.
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Para los profesionales especialistas o cuando se pretenda obtener puntaje por especializaciones, postgrado maestria o superior,
ademas de los anteriores documentos, deberd adjuntar con su propuesta, y hoja de vida comespondiente, el titulo de
especializacion, postgrado, maestria o superior que se pretenda acreditar segun el caso.

La veracidad acerca de la informacion suministrada en relacion con el personal ofrecido podra ser verificada integralmente por LA
ENTIDAD.

Con el fin de asegurar que se tiene la aquiescencia o consentimiento del personal profesional ofrecido, el proponente debera
presentar de forma obligatoria y con el fin de que le Sean Asignado El Puntaje Correspondiente e! formato suministrado por la
entidad Formato Anexo, debidamente suscrito por el profesional correspondiente donde manifieste su intencion de conformar el
equipo de trabajo para la ejecucion del proyecto, dedicacidn al mismo en porcentaje y el cargo a desempediar.

El Consultor se obliga a mantener en el proyecto, durante la ejecucién de los trabajos y hasta la entrega final y recibo del Contrato
de Consultoria, €l personal ofrecido en su propuesta y aprobado por ia entidad, necesario para el desarrolio de la Consuitoria.

La entidad, se reserva el derecho de exigir al Consultor, por escrito, el remplazo de cualquier persona vinculada al proyecto, sin
que éste tenga derecho a elevar ningun reclamo al respecto.

Cuando para cualquiera de los profesionales presentados por el contratista, la entidad, solicite su remplazo, el Consultor debera
presentar la hoja de vida de un profesional que cumpla con los requisitos, en un término de Tres (3) Dias habiles contados a partir
de la fecha del recibo de la comunicacion, la entidad puede reservarse las razones que le asiste, para solicitar el cambio.

Una vez la entidad adjudique el Contrato de Consultoria, el adjudicatario yfo contratista no podré modificar el personal propuesto,
éste no podra ser cambiado durante fa ejecucion del proyecto, amenos que exista una justa causa, la cual debera ser sustentada
ante la Oficina Asesora de Planeacion, para su evaluacion y posterior autorizacion, y en todo caso debera ser remplazado por otro
profesional del mismo ramo con las mismas condiciones profesionales o superiores a las exigidas. La no observancia de este
requisito se considerara como incumplimiento del contrato, con todos los efectos legales que de ello se deriven y afectando la

Garantia Unica de Cumplimiento.

Nota:  LaEntidad, también podra solicitar, en caso de ser necesario, el suministro de informacion sobre la nomina y seguridad
social de! personal aportado al proyecto, y el Confratista atendera esta solicitud con el detalle requerido y en el plazo

que se le haya fijado.
El desacato de cualquiera de estas disposiciones constituye causal de incumplimiento del Contrato.
35.2. Apoyo alaIndustria Nacional (Puntaje Maximo 100 Puntos)

El Municipio de Tame considera que &l apoyo a la industria nacional constituye un factor de ponderacion adecuado teniendo en
cuenta el Papel dinamizador de la economia que posee el desarrollo de obras en infraestructura, por lo cual el proponente que
desee adquirir el puntaje correspondiente debera establecer el apoyo que los proponentes NACIONALES y EXTRANJEROS
otorgan a la industria nacional en virtud de lo dispuesto en el articuio 2 de la Ley 816 de 2003, para o cual deberan efectuar
ofrecimiento suscrito por el Representante Legal del proponente, en el que se indique la procedencia, nacional o extranjera de
personal que seré puesto al servicio en la ejecucion del contrato.

De igual manera, conforme a lo establecido en el parégrafo del articulo 1 de la Ley 816 de 2003, modificado por el articulo 51 del
Decreto 1082 de 2015, se oforgara tratamiento de servicio de origen nacional a aquellos servicios originarios de los paises con los
que Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras estatales y de aquelios paises en los cuales a las ofertas de
bienes y servicios colombianas se les conceda el mismo tratamiento otorgado a sus bienes y servicios nacicnales.

Este dltimo caso se demostrara mediante certificacion expedida por el director de Asuntos Juridicos Interacionales del Ministerio
de Relaciones Exteriores, la cual contendréa lo siguiente:
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a) Lugary fecha de expedicion de la certificacion

b} NOmero y fecha del tratado

¢} Objeto del tratado

d) Vigencia del tratado

e) Hay que indicar que va dirigido a la seleccion abreviada de menor cuantia precisada en fa pagina No. 1 del presente

documento

En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 816 de 2003 en concordancia con el Decreto 1082 de 2015 los puntajes que se
asignaran en cada uno de los casos seran:

PROTECCION A LA INDUSTRIA NACIONAL PUNTAJE MAXIMO
El oferente cuya empresa se haya constituido por personas naturales de Colombia o por 100
residentes en Colombia de acuerdo con |a legislacién nacional o aplica principio de reciprocidad
El oferente cuya empresa se haya constituido por personas naturales de Colombia o por

residentes en Colombia y personas extranjeras de acuerdo con la legislacién nacional sin 75
aplicacion del principio de reciprocidad

El oferente cuya empresa se haya constituido por personas exiranjeras de acuerdo con la 50
legislacion nacional

3.5.3.  Vinculacién de Personas en condicién de Discapacidad (Ley 392/2018) (Puntaje Maximo 10 Puntos)

Decreto 392 de 2018 "Por el cual se reglamentan los numerales 1, y 8 del articulo 13 de la Ley 1618 de 2013, sobre incentivos en
Procesos de Contratacién en favor de personas con discapacidad")

De conformidad con lo establecido en el articulo 1° del Decreto 392 de 2018, que adiciona a Subseccion 2 de la Seccion 4 del
Capitulo 2 del Titulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015:

..

ARTICULO 2.2.1.2.4.2.6. Puntaje adicional para proponentes con trabajadores con discapacidad. En los procesos de licitaciones

publicas y concursos de méritos, para incentivar el sistema de preferencias a favor de las personas con discapacidad, las entidades

estatales deberan otorgar el uno por ciento {1%) del totat de los puntos establecidos en el pliego de condiciones, a los

proponentes que acrediten la vinculacion de trabajadores con discapacidad en su planta de personal {...):

35.3.1. Procedimiento para Asignar Puntaje Criterio Personal con Discapacidad

1. La persona natural, el representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal, segln corresponda, certificara el niimero
total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de

seleccion,

2. Acreditar el numere minimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo sefialado en el
certificado expedido por el Ministeric de Trabajo, el cual debera estar vigente a la fecha de cierre del proceso de seleccion.

Verificados los anteriores requisitos, se asignara el 1% (equivalente a 10 puntos) puntos a quienes acrediten el ndmero minimo de
trabajadores con discapacidad {...)

Cumplidos los anteriores requisitos, se asignara el 1% del puntaje maximo que da |a evaluacién técnica {1.000}, de acuerdo con
la siguiente tabla;
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NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES DE LA PLANTA NUMERO MINIMO DE TRABAJADORES CON
DE PERSONAL DEL PROPONENTE DISCAPACIDAD EXIGIDC
Entre 1y 30 1

Entre 31 y 100
Entre 101 y 150
Entre 151 y 200

Mas de 200

(S LoV ] ] b ]

Paragrafo: Para efectos de lo sefialado en el presente articulo, si la oferta es presentada por un proponente plural se tendra en
cuenta la planta de personal del integrante del consercio o unidn temporal que aporte la mayor experiencia requerida en el presente
proceso para la respectiva contratacion.

353.2 PUNTAJE ADICIONAL EMPRENDIMIENTC Y EMPRESA DE MUJERES (DECRETO 1860 DEL 2021)

las Entidades también otorgaran un puntaje adicional de hasta el dos punto cinco por ciento {2.5%) del valor total de los puntos
establecidos en los pliegos de condiciones o documentos equivalentes, a los proponentes que acrediten alguno de ios supuestos
del articulo 2.2.1.2.4.2 14 del presente Decreto.

Para lo cual los proponentes que acredite alguno de los supuestos del articulo 2.2.1.2.4.2.14 del presente decreto, obtendran para
el presente proceso 2.5 puntos para este criterio.

Se debe cumplir con alguna de las siguientes condiciones establecidas en el siguiente articulo:

"ARTICULO 2.2.1.2.4.2.14. Definicion de emprendimientos y empresas de mujeres. Con el proposito de adoptar medidas
afirmativas que incentiven la participacion de las mujeres en el sistema de compras publicas, se entenderan como
emprendimientos y empresas de mujeres aquellas que cumplan con alguna de las siguientes condiciones:

1) Cuando més del cincuenta por ciento {50%) de las acciones, partes de interés o cuotas de participacién de la persona juridica
pertenezcan a mujeres y los derechos de propiedad hayan pertenecido a estas durante al menos el dltimo afio anterior a la
fecha de cierre del Proceso de Seleccion. Esta circunstancia se acreditara mediante certificacion expedida por el
representante legal y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, donde conste la
distribucion de los derechos en 1a sociedad y el tiempo en el que las mujeres han mantenido su participacion.

2) Cuando por lo menos el cincuenta por ciento {50%) de los empleos del nivel directivo de la persona juridica sean ejercidos
por mujeres y éstas hayan estado vinculadas laboralmente a la empresa durante al menos el ltimo afio anterior a la fecha
de cierre del Proceso de Seleccion en €l mismo cargo u ofre del mismo nivel.

Se entendera como empleos del nivet directivo aquellos cuyas funciones estén relacionadas con la direccion de areas misionales
de la empresa y la toma de decisiones a nivel estratégico. En este sentido, serén cargos de nivel directivo los que dentro de la
organizacion de la empresa se encuentran ubicados en un nivel de mando o los que por su jerarquia desempefian cargos
encaminados al cumplimiento de funciones orientadas a representar al empleador.

Esta circunstancia se acreditars mediante certificacion expedida por el representante legal y el revisor fiscal, cuando exista de
acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, donde se sefale de manera detallada todas las personas que conforman los
cargos de nivel directivo del proponente, el nimero de mujeres y el tiempo de vinculacion.

La certificacién debera relacionar el nombre completo y el niimero de documento de identidad de cada una de las personas que
conforman el nivel directivo del proponente. Como soporte, se anexara copia de los respectivos documentos de identidad, copia
de los contratos de trabajo o certificacién laboral con las funciones, asi como el certificado de aportes a seguridad social del ltimo
afio en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.
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3) Cuando la persona natural sea una mujer y haya ejercido actividades comerciales a través de un establecimiento de
comercio durante al menos el Gltimo afio anterior a la fecha de cierre del proceso de seleccion. Esta circunstancia se acredlta!ra
mediante la copia de cédula de ciudadania, la cédula de extranjeria o el pasaporte, asi como la copia del registro mercantil.

4) Para las asociaciones y cooperativas, cuando mas del cincuenta por ciento (50%} de los asociados sean mujeres y la
participacion haya correspondido a estas durante al menos el tiltimo afio anterior a la fecha de cierre del Proceso de Seleccitn.
Esta circunstancia se acreditara mediante certificacién expedida por el representante legal.

PARAGRAFO. Respecto a los incentivos contractuales para los emprendimientos y empresas de mujeres, las certificaciones de
trata el presente articulo deben expedirse bajo la gravedad de juramento con una fecha de maximo freinta (30) dias calendario
anteriores a la prevista para el cierre del procedimiento de seleccion.

3.5.33. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA

La Entidad otorgara un puntaje de dos puntos cinco {2.5) puntos al Proponente que acredite la calidad de Mipyme domiciliada en
Colombia, de conformidad con ef articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

Asi las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregara copia del certificado del Registro Unico de Proponentes (RUP), el
cual deberd encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion. Si el Proponente debit subsanar la entrega del RUP,
éste sera valido para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el niimero de contratos
aportados para demostrar la experiencia solicitada y los indices de la Capacidad Financiera y Organizacional, Sin embargo, el
certificado no se tendra en cuenta para la asignacion del puntaje adicional, por lo que obtendra cero (0) puntos por este factor de
evaluacién.

Tratandose de Proponentes Plurales, este puntaje se oforgara si por lo menos uno (1) de los integrantes acredita la calidad de
Mipyme y tiene una participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién Temporal.

1.6. PLAZO PARA LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS Y PERIODO DE OBSERVACIONES

Las propuestas seran evaluadas de conformidad con Io establecido en el Decrelo 1082 de 2015, dentro del plazo establecido en
la cronologia del proceso.

El Comité de Evaluacion valorara el mérito de cada una de las propuestas, en funcion de su calidad, de acuerdo con los criterios
sefialados en el presente pliego de condiciones en desarrollo de! cumplimiento al Decreto 1082 de 2015.

El Comité entregara a la entidad su informe de evaluacion, el cual contendra el analisis efectuado por el comité y el puntaje final
de las propuestas. La mejor propuesta seré la que obtenga el puntaje mas alto. E) informe de evaluacion estara suscrito por cada
uno de los miembros del comité.

Una vez resueltas las observaciones por parte de la entidad, se procedera a la publicacion definitiva del informe de evaluacion en
|la Plataforma Transaccional del SECOP Il.

3.7 ORDEN DE ELEGIBILIDAD
Agotado et analisis comparativo de las ofertas, se establecera un orden de elegibilidad Producto de la evaluacion realizada el

comite evaluador de acuerdo con el puntaje definitivo obtenido por cada uno de ellos. La mejor propuesta sera la que obtenga el
puntaje mas alto y, por tanto, sera ella quien ocupe el primer lugar en ef orden de elegibilidad.

38 CRITERIOS DE DESEMPATE
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De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente, en caso de empate, la entidad estatal dara aplicacién a lo establecido
en ¢l articulo 35 Factores de Desempate, de la Ley 2069 del 31 de diciembre del 2020, conforme con los medios de acreditacion
del articulo 2.2.1.2.4.2.17. Factores de desempate y acreditacion. (Adicionado por el articulo 3 del Decreto 1860 del 24 de
diciembre de 2021); En caso de empate en el puntaje total de dos o méas ofertas en los Procesos de Confratacién realizados con
cargo a recursos plblicos, en los Procesos de Contratacién realizados por las Entidades Estatales indistintamente de su régimen
de contratacidn, asi como los celebrados por los Procesos de Confratacion de los patrimenios auténomos constituidos por
Entidades Estatales, el confratante debera utilizar las siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente para seleccionar al oferente
favorecido, respetando en todo caso las obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes, especialmente en materia
de trato nacional.

CRITERIOS DE DESEMPATE. - - o ACREDITACION - P

Para la acreditacion del ofrecimiento de bienes y servicios
nacionales prestados por una persona juridica constituidaen el
pais; se hara a través del certificado de existencia yrepresentacion
legal, en el cual se verificara, si el domiciliode la persona juridica
esta dentro del territorio nacional.

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales
frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. Para personas naturales cedula de ciudadania o visa de
residente. '

Para el caso de los proponenies plurales, todos los integrantes
deberan acreditar el origen nacional de la oferta en las
condiciones sefialadas en la ley.

-La condicién de Mujer Cabeza de Familia y la cesacidnde esta,
se acreditard mediante declaracion notarial.en la que conste las
circunstancias basicas de la misma, lo anterior de acuerdo a lo 56
establecido en el articulo 2 de la Ley 82 de 1993

- Segun el articulo 21 de la Ley 1257 de 2008, Lassituaciones
de violencia que dan lugar a la atencion de las mujeres, sus hijos
e hijas, se acreditaran con la medidade proteccion expedida por la
autoridad competente, sin que puedan exigirse requisitos
adicionales que dan lugar a la atencion de fas mujeres, sus hijos
& hijas, se acreditaran con |a medida de proteccion expedida por
la autoridad competente.

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia,
mujeres victimas de la violencia intrafamiliar o de la

persona _juridica en la cual participe 0 partcipen -Seg(in los articulos 16 y 17 de la Ley 1257 de 2008, la medida de
gi’;‘:;ﬁ?g:mer:tef;1u%reia c:tfe:: dzrc;g;r;lcie:te m u?::rrea; proteccion la debe impartir el comisario de familia cjgl Iugarl qonde
victimas de \Fr)izlenci; intrafamiliar y/o personaéjuridicas ocurrqeron los h|ephos y a falta #e egte 'el juez civil municipal o
enlas cuales participe o participenmayoritariamente. Promisclio munuc!pal, ola autond_ad lndigen'a —enlos casoslde

violencia intrafamiliaren las comunidades indigenas —. La medida
de protecciénse debe emitir en una providencia motivada. Por lo
tanto, este documento permite acreditar la situacion de mujer
victima de viclencia intrafamiliar.

-En el caso de las personas juridicas, la participacion se acredita
con la comespondiente manifestacion escrita y certificada de
existencia y representacion o con los documentos estatutarios
respectivos. Para el proponente plural ademas se debe aportar el
acta de constitucién en la que se evidencie la participacion de sus
migmbros




TRD 400

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDIA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBmﬁmg

3. Preferir ia propuesta presentada por el oferente que
acredite en las condicionesestablecidas en la fey que
por lo menos el diezpor ciento (10%) de su némina esta
en condicion de discapacidad a la que se refiere laLey
361 de 1997. Si la oferta es presentada por un
proponente plural, el integrante de! oferenteque acredite
gue el diez por ciento {10%) de sundémina estd en
condicion de discapacidad en los términos del presente
numeral, debe tener una participacion de por lo menos
&l veinticincopor ciento (25%) en el consorcio, union
temporal ¢ promesa de sociedad futura y aportar
minimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia
acreditada en la oferta,

La persona natural, el representante legal de la persona juridica o
&l revisor fiscal, seglin comesponda, certifique elndmero total de
trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o
de sus integrantes a la fecha decierre del proceso de seleccion.

El proponente debera acreditar el nimere minimo depersonas con
discapacidad en su planta de personal, de conformidad con 1o
sefialado en el certificado expedido porel Ministerio de Trabajo, el
cual debe estar vigente en la fecha del cierre del proceso de
seleccion

Si la oferta es presentada por un consorcio o una unién temporal,
el integrante del proponente que acredite que eldiez por ciento {10
%) de su noémina esta en condicidn de discapacidad en los
términos del presente numeral, debetener una participacion de por
lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el consorcio o en la
unién temporal y apertar minimo el veinticinco por ciento (25 %)
de |a experiencia general habilitante. En el evento que se solicite
acreditar varios requisitos de experiencia general

lo dispuesto en este literal se cumplird cuando se supere dicho
porcentaje en cualquiera de eflas.

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que
gcredite la vinculacion en mayor proporcion de
personas mayores que no sean beneficiarios de la
pension de vejez, familiar o de sobrevivencia y que
hayan cumplido el requisitt de edad de pensidn
establecido en laley.

La persona natural, el representante legal de la persona juridica o
el revisor fiscal, segun corresponda, certificara, bajo la gravedad
de juramento, el nimero total de trabajadores vinculados a la
planta de personal del proponente ¢ sus integrantes que cumplan
con lo aqui sefialado a la fecha de cierre del proceso de seleccion.

El tiempo de vinculacion en la planta referida de que tratael inciso
anterior se acreditara con el cerfificado de aportesa seguridad
social del dltimo afio, en el que se demuestrenlos pagos realizados
por el empleador.

En el caso de los proponentes plurales, su representante legal
diligenciara carta bajo |a gravedad de juramento, mediante el cual
certifica el nimero de trabajadores vinculados que son personas
mayores no beneficiarias dela pension de vejez, familiar o de
sobrevivencia y que cumplieron e requisito de edad de pensidn
establecido enla ley, de todos los integrantes del consorcic o de Ia
unidntemporal.

La mayor proporcion se definira en relacion con el ndmerototal de
frabajadores vinculados en la planta de personal,

por lo que se preferira al oferente que acredite un porcentaje
mayor.
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5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que
acredite, en las condiciones establecidas en la ley, que
por lo menos diez por ciento (10%) de su némina
pertenece a poblacién indigena, negra, afrocolombiana,
raizal, palanquera, Rrom o gitanas.

El proponente debera acreditar que por lo menos el 10% de sus
trabajadores pertenece a estas poblaciones, allegando Ia
correspondiente certificacion de la pertenencia a las poblaciones
indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rom o
gitanas,expedida por el Ministerio del Interior.

En el caso de los proponentes plurales, su representante legal
diligenciara carta bajo gravedad de juramento, mediante el cual
certifica que por lo menos diez por ciento(10 %) del total de la
nomina de sus integrantes pertenecea poblacion indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Este
porcentaje se definira deacuerdo con la sumatoria de la némina de
cada uno de losintegrantes del proponente plural. Las personas
enunciadas anteriormente podran estar vinculadas a cualquiera
de sus miembros.

En todo caso, debera aportar la copia de la certificacion expedida
por el Ministerio del Interior en la cual acredite que el trabajador
pertenece a la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893
de 2011, ola norma que lo modifique, sustituya o complemente.

6. Preferir la propuesta de personas en proceso de
reintegracion o reincorporacion o de |a persona juridica
en lacual participe o participenmayoritariamente; o, la de
un proponente plural constituido por personas en
proceso de reincorporacion, y/o personas juridicas en
las cuales participe o participen mayoritariamente.

El proponente deberd allegar certificacion del proceso de
Reintegracion o reincorporacion de las personas o de la persona
juridica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de
un proponente plural constituido por personas en proceso de
reincorporacion, y/o personas juridicas en las cuales participe o
participen mayoritariamente, expedida por La Agencia para la
Reinhcorporacion y la Normalizacion — ARN.
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7. Preferir la oferta presentada por un proponente plural
siempre que; {(a) esté conformadc por al menos una
madre cabeza defamilia y/o una persona en proceso de
reincorporacion o reintegracion, o una personajuridica
en la cual participe o participenmayoritariamente, y, que
lenga una participacion de por lo menos el veinticinco
porciento (25%) en el proponente plural; (b} la madre
cabeza de familia, la persona en proceso de
reincorporacion o reintegracion, o lapersona juridica
aporte minimo el veinticinco por ciento (25%) de la
experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la madre
cabeza de familia o persona en proceso de
reincorperacién oreintegracion, ni la persona juridica, ni
sus accionistas, socios o representantes legalessean
empleados, socios o accionistas de los miembros del
proponente plural.

La acreditacién, de acuerdo con el literal (a) seré de lasiguiente!
manera:

- Lacondicién de Mujer Cabeza de Familia y lacesacion de
esta, se acreditard mediante declaracién notarial, en la que
conste lascircunstancias béasicas de la misma, lo anterior de
acuerdo con lo establecido en el articulo 2 de laLey 82 de
1993

- allegar certificacion del proceso de Reintegracion o
reincorporacion de la persona o de la persona juridica en la
cual participe o participen mayoritariamente, expedida por La
Agencia parala Reincorporacion y la Normalizacion — ARN.

- Documento de conformacion del proponente plural, en el que
se evidencia su participacion depor lo menos el veinticinco por
ciento (25%) en elproponente plural.

La acreditacion de acuerdo con el literal (b) seré de la siguiente
manera:

- La condicion de Mujer Cabeza de Familia y la
cesacion de esta, se acreditara mediante declaracion
notarial, en la que conste lascircunstancias basicas de
la misma, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el
articulo 2 de la
Ley 82 de 1993

- allegar certificacién del proceso de Reintegracion o
reincorporacion de la persona o de la persona juridica
en la cual participe o participen mayoritariamente,
expedida por La Agencia parala Reincorporacidn y la
Normalizacién — ARN.

- Certificado de experiencia y/o contratos que acrediten el
25% de la experiencia acreditada enla oferta.

La acreditacion de acuerdo con el literal (¢) serd de la siguiente
manera;

- Mediante el certificado de existencia y representacion o
con los documentos estatutarios respectivos. Para el
proponente plural ademas se debe aportar el acta de
constitucion en la que se evidencie la participacion
de sus miembres.

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme o
cooperativas o asociaciones mutuales; o un proponente
plural constifuido por Mipymes, cooperativas o
asociaciones mutuales.

El proponente debe acreditar su condicidn de Mipyme o
cooperativas ¢ asociaciones mutuaies con el certificado de
existencia y representacion legal.
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9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural
constituido por micro y/o pequefias empresas,
cooperativas o asociaciones mutuales.

La acreditacion de! tamafio empresarial se efectuar diligenciando
carta bajo gravedad de juramento de Acreditacion Mipymen,
mediante el cual certifica bajo la gravedad de juramento que la
Mipyme tiene el tamafio empresarial establecido de conformidad
con ia Ley 580 de2Q00.

El proponente plural debe allegar el certificado de existencia y
representacion legal de sus miembros, en el cual se evidencie
estar constituido por micro y/o pequefiasempresas, cooperativas o
asociaciones mutuales.

Tratandose de proponentes plurales, se preferira la ofertacuando
cada uno de los integrantes acredite alguna de lascondiciones
seftaladas en los incisos anteriores de este numeral.

10. Preferir al oferente que acredite de acuerdocon sus
stados financieros o informacién contable con corte a 31
e diciembre del afio anterior, por lo menos el veinticinco
r ciento (25%) del total de pagos realizados a
IPyrvIES, cooperativas o asociaciones mutuales por
ncepto de proveeduria del oferente, realizados durante
| afio anterior; o, la oferta presentada por un proponente
lural siempre que: (a) esté conformado por al menosuna
IPYME, cooperativa ¢ asociacion mutualque tenga una
articipacion de por lo menos elveinticinco por ciento
25%); (b) la MIPYME, cooperativa o asociacién mutual
porte minimo el veinticinco por cienlo (25%) de la
xperienciaacreditada en la oferta; y (c) ni la MIPYME,
operativa o asociacion mutual ni sus accionistas,
ocios o representantes legalessean empleados, socios
0 accionistas de los miembros del proponente plural.

El oferente acreditara con Ia presentacion del Registro Unico de
proponentes, estados financieros con corte a 31de diciembre del
afio anterior.

Para |a oferta presentada por un proponente plural:

La acreditacion, de acuerdo con el literal {a) sera de la siguiente
manera:
- Mediante el certificado de existencia yrepresentacion
legal de los integrantes del proponente plural

La acreditacion de acuerdo con el literal (b} sera de la siguiente
manera:
- Certificado de experiencia y/o contratos que acrediten
el 25% de la experiencia acreditada enla oferta.

La acreditacion de acuerdo con el literal (c} sera de la siguiente
manera:

- Mediante el certificado de existencia y representacién o
con los documentos estatutarios respectivos. Para el
proponente plural ademas se debe aportar el acta de
constitucidon en la que se evidencie laparticipacion de
sus miembros.

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas
como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o
Sociedad BIC, del segmentoMIPYMES.

Se acredita con el certificado de existencia yrepresentacion legal
de la sociedad en el que conste que reune los requisitos del
articulo 2 de la Ley 1.901 de 2018.

Esta norma establece que ¢ Tendrén la denominacion de sociedad
BIC todas aqueflas compafifas que sean consfituidas de
conformidad con la legistacion vigentepara tales efectos, las
cuales, ademas del beneficio e interés de sus accionislas,
actuaran en procura del interésde la colectividad y del medio

ambientex»

Tratandose de proponentes plurales, se preferira la ofertacuando
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cada uno de los integrantes acredite las condiciones sefialadas
en los incisos anteriores de este numeral,

12. Utilizar un método aleatorio para seleccionar el
oferente, método que debera haber sido previsto | Sorteo por balota.
previamente en los Documentos del Proceso.

PARAGRAFO PRIMERO. Los factores de desempate seran aplicables en el caso de las cooperativas y asociaciones mutuales
que cumplan con los criterios de clasificacion empresarial, definidos por el Decreto 957 de 2019, priorizando aquelias que sean
micro, pequefias 0 medianas.

PARAGRAFO SEGUNDO. Para los criterios enunciados que involucran la vinculacién de capital humano, el oferente debera
acreditar una antigliedad igual o mayor a un afo. Para los casos de constitucion inferior a un afic se tendra en cuenta a aquellos
trabajadores que hayan estado vinculados desde el momento de constitucion de esta.

PARAGRAFO TERCERO. El Gobierno Nacional podra reglamentar la aplicacion de factores de desempate en casos en que
concurran dos 0 mas de los factores aqui previstos.

Nota: Los documentos que acrediten desempate deberan ser allegados en la propuesta

39. SOPORTE QUE PERMITE LA TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES DEL
PROYECTO

De conformidad a lo establecido en el articulo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015 y ala guia de riesgo publicada por Colombia
Compra Eficiente, la Entidad procedit a realizar el respectivo analisis del riesgo aplicable a la presente contratacion, procediendo
a establecer el contexto, identificar y clasificar, evaluar, calificar, asignar y mitigar los riesgos o eventualidades que afectan los
propositos y metas esperados por la administracion en ef presente proceso de seleccién.

Tabla: Andlisis De Riesgo

Incumplimiento de las labores plasmadas en | Sanciones que haya lugar interpuestas en la
el confrato minuta contractual

hain

ai
An
hai

Gener| General |-
Exter| Externo |
Riesg| Riesgo |

Ram| Ram
Meno] Menor

4
E:
E Que no se presenten la documentacién | Demoras en la ejecucidn del objeto a contratar,
4 requerida para legalizar ¢l contrato. o efectiva poliza de seriedad de la oferta
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3.10.  RECHAZO DE PROPUESTAS

Seran causales de rechazo de la propuesta las siguientes:

a) Cuando las personas naturales o los socios 0 asociados de la persona juridica o los miembros del consorcic o unién temporal
o0 sociedades de objeto Unico que presentan propuests, se hallen incurso en alguna de las causales de inhabilidad e
incompatibilidad para contratar establecidas en la Constitucion o en la ley.

b) Cuando la propuesta sea presentada por personas juridicamente incapaces para obligarse.

¢) Cuando existan varias propuestas presentadas por el mismo proponente para este mismo proceso.
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d) Cuango las personas_natu[al_es 0 los socios o asociados de la persona juridica o los miembros del consorcio o union temporal
0 sociedades de objeto (nico que presentan propuesta pertenezcan a otro proponente que también haya presentado
propuesta para la presente convocatoria.

&) Cuando la propuesta se reciba con posterioridad a ia fecha y hora fijadas para el cierre del concurso de méritos.

fi  Cuando existan varias propuestas presentadas por el mismo proponente para este mismo proceso.

g) Cuando la propuesta técnica en su conjunto o en alguno de los factores objeto de evaluacion no obtenga el puntaje minimo
establecido en el pliego de condiciones,

h) Cuando al proponente se le haya requerido con el proposito de coregir, aclarar o adjuntar un documento de la propuesta y
no lo efectie dentro del plazo y condiciones indicadas por la Entidad, o0 Cuando una vez el oferente subsane o sea requerido
Ea{)al subsanar y con la informacién o documentacion allegada se mejore o adicione la propuesta en refacion con los reguisitos

abilitantes.

i} Cuando en la propuesta se presenten inconsistencias o imprecisiones o informacidn que no corresponda con la realidad y
que sean determinantes para la calificacién y comparacién de las propuestas. Lo anterior procedera cuando el proponente
no haya logrado aclarar o expiicar satisfactoriamente el asunto en cuestién o cuando la entidad luego de cotejar o hacer las
averiguaciones respectivas, no logre aclarar las inconsistencias, o luege de solicitarsele no las aclarare en el plazo indicado
por la Administracion, luego de formulada y comunicada la solicitud.

) Cuando el porcentaje por concepte de honorarios que establezca el oferente en el formularic previsto para el Factor
Multiplicador exceda el 12% de (1+2+3).

k) Cuando el valor total verificado y comegido (ajustado al peso) de la propuesta exceda el presupuesto oficial indicado en estos
Pliegos de Condiciones.

) Cuando su valor sea considerado arfificialmente bajo, a juicio del Municipio de Tame-Arauca, previo agotamiento del
procedimiento descrito en el Articulo 2.2.1.1.2.2.4 de! Decreto 1082 de 2015. Oferta con valor artificiaimente bajo. En
consonancia con el literal ¢) del Articuio 37 de la Ley 842 de 2003.

m) Cuando no se incorpore el factor multiplicador en as condiciones minimas establecidas en el presente pliego de condiciones
y publicado en PDF en el Secop

n) Cuando el Factor Multiplicador, una vez corregido, sea superior al estipulado en el correspondiente pliego de condiciones
(FM=2,20)

0) Cuando al proponente se le haya requerido con el proposito de corregir, aclarar o adjuntar un documento de la propuesta y
no lo efectie dentro del plazo y condiciones indicadas por la entidad.

p) Cuando no se cotice uno o varios items del formulario o cuando se varien las cantidades, descripcion, dedicacién, tiempo
(meses), salario del personal profesional, y/o unidades de los items con respecto a las presentadas por la enfidad en el Anexo
2 “propuesta econémica (presupuesto de Consultoria) y” propuesta econdmica (factor multiplicador)”

q) Cuando el proponente no cumpta con la experiencia minima requerida.

r}  Cuando el proponente no presente con la propuesta la garantia de seriedad de la oferta como o establece el Decreto 1082
de 2015.

s) Cuando la propuesta esté incompleta, en cuanto a que no cumple lo especificado o no incluya algin documento que, de
acuerdo con este pliego de condiciones, se requiera adjuntar y dicha deficiencia impida la comparacion objetiva con otras
ofertas es decir corresponda a un factor de ponderacion de estas.

f) Cuando se encuentra incursa |a persona juridica, proponente individual o integrante de la estructura plural en causal de
disotucion.

Propuesta econdmica

a} Cuando no se presente la Propuesta econdmica por la persona natural proponente o por el Representante Legal de la
Sociedad, Consorcio o Unién Temporal proponente.

b) Cuando en la propuesta econémica se presente algin valor en moneda extranjera.

¢) Cuando el valor total verificado y corregido (ajustado al peso) de la propuesta exceda el presupuesto oficial indicado en estos
Pliegos de Condiciones.

d) Cuando no se presente el analisis y descripcién del Factor muitiplicador.

Cuando no se presente Propuesta econémica en el anexo correspondiente
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fi  Cuando en la propuesta economica se omita la cotizacion de los servicios de alguna(s) de la(s) persona(s) que conforma(n)
el personal minimo requerido para la ejecucion del contrato, con respecto a las presentadas por la entidad en el Formato
Anexo del presente pliego de condiciones.

) La no presentacion de la propuesta econémica o la omision de una o varias de las actividades o productos descritos en el
Formato Anexo, generard RECHAZQ de la propuesta.

311.  APERTURAY REVISION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

De conformidad con el Decreto 1082 de 2015 una vez concluida la evaluacién técnica, la entidad, en la fecha sefialada en el
cronograma del presente pliego de condiciones, procedera a la apertura del sobre con la propuesta econémica y la revision de sus
consistencias con la oferta técnica se llevaran a cabo de conformidad con ias siguientes reglas:

1. Una vez concluida la evaluacion técnica, la entidad, en audiencia piblica, dara a conocer el orden de calificacion de las
propuestas tecnicas.

2. En presencia del proponente ubicado en el primer lugar en el orden de calificacién, la entidad procedera a abrir el sobre que
contiene la propuesta econémica del proponente,

3. Sielvalor de la propuesta excede la disponibilidad presupuestal, la misma seré rechazada y se procedera a abrir la propuesta
econdmica del siguiente oferente segiin el orden de calificacion, y asi sucesivamente.

4. Laentidad verificara la consistencia de la propuesta economica respecto de las actividades descritas en la propuesta técnica,
con el fin de efectuar las clarificaciones y ajustes que sean necesarios. Como resultado de estos ajustes no podréan modificarse
los requerimientos técnicos minimos.

5. Side la verificacion de la propuesta econdmica def proponente se identifica que la misma no es consistente con su propuesta
técnica, se dara por terminada la revision, se rechazara y se procedera a abrir el sobre econémico de la ubicada en el siguiente
orden de elegibilidad, y se repetira el procedimiento indicado en el numeral anterior.

6. Laentidad y el proponente elaboraran un acta de los acuerdos economicos y técnicos alcanzados en esta revision, con el fin
de que se incluyan en el respectivo contrato. Los acuerdos no podran versar sobre aspectos que hayan sido objeto de
ponderacitn en el proceso contractual.

7. Laentidad adjudicara el contrato al consultor seleccionado, por medio de acto adminisirativo motivado.

342.  ADJUDICACION DEL CONCURSO DE MERITOS
La adjudicacién se hara mediante Resolucion motivada al proponente ubicado en el primer orden de elegibilidad, a quien se
notificara personaimente o en audiencia segin sea el caso. La adjudicacion es imevocable y obliga al Municipio de Tame y al

adjudicatario.

Una vez notificado, y en el Caso de Consorcio y Uniones Temporales, el proponente se obliga allegar a la entidad dentro de los
Cinco (5) Dias habiles siguientes la documentacion relacionada a continuacion:

+ Copiadel RUT
313. DECLARATORIA DE DESIERTA

El Municipio de Tame podra declarar desierta el presente Concurso de Méritos mediante resolucién motivada, cuando existan
motivos o causas que impidan la escogencia objetiva de la propuesta mas favorable para la enfidad.

El Municipio de Tame, declarara desierta la CONVCCATORIA en los siguientes casos:

« Cuando no se presente propuesta alguna dentro de los términos establecidos.
¢ Cuando ninguna de las propuestas presentadas se ajuste a los presentes pliegos de condiciones.
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CAPITULO IV
4, CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

4.1. GARANTIAS
411. FASE PRECONTRACTUAL:
41141, Garantia de Seriedad de la Propuesta

El Praponente debe presentar de manera simultanea con la propuesta técnica, SO PENA DE RECHAZO, una Garantia de Seriedad
de la Oferta que cumpla con los siguientes parametros:

La Oferta deberé incluir la Garantia de Seriedad de la Oferta, que debera amparar los perjuicios que se deriven del incumplimiento
del ofrecimiento, y asegure la firma, legalizacion, perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos establecidos para el inicio de
ejecucion del Contrato por parte del Adjudicatario, de conformidad con lo dispuesto en Decreto No. 1082 de 2015, Por ¢l cual se
reglamenta el Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica y se dictan ofras disposiciones.

La Garantia de Seriedad de la Oferta se extendera para cubrir los eventos descritos en los pliegos de condiciones.

Caracteristica Condicion
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i)

Clase contrato de seguro contenido en una péliza, (i) Patrimonio auténomo y (iii) Garantia Bancaria.
Asequradol | \UNICIPIO DE TAME identifcado con NIT 800.102.801-3
AMDaros La sancién derivada del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos sefalados en el articulo
P 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que la modifique, sustituya o complemente. 66
Tres {3) meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratacion. En caso de modificarse
Vigencia la fecha del cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del

certificado la fecha originaimente definida en el Pliego de Condiciones.

Valor Asegurado | Diez por ciento {10%) del Presupuesto Oficial del Proceso de Conlratacion

« Paralas personas juridicas: la Garantia deberd tomarse con &l nombre o razon social y tipo societario
que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio
respectiva y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad

Tomador podra denominarse de esa manera.

e Para los Proponentes Plurales: la Garantia deberé ser otorgada por todos los integrantes del
Proponente Plural, para lo cual se tiene que relacionar claramente los integrantes, su identificacion y
porcentaie de participacion, quienes para todos los efectos serén los otorgantes de esta.

41.2. FASE CONTRACTUAL

El Contratista se compromete a constituir a favor del Municipio de Tame la Garantia Unica del contrato, con los amparos pertinentes
previstos en el estudio previo correspondiente a la presente convocatoria, conforme a los porcentajes y plazos establecidos a
continuacion:

Cualquiera de las clases permitidas por ei articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: {i)

Clase confrato de seguro contenido en una poliza para Entidades Estatales, (ii) patrimonio auténomo, (iii)
Garantia bancaria.

Asegurado/ MUNICIPIO DE TAME identificado con NIT 800.102.801-3

beneficiario
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Cumplimiento general del contrato y &l | Igual al plazo de ejecucion
pago de las multas y la clausula penal | del contrato y seis (06)
pecuniaria que se le impongan meses mas.

Diez por ciento (10%) del
valor del contrato,

, , Igual al plazo de ejecucion | A. o tor total
Pago de salarios y prestaciones del contrato y fres (03) afios Cinco (5%) de! valor tota

sociales mas. del Contrato
tgual al plazo de duracion | . . 0
Amparos, vigencia | | Calidad del Servicio dell contrate un {01) aho e;?;r%zrl g;'}:gtgom del
y valores més.
asegurados Hasta la liquidacion del
contrato o amortizacion
. del anticipo.
Buen manejo y correcta inversion del Cien por ciento (100%) del
Anticipo NOTA: Si la_proponente | valor del anticipo.

renuncia __al __ anlicipo
aulfomaticamente, esta

garantia se exime

e Para las personas juridicas: la Garantia deberd tomarse con el nombre o razén social y tipo
societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por fa camara
de comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
que la sociedad podra denominarse de esa manera.

» No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del
Consorcio o de fa Unién Temporal. Cuando el Contratista sea una Unién Temporal o un Consorcio,
se debe incluir €l nombre de la estructura plural, el NIT y el porcentaje de participacion de cada ung
de los integrantes.

s Para el Intervenior conformado por una estructura plural (Unién Temporal, Consorcio): la Garantia

debera ser ctorgada por todos los integrantes del Interventor, para lo cual se debera relacionar

claramente los miembros, su identificacion y el porcentaje de participacion, quienes para todos los
efectos seran los otorgantes de la misma.

Nimero y afio del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del Interventor

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si &l valor

a asequrar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

67
Tomador

. Informacién

necesaria  dentro
de la pdliza

4.2, FORMA DE PAGD

La Administracion Municipal de Tame pagara el valor del contrato, previa presentacion de fa Orden de Pago debidamente
soportada, asi:

Hasta un ochenta por ciento (80%) del valor total del contrato, se pagara mediante presentacion de Actas parciales, formuladas
por ! Contratista de acuerdo con las actividades ejecutadas y aceptadas por el Supervisor a satisfaccion de la Administracion
Municipal de Tame.

E! pago del veinte (20%) restante del valor total se hara efectivo con |a presentacion del acta de recibo final y la suscripcion del
Acta de Liquidacion del contrato y su correspondiente aprobacion por parte de la Administracidn Municipal de Tame.
Para el pago de aclas parciales y de recibo final, debera estar soportado asi:
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Presentacion de informe de actividades yfo de ejecucion del contrato.

Registro Fotografico en medio fisico.

Planillas de verificacion de actividades con su respectivo enfoque diferencial (Si aplica)
Cuenta de cobro o factura.

Certificacion del supervisor del cumplimiento del objeto contratado

Informe del Supervisor

Acta de recibo final

Acta de liquidacién del contrato

Pago de aportes al sistema integral de salud y parafiscales.

Teseaocge

_.

ANTICIPO: El Municipio entregara al contratista hasta un CINCUENTA (50%) por ciento del valor del contrato, por concepto de
anticipo, una vez el contratista realice la apertura y constitucion de una cuenta bancaria, exclusiva para el manejo del anticipo a
nombre del convenio yfo contratista, salvo excepcién de las disposiciones para los contratos que requieran el uso de fiducia (Ley
1474 de 2011, articulo 91). El recurso se destinara en forma exclusiva a pago de actividades contractuales de conformidad con el
programa de inversion presentado por el CONTRATISTA, quien entregara al supervisor y/o interventoria externa segin
corresponda, una relacion detallada de dichos gastos en donde se discrimine cada una de las partidas que fueron canceladas
acompafadas de copias de las facturas y comprobantes de los pagos respectivos y el extracto bancario. Dicha cuenta sera
cancelada al término de su uso, y los rendimientos financieros que se llegaren a generar son de propiedad del MUNICIPIO.

Manejo del Anticipo

Con el fin de que el consultor mantenga un flujo de caja adecuado para dar cumplimiento a las obligaciones del objeto contractual,
el Municipio de Tame de acuerdo con la Disponibilidad Presupuestal, previa solicitud del consultor, podra conceder un anticipo de
hasta el cincuenta (50%) del valor total del contrato.

Una vez establecido el porcentaje de anticipo, el Consultor elaborara el Plan de Inversién y lo presentara para Visto Bueno por
parte de la supervision del contrato.

Los dineros provenientes del anticipo solo seran invertidos de acuerdo af Plan de inversion de anticipo y estos no podran destinarse
a fines distintos a los relacionados con la gjecucion y cumplimiento del contrato. Tienen la condicién de fondos publicos hasta el
momento en que sean amortizados; su mal manejo, el cambio de destinacion o su indebida apropiacion dara lugar a las
responsabilidades penales, disciplinarias y fiscales correspondientes.

El Interventor solicitara la respectiva certificacion de apertura de ta cuenta conjunta con las firmas entre el consuftor del estudio y
en la que conste el nimero del contrato, objeto, Nit del Consultor, nombre del representante legal de! consultor con sus respectivas
cédulas de ciudadania, Ademas deber4 indicar si dicha cuenta generara o no rendimientos.

Cumplidos los pasos anteriores, el Municipio de Tame previa aprobacion de la respectiva garantia, suscribir la autorizacion del
pago del anticipo, la cual se radicara, acompafiada de los soportes necesarios vigenies (fotocopias del conirato, oficio aprobacion
de la garantia Unica, certificacion bancaria original).

El Plan de inversién del anticipo debera ser revisado y aprobado por la supervision del contrato y sera remitido al Municipio de
Tame.

Se indicaran en los datos generales, si el plan corresponde a un plan de inversion inicial del anticipo u obedece a una modificacion
(por necesidades fundamentales del contrato).

Ef anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversion en equipo, dotacion de oficina, arrendamientos, logistica y némina.

Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor bruto de! anticipo recibido por el consultor.
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Con cargo a esta cuenta no se autorizan traslados de suma alguna a ofra cuenta, persona o entidad {notas débito) ni ingresos por
ningin concepto (notas crédito), que no sean inherentes al buen manejo del anticipo.

El supervisor y/o interventoria externa seglin corresponda, solicitara al Consultor entregar dentro de los primeros cinco (5) dias
calendario del siguiente mes de ejecucion del contrato y asi sucesivamente hasta la inversion total, en original, foliados y
debidamente legajados el siguiente contenido:

Relacion detallada de gastos debidamente soportada.
Extractos bancarios.

Cenciliacién bancaria.

Certificacién bancaria de rendimientos (si procede)

Con base en la informacion anterior, el consultor diligenciara ef formato de Informe de Inversion y buen manejo del anticipo.

Cuando se compruebe que a los dineros provenientes de! anticipo se le dio una destinacion diferente a la autorizada, el supervisor
y el Municipio de Tame iniciara las acciones legales a que haya lugar por las presuntas irregularidades, asi como las acciones
administrativas tendientes a hacer efectiva la garantia del buen manejo y correcta inversién del anticipo declarando el siniestro del
mismo antes de la liquidacion del contrato.

En cuanto aios soportes, el Supervisor yfo Interventor del Contrato soficitara el comprobante de egresos. Los comprobantes deben
contener el numero de la cédula de ciudadania o NIT del beneficiario, concepto de pago y deberan estar debidamente soportados
con facturas que cumplan los requisitos de ley.

Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato, el consultor debe cancelar la cuenta bancaria conjunta. Por consiguiente,
el Ultimo informe de Inversién y buen manejo del anticipo, debera acompariarse adicionalmente de la siguiente documentacion:

» Certificacién expedida por parte de |z entidad financiera donde conste la cancelacion de la cuenta.

Todos los documentos de pago deberan ser avalados por el supervisor e interventoria externa segin corresponda designado por
! Municipio de Tame.

La iniciacién de labores o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones confractuales no estin supeditados en
ningiin caso, al giro del anticipo por parte del Municipio de Tame, el cual entendera haber adjudicado el confrato a un
proponente que ha acreditado tener capacidad econdémica, financiera y técnica necesaria para ejecutar cumplidamente.

4.3. CESIONES Y SUBCONTRATOS

El Contratista no podréa subcontratar la totalidad del contrato. Los subcontratos que el contratista tuviere que celebrar para la
correcta ejecucion de las obligaciones comprometidas deberan presentarlos previamente a la entidad para su aprobacién. El
Contratista sera el unico responsable de la celebracién de los subcontratos, todo lo cual realiza en su propio nombre y por su
cuenta y riesgo sin que la entidad adquiera responsabilidad alguna por dichos actos.

44, IMPUESTOS

El contratista pagara todos los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecucion del contrato, de conformidad con las
normas vigentes sobre la matetia. Deben tener en cuenta los impuestos del orden Nacional, Departamental y Municipal (Industria
y Comercio, Etc.).

" Al formular la Propuesta, €l Proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos
por las diferentes autoridades nacionales, departamentales ¢ municipales, y dentro de estes mismos niveles teritoriales, los
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impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades
que de &l se deriven.

Para efectos de la retencién en la fuente por renta, la entidad procedera de conformidad con la normatividad tributaria vigente, y
en caso de que no haya lugar a ello, el Proponente deberd indicar la norma que lo excluye o le otorga la exencién,

Entre ofros impuestos gue estaran a cargo de Proponente, a manera de enunciado sefialamos los siguientes:

CONCEPTO % BASE A TENER EN CUENTA
PRO-CULTURA 2% APLICABLE A PAGOS SUPERIORES A 2 SMMLY
PRO-ADULTOMAYOR | 4% APLICABLE A PAGOS SUPERIORES A 2 SMMLV
PRO-DEPORTES 2% APLICABLE AL VALOR TOTAL DEL CONTRATO
APLICABLE A CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PAGOS
PRO-JUSTICIA FAMILIAR | 2% N el A 10 SYMLY
APLICABLE DE ACUERDO AL CODIGO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA EN
INDUSTRIA'Y COMERCIO EL RUT SEGUN ACUERDO 0493 DE 2023- Art 28 (VARIABLE)
V1SS Y TABLEROS 5% ggﬂ%AR%g AL RESULTADO Y/O VALOR DEL IMUESTO DE INDUSTRIA Y
DE ACUERDO A LA TABLA DE RETENCION EN LA FUENTE DEL ANO
RETEFUENTE GRAVABLE VIGENTE (VARIABLE)
VA RETENIDO 15% | SE APLICA AL IVA FACTURADO
CONTRIBUCION
R oot ora 5% APLICA SOLO PARA LOS CONTRATOS DE OBRA

Nota: Estas pueden variar segun tipo de contrato y de conformidad con el Acuerdo No. 0524 de 2025 por medio del cual se modifica
parciaimente el Acuerdo 0493 de 2023.

4.5, VIGILANCIA Y CONTROL

La vigilancia del contrato producto de este concurso, seré revisada por la Secretaria de Planeacion del Municipio de Tame yio por
el profesional que el designe.

El Supervisor est4 autorizado para impartir instrucciones al Contratista sobre asuntos de su responsabilidad, relacionados con los
servicios y éste estara obligado a cumplirlas. ‘

El Supervisor ejercera un control integral sobre los proyectos para esta Consultoria, para lo cual podra, en cualquier momento,
exigir al Consultor la informacion que considere necesaria, asf como Ia adopcion de medidas para mantener, durante la ejecucion
del contrato, las condiciones técnicas y econémicas existentes al momento de la celebracion del contrato.

Ademas de las actividades generales antes mencionadas y con el fin de buscar la adecuada y oportuna ejecucién del contrato, el
supervisor podra emitir conceptos en todos los asuntos de orden tecnico, econémico y juridico que se susciten durante la ejecucion

del contrato.

E| Consultor debera acatar las ordenes que le imparta por escrito ef supervisor; no obstante, si no estuviese de acuerdo con las
mismas asi debera manifestarlo por escrito al supervisor, antes de proceder a ejecutarias, en caso confrario, respondera
solidariamente con el supervisor si del cumplimiento de dichas érdenes se derivaran perjuicios para et Estado.

4.6. INICIACION DEL PLAZO DE LA CONSULTORIA
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El Contratista debera iniciar la ejecucion de Ja consultoria dentro de los Cinco (5) Dfas habiles siguientes a la orden Qg i_nic.igcién
que imparta la entidad previa la suscripcion del acta de iniciacién. La entrega del anticipo no es fuerza mayor para la iniciacion de
actividades.

47. LIQUIDACION DEL CONTRATO

E! contrato sera objeto de liquidacion por mutuo acuerdo dentro de los Cuatro (4) Meses siguientes a la expiracion del termino
previsto para la ejecucion del contrato o a la expedicion del acto administrativo que ordene la terminacién o a la fecha del acuerdo
que la disponga, de conformidad con lo establecido en los articulos 60 de la ley 80 de 1993 y 11 de la Ley 1150 de 2007.

Dentro de este plazo el Contratista y la entidad acordaran los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar. En el acta
de liquidacion constaran kos acuerdos y transacciones a que llegaren ! Contratista y la entidad para poner fin a las divergencias
presentadas.

En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidacion previa notificacion o convocatoria que haga la entidad, o
las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendra la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los
Dos (2) Meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 61 de la ley 80 de 1993 y 11 de la ley 1150 de 2007.

Si vencido el plazo antericrmente establecido no se ha realizado la liguidacion, la misma podra ser realizada en cualquier tiempo
dentro de los dos afios siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o
unilateralmente.

Para |a liquidacion el Contratista debera extender o ampliar, si es del caso, las garantias constituidas en cumplimiento del contrato.
438, CORRECTIVQS, MULTAS Y CLAUSULA PENAL PECUNIARIA

De acuerdo con la minuta del contrato anexa a los presentes Pliegos de Condiciones. De igual forma, si llegare a suceder el evento
de incumplimiento parcial o total de fas obligaciones a cargo del Contratista, la entidad apiicara las clausulas, cuantias y
procedimientos sefialados para hacer efectivas las multas correspondientes segdn fuese el caso particular.

49, MANEJO DE LOS SUB-CONTRATISTAS

El contratista se compromete a emplear consultores o profesional técnico idéneo que dispongan del equipo y estructura
organizacional adecuada (p. £j.. Software, equipos de prueba y medida, etc.).

4.10.  PRESTACIONES SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL CONTRATISTA

En su calidad de empleador, el contratista deberd afiliar al régimen contributivo del Sistema General de Seguridad Social en Salud,
Pensiones, Riesgos Profesionales, Cajas de Compensacion Familiar, asi como el pago de los aportes al SENA, ICBF y ESAP;
cuando a ello haya lugar, a todos los empleados y trabajadores vinculados a la consuitoria.

El Supervisor debera velar por el cumplimiento de esta obligacion legal, en sintesis dar estricto cumplimiento a a ley 789 de 2002,
ley 797 de 2003 y le ley 828 de 2003 y 1150 de 2007 articulo 23, para ello deberan acreditar mediante copia de los formularios
respectivos, los pagos a estos sistemas, para los pagos de las actas parciales, estaran sujetos a que el contratista presente la
relacion mensual del pago de sus trabajadores a los sistemas antes mencionados, sin perjuicio de retener los pagos hasta cuando
presente los respectivos pagos, y de que pueda aplicarse el incumplimiento de sus obligaciones contractuales en el evento de
llevar mas de tres meses sin el cumplimiento de estas normas legales, el Supervisor, no autorizara el pago de las actas parciales,
si el contratista no presenta acompafiando |a cuenta de cobro el presente requisito.

411.  DE LA OBLIGATORIEDAD DE EMPLEAR EL PERSONAL PROFESIONAL REQUERIDO
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El contratista esta obligado a emplear en la ejecucién de los trabajos el personal profesional requerido, quienes deberan suscribir
con el nimero de su Tarjeta profesional todos los informes, estudios, etc. que se produzcan en sus respectivas areas, la cual debe
ser convalidada por el supervisor del contrato. Dicho personal no podré ser cambiado durante la ejecucién del proyecto; no
obstante, si por alguna circunstancia alguno de los profesionales propuestos se debe cambiar, se reemplazara por otro de igual 0
mayor calificacion, de tal forma que su hoja de vida obtenga como minimo la misma calificacion otorgada al profesional incluido
en la propuesta. Cualquier cambio del personal profesional propuesto debera ser aprobado previamente por la

Oficina Asesora de Planeacion o Supervisor. La entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier empleado
o trabajador vinculado al contrato. El contratista no podra, en ningin caso, vincular menores de edad a las labores objeto del
contrato.

412,  PLAN DE TRABAJO

La entidad podra ordenar la modificacion parcial o total del plan de trabajo por factores de conveniencia u orden téchico, mediante
comunicacion escrita dirigida al contratista.

413.  VEEDURIA DE LOS TRABAJOS

La veeduria tiene como proposito servir de canal de comunicacién entre las demas entidades, la comunidad y la Municipio de
Tame, en lo relacionado con el cumplimiento de las labores de la Consultoria, durante Ia ejecucion del contrato objeto de este,
logrando de esta manera desarrollar los principios constitucionales de participacion ciudadana, deber y control en la funcion del
Estado. De acuerdo con la ley 850 del 2003, las veedurias podran conformar los diferentes comités (técnicos, financieros y sociales
entre otros) para poder ejercer su funcién. Una vez conformada la veeduria con los parametros de la ley, desarrollaran su actividad

en comunicacion con la Supervisién del proyecto.

414.  MAPAY DISTRIBUCION DE RIESGOS

Todos los riesgos previsibles que se corren particularmente en la contratacion de la consultoria se encuentran en la siguiente
Matriz de Riesgos. Se anexa Matriz de Riesgo.
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CAPITULO YV
5. OBLIGACION ESPEC!AL LUEGO DE LA ADJUDICACION

5.1. RESUMEN ALCANCE DE LOS TRABAJOS

El proyecto comprende las labores de la Consultoria, al proyecto de: ESTUDIQS Y DISENOS PARA LA ADECUACION DE LA
PLANTA DE BENEFICIQ ANIMAL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

El resumen de las actividades y alcance general del proyecto al cual se le realizara las labores de la consultoria es el siguiente:

Realizar la investigacién recopilacion y andlisis de la informacidn, velando siempre por la calidad y veracidad de esta.

Elaborar los documentos, y/o estudios yfo disefics que den cumplimiento al objeto contractual.

Asegurar el desarrollo eficiente y eficaz que dé cumplimiento y calidad al objeto del contrato.

. Asegurar el cumplimiento de las metas contractuales logrando que se desarrollen cada una de las actividades e items

pactados, dentro de los presupueslos de tiempo de inversién previstos originalmente.

Asegurar de una manera proactiva la calidad en la ejecucion del contrato.

e Representar a la Oficina Asesora de Planeacion, para la adecuada ejecucion del contrato principal, mediante la debida
coordinacion de las diferentes actividades, en cada una de las etapas del proyecto.
Llevar el control del archivo de |a consultoria del respectivo proyecto o contrato.

s \Verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, de la normatividad vigente y de los requerimientos de las
autoridades de distinto orden.

o Efectuar estricto control de calidad de las materias primas empleadas o de los servicios prestados, a partir de las
especificaciones técnicas dadas por 1a entidad,

»  Asegurar el cumplimiento de las metas contractuales, logrando que se desarrolle el contrato, dentro de los presupuestos de

tiempo e inversion previstos originalmente por la administracion.

Armonizar | interaccion del contratante y el contratista, a fin de precaver futuras controversias.

Ejecutar el proyecto conforme a los estudios previos.

Informar oportunamente a la entidad contratante sobre situaciones que afecten la ejecucion del contrato.

Acopiar soportes especificos, impresos, fotograficos y en medio magnéticos.

cumplir con 1a obligacién de la afiliacion a la seguridad social por parte de los trabajadores que intervienen en la ejecucion

del objeto contractual cuando haya lugar.

Garantizar que el personal contratado para realizar las actividades propias del contrato sea id6neo teniendo en cuenta la

. normatividad vigente, y suficiente y continuo para el logro de coberturas del Programa.

Garantizar los recursos materiales, humanos y fisicos.

Presentar los informes periddicamente en medio magnético y en medio escrito.

Liquidacion del contrato, con entrega del respectivo informe técnico final y de liquidacion del confrato.

Prestar el servicio de tal forma que las actividades realizadas sean compatibles, no solo con los requerimientos técnicos, sino

con las disposiciones legales vigentes y los recursos disponibles.
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Para el logro del cometido, ademas de las funciones contempladas en por los actos administrativos que para el efecto ha emitido
la Administracion Municipal y la Ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2008 y sus decretos reglamentarios, la consultoria ejercera las
siguientes funciones para cada uno de los proyectos antes mencionados:

3.2 PERSONAL DE LA CONSULTORIA

El consultor se obliga a mantener durante toda la ejecucion de los trabajos materia del contrato y hasta la entrega final y recibo de
los contratos, el personal necesario para el desarroilo de los trabajos. El consultor se obliga a permanecer al frente de los trabajos
o mantener al frente de los mismos a los profesionales idéneos, suficientemente facultados para representario en todo lo
relacionado con el desarrolio y cumplimiento del contrato.
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E! MUNICIPIO DE TAME, se reserva el derecho de exigir, por esctito, al contratista el reemplazo de cualquier persona vinculada
a los proyectos. Esta exigencia no dara derecho al contratista para elevar ningln reclamo confra ia ALCALDIA. El desacato de
cualquiera de estas condiciones constituye causal de incumplimiento del contrato.

La experiencia tanto general como especifica se considera como la minima que el proponente debe aportar dentro del proceso,
acarando que la experiencia especifica debe ser considerada de conformidad con los perfiles exigidos dentro del capitulo No 3.
donde fueron puntuados.

524. TERMINACION Y LIQUIDACION

Este proceso comprende todas las actividades que deben desarroflarse una vez haya finalizado la ejecucion del proyecto. Estas
actividades se describen a continuacion:

Entregables: El Consuitor debe presentar:

- | DIAGNOSTICO TECNICO-SANITARIO Y o SRl e | SRR
21 | DIAGNOSTICO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE UND 1,00
22 | DIAGNOSTICO TECNICO SANITARIO Y FUNCIONAL UND 1,00
"3 . | ESTUDIOS TECNICOS e I i E
31 | ESTUDIO TOPOGRAFICO M2 1955,00
3.2 |ESTUDIO DE GEOTECNIA Y SUELOS UND 1,00
33 | DISENO ARQUITECTONICO M2 1700,00
34 | DISENO DE ESTRUCTURAS M2 1700,00
35 |ESTUDIO HIDRAULICO, PLUVIAL Y RED CONTRA INCENDIOS EN UND 100
INSTALACIONES '
36 DISENO DE RED SANITARIA, SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION UND 1,00
FINAL DE AGUAS RESIDUALES :
37 | DISENO ELECTRICO, DE ILUMINACION, VOZ Y DATOS M2 1700,00
38 DISENO HVAC (SI STEMA DE VENTFLACION NATURAL Y/O MECANICA) UND

5.1 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL UND 1,00

52 | ELABORACION DE EXPEDlENTES PARA PERMISOS AMBIENTALES UND 1,00
PRESUPUESTO DE OBRA APUS MEMORIAS DE CANTIDADES

6.1 | ESPECIFICACIONES TE'CNICAS PROCESO  CONSTRUCTIVO, UND 1,00
PROGRAMACION DE OBRA

62 |PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO UND 1,00

63 | PLAN DE SOSTENIBILIDAD UND 1,00

64 |ANALISIS DE RIESGO DE DESASTRES UND 1,00

65 |DOCUMENTO TECNICO UND 1,00

66 |MGA UND 1,00
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Acta de Terminacion: Una vez finalizado €l plazo para la ejecucion del contrato, el consultor debe elaborar el Acta de Terminacion,
la cual debe dejar constancia de la terminacion parcial o total del objeto contractual.

Mediante la suscripcion de esta acta se asume plena responsabilidad por la veracidad de la informacién en ella contenida y debe
ser firmada por el Contratista, y consultor.

Acta de Recibo Final: El consultor debe elaborar el Acta de Recibo Final, dicha acla debe suscribirse por el contratista y
Supervisor.

Mediante la suscripcion del Acta de Recibo Final se asume plena responsabilidad por la veracidad de la informacion en ella
contenida, de tai forma que se logre dejar constancia del estado definitivo del desarrollo del contrato.

Et acta de recibo final debe contener una descripcion detallada de todos los trabajos realizados durante fa ejecucion del contrato,
especificando la cantidad de unidades construidas, el valor unitario y el valor otal de cada item, para asi lograr definir el valor total
definitivo de lo ejecutado

Acta de Liquidacion del Contrato: Antes de la liquidacion del contrato y/o a més tardar a los Dos {2) meses siguientes a la
terminacion de este, el Supervisor debe remitir a la Unidad Ejecutora correspondiente la documentacion que soporte el tramite de
liquidacion.

Con base en el Acta de Recibo final, y la actualizacion de la garantia de calidad en las actividades ejecutadas y los demas soportes,
el Supervisor del contrato elaborara el Acta de Liquidacién ded contrato de acuerde con la normatividad vigente, para la suscripcién
por las partes.

Se debe dejar constancia del estado financiero, de los valores de las actividades ejecutadas y ajustes pagados, la amortizacion
del anticipo, de los valores retenidos, de disponibilidades ¥y reservas presupuestales, de las actas legales tramitadas, de los
contratos adicionales, de modificaciones contractuales, de acciones legales en proceso (si es del caso), de garantias y demas
informacion requerida.

Una vez realizado el proceso de liquidacion el Supervisor debera remitir la informacion al archivo central con ia finalidad de que
repose en el expediente del contrato; asi mismo debera alimentar la informacion que requiera el Sistema Integrado de Informacion
del Municipio.

Entrega de documentos al Municipio: El consultor debe entregar al Supervisor del contrato de consultoria, acorde a las normas
de archivo, entre otros, los siguientes documentos para la suscripcion det Acta de Recibo Final y Liquidacion del Contrato de
Consultoria:

Presentacion de informe final de actividades y/o de ejecucion del contrato.
Registro fotografico Original

Cuenta de cobro o factura.

Acta de recibo final, suscrita por el Contratante y Consultor.

Acta de Liquidacion, suscrita por el Contratante y el Consuiltor.

Pago de aportes al sistema integral de salud y parafiscales.

PARAGRAFO PRIMEROQ. Para el pago EL CONTRATISTA deberé acreditar el cumplimiento de sus obligaciones parafiscales
frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Cajas de compensacion familiar, ICBF y SENA, segun corresponda, mediante
certificacion expedida por el Revisor Fiscal o el Representante Legal, correspondiente al periodo que se paga; en cumplimiento a
lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 100 de 1993, Decreto 1703 de agosto 2 de 2002, y la Ley 828 de 2003.
En dicha certificacion se debe hacer constar que la informacién contenida en las declaraciones de autoliquidacion de aportes al
sistema y en particular la retativa a los afiliados y la correspondiente a sus Ingresos Base de Cotizacion es correcta y que no se
encuentra en mora por concepto de aportes al sistema. En todo caso el supervisor general del contrato podra soligitar en el
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gmmento que estime conveniente, copias de los recibos de pago de los aportes a los sistemas de salud, pension ARP y
arafiscales.

e |

PARAGRAFO SEGUNDO. SUJECION DEL PAGO A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES. Los pagos a los cuales esta
obligado el MUNICIPIO se realizaran dentro de los treinta (30} dias habiles siguientes a la radicacion de la factura y/o cuenta de
cobro, ademas de la entrega de! bien, servicio u obra, junto con los demas requisitos, entre ellos pagos de seguridad social, acta
de recibo, constancia de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato, informe del contratista, pago de estampilias, acta
de liquidacion, planillas con enfoque diferencial y soportes fotogréaficos, etc. Los pagos estan sujetos a la disponibilidad de los
recursos del PAC.

El valor del contrato incluye todos los gastos directos o indirectos que debe sufragar el contratista para el cumplimiento del objeto
contractual.

Acta de terminacion del contrato de consultoria: Una vez finalizadas las obligaciones del consultor, o el plazo para la ejecucion
del contrato, el Supervisor procede a eiaborar el Acta de Terminacion del Contrato de Consultoria la cual debe ser firmada por el
Consultor y el supervisor del contrato.

Acta de recibo final y de liquidacion del contrato de consultoria: Mediante la suscripcion del Acta de Recibo Final del Contrato
de Consultoria, el supervisor asume plena responsabilidad por 'a veracidad de la informacion en ella contenida. Con base en esta
Acta el supervisor o el funcionario que delegue el Municipio procedera a la elaboracion del acta de liquidacion del Contrato de
Consultoria, teniendo en cuenta el plazo establecido en el pliego de condiciones, la minuta del contrato, el acuerdo de ias partes
o la Ley 1150 de 2007,

Se debe dejar constancia del estado financiero, de amortizacion del anticipo, de las disponibilidades y reservas presupuestales,
de las actas de pago de la Consultoria, de las actas legales, contratos adicionales, de las modificaciones contractuales, acciones
legales en proceso y sanciones (si es el caso), garantias, reconocimientos y relacion de documentos entregados al Municipio. El
incumplimiento de cualquiera de obligaciones antes mencionadas por parte del consuitor y que deriven, sean causa, permitan o
faciliten el incumplimiento del contratista, lo haré responsable juntamente con este Ultimo, de los perjuicios causados a la entidad
contratante o a terceros.

5.3. RECIBO DE TRABAJOS PREVIOS

En caso de que las actividades objeto de esta consultoria ya estén en ejecucion, se haré un acta de recibo y entrega de esta, entre

la Entidad y el Supervisor, en la cual debera constar.
e Elestado, cantidad y calidad de las actividades ejecutadas, descritas en forma detallada, de acuerdo con los diferentes items

contratados y las actas parciales y ajustes, para cada proyecto.
e Larelacion del archivo, juegos de planos, carteras de campo y documentos (pre-actas) que contengan los datos de medida

y cantidades ejecutadas.
Los informes técnicos, administrativos y financieros, elaborados con respecto a los contratos principales.

Observaciones y recomendaciones técnicas sobre el desarrollo y ejecucion.
54.  PERSONAL DE LA CONSULTORIA

£l consultor se obfiga a mantener durante toda la ejecucion de los frabajos materia del contrato y hasta la entrega final y recibo de
os contratos, el personal necesario para el desarrolio de los trabajos. El consultor se obliga a permanecer al frente de los trabajos
o mantener al frente de los mismos a un ingeniero residente, suficientemente facultado para representario en todo lo relacionado

con el desarrollo y cumplimiento de los contratos.

El Municipio de Tame, se reserva el derecho de exigir, por escrito, al consultor ef remplazo de cualquier persona vinculada a los
proyectos. Esta exigencia no dara derecho al contratista para elevar ningin reclamo contra la Alcaldia. El desacato de cualquiera
de estas condiciones constituye causal de incumplimiento del contrato.
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La experiencia tanto general como especifica se considera como la minima que el proponente debe aportar dentra del proceso,

acarando que la experiencia especifica debe ser considerada de conformidad con los perfiles exigidos dentro del capitulo No 3
donde fueron puntuados.

Para el caso de los profesionales que no aparecen relacionados dentro del mencionado capitulo, su perfil se exigira en proyectos
de consultoria acordes con |a idoneidad profesional de cada uno.

5.5, REUNIONES DE EVALUACION

Mensualmente, o cada vez que se estime conveniente, deberan celebrarse reuniones con la participacion del Supervisor y el
contratista, con et fin de analizar los diferentes aspectos técnicos y administrativos relacionados con el proyecto, sin perfjuicio de
la participacion de ofros funcionarios de diferentes areas de la entidad. De cada una de estas reuniones se levantara un acta.
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