
CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 
No. CD-CONV-LHCN-001-2026. 

 

OBJETO: 
«GERENCIA INTEGRAL AL PROYECTO “RECUPERACIÓN DEL 
SISTEMA DE CANALES Y CAUCES PLUVIALES EN LA ZONA URBANA 
DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE DEL DISTRITO 
DE CARTAGENA DE INDIAS” 

CONTRATANTE: DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS 
GERENTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BOLÍVAR – EDURBE S.A. 

 
Entre el DISTRITO DE CARTAGENA- ALCALDIA LOCAL – HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE, entidad 
pública identificada con el NIT. 890.480.184-4, representado legalmente por FRANK RICAURTE SOSSA 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 73.169.356 expedida en el Cartagena, quien actúa en calidad de 
Alcalde Local, nombrado mediante Decreto No. 258 del16 de febrero de 2024 y posesionado mediante acta de 
posesión No. 075 del 16 de febrero de 2024, y quien en adelante se denominará el DISTRITO, por una parte y por 
la otra, la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BOLÍVAR  – EDURBE, identificado(a) con NIT. 
890.481.123-1, sociedad pública por acciones perteneciente al sector descentralizado por servicios del orden 
territorial, con personería jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa y financiera, constituida mediante 
Escritura Pública 2069 del 24 de diciembre de 1981 de la Notaría Segunda y, reformada mediante Escritura Pública 
1516 del 29 de julio de 2003, y modificada mediante Escritura Pública 770 del 21 de mayo de 2016, representada 
legalmente por el señor ALFONSO NIEVES GUERRERO, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 73.142.003, en su condición de Gerente, elegido mediante Acuerdo de Junta Directiva No. 099 de 4 de octubre 
de 2024, y posesionado el día 17 de octubre de 2024, y por lo tanto representante legal de la EMPRESA DE 
DESARROLLO URBANO DE BOLÍVAR S.A. EDURBE SA, hemos convenido celebrar un contrato 
interadministrativo, previas las siguientes consideraciones:  

I. La Localidad Histórica y del Caribe Norte del Distrito de Cartagena de Indias, conocida por 
su riqueza cultural y geográfica, enfrenta desafíos significativos. relacionados con la 
gestión de sus cauces pluviales. Esta localidad, que alberga tanto áreas urbanas como 
insulares, es un territorio clave dentro del Plan de Desarrollo Distrital "Cartagena Ciudad 
de Derechos" 2024- 2027. La estrategia "Ciudad Conectada y Sostenible" refleja la 
necesidad de un enfoque integral para mejorar la conectividad, la sostenibilidad ambiental 
y la calidad de vida de sus habitantes, a través de programas como la recuperación de 
canales y cauces pluviales, que son esenciales para la infraestructura urbana y la 
mitigación de riesgos  

II. La Localidad Histórica y del Caribe Norte del Distrito de Cartagena de Indias presenta un 
sistema de canales y cauces pluviales gravemente deteriorado, lo que compromete su 
funcionalidad y genera un impacto directo en la calidad de vida de la población. Esta 
problemática está influenciada por el crecimiento urbano desorganizado, que ha alterado 
los flujos naturales de agua y ha propiciado la obstrucción de los cauces pluviales. 
Además, las características propias de la zona, con una densidad poblacional considerable 
y áreas vulnerables expuestas a inundaciones, agravan la situación, exponiendo a sus 
habitantes a riesgos permanentes durante las temporadas de lluvias  

III. La situación ha evolucionado de manera negativa en los últimos años, con un incremento 
de las áreas afectadas por inundaciones y un deterioro progresivo de la calidad ambiental 
en los sectores adyacentes a los cauces pluviales. Las intervenciones previas no han 
abordado de manera integral los factores estructurales y sociales del problema, como la 
educación comunitaria, la disposición final de residuos y la adecuación sostenible de los 
sistemas de canales. Esto refuerza la necesidad de implementar un enfoque más amplio 
y coordinado para garantizar un impacto duradero.  

IV. De acuerdo con las visitas técnicas realizadas, existe la necesidad de realizar la 
recuperación de 19 canales y/o cauces pluviales, con una longitud de 8,64 km y con una 
sedimentación de residuos sólidos calculada en 6093 m3  

V. Que, con base en las anteriores consideraciones, EL DISTRITO y EL GERENTE, acuerdan que el 
presente Contrato se regirá por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, su Decreto 1082 de 2015 y 
las demás complementarias y concordantes sobre la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan 
las siguientes cláusulas: 
 

CLÁUSULA 1. OBJETO. «GERENCIA INTEGRAL AL PROYECTO “RECUPERACIÓN DEL 
SISTEMA DE CANALES Y CAUCES PLUVIALES EN LA ZONA URBANA DE LA LOCALIDAD 
HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS”». 
 

CLÁUSULA 2. ALCANCE DEL OBJETO. EL GERENTE se compromete, bajo su cuenta y riesgo y 
de forma autónoma, a ejecutar la gerencia integral del proyecto. Las actividades que desarrollará EL 
GERENTE, comprenden entre otras las siguientes:  
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a) Gerencia 
b) Obras de mantenimiento, desmonte y limpieza de cauces pluviales; 
c) Elaboración de análisis y evaluación de riesgos; 
d) Estudio e implementación de Plan de Manejo de Tráfico; 
e) Estudio de Impacto Ambiental; 
f) Supervisión. 

Todo lo anterior, de acuerdo con especificaciones definidas en el Anexo 1 – Anexo Técnico. 

CLÁUSULA 3. PLAZO. El contrato tendrá un plazo de hasta el 31 de diciembre de 2026, contados 
a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato, esto es, (i) la aprobación de las 
garantías, (ii) la expedición del Registro Presupuestal y (iii) suscripción del Acta de Inicio. 

 
CLÁUSULA 4. VALOR DEL CONTRATO. El presente contrato, es de cuantía indeterminada, pero 

determinable, toda vez que su valor total contempla: 
 

(I) Costo de la gerencia integral a cargo de la Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar – 
EDURBE, y  

(II) Gastos técnicos para el desarrollo del proyecto. 
 
En todo caso, el valor de la gerencia integral a cargo de la Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar – EDURBE 
corresponde a CIENTO DOCE MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO treinta PESOS con 
setenta y un centavos M/CTE ($ 112.317.130,71) Este valor, por concepto de honorarios, comprenden los costos 
directos e indirectos asociados a la gerencia integral, incluidos los impuestos (incluido IVA), tasas, contribuciones 
y gravámenes a que haya lugar derivados de la suscripción del acuerdo de voluntades.  
 
En lo que respecta al valor de los gastos técnicos para el desarrollo del proyecto (servicios y actividades), se 
estima en MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTISÉIS CENTAVOS PESOS ($ 1.887.682.869,26) 
M/CTE, valor que comprende todos los gastos en el marco del desarrollo del proyecto objeto del contrato.  
 
El monto total se establece a través del siguiente presupuesto estimado:  
 

 
 
De acuerdo con lo anterior, el total del proyecto asciende a un estimado de DOS MIL MILLONES DE PESOS 
($2.000.000.000,00) M/CTE IVA incluido. 
 
APROPIACIÓN PRESUPUESTAL. El Distrito de Cartagena pagará al contratista el valor del contrato con cargo 
a los siguientes Certificados de Disponibilidad Presupuestal: 
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CDP 

No. Unidad 
Ejecutora Fuente Concepto Valor 

25001504 011 ICLD 
GERENCIA INTEGRAL AL PROYECTO “RECUPERACIÓN DEL 
SISTEMA DE CANALES Y CAUCES PLUVIALES EN LA ZONA 
URBANA DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE DEL 
DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS 

$2.000.000.000 

 
La necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad. 
 

CLÁUSULA 5. FORMA DE PAGO Y DESEMBOLSO DE RECURSOS. Los desembolsos y pagos que 
EL DISTRITO, debe hacer para la correcta ejecución del proyecto se efectuarán de la siguiente forma: 

 
Los desembolsos y pagos que EL DISTRITO, debe hacer para la correcta ejecución del proyecto se efectuarán 
de la siguiente forma: 
 
Los recursos del presente contrato se administrarán a través del patrimonio autónomo constituido por la Empresa 
de Desarrollo Urbano de Bolívar  – EDURBE, con la Sociedad Fiduciaria Servitrust GNB Sudameris S.A., 
mediante contrato de fiducia mercantil de administración y pagos denominado  «Patrimonio Autónomo Edurbe – 
Pagos», el cual se identifica con el NIT 830.054.357-7, sobre la cual se deberá instruir por parte de EDURBE, a 
la fiduciaria la inclusión del presente contrato interadministrativo para la apertura de la cuenta independiente de 
administración de los recursos.  
 
EL DISTRITO realizará un único desembolso por el 100 % de los recursos por valor de DOS MIL MILLONES DE 
PESOS M/CTE ($ 2.000.000.000,00) IVA incluido, que corresponde al total del presupuesto, el cual será girado 
al patrimonio autónomo y serán manejados de manera conjunta y para su aplicación a proveedores, deberán ser 
autorizadas previamente, por el Supervisor y/o interventor del contrato interadministrativo designado por EL 
DISTRITO. Los pagos se realizarán desde el de la cuenta de administración de recursos de la siguiente manera: 
 

1. Costo de la gerencia integral a cargo de la Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar  – EDURBE: 
El valor que el Distrito pagará a la Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar  – EDURBE, por concepto 
de la gerencia integral a su cargo, será cancelado a través de actas mensuales, de manera proporcional 
al avance físico de las obras y actividades objeto de(l) el(los) contrato(s) gerenciado(s) derivado(s). Las 
actas deberán ser debidamente aprobadas por el Supervisor del Contrato Interadministrativo y su 
sumatoria corresponderá al noventa por ciento (90 %) del valor del costo de la gerencia integral. El último 
pago, corresponderá al diez por ciento (10 %) del valor del costo de la gerencia integral, y se hará efectivo 
con la presentación del Actas de Recibo Final y liquidación de(l) el(los) contrato(s) gerenciado(s) 
derivado(s). 
 
Cada acta mensual deberá ir acompañada de: descripción de las actividades realizadas, registro 
fotográfico (antes, durante y después) y bitácora, y recibido a satisfacción por parte de la Supervisor del 
Contrato Interadministrativo, en forma física y magnética. 
 

2. Gastos técnicos para el desarrollo del proyecto:  Para la aplicación de pagos al contratista de obra, 
los recursos que se destinarán para la financiación del proyecto de obra se desembolsarán de la siguiente 
manera:  
 

a. Un primer desembolso por valor del treinta por ciento (30 %) de los gastos técnicos para el 
desarrollo del proyecto. 
 
Esta primera transferencia se efectuará previa:  i) presentación de la cuenta independiente de 
administración de los recursos del presente contrato interadministrativo, ii) aprobación de la 
garantía de cumplimiento debidamente presentada; iii) presentación de la respectiva cuenta de 
cobro con sus soportes, para lo cual, deberá consultar los requisitos exigidos por la Secretaría 
de Hacienda para estos efectos. 
 

b. Un segundo desembolso por valor del veinte por ciento (20 %) por ciento de los gastos técnicos 
para el desarrollo del proyecto, una vez la ejecución de las obras presenten un avance físico del 
treinta por ciento (30 %), previa presentación de informe técnico de ejecución por parte de 
EDURBE, el cual deberá ser aprobado por el supervisor, el cual deberá contener la misma 
información técnica y financiera que se requiere para la presentación de los informes mensuales 
de la contratación derivada. 
 

c. Un tercer desembolso por valor del veinte por ciento (20 %) de los gastos técnicos para el 
desarrollo del proyecto, una vez la ejecución de las obras presenten un avance físico del 
cincuenta por ciento (50 %), previa presentación de informe técnico de ejecución por parte de 
EDURBE, el cual deberá ser aprobado por el supervisor del presente contrato, y el que deberá 
contener la misma información técnica y financiera que se requiere para la presentación de los 
informes mensuales de la contratación derivada. 
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d. Un cuarto desembolso por valor del veinte por ciento (20 %) de los gastos técnicos para el 

desarrollo del proyecto, una vez la ejecución de las obras presenten un avance físico del setenta 
por ciento (70 %), previa presentación de informe técnico del ejecución por parte de EDURBE, 
el cual deberá ser aprobado por el supervisor del presente contrato, y el que deberá contener la 
misma información técnica y financiera que se requiera para la presentación de los informes 
mensuales de la contratación derivada. 

 
e. Un último desembolso por el valor del diez por ciento (10 %) de los gastos técnicos para el 

desarrollo del proyecto, una vez el proyecto se encuentre ejecutado al cien por ciento (100 %), 
previa presentación por parte de EDURBE, del informe final de ejecución del proyecto, 
debidamente aprobado por el supervisor del presente contrato, acorde con la cláusula respectiva 
del contrato derivado, y lo demás requisitos técnicos, administrativo y financieros conducentes. 
Requiere, además, entrega de una copia física y en medio magnético de los Planos Récord de 
la Obra ejecutada, memorias de cálculo, registro fotográfico, bitácora, resultados de laboratorio 
si se requieren, planos, estudios necesarios, planes de gestión, permisos obtenidos, 
certificaciones ambientales de ser necesarias y todo el repositorio técnico necesario para el 
cierre del proyecto, además de lo anterior se requiere que se materialice el desembolso por 
parte de EL DISTRITO de los recursos, según la forma de desembolso establecida en la 
presente clausula.  

Parágrafo 1. La transferencia además de los requisitos previstos en los anteriores literales, deberá ser 
acompañada de la respectiva cuenta de cobro con los soportes correspondientes definidos por la Secretaría de 
Hacienda. 
 
Parágrafo 2. La transferencia se efectuará única y exclusivamente a la cuenta independiente constituida para los 
efectos del presente contrato.  
 
Parágrafo 3. Los recursos por concepto de gastos técnicos para el desarrollo del proyecto, no podrán ser 
destinados a ningún fin diferente al establecido en el presente contrato, y por lo tanto, deberán ser estrictamente 
invertidos por EDURBE  en la forma aquí prevista.  
 
Parágrafo 4. El DISTRITO en cualquier momento podrá solicitar un estado de cuenta, así como la verificación de 
la correcta inversión de los recursos transferidos, pudiéndose solicitar inmediatamente la restitución de estos, si 
su manejo no se ajusta a lo acordado en el presente contrato. 
 
Parágrafo 5. EDURBE, conforme a los contratos que se deriven de la ejecución del proyecto, se obliga a realizar 
los descuentos por impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar y las girará a las entidades del orden 
distrital, departamental y nacional que correspondan. 
 
Parágrafo 6. Los recursos por concepto de gastos técnicos para la ejecución del proyecto, serán desembolsados 
al patrimonio autónomo, previo el cumplimiento de los requisitos aquí definidos, y en los porcentajes y 
oportunidades previstas. El manejo de estos recursos se efectuará de manera conjunto entre el DISTRITO y 
EDURBE, para lo cual este último efectuará la correspondiente instrucción. Para su pago a los contratistas o 
proveedores respectivos, estos, deberán ser autorizados por el supervisor designado por el DISTRITO. 
 
Parágrafo 7: Corresponderá al GERENTE pactar, en los contratos derivados del presente, una forma de pago 
concordante con las condiciones establecidas para los correspondientes desembolsos. 
 

CLÁUSULA 6. OBLIGACIONES DE EDURBE, EN ADELANTE, EL GERENTE:  
 
7.1. OBLIGACIONES GENERALES. 
 

1. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en 
el contrato y la propuesta presentada. 

2. Garantizar la calidad de los servicios prestados y/o productos entregables. 
3. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto 

sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones. 
4. Informar a la Entidad cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los 

Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la existencia 
de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero 
que afecten a EL GERENTE o incidan en su capacidad para continuar con la ejecución del contrato. 

5. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental 
o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución de este contrato.  

6. Observar las leyes y los reglamentos relativos a salud ocupacional y seguridad industrial. 
7. Informar los cambios en la composición del capital social de la persona jurídica cada vez que ocurran; la 

existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relación con las actividades de la sociedad; 
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su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de 
sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, como lo 
es indicar si está en proceso de liquidación la persona jurídica o sus representantes legales, socios o 
accionistas.  

8. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones tributarias 
y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

9. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e 
igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral (salud, 
pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la 
ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar el 
aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (artículo 50 Ley 789 de 2002 y artículo 23 
Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada pago o abono en cuenta según la forma de pago. 

10. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida a lo 
largo de la ejecución del contrato. 

11. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella cuando 
sea requerida por la Entidad. 

 
7.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS. Además de las obligaciones de la esencia y naturaleza del contrato, EL 

GERENTE se compromete a: 
 
1. Efectuar	por	su	cuenta	y	riesgo	las	actividades	jurídicas,	técnicas,	administrativas	y	financieras	requeridas	

para	la	ejecución	del	proyecto.		
2. Planear, programar y coordinar las actividades del proyecto para cumplir con los plazos. 
3. Preparar y presentar las estimaciones presupuestarias, informes de progreso, o informes sobre los costos 

de seguimiento. 
4. Efectuar bajo su cuenta y riesgo la(s) contratación(es) derivada(s) que se requiera(n) para la ejecución 

del proyecto con cargo a los recursos aportados al presente contrato interadministrativo. 
5. Efectuar las actividades de monitoreo, seguimiento y control a la ejecución de el(los) contrato(s) 

derivado(s) que se suscriba(n) en el desarrollo del contrato interadministrativo de gerencia de proyectos, 
mediante una supervisión eficaz que identifique de manera oportuna los requerimientos del proyecto, y 
contribuya a agilizar los procesos y procedimientos necesarios para garantizar la ejecución de los 
recursos asignados.  

6. Designar y mantener en el proyecto el personal técnico y administrativo con la suficiente idoneidad y 
autoridad para representarlo y actuar en su nombre. No obstante, el Distrito tendrá derecho a solicitar el 
cambio del personal que no considere conveniente en la ejecución de este contrato interadministrativo.  

7. Velar por la calidad en la ejecución de las obras, al tenor de lo dispuesto por la ley.  
8. Realizar la socialización del proyecto con la comunidad beneficiaria. 
9. EL GERENTE debe garantizar al Distrito en el(los) contrato(s) derivado(s), el cumplimiento de las normas 

de planeación, licencias, retiros, permisos y en general velar porque en ningún caso se adelante la obra 
sin el cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y técnicos necesarios para adelantarlas y 
ponerlas en funcionamiento. El costo de estas licencias será asumido por los contratistas de el(los) 
contrato(s) derivado(s). Los soportes de tales permisos o licencias deberán entregarse al Distrito en 
originales y copia auténtica de las mismas reposará en los archivos de EL GERENTE. 

10. La verificación sobre la interferencia y presencia de redes de servicios públicos domiciliarios es 
responsabilidad de EL GERENTE, quien deberá gestionar adecuadamente los aspectos necesarios para 
garantizar que su existencia no obstaculice el objeto de la obra, incluidos permisos y autorizaciones de 
ser necesarias.  

11. Atender las indicaciones que haga el Distrito, a través del Supervisor del contrato interadministrativo.  
12. Velar porque el personal que ejecute labores directamente relacionadas con el objeto del contrato 

interadministrativo cumpla con las obligaciones laborales que la ley exige para con los obreros a su 
servicio.  

13. Suministrar al Supervisor del contrato interadministrativo, cuando esta le solicite, informes sobre cualquier 
aspecto del proyecto. 

14. Realizar la coordinación técnica y administrativa de el(los) contrato(s) derivado(s) que se suscriba(n), de 
tal forma que se garantice la continuidad en el avance de las obras y el funcionamiento total de la misma. 

15. Rendir informes, entregar documentación y en general la información que requiera el Distrito o cualquier 
particular en ejercicio del derecho de petición, de manera oportuna, veraz completa precisa, que se 
genere del contrato interadministrativo o de el(los) contrato(s) derivado(s) que se suscriba(n) con ocasión 
del mismo. 

16. Presentar informes mensuales sobre avance físico y financiero de el(los) contrato(s) derivado(s) que se 
suscriba(n), de los cuales enviará copia al Distrito. 

17. En relación con la ejecución de las obras deberá mantener informado al Supervisor del contrato 
interadministrativo, sobre los detalles de ejecución de los contratos, como: dificultades durante la 
ejecución de las obras, solicitudes de adiciones, ampliaciones, modificaciones y en general, deberá 
informarle de cualquier aspecto relacionado con el(los) contrato(s) derivado(s). 

18. Garantizar la entrega de la información contractual que le requiera el Distrito, de manera oportuna, 
suficiente y completa. 
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19. Al iniciar cada proceso de selección, si es el caso, deberá informar al Supervisor del contrato 
interadministrativo el avance de cada etapa del mismo.  

20. Garantizar que en todos los trabajos materiales que se ejecuten y reciban en virtud del contrato 
interadministrativo de gerencia, se den los respectivos créditos o menciones al Distrito, pudiendo hacer 
alusión a que son desarrollados mediante contrato con EL GERENTE. Por tal razón la imagen del Distrito 
debe primar en todos los documentos, piezas publicitarias, videos, maquetas y demás productos y 
medios informativos que se desarrollen y/o utilicen en cumplimiento del contrato. 

21. Abrir archivos de los procesos de selección que inicia con ocasión del contrato interadministrativo, 
garantizando la custodia de la información de manera organizada, foliada y completa en los términos y 
plazos a que se refiere la ley general de archivos o Ley 594 de 2000. 

22. Para la liquidación del contrato interadministrativo, deberá hacer entrega al Distrito, de toda la 
documentación que repose en sus archivos relacionadas con el proyecto que se le encarga.  

23. Establecer en los contratos a celebrar, conforme su régimen jurídico, por lo menos las garantías 
necesarias de conformidad con lo establecido en la legislación y el Manual Interno de Contratación, 
estableciendo como beneficiario y asegurado a EL DISTRITO. En general preverá, establecerá y exigirá 
todas las garantías que sean necesarias para que se cumpla el objeto contractual y se aminoren los 
riesgos específicos de su objeto, que contendrá como mínimo los siguientes amparos, vigencias y 
coberturas: 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 
Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las multas y 
la cláusula penal pecuniaria que 
se le impongan 

Hasta la liquidación del contrato Veinte por ciento (20 %) del 
valor del Contrato. 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 
personal que haya de utilizar en 
el territorio nacional para la 
ejecución del contrato 

Plazo del contrato y tres (3) 
años más. 

Cinco por ciento (5 %) del valor 
del Contrato.  

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo 
 

Hasta la amortización de la 
primera transferencia efectuada 
por el Distrito por concepto de 
los gastos del proyecto. 

Por el ciento por ciento (100 %) 
de la primera transferencia 
efectuada por el Distrito por 
concepto de gastos del 
proyecto. 

Responsabilidad civil 
extracontractual derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones 
del contratista o subcontratistas 
autorizados 

Igual al período de ejecución del 
contrato 

300 MLMV	

24. El procedimiento que se adopte para la selección de los contratistas que llevarán a cabo las obras deberá 
siempre considerar la aplicación de los principios contenidos en los artículos 209 y 267 de la Constitución 
Política y el régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto para la contratación estatal y el 
artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, sus modificaciones siempre en beneficio de los intereses del Distrito 
y de la calidad del proyecto encomendado. 

25. Suscribir junto con el Distrito las Actas de Inicio, Finalización y Liquidación del contrato interadministrativo, 
así como los demás documentos que fueren necesarios. 

26. Realizar las reclamaciones al contratista de obra y/o aseguradora sobre estabilidad de la obra o calidad 
del servicio, cuando ésta presente deficiencias, en la oportunidad que legalmente se tenga para ello. 

27. En el(los) contrato(s) derivado(s) que celebre EL GERENTE para la ejecución del contrato 
interadministrativo pactará la imposición de multas y cláusula penal, contemplando que en caso de que 
se multe al contratista o se aplique la cláusula penal, tendrá lugar en sede judicial. Si para el momento 
en el que se obtengan dichos recursos, el plazo del contrato interadministrativo ya ha vencido, dicho valor 
deberá ser reintegrado al Distrito, sin embargo, el contrato podrá liquidarse, aunque esté en curso el 
proceso judicial, estipulando que en caso de que la sentencia imponga la multa o clausula penal EL 
GERENTE deberá reintegrar este dinero al Distrito. Igual destinación se dará́ a los recursos que EL 
GERENTE obtenga producto de la aplicación de las garantías contractuales.  

28. EL GERENTE deberá informar oportunamente al Distrito, sobre las solicitudes de conciliaciones 
prejudiciales, notificaciones y demandas que se presenten con ocasión de el(los) contrato(s) derivado(s) 
con ocasión del contrato interadministrativo, enviando la recomendación del Comité de Conciliaciones de 
EL GERENTE, si este existiese, acompañado del informe técnico del Supervisor y del concepto jurídico 
de EL GERENTE sobre el asunto a la Oficina Asesora Jurídica del Distrito, a fin de que se analice y 
autorice el asunto al interior del Comité de Conciliaciones del Distrito, si fuere el caso. 

29. Establecer como plazo para la liquidación de el(los) contrato(s) derivado(s) celebrados en razón del 
presente contrato interadministrativo, mínimo un término de cuatro (4) meses.  
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30. Invitar al Supervisor de este contrato a las sesiones o reuniones de los Comités de Obra programadas 
por EL GERENTE. 

31. Incluir dentro de las obligaciones de los contratistas del (los) contrato(s) derivado(s), como mínimo, las 
siguientes, atendiendo a lo dispuesto en el Decreto 1860 de 2021, así: 
«1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no 
inferior [la Entidad establecerá el porcentaje mínimo dentro del rango del diez por ciento (10%) al treinta 
por ciento (30%), sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la 
Entidad] de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo 
caso, [el cinco por ciento (5 %), sin perjuicio de establecer un porcentaje superior, de acuerdo con el 
estudio del sector y características propias de la región, que no podrá superar el treinta por ciento (30 
%)] de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres. 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por al 
menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios 
donde se ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como 
referencia la fecha originalmente contemplada para surtir esta etapa. 
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten vincular 
el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento en donde se 
desarrolla el contrato. 
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida 
diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima del personal 
requerido para la ejecución del contrato. 
2. Destinar a la ejecución del contrato, en un porcentaje del [la Entidad establecerá el porcentaje mínimo 
dentro del rango de cinco por ciento (5 %) al diez por ciento (10%) sin perjuicio de que el contratista 
incorpore un porcentaje superior al  definido por la Entidad], la provisión de bienes o servicios por parte 
de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial protección constitucional: población en pobreza 
extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación, víctimas 
de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condición de 
discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera. 
El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá mantenerse 
durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, so pena del 
incumplimiento contractual. 
El Supervisor y/o interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y 
durante la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para 
estos efectos, el contratista presentará la documentación respectiva que acredite la condición de los 
sujetos mencionados y la forma en la que participarán durante la ejecución del contrato. El cumplimiento 
de esta obligación deberá probarse ante al Supervisor y/o interventor dentro de los [incluir el número de 
días] días siguientes contados a partir de [punto de inicio]. 
Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de discapacidad, 
adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, 
Rrom o gitana, personas en proceso de reintegración o reincorporación, se aplicará en lo pertinente lo 
dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, 
complemente o sustituya. Por su parte, la condición de población en pobreza extrema se constatará en 
las bases de datos del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales 
(Sisbén IV) y la condición de víctima de conflicto armado y de desplazados por la violencia deberá 
demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único de Víctimas – RUV, en los términos del 
Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.  
La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida en esta 
cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley y la 
jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.» 
 

CLÁUSULA 7. OBLIGACIONES DEL DISTRITO DE CARTAGENA. 
 

1. Asignar durante la ejecución del contrato interadministrativo, los recursos correspondientes para 
desarrollar los trabajos. 

2. Cancelar a EL GERENTE en cumplimiento del contrato interadministrativo, los recursos destinados para 
el desarrollo de los trabajos, previa formulación y presentación de las facturas con el cumplimiento de los 
requisitos legales. 

3. Prestar a EL GERENTE la colaboración que sea necesaria para asegurar que se cumpla el objeto del 
contrato, brindando la información que posea y que sea indispensable para el desarrollo del objeto 
señalado. 

4. Apoyar la supervisión técnica de las obras.  
5. Velar por el buen desarrollo del contrato interadministrativo. 
6. Llamar en garantía a EL GERENTE, a los contratistas y a las compañías aseguradoras cuando sea 

demandado, con ocasión de los hechos o causas relacionadas con el(los) contrato(s) derivado(s) 
celebrados con ocasión al contrato interadministrativo.  
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7. Realizar las acciones necesarias para el reconocimiento y cobro de sanciones o garantías a que hubiere 
lugar durante la ejecución del contrato.  

8. Aprobar las garantías constituidas por EL GERENTE, siempre y cuando sea expedida de conformidad 
con las condiciones establecidas en el contrato.  

9. Las demás que se deriven del objeto o de la naturaleza, inherentes al contrato, y su régimen. 
 

CLÁUSULA 8. SUPERVISIÓN. La supervisión, control y vigilancia del contrato será ejercida por el(la) 
Alcalde Local o el funcionario de su dependencia que este designe, quien tendrá, además de las legales, 
las siguientes funciones: 
 

1. Apoyar a EL GERENTE en todo lo que induzca a lograr mejores resultados en las distintas actividades 
del contrato. 

2. Dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 83 y siguientes de la ley 1474 de 2011. 
3. Garantizar que EL GERENTE de cumplimiento a los principios propios de la función administrativa y 

contractuales durante la ejecución del contrato. 
4. Dar respuestas oportunas a las solicitudes que con ocasión del desarrollo del objeto presente EL 

GERENTE. 
5. Velar por el cabal cumplimiento del objeto y de las obligaciones del contrato. 
6. Impartir por escrito las órdenes y solicitudes necesarias para la correcta ejecución del objeto del 

contrato. 
7. Verificar que la garantía solicitada este vigente de acuerdo con la ejecución del contrato. 
8. Verificar el cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley 100 de 1993 y sus decretos 

reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003, la Ley 1122 de 2007, Decreto 
1703 de 2002, Decreto 510 de 2003, artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y demás 
normas que las modifiquen, adicionen, complementes o aclaren. 

9. Suscribir todas las actas y demás documentos que surjan durante la ejecución del contrato. 

 
Parágrafo 1. El Supervisor no está facultado en ningún momento para adoptar decisiones que impliquen 
modificación de los términos y condiciones previstos en este convenio, tal facultad será ejercida únicamente 
por el representante legal del Distrito o su delegatario, a través de modificaciones suscritas por las partes. 
 
Parágrafo 2. En el evento de cambio del Supervisor, no será necesario modificar el contrato, y la designación 
se efectuará mediante comunicación escrita por parte del ordenador del gasto. 
 
Parágrafo 3. El Supervisor del contrato deberá dejar constancia escrita de todas las actuaciones que 
adelante en desarrollo de las labores de supervisión y mantener el archivo correspondiente organizado y 
custodiado. 

 
CLÁUSULA 9. RESPONSABILIDAD. EL GERENTE será responsable en los términos de los artículos 

52 y siguientes de la Ley 80 de 1993 por fallas, errores, omisiones y en general por el incumplimiento, 
cumplimiento parcial o deficiente del objeto del presente contrato, respondiendo hasta por culpa leve, en 
los términos del artículo 2155 del Código Civil, además:  

 
1. Exigirá que hasta el recibo definitivo de las actividades, tanto el contratista, como la 

aseguradora, respondan por las fallas que se adviertan en la ejecución, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 2060 del Código Civil. 

2. Tendrá bajo su responsabilidad supervisar la ejecución de las actividades de acuerdo a las 
especificaciones aprobadas por el Distrito y dentro de los plazos ofrecidos en su propuesta. 

3. Deberá entregar el(los) contrato(s) derivado(s) celebrados con ocasión al contrato 
interadministrativo, debidamente liquidados, informes finales en medio físico y magnético, el 
Actas de Inicio, Finalización y Liquidación suscritas por las partes, así como las garantías a favor 
del Distrito. 

4. Cuando terceros efectúen reclamaciones al Distrito por errores de EL GERENTE en su gestión, 
aquel podrá repetir contra éste por los actos que sean imputables a su negligencia, impericia, 
descuido, error u omisión. 

5. En caso de presentarse demanda y/o reclamaciones o conciliaciones, EL GERENTE deberá 
llamar en garantía a sus contratistas y a la compañía aseguradora, cuando existe evidencia de 
que dichas demandas, conciliaciones o reclamaciones tengan lugar por las acciones u 
omisiones de los mismos. 

6. En cumplimiento de su deber de proteger los intereses del Distrito, EL GERENTE debe vigilar 
además de los aspectos técnicos usuales, tales como precios, calidades y cantidades 
entregadas, que sus contratistas cumplan a cabalidad las obligaciones laborales. 
 

CLÁUSULA 10. INDEMNIDAD. EL GERENTE se obliga a mantener indemne a EL DISTRITO de 
cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus 
actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado y hasta por el valor del presente Contrato. 
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EL GERENTE mantendrá indemne a EL DISTRITO por cualquier obligación de carácter laboral o 
relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que EL GERENTE asume 
frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas 
del presente Contrato. 

 
CLÁUSULA 11. MULTAS. Se causarán multas equivalentes a 1/2 SMMLV, por cada día calendario 

transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de 
investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el 
extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del 
Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser 
superior al cinco por ciento 5% del valor del contrato - costo de la gerencia integral. 

 
Si durante la ejecución del contrato se generaran incumplimientos de EL GERENTE, se causarán las siguientes 
multas: 
 

CAUSALES:  
 

a) Por atraso o incumplimiento de las actividades, se causará una multa equivalente al 0,5 % del valor del 
contrato – costo de la gerencia integral, por cada día calendario de atraso. 

b) Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar las 
garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula de garantías, de acuerdo al contrato 
inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 1 % del valor del contrato – costo de la 
gerencia integral, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta 
se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.  

c) Si EL GERENTE no entrega la información completa que le solicite el Supervisor, que se relacione con el 
objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa 
equivalente al 0,2 % del valor del contrato costo de la gerencia integral. Estas multas se causarán 
sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando EL GERENTE demuestre que corrija el incumplimiento 
respectivo a satisfacción del Supervisor.  

d) Por atraso imputable a EL GERENTE en la firma del Acta de Inicio, se causará una multa diaria equivalente 
al 0,3 % del valor del contrato – costo de la gerencia integral, por cada día calendario de atraso. Igual sanción 
se aplicará en caso de que EL GERENTE o sus agentes no inicien efectivamente con la ejecución del contrato 
en la fecha acordada. 

e) Por atraso en la prestación de los servicios comprendidos en el objeto del contrato, EL GERENTE se hará 
acreedor a una multa equivalente al 1% del valor del contrato – costo de la gerencia integral, por cada día 
calendario de atraso. 

f) Por incumplir las órdenes dadas por la Supervisión, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente 
al 0,2 % del valor del contrato – costo de la gerencia integral, por cada orden incumplida. 

g) Por no disponer del personal y/o los insumos requeridos, a EL GERENTE se le impondrá una multa 
equivalente al 0,5 % del valor del contrato – costo de la gerencia integral. 

h) Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales, o pago 
de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Contratista se le impondrá 
una multa equivalente a 1 salario mínimo diario legal vigente, por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento de dicha obligación. 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios a EL GERENTE para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, 
no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier 
forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que EL GERENTE incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad 
Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se le 
adeude a EL GERENTE, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del 
contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados a EL GERENTE, 
realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará a EL GERENTE de continuar con la ejecución 
del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato. 
 
Parágrafo 4. En caso de que EL GERENTE reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se 
podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, será aquel 
que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma 
independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato - costo de la gerencia integral, particularmente frente 
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a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento 
sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 

CLÁUSULA 12. CLÁUSULA PENAL. Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no 
exime el cumplimiento de las obligaciones contractuales y podrá exigirse a EL GERENTE la pena y la 
indemnización de perjuicios.  

 
En caso de incumplimiento por parte de EL GERENTE, no subsanado en un plazo de cinco (5) días hábiles 
contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por el simple retardo en 
el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial de las obligaciones a su cargo 
contraídas en virtud del presente acuerdo, EL GERENTE pagará a la Entidad, una suma equivalente al diez por 
ciento (10 %) del valor del contrato - costo de la gerencia integral. La presente cláusula penal no tiene el carácter 
de estimación anticipada de perjuicios. 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por EL GERENTE 
en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de 
la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del contrato, en ambos casos, con 
la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del 
cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo de EL GERENTE.  
 
Parágrafo 2. EL GERENTE manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que 
eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo de la 
Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las 
mismas partes, o por cualquier otro concepto. 

CLÁUSULA 13. GARANTÍAS. De conformidad con el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 «Las garantías 
no serán obligatorias en los contratos de empréstito, en los interadministrativos, en los de seguro y en 
los contratos cuyo valor sea inferior al 10% de la menor cuantía a que se refiere esta ley, caso en el cual 
corresponderá́ a la entidad determinar la necesidad de exigirla, atendiendo a la naturaleza del objeto del 
contrato y a la forma de pago, así ́como en los demás que señale el reglamento».  

A su turno, el artículo 2.2.1.2.1.4.5. del Decreto 1082 de 2015 «En la contratación directa la exigencia de garantías 
establecidas en la Sección 3, que comprende los artículos 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1.del presente decreto no 
es obligatoria y la justificación para exigirlas o no debe estar en los estudios y documentos previos».  

Por tratarse de un contrato interadministrativo entre entidades públicas se prescindirá de la constitución de 
garantías de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 del 2015. No obstante, EDURBE S.A. exigirá la 
constitución de garantía en los contratos suscrito con terceros derivados del presente contrato interadministrativo, 
según la naturaleza de los componentes y riesgo que eventualmente se pueda presentar en la ejecución del mismo 
de acuerdo con el análisis de riesgo que adelante la entidad de conformidad con las normas legales y 
reglamentarias aplicada. Las garantías y sus coberturas deberán tener aseguradas o beneficiarias a EDURBE S.A 
y EL DISTRITO DE CARTAGENA-ALCALDIA DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE, por lo 
que El GERENTE, deberá exigir a los contratistas derivados, la constitución de las garantías establecidas en las 
obligaciones del contrato interadministrativo, otorgadas por un banco o compañía de seguros reconocida en 
Colombia, con domicilio y poder decisorio en la ciudad de Cartagena, la cual deberá además tener como 
beneficiario a la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, esta garantía debe asegurar como mínimo: 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 
Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las multas y 
la cláusula penal pecuniaria que 
se le impongan 

Hasta la liquidación del contrato Veinte por ciento (20 %) del 
valor del Contrato. 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 
personal que haya de utilizar en 
el territorio nacional para la 
ejecución del contrato 

Plazo del contrato y tres (3) 
años más. 

Cinco por ciento (5 %) del valor 
del Contrato.  

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo 
 

Hasta la amortización de la 
primera transferencia efectuada 
por el Distrito por concepto de 
los gastos del proyecto. 

Por el ciento por ciento (100 %) 
de la primera transferencia 
efectuada por el Distrito por 
concepto de gastos del 
proyecto. 

Responsabilidad civil 
extracontractual derivada de las 

Igual al período de ejecución del 
contrato 

300 MLMV	
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actuaciones, hechos u omisiones 
del contratista o subcontratistas 
autorizados 

 
CLÁUSULA 14. INDEPENDENCIA. EL GERENTE es independiente de la Entidad, en consecuencia, 

no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, 
ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. 
 

CLÁUSULA 15. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL GERENTE.  EL 
EL GERENTE ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del Contrato será de su libre escogencia, 
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en la normatividad aplicable y este Contrato. Entre EL 
GERENTE, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En 
consecuencia, EL GERENTE responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, 
prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, EL 
GERENTE debe verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social 
Integral (salud, pensiones y riesgos profesionales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, 
cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley. 

 
CLÁUSULA 16. CESIÓN. EL GERENTE no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del 

Contrato, sin el consentimiento previo y expreso de la entidad, pudiendo esta reservarse las razones que 
tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 41 
de la Ley 80 de 1993 y el artículo 893 del Código de Comercio, en concordancia con las demás 
disposiciones vigentes sobre la materia. 
 

CLÁUSULA 17. LIQUIDACIÓN. El futuro contrato se liquidará de común acuerdo por las partes, lo que 
se hará dentro de un término no mayor a cuatro (4) meses contados a partir de la finalización o 
cumplimiento del mismo; si el contratista no concurre a la liquidación de común acuerdo, o esta fracasa, 
la Entidad contratante liquidará unilateralmente mediante acto administrativo motivado, para lo cual 
dispone de dos (2) meses contados a partir del vencimiento del plazo convenido por las partes para 
practicarla. De conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si la Empresa de 
Desarrollo Urbano de Bolívar  – EDURBE deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá 
liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan 
sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a 
la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación. 

 
Para la liquidación se exigirá a la Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar – EDURBE la ampliación de las 
garantías, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción 
del presente contrato. 
 

CLÁUSULA 18. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. Para la suscripción del 
Contrato se necesita que EL GERENTE se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social 
Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma de 
las partes y constar por escrito. Para su ejecución, la aprobación de las Garantías y el Registro 
Presupuestal correspondiente en los términos del artículo 41 de la Ley 80 de 1993. 
 

CLÁUSULA 19. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL. Las actividades previstas 
en el Contrato se desarrollarán en la ciudad de Cartagena, y el domicilio contractual es la misma ciudad. 
 

CLÁUSULA 20. DOCUMENTOS. 
 
Los documentos que a continuación se relacionan hacen parte integral del Contrato los cuales determinan, 
regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y 
obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos 
2. Acto de justificación de la contratación directa 
3. Propuesta y documentos de EL GERENTE 
4. Las Garantías debidamente aprobadas 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del Contrato. 


