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ANALISIS DE SECTOR

El municipio de COROZAL (Sucre), con base al articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto N° 1082 de 2015,
procede a dejar constancia del analisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del
proceso de contratacién a realizar. El analisis abarca el analisis de aspectos generales, estudio de
la oferta y estudio de la demanda (perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y
de analisis de riesgo). Para su desarrollo se tendra en cuenta la Guia para la Elaboracion de
Estudios de Sector publicada por Colombia Compra Eficiente.

Se pretende por parte de la entidad contratar la Construccion de Obras de mitigaciéon hidraulica
para el manejo de aguas lluvias en el barrio San Ignacio del municipio de Corozal, departamento
de Sucre.

De acuerdo al clasificador de bienes y servicios, el objeto a contratar se encuentra clasificado bajo
la siguiente identificacion:

Clasificacion UNSPSC Descripcion
721410 Servicios de construccion de autopistas y carreteras
791411 Servicios de construccion y revestimiento y pavimentacion de
infraestructura

1. PERSPECTIVA TECNICA

11 Obra civil.

El concepto de obra civil se utiliza para designar a aquellas obras que son el resultado de la
ingenieria civil y que son desarrolladas para beneficio de la poblacién de una nacién porque
algunos de los objetivos de las mismas son la organizacion territorial y el aprovechamiento al
maximo del territorio.

Entre los ejemplos mas corrientes con los que nos podremos topar se destacan: las edificaciones,
las viviendas, las carreteras, las calles, las autopistas, los puentes, vias de ferrocarril, aeropuertos,
puertos, que permiten la circulacion de los diversos medios de transporte: automéviles, camiones,
bicicletas, trenes, aviones, barcos; el alcantarillado; canales y las represas que se encargan de
administrar los recursos hidricos de un territorio.

Como indicamos lineas arriba, es la ingenieria civil la disciplina a la cual le debemos su experticia
en materia de desarrollo de este tipo de obras. La misma utiliza una variedad de conocimientos
que combina, para desarrollarlas, entre ellos: fisica, calculo, mecanica, quimica, algebra, hidraulica,
entre otras. Todas estas contribuyen a la hora del disefio, la construccion y el mantenimiento de las
infraestructuras mencionadas anteriormente.

1.2 Actividad de la Construccion.

La actividad constructora en Colombia se divide en dos grandes ramas: la de la edificacion, que
primordialmente se dedica a soluciones de vivienda; y la de las obras civiles de infraestructura.
Estas ultimas, a su vez, se desagregan en publicas y privadas. Adicionalmente, es importante
considerar las empresas que se relacionan en forma indirecta con la construccion, tales como las
de fabricacion de porcelana sanitaria, las ladrilleras, las cementeras, las de terminados en madera,
las de pinturas, las de acero, las de servicios de mantenimiento y/I construcciéon de obras civiles,
etc.
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El comportamiento del sector de la construccion presenta ciclos de expansion y contraccion
relacionados directamente, entre otros factores, con la demanda del producto, las tasas de interés
del mercado financiero, la disponibilidad de recursos financieros, y las politicas que pone en
ejecucion el gobierno de turno, las que generalmente responden al estimulo para la generacion de
empleo.

Esta categoria incluye las actividades de construccion general y especializada de edificios y obras
de ingenieria civil. Se incluye las nuevas obras, reparacion, adicion y remodelacion,
la construccion de calles, edificios prefabricados o estructuras en el lugar y también
las construcciones de naturaleza temporal.

1.3 Contexto Econémico.

Existe un amplio consenso sobre el importante aporte del sector de la construccién en Colombia en
los ultimos afos al dinamismo de la actividad econémica nacional. De hecho, la contribucién
promedio del sector al crecimiento en los afios recientes estda en el orden de 0,8 puntos
porcentuales, cifra que es superada por la industria manufacturera, el comercio y el transporte con:
1,8; 1,3; y 1,0, respectivamente. No obstante, la construccién es un sector que presenta fuertes
fluctuaciones. En efecto, para el periodo 1980 — 2006 el Producto Interno Bruto (PIB), de la
construccioén (que incluye la actividad edificadora y las obras civiles) ha tenido cerca de dos ciclos,
que involucran fases expansivas y recesivas, A pesar de esto, en ninguna de las fases expansivas
registradas se ha observado una dinamica tan favorable como la de los ultimos seis afios, con una
tasa de crecimiento promedio bastante alta de 13,2%. En ese sentido resulta importante analizar si
esta dinamica creciente tendra la correccidn natural inherente a un amplio ciclo econémico, o si,
por el contrario, se puede esperar una fuerte desaceleracion en el sector.

La construccion ha sido uno de los sectores mas dinamicos en los ultimos afios y un impulsor de la
economia nacional. Sin embargo, también ha promovido cambios positivos para la cultura y ha
mejorado la calidad de vida de los colombianos.

La industria de la construccion ha ido de la mano con el sector Industrial lo que ha permitido la
modernizacién de las instalaciones fisicas de las empresas entendiendo asi, la estrecha
correlacién que existe entre las companias constructoras y su incidencia en el desarrollo industrial.
La industria de la construccién ha sido clave para el desarrollo econémico del Pais en los ultimos
afios debido a su gran dinamismo, y se constituye como uno de los sectores mas importantes y de
mayor incidencia por su estrecha vinculaciéon con la creacion de infraestructuras basicas como:
edificaciones, puentes, carreteras, alcantarillados, puertos, vias férreas, plantas de energia
eléctrica, hidroeléctricas y termoeléctricas, asi como sus correspondientes lineas de transmisién y
distribucién, presas, obras de irrigacion, construcciones industriales y comerciales, instalaciones
telefonicas y telegraficas, perforacion de pozos, plantas petroquimicas e instalaciones de refinacién
y obras de edificacién no residencial, entre otras.

1.4 Producto Interno Bruto (PIB) respecto a la Economia Colombiana.
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Gréfico 1. Producto Interno Bruto Tasa de crecimiento en volumen 2022-1 / 2025pr-Il|

Fuente: Boletin técnico, Producto Interno Bruto (PIB), Il trimestre 2025 preliminar

En el tercer trimestre de 2025, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 3,6% respecto
al mismo periodo de 2024. Las actividades econdmicas que mas contribuyen a la dinamica del
valor agregado son:

Administracién publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacién obligatoria;
Educacion; Actividades de atencidn de la salud humana y de servicios sociales crece 8,0%
(contribuye 1,3 puntos porcentuales a la variacion anual).

Comercio al por mayor y al por menor; reparaciéon de vehiculos automotores vy
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 5,6%
(contribuye 1,2 puntos porcentuales a la variacion anual).

Industrias manufactureras crece 4,1% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variacion
anual).

En lo corrido del afio 2025, respecto al mismo periodo del afio anterior, el Producto Interno Bruto
presenta un crecimiento de 2,8%. Las actividades econémicas que mas contribuyen a la dinamica
del valor agregado son:

Comercio al por mayor y al por menor; reparacién de vehiculos automotores vy
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 5,1%
(contribuye 1,0 puntos porcentuales a la variacion anual).

Administracién publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacién obligatoria;
Educacion; Actividades de atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 4,4%
(contribuye 0,7 puntos porcentuales a la variacion anual).

Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca crece 4,1% (contribuye 0,4 puntos
porcentuales a la variacion anual).
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Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por
efecto estacional y calendario crece 1,2%. Cuando se observa el comportamiento de las
actividades econdmicas relacionadas:

e Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria;
Educacion; Actividades de atencién de la salud humana y de servicios sociales crece 3,4%.

e Actividades financieras y de seguros crece 2,3%.
¢ Industrias manufactureras crece 1,5%.

Construcciéon

En el tercer trimestre de 2025, el valor agregado de la construccién decrece 1,5% en su serie
original, respecto al mismo periodo de 2024. Esta dindmica se explica por los siguientes
comportamientos (ver tabla 6):

e Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 8,3%.

e Construccién de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras
obras de ingenieria civil crece 13,1%.

e Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil
(alquiler de maquinaria y equipo de construccién con operadores) decrece 3,4%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y
calendario, el valor agregado de la construccion crece en 1,1%, cuando se observa el
comportamiento de las actividades econdmicas relacionadas:

e Construccién de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 0,5%.

e Construccién de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras
obras de ingenieria civil crece 3,5%.

e Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil
(alquiler de maquinaria y equipo de construccion con operadores) crece 0,2%.

1.5 Contexto Técnico.
De conformidad con lo anterior, el Municipio requiere contratar, con una persona natural o juridica,
con idoneidad y experiencia, lo siguiente:

DESCRIPCION UNID | CANT

PRELIMINARES
DEMOLICION DE PAVIMENTO EXISTENTE EN MAL ESTADO M2 39,1

CORTE Y RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE EN MAL ESTADO | ML 7
(INCLUYE TRANSPORTE)
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DESCRIPCION UNID | CANT

RETIRO A SITIO AUTORIZADO DE LOS RESIDUOS DE | M3 102,72
CONSTRUCCION Y DEMOLICION -RCD- SUCEPTIBLES DE
APROVECHAMIENTO A 5 Km

LOCALIZACION Y REPLANTEO ML 50
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION MANUAL DE MATERIAL COMUN H < 2,0m. M3 73,15

RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL SELECCIONADO | M3 4,39
DE CANTERA AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO.

SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS PARA PAVIMENTO M3 5,86
ESTRUCTURAS

CONCRETO 2.000 PSI SOLADO M2 33,2
CONCRETO 3.000 PSI PARA LOSA DE PISO DE CANAL M3 5,59
CONCRETO DE 3.000 PSI MUROS M3 54
CONCRETO 3.000 PSI PARA LOSA SUPERIOR M3 5,59
REPOSICION DE PAVIMENTO CON CONCRETO MR 40 M3 4,4
CONCRETO PARA DISIPADOR DE ENERGIA M3 2,86
ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI KG 2.345,36

2. ESTUDIO DE LA OFERTA.

En Colombia existen empresas capaces de satisfacer las necesidades del presente proyecto.; En
el SIREM se encuentra la informacion de las empresas con clasificacion CIIU 4.0 adoptada por
Colombia del periodo 2015; es por ello que solo para objeto de conocer cuales son las empresas
del sector usaremos esta clasificacion. Cabe resaltar que en los demas documentos del proceso la
se debe usar la clasificacion establecida por las naciones unidas (UNSPSC).

Para conocer el comportamiento financiero y organizacional del sector objeto de estudio se
consultd en las bases de datos del SIREM, donde se encontré la informacién de 219 empresas.

No. NIT NOMBRE EMPRESAS

1 800011651 INGENIERIA'Y CONTRATOS SA S

2 800014246 ESTYMA ESTUDIOS Y MANEJOS S.A

3 800022115 CONTRUCTORA JEMUR LTDA

4 800025426 ARBOLEDA ECHEVERRI SAS

5 800026470 GUEVARA BAQUERO CIA LTDA

6 800029899 INGENIERIAY VIAS S.A.

7 800040014 PAVIMENTAR S.A.

8 800040304 ESTRUCTURAS ESPECIALES S.A.
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No. NIT NOMBRE EMPRESAS
9 800059675 EDIFICACIONES Y VIAS S A
10 800061920 HRCONSTRUCTORA SAS
11 800063815 GALVIS FRACASSI SAS
12 800089522 DIATECOSAS
13 800092019 AYC LIMITADA
14 800102175 REPRESENTACIONES VILLAZON GARCIA & CIA. LTDA.
15 800112061 BOTERO IBAA'EZ Y COMPAA'IA LTDA
16 800112748 MAQUINARIA INGENIERIA CONSTRUCCION Y OBRAS SA S
17 800129966 CESVA INGENIERIA S.A
18 800140486 ROCAS DEL LLANO LIMITADA
19 800143273 MONTAJES Y CONSTRUCCIONES FERMAR LTDA
20 800151106 INGENIERIA, CONSTRUCCIONES Y TOPOGRAFIA S.A.S
21 800177012 JASA LTDA
22 800186228 INGENIERIA DE VIAS S. A.S.
23 800187267 ANGEL RINCON BARON & CIA.S A S
24 800190631 ENTRE OBRAS SAS
25 800198693 SEA‘ALES LIMITADA
26 800209530 CONSTRUCTORAFG S A
27 800214289 C.LMLTDA
28 800219167 MAVI PAVIMENTACIONES SAS
29 800225920 VICSAS
30 800231021 ICM INGENIEROS S.AS.
31 800233881 LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A.
32 800246191 ENERTEL S A
33 800256059 CONSTRUIMOS Y SEA'ALIZAMOS S.A.
34 801003662 ARGOZ CONSTRUCCION OBRAS CIVILES SA
35 802005436 CONGLOMERADO TECNICO COLOMBIANO S.A. CONTECSA S.A.
36 802013660 ECOMEZCLAS S.A.
37 802017424 SEGURIDAD Y SERVICIOS SEA‘ALIZACION S.A.
38 802024444 Z.F. CONSTRUCCIONES S.A.
39 804003941 PAVIMENTOS ANDINOS S.A.
40 805008460 CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS C & C INGENIEREOS LTDA
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No. NIT NOMBRE EMPRESAS
41 806008737 CONSTRUCTORA MONTECARLO VIASSA S
42 806009551 EQUITERRA S.A
43 806013728 CONSTRUCCIONES Y TRANSPORTES COLLINS SAS
44 807000269 PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES S.AS.
45 807003309 O&P INGENIERIA'Y CONSULTORIA LTDA
46 807004744 CONSTRUCCIONES JASAM S.A.S.
47 807009375 INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION LIMITADA
48 809000514 CONSTRUVIALS A S
49 811010636 MAQUINARIA, INGENIERIA'Y CONSTRUCCION SAS
50 811014359 CONSTRUCCIONES Y VIAS INGENIEROS CONTRATISTAS SA S
51 811014761 MS CONSTRUCCONES SA
52 811023321 SEIMA LTDA
53 811025261 INGENIERIA'Y CONSTRUCCIONES SAS
54 811032530 ECOVIAS S.A.
55 811032904 COMPAA'IA DE ASESORIAS Y CONSTRUCCION SAS
56 813000144 CONSTRUCCIONES LAGO SAS
57 813001515 PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES OMEGA LTDA
58 815003458 AC INGENIERIA DE COLOMBIA S.A.S.
59 820000479 INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ASOCIADOS LTDA
60 822005907 CIAM LTDA
61 824002244 RAUL SAADE MEJIAY CIASA S
62 830004448 CONSTRUCCIONES MASTER Y CIA LTDA
63 830005457 PANIVI SA
64 830006821 OBRAS ESPECIALES OBRESCA C.A.
65 830011625 CONSTRUCTORA MPSA
66 830011673 SEA'ALVIAS SAS
67 830012820 BOGOTANA DE ASFALTOS BOGASFALTOS S.A.
68 830029582 COCIVIMILCO S.A.
69 830031936 OBRAS MAQUINARIA'YY EQUIPOS TRES A SAS
70 830031937 INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA SAS
71 830041080 CONCREARMADO LTDA
72 830063282 ARGEU S.A.
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No. NIT NOMBRE EMPRESAS

73 830065219 IDACOSAS

74 830069082 GRUPO EMPRESARIAL CARVAJAL Y VALDERRAMA S.A.

75 830070241 VIAS Y CANALESS A S

76 830071114 CONCRETOS ASFALTICOS DE COLOMBIA S A CONCRESCOL S A

77 830081204 MUVEK SAS

78 830090667 CONSTRUCCIONES MAC LTDA

79 830097004 INGENIEROS INGECAM LTDA

80 830097971 CRAING LIMITADA

81 830098738 MONTOYA VIVERO MORALES Y CIA SCA

82 830107316 BOL INGENIEROS ARQUITECTOS S.A.

83 830108910 CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS AM LTDA

84 830117896 CONSTRUCCIONES AR & S LTDA

85 830122801 MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD VIALS A S

86 830129289 SOLARTE NACIONAL DE COSTRUCCIONES SA S

87 830132938 EQUIPOS Y TRITURADOS S.A.S.

88 830144105 INZETT S.A.S

89 830505579 SEA'ALIZACIONES Y CONSTRUCCIONES SAS

90 832000118 INCONS INGENERIA LTDA

91 832005289 SANEC LTDA

92 832006599 CSS CONSTRUCTORES S.A.

93 834001866 COINOC LTDA

94 836000598 G & M CONSTRUCCIONES S.A.

95 841000484 TRABAJAMOS LTDA

GENERADORA DE PROYECTOS DE PUERTOS ARQUITECTURAY VIAS

96 844001014 SAS

97 860003063 COMPAA'IA DE TRABAJOS URBANOS S A

98 860005986 ICEIN INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S

99 860015067 TECNICAVIALSAS

100 860025054 INDUGRAVAS SA S

101 860030789 NACIONAL DE PAVIMENTOS S. A

102 860058536 MARAN LTDA

103 860350549 CONSTRUCCIONES TECNIFICADAS LTDA

104 860402883 INGENIERIA'Y CONSTRUCCIONES GARANTIVA I.C.G. LTDA
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No. NIT NOMBRE EMPRESAS

105 860506688 C | GRODCO INGENIEROS CIVILES SAS

106 860513568 CROMAS S.A.

107 860513857 COHERPA INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S

108 860535543 MARIO HUERTAS PAVIMENTOS S.A.

109 890100248 CASTRO TCHERASSI S A

110 890113551 PAVIMENTOS UNIVERSAL S. A.

111 890115406 A COSNTRUIR S.A.

112 890404359 MOVIMIENTO DE TIERRA VIAS Y CONSTRUCCIONES S A.
113 890503178 URIBE Y ABREO S.A.S.

114 890504445 COSAN S.AS.

115 890906388 PROCOPAL S.A.

116 890910591 EXPLANAN S.A.

117 890917464 GISAICO SA

118 890921363 EXPLANACIONES DEL SUR S.A.

119 890923922 EMPRESA DE COSMETICOS Y SERVICIOS S.A.

120 890924366 ENGICO LTDA

121 890932424 SP INGENIEROS S.A.S.

122 890932730 CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S A

123 890940910 CONSTRUCCIONES A.P. SAS

124 891104932 MULTISERVICIOS PROFESIONALES SA S

125 892003123 CONSTRUCTORA DEL ORIENTE S.A.S

126 892003642 SOCIEDAD DE SERVICIOS Y CONTRATISTAS INDEPENDIENTES LTDA.
127 892115210 DICON INGENIERIA E INVERSIONES S A S.

128 900015842 SOCIEDAD CONSTRUCTORA SANTA BARBARA REAL SA'S
129 900024977 V&S INGENIERIA LTDA

130 900030756 AMEZQUITA NARANJO INGENIERIA & CIA S.C.A.

131 900031253 CONSTRUCTORA CARLOS COLLINS S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL
132 900042741 CONSTRUCTORA LHS S.AS.

133 900049274 VNF S.A.S

134 900051701 CONSULTORIAS Y CONSTRUCCIONES DE LA COSTA SAS
135 900055521 INFRAESTRUCTURA NACIONAL LTDA

136 900076978 gg\ﬁg?ggggg%%ls_lprADEAVIMENTOS INGIENERIA CONSULTORIAY
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No. NIT NOMBRE EMPRESAS

137 900083091 CASTRILLON MANJARRES & CIAS EN CS

138 900098195 MAQINTELIGENTE SAS

139 900106988 TECNICAS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. TECNICIVLES S.A.

140 900144765 MEGAVIAL LIMITADA

141 900148608 ML INGENIEROS SA

142 900150808 PROYETZA SAS

143 900152489 DCO INGENIERIA & SERVICIOS SA S

144 900164688 SOCIEDAD MAVICOL MANTENIMIENTO DE VIAS DE COLOMBIA SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA

145 900168224 BERAH CONSTRUCCIONES S.A.S

146 900172571 CONSTRUCTORA MARTINEZ BAYONA SAS

147 900198590 PROARQING LTDA

148 900215257 CONSTRUCTORA MARMAL SAS

149 900217466 NOVUM S.A.

150 900220563 S&S INGENIERIACIVILS A S

151 900221172 URAN RENTERIA INGENIEROS S.A

152 900248178 GRUPO CONSTRUCTOR CDI SA

153 900278276 ASFALTEMOS SAS

154 900281993 VECTOR INGENIERIA, CONSTRUCCION Y REPRESENTACION

155 900291240 ASSIGNIA INFRAESTRUCTURAS S.A SUCURSAL COLOMBIA

156 900306294 CONSTRUTORA OAS S A SUCURSAL COLOMBIA

157 900313659 INMONOVAS A S

158 900322118 DP INGENIEROS SAS

159 900327221 Sgﬁucg?\g?gﬁlﬁg:g&? Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL DE COLOMBIA EN

160 900343883 EXCAVACIONES JOBEPA SL SUCURSAL EN COLOMBIA

161 900344485 GRUPO GL SAS

162 900346331 AR INGENIEROS S.A.S

163 900347323 COINGENAL S.A.S.

164 900353809 IDICSA SAS

165 900356131 PAVIMENTOS ACM S A S

166 900370025 AZVI SA SUCURSAL EN COLOMBIA

167 900373623 IKON GROUP SAS

168 900380521 COPCISA S.A. SUCURSAL COLOMBIA
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No. NIT NOMBRE EMPRESAS

169 900390213 CONSTRUCTORA CIVILCOL S.A.S

170 900395291 CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD ANONIMA SUCURSAL COLOMBIA
171 900411291 CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS VIALES DE COLOMBIA S.A.S
172 900411315 MOTA - ENGIL COLOMBIA SAS

173 900421445 CONSTRUCIVILES OTEV S.A.S

174 900423762 INVERKAM SAS

175 900426606 TORRESCAMARA'Y CIA DE OBRAS S.A. SUCURSALCOLOMBIA
176 900434359 SAKKARA INGENIERIA S.A.S

177 900435449 ASSIGNIA COLOMBIA SAS

178 900447078 MOTA ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUCAO SA SUCURSAL COLOMBIA
179 900449939 J.M.S. CONSTRUCTORES S.A.S.

180 900452410 CONSTRUCTORA CAMACON SAS

181 900455634 COMSA SA SOCIEDAD UNIPERSONAL SUCURSAL COLOMBIA

182 900461851 FCC CONTRUCCION SA SUCURSAL COLOMBIA

183 900462277 SANDOVAL SALAZAR DESIGN CONSTRUCTION SAS

184 900465022 CONSTRUCCIONES LUJAN SA SUCURSAL EN COLOMBIA

185 900474913 SGF INC SPA SUCURSAL EN COLOMBIA EN LIQUIDACION

186 900478171 EXA INGENIERIA SAS

187 900482494 FCC CONSTRUCCION AMERICA SUCURSAL EN COLOMBIA

188 900482663 GRUPO GEA 21 SLSUCURSAL EN COLOMBIA

189 900486644 NORTUNEL S.A. SUCURSAL EN COLOMBIA

190 900492601 PAVIMENTACIONES MORALES SL SUCURSAL EN COLOMBIA

191 900508344 VIALES Y OBRAS PUBLICAS COLOMBIA SA EN REORGANIZACION
192 900515890 GESTION VIAL INTEGRAL S.A.S

193 900521579 GEOTUNEL FILCOS AS

194 900524903 “sﬂgggg{SsOAT IENNFggEg'I;/IRBl;IETURAS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.
195 900534228 INFRAESTRUCTURAS CONELSAN S.A SUCURSAL EN COLOMBIA
196 900567304 CONSTRUCCIONES RUBAU S.A. SUCURSAL COLOMBIA

197 900584034 CINTRA INFRAESTRUCTURAS COLOMBIA S.A.S.

198 900584199 CJC3 & CIA SAS EN LIQUIDACION

199 900588702 CQK CONSTRUCCIONES SAS

200 900589241 LAS INGENIERIAS S.A.S
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201 900591384 CINTRA SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA SA SUCURSAL COLOMBIA

202 900592386 UCOP CONSTRUCCIONES SUCURSAL COLOMBIA

203 900596772 IRIDIUM COLOMBIA CONCESIONES VIARIAS SAS

204 900611391 CONSTRUCTORA DE VIAS Y PUENTES SAS

205 900631515 CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S

206 900632893 BEGAR ANDINA SAS

207 900637571 STRABAG SAS

208 900655891 UNIDAD DE INFRAESTRUTURA'Y CONSTRUCCION ASOCIADAS SAS

209 900656319 PADECASA OBRAS Y SERVICIOS SA SUCURSAL EN COLOMBIA

210 900672118 VIAS Y CONSTRUCCIONES IBE SUCURSAL COLOMBIA

211 900675223 COMSA COLOMBIA SAS

212 900685278 SOCIEDAD FERREA CENTRO ANDINO SAS

213 900703329 FOPECA S.A.-SUCURSAL COLOMBIA

214 900725308 METROS LIGEROS DE COLOMBIA

215 900749166 MECO INFRAESTRUCTURA SAS

216 900754818 INGENIERIA SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS ISM SAS

217 900754920 INGENIERIA CIVIL'Y ELECTRICA INCEL SAS

218 900754934 INGENIERIA COLOMBIANA DE SERVICIOS INCOLS SAS

219 900795107 CISER OBRA'Y SERVICIOS SL SUCURSAL EN COLOMBIA

3. ESTUDIO DE LA DEMANDA.

Segun lo establecido en la Guia para la Elaboracion de Estudios de Sector publicada por Colombia
Compra Eficiente, la entidad, para efectos de analizar el estudio de la demanda debe tratar de
responder las siguientes preguntas:

= ;Como ha adquirido la Entidad Estatal en el pasado este bien, obra o servicio?
= ;Como adquieren las Entidades Estatales y las empresas privadas este bien, obra o
servicio?

Para responder el primer interrogante, se revis6 el comportamiento de los servicios y/o desarrollo
de obras similares por parte de la entidad, concluyendo que: I) La modalidad empleada para la
contratacién de la necesidad se ha realizado a través de procesos de Licitacion Publica o
Seleccién Abreviada, dependiendo la cuantia, ii) El objeto ha consistido en igual y/o similar al que
se requiere contratar, iii) No se requieren autorizaciones o permisos dada la naturaleza del bien u
obra a intervenir, iv) Los contratistas han cumplido con el objeto contractual, v) Los pagos se
realizaron incluyendo anticipos, actas parciales o una vez se materialice la entrega el bien, vi) Se
han exigido garantias y vii) no se ha presentado siniestros por este concepto.
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Ahora bien, para responder el segundo interrogante, la entidad tomo una muestra de procesos en
la plataforma SECORP |, los cuales permiten extraer las mejores practicas e informacién pertinente
para el proceso de contratacion. Los resultados se muestran a continuacion:

Entidad ANTIOQUIA - ALCALDIA MUNICIPIO DE BELLO
Detalle del L.P 07 2013

Proceso

Modalidad Licitacion Publica

Tipo de contrato

Obra

Objeto

CONSTRUCCION MEGA COLEGIO INSTITUCION EDUCATIVA MARCO
FIDELSUAREZ Y/O JORGE E. GAITAN DEL MUNICIPIO DE BELLO

Valor

$ 11,000,000,000

forma de pago

Anticipo 30%.

Cumplimiento.

Garantias Pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones.
Responsabilidad civil extracontractual.
Buen manejo y correcta inversion del anticipo.
Calidad y estabilidad de la obra

Entidad ANTIOQUIA - ALCALDIA MUNICIPIO DE BELLO

Detalle del L.P 052014

Proceso

Modalidad Licitacién Publica

Tipo de contrato

Obra

Objeto

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS PARIS Y ZAMORA MUNICIPIO DE BELLO

Valor $ 22,478,508,000

forma de pago Anticipo 30%.

Garantias Cumplimiento.
Pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones.
Responsabilidad civil extracontractual.
Buen manejo y correcta inversion del anticipo.
Calidad y estabilidad de la obra

Entidad SUCRE - ALCALDIA MUNICIPIO DE COROZAL

Detalle del MM-SAMC-006-00-2020

Proceso

Modalidad Seleccién abreviada por menor cuantia

Tipo de contrato

Obra

Objeto

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA CRISTOBAL COLON Y DE SUS SEDES EN
EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE COROZAL

Valor

$ 245,000,000.00

forma de pago

Anticipo 0%.

Direccién Carrera 28 N° 31A-08 Palacio Municipal 20 Piso Teléfonos (605) 2858659

Pagina Web: E-mail: alcaldia@corozal-sucre.gov.co




REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE COROZAL - SUCRE

ALCALDIA MUNICIPAL
NIT: 892.280.032-2

Codigo: F-GG-A-04 Versién: 01 Fecha: noviembre 28 de 2011

Garantias Cumplimiento.

Pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones.
Responsabilidad civil extracontractual.

Buen manejo y correcta inversion del anticipo.
Calidad y estabilidad de la obra

3.1.1 ANALISIS DE LA DEMANDA.

31141 Necesidad.

El municipio requiere contratar con una persona natural o juridica, que goce de idoneidad y
experiencia, las obras publicas para el Implementacién de la red de anillo en fibra 6ptica para el
fortalecimiento de las instituciones educativas oficiales y zonas publicas urbana en el municipio de
Corozal, Sucre, para darle solucion a la necesidad existente y materializar la finalidad y objetivos
del proyecto.

Las especificaciones técnicas del servicio u obras a contratar y los procedimientos para su
ejecucién, se estipulan de manera puntual en el presente documento, en el acapite
correspondiente de especificaciones técnicas.

3.2.1.2 Forma de Pago.

Al revisar la informacion consultada en el analisis de la demanda realizada, se evidencia
claramente que las entidades que han realizado este tipo de contrataciones, han establecido como
forma de pago diferentes clases: Anticipo, previo cumplimiento del objeto contractual, por actas
parciales y acta final.

Desde el punto de vista financiero los oferentes deberan mostrar capacidad para apalancar la
financiacion de la obra, la cual dependera de las exigencias que en la materia se haga en los
pliegos de condiciones.

La entidad para respaldar el contrato debera expedir el correspondiente certificado de
disponibilidad presupuestal y atendiendo de igual forma al histérico de contrataciones del Municipio
se evidencia que para adelantar este tipo de contratos NO se hace necesario que la entidad
entregue ningun dinero a titulo de Anticipo al Contratista.

Los valores que determinan el valor de cada uno de los items incluidos en el presupuesto oficial,
fueron determinados teniendo en cuenta el valor de los materiales, suministros, accesorios
necesarios para la realizacion de los mismos, ademas del costo de la mano de obra tomando en
cuenta sus respectivos rendimientos, y los equipos y herramientas menores utilizados, los equipos
a suministrar, los costos de logistica, personal profesional y administracion en general, se
encuentran en el anexo técnico y reposan en la oficina de secretaria de planeacién y conforman el
presupuesto oficial de la presente contratacion. La entidad publicara anexo al presente estudio y al
proyecto de pliego y pliego definitivo, como soporte del calculo del presupuesto oficial, los precios
utilizados para determinarlo, suministrando los rendimientos y cantidades y, reservandose el
derecho de publicar los costos asignados para determinar los precios unitarios y el valor parcial de
los mismos, obligando asi a los proponentes que hagan un verdadero estudio de mercado, y que
este sea lo mas consciente y acertado posible a las condiciones del sitio del servicio y de los
materiales y mano de obra encontrados en la regidn, para evitar futuras reclamaciones por parte
del oferente que resulte elegido como contratista
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3.2.1.3 Modalidad de Seleccion.

Por ser un contrato de obra publica cuyo presupuesto oficial no excede de la menor cuantia de que
trata el literal b, del numeral 2 del articulo 2 de la ley 1150 de 2007, que para el municipio se situa
en 280 S.M.L.V, corresponde de manera exclusiva a la modalidad de contrataciéon por seleccion
abreviada, menor cuantia. El fundamento de derecho que justifica el proceso de seleccion es el
numeral 2, literal b del articulo 2 de la ley 1150 de 2007, la ley 80 de 1993 y sus decretos
reglamentarios, en especial, el decreto 1510 de 2013, compilado en el decreto 1082 de 2015.

3.2.1.4 Tipo de Contrato.

De acuerdo a las especificaciones técnicas de la necesidad planeada a satisfacer y la informacién
analizada en el estudio de la demanda se puede concluir que la contratacién a realizar se
materializa en un tipico contrato de obra.

3.2.1.5 Plazo de ejecucion.

Los plazos de ejecucion de la contratacion analizada en el estudio de la demanda, oscilan entre 1
dia y 12 meses, incluyendo la realizada por el municipio contratante.

3.2.1.6 Oferentes

De acuerdo con la informacion obtenida en el estudio de la demanda, se observa que en el pasado
en las demas entidades han realizado procesos con objetos similares al del presente, han contado
con la participacion de los siguientes oferentes:

GRUPO EMPRESARIAL PROYECTAR INGENIERIA S.A.S.
CONSORCIO DG COROZAL

UNION TEMPORAL SERVI-TURP

UNION TEMPORAL CONSRU CASTOR

BETCON INGENIARIA SAS

DAR ARQUITECTURA SAS

RUBEN DARIO GOMEZ

STR CON CALIDAD LTDA

INTEC DE LA COSTA S.A.S.

MIGUEL ERASMO ALVAREZ ARROYO

CONSORCIO ESCUELAS COROZAL 2020

ASOCIACION DE MUNICIPIO DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA.
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS 2020
CONSORCIO SAN LUCAS SUR 2018

CONSORCIO COLISEO CUBIERTO 2018

3.2.1.8 Observaciones

En el estudio de la demanda realizado a los procesos de este mismo tipo realizados a las
entidades estatales se pudo observar que todos fueron adjudicados y celebrados de forma normal
entre el contratista y el contratante; también se pudo observar que en el proceso contractual
participaron uno o mas proponentes en la mayoria de los casos, por lo que el riesgo de que el
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proceso sea declarado desierto y la necesidad quede insatisfecho es bajo. Teniendo en cuenta la
naturaleza del proceso los riesgos que se pueden presentar se enuncian los siguientes:

Incumplimiento del objeto contratado.

Que el contratista no haga entrega de la Pdliza dentro del término establecido.
El tiempo planeado para la ejecucién del proceso no es suficiente.

No pago de las obligaciones con los empleados.

4. PERPECTIVA DEL ANALISIS DE RIESGO
4.1 ANALISIS DE RIESGOS EN ATENCION A LAS GARANTIAS

Por la naturaleza del contrato y teniendo en cuenta el tipo de obra a realizar, al contratista
seleccionado deben exigirse los siguientes amparos:

Cumplimiento

estabilidad y calidad de las obras

aseguramiento de la responsabilidad civil extracontractual

pago de prestaciones sociales, e indemnizaciones del personal que utilice con base a los
lineamientos establecidos en el decreto 1082 de 2015.

4.2 ANALISIS DE RIESGO EN ATENCION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES

4.2.1 Distribuciéon De Riesgos
4.2.1.1 Riesgos Que Asume El Contratista

A partir de la fecha de suscripcion del Contrato y en todas las etapas del mismo, el Contratista
asume los efectos derivados de todos y cada uno de los riesgos asociados a este Contrato, al igual
que respecto a los que logre determinar, salvo los casos en que expresamente se ha determinado
lo contrario.

En este sentido, el Contratista asume los efectos derivados de los riesgos que se listan a
continuaciéon de manera general, ademas de aquellos que se desprendan de la matriz de riesgos,
otras clausulas o estipulaciones del Contrato, sus anexos y/o sus Apéndices o que se deriven de la
naturaleza del Contrato.

Por lo tanto, no procederan reclamaciones del Contratista basadas en el suceso de alguno de los
riesgos asumidos por el Contratista y —consecuentemente- el MUNICIPIO no hara reconocimiento
alguno, ni se entendera que ofrece garantia alguna al Contratista, que permita eliminar o mitigar los
efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o
garantia se encuentren expresamente pactados en el Contrato.

1. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en los precios de mercado
de los materiales, los insumos y las cantidades de obra necesarios para ejecutar en los términos
del Contrato y de sus Apéndices.

Los mecanismos contenidos en el contrato, permiten mantener las condiciones econdmicas y
financieras existentes al momento de la presentacién de la Propuesta por parte del Contratista y
consecuentemente, estan disefiados para restablecer y mantener la ecuacion de equilibrio
contractual en los términos sefalados en la Ley 80 de 1993 y demas normas existentes y de la
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aplicacion de la férmula de ajuste de precios contemplada en el pliego de condiciones y/o en el
Manual de Interventoria vigente. (En caso de que el proceso tenga ajustes).

2. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones de la tasa de cambio y de
la evolucién de la devaluacion real observada frente a la estimada inicialmente por el Contratista.

3. Los efectos, favorables o desfavorables, de la alteracion de las condiciones de financiacion
diferentes a los Pagos concernientes al MUNICIPIO, como consecuencia de la variaciéon en las
variables del mercado, toda vez que es una obligacién contractual del Contratista viabilizar y
obtener mecanismos para complementar el esquema de financiacidon conjuntamente con los
recursos del MUNICIPIO para la ejecucion del Proyecto, para lo cual el Contratista tiene plena
libertad de establecer con los Prestamistas, las estipulaciones atinentes al contrato de mutuo —o
cualquier otro mecanismo de financiacion- necesario para el desarrollo del Proyecto, y no existiran
cubrimientos o compensaciones de parte del MUNICIPIO, como consecuencia de la variacion
supuesta o real entre cualquier estimacion inicial de las condiciones de financiacion frente a las
realmente obtenidas.

4. Los efectos desfavorables, de todos y cualesquiera dafios, perjuicios o pérdidas de los bienes de
su propiedad causados por terceros diferentes del MUNICIPIO, sin perjuicio de su facultad de exigir
a terceros diferentes del MUNICIPIO la reparacidon o indemnizacion de los dafios y perjuicios
directos y/o subsecuentes cuando a ello haya lugar.

5. En general, los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones de los componentes
econdmicos, fiscales, legales y técnicos necesarios para cumplir con las obligaciones del
Contratista necesarias para la cabal ejecucién de los Contratos, relacionadas entre otras, con la
contratacién de personal, las labores administrativas, los procedimientos constructivos utilizados,
los equipos y materiales requeridos, el manejo ambiental y social y el manejo del trafico.

4.2.1.2 RIESGOS QUE ASUME EL MUNICIPIO

A partir de la fecha de suscripcion del Contrato, el MUNICIPIO asume, Unica y exclusivamente, los
efectos derivados de los riesgos que se listan a continuacion, ademas de aquellos que de manera
expresa y clara se desprendan de otras clausulas o estipulaciones del Contrato y/o sus apéndices
y/o Matriz de Riesgos.

En todo caso, cuando de la ocurrencia de tales riesgos, se desprenda una obligaciéon de pagar una
suma de dinero al Contratista, se entendera que tal suma de dinero sera cancelada en los términos
establecidos en las clausulas aplicables:

En el evento que se requiera realizar una expropiacion judicial.
Los efectos desfavorables, derivados de la existencia de dafio emergente del Contratista, por la
ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito, en los términos del Contrato y la legislacion

existente.

Los efectos desfavorables originados por nuevas normas durante la ejecucion del contrato y que
sean aplicables al proyecto.

Los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones en la legislaciéon Tributaria, de tal

manera que el MUNICIPIO asumira los efectos derivados de la variacion de las tarifas impositivas,
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la creacion de nuevos impuestos, la supresion o modificacién de los existentes, y en general
cualquier evento que modifique las condiciones ftributarias existentes al

presentacion de la Propuesta.

MATRIZ DE RIESGOS

Se anexa matriz de riesgos para contratos de obra en donde se presentan todos los riesgos y a

quien le corresponde asumirlos.

Corozal, 28 de septiembre de 2026.

Funcionario responsable.

Secretaria Administrativa de Gobierno e Inclusién Social

Original Firmado
HELEN GONZALEZ MULETT

momento de

NOMBRE

CARGO

Proyecto Carlos Garrido Hernandez Asesor Externo

A

Los arribas firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustados a las normas
legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.
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