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ENTIDAD QUE CONTRATA ALCALDÍA MUNICIPAL DE COROZAL 

DEPENDENCIA QUE POSEE LA 
NECESIDAD 

SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE 
GOBIERNO E INCLUSIÓN SOCIAL  

FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL 
ESTUDIO 

SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE 
GOBIERNO E INCLUSIÓN SOCIAL 

MODALIDAD DEL PROCESO SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR 
CUANTÍA  

NUMERO DE LA CONVOCATORIA SAMC-020-2026 

 
OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN 
HIDRÁULICA PARA EL MANEJO DE AGUAS 
LLUVIAS EN EL BARRIO SAN IGNACIO DEL 
MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO 
DE SUCRE. 

 
La Alcaldía Municipal de COROZAL, en desarrollo de lo señalado en los numerales 7 y 12 del artículo 
25 de la Ley 80 de 1993, ha preparado los presentes estudios y documentos previos que estarán 
conformados por los documentos definitivos que servirán de soporte para la elaboración del proyecto 
de pliego de condiciones, con el fin de que los proponentes puedan valorar adecuadamente el 
alcance de lo requerido por la entidad. Para el efecto, se tomará como base lo señalado en el artículo 
2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, reglamentario de la Ley 1150 de 2007. Los elementos del 
estudio son los siguientes:   
 

I.  DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD 

 
El barrio San Ignacio del municipio de Corozal presenta un proceso de socavación y erosión 
progresiva en una vía que colinda con la carretera nacional, ocasionado por la acumulación y 
escorrentía de aguas lluvias provenientes de los barrios San Ignacio y Dos de Febrero. 
 
La ubicación de la zona en un nivel topográfico inferior y la insuficiente capacidad del sistema de 
drenaje existente generan un constante arrastre de material, afectando la estabilidad del terreno y 
de la infraestructura vial, incrementando el riesgo de colapso de la vía, afectaciones a la movilidad y 
la seguridad de la comunidad, así como la vulnerabilidad frente a eventos de inundación y otros 
fenómenos asociados a las precipitaciones. 
 
El Municipio de COROZAL, Sucre, con base en el Artículo 32 de la ley 80 de 1993, y sus demás 
Decretos reglamentarios requiere contratar la Construcción de Obras de mitigación hidráulica para 
el manejo de aguas lluvias en el barrio San Ignacio del municipio de Corozal, departamento de Sucre. 
 

II. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO, ESPECIFICACIONES ESENCIALES E IDENTIFICACION DEL 
CONTRATO 

 
a) OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN HIDRÁULICA PARA EL 

MANEJO DE AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO SAN IGNACIO DEL MUNICIPIO DE 
COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE. 

 
b) ESPECIFICACIONES ESENCIALES: Las especificaciones esenciales son las siguientes: 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS OBRAS: Por el estudio adelantado en la Oficina de 
planeación, las obras que se requieren son las señaladas en este documento y los anexos que hacen 
parte integral de los presentes estudios, donde se relaciona las descripciones de obras, servicios y 
suministros, diseños, planos y demás documentos complementarios que conforman el proyecto. 
 
Los ítems a contratar son los siguientes: 
 

DESCRIPCIÓN UNID CANT 

PRELIMINARES     

DEMOLICION DE PAVIMENTO EXISTENTE EN MAL ESTADO M2 39,1 

CORTE Y RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE EN MAL ESTADO 
(INCLUYE TRANSPORTE) 

ML 7 

RETIRO A SITIO AUTORIZADO DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN -RCD- SUCEPTIBLES DE 
APROVECHAMIENTO A 5 Km 

M3 102,72 

LOCALIZACION Y REPLANTEO ML 50 

MOVIMIENTO DE TIERRAS     

EXCAVACIÓN MANUAL DE MATERIAL COMÚN H ≤ 2,0m. M3 73,15 

RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL SELECCIONADO 
DE CANTERA AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO. 

M3 4,39 

SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS PARA PAVIMENTO M3 5,86 

ESTRUCTURAS     

CONCRETO 2.000 PSI SOLADO M2 33,2 

CONCRETO 3.000 PSI PARA LOSA DE PISO DE CANAL M3 5,59 

CONCRETO DE 3.000 PSI MUROS M3 5,4 

CONCRETO 3.000 PSI PARA LOSA SUPERIOR M3 5,59 

REPOSICION DE PAVIMENTO CON CONCRETO DE MR 40 M3 4,4 

CONCRETO PARA DISIPADOR DE ENERGIA M3 2,86 

ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI KG 2.345,36 

 
c) PRESUPUESTO: NOVENTA Y DOS MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL 

SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS ($ 92.058.694,00). La entidad estatal cuenta 
con la siguiente disponibilidad presupuestal para amparar las obligaciones derivadas del 
contrato:  

 

Número certificado 
disponibilidad 
presupuestal 

Fecha certificado 
disponibilidad 
presupuestal 

Valor certificado de 
disponibilidad presupuestal 

2026-005 04/09/2026 $ 92.058.694,00 
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IMPUESTOS El Contratista pagará todos los impuestos, tasas y similares que se deriven de la 
ejecución del contrato, de conformidad con la Ley colombiana. Adicionalmente, El Contratista pagará 
las estampillas municipales que genere el contrato de conformidad con lo establecido en el artículo 
del acuerdo o el que se encuentre vigente. Al momento de confección de estos pliegos, los impuestos 
y tarifas vigentes son: 

 

DESCRIPCIÓN PORCENTAJE 

Estampilla adulto mayor 4% 

Estampilla procultura 1% 

Estampilla ProElectrificacion rural 1% 

Tasa prodeportes 1% 

Retención en la fuente 2% 

Retención de industria y comercio 1% 

contribución contrato obra pública 5% 

Justicia familiar 2% 

Pro-hospital universitario de Sincelejo 1% 

Pro-universidad de sucre tercer milenio 1,5% 

 
*El Municipio es agente de retención en la fuente a título de renta e IVA. 

 
d) FORMA DE PAGO:  

 
El Municipio de COROZAL pagará por precios unitarios el valor del contrato contenidos en la 
propuesta presentada por EL CONTRATISTA y no serán objeto de ningún tipo de ajustes. 
 
El MUNICIPIO pagará al CONTRATISTA el valor de este contrato de la siguiente manera: 
 
1- ANTICIPO: No aplica. 
 
2-PAGOS PARCIALES, la entidad pagara el presente contrato por medio de actas parciales de 
acuerdo con las cantidades de obra ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por 
la supervisión, las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en la 
respectiva acta de obras donde conste expresamente el porcentaje de ejecución, de conformidad 
con el valor pactado, para lo cual además, será requerido la acreditación del pago de aportes al 
Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1º 
del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás a que haya lugar, disponibilidad de cupo PAC, y 
cumplimiento de los demás trámites administrativos a que haya lugar.  
 
El pago al contratista se efectuará dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la presentación 
de la factura y visto bueno por parte del supervisor designado, acompañada del acta de recibo y de 
la certificación de encontrarse el Contratista al día en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad 
Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1º del artículo 23 de la Ley 
1150 de 2007.  
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 
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La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
El sistema de pago del contrato es por precios unitarios fijos sin fórmula de ajuste. En consecuencia, 
el precio incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebración, ejecución y 
liquidación del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos 
de administración, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos 
salariales y prestacionales, desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentación de la totalidad 
del equipo de trabajo; desplazamiento, transporte y almacenamiento de materiales, herramientas y 
toda clase de equipos necesarios, honorarios y asesorías en actividades relacionadas con la 
ejecución del contrato; computadores, licencias de utilización de software; la totalidad de tributos 
originados por la celebración, ejecución y liquidación del contrato; las deducciones a que haya lugar 
y en general, todos los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA para la cumplida ejecución 
del contrato. 
 
En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrónicamente, la entidad contratante incluirá 
la obligación de presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito 
necesario para el pago, conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo 
de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020 y demás 
normas que los modifiquen, complementen o sustituyan. 
 

e) PLAZO: El plazo para la ejecución de las obras será de Un (1) MES, contado a partir de la 
suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución del contrato. 
 
Para la suscripción del acta de inicio del plazo del contrato, se requerirá el registro 
presupuestal y la aprobación de las garantías exigidas. 

 
f) SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL: La supervisión del contrato será realizado 

por un funcionario de la Secretaría de Planeación delegado por el alcalde municipal. 
 

g)  IDENTIFICACION DEL CONTRATO: El contrato a celebrar es de Obra Pública. 
 

h) CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS: 3 y 4 NIVEL. 
 
 

Clasificación 
UNSPSC 

Descripción 

721410 Servicios de construcción de autopistas y carreteras 

721411 
Servicios de construcción y revestimiento y pavimentación de 

infraestructura 

 

III. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN, INCLUYENDO 
LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
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Esta contratación se hará a través de la modalidad de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR 
CUANTÍA, con fundamento en las siguientes disposiciones:  
  
Por ser un contrato de obra pública cuyo presupuesto oficial no excede de la menor cuantía de que 
trata el literal b, del numeral 2 del artículo 2 de la ley 1150 de 2007, que para el municipio se sitúa 
en 280 S.M.L.V, corresponde de manera exclusiva a la modalidad de contratación por selección 
abreviada, menor cuantía. El fundamento de derecho que justifica el proceso de selección es el 
numeral 2, literal b del artículo 2 de la ley 1150 de 2007, la ley 80 de 1993 y sus decretos 
reglamentarios, en especial, el decreto 1510 de 2013, compilado en el decreto 1082 de 2015. 
 

IV. ANALISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL 
CONTRATO 

Se cuenta con los Estudios y Diseños para ejecutar la obra y estos estudios podrán ser consultados 
en la oficina de la secretaria de planeación municipal. 
 
Para efecto de estimar el monto del presupuesto oficial, se tuvo en cuenta el análisis de los precios 
unitarios de cada una de las obras requeridas, descritas en los anexos de los presentes estudios, 
con base a los precios elaborados por el proyecto. A la suma de los valores parciales arrojado por 
cada una de las actividades se le adiciona los costos indirectos del A.I.U que para este caso 
corresponde al 30%. 
 
Para calcular los precios unitarios se tomó en cuenta la información histórica del Municipio y el listado 
de precios señalado por la secretaria de Obras Púbicas de Departamento de Sucre. Adicionalmente, 
se tuvieron en cuenta las condiciones de accesibilidad al sitio de ejecución de las obras para la 
fijación de tarifas de transporte de materiales y equipos a utilizar. 
 
Para calcular el componente de Administración, Utilidades – A.UI- se realizó una discriminación de 
los posibles gastos de carácter administrativo en los que incurrirá el contratista para la ejecución del 
contrato, a partir de la estimación de estos gastos, se calculó el porcentaje al que correspondían con 
respecto al Costo Directo del presupuesto de obra.  
 
NOTA: Los IMPREVISTOS que se llegaren a causar, se pagarán contra i) causación, ii) 
cuantificación y iii) soporte por parte del contratista. De acuerdo con lo anterior, el Presupuesto Oficial 
fue calculado con los componentes de ADMINISTRACIÓN y UTILIDAD, aplicados en porcentaje al 
COSTO DIRECTO. 
 
Debe tenerse en cuenta, además, que, si durante la ejecución del contrato se producen sobrecostos 
originados en un hecho exógeno a las partes, y llegaren a alterar en forma extraordinaria y anormal 
la ecuación financiera del contrato y que no fuese razonablemente previsible por las partes 
contratantes al momento de suscribir el mismo, deberá seguirse el respectivo procedimiento ante el 
MUNICIPIO. 
 
De otro lado, los costos relacionados con la preparación de la propuesta los debe asumir el 
proponente. 
 

V. LA JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN  
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Por tratarse de un proceso de licitación pública, regla general, de conformidad con el artículo 5º, 
numeral 3 de la Ley 1150 de 2007, y el artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, los factores 
de evaluación serán el precio ofrecido y la calidad. 
 
Una vez realizada la etapa de verificación de los factores habilitadores, las propuestas que 
clasifiquen pasarán a la etapa de evaluación, según los factores que se indican a continuación. 
 
Los factores de evaluación en mención tendrán un puntaje máximo de 100 puntos distribuidos así: 
 
La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes 
puntajes: 

Concepto Puntaje máximo 

Oferta económica 49,5 

Factor de calidad 30 

Apoyo a la industria nacional 20 

Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25 

Mipyme 0,25 

Total 100 

 
En las convocatorias limitadas a Mipyme el puntaje por este concepto se trasladará al puntaje de 

oferta económica. En este caso, en el Pliego de Condiciones definitivo se incluirá el siguiente cuadro:  

Concepto Puntaje máximo 

Oferta económica 49,75 

Factor de calidad 30 

Apoyo a la industria nacional 20 

Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25 

Total 100 

 
 

VI. EL ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO 

 
DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS 
 
RIESGOS QUE ASUME EL CONTRATISTA 
 
A partir de la fecha de suscripción del Contrato y en todas las etapas del mismo, el Contratista asume 
los efectos derivados de todos y cada uno de los riesgos asociados a este Contrato, al igual que 
respecto a los que logre determinar, salvo los casos en que expresamente se ha determinado lo 
contrario. 
 
En este sentido, el Contratista asume los efectos derivados de los riesgos que se listan a 
continuación de manera general, además de aquellos que se desprendan de la matriz de riesgos, 
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otras cláusulas o estipulaciones del Contrato, sus anexos y/o sus Apéndices o que se deriven de la 
naturaleza del Contrato.  
Por lo tanto, no procederán reclamaciones del Contratista basadas en el suceso de alguno de los 
riesgos asumidos por el Contratista y –consecuentemente- el MUNICIPIO no hará reconocimiento 
alguno, ni se entenderá que ofrece garantía alguna al Contratista, que permita eliminar o mitigar los 
efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o 
garantía se encuentren expresamente pactados en el Contrato. 
 
1. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en los precios de mercado 
de los materiales, los insumos y las cantidades de obra necesarios para ejecutar en los términos del 
Contrato y de sus Apéndices. 
 
Los mecanismos contenidos en el contrato, permiten mantener las condiciones económicas y 
financieras existentes al momento de la presentación de la Propuesta por parte del Contratista y 
consecuentemente, están diseñados para restablecer y mantener la ecuación de equilibrio 
contractual en los términos señalados en  la Ley 80 de 1993 y demás normas existentes y de la 
aplicación de la  formula de ajuste de precios contemplada en el pliego de condiciones y/o en el 
Manual de Supervision e Interventoría vigente. (en caso de que el proceso tenga ajustes). 
 
2. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones de la tasa de cambio y de 
la evolución de la devaluación real observada frente a la estimada inicialmente por el Contratista. 
 
3. Los efectos, favorables o desfavorables, de la alteración de las condiciones de financiación 
diferentes a los Pagos concernientes al MUNICIPIO, como consecuencia de la variación en las 
variables del mercado, toda vez que es una obligación contractual del Contratista viabilizar y obtener 
mecanismos para complementar el esquema de financiación conjuntamente con los recursos del 
MUNICIPIO para la ejecución del Proyecto, para lo cual el Contratista tiene plena libertad de 
establecer con los Prestamistas, las estipulaciones atinentes al contrato de mutuo –o cualquier otro 
mecanismo de financiación- necesario para el desarrollo del Proyecto, y no existirán cubrimientos o 
compensaciones de parte del MUNICIPIO, como consecuencia de la variación supuesta o real entre 
cualquier estimación inicial de las condiciones de financiación frente a las realmente obtenidas. 
 
4. Los efectos desfavorables, de todos y cualesquiera daños, perjuicios o pérdidas de los bienes de 
su propiedad causados por terceros diferentes del MUNICIPIO, sin perjuicio de su facultad de exigir 
a terceros diferentes del MUNICIPIO la reparación o indemnización de los daños y perjuicios directos 
y/o subsecuentes cuando a ello haya lugar. 
 
5. En general, los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones de los componentes 
económicos, fiscales, legales y técnicos necesarios para cumplir con las obligaciones del Contratista 
necesarias para la cabal ejecución de los Contratos, relacionadas entre otras, con la contratación de 
personal, las labores administrativas, los procedimientos constructivos utilizados, los equipos y 
materiales requeridos, el manejo ambiental y social y el manejo del tráfico. 
 
RIESGOS QUE ASUME EL MUNICIPIO 
 
A partir de la fecha de suscripción del Contrato, el MUNICIPIO asume, única y exclusivamente, los 
efectos derivados de los riesgos que se listan a continuación, además de aquellos que de manera 
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expresa y clara se desprendan de otras cláusulas o estipulaciones del Contrato y/o sus apéndices 
y/o Matriz de Riesgos.  
 
En todo caso, cuando de la ocurrencia de tales riesgos, se desprenda una obligación de pagar una 
suma de dinero al Contratista, se entenderá que tal suma de dinero será cancelada en los términos 
establecidos en las cláusulas aplicables: 
 
En el evento que se requiera realizar una expropiación judicial. 
 
Los efectos desfavorables, derivados de la existencia de daño emergente del Contratista, por la 
ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito, en los términos del Contrato y la legislación 
existente. 

 
Los efectos desfavorables originados por nuevas normas durante la ejecución del contrato y que 
sean aplicables al proyecto.  
 
Los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones en la legislación Tributaria, de tal manera 
que el MUNICIPIO asumirá los efectos derivados de la variación de las tarifas impositivas, la creación 
de nuevos impuestos, la supresión o modificación de los existentes, y en general cualquier evento 
que modifique las condiciones tributarias existentes al momento de la presentación de la Propuesta. 
 
De conformidad con lo anterior, la Alcaldía municipal ha elaborado matriz de riesgos (Ver MATRIZ 
1-RIESGOS), la cual hace parte integral del presente estudio. 
 

VII. MECANISMO DE COBERTURA DE RIESGOS 

 
Por la naturaleza del contrato y de conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 1150 de 
2007 y los artículos 110 y siguientes del Decreto 1510 de 2013, compilado en el Decreto 1082 de 
2015, el contratista se obliga a constituir, a favor de la Alcaldía Municipal de COROZAL, una garantía 
única, la cual podrá consistir en pólizas expedidas por compañías de seguros legalmente autorizadas 
para funcionar en Colombia, en garantías bancarias y en general, en los demás mecanismos de 
cobertura del riesgo autorizados por el reglamento para el efecto, que ampare los siguientes riesgos: 
 

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: 
(i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) 
garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Municipio de COROZAL identificada con NIT 892.280.032-2 

Amparos, 
vigencia y valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento general del contrato y el 
pago de las multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

Plazo del contrato y seis 
meses mas 

 Diez por ciento (10%) 
del valor del contrato 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
contratista haya de utilizar en el 
territorio nacional para la ejecución del 
contrato 

Plazo del contrato y tres (3) 
años más. 

Cinco por ciento (5%) 
del valor del contrato 
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Característica Condición 

Estabilidad y calidad de las obras 
ejecutadas entregadas a satisfacción 

Cinco (5) años contados a 
partir de la fecha de 
suscripción del Acta de 
entrega y Recibo Definitivo 
de la obra 

Diez por ciento (10%) 
del valor del contrato 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo 
societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento 
se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del 
consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón 
social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía 
deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos 
los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el 
valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
Responsabilidad civil extracontractual. 
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados Municipio de COROZAL identificada con NIT 892.280.032-2 y el Contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo 
societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento 
se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del 
consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón 
social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la 
garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se 
deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, 
quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Valor Doscientos (200) SMMLV  

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados y Municipio de COROZAL identificada con NIT 892.280.032-2 

Amparos 

 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u 
omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil 
extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria dentro de 

la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el 
valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 
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VIII. INDICACIÓN DE ACUERDOS COMERCIALES, INCENTIVOS, CONTRATACIÒN EN EL 
EXTERIOR Y CON ORGANISMOS DE COOPERACIÒN.  

 
Si bien la Alcaldía Municipal de COROZAL como entidad del nivel territorial perteneciente a la rama 
ejecutiva del poder público colombiano, se encuentra cobijada por los acuerdos internacionales y 
tratados de Libre comercio vigente para el Estado Colombiano. De manera precisa, tratándose 
entidad territorial municipal está obligada por los Acuerdos Comerciales con Chile, Guatemala, los 
Estados AELC y la Unión Europea y por la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN. Para 
el presente proceso por su naturaleza y cuantía, revisado los capítulos de compras y de contratación 
de los Acuerdos y Tratados vigentes, el escenario de cobertura del presente proceso es el siguiente:  
 

Acuerdo Comercial Entidad 
Estatal 
incluida 

Presupuesto del Proceso de 
Contratación superior al 

valor 
del Acuerdo Comercial 

Excepción 
Aplicable al 

Proceso 
de Contratación 

Proceso de 
Contratación cubierta 

por el Acuerdo 
Comercial 

 SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO 

Canadá NO NO SI NO 

Chile SI NO SI NO 

Estados Unidos NO NO SI NO 

El Salvador NO NO SI NO 

Guatemala SI SI NO SI 

Honduras NO NO SI NO 

Liechtenstein NO NO SI NO 

Suiza NO NO SI NO 

México NO NO SI NO 

Unión Europea SI NO SI NO 

Decisión 439 CAN SI SI SI SI 

Estados de la AELC SI NO SI NO 

 

IX OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el pliego de condiciones y demás Documentos del Proceso, vigente 
durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 

definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el 

Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún 

efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
5. Abstenerse de utilizar elementos y productos que contengan la fibra asbesto y/o sus derivados. 

El Contratista promoverá el uso de materias primas que no atenten contra la salud pública de 
conformidad con la Ley Aplicable. 

6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos 
acordados con la Entidad.  

7. Acreditar el cumplimiento del factor de sostenibilidad técnico ambiental ofrecido durante la fase 
de selección en los plazos acordados con la Entidad.  

8. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.  
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9. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.  
10. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación 

de la oferta.  
11. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del 

estado de los Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el Contrato. 
12. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 

ambiental o de cualquier tipo que pueda afectar la ejecución del Contrato.  
13. Durante la ejecución del Contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos con la 

Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para 
evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones 
insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de 
protección personal (EPP). 

14. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de 
pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una 
matriz, subordinada o Sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de 
índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, 
socios o accionistas.  

15. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, las tributarias y 
ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

16. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del 
inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas 
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, 
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista. 

17. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento de la notificación del auto de 
iniciación de procesos concursales, de reorganización o liquidación del Contratista o de alguno 
de sus integrantes en caso de Proponentes Plurales. 

18. El Contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto elaborado conforme con 
las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los diez (10) hábiles siguientes a la 
suscripción del contrato. 

19. Conocer el diseño entregado por la Entidad, analizarlo exhaustivamente y ejecutar la obra 
conforme al mismo. A tales efectos, el Contratista declara que el diseño entregado es idóneo y 
adecuado para que sea la base para la ejecución de la obra contratada por la Entidad 

20. Cumplir los criterios sostenibles que se implementarán en el desarrollo de la obra de acuerdo 
con lo previsto en el numeral 7 del Anexo 1 – Anexo técnico. 

21. El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad 
Estatal en el numeral 4.4.1 del documento base.  En consecuencia, el Contratista debe adquirir 
los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la 
ejecución del contrato.  

22. Informar al supervisor del contrato, según corresponda, la fecha de adquisición de los bienes 
nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del 
Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente.  

23. Cumplir con las medidas generales y las establecidas para el sector laboral en el contexto del 
SGSST y de organización laboral establecidas en la Resolución 692 de 29 de abril de 2022 “por 
medio de la cual se establecieron los protocolos de bioseguridad para la prevención y la 
trasmisión del COVID” por parte del Ministerio de Salud y/o las qe se expidan durante la 
ejecución del contrato. 
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X OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD.  

 
La Entidad está obligada a:  
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la 

etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato.  
3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en el Contrato. 
 

XI RESPONSABILIDAD 

 
El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. 
 
Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados 
por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas. 
 

XII LIMITACIÓN A MIPYME 

 
Dado que el valor del proceso no supera el valor del umbral para limitación a Mipymes, el cual es de 
ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US$125.000), el proceso podrá ser 
limitado a Mipymes territoriales del orden municipal atendiendo a lo descrito en el decreto 1860 de 
2021. 
 
Los interesados manifestarán su intención de limitar las convocatorias a Mipyme en la sección 
mensajes o en el módulo dispuesto en la plataforma del SECOP II. Asimismo, los interesados 
deberán acreditar el cumplimiento de los requisitos definidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 
1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente, para lo cual aportarán los 
soportes requeridos para que proceda la limitación de la convocatoria a Mipyme.  
 
Corozal, 28 de septiembre de 2026. 
 
 
 

Original firmado 
HELEN GONZÁLEZ MULETT 

Secretaria Administrativa de Gobierno e Inclusión Social 
 

 NOMBRE CARGO FIRMA 

Proyectó Carlos Garrido Hernández Asesor Externo 
 

Los arribas firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustados a las normas 
legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente. 
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