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1.1.8. OBJETO

1. NATURALEZA DE LA ENTIDAD

El municipio de Gama, es una entidad de naturaleza publica, con autonomia administrativa y
presupuestal, creada conforme a la Constitucion y la Ley, enmarcada dentro de la definicién
contemplada en el articulo 2° de la Ley 80 de 1993 y en consecuencia regida en materia de
contratacion por el estatuto de contratacioén publica.

2, MARCO NORMATIVO (Constitucional y legal)

1. MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL:

Constitucion Politica de Colombia, Ley 136 de 1994, modificada y adicionada por la Ley 1551 de
2012, Ley 80 de 1993 modificada y adicionada por la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley
1437 de 2011, Decreto-Ley 019 de 2012, Decreto Reglamentario 1082 de 2015, Cédigo de
Comercio, cédigo Civil y deméas normas concordantes.

2. DESCRIPCION DEL FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL Y LEGAL

La Constitucién Politica entendida como norma suprema y fundamental de la que se desprende
toda la normatividad juridica aplicable en el territorio nacional, ha establecido como fin esencial
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del estado “servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de
los principios, derechos y deberes.”.

Igualmente prevé en el articulo 2° los fines del Estado al sefalar: Son fines esenciales del Estado:
servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la Constitucion; facilitar la participacion de todos en las
decisiones que los afectan y en la vida econémica, politica, administrativa y cultural de la Nacion;
defender la independencia Nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia
pacifica y la vigencia de un orden justo.

Adicionalmente, establece el articulo 209 que: “La funcién administrativa esta al servicio de los
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad,
eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacién, la
delegacion y la desconcentracion de funciones.”.

Asi mismo, el Articulo 311 de la Carta politica establece que: “Al municipio como entidad
fundamental de la divisiéon politico-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios
publicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el
desarrollo de su territorio, promover la participacion comunitaria, el mejoramiento social y cultural
de sus habitantes y cumplir las demas funciones que le asignen la Constitucion y las leyes”.

Aunado a lo anterior la Ley 136 de 1994 modificada y adicionada por la Ley 1551 de 2012,
establecen que el municipio es la entidad territorial fundamental de la divisién politico
administrativa del Estado, con autonomia politica, fiscal y administrativa, dentro de los limites que
sefalen la Constitucién y la ley y cuya finalidad es el bienestar general y el mejoramiento de la
calidad de vida de la poblacion en su respectivo territorio.

En la misma direccion el articulo 3° de la Ley 80 de 1993, establece los Fines de la Contratacion
Estatal al decir: “Los servidores publicos tendran en consideracién que al celebrar contratos y con
la ejecucion de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la
continua y eficiente prestacién de los servicios publicos y la efectividad de los derechos e intereses
de los administrados que colaboran con ellas en la consecucién de dichos fines.(...).”

En ese sentido los Municipios, tal y como lo establece la Ley 136 de 1994, modificada por la Ley
1551 de 2012, deben concretizar tal precepto constitucional a través de la adopcion de planes y
programas que garanticen ademas del mandato superior, el bienestar general y el mejoramiento
continuo de la calidad de vida de la poblacién en su respectivo territorio. La recién citada Ley asi
como el conjunto de la legislaciéon nacional imponen a los entes territoriales obligaciones
especificas a efecto de prestar adecuadamente los servicios publicos a ellos encomendados,
lograr las finalidades propias del Estado Social de Derecho y en fin servir a la comunidad.

El cumplimiento de los fines citados, genera para la Administraciéon Municipal la necesidad de
contar con recursos fisicos y humanos adecuados, lo que a su turno busca generar una gestién
publica eficiente y eficaz. En desarrollo de los postulados del Estado Social de Derecho y dentro

Palacio Municipal Carrera 22 No. 3-30
Pag web: www.gama-cundinamarca.gov.co

E-mail: alcaldia@gama-cundinamarca.qov.co
Cédigo postal: 251240



http://www.gama-cundinamarca.gov.co/
about:blank

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE GAMA CUNDINAMARCA
NIT 800.094.684-2
SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

CODIGO: FECHA DE APROBACION: VERSION:
SGG-210.26.06 Diciembre del 2022 2.0

del marco constitucional y legal, la administracién y las entidades del Estado deben contar con
herramientas en la consecucion y logro de los fines del estado.

3. PRINCIPIO DE PLANEACION DE LA CONTRATACION

En cumplimiento del principio de Planeacién de la Contratacién y en acatamiento a lo sefialado
en el Articulo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, que desarrolla lo previsto en el articulo 94
de la Ley 1474 de 2011 que adiciono un numeral al articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, se procede
a realizar el presente estudio de necesidad y conveniencia previo a la realizacion del presente
proceso de seleccidn para la escogencia de un contratista que acredite capacidad para la
realizacion del objeto del contrato.

CAPITULO Il - REQUISITOS MINIMOS DEL ESTUDIO DE NECESIDAD Y CONVENIENCIA

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA
CONTRATACION (ARTICULO 2.2.1.2.1.5.1. NUMERAL. 1. DECRETO 1082 DE 2015).

JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD

El municipio de Gama, departamento de Cundinamarca, cuenta con una red vial rural que permite
la comunicacion entre el casco urbano, sus veredas y los diferentes sectores productivos del
territorio, constituyéndose en un componente fundamental para garantizar la movilidad de la
poblacién, el transporte de productos agropecuarios, el acceso a servicios basicos y la articulacién
social y econdmica de las comunidades rurales.
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Una parte importante de estos corredores corresponde a vias de caracter terciario y superficies
en afirmado o en condiciones que requieren actividades periddicas de conservacion,
mantenimiento y mejoramiento. Debido a las condiciones topogréficas propias del territorio, las
caracteristicas de las vias rurales, la circulaciéon de vehiculos y, especialmente, la accién de las
aguas de escorrentia y de las precipitaciones, se presentan procesos progresivos de deterioro de
la superficie de rodadura, pérdida de material, formacién de baches, deformaciones, erosion y
afectaciones puntuales que disminuyen las condiciones de transitabilidad.

La red vial terciaria del municipio esta conformada por los siguientes tramos, completando un
kilometraje de 89407,21 Km:

NOMBRE DE LA VIA KMS
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1 CLEMENTES_PAL2_RIORUCIO 5.164,36
2 SALIDA_POLIDEP 331,95
3 EL TABLON 679,61
4 CENTRAL A LA PALMA 2.873,25
5 SAN ROQUE_PTE TIERRA 9.767,82
6  SALON_C_LA UNION_ESC_STABARBARA  3.764,22
7 EL_VOQUERON_STA-ISABEL 1.114,79
8 GUAYABAL_4 ESQUINAS 894,08
9 CENTRO_NARANJOS_PAUSO 7.970,50
10 VIA A CAPELLANIA 5.703,15
1 ESC-SAN VICENTE FERRER 956,48
12 LA_PALMA_MANZANOS 2.110,14
13 CENTRO_MATERRAMO_CINCHORRO BAJO 15.330,38
14 ALEGRIA_ALTO E LA VIRGEN 2.717,16
15 ALTO GAVILANES _CAMPANARIO 3.309,23
- TRES_ESQléISNI\,/?ESF\_)XIl_-i[I)iHORRO_LA 10.580,56
17 GUAYABAL_PENAPERICO 1.358,66
18 TIERRA_AMARILLA 737,82
19 ALTO DE GAMA_ESC_PALENQUE2 4.395,50
20 SAN_ROQUE_POTRERITOS_CHILCAL 7.727,97
21 ESC_PALENQUE1_KIOSCO 1.919,57

Las condiciones y caracteristicas de estas vias rurales hacen necesario que la Administracién
Municipal disponga de materiales adecuados para atender oportunamente los sectores que
presentan mayor deterioro. En este sentido, el material granular tipo recebo constituye un insumo
necesario para el desarrollo de actividades de mantenimiento vial, particularmente para la
conformacion, recuperacion y mejoramiento de la superficie de rodadura, permitiendo restituir
parcialmente las condiciones geométricas y funcionales de los corredores intervenidos mediante
actividades de extendido, nivelacion, humectacion y compactacion, de acuerdo con las
condiciones particulares de cada sector y con la intervencion de la maquinaria disponible.

De igual manera, las condiciones climaticas y ambientales pueden generar afectaciones sobre la
infraestructura vial, particularmente por el incremento de procesos de erosion, saturacion de
materiales, pérdida de capacidad de soporte y deterioro de las superficies de rodadura durante
los periodos de precipitacion. En consecuencia, las actividades de mantenimiento vial deben
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contemplar una capacidad de respuesta que permita atender los puntos criticos identificados por
la Administracion Municipal y evitar, en la medida de lo posible, que afectaciones inicialmente
localizadas evolucionen hacia deterioros de mayor magnitud que demanden intervenciones mas
complejas y costosas.

En este contexto, la adquisicion de material de recebo se requiere como insumo para apoyar las
actividades de mantenimiento y conservacion de la red vial rural a cargo del municipio, de acuerdo
con las necesidades que sean identificadas mediante las respectivas inspecciones y
priorizaciones técnicas. El material podra ser utilizado en los sectores que presenten pérdida o
deterioro de la superficie de rodadura, irregularidades, erosion, formacién de baches y demas
afectaciones que puedan ser atendidas mediante la incorporacion, distribucién y compactacion de
material granular, sin perjuicio de que aquellos sitios que presenten condiciones que requieran
soluciones estructurales, obras de drenaje, estabilizacion de taludes u otro tipo de intervencion
especializada sean objeto de los estudios y actuaciones correspondientes.

La disponibilidad de este material permitira complementar las labores ejecutadas con la
magquinaria y demas recursos destinados al mantenimiento vial, optimizando las jornadas de
intervencién y facilitando la atencién de diferentes sectores de manera programada y, cuando las
circunstancias lo requieran, oportuna. Lo anterior resulta particularmente importante frente a la
necesidad de conservar la transitabilidad de las vias rurales y reducir las afectaciones que puedan
incidir en el desplazamiento de los habitantes, el transporte de productos, el acceso a
establecimientos educativos y servicios de salud, asi como en las actividades econdmicas y
sociales desarrolladas en el territorio.

A su vez, la atencion preventiva y correctiva de las vias contribuye a la gestion del riesgo de
desastres en el ambito municipal, en tanto permite intervenir condiciones que pueden incrementar
la vulnerabilidad de la infraestructura vial frente a fendmenos asociados con las condiciones
climaticas y la dinamica del terreno. La Ley 1523 de 2012 establece la gestién del riesgo de
desastres como una politica de desarrollo orientada, entre otros propdsitos, a la seguridad
territorial, el bienestar de las comunidades y la reduccion de las condiciones de riesgo; asimismo,
reconoce a las entidades territoriales responsabilidades en materia de conocimiento, reduccion y
manejo del riesgo.

Por lo anterior, y considerando que el mantenimiento de la red vial rural requiere la disponibilidad
permanente de materiales que permitan atender oportunamente los sectores priorizados por la
Administracién Municipal, se hace necesario adelantar un proceso contractual cuyo objeto sea la
adquisicion y suministro de material de recebo, en las cantidades y condiciones técnicas que sean
establecidas en los documentos del proceso, con el propésito de contar con un insumo destinado
a las actividades de conservacién y mejoramiento de las vias rurales del municipio de Gama.

En consecuencia, resulta procedente adelantar el proceso contractual correspondiente,
observando los principios y disposiciones aplicables a la contratacion estatal, con el fin de
garantizar la adquisicion de un material que cumpla las condiciones de calidad y caracteristicas
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técnicas requeridas para su utilizaciéon en las actividades de mantenimiento vial que sean
programadas y priorizadas por el municipio. La Constitucién Politica de Colombia prevé en el
articulo 2 los fines del Estado al sefalar: Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad,
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitucion; facilitar la participacién de todos en las decisiones que los afectan
y en la vida econdmica, politica, administrativa y cultural de la Nacion; defender la independencia
nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un
orden justo.

Adicionalmente, establece el articulo 209 que: “La funciéon administrativa esta al servicio de los
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad,
eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacion, la
delegacion y la desconcentracion de funciones.”.

Asi mismo, el Articulo 311 de la Carta politica establece que: “Al municipio como entidad
fundamental de la division politico-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios
publicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el
desarrollo de su territorio, promover la participacion comunitaria, el mejoramiento social y cultural
de sus habitantes y cumplir las demas funciones que le asignen la Constitucion y las leyes”.

En ese sentido, los Municipios tal y como lo establece la Ley 136 de 1994, modificada por la Ley
1551 de 2012, deben concretar tal precepto constitucional a través de la adopcion de planes y
programas que garanticen ademas del mandato superior, el bienestar general y el mejoramiento
continuo de la calidad de vida de la poblacién en su respectivo territorio.

El municipio de Gama, tiene proyectado como meta de su plan de desarrollo municipal “Gama
Avanza”, mantener 96 kildbmetros de via mejorada en el municipio, razén por la cual la adquisicién
pretendida se encuentra orientada a atender una necesidad concreta de infraestructura vial y
busca disponer de un recurso que permita fortalecer la capacidad operativa del municipio para
ejecutar labores de mantenimiento sobre los corredores rurales, contribuyendo a conservar
condiciones adecuadas de transitabilidad, facilitar la movilidad de las comunidades y el desarrollo
de las actividades econdmicas y sociales del territorio.

Con base en lo anterior y con el fin de garantizar el interés general, EL MUNICIPIO, para ejecutar
y velar por un adecuado manejo de los recursos publicos, necesita llevar a cabo un proceso de
seleccion con el propésito de escoger una persona natural o juridica que en forma individual o
conjunta (consorcio o union temporal) acredite los requisitos exigidos en el presente estudio y
pliego de condiciones para la ejecucion del objeto del contrato.

El municipio de GAMA tiene previsto la realizaciéon de un proyecto de infraestructura, el cual, por
su objeto, tipo de contrato y cuantia ha de seleccionar al contratista mediante la modalidad de
Seleccion abreviada de menor cuantia.
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Teniendo en cuenta lo anterior, es deber de la entidad realizar proceso de seleccién con el
propdsito de escoger al contratista que luego del presente proceso acredite que su oferta es la
mas favorable, teniendo en cuenta los factores técnicos y econdémicos de escogencia.

2. PLAN DE DESARROLLO

El Honorable Concejo Municipal mediante Acuerdo No. 027 del 17 de junio de 2024, aprobo el
Plan de Desarrollo Municipal “GAMA AVANZA”, el cual contiene las LINEAS ESTRATEGICAS,
SECTORES, PROGRAMAS Y METAS que deben ser cumplidos en el cuatrienio por la
administracion; y en relacion con esta contratacion se describe la relacion estratégica:

Caodigo 1 .
. Caodigo Linea . .
Indicador - Descripcion de la estrategia
. estratégica
SisPT
IP- 115 LE-2
Programa (MGA) 2492 — Infraestructura red vial
regional.
Producto (MGA) 2402041 — Via terciaria mejorada.
Personalizacion de Mantener 96 kilémetros de via
Mantener 96 kildmetros Indicador de mejorada en el municipio
Producto
de via mejorada en el
Unidad de medida Kildmetros
municipio.
Meta del cuatrienio 96
Construir infraestructuras
ODS _reS|I|en-te.s, pltqm(.)ver Ig
industrializacién inclusiva y
sostenible y fomentar la innovacién.
3. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR IDENTIFICADO CON EL CUARTO

NIVEL DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS. (ARTICULO 2.2.1.2.1.5.1 NUMERAL
2° DECRETO 1082 DE 2015)

Clasificacion UNSPSC | Descripcion

11111600 Piedra

30121700 Materiales de construccion de caminos y carrileras
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30121900 Materiales para estabilizacion y refuerzo de suelos
78101800 Transporte de carga por carretera
4. OBJETO A CONTRATAR

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PUESTO EN SITIO PARA EL MEJORAMIENTO
Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE GAMA,
CUNDINAMARCA

1. ALCANCE DEL OBJETO

Mediante este proceso de contratacion se busca realizar el SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE
RECEBO PUESTO EN SITIO PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED
VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE GAMA, CUNDINAMARCA, con el fin de fortalecer la
capacidad operativa del municipio para ejecutar labores de mantenimiento sobre los corredores
rurales, contribuyendo a conservar condiciones adecuadas de transitabilidad, facilitar la movilidad
de las comunidades y el desarrollo de las actividades econémicas y sociales del territorio.

2. ESPECIFICACIONES OBJETO A CONTRATAR

Para la ejecuciéon del objeto del contrato se requiere realizar las siguientes actividades del
contrato, segun el siguiente cuadro de cantidades, acorde a especificacion INVIAS:

item Descripcién Unidad Cantidad
1 Suministro de material M3 1777,74
Afirmado (Recebo)
2 Transporte de material M3 1777,74

Afirmado (Recebo)

La presente contratacion tiene por objeto el suministro de material de recebo destinado a apoyar
las actividades de mantenimiento, conservacion y mejoramiento de la superficie de rodadura de
las vias rurales del municipio de Gama, Cundinamarca. El material suministrado debera cumplir
con las caracteristicas y requisitos técnicos establecidos en las Especificaciones Generales de
Construccion de Carreteras del Instituto Nacional de Vias — INVIAS, version 2022, particularmente
en lo dispuesto en el Capitulo 3 — Afirmados, Subbases y Bases, Articulo 300-22 — Disposiciones
generales para la ejecucion de afirmados, subbases, bases granulares y capas granulares
estabilizadas, y Articulo 311-22 — Afirmado, en lo que resulte aplicable al objeto contractual.
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En consecuencia, el material debera cumplir con los requisitos de calidad, caracteristicas fisicas,
granulometria, resistencia, dureza, durabilidad, plasticidad y demas parametros técnicos
establecidos para los materiales destinados a la conformacién y mantenimiento de afirmados, de
acuerdo con las tablas y disposiciones contempladas en el Articulo 311-22 de las Especificaciones
Generales de Construccion de Carreteras del INVIAS.

El material sera destinado principalmente a las actividades de conservacion y recuperacion de la
superficie de rodadura de las vias rurales que presenten pérdida de material, deformaciones,
baches, erosion y demas afectaciones susceptibles de ser atendidas mediante la incorporacion
de material granular, su extendido, nivelaciéon, humectacién y compactacién, conforme a las
condiciones particulares de cada sector intervenido.

El suministro debera efectuarse en las cantidades, condiciones y sitios determinados por la
Administracion Municipal, garantizando que el material conserve las caracteristicas técnicas
requeridas desde su origen hasta su entrega. El contratista debera garantizar la calidad y
conformidad del material suministrado y aportar, cuando sea requerido por la entidad, los soportes
0 ensayos que permitan verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas aplicables.

Las presentes especificaciones técnicas establecen, por tanto, las condiciones minimas que
debera cumplir el material de recebo objeto del suministro, asi como los requisitos relacionados
con su calidad, transporte, entrega, recibo y demas condiciones necesarias para su utilizacién en
las actividades de mantenimiento de la red vial rural del municipio de Gama, de conformidad con
las Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras INVIAS 2022, Articulo 311-22 —
Afirmado, y las demas normas técnicas que resulten aplicables.

Tabla 311 — 1. Requisitos de los agregados para afirmados
NORMA DE ENSAYO

CARACTERISTICAS INVIAS REQUISITO
DUREZA (O)

Desgaste en la maquina de los Angeles

(Gradacién A), maximo (%) E-218 50

- 500 revoluciones

DURABILIDAD (O)

Perdidas en ensayo de solidez en sulfatos,

maximo (%) 12
Sulfato de sodio =220 18
-Sulfato de magnesio

LIMPIEZA (F)

Limite liquido, maximo (%) E-125 40
indice de plasticidad (%) E-125y E-126 4-9
Contenido de terrones de arcilla y particulas E-211 2

deleznables, maximo (%)
RESISTENCIA DEL MATERIAL (F)
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CBR (%): Porcentaje asociado al grado de

compactacion minimo especificado (numeral

311.5.2.2.2); el CBR se medira sobre muestras E-148 =15
sometidas previamente a cuatro dias de

inmersion.

Tabla 311 — 2. Franjas granulométricas del material de afirmado
TAMIZ (mm / U.S. Standard)

TIPO : DE 375 35' 19.0 95 475 2.00 0.425 0.075
GRADACION
11 T 3/4" 3/8" No. No. No.4 No.20
2 4 10 0 0
% PASA
80- 60-  40- 13-
A- 38 100 - 100 85 65 30-50 30 9--18
90- 65- 45- 15-
A- 25 - 100 100 90 70 35-55 35 10--20
Tolerancias en
produccion
sobre la 0% 7% 6% 3%
formula de
trabajo

Teniendo en cuenta que el objeto contractual corresponde al suministro y transporte de material
para afirmado o recebo, el proponente debera acreditar la disponibilidad del material a través de
cantera, punto de acopio, planta, centro de distribucién o acuerdo comercial vigente que permita
garantizar el suministro durante la ejecucion del contrato. La fuente de suministro debera contar
con las autorizaciones, permisos o titulos requeridos por la normatividad vigente, cuando a ello
haya lugar.

El contratista debera garantizar la disponibilidad y el suministro oportuno del material objeto de la
contratacion, en las cantidades requeridas por la Entidad y dentro de los plazos establecidos por
la supervision del contrato, de conformidad con las especificaciones técnicas exigidas. El material
debera cumplir con los requisitos de calidad establecidos en las Especificaciones Generales de
Construccion de Carreteras del INVIAS 2022, particularmente el Articulo 311-22 — Afirmado, y
demas normas técnicas que resulten aplicables.

El contratista sera responsable del cargue, transporte y entrega del material desde la fuente de
suministro ofertada hasta los sitios de destino que sean determinados por la Administracion
Municipal de Gama, Cundinamarca, de acuerdo con las necesidades de mantenimiento y
conservacion de la red vial rural. En consecuencia, dentro del valor ofertado deberan encontrarse
incluidos todos los costos directos e indirectos asociados al suministro y transporte del material,
incluyendo, entre otros, cargue, transporte, descargue, operacion de los vehiculos, combustibles,
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peajes cuando apliquen, personal, equipos y demas costos necesarios para la correcta ejecucion
del objeto contractual.

La entrega del material se realizara de manera programada y de acuerdo con los requerimientos
efectuados por la supervision del contrato, quien determinara los sitios, cantidades y
oportunidades de entrega, atendiendo las necesidades y prioridades identificadas en la red vial
rural del municipio. El contratista debera garantizar que el material sea entregado en condiciones
adecuadas y conserve las caracteristicas técnicas exigidas desde su lugar de origen hasta el sitio
de disposicion.

La Administracion Municipal podra requerir entregas parciales durante la ejecuciéon contractual,
de acuerdo con la programacion de las actividades de mantenimiento vial y la disponibilidad
presupuestal, sin que ello implique necesariamente la entrega total del material en un uUnico
momento o0 en un unico sitio.

El contratista debera disponer de los vehiculos, equipos y demas medios necesarios para realizar
el transporte de manera segura y oportuna, cumpliendo las disposiciones legales y reglamentarias
aplicables al transporte de materiales y a la circulacion de vehiculos de carga. La supervision
verificara la cantidad y condiciones del material efectivamente entregado en los sitios
determinados por la Entidad, de conformidad con las condiciones establecidas en los documentos
del proceso.

3. AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA LA
EJECUCION, ESTUDIOS Y DISENOS

Autorizaciones: N.A.
Permisos: N.A.
Licencias: N.A.

Estudios y disenos: N.A.

5. MODALIDAD DE SELECCION CON SU JUSTIFICACION Y LOS FUNDAMENTOS
JURIDICOS. (ARTICULO 2.2.1.1.2.1.1. NUMERAL 3° DECRETO 1082 DE 2015)

1. MODALIDAD DE SELECCION Y JUSTIFICACION

El presente proceso abreviado de menor cuantia se regira por lo dispuesto en la Ley 80 de 1993,
la Ley 1150 de 2007, el Decreto Reglamentario 1082 de 2015 y Ley 1882 del 15 de enero de 2018
y las normas que las adicionen, modifiquen o complementen y sus Decretos Reglamentarios,
segun corresponda, asi como en las normas civiles y comerciales aplicables.

Conforme al monto del presupuesto oficial estimado, la Entidad debera realizar un proceso de
SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA.
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Segun la cuantia estimada para el contrato, objeto del presente proceso; la modalidad de
seleccion requerida para este proceso es de SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA
segun lo establecido en el Numeral 2, literal b del Articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, asi como lo
dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, lo relativo a la Seleccidon Abreviada.

La Entidad, una vez analizadas las caracteristicas y condiciones de ejecucion del objeto
contractual, considera procedente adelantar el proceso mediante la modalidad de seleccion
abreviada de menor cuantia, de conformidad con el articulo 2, numeral 2, literal b), de la Ley 1150
de 2007, siempre que se verifiquen los presupuestos legales correspondientes. Esta
determinacién tiene en cuenta que el objeto comprende no solamente el suministro de recebo,
sino también su transporte hasta los lugares de entrega establecidos por la Administracion,
circunstancia que exige considerar integralmente las condiciones de disponibilidad del material,
capacidad logistica, distancias de desplazamiento, oportunidad de entrega y costos asociados al
cumplimiento de las obligaciones contractuales. Por tanto, la estructuracion del proceso debe
atender a las condiciones particulares de ejecucion y a la necesidad institucional identificada, sin
que la inclusion del transporte constituya, por si misma, una causal de exclusion de la subasta
inversa. En consecuencia, la modalidad debera sustentarse en los estudios previos y en la
verificacion de la causal legal aplicable, garantizando la seleccidn objetiva, la libre concurrencia y
la obtencién de las mejores condiciones para la entidad

El marco legal del proceso de seleccion y del contrato que se derive de su adjudicacion, esta
conformado por las normas contenidas en la Constitucion Politica y leyes de la Republica de
Colombia, las disposiciones aplicables al Municipio de Gama Cundinamarca, y en especial, el
Estatuto General de Contratacién de la Administracion Publica (Ley 80 de 1993) reformado
mediante la Ley 1150 de 2007.

También le son aplicables las demas normas concordantes con la materia, que rijan o lleguen a
regir los aspectos del proceso de seleccion. En lo que no se encuentra particularmente regulado,
se aplicaran las normas de la funcion administrativa, el Codigo Contencioso Administrativo, El
cédigo civil y el codigo comercial colombiano vigente.

Los proponentes deberan seguir en la elaboracion de la propuesta la metodologia sefalada en
los pliegos de condiciones, con el objeto de obtener claridad y ofrecimientos de la misma indole
lo cual permita una seleccién sin contratiempos y en un plano de absoluta igualdad.

Es importante sefialar a los proponentes, que de acuerdo con la Ley 80 de 1993, el particular
que contrata con el Estado adquiere la calidad de colaborador del mismo en el logro de sus fines
y por lo tanto, cumple una funcién social que implica obligaciones, sin perjuicio de los derechos
que la misma ley les otorga.

Igualmente, para efectos de la responsabilidad penal, los contratistas se consideran particulares
que cumplen funciones publicas en todo lo concerniente a la celebracion, ejecucion y liquidacion
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del contrato, por lo tanto, estan sujetos a la responsabilidad que en esta materia sefala la ley
para los servidores publicos.

2. FUNDAMENTOS JURIDICOS DE LA MODALIDAD DE SELECCION

El articulo 32 de la Ley 80 de 1993 sefala que son contratos estatales todos los actos juridicos
generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el citado Estatuto,
previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la
autonomia de la voluntad, asi como los que, a titulo enunciativo define la norma.

Teniendo en cuenta la naturaleza del objeto a contratar y su cuantia, la modalidad de seleccién a
utilizar sera la Seleccion Abreviada de menor cuantia.

El fundamento juridico de este procedimiento se encuentra descrito en el Articulo 2° de la Ley
1150 de 2007 que senala “...La Seleccion abreviada corresponde a la modalidad de seleccién
objetiva prevista para aquellos casos en que, por las caracteristicas del objeto a contratar, las
circunstancias de la contratacion o la cuantia o destinacién del bien, obra o servicio, puedan
adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestion contractual.”

Asi mismo en el literal b) del citado articulo anota que:

“b) La contratacién de menor cuantia. Se entendera por menor cuantia los valores que a
continuacion se relacionan, determinados en funciéon de los presupuestos anuales de las
entidades publicas expresados en salarios minimos legales mensuales:

(...) Las que tengan un presupuesto anual inferior a 120.000 salarios minimos legales mensuales,
la menor cuantia sera hasta 280 salarios minimos legales mensuales.”

Teniendo en cuenta el presupuesto proyectado del Contrato, el proceso de selecciéon debera
adelantarse mediante la modalidad de seleccién abreviada de Menor Cuantia cuando
corresponda segun el presupuesto de la entidad correspondiente.

Descartada la procedencia de las demas modalidades de seleccion de Contratistas (Contratacion
Directa, Concurso de Méritos, Seleccion Abreviada y Minima Cuantia), es procedente adelantar
el proceso de selecciéon mediante una SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA.

6. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, JUSTIFICACION Y DATOS DEL CDP
(ARTICULO 2.2.1.1.2.1.1. NUMERAL 4 DECRETO 1082 DE 2015)

1. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO - PRESUPUESTO OFICIAL

El valor estimado del contrato es de DOSCIENTOS UN MILLONES SEISCIENTOS TREINTA'Y
NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE
($201.639.824,60) incluido costos directos, indirectos, impuestos, tasas, contribuciones,
retenciones y demas gastos asociados segun las tarifas por productos ofertadas.
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CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
CDP No. 2026000592
FECHA 29 de septiembre de 2026
RUBRO NOMBRE VALOR

2.3.24.2402041.1P-
120.05

Via terciaria mejorada2402041 TRANSPORTE
infraestructura red vial regional

RECURSOS SGP LIBRE DESTINACION
FUENTE 05

$ 8.972.913,00

2.3.24.2402041.1P-
120.06

Via terciaria mejorada2402041
TRANSPORTE infraestructura red vial regional
RECURSOS SGP LIBRE INVERSION
FUENTE 06

$ 49.919.909,60

2.3.24.2402041.1P-
120.07

Via terciaria mejorada2402041
TRANSPORTE infraestructura red vial regional
RECURSOS LEY 99

$61.499.915,00

2.3.24.2402041.1P-
120.32

Via terciaria mejorada2402041
TRANSPORTE infraestructura red vial regional
REC BALANCE SGP LIBRE DESTINACION

$ 50.000.000,00

2.3.24.2402041.1P-
120.33

Via terciaria mejorada2402041
TRANSPORTE infraestructura red vial regional
REC BALANCE LEY 99 FUENTE 33

$ 11.247.087,00

2.3.24.2402041.1P-
120.34

Via terciaria mejorada2402041
TRANSPORTE infraestructura red vial regional
REC BALANCE PROPIOS IMPUESTOS

$ 20.000.000,00

VALOR TOTAL:

$ 201.639.824,60

Los descuentos aplicables a este tipo de contratos son los siguientes:

Cuadro de retenciones y descuentos por impuestos municipales
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Declarante de Renta
Retencién o Impuesto descontado

por el Municipio * Personas Naturales
* Personas Juridicas

Retencion en la Fuente 2%
Estampilla pro cultura 1%
Fondo Educativo 1%
Contribucion al deporte 1%
Estampilla Adulto Mayor 4%
Est- Justicia Familiar 2%

De acuerdo a la actividad econémica del RUT

Retencién Industria y Comercio ) .
relacionada con el objeto del contrato

Sobretasa bomberil 5% del valor de Industria y Comercio
Fondo de Seguridad 5%
IVA 15% de lo facturado
Tasa prodeporte y recreaciéon Dpto 2.5%
2, ANALISIS DE SECTOR.

ANALISIS DEL SECTOR RELATIVO
2.4.4.1 ESTUDIO ECONOMICO DEL SECTOR

En cumplimiento de lo sefialado en el Articulo 15 del decreto 1510 del 2013, procede el municipio
a realizar el estudio del sector correspondiente para el SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE
RECEBO PUESTO EN SITIO PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED
VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE GAMA, CUNDINAMARCA.

ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO

El boletin de Indicadores Econémicos Alrededor de la Construccion (IEAC), presenta informacion
de 14 investigaciones, categorizadas en indicadores macroeconémicos, oferta, demanda y

Palacio Municipal Carrera 22 No. 3-30
Pag web: www.gama-cundinamarca.gov.co
E-mail: alcaldia@gama-cundinamarca.qov.co
Cédigo postal: 251240



http://www.gama-cundinamarca.gov.co/
about:blank

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE GAMA CUNDINAMARCA
NIT 800.094.684-2
SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

CODIGO: FECHA DE APROBACION: VERSION:
SGG-210.26.06 Diciembre del 2022 2.0

precios. Los indicadores de construcciéon se publican considerando las coberturas geograficas
disponibles, a partir de las variaciones mensuales y anuales

Grafico 1. Variacién anual de los indicadores de coyuntura del sector de la construccion
Il trimestre (2024 - 2025¢)

200

F
E

P8 Valor agregado de la Censo de Edificaciones Indicador de producdion de
construccion (Total drea causada) obras dviles (precos
constantes)

w1 trim - 2024 =l trim - 2025

Fuente: DANE, |EAC
p: cifras provisionales

Con el objetivo de entregar informacion de manera mas oportuna y estructurada, se realizé la
integracion de los resultados de Vivienda de Interés Social (VIS) y la Vivienda diferente de interés
social (No VIS) en la publicacién del Censo de Edificaciones a partir del | trimestre del 2025. Estos
resultados se centran en las unidades de vivienda iniciadas y culminadas, para los destinos
residenciales de apartamentos y casas, con las desagregaciones geograficas y tematicas que
usualmente se disponian en el boletin exclusivo para Vivienda VIS. Para una mayor claridad sobre
el uso de los archivos consultar el documento Guia de uso de Series VIS Y No VIS - CEED.

Se presenta actualizacion Proyecciones de Poblacién y Estudios Demograficos (PPED). Las
Principales actualizaciones metodoldgicas en la proyeccion de poblacion se enfocan en los
elementos metodoldgicos de Método de proyeccidn, Divisidn territorial para la estimacion de
proyecciones, Poblacion Base, Fecundidad, Mortalidad, Migracién Internacional y Migracién
interna
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Tabla 1. Indicadores de coyuntura del sector construccion, periodo de publicacion septiembre 09 de 20257

Pasiodo Periodo de
dcual  Docemeses  Anamior referencia

WACROECOROMICOS
PR waf {vericitn anual %) 1 23 7 Nirim 2028
'hﬂagegm:elam—acmw::m'macmwa t 1] a8 'L A1 il wim 31
Valor agnegado de chies chiles faracin anwl %) 98 26 38 Wirim 2026
Valor agregars de ediicaciones” {vriacisn anual %) a7 Eh 84 iwim M
waagegm:lun-mumrcamms‘ faracion anual %) a5 1% A3 il wim 31
Tasade ooupacion iotal nacional [paicipacian %) g L Aa4 Julio 2028
OFERTA
Producoion de cemenio grs (varacion anual %) T3 20 11 Julio 20735
drea causada' (varacion anual %) 101 38 42 Hiim 2025
Jrealicenciada de ediicaciones! |sariacion anual %) s_E 75 a7 Junio 2028
Jdreainiciada e edicaciones® (anacion anual %] 148 1T 8 A2 iwim Mi%
s culminada de edifcaciones® (varacion anual %) if,1 Eq 113 il wim 31
Indicador de producciinde obras chiles= (variscitn anual®) 118 138 T3 iwim Mi%
Indicador de producciin de chras chiles heriacion anual %) 98 26 318 0 im 2026
DEMAN DA
Despachos decemenio grs (varacion anual %) 127 15 18 Julic 2028
Concretn Premesriado” (ariacion anual %) 82 T2 15 Junic 2035
Indicador de mexzia ashiica pariacion menswal %) 1 1.7 12 Junio 20126
Valor ikl de los crédilos desam bolsados pam wwenda ™~ fanacion anual %) A ny A58 Nim 2026
Valor desemibolsado de crédiios de weenda ™ [vaniacen anual %) 12 1y 273 Wim 2028
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INDICADORES MACROECONOMICOS

¢ Indicador de Seguimiento a la Economia
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Indicador de Seguimiento a la Economia
(ISE)
Septiembre de 2025F"

Gréfico 1. Tasa de crecimiento anual del indice del Indicador de i ala ia (ISE)
Serie original y serie ajustada por efecto estacional y calendario
2023° - 2025°" (septiembre)

60

a0

Fuente: DANE, ISE
Ppreliminar
Pprovisional

Para el mes de septiembre de 2025pr el ISE en su serie original, se ubicé en 125,38, lo que
represento un crecimiento de 4,03% respecto al mes de septiembre de 2024pr (120,52).
Grafico 3. Tasa de crecimiento anual del indice del Indicador de S imi ala E ia (ISE)

Serie original
2023° - 20257 (septiembre)

fariadiar

sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep
023p 2024pr 2025pr
Fuente: DANE, ISE

Fpreliminar
Pprovisional

Para el mes de septiembre de 2025pr el ISE en su serie ajustada por efecto estacional y
calendario, se ubico en 127,08, lo que representd un crecimiento de 4,00% respecto al mes de
septiembre de 2024pr (122,18).
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Grafico 5. Tasa de crecimiento anual del indice del Indicador de Seguimiento a la Economia (ISE)
Serie aj da por efecto ional y calendari
2023F - 2025 (septiembre)

ariacion

sep oct nov dic ene feb mar abrmay jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep
2023p 2024pr 2025pr
Fuente: DANE, ISE

Fpreliminar
Fprovisional

Para el mes de septiembre de 2025pr el indice de las actividades secundarias, en su serie
original se ubicé en 98,65, lo que represento un crecimiento de 3,55% respecto al mes de
septiembre de 2024pr (95,27). En cuanto a la serie ajustada por efecto estacional y calendario,
para el mes de septiembre de 2025pr, se ubicé en 99,04, lo que representé un crecimiento de
3,48% respecto al mes de septiembre de 2024pr (95,71).

Gréfico 12. Tasa de crecimiento anual del indice de las actividades secundarias
Serie original y serie ajustada por efecto estacional y calendario
2023F - 2025"" (septiembre)
60
40
20
c 00
i 20
LIPS

Fuente: DANE, ISE
#preliminar
Pprovisional

e Mercado Laboral
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Principales indicadores del mercado laboral

Septiembre de 2025

Gréfico 1. Tasa global de participacién (TGP), Tasa de ocupacién (TO) y Tasa de desocupacién (TD)
Total nacional

Septiembre (2017 - 2025)
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Fuente: DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH).

Para el mes de septiembre de 2025, la tasa de desocupacién del total nacional fue 8,2%, lo que
representd una disminucion de 1,0 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2024 (9,1%).
La tasa global de participacion se ubico en 63,9%, mientras que en septiembre de 2024 fue 63,5%.

Finalmente, la tasa de ocupacion fue 58,7%, lo que representd un aumento de 1,0 puntos
porcentuales respecto al mismo mes del afo anterior (57,7%).

Grafico 2. Tasa global de participacion (TGP), Tasa de ocupacion (TO) y Tasa de desocupacién (TD)
Total nacional

Septiembre (2017 - 2025)
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Fuente: DANE, GEIH.

Nota: datos expandidas con proyecciones de poblacién, elaboradas con base en los resultados del CNPV 2018.
Nota: cifras aproximadas a un decimal

En el mes de septiembre de 2025, el numero de personas ocupadas en el total nacional fue 23.927
miles de personas. Las ramas que mas aportaron positivamente a la variaciéon de la poblacién
ocupada fueron Industrias manufactureras (1,1 puntos porcentuales); Administracién publica y

defensa, educacion y atencién de la salud humana (0,8 puntos porcentuales) y Alojamiento y
servicios de comida (0,7 puntos porcentuales).
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Tabla 1. Distribucién porcentual, variacion absoluta y contribucién a la variacion de la poblacion
ocupada seguin rama de actividad
Total nacional

Septiembre (2024 - 2025)

Total nacional

Rama de actividad

i i Variacion Contribucion
2024 2025 % 2025 absoluta enp.p.

Poblacion ocupada 23213 23.927 100 T4

Industrias manufactureras 2429 2674 nz 244

Administracion piblica y defensa, educacion y atencion de la salud humana 2809 2997 125 188 (1]
Alojamiento y servicios de comida 1758 1926 a1 168 [
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca 3249 imn 141 12 05
Actividades financieras y de sequros u7 433 1B 86 04
Construccion 1495 1561 65 65 03
Transporte y almacenamiento 1788 1854 T 66

Informacion y comunicaciones 380 427 18 a7 02
Actividades inmobiliarias 255 282 12 7

Actividades artisticas, entretenimiento, recreacion y otras actividades de servicios 1997 2007 a4 9 o0
Comercio y reparacion de wehiculos 4058 4038 169 20 -01
Suministro de electricidad, gas, agua y gestion de desechos® 26 46 a7 79 -03
Actividades profesionalas, cientificas, técnicas y senvicios administrativos 1923 1 7. 212 -08

e Producto Interno Bruto

Producto Interno Bruto (PIB)
Il trimestre 2025 preliminar

Gréfico 1. Producto Interno Bruto
Tasa de crecimiento en volumen'
2022-1 f 2025111
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Fuente: DANE, PIB_T

‘Series encadenadas de volumen con afio de referencia 2015
#preliminar

Pprovisional

En el tercer trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 3,6%
respecto al mismo periodo de 2024pr.Las actividades econémicas que mas contribuyen a la
dinamica del valor agregado son:

» Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria;
Educacion; Actividades de atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 8,0%
(contribuye 1,3 puntos porcentuales a la variacién anual).

Palacio Municipal Carrera 22 No. 3-30
Pag web: www.gama-cundinamarca.gov.co
E-mail: alcaldia@gama-cundinamarca.qov.co
Cédigo postal: 251240



http://www.gama-cundinamarca.gov.co/
about:blank

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE GAMA CUNDINAMARCA
NIT 800.094.684-2
SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

CODIGO: FECHA DE APROBACION: VERSION:
SGG-210.26.06 Diciembre del 2022 2.0

» Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas;
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 5,6% (contribuye 1,2
puntos porcentuales a la variacion anual).

* Industrias manufactureras crece 4,1% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variacion anual).

En lo corrido del afio 2025pr , respecto al mismo periodo del afio anterior, el Producto Interno
Bruto presenta un crecimiento de 2,8%. Las actividades econdmicas que mas contribuyen a la
dinamica del valor agregado son:

» Comercio al por mayor y al por menor; reparacién de vehiculos automotores y motocicletas;
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 5,1% (contribuye 1,0
puntos porcentuales a la variacion anual).

» Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacion;
Actividades de atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 4,4% (contribuye 0,7
puntos porcentuales a la variaciéon anual).

* Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca crece 4,1% (contribuye 0,4 puntos porcentuales
a la variacion anual)

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada
por efecto estacional y calendario crece 1,2%. Cuando se observa el comportamiento de las
actividades econdmicas relacionadas:

» Administracién publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria;
Educacion; Actividades de atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 3,4%.

+ Actividades financieras y de seguros crece 2,3%.

* Industrias manufactureras crece 1,5%
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Tabla 1. Valor agregado por actividad economica
Tasas de crecimiento en volumen’
Tercer trimestre 2025F"

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por
Serie original efecto estacional y

Actividad econémica calendaric

Anual Ao corrido Trimestral

2025711 202577 2025711/

20247111 20247 2025711
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca 24 41 10
Explotacion de minas y canteras -57 -7.2 [iF:]
Industrias manufactureras 4.1 21 15
Suministra de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado” 23 07 o7
Construccion -15 -27 11
Comercio al por mayory al par menor® 5.6 51 02
Informacian y comunicaciones 19 1.8 04
Actividades financieras y de seguros 43 35 23
Actividades inmaobiliarias 21 20 05
Actividades profesionales, cientificas y técnicas® 11 13 -01
Administracion piblica, defensa, educacian y salud® &0 4.4 34
Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras

actividades de servicios® ol 4 10
Valor agregado bruto 36 28 13
Im puestos menaos subvenciones sobre los productos 27 25 09
Producto Interno Bruto 3.6 28 1.2

Fuente: DANE, PIB_T

Construccién: En el tercer trimestre de 2025pr, el valor agregado de la construccién decrece
1,5% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2024pr. Esta dinamica se explica por los
siguientes comportamientos:

+ Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 8,3%.

 Construccién de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras
de ingenieria civil crece 13,1%.

+ Actividades especializadas para la construccién de edificaciones y obras de ingenieria civil
(alquiler de maquinaria y equipo de construccion con operadores) decrece 3,4%

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y
calendario, el valor agregado de la construccién crece en 1,1%, cuando se observa el
comportamiento de las actividades econdmicas relacionadas:

* Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 0,5%.

+ Construccién de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras
de ingenieria civil crece 3,5%.
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* Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil
(alquiler de maquinaria y equipo de construccion con operadores) crece 0,2%.

Tabla 6. Construccion
Tasas de crecimiento en volumen'
Tercer trimestre 20257

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por
Serie original efecto estacional y

Actividad economica

Anual  Afio corrido Trimestral
2025*m/ 20257 2025711/
2024711 2024 2025°-11
Construccién de edificaciones residenciales y no residenciales 83 -81 -5
Construccién de carreteras y vias de ferrocaril® 131 30 35
Actividades especializadas para la construccian de edificacianes y 14 - 0
obras de ingenieria civil® - - g
Construccién 15 27 11

Fuente: DAME, PIE_T

Actividades profesionales, cientificas y técnicas: En el tercer trimestre de 2025pr, el valor
agregado de las actividades profesionales, cientificas y técnicas; y actividades de servicios
administrativos y de apoyo crece 1,1% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2024pr.
Esta dinamica se explica por los siguientes comportamientos:

» Actividades profesionales, cientificas y técnicas crece 0,7%.
+ Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 1,4%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y
calendario, el valor agregado de las actividades profesionales, cientificas y técnicas; y actividades
de servicios administrativos y de apoyo decrece en 0,1%, cuando se observa el comportamiento
de las actividades econdmicas relacionadas:

* Actividades profesionales, cientificas y técnicas crece 0,1%.

* Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 0,1%.
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Tabla 11. Actividades profesionales, cientificas y tecnicas’
Tasas de crecimiento en volumen?®
Tercer trimestre 2025

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por efecto
Serie original y P

Actividad econémica estacional y calendari
Anual Afio corrido Trimestral
20257111 / 20255/ 2025511 /
2024%-1 2024 2025%-11
Actividades profesionales, cientificas y técnicas o7 0.9 01
Actividades de servicios administrativos y de apoyo 14 1.6 0.1
Acti p i y técnicas' 1.1 1.3 -0,1

Fuente: DANEPIB_T

indice De Precios Al Consumidor

indice de Precios al Consumidor (IPC)
Octubre 2025

Grifico 1. IPC Variaciones

Total Nacional

Octubre 2024 - 2025
6,00
5,00 474
4,00

3,00

2,00

Porcentaje %

100
0,00 —
0,13
1,00
Mensual Afo corrido Anual

m2024 W2025

Fuente: DANE, IPC

En el mes de octubre de 2025, el IPC registré6 una variacion de 0,18% en comparacién con
septiembre de 2025, siete divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,18%):
Recreaciéon y cultura (0,81%), Salud (0,65%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros
combustibles (0,41%), Bienes y servicios diversos (0,38%), Bebidas alcohdlicas y tabaco (0,37%),
Restaurantes y hoteles (0,27%) y por ultimo, Prendas de vestir y calzado (0,22%). Por debajo se
ubicaron: Transporte (0,14%), Muebles, articulos para el hogar y para la conservacion ordinaria
del hogar (0,12%), Educacioén (0,06%), Informacion y comunicacion (-0,02%) y por ultimo,
Alimentos y bebidas no alcohdlicas (-0,35%)
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‘Cuadro 1. IPC Variacién y contribucion mensual
Segiin divisiones de gasto
Octubre 2024 - 2025
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Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacién en el nivel de digitos trabajades en el

En el mes de octubre de 2025, el IPC registré una variacion de 5,51% en comparacion con octubre
de 2024. En el ultimo afio, las divisiones Restaurantes y hoteles (7,61%), Educacion (7,34%),
Alimentos y bebidas no alcohdlicas (6,64%), Bebidas alcohdlicas y tabaco (6,56%) y por ultimo,
Salud (6,50%) se ubicaron por encima del promedio nacional (5,51%). Entre tanto, las divisiones
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (5,30%), Transporte (5,21%), Bienes y
servicios diversos (4,66%), Muebles, articulos para el hogar y para la conservacion ordinaria del
hogar (3,49%), Recreacioén y cultura (2,74%), Prendas de vestir y calzado (2,25%) y por ultimo,
Informacién y comunicacion (0,69%) se ubicaron por debajo del promedio nacional.

Cuadro 5. IPC Variacién y contribucién anual
Segin divisiones de gasto
Octubre 2024 - 2025

r r
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Fuente: DANE, IPC.
Mota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el
indice.

¢ Indicadores de la Oferta

e Produccién de Cemento Gris: En julio de 2025, la produccion total de cemento gris en
el pais alcanzo6 1.240.386 toneladas, con un aumento de 7,3% respecto a julio de 2024.
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Gréfico 5. Produccion de cemento gris (toneladas y variacion anual de la produccian)
Enero 2022 - julio 2025¢

1 S0KL000 B0

o pemuacuod uoELRY,

Fuente: DAME, ECG.

pc cifras provisionales

MWaota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacian en el nivel de los digitas
trabajados en el indice

Produccion Per Capita de Cemento Gris anual y trimestral: Durante 2024, la produccion
anual per capita de cemento gris fue 255,1 kilogramos por habitante con una disminucién
de 6,4%, con respecto a la produccion de 2023, la cual fue de 272,7 kilogramos por
habitante.

Gréfico 6. Produccién anual per cipita (kilogramo / habitante) *
Total Nacional 2010 - 2024

kg/hab)

Variacién porcentual %

Kilogramos/habitante (
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Para el segundo trimestre de 2025, la produccion trimestral per capita de cemento gris fue 64
kilogramos por habitante presentando un aumento de 4,7% con respecto a la produccion del
trimestre anterior (61 kilogramos por habitante).

Grafico 7. Produccién trimestral per cipita (kilogramo/habitante)
Total Nacional
2015 (1l tri ) = 2025F (Il tri

Producciéon de Concreto Premezclado: En junio de 2025, la produccion de concreto
premezclado fue 579.640 metros cubicos y registré una disminucion de 6,2% con relacién a
junio de 2024. Este comportamiento es explicado principalmente por la disminucion en la
produccion anual de Antioquia (-29,7%) y Valle del Cauca (-32,8%) los cuales restaron en
conjunto 6,5 puntos porcentuales a la variacion total (-6,2%). La produccion de concreto
premezclado se concentré en Bogota, D.C (40,9%), algunos departamentos que pertenecen al
grupo del Resto (12,6%) y Antioquia (10,5%).

Grafico 8. Variacion, contribucion y participacion anual de la produccion total de concreto
premezclado segin departamentos (metros clbicos)
2024~ 20257 (junio)
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Despachos de Cemento Gris: En el mes de julio de 2025 se despacharon 1.183.883 toneladas
de cemento gris al mercado nacional, lo que representé un aumento de 12,7% con respecto a
julio de 2024. Este resultado se explico principalmente por el aumento en el canal de
Comercializacion (20,0%) el cual aporté 11,1 puntos porcentuales a la variacion total (12,7%).

Grafico 13. Variacién, contribucién y participacion anual de los despachos de cemento gris
2021 - 2025% (julio)
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Fuemte: DAME, ECG.

e indice de Costos de la Construccion de Obras Civiles

En julio de 2025, el indice de Costos de la Construccién de Obras Civiles — (ICOCIV), registré una
variacion mensual de 0,57%, con respecto a junio de 2025. Segun tipos de construccion, los
grupos Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y
tuneles (0,67%) y Construcciones en minas y plantas industriales (0,66%), se ubicaron por encima
del promedio nacional, el resto de los grupos se ubicaron por debajo del promedio nacional.

Grafico 20. Variacién mensual y contribucién del ICOCIV segin tipos de construccion Total nacional
Julio 2025
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Fuente: DANE, ICOCIV.

Por grupos de costos, en julio de 2025, las mayores variaciones positivas de precios con respecto
a julio de 2025 se presentaron en: maquinaria (1,19%), transporte (1,12%) y materiales (0,62%).
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Gréfico 21. Variacion mensual y contribucion del ICOCIV, por grupos de costos
Total nacional
2023 - 20257 (julio)
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Fuente: DANE, ICOCIY.

Indicador de Produccion de Obras Civiles ( precios corrientes)

En el segundo trimestre de 2025, el indicador de produccion de obras civiles (IPOC) registré un
crecimiento de 13,5%, con relacion al segundo trimestre de 2024 y esta explicado principalmente
por el comportamiento positivo en tres de los cinco grupos de obra; el grupo de Construccion en
minas y plantas industriales (41,8%), Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje,
puentes, carreteras elevadas y tuneles (10,9%), Instalaciones al aire libre para deportes y
esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil (9,4%) y Tuberias para la conduccion de gas a
larga distancia, lineas de comunicacién y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras
conexas (6,9%), los cuales sumaron en conjunto 15,1 puntos porcentuales a la variacion anual
(13,5%).
Grafico 23. Variacidn anual del Indicador de Produccion de Obras Civiles (precios corrientes)
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¢ Indicador de Produccion de Obras Civiles ( precios constantes)

En el segundo trimestre de 2025, el indicador de produccion de obras civiles a precios constantes
registré un crecimiento de 9,6%, con relacién al segundo trimestre del afio anterior. Este aumento
obedece principalmente a la variacion positiva de tres grupos de obra; Construcciéon en minas y
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plantas industriales (38,3%), Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje (6,7%) y
Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil (6,1%),
los cuales sumaron en conjunto 11,2 puntos porcentuales a la variacion total anual (9,6%). Por
otra parte, el grupo de obra Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas
(acueductos) presento una variacion negativa de (20,4%), restando -2,0 puntos porcentuales a la
variacion total anual (9,6%)

Gréfico 26. Variacién y contribucién anual del indicador de Produccién de Obras Civiles, por tipo de
construccién (precios constantes)
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Fuente: DANE, IPOC
e cifras provisionales

e ESTADISTICAS EMPRESARIALES

En el segundo trimestre de 2025, el numero de micronegocios en el total nacional aumentoé 4,7%
en comparaciéon con el mismo periodo de 2024. Para el sector construccion, el cual participa con
el 8,3% del total de micronegocios, el numero de micronegocios presenté un aumento de 30,1%,
respecto al segundo trimestre de 2024. El personal ocupado de los micronegocios del sector
construccion participa con el 7,9% del total de personal ocupado, y para el segundo trimestre de
2025 present6 un aumento de 16,9% con respecto al mismo trimestre del afo anterior. En cuanto
a los ingresos de los micronegocios del sector construccion, se observa una disminucion de 2,5%
con respecto al mismo trimestre de 2024, y participan con el 4,6% sobre el total de ingresos
generados por todos los micronegocios.
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Grafico 30. Principales variables para la actividad econdmica de construccion - EMICRON
Total nacional

Il Trimestre (2025°/2024)

Warieitn ansal Participacion tetal Variacion (%)
%} (L 2004 - 1l £ e

Himrs de mitmnegories 13

imera o —— w W i W &n % 7 it
&0 67

Parsonal Ocupads s | = W a5 1 1 68
6 66

ngrusan = I o 1 555 5 30,1 55

N 55,5 44

T |

Fuente: DANE, EMICRON

En el afio 2019 de las 5.001.955 empresas, con tipo de organizacién natural y juridica, se
dedicaron a la actividad de construccién, con tipo persona natural con 123.147 organizaciones y
tipo de organizacion juridica con 89.205 con una participacion de 4.2% del total.

Gréfico 31. Nimero de empresas por sector
construccion 2019- 2021

Fuente: DANE, Directorio Estadistico de Empresas (DEE) 2019-2021
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En el afio 2020 de las 5.004.633 empresas, con tipo de organizacion persona natural se dedicaron
112.863 y tipo de organizacion juridica con 86.969 con una participacion de 4.0% del total. Para
el ano 2021 de las 5.704.308 empresas, con tipo de organizacion persona natural se dedicaron
128.693 y tipo de organizacién juridica con 94.904 con una participacién de 4.0% del total.

Aspectos Técnicos

Los trabajos objeto del presente proceso deberan ejecutarse de conformidad con las
Especificaciones Generales de Construccion vigentes, incluidas sus adiciones y/o modificaciones.
Los aspectos que éstas no regulen se ejecutaran de acuerdo con lo contemplado en las
especificaciones técnicas incluidas en el pliego de condiciones.

Cuando no se haga referencia a alguna norma especifica o en alguna eventualidad especial que
impida el cumplimiento de las normas vigentes, la obra y los elementos suministrados por el
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contratista deberan cumplir los requisitos de las normas aplicables que se mencionan en el
siguiente orden de prioridades:

i. Instituto de Normas Técnicas ICONTEC

ii. Reglamento Colombiano de Construcciéon Sismo resistente NSR-10
iii. American Society for Testing and Materials ASTM

iv. American Concrete Institute ACI

v. Portland Cement Association PCA

Aspecto Legal

La normatividad aplicable al proceso de contratacion es la prevista en el Estatuto General de
Contratacion Publica en Colombia: Ley 80 de 1.993, Ley 1159 de 2.007, Ley 1474 de 2.011 y
Decreto 1510 de 2.013 que reglamentd el sistema de compras y contratacion publica en
Colombia.

La escogencia de la oferta mas favorable para la entidad, se realizara a través de la modalidad
de LICITACION PUBLICA, consagrada en el Titulo 2. Articulo 2. Numeral 1 del de la Ley 1150 de
2007 y en el Decreto 1083 de 2015 CAPITULO Il SECCION 1 subseccion 1,

El presente proceso de contratacion y el contrato que se derive del mismo, se regiran por los
principios aplicables de la Constitucion Politica y por las siguientes normas:

e Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica, contenido en la Ley 80 de
1993, ley 1150 de 2007, Decreto 1510 de 2013 y sus decretos reglamentarios.

¢ Normas pertinentes del Cédigo de Comercio y del Cadigo Civil, en lo no previsto por las
disposiciones anteriores.

e Las reglas previstas en los presentes estudios y documentos previos.

e Las demas disposiciones que por el objeto y la naturaleza de este proceso y del
contrato, sean aplicables.

ANALISIS DE LA DEMANDA

a. Histéricamente el municipio ha realizado importantes inversiones en materia de
infraestructura educativa:
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MEJORAMIENTO DE LA SEDE

EDUCATIVA SAN VICENTE ALCALDIA
SMC 025 DE FERER Y MEJORAMIENTO DE LA  MUNICIPIO DE $ 13.742.29.00
2023 FUENTE DE AGUA PARQUE GAMA- o

PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE ~ CUNDINAMARCA
GAMA CUNDINAMARCA

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA

: ALCALDIA
TECNICA AGROPECUARIA
LIC 001 DE MARTIN ROMERO DEL MUNICIPIO DE

2023 GAMA-
MUNICIPIO DE GAMA CUNDINAMARCA

CUNDINAMARCA SEGUN
CONVENIO ICCU 642 DE 2022

$ 984.205.651,04

REALIZAR EL MEJORAMIENTO
DE LAS SEDES EDUCATIVAS

POTRERITOS, MARCO FIDEL ALCALDIA
SMC 030 DE SUAREZ, SAN JOSE LA MUNICIPIO DE
2022 INMACULADA Y EL COLEGIO GAMA- $ 14.383.540,00

TECNICO AGROPECUARIO CUNDINAMARCA
MARTIN ROMERO DEL
MUNICIPIO DE GAMA
CUNDINAMARCA
REALIZAR EL MEJORAMIENTO
DE LAS INSTALACIONES FISICAS
DE LAS SEDES EDUCATIVAS

MARCO FIDEL SUAREZ ALCALDIA
SMC 029 DE  INSPECCION DE SAN RIOQUE,  MUNICIPIO DE
2021 NUESTRA SENORA DEL GAMA- $24.607.127,00
CARMEN Y JARDIN INFANTIL  CUNDINAMARCA
DEL AREA URBANA DEL

MUNICIPIO DE GAMA
CUNDINAMARCA

ANALISIS DE LA OFERTA

Se realiz el analisis de la oferta en municipios de Cundinamarca que adelantan procesos de
objeto igual o similar al del presente proceso para determinar la oferta, con ello también definiendo
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que en los ultimos anos pueden existir vigentes en el mercado empresas que pueden suplir la
necesidad al momento de ejecutar este tipo de contratos, como se relaciona a continuacion:

REALIZAR EL SUMINISTRO Y
TRANSPORTE DE RECEBO A
MONTO AGOTABLE,
PUESTO EN SITIO, PARA EL
MANTENIMIENTO Y $ 64.977.900
REHABILITACION DE LAS
VIAS TERCIARIAS DEL
MUNICIPIO DE UBALA
CUNDINAMARCA
REALIZAR EL SUMINISTRO Y
TRANSPORTE DE RECEBO A
MONTO AGOTABLE,
PUESTO EN SITIO, PARA EL
MANTENIMIENTO Y $ 109.570.320 5
REHABILITACION DE LAS MESES
VIAS TERCIARIAS DEL
MUNICIPIO DE UBALA
CUNDINAMARCA
SUMINISTRO Y
TRANSPORTE DE RECEBO A
MONTO AGOTABLE PARA EL
MANTENIMIENTO DE LA $ 323.870.000
INFRAESTRUCTURA VIAL
DEL MUNICIPIO DE
GACHETA CUNDINAMARCA
SUMINISTRO Y
TRANSPORTE DE RECEBO A
MONTO AGOTABLE PARA EL
MANTENIMIENTO DE LA $ 174.000.000
INFRAESTRUCTURA VIAL
DEL MUNICIPIO DE
GACHETA CUNDINAMARCA

SAMC- ALCALDIA DE

229-2024 UBALA MESES

SAMC- ALCALDIA DE
152-2026 UBALA

SA-MC-SI-  ALCALDIA DE

176-2025 GACHETA MESES

SA-MC- ALCALDIA DE

150-2026 GACHETA MESES

3. ANALISIS DE MERCADO PARA ESTABLECER EL PRESUPUESTO OFICIAL.

El valor estimado del contrato es DOSCIENTOS UN MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y
NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE
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($201.639.824,60), incluido costos directos, indirectos, impuestos, tasas, contribuciones,
retenciones y demas gastos asociados, segun las tarifas por productos ofertadas.

Para el andlisis de precios del mercado se tom6 como base dos (2) cotizaciones allegadas por
posibles proveedores del bien requerido. Teniendo en cuenta que el contrato corresponde al
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DEL MATERIAL, y que el objeto corresponde al suministro de
recebo, la Entidad tomara como valor unitario oficial el menor valor cotizado, con el fin de
garantizar una estimacion presupuestal eficiente y favorable para los intereses del municipio.

En el siguiente cuadro se relacionan los valores unitarios ofertados en las cotizaciones recibidas:

DESCRIPCION UNIDAD VALOR UNITARIO  VALOR UNITARIO

+IVA +IVA
SUMINISTRO DE MATERIAL
AFIRMADO (RECEBO) M3 $68.425 $71.400

IVA 19% $ 10.925,00 $ 11.115,00
TOTAL $ 68.425,00 $ 69.615,00

TRANSPORTE DE MATERIAL
AFIRMADO (RECEBO) M3 $ 45.000,00 $ 50.000,00
TOTAL $ 113.425,00 $ 119.615,00

De acuerdo con lo anterior, la Entidad adopta como valor unitario oficial para la estructuracién del
presupuesto el valor de CIENTO TRECE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE
($$ 113.425,00) por metro cubico, correspondiente a la cotizacién de menor valor presentada
por FAFER INVERSIONES S.A.S.

CAPITULO Iil. DISPOSICIONES ADICIONALES INHERENTES AL CONTRATO

3. IDENTIFICACION Y CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR

1. TIPO DE CONTRATO

OBRA PUBLICA, numeral 1° articulo 32 Ley 80 de 1993.

2. CONDICIONES DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PUESTO EN SITIO PARA EL MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE GAMA, CUNDINAMARCA
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3. PRINCIPALES ACTIVIDADES A EJECUTAR
Item Descripcion Unidad | Cantidad

1.1 | SUMINISTRO DE MATERIAL AFIRMADO (RECEBO) M3 1777,74
1.2 | TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO (RECEBO)| M3 1777,74

4. FORMA DE PAGO Y REQUISITOS

El Municipio pagara al contratista el valor por el cual sea aceptada su oferta por el sistema de
precios unitarios, sin formula de reajuste, en pagos mediante ACTAS PARCIALES Para el pago
respectivo el contratista debera presentar:

e Factura o cuenta de cobro.

e Informe pormenorizado de sus actividades, anexando las actas sobre el avance del
contrato discriminando las cantidades de obra ejecutadas.

e Registro fotografico y soportes que constaten la ejecucién material del mismo.

e Acreditar el cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de seguridad social en
salud, pension, riesgos laborales y demas parafiscales, segun corresponda.

Por su parte el Interventor o supervisor del contrato debera:

e Suscribir informe de interventoria y acta de recibido a satisfaccion respecto del
cumplimiento del contrato.

e Verificar el cumplimiento para cada pago, de las obligaciones de que trata el Articulo 23
de la Ley 1150 de 2007 en concordancia con el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

NOTA: Para el pago final el contratista debera entregar informe final, el cual debera estar avalado
0 autorizado por la supervision; actualizar la péliza de calidad y presentar actas de liquidacion de
obra debidamente suscritas.

Adicional a los anteriormente descritos EL CONTRATISTA debera entregar todos aquellos que la
supervision, la interventoria, o la ALCALDIA DEL municipio de GAMA consideren necesarios en
el marco del desarrollo de la actividad de obra y la contractual.
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Los materiales, suministros y demas elementos que hayan de utilizarse en la construccion de las
obras, deberan ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se
destinen. Para los materiales que requieran procesamiento industrial, éste debera realizarse
preferiblemente con tecnologia limpia. El proponente favorecido con la adjudicacién del contrato
se obliga a conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la
construccion de las obras y a mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar
el avance de los trabajos.

Documentos que entregara la Entidad para la ejecucion del contrato:
Por su parte el Interventor o supervisor del contrato debera:
Suscribir acta de recibido a satisfaccion respecto del cumplimiento del contrato.

Verificar el cumplimiento para cada pago, de las obligaciones de que trata el Articulo 23 de la Ley
1150 de 2007 en concordancia con el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

Los costos en que se incurra para la preparacion y presentacién de los informes correran por
cuenta del CONTRATISTA y deberan estar incluidos en los gastos administrativos del Contrato.

5. LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO

El contrato se ejecutara en la jurisdiccion del municipio de Gama, Cundinamarca, en los diferentes
sectores y corredores de la red vial rural que sean determinados por la Administraciéon Municipal,
de acuerdo con las necesidades de mantenimiento y conservacion que se identifiquen durante la
ejecucion contractual.

6. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo de ejecucion del contrato sera de hasta Dos (02) Meses, contados a partir de la
suscripcion del acta de inicio, previa legalizacion del contrato.

7. SUPERVISION

De conformidad con el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011 y Con el fin de proteger la moralidad
administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupcioén y de tutelar la transparencia de
la actividad contractual, la vigilancia y control para la correcta ejecucion del objeto contratado se
realizara a través de un supervisor designado para el efecto.

La supervision consistira en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y
juridico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad
estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervision, la Entidad estatal
podra contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestacion de servicios que sean
requeridos.
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La vigilancia y control del cumplimiento del contrato sera ejercida por la SECRETARIA DE
PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS o quien haga sus veces, quien, en ejercicio de la funcién
de supervision, estara facultados para actuar conforme con lo establecido en la Ley 80 de 1993,
Ley 1150 de 2007, 1474 de 2011 sus Decretos reglamentarios, y en general lo previsto en el
respectivo contrato y lo regulado en el Manual de contratacién y supervision.

8. OBLIGACIONES

1. OBLIGACIONES ESPECIFICAS

Ademas de lo establecido en los articulos 4° y 5° de la Ley 80 de 1993, el CONTRATISTA se
compromete a cumplir todas aquellas obligaciones que se deriven del clausulado del presente
contrato, y que por su naturaleza y esencia se consideren imprescindibles para su correcta
ejecucion. Asi:

1. Cumplir a cabalidad el objeto contractual, de conformidad con las condiciones,
cantidades, caracteristicas y especificaciones técnicas establecidas en los documentos
del proceso y en su oferta.

2. Suministrar el material de afirmado o recebo en las cantidades requeridas por la Entidad,
cumpliendo las caracteristicas y requisitos de calidad establecidos en las
Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras del INVIAS 2022, Articulo
311-22 — Afirmado, y demas normas técnicas aplicables.

3. Garantizar que el material suministrado sea apto para el uso previsto y cumpla con los
requisitos de granulometria, plasticidad, calidad y demas caracteristicas técnicas exigidas
por la Entidad.

4. Acreditar, cuando sea requerido por la Entidad, la procedencia y disponibilidad del
material objeto del contrato, mediante los documentos que permitan verificar su origen
legal y el cumplimiento de las disposiciones ambientales y mineras aplicables.

5. Garantizar durante toda la ejecucion contractual la disponibilidad del material requerido,
de acuerdo con las cantidades y programacion establecidas por la Administracion
Municipal.

6. Realizar por su cuenta y riesgo el cargue, transporte y descargue del material desde el
sitio de suministro hasta los lugares de entrega determinados por la Administracion
Municipal dentro de la jurisdiccion del municipio de Gama.

7. Contar con los vehiculos, equipos, herramientas, personal y demas elementos
necesarios para realizar adecuadamente las actividades de cargue, transporte y
descargue del material.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Garantizar que los vehiculos utilizados para el transporte del material se encuentren en
condiciones técnicas y mecanicas adecuadas y cumplan con la documentacion,
requisitos de seguridad y demas disposiciones legales vigentes aplicables al transporte
de materiales.

Realizar las entregas de material de acuerdo con las cantidades, sitios y oportunidades
que sean determinadas por la supervision del contrato, atendiendo las necesidades y
prioridades de mantenimiento de la red vial rural del municipio.

Atender oportunamente los requerimientos realizados por la supervision respecto del
suministro, transporte y entrega del material, dentro de los plazos establecidos para
cada solicitud.

Garantizar que el material sea entregado en condiciones adecuadas, evitando durante
las actividades de cargue y transporte su contaminacién, mezcla con materiales no
autorizados o cualquier situacion que pueda afectar sus caracteristicas y calidad.

Entregar el material en los sitios indicados por la Administracion Municipal, aun cuando
estos correspondan a diferentes sectores, veredas o corredores de la red vial rural
dentro de la jurisdiccion de Gama.

Presentar a la supervision los soportes de las entregas realizadas, indicando como
minimo la fecha, sitio de entrega, cantidad suministrada, vehiculo utilizado y demas
informacion que permita verificar la ejecucion del suministro.

Permitir y facilitar la verificacion por parte de la supervision de las cantidades,
condiciones y caracteristicas del material suministrado y transportado.

Garantizar la calidad y cantidad del material entregado y reemplazar, por su cuenta y sin
costo adicional para la Entidad, aquel material que no cumpla con las especificaciones
técnicas establecidas o que sea rechazado por la supervision.

Realizar, cuando sean requeridos por la Entidad, los ensayos o presentar los
certificados y soportes técnicos necesarios para acreditar el cumplimiento de las
especificaciones de calidad del material suministrado.

Informar inmediatamente y por escrito al supervisor cualquier circunstancia que pueda
afectar la disponibilidad, calidad, suministro, transporte o entrega oportuna del material.

Informar previamente a la supervision cualquier situacion relacionada con cambios en la
fuente de suministro del material. Dicho cambio debera contar con la autorizacion de la
Entidad y, en todo caso, el nuevo material debera cumplir las mismas o mejores
condiciones técnicas exigidas contractualmente.
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

20.

Cumplir con las normas ambientales, mineras, de transporte y demas disposiciones
legales aplicables a la extraccion, aprovechamiento, cargue, transporte y suministro del
material objeto del contrato.

Garantizar que la fuente de suministro del material cuente con los permisos, licencias,
titulos, autorizaciones o demas documentos exigibles conforme a la normatividad
vigente, cuando a ello haya lugar.

Adoptar las medidas necesarias para prevenir afectaciones a las vias, predios,
infraestructura, cuerpos de agua, espacio publico y demas elementos existentes durante
las actividades de cargue, transporte y descargue del material.

Responder por los dafios que se ocasionen a terceros, a la infraestructura vial, a bienes
publicos o privados, cuando estos sean imputables a actuaciones u omisiones del
contratista durante la ejecucion del contrato.

Cumplir las disposiciones vigentes en materia de seguridad y salud en el trabajo
respecto del personal que emplee para la ejecucion del contrato, asi como garantizar el
uso de los elementos de proteccién personal que resulten necesarios para las
actividades desarrolladas.

Mantener informada a la Entidad sobre el avance de la ejecucion contractual y atender
las instrucciones, directrices y requerimientos impartidos por el supervisor del contrato,
siempre que se encuentren relacionados con el objeto contractual.

Presentar oportunamente al supervisor los documentos, informes, soportes de entrega,
certificados y demas informacién que sean requeridos para verificar el cumplimiento del
objeto contractual.

Suscribir las actas, formatos de recibo, certificaciones y deméas documentos que sean
necesarios para acreditar la entrega y recibo a satisfaccion del material suministrado y
transportado.

Mantener indemne al municipio de Gama frente a reclamaciones de terceros que tengan
origen en actuaciones, omisiones o incumplimientos imputables al contratista durante la
ejecucion del contrato.

Solicitar por escrito y con la debida justificacion cualquier modificacion, adicion o
prérroga que considere necesaria para la adecuada ejecucion del contrato, con
anterioridad al vencimiento del plazo contractual y de conformidad con la normatividad
vigente.

Suscribir y mantener vigentes las garantias y pdlizas exigidas por la Entidad durante el
término establecido en el contrato.
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30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Acatar las instrucciones que, dentro del marco del objeto contractual, sean impartidas
por la Administracién Municipal y por el supervisor del contrato.

Mantener la reserva sobre la informacién que sea suministrada por la Entidad para la
ejecucion del contrato, cuando por su naturaleza tenga caracter reservado o asi sea
determinado por la normatividad vigente.

Ejecutar el contrato con autonomia técnica y administrativa, empleando personal,
equipos, vehiculos y demas recursos necesarios para garantizar el suministro y
transporte oportuno del material.

Garantizar que las actividades de transporte se desarrollen cumpliendo las normas de
transito y transporte vigentes, asi como las disposiciones relacionadas con pesos,
dimensiones, seguridad vial y demas requisitos aplicables a los vehiculos utilizados.

Informar de inmediato y por escrito al supervisor la ocurrencia de situaciones de fuerza
mayor o caso fortuito que puedan afectar la ejecucion del contrato, indicando las
circunstancias presentadas y las medidas propuestas para mitigar sus efectos.

Responder por la correcta ejecucion de todas las actividades asociadas al suministro,
cargue, transporte y descargue del material, hasta su entrega efectiva en los sitios
determinados por la Entidad.

Cumplir las demas obligaciones que sean necesarias para garantizar el cabal
cumplimiento del objeto contractual, de acuerdo con la naturaleza del suministro, los
documentos del proceso, la oferta presentada y las instrucciones impartidas por la
supervision..

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Cumplir la constitucion politica y las leyes objeto del contrato.

Constituir Las garantias solicitadas y aportar los demas documentos para la legalizacion
del contrato.

Verificar que el contrato se encuentre firmado, legalizado y que se hayan cumplido
todos los requisitos para su ejecucion.

Suscribir el acta de inicio.

Cumplir con el objeto del presente contrato, con plena autonomia técnica y
administrativa, y bajo su propia responsabilidad, lo cual conlleva que no existira ningun
tipo de subordinacion, ni vinculo laboral alguno del contratista con el Municipio.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Responder por todo dafo que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros
en la ejecucion del contrato.

Radicar las facturas de cobro por trabajos ejecutados y ajustes dentro de los plazos
convenidos.

Para adelantar el tramite y aprobacion de las facturas, el contratista debera presentar a
la Interventoria y/o supervision, un informe de avance de ejecucién del contrato y los
comprobantes de afiliacion y pago de los aportes al Sistema General de Seguridad
Social Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y parafiscales del personal
destinado a la ejecucién del contrato.

Cancelar oportunamente sus aportes a seguridad social en salud, pension y riesgos
laborales correspondientes a los periodos de tiempo empleados en la ejecucion
contractual y entregar los respectivos comprobantes al supervisor del contrato, no solo
la del contratista sino la du sus empleados o sub contratistas utilizados en la ejecucién
del contrato.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilaciones y
en trabamientos.

No acceder a peticiones o0 amenazas de quienes actuen por fuera de la ley con el fin de
hacer u omitir algin hecho.

Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebracién del presente
contrato y de la ejecucion del mismo, de conformidad con lo establecido en las leyes 80
de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios.

Mantener actualizado su domicilio durante toda la vigencia del contrato y presentarse a
la entidad contratante en el momento en que sea requerido.

Mantener indemne al Contratante de cualquier reclamacioén proveniente de terceros que
tenga como causa sus actuaciones en el desarrollo y ejecucién del contrato.

Constituir la garantia Unica en el evento que sea solicitada en el presente estudio previo
y contrato celebrado.

Ampliar y modificar la vigencia de las garantias en los eventos en que conforme a la Ley
solicite la Entidad.

Verificar que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e
incompatibilidad contempladas en el Articulo 127 de la Constitucion Politica de
Colombia, en el Articulos 8° modificado por la ley 1474 de 2011, articulo 9° de la Ley 80
de 1993 y articulo 2 de la Ley 1474 de 2011 y que en caso de sobrevenir alguna actuara
conforme a la Ley. Debe tener en cuenta que, con la suscripcion del contrato, el
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18.

19.

Contratista acepta y declara no encontrarse incurso en ninguna de las causales de
inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de intereses, prohibiciones y demas restricciones
de que tratan las normas antes descritas.

Tomar las medidas necesarias para garantizar la debida y oportuna ejecucion del
contrato.

Las demas obligaciones que contribuyan a garantizar el cabal cumplimiento y ejecucion
del servicio a prestar.

9. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

1. Verificar que el contrato se encuentre perfeccionado, legalizado y listo para su
ejecucion.

2. Suscribir a través del supervisor y/o interventor designado el acta de inicio junto con el
contratista.

3. Cancelar el valor de este contrato en la forma pactada, pago que en todo caso estara
sujeto al Plan Anual de Caja y disponibilidad de efectivo.

4. Propiciar el acompafiamiento necesario tanto humano como logistico en la ejecucion de
las actividades objeto del presente contrato.

5. Suministrar la informacion institucional y documental necesaria para atender cada caso,
mostrando los antecedentes que permitan de manera clara y objetiva, recomendar
soluciones, respuestas o presentar proyectos.

6. Proteger y hacer respetar por EL CONTRATISTA, los derechos de la entidad.

7. Suministrar elementos o componentes que se requieran.

8. Solicitar al CONTRATISTA los informes que sean necesarios para la adecuada
vigilancia del desarrollo del contrato y suscribir las actas necesarias durante la ejecucion
del contrato.

9. Liquidar el contrato.

10. Realizar la vigilancia y control durante todo el término de ejecucion.

10.  METODOLOGIA
N/A
11. PRODUCTOS
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a) Las actividades objeto del contrato.

b) Los informes, planos y demas derivados.

12. LIQUIDACION DEL CONTRATO

Se liquidara de comun acuerdo entre las partes al cumplimiento de su objeto; o mas tardar
dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminacion del plazo contractual, de conformidad
con el articulo 60 de la ley 80 de 1993 y el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007. En caso de que
el CONTRATISTA no se presente a la liquidacion previa notificacion o convocatoria que haga el
MUNICIPIO tendra la facultad de liquidar en forma unilateral el presente contrato dentro de los
cuatro (04) meses siguientes de conformidad con el articulo 141 de la ley de la ley 1437 de 2011
“CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO?”, Sin perjuicio de lo estipulado en el articulo 164 de la ley antes sefialada.

CAPITULO IV REQUISITOS HABILITANTES

4, DEFINICION, CAPACIDAD JURIDICA, EXPERIENCIA, CAPACIDAD FINANCIERA Y
ORGANIZACIONAL

1. DEFINICION

Conforme a la definicion de Colombia Compra eficiente “Los requisitos habilitantes son la aptitud
del proponente para participar en un Proceso de Contratacién como oferente y estan referidos a
su capacidad juridica, financiera, organizacional y su experiencia. El propdsito de los requisitos
habilitantes es establecer unas condiciones minimas para los proponentes de tal manera que la
Entidad Estatal sélo evalue las ofertas de aquellos que estan en condiciones de cumplir con el
objeto del Proceso de Contratacién.”

2. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE. (ARTICULO
2.2.1.1.2.1.1. NUMERAL 5 DECRETO 1082 DE 2015

Para efectos de la evaluacion de los factores de escogencia se consideraran Unicamente las
propuestas habiles, es decir aquellas que cumplan la totalidad de los requisitos habilitantes para
la participacion en el proceso.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 88 de la ley 1474 de 2011, por la cual se expide el
estatuto anticorrupcion, el ofrecimiento mas favorable correspondera a aquel que presente la
mejor relacion de calidad y precio para la entidad.

El Municipio de GAMA debe evaluar las Ofertas de los Proponentes que hayan acreditado los
requisitos habilitantes de que trata el presente Pliego de Condiciones y deméas documentos del
proceso.
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En la evaluacion de las Ofertas el Municipio de GAMA realizara ponderacion del aspecto de
calidad y econémico de acuerdo con los porcentajes indicados en la Tabla Evaluacion De Los
Factores Técnicos Y Econdmicos.

3. CAPACIDAD PARA CONTRATAR

En consecuencia, de conformidad con el numeral 1° del articulo 5° de la Ley 1150 de 2007, la
capacidad juridica, las condiciones de experiencia, la capacidad financiera y organizacional de los
proponentes sera objeto de verificacién de cumplimiento como requisitos habilitantes para la
participacion en el proceso de seleccion y no seran objeto de puntuacion, con excepcion de lo
previsto en el numeral 4 del referido articulo, es decir para la selecciéon de consultores.

Por lo anterior la ponderacién de los requisitos habilitantes sera del tipo CUMPLE/ NO CUMPLE.

4, CAPACIDAD JURIDICA

El proponente debera acreditar capacidad juridica para celebrar contratos con el estado, es decir
para adquirir derechos y contraer obligaciones y cumplir el objeto del contrato; asi mismo debera
acreditar que no se encuentra incurso en causales de inhabilidad, incompatibilidad, impedimentos
o prohibiciones que le impidan la celebracién del contrato.

La capacidad juridica debera acreditarse aportando los documentos que se requieren, segun se
trate de una persona natural o juridica, conforme se indica a continuacion:

A) PERSONA NATURAL: Los proponentes personas naturales deben acreditar su capacidad
juridica de la siguiente manera:

(a) Con la mayoria de edad, la cual es acreditada con la cédula de ciudadania, para los
nacionales colombianos, y con la cédula de extranjeria o el pasaporte para los extranjeros. La
simple presentacion de este documento sirve para acreditar la capacidad juridica.

(b) Igualmente debe acreditar la ausencia de limitaciones a la capacidad juridica. Para acreditar
este requisito el proponente persona natural debe presentar junto con su propuesta una
declaracion de la persona natural en la cual certifique que tiene plena capacidad y que no esta
incursa en inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones, dado que las personas naturales
mayores de dieciocho (18) afios son capaces juridicamente a menos que estén expresamente
inhabilitadas por decision judicial o administrativa, y que no estén incursas en inhabilidades,
incompatibilidades o prohibiciones para contratar derivadas de la ley. (Fuente: Guia requisitos
habilitantes- Colombia Compra Eficiente).

B) PERSONA JURIDICA: La capacidad juridica de las personas juridicas esta relacionada con:
(i) la posibilidad de adelantar actividades en el marco de su objeto social; (ii) las facultades de su
representante legal y la autorizacidon del érgano social competente cuando esto es necesario de
acuerdo con sus estatutos sociales; y (iii) la ausencia de inhabilidades, incompatibilidades o
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prohibiciones para contratar, derivadas de la ley. (Fuente: Guia requisitos habilitantes- Colombia
Compra Eficiente).

Las personas juridicas deben acreditar su capacidad juridica con el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la camara de comercio de su domicilio o por la entidad que
tenga la competencia para expedir dicho certificado, el cual debe haber sido expedido dentro de
los treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha del primer cierre.

Por lo anterior la Entidad Estatal debe verificar la capacidad juridica de una persona juridica
revisando los siguientes aspectos:

a) El objeto social de la persona juridica para efectos de verificar que esté autorizada para cumplir
con el objeto del contrato. Debe tener en cuenta que el objeto social se encuentra transcrito en
los certificados de existencia y representacion legal.

b) La calidad de representante legal de quien suscribe la oferta, lo cual se verifica con la
inscripcion del representante legal en el certificado de existencia y representacion legal.

c) Las facultades del representante legal de la persona juridica para presentar la oferta y obligar
a la persona juridica a cumplir con el objeto del contrato, lo cual se verifica con la inscripcion del
representante legal en el certificado de existencia y representacion legal.

d) La ausencia de inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones de la persona juridica para
contratar con el Estado. Este requisito lo debe acreditar el proponente con la presentacion y
suscripcién de una declaracién en la cual esta certifique que ni la persona juridica ni su
representante legal estan incursos en inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones.

C) EXTRANJEROS: Las personas juridicas extranjeras deben acreditar su existencia y
representacion legal con el documento idoneo expedido por la autoridad competente en el pais
de su domicilio no anterior a dos (2) meses desde la fecha de presentacion de la Oferta, en el cual
conste su existencia, fecha de constitucion, objeto, duracién, nombre representante legal, o
nombre de la persona que tenga la capacidad de comprometerla juridicamente, y sus facultades,
sefialando expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones
en nombre de la misma, o aportando la autorizacién o documento correspondiente del érgano
directo que lo faculta.

NOTA: No obstante, el Municipio debera verificar que los proponentes no se encuentren en
causales de inhabilidad, incompatibilidad, prohibiciones o conflictos de interés para celebrar o
ejecutar el contrato, especialmente las contempladas en los articulos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993,
Ley 734 de 2002 y demés normas vigentes. Para ello, revisara el boletin de responsables fiscales,
el certificado de antecedentes disciplinarios, el certificado de antecedentes judiciales y el RUP
para verificar que no haya sanciones inscritas.
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Si el proponente no cumple con la capacidad juridica solicitada sera evaluado como NO CUMPLE,
lo que lo inhabilitara para seguir siendo evaluado.

**POR REGLA GENERAL LOS REQUISITOS HABILITANTES SON SUSCEPTIBLES DE
SUBSANARSE EN EL TERMINO SENALADO POR LA ENTIDAD EN EL PLIEGO DE
CONDICIONES, NO OBSTANTE DEBEN TENER EN CUENTA LOS INTERESADOS QUE LA
PROPUESTA SE DEBE PRESENTAR Y ENTREGAR COMPLETA, YA QUE LA MISMA LEY
PROHIBE COMPLETAR, ADICIONAR, MODIFICAR Y MEJORAR LAS PROPUESTAS Y, POR
OTRA PARTE, PORQUE LA PROPUESTA NO PUEDE CONDICIONAR LA
ADJUDICACION. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION TERCERA, SUB-SECCION C, CONSEJERO PONENTE: JAIME ORLANDO
SANTOFIMIO GAMBOA, Bogota D.C. Veintinueve (29) de julio de dos mil quince (2015).
Radicacion: 25000 23 31 000 2005 01178 01 (40.660)

5. REQUISITOS, DOCUMENTOS Y CRITERIOS HABILITANTES PARA PARTICIPAR
EN EL PROCESO DE SELECCION DE CARACTER OBLIGATORIO.

La capacidad juridica, las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organizacién de
los Proponentes, seran verificados en calidad de requisitos habilitantes para la participacion en el
proceso de selecciéon y no se les otorgaran puntaje, de conformidad con el Articulo 5 de la Ley
1150 de 2007. Tras la verificacion de los requisitos habilitantes, se procedera a la evaluacion del
factor econdmico segun el puntaje determinado en el CAPITULO V EVALUACION ECONOMICA,
TECNICA, Y ADJUDICACION

De conformidad con el paragrafo primero del articulo 5 de la Ley 1882 del 2018 se establece: la
ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratacion o al proponente,
no necesarios para la comparacion de las propuestas no serviran de titulo suficiente para el
rechazo de los ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta
que no afecten la asignacion de puntaje, deberan ser solicitados por las entidades estatales y
deberan ser entregados por los proponentes hasta el término de traslado del informe de
evaluacion que corresponda a cada modalidad de seleccion, salvo lo dispuesto para el proceso
de Minima cuantia y para el proceso de seleccion a través del sistema de subasta. Seran
rechazadas las ofertas de aquellos proponentes que no suministren la informacion y la
documentacién solicitada por la entidad estatal hasta el plazo anteriormente sefialado.

Durante el término otorgado para subsanar las ofertas, los proponentes no podran acreditar
circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso.

1. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA.

La carta de presentacion de la propuesta se diligenciara conforme al modelo contenido en el
Anexo “Carta de Presentacion de la Propuesta”y sera firmada por el Proponente. Si la propuesta
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es presentada por una Persona Juridica, en Unién Temporal o Consorcio, debera venir suscrita
por el Representante Legal, debidamente facultado en los términos de Ley.

En caso de que la Persona Natural o el Representante de la Persona Juridica, Consorcio o Unién
Temporal, no sea Ingeniero Civil o Arquitecto, la propuesta debera estar abonada por un
profesional, debidamente matriculado y quien debera anexar copia legible de la tarjeta profesional
y del certificado de vigencia de la misma, dando cumplimiento con la profesion exigida en los
presentes Pliegos de Condiciones.

Cuando el Proponente sea una persona extranjera, la propuesta sera abonada por un Profesional
Nacional Colombiano debidamente matriculado en el Pais conforme a las normas vigentes.

Las propuestas que no sean entregadas junto con la carta de presentacion debidamente
diligenciada y suscrita, se entenderan como no presentadas, de ello se dejara constancia en el
acta de cierre.

2. CERTIFICACION DE INSCRIPCION, CLASIFICACION Y CALIFICACION EN EL
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES.

Los proponentes sean personas naturales, juridicas, en nombre propio, uniéon temporal o
consorcio deberan certificar por escrito que han realizado o actualizado la inscripcion, clasificacion
y calificacion en el registro Unico de proponentes de la camara de comercio dentro del plazo y en
las condiciones establecidas en las normas sobre la materia.

La inscripcion, clasificacion en las actividades, especialidades y grupos exigidos para el proceso,
no se podra acreditar después de la fecha de cierre, de acuerdo con el Decreto 1082 de 2015 y
la ley 1882 del 15 de enero de 2018.

Los oferentes sean personas naturales o juridicas, o Consorcios o Uniones Temporales, deberan
presentar la respectiva Certificacion de inscripcidn, Clasificacion y Calificacion en el RUP.
Ademas, debe estar en firme segun el Articulo 6.3 de la ley 1150 de 2007.

Certificado de Inscripcion y Clasificacion Registro Unico de Proponentes RUP, identificado con el
Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel y expresando su valor en salarios minimos
mensuales legales vigentes, individualmente clasificados en los siguientes cédigos:

Clasificacion UNSPSC|Descripcion

11111600 Piedra

30121700 Materiales de construccion de caminos y carrileras
30121900 Materiales para estabilizacion y refuerzo de suelos
78101800 Transporte de carga por carretera
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3. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL.

En el presente Proceso de Contratacion pueden participar personas naturales o juridicas,
nacionales o extranjeras; consorcios, uniones temporales, cuyo objeto social esté
relacionado con el objeto del contrato a celebrarse, si es una persona juridica debera
acreditar su personeria juridica con el respectivo certificado de la camara de comercio o el
documento que haga sus veces.

Si el proponente integrante de un consorcio o unién temporal es una persona juridica
nacional, debera comprobar su existencia y representacion legal, mediante certificado
original expedido por la Camara de Comercio, cuando se trate de personas juridicas
extranjeras, que no tengan establecida sucursal en Colombia, deberan comprobar su
existencia y representacion legal de conformidad con las normas de su pais de origen,
acorde con la legislacion colombiana.

El certificado debera contener:

e Fecha de expedicién no mayor a Treinta (30) dias calendario a la fecha del cierre de la
SELECCION ABREVIADA MENOR CUANTIA.

e La duracién de la Sociedad, contada a partir de la fecha del cierre de la SELECCION
ABREVIADA MENOR CUANTIA., no sera inferior al plazo establecido para el contrato y
un (01) afio mas.

e Si el Representante Legal de la sociedad, tiene restricciones para contraer obligaciones
en nombre de la misma, debera adjuntarse el documento de autorizacion expresa del
oérgano competente que le permita ofertar y suscribir el contrato de acuerdo al monto de
la contratacion.

1. AUTORIZACION PARA CONTRATAR

Cuando en razén de la cuantia, el Representante Legal de una Persona Juridica proponente o
integrante de un consorcio o unién temporal, tenga restricciones para contraer obligaciones en
nombre del mismo y por consiguiente suscribir el contrato en caso de ser favorecido con la
propuesta, debera adjuntar a la propuesta el documento del érgano competente de la sociedad
o el que haga sus veces de acuerdo al certificado de la Camara de Comercio, determinando la
cuantia y su responsabilidad ilimitada, asi mismo debera allegar la autorizacién del 6rgano
competente para la presentacion de la propuesta y suscripcion del contrato.

Si no cumple algunos de los requisitos anteriores la propuesta es considerada NO ADMISIBLE.

4. PROPUESTAS CONJUNTAS.
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Cuando la propuesta la presente un Consorcio o Uniéon Temporal, cada uno de los integrantes
debera presentar, segun el caso, los documentos que correspondan a su naturaleza, Persona
Natural o Juridica.

Adicionalmente, debera presentar el documento de constitucion del Consorcio o Unién Temporal,
en el cual constara por lo menos:

a. La duracién del Consorcio o Unién Temporal, debe ser igual al plazo de ejecucién del
contrato y un (01) afio mas.

b. La designacién de un representante que debera estar facultado para actuar en nombre y
representacion legal del Consorcio o Unién Temporal; igualmente, debera designarse un suplente
que lo reemplace en los casos de ausencia temporal o definitiva.

c. En caso de Unidon Temporal, sus integrantes deberan sefalar los términos y porcentaje
de la participacion de cada uno de ellos en la propuesta y la ejecucion del Contrato, los cuales no
podran ser modificados sin el consentimiento previo y escrito de LA ENTIDAD CONTRATANTE.

Cuando en el documento de conformacién de la Unidon Temporal no se discriminen los términos y
porcentajes de la participacion en la propuesta y en su ejecucién de cada uno de sus integrantes,
se entendera que su participacién es por porcentajes equivalentes. En consecuencia, en caso de
sanciones, LA ENTIDAD CONTRATANTE les aplicara por igual a todos los integrantes.

La propuesta sera considerada como NO HABIL cuando no se presente el documento de
constitucién del Consorcio o Unién Temporal o cuando se presente sin el lleno de los requisitos
enunciados.

5. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS
GENERALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES.

Si el proponente es persona Natural o Persona Juridica debera acreditar el pago de los aportes
de sus empleados a los sistemas generales de seguridad social en salud, pensiones y riesgos
profesionales y de los aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, ICBF y SENA, mediante
certificacion expedida por el Revisor Fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos
de la Ley o, en caso contrario, por el Representante Legal, en los términos del Articulo 50 de la
Ley 789 del 27 de Diciembre de 2002.

De igual manera los Consorcios o Uniones Temporales que tengan como integrantes a Personas
Juridicas, deberan allegar la certificacion anteriormente mencionada correspondiente a dichos
integrantes. (Segun modelo del Anexo).

6. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO DE LA DIAN (RUT).

El Proponente persona natural o juridica debera presentar fotocopia de este documento. En el
caso de las Uniones Temporales o Consorcios, todos los integrantes deberan cumplir con este
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requisito, presentando fotocopia de estos documentos, debe contar con la ultima actualizaciéon
segun los nuevos codigos.

7. COPIA DEL CERTIFICADO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
RELACIONADO CON ANTECEDENTES FISCALES.

El Proponente persona natural o juridica debera presentar fotocopia de este documento. En el
caso de las Uniones Temporales o Consorcios, todos los integrantes deberan cumplir con este
requisito, presentando fotocopia de estos documentos.

8. COPIA DEL CERTIFICADO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION
RELACIONADO CON ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS.

El Proponente persona Natural con su propuesta allegara copia del certificado de antecedentes
disciplinarios expedido por la Procuraduria General de la Republica; el cual debe encontrarse
vigente a la fecha de la apertura del presente proceso. En caso de ser Persona Juridica, se
presentara el certificado del Representante Legal. En caso de propuestas conjuntas, se
presentara el certificado de cada uno de los integrantes de la Unién Temporal o el Consorcio,
segun corresponda.

9. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES

El proponente con su propuesta allegara copia del certificado de antecedentes judiciales expedido
por la policia nacional; el cual debe encontrarse vigente a la fecha de apertura del presente
proceso. En caso de Persona Juridica, se presentard el certificado del Representante Legal. En
caso de propuestas conjuntas se presentara el certificado de cada uno de los integrantes de la
Unién Temporal o el Consorcio, segun corresponda.

10. CERTIFICADO DE MEDIDAS CORRECTIVAS RNMC

El proponente debera aportar el certificado de registro nacional de medidas correctivas de
expedido por la Policia Nacional, conforme al articulo 184 de la ley 1801 de 2016.

Si el oferente presenta antecedentes en el certificado de medidas correctivas que lo inhabiliten
para contratar con el Estado la oferta sera RECHAZADA. En caso de que el oferente no los aporte,
el Municipio procedera a consultarlos en la pagina de la Policia Nacional.

1. REGISTRO DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS - REDAM

El proponente con su propuesta allegara copia del certificado del registro de Deudores
Alimentarios Morosos — REDAM, el cual es un mecanismo de control creado por el Gobierno
Nacional a través de la ley 2097 de 2021, que busca garantizar el cumplimiento de las obligaciones
para todas las personas que hayan suscrito titulos alimentarios.
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12. CAPACIDAD TECNICA

El proponente debera acreditar la disponibilidad de la fuente de materiales de la cual procedera
el material de afirmado o recebo objeto del contrato, mediante la presentacién de los documentos
que correspondan segun la condicién de la fuente, tales como certificado o documento que
acredite la propiedad o titularidad de la fuente, o contrato, convenio, autorizacién o documento
equivalente que demuestre la disponibilidad de la fuente cuando esta sea de propiedad o
explotacion de un tercero.

Cuando resulte aplicable, el proponente debera allegar igualmente los documentos que acrediten
que la fuente de materiales se encuentra debidamente autorizada para su explotacion,
aprovechamiento, almacenamiento o comercializacion, de conformidad con la normatividad
minera, ambiental y demas disposiciones vigentes.

La documentacion presentada debera permitir verificar la existencia, procedencia y disponibilidad
del material durante la ejecucién del contrato.

13. FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA

Del proponente persona Natural o del representante legal si es persona juridica y de cada uno
de los participantes del consorcio o unién temporal.

6. ASPECTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE EXPERIENCIA
GENERAL Y MINIMA A ACREDITAR OBJETO DE VERIFICACION

1. CONDICIONES DE EXPERIENCIA

Las condiciones de experiencia buscan determinar el grado de conocimiento y pericia del
proponente para la ejecucién del objeto del contrato.

La experiencia es el conocimiento del proponente derivado de su participacién previa en
actividades iguales o similares a las previstas en el objeto del contrato.

De conformidad con lo anterior, los requisitos de experiencia son: CARACTERISTICAS DE LOS
CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberan cumplir las siguientes caracteristicas:
EXPERIENCIA GENERAL

El proponente debera contar con la siguiente experiencia acreditada segun el RUP, de la siguiente
manera:

El proponente debera presentar como requisito de su oferta, una experiencia de dos (02) contratos
inscrito en el Registro Unico de Proponentes RUP, en el que haya ejecutado contratos de
suministro y/o transporte de material de recebo y/o afirmado, celebrados con entidades publicas

Palacio Municipal Carrera 22 No. 3-30
Pag web: www.gama-cundinamarca.gov.co

E-mail: alcaldia@gama-cundinamarca.qov.co
Caodigo postal: 251240



http://www.gama-cundinamarca.gov.co/
about:blank

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE GAMA CUNDINAMARCA
NIT 800.094.684-2
SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

CODIGO: FECHA DE APROBACION: VERSION:
SGG-210.26.06 Diciembre del 2022 2.0

y/o privadas, lo cual se acreditara adjuntando certificacion expedida por la entidad contratante,
y/o acta de recibo final, y/o contrato, y acta de liquidacion, en caso de certificacion debera indicar
como minimo lo siguiente:

a. Nombre del contratante.

b. Nombre del contratista.

c. Valor ejecutado del contrato.

d. Fecha de terminacién y/o liquidaciéon del contrato.

e. En caso de tratarse de un CONSORCIO o UNION TEMPORAL se debera precisar el grado de
participacion que tenga el interesado con las especificaciones que corresponda.

EXPERIENCIA ESPECIFICA:

El proponente debera contar con la siguiente experiencia acreditada segun el RUP, de la siguiente
manera:

El proponente debera presentar como requisito de su oferta, una experiencia de tres (03) contratos
inscritos en el Registro Unico de Proponentes RUP, en el que haya ejecutado contratos de
suministro de material de recebo y/o afirmado.

Los contratos deben ser celebrados con entidades publicas y/o privadas, lo cual se acreditara
adjuntando certificacion expedida por la entidad contratante, y/o acta de recibo final, y/o contrato,
y acta de liquidacion, en caso de certificacion debera indicar como minimo lo siguiente:

a. Nombre del contratante.

b. Nombre del contratista.

c. valor ejecutado del contrato.

d. fecha de terminacion y/o liquidacion del contrato.

e. En caso de tratarse de un CONSORCIO o UNION TEMPORAL se debera precisar el grado
de participacion que tenga el interesado con las especificaciones que corresponda.

Adicionalmente, los contratos aportados para acreditar la anterior experiencia deben estar
reportados en el Certificado de Inscripcion y Clasificacion Registro Unico de Proponentes RUP,
identificado con el Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel y expresando su valor en
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salarios minimos mensuales legales vigentes, entre los contratos aportados se deben registrar
la clasificacion en alguno de los siguientes cédigos:

Clasificacion Descriocién

UNSPSC P

22101900 MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION DE
EDIFICIOS

25174100 SISTEMAS DE TEJADO

22101600 EQUIPO DE PAVIMENTACION

El proponente debera asegurarse de presentar la documentacion suficiente para de manera clara
identificar la ejecuciéon de las actividades requeridas (se sugiere sefialarlas dentro de su
propuesta) dentro del contrato presentado para acreditar la experiencia especifica.

Los contratos deberan cumplir con los siguientes requisitos:

Si la propuesta se presenta en Consorcio o Unidon Temporal, todos sus miembros deberan
diligenciar su experiencia especifica conjuntamente en un mismo anexo.

Los contratos celebrados por consorcios, uniones temporales y sociedades en las cuales el
interesado tenga o haya tenido participacion, deben estar identificados con el Clasificador de
Bienes y Servicios en el tercer nivel y su valor expresado en SMMLV.

El Proponente debera anexar documentacion necesaria para acreditar la informacion solicitada
que no se encuentre en el RUP. Se podra solicitar aclaraciones de la informacion registrada en el
certificado o la documentacion que el comité evaluador considere necesaria.

Los proponentes deberan acreditar en el Certificado de Inscripcién, Clasificacion y Calificacion en
el Registro Unico de Proponentes expedido por la respectiva Camara de Comercio en Colombia,
en el que conste que la experiencia a acreditar corresponde a la codificacion senalada. La
inscripcidon debe estar vigente y EN FIRME, el certificado debe haber sido expedido dentro de los
Treinta (30) dias calendarios anteriores a la fecha de cierre de la SELECCION ABREVIADA
MENOR CUANTIA.

VALORACION DE LA EXPERIENCIA

La valoracion de la experiencia del proponente se sujetara a las siguientes reglas especiales:
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El Proponente debera anexar certificaciones, copias de contratos, actas de terminacion y/o recibo
final y/o liquidacién; para acreditar la informacién solicitada que no se encuentre en el RUP. Se
podra solicitar aclaraciones de la informacion registrada en el certificado o la documentacion que
el comité evaluador considere necesaria.

a) Cuando la certificacion del contrato con el que se pretenda acreditar la experiencia incluya
diversas actividades, la Entidad solo tendra en cuenta la experiencia que coincida con el objeto
requerido.

b) En caso de que la experiencia se haya obtenido en consorcios o uniones temporales, el valor
ejecutado del contrato, se cuantificara en forma proporcional a la participacion en dicho consorcio
0 unién temporal.

c) En caso de consorcios o uniones temporales, la experiencia sera la sumatoria de las
experiencias de los integrantes que la tengan.

d) No sera considerada la experiencia adquirida en calidad de subcontratista.

e) La experiencia que se acredite con contratos ejecutados con entidades o personas privadas,
deberan venir acompafados de la certificacién del pago del impuesto de timbre correspondiente
y copia de las pdlizas del contrato.

f) El valor total de los contratos que se aporten para acreditar la experiencia sera aquel que tuvo
a la fecha del acta de terminacién de la obra y para la conversién a salarios minimos mensuales
legales vigentes (SMMLYV) se dividira el valor total ejecutado del contrato a la fecha de terminacion
en el valor del salario minimo mensual legal vigente del afio de terminacion.

d) En caso de presentar el valor en moneda extranjera, se aplicara lo siguiente: se convertira en
dolares americanos (USD) y este valor se convertira a pesos colombianos utilizando para esa
conversion la tasa representativa del mercado (TRM) vigente para la fecha de terminacion del
contrato.

h) Para efectos de actualizar el valor de los contratos celebrados se utilizarla el valor del salario
minimo mensual legal vigente (SMMLV).

7. CAPACIDAD FINANCIERA

Los indicadores de capacidad financiera buscan establecer unas minimas condiciones que
reflejan la salud financiera de los proponentes a través de su liquidez y endeudamiento. Estas
condiciones muestran la aptitud del proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del
contrato.

El oferente debera aportar el certificado de registro Gnico de proponentes vigente. Este certificado
los indicadores de capacidad financiera solicitados en el “cuadro de indicadores para verificar
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la capacidad financiera” con corte a 31 de diciembre acorde con la vigencia y firmeza del
contrato.

iNDICES FINANCIEROS OBJETO DE VERIFICACION

La informacion financiera debera ser presentada en moneda legal colombiana, por ser ésta la
unidad contable por expresa disposicion legal, expresada en miles de pesos.

Se tomaran los indicadores financieros establecidos en el Decreto 1082 de 2015 en el articulo
2.2.1.1.1.5.3 Requisitos habilitantes contenidos en el RUP; numeral 3 sub numerales 3.1, 3.2, y
3.3 asi:

Formula I: Razén de cobertura de intereses: utilidad operacional / gastos de intereses
Formula II: indice de Liquidez (IL). IL = Activo Corriente / Pasivo Corriente
Formula lII: indice de Endeudamiento (IE). IE = Pasivo Total / Activo Total

El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores con base en la informacién contenida
en el RUP.

Tabla 1 - Indicadores de capacidad financiera

Indicador indice requerido

indice de Liquidez Mayor o igual al 7

indice de Endeudamiento Menor o igual al 0.1

Razén de cobertura de intereses | Mayor o igual a 10 o indeterminado

Nota: El rango esta establecido para evitar el incumplimiento de la obra, toda vez que es un
compromiso del Plan de Desarrollo “Es Hora de Hacernos Grandes” contar con la optimizacion de
la Planta de Tratamiento de Agua Potable.

Si el Proponente es un consorcio, unién temporal o promesa de sociedad futura debe cumplir su
capacidad financiera de acuerdo a: “Ponderacion de los componentes de los indicadores”, de
acuerdo con los criterios establecidos en la Opcién No. 1 del Manual para la Determinacion y
Verificacién de Requisitos Habilitantes en Procesos de Contratacion (Colombia Compra Eficiente).

Seran habiles las ofertas que presente la documentacion completa y acrediten la puntuacion
establecida y los indicadores minimos establecidos.
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Si el proponente no cumple con la capacidad financiera solicitada sera evaluado como NO
CUMPLE, lo que lo inhabilitara para seguir siendo evaluado y sera RECHAZADO.

Los anteriores requisitos seran objeto unicamente de verificacion, en consecuencia, no seran
objeto de puntuacion y su ponderacion sera del tipo CUMPLE/ NO CUMPLE.

**POR REGLA GENERAL LOS R|EQUISITOS HABILITANTES SON SUSCEPTIBLES DE
SUBSANARSE EN EL TERMINO SENALADO POR LA ENTIDAD EN EL PLIEGO DE
CONDICIONES, NO OBSTANTE DEBEN TENER EN CUENTA LOS INTERESADOS QUE LA
PROPUESTA SE DEBE PRESENTAR Y ENTREGAR COMPLETA, YA QUE LA MISMA LEY
PROHIBE COMPLETAR, ADICIONAR, MODIFICAR Y MEJORAR LAS PROPUESTAS Y, POR
OTRA PARTE, PORQUE LA PROPUESTA NO PUEDE CONDICIONAR LA
ADJUDICACION. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION TERCERA, SUB-SECCION C, CONSEJERO PONENTE: JAIME ORLANDO
SANTOFIMIO GAMBOA, Bogota D.C. Veintinueve (29) de julio de dos mil quince (2015).
Radicacion: 25000 23 31 000 2005 01178 01 (40.660)

8. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

La capacidad organizacional es la aptitud de un proponente para cumplir oportuna y cabalmente
el objeto del contrato en funcién de su organizacion interna.

El Decreto 1082 de 2015 definié los indicadores de rentabilidad para medir la capacidad
organizacional de un proponente teniendo en cuenta que esta bien organizado cuando es
rentable.

Capacidad Organizacional: Los siguientes indicadores miden el rendimiento de las inversiones y
la eficiencia en el uso de activos del interesado:

Rentabilidad del patrimonio: utilidad operacional dividida por el patrimonio.

Se considerara habil al proponente que acredite una rentabilidad del patrimonio igual o
superior a 0.2

Rentabilidad del activo: utilidad operacional dividida por el activo total.

Se considerara habil al proponente que acredite una rentabilidad del activo igual o superior
a0.2

Nota: El rango esta establecido para evitar el incumplimiento de la obra, toda vez que es un
compromiso del Plan de Desarrollo “Es Hora de Hacernos Grandes” contar con la optimizacion de
la Planta de Tratamiento de Agua Potable.
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Si el Proponente es un consorcio, unién temporal o promesa de sociedad futura cada uno de los
integrantes del oferente aporta al valor total de cada componente del indicador, de acuerdo con
su participacion en la figura del oferente plural, caso en el cual se aplicara la siguiente férmula:

ii. Indicador = Indicador Integrante 1 * % participacion + Indicador integrante 2 * %.

La Capacidad Organizacional se verificara con base en la informaciéon reportada en el RUP
vigente y en firme, el cual no podra tener una vigencia superior a 30 dias calendario de expedicion.

Si el proponente no cumple con la capacidad organizacional solicitada sera evaluado como NO
CUMPLE, lo que lo inhabilitara para seguir siendo evaluado y sera RECHAZADO.

9. CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACION (K).

Es la aptitud de un oferente para cumplir oportuna y cabalmente con el objeto de un contrato de
obra, sin que sus otros compromisos contractuales afecten su habilidad de cumplir con el contrato
que esta en proceso de seleccion.

El oferente debe acreditar su Capacidad Residual o K de Contratacion presentando los siguientes
documentos:

1.La lista de los contratos en ejecucion suscritos con Entidades Estatales y con entidades privadas
para ejecutar obras civiles, asi como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo los contratos
de concesion y los contratos de obra suscritos con concesionarios.

2. La lista de los contratos en ejecucion, suscritos por sociedades, consorcios 0 uniones
temporales, en los cuales el proponente tenga participacion, con Entidades Estatales y con
entidades privadas para ejecutar obras civiles, asi como el valor y plazo de tales contratos,
incluyendo los contratos de concesion y los contratos de obra suscritos con concesionarios.

3. El estado de resultados auditado que contenga el mejor ingreso operacional de los ultimos
cinco (5) afos y el balance general auditado del uUltimo afio, suscrito por el interesado o su
representante legal y el revisor fiscal si esta obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no esta
obligado a tener revisor fiscal. Si se trata de proponentes obligados a tener RUP, aparte del mismo
solo debe presentar el estado de resultados auditado que contenga el mejor ingreso operacional
de los ultimos cinco (5) afos.

El Municipio calculara la Capacidad Residual exigida para cada afio de ejecucién del contrato
objeto del Proceso de Contratacion, teniendo en cuenta la utilidad operacional antes de intereses,
impuestos, depreciacion y amortizacion, las inversiones en activos fijos y las inversiones en capital
de trabajo neto operativo. Asi mismo, el Municipio tendra en cuenta los saldos de los contratos
que deban ejecutarse durante el afio de calculo de la Capacidad Residual.
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Teniendo en cuenta el tipo de obra, el valor y la vigencia del contrato y su cronograma de pagos,
se establece la siguiente capacidad residual, basada en la formula aportada por Colombia compra
eficiente asi:

El célculo de la capacidad residual del proceso debe incluir los factores de experiencias (E),
capacidad financiera (CF), capacidad técnica (CT), capacidad de organizacién (CO) y los saldos
de los contratos en ejecucion segun la siguiente formula.

Capacidad Residual Del Proponente=CO*E+CT+CF100-SCE

A cada uno de los valores se le asignara el siguiente puntaje maximo

Experiencia (E) 120
Capacidad financiera (CP) 40
Capacidad Técnica (CT) 40
Total (T) 200

La capacidad de organizacién no tendra asignacion de puntaje en la formula porque su unidad de
medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los deméas factores.

De conformidad con lo anterior y el articulo 01 del decreto 791 de 2014 la capacidad residual del
proponente para el presente proceso debe ser superior al 100% del valor del presupuesto oficial.

Si la propuesta es presentada por un Consorcio o Unidon Temporal, la capacidad residual de
contratacion del proponente se calculard mediante la aplicacion de la siguiente formula.

El Kr del Proponente se debe calcular en los Formularios 3, 4 y 5 “Capacidad de Contratacion
Residual Total” que obligatoriamente debe ser diligenciado.

Para determinar la capacidad residual de contratacién del Consorcio o Uniéon Temporal, uno de
sus integrantes debera tener por lo menos el cincuenta por ciento (50%) del Kr exigido; los demas
integrantes deberan reunir el porcentaje restante para completar o superar el 100% exigido.

En caso de que el Proponente sea Consorcio o Unidon Temporal, cada integrante debera
diligenciar el Formulario “Capacidad de Contratacion Residual Total” en forma individual. Cuando
un Proponente o integrante de Consorcio o Unidon Temporal no tenga Contratos de obra
adjudicados no ejecutados o en ejecucion, a la fecha de cierre de la SELECCION ABREVIADA
DE MENOR CUANTIA, debera llenar el formulario correspondiente indicando este hecho.

Si el proponente no cumple con la capacidad residual solicitada sera evaluado como NO
CUMPLE, lo que lo inhabilitara para seguir siendo evaluado y sera RECHAZADO.
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Los anteriores requisitos seran objeto Unicamente de verificacion, en consecuencia, no seran
objeto de puntuacion y su ponderacion sera del tipo CUMPLE/ NO CUMPLE.

**POR REGLA GENERAL LOS REQUISITOS HABILITANTES SON SUSCEPTIBLES DE
SUBSANARSE EN EL TERMINO SENALADO POR LA ENTIDAD EN EL PLIEGO DE
CONDICIONES, NO OBSTANTE DEBEN TENER EN CUENTA LOS INTERESADOS QUE LA
PROPUESTA SE DEBE PRESENTAR Y ENTREGAR COMPLETA, YA QUE LA MISMA LEY
PROHIBE COMPLETAR, ADICIONAR, MODIFICAR Y MEJORAR LAS PROPUESTAS Y, POR
OTRA PARTE, PORQUE LA PROPUESTA NO PUEDE CONDICIONAR LA
ADJUDICACION. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION TERCERA, SUB-SECCION C, CONSEJERO PONENTE: JAIME ORLANDO
SANTOFIMIO GAMBOA, Bogota D.C. Veintinueve (29) de julio de dos mil quince (2015).
Radicacion: 25000 23 31 000 2005 01178 01 (40.660)

CAPITULO V.
5. EVALUACION ECONOMICA, TECNICA, Y ADJUDICACION

El proponente que cumpla con los requisitos habilitantes relacionados en el CAPITULO 4,
(DEFINICION, CAPACIDAD PARA CONTRATAR, CAPACIDAD JURIDICA, DOCUMENTACION
OBLIGATORIA, EXPERIENCIA, CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONA) hara parte de
la lista de proponentes elegibles, los cuales se someteran al proceso de Evaluacioén y calificacion
de las propuestas.

FACTORES Y CRITERIOS DE EVALUACION:

1 FACTOR ECONOMICO 400
2 FACTOR CALIDAD 395
3 FACTOR APOYO LOCAL 100
4 ESTIMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL 100
5 EMPRESAY EMPRENDIMIENTO MUJERES 2,5
6 MIPYME 2,5
PUNTAJE MAXIMO TOTAL 1000

Para una puntuacion total posible de 1000 puntos.

La propuesta debera cumplir con el 100% de las especificaciones técnicas, generalidades y
condiciones técnicas minimas requeridas de la presente convocatoria publica.

No se admiten modificaciones en la descripcion del item, de las cantidades o de las unidades de
pago. Cualquier alteracion de estas condiciones constituye causal de rechazo de la propuesta.
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En caso de no cumplir con la totalidad de las especificaciones técnicas minimas requeridas en la
presente convocatoria Publica, SERA RECHAZADA y no sera objeto de evaluaciéon econdémica.

De las propuestas que cumplan con las especificaciones técnicas descritas en los pliegos de
condiciones y que se encuentren habilitadas, se le asignara el puntaje asi:

1. EVALUACION

1. FACTOR ECONOMICO (400 PUNTOS)

El municipio a partir del valor de las Ofertas debe asignar maximo (400) puntos acumulables de
acuerdo con el método escogido en forma aleatoria para la ponderacién de la oferta econémica:

PONDERACION ECONOMICA
UN UNICO PROPONENTE.

En el evento que solo un proponente haya cumplido los requisitos habilitantes, el Municipio
verificara que el precio de su oferta cumpla los requisitos que a continuacion se detallan:

Que el valor total de la propuesta no exceda el presupuesto oficial establecido en el presente
pliego de condiciones; de lo contrario, la propuesta sera RECHAZADA, es decir, no se tendra en
cuenta para la adjudicacion del contrato.

Que la propuesta econdmica sea consistente, es decir que contemple todos los items sefialados
en el respectivo presupuesto, en la cantidad, calidad y especificaciones técnicas solicitadas.

En este ultimo evento se le asignara el maximo puntaje.

VARIOS PROPONENTES

Para el (los) proponente(s) que haya (n) cumplido con la verificacion de cumplimiento, es decir
que se encuentren habilitados, el MUNICIPIO verificara que el precio de cada oferta no sea
superior al 100% del Presupuesto Oficial, en caso que no se cumpla con esta condicién la
propuesta sera rechazada.

El oferente debe ajustar al peso los precios ofertados, en caso contrario EI Oferente debe
aproximar los precios asi: cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior a cinco lo
aproximara por exceso al peso y cuando la fraccion decimal del peso sea inferior a cinco lo
aproximara por defecto al peso.

EL valor de la propuesta una vez hecha la correccion aritmética sera el utilizado para la
comparacion con las correspondientes propuestas.
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En caso que el valor corregido sea distinto al que se indicd en la propuesta econdmica, se
entendera que dicho proponente acepta que el valor corregido sera el que se incorpore en el
contrato.

PROPUESTA ECONOMICA

La calificacion de este factor se realizara en todo caso con base en la documentacion requerida
anteriormente.

Si durante el proceso de verificacion econdémica, resulta que uno(s) de los valores de las
propuestas presentadas debe(n) ser corregido(s), se tomara el valor(es) corregido(s) para
efectuar la evaluacion.

FORMULA

La Administracion Municipal atendiendo lo establecido por Colombia Compra Eficiente en sus
manuales y documentos tipo, a partir del valor de las ofertas asignara el puntaje referido de
acuerdo con el método escogido en forma aleatoria Para la ponderacion de la oferta econémica:

Media aritmética

Media aritmética alla

Media geometnica con presupuesto oficial
Menor valor

Para la determinacién del método se tomaran los primeros dos digitos decimales de la TRM que
rija el dia habil anterior a la fecha prevista para la publicacion del informe de evaluacion. El método
debe ser escogido de acuerdo a los rangos establecidos en la tabla que se presenta a
continuacion:

Rango (inclusive) Nimero Método

De 00 a 24 1 Media aritmética

De 25a 49 2 Media aritmética alta

De 50 a 74 3 Media geométrica con presupuesto oficial
De75a99 4 Menor valor

Palacio Municipal Carrera 22 No. 3-30
Pag web: www.gama-cundinamarca.gov.co
E-mail: alcaldia@gama-cundinamarca.qov.co
Caodigo postal: 251240



http://www.gama-cundinamarca.gov.co/
about:blank

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE GAMA CUNDINAMARCA
NIT 800.094.684-2
SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

CODIGO: FECHA DE APROBACION: VERSION:
SGG-210.26.06 Diciembre del 2022 2.0

La evaluacion del método escogido se realizara de acuerdo a las formulas establecidas en el
documento tipo de pliego de condiciones, establecido por Colombia Compra Eficiente.

El oferente debera registrar el valor total de su oferta en la carta de presentacion de la oferta 'y en
el Formulario de precios de la propuesta. Los valores totales de la oferta en ambos documentos
deberan ser equivalentes, ya que estos son los que se utilizaran para otorgar el puntaje a las
propuestas presentadas. Cualquier inconsistencia sera causal de eliminacién de la oferta.

Nota 1: El resultado de la formula que adjudica el puntaje en este factor se trabajara con los dos
primeros decimales

CRITERIOS DE VALORACION DEL PRECIO:

La entidad tendra en cuenta, entre otros aspectos, los siguientes: Los precios de las propuestas
deberan darse en pesos colombianos, teniendo en cuenta todos los demés impuestos de ley y los
costos para la legalizacién del contrato.

Los precios entregados por el Proponente seran inmodificables durante el cumplimiento del
contrato y no estaran sujetos a variacién por ningun motivo. Los mismos contemplaran los costos
y gastos en que debe incurrir el futuro contratista.

Cada uno de los proponentes debe establecer su precio unitario para cada actividad que conforma
el objeto del contrato, teniendo en cuenta que en dicho valor deben quedar incluidos los costos
directos e indirectos.

2. FACTOR TECNICO (395 puntos)
e PLAN DE CALIDAD

Se otorgara puntaje al oferente que presente un Plan de Suministro, Control de Calidad y
Transporte, ajustado al objeto contractual, mediante el cual describa la metodologia y los
mecanismos que implementara para garantizar el suministro oportuno, la calidad del material de
afirmado o recebo y su adecuada entrega en los diferentes sectores de la red vial rural del
municipio de Gama, Cundinamarca.

El plan debera estar orientado a garantizar la disponibilidad del material, el cumplimiento de las
especificaciones técnicas exigidas, la capacidad logistica para atender entregas en diferentes
puntos del municipio y la adecuada ejecuciéon de las actividades de cargue, transporte y
descargue.
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El plan debera contener, como minimo, los siguientes componentes:

1. Descripcion de la fuente de suministro del material, indicando cantera, punto de
acopio, planta, centro de distribucién o acuerdo comercial que garantice la disponibilidad
del material durante la ejecucién contractual.

2. Metodologia de control de calidad del material, indicando los mecanismos previstos
para garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en los
documentos del proceso y en el Articulo 311-22 — Afirmado de las Especificaciones
Generales de Construccion de Carreteras del INVIAS 2022, segun corresponda.

3. Plan de suministro y logistica, indicando la capacidad disponible para atender los
requerimientos de la Entidad, asi como el procedimiento previsto para programar y
realizar las entregas.

4. Plan de transporte, indicando la disponibilidad y caracteristicas generales de los
vehiculos que seran destinados al transporte del material, asi como el procedimiento
previsto para realizar el cargue, transporte y descargue en los sitios determinados por la
Administracion Municipal.

5. Mecanismos de control de cantidades y entregas, indicando la metodologia mediante
la cual se realizara el seguimiento y registro del material efectivamente suministrado y
entregado.

6. Plan de contingencia, indicando las medidas previstas para atender situaciones que
puedan afectar la disponibilidad del material, el transporte o el cumplimiento oportuno de
las entregas requeridas por la Entidad.

Criterios de evaluacién y puntaje:

La asignacion del puntaje se realizara de conformidad con los criterios, condiciones y metodologia
de evaluacion establecidos en el documento del proceso, verificando que los componentes
ofrecidos sean concretos, verificables y guarden relacion directa con el objeto contractual.

Plan completo, detallado, especifico y ajustado al objeto contractual, 395
con enfoque técnico sélido

Plan aceptable, con la mayoria de elementos descritos y con claridad 250
general

Plan basico, genérico o con informaciéon incompleta 150
No presenta el plan o no cumple los minimos requeridos 0
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Observaciones:

e El plan debe estar firmado por el representante legal del oferente.
e Sera evaluado por el equipo técnico designado por la entidad contratante.

En caso de empate, este factor no sera usado como criterio de desempate, salvo que se
indique expresamente en el pliego

3. F FACTOR APOYO LOCAL (100 PUNTOS)

Se asignaran cien (100) puntos al oferente que se comprometa a vincular, para la ejecucion
de las actividades asociadas al suministro y transporte del material de afirmado o recebo,
personal residente en el municipio de Gama, destinado a labores de cargue, descargue y
demas actividades auxiliares que resulten necesarias para la adecuada ejecucion del objeto
contractual.

Para acreditar este factor, el oferente debera presentar con su propuesta:

e Carta de compromiso en la que indique el personal del municipio de Gama que sera
vinculado para apoyar la ejecucion del contrato, especificando las actividades que
desarrollara.

e Copia de la cédula de ciudadania del personal propuesto.

e Certificado de residencia expedido por la autoridad competente del municipio y/o por la
Junta de Accién Comunal correspondiente, cuando sea procedente.

El personal propuesto debera encontrarse disponible para apoyar las actividades objeto del
contrato durante su ejecucién, de acuerdo con los requerimientos y programacion establecidos
por la supervision.

El compromiso adquirido por el oferente que obtenga el puntaje correspondiente hara parte
integral de su oferta y, en caso de resultar adjudicatario, debera ser cumplido durante la ejecucion
contractual, sin perjuicio de las demas obligaciones establecidas en los documentos del proceso.

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (100 puntos)

El proponente debe manifestar en el FORMATO, si los servicios que oferta cumplen con las
condiciones establecidas en el paragrafo del articulo 2° de la Ley 816 de 2003, correspondiente a
la industria Nacional.
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Para este aspecto, al proponente se le asignaran maximo cien (100) puntos de acuerdo con lo
indicado en la siguiente tabla, segun la procedencia de los servicios ofrecidos:

ORIGEN PUNTAJE
Bienes y Servicios extranjeros 40
Mixtos con menos del 50% nacional 60

Mixtos con igual o mas del 50% nacional | 80

Bienes y Servicios nacionales 100

CRITERIO DIFERENCIAL MIPYMES — PUNTAJE MAXIMO 2,5 PUNTOS

Se asignaran 2,5 puntos al oferente que acredite ser Mipyme de acuerdo con los criterios de
clasificacion empresarial establecidos en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015, Unico
Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, o la norma que lo modifique, derogue o
sustituya.

En el caso de proponentes plurales, los criterios diferenciales y los puntajes adicionales solo se
aplicaran si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una
participacion igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la union

temporal.

Para acreditar este requisito deberan aportar:

1. Personas naturales: certificacion expedida por ellos y un contador publico, adjuntando
copia del registro mercantil.

2. 2. Personas juridicas: certificacion expedida por el representante legal y el contador o
revisor fiscal, si estdn obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia
y representacion legal expedido por la Céamara de Comercio o por la autoridad
competente para expedir dicha certificacion.

Para la acreditacion deberan observarse los rangos de clasificacion empresarial establecidos de
conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen,
sustituyan o complementen. En todo caso, las Mipyme también podran acreditar esta condicion
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con la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente
y en firme al momento de su presentacion

INCENTIVO EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES - PUNTAJE MAXIMO 2,5
PUNTOS

Se asignara 2,5 puntos a los proponentes que acrediten emprendimientos y empresas de mujeres
que cumplan con alguna de las siguientes condiciones:

1. Cuando mas del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o cuotas de
participacion de la persona juridica pertenezcan a mujeres y los derechos de propiedad hayan
pertenecido a estas durante al menos el Ultimo afio anterior a la fecha de cierre del Proceso
de Seleccion. Esta circunstancia se acreditara mediante certificacion expedida por el
representante legal y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de
ley, o el contador, donde conste la distribucién de los derechos en la sociedad y el tiempo en
el que las mujeres han mantenido su participacion.

2. Cuando por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel directivo de
la persona juridica sean ejercidos por mujeres y éstas hayan estado vinculadas laboralmente a la
empresa durante al menos el Ultimo afo anterior a la fecha de cierre del Proceso de Seleccién en
el mismo cargo u otro del mismo nivel.

Se entendera como empleos del nivel directivo aquellos cuyas funciones estan relacionadas con
la direccion de areas misionales de la empresa y la toma de decisiones a nivel estratégico. En
este sentido, seran cargos de nivel directivo los que dentro de la organizacion de la empresa se
encuentran ubicados en un nivel de mando o los que por su jerarquia desempefan cargos
encaminados al cumplimiento de funciones orientadas a representar al empleador.

Cuando la persona natural sea una mujer y haya ejercido actividades comerciales a través de un
establecimiento de comercio durante al menos el ultimo afio anterior a la fecha de cierre del
proceso de seleccion. Esta circunstancia se acreditara mediante la copia de cédula de ciudadania,
la cédula de extranjeria o el pasaporte, asi como la copia del registro mercantil.

Para las asociaciones y cooperativas, cuando mas del cincuenta por ciento (50%) de los
asociados sean mujeres y la participacion haya correspondido a estas durante al menos el ultimo
afio anterior a la fecha de cierre del Proceso de Seleccién. Esta circunstancia se acreditara
mediante certificacion expedida por el representante legal.

Forma de Acreditacion:
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Esta circunstancia se acreditara mediante certificacion expedida por el representante legal y el
revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, donde se
sefale de manera detallada todas las personas que conforman los cargos de nivel directivo del
proponente, el numero de mujeres y el tiempo de vinculacién.

La certificacion debera relacionar el nombre completo y el nimero de documento de identidad
de cada una de las personas que conforman el nivel directivo del proponente. Como soporte, se
anexara copia de los respectivos documentos de identidad, copia de los contratos de trabajo o
certificacién laboral con las funciones, asi como el certificado de aportes a seguridad social del
ultimo afo en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

Nota 1: Respecto a los incentivos contractuales para los emprendimientos y empresas de
mujeres, las certificaciones de trata el presente articulo deben expedirse bajo la gravedad de
juramento con una fecha de maximo treinta (30) dias calendario anteriores a la prevista para el
cierre del procedimiento de seleccion.

Nota 2: Tratdndose de proponentes plurales, los criterios diferenciales y los puntajes adicionales
solo se aplicaran si por lo menos uno de los integrantes acredita que es emprendimiento y
empresa de mujeres bajo los criterios dispuestos en el articulo precedente y que tiene una
participacion igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la unién temporal

D. Empate

En caso de empate en el puntaje total de dos o mas Ofertas, el MUNICIPIO DE GAMA escogera
al proponente aplicando los criterios de desempate previstos en el articulo 2.2.1.1.2.2.9 del
Decreto 1082 de 20159. El primer factor de desempate es el mayor puntaje en el factor técnico.

En caso que el empate persista el MUNICIPIO DE GAMA escogera el proponente mediante
sorteo con balotas

CAPITULO VI. GARANTIAS.

GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR. (ARTICULO 2.2.1.1.2.1.1.
NUMERAL 7 DECRETO 1082 DE 2015)

En virtud del articulo 2.2.1.2.3.1.2. Del Decreto 1082 de 2015, las clases de garantias que los
oferentes o contratistas pueden otorgar para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones son:

Garantizar mediante la constitucion de una garantia Unica, que ampare dichos riesgos y deberan
incluir como asegurado y/o Beneficiario al Municipio de Gama.

Tipo o clase de | Cobertura o niveles Suficiencia de la

garantia de amparo Garantia Vigencial Etapa
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1. Garantia de
seriedad de la
Oferta: El

Proponente debe
presentar junto con la
Oferta una garantia
de seriedad de la
Oferta a favor de la
Entidad Contratante.

Valor del diez por
ciento (10%) del
presupuesto oficial

Vigencia desde la
presentacion de la
Oferta y hasta la
aprobacion de la
garantia de
cumplimiento del
contrato.

2.

d
in
Cualquiera de
las clases de
garantia
sefaladas en el
Articulo
2212311, cu
del Decreto
1082 de 2015. c

Cumplimiento del
contrato: Este

amparo cubre a la
Entidad Estatal de

los perjuicios
erivados de: (a) el
cumplimiento total

o parcial del contrato,

cuando el

incumplimiento es

imputable al
contratista; (b) el
mplimiento tardio o

defectuoso del

ontrato, cuando el
ncumplimiento es

imputable al

contratista;

(c) los dafos
imputables al
contratista por

entregas parciales y
el contrato no prevé
entregas parciales; y
(d) el pago del valor
de las multas y de la

clausula penal
pecuniaria.

El valor de esta
garantia equivalente al
Diez por ciento (10%)
del valor total del
contrato

Minimo hasta la
liquidacion del contrato,
esto es por el plazo de
ejecucion y (4) meses

mas.
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3. Pago De Salarios,
Prestaciones
Sociales Legales E
Indemnizaciones

Constituir poliza
equivalente al cinco
por ciento (5%) del

valor total del contrato

Por una vigencia igual al
plazo del contrato y tres
(3) anos mas.

contrato, conforme a la
normativa vigente.

Laborales.

La garantia tendra una

vigencia de un (1) afio

Equivalente al 10% del contado a partir del

valor total del contrato. | recibo a satisfaccion del

4. Calidad y De acuerdo con el Ultimo suministro, sin

correcto objeto, valor, perjuicio de las

funcionamiento de naturaleza y obligaciones legales del

los bienes obligaciones del contratista frente a la

calidad del bien y de las
responsabilidades
derivadas de vicios
ocultos.

5.Responsabilidad
Civil
Extracontractual

Por dafnos a terceros
equivalente a 200
SMLMYV vigente por el
periodo de ejecucion
del contrato.

Por una vigencia igual al
plazo del contrato

CAPITULO VII. ANALISIS DE RIESGO, FORMA DE MITIGARLO (ARTICULO 2.2.1.1.2.1.1.

NUMERAL 6 DECRETO 1082 DE 2015) Y ACUERDO COMERCIAL.

RIESGOS ADMINISTRATIVOS EN LA ETAPA PREVIAYY PRECONTRACTUAL

Para el presente procedimiento contractual, en atencién a la Ley 1150 de 2007 y los articulos
221.11.3.1y2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de
ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variacion
sobre el resultado esperado, tanto en relacién con los costos como con las actividades a
desarrollar en la ejecucién contractual.

Correspondera al contratista seleccionado la asuncién del Riesgo previsible propio de este tipo
de contratacién asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a
cargo de la Entidad en el contrato.
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De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificacion,
estimacion y asignacion de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento
ver anexo matriz de riesgos.

7.1. RIESGOS PREVISIBLES EN LA EJECUCION DEL CONTRATO

De conformidad con lo establecido en el Art. 4° de la ley 1150 de 2007 se establecera la
estimacion, tipificacion y asignacion de riesgos previsibles en la minuta del contrato, teniendo en
cuenta los establecidos en forma definitiva en la audiencia que ha de celebrarse dentro del
presente proceso de contratacion.

TIPIFICAC! | ESTIMACION DEL RIESGO ASIGNACIO

RIESGOS ON N

ESTIMACIO
N DEL

CLASE

DESCRIPC
ION

PROBABILI
DAD

(A)

COSTO DE
OCURREN
CIA

(B)

RIESGO
SOBRE EL
VR. DEL
CONTRATO

(AXB)

CONTRATIS
TAY/O
CONTRATA
NTE

REGULATORIO
S

Ocurre por
la
expedicion
de normas
posteriores
ala
celebracion
del
Contrato,
que
impliquen
un nuevo
component
e técnico o
efecto que
varian las
condiciones
econdmicas
inicialmente
pactadas.

5%

50%

(5*50)/100=
2.5%

Contratista

Municipio
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Cambios
normativos
ode
legislacion
tributaria
que
generan
nuevas
cargas
tributarias.

5% 50%

(5*50)/100=
2.5%

Contratista

Municipio

MODIFICACION
DE
ESPECIFICACI
ONES
TECNICAS

Ocurre
cuando se
presentan
efectos
originados
por
cambios
necesarios
para la
correcta
ejecucion
de los
trabajos

10% 100%

(10*100)/100
=10

Contratista

FINANCIERO

Se deriva
de los
efectos
proveniente
s de las
variaciones
de las tasas
de interés,
de cambio,
devaluacion
real y otras
variables
del
mercado,
devaluacion
real y otras
variables

5% 50%

(5*50)/100=2
5%

Contratista

Municipio
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del
mercado,
frente a las
estimacione
s iniciales
del
contratista

Se refiere a
los efectos
desfavorabl
eso
cualquier
dafo,
perjuicio o
los bienes a =10 ontratista
cargo del
Contratista,
causados
por terceros
a cargo del
Contratista.

HURTO Y
VANDALISMO

Ocurre
cuando un
trabajador o
cualquier
persona
ajena al
proyecto,
;ufre algun | 10% 100% (10*100)/100 .
tipo de -10 Contratista
lesion o
dafio asu
integridad
fisica,
mental o
moral

ACCIDENTES
DE TRABAJO

INDICACION SI EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN ACUERDO
COMERCIAL. (ARTICULO 2.2.1.1.2.1.1. NUMERAL 8 DECRETO 1082 DE 2015).
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De conformidad con el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, las entidades estatales
deberan observar las obligaciones que en materia de Acuerdos Internacionales y Tratados de

Libre Comercio (TLC) vinculen al Estado Colombiano, para lo cual estableceran si la respectiva
contratacion a realizar se encuentra cobijada por los mismos.

El municipio de Gama determiné si un Acuerdo Comercial es aplicable de acuerdo a los
parametros establecidos en la guia que para el efecto publicé la Agencia Nacional de
Contratacion Publica — Colombia Compra Eficiente en el link:

http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/fles/manuales/cce _manual

acuerdos comercia

les_web.pdf
PRESUPUESTO
gEL PROCESO EXCEPCION AR DI
ACUERDO EQIET‘:?_ CONTRATACION APLICABLE AL ggg;‘;ﬁgAgé%N
COMERCIAL INCLUIDA SUPERIOR AL PROCESO DE EL ACUERDO
VALOR DEL CONTRATACION COMERCIAL
ACUERDO
COMERCIAL
Canada Si No Si No
Chile Si No Si No
Estados Si No Si No
Unidos
El Salvador Si No Si No
Guatemala Si No Si No
Honduras Si No Si No
Liechtenstein | Si No Si No
Suiza Si No Si No
México Si No Si No
Unidén Si No Si No
Europea
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Comunidad Si No Si No
Andina de
Naciones
Suiza Si No Si No
México Si No Si No
Unioén Si No Si No
Europea
Comunidad Si No Si No
Andina de
Naciones

En ese sentido, y de conformidad con lo dispuesto por el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, actualmente Colombia tiene Acuerdos Comerciales vigentes con compromisos en
materia de contratacion publica con los siguientes paises: Chile, México, los paises del Triangulo
Norte (El Salvador, Guatemala, Honduras), y Suiza y Liechtenstein como miembros de la
Asociacion Europea de Libre Comercio —AELC (EFTA)-, y los Estados Unidos. Adicionalmente,
existe la obligacion de trato nacional con los paises de la Comunidad Andina Unicamente para
proveedores de servicios.

VALORA | VALORA
PARTIR PARTIR
DEL DEL
CUALES | CUALES APLIC
APLICAB | APLICAB A
ACUER | LE EL LE EL TRAT
DO ACUERD | ACUERD ADO
EONE R o EXCEPCIONES e
CIAL COMERCI | COMERCI ESTE
AL PARA | AL PARA PROC
ENTIDAD | ENTIDAD ESO
ES ES
GENERAL | ESPECIA
ES LES
Bienes y .
conada | sonicion Bienes y 1,2,3,4,5,6,7,12,14,15,1
$146°035, | Servicios 6,17,19,32,33,34,35,36, No
000

Palacio Municipal Carrera 22 No. 3-30
Pag web: www.gama-cundinamarca.gov.co

E-mail: alcaldia@gama-cundinamarca.qov.co
Cédigo postal: 251240



http://www.gama-cundinamarca.gov.co/
about:blank

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE GAMA CUNDINAMARCA
NIT 800.094.684-2
SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

CODIGO: FECHA DE APROBACION: VERSION:
SGG-210.26.06 Diciembre del 2022 2.0
Servicios $730°177, | 37,40,41,42,43,44,45,46
de 000
construcci | Servicios
on de
$14,665°8 | construcci
50,000 on
$21,924°2
47,000
Bienesy | Bienesy |, 4 456,81214,151
servicios servicios
$146°035, | $645°297,
000 000
Servicios Servicios 6,17,1819,32,33,34,35,3
Chile d d No
© I .| 6,37,40,41,42,43,44,45,
construcci construcci
on on
$14,665'8 | $14,665°8 46
50,000 50,000
Bienes y Bienes y
servicios servicios
$146°035, | $536'634,
000 000 1,2,3,4,5,6,7,12,14,15,1
Servicios Servicios
de 6,17,19,32,33,34,35,36, No
Estados | de
Unidos construcci | Construcci | 37,40,41,42,43,44,45,46
on on
$18,032°'8 | $18,032°8
57,000 57,000
El No incluye valores
Salvado 1,2,3,4,5,6,9,14,20,38 No
r Sin valores.
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No incluye valores
Gluatem 1,2,3,4,5,6,9,14,20,21 No
ala Sin valores.
No incluye valores
Hondura 1,2,3,4,5,6,14,20,22 No
S Sin valores.
Bienesy | Bienesy | 4,3 4561011,12,14,
servicios servicios
$381°312, | $645°297,
Liechten 000 000
. Servicios Servicios 15,16,17,19,32,33,34,35,36,37,40,41,42,43,4
steiny No
. de de 5,46
Suiza . .
construcci construcci
on on
$14,665'8 | $14,665°8
50,000 50,000
Bienes y Bienes y
servicios servicios
$146°992, | $734°956,
000 000
(Sje”"c'os je“"c'os 1,2,4,6,17,18,24,25,26,27,39
México e | 9e . No
construcci construcci
on on
$19,108'8 | $23,518°5
43,000 77,000
Bienes y Bienes y
servicios servicios
. $381°312, | $586°634,
Unidn 000 000 1,4,5,6,10,11,12,13,14,15,16,17,19,23,32,34,
Europea Servicios Servicios 35,37,40,41,42,43,44,46 No
de de
construcci | construcci
on on
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$14,6658 | $14,665°8
50,000 50,000
CAPITULO VIIL.

DISPOSICIONES FINALES Y ANEXOS

8.1. CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS ANTERIORES

Si se presentan MULTAS Y/O SANCIONES registradas en los ultimos cinco afios se procedera
conforme a lo indicado en la Ley y el reglamento, especialmente la Ley 1474 de 2011.

Para el caso de Consorcios o Uniones Temporales las consecuencias o sanciones se realizaran
analizando cada integrante, de tal forma que basta para que le sea aplicable el hecho de que
uno o varios hubieren sido sancionados.

BANCO DE PROYECTOS

Cadigo BPIN 202452990051
SE ANEXA CERTIFICACION

FIRMA RESPONSABLE

Original firmado

OMAR ANDRES NEIRA GARCIA
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

Elaboré y Proyectd: Sofia Juliana Rodriguez Romero / Apoyo profesional Sec. Planeacién
Reviso:

Aprobé:
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