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Entre EL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE (en adelante la “Entidad”) por medio de su 

representante legal, por una parte; y por la otra (en adelante el “Interventor”) en 

mi condición de CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S - CEYCO 

INGENIERIA S A S, identificado como aparece en el “Formato 1 – Carta de 

Presentación” de la oferta hemos convenido celebrar el presente Contrato de 

Interventoría, previas las siguientes consideraciones: 

 

I. Que mediante Resolución de apertura 780 del 27 de agosto de 2026 la 

Entidad abrió el Procedimiento de AMS-CM-001-2026. 

II. Que a través de la Resolución 969 del 08 de octubre de 2026 la Entidad 

adjudicó el contrato al oferente CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE 

CONSTRUCCION S A S - CEYCO INGENIERIA S A S, 

 

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor 

(individualmente la “Parte”, conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes 

cláusulas. 

 

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayúscula inicial deben entenderse 

con el significado que se les asigna en el Glosario aplicable a la infraestructura de 

obra pública de infraestructura social. Los términos definidos son utilizados en 

singular y en plural según lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros 

términos con mayúscula inicial se comprenderán de acuerdo con la definición 

contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no 

definidos serán interpretados de conformidad con su significado natural y obvio, en 

el contexto del proyecto de infraestructura social en el que se pretende ejecutar 

las labores propias de interventoría. 

 

CLÁUSULA 2. OBJETO  

 

El objeto del contrato es: “CONTRATAR LA INTERVENTORA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, CONTABLE E INTEGRAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION 

DE LA CASA SOCIAL DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE CUNDINAMARCA, 

EN EL MARCO DEL CONVENIO ICC-909-2025.” 
 

CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones 

y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de 

Contratación AMS-CM-001-2026, los cuales hacen parte integral de este contrato. 

 

El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la 

propuesta económica y con sus propios medios –materiales, maquinaria, 
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laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y con plena autonomía 

técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las 

actividades propias de interventoría según lo establece la legislación vigente, el 

Pliego de Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercerá la 

interventoría. 

 

 

El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles 

identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 – Riesgos” y 

aceptados con la presentación de la propuesta. 

 

 

CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  

El plazo estimado para la ejecución del contrato será de 4 MESES, sin superar el 

plazo de ejecución del convenio 909 de 2025 suscrito con el ICCU, contados a partir 

de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de 

perfeccionamiento y ejecución de este y aprobación de los documentos previstos 

en el Pliego de Condiciones. 

 

Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las 

partes de común acuerdo podrán suspender el plazo de ejecución del contrato, 

siempre que la naturaleza de las obligaciones lo admita, no se contraríen normas 

de orden público y se adopten medidas para superar las causas que motivaron la 

suspensión en el menor tiempo posible. 

 

CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO 

 

El valor del contrato es hasta por la suma de NOVENTA Y OCHO MILLONES 

TRESCIENTOS UARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 

($98.347.299) MCTE, equivalentes a 56,16 SMMLV para el año de suscripción del 

contrato 2026, de conformidad con los valores ofertados y adjudicados. 

 

El Interventor con la suscripción del contrato acepta que en el evento en que el 

valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea 

por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a cincuenta (50) centavos. 

Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el contrato. 

 

CLÁUSULA 6. ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO 

  

Para el presente contrato la Entidad no entregará al Interventor Anticipo Pago 

Anticipado. 

 

CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  
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El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará al Certificado de 

Disponibilidad Presupuestal correspondiente No. 2026000340 de fecha 28 de 

mayo de 2026, por valor de NOVENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS UARENTA 

Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS ($98.347.299) MCTE, expedido 

por la Secretaría de Hacienda Municipal. 

 

RUBRO TIPO DE RECURSO VALOR 

2.3.41.4103.1500.4103025.2024257

690021.2.3.2.02.02.005.65.1.3.3.8.0

3.001 

R.B. SGP-PROPOSITO 

GENERAL - LIBRE 

INVERSION 

 

$98.347.299 

  $98.347.299 

 

CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

 

En contraprestación por las actividades ejecutadas, la Entidad reconocerá al 

Interventor el pago de acuerdo con el avance de ejecución del Contrato de 

Interventoría.  

 

El pago al Interventor se efectuará dentro de los (10) días hábiles siguientes a la 

presentación de la factura y acompañada del acta de recibo suscrita por el 

supervisor designado para el recibo a satisfacción de las actividades y de la 

certificación de encontrarse al día con los aportes al Sistema de la Seguridad Social 

y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1 del artículo 23 de 

la Ley 1150 de 2007.  

 

Parágrafo 1. El supervisor solo aprobará el pago final de aquellas actividades que 

sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan 

sido debidamente ejecutadas por el Interventor. Para causar el pago final del 

contrato, el Interventor deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con la 

totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la 

ejecución de las actividades contratadas. La entrega de dichos soportes deberá 

adjuntarse con la correspondiente factura so pena de ser rechazada. 

 

 

Reglas comunes a todas las opciones: 

 

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para 

el pago al Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse 

incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las 

condiciones establecidas en el contrato. 
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La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo 

con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 

 

El Interventor deberá acreditar, para cada pago derivado del contrato que se 

encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de 

Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de 

Compensación Familiar, cuando corresponda. 

 

 

CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR 

 

Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las 

obligaciones y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás 

Documentos del Proceso y de las establecidas en el estudio previo, vigente durante 

la ejecución del contrato, el Interventor se obliga a: 

 

Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las 

obligaciones y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás 

Documentos del Proceso vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista 

se obliga a: 

 

1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en 

un porcentaje no inferior al treinta por ciento (30%), sin perjuicio de que el 

contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad de acuerdo 

con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En 

todo caso, el diez por ciento (10 %), sin perjuicio de establecer un porcentaje 

superior, de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres. 

 

Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos 

domiciliados por al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del 

proceso, en el municipio o los municipios donde se ejecutará el contrato. En caso 

de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia la fecha 

originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 

 

Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato 

imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar 

personal del departamento en donde se desarrolla el contrato. 

 

Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista 

acredite su debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a 

lograr la destinación mínima del personal requerido para la ejecución del contrato. 

 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 

Contratación.  
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2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, 

oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de 

Contratación.  

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el 

Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o 

directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre 

sus obligaciones. 

5. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido 

respaldo presupuestal. 

6. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del 

equipo de trabajo definidos en el Documento Base y en el “Anexo 1 – Anexo 

Técnico”, en los plazos acordados con la Entidad.  

7. Identificar las oportunidades para promover la vinculación de mano de obra 

de personal local durante la ejecución del contrato.  

8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la 

carta de presentación de la oferta.  

9. Informar a la Entidad cuando ocurra una situación que implique una 

modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o 

celebrar el contrato, como sería el caso de la existencia de investigaciones, 

medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el 

extranjero que afecten al Interventor o incidan en su capacidad para 

continuar con la ejecución del contrato.  

10. Comunicarle a la Entidad circunstancias políticas, jurídicas, sociales, 

económicas, técnicas, ambientales o de cualquier tipo, que puedan afectar 

la ejecución de este contrato. 

11. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los 

reglamentos relativos con Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar 

todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las 

zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; 

así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos 

de protección personal (EPP). 

12. Informar los cambios en la composición del capital social de la persona 

jurídica cada vez que ocurran; la existencia de pactos o acuerdos de 

accionistas que guarden relación con las actividades de la sociedad; su 

pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, 

subordinada, o Sucursal de sociedad extranjera, así como la información 

relevante de índole jurídica, comercial o financiera, como lo es indicar si está 

en proceso de liquidación la persona jurídica o sus representantes legales, 

socios o accionistas.  

13. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y 

con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de 

acuerdo con su labor. 
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14. Cumplir con lo establecido en el Pliego de Condiciones, específicamente la 

Matriz 4 – Lineamiento de Personal referente a los perfiles profesionales y el 

porcentaje de dedicación de estos. 

 

15. Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el 

Procedimiento de Contratación. En caso de requerir el cambio de personal, 

por razones que deben quedar sustentadas en el expediente del contrato, 

el Interventor presentará las hojas de vida del aspirante, con sus respectivos 

soportes para evaluación de la Entidad, en un plazo no mayor a 3 días 

hábiles contados a partir de que el Interventor solicite el cambio del 

personal. La persona que reemplazará al profesional del Personal Clave 

Evaluable debe cumplir con los requisitos mínimos descritos en la “Matriz 4- 

Lineamientos de requisitos del personal” y tener el año de experiencia 

específica adicional y/o tener el título de formación académica adicional, 

si se trata de un profesional por el cual se asignó puntaje. 

 

16. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, 

diseños por componentes) en papel que cumpla con las siguientes 

características: (i) estar certificado en el Sello Ambiental Colombiano o (ii) 

estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o 

naturales y libre de cloro elemental. 

17. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e 

indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las 

normas de afiliación y pago dell Sistema de Seguridad Social Integral (salud, 

pensiones y riesgos) que le correspondan, de acuerdo con el personal que 

llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas 

por la ley y oportunamente. Deberá demostrar el aporte a los Sistemas de 

Seguridad Social Integral y parafiscal (artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el 

artículo 23 de la Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada pago o 

abono en cuenta según la forma de pago. 

18. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga 

acceso, así como la producida a lo largo de la ejecución del contrato. 

19. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que 

tenga incidencia en ella cuando sea requerida por la Entidad. 

20. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del 

equipo de trabajo definida en el documento base y en el “Anexo 1 – Anexo 

Técnico”, en los plazos acordados con la Entidad. 

21. Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estándares 

Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos 

en la Resolución 312 de 2019 o la norma que lo modifique, complemente o 

sustituya. 

22. Incorporar como mínimo el cien ciento (100 %), sin perjuicio de incluir uno 

superior de personal colombiano para el cumplimiento del contrato. 
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23. El contratista se compromete a realizar durante la ejecución del contrato las 

siguientes actividades: 

 

- Presentar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de 

cálculo, diseños por componentes, entre otros), siempre que aplique, en 

impresión a doble cara, así mismo utilizando papel que cuente con (i) el 

certificado del Sello Ambiental Colombiano y/o cualquier otra etiqueta 

ambiental o (ii) sea papel con contenido reciclado o procedente de 

fuentes forestales sostenibles o naturales y estar libre de cloro elemental. 

 

En caso que los documentos no permitan la reutilización de papel, estos 

documentos deben garantizar que se realizó el uso de papel 

100%ecológico, o fabricado con madera proveniente de plantaciones 

forestales sostenibles y 100% libre de coloro elemental o que cuente con 

una etiqueta ambiental, como el Sello Ambiental Colombiano. 

 

Durante la ejecución del contrato, el futuro contratista adjuntará la 

fichatécnica del papel a utilizar. 

 

- Contar con un programa de reciclaje y gestión integral de residuos 

(ordinarios, aprovechables, orgánicos, residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos-RAEES), donde se establezcan de manera evidenciable a 

través de metas e indicadores, las medidas implementadas de reciclaje 

y/o reutilización de residuos y su adecuada gestión. Durante la ejecución 

del proyecto tendrá que presentar el documento del “Programa de 

reciclaje y gestión integral de residuos” y sus informes periódicos de 

resultados del programa con el seguimiento de las metas e indicadores, 

así mismo, evidencias documentales como registros fotográficos, 

certificaciones, convenios con gestores, entre otros.  

 

 

- Capacitar al personal (puede ser el equipo interno de la interventoría o 

al personal del contratista), en temas de sostenibilidad en el ejercicio de 

la labor de interventoría, por ejemplo, gestión de residuos, reciclaje y 

aprovechamiento de residuos, ahorro de agua, ahorro de energía, estilos 

de vida sostenibles, consumo responsable, transporte sostenible, entre 

otros. Así mismo, se debe capacitar al personal sobre temas ambientales 

relacionados con los proyectos sujetos a interventoría, por ejemplo, 

gestión de residuos de construcción y demolición, uso y manejo 

adecuado del suelo, conflictos socio ambientales y medidas de manejo, 

reglamentación ambiental, atención de emergencias ambientales, 

gestión de residuos peligrosos, manejo de sustancias químicas, entre 

otros. Durante la ejecución del proyecto tendrá que presentar soporte 
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de las capacitaciones, que incluya evaluación de conocimiento y 

registro fotográfico. 

 

 

- Contar con un programa de transporte sostenible, donde se establezcan 

de manera evidenciable, a través de metas e indicadores, medidas que 

contengan entre otros, algunos aspectos relacionados con 

diversificación de modos de transporte como por ejemplo: combinación 

con el sistema público, vehículos compartidos, sistemas de movilidad 

activa puede ser uso de bicicletas, patinetas o incluso caminar, de ser 

posible uso de tecnologías limpias y vehículos de bajas emisiones o uso 

compartido de vehículos y promover opciones de transporte seguro y 

aspectos de conducción eficiente, entre otros. 

 

Durante la ejecución del proyecto tendrá que adjuntar el documento 

“Programa de transporte sostenible” e informes periódicos con los 

resultados del programa que contenga el seguimiento de las acciones, 

las metas e indicadores. El contratista adjudicatario podrá acreditar este 

requisito con uno o con varios de los factores que se enuncian a modo 

de ejemplo u otros que cumplan con la misma finalidad. 

 

 

- Asegurar que los equipos tecnológicos a utilizar, por ejemplo, 

computadores, impresoras, tabletas, entre otros, cumplan con norma 

técnica de bajo consumo energético. Durante la ejecución del proyecto 

tendrá que entregar la ficha técnica de los equipos en donde se 

evidencie el cumplimiento de la norma técnica de bajo consumo 

energético. 

 

- Asegurar la gestión adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, 

residuos de aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES) generados durante 

la prestación del servicio de consultoría en el marco de la normatividad 

vigente y aplicable, así como toda aquella que la modifique o la 

sustituya. Durante la ejecución del proyecto tendrá que entregar actas 

o documentos que evidencien la gestión de residuos efectuada durante 

la ejecución del contrato. 

 

 

Nota: Estos documentos deberán contener como mínimo: Fecha de 

expedición; nombre del gestor, NIT del gestor, número de la licencia 

ambiental o resolución por medio de la cual se autoriza el desarrollo de 

la actividad a la (s) empresa (s) gestora (s) responsable de manejo del 

residuo (para el caso de la gestión de RAEES), descripción del residuo 

(tipo, cantidad), gestión realizada con el residuo (almacenamiento, 
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transporte o movilización, tratamiento, aprovechamiento y/o disposición 

final). 

 

- Adicionalmente, el contratista se compromete a cumplir con las 

obligaciones que se desprenden con ocasión de la ejecución de los 

mencionados criterios y la normatividad ambiente y de sostenibilidad 

asociado a la prestación de mi servicio como Interventor y a las 

actividades que se desarrollarán en el marco de la interventoría, ya sea 

de forma directa o por un aliado estratégico.  

 

- El contratista se compromete a entregar la ficha técnica del papel a 

utilizar en el plazo previsto por la Entidad en el «Numeral 9.1 Información 

para el control de la ejecución de la obra» del Pliego de Condiciones. En 

caso de que no lo aporte soy consciente de las multas y/o demás 

sanciones que se pueden imponer por el incumplimiento de esta 

obligación contractual que asumo. 

 

24. El interventor dentro de sus labores de vigilancia y control evidencia la 

presencia de grupos étnicos, deberá informar a la entidad su presencia con 

el fin de no vulnerar el derecho a la consulta previa de acuerdo con la ley 

21 de 1991, convenio 169 de la OIT y demás normas que lo modifiquen, 

complementen o sustituyan 

 

 

CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR 

 

Previo a la suscripción del acta de inicio:  

 

1) Entregar a la supervisión designada por la Alcaldía Municipal de 

Subachoque para su revisión y aprobación previo a la suscripción del acta 

de inicio del contrato, las hojas de vida del personal de la Interventoría 

dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato. El 

personal presentado deberá cumplir integralmente con los perfiles, 

experiencia y requisitos establecidos en el estudio previo y demás 

documentos del proceso.  

 

2) Verificar y aprobar el cumplimiento de obligaciones previas al inicio del 

contrato de obra objeto de la interventoría, en los plazos establecidos en el 

clausulado del contrato en mención, respondiendo los requerimientos 

dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de la información por parte del 

contratista.  

 

3) Verificar las garantías correspondientes al contrato objeto de interventoría.  
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4) Realizar una revisión completa y exhaustiva de los documentos técnicos 

existentes para las intervenciones y demás que se requieren para el cabal 

cumplimiento del objeto del contrato de obra sobre el cual se ejercerá la 

interventoría contratada. Igualmente realizar recorridos de reconocimiento 

y evaluación de las instalaciones de las edificaciones objeto de intervención 

y entregar un informe a la entidad respecto a esta revisión dentro de los diez 

(10) días siguientes a la suscripción del contrato. 

 

Siguientes a la suscripción del acta de inicio:  

 

1) Verificar que el contratista de obra ejecute su objeto contractual, 

garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente en materia 

ambiental, urbanística, técnica, administrativa, financiera, contable, de 

seguridad y salud en el trabajo y demás aspectos relacionados. 

2) Velar para que las actividades priorizadas en la etapa de diagnóstico, estén 

acordes con el objeto a contratar y con la norma urbanística vigente. 

3) Identificar acciones de mejora que conlleven a evitar que la ejecución del 

contrato genere un impacto social negativo en el entorno que le rodea.  

 

5) Exigir la calidad de los bienes, productos y servicios relacionados en la 

ejecución de las obras, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas 

obligatorias, observando las disposiciones y directrices contenidas en los 

anexos técnicos y demás documentos relacionados con las obras a ejecutar 

mediante el contrato objeto de interventoría.  

 

6) Informar de manera oportuna a La Alcaldía Municipal de Subachoque, los 

hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción 

tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en 

riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se 

presente. Si hay lugar a ello, deberá presentar el informe respectivo en el 

que se sustente la actuación, enunciando las normas o cláusulas 

posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el 

contratista en desarrollo de la actuación, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 o la norma que lo sustituya o derogue.  

 

7) Vigilar la disponibilidad, calidad y cantidad de los recursos financieros, 

materiales, equipos, recurso humano, la planta física y las disponibilidades 

financieras del Contratista de obra, advirtiendo oportunamente a este sobre 

posibles deficiencias de tales recursos. Y en caso de presentarse algún 

evento de esta índole, el contratista de interventoría deberá presentar un 

informe detallado con alternativas de solución al supervisor del contrato.  

 

8) Armonizar la interacción entre la interventoría, La Alcaldía Municipal y el 

contratista de obra, siempre en procura del cumplimiento del objetivo 
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general, de forma adecuada, manteniendo una actitud conciliadora ante 

cualquier discrepancia que se presente entre las partes, evitando la 

generación de conflictos de cualquier naturaleza.  

 

9) Verificar que cada actividad ejecutada por el contratista de obra atienda 

lo dispuesto en el art 8 de la ley 810 de 2003 sobre reparaciones y mejoras 

locativas las cuales no requieren tramites de expedición y/o modificación 

y/o actualización de licencia de construcción  

 

10) Proteger las propiedades de terceros, velando porque durante la ejecución 

de las obras no se ocasionen daños y si esto llegare a suceder, tomar las 

medidas necesarias para que , en caso de que sea la causa imputable al 

contratista de obra, este realice la reparación y de esta manera evitar el 

riesgo de futuras reclamaciones ante la Alcaldía Municipal de Subachoque..  

 

11) Controlar de manera permanente la programación de obra del Contratista, 

evaluando los recursos y anticipando los posibles atrasos que puedan 

presentarse.  

 

12) Establecer un programa preventivo de control de calidad aplicable no 

solamente a las obras ejecutadas sino también a los materiales, a los 

equipos, al personal y a la estructura administrativa del Contratista.  

 

13) Aplicar todo su conocimiento y experticia, para vigilar que no se tomen 

decisiones técnicas inadecuadas por parte del contratista de obra, que 

puedan dar lugar a problemas técnicos y constructivos previsibles. Para ello, 

la interventoría debe revisar de manera previa y durante la ejecución de las 

actividades, los procesos constructivos, especificaciones y demás aspectos 

técnicos relevantes a las actividades a realizar por el contratista de obra.  

 

14) Gestionar de forma ágil y eficiente los trámites administrativos requeridos 

para el ejercicio de la interventoría, procurando que estos correspondan 

únicamente a los estrictamente necesarios para garantizar la transparencia 

y el cumplimiento de sus funciones, evitando dilaciones que puedan afectar 

el normal desarrollo y la ejecución oportuna del contrato de obra.  

 

15) Asumir la función de coordinación de actividades dentro del contexto del 

contrato, citando las reuniones, programando y vigilando eventos, 

interviniendo ante terceros, entre otros, para permitir el correcto desarrollo 

de la actividad contractual.  

 

16) Controlar el equilibrio financiero del contrato de obra, evitando los 

sobrecostos originados en la construcción y vigilando el flujo de fondos para 
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verificar siempre que los desembolsos coincidan con las apropiaciones 

presupuestales de la Alcaldía Municipal de Subachoque.  

 

17) Vigilar que los pagos de la obra se hagan con la debida oportunidad y que 

correspondan a las reales cantidades de obra ejecutadas por el contratista 

de obra.  

 

18) Revisar y aprobar, de conformidad con las condiciones exigidas en los 

pliegos de condiciones del proceso de selección que antecedió la 

celebración del Contrato de obra, las hojas de vida, con sus soportes, del 

personal que intervendrá en la ejecución de dicho contrato de obra, así 

como la de aquel que remplace al existente. El interventor debe emitir visto 

bueno o requerimiento al contratista de obra con respecto a los 

documentos, dentro de los (3) días hábiles siguientes al recibo de estos.  

 

19) Observar el desempeño del personal del Contratista de obra, pidiéndole 

que provea una dirección competente y emplee personal técnico y/o 

profesional, según corresponda, en cada frente de trabajo de conformidad 

con lo establecido en el pliego de condiciones y en el contrato respectivo.  

 

20) Llevar un registro diario de las actividades ejecutadas, del personal y de los 

equipos empleados en cada frente de trabajo y otros aspectos relevantes 

de la ejecución del contrato.  

 

21) Verificar el documento de solicitud para la autorización de implementación 

del Plan de Manejo de Tránsito dentro de los (3) días hábiles siguientes al día 

en que el contratista de obra le haga entrega de este; posteriormente el PMT 

deberá ser radicado a la entidad inmediatamente finalice este plazo.  

 

22) Verificar que el contratista entregue las garantías requeridas en el tiempo 

estipulado, y si hay lugar a correcciones, requerirlo para que las efectúe en 

forma inmediata. 

 

23) Disponer y administrar los recursos de personal, equipos, implementos y 

demás servicios necesarios para el normal desarrollo de la Interventoría.  

 

24) Verificar durante la ejecución del contrato que el contratista de obra, 

mantenga en su planta de personal el número de trabajadores con 

discapacidad que dio lugar a la obtención del puntaje adicional de la 

oferta (si ello tuvo lugar). El contratista deberá aportar a la Alcaldía 

Municipal de Subachoque y a la interventoría, la documentación que así lo 

demuestre. Esta verificación se hará con el certificado que para el efecto 

expide el Ministerio de Trabajo y la Alcaldía Municipal de Subachoque 

verificará la vigencia de dicha certificación, de conformidad con la 
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normativa aplicable. La reducción del número de trabajadores con 

discapacidad acreditado para obtener el puntaje adicional constituye 

incumplimiento del contrato por parte del contratista, y dará lugar a las 

consecuencias del incumplimiento previstas en el contrato y en las normas 

aplicables. 

 

25) Celebrar comités técnicos con el contratista de obra, por lo menos una (1) 

vez por semana, con la presencia mínimo del director y el residente de 

interventoría, a parte de ellos, de los profesionales que se requieran de 

acuerdo con los temas a tratar.  

 

26) Verificar que el personal del Contratista de obra, para su protección, 

mantenga durante el tiempo de trabajo una dotación adecuada a la labor 

desempeñada, así como los elementos de seguridad industrial y de 

protección personal necesarios para la ejecución de las actividades. Esta 

misma obligación debe verificarla con respecto al personal que la 

Interventoría involucre en la ejecución del contrato.  

 

27) Aprobar las actas de recibo parcial de obra, de conformidad con los 

parámetros dispuestos en los estudios previos y anexo técnico que dio lugar 

al contrato de obra objeto de interventoría.  

 

28) Elaborar, suscribir, tramitar, consolidar y mantener actualizadas las actas, 

registros y documentos de seguimiento técnico, administrativo y contractual 

que se generen durante la ejecución del contrato de obra y del contrato de 

interventoría, garantizando que estos reflejen de manera clara, veraz y 

oportuna las actuaciones, decisiones, novedades, avances, aprobaciones y 

situaciones presentadas durante la ejecución contractual. Así mismo, dichos 

documentos deberán ser puestos en conocimiento y remitidos a la 

supervisión de la Entidad para su respectiva revisión, control, seguimiento y 

archivo contractual, en las fechas en que efectivamente se produzcan los 

hechos a los que hacen referencia, dentro de los cuales se encuentran:  

 

 

a. Acta de reuniones, comités técnicos.  

b. Acta de inicio del contrato de obra que intervenga  

c. Actas de suspensión  

d. Acta de reinicio  

e. Acta de comité de seguimiento técnico  

f. Acta de aprobación de los trabajos  

g. Cortes de obra  

h. Proyección y tramite conjunta del Acta de liquidación del contrato de obra.  

i. Acta de recibo y entrega del contrato de obra  
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j. Bitácora diaria de obra.  

k. Acta de Terminación  

 

 

29) Verificar y aprobar los informes y pagos que se presenten en desarrollo del 

contrato de obra. (revisar y aprobar las actas parciales y final, verificando el 

cumplimiento de los requisitos para su trámite).  

 

30) Presentar informe mensual de avance de los trabajos, que incluya los 

aspectos técnicos y demás componentes de las intervenciones, del 

Contratista y de la actividad realizada por la Interventoría, en original y una 

copia, dentro de los CINCO (5) primeros días calendario del mes siguiente. 

El informe debe contemplar como mínimo los aspectos detallados en el 

numeral 2.4.1. INFORME MENSUAL  

 

31) Aprobar la metodología y programación de actividades contenidas en la 

programación de obra que entregará el contratista de obra, de 

conformidad con los plazos y los requisitos señalados en los estudios previos 

y del proceso de selección, que dará origen al contrato objeto de 

interventoría.  

 

31) Aprobar la metodología y programación de actividades contenidas 

en la programación de obra que entregará el contratista de obra, de 

conformidad con los plazos y los requisitos señalados en los estudios previos 

y del proceso de selección, que dará origen al contrato objeto de 

interventoría.  

 

32) Llevar en debida forma la bitácora, como instrumento técnico de 

control durante el desarrollo del objeto contratado. Adicionalmente 

registrar, entre otros, los asuntos relevantes que se presenten, considerando 

los acontecimientos que resulten diferentes a los establecidos en el contrato 

y sus anexos, así como dar fe del cumplimiento de eventos significativos (en 

tiempo), que afecten los tiempos programados. Este documento debe 

permanecer disponible en el lugar de la obra durante la ejecución del 

contrato y ser entregado a la Alcaldía Municipal de Subachoque al 

momento de terminar el plazo contractual.  

 

 

33) Solicitar al Contratista de obra que responda a todas las 

observaciones técnicas y administrativas en cuanto a la calidad, 

presupuesto, programación, seguridad industrial y manejo ambiental a la 

solicitud que pueda hacer la Alcaldía Municipal de Subachoque.  
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34)  Solicitar el reemplazo o retiro de cualquier empleado o trabajador 

vinculado a la ejecución del Contrato de obra, siembre que exista y se 

documente la justificación técnica, que requiere ser conocida previamente 

por la Alcaldía Municipal de Subachoque, para emitir visto bueno.  

 

35) Responder a los requerimientos o solicitudes de cualquier tipo que 

presente el contratista, durante la ejecución del contrato de obra y hasta la 

liquidación del contrato de interventoría, respondiendo dentro de los tres (3) 

días siguientes a su radicado.  

 

36) Cumplir con las demás actividades y obligaciones contempladas en 

el anexo técnico, en caso de diferencia entre las obligaciones especificas 

señaladas en el estudio previo y el anexo técnico prevalecerá lo señalado 

en el anexo. 

 

37) implementar políticas, procesos, controles y mecanismos necesarios 

para prevenir, disuadir, detectar y tomar acciones inmediatas de 

recuperación ante cualquier acto de fraude y/o corrupción en desarrollo 

del contrato.  

 

38) Cumplir con las demás obligaciones que sean necesarias para el 

cabal desarrollo del objeto contractual. 

 

CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR 

 

El Interventor tiene derecho a:  

 

1. Recibir una remuneración por la ejecución del Contrato de Interventoría en los 

términos pactados en la cláusula 8 del presente contrato. 

 

 

CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 

La Entidad está obligada a:  

 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso 

de Contratación.  

2. Pagar la remuneración por la ejecución de la Interventoría en los términos 

pactados en la Cláusula 8 del presente contrato. 

 

CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 
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El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. 

Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del 

contrato, causados por sus contratistas o empleados y sus subcontratistas. 

 

CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 

EL CONTRATISTA mantendrá indemne a la ALCALDÍA MUNICIPAL DE 

SUBACHOQUE, contra todo reclamo, demanda, acción legal y costo que pueda 

causarse o surgir por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros, 

ocasionados por EL CONTRATISTA en la ejecución del objeto y las obligaciones 

contractuales. En caso de que se entable un reclamo, demanda o acción legal 

contra LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SUBACHOQUE, por asuntos que según el 

contrato sean de responsabilidad de EL CONTRATISTA, ésta será notificada lo más 

pronto posible para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas 

previstas por la Ley para mantener indemne a la ALCALDÍA MUNICIPAL DE 

SUBACHOQUE, EL CONTRATISTA será responsable de todos los daños causados a 

la ALCALDÍA MUNICIPAL DE SUBACHOQUE, ocasionados por su culpa o la de sus 

subcontratistas o dependientes y le reconocerá y pagará el valor de tales daños 

o procederá a repararlos debidamente a satisfacción de la ALCALDÍA MUNICIPAL 

DE SUBACHOQUE. 

 

CLÁUSULA 15.   MULTAS  

 

Se causarán multas equivalentes a 0,5 SMMLV, por cada día calendario 

transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la 

existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas 

proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera del equipo de 

trabajo del Interventor, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La 

sumatoria de estas multas no podrá ser superior al cinco por ciento 5 % del valor del 

contrato. 

 

Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el CIEN 

100% POR CIENTO de personal colombiano, causará multas equivalentes a 0,5 

SMMLV por cada día de incumplimiento. 

 

Si durante la ejecución del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, 

se causarán las siguientes multas: 

 

Causales:  

1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Interventoría se causará una 

multa equivalente al 0,5% del valor total del contrato, por cada día calendario 

de atraso. 

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente 

(en caso de que el contrato contemple su ejecución en etapas), corregir o 



 

 

ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA CI-CM-167-2026 

INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

 

 

Versión: 2 del 15 de diciembre de 2025 

 

adicionar las Garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la 

cláusula 18, de acuerdo con el contrato o sus modificaciones, se causará una 

multa equivalente al 01% del valor total del contrato por cada día calendario 

de atraso en el cumplimiento.  

3. Si el Interventor no entrega la información completa que le solicite el supervisor, 

que se relacione con el objeto del contrato o con el cumplimiento de las 

actividades del proyecto a ejecutar, dentro de los plazos y en los términos de 

cada requerimiento, siempre y cuando sean razonables en función de la 

información exigida, se causará una multa equivalente al 01%  del valor total 

del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, 

hasta cuando el Interventor demuestre que corrija el incumplimiento respectivo 

a satisfacción del supervisor.  

4. Por atraso imputable al Interventor en la firma del Acta de Inicio o no iniciar la 

ejecución en la fecha pactada], se causará una multa diaria equivalente al 

05% del valor total del contrato, por cada día calendario de atraso. Igual 

sanción se aplicará en caso de que el Interventor no inicie efectivamente con 

la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

5. Por no entregar los soportes de formación académica y de experiencia del 

equipo de trabajo discriminado en el documento base y en el “Anexo - Técnico 

1” en el plazo definido por la Entidad, se causará una multa equivalente al 0,5%] 

del valor total del contrato, por cada día calendario de atraso en el 

cumplimiento de dicha obligación. 

6. Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por 

componentes en papel certificado en el Sello Ambiental Colombiano, o en 

papel reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y 

libre de cloro, se causará una multa equivalente a 10% del valor total del 

contrato. 

7. Por incumplir, sin justa causa, las órdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus 

funciones y en el marco del ordenamiento jurídico, el Interventor se hará 

acreedor a una multa equivalente al 0,5% del valor total del contrato, por cada 

orden incumplida. 

8. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobación 

previa del supervisor, al Interventor se le impondrá una multa equivalente al 0,5% 

del valor del contrato. 

9. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo 

evaluable el nuevo personal deberá cumplir con las condiciones de experiencia 

y de formación académica mínimas y también con todas aquellas que fueron 

objeto de puntuación para el Proponente, so pena de una multa equivalente 

al 5% del valor total del contrato.  

10. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de 

salarios, honorarios o en su defecto cualquier forma de remuneración o 

contraprestación de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al 

Interventor se le impondrá una multa equivalente a 10 salarios mensuales legales 
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vigentes, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha 

obligación. 

 

Parágrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus 

obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de 

perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de 

indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.  

 

Parágrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, 

este autoriza a la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomará 

directamente de cualquier suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva 

la Garantía de cumplimiento del contrato. 

 

Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores 

adeudados al Interventor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no 

lo exonerará de continuar con la ejecución del contrato ni de las demás 

responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo amén de la obligación 

incumplida.  

 

Parágrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o 

de varias obligaciones podrán imponer nuevas multas. 

 

Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el salario mínimo diario o 

mensual vigente, será aquel que rija para el momento de la expedición del acto 

administrativo que lo declara. 

 

Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de 

multa, aplicada de forma independiente, podrá ser superior al cinco por ciento (5 

%) del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de 

forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento 

sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 

 

Parágrafo 7°. En caso de que la Entidad imponga diferentes multas por causales 

distintas, el monto de las sanciones no podrá ser superior al 10% del valor total del 

contrato. 

 

CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 

En caso de presentarse por parte del Interventor incumplimiento parcial o total del 

Contrato, este pagará a título de cláusula penal pecuniaria a la Entidad una suma 

equivalente al 20% del valor del contrato. La imposición de esta pena pecuniaria 

se considerará como una estimación anticipada de perjuicios que el Interventor 

cause a la Entidad. El valor pagado como cláusula penal no es óbice para 
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reclamar la indemnización integral de perjuicios causados si estos superan el valor 

de la pena. 

 

El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al Interventor del 

cumplimiento de sus obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a 

la imposición de la pena.  

 

En caso de aplicar la cláusula penal, el Interventor autoriza expresamente a la 

Entidad con la firma del contrato, para hacer el descuento correspondiente de los 

valores a él adeudados, previo a practicar las retenciones por tributos a que haya 

lugar, sin perjuicio de lo anterior la Entidad podrá hacer efectiva la Garantía única 

de cumplimiento. 

 

Parágrafo 1. El pago de la cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas 

por el Interventor en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación 

y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir 

acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del contrato, en ambos 

casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud 

del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las 

obligaciones a cargo del Interventor.  

 

CLÁUSULA 17. CLÁUSULA RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  

 Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y la Entidad Estatal 

contratante con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o 

terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el 

presente Contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo 

directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que 

cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra la existencia de una 

diferencia. Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa debe 

someterse a un procedimiento conciliatorio que se surtirá ante el centro de 

conciliación competente, previa solicitud de conciliación elevada individual o 

conjuntamente por las Partes. 

 

 

CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  

 

18.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  

 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor deberá 

presentar la Garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los dos 

días contados a partir de la firma del contrato y requerirá de su aprobación. Esta 

Garantía tendrá las siguientes características:  
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Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 

contrato y el pago de las 

multas y la cláusula penal 

pecuniaria que se le 

impongan 

Desde la fecha de 

suscripción del contrato 

Hasta la liquidación del 

contrato 

veinte por ciento 

(20%) del valor del 

contrato 

Pago de salarios, 

prestaciones sociales 

legales e indemnizaciones 

laborales del personal que 

el contratista haya de utilizar 

en el territorio nacional para 

la ejecución del contrato 

Desde la fecha de 

suscripción del contrato 

Plazo del contrato y tres 

(3) años más. 

Por un monto 

equivalente al cinco 

por ciento (5%) del 

valor total del 

contrato 

Calidad del servicio 

por los perjuicios derivados 

de la deficiente calidad del 

servicio prestado. 

Vigencia de este amparo 

debe ser igual al plazo de 

Garantía de estabilidad 

del contrato principal en 

cumplimiento del 

parágrafo del artículo 85 

de la Ley 1474 de 2011 

veinte por ciento 

(20%) del valor del 

contrato 

 

El Interventor está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se 

vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a 

ampliar las garantías en los eventos de adición, suspensión y/o prórroga del 

contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del Interventor o su no 

adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del 

contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 

  

18.2 DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTÍA ÚNICA DE 

CUMPLIMIENTO  

 

En relación con el amparo de calidad del servicio de la Garantía única de 

cumplimiento, se tendrá en cuenta que el Interventor será responsable por los 

perjuicios causados a la Entidad contratante que se produzcan con posterioridad 

a la terminación del contrato y que se compruebe tienen su causa en una de dos 

hipótesis (i) mala calidad de los productos entregados como resultado de la 

celebración de un contrato estatal y; (ii) mala calidad del servicio prestado, 

siempre y cuando se acredite que éstos son imputables al Interventor. El Interventor 

se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se 

ocasionen por estos conceptos.  

 

CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR 
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El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su 

representante, agente o mandatario. El Interventor no tiene la facultad de hacer 

declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de 

tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. 

 

 

CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 

INTERVENTOR 

 

El Interventor ejecutará el contrato con sus propios medios y con plena autonomía 

técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato 

será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en 

los Documentos del Proceso de Contratación. Entre el Interventor, el equipo de 

trabajo que este contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. 

En consecuencia, el Interventor responderá de manera exclusiva por el pago de 

honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y 

contractual a que haya lugar. Asimismo, el Interventor deberá verificar y/o cumplir 

con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, 

pensiones y riesgos laborales) y a la caja de compensación familiar, ICBF y SENA, 

cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley. 

  

El Interventor solo podrá subcontratar, con la autorización previa y expresa de la 

Entidad, cuando dicha subcontratación implique modificaciones al equipo de 

trabajo inicialmente ofertado y con el que inició la ejecución del contrato. El 

empleo de tales subcontratistas no relevará al Interventor de las responsabilidades 

que asume por las labores de interventoría y por las demás obligaciones emanadas 

del contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la 

responsabilidad de los trabajos que estos ejecuten seguirá a cargo del Interventor. 

La Entidad podrá exigir al Interventor la terminación del subcontrato en cualquier 

tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de 

los subcontratistas cuando, a su juicio, este(os) no cumpla(n) con las calidades 

mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 

 

CLÁUSULA 21. CESIÓN  

 

El Interventor no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato 

sin el consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las 

razones que tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad 

con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 893 del Código 

de Comercio, en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la 

materia. 

 

CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 
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El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas 

que regulan la materia. El término para la liquidación del contrato será de 6 meses.  

 

Para la liquidación se exigirá al Interventor la ampliación de la Garantía, si es del 

caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la 

terminación del contrato. 

 

Si el Interventor no se presenta para efectos de la liquidación del contrato durante 

el término de 6 meses, previa notificación o convocatoria que haga la Entidad para 

la liquidación bilateral, o las partes no llegan a ningún acuerdo o se logra 

parcialmente, la Entidad procederá a su liquidación unilateral por medio de 

resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de 

conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Interventor 

deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar 

unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos 

que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda 

contener decisiones nuevas frente a lo acordado en la liquidación bilateral, o 

cuando se trate de cuestiones que no hayan sido respondidas por la Entidad con 

anterioridad a la liquidación. 

 

CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN   

 

El contrato quedará perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para 

la ejecución se requerirá que el Interventor se encuentre al día en los pagos al 

Sistema de Seguridad Social Integral y demás aportes parafiscales 

correspondientes, la aprobación de las Garantías y el Registro Presupuestal 

correspondiente y la suscripción del acta de inicio. 

 

CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 

 

Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en el municipio de 

Subachoque Cundinamarca y el domicilio contractual es [en el municipio de 

Subachoque Cundinamarca, CALLE 2 Nro. 3-20 

 

CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 

 

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del 

contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí 

pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas 

y contractuales: 

 

1. Estudios y documentos previos. 



 

 

ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA CI-CM-167-2026 

INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

 

 

Versión: 2 del 15 de diciembre de 2025 

 

2. Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, 

Formularios. 

3. Propuesta presentada por el Interventor. 

4. Las Garantías debidamente aprobadas. 

5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término 

de ejecución del contrato. 

 

CLÁUSULA 26. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO:  

 

El plazo de ejecución del contrato podrá suspenderse en los siguientes eventos: a) 

Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que impidan su ejecución, 

conforme a las normas aplicables b) Por mutuo acuerdo, siempre que con ello no 

se causen perjuicios al CONTRATANTE (MUNICIPIO) ni deriven mayores costos para 

este. PARAGRAFO: La suspensión se hará constar en acta suscrita por EL 

CONTRATISTA y el ordenador del gasto del (CONTRATANTE) MUNICIPIO. 

 

CLÁUSULA 27. MODIFICACIONES  

 

Las partes de común acuerdo podrán modificar, prorrogar, adicionar el presente 

contrato siempre que no se varíen los factores de ponderación, ni las condiciones 

fundamentales del presente contrato. Estas deberán realizarse a través de la 

plataforma SECOP II. 

 

 

CLÁUSULA 28. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:  

 

El contratista con la firma del presente contrato a manifiesta que no se halla incurso 

en causal alguna de incompatibilidad o inhabilidad, de que tratan el artículo 8° de 

la Ley 80 de 1993 y demás normas complementarias, para celebrar este contrato, 

respondiendo en todo caso por dicha manifestación. Así mismo, el CONTRATISTA se 

obliga a informar las causales de incompatibilidad o inhabilidad que le 

sobrevengan. 

 

CLÁUSULA 29. NOTIFICACIONES 

 

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer 

en desarrollo del presente contrato, deben constar por escrito y se entenderán 

debidamente efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por correo 

electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a continuación: EL 

MUNICIPIO: En la dirección: Carrera 2 # 3-20. Correo Electrónico: 

alcaldia@subachoque-cundinamarca.gov.co, EL CONTRATISA en la dirección o al 

correo electrónico señalado en la carta de presentación de la oferta o través de 

mensajes remitidos al usuario de SECOP II de cada una de las partes. 

mailto:alcaldia@subachoque-cundinamarca.gov.co
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CLÁUSULA 30. COMPROMISO DE INTEGRIDAD Y CLAUSULA ANTICORRUPCIÓN: 

El contratista se compromete con la Alcaldía Municipal de Subachoque en un 

esfuerzo conjunto, a preservar, fortalecer y garantizar la transparencia y la 

prevención de la corrupción en su gestión contractual, en el marco de los principios 

y normas constitucionales en especial, en lo dispuesto en el capítulo VII de la Ley 

1474 de 2011 “Disposiciones para prevenir y combatir la corrupción en la 

contratación pública”. En el marco de las acciones adelantadas por la Alcaldía 

Municipal de Subachoque, con el fin de prevenir y combatir la corrupción el 

contratista se comprometa a: 1. No ofrecer de forma directa o indirecta, sobornos, 

pagos de comisiones, ni ninguna otra forma de halago o dádiva, o de utilizar 

medios de presión a funcionarios de la Alcaldía Municipal de Subachoque, con el 

fin de obtener favorecimiento en la decisiones durante la ejecución del contrato, 

lograr cambios sustanciales en el contrato ajustando las especificaciones, los plazos 

o cualquier otro componente importante del mismo, lograr que sean aprobados 

por servidores públicos o por el supervisor del contrato (o por su personal), 

resultados por debajo de los parámetros propuestos y pactados con la 

administración municipal evadir impuestos, derechos, licencias o cualquier otra 

obligación legal que se deberá satisfacer, inducir a un funcionario a quebrantar sus 

deberes oficiales de cualquier manera, ni tampoco permitir que sus empleados o 

contratistas lo hagan en su nombre. 2. Dar aviso inmediato a la Alcaldía Municipal 

de Subachoque o a las autoridades competentes de cualquier ofrecimiento, favor, 

dádiva o prerrogativas efectuadas a los funcionarios públicos que intervengan de 

manera directa o indirectamente en la ejecución del contrato, con la intención de 

inducir alguna decisión relacionada con la ejecución. 3. No efectuar acuerdos 

previos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusión en el 

proceso de selección, con otros proponentes para tratar de influenciar o manipular 

los resultados de la adjudicación. 4. No incurrir en falsedad o adulteración de los 

documentos exigidos para cumplir con los requisitos del proceso de selección. 5. 

Utilizar las oportunidades y mecanismos jurídicos que la Ley pone a disposición, con 

estricta sujeción al principio de la buena fe, evitando cualquier forma de abuso del 

derecho. 6. Adoptar las medidas necesarias, para que ningún miembro del 

personal de mi empresa o asociación empresarial, incurran en conductas 

violatorias del presente pacto. 7. Denunciar inmediatamente ante la Alcaldía 

Municipal de Subachoque o ante los demás Órganos de Control, cualquier 

actuación irregular ejecutada por funcionarios de aquella y/ o de los proponentes. 

 

CLÁUSULA 31. SUPERVISIÓN  

 

Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de 

actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, el 

MUNICIPIO vigilará permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado 

a través de un supervisor. La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, 
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administrativo, financiero, contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del 

objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal. La Supervisión del 

contrato estará a cargo del Secretaria/o de Obras Publicas o quien haga sus veces. 

El Supervisor está facultado para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones 

sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y será responsable por mantener 

informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan 

constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan 

poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal 

incumplimiento se presente. 

 

a. LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO: 

 

 

Las partes manifiestan bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado 

con la suscripción del presente contrato, que los recursos que componen el 

patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, 

narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita, 

de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este 

contrato, no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas. Para 

efectos de lo anterior, EL CONTRATISTA autoriza expresamente a EL MUNICIPIO, para 

que consulte los listados, sistemas de información y bases de datos a los que haya 

lugar y, de encontrar algún reporte EL MUNICIPIO adelantará las acciones 

contractuales y/o legales que correspondan. EL CONTRATISTA se obliga a realizar 

todas las actividades encaminadas a asegurar que todos sus contratistas, 

administradores, clientes, proveedores, empleados, etc. y los recursos de éstos no 

se encuentren relacionados o provengan de actividades ilícitas, particularmente 

de las anteriormente enunciadas. 

 

 

En constancia se firma el presente contrato en la fecha que se señale en la 

plataforma SECOP II 

Por la Entidad, 

 

Aceptado en la plataforma SECOP II 

JORGE ALBERTO CAMACHO LIZARAZO 

Alcalde Municipal 

Por el Interventor, 

 

Aceptado en la plataforma SECOP II 

CARLOS GABRIEL CAMACHO OBREGON 

CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE 

CONSTRUCCION S.A.S 

 

 

 

 

 

 


