
 

 

 

 

   

1 ANEXO  

ESTUDIOS DEL SECTOR CONTRATO DE OBRA 
 

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA   
 

 

OBJETO A CONTRATAR: ADECUACION DE BATERIA SANITARIA DE LA CASETA COMUNAL 
DE LA VEREDA LAS BOCANAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, 
PUTUMAYO 

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 68.478.209,52 MDA/CTE 

PLAZO:   DOS  (02) MESES 

CLASIFICACIÓN DEL 

SECTOR AL CUAL 

PERTENECEN 

OBRAS DE INGENIERIA CIVIL  

TIPO DE CONTRATO A 

CELEBRAR 

OBRA PUBLICA    

 

De conformidad con lo dispuesto en el decreto 1082 de 2015, se procede a efectuar 

el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de 

Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, 

técnica, y de análisis de riesgo.  

 

El análisis del sector cubre tres áreas: 

A. Análisis del mercado 

B. Análisis de la demanda 

C. Análisis de la oferta 
 

 

I. ANÁLISIS DE MERCADO  
 

1.1. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO   

 

El sector de la construcción en Colombia constituye uno de los principales 

dinamizadores de la economía nacional, debido a su impacto en la generación de 

empleo, inversión pública y privada, desarrollo de infraestructura y fortalecimiento del 

crecimiento económico del país. Este sector comprende actividades relacionadas 

con construcción, mantenimiento, adecuación, rehabilitación y mejoramiento de 

edificaciones e infraestructura física destinadas al uso institucional, comercial, 

recreativo y comunitario. 

 

En los últimos años, el sector construcción ha mantenido una participación 

importante dentro del Producto Interno Bruto (PIB), especialmente en actividades 

relacionadas con infraestructura pública, mantenimiento locativo y adecuación de 

equipamientos municipales, impulsadas por la inversión territorial y los programas de 

fortalecimiento social y comunitario desarrollados por las entidades estatales. 

 



 

 

 

 

   

2 Para el presente proceso contractual, relacionado con la “ADECUACION DE BATERIA 
SANITARIA DE LA CASETA COMUNAL DE LA VEREDA LAS BOCANAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, 

PUTUMAYO”, el mercado objeto de análisis se encuentra asociado principalmente a 

actividades de mantenimiento, adecuación locativa, acabados arquitectónicos, 

impermeabilización, y mejoramiento de infraestructura pública. 

 

La Alcaldía Municipal de Puerto Asís, para la elaboración del presente análisis del 

sector, realizó consultas y revisión de información relacionada con el 

comportamiento económico y contractual del sector construcción, tomando como 

referencia las siguientes fuentes oficiales y herramientas de información pública: 

 

• Portal del Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP administrado 

por Colombia Compra Eficiente. 

• Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE. 

• Sistema de Información y Reporte Empresarial – SIREM de la Superintendencia de 

Sociedades. 

• Herramientas de análisis del Modelo de Abastecimiento Estratégico – MAE. 

• Documentos técnicos y publicaciones relacionadas con el sector construcción e 

infraestructura pública. 

 

Teniendo en cuenta las características técnicas y el alcance del proyecto, el sector 

económico al cual pertenece el objeto contractual se encuentra identificado dentro 

de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme – CIIU Rev. 4 A.C., así: 

 

• Sección F – Construcción. 

• División 43 – Actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 

ingeniería civil. 

 

Lo anterior, debido a que las actividades contempladas dentro del proyecto 

corresponden principalmente a obras de adecuación, mantenimiento, instalación y 

mejoramiento locativo de infraestructura física existente, incluyendo actividades de 

pintura, impermeabilización etc. 

 

En consecuencia, el presente proceso contractual se enmarca dentro del mercado 

de obras de mantenimiento y adecuación de infraestructura pública, en el cual existe 

participación de personas naturales y jurídicas con experiencia en obras civiles, 

mantenimiento locativo, acabados arquitectónicos e instalación de infraestructura, 

tanto a nivel regional como nacional. 

 

 

1.2. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO  

 

1.2.1. Sector construcción en Colombia 

El sector de la construcción en Colombia constituye uno de los principales 

dinamizadores de la economía nacional, debido a su impacto en la generación de 

empleo, inversión pública y privada, así como en el desarrollo de infraestructura y 

equipamientos comunitarios. De acuerdo con el Departamento Administrativo 



 

 

 

 

   

3 Nacional de Estadística – DANE, los indicadores del sector evidencian el 

comportamiento de variables relacionadas con edificaciones, obras civiles y costos 

de construcción, factores que inciden directamente en la estructuración y ejecución 

de proyectos de infraestructura pública. 

 

 
 

1.2.2. Comportamiento económico del sector. 

 

El sector de la construcción en Colombia presenta un comportamiento dinámico 

asociado a las variaciones en los costos de materiales, mano de obra, transporte e 

insumos requeridos para la ejecución de obras civiles y adecuaciones locativas. 

Durante las últimas vigencias, el sector ha mantenido participación importante dentro 

de la economía nacional, especialmente en proyectos de infraestructura pública, 

mantenimiento y mejoramiento de equipamientos comunitarios. 

 

De acuerdo con información publicada por el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística – DANE, los indicadores relacionados con costos de 

construcción evidencian variaciones asociadas principalmente al incremento en 

materiales de construcción, acabados, impermeabilizantes, instalaciones y 

actividades especializadas para obras civiles y mantenimiento locativo. 

 

Estas variaciones impactan directamente la estructuración presupuestal de 

proyectos de adecuación de infraestructura pública, razón por la cual la Entidad tuvo 

en cuenta el comportamiento actual del mercado, los análisis de precios unitarios, 

costos de materiales, mano de obra y transporte para la determinación del 

presupuesto oficial del presente proceso contractual. 
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De igual manera, el comportamiento de los costos asociados al sector construcción evidencia 

variaciones relacionadas con materiales, mano de obra y actividades especializadas para 

obras de mantenimiento y adecuación locativa. En este sentido, el Índice de Costos de la 

Construcción de Edificaciones – ICOCED publicado por el DANE, constituye un referente 

técnico importante para la estructuración presupuestal de proyectos de infraestructura 

pública y mejoramiento de edificaciones. 
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1.3. ANÁLISIS DEL MERCADO REGIONAL  

 

El departamento del Putumayo y el municipio de Puerto Asís cuentan con participación activa 

de personas naturales y jurídicas dedicadas al sector construcción, mantenimiento locativo y 

adecuación de infraestructura pública, las cuales desarrollan actividades relacionadas con 

obras civiles, acabados arquitectónicos, instalaciones complementarias y mejoramiento de 

equipamientos comunitarios. 

 

A través de la revisión de información disponible en SECOP y herramientas de análisis de oferta 

de Colombia Compra Eficiente, se evidencia la existencia de contratistas y proveedores con 

capacidad técnica, financiera y operativa para ejecutar proyectos de adecuación y 

mantenimiento de infraestructura pública en la región. 

 

De igual manera, en el mercado regional existe disponibilidad de materiales de construcción, 

mano de obra calificada y servicios complementarios requeridos para la ejecución de 

actividades relacionadas con pintura, impermeabilización, instalaciones hidrosanitarias y 

adecuaciones locativas, lo cual permite garantizar condiciones de pluralidad de oferentes 

dentro del presente proceso contractual. 

 

En consecuencia, se evidencia que el mercado regional cuenta con capacidad suficiente 

para atender las necesidades derivadas del proyecto de “ADECUACION DE BATERIA SANITARIA 
DE LA CASETA COMUNAL DE LA VEREDA LAS BOCANAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, 
PUTUMAYO”. 
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Fuente: SECOP II – Herramienta de Análisis de Oferta, Colombia Compra Eficiente. 

 

De acuerdo con la información obtenida a través de la Herramienta de Análisis de 

Oferta de Colombia Compra Eficiente, se evidencia una participación constante de 

contratistas y proveedores del sector construcción en el departamento del 

Putumayo, lo cual permite identificar condiciones de pluralidad de oferentes y 

capacidad regional para la ejecución de proyectos de adecuación y 

mantenimiento de infraestructura pública. 

 

II. CONTENIDO DEL ANÁLISIS DEL SECTOR  

 

2.1. FACTOR ECONÓMICO  

 

✔ Cambios en los Presupuestos. 

 

Existen diversos factores que pueden influir en la estructuración y variación de los 

presupuestos establecidos por las entidades territoriales, entre los cuales se 

encuentran las fluctuaciones en los precios de materiales de construcción, transporte, 

mano de obra, insumos y demás elementos requeridos para la ejecución de obras 

civiles y adecuaciones locativas. 

 

De igual manera, aspectos como la inflación, variaciones en los costos de suministro, 

condiciones del mercado regional y disponibilidad de materiales pueden generar 

impactos en la ejecución presupuestal de proyectos de infraestructura pública. 

 

Para el presente proceso contractual, relacionado con la “ADECUACION DE BATERIA 
SANITARIA DE LA CASETA COMUNAL DE LA VEREDA LAS BOCANAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, 

PUTUMAYO”, la Entidad tuvo en cuenta las condiciones actuales del mercado, análisis 

de precios unitarios, costos de materiales, transporte, mano de obra y actividades 

especializadas requeridas para la ejecución del proyecto, con el fin de determinar 

un presupuesto acorde con las necesidades reales de la obra. 
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a) Dinámica de producción, distribución y entrega del bien o servicio 

La dinámica del sector construcción relacionada con obras de adecuación y 

mantenimiento locativo comprende actividades asociadas al suministro de 

materiales, transporte, distribución de insumos, mano de obra calificada y ejecución 

de actividades especializadas requeridas para el mejoramiento de infraestructura 

pública. 

 

Dentro de la cadena de suministro se encuentran proveedores de materiales de 

construcción, pinturas, impermeabilizantes, instalaciones eléctricas, sanitarias equipos 

y demás insumos necesarios para la ejecución de las actividades contempladas 

dentro del proyecto. 

 

La ejecución del contrato comprende actividades de adecuación locativa, 

mantenimiento de infraestructura física, garantizando condiciones de funcionalidad, 

seguridad y adecuado servicio para la población beneficiaria. 

 

b) Selección de los proponentes y criterios de elección 

 

La selección del contratista se adelantará mediante la modalidad de Selección 

Abreviada de Menor Cuantía, conforme a lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 

1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015. 

 

La Entidad realizará una selección objetiva del ofrecimiento más favorable para el 

cumplimiento de los fines estatales y la satisfacción de la necesidad identificada, 

teniendo en cuenta criterios de capacidad jurídica, experiencia, capacidad 

financiera, capacidad organizacional y requisitos técnicos establecidos dentro del 

proceso de contratación. 

 

Los factores de evaluación y selección serán definidos en los documentos del 

proceso, garantizando los principios de transparencia, economía, responsabilidad, 

selección objetiva y pluralidad de oferentes. 

 

 

III. FACTOR TÉCNICO DEL PROYECTO  

 

3.1. ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 
Para el desarrollo del objeto del contrato, el contratista deberá tener en cuenta las 

especificaciones en el presente proceso – (Ver Anexo – ESPECIFICACIONES TECNICAS.) 

 
3.2. AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN. 

 

De conformidad con lo establecido en el Decreto 1077 de 2015 y demás normas urbanísticas 

vigentes, las reparaciones o mejoras locativas corresponden a aquellas obras que tienen 

como finalidad mantener el inmueble en adecuadas condiciones de funcionamiento, 



 

 

 

 

   

8 seguridad, salubridad y ornato, sin afectar su estructura portante, distribución interior, 

características funcionales o volumétricas. 

 

Teniendo en cuenta que el proyecto denominado “ADECUACION DE BATERIA SANITARIA DE LA 
CASETA COMUNAL DE LA VEREDA LAS BOCANAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO” 

comprende actividades de mantenimiento, adecuación locativa, pintura, 

impermeabilización, instalación de elementos eléctricos y sanitarios, mejoramiento de 

infraestructura existente, se concluye que las actividades a ejecutar no requieren licencia de 

construcción, por cuanto no contemplan modificaciones estructurales ni ampliaciones de la 

edificación existente. 

  

 
3.2.2. FACTOR LEGAL – NORMATIVIDAD APLICABLE   

 

a) Normas de contratación.  

El Estatuto general de contratación, incluye las normas que desarrollan reglamentan, 

como: 

 

✔ La Constitución Política en los artículos 209 y 123, establece los principios de 

igualdad, eficacia, celeridad, economía, imparcialidad y publicidad previstos 

como reglas que deben aplicar las entidades del Estado para el cumplimiento 

de su función administrativa 

✔ La Ley 80 de 1993 “por la cual se expide el Estatuto General de Contratación 

de la Administración Pública” 

✔ La Ley 1150 de 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la 

eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones 

generales sobre la contratación con recursos públicos” 

✔ Ley 1474 de 2011 “por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 

mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y 

la efectividad del control de la gestión pública 

✔ Ley 1882 de 2018, por la cual se adiciona, modifican y dictan disposiciones 

orientadas a fortalecer las contratación pública en Colombia, la ley de 

infraestructura y se dictan otras disposiciones 

✔ Decreto 392 de 2018, Por el cual se reglamentan los numerales 1, y 8 del artículo 

13 de la Ley 1618 de 2013, sobre incentivos en Procesos de Contratación en 

favor de personas con discapacidad 

✔ Decreto No 342 del 05 de marzo de 2019 

✔ Resolución No 1798 de 2019, expedida por Colombia Compra Eficiente  

✔ Lo que no esté regulado particularmente en el Estatuto de Contratación, ni en 

sus Decretos reglamentarios, se aplicará en la parte pertinente el Código de 

Comercio y el Código Civil, en todo caso la legislación competente será el 

contencioso administrativo.   

✔ Las reglas previstas en este pliego de condiciones, el cual describe aspectos 

técnicos, legales, financieros, contractuales, de experiencia y cumplimiento, 

entre otros 

✔ El Decreto 1082 de 2015 “ Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario 



 

 

 

 

   

9 del sector Administrativo de Planeación Nacional” 

 

Estas Normas establecen que la escogencia del contratista se deberá desarrollar a 

través de las diferentes modalidades de selección como son:  

 

✔ La licitación pública  

✔ La selección abreviada  

✔ El concurso de méritos  

✔ La selección de mínima cuantía  

✔ La contratación directa  

 

La modalidad de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA, se desarrolla según lo 

dispuesto la ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 

2015, por lo cual se empleará el procedimiento determinado en las citadas normas. 

 

b) Normatividad aplicable a la obra 

En cuanto a las especificaciones de calidad, para el objeto del proyecto deben 

tenerse en cuenta las siguientes normas técnicas, en aplicación de lo dispuesto en el 

numeral 5 del art. 4 de la Ley 80 de 1993:  

● NTC 174 (sexta actualización) concretos. Especificaciones de los agregados 

para concreto 

● NTC 3318 (Quinta Actualización) Ingeniería Civil y arquitectura concreto 

premezclado 

● NTC 3658 Ingeniería civil y arquitectura. Método para la obtención y ensayo de 

núcleos extraídos y vigas de concreto aserradas. 

● NTC 385 (cuarta actualización) Ingeniería civil y arquitectura. Terminología 

relativa al concreto y sus agregados 

● NTC 5541 Concreto reforzado con fibra 

● NTC 3828. Cementos. Método de ensayo para la determinación de la 

reactividad potencial álcali. Agregado de las mezclas de cemento. Agregado 

por el método de barras de mortero 

● NTC 98 (Cuarta actualización) Ingeniería civil y arquitectura. Método de 

ensayo para determinar la resistencia al desgaste por abrasión e impacto de 

agregados gruesos menor de 37,5 mm, utilizando la máquina de los ángeles. 

● NTC 5147. Método de ensayo para determinar la resistencia a la abrasión de 

materiales 

para pisos y pavimentos, mediante arena y disco metálico ancho. 

Las actividades de construcción, mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de la 

infraestructura colombiana, busca constituirse a mediano y largo plazo en la 

herramienta de orientación para el cumplimiento de las normas ambientales para el 



 

 

 

 

   

10 sector regulado, propender por el ejercicio de la autoridad, vista ésta como un 

compromiso del beneficiario de la Licencia Ambiental, permiso o autorización, 

ambiental sobre el ejecutante de las obras civiles a fin de ejercer control antes, 

durante y después de la ejecución de las obras civiles necesarias para construir, poner 

en funcionamiento, mantener, rehabilitar y mejorar los proyectos. 

 

Siguiendo las medidas ambientales previstas en una obra optimizará el uso racional y 

el beneficio de los recursos naturales en este sector, ayudarán a mejorar la gestión 

ambiental al interior de los ejecutores de las obras, programas y proyectos, 

redundarán en el mejoramiento de la calidad de vida del entorno social y promoverá 

la reducción del deterioro de dichos recursos, disminuyendo la demanda de los 

mismos, gracias a una mejor comprensión de la variable ambiental por parte de los 

dueños de los proyectos y sus ejecutores, muy conscientes de su significado e 

importancia. 

 
 

IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA. 
 

4.1. ADQUISICIONES DE OTRAS ENTIDADES ESTATALES A NIVEL NACIONAL  

 

Para el caso de la necesidad que se plantea, se analizaron el histórico en el SECOP de 

proyectos Similares de otras entidades estatales a nivel nacional, departamental que han 

contratado durante las últimas vigencias.  

 

Para el caso de la necesidad que se plantea, se analizaron el histórico en el SECOP de 

proyectos de obras e ingeniería civil de otras entidades estatales a nivel nacional, 

departamental que han contratado durante las últimas vigencias. En la cual se puede 

identificar un gran número de contratos, entre los cuales se puede identificar que la demanda 

más representativa se encuentra en el sector público (Alcaldías, Gobernaciones etc.), cuyos 

objetos están orientados a desarrollo obras de ingeniería civil asi; 

 

 

 
 

 

4.2. CONTRATACIÓN HISTÓRICA DE LA ENTIDAD.  
 

Una vez revisado el Historial de la contratación del municipio de puerto Asís 

Putumayo, de las vigencias anteriores, se puede encontrar que existe un proceso, 



 

 

 

 

   

11 destinado recientemente a un objeto similar, a través de los cuales se dio solución a 

las necesidades presentadas, para lo cual se procede a su revisión asi: 

 

 
 

 
 

V. ANÁLISIS DE LA OFERTA. 
 

Dando cumplimiento al artículo 2.2.1.1.1.6.1 del decreto 1082 de 2015, también se 

desarrollan otros aspectos, que son importantes considerar dentro del principio de la 

planeación y que hacen parte de las consideraciones para la ejecución del objeto 

que se pretende contratar, para el efecto se identificara el tipo de oferta que rodea 

al sector:  

 

 

 

 

 

72 – servicios de Edificación, Construcción de instalaciones y mantenimiento 

 

Región de análisis – Departamento del Putumayo  

A. ¿Quién vende?  

Con el fin de determinar cuáles son las empresas que pueden prestar el servicio requerido, se 
analizó́ la información disponible en:  

- Herramienta de análisis de oferta – Modelo de Abastecimiento Estratégico (Colombia 

Compra Eficiente).  

- Base de datos Secop II – Contratos electrónicos – Datos abiertos.  

A continuación, se presentan los resultados obtenidos: 



 

 

 

 

   

12 A continuación, se presentan las gráficas resultantes de los filtros aplicados (las gráficas y 

análisis son sugeridas, se deberán ajustar de acuerdo con el resultado de la Herramienta del 

análisis de la oferta del MAE): 

 

 
Fuente: Mae  

 

 De la muestra se logra identificar que en la región del Putumayo durante las vigencias 

2024 a 2026, el año con más oferta fue sobre la vigencia 2024, llegando a registrar un 

valor por encima de los  $10 mil millones en ventas. 

 

Asi mismo las gráficas se puede evidenciar que el gasto mensual a nivel de la región 

del putumayo, dentro de los tres últimos años el más representativo se dio sobre la 

vigencia 2024, con un valor ejecutado superior a los $76.502.495.073. Además, la 

herramienta de contratación más utilizado para brindar estos servicios fue 

contratados por la plataforma secop II. 

 

 
Fuente: Mae 

 



 

 

 

 

   

13 De las anteriores graficas se puede identificar que durante los años analizados, sobre 

la región del Putumayo, se encuentra un total de 282 contratos suscritos, con un total 

de proveedores de 178 y una ejecución de recurso público por más de $76,5 mil 

millones de pesos. Además se logra identificar que durante la vigencia 2024, 2025, 

además se logró una oferta superior a los demás años. De igual forma se logra 

identificar que durante los dos últimos años  fueron contratados en la vigencia 2024 y 

2025 asi; 236 contratos en secop II. 
 

 
Fuente: MAE 

 

De acuerdo a la muestra tomada, la gráfica arroja que el proveedor que reporta 

mayor valor contratado es Temposur MB SAS, seguidamente por Consejo comunitario 

alto paraiso, así en sucesivo. 

 

Con respecto al proveedor con mayor número de contratos suscritos, se tiene que 

fue servicios y soluciones JY, seguidamente por eco plagas putumayo, en sucesivo.. 
 

 

 

 
Fuente: MAE 

 

Por otro lado, se destaca que los proveedores con mayor participación fueron 

proponentes singulares, y la modalidad de contratación adoptada para este tipo de 

servicios fue la contratación por Contratación directa, seguidamente por la licitación 

pública. 
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Fuente: MAE 
 

De acuerdo a la muestra tomada en la región del putumayo, la gráfica arroja resultados sobre 

las entidades públicas, con mayor número de ejecución presupuestal tuvieron, desde la 

vigencia 2024 hasta 2025, con respecto al servicio de ingeniería civil y construcción de obras 

de ingeniería civil 

 

 

 

5.1. PROMOCIÓN DEL ACCESO DE LAS MIPYMES AL MERCADO DE COMPRAS PÚBLICAS 

De conformidad al Art. 33 de la ley 2069 de 2020, establece que  

“(…)  

Con el fin de promover el acceso de las MIPYMES al mercado de Compras Públicas, 

las Entidades Estatales indistintamente de su régimen de contratación, los 

patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que 

ejecuten recursos públicos: 

 

1. Deberán en el Análisis de Sector identificar las MIPYMES que podrían ser 

potenciales proveedoras directas o indirectas, con el fin de definir reglas que 

promuevan y faciliten su participación en el Proceso de Contratación. (…) 

 

Los proveedores del servicio a contratar son los profesionales en ingeniería y las 

sociedades constructoras, inscritas en las Cámaras de Comercio del País. En el 

departamento del Putumayo, existen personas naturales y jurídicas constructoras con 

capacidad e idoneidad las cuales han venido ejecutando obras a nivel regional. 

 

El tamaño empresarial de la gran mayoría de los constructores corresponde a 

pequeñas y medianas empresas PYMES, ubicadas en todo el territorio nacional. En el 

sector construcción no puede precisarse una cadena de producción estándar como 

si puede identificarse en el sector Industrial, dado que la “Producción” o 

materialización de la obra civil obedece a lo 

 



 

 

 

 

   

15  estimado en el presupuesto y plan de trabajo de cada obra en particular. Una vez 

realizada la verificación de antecedentes contractuales en el SECOP se encuentran 

un sin número de empresas y personas naturales, que han venido contratando el 

servicio de la construcción y que para el objeto a contratar se encuentran en 

capacidad para brindar el servicio objeto de la necesidad. 

 

A continuación, se enlistan algunas de las pequeñas y medianas empresas que se 

encuentran radicadas en el departamento del Putumayo, así; 
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4.1. ESTUDIO DE PRECIOS DE MERCADO  

El municipio de Puerto Asís del putumayo realizó un estudio de análisis unitarios para efectos 

de determinar el valor del presente proceso, en la cual se tuvo en cuenta todos los aspectos 

que afectan la ejecución del objeto, así como el personal y materiales requeridos, el tiempo 

de dedicación de este, los honorarios, las actividades a realizar, las cuales fueron presentadas 

y se pueden evidenciar en los análisis unitarios y Desglose del AIU Que integran el proyecto el 

cual fue debidamente viabilizado.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior el MUNICIPIO DE PUERTO ASIS Putumayo ha determinado que 

el valor de la obra, se establecerá con un presupuesto total disponible de SESENTA Y OCHO 
MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y 
DOS CENTAVOS MDA/CTE ($68.478.209,52) incluido todos los costos y gravámenes, de los cuales, 

se detallan de la siguiente manera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/ods-ingenieria-sas  
 
 
 
 
 
 

https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/ods-ingenieria-sas
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DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO 

 
 

MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS 

ALCALDÍA MUNICIPAL  

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 

PLAN DE INVERSIÓN 
 

  

 

ADECUACIÓN DE BATERIA SANITARIA DE LA VEREDA LAS BOCANAS EN 
EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO. 

            

ÍTEM CAPÍTULOS Y ACTIVIDADES UND  CANT   VR UNIT    VALOR 

PRELIMINARES 

1.00 Localización y replanteo M2 11.52  $ 5,806.50   $ 66,890.88  

2.00 Demolicion de estructura y retiro de material sobrante UND 1.00  $ 670,050.00   $ 670,050.00  

Sub total  $ 736,940.88  

            

MOVIMIENTOS DE TIERRA 

3.00 Descapote capa vegetal y nivelación manual M2 11.52  $ 20,202.00   $ 232,727.04  

4.00 Excavación manual en material común seco 0 - 2 m M3 9.13  $ 62,160.00   $ 567,800.52  

5.00 
Suminstro e instalacion de material seleccionado 
compactado e=10 cm 

M3 1.15  $ 133,024.17   $ 153,243.84  

Sub total  $ 953,771.40  

            

CIMENTACIÓN 

6.00 
Solado en concreto simple 2000 PSI para vigas de 
cimentación y zapatas E = 5 CM 

M3 0.28  $ 699,392.93   $ 197,053.96  

7.00 Zapatas en concreto 3000 PSI M3 0.77  $ 1,018,724.30   $ 782,380.26  

8.00 
Vigas de cimentación en concreto 3000 PSI, Seccion 
25x25 cm 

M3 0.83  $ 1,544,016.80   $ 1,283,463.97  

9.00 Acero de refuerzo 60000 PSI  KG 389.89  $ 9,649.00   $ 3,762,083.54  

Sub total  $ 6,024,981.72  
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10.00 

Placa contrapiso en concreto 3000 PSI E = 10 CM. 
Incluye malla electrosoldada 15 x 15 Cm grafil de 4 
MM 

M2 8.96  $ 141,496.18   $ 1,267,805.77  

11.00 
Anden escobiado y ratoneado  en concreto 3000 PSI 
E = 10 CM. Incluye malla electrosoldada 15 x 15 Cm 
grafil de 4 MM 

M2 2.56  $ 148,618.68   $ 380,463.82  

12.00 
Losa concreto sobre lámina de metaldeck 2" con malla 
electrosoldada 15 x 15 CM grafil 4 MM, incluye perfil 
rectangular de apoyo 100×50×2 mm 

M2 8.96  $ 258,112.85   $ 2,312,691.11  

13.00 Columna en concreto 3000 PSI,  Sección 25 x 25 CM M3 0.80  $ 1,524,058.93   $ 1,219,247.14  

14.00 
Vigas aereas en concreto 3000 PSI,  Sección 25 x 
25CM 

M3 0.69  $ 1,601,084.30   $ 1,100,745.46  

15.00 Concreto 3000 psi, alfajia ML 12.00 $      96,196.25 $ 1,154,355.05 

Sub total  $ 7,435,308.34  

            

MUROS 

16.00 Suministro e instalacion de muro en ladrillo N5 M2 31.36  $ 82,669.09   $ 2,592,171.98  

Sub total  $ 2,592,171.98  

            

REDES HIDROSANITARIAS Y EQUIPAMIENTO BAÑOS 

17.00 Tubería PVC sanitaria 4".  Incluye accesorios ML 8.00  $ 39,591.00   $ 316,728.00  

18.00 

Caja de inspección en concreto 3000 PSI 0.7 x .0.7m 
H = 1,00 M Espesor de paredes 10 CM.. Incluye 
cañuela, tapa en concreto reforzado E = 8 CM con 
marco y contramarco  

UND 1.00  $ 1,085,485.55   $ 1,085,485.55  

19.00 Tubería PVC presión 1/2" rde. Incluye accesorios ML 6.00  $ 17,051.00   $ 102,306.00  

20.00 Tubería PVC presión 1". Incluye accesorios ML 4.00  $ 22,143.50   $ 88,574.00  

21.00 Punto hidráulico PVC 1/2".  UND 4.00  $ 68,638.50   $ 274,554.00  

22.00 Registro PVC 1/2" UND 1.00  $ 106,790.25   $ 106,790.25  

23.00 Tubería PVC sanitaria 2". Incluye accesorios ML 7.00  $ 28,041.00   $ 196,287.00  

24.00 Punto sanitario PVC 2" UND 3.00  $ 82,341.00   $ 247,023.00  

25.00 Punto sanitario PVC 4" UND 2.00  $ 105,073.50   $ 210,147.00  

26.00 

Suministro e instalación de tanque de 
almacenamiento de agua antihongos 1000 lts, incluye 
base metálica y todos los accesorios para su correcta 
instalación 

UND 1.00  $ 1,544,825.00   $ 1,544,825.00  

27.00 Suministro e instalación de electrobomba 05 hp 1"x1" UND 1.00  $ 1,460,325.00   $ 1,460,325.00  

28.00 Aljibe pozo perforado UND 1.00  $ 4,345,050.00   $ 4,345,050.00  

29.00 
suministro e instalacion de lavamanos con pedestal, 
incluye griferia y accesorios 

UND 2.00  $ 422,430.00   $ 844,860.00  

30.00 
Suminstro e instalacion de sanitario completo, incluye 
accesorios 

UND 2.00  $ 786,550.00   $ 1,573,100.00  
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31.00 

Sistema septico integrado de 2000 lts incluye trampa 
de grasas 

UND 1.00  $ 7,854,302.55   $ 7,854,302.55  

Sub total  $ 20,250,357.35  

            

PISOS Y ENCHAPES 

32.00 Alistado para piso en mortero 1:3 E = 5 CM M2 8.96  $ 37,589.25   $ 336,799.66  

33.00 Suminstro e instalacion de cerámica piso  M2 8.96  $ 125,095.00   $ 1,120,851.20  

34.00 Suminstro e instalacion de guarda escobas 10 cm ML 16.08  $ 31,604.50   $ 508,200.36  

Sub total  $ 1,965,851.22  

            

PUERTAS, VENTANAS Y CARPINTERÍA METÁLICA 

35.00 Puerta en Lamina Galvanizada Cal 20 UND 2.00  $ 1,067,325.00   $ 2,134,650.00  

Sub total  $ 2,134,650.00  

            

ACABADOS 

36.00 
Suminstro e instalacion de mortero para pañete de 
muros 

M2 69.37  $ 50,810.46   $ 3,524,620.10  

37.00 
Suministro e instalacion de estuco exterior interior 
para muros 

M2 69.37  $ 27,262.50   $ 1,891,145.10  

38.00 

Suminstro e instalacion de cielo raso en pvc, incluye 
estructura galvanizada, accesorios pvc, tornilleria, 
cuelgas en algulo galvanizado y todos los elementos 
necesario para su correcta instalacion 

M2 8.96  $ 86,324.17   $ 773,464.53  

39.00 Suminstro e instalacion de pintura tipo coraza M2 69.37  $ 23,457.00   $ 1,627,165.18  

Sub total  $ 7,816,394.91  

            

REDES ELÉCTRICAS 

40.00 Suministro e instalación de redes eléctricas GLB 1.00  $ 815,175.00   $ 815,175.00  

Sub total  $ 815,175.00  

      

  
COSTO DIRECTO 

 $                   
50,725,603  

  
ADMINISTRACION 30.00% 

 $                   
15,216,327  

  
IMPREVISTOS 0.00% 

 $                                 
-    

  
UTILIDAD 5.00% 

 $                     
2,536,280  

  TOTAL  $      68,478,209.52  

 

Para dar cumplimiento al objeto del presente proceso, se tendrá los antes descritos, 



 

 

 

 

   

20 los cuales fueron obtenidos productor de los análisis unitarios de cada ítem, asi 

como el desglose de AIU, que se muestra a continuación: 

 
Nota 1: El valor del contrato, podrá ajustarse de acuerdo con las necesidades reales que se 

presenten durante la ejecución previa a la aprobación de las partes y dejando constancia en 

las actas respectivas. El valor final del contrato corresponderá a la prestación efectiva y real 

del servicio. En caso de terminación anticipada, cesión o suspensión del contrato, sólo habrá 

lugar al pago proporcional de los servicios efectivamente prestados 

 

Nota 2: Los proponentes son responsables de informarse e incluir en su propuesta toda tasa, 

retribución, impuesto o gravamen que corresponda y/o del cual sea responsable y, la Entidad 

Territorial no aceptará reclamación alguna por estos conceptos. 
 

VI. UBICACIÓN GEOGRÁFICA  

 

REGION DEPARTAMENTO MUNICIPIO LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA 

Amazonía Putumayo Puerto Asís 
Zona rural 

Vereda Las Bocanas 

 

Atentamente,  

 

 

 

 

 

ORIGINAL FIRMADO 
Jorge Eduardo Gaitán Escudero 

Secretario de infraestructura Municipal 

 

 

 


