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Secretaria de Desarrollo Econdmico, Agricultura,

CODIGO TABLA RETENCION
DOCUMENTAL

-

. INFORMACION GENERAL

1.1 FECHA DE APROBACION

2026-09-22

Fortalecimiento de la produccién agropecuaria en el departamento de

1.2 NOMBRE Casanare
1.3 CODIGO SSEPI O CODIGO SUIFP 2024005850017
» 1.4 IMPUTACION PRESUPUESTAL
FORTALECIMENTO DE LA
8.E3.17.1702.1100.2024005 PRODUCCION iCLD $1.137.171.83
850017.0.123401.01.2.3.2.0 AGROPECUARIA EN EL departamentos | 1702007 | 91131 a3
08 DEPARTAMENTO DE para FONPET ’
CASANARE
FUENTE DE FINANCIACION
ICLD departamentos para
) 123401 FONPET $1.137.171.838,53

CDP y FECHA (Para Procesos de Minima Cuantia).

NO APLICA NO APLICA

1.5 COMPONENTES DEL PROYECTO

Fortalecer la agricultura camrpesina, familiar y comunitaria bara garantizar la
seguridad alimentaria

1.6 ACTJVIDADES 'DEL PROYECTO

IMPLEMENTACION DE UNIDADES PRODUCTIVAS AGRICOLAS Y
PECUARIAS.

1.7 PRODUCTOS DEL PROYECTO

Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos

1.8 PRODUCTO DEL OBJETO A |
CONTRATAR

1) Un (1) informe técnico- consolidado en el que se relacione cada una de
las Escuelas de Campo Agropecuarias desarrolladas, debe contener como
minimo: identificacion de cada una de las veinticuatro (24) Organizaciones a
beneficiar, descripcion detallada de la jomada, objetivo, linea productiva,
metodologia empleada, tematicas desarrolidas, actividades teorico practicas
realizadas, relacion de los elementos empleados y entregados, fichas
metodologicas, listado de asistencia, registro fotografico ¥ demas anexos
\ ., .. . . o "
que pemmitan verificar su ejecucion. 2) Un (1) informe consolidado de los
activos productivos entregados en el mareo del desarrollo de las Escuelas
de Campo Agropscuarlas, el cual debe contener como minimo: La relacién
detallada de la maquinaria, equipos, herramientas, materiales e insumos
agropecuarios entregados a cada una de las veinticuatro (24)
organizaciones, indicanido™nornbre, descripcién, especificaciones técnicas,
unidad de medida y cantidad efectivamente entregada, acompafiado del
réspeclivo registro fotografico, actas de entrega y recibo a satisfaccion, asf
como los comespondientes soportes de ingreso y salida de almacén

departamental, al igual que las respectivas actas de entrega.
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654 productores agropecuarios pertenecientes a las
organizaciones;ASOCIACION MUNICIPAL DIGNIDAD CAMPESINA
ANUC AGUAZUL. ,Aguazul (69), ASOCIACION AGROPECUARIA
SOSTENIBLE Y POR GENERO DE CASANARE ,Aguazul (21),
ASOCIACION CAMPESINA DE PRODUCCION SOSTENIBLE Y
CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE ,Chameza (17), ASOCIACION HATO
COROZALENA DE APICULTORES ,Hato Corozal (24), COOPERATIVA
DE CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE LA SALINA CASANARE
LTDA ,a Salina (80), ASOCIACION PARA EL FOMENTO
AGROPECUARIC Y EMPRESARIAL SOSTENIBLE ,Monterrey (186),
ASOCIACION DE MUJERES EMPRENDEDORAS DE NUNCHIA,
CASANARE ,Nunchia (10), ASOCIACION DE PESCADORES Y
REPOBLADORES DE OROCUE ,Orocué (20), ASOCIACION DE
COMERCIALIZADORES Y PRODUCTORES INDIGENAS ,Orocué (31),
ASOCIACION SOLIDARIA DE PRODUCTORES DE PLATANO DE PAZ
. DE ARIPORO ,Paz de Ariporo (36), ASOCIACION DE PRODUCTORES
1.9 POBLACION BENEFICIADA CON EL AGROPECUARIOS DE LA VEREDA LA PLATA ,Pore (41), ASOCIACION
OBJETO O PRODUCTO A CONTRATAR: DE PRODUCTORES LECHEROS DE PORE ,Pore (18), ASOCIACION DE
PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES DE CACAO DE
SABANALARGA CASANARE ,Sabanalarga (11), ASOCIACION DE
PRODUCTORES DE MORA DEL MUNICIPIO DE SACAMA ,Sacama (18),
ASOCIACION DE PLATANEROS DE SAN-LUIS ,San Luis de Palenque
(20, ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CANA DEL MUNICIPIO DE
TAMARA CASANARE ,Témara (23), ASOCIACION DE PRODUCTORES
DE LECHE DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA ,Tauramena (27),
ASOCIACION PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA
AGROPECUARIA PIEDEMONTE ,Tauramena (54), ASOCIACION DE
LECHEROS DE TRINIDAD  ,Trinidad (43), JUNTA DE ACCION
COMUNAL VEREDA CAIMAN ALTO ,Viflanueva (10), COOPERATIVA
INTEGRAL MEGA CARNES DE LA ORINOQUIA ,Yopal (12),
COOPERATIVA AGROPECUARIA LAS BAQUIANAS  ,Yopal (20),
ASOCIACION DE JUVENTUDES RURALES Y CAMPESINAS DEL
TALADRO ,Yopal (22) y la, COOPERATIVA MULTIACTIVA ARROZ
CUSIANA Tauramena (11)

1.10 EMPLEOS ESTIMADOS CON LA DIRECTOS(S) 24
INVERSION INDIRECTOS(S) 48
2. NECESIDAD

2.1 DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

La Constitucion Politica de Colombia, en su articulo 64, establece que es deber del Estado promover e} acceso progresivo a la
propiedad de Ia tierra de los trabajadores agrafios, en forma individual o asociativa, v a los servicios de educacién, asistencia
tecnica y empresarial, entre otros, con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos. De igual manera, el
articulo 65 establece que la produccion de alimentos gozard de especial proteccién del Estado y que, para tal efecto, se
otorgaré prioridad al desarrollo integral de las actividades agricolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales, asf
como a la construccion de obras de infraestructura fisica y adecuacion de tierras. Por otra parte, el Decreto 2478 de 1999, por
el cual se modifica la estructura del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, establece dentro de las funciones de dicha
entidad las relacionadas con la efectividad y cumplimiento de los fines establecidos en los artfculos 64, 65 y 66 de la
Constitucién Polltica, asf como Ia formulacién y adopcién de politicas productivas y sociales que favorezcan el desarrollo del
campesino. Asf mismo, la Ley 101 de 1993, Ley General de Desarrollo Agropecuario y Pesquero, desarrolla los articulos 64,
B5 y 66 de la Constitucién Politica y establece propésitos crientados, entre otros, a otorgar especial proteccién a la produccién
de alimentos, elevar la eficlencia y competitividad de los productos agricolas, pecuarios y pesqueros, Impulsar la modernizacién
de la_comercializacién agropecuaria y pesquera, favorecer el desarrollo tecnolégico del-sector y la prestacién de asistencia
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técnica a los pequefios productores, asi como fortalecer la politica social en el sector rural. De igual manera, dicha norma
contempla la posibilidad de otorgar apoyos a los productores agropecuarios y pesqueros cuando las circunstancias
relacionadas con la proteccion de los recursos naturales, el ingreso rural y el desarrolio del sector asi lo ameriten. En el dmbito
departamental, el Plan de Desarrolioc Departamental “OPORTUNIDADES PARA CASANARE 2024-2027°, aprobado y
adoptado mediante Ordenanza No. 008 del 31 de mayo de 2024, contempla dentro de sus cuatro (4) ejes estratégicos, dentro
del Eje Estratégico 3. Casanare, Agroindustria y Economia, se encuentra el Sector 11. Agricultura y Desarrollo Rural y,
especificamente, el Programa 1702. Inclusién Productiva de Pequefios Productores Rurales. Dentro de este programa se
establece, entre ofras, la Meta 186, orientadd a apoyar a los productores con activos productivos, unidades productivas,
capacitacion, asistencla-y apoyo para el fortalecimiento integral de las cadenas productivas agricolas, forestales, pecuarias,
pesqueras.y aculcolas, asi como 'para .su consolidacion, desarrollo escalonado hacia procesos de agroindustrializacién y
fortalecimiento de los mercados. Es asl que en el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan dé Desarrollo
Departamental y en el marco de las competencias de la Secretaria de Desarrollo Econémico, Agricultura, Ganaderia y Medio
Ambiente, a través de la Direccion Técnica de Desarrollo Rural, la Gobernacién de Casanare ha venido desarrollando acciones
orientadas al fortalecimiento de las organizaciones agropecuarias del departamento, mediante procesos de convocatoria,
caracterizacion, diagndsfico, asistencia técnica y acompafiamiento en diferentes componentes relacionados con su gestién
organizaclopal, administrativa, productiva y-comercial. Como resultado de estos procesos se identificaron condiciones
diferenciadas entre las organizaciones y necesidades patrticulares asociadas al desarrollo de sus respectivos sistemas
productivos. En este sentido, las necesidades no corresponden exclusivamente a aspectos relacionados con ta disponibilidad
de bienes, sino también con la necesidad de fortalecer los conocimientos, habilidades y capacidades técnicas de los
productores para mejorar la forma en que desarrolfan sus actividades productivas, incorporan tecnologfas, utilizan herramientas
y equipos, aplican insumos, manejan sus sistemas productivos y adelantan procesos de produccién, transformacién, cosecha,
poscosecha, almacenamiento .y comercializacién. De manera complementaria, los procesos de acompafiamiento técnico
permitieron identificar limitaciones relacionadas con la insuficiencia o necesidad de fortalecimiento de activos productivos,
maquinaria, equipos, herramientas, materiales e insumos requeridos para el adecuado desarrollo de determinadas actividades
productivas. En consecuencia, las organizaciones manifestaron la necesidad de fortalecer simult4neamente sus capacidades
técnicas y productivas y disponer de elementos que permitan llevar a la préctica y dar continuidad a los conocimientos y
préacticas desarrollados durante los procesos de formacion. Con fundamento en los resultados de los procesos adelantados y
en las necesidades priorizadas, fueron seleccionadas veinticuatro (24) organizaciones agropecuarias beneficiarias, ubicadas en
los municipios de Aguazul, Chameza, Hato Corozal, La Salina, Monterrey, Nunchfa, Orocué, Paz de Ariporo, Pore,
Sabanalarga, Sédcama, San Luis de Palenque, Tamara, Tauramena, Trinidad, Villanueva y Yopal, las cuales son: * Asociacin
Municipal Digriidad Campesina ANUC — Aguazul. » Asociacién Agropecuaria Sostenible y por Género de Casanare — Aguazul. «
Asociacién Campesina de Produccion Sostenible y Cuidado del Medio Ambiente — Chémeza. » Asociacion Hato Corozalefia de
Apicultores — Hato Corozal. « Cooperativa de Caficultores del Municipio de La Salina Casanare Ltda. — La Salina. * Asociacién
para el Fomento Agropecuario y Empresarial Sostenible — Monterrey. » Asociacién de Mujeres Emprendedoras de Nunchia
Casanare — Nunchla. « Asociacién de Pescadores y Repobladores de Orocué — Orocué. « Asociacién de Comercializadores y
Productores Indigenas — Orocué. * Asociacion Solidaria de Productores de Platano de Paz de Ariporo — Paz de Ariporo. «
Asociacion de Productores Agropecuarios de la Vereda La Piata — Pore. * Asociacion de Productores Lecheros de Pore ~ Pore.
* Asociacién de Productores y Comercializadores de Cacao de Sabanalarga Cadanare ~ Sabanalarga. « Asociacién de
Productores de Mora del Municipio de Sacama — S&cama. « Asociacién de Plataneros de San Luis de Palenque. » Asociacion
de Productores de Cafia del Municipio de Témara Casanare. » Asociacién de Productores de Leche del Municipio de
Tauramena. « Asociacién Productora y Comercializadora Agropecuaria Piedemonte — Tauramena. « Asociacion de Lecheros de
Trinidad. - Junta de Accién Comunal Vereda Caimén Alto — Villanueva. » Cooperativa Integral Mega Cames de la Orinoquia ~'
Yopal. « Cooperativa Agropecuaria Las Baquianas — Yopal. « Asociacion de Juventudes Rurales y Campesinas del Taladro —
Yopal. « Cooperativa Multiactiva Arroz Cusiana — Tauramena. Como se puede evidenciar las veinticuatro (24) organizaciones
beneficiarias comprenden asociaciones, cooperativas y una Junta de Accién Comunal, entre otras formas organizativas, por lo
cual para efectos del presente proceso se utilizarA de manera uniforme la expresidn “organizaciones agropecuarias
beneficiarias®, empleando la denominacién juridica particular de cada organizacién cuandoc corresponda. La relacién
documental del proceso identifica, entre ofras, la Cooperativa de Caficultores del Municipio de La Salina Casanare Ltda., la
Junta de Accién Comunal Vereda Caimén Alto, la Cooperativa Integral Mega Cames de la Orinoqula, la Cooperativa
Agropecuaria Las Baquianas y la Cooperativa Multiactiva Aoz Cusiana. Estas organizaciones desarrollan diferentes
actividades productivas agricolas, pecuarias, apicolas, piscicolas y agroindustriales, entre ofras, razén por la cual requieren
intervencione§ diferenciadas de acuerdo con sus respectivas lineas productivas y condiciones particulares. Esta priorizacién se
encuentra soportada en Ias solicitudes de apoyo presentadas por las organizaciones y en la documentacién técnica que hace
parte del proceso ( Ver. Anexo. Consolidado de solicitudes de las organizaciones a beneficiar). La poblacién objeto de Ia
intervencién estd conformada por seiscientos cincuenta y cuatro (654) productores agropecuarios vinculados a las
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organizaciones priorizadas. En este sentido, se distinguen como beneficiarios directos los productores que participaran en las
actividades de formacion y fortalecimiento previstas; como beneficiarios organizacionales, las veinticuatro (24) organizaciones
agropecuarias beneflciarias objeto de ia intervencidn; y como beneficiarios indirectos, cuando técnicamente sea posible
identificarlds, los demés integrantes de las organizaciones o unidades productivas que puedan recibir beneficios derivados de
la apropiacion, aplicacién y continuidad de Ias practicas y conocimientos desarrollados. Esta diferenciacion permite distinguir e
numero de productores que constituye la poblacién objeto de la formacién del niimero de ‘organizaciones que constituye la
poblacién organizacional directamente intervenida. La cifra de 654 productores corresponde a la poblacidn beneficiada la cual
se enucentra distibuida de la siguiente manera: ASOCIAGION MUNICIPAL DIGNIDAD CAMPESINA  ANUC
AGUAZUL. ,Aguazul (69 productores), ASOCIACION AGROPECUARIA SOSTENIBLE Y POR GENERO DE
CASANARE ,Aguazul (21 productores), ASOCIACION CAMPESINA DE PRODUCCION SOSTENIBLE Y CUIDADO DEL
MEDIO AMBIENTE ,Chémeza (17 productores), ASOCIACION HATO COROZALENA DE APICULTORES ,Hato Corozal (24
productores), COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE LA SALINA CASANARE LTDA ,La Salina (80
productores), ASOCIACION PARA EL FOMENTO AGROPECUARIO Y EMPRESARIAL SOSTENIBLE ,Monterrey (16
productores), ASOCIACION DE MUJERES EMPRENDEDORAS DE NUNCHIA, CASANARE Nunchfa (10 productores),
ASOCIACION DE PESCADORES Y REPOBLADORES DE OROCUE ,Orocué (20 productores), ASOCIACION DE
COMERCIALIZADORES Y PRODUCTORES INDIGENAS ,Orocué (31 productores), ASOCIACION SOLIDARIA DE
PRODUCTORES DE PLATANO DE PAZ DE ARIPORO ,Paz de Ariporo (36 productores), ASOCIACION DE PRODUCTORES
AGROPECUARIOS DE LA VEREDA LA PLATA ,Pore (41 productores), ASOCIACION DE PRODUCTORES LECHEROS DE
PORE ,Pore (18 productores) ASOCIACION DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES DE CACAQ DE
SABANALARGA CASANARE ,Sabanalarga (11 productores), ASOCIACION DE PRODUCTORES DE MORA DEL MUNICIPIO,
DE SACAMA ,Sécama (18 productores), ASOCIACION DE PLATANEROS DE SAN LUIS ,San Luis de Palenque (20
productores), ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CANA DEL MUNICIPIO DE TAMARA CASANARE ,Tamara (23
productores), ASCCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA ,Tauramena (27
productores), ASOCIACION PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA AGROPECUARIA PIEDEMONTE ,Tauramena (54
productores), ASOCIACION DE LECHEROS DE TRINIDAD ,Trinidad (43 productores), JUNTA DE ACCION COMUNAL
VEREDA CAIMAN ALTO ,Villanueva (10 productores), COOPERATIVA INTEGRAL MEGA CARNES .DE LA
ORINOQUIA ,Yopal (12 productores), COOPERATIVA AGROPECUARIA LAS BAQUIANAS ,Yopal (20 productores),
ASOCIACION DE JUVENTUDES RURALES Y CAMPESINAS DEL TALADRO ,Yopal (22 productores) y la, COOPERATIVA
MULTIACTIVA ARROZ CUSIANA ,Tauramena (11 productores) Por lo anterior y con base no solamente a las caracteristicas
particulares de las organizaciones sino también a las necesidades identificadas, se considera necesario implementar .una
estrategia de fortalecimiento que articule formacién teérico-practica, transferencia de conecimiento y disponibilidad de activos
productivos, de manera que exista correspondencla entre la necesidad técnica identificada, la formacion requerida, la actividad
préctica a dgsarrollar, los elementos necesarios para su aplicacién y el resultado productivo que se pretende favorecer. Para

| atender esta necesidad se contempla el desamolioc de veinticuatro® (24) Escuelas de Campo Agropecuarias — ECA,

correspondientes a una (1) Escuela de Campo para cada una de las veinticuatro (24) organizaciones beneficiarias. Cada ECA
estar conformada por dos (2) sesiones de formacién teérico-préctica, con una intensidad de cuatro (4) horas cada una, para
up total de ocho (8) horas por organizacion, desarrolladas bajo una metodologia participativa, demostrativa y basada en el
principio de “aprender haciendo”. Cada una de las estructuras planteadas para el desarrollo y/o realizaci6n de las Escuelas de
Campo Agropecuarias se encuentra descrita a detalle en el documento técnico de Especificaciones Tecnicas. (Ver. Anexo.
Especificaciones Tecncias) Ahora bien, es de vital importancia mencionar; que las Escuelas de Campo han sido estructuradas
de manera diferenciada, de acuerdo con la linea productiva y las necesidades técnicas identificadas para cada organizacién.
Por esta razon, las actividades formativas no corresponden a un contenido general y uniforme para las veinticuatro (24)
organizaciones, sino que contemplan tematicas especificas relacionadas con las condiciones y requerimientos de cada sistema
productivo. En las especificaciones técnicas se encuentran individualizadas las veinticuatro (24) actividades, con su respectiva
organizacién beneficiaria, linea productiva, objetivos, tematicas, metodologfa, requerimientos de personal y activos productivos
asociados. Corforme lo expuesto anteriormente, las teméaticas comprenden, segtin las caracteristicas de cada organizacion,
aspectos relacionados con manejo agronémico de cultivos, preparacién y acondicionamiento de suelos, nutricién y fertilizacién,
manejo integrado def plagas y enfermedades, manejo de arvenses, gestién eficiente del recurso hidrico, mecanizacién de
labores agricolas, manejo y seguridad apicola, cosecha y manejo primario de productos, manejo de cultivos de café, piatano,
yuca, mafz, cacao, mora y cafia panelera, manejo nutricional y sanitario de ganado bovino de leche, produccion y conservacién
de forrajes, elaboracién de ensilaje, manejo porcicola, manejo poscosecha y secado de arroz, entre otras tematicas
relacionadas con las Iineas productivas de las organizaciones beneficiarias. La especificacién de estas actividades permite que
cada ECA responda a una necesidad técnica particular y que la formacién se encuentre directamente relacionada ¢on el
sistema productivo que se pretende fortalecer. En este contexto, las Escuelas de Campo constituyen el mecanismo mediante el
cual los conocimientos técnicos seran transferidos a los productores y llevados a escenarios practicos relacionados
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directamente con sus actividades productivas. La metodologia de "aprender haciendo” permite que los participantes no
solamente reciban informacién tedrica, sino que desarrollen habilidades para aplicar procedimientos relacionados con el
manejo de cultivos y especles pecuarias, utilizacidn de herramientas y equipos; aplicacién de insumos, manejo de sistemas
productivos y adopcién de buenas précticas, de acuerdo con lg temética especifica de cada Escuela de Camps. Como
componente complementario y funclonalmente articulado con las Escuelas de Campo, se contempla la entrega de maquinaria,
equipos, herramientas, materiales & insumos agropecuarios destinados a cada una.de las organizaciones beneficiarias, de
conformidad con las cantidades y especificaciones técnicas definidas por la entidad. Estos elementos han sido determinados
teniendo en cuenta las caracteristicas de las lineas productivas y las necesidades identificadas para cada organizacién, y se
encuentran refacionados en las especificaciones técnicas correspondientes. La entrega de estos activos productivos no
constituye una adquisicién independiente de bienes desvinculada del componente de formacién, sino que hace parte de una
intervenci6n integral orientada a fortalecer las capacidades técnicas y productivas de las organizaciones. Existe una relacion
funcional entre la necesidad identificada, la Escuela de Campo disefiada para atendera, las actividades de formacion, las
practicas demostrativas, los activos productivos asociadps y el resultado productivo esperado. Es asi que los activos
productivos cumplen una funcién complementaria dentro del proceso de formacidn, en la medida en que penmiten que los
participantes conozcan, mediante ejercicios practicos y demostrativos, la forma adecuada de utilizacion, operacién, manejo,
aplicacién, conservacion y mantenimiento de los elementos relacionados con-sus respectivas actividades productivas. De esta
maners, la formacién y la entrega de bienes se articulan bajo una légica de identificacién de la necesidad, formacion, practica,
aplicacion del conocimiento y fortalecimiento del proceso productivo. La relacién entre los activos y las actividades de
formacion se encuentra reflejada en las especificaciones técnicas. Para cada Escuela de Campo existe un apartado especifico
correspondiente a los activos productivos destinados a la organizacion beneficiaria, lo que permite relacionar los bienes
previstos con la actividad productiva y con el proceso de fortalecimiento que se pretende desarrollar. Asimismo, para cada ECA
se establecen objetivos relaclonados con la apropiacién y utilizacién adecuada de los bienes entregados; por ejemplo, en la
ECA dirigida a la Asociacién Agropecuaria- Sostenible y por Género de Casanare se contempla expresamente facilitar la
apropiacién de los bienes entregados mediante su articulacién directa con las actividades practicas y generar capacidades para
dar continuidad a las practicas aprendidas y aprovechar sosténiblemente los activos productivos: Por tanto, fa necesidad que
motiva el presente proceso contractual no corresponde exclusivamente a la adquisicién y entrega de maquinaria, equipos,
herramientas, materiales e insumos, ni exclusivamente a la realizacién de actividades de capacitacién, sino a la
implementacién de una intervencion integral que permita fortalecer las capacidades técnicas y productivas de las
organizaciones beneficiarias y facilitar Ia aplicacion y continuidad de los conocimientos adquiridos en sus respectivos sistemas
productivos. La entrega de Tos activos productivos se constituye asf en un medio para facilitar la aplicacién practica de los
conocimientos, superar limitaciones técnicas previamente identificadas y fortalecer los procesos productivos de las
organizaciones beneficiarias. Su utilizacién se encuentra relacionada con fas actividades desarrolladas durante las Escuelas de
Campo y con las practicas que se espera que los productores puedan continuar implementando posteriormente en sus
unidades productivas. De esta manera, la interventién responde a una relacién técnica y econémica entre la necesidad
identificada, la Escuela de Campo, la formacién tedrico-practica, el activo productivo, la aplicacién del conocimiento y el
resultado esperado, procyrando que los recursos destinados al proceso se orienten a necesidades previamente identificadas y
que los blenes entregados tengan una finalidad concreta dentro del fortalecimiento de las capacidades productivas de cada
organizacién. Para garantizar Ia trazabilidad de esta intervencién, la correspondencia entre cada una de las veinticuatro (24)
organizaciones beneficiarias, su municipio, linea productiva, necesidad identificada, Escuela de Campo, tematicas, actividades
formativas, activos productivos y resultado esperado se consolidard en una matriz de trazabilidad que haré parte integral de la
documentacion técnica del proceso y que estara articulada con las especificaciones técnicas, las fichas de activos productivos
y los demas documentos que soportan la contratacin. Esta herramienta pemmitird identificar de manera individualizada qué
necesidad dio origen a cada intervencién, qué ECA fue disefiada para atenderla, qué actividad formativa sera desarrollada, qué
activos productivos se encuentran asociados y qué resultado se pretende favorecer. En consecuencia, el proceso contractual
permitiré establecer una correspondencia verificable entre las necesidades previamente identificadas vy las actividades, bienes
y resultados previstos para cada organizacion, evitando que la formacién vy la entrega de activos sean consideradas
componentes aislados y permitiendo evidenciar la finalidad integral de Ia intervencién. Los resultados esperados se orientan al
fortalecimiento de las capacidades técnicas y productivas- de los productores y organizaciones beneficiarias, mediante la
apropliacion y aplicacién de conocimientos, el mejoramiento de practicas productivas, €l uso adecuado de herramientas y
equipos, la optimizacién de ‘procesos, el fortalecimiento de actividades de produccién, manejo, transformacion, cosecha,
poscosecha y comercializacién, y la generacién de condiciones que favorezcan la productividad, competitividad y sostenibilidad
de los sistemas productivos. Para efectos del seguimiento y verificacién del cumplimiento contractual, estos resultados se
soportaran en evidencias objetivas relacionadas con la ejecucion de las veinticuatro (24) Escuelas de Campo y sus cuarenta y
ocho (48) sesignes de formacién, los registros de asistencia y participacién de los productores, las fichas metodoldgicas, los
registros fotograficos y demas evidencias de las actividades teérico-practicas, la entrega y recibo a satisfaccién de los activos
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productivos, asf como los instrumentos de verificacion de la apropiacién de los conocimisntos adquiridos. En este sentido, se
verificara, como minimo, que las veinticuatro (24) Escuelas de Campo sean ejecutadas frente a las veinticuatro (24)
programadas; que se desarrollen las cuarenta y ocho (48) sesiones previstas; que se cuénte con evidencia de los participantes
efectivamente capacitados y de su asistencia; que los activos productivos sean entregados en las cantidades y condiciones
establecidas y cuenten con los respectivos soportes de recibo; que cada organizacién cuente con la documentacion técnica y
metodolégica correspondiente y con evidenciade las actividades practicas desarrolladas; y que se aplique un instrumento
sencillo que permita verificar la apropiacién de los conocimientos relacionados con las teméticas desarrolladas en cada
Escuela dg Campo. Por lo anterior, el seguimiento contractual no se limitaré a verificar la realizacién de las actividades o la
entrega fisica de los bienes, sino que permitira establecer la correspondencia entre lo programado, lo ejecutado, lo entregado y

la finalidad técnica dé la intervencion, generando evidencia suficients para determinar el cumplimiento de Ias obligaciones y los:

resultados previstos. En consecuencia, se hace necesario adélantar el presente proceso contractual con el fin de seleccionar
un contratista que cuente con la capacidad técnica, administrativa, financiera y operativa para realizar la IMPLEMENTACION
DE VEINTICUATRO (24) ESCUELAS DE CAMPO AGROPECUARIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS
CAPACIDADES TECNICAS Y PRODUCTIVAS DE VEINTICUATRO (24) ORGANIZACIONES AGROPECUARIAS DEL
DEPARTAMENTO DE CASANARE, INCLUYENDO LA FORMACION TEORICO-PRACTICA Y LA ENTREGA DE
MAQUINARIA, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MATERIALES E INSUMOS AGROPECUARIOS, conforme lo contenido en las
especificaciones técnicas, documento anexo que hace parte integral de este proceso. Con esta intervencidn se busca
contribuir al fortalecimiento de las capacidades de los productores, mejorar sus practicas productivas, promover la apropiacién
y aplicacién de conocimientos, optimizar los procesos desarrollados por. las organizaciones y generar condiciones que
favorezcan el incremento progresivo de su productividad, competitividad y sostenibilidad, contribuyendo al cumplimiento de las

metas establecidas en el Plan de Desarrollo Departamental “Oportunidades para Casanare 2024-2027" y al fortalecimiento del |’

sector agropecuario del departamento.

2.2 ANALISIS DEL SECTOR

El departamento de Casanare, realizo la revision del mercado del servicio a contratar. Para ello se procedio a
analizar los diferentes aspectos que pueden influir en el presente Proceso de Contratacion, teniendo en cuenta el
objeto del Proceso de seleccion, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, tecnica y de
analisis de Riesgo. Una vez realizado el analisis del sector nos permitio establecer el contexto del Proceso de
Contratacion e identificar algunos de los Riesgos y determinar Ios requisitos habilitantes. Anélisis que se realizo
de acuerdo a lo establecido en la gufa dado por Colombia Compra Eficiente; teniendo en cuenta las tres areas a
cobijar. A. Aspectos Generales B. Estudio de la demanda C. Estudio de la oferta Anexamos al presente estudio
previo el Analisis del Sector realizado. Ver Anexo. Ver ANALISIS DEL SECTOR ANEXO

2,3 INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION

De conformidad con lo establecido en los articulos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, la Gobernacién de Casanare
ejercera la vigilancia y seguimiento permanente de la ejecucion contractual mediante supervisién directa, sin que
se requiera la contratacién de interventorfa extema. Esta determinacién se fundamenta en que, si bien el contrato
contempla una ejecucion territorialmente distribuida en diecisiete (17) municipios, veinticuatro (24) organizaciones
beneficiarias y diferentes lineas productivas, su alcance se encuentra previamente definido en las especificaciones
técnicas, fichas y demas documentas del proceso. En estos se establecen las actividades, temdticas, productos,
requerimientos de recurso humano, bienes a entregar y criterios de verificacién para cada Escuela de Campo —
ECA, lo que permite realizar un seguimiento objetivo y verificable. La supervisién comprender4 el seguimiento
técnico, administrativo, financiero, contable y juridico, incluyendo la verificacidn de la realizacién de las veinticuatro
(24) ECA, sus actividades tedrico-practicas, participacién de los beneficiarios, cumplimiento de las tematicas,
entrega de maquinaria, equipos, herramientas, materiales e insumos, asf como la presentacién de los respectivos
soportes y evidencias. Para atender la distribucién teritorial y Jas particularidades técnicas del contrato, el
supervisor contara con el apoyo de los profesionales y técnicos que la dependencia disponga, asi como con el
apoyo administrativo, financiero, contable y juridico requerido, quienes podran acompaiiar las visitas y actividades
de verificacion en campo. En consecuencia, se considera que la supervision fortalecida con el apoyo institucional
requerido resulta suficiente para garantizar el adecuado seguimiento y control de la ejecucién contractual, sin que
las caracteristicas del obleto hagan necesaria la contratacién de una interventoria externa. Por lo anterior, la
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supervision estara a cargo del Director Técnico de Desarrollo Rural de la Secretarfa de Desarrollo Econdmico,
Agricultura, Ganaderia y Medio Ambiente de la Gobernacién de Casanare, de conformidad con las competencias
establecidas por la entidad y lo dispuesto en el Decreto Departamental 0441 del 23 de diciembre de 2024 y la Ley
1474 de 2011

3. DEFINICION TECNICA

3.1 DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR

El proceso tiene como propésito la IMPLEMENTACION DE VEINTICUATRO (24) ESCUELAS DE CAMPO
AGROPECUARIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS Y PRODUCTIVAS DE
VEINTICUATRO (24) ORGANIZACIONES AGROPECUARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE,
INCLUYENDO LA FORMACION TEORICO-PRACTICA Y LA ENTREGA DE MAQUINARIA, EQUIPOS,
HERRAMIENTAS, MATERIALES E INSUMOS AGROPECUARIOS, previamente identificadas y priorizadas por la
Secretaria de Desarrollo Econémico, Agricultura, Ganaderia y Medio Ambiente, con el fin de fortalecer sus
capacidades técnicas y productivas, de acuerdo con las caracteristicas, lineas productivas y necesidades
particulares .de cada organizacién beneficiaria. La implementacién de las Escuelas de Campo Agropecuarias
comprendera el desarrollo de formacion teérico-practica, mediante una metodologfa participativa basada en el
enfoque de “aprender haciendo”, orientada al fortalecimiento de los conocimientos, habilidades y capacidades de
los productores en aspectos relacionados con sus respectivos sistemas productivos. Como parte integral de la
implementacion de las ECA, se contempla la entrega de maquinaria, equipos, herramientas, materiales e insumos
agropecuarios destinados a las organizaciones beneficiarias, de acuerdo con las necesidades identificadas para
cada una y conforme a las cantidades y especificaciones técnicas establecidas por la entidad. Estos elementos se
encuentran articulados con las actividades practicas de formacién, permitiendo la aplicacién de los conocimientos
y técnicas abordados durante las jornadas y contribuyendo al fortalecimiento de los procesos productivos.
Conforme lo expuesto anteriormente, el proceso contempla la implementacién de veinticuatro (24) Escuelas de
Campo Agropecuarias — ECA, una (1) por cada organizacioén beneficiaria, incluyendo las respectivas actividades
de formacién tedrico-practica y la entrega de la maquinaria, equipos, herramientas, materiales e insumos
agropecuarios correspondientes, conforme a las condiciones y especificaciones establecidas en los documentos
del proceso. Las veinticuatro (24) organizaciones agropecuarias beneficiarias son: - Asociacién Municipal
Dignidad Campesina ANUC -~ Aguazul. - Asociacion Agropecuaria Sostenible y por Género de Casanare —
Aguazul. - Asociacién Campesina de Produccidon Sostenible y Cuidado del Medio Ambiente — Chameza. -
Asociacién Hato Corozalefia de Apicultores — Hato Corozal. - Cooperativa de Caficultores del Municipio de La
Salina Casanare Ltda. — La Salina. - Asociacion para el Fomento Agropecuario y Empresarial Sostenible —
Monterrey. - Asociacién de Mujeres Emprendedoras de Nunchia Casanare — Nunchia. - Asociacién de Pescadores
y Repobladores de Orocué — Orocué. - Asociacién de Comercializadores y Productores Indigenas — Orocué. -
Asaciacion Solidaria de Productores de Platano de Paz de Ariporo — Paz de Ariporo. - Asociacién de Productores
Agropecuarios de la Vereda La Plata — Pore. - Asociacion de Productores Lecheros de Pore — Pore. - Asociacién
de Productores y Comercializadores de Cacao de Sabanalarga Casanare — Sabanalarga. - Asociacién de
Productores de Mora del Municipio de Sacama — Sacama. - Asociacion de Plataneros de San Luis de Palenque. -
Asociacion de Productores de Caria del Municipio de TAmara Casanare. - Asociacién de Productores de Leche del
Municipio de Tauramena. - Asociacién Productora y Comercializadora Agropecuaria Piedemonte —~ Tauramena. -
Asociacién de Lecheros de Trinidad. - Junta de Accion Comunal Vereda Caiman Alto — Villanueva. - Cooperativa
Integral Mega Carnes de la Orinoqufa — Yopal. -Cooperativa Agropecuaria Las Baquianas — Yopal. - Asociacion de
Juventudes Rurales y Campesinas del Taladro — Yopal. - Cooperativa Multiactiva Arroz Cusiana — Tauramena.

3.2 ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA LOGRO DEL OBJETO A CONTRATAR

Para dar cumplimiento al objeto contractual, el constratista debera desarrollar las siguientes actividades: 1.
Realizar una (1) escuela de campo para el fortalecimiento del manejo integral y sostenible de ios sistemas
productivos _agricolas de la_asociacién _municipal dignidad campesina — AMUC- del municipio de aguazul,
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Casanare,con una duracion total de ocho (8) horas, distribuidas en dos (2) sesiones de cuatro (4) horas cada una,
dirigida a los miembros de la organizacién beneficiaria y desarrollada por el profesional y técnico establecidos en
las especificacionies téchicas. La ECA deberd desarrollar los contenidos definidos para la respectiva linea
productiva, mediante formacidn tedrico-practica y metodologia de “aprender haciendo”, El contratista debera
presentar previamente el cronograma, ficha metodoldgica y contenidos; durante su ejecucién deberd generar los
registros de asistencia y evidencias fotograficas y, al finalizar, presentar el informe de ejecucién correspondiente.
Asi mismo, deberd realizar la entrega de la maquinaria, equipos, herramientas, materiales e «dnsumos
agropecuarios definidos para esta organizacidn, conforme & las cantidades y especifieaciones técnicas
.| establecidas, la cual debera acreditarse mediante acta de entrega o documento de recibo suscrito por el
contratista y el representante de la organizacion beneficiaria, acompafiado de la relacién de bienes y evidencias
correspondientes, lo anterior conforme a lo contenido dentro del documento especificaciones técnicas. 2.
Desarrallar una (1) Escuela de Campo para el fortalecimiento de capacidades en fertilizacién eficiente, manejo
mecanizado de labores agricolas, aplicacién responsable de insumos y gestion eficiente del agua, dirigida a la
Asociacién Agropecuaria Sostenible y por Género de Casanare del municipio de Aguazul, Casanare, con una
duracién total de ocho (8) horas,. distribuidas en dos (2) sesiones de cuatro (4) horas cada una, dirigida a los
miembros de la organizacién beneficiaria y desarrollada por el profesional y técnico establecidos en las
especificaciones técnicas. La ECA deberd desarrollar los contenidos definidos para la respectiva lfnea productiva,
mediante formacién teérico-practica y metodologia de “aprender haciendo®, El contratista debera presentar
previamente el cronograma, ficha metodoldgica y contenidos; durante su ejecucién debera generar los registros de
asistencia y evidencias fotograficas y, al finalizar, presentar el informe de ejecucion correspondiente. Asi mismo,
debera realizar la entrega de la maquinaria, equipos, herramientas, materiales e insumos agropecuarios definidos
para .esta organizacion, conforme a las cantidades y especificaciones téchicas establecidas, la cual debera
acreditarse. mediante acta de entrega o documento de recibo suscrito por el contratista y el representante de la
organizacién beneficiaria, acompafiado de la relacion de bienes y evidenclas correspondientes, lo anterior
conforme a lo contenido dentro del documento especificaciones técnicas. 3. Realizar una (1) Escuela de Campo
para el fortalecimiento de capacidades en manejo integral de colmenas, seguridad apicola y cosecha y manejo
primario de productos de la.colmena, dirigida a la Asociacién Hato Corozalefia de Apicultores del municipio de
Hato Corozal, Casanare, con una duracién total de ocho (8) horas, distribuidas en dos (2) sesiones de cuatro (4)
horas cada una, dirigida a Jos miembros de la organizacion beneficiaria y desarroflada por el profesional y técnico
establecidps en las espetificaciones técnicas. La ECA debera desarrollar los contenidos definidos para la
respectiva linea productiva, mediante formacién teérico-practica y metodologia de “aprender haciendo”, El
contratista deberad presentar previamente el cronograma, ficha metodolégica y contenidos; durante su ejecucion
deberé generar los registros de asistencia y evidencias fotogréficas y, al finalizar, presentar el informe de ejecucion
correspondiente. Asi mismo, debera realizar la entrega de la maquinaria, equipos, herrahientas, materiales e
insumos agropecuarios definidos para esta organizacion, conforme a las cantidades y especificaciones técnicas
establecidas, la cual deberd acreditarse mediante acta de entrega o documento de recibo suscrito por el
contratista y el representante de la organizacion beneficiaria, acompariado de la relacién de bienes y evidencias
correspondientes, lo anterior conforme a Io contenido dentro del documento especificaciones técnicas. 4.
Desarrolfar una (1) Escuela de Campo para él estabiecimiento, manejo y fortalecimiento de sistemas apicolas
sostenibles, dirigida a la Asociacién Campesina de Produccién Sostenible y Cuidado del Medio Ambiente del
municipio de Chameza, Casanare, con.una duracién total de ocho (8) horas, distribuidas en dos (2) sesiones de
cuatro (4) horas cada una, dirigida a los miembros de la organizacion beneficiaria y desarrollada por el profesicnal
y técnico establecidos en las especificaciones técnicas. La ECA deberé desarrollar los contenidos definidos para la
respectiva linea productiva, mediante formacién tedrico-practica y metodologia de “aprender haciendo®, El
contratista deberd presentar previamente el cronograma, ficha metodoldgica y contenidos; durante su ejecucion
debera generar los registros de asistencia y evidencias fotogréficas v, al finalizar, presentar el informe de ejecucién
correspondiente. Asi mismo, deberé realizar la entrega -de la maquinaria, equipos, herramientas, materiales e
insumos agropecuarios definidos para esta organizacién, conforme a las cantidades y especificaciones técnicas
establecidas, la cual debera acredjtarse mediante acta de entrega o documento de recibo suscrité por el
contratista y el representante de la organizacién beneficiaria, acompafiado de Ia relacién de bienes y evidencias
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correspondientes, lo anterior conforme a lo contenido dentro del documento especificaciones técnicas. 5. Realizar

una (1) Escuela de Campo para el fortalecimiento del manejo integral, cosecha y poscosecha del cultivo de café,
| dirigida a la Cooperativa de Caficultores del Municipio de La Salina Casanare Ltda. del municipio de La Salina,
Casanare,-con una duracion total de ocho (8) horas, distribuidas en dos (2) sesiones de cuatro (4) horas cada una,
dirigida a los miembros de la organizacién beneficiaria y desarrollada por el profesional y técnico establecidos en
las especificaciones técnicas. La ECA deberéd desarrollar los contenidos definidos para la respectiva linea
productiva, mediante formadién tedrico-practica y metodologia de “aprender haciendo®, El contratista debera
presentar previamente el cronograma, ficha metodolégica y contenidos; durante su ejecucién deberad generar los
registros de asistencia y evidencias fotogréaficas vy, al finalizar, presentar el informe de ejecucién correspondiente.
Asi mismo, deberd realizar la entrega de la maquinaria, equipos, herramientas, materiales e insumos
agropecuarios definidos para esta organizacién, conforme a las cantidades y especificaciones técnicas
establecidas, la cual deberd acreditarse mediante acta de entrega o documento de recibo suscrito por el
contratista y el representante de la organizacién beneficiaria, acotnpafiado de la relacién de bienes y evidencias
correspondientes, lo anterior conforme a lo contenido dentro del documento especificaciones técnicas. 6.
Desarrollar una (1) Escuela de Campo para el fortalecimiento de capacidades en manejo agronémico, nutricién
vegetal, manejo integrado de problemas fitosanitarios y mecanizacion de labores agricolas, dirigida a la Asociacién
para el Fomento Agropecuario y Empresarial Sostenible del municipio de Monterrey, Casanare, con una duracién
total de ocho (8) horas, distribuidas en dos (2) sesiones de cuatro (4) horas cada una, dirigida a los miembros de la
organizacién beneficlaria y desarroliada por el profesional y técnico establecidos en las especificaclones técnicas.
La ECA debera desarrollar los contenidos definidos para la réspectiva lfnea productiva, mediante formacion
tedrico-pracfica y metodologia de “aprender haciendo®, £l contratista debera presentar previamente el cronograma,
ficha metodoldgica y contenidos; durante su ejecucién debera generar los registros de asistencia y evidencias
fotograficas y, al finalizar, presentar el Informe de gjecucién correspondiente. As{ mismo, debers realizar la entrega
de la maquinaria, equipos, herramientas, materiales e insumos agropecuarios definidos para esta organizacién,
conforme a las cantidades y especificaciones técnicas establecidas, la cual debera acreditarse mediante acta de
entrega o documento de recibo suscrito por el contratista y el representante de la organizacién beneficiaria,
acompafiado de la relacion de bienes y evidencias correspondientes, lo anterior conforme a lo contenido dentro del
documento especificaciones técnicas. 7. Realizar una (1) Escuela de Campo para el fortalecimiento de
capacidades en manejo agronémlco labores culturales, manejo integrado de- problemas fitosanitarios y gestion
eficiente del recursp hidrico en el cultivo de platano Hartén, dirigida a la Asociacion de Mu1eres Emprendedoras de
Nunchia, Casanare. con una duracién total de ocho (8) horas, distribuidas en dos (2) sesiones de cuatro (4) horas
cada una, dirigida a los miembros de la organizacién beneficiaria y desarrollada por el profesional y técnico
establecidos en las especificaciones técnicas. La ECA debera desarrollar ios contenidos definidos para la
respectiva linea productiva, mediante formacién teérico-practica y metodologia de “aprender haciendo”, El
contratista deberd presentar previamente el cronograma, ficha metodolégica y contenidos; durante su ejecucion
debera generar los registros de asistencia y evidencias fotogréficas v, al finalizar, presentar el informe de ejecucién
correspondxente Asi mismo, debera realizar la entrega de la maquinaria, equipos, herramientas, materiales e
insumos agropecuarios definidos para esta organizacién, conforme a las cantidades y especificaciones técnicas
establecidas, la cual debera acreditarse mediante acta de entrega o documeénto de recibo suscrito por el
contratista y el representante de la organizacion beneficiaria, acompafiado de la relacién de bienes y evidencias
correspond:entes. lo anterior conformg a lo contenido dentra del documento especificaciones técnicas. 8.
Désarrollar una (1) Escuela de Campo para el fortalecimiento de capac:dades en manejo higiénico, transformacién
primaria, conservacién y aprovechamiento de productos pesqueros, dirigida a la Asociacién de Pescadores y
Repobladores de Orocué del municipio de Orocué, Casanare. con una duracién total de ocho (8) horas,
distribuidas en dos (2) sesiones de cuatro (4) horas cada una, dirigida a los miembros de la organizacion
beneficiaria y desarroilada por el profesional y técnico establecidos en las especificaciones técnicas. La ECA
debera desarrollar los contenidos definidos para la respectiva linea productiva, mediante formacién tedrico-practica
y metodologia de “aprender haciendo”, E! contratista deberd presentar previamente el cronograma, ficha
metodolégica y contenidos; durante su ejecucién deberd generar los registros de asistencia y evidencias
fotogréficas v, al finalizar, presentar el informe de ejecucién correspondiente. As{ mismo, debera realizar la entrega
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de la maquinaria, equipos, herramientas, materiales e insumos agropecuarios definidos para esta organizacion,
conforme a las cantidades y especificaciones ‘técnicas establecidas, la cual deberé acreditarse mediante acta de
entrega o documento de recibo suscrito por el contratista y el representante de la organizacién beneficiaria,
acompafiado de la relacién de bienes y evidencias correspondierites, lo anterior conforme a lo contenido dentro del
documento especificaciones técnicas. 9. Realizar una (1) Escuela de Campo para el fortalecimiento de
capacidades en manejo agronémico, labores’ culturales, manejo fitosanitario, cosecha y transformacién primaria
del cultivo de yuca, dirigida a la Asociacién de Comercializadares y Productores Indigenas del municipio de
Orocué, Casanare, con una duracién total de ocho (8) horas, distribuidas en dos (2) sesiones de cuatro (4) horas
cada una, dirigida a los miembros de la organizacién beneficiaria y desarrollada por el profesional y técnico
establecidos en las especificaciones técnicas. La ECA debera desarrollar los contenidos definidos para la
respectiva linea productiva, mediante formacion teérico-practica y metodologia de “aprender haciendo”, El
contratista debera presentar previamente el cronograma, ficha metodoldgica y contenidos; durante su ejecucion
debera generar los registros de asxstenma y evidenclas fotograficas v, al finalizar, presentar el informe de ejecucion |
correspondiente. Asl mismo, deber4 realizar la entrega de la maquinaria, equipos,- herramientas, materiales e
insumos agropecuatios definidos para esta organizacién, conforme a las cantidades y especificaciones técnicas
establecidas, la cual deberd acreditarse mediante acta de entrega o documento de recibo susciito por el
contratista y el representante de la organizacién beneficiaria, acompafiado de la relacién de bienes y evidencias
correspondientes, lo anterior conforme a lo contenido dentro del documento especificaciones técnicas. 10.
Desarrollar una (1) Escuela de Campo para el fortalecimiento de capacidades en manejo agronémico, nutricién
vegetal, fertilizacién, manejo de arvenses, manejo integrado de problemas fitosanitarios y uso eficiente de equipos
agricolas en el cultivo de platano, dirigida a la Asociacion Solidaria de Productores de Platano de Paz de Ariporo,
Casanare con una duraci6n total de ocho (8) horas, distribuidas en dos (2) sesiones de cuatro (4) horas cada una,
dirigida a los miembros de Ia organizacion beneficlaria y desarrollada por el profesional y técnico establecidos en
las especificaciones técnicas. La ECA deberd desarrollar los contenidos definidos para la respectiva linea
productiva, medianfe formacién teérico-practica y metodologia de “aprender haciendo”, El contratista debera
presentar previamente el cronograma, ficha metodolégica y contenidos; durante su ejecucion debera generar los
registros de asistencia y evidencias fotogréficas v, al finalizar, presentar el informe de ejecucion correspondiente.
Asi mismo, debera realizar la entrega de la magquinaria, equipos, herramientas, materiales e insumos
agropecuarios definidos para esta organizacion, conforme a las cantidades y especificaciones técnicas
establecidas, la cual deberd acreditarse mediante acta de entrega o documento de recibo suscrito por el
contratista y el representante de la organizacion beneficiaria, acompafiado de la relacién de bienes y evidencias
correspondientes, lo anterior conforme a lo contenido dentro del documento especificaciones técnicas. 11.
Realizar una (1) Escuela de Campo para el fortalecimiento de capacidades en manejo integral del cultivo de maiz,
preparacion y acondicionamiento del suelo, siembra y fertilizacién, manejo de arvenses y problemas fitosariitarios,
cosecha, ‘desgrane y aprovechamiento poscosecha, dirigida a la Asociacién de Productores Agropecuanos de la
Vereda La Plata del municipio de Pore, Casanare, con una duracion total de ocho (8) horas, distribuidas en dos (2)
| sesiones de cuatro (4) horas cada una, dirigida a los miembros de la organizacién beneficiaria y desarrollada por el
profesional y técnico establecidos en las especificaciones técnicas. La. ECA debera desarrollar los contenidos
definidos para la respectiva linea productiva, mediante formacion tedrico-practica y metodologia de “aprender
haciendo”, El contratista deberd presentar previamente el cronograma, ficha metodolégica y contenidos; durante
su ejecumén debera generar los registros de asistencia y evidencias fotogréficas v, al finalizar, presentar el'informe
de ejecucion correspondiente. Asi mismo, debera realizar la entrega de la maquinaria, equipos, herramientas,
materiales e insumos agropecuarios definidos para esta organizacién, conforme a las cantidades vy
especificaciones técnicas establecidas, la cual deberd acreditarse mediante acta de entrega o documento de
recibo suscrito por el contratista y el representante de la organizacién beneficiaria, acompariado de la relacién de
bienes y evidencias correspondientes, lo anterior conforme a lo contenido dentro del documento especificaciones
técnicas. 12. Desarrollar una (1) Escuela de Campo para el fortalecimiento de capacidades en produccién bovina
de leche, manejo nutricional y produccién de forrajes, elaboracion y conservacion de ensilajes, ordefio higiénico,
manejo de la leche y uso adecuado de equipos e insumos pecuarios, dirigida a la Asociacién de Productores
Lecheros de Pore, municipio de Pore, Casanars, con una duracién total de ocho (8) horas, distribuidas en dos (2)
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sesiones de cuatro (4) horas cada una, dirigida a los miembros de la organizacién beneficiaria y desarrollada por el
profesional y técnico establecidos en las especificaciones técnicas. La ECA deberéd desarrollar los contenidos
definidos para la respectiva llnea productiva, mediante formacién teérico-préctica y metodologia de “aprender
haciendo”, El contratista debera presentar previamente el cronograma, ficha metodolGgica y contenidos; durante
su ejecucidn debera generar los registros de asistencia y evidencias fotograficas y, al finalizar, presentar el informe
de ejecucion correspondiente. Asl mismo, debera realizar la entrega de la maquinaria, equipos, herramientas,
materiales e insumos agropecuarios definidos para esta organizacion, conforme a las cantidades y
especificaciones técnicas establecidas, la cual deberd acreditarse mediante acta de entrega o documento de
recibo suscrito por el contratista y el representante de la organizacién beneficiaria, acompariado de la relacion de
bienes y evidencias correspondientes, lo anterior conforme a lo contenido dentro del documento especificaciones
técnicas. 13. Realizar una (1) Escuela de Campo para el fortalecimiento de capacidades en manejo agronémico,
acondicionamiento del suelo, nutricion vegetal, fertilizacién, manejo de arvenses y manejo integrado del cultivo de
cacao, dirigida a la Asociacién de Productores y Comercializadores de Cacao de Sabanalarga Casanare,
municipio de Sabanalarga, Casanare, con una duracién total de ocho (8) horas, distribuidas en dos (2) sesiones de
cuatro (4) horas cada una, dirigida a los miembros de la organizacién beneficiaria y desarrollada por el profesional
y técnico establecidos en las especificaciones técnicas. La ECA debera desarrollar los contenidos definidos para la
respectiva linea productiva, mediante formacién te6rico-practica y metodologia de “aprender haciendo”, El
contratista debera ‘presentar previamente el cronograma, ficha metodolégica y contenidos; durante su ejecucién
debera generar los registros de asistencia y evidencias fotogréficas y, al finalizar, presentar el informe de ejecucién
correspondiente. Asi mismo, debera realizar la entrega de la maquinaria; equipos, herramientas, materiales e
insumos agropecuarios definidos para esta organizacién, conforme a lds, cantidades y especificaciones técnicas
establecidas, la cual deberd acreditarse mediante acta de entrega o documento de recibo suscrito por el
contratista y el representante de la organizacién beneficiaria, acompafiado de la relacion de bienes y evidencias
correspondientes; lo anterior conforme a lo contenido dentro del documento especificacidnes técnicas. 14.
Desarrollar una (1) Escuela de Campo para el fortalecimiento de capacidades en manejo agronémico, nutricién
vegetal, fertilizacion, poda, manejo de arvenses, manejo integrado de plagas y enfermedades, cosecha y
manipulaciéon de frutos de mora, dirigida a la Asociacién de Productores de Mora del Municipio de Sacama,
Casanare, con una duracién total de ocho (8) horas, distribuidas en dos (2) sesiones de cuatro (4) horas cada una,
dirigida a los miembros de la organizacién beneficiaria y desarrollada por el profesional y técnico establecidos en
las especificaciones técnicas. La ECA deberd desarrollar los contenidos defihidos para la respectiva linea
productiva, mediante formacién teérico-practica y metodologia de “aprender haciendo”, El contratista debera
presentar previamente el cronograma, ficha metodolégica y contenidos; durante su ejecucién deberé generar los
registros de asistencia y evidencias fotogréficas y, al finalizar, presentar el informe de ejecucién correspondiente.
Asl mismo, deberd realizar la entrega de la maquinaria, equipos, herramientas, materiales e insumos
agropecuarios definidos para esta organizacién, conforme a las cantidades y especificaciones técnicas
establecidas, la cual deberd acreditarse mediante acta de entrega o documento de recibo suscrito por el
contratista y €l representante de la organizacién beneficiaria, acompariado de la relacién de bienes y evidencias
correspondientes, lo -anterior conforme a lo contenido dentro del documento especificaciones técnicas. 15.
Realizar una (1) Escuela de Campo para el fortalecimiento de capacidades en manejo agrondmico, nutricién
vegetal, fertilizacion, manejo de arvenses, conservacién del suelo y utilizacién adecuada de equipos agricolas en
sistemas productivos de platano Hartén, dirigida a la Asociacién de Plataneros de San Luis del municipio de San
Luis de Palenque, Casanare, con una duracién total de ocho (8) horas, distribuidas en dos (2) sesiones de cuatro
(4) horas cada una, dirigida a los miembros de la organizacién beneficiaria y desarrollada por el profesional y
técnico establecidos en las especificaciones técnicas. La ECA debera desarrollar los contenidos definidos para la
respectiva linea productiva, mediante formaci6én tedrico-practica y metodologia de “aprender haciendo”, El
contratista debera presentar previamente el cronograma, ficha metodolégica y contenidos; durante su ejecucion
debera generar los registros de asistencia y evidencias fotogréficas y, al finalizar, presentar el informe de ejecucién
correspondiente. Asi mismo, debera realizar la entrega de la maquinaria, equipos, herramientas, materiales e
insumos agropecuarios definidos para esta organizacion, conforme a las cantidades y especificaciones técnicas
establecidas, la_cual deberad acreditarse mediante acta de entrega o documento de recibo suscrito por el
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contratista y el representante de la organizacidén beneficiaria, acompafiado de la relacién de bienes y evidencias
correspondientes, lo anterior conforme a lo contenido dentro del documento especificaclones técnicas. 16.
Desarrollar una (1) Escuela de Campo para el fortalecimiento de capacidades en manejo agrondémico, preparacion
y acondicionamiento del suelo, establecimiento del cultivo, nutricion y fertilizacién, manejo de arvenses, manejo
integrado de problemas fitosanitarios y labores de mantenimiento y cosecha dél cultivo de cafia panelera, dirigida
a la Asociacién de Productores de Cafia del municipio de Tamara, Casanare, con una duracién total de ocho (8)
horas, distribuidas en dos (2) sesiones de cuatro (4) horas cada una, dirigida a los miembros de la organizacién
beneficiaria y desarrollada por el profesional y técnico establecidos en las especificaciones técnicas. La ECA
debera desarrollar los contenidos definidos para la respectiva linea productiva, mediante formacidn tedrico-practica
y metodologia de “aprender haciendo”, El contratista debera presentar previamente el cronograma, ficha
metodoldgica y contenidos; durante su ejecucién deberd generar los registros de asistencla y evidencias
fotogréficas v, al finalizar, presentar el informe de ejecucién correspondiente. Asf mismo, debera realizar la entrega
de la maquinaria, equipos, herramientas, materiales e insumos agropecuarios definidos para esta organizacion,
conforme a las cantidades y especificaciones técnicas establecidas, la cual deberd acreditarse mediante acta de
entrega o documento de recibo suscrito por el contratista y el representante de la organizacién beneficiaria,
acompafiado de la relacién de bienes y evidencias correspondientes, lo anterior conforme a lo contenido dentro del
documento especificaciones técnicas. 17. Realizar una (1) Escuela de Campo para el fortalecimiento de
capacidades en manejo nutricional y sanitario de sistemas de ganaderia bovina de leche, con énfasis en
alimentacion, suplementacién mineral y vitaminica, manejo preventivo de la salud animal, uso responsable de
productos veterinarios, manejo de insumos y buenas précticas orientadas a la produccion de leche, dirigida a la
Asociacién de Productores de Leche del municipio de Tauramena, Casanare, con una duracién total de otho (8)
horas, distribuidas en dos (2) sesiones de cuatro (4) horas cada una, dirigida a los miembros de la organizacién
beneficlaria y desarrollada por el profesional y técnico establecidos en las especificaciones téchicas. La ECA
debera desarrollar los contenidos definidos para la respectiva linea productiva, mediante formacién tedrico-practica
y metodologia de “aprender haciendo”, El contratista deberé presentar previamente el cronograma, ficha
metodolégica y contenidos; durante su ejecucién debera generar los registros de asistencia y evidencias
fotogréficas y, al finalizar, presentar el informe de ejecucion correspondiente. Asi mismo, debera realizar la entrega
de la maquinaria, equipos, herramientas, materiales e insumos agropecuarios definidos para esta organizacion,
conforme a las cantidades y especificaciones técnicas establecidas, la cual deberd acreditarse mediante acta de
entrega o documento de recibo suscrito por el contratista y el representante de la organizacion beneficiaria,
acompafiado de la relacién de bienes y evidencias correspondientes, lo anterior conforme a lo contenido dentro del
documento especificaciones técnicas. 18. Desarrollar una (1) Escuela de Campo para el fortalecimiento de
capacidades en manejo poscosecha, acondicionamiento, secado, control de humedad, operacion, limpieza y
mantenimiento preventive de equipos para el secado de arroz, dirigida a la Cooperativa Multiactiva Arroz Cusiana
del municipio de Tauramena, Casanare, con una duracion total de ocho (8) horas, distribuidas en dos (2) sesiones
de cuatro (4) horas cada una, dirigida a los miembros de la organizacién beneficiaria y desarrollada por el
profesional y técnico establecidos en las especificaciones técnicas. La ECA debera desarrollar los contenidos
definidos para la respectiva linea productiva, mediante formacion teérico-practica y metodologia de “aprender
haciendo”, E! contratista deberd presentar previamente el cronograma, ficha metodoldgica y contenidos; durante
su ejecucidn deberé generar los registros de asistencia y evidencias fotograficas v, al finalizar, presentar el informe
de ejecucion correspondiente. Asi mismo, debera realizar la entrega de la maquinaria, equipos, herramientas,
materiales e insumos agropecuarios definidos para esta organizacién, conforme a las cantidades. y
especificaciones técnicas establecidas, la cual deberd acreditarse mediante acta de entrega o documento de
recibo suscrito por el contratista y el representante de la organizacién beneficiaria, acompariado de la relacién de
bienes y evidencias correspondientes, lo anterior conforme a lo contenido dentro del documento espemf' caciones
técnicas. 19. Realizar una (1) Escuela de Campo para el fortalecimiento de capacidades en manejo agronémico
del cuttivo de pl4tano Hartdn, con énfasis en acondicionamiento y conservacion del suelo, nutricién y fertilizacion,
manejo eficiente del agua, manejo de arvenses, operacién de equipos y, proteccién del racimo, dirigida a la
Asociacién Productora y Comercializadora Agropecuaria Piedemonte del municipio de Tauramena, Casanare, con
una duracion total de ocho (8) horas, distribuidas en dos (2) sesiones de cuatro (4) horas cada una, dirigida a los
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miembros de la organizacion beneficiaria y desarroliada por el profesional y técnico establecidos en las
especificaciones técnicas. L.a ECA debera desarrollar los contenidos definidgs para la respectiva linea productiva,
mediante. formacién tedrico-practica y metodologia de “aprender haciendo”, El contratista deberé presentar
previamente el cronograma, ficha metodoldgica y contenidos; durante su ejecucién debera generar los registros de
asistencia y evidencias fotogréficas y, al finalizar, presentar el informe de ejecucion correspondiente. Asl mismo,
debera realizar la entrega de la maquinaria, equipos, herramientas, materiales e insumos agropecuarios definidos
para esta organizacion, conforme a las cantidades y especificaciones técnicas establecidas, la cual debera
acreditarse mediante acta de entrega o documento de recibo suscrito por el contratista y el representante de la
organizacion beneficiaria, acompafiade de la relacion de bienes y evidencias correspondientes, lo anterior
conforme a lo contenido dentro del documento especificaciones técnicas. 20. Desarrollar una (1) Escuela de
Campo para el fortalecimiento de capacidades en produccién y aprovechamiento de forrajes para alimentacion
bovina, con énfasis en fertilizacién de areas forrajeras, manejo y operacién de equipos para picado, elaboracién y
conservacién de ensilaje, dirigida a la Asociacién de Lecheros de Trinidad, municipio de Trinidad, Casanare, con
una duracién total de ocho (8) horas, distribuidas en dos (2) sesiones de cuatro (4) horas cada una, dirigida & los
miembros de la organizacién beneficiaria y desarrollada por el profesional y técnico establecidos” en las
especificaciones técnicas. La ECA debera desarrollar los contenidos definidos para la respectiva linea productiva,
mediante formacion tedrico-préctica y metodologfa de “aprender haciendo”, El contratista debera presentar
previamente el cronograma, ficha metodolégica y contenidos; durante su ejecucnén debera generar los reglstros de
asistencia y evidencias-fotogréaficas y, al finalizar, presentar el informe de ejecucién correspondiente. Asi mismo,
debera realizar la entrega de la maquinaria, equipos, herramientas, materiales e insumos agropecuarios definidos
para esta organizacién, conforme- a las cantidades y especificaciones técnicas establecidas, la cual debera
acreditarse mediante acta de entrega o documento de recibo suscrito por el contratista y el representante de la
organizacién beneficiaria, acompaiado de la relacién de bienes y evidencias correspondientes, lo anterior
conforme a lo contenido dentro del documento especificaciones técnicas. 21. Realizar una (1) Escuela de Campo
para el fortalecimiento de capacidades en manejo y mejoramiento de areas destinadas a la produccién de forraje
para ganaderfa bovina de leche, con énfasis en acondicionamiento del suelo, nutricién vegetal, establecimiento y
mantenimiento de éareas forrajeras, manejo de arvenses, adecuacién de potreros y operacién segura de
herramiéntas y equipos, dirigida a la Junta de Accién Comunal de la Vereda Caiman Alto del municipio de
Villanueva, Casanare, con una duracién total de ocho (8) horas, distribuidas en dos (2) sesiones de cuatro (4)
horas cada una, dirigida a los miembros de la organizacién beneficiaria y desarrollada por el profesional y técnico
establecidos en las especificaciones técnicas. La ECA deberd desarrollar los contenidos definidos para la
respectiva linea productiva, mediante formacién tedrico-practica y metodologia de “aprender haciendo®, El
contratista debera presentar previamente el cronograma, ficha metodolégica y contenidos; durante su ejecucion
debera generar los registros de asistencia y evidencias fotogréficas y, al finalizar, presentar el informe de ejecucion |
correspondiente. Asi mismo, debera realizar la entrega de la maquinaria, equipos, herramientas, materiales e

insumos agropecuarios definidos para esta organizacién, conforme a las cantidades y especificaciones técnicas
establecidas, la cual deberd acreditarse mediante acta de entrega o documento de recibo suscrito por el
contratista y el representante de la organizacion beneficiaria, acompafiado de_la relacién de bienes y evidencias
correspondientes, o anterior conforme a lo contenido dentro del documento especificaciones técnicas. 22.
Realizar una (1) Escuela de Campo para el fortalecimiento de capacidades en manejo integral de la produccién
porcicola, con énfasis en alojamiento, bienestar animal, manejo de cerdas gestantes y lactantes, manejo de
lechones, alimentacion por etapas, operacién de sistemas de alimentacién y conservacién de los equipos
entregados, dirigida a la Cooperativa Integral Mega Cames de la Orinoquia del municipio de Yopal, Casanare, con
una duracién total de ocho (8) horas, distribuidas en dos (2) sesiones de cuatro (4) horas cada una, dirigida a los
miembros de la orgamzacxén beneficiaria y desarrollada por el profesional y técnico establecidos en las
especificaciones técnicas. La ECA deberé desarrollar los contenidos definidos para la respectiva linea’ "productiva,
mediante formacion teérico-préctica y metodologia de “aprender haciendo”, El contratista debera presentar
previamente el cronograma, ficha metodoldgica y contenidos; durante su eJecuc16n debera generar los registros de
asistencia y evndencnas fotogréaficas Y, al finalizar, presentar el informe de ejecucién correspondients. Asl mismo,
.deberé realizar la entrega de la maquinaria, equipos, herramientas, materiales e insumos a _agropecuarios definidos
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~para esta organizacioén, conforme a las cantidades y especificaciones técnicas establecidas, la cual debera
acreditarse mediante acta de entrega o documento de recibo suscrito por el contratista y el representante’ de la
organizacion beneficiaria, acompafiado de la relaciéon de bienes y evidencias correspondientes, lo anterior
conforme a lo contenido dentro del documento especificaciones técnicas. 23. Desarrollar una (1) Escuela de
Campo para el fortalecimiento de capacidades en manejo de aves de postura y adecuacién de instalaciones
avicolas, con énfasis en alojamiento, organizacién de nidos, manejo de comederos y bebederos, condiciones
ambientales, bienestar animal, bioseguridad, mantenimiento de infraestructura y aprovechamiento de los bienes
entregados, dirigida a la Cooperativa Agropecuaria Las Baquianas del municipio de Yopal, Casanare, con uha
duracién total de ocho (8) horas, distribuidas en dos (2) sesiones de cuatro (4) horas cada una, dirigida a los
miembros de la organizacién beneficiaria y desarrollada por el profesional y técnico establecidos en las
especificaciones técnicas. La ECA debera desarrollar los contenidos definidos para la respectiva linea productiva,
mediante formacién tedrico-practica y metodologia de “aprender haciendo®, El contratista debera presentar
previamente el cronograma, ficha metodolégica y contenidos; durante su ejecucién deberé generar los registros de
asistencia y evidencias fotograficas y, al finalizar, presentar el informe de ejecucién correspondiente. Asf mismo,
debera realizar la entrega de la maquinaria, equipos, herramientas, materiales e insumos agropecuarios definidos
para esta organizacién, conforme a las cantidades y especificaciones técnicas establecidas, la cual debera
acreditarse mediante acta de entrega o documento de recibo suscrito por el contratista y el representante de la
organizacién beneficiaria, acompafiado de la relacion de bienes y evidencias correspondientes, lo anterior
conforme a lo contenido dentro de! documento especificaciones técnicas. 24. Realizar una (1) Escuela de Campo
para el fortalecimiento de’ capacidades en manejo integral de cerdos de levante, con énfasis en recepcion y
adaptacion de los animales, alimentacién diferenciada, suministro eficiente de agua, higiene y bioseguridad,
manejo preventivo y uso responsable de productos veterinarios, dirigida a la Asociacién de Juventudes Rurales y
Campesinas del Taladro del municipio de Yopal, Casanare, con una duracién total de ocho (8) horas, distribuidas
en dos (2) sesiones de cuatro (4) horas cada una, dirigida a los miembros de la organizacion beneficiaria y
desarrollada por el profesional y técnico establecidos en las especificaciones técnicas. La ECA debera desarrollar
los contenidos definidos para la respectiva linea productiva, mediante formacion teérico-practica y metodologia de
“aprender haciendo”, El contratista debera presentar previamente el cronograma, ficha metodoldgica y contenidos;
durante su ejecucion debera generar los registros de asistencia y evidencia fotogréficas y, al finalizar, presentar el
informe de ejecucién correspondiente. Asi mismo, debera realizar la entrega de la magquinaria, equipos,
herramientas, materiales e insumos agropecuarios definidos para esta organizacion, conforme a las cantidades y
especificaciones técnicas establecidas, la cual deberd acreditarse mediante acta de entrega o documento de
recibo suscrito por el contratista y el representante de la organizacién beneficiaria, acompariado de la relacién de
bienes y evidencias correspondientes, lo anterior conforme a lo contenido dentro del documento espeécificaciones
técnicas. NOTA: Para efectos de la verificacién y supervisién contractual, cada una de las Escuelas de Campo
Agropecuarias -~ ECA se entendera ejecutada integralmente cuando el contratista acredite el cumplimiento de las
condiciones particulares establecidas en la ficha técnica y presupuesto oficial correspondiente, incluyendo, como
minimo, la realizacién de las sesiones y horas previstas, participacién de los asistentes definidos, disponibilidad
del recurso humano requerido, desarrollo de los contenidos y metodologia establecidos, ejecucién de las
actividades préacticas, suministro de los materiales y elementos requeridos, entrega de los bienes correspondientes
y presentacion de los soportes y evidencias de ejecucién. Los bienes correspondientes a cada organizacién seran
los relacionados en el presupuesto oficial y en la respectiva ficha técnica, con sus cantidades y especificaciones
técnicas. Su entrega se realizara de manera articulada con el desarrolio de la Escuela de Campo y se acreditara
mediante el acta de entrega de los activos productivos, debidamente suscrita por el contratista y el representante
de la organizacion beneficiaria. En caso de que una Escuela de Campo o alguno de sus componentes no sea
ejecutado en su totalidad, el contratista deberd completar las actividades, sesiones, entregas o componentes
pendientes, previa coordinacién con la supervision, hasta acreditar el cumplimiento integral de la respectiva
actividad. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 1) Ejecutar integralmente el objeto contractual, de conformidad
con el Estudio Previo, las Especificaciones Técnicas, el presupuesto oficial, la propuesta presentada y demas
documentos que hagan parte del contrato. 2) Implementar veinticuatro (24) Escuelas de Campo Agropecuarias —
ECA, una (1) por cada organizacién beneficiaria, de acuerdo con las 'lineas productivas, temadticas, intensidad

C6d. Postal 850001, Tel., Yopal, Casanare ' 14
WWW.casanare. gov.eq -




ESTUDIO PREVIO
FO-AB-02

26-09-2016

V.05

Gabay . 16n de
sSandre
RiT:002000216-6
No. 2026-01929

horaria, metodologia y demas condiciones establecidas en las Especificaciones Técnicas. 3) Realizar la
preparacion, coordinacién y desarrollo de las jornadas de las ECA, incluyendo la articulacién con las
organizaciones beneficiarias y la supervision, la programacién de fas actividades y la disposicién de los recursos
humanos, técnicos, pedagégicos y logisticos que se encuentren a cargo del contratista. 4) Desarrollar las ECA
‘| mediante metodologla teérico-préctica y bajo el principio de “aprender haciendo”, de acuerdo con las necesidades
y lineas productivag de cada organizacién beneficiaria, articulando los contenidos impartidos con las actividades
practicas previstas. 5) Garantizar el recurso humano, equipos y servicios requeridos para el desarrollo de las ECA,
de acuerdo con los perfiles, cantidades y condiciones establecidas en las Especificaciones Técnicas y el
presupuesto oficial. 6) Adquirir, suministrar y entregar a las organizaciones beneficiarias la maquinaria, equipos,
herramientas, materiales e insumos agropecuarios establecidos en las Especificaciones Técnicas y el presupuesto
oficial, en las cantidades, caracteristicas y condiciones alli definidas, dejando los respectivos soportes y actas de
entrega. 7) Articular la formacién teérico-practica con los bienes entregados, utilizando, cuando corresponda,
dichos elementos durante las actividades practicas de las ECA, a fin de fortalecer las capacidades de los
participantes en su adecuado uso, manejo, aplicacion, operacion y aprovechamiento, de acuerdo con la respectiva
linea productiva. 8) Generar y entregar las evidencias y soportes de ejecucion de las actividades, incluyendo
registros de asistencia, registros fotogréficos, evidencias de las actividades teéricas y practicas, evaluaciones,
actas de entrega, informes y demdas documentos establecidos en las Especificaciones Técnicas. 9) Informar
oportunamente a la supervision las situaciones que puedan afectar el desarrollo de las actividades y atender las
observaciones y requerimientos formulados durante la ejecucién contractual, coordinando los ajustes que sean
necesarios sin modificar él objeto, alcance, productos ni obligaciones esenciales del contrato. 10) Presentar los
informes y demas documentos requeridos por la supervisién y cumplir las demas obligaciones necesarias para la
correcta ejecucién del contrato, de conformidad con el Estudio Previo, las Especificaciones Técnicas, el
presupuesto oficial y demds documentos contractuales.

3.3. CODIGOS PROYECTO SECTORIAL:

80161500 , 10171600 , 10171700 , 12161900 , 27112000 , 24101500 , 24111800 , 21101500 , 21101800 ,
80111600 , 40151500 , 21102400 , 30264300 , 46181500 , 10101800 , 40142000 , 27112200 , 27112100 ,
21101700 , 21102000 , 24112000 , 10171800 , 10191500 , 23181600 , 70101900 , 24131600 , 21101900 ,
24112600 , 24111500 , 27111600 , 51191900 , 50161500 , 50221300 , 10121500 , 12141800 , 10131600 ,
21102300 , 30111900 , 47121800 , 10101500 IMPLEMENTACION DE VEINTICUATRO (24) ESCUELAS DE
CAMPO AGROPECUARIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS Y
PRODUCTIVAS DE VEINTICUATRO (24) ORGANIZACIONES AGROPECUARIAS DEL DEPARTAMENTO DE
CASANARE, INCLUYENDO LA FORMACION TEORICO-PRACTICA Y LA ENTREGA DE MAQUINARIA,
EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MATERIALES E INSUMOS AGROPECUARIOS.

CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS UNSPSC

GRUPQ SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
[C] - Maquinaria, Hemamientas, | 21000000 - | 21100000 - | 211019800 - EQUIPO | 21101904
Equipo Industrial y Vehiculos MAQUINARIA Y | MAQUINARIA Y | PARA  AVES DE { MEZCLADORAS DE
ACCESORIOS PARA | EQUIPO PARA | CORRAL Y GANADO | FORRAJE
AGRICULTURA, AGRICULTURA,
PESCA, SILVICULTURA Y
SILVICULTURA Y | PAISAJISMO
FAUNA
[C] - Maquinaria, Herramientas, | 27000000 - | 27110000 - | 27112100 27112126 -
Equipo Industrial y Vehiculos HERRAMIENTAS Y | HERRAMIENTAS HERRAMIENTAS DE ALICATES PLANOS
MAQUINARIA DE MANO SUJECION Y
GENERAL FIJACION
[A] - Material Vivo Animal y Vegetal 10000000 - { 10180000 - - | 10191500 - | 10191509 -
MATERIAL VIVO | PRODUCTOS PESTICIDAS O | INSECTICIDAS
Céd. Postal 850001, Tel., Yopal, Casanare 15
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VEGETAL Y ANIMAL, | PARA EL | REPELENTES DE
ACCESORIOS Y | CONTROL DE | PLAGAS
SUMINISTROS PLAGAS
[E] - Productos de Uso Final 46000000 - 1 46180000 - | 46181500 - ROPA DE | 46181503 -
EQUIPOS Y | SEGURIDAD Y | SEGURIDAD OVEROLES DE
SUMINISTROS DE | PROTECCION PROTECCION
DEFENSA, ORDEN | PERSONAL
. PUBLICO,
PROTECCION,
VIGILANCIA Y
SEGURIDAD
IC]' - Maquinaria, Herramientas, | 27000000 -1 27110000 - | 27112200 - | 27112208 - PICA
Equipo Industrial y Vehiculos HERRAMIENTAS Y | HERRAMIENTAS HERRAMIENTAS DE
MAQUINARIA DE MANO ALBANILERIA Y
. GENERAL CONCRETO
[Cl] - Maquinaria, Herramientas, | 24000000 - |' 24110000 - | 24111800 - | 24111803 -
Equipo Industrial y Vehiculos MAQUINARIA, RECIPIENTES Y | TANQUES Y | TANQUES DE
ACCESORIOS Y | ALMACENAMIENT CILINDROS Y SUS { ALMACENAMIENTO
SUMINISTROS (o} ACCESORIOS
PARA MANEJO,
ACONDICIONAMIEN
TO Y
ALMACENAMIENTO
DE MATERIALES
[C] - Maquinaria, Herramientas, | 27000000 - | 27110000 - | 27112000 - | 27112002 -
Equipo-industrial y Vehiculos HERRAMIENTAS Y | HERRAMIENTAS HERRAMIENTAS AZADONES
MAQUINARIA DE MANO MANUALES DE
GENERAL , JARDINERIA,
AGRICULTURA Y
FORESTACION
[C] - Maquinaria, Herramientas, | 21000000 - | 21100000 - | 21101500 - | 21101504 -
Equipo Industrial y Vehiculos MAQUINARIA Y | MAQUINARIA Y | MAQUINARIA DESMALEZADORA
ACCESORIOS PARA | EQUIPO PARA | AGRICOLA  PARA | S,
AGRICULTURA, AGRICULTURA, PREPARACION DEL
PESCA, SILVICULTURA Y | SUELO
SILVICULTURA Y | PAISAJISMO
. FAUNA
[C] - Maquinaria, Herramientas, | 24000000 - | 24110000 - | 24112000 - | 24112006 -
Equipo industrial y Vehiculos MAQUINARIA, RECIPIENTES Y | ARCONES Y | CANASTAS NO
ACCESORIOS Y | ALMACENAMIENT CESTAS METALICAS
SUMINISTROS o
PARA MANEJO,
ACONDICIONAMIEN
TO Y
ALMACENAMIENTO
DE MATERIALES
[C] - Maquinaria, Herramientas, | 24000000 - | 24110000 - | 24111500 - BOLSAS | 24111503 - BOLSAS
Equipo Industrial y Vehlculos MAQUINARIA, RECIPIENTES Y PLASTICAS
' ACCESORIOS Y | ALMACENAMIENT
SUMINISTROS (o]
PARA MANEJO,
ACONDICIONAMIEN
TO Y
ALMACENAMIENTO
DE MATERIALES
[C] - Maquinaria, Herramientas, | 21000000 - | 21100000 - | 21101900 - EQUIPO | 21101907 -

Equipo Industrial y Vehiculos

MAQUINARIA Y

MAQUINARIA Y

PARA AVES DE

MAQUINAS PARA

ACCESORIOS PARA | EQUIPO . PARA | CORRAL Y GANADO | ABREVAR
AGRICULTURA, AGRICULTURA, ANIMALES
PESCA, SILVICULTURA Y
SILVICULTURA Y | PAISAJISMO
FAUNA
[A] - Material Vivo Animal y Vegetal 10000000 - | 10170000 - | 10171700 - | 10171701 -
Cod. Postal 850001, Tel., Yopal, Casanare 16

WWW.casanare.gov.co -




NIT: 3920002168

ESTUDIO PREVIO

FO-AB-02
26-08-2016
V.05

No. 2026-01929

.FERTILIZANTES Y

MATERIAL VIVO HERBICIDAS MATAMALEZAS
VEGETAL Y ANIMAL, | NUTRIENTES
ACCESORIOS Y | PARA PLANTAS Y
. SUMINISTROS HERBICIDAS
[A] - Material Vivo Animal y Vegetal 10000000 - | 10130000 - | 10131600 - 1 10131601 - JAULAS
. MATERIAL VIVO | RECIPIENTES Y | RECIPIENTES PARA | O ‘SUS
VEGETAL Y ANIMAL, | HABITAT PARA | ANIMALES ACCESORIOS
ACCESORIOS Y | ANIMALES
SUMINISTROS
[A] - Material Vivo Animal y Vegetal 10000000 - 1 10100000 -~| 10101800 - | 10101903 - ABEJAS
MATERIAL VIVO | ANIMALES VIVOS INSECTOS
VEGETAL Y ANIMAL,
ACCESORIOS Y
SUMINISTROS
[A] - Material Vivo Animal y Vegetal 10000000 - | 10170000 - { 10171600 - ABONOS | 10171603 -
- MATERIAL VIVO | FERTILIZANTES Y | QUIMICOS Y | FERTILIZANTE DE
VEGETAL Y ANIMAL, | NUTRIENTES NUTRIENTES PARA | FOSFORQ
ACCESORIOS Y | PARA PLANTAS Y | PLANTAS
SUMINISTROS HERBICIDAS
[C] - Maquinaria, Herramientas, | 21000000 - | 21100000 - | 21102000 - | 21102001 -
Equipo Industrial y Vehiculos MAQUINARIA Y | MAQUINARIA Y | MAQUINARIA MAQUINAS
ACCESORIOS PARA | EQUIPO PARA | AGRICOLA  PARA | LIMPIADORAS DE
AGRICULTURA, AGRICULTURA, LIMPIEZA, SEMILLAS, GRANO
PESCA, SILVICULTURA' % | SELECCION ol|lO0 LEGUMBRES
SILVICULTURA Y | PAISAJISMO CLASIFICACION SECAS
FAUNA .
[D] - Componentes y Suministros 30000000 - | 30260000. - 1 30264300 - LAMINAS | 30264304 -
COMPONENTES Y | MATERIALES DE ACERO | ALAMBRE DE
SUMINISTROS ESTRUCTURALES | ESPECIAL ACERO INMERSION
PARA EN CALIENTE
ESTRUCTURAS, GALVANIZADO
EDIFICACION,
CONSTRUCCION Y
. OBRAS CIVILES
[Cl - Maquinada, Herramientas, { 24000000 - | 24100000 - 1 24104500 - | 24101507 -
Equipo industrial y Vehiculos MAQUINARIA, MAQUINARIA Y | CAMIONES CARRETILLAS
ACCESORIOS Y | EQUIPO PARA | INDUSTRIALES
SUMINISTROS MANEJO DE
PARA MANEJO, | MATERIALES
ACONDICIONAMIEN
TO Y
ALMACENAMIENTO
DE MATERIALES
[B] - Materias Primas 12000000 - | 12140000 - | 12141800 - | 12141806 - SODIO
MATERIAL QUIMICO | ELEMENTOS - Y | METALES ALCALIS NA
INCLUYENDO GASES
BIOQUIMICOS Y
MATERIALES DE
GAS
[A] - Material Vivo Animal y Vegetal 10000000 - | 10170000 - | 10171800 - | 10171801 -
MATERIAL VIVO | FERTILIZANTES Y | ACONDICIONADOR | ACONDICIONADOR
VEGETAL Y ANIMAL, | NUTRIENTES ES DE SUELOS ORGANICO DE
ACCESORIOS Y | PARA PLANTAS Y SUELOS
SUMINISTROS HERBICIDAS
{o]- Compgnentes y Suministros . 40000000 - | 40140000 - | 40142000 - | 40142008 -
COMPONENTES Y { DISTRIBUCION DE | MANGUERAS ‘MANGUERAS DE
EQUIPOS PARA | FLUIDOS Y GAS AGUA
DISTRIBUCION Y
SISTEMAS DE
ACONDICIONAMIEN
TO
[A] - Material Vivb Animal y Vegetal 10000000 - | 10170000 - | 10171600 - ABONOS | 10171602 -
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MATERIAL VIVO | FERTILIZANTES Y | QUIMICOS Y | FERTILIZANTE DE
VEGETAL Y ANIMAL, | NUTRIENTES NUTRIENTES PARA | POTASIO
ACCESORIOS Y | PARA PLANTAS Y | PLANTAS
SUMINISTROS HERBICIDAS
[E] - Productos de Uso Final 47000000 - | 47120000 - EQUIPO | 47121800 - EQUIPO | 47121804 - BALDES
EQUIPOS DE | DE ASEO DE LIMPIEZA PARA LIMPIEZA
LIMPIEZA Y
SUMINISTROS
[A] - Material Vivo Animal y Vegetal 10000000 - | 10170000 - | 10171700 - | 10171702 -
MATERIAL VIVO | FERTILIZANTES Y | HERBICIDAS FUNGICIDAS
VEGETAL Y ANIMAL, { NUTRIENTES
ACCESORIOS Y | PARA PLANTAS Y
SUMINISTROS HERBICIDAS
[D] - Componentes y Suministros 30000000 - | 30110000 - | 30111800 - | 30111903 - LAMINA
' COMPONENTES Y | HORMIGON, ELEMENTOS PARA | DE MALLA DE
SUMINISTROS CEMENTO Y YESO | REFORZAR .| ALAMBRE
PARA CONCRETO
ESTRUCTURAS,
EDIFICACION,
CONSTRUCCION Y
. : OBRAS CIVILES
{A] - Material Vivo Ariimal y Vegetal 10000000 -’ 10170000 - | 10171600 - ABONOS | 10171601 -
MATERIAL VIVO | FERTILIZANTES Y | QUIMICOS Y | FERTILIZANTE
VEGETAL Y ANIMAL, | NUTRIENTES NUTRIENTES PARA | NITROGENADO
ACCESORIOS Y | PARA PLANTAS Y | PLANTAS
SUMINISTROS HERBICIDAS
[E] - Productos de Uso Final 50000000 - | 50220000 - | 50221300 - HARINA | 50221301 - HARINA
ALIMENTOS, PRODUCTOS DE |'Y PRODUCTOS DE | VEGETAL
BEBIDAS Y TABACO | CEREALES Y | MOLINOS
LEGUMBRES
[B] - Materias Primas 12000000 - | 12160000 - 1 12161900 -1 12161913 -
MATERIAL QUIMICO | ADITIVOS SURFACTANTES COADYUVANTE DE
INCLUYENDO ROCIADO
BIOQUIMICOS Y
MATERIALES DE
GAS
[F] - Servicios 80000000 - | 80160000 - | 80161500 - | 80161507 -
SERVICIOS DE | SERVICIOS DE | SERVICIOS DE | SERVICIOS
GESTION, ADMINISTRACION | APOYO'GERENCIAL | AUDIOVISUALES
SERVICIOS DE EMPRESAS
PROFESIONALES
DE EMPRESA Y
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
[C] - Maquinaria, Herramientas, | 24000000 - | 24110000 - | 24112600 -
Equipo Industrial y Vehiculos MAQUINARIA, RECIPIENTES Y | CONTENEDORES
ACCESORIOS Y | ALMACENAMIENT PARA LIQUIDOS
SUMINISTROS o
PARA MANEJO,
N ACONDICIONAMIEN
TO Y
ALMACENAMIENTO
DE MATERIALES
[F} - Servicios 80000000 - { 80110000 - | 80111600 -
SERVICIOS DE | SERVICIOS DE | SERVICIOS DE
GESTION, RECURSOS PERSONAL
' SERVICIOS HUMANOS TEMPORAL
PROFESIONALES
DE EMPRESA Y
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
[Cl - Maquinara, Herramientas, { 24000000 i - | 24130000 - | 24131600 - | 24131601 -
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Equipo industrial y Vehfculos MAQUINARIA, REFRIGERACION CONGELADORES CONGELADORES
ACCESORIOS Y ‘| INDUSTRIAL INDUSTRIALES HORIZONTALES
| SUMINISTROS
PARA MANEJO,
ACONDICIONAMIEN
TO Y
ALMACENAMIENTO
DE MATERIALES
[C] - Maquinaria, Herramientas, | 21000000 - | 21100000 - | 21101700 - | 21101710 -
Equipo Industrial y Vehlculos MAQUINARIA Y | MAQUINARIA Y | MAQUINARIA SECADORA DE
ACCESORIOS PARA | EQUIPO PARA | AGRICOLA  PARA | COSECHA
AGRICULTURA, AGRICULTURA, COSECHAR
PESCA, SILVICULTURA Y
SILVICULTURA Y | PAISAJISMO
FAUNA
[C] - Maquinaria, Herramientas, | 21000000 -+ 21100000 - | 21102400 - EQUIPO | 21102401 - EQUIPO
Equipo Industrial y Vehiculos MAQUINARIA Y | MAQUINARIA Y | PARA INSECTOS PARA APICULTURA
ACCESORIOS PARA | EQUIPO PARA
AGRICULTURA, AGRICULTURA,
PESCA, SILVICULTURA Y
SILVICULTURA Y | PAISAJISMO
FAUNA '
[A] - Material Vivo Animal y Vegetal 10000000 - | 10170000 - | 10171600 - ABONOS | 10171605 -
MATERIAL VIVO | FERTILIZANTES Y | QUIMICOS Y | MEZCLAS DE
VEGETAL Y ANIMAL, | NUTRIENTES NUTRIENTES PARA | NITROGENO ?
ACCESORIOS Y | PARA PLANTAS Y | PLANTAS FOSFORO ?
SUMINISTROS HERBICIDAS POTASIO ? NPK
[C] - Maquinaria, Hemamientas, | 21000000 - 1 21100000 - | 21101800 - EQUIPO
Equipo industrial y Vehfculos MAQUINARIA Y | MAQUINARIA Y | PARA AVES DE
ACCESORIOS PARA | EQUIPO PARA | CORRAL Y GANADO
AGRICULTURA, AGRICULTURA,
PESCA, SILVICULTURA Y
SILVICULTURA Y | PAISAJISMO
FAUNA
[E] - Productos de Uso Final §0000000 - | 50160000 - | 50161500 - | 60161509 -
ALIMENTOS, CHOCOLATES, CHOCOLATES, AZUCARES
BEBIDAS Y TABACO | AZUCARES, AZUCARES, NATURALES (0]
) EDULCORANTES Y | EDULCORANTES PRODUCTOS
PRODUCTOS DE | PRODUCTOS ENDULZANTES
CONFITERIA
[C] - Maquinaria, Herramientas, | 27000000 - | 27110000 - | 27112000 - | 27112017 - BARRAS
Equipo Industrial y Vehfculos HERRAMIENTAS Y | HERRAMIENTAS HERRAMIENTAS DE CAVAR O
MAQUINARIA DE MANO MANUALES DE | BARRETONES
GENERAL JARDINERIA,
AGRICULTURA Y
FORESTACION _
[A] - Material Vivo Animal y Vegetal 10000000, - | 10120000 - | 10121500 - PIENSO
MATERIAL VIVO | COMIDA DE | PARA GANADO
VEGETAL Y ANIMAL, | ANIMALES
ACCESORIOCS Y
SUMINISTROS
[E] - Productos de Uso Final 51000000 - | 51190000 - | 51191900 - 1 51181805 -
MEDICAMENTOS Y | AGENTES QUE | SUPLEMENTOS SUPLEMENTOS
, PRODUCTOS AFECTAN EL AGUA | DIETETICOS Y | VITAMINICOS
1 FARMACEUTICOS Y LOS | PRODUCTOS DE
ELECTROLITOS TERAPIA
ALIMENTICIA
[F] - Servicios 70000000 - | 70100000 - 1 70101800 - | 70101905 -
SERVICIOS DE | PESQUERIAS Y | ACUICULTURA PISCICULTURA
CONTRATACION ACUICULTURA
AGRICOLA,
PESQUERA,
FORESTAL Y DE
Céd. Postal 850001, Tel., Yopal, Casanare 19

wiw.casanare.gov.co -




NiT: $92069216-6

ESTUDIO PREVIO

FO-AB-02
26-09-2016
V.05

No, 2026-01929

FAUNA .
[C] - Maquinaria, Hemamientas, | 27000000 - | 27110000 - | 27112000 - | 27112007 - TJERAS
Equipo Industrial y Vehiculos HERRAMIENTAS Y | HERRAMIENTAS HERRAMIENTAS DE PODAR
MAQUINARIA DE MANO MANUALES DE
GENERAL JARDINERIA,
AGRICULTURA Y
FORESTACION
[C} - Maquinaria, Herramientas, | 21000000 - | 21100000 - | 21101800 - EQUIPO | 21101901 -
Equipo Industrial y Vehiculos MAQUINARIA Y | MAQUINARIA Y | PARA AVES DE | ORDENADORAS
ACCESORIOS PARA | EQUIPO PARA | CORRAL Y GANADO
AGRICULTURA, AGRICULTURA,
PESCA, SILVICULTURA Y
SILVICULTURA Y | PAISAJISMO
FAUNA
[D} - Componentes y Suministros 40000000 - | 40150000 - | 40151500 -BOMBAS | 40151503 -
COMPONENTES Y | BOMBAS Y BOMBAS
EQUIPOS PARA | COMPRESORES CENTRIFUGAS
DISTRIBUCION Y | INDUSTRIALES
SISTEMAS DE
ACONDICIONAMIEN
TO
[A] - Material Vivo Animal y Vegetal 10000000 - { 10170000 - | 10171600 - ABONOS | 10171608 -
MATERIAL VIVO | FERTILIZANTES Y | QUIMICOS Y | FERTILIZANTE
VEGETAL Y ANIMAL, | NUTRIENTES NUTRIENTES PARA | MICRO ELEMENTO
ACCESORIOS Y | PARA PLANTAS Y | PLANTAS
SUMINISTROS HERBICIDAS
[C] - Maquinaria, Hemamientas, | 23000000 - | 23180000 - EQUIPO | 23181800 - 1 23181605 -
Equipo Industrial y Vehfculos MAQUINARIA Y | INDUSTRIAL PARA | MAQUINARIA PARA | MAQUINA
ACCESORIOS PARA | ALIMENTOS Y | CORTE DE | RALLADORA
MANUFACTURA Y | BEBIDAS ALIMENTOS
PROCESAMIENTO
INDUSTRIAL
[C] - Maquinarda, Herramientas, | 27000000 - | 27110000 - | 27112000 - | 27112004 - PALAS
Equipo Industrial y Vehiculos HERRAMIENTAS Y | HERRAMIENTAS HERRAMIENTAS
MAQUINARIA DE MANO MANUALES DE
GENERAL JARDINERIA,
AGRICULTURA Y
FORESTACION
[C] - Maquinaria, Herramientas, | 27000000 - | 27110000 - | 27111800 ~ | 27111604 - HACHAS
Equipo Industrial y Vehiculos HERRAMIENTAS Y | HERRAMIENTAS HERRAMIENTAS DE | DE MANO
MAQUINARIA DE MANO PERFILAR
GENERAL
[A] - Material Vivo Animal y Vegetal 10000000 - | 10100000 - | 10101500 -
MATERIAL VIVO | ANIMALES VIVOS ANIMALES DE
VEGETAL Y ANIMAL, GRANJA
ACCESORIOS Y
SUMINISTROS
[A] - Material Vivo Animal y Vegetal 10000000 - | 10100000 - { 10101500 - | 10101511 -
MATERIAL .VIVO | ANIMALES VIVOS ANIMALES DE | CERDOS
VEGETAL Y ANIMAL, GRANJA
ACCESORIOS Y
SUMINISTROS
[A] - Material Vivo Animal y Vegetal 10000000 - 1 10170000 - | 10171600 ~.ABONOS | 10171607 -
MATERIAL VIVO | FERTILIZANTES Y | QUIMICOS Y | FERTILIZANTE CON
VEGETAL Y ANIMAL, | NUTRIENTES NUTRIENTES PARA | MAGNESIO
ACCESORIOS Y | PARA PLANTAS Y | PLANTAS
SUMINISTROS HERBICIDAS
[C] - Maquinaria, Herramientas, | 21000000 - | 21100000 - { 21101700 - 1 21101711 -
Equipo Industrial y Vehlculos MAQUINARIA Y | MAQUINARIA Y | MAQUINARIA DESGRANADORA
ACCESORIOS PARA | EQUIPO PARA | AGRICOLA PARA
AGRICULTURA, AGRICULTURA, COSECHAR
. PESCA, SILVICULTURA Y
Céd. Postal 850001, Tel., Yopal, Casanare 20

www.casanare.gov.co -




2

ESTUDIO PREVIO

FO-AB-02
26-09-2016
V.05

No. 2026-01928

SILVICULTURA v

PAISAJISMO
FAUNA
[C] - Maquinaria, Herramientas, | 21000000 - | 21100000 - | 21102300 - EQUIPO | 21102305 -
Equipo Industrial y Vehiculos MAQUINARIA Y | MAQUINARIA, Y | PARA MATERIAL  PARA
ACCESORIOS PARA | EQUIPO PARA. | INVERNADERO SOMBRAS  PARA
AGRICULTURA, AGRICULTURA, AGRICULTURA
PESCA, SILVICULTURA Y
SILVICULTURA Y | PAISAJISMO
FAUNA
[CI - Maquinaria, Herramientas, | 21000000 - | 21100000 - | 21101800 - EQUIPO | 21101902 - EQUIPO
Equipo Industrial y Vehiculos MAQUINARIA Y | MAQUINARIA Y | PARA AVES DE | PARA CRIA DE
ACCESORIOS PARA | EQUIPO PARA | CORRALY GANADC | GANADO
AGRICULTURA, AGRICULTURA,
PESCA, SILVICULTURA Y
SILVICULTURA Y | PAISAJISMO
. FAUNA
[CI - Maquinarla, Herramientas, | 21000000 - | 21100000 - | 21101800 - | 21101804 -
Equipo Industrial y Vehfculos MAQUINARIA Y | MAQUINARIA Y | APARATOS DISPERSORES O
ACCESORIOS PARA | EQUIPO PARA | DISPERSORES O | DISTRIBUIDORES
AGRICULTURA, AGRICULTURA, ASPERSORES PARA | DE FERTILIZANTE
PESCA, SILVIGULTURA Y | AGRICULTURA
SILWVICULTURA Y | PAISAJISMO
FAUNA
[C] - Maquinaria, Herramientas, | 21000000 - | 21100000 - | 21101500 - [ 21101516 -
Equipo Industrial y Vehfculos MAQUINARIA Y | MAQUINARIA Y | MAQUINARIA SEMBRADORAS
ACCESORIOS PARA | EQUIPO PARA | AGRICOLA  PARA
AGRIGULTURA, AGRICULTURA, PREPARACION DEL
PESCA, SILVICULTURA Y | SUELO
SILVICULTURA Y | PAISAJISMO
. FAUNA
TC} - Maquinarla, Hemramientas, | 27000000 - | 27110000 - | 27112000 - | 27112001 -
Equipo Industrial y Vehiculos HERRAMIENTAS Y | HERRAMIENTAS HERRAMIENTAS MACHETES
MAQUINARIA DE MANO MANUALES DE
GENERAL ) JARDINERIA,
AGRICULTURA Y
FORESTACION
[C] - Maquinarla, Herramientas, | 27000000 - | 27110000 - | 27112000 -1 27112013 -
Equipo Industrial y Vehlculos HERRAMIENTAS Y | HERRAMIENTAS HERRAMIENTAS EXCAVADORA DE
MAQUINARIA DE MANO MANUALES DE | HOYOS PARA
_ GENERAL JARDINERIA, POSTES
AGRICULTURA Y
FORESTACION
IA] - Material Vivo Animal y Vegetal 10000000 - | 10170000 - | 10174800 - [ 10171802 .
MATERIAL  VIVO | FERTILIZANTES Y | ACONDICIONADOR | ACONDICIONADOR
VEGETAL Y ANIMAL, | NUTRIENTES ES DE SUELOS INORGANICO  DE
ACCESORIOS Y | PARA PLANTAS Y SUELOS
SUMINISTROS HERBICIDAS
[A] - Material Vivo Animal y Vegetal 10000000 - [ 10190000 - | 10191500 -
MATERIAL  VIVO | PRODUCTOS PESTICIDAS o
VEGETAL Y ANIMAL, | PARA EL | REPELENTES DE
ACCESORIOS Y | CONTROL DE | PLAGAS
SUMINISTROS PLAGAS
4. SOPORTE TECNICO Y ECONGMICO
4.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL OBJETO O PRODUCTO A CONTRATAR
Para el desarrollo de las actividades, el contratista deberd contar con la idoneidad, capacidad técnica,
administrativa y operativa requerida para ejecutar integralmente el objeto contractual, dentro del cual se contempla
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la implementacién de veinticuatro (24) Escuelas de Campo Agropecuarias ~ ECA, correspondientes a una (1)
Escuela de Campo por cada una de las veinticuatro (24) organizaciones agropecuarias beneficiarias, orientadas al
fortalecimiento de sus capacidades técnicas y productivas, de acuerdo con las lfneas productivas y necesidades
identificadas para cada organizacién. Las actividades comprenden la preparacién, coordinacién, formacién
tedrico-practica, acampafiamiento técnico y desarrollo de las Escuelas de Campo — ECA, asi como la disposicion
del recurso humano, equipos y servicios requeridos para su ejecucién y la adquisicidn, suministro y entrega de la
maquinaria, equipos, herramientas, materiales e insumos agropecuarios destinados a las organizaciones
| beneficiarias, de acuerdo con las condiciones particulares de cada ECA. El detalle técnico, cuantitativo y operativo
de cada una de las actividades se encuentra establecido en el Anexo denominado “Especificaciones Técnicas”,
documento que hace parte integral del presente Estudio Previo y que debera ser observado por el contratista
durante la ejeécucién contractual. En-dicho documento se establece, para cada Escuela de Campo, la organizacién
beneficiaria, linea productiva, duracién, modalidad, metodologia, objetivos, contenidos y actividades de formacién
tedrica y préctica, cantidad de participantes, lugar de realizacién, soportes de ejecucién, recurso humano minimo
requerido, servicios necesarios y relacién de los activos productivos destinados a cada organizacidn beneficiaria.
Asl mismo, el Anexo “Especificaciones Técnicas” contiene la descripcién detallada de las veinticuatro (24)
actividades, incluyendo para cada una los requerimientos de recurso humiano, los servicios minimos para el
desarrollo de la jornada y los activos productivos destinados a las respectivas organizaciones beneficiarias. Por lo
anterior, las cantidades, caracteristicas y condiciones técnicas de los recursos requeridos para la ejecucion de
cada Escuela de Campo deberén ser verificadas directamente en el Anexo “Especificaciones Técnicas” y en el
presupuesto oficial, los cuales constituyen los documentos de referencia para la estructuracién de la propuesta y'la
ejecucion del contrato. Respecto de los espacios para el desarrollo de las Escuelas de Campo, las organizaciones
beneficiarias dispondran del lugar, predio o espacio requerido para cada jornada, de acuerdo con la relacién
contenida en el Anexo. Especificaciones Tecnicas. Estos espacios contaran con las condiciones minimas de
capacidad, comodidad, ventilacion, seguridad, higiene, servicios sanitarios y demas condiciones necesarias para
el desarrollo de las actividades tedricas y practicas. La relacién de los lugares dispuestos por las veinticuatro (24)
organizaciones se encuentra en el anexo especificaciones técncias (ver. Anexo, Especificaciones Técnicas)

4.2 SOPORTES TECNICOS

Plan de Desarrollo Departamental 2024-2027 ““Oportunidades para Casanare”, cuya estructura presenta 4 ejes
estratégicos; en los cuales se contempla el Eje 3. Casanare, Agroindustria y Economfa, que incluye en el Sector
11 Agricultura y Desarrollo Rural, Programa 1702: inclusién productiva de pequefios productores rurales.
L Programa 1702: Inclusién Productiva de Pequefios Productores Rurales y Metas de producto: Meta: 186. Apoyar a
los productores con activos productivos, unidades productivas, capacitacion, asistencia y apoyo para el
fortalecimiento integral de las cadenas productivas agricolas, forestales, cultivos emergentes para la produccién de
materias primas, fibras, resinas, cannabis no psicoactivo-cafiamo, entre otras y el apoyo a las cadenas pecuarias,
pesqueras y acuicolas para su consolidacién y desarrollo escalonado a los procesos para la agro industrializacién
y el fortalecimiento de los mercados. Meta: 187. Atender a pequefios productores con servicios de apoyo
financiero para la implementacién de unidades productivas en agricultura campesina, familiar y comunitaria y
alianzas productivas. Meta: 188. Actualizar y realizar seguimiento al Plan Departamental de Extensién
Agropecuaria (PDEA) actualizado con seguimiento para la vigencia 2024-2027. Meta: 189. Fortalecer los
esquemas asociatives a nivel empresarial y por sistemas productivos para la consolidacién del desarrollo
agroindustrial, contemplados en -el plan de desarrollo departamental. Bajo este marco estratégico, y con el
propésito de aportar en el logro de los objetivos planteados en el Plan de Desarrollo Departamental, la Direccion
Técnica de Desarrollo Rural*de la Secretaria de Desarrollo Econémico, Agricultura, Ganaderfa y Medio Ambiente
estd ejecutando el proyecto de inversion denominado: ‘FORTALECIMENTO DE LA PRODUCCION
AGROPECUARIA EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE" , registrado con el c6digo BPIN 2024005850017 en
el Banco de Programas y proyectos, cuyo objetivo general est4 encaminado a: Mejorar la productividad en el
sector agropecuario del departamento de Casanare. PLAN DE ADQUISICIONES. Dando alcance a lo dispuesto
en el Decreto No.1082 de 2015 y en virtud a la Circular No. 2 de fecha 16 de agosto de 2013, de Colombia
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Compra Eficiente, el objeto a contratar, se encuentra incluido dentro del Plan de Adquisiciones de Bienes y
Servicios, adoptado por el Departamento para la vigencia 2026.

4.3 SOPORTES LEGALES

- CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA. - LEY 80 DE 1993. - LEY 1474 DE 2011. - LEY 1150 DE 2007. -
LEY 1712 DE 2014. - DECRETO 1082 DE 2015. El presente proceso contractual se fundamenta en las siguientes
disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias: - Constitucién Politica de Colombia, articulos 2, 64, 65,
66, 209 y 334, que establecen los fines esenciales del Estado, la proteccién especial al sector agropecuario, el
deber de promover el acceso de los trabajadores agrarios a bienes y servicios, la seguridad alimentaria, la funcion
administrativa y la direccion de la economia para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. - Ley 80
de 1993, Estatuto General de Contratacién de la Administracion Publica. - Ley 1150 de 2007, por la cual se
introducen medidas para la eficiencia y transparencia en la contratacién estatal. - Decreto 1082 de 2015, Decreto
Unico Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacion, que reglamenta el Sistema de Compra Publica. -
Ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupcién. - Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a
la Informacién Publica. - Ley 101 de 1993, Ley General de Desarrollo Agropecuario y Pesquero, mediante la cual
se establecen los principios para promover el desarrollo del sector agropecuario, fortalecer la productividad rural,
incentivar la modemizacion del campo y apoyar a los productores agropecuarios mediante instrumentos de
fomento. - Ley 1876 de 2017, por la cual se crea el Sistema Nacional de Innovacién Agropecuaria (SNIA),
estableciendo la extensién agropecuaria como un servicio publico orientado al fortalecimiento de capacidades, la
transferencia de conocimiento y el mejoramiento de la productividad y compétitividad del sector. - Decreto, 1071 de
2015, Decreto Unico Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrolio Rural, - Ley
2294 de 2023, por medio de la cual se expide el Plan Nacional de Desamollo 2022-2026 "Colombia Potencia
Mundial de la Vida", que contempla acciones dirigidas- al fortalecimiento de la agricultura campesina, familiar y
comunitaria, la seguridad alimentaria y el desamollo rural sostenible. - Ordenanza No. 008 de 2024, mediante la
cual se adopta el Plan de Desarrollo Departamental "Oportunidades para Casanare 2024-2027", particularmente el
Programa 1702 — Inclusién Productiva de Pequefios Productores Rurales, que contempla el fortalecimiento de
organizaciones mediante activos productivos, capacitacién, asistencia técnica y apoyo al desarrollo de unidades
productivas. -~ Plan Departamental de Extensién Agropecuaria (PDEA) 2024-2027, como instrumento de
planificacién para la prestacién del servicio piblico de extensién agropecuaria. - Decreto Departamental 174 de
2014, Manual de Contratacién del Departamento de Casanare. - Decreto departamental 0441 del 23 de diciembre
de 2024, Por el cual se modifica el decreo 0033 del 14 de febrero de 2023 "Por medio del cual se delega el
ejercicio de funciones en materia contractual®, y se dictan otras disposiciones.

TRATADOS INTERNACIONALES

Aplica: SI_X_NO ___ (ver anexo)

4.4 SOPORTES AMBIENTALES

De conformidad con el objeto y las actividades descritas para ejecucion del presente contrato no se requiere de
licencias o permispwambientales.

4.5 SOPORTES ECONOMICOS
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Las variables utilizadas para -establecer el presupuesto oficial del contrato que se pretende adelantar
correspondieron a la determinacién de los valores para los bienes y/o servicios, donde el Departamento de
Casanare a través de la Direccién de Desarrollo Rural adscrita a la Secretaria de Desarrollo Ecoriémico,
Agricultura, Ganaderfa y Medio Ambiente publico una (1) solicitud de cotizacién a la cual se le anexo las
‘especificaciones tecnicas, dirigido a personas juridicas y/o personas naturales con idoneidad en el objeto a
ejecutar, quienes cotizaron los bienes y/o setvicios requeridos por la entidad con las especificaciones sefialadas a
lo cual respondieron las siguientes empresas; (Persorias Juridicas:) 1) GRGANIZACION HERMANOS TORRES
RODRIGUEZ Y ASOCIADOS S.A'S, Nit: 900524644-7 , 2) M.V. BIOGENETICAS S.A.S , Nit. 900681784-1, y 3)
IDEAS GROUP, Nit: 901380047-3. Las cotizaciones recibidas contemplan los costos en que incurre el contratista
con la suscripcion, legalizacin y ejecucion del contrato, asf como los impuestos, estampillas, tasas,
contribuciones, constitucion de garantias y demés variables que se requieran en la contratacién pUblica. Por lo
anterior se tiene: - Que el estudio de mercado que define el presupuesto oficial del proceso fue programado de
acuerdo a los precios de los bienes y servicios cotizados por empresas con trayectoria en el mercado local y
regional, tomando como valor de referencia el menor precio por ftem cotizado. Para determinar el valor de los
servicios profesionales (mano de obra calificada), se tomé como soporte: el Decreto 0455 del 30 de diciembre de
2025. “POR EL CUAL SE FIJAN LOS VALORES DE REFERENCIA A TENER EN CUENTA PARA EL
ESTABLECIMIENTO DE LOS HONORARIOS QUE EL DEPARTAMENTO DE CASANARE RECONOCERA EN
LOS CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ¥ DE APOYO A LA GESTION QUE
CELEBRE EN LA VIGENCIA 2026”, y el Decreto 0456 del 31 de diciembre de 2025, “POR MEDIO DE LA CUAL
SE CORRIGE UN ERROR FORMAL EN EL DECRETO No 0455 DEL 2025 - POR EL CUAL SE FIJAN LOS
VALORES DE REFERENCIA A TENER EN CUENTA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LOS HONORARIOS
QUE EL DEPARTAMENTO DE CASANARE RECONOCERA EN LOS CONTRATOS DE PRESTACION DE
SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION QUE CELEBRE EN LA VIGENCIA 2026, en
cuanto a los costos de alquiler de vehiculo este se tomé del Decreto 0056 del 26 de febrero de 2024, “POR
MEDIO EL CUAL SE FIJAN LOS TOPES MAXIMOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE
TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL' Y SE DICTAN DISPOSICIONES PARA LAS TARIFAS
DE LOS VEHICULOS FLUVIALES", el cual se encuentra vigente para el afio 2026 - Los precios del mercado que
se relacionan y se anexan como soporte, incluyen en su estructura todos los costos directos e indirectos para la
contratacién con el Departamento de Casanare. E!l presupuesto oficial formulado para la presente contratacién
corresponde a MIL CIENTO TREINTA Y SIETE MlLLOgE;S CIENTO SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS
TREINTA Y'OCHO PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($ 1.137.171.838,53). Se anexan: -
Documento verificacién idoneidad de empresas cotizantes - Estudio de mercado con sus-respectivos soportes

5. MODALIDAD DE SELECCION

5.1 FUNDAMENTOS JURIDICOS

El Departamento de Casanare, en cumplimiento de los principios de transparencia, economia, responsabilidad,
planeacion y seleccibn objetiva establecidos en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, requiere adelantar el
presente proceso de contratacion de conformidad con las disposiciones que regulan la seleccién objetiva de
contratistas'y atendiendo a la naturaleza, alcance y cuantia del objeto contractual. El objeto contractual contempla
la implementacién de veinticuatro (24) Escuelas de Campo Agropecuarias — ECA, orientadas al fortalecimiento de
las capacidade$ técnicas y productivas de veinticuatro (24) organizaciones agropecuarias beneficiarias del
Departamento de Casanare, mediante el desarrolio de actividades de formacién teérico-practica, transferencia de
conocimientos y acompafiamiento, estructuradas de manera diferenciada de acuerdo con las fineas productivas y
necesidddes particulares de cada organizacién. En el marco del desarrolio dé cada Escuela de Campo se
contempla, igualmente, la entrega de maquinaria, equipos, herramientas, materiales e insumos agropecuarios,
previamente definidos en el Anexo de Especificaciones Técnicas y en el presupuesto oficial. Estos elementos se
encuentran_funcionalmente articulados con las_actividades de formacién y practica previstas en las ECA, de
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manera que contribuyen a la aplicacién de los conocimientos adquiridos y al fortalecimiento de las capacidades
técnicas y productivas de las organizaciones beneficiarias. En consecuencia, la necesidad de la Entidad no
corresponde a una adquisicién independiente de bienes, sino a la ejecucion articulada de un proceso de formacion
y fortalecimiento técnico y productivo mediante Escuelas de Campo Agropecuarias, dentro del cual los bienes,
equipos, herramientas, materiales e insumos constituyen componentes asociados al desarrollo integral de! objeto
contractual y al cumplimiento de los resultados previstos para las organizaciones beneficiarias. De igual manera,
en cumplimiento de las disposiciones aplicables, la Entidad verificé la existencia de instrumentos de agregacién de
demanda y Acuerdos Marco de Precios vigentes administrados por la Agencia Nacional de Contratacién Piblica —
Colombia Compra Eficiente, con el proposito de determinar su aplicabilidad frente a la necesidad identificada.
Como resuitado de dicha verificacién, se establecié que no existe un Acuerdo Marco de Precios que permita
atender integralmente el objeto del presente proceso, teniendo en cuenta que este comprende la implementacién
de veinticuatro (24) Escuelas de Campo Agropecuarias, estructuradas de manera diferenciada conforme a las
lineas productivas, necesidades y caracteristicas'de las organizaciones beneficiarias, asf como la articulacién de
las actividades de formacion tedrico-préctica con los elementos productivos requeridos para su desarroflo. En
consecuencia, la necesidad identificada requiere una contratacion integral que permita articular la planeacion,
preparacién, coordinacién y ejecucién de las Escuelas de Campo, el desarrolio de las actividades tedricas y
practicas, la disposicién del recurso humano y los servicios requeridos para su realizacion, asf como el suministro
y entrega de los bienes establecidos para cada organizacion beneficiaria, conforme a las condiciones previstas en
el Anexo de Especificaciones Técnicas y el presupuesto oficial. Ahora bien, de conformidad con el articulo 2 de la
Ley 1150 de 2007, la seleccion abreviada constituye una modalidad de seleccién objetiva aplicable, entre otros
eventos, a la contratacién de menor cuantia, cuya determinacion se realiza de acuerdo con los limites establecidos
para cada entidad éstatal. Para la vigencia 2026, la Gobermnacién de Casanare expidié el Decreto Departamental
No. 008 de 2026, “Por medio del cual se reglamentan las cuantias para contratar vigencia 2026”, mediante e} cual
se establecieron los rangos correspondientes a minima, menor y mayor cuantfa. De acuerdo con.dicho Decreto, la
menor cuantia para la Gobernacién de Casanare comprende valores desde CIENTO TRECE MILLONES
OCHOCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS ($113.808.826) hasta MIL CIENTO TREINTA
Y OCHO MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($1.138.088.250). El
presupuesto oficial del presente proceso asciende a la suma de MIL CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES
CIENTO SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA Y TRES
CENTAVOS ($1.137.171.838,53), valor que se encuentra dentro del rango establecido para la menor cuantia de la
Gobemacién de Casanare para la vigencia 2028. Por lo anterior, atendiendo a la cuantia de! proceso, la
naturaleza y alcance del objeto contractual g las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, la modalidad de
seleccién correspondiente es la SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA. El proceso se adelantard de
conformidad con las reglas establecidas para esta modalidad de seleccion en la Ley 1150 de 2007, el Decreto
1082 de 2015 y demés normas que resulten aplicables, garantizando la transparencia, economia, responsabilidad,
planeacién, seleccion objetiva y pluralidad de oferentes. En consecuencia, la Gobermnacién de Casanare
adelantaré el presente proceso mediante la modalidad de SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA, con
el propdsito de seleccionar al contratista que acredite las condiciones de capacidad juridica, técnica, financiera y
-organizacional requeridas para la ejecucion integral del objeto contractual, de acuerdo con las condiciones,
obligaciones, especificaciones, c¢antidades y demds requisitos establecidos en los documentos que hacen parte
del proceso. (Ver Anexo: Certificacion de no aplicabilidad de Acuerdos Marco de Precios).

5.2 CRITERIOS DE SELECCION

La modalidad se establecio de acuerdo a la normatividad, teniendo en cuenta las caracteristicas del objeto a
contratar, las circunstancias de la contratacion y la cuantia del proceso que no supera la menor cuantia; segun lo
indicado en el articulo 2 numeral 2, iiteral b de la Ley 1150 del 2.007, en consecuencia, el ofrecimiento mas
favorable para la entidad sera de acuerdo a lo determinado en el articulo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2.015:
el que se obtenga teniendo en cuenta: la ponderacién de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes
de acuerdo a las formulas sefialadas en el anexo de 'Requisitos Habilitantes"; y el procedimiento a seguir para la
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seleccion, sera el que indica el artfculo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2.015 en concordancia con las demas
normas generales establecidas.

5.3 JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION

La Gobernacién de Casanare, evaluard las Ofertas de los Proponentes que hayan acreditado los requisitos
habilitantes por medio de la ponderacién del factor ‘econémico y el técnico de acuerdo con los puntajes indicados
en el anexo de “Requisitos Habilitantes”. De acuerdo a los siguientes factores:

PROCESO FACTOR CONSECUENCIA APLICA

_ T HABILITA/

HABILITACION CAPACIDAD JURIDICA BT X

HABILITACION CAPACIDAD DE CONTRATACION HABILITA/ X
A } INHABILITA
HABILITA /

HABILITACION EXPERIENCIA NFABILITA X
‘ HABILITA /

HABILITACION CAPACIDAD FINANCIERA NHABILITA X
"HABILITA/

HABILITACION CAPACIDAD TECNICA INHABILITA X
, HABILITA /

HABILIFACION CAPACIDAD ORGANIZACIONAL. NFaBILITA X
HABILITA /

HABILITACION PROPUESTA TECNICA NHABILITA X

EVALUACION PRECIO PUNTUACION X

6. RIESGOS DE LA CONTRATACION

&

6.1 ANALISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLOS

De acuerdo con l6s Previsto en el articulo 4 e la Ley 1150 de 2007, numeral 8 del artlculo 2.2.1.1.2.1.3 del decreto
1082 del 26 de Mayo del 2015, la Gobemacién identifico los siguientes riesgos dentro de la ejecucién del presente
contrato. Ver anexo. Matriz de Riesgo, la cual hace parte integral del presente estudio previo

7. REGIMEN DE GARANTIAS

Para garantizar las obligaciones surgidas con ocasién del proceso de seleccion y del contrato a celebrar los
amparos que deben solicitarse al proveedor o contratista, de acuerdo con el objeto del contrato a ejecutar son los
siguientes.

COBERTURA EXIGIBLE CUANTIA VIGENCIA APLICA

— DIEZ (10%) POR CIENTO | TRES (3) MESES A

GARANT";QSE&%EQAD DELA | DEL VALOR TOTAL DE LA | PARTIR DEL CIERRE DEL X

PROPUESTA _ | PROCESO

CUMPLIMIENTO GENERAL DEL | DIEZ (10%) POR CIENTO | DURAGION DEL X
CONTRATO DEL VALOR TOTAL DEL | CONTRATO Y CUATRO (4)
CONTRATO MESES MAS, EN TODO
CASO  SE DEBE
MANTENER HASTA LA
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[IQUIDACION DEL
CONTRATO
BUEN MANEJO Y CORRECTA | SEN (10070 FOR GIENTO | DURACICN. @ Re
INVERSION DEL ANTICIPO “) X
: 0 | ANTICIPO MESES MAS
SALARIOS, PRESTACIONES | CINCO (5%) POR CIENTO | DURAGION BEL
SOCIALES E DEL VALOR TOTAL DEL | CONTRATO Y TRES (3) X
INDEMNIZAGIONES | CONTRATO ANOS MAS
RESPONSABILIDAD GIVIL DURACION BEL
EXTRACONTRACTUAL 200 SMM.LV CONTRATO X
DIEZ (10%) POR CIENTO | DURACION DEL
CALIDAD DEL SERVICIO DEL VALOR TOTAL DEL | CONTRATO Y CUATRO (4) X
CONTRATO MESES MAS
DURANTE LA VIGENGIA
DIEZ (10%) POR CIENTO | DEL  CONTRATO Y
CALIDAD DE LOSBIENES | DEL VALOR TOTAL DEL | MINIMO UN (1) ANO MAS X
CONTRATO POSTERIOR = A  SU
LIQUIDAGION
Nota:

1. Las garantias consistirdn en: a) pélizas de seguros, b) Fiducia mercantil en garantfa, c) Garantia bancaria a
primer requerimiento, d) Endoso en garantia de titulo valores, ) Deposito de dinero en garantia.

2. El monto, vigencia y amparos de las garantias se determinaran teniendo en cuenta el objeto, la naturaleza y las
| caracteristicas de cada contrato. Conforme a lo contemplado en el decreto 1082 de 2015.

8. CONDICIONES DEL OBJETO CONTRACTUAL

8.1 OBJETO A CONTRATAR

IMPLEMENTACION DE VEINTICUATRO (24) ESCUELAS DE CAMPO AGROPECUARIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE
LAS CAPACIDADES TECNICAS Y PRODUCTIVAS DE VEINTICUATRO (24) ORGANIZACIONES AGROPECUARIAS DEL
DEPARTAMENTO DE CASANARE, INCLUYENDO LA FORMACION TEORICO-PRACTICA Y LA ENTREGA DE
MAQUINARIA, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MATERIALES E INSUMOS AGROPECUARIOS

8.2 LUGAR DE EJECUCION

Aguazul (2 Asociaciones), Chameza (1 Asociacion), Hato Corozal (1 Asociacion), La Salina (1 Asociacion),
Monterrey (1 Asociacion), Nunchia (1 Asociacion), Orocue (2 Asociaciones), Paz de Ariporo (1 Asociacion), Pore
(2 Asociaciones), Sabanalarga(1 Asociacion), Sacama (1 Asociacion), San Luis de Palenque (1 Asociacion),
Tamara (1 Asociacion), Tauramena (3 Asociaciones), Trinidad (1 Asociacion), Villanueva (1 Asociacion) y, Yopal (3
Asociaciones) (CASANARE SABANALARGA, YOPAL, VILLANUEVA, AGUAZUL, CHAMEZA, HATO COROZAL,
LA SALINA, MONTERREY, NUNCHIA, OROCUE, PAZ DE ARIPORO, PORE, SACAMA, SAN LUIS DE
PALENQUE, TAMARA, TAURAMENA, TRINIDAD)

8.3 FORMA DE PAGO

El Departamento de Casanare entregarad las siguientes sumas del valor del contrato conforme se detalla a
continuacion: a. Se entregara un anticipo equivalente al cincuenta porciento (50%), del valor total del contrato
previa suscripcion del acta de inicio. previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion,
presentacién del plan de inversion del anticipo y la suscripcién del acta de inicio. b.- Se girara hasta el ochenta por
ciento (80%) del valor del contrato mediante pagos parciales asociados al avance de ejecucion fisica y financiera
del contrato de conformidad con las actividades, obligaciones y productos establecidos en el estudio previo, las
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especificaciones técnicas y demas documentos que hacen parte integral del proceso. Para efectos de cada pago,
el Contratista debera presentar el Supervisor del contrato un informe técnico de avance de las Escuelas de Campo
Agropecuarias desarrolladas, indicando las organizaciones beneficiarias, Iinea productiva, objetivo, metodologia,
tematicas desarrolladas y actividades tedrico-practicas ejecutadas, dentro del cual se debe anexar lo siguiente;
fichas metodolégicas comrespondientes a las jornadas realizadas, Listados de asistencia debidamente
diligenciados y suscritos por los participantes, Registro fotogréfico que permitan evidenciar la realizacién de las
actividades y la participacion de los beneficiarios, Relacién de activos productivos entregados en el marco de las
Escuelas de Campo, actas de entrega y recibo a satisfaccién de los activos productivos, debidamente suscritas
por las partes correspondientes, Soportes de ingresos y salida de almacén departamental, y Los demas
documentos y evidencias establecidos en las especificaciones téchicas y que sean necesarios para acreditar el
cumplimiento de las obligaciones contractuales objeto del respectivo pago. El porcentaje de pago comrespondiente
se determinard de acuerdo con el avance fisico efectivamente ejecutado y acreditado, teniendo en cuenta los
productos, actividades y entregables establecidos para el contrato. El trAmite de cada pago estara condicicnado a
que el Supervisor del contrato verifique y certifique por escrito el cumplimiento de las obligaciones contractuales,
actividades ejecutadas y productos ¢ entregables presentados por el Contratista, correspondientes al periodo
objeto de cobro, asi como la correcta presentacién de los soportes exigidos. Una vez emitida dicha certificacion, se
procedera con el tramite del pago, previo cumplimiento de los demés requisitos administrativos, presupuestales y
legales aplicables. El anticipo se amortizaré en el mismo porcentaje otorgado mediante cada acta parcial y en caso
de no haberse amortizado en su totalidad, el saldo serd descontado mediante el acta final C.- El veinte por ciento
(20%) restante una vez se suscriban las Actas de terminacion y liquidacién del contrato, previa presentacion por
parte del Contratista del informe final de ejecucion, acompafiado de Ios productos y soportes que acrediten el
cumplimiento integral de las obligaciones contractuales, incluyendo come minimo: Informe técnico consolidado de
las veinticuatro (24) Escuelas de Campo Agropecuarias desarrolladas, con la identificacién de las veinticuatro (24)
organizaciones beneficiarias, descripcién de las jomadas realizadas, objetivos, lineas productivas, metodologia
empleada, tematicas desarrolladas, actividades tedrico-practicas, relacion de elementos empleados y entregados,
fichas metodolGgicas, listados de asistencia, registros fotograficos y demés anexos que permitan verificar su
ejecucién. Informe consolidado de los activos productivos entregados, con la relacién detallada de la maquinaria,
equipos, herramientas, materiales e insumos agropecuarios entregados a cada una de las veinticuatro (24)
organizaciones, indicando como minimo nombre, descripcidn, especificaciones técnicas, unidad de medida y
cantidad efectivamente entregada, acompafiado de registros fotogréficos, actas de entrega y recibo a satisfaccién,
soportes de ingreso y salida de almacén departamental, cuando corresponda, y demas documentos que acrediten
la entrega efectiva de los bienes. Los demds documentos, registros, bases de datos, informes, certificaciones y
evidencias establecidos en las especificaciones técnicas y demas documentos contractuales, necesarios para
acreditar el cumplimiento integral del objeto y de las obligaciones contractuales. El pago del veinte por ciento
(20%) restante estard condicionado a que el Supervisor del confrato verifique y certifique por escrito el
cumplimiento integral del objeto contractual, las obligaciones, actividades y productos establecidos, y manifieste
expresamente que los productos y soportes presentados cumplen con las condiciones y especificaciones previstas
en los documentos del proceso. Para cada uno de los pagos, el Contratista deberd presentar la constancia de
pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensién y Riesgos Laborales) y de las
obligaciones parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensacién Familiar), cuando a ello haya lugar, de
conformidad con la nommatividad vigente. El pago se efectuara previa presentacion de la respectiva cuenta de
cobro o factura, segin corresponda, y una vez se hayan cumplido los requisitos administrativos, presupuestales y
legales establecidos por la Entidad. PARAGRAFO. Para el giro y manejo del anticipo se debera abrir una cuenta
separada no conjunta a nombre del contrato. Los rendimientos que llegaren a producir los recursos asl entregados
pertenecerén al Departamento, en consecuencia, el contratista debera presentar certificacién expedida por el
banco de dichos rendimientos y su respectiva consignacién al departamento de Casanare.

8.4 TIPO CONTRATO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
8.5 PLAZO uno (1) MES
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