REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVENA
NIT: 800102799-6

MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD Y LA SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

DESGLOSE DEL A.I.U.

COSTO DIRECTO DE OBRA (CD)	$211.824.585
TERMINO DE EJECUCIÓN DE OBRA (MESES)	1
FACTOR PRESTACIONAL PERSONAL MAYOR 2 SMMLV	1,66
FACTOR PRESTACIONAL PERSONAL MENOR 2 SMMLV	1,80

1. ADMINISTRACIÓN						29,0%
1.1 Costos y Gastos de Legalización del contrato		15,00%		$ 43.499.638,40		20,54%
Estampilla Pro Cultura		1,50%	$ 289.997.589,36	$ 4.349.963,84		2,05%
Tasa pro deporte y recreación		1,50%	$ 289.997.589,36	$ 4.349.963,84		2,05%
Estampilla Pro Adulto Mayor		4,00%	$ 289.997.589,36	$ 11.599.903,57		5,48%
Fondo de seguridad		5,00%	$ 289.997.589,36	$ 14.499.879,47		6,85%
Estampilla justicia familiar		2,00%	$ 289.997.589,36	$ 5.799.951,79		2,74%
Polizas		1,00%	$ 289.997.589,36	$ 2.899.975,89		1,37%
1.2 PERSONAL				$ 14.400.000,00		6,80%
CANTIDAD	DESCRIPCION DEL CARGO	DEDICACIÓN MES	SALARIO MENSUAL	FACTOR PRESTACIONAL	PLAZO CONSTRUCCION	CANTIDAD DE PERSONAL / DEDICACION/SALARIO / PLAZO/FACTOR PRESTACIONALF = A * B * C * D * E
A		C	D	E	D	
1.2.1 PERSONAL PROFESIONAL						6,80%
1	Residente de Obra (Ingeniero civil)	100%	$ 3.000.000,00	1,80	1,0	$ 5.400.000,00
1	Supervisor SST	100%	$ 3.000.000,00	1,80	1,0	$ 5.400.000,00
1	Secretaria / Auxiliar admnistrativo	100%	$ 2.000.000,00	1,80	1,0	$ 3.600.000,00
					SUBTOTAL:	$ 14.400.000,00

1.3 OTROS GASTOS		$ 3.430.000,00		1,62%
DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO MES	DURACION MESES	VALOR ($)
Papeleria, impresiones de informes, etc	1	$ 330.000,00	1,00	$ 330.000,00
Alquiler de equipos de computo incluye paquete ed Office 365	2	$ 400.000,00	1,00	$ 800.000,00
Oficina para personal y atención al público, incluye servicios públicos provisionales	1	$ 1.000.000,00	1,00	$ 1.000.000,00
Instalación de valla informativa (3x2m) incluye alquiler de estructura metálica tipo cerchas como soporte	1	$ 1.300.000,00	1,00	$ 1.300.000,00
			SUBTOTAL:	$ 3.430.000,00

1. ADMINISTRACIÓN	29,0%	$ 61.323.217,27
2. IMPREVISTOS	1,0%	$ 2.118.245,85
3. UTILIDAD	5,0%	$ 10.591.229,24
TOTAL AIU	35,0%	$ 74.032.692,36

Aprobó: _____
GLORIA LISETH RODA MONTAÑEZ
SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL

Realizó: _____
ING. CRISTIAN RICARDO SOMOSA PABON
PROFESIONAL DE APOYO SPIM