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~+ . 1INFORMACION GENERAL

1.1 FECHA DE APROBACION:

2026-10-08

1.2 NUMERO ESTUDIO PREVIO:

2026-00379

1.3 NOMBRE DE PROYECTO:

Fortalecimiento de la recreacion, la actividad fisica y el deporte
para promover habitos saludables, uso del tiempo libre y sana
convivencia en el Departamento de Casanare.

1.4 CODIGO BPPIN:

202500000032369.

1.5 COMPONENTE (S) DEL PROYECTO:

Mejorar las condiciones de la infraestructura deportiva y recreativa para
su operacién en el Departamento de Casanare

1.6 ACTIVIDAD (ES) DEL PROYECTO:

Construir canchas deportivas

1.7 PRODUCTO (S) DEL PROYECTO:

Cancha construida

1.8 PRODUCTO (S) DEL OBJETO A
CONTRATAR:

“CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA DE FUTBOL 5 EN EL BARRIO
VILLA DAVID DEL MUNICIPIO DE YOPAL, EN EL DEPARTAMENTO
DE CASANARE.”

1.9 POBLACION BENEFICIADA CON EL
OBJETO O PRODUCTO A CONTRATAR:

3100 Tomando 1.000 familias y un promedio aproximado de 3,1
personas por hogar (referencia del CNPV 2018; validalo con el
dato oficial que use la entidad), el barrio tendria cerca de 3.100
habitantes. Aplicando la estructura por edad y sexo de Yopal
2026, la distribucién quedaria asi: Grupo de edad % Yopal 2026
Estimado Villa David 0 a 14 afos 23,0% 715 15 a 19 afios 8,8%
272 20 a 59 afios 59,3% 1.837 60 afios y mas 8,9% 276 Total
100% 3.100 Por sexo: aproximadamente 1.572 mujeres y 1.528
hombres. Los porcentajes salen de la tabla quinquenal DANE para
Yopal; por ejemplo, los adultos mayores (60+) son 17.659
personas, el 8,9% del total, y los menores de 12 afios son 36.024,
el 18,2%. telencuestas Para una cancha, el dato clave es que
cerca de un tercio de la poblacion (nifios, nifias y adolescentes,
unas 990 personas) estd en la edad de mayor uso de escenarios
deportivos, y Yopal tiene una poblacién muy joven, concentrada
entre 15y 34 afios. 4. Fuentes primarias para soportar la cifra del
barrio Para que el analisis aguante revisién (Planeacion, banco
de proyectos o supervision), te recomiendo pedir: la base SISBEN
IV filtrada por barrio en la oficina del SISBEN de Yopal (da
personas, edades, sexo y grupos vulnerables reales), el censo o
listado de la Junta de ‘Accion Comunal de Villa David, y la
certificacion de Planeacion Municipal sobre ndmero de predios o
viviendas del barrio. Si el escenario también va a servir a barrios
vecinos de la comuna (Las Américas, El Raudal, Villa Lucia, etc.),
puedes ampliar la poblacion objetivo al area de influencia y
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... . DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

3.1 DESCRIPCION DE LA NECESIDAD:

El presente estudio previo se enmarca en los fines esenciales del Estado consagrados en el articulo 2 de Ia
Constitucion Politica de Colombia, conforme al cual corresponde a las autoridades servir a la comunidad,
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los derechos constitucionales. En concordancia,
el articulo 82 de la Constitucién Politica de Colombia impone el deber de proteger la integridad del espacio
publico y asegurar su destinacién al uso comun, mientras que el articulo 52, modificado por el Acto Legislativo
02 de 2000, reconoce el derecho de todas las personas a la recreacién, a la practica del deporte y al
aprovechamiento del tiempo libre, sefialando expresamente que el deporte constituye gasto piblico social. La
Constituciéon Politica de Colombia establece en su articulo 2 que son fines esenciales del Estado, entre otros,
servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y
deberes consagrados en la Constitucién, asi como facilitar la participacién de todos en las decisiones que los
afectan y asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden justc. De igual manera, el articulo 52 de la
Constitucion Politica reconoce el derecho de todas las personas a la recreacién, a la practica del deporte y al
aprovechamiento del tiempo libre, sefialando que el ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas,
competitivas y autéctonas tienen como funcién la formacién integral de las personas y la preservacion y
desarrollo de una mejor salud, y que el deporte y la recreacién forman parte de la educacion y constituyen
gasto publico social. Asi mismo, el articulo 311 superior establece que corresponde al municipio construir las
obras que demande el progreso local y promover el mejoramiento social y cultural de sus habitantes,
competencias que se desarrollan bajo los principios de la funcién administrativa consagrados en el articulo 209
constitucional. En armonia con lo anterior, el articulo 3 de la Ley 80 de 1993 dispone que la contratacién estatal
debe orientarse al cumplimiento de los fines del Estado y a la efectiva prestaciéon de los servicios a cargo de las
entidades publicas. Por su parte, el articulo 5 de la Ley 388 de 1997 define el espacio publico como el ¢onjunto
de bienes destinados a la satisfaccion de necesidades colectivas, dentro de las cuales se encuentra la
infraestructura deportiva como componente esencial del equipamiento urbano. En desarrollo de estos
mandatos constitucionales, la Ley 181 de 1995, por la cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte,
la recreacion, el aprovechamiento del tiempo libre y la educacién fisica y se crea el Sistema Nacional del
Deporte, establece el marco institucional y las condiciones para promover el acceso de la comunidad a las
actividades deportivas y recreativas. El Instituto para la Recreacién, el Deporte, la Educacion Extraescolar y el
Aprovechamiento del Tiempo Libre de Casanare — INDERCAS, en el marco de sus competencias y de su
compromiso con el fortalecimiento de la infraestructura deportiva del departamento, identifica la necesidad de
generar espacios adecuados, seguros y funcionales que permitan a la comunidad acceder a actividades
deportivas, recreativas y de integracién social. El barrio Villa David, Etapa lll, del municipio de Yopal,
corresponde a un sector de caracter residencial en el cual los espacios destinados al deporte y la recreacion
adquieren especial importancia para el bienestar de sus habitantes. De acuerdo con el diagnéstico técnico
realizado sobre la zona recreativa, el area actualmente es utilizada por la comunidad para actividades
recreativas, deportivas y de integracion, evidencidndose una cancha de caracter informal delimitada por
iniciativa de los propios habitantes, lo cual demuestra la apropiacion comunitaria del espacio y el interés
existente por contar con un lugar destinado a la practica del fatbol. Esta situacién evidencia la necesidad de
fortalecer la oferta de escenarios deportivos del sector, particularmente para nifios, nifias, adolescentes y
jovenes, quienes requieren disponer de espacios adecuados donde puedan realizar actividad fisica, practicar
deporte y utilizar de manera positiva su tiempo libre. El diagnéstico sefiala, ademds, que las situaciones de
seguridad y las problematicas asociadas al consumo de sustancias psicoactivas manifestadas por la comunidad
hacen necesario fortalecer los espacios destinados al deporte, la recreacién y el aprovechamiento adecuado
del tiempo libre. La ausencia de un escenario deportivo formal con condiciones adecuadas puede limitar las
posibilidades de la poblacién para desarrollar actividades deportivas en un entorno organizado y seguro. Por
ello, la construccidon de una cancha sintética de futbol 5 constituye una oportunidad para transformar el espacio
actualmente utilizado de mariera informal en un escenario deportivo planificado, con condiciones apropiadas de
seguridad, funcionalidad, accesibilidad y durabilidad, beneficiando no solamente a quienes practican futbol, sino
también a las familias y demas habitantes def sector. De igual manera, la intervencion permitira ofrecer a las
familias un espacio de encuentro comunitario que favorezca la practica deportiva y recreativa en condicior]fﬁi
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mas seguras, contribuyendo a que los nifios, nifias y jovenes cuenten con alternativas para el aprovechamiento
adecuado del tiempo libre y para el desarrollo de actividades fisicas dentro de su propio entorno residencial. El
diagnostico concluye que la construccién de la cancha representa una oportunidad para fortalecer la oferta
deportiva y recreativa de la Etapa lll de Villa David, particularmente para esta poblaciéon. Desde el punto de
vista fisico, el diagnéstico técnico establecido que el area recreativa presenta condiciones favorables para
continuar con la intervencién, pero requiere actuaciones especificas para garantizar el adecuado
funcionamiento del futuro escenario. Se identificaron posibles desniveles que podrian favorecer la acumulacion
de aguas lluvias, asi como placas de concreto y pedestales existentes que interfieren con la configuracién de fa
superficie requerida para la cancha; por tanto, deberan contemplarse las actividades de adecuacién, nivelacion,
conformacion del terreno, manejo de aguas y retiro de los elementos que técnicamente corresponda.
Asimismo, el area cuenta actualmente con postes y luminarias y presenta una dindmica de apropiacion
comunitaria, aspectos que deberan ser considerados dentro de la intervencién para procurar que el escenario
resultante responda a las condiciones particulares del predio y a las necesidades de sus usuarios. En
consecuencia, se hace necesario adelantar la contratacion de las obras requeridas para la "“CONSTRUCCION
CANCHA SINTETICA DE FUTBOL 5 EN EL BARRIO VILLA DAVID DEL MUNICIPIO DE YOPAL, EN EL
DEPARTAMENTO DE CASANARE”, con el propésito de consolidar un escenario deportivo formal, seguro y
funcional que permita fortalecer la practica del deporte, generar alternativas para el aprovechamiento adecuado
del tiempo libre, favorecer la integracién comunitaria y brindar a las familias del sector, especiaimente a los
nifios, nifias, adolescentes y jovenes, un espacio apropiado para el desarrollo de actividades deportivas y
recreativas. ElI INDERCAS considera conveniente realizar la presente contratacién, toda vez que permitird dar
cumplimiento a las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Departamental en el sector deporte y
recreacion, especificamente dentro del proyecto de inversion “FORTALECIMIENTO DE LA RECREACION, LA
ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE PARA PROMOVER HABITOS SALUDABLES, USO DEL TIEMPO LIBRE
Y SANA CONVIVENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE” (BPIN 202500000032369), en el marco del
Programa 4301 y la Meta Producto 159: “Realizar estudios, disefios, construccién, mejoramiento,
mantenimiento, adecuacion, ampliacién y dotaciéon de escenarios deportivos”. La contratacion se encuentra
articulada con el Producto 4301004, el Indicador: “Infraestructura deportiva mantenida” y la Actividad 2.3.2:
“Construir canchas deportivas”, contribuyendo al fortalecimiento y mejoramiento de la infraestructura deportiva
del departamento de Casanare y a la generacién de espacios adecuados para la practica deportiva, la
recreacion, la actividad fisica y el aprovechamiento del tiempo libre de la comunidad.

3.2 ANALISI DEL SECTOR

Indercas, realizo la revision del mercado del servicio a contratar. Para ello se procedio a analizar los diferentes
aspectos que pueden influir en el presente Proceso de Contratacion, teniendo en cuenta el objeto del Proceso
de seleccion, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, tecnica y de analisis de Riesgo.
Una vez realizado el analisis del sector nos permitio establecer el contexto del Proceso de Contratacion e
identificar algunos de los Riesgos y determinar los requisitos habilitantes. Analisis que se realizo de acuerdo a
lo establecido en la gufa dado por Colombia Compra Eficiente; teniendo en cuenta las tres areas a cobijar: A.
Aspectos Generales B. Estudio de la demanda C. Estudio de la oferta Anexamos al presente estudio previo el
Andlisis del Sector realizado. Ver Anexo. El Indercas, realizo la revisidon del mercado del servicio a contratar.
Para elio se procedid a analizar los diferentes aspectos que pueden influir en el presente Proceso de
Contratacion, teniendo en cuenta el objeto del Proceso de seleccion, desde la perspectiva legal, comercial,
financiera, organizacional, técnica y de analisis de Riesgo. Una vez realizado el analisis del sector nos permitio
establecer el contexto del Proceso de Contratacion e identificar algunos de los Riesgos y determinar los
requisitos habilitantes. Analisis que se realizo de acuerdo a lo establecido en la guia dado por Colombia
Compra Eficiente; teniendo en cuenta las tres areas a cobijar; A. Aspectos Generales B. Estudio de la
demanda C. Estudio de la oferta Anexamos al presente estudio previo el Analisis del Sector realizado. Ver
Anexo. Ver anexo (Analisis del sector)

| 4.DEFINICION TECNIC
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4.1 DESCRIPCION TECNICA DEL OBJETO A CONTRATAR:

La presente contratacion tiene por objeto la “CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA DE FUTBOL 5 EN EL
BARRIO VILLA DAVID DEL MUNICIPIO DE YOPAL, EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE”, mediante la
ejecucion de las actividades de obra necesarias para la adecuacion y construccién del escenario deportivo, de
conformidad con las especificaciones técnicas, cantidades de obra, presupuesto y demés documentos cque
hacen parte integral del proceso contractual. Las actividades comprenderan la preparacién y adecuacion del
area de intervencion, excavaciones y movimientos de tierra requeridos, conformacion y nivelacion del terreno,
construccion de las capas y elementos que conforman la superficie deportiva, instalacion del sistema de césped
sintético y demés actividades complementarias requeridas para garantizar la correcta funcionalidad, estabilidad,
seguridad y calidad de la cancha. La ejecucién debera realizarse empleando materiales que cumplan con las
especificaciones y normas técnicas aplicables, asi como con los procedimientos constructivos adecuados para
garantizar fa durabilidad y correcta operacion del escenario deportivo. El contratista debera ejecutar las obras
de acuerdo con las condiciones particulares del sitio, las cantidades establecidas en el presupuesto oficial y las
instrucciones impartidas por la supervisién, garantizando la calidad de los trabajos y la entrega de una cancha
sintética de futbol 5 completamente funcional y apta para el desarrollo de actividades deportivas y recreativas.
6.1. Especificaciones técnicas El contratista debera ejecutar las actividades objeto del presente proceso en
estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el presente Anexo — Especificaciones
Técnicas, asi como de las disposiciones contenidas en la normatividad vigente aplicable a la contratacion de
obra publica. En consecuencia, deberéan observarse los lineamientos establecidos en los Pliegos Tipo
adoptados por la normativa nacional vigente, asi como las especificaciones, procedimientos constructivos,
normas técnicas y demas condiciones sefialadas en los documentos que hacen parte integral del presente
proceso de contratacién. « PRELIMINARES Replanteo y localizacion para arquitectura sobre terreno Unidad: m?
Descripcion Comprende la localizaciéon, materializacién y control en campo de los ejes, alineamientos,
dimensiones, niveles, cotas, limites y demds referencias geométricas necesarias para la correcta ejecuciéon de
las obras. El replanteo deberd realizarse tomando como referencia los planos y documentos técnicos del
proyecto y debera permitir establecer con precisién la ubicacién de la cancha, zonas complementarias,
drenajes, bordillos, cerramientos y demas elementos contemplados. Procedimiento El Contratista debera: »
Verificar los puntos de referencia disponibles. + Materializar ejes y alineamientos. + Establecer niveles y cotas
de proyecto. « Verificar dimensiones y geometria del area de intervencién. - Localizar los elementos de drenaje
y demas obras complementarias. « Comprobar las pendientes requeridas para el manejo de aguas lluvias. -
Mantener referencias suficientes durante la ejecucion de las actividades. Cualquier diferencia detectada debera
ser informada a la Supervisidon antes de continuar con actividades que dependan de la localizacion realizada.
Control de calidad Se verificara: « Alineamiento. « Niveles. » Dimensiones. + Cotas. « Pendientes. - Ubicacién
de los elementos constructivos. Medida y pago La medida serd en metros cuadrados (m?) de area
efectivamente replanteada y aceptada por la Supervisién. » Cerramiento o cerca en tela verde H = 210 m
Unidad: m Descripcidon Comprende el suministro e instalacion de cerramiento provisional en tela verde con una
altura de 2,10 m, destinado al aislamiento y delimitacién del area de trabajo durante la ejecucion del proyecto.
Procedimiento El cerramiento deberd instalarse de manera continua, estable y adecuadamente tensada,
evitando la invasion de las areas externas al proyecto. Debera garantizarse: « Delimitacién completa del area de
trabajo. -« Estabilidad del cerramiento. + Adecuada fijacion. < Correcta tension de la tela. - Visibilidad y
seguridad para usuarios y comunidad. « Conservacion del cerramiento durante el tiempo requerido por la okra.
El Contratista debera realizar el mantenimiento o reposicion de los elementos que resulten deteriorados durante
la ejecucion. Medida y pago Se medira por metro lineal (m) de cerramiento efectivamente instalado y recibido a
satisfaccion. « Excavaciéon a mano en material comun, con transporte Unidad: m* Descripcién Comprende: la
excavacion manual del terreno en material comun requerida para la ejecucion de las obras contempladas en el
proyecto, incluyendo cargue, transporte y disposicién del material sobrante en sitio autorizado. Procedimiento
La excavacidén debera ejecutarse de acuerdo con las dimensiones, niveles, alineamientos y profundidades
establecidos en los planos y documentos técnicos. El fondo debera quedar limpio, estable y likre de material
organico, residuos, agua acumulada o material suelto. El material aprovechable podra ser utilizado cuando sea
técnicamente procedente y previa aprobacion de la Supervisién. El material sobrante debera retirarse del area
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de trabajo. Control Se verificaran: « Dimensiones. « Profundidad. ¢ Cotas. « Alineamiento. « Estabilidad del
fondo. - Manejo y disposicion del material excavado. Medida y pago Se medira en metros ctibicos (m?®) de
excavacion efectivamente ejecutada y aprobada. ¢ Excavacién mecanica con retiro y disposicion final Unidad:
m?* Descripcién Comprende la excavacién mecanica necesaria para la conformacion del terreno y ejecucién de
las obras previstas, incluyendo cargue, transporte, retiro y disposicién final del material sobrante. Procedimiento
La excavacion debera ejecutarse respetando las cotas y geometria establecidas en los disefios. La maquinaria
debera operar dentro de las areas autorizadas, evitando afectar redes, estructuras, zonas verdes, elementos
existentes y areas que no hagan parte de la intervencion. El material debera ser transportado hasta un sitio
autorizado para su disposicién. Medida y pago Se medira por metro clibico (m®) de material efectivamente
excavado, retirado y dispuesto. « CAMPO DE JUEGO - Explanacién, extendida, conformacién para la nivelacién
del terreno Unidad: m*® Descripcion Comprende las actividades necesarias para preparar, explanar, extender,
conformar y nivelar el terreno destinado a la construccion de la cancha, generando una superficie uniforme y
estable. E| diagnéstico del proyecto identifica que actualmente el area presenta una superficie natural irregular y
heterogénea, con cobertura vegetal, suelo descubierto, material pétreo y piedras, por lo cual esta actividad
constituye una etapa fundamental para la conformacién de la estructura de la cancha. Procedimiento Se
debera realizar: 1. Limpieza y preparacion del area. 2. Retiro de materiales que interfieran. 3. Extendido del
material. 4. Conformacién de la superficie. 5. Nivelacion. 6. Correccion de irregularidades. 7. Formacién de
las pendientes requeridas. 8. Compactacion cuando corresponda. 9. Verificacion de cotas y niveles. La
superficie terminada debera presentar condiciones uniformes, estables y compatibles con la construccién de las
capas posteriores. Control Se controlaran: « Cotas. < Pendientes. -+ Niveles. < Regularidad superficial. -
Compactacién, cuando aplique. * Condiciones de drenaje. * Relleno con material de subbase triturada, tamafio
maximo 2", compactada y transportada Unidad: m?® Descripcion Comprende el suministro, transporte,
colocacion, extendido, humedecimiento cuando sea necesario, nivelacién y compactacion de material de
subbase triturada con tamafio maximo de 2 pulgadas, destinado a conformar la estructura de soporte de la
cancha. Procedimiento El material debera colocarse sobre una superficie previamente preparada y aprobada.
La colocacion se realizara en capas sucesivas, con espesores adecuados para garantizar una compactacion
uniforme. Se debera controlar; + Espesor de las capas. +« Humedad. -+ Nivelacion. + Pendientes. -
Compactacion. - Uniformidad de la superficie. No se permitira utilizar material que presente contaminacion,
exceso de materia organica o caracteristicas que comprometan la estabilidad de la estructura. Medida y pago
Se medira por m* de material efectivamente colocado, conformado y compactado.  + Relleno con material
crudo de rio sin clasificar, compactado y transportado Unidad: m* Descripcién Comprende el suministro,
transporte, colocacién, extendido, nivelacion y compactacién de material crudo de rio sin clasificar para la
conformacién de la estructura de soporte de la cancha. Procedimiento El material debera colocarse sobre una
superficie previamente preparada y aprobada. Se distribuira uniformemente evitando segregaciones y zonas
con espesores variables. La compactacion debera ejecutarse de manera uniforme hasta obtener una superficie
estable y apta para recibir las capas posteriores. El material debera encontrarse libre de residuos, materia
orgdnica, elementos contaminantes y materiales que puedan afectar la estabilidad de la estructura. El
documento técnico contempla expresamente el uso de crudo de rio sin clasificar como material del proyecto. -«
Placa base en concreto de 3.000 PSI, e = 0,07 m, reforzada con malla O5 Unidad: m? Descripcién Comprende
la construccion de la placa base de concreto con resistencia especificada de 3.000 PSI, espesor de 0,07 m,
reforzada con malla O5, destinada a constituir la superficie rigida de soporte para la instalacion posterior de la
grama sintética. Materiales « Concreto de 3.000 PSl. « Malla O5 conforme a presupuesto y documentos
técnicos. - Materiales para juntas, cuando sean requeridos. + Elementos auxiliares para colocacion y
nivelacién. Procedimiento constructivo Antes de colocar el concreto se debera verificar que la superficie de
soporte se encuentre adecuadamente conformada, nivelada, compactada y libre de materiales sueltos. La malla
de refuerzo debera instalarse de acuerdo con los planos y especificaciones, garantizando su correcta ubicacién
y continuidad. El concreto debera: 1. Ser recibido en condiciones adecuadas de trabajabilidad. 2. Colocarse
uniformemente. 3. Evitar segregacién. 4. Ser adecuadamente compactado. 5. Ser nivelado y acabado. 6. Ser
sometido al proceso de curado correspondiente. El espesor terminado debera ser de 7 cm, salvo las

tolerancias que establezcan los documentos técnicos. La superficie debera quedar uniforme, sin depresiones,
protuberancias, segregaciones ni defectos que puedan afectar la instalacién de la grama sintética. El
Direccion fisica: Calle 38 No. 20 - 60 Teléfono(s). 3208581818
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documento establece para el concreto una resistencia de 3.000 PSI (210 kg/cm?) y contempla su suministro,
transporte, colocacién, vibrado, nivelacion, acabado y curado. Control de calidad Se deberan realizar los
controles y ensayos establecidos para el concreto, incluyendo los correspondientes a resistencia, trabajabilidad,
colocacion, compactacion, acabado y curado. » Grama sintética tipo monofilamento 100 % polietileno, altura 60
mm, para canchas, con demarcaciéon. Suministro e instalacién Unidad: m? Descripcién Comprende el suministro
e instalacién de grama sintética tipo monofilamento, 100 % polietileno, altura nominal de 60 mm, destinada a la
conformacion de la superficie deportiva de la cancha de fltbol 5, incluyendo la demarcacién correspondiente.
Materiales La grama debera cumplir como minimo con las caracteristicas establecidas en el presupuesto: »
Tipo: monofilamento. + Composicién: 100 % polietileno. « Altura: 60 mm. + Uso: cancha deportiva. -
Demarcacion incorporada o instalada conforme al disefio. Procedimiento La superficie de concreto debera
encontrarse completamente terminada, limpia, seca, uniforme y libre de defectos que puedan afectar la
instalacién. La instalaciéon debera garantizar: < Correcta disposicién de los pafios. -« Alineamiento.
Continuidad de las uniones. « Adecuada fijacion. < Correcta terminacion perimetral. « Uniformidad de la
superficie. » Demarcacién conforme a las dimensiones y geometria del campo. No se permitira la instalacion
sobre superficies con fisuras, desniveles, acumulaciones de agua o condiciones que puedan comprometer la
estabilidad del sistema. « Arco para cancha de futbol 7 de 3,00 x 2,00 m x 0,50 m de fondo, en tuberia de 2 1/2"
y 1 1/2", espesor 3 mm, incluye redes. Suministro e instalacién Unidad: juego Descripcion Comprende el
suministro, transporte, armado, instalacién y fijacién de los arcos deportivos indicados en el presupuesto, con
dimensiones de: « Ancho: 3,00 m « Altura: 2,00 m « Fondo: 0,50 m « Tuberia: 2 1/2"y 1 1/2" + Espesor: 3 rm
* Incluye redes. Los elementos deberan presentar adecuada resistencia, estabilidad y acabado para su
utilizacién deportiva. Procedimiento Los arcos deberan instalarse de acuerdo con las dimensiones y ubicacién
establecidas para el escenario. Deberéan quedar: + Correctamente nivelados. « Alineados. + Firmemente fijados.
- Sin bordes cortantes. « Sin deformaciones. + Con las redes correctamente instaladas. -+ Bordillo prefabricado
0,80 x 0,15 x 0,20 m, incluye mortero de pegue y nivelacion Unidad: m Descripcion Comprende el suministro,
transporte, colocacién, alineacién, nivelacion y fijacién de bordillos prefabricados de concreto de dimensiones:
0,80 x 0,15 x 0,20 m, incluyendo mortero de pega y nivelacién. Procedimiento Los bordilios deberan instalarse
sobre una superficie previamente preparada, estable y adecuadamente nivelada. La instalacion debera
garantizar: « Alineamiento continuo. < Nivelacién. « Correcta union entre elementos. + Adecuada fijacion. -«
Continuidad de la geometria. + Ausencia de desplazamientos. El mortero debera garantizar el acdecuado
asiento y estabilidad de los elementos. + Cerramiento en malla eslabonada, platina, tubo H.G. 1 1/2" x 3,25 mm
con brazo, cimentacion con viga y dados Unidad: m Descripcion Comprende el suministro e instalacion del
cerramiento complementario de la cancha mediante malla eslabonada, platinas, tubos de acero galvanizado y
elementos de cimentacioén conformados por viga y dados. El sistema debera ejecutarse de acuerdo con los
planos y detalles constructivos aprobados. Procedimiento Se debera realizar: 1. Replanteo. 2. Localizacién de
los puntos de cimentacién. 3. Excavacién. 4. Construccion de dados y viga de cimentacion. 5. Instalacion y
aplome de los postes. 6. Instalacién de brazos. 7. Colocacion de platinas y elementos de fijacién. 8.
Instalacion y tensionado de la malla. 9. Verificacién final de alineamiento y estabilidad. Los elementos
metalicos deberdn quedar protegidos contra procesos de corrosion de acuerdo con las caracteristicas
especificadas en el proyecto. + MANEJO DE AGUAS LLUVIAS Este componente es particularmente importante
para este proyecto, debido a que el diagnédstico identificé que el area existente no dispone de un sistema
integral de captacién y conduccién de aguas superficiales. El proyecto contempla pendientes, bombeos,
cunetas, cajas y tuberia para conducir las aguas hasta su punto de evacuacién. « Cuneta tipo C-1 en concreto
de 3.000 PS! (a = 0,40 m) Unidad: m Descripcién Comprende la construccion de cuneta tipo C-1, en concreto
de resistencia 3.000 PSI, con la dimensién de referencia a = 0,40 m, de acuerdo con la geometria definida en
los planos y documentos técnicos del proyecto. Procedimiento La construccion debera incluir: 1. Replanteo. 2.
Excavacion y conformacién. 3. Preparaciéon y compactacion de la superficie de apoyo. 4. Construccién de la
seccion de la cuneta. 5. Colocacion del concreto. 6. Nivelacion y acabado. 7. Ejecucién de juntas cuando
correspondan. 8. Curado. 9. Limpieza y entrega. La cuneta deberd presentar continuidad hidraulica,
pendiente uniforme y acabado adecuado, sin depresiones o puntos bajos que generen empozamientos. Control
Se verificara: + Seccion transversal. « Ancho. < Profundidad. -+ Pendiente longitudinal. « Alineamiento. -
Resistencia de! to. « Acabado. - Continuidad hidraulica. Nota: En esta especificacién debe ma
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a = 0,40 m, porque asi aparece actualmente en el presupuesto de la pagina 10. « Caja de inspeccién 60 x 60
cm Unidad: unidad Descripcion Comprende la construccion y/o suministro e instalacion de cajas de inspeccion
de dimensiones 60 x 60 cm, destinadas a permitir la inspeccién, mantenimiento y conexion del sistema de
drenaje. Procedimiento La ejecucion deberd contemplar: « Localizacién. « Excavacién. < Preparacion de la
base. « Construccién de paredes y fondo. « Conformacion de conexiones. ¢ Instalacion del elemento de cierre,
cuando corresponda. * Acabado interior. * Sellado de las conexiones. * Relleno y compactacion exterior. Las
cajas deberan quedar correctamente alineadas con las tuberias de drenaje y permitir el acceso para futuras
actividades de inspeccién y mantenimiento. » Tuberia de drenaje PVC de 6", suministro e instalacién Unidad: m
Descripcion Comprende el suministro, transporte, instalacion, alineamiento, nivelacion y conexion de tuberia de
drenaje en PVC de 6 pulgadas, destinada a conducir las aguas captadas mediante las cunetas y cajas de
inspeccion. Procedimiento La instalacion debera ejecutarse conforme al trazado y pendientes definidos en los
planos. La superficie de apoyo debera estar adecuadamente conformada y libre de elementos que puedan
producir dafios en la tuberia. Las uniones deberan ejecutarse de acuerdo con las recomendaciones del
fabricante, garantizando continuidad y estanqueidad del sistema. Se deberan verificar: « Alineamiento.
Pendiente. + Cotas de entrada y salida. « Correcta unién entre tubos. * Ausencia de obstrucciones. + Correcta
conexién con las cajas y elementos de captacién. « Rejilla en platina 1 1/4" x 3/16", cada 3 cm, varilla lisa 3/8"
cada 10 cm y contramarco en angulo 1 1/4" x 3/16", con anticorrosivo y pintura Unidad: m? Descripcion
Comprende la fabricacién, suministro, transporte, instalacion y acabado de rejillas metalicas destinadas a
permitir la captacion superficial de las aguas lluvias y su conduccion hacia el sistema de drenaje. La rejilla
estara constituida por: « Platina de 1 1/4" x 3/16". « Separacion de platinas: cada 3 cm. + Varilla lisa de 3/8"
cada 10 cm. + Contramarco en angulo de 1 1/4" x 3/16". + Proteccion mediante anticorrosivo. * Acabado final
con pintura. Procedimiento La fabricacion debera realizarse de acuerdo con las dimensiones del area de
instalacién. Los elementos deberan quedar correctamente soldados, alineados y libres de deformaciones.
Posteriormente se realizara: 1. Limpieza de las superficies. 2. Preparacion del metal. 3. Aplicacién del sistema
anticorrosivo. 4. Aplicacion de pintura. 5. Instalacién y nivelacion. 6. Fijacién al elemento receptor. La rejilla
debera guedar firmemente instalada, sin elementos sobresalientes que puedan representar riesgo para los
usuarios y permitiendo el adecuado ingreso del agua al sistema de drenaje. CONTROL DE CALIDAD Durante
la ejecucion de las obras el Contratista debera implementar los controles necesarios para garantizar el
cumplimiento de las especificaciones técnicas. Como minimo se deberan verificar: Terreno « Cotas. « Niveles.
+ Pendientes. + Dimensiones. « Compactacién. + Capacidad de soporte cuando corresponda. Materiales
granulares + Procedencia. + Caracteristicas fisicas. ¢ Limpieza. -+ Ausencia de materia organica. -
Uniformidad. -+ Compactacién. Concreto < Resistencia de disefio. < Trabajabilidad. < Colocacion. -
Compactacion. - Espesor. + Acabado. + Curado. Grama sintética « Tipo. <« Composicion. « Altura. -
Uniformidad. - Alineamiento. + Uniones. + Fijacion. « Demarcacion. Obras de drenaje * Pendientes. « Cotas.
» Secciones.  Alineamiento. * Continuidad hidraulica. » Conexiones. * Funcionamiento. Elementos metalicos
- Dimensiones. < Espesores. -+ Alineamiento. + Soldaduras. -« Fijaciones. <« Proteccion anticorrosiva. °
Acabado. ENTREGA Y RECIBO DE LAS OBRAS Al finalizar la ejecucién, el Contratista debera entregar el area
completamente terminada, limpia, libre de residuos, materiales sobrantes, elementos provisionales y
condiciones que puedan representar riesgo para los usuarios. La cancha debera encontrarse completamente
funcional, incluyendo la superficie deportiva, elementos complementarios y sistema de manejo de aguas lluvias.
Ei recibo de las actividades estara sujeto a la verificacion de las cantidades efectivamente ejecutadas,
cumplimiento de las especificaciones, calidad de los materiales, resultados de los ensayos requeridos y
aceptacién por parte de la Supervisién. (VER ANEXO TECNICO)

CLASIFICACION BIENES Y SERVICIOS: De acuerdo al Codigo Estandar de Productos y Servicios
de Naciones Unidas o UNSPSC, el presente servicio esta clasificado de la siguiente manera:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

72000000 72140000 72141300 0
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4.2 ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA EL LOGRO DEL OBJETO A CONTRATAR:

1. PRELIMINARES Replanteo y localizacién para arquitectura sobre terreno. Cerramiento o aislamiento
provisional en tela verde de 2,10 m de altura. Excavacion manual en material comun, con transporte.
Excavacion mecanica con retiro y disposicion final del material. 2. CAMPO DE JUEGO Explanacién, extendido
y conformacién para la nivelacion del terreno. Relleno con material de subbase triturada, tamafio maximo 2",
compactada y transportada. Relleno con material crudo de rio sin clasificar, compactado y transportado.
Construccion de placa base en concreto de 3.000 PSI, espesor de 0,07 m, reforzada con malla Q5. Suministro
e instalacién de grama sintética tipo monofilamento, 100 % polietileno, altura 60 mm, para cancha deportiva,
incluyendo demarcacion. Suministro e instalacién de arcos deportivos de 3,00 x 2,00 x 0,50 m, en tuberia de 2
172"y 1 1/2", espesor 3 mm, incluyendo redes. Suministro e instalacién de bordillo prefabricado de 0,80 x 0,15 x
0,20 m, incluyendo mortero de pega y nivelacion. Construccién de cerramiento en malla eslabonada, con
platina, tubo H.G. de 1 1/2" x 3,25 mm, brazo, cimentacién mediante viga y dados. 3. MANEJO DE AGUAS
LLUVIAS Construccidn de cuneta tipo C-1 en concreto de 3.000 PSI, con a = 0,40 m. Construccion de cajas de
inspecciéon de 60 x 60 cm. Suministro e instalacion de tuberia de drenaje en PVC de 6". Fabricacién e
instatacion de rejilla en platina de 1 1/4" x 3/16", con separacién de 3 cm, varilla lisa de 3/8" cada 10 cm y
contramarco en angulo de 1 1/4" x 3/16", incluyendo anticorrosivo y pintura..

5. SOPORTE TECNICO.

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL OPORTUNIDADES PARA CASANARE 2024-2027 Decreto 2 01
de 2001, por medio del cual se crea el INDERCAS. Se contribuye al cumplimiento de las metas y objetivos
trazados en concordancia con lo planteado en el PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL,
OPORTUNIDADES PARA CASANARE 2024-2027, a través de los proyectos: “FORTALECIMIENTO DE LA
RECREACION, LA ACTIVIDAD FiSICA Y EL DEPORTE PARA PROMOVER HABITOS SALUDABLES, USO
DEL TIEMPO LIBRE Y SANA CONVIVENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE.”, Cddigo BPIN:
202500000032369, el cual es base del presente estudio previo. » Ordenanza No. 022 del 30 de noviembre de
2020 “Por la cual se adopta la tasa pro deporte y recreacién en el departamento de Casanare y se dictan otras
disposiciones” » Ordenanza No.008 de 2024 Asamblea Departamental de Casanare, se aprueba el PLLAN DE
DESARROLLO DEPARTAMENTAL, OPORTUNIDADES PARA CASANARE 2024-2027 » Resolucion N° 0084
de 2026 “por la cual se modifica la resolucion 0082 de 01 de junio de 2026, por la cual se actualiza y se fija el
listado oficial de precios unitarios de referencia para contratacién de obras publicas en la Gobernacion de
Casanare”.

6. SOPORTES CONSTITUCIONALES Y LEGALES DE LA MODALIDAD Y FUNDAMENTOS JURIDICOS
~« . QUE SOPORTAN LA ELECCION:

6.1 CONSTITUCION POLITI'CA DE COLOMBIA. EI proceso de selecmon que |nforma eI presente estudlo se
soporta constitucionalmente en los articulos 209 y 311 de la Constitucién Politica que establecen:

“La funcion administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamentc en los
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la

descentrallzaCIon la delegaCIOn y Ia desconcentracion de funciones”
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6.2 FUNDAMENTOS LEGALES.

- CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA. - LEY 80 DE 1993. - LEY 1474 DE 2011. - LEY 1150 DE 2007. -
LEY 1712 DE 2014. - DECRETO 1082 DE 2015. 6.1 CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA. El proceso
de seleccion que informa el presente estudio, se soporta constitucionalmente en los articulos 209 y 311 de la
Constitucion Politica que establecen: “La funcion administrativa esta al servicio de los intereses generales y se
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad
y publicidad, mediante la descentralizacién, la delegacién y la desconcentracién de funciones” 6.2
FUNDAMENTOS LEGALES. CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA. LEY 80 DE 1993. LEY 1474 DE
2011. LEY 1150 DE 2007. LEY 1712 DE 2014. DECRETO 1082 DE 2015. La presente contratacion se
fundamenta en las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables a la contratacion estatal y
al fomento, administracion, conservacion y mejoramiento de la infraestructura destinada al deporte y la
recreacion, asi como en las normas que regulan la actuaciéon administrativa y la gestion de los recursos
publicos. Para el presente proceso resultan aplicables, entre otras, las siguientes disposiciones: Constitucién
Politica de Colombia, Ley 80 de 1993 — Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica. Ley
1150 de 2007 — disposiciones generales sobre contratacion con recursos publicos. Ley 1474 de 2011 — Estatuto
Anticorrupcion. Ley 1712 de 2014 — normas de transparencia y acceso a la informacion publica. Decreto 1082
de 2015 — Decreto Unico Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacién Nacional, en lo relacionado
con la contratacion estatal. Ley 181 de 1995 — por la cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte,
la recreacion, el aprovechamiento del tiempo libre y la educacién fisica y se crea el Sistema Nacional del
Deporte. Decreto No. 0201 de 2001, mediante el cual se crea el Instituto para la Recreacion, el Deporte, la
Educacion Extraescolar y el Aprovechamiento del Tiempo Libre en- el Departamento de Casanare —
INDERCAS. Ordenanza No. 022 del 30 de noviembre de 2020, mediante la cual se adopta la Tasa Pro Deporte
y Recreacién en el Departamento de Casanare. Ordenanza No. 008 de 2024 de la Asamblea Departamental de
Casanare, mediante la cual se adopta el Plan de Desarrollo Departamental “Oportunidades para Casanare
2024-2027". Las demas disposiciones legales, reglamentarias y técnicas que resulten aplicables de acuerdo
con la naturaleza y alcance de las obras objeto de contratacion. En materia de contratacién estatal, el proceso
y el contrato que se derive del mismo se sujetardn a los principios y disposiciones establecidos en la
Constitucion Politica, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, la Ley 1712 de 2014, el
Decreto 1082 de 2015 y demas normas que las modifiquen, adicionen, reglamenten o sustituyan. De manera
particular, la contratacién encuentra fundamento en el articulo 52 de la Constitucion Politica, que reconoce el
derecho de todas las personas a la recreacion, a Ia practica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre, y
establece que el deporte y la recreacion constituyen gasto publico social. Asi mismo, la Ley 181 de 1995
establece los lineamientos para garantizar el acceso de la comunidad al deporte, la recreacion y el
aprovechamiento del tiempo libre, y contempla dentro de los objetivos rectores la coordinacion de la gestion
deportiva con las funciones propias de las entidades territoriales en materia de deporte y el apoyo a su
desarrollo. En consecuencia, la construccién de la nueva cancha sintética de fGtbol 5 en el barrio Villa David
del municipio de Yopal se encuentra directamente relacionada con la adecuada prestacién y fortalecimiento de
la infraestructura deportiva a cargo del INDERCAS, toda vez que permitira establecer un escenario deportivo
adecuado y seguro para la practica deportiva y recreativa, promover el aprovechamiento del tiempo libre vy
contribuir a la integracion de la comunidad. Por su parte, mediante el Decreto No. 0201 de 2001 se cre6 el
Instituto para la Recreacion, el Deporte, la Educacion Extraescolar y el Aprovechamiento del Tiempo Libre en el
Departamento de Casanare — INDERCAS, entidad que dentro de sus funciones tiene, entre ofras, la de
coordinar y desarrollar programas y actividades que permitan fomentar la practica del deporte, la recreacién y el
aprovechamiento del tiempo libre en el territorio casanarefio. En consecuencia, la intervencién para la
construccién de la cancha sintética de fitbol 5 se encuentra relacionada directamente con las funciones
institucionales del INDERCAS, en tanto constituye una actuacion dirigida a garantizar condiciones adecuadas
de seguridad, funcionalidad y calidad de un escenario destinado a la practica deportiva y recreativa. De igual
manera, la contratacion se articula con los objetivos y programas establecidos en el Plan de Desarrolio
Departamental “Oportunidades para Casanare 2024-2027”, en cuanto contribuye al fortalecimiento de la

recreacion, la actividad fisica y el deporte, mediante la construccién y mejoramiento de la infraestructura fisica
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necesaria para el desarrollo de estas actividades. El proyecto de construccion de la cancha sintética de futbol
5, por tanto, no constituye una actuacién aislada de obra civil, sino una actuacién orientada a fortalecer y
mejorar las condiciones fisicas de un escenario deportivo publico, permitiendo que este pueda continuar
prestando adecuadamente sus servicios a deportistas, usuarios, nifios, nifias, adolescentes, jovenes, familias y
comunidad en general.

6.3 FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE CONTRATACION.

SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA EI INDERCAS, tiene como objetivo garantizar la seleccion
objetiva de los contratistas con la observacién de las disposiciones legales que reglamentan estos procesos de
seleccion. Su alcance desde la realizacion del estudio previo y hasta la adjudicacién, teniendo en cuenta las
caracteristicas técnicas del bien o servicio, que se pretende contratar, y siendo que las mismas responden a
condiciones de desempefié homogéneas y son de comtn utilizacién, en atencién a la cuantia y a las
caracteristicas antes referenciadas, justifica adelantar la contratacién mediante la modalidad de seleccién
abreviada de menor cuantia bajo la causal de bienes o servicios de caracteristicas técnicas uniformes y de
comun utilizacién, de conforme con los fundamentos juridicos que se relacionan; CONSTITUCION POLITICA
DE COLOMBIA Ei proceso de seleccidn que informa el presente estudio se soporta constitucionalmente en los
articulos 209 y 311 de la Constitucién Politica que establecen: “La funcién administrativa esta al servicio de los
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia,
economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacién, la delegacién y la
desconcentracion de funciones.” Ley 80 de 1993, por la cual se expide el Estatuto General de Contratzacion de
la Administracion Publica. Ley 1150 de 2007. Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y
transparencia en la ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la confratacién de recursos
publicos. Decreto 1510 de 2013. Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratacién ptblica. La
contratacién de menor cuantia se enmarca en el procedimiento de seleccién abreviada. « Ley 1150 de 2007
“por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la ley 80 de 1993 y se
dictan otras disposiciones generales sobre la contratacion con recursos publicos”, en su articulado dispone: 1)
El Articulo 1° establece que la ley tiene por objeto introducir modificaciones en la Ley 80 de 1993, asi como
dictar otras disposiciones generales aplicables a toda contratacién con recursos publicos. 2) El Articulo 2°
adicionado por el Articulo 94 de [a Ley 1474 de 2011 establece que la escogencia del contratista se efectuara
con arreglo a las modalidades de seleccién de licitacion publica, seleccion abreviada, concurso de méritos,
contratacion directa y contratacién de minima cuantia, con base en las reglas establecidas para cada caso en
particular. 3) El numeral 2° del Articulo 2°, establece que la seleccion abreviada corresponde a la modalidad
de seleccion objetiva prevista para aquellos casos en que, por las caracteristicas del objeto a contratar, las
circunstancias de la contratacion o la cuantia o destinacion del bien, obra o servicio, puedan adelantarse
procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestiébn contractual. El Gobierno Nacional
reglamentara la materia. 4) El literal b) del numeral 2° del Articulo 2°, establece como causal para la seleccion
abreviada, la menor cuantia acorde con el valor del presupuesto anual de la entidad, asi: “b) La contratacion de
menor cuantia. Se entendera por menor cuantia los valores que a continuacién se relacionan, determinados en
funcién de los presupuestos anuales de las entidades publicas expresados en salarios minimos legales
mensuales. Para las entidades que tengan un presupuesto anual superior o igual a 1.200.000 salarios rinimos
legales mensuales, la menor cuantia sera hasta 1.000 salarios minimos legales mensuales. Las que tengan un
presupuesto anual superior o igual a 850.000 salarios minimos legales mensuales e inferiores a 1.200.000
salarios minimos legales mensuales, la menor cuantia serd hasta 850 salarios minimos legales mensuales.
Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 400.000 salarios minimos legales mensuales e inferior
a 850.000 salarios minimos legales mensuales, la menor cuantia serd hasta 650 salarios minimos legales
mensuales. Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 120.000 salarios minimos legales
mensuales e inferior a 400.000 salarios minimos legales mensuales, 1a menor cuantia sera hasta 450 salarios
minimos legales mensuales. Las que tengan un presupuesto anual inferior a 120.000 salarios minimos legales
mensuales, la menor cuantia sera hasta 280 salarios minimos legales mensuales; (Subrayado y negrilla fuera
de texto). En el caso del INDERCAS, el presupuesto anual del afio 2026 es inferior a 120.000 SMLMV, por lo
que la menor cuantia en la contratacion se establecid en hasta 280 SMLMV. De esta manera, el valor de la
e S T E G
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presente contratacion no asciende a la suma de 490.253.401,00 SMLMV aproximadamente. La presente
seleccidon del contratista esta sometida a los principios de transparencia, economia, responsabilidad, debido
proceso, seleccion objetiva e igualdad de derechos y oportunidades de los que se deriva la obligacion de
someter a todos los oferentes a las mismas condiciones definidas en la ley y en el pliego de condiciones. Asi
las cosa, atendiendo al objeto y cuantia de la convocatoria ptblica se invoca como causal de contratacién la
consagrada en el numeral 2 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, por cuanto permite la escogencia del
contratista a través de una SELECCION ABREVIADA MENOR CUANTIA y se procede de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 2 numeral 2 literal b) de la Ley 1150 de 2007 concordante con el articulo 2.2.1.2.1.2.20.
del Decreto 1082 de 2015, los cuales constituyen el procedimiento aplicable a los procesos de contratacion
realizados por seleccion abreviada menor cuantia. El régimen juridico aplicable al presente proceso de
seleccién abreviada de menor cuantia, sera el relacionado a continuacion: Capitulo 2, Seccién 1, Subseccion 2
del Articulo 2.2.1.2.1.2.20. del Decreto 1082 de 2015, Procedimiento de seleccion abreviada de menor cuantia.
Ademas de las normas generales establecidas en el presente decreto, las siguientes reglas son aplicables a la
seleccion abreviada de menor cuantia: 1. En un término no mayor a tres (3) dias habiles contados a partir de la
fecha de apertura del Proceso de Contratacion los interesados deben manifestar su intencién de participar, a
través del mecanismo establecido para el efecto en los pliegos de condiciones. 2. Si la entidad estatal recibe
mas de diez (10) manifestaciones de interés puede continuar el proceso o hacer un sorteo para seleccionar
maximo diez (10) interesados con quienes continuara el Proceso de Contratacion. La entidad estatal debe
establecer en los pliegos de condiciones si hay lugar a sorteo y la forma en la cual lo hard. 3. Si hay lugar a
sorteo, el plazo para la presentacion de las ofertas empezara a correr el dia habil siguiente a la fecha en la cual
la entidad estatal informe a los interesados el resultado del sorteo. 4. La entidad estatal debe publicar el
informe de evaluacién de ofertas durante tres (3) dias habiles. La presente seleccion del contratista esta
sometida a los principios de transparencia, economia, responsabilidad, debido proceso, seleccion objetiva e
igualdad de derechos y oportunidades de los que se deriva la obligacion de someter a todos los oferentes a las
mismas condiciones definidas en la ley y en el pliego de condiciones. Cabe recordar que las condiciones
plasmadas en los estudios previos y los pliegos de condiciones forman parte esencial del contrato; son la fuente
de derechos y obligaciones de las partes y elemento fundamental para su interpretacién e integracién,
ACUERDO INTERNACIONAL obtienen la voluntad de la administracién a la que se someten los proponentes
durante la convocatoria y el oferente favorecido durante el mismo lapso y, mas alla, durante la vigencia del
contrato. LEY 1882 DE 2018 “POR LA CUAL SE ADICIONAN, MODIFICAN Y DICTAN DISPOSICIONES
ORIENTADAS A FORTALECER LA CONTRATACION PUBLICA EN COLOMBIA, LA LEY DE
INFRAESTRUCTURA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.” ARTICULO 4. Adicidnese el siguiente
paragrafo al articulo 2 de la Ley 1150 de 2007: PARAGRAFO 7. La Agencia Nacional de Contratacion Publica
Colombia Compra Eficiente o quien haga sus veces, adoptara documentos tipo que seran de obligatorio
cumplimiento en la actividad contractual de todas las entidades sometidas al Estatuto General de Contratacién
de la Administracién Publica. Dentro de estos documentos tipo, se estableceran los requisitos habilitantes,
factores técnicos, econémicos y otros factores de escogencia, asi como aquellos requisitos que, previa
justificacién, representen buenas practicas contractuales que procuren el adecuado desarrollo de los principios
que rigen la contratacién publica. Con el &nimo de promover la descentralizacion, el empleo local el desarrollo,
los servicios e industria local, en la adopcién de los documentos tipo, se tendra en cuenta las caracteristicas
propias de las regiones, la cuantia, el fomento de la economia local y la naturaleza y especialidad de la
contratacion. Para tal efecto se debera llevar a cabo un proceso de capacitacion para los municipios. La
Agencia Nacional de Contratacién Publica Colombia Compra Eficiente fijara un cronograma, y definira en
coordinacion con las entidades técnicas o especializadas correspondientes el procedimiento para implementar
gradualmente los documentos tipo, con el propésito de facilitar la incorporacion de estos en el sistema de
compra publica y debera establecer el procedimiento para recibir y revisar comentarios de los interesados, asi
como un sistema para la revision constante de los documentos tipo que expida. En todo caso, seran de uso
obligatorio los documentos tipo para los pliegos de condiciones de los procesos de seleccion de obras publicas,
interventoria para las obras publicas, interventoria para consultoria de estudios y disefios para obras publicas,
consultoria en ingenieria para obras, que lleven a cabo todas las entidades sometidas al Estatuto General de

'n I ditrcién Publica, en los términos fijados mediante la reglamentacion correspondiente.
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Ley 2022 de 2020 “POR LA CUAL MODIFICA EL ARTICULO 4 DE LA LEY 1882 DE 2018 Y SE DICTAN
OTRAS DISPOSICIONES” ARTICULO 1°. Modifiquese el articulo 4° de la Ley 1882 de 2018, el cual quedara
asi: ARTICULO 4°. Adiciénese el siguiente paragrafo al articulo 2° de la Ley 1150 de 2007. PARAGRAFO 7°.
La Agencia Nacional de Contratacion Publica Colombia Compra Eficiente o quien haga sus veces, adoptara
documentos tipo que seran de obligatorio cumplimiento en la actividad contractual de todas las entidades
sometidas al Estatuto General de Contratacién de la Administracion Pulblica. Dentro de estos documentos tipo,
se estableceran los requisitos habilitantes, factores técnicos, econémicos y ofros factores de escogencia, asi
como aquellos requisitos que, previa justificacion, representen buenas practicas contractuales que procuren el
adecuado desarrollo de los principios que rigen la contratacién publica. Con el animo de promover la
descentralizacién, el empleo local el desarrollo, los servicios e industria local, en la adopcién de los documentos
tipo, se tendra en cuenta las caracteristicas propias de las regiones, la cuantia, el fomento de la economia local
y la naturaleza y especialidad de la contratacion. Para tal efecto se debera llevar a cabo un proceso de
capacitacién para los municipios. La Agencia Nacional de Contratacién Publica Colombia Compra Eficiente
fijara un cronograma, y definira en coordinacion con las entidades técnicas o especializadas correspondientes
el procedimiento para implementar gradualmente los documentos tipo, con el propdsitc de facilitar la
incorporacién de estos en el sistema de compra publica y debera establecer el procedimiento para recibir y
revisar comentarios de los interesados, asi como un sistema para la revision constante de los documentos tipo
que expida. En todo caso, serdn de uso obligatorio los documentos tipo para los pliegos de condiciones de los
procesos de seleccion de obras publicas, interventoria para las obras publicas, interventoria para consultoria de
estudios y disefios para obras publicas, consultoria en ingenieria para obras, que lleven a cabo todas las
entidades sometidas al Estatuto General de Contratacién de la Administracién Publica, en los términos fijados
mediante la reglamentacion correspondiente. La Resolucion 540 de 2025, del 21 de agosto de 2025, adopta
los documentos tipo para los procesos de seleccién abreviada de menor cuantia de obra publica de
infraestructura social. Articulo 1°. Objeto. Adaptense los documentos tipo para los procesos de abra publica de
infraestructura social que se adelanten por la modalidad de seleccidon abreviada de menor cuantia. Articulo 2°.
Desarrollo e implementacion de los documentos tipo. Los documentos tipo contienen parametros obligatorios
para las Entidades Estatales sometidas al Estatuto General de Contratacién de la Administracién Publica que
adelanten procesos de seleccién abreviada de menor cuantia de obra pulblica de infraestructura socizl. Estos
documentos son: A. DOCUMENTO BASE DEL PLIEGO TIPO B. ANEXQOS I. Anexo 1 - Anexo Téchico 2.
Anexo numero 2 - Cronograma 3. Anexo numero 3 - Glosario 4. Anexo niimero 4 - Pacto de transparencia 5.
Anexo numero 5 - Minuta del Contrato C. FORMATOS 1. Formato 1 - Carta de presentacion de la oferta 2.
Formato 2 - Conformacién de Proponente Plural (Formato 2A- Consorcios) (Formato 2B- UT) 3. Formato
numero 3 — Experiencia 4. Formatoe ndmero 4 - Capacidad financiera y organizacional 5. Formato narnero 5 -
Capacidad residual 6. Formato nimero 6 - Pagos de seguridad social y aportes legales 7. Formato ntrmero 7 -
Factor de calidad 8. Formato nimero 8 - Factores de desempate 9. Formato nimero 9 - Puntaje de Industria
Nacional 10. Formato nimero 10 - Carta de Manifestacién de Interés 11. Formato nimero 11 - Autorizacién
para el tratamiento de datos personales 12. Formato ntimero 12 - Acreditacion de emprendimiento y ermpresas
de mujeres 13. Formato nimero 13 - Acreditacion de Mipyme 14. Formato nimero 14 - Factor de Calidad
Ambiental y Social D. MATRICES |. Matriz 2 - Indicadores financieros y organizacionales 2. Matriz 3 - Riesgos
3. Matriz 4 - Bienes nacionales relevantes para la obra publica del sector Social E. FORMULARIOS |.
Formulario nimero 1- Formulario de Presupuesto Oficial. Paragrafo 1°. Cuando la Entidad Estata! utilice el
SECORP Il, o el sistema que haga sus veces, debe adaptar el contenido de los documentos tipo a esta
plataforma. Paragrafo 2°. Estos documentos tipo aplicaran a los proyectos de infraestructura social, tales como,
sector educativo, sector salud, sector cultura, recreacién y deporte, sector institucional y sector vivienda, de
conformidad con los capitulos 1, lll, IV, V y VI de esta Resolucién, donde se precisara el alcance concreto de
estos documentos tipo; sin perjuicio de que la Agencia Nacional de Contratacién Publica - Colombia Compra
Eficiente incluya otros tipos de infraestructura social. Paragrafo 3°. Estos documentos tipo de infraestructura
social empezaran a regir para cada sector, esto es, sector educativo, sector salud, sector cultura, recreacion y
deporte y sector institucional y sector vivienda, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 22 de esta
Resolucion. Articulo 3°. Inalterabilidad de los documentos tipo. De conformidad con el articulo 1° de la Ley 2022
de 2020, los documentos tlgo son obligatorios en la actividad contractual de Ias Entldades Estatal tidas |
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al Estatuto General de Contratacion de la Administracién Publica, patrimonios autdnomos o personas naturales
o juridicas de derecho publico o privado que por mandato legal estén obligadas a su aplicacion. En
consecuencia, los obligados a su aplicacion, al adelantar sus procedimientos de seleccidon, solo podran
modificarlos en los aspectos en que los documentos tipo lo permitan. Articulo 4°. Obras, bienes o servicios
adicionales a la obra publica de infraestructura social. Cuando el objeto contractual incluya obras, bienes o
servicios adicionales a la de obra publica de infraestructura social, la entidad estatal debera aplicar los
documentos tipo. Si de manera excepcional requiere incluir experiencia adicional para evaluar la idoneidad
respecto de los bienes o servicios adicionales a la obra publica de infraestructura social, debera seguir los
siguientes parametros: 1. Demostrar en los estudios previos que ha verificado las condiciones de mercado para
la adquisicion de las obras, bienes o servicios adicionales al componente de obra publica, de tal manera que la
experiencia adicional que se exija para tales bienes o servicios procure la pluralidad de oferentes y no limite la
concurrencia al proceso de contratacion. Para tal efecto, la entidad realizara el estudio previo y el analisis del
sector en los términos de los articulos 2.2.1.1.1.6.1 y 2.2.1.1.1.6.2 del Decreto nimero 1082 de 2015, o la
norma que los adicione, complemente o sustituya. 2. Conservar los requisitos exigidos en los documentos tipo.
3. Abstenerse de pedir experiencia exclusiva con entidades estatales, experiencia previa en un territorio
especifico, limitada en el tiempo o que incluya volimenes o cantidades de obra especifica. 4. Clasificar la
experiencia requerida solo hasta el tercer nivel del Clasificador de Bienes y Servicios e incluir exclusivamente
los cédigos que estén relacionados directamente con el objeto a contratar. Paragrafo 1°. En los casos que ef
objeto contractual incluya actividades abarcadas por otros documentos tipo, la Entidad Estatal aplicard las
reglas de combinacién de experiencia previstas en el numeral 3.5.1 del documento base. Paragrafo 2°. Para los
efectos de este articulo se entiende por “obras, bienes o servicios adicionales” aquellas actividades que no
estan incluidas en la matriz de experiencia de los documentos tipo de infraestructura social aplicable o de otras
matrices de experiencia de documentos tipo adoptados por esta Agencia que se encuentren vigentes, pero que
estan relacionadas con el contrato a ejecutar. Paragrafo 3°. Para la aplicacion de este articulo, se entiende por
experiencia adicional aquella que no esta definida en la matriz de experiencia de infraestructura social aplicable
o de otras matrices de experiencia de documentos tipo adoptados por esta Agencia que se encuentren
vigentes, pero que la Entidad Estatal considera necesaria para garantizar la idoneidad del contratista para la
ejecucién del proyecto, puesto que esta relacionada con el objeto a ejecutar. Paragrafo 4°. En caso de que la
entidad considere pertinente incorporar experiencia relacionada con obras, bienes o servicios adicionales a la
obra publica, podra reemplazar como maxime una (1) de las actividades secundarias. Para esta incorporacién,
deberan observarse las mismas reglas establecidas para las actividades secundarias contenidas en el numeral
3.5.1 del Documento Base. En todo caso, debera tenerse en cuenta que la entidad no podra solicitar mas de
tres actividades en total, incluyendo la actividad principal. Por lo tanto, ademas de la actividad principal, debera
determinar si exige dos actividades secundarias o una actividad secundaria y una adicional. En ninglin caso
debera entenderse que la inclusién de una actividad adicional equivale al procedimiento establecido para la
combinacién de experiencia. Para este tltimo caso, se debera aplicar lo establecido en el numeral 1 del literal A
del numeral 3.5.1 del documento base. Articulo 5°. Proyectos que contengan la ejecucién de objetos
contractuales cobijados por otros documentos tipo. Cuando el objeto contractual incluya actividades de obra
publica de infraestructura social, en conjunto con actividades cobijadas por otros documentos tipo expedidos
por la Agencia Nacional de Contratacion Publica -Colombia Compra Eficiente-, la entidad debera definir qué
documentos tipo aplica dependiendo de la relevancia técnica del proyecto, impacto o el valor que representan
en el presupuesto oficial. Teniendo en cuenta los criterios anteriores, la entidad estatal debe determinar cual
documento tipo aplica. Esto sin perjuicio de que pueda utilizar las reglas de combinacién de experiencia
establecidas en esos documentos, siempre que ello resulte necesario con ocasion de las distintas actividades a
ejecutar en el proceso de contratacién, de conformidad con lo establecido en el paragrafo 1° del articulo 4° de
esta resolucion. Paragrafo. La entidad estatal justificara en el estudio previo las razones que soportan la
escogencia de un determinado documento tipo. Articulo 6°. Capacidad Financiera y Organizacional. La Agencia
Nacional de Contratacion Publica -Colombia Compra Eficiente realizara anualmente el analisis del sector con el
fin de determinar si la capacidad financiera y organizacional cambia respecto al afio inmediatamente anterior.
Paragrafo. La capacidad financiera y organizacional que se establece en los documentos tipo adoptados

mediante la presente resolucion se obtuvo como resultado del andlisis de informacién financiera de empresas
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identificadas del sector de infraestructura social a Corte 31 de diciembre de 2024

. 7.VALOR ESTIMADO DEL CONTRAT )Y SU JUSTIFICACIOI
El estudio del sector es un documento anexo al presente estudio previo.

Resolucion N° 0084 de 2026 “por la cual se modifica la resolucion 0082 de 01 de junio de 2028, por la cual se
actualiza y se fija el listado oficial de precios unitarios de referencia para contratacién de obras publicas en ia
Gobernacion de Casanare” que aplican para la regién y ademas se tuvieron en cuenta en cuenta variables
como; ubicacion del sitio de ejecuciéon de las obras, materiales y la ubicacién del proveedor, costo y
rendimiento de mano de obra, maquinaria y equipo. Para efectos de establecer el soporte econdémico del
presente proceso, se realizé estudio de mercado correspondiente al item Grama sintética tipo monofilamento
100% polietileno altura 60 mm para canchas, con demarcacién, para lo cual se solicitaron cotizaciones a
diferentes proveedores. Como resultado, se recibieron las cotizaciones que se relacionan a continuacion,
(Cauchos dinamicos, Gramser SAS, Global Sport)las cuales fueron utilizadas como referencia para determinar
el valor estimado del item y establecer el presupuesto correspondiente, de acuerdo con las especificaciones
técnicas y condiciones requeridas.

: IMPUTACION PRESUPUESTAL: -

5.43.43.01.1604.202500000032369. | Construccion de canchas
2.3.2.02.02.005.910 deportivas 13332002RBTP $278.436.133,00

8. CRITERIOS DE SELECCION; V’ . ' - s
La modalidad se establecié de acuerdo a la normatlwdad tenlendo en cuenta Ias caracterlstlcas del c)bjeto a
contratar, las circunstancias de la contratacién y la cuantia del proceso que no supera la menor cuantia; seguin
lo indicado en el articulo 2 numeral 2, literal b de la Ley 1150 del 2.007, en consecuencia, el ofrecimiento mas
favorable para la entidad serd de acuerdo a lo determinado en el articulo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de
2.015; el que se obtenga teniendo en cuenta: la ponderacién de los elementos de calidad y precio soportados
en puntajes de acuerdo a las formulas sefialadas en el anexo de 'Requisitos Habilitantes'; y el procedimiento a
seguir para la seleccion, sera el que indica el articulo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2.015 en concordancia
con las demas normas generales establecidas. La modalidad de seleccién se establece de acuerdo con la
normatividad vigente, teniendo en cuenta las caracteristicas y naturaleza del objeto a contratar, las
circunstancias particulares de la contratacién y la cuantia del proceso, la cual no supera la menor cuantia
establecida para la Entidad. En consecuencia, el ofrecimiento mas favorable para INDERCAS sera determinado
de conformidad con los criterios, requisitos y factores de evaluacion establecidos en los documentos del
proceso, atendiendo a las disposiciones contenidas en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto
1082 de 2015, y demas normas que resulten aplicables. La modalidad de seleccidon se establece de
conformidad con la normatividad vigente, teniendo en cuenta la naturaleza, caracteristicas y alcance del objeto
a contratar, asi como las circunstancias particulares de la contratacion. En consecuencia, el INSTITUTO PARA
LA RECREACION, EL DEPORTE, LA EDUCACION EXTRAESCOLAR Y EL APROVECHAMIENTO DEL
TIEMPO LIBRE DE CASANARE - INDERCAS adelantara el presente proceso mediante la modalidad de
SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA, de conformidad con lo dispuesto en el numerat 2 del articulo
2 de la Ley 1150 de 2007 y las disposiciones reglamentarias contenidas en el Decreto 1082 de 2015. En
consecuencia, el ofrecimiento mas favorable para la Entidad sera determinado con base en Ia verificacién de
los requisitos habilitantes y la ponderacion de los factores de calidad y precio establecidos en los documentos
del proceso, conforme a las reglas y procedimientos aplicables a esta modalidad de seleccidén. El
procedimiento de seleccién se adelantard garantizando durante todas sus etapas los principios de
transparencia, economia, responsabilidad, igualdad, libre concurrencia y seleccidon objetiva, procurando la
escogencia de la oferta mas favorable para los intereses de la Entidad y para el cumplimiento de los fines de la
contratacién estatal. La presente modalidad resulta aplicable al proyecto cuyo objeto corresponde a la
“CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA DE FUTBOL 5 EN EL BARRIO VILLA DAVID DEL MUNICIPIO DE
YOPAL, EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE”, teniendo en cuenta que se trata de un contrato de obra
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publica que comprende la ejecucién de las actividades previstas en las especificaciones técnicas, cantidades
de obra, presupuesto oficial y demas documentos que hacen parte integral del proceso. En consecuencia,
INDERCAS adelantara el presente proceso mediante la modalidad de SELECCION ABREVIADA DE MENOR
CUANTIA, de conformidad con la normatividad vigente y las disposiciones aplicables, garantizando durante el
proceso la libre concurrencia, la transparencia y la seleccién objetiva de la oferta més favorable para la Entidad.

_ 9.ANALISIS DEL RIESGO Y. FORMA DE MITIGARLOS

9 1 DESCRIPCION DE’L'OS POSIBLES RIESGOS:
Dicho analisis esta en el estudio del sector, el cual se anexa al presente documento.

9.2 GARANTIAS EXIGIBLES:

1. Las garantias consistiran en: a) pélizas de seguros, b) Fiducia mercantil en garantia, ¢) Garantia bancaria a
primer requerimiento, d) Endoso en garantia de titulo valores, €) Deposito de dinero en garantia.

2. El monto, vigencia y amparos de las garantias se determinaran teniendo en cuenta el objeto, la naturaleza y
las caracteristicas de cada contrato. Conforme a lo contemplado en el decreto 1082 de 2015.

COBERTURA EXIGIBLE CUANTIA VIGENCIA APLICA
, DIEZ (10%) POR CIENTO | TRES (3) MESES A
GARANT',’?,%,S'UE;S'ERAD DELA | DEL VALOR TOTAL DEL | PARTIR DEL CIERRE X

CONTRATO DEL PROCESO
DURACION DEL
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL BELZ \(/LOCé)RpggTEL!E'\SE?_ CONTRATO Y «
CONTRATO CUATRO (4) MESES
CONTRATO cua
CINCO (5) ANOS A
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE | D'EZ (10%) POR CIENTO | prprie " pE (A
DEL VALOR TOTAL DEL X
OBRA T ENTREGA DE LA
OBRA
CINCO (5%) POR CIENTO | DURACION DEL
Soscﬁ;ﬁ';'sog'lSggﬂ%ﬁg}‘g&s DEL VALOR TOTAL DEL | CONTRATO Y TRES (3) X
CONTRATO AKIOS MAS
RESPONSABILIDAD CIVIL | DOSCIENTOS (200) | DURACION DEL N
EXTRACONTRACTUAL SMMLV CONTRATO

10. CONDICIONES DEL OBJETO'CONTRACTUAL

10.1 PLAZO: Un (1) MES Y Quince (15) DIAS
Para realizar seguimiento al cumplimiento del objeto contractual, no se requiere de
"+conocimientos especializados, por lo que no se requiere contratar interventoria y/o
o supervision, sino que el seguimiento técnico, administrativo, financiero y juridico se
10.2 SUPERVISION: | ejercera a través de Supervision, la cual sera ejercida por INDERCAS, para lo que
debera dar cumplimiento a lo contemplado en los articulos 82, 83 y 84 de la Ley
1474 de 2011 y Ley 1882 de 2018 demas normas complementarias y
reglamentarias sobre la materia.

10.3 LUGAR DE La ejecucidn del contrato se realizaré en el barrio Villa David, Etapa lil, del municipio
EJECUCION: de Yopal, departamento de Casanare, especificamente en la zona recreativa ubicada
en la Calle 56 con Carrera 34 (CASANARE [YOPAL))
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10.4 OBJETO A

“CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA DE FUTBOL 5 EN EL BARRIO VILLA DAVID LCEL

CONTRATAR: MUNICIPIO DE YOPAL, EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE.”
10.5 TIPO DE '

CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PUBLICA

10.6 VALOR: $278.436.133,00

10.7 FORMA DE
PAGO:

El INDERCAS pagara al contratista el valor del contrato de la siguiente forma: a) Hasta el
por ciento (80%) del valor del contrato se pagara mediante actas parciales de acuerdo con
el avance en la ejecucién de la obra, de acuerdo con las cantidades de obra aceptadas por
la supervision del contrato, previa verificacion del cumplimiento por parte del contratista de
sus obligaciones con el sistema de seguridad social conforme a la Ley 828 de 2003, (salud,
pensidn, riesgos profesionales y aportes parafiscales); para cada pago parcial se debera
presentar un avance minimo del 20% en la gjecucion de las obras, y b) Un pago final
correspondiente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, que sera cancelado a la
entrega final de la obra a satisfaccién del INDERCAS, y una vez se cumplan los siguientes
requisitos; suscripcién de las Actas de Recibo Final y de Liquidacién del contrato;
aprobacion de la péliza de garantia de la estabilidad de la obra; paz y salvo por concepto
de pagos laborales y de seguridad social de todos los trabajadores vinculados al contrato
donde debera constar que todos los trabajadores han recibido a satisfaccion los salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones derivados del contrato; y todc aquello que
compruebe el cumplimiento por parte del contratista en el pago de sus obligaciones frente
al sistema de seguridad social integral y parafiscales a que haya lugar de acuerdo a la

' normatlwdad v1gente

RESPONSABLES DEL ESTUDIO PREVIO. .
REVISO Y APROBO COMPONENTE T CNI(_,O

ANDEZ Dgfls AMANDA SUAREZ DIiAZ
DO (A) JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y BANCO DE

PROYECTOS

PROFESION

1S AMI%)A SUAREZ Diaz
ROR JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y BANCO DE
L CONTRATADO (A) ' PROYECTOS __

13. REWISION COMPONENTE JURID

LUI\é ARﬁkND’aﬁldlAl% ve

PROFESIONAL CONTRATADO (A

ICO Y MODALIDAD DE CONTRATACION

A@éﬁ RICENO
OFICINA ASESORA YURIDICA

2026-00379
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