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ANALISIS DE SECTOR 

 

 

El Instituto para la Recreación, el Deporte, la Educación Extraescolar y el Aprovechamiento 

del Tiempo Libre en el Departamento de Casanare – INDERCAS, en cumplimiento de lo 

dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 y de las directrices 

impartidas por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, 

realiza el presente análisis del sector con ocasión del proceso cuyo objeto corresponde a: 

“CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTÉTICA DE FÚTBOL 5 EN EL BARRIO VILLA DAVID 

DEL MUNICIPIO DE YOPAL, EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE.” 

 

El presente análisis tiene como finalidad identificar las condiciones del mercado 

relacionadas con la ejecución de obras civiles destinadas a la construcción de 

escenarios deportivos, específicamente canchas sintéticas de fútbol 5, evaluando las 

condiciones de oferta, demanda, aspectos técnicos, económicos, financieros, jurídicos, 

organizacionales y de riesgos asociados con la ejecución de este tipo de obras, con el 

propósito de soportar la adecuada estructuración del proceso de contratación y establecer 

condiciones de participación acordes con la capacidad real del mercado. 

 

De conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, las entidades 

estatales deben adelantar durante la etapa de planeación el análisis necesario para conocer 

el sector económico relativo al objeto del proceso de contratación, considerando, entre otros 

aspectos, las condiciones del mercado, la oferta disponible, la demanda, los aspectos 

regulatorios y los riesgos que puedan incidir en la correcta ejecución del contrato. 

 

En atención a las características específicas del objeto contractual, el presente proceso se 

encuentra relacionado directamente con el sector de la construcción y las obras civiles, 

particularmente con las actividades asociadas a la construcción y adecuación de 

infraestructura deportiva destinada a la práctica del fútbol 5, incluyendo las actividades 

necesarias para la preparación del terreno, conformación de la superficie deportiva y 

construcción de los elementos requeridos para garantizar la funcionalidad, estabilidad, 

seguridad y durabilidad del escenario. 

 

La construcción de la cancha sintética de fútbol 5 en el barrio Villa David comprende un 

conjunto de actividades propias de la construcción de obras civiles e infraestructura 

deportiva, entre las cuales se contemplan, de acuerdo con las condiciones particulares del 

proyecto, actividades de localización y replanteo, limpieza y adecuación del área de 
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intervención, excavaciones, movimiento y manejo de materiales, nivelación y conformación 

del terreno, preparación de la superficie, ejecución de las capas y elementos que conforman 

la estructura de la cancha, manejo de aguas y drenaje cuando corresponda, suministro e 

instalación del césped sintético y demás elementos complementarios requeridos para 

garantizar la correcta funcionalidad del escenario deportivo. 

 

Desde el punto de vista técnico, este tipo de obras requiere la articulación de diferentes 

especialidades y recursos propios del sector de la construcción, incluyendo personal 

calificado y no calificado, herramientas, equipos de construcción, maquinaria, materiales 

pétreos, materiales para conformación de la superficie, sistemas y elementos de drenaje, 

césped sintético y demás insumos necesarios para la correcta ejecución de las actividades 

previstas. 

 

La construcción de la cancha sintética constituye una intervención necesaria para 

fortalecer la infraestructura deportiva del barrio Villa David y generar un espacio 

adecuado, funcional y seguro para la práctica del fútbol 5, especialmente para niños, 

niñas, adolescentes, jóvenes y familias del sector. En consecuencia, las actividades 

previstas no corresponden únicamente al suministro e instalación de césped sintético, sino 

a la ejecución integral de una obra civil, que requiere condiciones adecuadas de 

preparación del terreno, nivelación, conformación, soporte y terminación para garantizar el 

adecuado funcionamiento del escenario. 

 

En particular, las condiciones existentes del área de intervención hacen necesario 

desarrollar actividades previas de adecuación, nivelación y conformación del terreno, 

con el propósito de generar una superficie apropiada para la construcción de la cancha y 

disminuir condiciones que puedan afectar su estabilidad, funcionalidad y vida útil. Así 

mismo, deberán considerarse las condiciones de manejo de aguas lluvias y drenaje que 

resulten necesarias de acuerdo con las características físicas del terreno y las 

especificaciones técnicas definidas para el proyecto. 

 

La ejecución de este tipo de infraestructura requiere, además, la adecuada articulación 

entre las actividades de obra civil y la instalación de los componentes propios de una cancha 

sintética, de manera que se garantice una superficie deportiva estable, uniforme y apta para 

el desarrollo de actividades recreativas y deportivas. Por tanto, el proceso involucra 

diferentes bienes, servicios, materiales, equipos y mano de obra disponibles dentro del 

mercado de la construcción, cuya integración permitirá materializar el escenario deportivo 

requerido por la comunidad del barrio Villa David. 
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DEFINICIONES 

 

DEFINICIÓN DESCRIPCIÓN 

Análisis del 

Sector 

Estudio realizado por la Entidad Estatal durante la etapa de 

planeación para conocer las condiciones del mercado relacionadas 

con el objeto del proceso de contratación, desde las perspectivas 

legal, técnica, comercial, financiera, organizacional y de análisis de 

riesgos. 

Contrato de Obra Contrato estatal mediante el cual se ejecutan trabajos de 

construcción, mantenimiento, adecuación, mejoramiento, 

conservación o reparación de bienes inmuebles destinados al 

cumplimiento de fines públicos, de conformidad con el artículo 32 de 

la Ley 80 de 1993. 

Sistema de 

Precios Unitarios 

Modalidad de ejecución contractual en la que el valor del contrato se 

determina con base en los precios unitarios previamente 

establecidos para cada actividad efectivamente ejecutada y recibida 

a satisfacción. 

Activo Corriente Activo susceptible de convertirse en efectivo en un periodo inferior a 

un (1) año. 

Capacidad 

Financiera 

Condiciones mínimas que reflejan la solidez financiera del 

proponente, evaluadas mediante indicadores como liquidez, nivel de 

endeudamiento, razón de cobertura de intereses y capital de trabajo, 

según corresponda al proceso de contratación. 

Capacidad 

Organizacional 

Aptitud del proponente para cumplir el objeto contractual, medida 

mediante indicadores financieros relacionados con la rentabilidad y 

eficiencia operacional, conforme a lo establecido en el Decreto 1082 

de 2015. 

Estudios Previos Documento elaborado por la Entidad Estatal que contiene la 

justificación técnica, jurídica, financiera y económica del proceso de 

contratación, de conformidad con la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 

2007 y el Decreto 1082 de 2015. 

Requisitos 

Habilitantes 

Condiciones jurídicas, financieras, organizacionales y de experiencia 

que deben acreditar los proponentes para participar en el proceso de 

contratación, sin otorgar puntaje, conforme a la normativa vigente. 

Proponente Persona natural, persona jurídica, consorcio o unión temporal que 

presenta una oferta dentro del proceso de selección adelantado por 

la Entidad Estatal. 
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Utilidad 

Operacional 

Resultado obtenido de restar a los ingresos operacionales los costos 

y gastos directamente asociados al desarrollo de la actividad 

principal de la empresa. 

SECOP II Plataforma transaccional administrada por la Agencia Nacional de 

Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, mediante la cual 

las entidades estatales adelantan los procesos de contratación 

pública. 

SIIS Sistema Integrado de Información Societaria administrado por la 

Superintendencia de Sociedades, utilizado como fuente de 

información financiera y empresarial. 

UNSPSC Código Estándar de Productos y Servicios de las Naciones Unidas, 

utilizado por Colombia Compra Eficiente para clasificar bienes, obras 

y servicios en los procesos de contratación pública. 

Escenario 

Deportivo 

Infraestructura destinada a la práctica del deporte, la recreación y la 

actividad física, incluyendo canchas, coliseos, parques, gimnasios, 

pistas, graderías y demás equipamientos deportivos y recreativos. 

 

 

 

EL PRESENTE ESTUDIO CONTIENE LOS SIGUIENTES ASPECTOS: 

 

 

1. Aspectos generales del sector. 

2. Caracterización del sector de la construcción. 

3. Aspectos técnicos del objeto contractual. 

4. Aspectos regulatorios. 

5. Contexto económico. 

6. Estudio de la oferta. 

7. Estudio de la demanda. 

8. Análisis de precios del mercado. 

9. Impuestos, tasas, estampillas y contribuciones. 

10. Perspectiva de riesgos. 

11. Bienes nacionales relevantes. 

12. Conclusiones. 
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ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 

 

La construcción del cerramiento perimetral responde a la necesidad de proteger 

integralmente las instalaciones deportivas, garantizando condiciones adecuadas de 

seguridad, control de acceso y conservación de los bienes públicos. 

La ausencia de un cerramiento efectivo facilita el ingreso indiscriminado de personas ajenas 

al escenario deportivo, situación que incrementa el riesgo de actos vandálicos, hurto de 

elementos, daños a la infraestructura, deterioro de zonas verdes y uso inadecuado de los 

diferentes espacios destinados a la práctica deportiva. 

Adicionalmente, durante las inspecciones realizadas se evidenció la presencia constante 

de residuos sólidos, desperdicios y basuras depositadas tanto al interior como en el 

perímetro del polideportivo, producto del ingreso libre de personas y del uso inadecuado de 

las instalaciones. Esta situación afecta la imagen institucional del complejo deportivo, 

incrementa los costos de mantenimiento y genera riesgos sanitarios y ambientales. 

En consecuencia, el cerramiento constituye una solución técnica que permitirá: 

• Proteger la infraestructura deportiva existente.  
• Controlar los accesos al complejo deportivo.  
• Garantizar mayor seguridad para deportistas, entrenadores y visitantes.  
• Disminuir actos de vandalismo y daños sobre los bienes públicos.  
• Reducir el ingreso de residuos sólidos al interior del escenario.  
• Conservar en mejores condiciones las zonas verdes, senderos y espacios 

recreativos.  
• Facilitar las labores de vigilancia, administración y mantenimiento del polideportivo 

 

La infraestructura deportiva representa una inversión significativa de recursos públicos 

destinados al bienestar de la comunidad. Por tal motivo, su protección constituye una 

responsabilidad institucional orientada a garantizar la sostenibilidad de estas inversiones 

en el tiempo. 

La ejecución del cerramiento permitirá preservar las condiciones físicas del polideportivo, 

prolongar la vida útil de sus instalaciones y brindar espacios seguros para la práctica de 

disciplinas deportivas, actividades recreativas y eventos comunitarios. 

Igualmente, el cerramiento favorece el sentido de pertenencia de la comunidad hacia el 

escenario deportivo, promueve el uso responsable de los espacios públicos y fortalece la 

cultura ciudadana respecto al cuidado de los bienes del Estado. 
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Este proyecto no solo representa la instalación de un cerramiento metálico, sino una 

intervención orientada a garantizar la protección de un patrimonio deportivo de alto valor 

para la comunidad. La obra contribuirá a que las instalaciones permanezcan en óptimas 

condiciones para el desarrollo de actividades deportivas, recreativas y competitivas, 

asegurando un entorno más seguro, ordenado y limpio para los deportistas y para la 

ciudadanía en general 

. 

 

1. ASPECTOS GENERALES DEL SECTOR 

 

1.1 Generalidades del sector 

 

La construcción de la cancha sintética de fútbol 5 en el barrio Villa David responde a 

la necesidad de fortalecer y ampliar la infraestructura deportiva disponible para la 

comunidad, mediante la generación de un escenario adecuado, funcional y seguro para el 

desarrollo de actividades deportivas, recreativas y de integración comunitaria. 

Actualmente, el área destinada al uso recreativo y deportivo presenta una cancha de 

carácter informal, delimitada por iniciativa de los propios habitantes del sector, lo que 

evidencia la apropiación comunitaria del espacio y el interés de la población por contar con 

un escenario destinado a la práctica del fútbol. Sin embargo, las condiciones actuales del 

área no permiten disponer de una infraestructura deportiva formal con las características 

técnicas necesarias para garantizar su adecuado funcionamiento. 

 

La necesidad de intervenir este espacio adquiere especial importancia considerando que 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes del sector requieren espacios adecuados para 

la práctica del deporte y el aprovechamiento del tiempo libre, así como alternativas que 

favorezcan la integración comunitaria y el desarrollo de actividades físicas dentro de un 

entorno seguro. 

 

De igual manera, la comunidad ha manifestado situaciones relacionadas con condiciones 

de seguridad y problemáticas asociadas al consumo de sustancias psicoactivas en el 

entorno, por lo cual el fortalecimiento de los espacios deportivos y recreativos constituye 

una alternativa para promover el uso adecuado del tiempo libre y generar lugares de 

encuentro comunitario para las familias del sector. 

 

En consecuencia, la construcción de la cancha sintética permitirá: 

• Generar un escenario deportivo adecuado y seguro para la práctica del fútbol 5.  

• Brindar a niños, niñas, adolescentes y jóvenes un espacio apropiado para realizar 

actividad física y deportiva.  
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• Ofrecer a las familias del sector un espacio para la recreación, integración y 

convivencia comunitaria.  

• Promover el aprovechamiento adecuado del tiempo libre.  

• Fortalecer la práctica deportiva y recreativa en el barrio Villa David.  

• Mejorar las condiciones físicas y funcionales del área actualmente utilizada de 

manera informal.  

• Favorecer la apropiación responsable y el cuidado del espacio público destinado al 

deporte.  

• Contribuir a la prevención de situaciones asociadas al uso inadecuado del tiempo 

libre mediante la generación de alternativas deportivas y recreativas.  

• Fortalecer la infraestructura deportiva disponible para la comunidad del sector.  

 

Desde el punto de vista técnico, el área requiere actividades de adecuación, nivelación y 

conformación del terreno, teniendo en cuenta que durante el diagnóstico se identificaron 

posibles desniveles que pueden favorecer la acumulación de aguas lluvias, así como 

la existencia de elementos construidos que interfieren con la configuración requerida para 

la cancha. Estas condiciones hacen necesaria una intervención integral que permita 

preparar adecuadamente el terreno y establecer una superficie apta para la instalación y 

funcionamiento del césped sintético. 

 

La infraestructura deportiva constituye una inversión pública destinada al bienestar y 

desarrollo de la comunidad. Por tal motivo, su construcción debe orientarse no solamente 

a la ejecución física de la obra, sino a garantizar que el escenario resultante cuente con 

condiciones adecuadas de seguridad, funcionalidad, estabilidad, durabilidad y calidad, 

de manera que pueda ser utilizado por la comunidad durante su vida útil. 

 

La ejecución de la cancha permitirá transformar el espacio actualmente destinado de 

manera informal a actividades deportivas en un escenario organizado y técnicamente 

adecuado, fortaleciendo la oferta de infraestructura deportiva del municipio de Yopal y 

generando condiciones apropiadas para el desarrollo de actividades deportivas, recreativas 

y comunitarias. 

 

Igualmente, el proyecto contribuirá al fortalecimiento del sentido de pertenencia de los 

habitantes del barrio Villa David hacia el escenario deportivo, promoviendo el uso 

responsable del espacio público, la integración de las familias y la participación de la 

comunidad en actividades que favorezcan estilos de vida activos y saludables. 

Por lo anterior, el proyecto no representa únicamente la instalación de una superficie 

de césped sintético, sino una intervención integral de infraestructura deportiva orientada 

a responder a una necesidad existente de la comunidad. La obra permitirá consolidar un 
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escenario para la práctica del fútbol 5 y generar un espacio seguro y funcional para niños, 

jóvenes, familias y demás habitantes del sector, contribuyendo al fortalecimiento del 

deporte, la recreación, la convivencia y el aprovechamiento adecuado del tiempo libre. 

 

 

1.2 Importancia del sector en el contexto nacional 

 

El sector de la construcción constituye uno de los principales motores del crecimiento 

económico del país, debido a su capacidad para generar empleo, promover la inversión 

pública y privada, dinamizar diferentes cadenas productivas y contribuir al desarrollo de la 

infraestructura necesaria para mejorar las condiciones de vida de la población. 

 

En este contexto, la infraestructura deportiva y recreativa representa un componente 

importante para el desarrollo social, al facilitar espacios destinados a la práctica del deporte, 

la recreación, la actividad física y el aprovechamiento adecuado del tiempo libre. La 

construcción y mejoramiento de estos escenarios permite disponer de espacios seguros, 

funcionales y adecuados para la comunidad, fortaleciendo la integración social, la 

convivencia ciudadana y la promoción de hábitos de vida saludable. 

 

Dentro de esta infraestructura, las canchas deportivas constituyen escenarios 

fundamentales para el desarrollo de actividades físicas y recreativas, particularmente 

aquellas destinadas a la práctica del fútbol, por ser una de las disciplinas con mayor 

participación comunitaria. La construcción de superficies deportivas adecuadas permite 

mejorar las condiciones para el desarrollo de entrenamientos, actividades recreativas, 

encuentros deportivos y procesos de integración comunitaria. 

 

En este sentido, la construcción de la cancha sintética de fútbol 5 en el barrio Villa David 

del municipio de Yopal constituye una intervención orientada a fortalecer la infraestructura 

deportiva disponible para la comunidad. Su ejecución requiere el desarrollo de actividades 

propias del sector de la construcción, tales como la adecuación y preparación del área, 

excavaciones y movimientos de material cuando sean necesarios, nivelación y 

conformación del terreno, preparación de la superficie, ejecución de las capas que 

conforman la estructura de la cancha, manejo de aguas y drenaje, instalación del césped 

sintético y demás actividades complementarias requeridas para garantizar un escenario 

estable, funcional y seguro. 

 

De igual manera, la construcción de la cancha contribuye al fortalecimiento de la 

infraestructura pública destinada al deporte y la recreación, permitiendo transformar 

un espacio actualmente utilizado de manera informal por la comunidad en un escenario 
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deportivo con condiciones técnicas apropiadas. Esta intervención favorece especialmente 

la generación de espacios para niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias, promoviendo 

la práctica deportiva y el aprovechamiento adecuado del tiempo libre. 

 

Por lo anterior, las obras de construcción y adecuación de escenarios deportivos y 

canchas sintéticas constituyen una actividad directamente vinculada con el sector de la 

construcción y con las necesidades de fortalecimiento de la infraestructura deportiva, 

representando una intervención que contribuye a generar condiciones adecuadas de 

seguridad, funcionalidad, calidad y uso de los espacios destinados al deporte y la recreación 

 

 

1.3 Recreación, deporte y actividad física 

 

El artículo 52 de la Constitución Política reconoce el derecho que tienen todas las personas 

a la recreación, la práctica del deporte y el aprovechamiento del tiempo libre, estableciendo 

además la obligación del Estado de fomentar estas actividades mediante políticas públicas 

e infraestructura adecuada. 

 

La Ley 181 de 1995 desarrolla este mandato constitucional al reconocer el deporte como 

un derecho social y un factor esencial para la formación integral de las personas, señalando 

que corresponde al Estado promover la construcción, adecuación, mantenimiento y 

conservación de la infraestructura deportiva y recreativa necesaria para garantizar el 

acceso de la población a estos escenarios. 

 

La recreación y el deporte constituyen elementos fundamentales para el desarrollo físico, 

mental y social de la población, favoreciendo la integración comunitaria, el fortalecimiento 

del tejido social y el mejoramiento de la calidad de vida. En este sentido, la disponibilidad 

de escenarios deportivos en condiciones adecuadas resulta indispensable para garantizar 

el ejercicio efectivo de estos derechos y promover espacios seguros destinados al sano 

esparcimiento. 

 

 

1.4 Caracterización del mercado objeto del proceso 

 

El mercado asociado al presente proceso corresponde a un segmento del sector de la 

construcción y de las obras civiles, específicamente relacionado con la construcción, 

adecuación y mejoramiento de cerramientos perimetrales para infraestructura deportiva y 

espacios públicos. 
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La ejecución del objeto contractual demanda la participación de contratistas y empresas 

constructoras con capacidad técnica, administrativa, financiera y operativa para desarrollar 

obras civiles mediante el sistema de precios unitarios, de acuerdo con las cantidades, 

especificaciones técnicas y condiciones particulares establecidas para el proyecto. 

La construcción del cerramiento requiere la articulación de diferentes actividades propias 

de la ingeniería civil, relacionadas principalmente con la preparación y adecuación del 

terreno, excavaciones, cimentaciones, estructuras de concreto, elementos metálicos y 

sistemas de cerramiento, así como con el suministro, transporte e instalación de los 

materiales necesarios para garantizar la estabilidad, resistencia y funcionalidad de la obra. 

 

Entre los principales componentes del mercado objeto del proceso se encuentran: 

• Obras civiles para construcción y adecuación del cerramiento. 

• Localización y replanteo de las áreas de intervención. 

• Limpieza, desmonte y preparación del terreno. 

• Excavaciones manuales para elementos de cimentación. 

• Nivelación y conformación del terreno. 

• Suministro, extendida y colocación de material triturado. 

• Concretos y morteros para elementos de cimentación y soporte. 

• Acero de refuerzo para los elementos estructurales requeridos. 

• Postes y elementos de estructura metálica. 

• Tubos, ángulos, platinas y elementos de fijación. 

• Malla eslabonada para cerramiento. 

• Alambre de púas y elementos complementarios de protección. 

• Materiales y elementos necesarios para la instalación y terminación del cerramiento. 

• Maquinaria, herramientas y equipos menores de construcción. 

• Transporte y logística de materiales hasta el sitio de ejecución. 

• Mano de obra calificada y no calificada para la ejecución de las diferentes 

actividades. 

 

 

La dinámica de este mercado se encuentra influenciada principalmente por el 

comportamiento de los precios de los materiales de construcción, especialmente acero, 

concreto, productos metálicos, malla, materiales pétreos y demás insumos requeridos para 

la ejecución del cerramiento. Asimismo, inciden en los costos la disponibilidad de mano de 

obra, los precios del transporte, las condiciones de acceso al sitio de obra, las condiciones 

particulares del terreno y la disponibilidad de proveedores en el ámbito local y regional. 

En el caso específico del proyecto, la ubicación del Complejo Deportivo Pier Lora Muñoz 

en el municipio de Yopal permite acceder a una oferta comercial de materiales, 

proveedores, mano de obra y servicios asociados al sector de la construcción. Los 
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principales insumos requeridos para la ejecución del cerramiento corresponden a 

materiales de utilización habitual en obras civiles, por lo que no se identifican requerimientos 

tecnológicos o sistemas constructivos de carácter excepcional que limiten 

significativamente la disponibilidad de oferentes. 

 

En consecuencia, el mercado presenta condiciones que permiten la participación de 

contratistas con experiencia en obras civiles, construcción de cerramientos, 

estructuras de concreto y metálicas y adecuación de terrenos, siempre que acrediten 

las condiciones de capacidad técnica, financiera, organizacional y jurídica exigidas de 

acuerdo con la naturaleza y alcance del contrato. 

 

 

2. CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

 

El presente proceso de contratación se desarrolla dentro del sector de la construcción, 

entendido como el conjunto de actividades económicas relacionadas con la planeación, 

ejecución y construcción de obras civiles e infraestructura física, tanto pública como privada. 

Este sector constituye uno de los principales dinamizadores de la economía nacional, 

debido a su capacidad para generar empleo, movilizar recursos, incentivar la inversión 

pública y privada, fortalecer diferentes cadenas productivas y contribuir al desarrollo de 

infraestructura necesaria para atender las necesidades de la población. 

La actividad constructiva involucra la participación de múltiples actores, entre ellos 

empresas constructoras, contratistas de obra, profesionales de la ingeniería y la 

arquitectura, fabricantes y distribuidores de materiales, proveedores de maquinaria y 

equipos, transportadores, así como mano de obra calificada y no calificada, quienes 

intervienen en las diferentes etapas requeridas para la ejecución de los proyectos de 

infraestructura. 

 

Para el caso del presente proceso, el mercado objeto de análisis corresponde al segmento 

de la construcción relacionado con la ejecución de obras civiles para la construcción de 

escenarios deportivos, particularmente aquellas destinadas a la construcción y 

adecuación de canchas sintéticas para la práctica del fútbol 5. 

 

El proyecto contempla la construcción de una cancha sintética de fútbol 5 en el barrio 

Villa David del municipio de Yopal, departamento de Casanare. Para su ejecución se 

requiere el desarrollo articulado de actividades propias de la ingeniería civil, entre las que 

se encuentran la localización y replanteo, preparación y adecuación del área de 

intervención, excavaciones y movimientos de material, nivelación y conformación del 

terreno, preparación de la superficie, ejecución de las capas que conforman la estructura 
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de la cancha, manejo de aguas y drenaje, instalación del césped sintético y demás 

elementos complementarios necesarios para garantizar la estabilidad, funcionalidad y 

seguridad del escenario deportivo. 

 

A diferencia de las intervenciones de mantenimiento general de escenarios deportivos, el 

presente proceso está orientado a la construcción de un escenario deportivo específico 

para la práctica del fútbol 5, cuya finalidad principal consiste en proporcionar a la 

comunidad un espacio adecuado para el desarrollo de actividades deportivas, recreativas 

y de integración. Por lo tanto, las actividades se concentran en la preparación del terreno, 

conformación de la superficie, ejecución de los elementos constructivos y posterior 

instalación del sistema de césped sintético, de acuerdo con las especificaciones técnicas, 

cantidades de obra y condiciones particulares definidas para el proyecto. 

 

Desde la perspectiva económica, la ejecución de este tipo de obras genera demanda de 

diferentes bienes y servicios asociados al sector de la construcción, especialmente 

materiales pétreos, materiales para conformación de superficies, elementos para 

drenaje, concreto y demás materiales de obra, césped sintético, herramientas, 

equipos, maquinaria, transporte y mano de obra. Esta articulación permite dinamizar 

proveedores y actividades económicas relacionadas con la producción, comercialización y 

transporte de materiales y elementos requeridos para la construcción de infraestructura 

deportiva, tanto a nivel local como regional. 

 

De igual manera, el mercado de la construcción de escenarios deportivos cuenta con 

proveedores y contratistas dedicados a la ejecución de obras civiles, adecuación de 

terrenos, construcción de superficies deportivas e instalación de sistemas de césped 

sintético, lo cual permite identificar una oferta de bienes, servicios y mano de obra 

relacionada con las necesidades derivadas del objeto contractual. 

En el departamento de Casanare, y particularmente en el municipio de Yopal, se desarrolla 

actividad relacionada con la construcción de obras civiles y suministro de materiales, 

equipos y servicios requeridos para este tipo de proyectos. Esta condición permite 

estructurar el proceso considerando las características del mercado y estableciendo 

requisitos de participación acordes con la naturaleza, cuantía, complejidad y alcance de 

la obra, sin establecer condiciones que limiten injustificadamente la participación de 

potenciales oferentes. 

 

La ejecución de la cancha sintética constituye una intervención orientada a fortalecer la 

infraestructura deportiva del barrio Villa David, contribuyendo a generar condiciones 

adecuadas para la práctica del fútbol 5 y ofreciendo a niños, niñas, adolescentes, jóvenes, 
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familias y demás habitantes del sector un espacio destinado al deporte, la recreación y el 

aprovechamiento adecuado del tiempo libre. 

 

En consecuencia, el presente proceso se encuentra directamente relacionado con el sector 

de la construcción y, específicamente, con el segmento de obras civiles destinadas a la 

construcción y adecuación de infraestructura deportiva. Las actividades previstas 

corresponden a procedimientos constructivos y de instalación propios de este tipo de 

proyectos, para los cuales se requiere la disponibilidad de materiales, equipos, mano de 

obra y contratistas con capacidad técnica y operativa para ejecutar integralmente el objeto 

contractual. 

. 

 

 

 

Tabla 1. Cadena de valor del sector de la construcción adaptada al objeto contractual. 

Eslabón de la 

cadena 

Descripción 

Materias primas Cemento, agregados pétreos, acero, pinturas, tuberías, mallas, 

concreto, impermeabilizantes, productos eléctricos y demás 

insumos requeridos para las actividades de mantenimiento. 

Fabricación Empresas dedicadas a la producción de materiales de 

construcción, elementos metálicos, prefabricados, pinturas, 

implementos deportivos y demás componentes incorporados a 

la obra. 

Distribución y 

comercialización 

Distribuidores autorizados, ferreterías, almacenes 

especializados, representantes de fabricantes y 

comercializadores de materiales y equipos para la construcción. 

Prestación del 

servicio 

Empresas constructoras, contratistas de obra, proveedores de 

maquinaria, operadores de equipos y personal técnico 

especializado encargado de ejecutar las actividades de 

mantenimiento. 

Usuario final INDERCAS como entidad contratante y la comunidad usuaria de 

los escenarios deportivos y recreativos del departamento de 

Casanare. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la metodología de Colombia Compra Eficiente y 

la caracterización del mercado objeto del proceso. 
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La dinámica del sector de la construcción puede analizarse a través de su cadena de valor, 

la cual comprende el conjunto de actividades y actores que intervienen desde la producción 

de materias primas hasta la ejecución de las obras y la entrega de la infraestructura al 

usuario final. Para el presente proceso, esta cadena integra a fabricantes, distribuidores, 

comercializadores, contratistas, proveedores de maquinaria y personal especializado, 

quienes participan en la ejecución de las actividades de mantenimiento de los escenarios 

deportivos y recreativos. 

 

 

2.1 Participantes del mercado 

Ahí describiríamos quiénes conforman el mercado: 

• Fabricantes.  

• Distribuidores.  

• Ferreterías especializadas.  

• Empresas constructoras.  

• Contratistas.  

• Consultores.  

• Interventores.  

• Empresas de alquiler de maquinaria.  

• Laboratorios de materiales.  

• Transporte.  

• Entidades públicas (demanda). 

 

 

2.2. Gremios y asociaciones que participan en el sector 

El sector de la construcción en Colombia cuenta con una amplia participación de gremios, 

asociaciones y organizaciones que representan a las empresas constructoras, fabricantes 

de materiales, proveedores de bienes y servicios, profesionales de la ingeniería y la 

arquitectura, así como demás actores que intervienen en la cadena de valor del sector. 

Estas entidades desempeñan un papel importante en el fortalecimiento de la actividad 

constructiva, la promoción de buenas prácticas, la actualización técnica, la capacitación del 

talento humano y el desarrollo de políticas que contribuyen al crecimiento del sector. 

 

De igual manera, los gremios constituyen una fuente relevante de información económica 

y técnica, al generar estudios especializados sobre el comportamiento del mercado, costos 

de construcción, tendencias del sector, indicadores económicos y perspectivas de 

crecimiento, información que resulta de utilidad para la adecuada estructuración de los 

procesos de contratación pública. 
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Para el objeto del presente proceso, relacionado con el mantenimiento, adecuación, 

mejoramiento, conservación y reparación de escenarios deportivos y recreativos, se 

identifican los siguientes gremios y asociaciones con participación directa o indirecta en el 

sector de la construcción:
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Tabla 2. Gremios y asociaciones que participan en el sector de la construcción 

SIGLA Gremio o 

Asociación 

Objeto o actividad principal Relación con el objeto del 

proceso 

Página web 

CAMACOL Cámara 

Colombiana de 

la Construcción 

Gremio que representa y fortalece 

la industria de la construcción en 

Colombia, promoviendo estudios 

económicos, técnicos y de 

mercado. 

Referente nacional del sector 

de la construcción y fuente de 

indicadores económicos, 

costos y comportamiento del 

mercado. 

www.camacol.co 

SCA Sociedad 

Colombiana de 

Arquitectos 

Organización gremial de 

arquitectos que promueve el 

desarrollo urbano, arquitectónico y 

constructivo del país. 

Aporta lineamientos técnicos 

relacionados con 

infraestructura y edificaciones. 

www.sociedadcolombianad

earquitectos.org 

SCI Sociedad 

Colombiana de 

Ingenieros 

Agrupa a los profesionales de la 

ingeniería y promueve el desarrollo 

técnico y científico del sector. 

Participa en el fortalecimiento 

de la ingeniería aplicada a 

obras civiles e infraestructura 

pública. 

www.sci.org.co 

ACIEM Asociación 

Colombiana de 

Ingenieros 

Gremio nacional que integra 

diferentes especialidades de la 

ingeniería. 

Apoya el desarrollo técnico de 

proyectos de infraestructura, 

instalaciones eléctricas y 

electromecánicas. 

www.aciem.org 

ICONTEC Instituto 

Colombiano de 

Normas 

Técnicas y 

Certificación 

Organismo Nacional de 

Normalización encargado de 

expedir normas técnicas y 

certificaciones. 

Define normas aplicables a 

materiales, procesos 

constructivos y sistemas de 

gestión de calidad. 

www.icontec.org 
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SENA Servicio 

Nacional de 

Aprendizaje 

Entidad encargada de la formación 

técnica y tecnológica del talento 

humano. 

Forma mano de obra calificada 

para los diferentes oficios de la 

construcción. 

www.sena.edu.co 

COPNIA Consejo 

Profesional 

Nacional de 

Ingeniería 

Vigila el ejercicio legal de la 

profesión de ingeniería y sus 

profesiones afines. 

Garantiza que los 

profesionales responsables de 

las obras cuenten con 

matrícula profesional vigente. 

www.copnia.gov.co 

CCCA Colegio 

Colombiano de 

Ingenieros 

Civiles 

Organización que promueve el 

desarrollo profesional de la 

ingeniería civil. 

Contribuye al fortalecimiento 

técnico del sector de obras 

civiles. 

www.cccingenieros.org.co  

ACODAL Asociación 

Colombiana de 

Ingeniería 

Sanitaria y 

Ambiental 

Promueve el desarrollo de la 

ingeniería sanitaria y ambiental. 

Relevante para actividades 

relacionadas con redes 

hidráulicas, sanitarias y 

drenajes presentes en 

escenarios deportivos. 

www.acodal.org.co 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información publicada por los respectivos gremios y entidades del sector de la construcción. 

 

 

Los gremios y asociaciones descritos constituyen actores estratégicos dentro del sector de la construcción, al promover la actualización 

técnica, la adopción de buenas prácticas, el fortalecimiento empresarial y la generación de información especializada sobre el 

comportamiento del mercado. Así mismo, representan un apoyo para el desarrollo de políticas sectoriales, la capacitación del talento 

humano y la implementación de estándares de calidad aplicables a la ejecución de obras civiles. 

 

http://www.indercas-casanare.gov.co/
http://www.indercas-casanare.gov.co/
http://www.sena.edu.co/
http://www.copnia.gov.co/
http://www.cccingenieros.org.co/
http://www.acodal.org.co/


  

INSTITUTO PARA LA RECREACIÓN, EL DEPORTE, LA 
EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR Y EL APROVECHAMIENTO 

DEL TIEMPO LIBRE EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE  
VERSIÓN-00  

ASESORÍA JURÍDICA A-ASJ-FOR-17  

NIT: 844.003.345-1  FORMATO DE ANÁLISIS DEL SECTOR 24-08-2026  

 

  

Dirección física: Calle 38 No. 20 – 60 Teléfono(s): 3208581818    
Correo electrónico:secretaria@indercas-casanare.gov.co   

Página web: www.indercas 
 

 

 

Para el presente proceso de contratación, la participación de estos actores evidencia que el mercado cuenta con una estructura 

organizada y consolidada, integrada por empresas constructoras, profesionales, fabricantes, distribuidores y proveedores 

especializados, con capacidad para atender las actividades de mantenimiento preventivo, correctivo, adecuación, mejoramiento, 

conservación y reparación de escenarios deportivos y recreativos, favoreciendo la pluralidad de oferentes y la libre competencia dentro 

del proceso de selección. 

 

 

 

 

 

http://www.indercas-casanare.gov.co/
http://www.indercas-casanare.gov.co/


  

INSTITUTO PARA LA RECREACIÓN, EL DEPORTE, LA 
EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR Y EL APROVECHAMIENTO 

DEL TIEMPO LIBRE EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE  
VERSIÓN-00  

ASESORÍA JURÍDICA A-ASJ-FOR-17  

NIT: 844.003.345-1  FORMATO DE ANÁLISIS DEL SECTOR 24-08-2026  

 

  

Dirección física: Calle 38 No. 20 – 60 Teléfono(s): 3208581818    
Correo electrónico:secretaria@indercas-casanare.gov.co   

Página web: www.indercas 
 

 

 

 

2.4. CONTEXTO ECONÓMICO DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

 

El análisis del contexto económico del sector de la construcción constituye un elemento 

fundamental dentro del presente estudio, ya que permite identificar el comportamiento 

reciente de una de las actividades económicas más representativas para el desarrollo del 

país y establecer las condiciones del mercado en el cual se ejecutará el objeto del presente 

proceso de contratación. 

 

El sector de la construcción desempeña un papel estratégico en la economía nacional por 

su capacidad para generar empleo, dinamizar la demanda de bienes y servicios, incentivar 

la inversión pública y privada y fortalecer las diferentes cadenas productivas relacionadas 

con la producción, comercialización y transformación de materiales de construcción, 

maquinaria, equipos y servicios especializados. De igual manera, las inversiones 

destinadas al mantenimiento, adecuación y conservación de la infraestructura pública 

contribuyen al crecimiento económico, la competitividad regional y el mejoramiento de la 

calidad de vida de la población. 

 

En este sentido, el comportamiento de indicadores macroeconómicos como el Producto 

Interno Bruto (PIB), el valor agregado de la construcción, la evolución de las obras civiles, 

las edificaciones y demás indicadores sectoriales, constituyen herramientas fundamentales 

para comprender la dinámica del mercado, identificar tendencias económicas y evaluar los 

factores que pueden incidir en la ejecución del presente contrato. 

 

Para efectos del presente análisis, se toman como referencia las estadísticas oficiales 

publicadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 

especialmente las relacionadas con el comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB), los 

Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción (IEAC) y los principales indicadores 

sectoriales correspondientes al año 2025, información que permite caracterizar el entorno 

económico en el cual se desarrollará el proceso de contratación adelantado por el Instituto 

para la Recreación, el Deporte, la Educación Extraescolar y el Aprovechamiento del Tiempo 

Libre en el Departamento de Casanare – INDERCAS. 

 

A partir del análisis de estos indicadores será posible identificar las condiciones económicas 

que inciden sobre el sector de la construcción, tales como el comportamiento de la actividad 

constructiva, la evolución de los subsectores de edificaciones y obras civiles, las tendencias 

del mercado y su incidencia en los costos, la disponibilidad de bienes, materiales, equipos 

y mano de obra requeridos para la ejecución de las actividades de mantenimiento 
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preventivo, correctivo, adecuación, mejoramiento, conservación y reparación de los 

escenarios deportivos y recreativos objeto del presente proceso contractual. 

 

 

2.4.1. Comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia 

 

El Producto Interno Bruto (PIB) constituye el principal indicador macroeconómico utilizado 

para medir el crecimiento de la economía de un país, permitiendo analizar la evolución de 

la producción de bienes y servicios y el comportamiento de los diferentes sectores 

económicos. Su análisis resulta fundamental dentro del presente estudio, dado que refleja 

las condiciones generales del mercado y permite identificar el entorno económico en el cual 

se desarrollará el proceso de contratación. 

 

Gráfico 1. Producto Interno Bruto (PIB). Tasas de crecimiento anual en volumen 

2023-I / 2025-IV 

 

 
Fuente: DANE – Cuentas Nacionales Trimestrales, PIB_T. 
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En el segundo trimestre de 2026pr, el valor agregado de la construcción crece 2,2% en su 

serie original, respecto al mismo periodo de 2025pr. Esta dinámica se explica por los 

siguientes comportamientos (ver tabla 6): 

 • Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 3,2%. 

 • Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de 

otras obras de ingeniería civil crece 17,1%. 

 • Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería 

civil (alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 2,2% 

 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y 

calendario, el valor agregado de la construcción crece en 6,4%, cuando se observa el 

comportamiento de las actividades económicas relacionadas:  

• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales crece 2,5%. 

 • Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de 

otras obras de ingeniería civil crece 19,6%. 

 • Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería 

civil (alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) crece 3,2% 

 

Para el presente proceso de contratación, este comportamiento representa un entorno 

económico favorable, debido a que incentiva la inversión pública y privada, fortalece la 

capacidad productiva del país y favorece la disponibilidad de bienes, materiales y servicios 

requeridos para la ejecución de proyectos de infraestructura y mantenimiento de escenarios 

deportivos. 

 

 

❖ Comportamiento del sector construcción 

 

Aunque la economía nacional ha mantenido una tendencia positiva, el sector de la 

construcción ha presentado un comportamiento más moderado, influenciado por factores 

como el incremento de los costos de los materiales, mayores tasas de financiación, menor 

dinámica de edificaciones privadas y ajustes en la inversión. Sin embargo, las obras civiles 

financiadas con recursos públicos continúan siendo uno de los principales motores de la 

actividad constructiva, especialmente aquellas orientadas al mejoramiento de 

infraestructura vial, educativa, recreativa y deportiva.  

 

En este contexto, los procesos de contratación relacionados con el suministro de materiales 

de construcción, herramientas e insumos de ferretería mantienen una demanda constante, 

dado que constituyen bienes indispensables para la ejecución de actividades de 
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mantenimiento preventivo, correctivo, adecuación y conservación de la infraestructura 

pública. 

 

En el segundo trimestre de 2026pr, el valor agregado de la construcción crece 2,2% en su 

serie original, respecto al mismo periodo de 2025pr. Esta dinámica se explica por los 

siguientes comportamientos (ver tabla 6):  

 

• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 3,2%.  

• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras 

obras de ingeniería civil crece 17,1%. 

 • Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería 

civil (alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 2,2%. 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y 

calendario, el valor agregado de la construcción crece en 6,4%, cuando se observa el 

comportamiento de las actividades económicas relacionadas:  

• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales crece 2,5%.  

• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras 

obras de ingeniería civil crece 19,6%.  

• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil 

(alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) crece 3,2%. 
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Comportamiento del sector de explotación de minas y canteras 

 

En el segundo trimestre de 2026pr, el valor agregado de explotación de minas y canteras 

crece 4,2% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2025pr. Esta dinámica se 

explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 3):  

 

• Extracción de carbón de piedra y lignito crece 16,2%. 

 • Extracción de petróleo crudo y gas natural y actividades de apoyo para la extracción de 

petróleo y de gas natural decrece 2,6%. 

 • Extracción de minerales metalíferos crece 15,4%. 

Extracción de otras minas y canteras crece 6,9%.  

• Actividades de apoyo para otras actividades de explotación de minas y canteras crece 

1,6%. Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto 

estacional y calendario, el valor agregado de explotación de minas y canteras crece en 

0,4%, cuando se observa el comportamiento de las actividades económicas relacionadas: 

• Extracción de carbón de piedra y lignito crece 4,1%.  
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• Extracción de petróleo crudo y gas natural y actividades de apoyo para la extracción de 

petróleo y de gas natural decrece 2,9%. 

 • Extracción de minerales metalíferos decrece 15,8%. 

 • Extracción de otras minas y canteras crece 7,9%. • Actividades de apoyo para otras 

actividades de explotación de minas y canteras decrece 1,0%. 

 
 

 

 

Comportamiento de las actividades profesionales, científicas y técnicas 

Las actividades profesionales, científicas y técnicas desempeñan un papel fundamental en 

el desarrollo del sector de la construcción, al comprender servicios especializados como 

ingeniería, arquitectura, consultoría, diseño, supervisión, interventoría, estudios técnicos y 

demás actividades que soportan la planeación, ejecución y control de los proyectos de 

infraestructura. Estas actividades contribuyen al fortalecimiento de la capacidad técnica del 
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sector y garantizan el cumplimiento de los estándares de calidad, seguridad y eficiencia en 

la ejecución de las obras. 

 

En el segundo trimestre de 2026pr, el valor agregado de las actividades profesionales, 

científicas y técnicas; y actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 2,6% en 

su serie original, respecto al mismo periodo de 2025pr. Esta dinámica se explica por los 

siguientes comportamientos (ver tabla 11): 

 • Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 3,7%.  

• Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 1,8%. Respecto al trimestre 

inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor 

agregado de las actividades profesionales, científicas y técnicas; y actividades de servicios 

administrativos y de apoyo crece en 0,8%, cuando se observa el comportamiento de las 

actividades económicas relacionadas:  

• Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 1,5%.  

• Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 0,2%.. 
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❖ Incidencia sobre la inversión pública y privada 

 

El crecimiento sostenido del PIB refleja un entorno económico favorable para la ejecución 

de proyectos de inversión, particularmente aquellos financiados mediante recursos públicos 

destinados al fortalecimiento de la infraestructura social y deportiva. 

 

En el caso del presente proceso contractual, cuyo objeto corresponde al suministro a monto 

agotable de elementos, materiales, herramientas menores e insumos de ferretería para el 

mantenimiento, adecuación, conservación y reparación de escenarios deportivos y 

recreativos del departamento de Casanare, el comportamiento del PIB evidencia que existe 

un mercado con suficiente capacidad productiva y comercial para atender la demanda 

institucional, conformado por fabricantes, distribuidores y comercializadores especializados 

en materiales de construcción y ferretería. 

 

Asimismo, el crecimiento de la economía favorece la competencia entre proveedores, 

contribuye a la estabilidad del abastecimiento y reduce el riesgo de desabastecimiento de 

los insumos requeridos para la ejecución del contrato, sin perjuicio de las variaciones 

normales asociadas a los precios de materias primas y costos logísticos que caracterizan 

el mercado de la construcción. 

 

 

2.4.2. Producto Interno Bruto por actividad económica 

 

El crecimiento del PIB no depende de un único sector económico, sino del comportamiento 

conjunto de las diferentes actividades productivas del país. Por esta razón, resulta 

importante analizar la contribución de cada sector económico, particularmente la 

construcción, dado que constituye la actividad directamente relacionada con el objeto del 

presente proceso contractual. 
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Tabla 3. Gráfico del valor agregado por actividad económica. 
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Fuente: DANE, PIB_T. 

 

 

En el segundo trimestre de 2026pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 

3,5% respecto al mismo periodo de 2025pr (ver tabla 1). Las actividades económicas que 

más contribuyen a la dinámica del valor agregado son:  

 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 

Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 10,0% 

(contribuye 1,7 puntos porcentuales a la variación anual). 

 • Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 

motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,2% 

(contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variación anual).  

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 

Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no 

diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso 

propio crece 9,5% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variación anual). Durante el 

primer semestre de 2026pr, respecto al mismo periodo del año anterior, el Producto Interno 

Bruto presenta un crecimiento de 2,9%. Las actividades económicas que más contribuyen 

a la dinámica del valor agregado son: 

 • Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 

Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 7,9% 

(contribuye 1,3 puntos porcentuales a la variación anual).  

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 

motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,6% 

(contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variación anual). 3 Boletín técnico Producto Interno 

Bruto Trimestral (PIB_T) II trimestre de 2026pr  

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 

Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no 

diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso 

propio crece 6,3% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación anual). Respecto al 

trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto 

estacional y calendario crece 1,3%. Cuando se observa el comportamiento de las 

actividades económicas relacionadas: 

 • Construcción crece 6,4%. 

 • Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 

Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no 

diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso 

propio crece 4,0%.  
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• Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; Distribución de agua; 

evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de 

saneamiento ambiental crece 2,8%. 

 

2.4.3. Comportamiento de los subsectores de la construcción 

 

El sector de la construcción está conformado por diferentes subsectores que presentan 

dinámicas económicas particulares, entre los que se destacan las edificaciones 

residenciales y no residenciales, las obras civiles y las actividades especializadas para la 

construcción. El análisis de estos componentes permite identificar cuáles son las 

actividades que impulsan el crecimiento del sector y aquellas que presentan mayor 

incidencia sobre la demanda de materiales, mano de obra y servicios especializados. 

Para el presente proceso de contratación, este análisis resulta especialmente relevante 

debido a que el objeto contractual se relaciona directamente con actividades de 

mantenimiento, adecuación, mejoramiento y conservación de infraestructura deportiva 

existente, las cuales hacen parte de las actividades especializadas de construcción y de las 

obras civiles. 

 

Gráfico 2. Valor agregado de los subsectores de la construcción 
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Fuente: DANE – Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción (IEAC). 

 

 

2.4.4 Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción (IEAC) 

 

Los Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción (IEAC) son una operación 

estadística desarrollada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE), cuyo propósito es consolidar y presentar de manera periódica el comportamiento 

de las principales variables económicas que inciden en el sector de la construcción en 

Colombia. Estos indicadores integran información proveniente de diferentes investigaciones 

estadísticas relacionadas con la producción, la oferta, la demanda, el empleo, los costos y 

la inversión en infraestructura, constituyéndose en una herramienta fundamental para el 

análisis del comportamiento del sector. 

 

A diferencia del Producto Interno Bruto (PIB), que mide el valor agregado generado por las 

actividades económicas, el IEAC permite analizar la evolución de variables específicas que 
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afectan directamente el desarrollo de proyectos constructivos, tales como la producción de 

cemento gris, la producción de concreto premezclado, las licencias de construcción, el 

empleo del sector, los índices de costos y la inversión en obras civiles, entre otros. Estas 

variables permiten comprender de manera más amplia la dinámica del mercado de la 

construcción y evaluar su capacidad para atender la demanda de bienes, materiales, 

equipos y servicios requeridos para la ejecución de proyectos públicos y privados.  

 

Para el presente proceso de contratación, los Indicadores Económicos Alrededor de la 

Construcción constituyen un referente técnico que permite identificar las condiciones 

generales del mercado, evaluar la disponibilidad de insumos y materiales de construcción, 

analizar el comportamiento de la oferta de bienes y servicios asociados al sector y 

reconocer posibles factores que puedan incidir en la ejecución del contrato, tales como 

variaciones en los costos de producción, capacidad de abastecimiento, disponibilidad de 

mano de obra especializada y comportamiento de la inversión pública en infraestructura. 

 

En consecuencia, el análisis de los indicadores publicados por el DANE evidencia que el 

mercado colombiano cuenta con una estructura empresarial consolidada para atender 

actividades relacionadas con la construcción, mantenimiento, adecuación y conservación 

de infraestructura, lo cual favorece la existencia de proveedores con capacidad técnica, 

operativa y logística para participar en procesos de contratación como el adelantado por 

INDERCAS para el mantenimiento preventivo, correctivo, adecuación, mejoramiento, 

conservación y reparación de los escenarios deportivos y recreativos del departamento de 

Casanare. 

 

 

2.4.5. Comportamiento de los precios de los insumos para la construcción 

 

La evolución de los precios de los insumos constituye uno de los principales factores que 

inciden en el comportamiento del sector de la construcción, debido a que materiales como 

cemento, acero, agregados, tuberías, pinturas, equipos eléctricos y demás elementos 

utilizados en las obras representan una parte significativa de los costos de ejecución. 

 

Con el propósito de realizar el seguimiento a estas variaciones, el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE) publica el Índice de Costos de la 

Construcción de Edificaciones (ICOCED) y el Índice de Costos de la Construcción de Obras 

Civiles (ICOCIV), indicadores que permiten medir la variación promedio de los precios de 

los principales insumos requeridos para la ejecución de proyectos constructivos.  

 

Gráfico 3. Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV) 
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Fuente: DANE – Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV). 

Gráfico 4. Índice de Costos de la Construcción de Edificaciones (ICOCED) 
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Fuente: DANE – Índice de Costos de la Construcción de Edificaciones (ICOCED). 

 

Los indicadores del DANE muestran que los costos de construcción presentan variaciones 

permanentes como consecuencia de factores asociados al comportamiento de los 

mercados nacionales e internacionales, la inflación, el costo del transporte, la disponibilidad 

de materias primas y la demanda de materiales utilizados en la ejecución de obras civiles.  

 

Estas variaciones inciden directamente en la planeación y ejecución de contratos de obra 

pública, especialmente aquellos desarrollados bajo el sistema de precios unitarios, en los 

cuales la adecuada estructuración del presupuesto oficial resulta fundamental para 

garantizar la ejecución del objeto contractual. 

 

En el presente proceso, cuyo objeto comprende actividades de mantenimiento preventivo, 

correctivo, adecuación, mejoramiento, conservación y reparación de escenarios deportivos 
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y recreativos, el comportamiento de los precios de los insumos representa un factor 

relevante para la determinación de los costos unitarios de materiales, mano de obra, 

equipos y transporte, razón por la cual el presupuesto oficial fue elaborado con base en 

estudios de mercado actualizados y precios representativos del sector. 

 

 

 

 

2.4.5.1 Producción y despachos nacionales de cemento gris 

 

El DANE reportó que durante enero de 2026 la producción nacional de cemento gris alcanzó 

992,1 mil toneladas, mientras que los despachos al mercado nacional fueron de 951,1 mil 

toneladas, cifras superiores a las registradas durante el mismo periodo del año anterior. 

 

Gráfico 5. Producción y despachos de cemento gris (miles de toneladas). 
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Fuente DANE: 
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El incremento observado tanto en la producción como en los despachos nacionales 

evidencia una adecuada capacidad de abastecimiento de la industria cementera 

colombiana. Este comportamiento reduce el riesgo de desabastecimiento de uno de los 

principales materiales requeridos para la ejecución de obras civiles y constituye una 

condición favorable para procesos contractuales como el que adelanta INDERCAS, cuyo 

objeto comprende actividades permanentes de mantenimiento, conservación, reparación y 

adecuación de escenarios deportivos. 

 

 

2.4.6. Incidencia del contexto económico sobre el proceso de contratación 

 

El análisis del contexto económico y de las condiciones del mercado de la construcción 

permite establecer que existe una estructura empresarial conformada por empresas 

constructoras, contratistas de obra, proveedores, fabricantes y comercializadores de 

materiales y elementos utilizados en la ejecución de obras civiles, con capacidad para 

atender proyectos relacionados con la construcción y adecuación de infraestructura pública. 

En el caso específico del presente proceso, las condiciones económicas del sector tienen 

incidencia directa sobre los costos asociados a la construcción del cerramiento 

perimetral del Complejo Deportivo Pier Lora Muñoz, particularmente sobre aquellos 

materiales y servicios que representan componentes importantes del presupuesto de obra, 

tales como concreto, acero, materiales pétreos, tubos y demás elementos metálicos, malla 

eslabonada, alambre de púas, transporte y mano de obra. 

 

Los precios de estos insumos pueden presentar variaciones como consecuencia de 

factores relacionados con los costos de producción, disponibilidad de materias primas, 

comportamiento de la oferta y la demanda, costos de transporte y logística, condiciones del 

mercado nacional y regional y demás factores económicos que inciden sobre la cadena de 

suministro del sector de la construcción. 

 

No obstante, los materiales requeridos para la ejecución del cerramiento corresponden en 

su mayoría a productos de utilización habitual en obras civiles, respecto de los cuales existe 

oferta comercial en el mercado local, regional y nacional. Esta condición permite contar con 

diferentes alternativas de suministro y favorece la competencia entre proveedores, 

reduciendo el riesgo de desabastecimiento de los principales insumos requeridos para la 

ejecución del proyecto. 

 

De igual manera, existe disponibilidad de mano de obra vinculada al sector de la 

construcción para desarrollar las actividades previstas, incluyendo personal encargado de 

excavaciones, cimentaciones, trabajos en concreto, instalación de estructuras metálicas, 
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colocación de malla y demás actividades complementarias requeridas para la construcción 

del cerramiento. 

 

En este contexto, el comportamiento económico del sector constituye un factor relevante 

para la estructuración del presupuesto oficial, toda vez que los valores estimados deben 

considerar las condiciones vigentes del mercado y los costos asociados al suministro, 

transporte e instalación de los diferentes materiales y elementos que conforman la obra. 

Así mismo, las condiciones de competencia existentes en el sector permiten identificar la 

disponibilidad de contratistas con capacidad técnica, operativa y financiera para ejecutar 

obras civiles de características similares, favoreciendo la pluralidad de oferentes y la 

selección objetiva del contratista, de conformidad con las condiciones establecidas en los 

documentos del proceso. 

 

En consecuencia, el análisis del contexto económico permite concluir que el mercado 

presenta condiciones de oferta suficientes para atender la construcción del cerramiento 

perimetral objeto del presente proceso, existiendo disponibilidad de materiales, 

proveedores, equipos y mano de obra necesarios para su ejecución. 

 

Finalmente, el análisis de las condiciones económicas del sector constituye un insumo 

fundamental para la adecuada estructuración del proceso contractual, particularmente para 

la estimación del presupuesto oficial, identificación de los factores que pueden 

afectar los costos de ejecución, determinación de las condiciones de mercado y 

gestión de los riesgos asociados a posibles variaciones en los precios de materiales, 

transporte y mano de obra, contribuyendo a una adecuada planeación y ejecución de los 

recursos públicos destinados a la construcción del cerramiento. 

 

 

 

 

PRODUCTO INTERNO BRUTO POR DEPARTAMENTO 

 

El análisis del Producto Interno Bruto (PIB) por departamento permite identificar la 

participación de las economías regionales dentro de la producción nacional y evaluar el 

comportamiento económico de los territorios en los cuales se desarrollan las inversiones 

públicas. Este indicador constituye una herramienta importante para comprender la 

capacidad productiva de las regiones, el nivel de actividad económica y el contexto en el 

que se ejecutarán los proyectos de infraestructura. 
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De acuerdo con la información publicada por el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística – DANE, para el año 2024 (preliminar) el Producto Interno Bruto nacional, a 

precios corrientes, alcanzó un valor de $1.706.447 miles de millones. Bogotá D.C. y 

Antioquia continúan siendo las economías con mayor participación dentro del PIB nacional, 

con $430.151 y $253.232 miles de millones, respectivamente, mientras que departamentos 

como Guainía y Vaupés registran la menor participación económica. 

 

En el caso del departamento de Casanare, su economía mantiene una participación 

importante dentro de la región de la Orinoquía, impulsada principalmente por actividades 

relacionadas con la explotación de hidrocarburos, la agroindustria, el comercio, los servicios 
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y la inversión pública en infraestructura. Este comportamiento económico constituye un 

soporte para la ejecución de proyectos orientados al fortalecimiento de la infraestructura 

deportiva y recreativa, favoreciendo la dinámica del sector de la construcción y la 

participación de empresas proveedoras de bienes, materiales y servicios requeridos para 

el desarrollo del presente proceso de contratación. 

 

 
 

 

 

El Producto Interno Bruto (PIB) por habitante constituye un indicador que permite medir la 

capacidad de generación de riqueza de cada departamento en relación con su población, 

facilitando la comparación del nivel de desarrollo económico entre las diferentes regiones 

del país. De acuerdo con la información publicada por el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística – DANE, para el año 2025 (preliminar) el PIB nacional por habitante 

se ubicó en 34,9 millones de pesos, destacándose Bogotá D.C. con el mayor valor (59,3 

millones de pesos), seguida por Casanare con 50,0 millones de pesos por habitante, 

posicionándose como el segundo departamento con mayor PIB per cápita del país. 
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La posición de Casanare dentro de los departamentos con mayor Producto Interno Bruto 

por habitante refleja una economía regional con una importante capacidad de generación 

de valor agregado, impulsada principalmente por actividades como la explotación de 

hidrocarburos, el sector agropecuario, el comercio y la inversión pública. Este 

comportamiento económico constituye un entorno favorable para el desarrollo de proyectos 

de infraestructura y para la ejecución del presente proceso de contratación, en la medida 

en que evidencia la existencia de condiciones económicas que favorecen la participación 

del sector empresarial, la disponibilidad de proveedores y la capacidad del mercado para 

atender la demanda de bienes, materiales y servicios requeridos para el mantenimiento, 

adecuación, conservación y reparación de los escenarios deportivos y recreativos del 

departamento de Casanare. 
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3. ASPECTOS TECNICOS DEL OBJETIVO CONTRACTUAL 
 

 

3.1 Ficha técnica del proceso 

Muy similar a la que me enviaste, pero adaptada a INDERCAS. 

 

Tabla 4. Ficha técnica del proceso. 

Concepto Descripción 

Objeto “CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA DE FUTBOL 5 

EN EL BARRIO VILLA DAVID  DEL MUNICIPIO DE 

YOPAL, EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE.” 

Entidad contratante Instituto para la Recreación, el Deporte, la Educación 

Extraescolar y el Aprovechamiento del Tiempo Libre en 

el Departamento de Casanare – INDERCAS. 

Dependencia solicitante Oficina Asesora de Planeación y Banco de Proyectos 

Tipo de contrato Contrato de Obra Pública. 

Modalidad de selección Selección Abreviada de Menor Cuantía. 

Sistema de contratación Precios Unitarios. 

Forma de ejecución 
Por precios unitarios, de acuerdo con las cantidades de 

obra efectivamente ejecutadas, verificadas y recibidas a 

satisfacción por la supervisión. 

 
 

Lugar de ejecución Departamento de Casanare. 

Plazo de ejecución 01 mes y quince (15) meses 

Valor estimado del contrato $ 278.435.884 

Fuente de financiación Recursos del presupuesto de INDERCAS. 

Tipo de intervención construcción 

Unidad de ejecución Actividades ejecutadas mediante órdenes de trabajo 

emitidas por la supervisión, conforme a los precios 
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unitarios del presupuesto oficial y hasta agotar la 

disponibilidad presupuestal. 

Fuente: Elaboración propia con base en el Presupuesto Oficial EP-0221-2026. 

 

 

3.2. Alcance técnico 

 

El presente proceso de contratación tiene como finalidad ejecutar, bajo el sistema de 

precios unitarios, las actividades requeridas para la construcción de una cancha sintética 

de fútbol 5 en el barrio Villa David del municipio de Yopal, de acuerdo con las necesidades 

identificadas por el Instituto para la Recreación, el Deporte, la Educación Extraescolar y el 

Aprovechamiento del Tiempo Libre en el Departamento de Casanare – INDERCAS. 

 

El alcance del contrato comprende la ejecución de las actividades necesarias para la 

construcción y adecuación del escenario deportivo, mediante la realización de trabajos 

orientados a garantizar las condiciones físicas, técnicas, funcionales y de seguridad 

requeridas para la adecuada práctica del fútbol 5 y el uso recreativo por parte de la 

comunidad. 

 

Las actividades serán ejecutadas de conformidad con las especificaciones técnicas, planos, 

presupuesto oficial, cantidades de obra y demás documentos que hagan parte integral del 

proceso contractual, así como con las instrucciones impartidas por la supervisión del 

contrato, quien verificará el cumplimiento de las condiciones técnicas y la correcta ejecución 

de las actividades previstas. 

 

De acuerdo con las condiciones identificadas en el área de intervención, el alcance podrá 

comprender actividades de localización y replanteo, limpieza y adecuación del área, 

excavaciones, retiro de elementos existentes cuando corresponda, nivelación y 

conformación del terreno, preparación de la superficie deportiva, ejecución de las capas 

requeridas para la conformación de la cancha, manejo de aguas y drenaje, instalación del 

césped sintético y demás actividades complementarias contempladas en el presupuesto 

oficial. 

 

Para el cumplimiento del objeto contractual, el contratista deberá disponer del personal 

profesional, técnico y operativo, maquinaria, equipos, herramientas, transporte, materiales 

e insumos necesarios para garantizar la ejecución integral de las actividades contratadas, 

cumpliendo en todo momento con las especificaciones técnicas, normas de calidad, 

reglamentación vigente y las instrucciones impartidas por la supervisión del contrato. 
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La ejecución de las obras deberá garantizar que la cancha sea entregada en condiciones 

adecuadas de estabilidad, funcionalidad, seguridad, calidad y durabilidad, permitiendo su 

utilización para actividades deportivas, recreativas y de integración comunitaria. 

 

 

Tabla 5. Alcance técnico del contrato 

Aspecto Descripción 

Tipo de intervención construccion 

Infraestructura objeto 

de intervención 

Canchas múltiples, canchas de fútbol, coliseos, parques 

recreativos, gimnasios al aire libre, graderías, cerramientos, 

cubiertas, placas deportivas y demás escenarios deportivos 

administrados o intervenidos por INDERCAS. 

Cobertura Departamento de Casanare. 

Sistema de ejecución Precios Unitarios. 

Forma de ejecución Por precios unitarios, de acuerdo con las cantidades de obra 

efectivamente ejecutadas, verificadas y recibidas a 

satisfacción por la supervisión 

Forma de intervención Mediante órdenes de trabajo emitidas por la supervisión del 

contrato. 

Cantidad de 

actividades 

Variable, de acuerdo con las necesidades identificadas 

durante la ejecución contractual y hasta agotar la 

disponibilidad presupuestal. 

Responsabilidad del 

contratista 

Ejecutar las actividades con personal competente, materiales 

certificados, equipos adecuados y conforme a las 

especificaciones técnicas y normatividad vigente. 

Fuente: Elaboración propia con base en el Presupuesto Oficial EP-0221-2026. 

 

 

 

3.3. Componentes técnicos del contrato 

 

De conformidad con el objeto contractual y con el presupuesto oficial elaborado por 

INDERCAS, el presente proceso integra un conjunto de actividades de obra civil orientadas 

a la construcción de la cancha sintética de fútbol 5 en el barrio Villa David del municipio de 

Yopal, departamento de Casanare. 

 

Las actividades previstas comprenden diferentes componentes técnicos relacionados con 

la preparación y adecuación del área de intervención, excavación y conformación del 

terreno, nivelación, ejecución de las capas y elementos requeridos para la conformación de 
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la superficie deportiva, manejo de aguas y drenaje, instalación del césped sintético y demás 

actividades complementarias necesarias para garantizar la adecuada funcionalidad y 

operación de la cancha. 

 

En consecuencia, el futuro contratista deberá contar con la capacidad técnica, operativa, 

logística y administrativa necesaria para coordinar personal, materiales, equipos, 

herramientas, transporte y demás recursos requeridos para la correcta ejecución de las 

actividades, de acuerdo con las especificaciones técnicas, cantidades de obra, presupuesto 

oficial y demás documentos que hacen parte integral del proceso contractual. 

 

De acuerdo con el presupuesto oficial, los principales componentes técnicos del contrato 

son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Componentes técnicos del contrato 

 
Componente técnico Descripción Principales actividades 

Obras preliminares 
Actividades iniciales requeridas para 

la preparación y adecuación del área 

de intervención. 

Localización y replanteo, limpieza 

del área, retiro de elementos 

existentes, demoliciones cuando 

sean requeridas, excavaciones y 

disposición de materiales. 

Movimiento de tierras y 

conformación del terreno 

Actividades destinadas a preparar, 

nivelar y conformar el terreno para 

garantizar las condiciones necesarias 

para la construcción de la cancha. 

Excavación, retiro y manejo de 

material, extendido, nivelación, 

conformación y compactación del 

terreno, de acuerdo con las 

condiciones y niveles establecidos 

para el proyecto. 
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Obras de drenaje y manejo de aguas 

Actividades destinadas a garantizar 

el adecuado manejo y evacuación de 

las aguas lluvias, evitando 

acumulaciones que puedan afectar la 

superficie deportiva. 

Construcción, adecuación o 

instalación de los elementos de 

drenaje contemplados en el 

proyecto, conformación de 

pendientes y demás actividades 

necesarias para el manejo de aguas. 

Estructura de la cancha 

Actividades destinadas a conformar 

las capas de soporte requeridas para 

garantizar estabilidad, uniformidad y 

adecuada funcionalidad de la 

superficie deportiva. 

Suministro, extendido, nivelación, 

conformación y compactación de los 

materiales que conforman la 

estructura de soporte de la cancha, 

de acuerdo con las especificaciones 

técnicas. 

Sistema de césped sintético 

Suministro e instalación del sistema 

de césped sintético destinado a 

conformar la superficie final de 

juego de la cancha de fútbol 5. 

Suministro, transporte, instalación, 

fijación, unión y terminación del 

césped sintético, incluyendo los 

materiales y elementos 

complementarios requeridos para su 

correcta instalación. 

Elementos complementarios de la 

cancha 

Actividades y elementos necesarios 

para garantizar la funcionalidad y 

adecuada utilización del escenario 

deportivo. 

Instalación de los elementos 

deportivos y complementarios 

contemplados en el presupuesto 

oficial, de acuerdo con las 

especificaciones técnicas del 

proyecto. 

Actividades complementarias de 

obra 

Actividades necesarias para 

garantizar la adecuada ejecución, 

terminación, limpieza y entrega de 

la obra. 

Transporte de materiales, 

herramientas, equipos, mano de 

obra, manejo de materiales 

sobrantes, limpieza del área 

intervenida y demás actividades 

inherentes a la correcta ejecución de 

los ítems contratados. 
 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el Presupuesto Oficial EP-0379-2026. 

 

Los componentes anteriormente descritos evidencian que el presente contrato integra 

actividades correspondientes a diferentes especialidades del sector de la construcción, 

relacionadas con la adecuación del terreno, conformación de la estructura de la cancha, 

manejo de aguas, instalación de la superficie deportiva y ejecución de actividades 

complementarias, lo cual exige que el futuro contratista disponga de una estructura técnica 

y administrativa capaz de coordinar adecuadamente los recursos humanos, maquinaria, 

equipos, herramientas, materiales y proveedores requeridos para garantizar la correcta 

ejecución de la obra. 

 

Así mismo, la naturaleza de las actividades contempladas en el presupuesto oficial 

demanda una adecuada planeación y coordinación operativa, teniendo en cuenta las 
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condiciones particulares del área de intervención, con el propósito de ejecutar de manera 

articulada las diferentes etapas constructivas y garantizar que la cancha sintética de fútbol 

5 sea entregada en condiciones adecuadas de estabilidad, funcionalidad, seguridad y 

calidad para el uso de la comunidad del barrio Villa David. 

 

 

 

3.4. Condiciones técnicas de ejecución 

 

El contratista deberá ejecutar las actividades objeto del contrato de conformidad con las 

especificaciones técnicas establecidas por INDERCAS, el presupuesto oficial, los análisis 

de precios unitarios, las normas técnicas vigentes y las instrucciones impartidas por la 

supervisión del contrato, garantizando en todo momento la calidad de los materiales, la 

correcta ejecución de las obras y el cumplimiento de las condiciones de seguridad, 

funcionalidad y durabilidad requeridas para la infraestructura deportiva y recreativa objeto 

de intervención. 

 

Todas las actividades deberán ejecutarse utilizando materiales nuevos, de primera calidad 

y que cumplan con las especificaciones técnicas exigidas por los fabricantes, las Normas 

Técnicas Colombianas (NTC), los reglamentos técnicos nacionales y demás disposiciones 

aplicables, debiendo el contratista suministrar, cuando la supervisión lo requiera, las fichas 

técnicas, certificados de calidad, certificados de conformidad y demás documentos que 

acrediten el cumplimiento de las especificaciones exigidas para cada material incorporado 

a la obra. 

 

Las actividades deberán desarrollarse empleando procedimientos constructivos 

técnicamente aceptados, garantizando la estabilidad de las estructuras intervenidas, la 

correcta instalación de los materiales, el adecuado funcionamiento de los sistemas objeto 

de mantenimiento y la protección de la infraestructura existente, evitando afectaciones a 

terceros y minimizando los impactos sobre el normal funcionamiento de los escenarios 

deportivos. 

 

Así mismo, el contratista será responsable de suministrar el personal profesional, técnico y 

operativo, la maquinaria, los equipos, las herramientas, los medios de transporte y demás 

recursos necesarios para ejecutar las actividades contratadas, así como de implementar 

los controles de calidad requeridos durante todas las etapas de ejecución. 

 

❖ Condiciones técnicas mínimas de ejecución 
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Durante la ejecución del contrato deberán observarse, entre otras, las siguientes 

condiciones: 

 

• Cumplimiento estricto de las especificaciones técnicas establecidas por INDERCAS.  

• Utilización de materiales nuevos, certificados y de primera calidad.  

• Ejecución de las actividades conforme a las buenas prácticas de la ingeniería y la 

construcción.  

• Protección de las áreas intervenidas y de la infraestructura existente.  

• Correcta disposición de residuos de construcción y demolición (RCD).  

• Implementación de medidas de seguridad industrial y salud en el trabajo.  

• Señalización temporal de las áreas de intervención durante la ejecución de las 

obras.  

• Protección de peatones, deportistas, funcionarios y comunidad en general.  

• Conservación del orden y aseo permanente en las zonas intervenidas.  

• Reposición inmediata de cualquier elemento afectado durante la ejecución de las 

actividades.  

• Ejecución de pruebas, verificaciones y controles de calidad cuando sean requeridos 

por la supervisión.  

 

❖ Normatividad técnica aplicable 

 

Las actividades objeto del presente contrato deberán ejecutarse de conformidad con la 

normativa técnica vigente que resulte aplicable, entre otras: 

 

Tabla 7. Ficha técnica del proceso 

Norma o documento técnico Aplicación 

Reglamento Colombiano de 

Construcción Sismo Resistente – 

NSR-10 y sus actualizaciones 

Diseño, construcción y ejecución de los elementos 

estructurales y de cimentación que resulten 

aplicables al cerramiento. 

Normas Técnicas Colombianas – 

NTC (ICONTEC) 

Especificaciones, características, ensayos y 

control de calidad de los materiales y 

procedimientos constructivos utilizados en la obra. 

Normas ASTM Ensayos, especificaciones y control de calidad de 

materiales de construcción, cuando sean 

requeridos de acuerdo con las especificaciones 

técnicas del proyecto. 

Normas ACI Diseño, materiales, colocación, control y 

construcción de los elementos de concreto 

contemplados en el proyecto. 
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Normas AWS 
Procedimientos y requisitos técnicos 

relacionados con procesos de soldadura y 

fabricación o montaje de elementos metálicos del 

cerramiento, cuando corresponda 
 

Manuales y fichas técnicas de los 

fabricantes 

Instalación, manejo, almacenamiento y utilización 

adecuada de los materiales y elementos que 

conforman el sistema de cerramiento 

Especificaciones técnicas del 

proyecto 

Ejecución de las actividades, cantidades, 

materiales, procedimientos constructivos, 

dimensiones y condiciones particulares 

establecidas para el cerramiento. 

Manuales técnicos del Ministerio 

del Deporte, cuando resulten 

aplicables 

Infraestructura deportiva y recreativa. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

❖ Control de calidad de los materiales y de la ejecución 

 

El contratista deberá garantizar que los materiales incorporados a la construcción del 

cerramiento perimetral cumplan con las características, especificaciones técnicas, 

dimensiones, resistencias y condiciones de calidad establecidas en los documentos del 

proyecto y en las normas técnicas aplicables. En particular, deberá verificarse la calidad de 

los materiales empleados en las actividades de concreto, elementos metálicos, malla de 

cerramiento, material pétreo, rellenos y demás componentes contemplados en el 

presupuesto. 

 

La supervisión podrá exigir en cualquier momento la presentación de fichas técnicas, 

certificados de calidad, certificados de conformidad, resultados de ensayos de laboratorio, 

garantías del fabricante y demás documentos que permitan verificar que los materiales 

suministrados e incorporados a la obra cumplen con las especificaciones requeridas. 

Así mismo, durante la ejecución de las actividades se deberá garantizar el cumplimiento de 

los procedimientos constructivos establecidos para las demoliciones, excavaciones, 

rellenos, nivelación y conformación del terreno, colocación de concreto, instalación de 

postes y elementos metálicos y montaje de la malla del cerramiento, verificando las 

dimensiones, alineamientos, niveles, resistencia, estabilidad y correcta instalación de los 

elementos que conforman la obra. 
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La supervisión podrá realizar las verificaciones y controles de calidad que considere 

necesarios y, cuando se evidencien materiales, elementos o actividades que no cumplan 

con las especificaciones técnicas, podrá solicitar su reposición, corrección, retiro, 

reparación o repetición, según corresponda, sin que ello implique el reconocimiento de 

mayores valores cuando el incumplimiento sea atribuible al contratista. 

De igual manera, el contratista deberá mantener durante la ejecución de la obra las 

condiciones adecuadas de orden, almacenamiento y protección de los materiales, evitando 

su deterioro, contaminación o afectación antes de su incorporación a la construcción, y 

deberá garantizar que los trabajos ejecutados presenten condiciones adecuadas de calidad, 

estabilidad, funcionalidad y durabilidad. 

 

La aceptación de los materiales o de las actividades por parte de la supervisión no exime 

al contratista de su responsabilidad respecto de la calidad y correcta ejecución de las obras, 

de conformidad con las especificaciones técnicas, planos, diseños cuando apliquen y 

demás documentos que hagan parte integral del proceso 

. 

 

 

3.4.1 Jornadas y condiciones de ejecución de las obras 

 

Las actividades objeto del presente contrato deberán ejecutarse de manera coordinada con 

la supervisión designada por INDERCAS, procurando minimizar las afectaciones sobre el 

normal funcionamiento del Complejo Deportivo Pier Lora Muñoz y garantizando en todo 

momento la seguridad de los trabajadores, deportistas, funcionarios, visitantes y comunidad 

en general. 

 

Como regla general, las actividades se desarrollarán en jornada diurna, en horarios 

comprendidos entre las 7:00 a.m. y las 5:00 p.m., de lunes a sábado. No obstante, cuando 

las condiciones técnicas, operativas o de funcionamiento del escenario deportivo así lo 

requieran, la supervisión podrá autorizar la ejecución de actividades en horarios diferentes, 

de acuerdo con las necesidades de la obra y las condiciones establecidas en el contrato. 

Durante la ejecución de las actividades de demolición, excavación, adecuación del terreno, 

construcción de elementos de concreto e instalación del cerramiento, el contratista deberá 

programar los trabajos de manera coordinada con la supervisión y con la administración del 

Complejo Deportivo, adoptando las medidas necesarias para reducir las afectaciones sobre 

las actividades deportivas, recreativas o comunitarias que se desarrollen en el escenario. 

El contratista deberá implementar las medidas necesarias para garantizar la seguridad 

durante la ejecución de las obras, incluyendo señalización, aislamiento y delimitación de las 

áreas de trabajo, cerramiento temporal cuando sea requerido, control de acceso y demás 
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acciones necesarias para evitar el ingreso de personas no autorizadas a las zonas 

intervenidas y prevenir accidentes. 

 

De igual manera, será responsabilidad del contratista mantener las áreas de trabajo en 

condiciones adecuadas de orden, aseo y limpieza durante toda la ejecución de las 

actividades. Los materiales producto de las demoliciones, excavaciones y demás 

actividades deberán ser retirados, manejados y dispuestos de acuerdo con las condiciones 

establecidas en el contrato y la normativa aplicable para los residuos de construcción y 

demolición. 

 

Las actividades de demolición de los elementos existentes deberán ejecutarse de manera 

controlada, procurando evitar afectaciones sobre las estructuras, instalaciones, zonas o 

elementos que no sean objeto de intervención. Así mismo, las excavaciones, rellenos, 

nivelación y conformación del terreno deberán desarrollarse adoptando las medidas 

necesarias para garantizar la estabilidad y seguridad de las áreas intervenidas. 

 

Cuando por razones técnicas o de seguridad sea necesario restringir temporalmente el uso 

de alguna zona del Complejo Deportivo Pier Lora Muñoz, el contratista deberá informar 

oportunamente a la supervisión y coordinar las medidas correspondientes con la 

administración del escenario, procurando que las restricciones sean únicamente las 

estrictamente necesarias para garantizar la correcta ejecución de las actividades. 

Una vez finalizadas las actividades en cada frente de trabajo, el contratista deberá efectuar 

la limpieza, retiro de materiales sobrantes y residuos generados, dejando las áreas 

intervenidas en condiciones adecuadas de seguridad, orden y funcionamiento. 

 

Tabla 8. Jornadas y condiciones de ejecución 

Aspecto Responsabilidad del contratista 

Horarios de trabajo Cumplir la programación aprobada por la supervisión. 

Seguridad del 

personal 

Implementar el SG-SST y suministrar los elementos de 

protección personal (EPP). 

Protección de 

usuarios 

Señalizar, aislar y proteger las áreas intervenidas. 

Orden y limpieza Mantener las áreas de trabajo limpias y retirar los RCD. 

Calidad de los 

trabajos 

Ejecutar las actividades conforme a las especificaciones 

técnicas y normas vigentes. 

Coordinación 

institucional 

Programar las intervenciones con la supervisión y la 

administración de los escenarios deportivos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.5. NORMATIVIDAD TÉCNICA APLICABLE 

 

La ejecución del contrato deberá realizarse en estricto cumplimiento de la normatividad 

técnica, reglamentaria y legal vigente aplicable a las actividades objeto del proceso, 

garantizando que los materiales, procedimientos constructivos, equipos, instalaciones y 

demás componentes incorporados a las obras cumplan con los estándares de calidad, 

seguridad, funcionalidad y durabilidad exigidos para la infraestructura deportiva y recreativa. 

 

En desarrollo de las actividades contractuales, el contratista deberá observar, entre otras, 

las siguientes disposiciones técnicas: 

 

Tabla 9. Normatividad técnica aplicable 

Norma o documento Entidad Aplicación dentro del contrato 

Constitución Política de 

Colombia (Art. 52) 

Congreso de la 

República 

Derecho al deporte, la recreación y 

el aprovechamiento del tiempo libre. 

Ley 181 de 1995 Congreso de la 

República 

Ley del Deporte; establece las bases 

para el desarrollo de la 

infraestructura deportiva y 

recreativa. 

Ley 80 de 1993 Congreso de la 

República 

Estatuto General de Contratación de 

la Administración Pública. 

Ley 1150 de 2007 Congreso de la 

República 

Reforma al Estatuto General de 

Contratación. 

Decreto 1082 de 2015 Gobierno 

Nacional 

Reglamenta el Sistema de Compra 

Pública y la contratación estatal. 

Reglamento Colombiano de 

Construcción Sismo 

Resistente – NSR-10 y sus 

modificaciones 

Ministerio de 

Vivienda 

Diseño, construcción e intervención 

de elementos estructurales. 

Normas Técnicas Colombianas 

– NTC 

ICONTEC Materiales, procedimientos 

constructivos, ensayos y control de 

calidad. 

Normas ASTM ASTM 

International 

Especificaciones técnicas y ensayos 

para materiales de construcción. 

Normas ACI American 

Concrete Institute 

Diseño, construcción y control de 

calidad de estructuras en concreto. 
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Normas AISC American Institute 

of Steel 

Construction 

Diseño y fabricación de estructuras 

metálicas. 

Normas AWS American 

Welding Society 

Procedimientos de soldadura y 

control de calidad de uniones 

metálicas. 

Manuales y fichas técnicas de 

fabricantes 

Fabricantes Instalación y utilización de 

materiales y equipos. 

Especificaciones Técnicas del 

Proyecto 

INDERCAS Condiciones particulares para la 

ejecución de las actividades del 

contrato. 

Resolución 0312 de 2019 Ministerio del 

Trabajo 

Estándares mínimos del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

Resolución 472 de 2017 Ministerio de 

Ambiente 

Gestión Integral de Residuos de 

Construcción y Demolición (RCD). 

Normativa ambiental vigente Autoridades 

ambientales 

competentes 

Manejo ambiental durante la 

ejecución de las obras. 

Fuente: Elaboración propia con base en la normatividad nacional vigente. 

 

 

 

❖ Cumplimiento de la normatividad técnica 

 

El contratista será responsable de garantizar que las actividades objeto del contrato se 

ejecuten conforme a las normas técnicas y reglamentarias aplicables, utilizando 

procedimientos constructivos adecuados, materiales certificados y personal competente 

para cada especialidad. 

 

Así mismo, deberá suministrar, cuando la supervisión lo requiera, los certificados de calidad, 

fichas técnicas, garantías, ensayos de laboratorio, certificados de conformidad y demás 

documentos que acrediten el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los 

materiales incorporados a la obra. 

 

En aquellos casos en que las especificaciones técnicas del contrato establezcan 

condiciones superiores a las previstas en la reglamentación general, prevalecerán las 

especificaciones particulares definidas por INDERCAS, siempre que no contravengan las 

disposiciones legales y reglamentarias vigentes. 
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Finalmente, cuando durante la ejecución contractual entren en vigencia nuevas 

disposiciones técnicas o reglamentarias que resulten de obligatorio cumplimiento para las 

actividades objeto del contrato, el contratista deberá adoptar las medidas necesarias para 

garantizar su aplicación, sin perjuicio de las modificaciones contractuales a que haya lugar 

conforme a la normatividad vigente. 

 

 

❖ Recomendación técnica 

 

En las actividades relacionadas con la construcción de la cancha sintética de fútbol 5 en el 

barrio Villa David del municipio de Yopal, el contratista deberá observar las especificaciones 

técnicas establecidas para los materiales y elementos que conforman la estructura de la 

cancha, así como las normas técnicas aplicables a cada uno de los componentes utilizados. 

En particular, deberá garantizar que las actividades de adecuación del terreno, excavación, 

nivelación, conformación y compactación de la superficie, ejecución de las capas de 

soporte, manejo de aguas y drenaje, e instalación del césped sintético se ejecuten de 

acuerdo con las condiciones técnicas previstas en el proyecto, garantizando la estabilidad, 

seguridad, funcionalidad, calidad y durabilidad del escenario deportivo. 

 

De igual manera, los materiales y elementos incorporados a la cancha deberán cumplir con 

las características técnicas y de calidad establecidas en las especificaciones del proyecto, 

fichas técnicas de los fabricantes y normas técnicas aplicables, de manera que la 

intervención permita garantizar condiciones adecuadas para la práctica deportiva y el uso 

recreativo por parte de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, familias y demás habitantes 

del barrio Villa David. 

 

Este enfoque corresponde a las características del presente proceso, teniendo en cuenta 

que la intervención está orientada específicamente a la construcción de una cancha 

sintética de fútbol 5 y que los componentes técnicos deberán ejecutarse de acuerdo con las 

actividades y cantidades contempladas en el presupuesto oficial. 

. 
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3.6. Condiciones operativas para la ejecución del contrato 

 

El presente contrato tiene por objeto la construcción de una cancha sintética de fútbol 5 en 

el barrio Villa David del municipio de Yopal, departamento de Casanare, por lo cual las 

actividades se desarrollarán sobre un frente de obra definido y de acuerdo con las 

cantidades, especificaciones técnicas, planos, presupuesto oficial y demás documentos 

que hacen parte integral del proceso. 

 

La ejecución comprende las actividades necesarias para la correcta construcción de la 

cancha, incluyendo las obras preliminares, localización y replanteo, limpieza y adecuación 

del área, excavaciones, retiro y manejo de materiales, nivelación y conformación del 

terreno, ejecución de las capas que conforman la estructura de la cancha, manejo de aguas 

y drenaje, suministro e instalación del césped sintético y demás actividades 

complementarias contempladas en el presupuesto. 

 

Dada la naturaleza del contrato, el contratista deberá contar con la capacidad técnica, 

administrativa y operativa necesaria para desarrollar de manera integral las actividades 

previstas, garantizando la disponibilidad oportuna del personal, materiales, equipos, 

herramientas, maquinaria, transporte e insumos requeridos para el cumplimiento del 

cronograma de obra. 

 

Para garantizar la correcta ejecución del proyecto, el contratista deberá disponer del 

personal profesional, técnico y operativo necesario, de acuerdo con las características y 

requerimientos de las actividades contratadas. Así mismo, deberá garantizar el suministro 

oportuno de los materiales y elementos necesarios para la construcción de la cancha, 

verificando previamente que estos cumplan con las especificaciones técnicas y condiciones 

de calidad establecidas. 

 

De igual manera, el contratista deberá mantener una adecuada coordinación con la 

supervisión designada por INDERCAS y con las condiciones de uso del área de 

intervención, con el propósito de programar las actividades, coordinar el ingreso de 

personal, equipos y materiales, establecer las áreas de trabajo y minimizar las afectaciones 

sobre las actividades recreativas y comunitarias que se desarrollen en el sector. 

 

La ejecución de las obras deberá desarrollarse bajo criterios de eficiencia, oportunidad, 

calidad, economía y seguridad, garantizando que las actividades se ejecuten conforme a 

las especificaciones técnicas y dentro del plazo establecido. El contratista será responsable 

http://www.indercas-casanare.gov.co/
http://www.indercas-casanare.gov.co/


  

INSTITUTO PARA LA RECREACIÓN, EL DEPORTE, LA 
EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR Y EL APROVECHAMIENTO 

DEL TIEMPO LIBRE EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE  
VERSIÓN-00  

ASESORÍA JURÍDICA A-ASJ-FOR-17  

NIT: 844.003.345-1  FORMATO DE ANÁLISIS DEL SECTOR 24-08-2026  

 

  

Dirección física: Calle 38 No. 20 – 60 Teléfono(s): 3208581818    
Correo electrónico:secretaria@indercas-casanare.gov.co   

Página web: www.indercas 
 

 

 

de coordinar adecuadamente los diferentes componentes de la obra, evitando interferencias 

entre actividades y procurando el cumplimiento de las metas físicas previstas. 

 

Finalmente, durante la ejecución del contrato se deberán adoptar las medidas necesarias 

para garantizar la seguridad de los trabajadores, usuarios y comunidad en general, así 

como mantener las áreas de trabajo debidamente señalizadas, delimitadas, ordenadas y 

limpias hasta la culminación de las actividades. 

 

. 

 

Tabla 10. Condiciones operativas para la ejecución del contrato 

Aspecto 

operativo 

Condición de ejecución 

Cobertura Los trabajos podrán ejecutarse en cualquiera de los municipios del 

departamento de Casanare, conforme a las necesidades 

identificadas por INDERCAS. 

Forma de 

ejecución 

Mediante órdenes de trabajo emitidas por la supervisión del 

contrato. 

Sistema 

contractual 

Precios unitarios y monto agotable. 

Frentes de trabajo El contratista deberá tener capacidad para atender uno o varios 

frentes de trabajo de manera simultánea, cuando la Entidad así lo 

requiera. 

Programación Será definida por la supervisión de acuerdo con la priorización de 

necesidades y la disponibilidad presupuestal. 

Recursos 

mínimos 

Personal, maquinaria, equipos, herramientas, transporte, 

materiales e insumos necesarios para garantizar la ejecución de las 

actividades. 

Coordinación 

institucional 

Las intervenciones deberán coordinarse con la supervisión de 

INDERCAS y, cuando corresponda, con las autoridades 

municipales o administradores de los escenarios deportivos. 

Tiempo de 

respuesta 

El contratista deberá atender las órdenes de trabajo dentro de los 

plazos establecidos por la supervisión, garantizando oportunidad y 

continuidad en la ejecución de las actividades. 

Cobertura 

logística 

El contratista deberá garantizar el transporte de personal, 

maquinaria, equipos y materiales hasta cada uno de los sitios de 

intervención. 

Control y 

seguimiento 

Todas las actividades estarán sujetas a supervisión técnica, 

administrativa, financiera y ambiental por parte de INDERCAS. 

http://www.indercas-casanare.gov.co/
http://www.indercas-casanare.gov.co/


  

INSTITUTO PARA LA RECREACIÓN, EL DEPORTE, LA 
EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR Y EL APROVECHAMIENTO 

DEL TIEMPO LIBRE EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE  
VERSIÓN-00  

ASESORÍA JURÍDICA A-ASJ-FOR-17  

NIT: 844.003.345-1  FORMATO DE ANÁLISIS DEL SECTOR 24-08-2026  

 

  

Dirección física: Calle 38 No. 20 – 60 Teléfono(s): 3208581818    
Correo electrónico:secretaria@indercas-casanare.gov.co   

Página web: www.indercas 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La naturaleza del presente contrato exige una alta capacidad de respuesta operativa, toda 

vez que las necesidades de intervención podrán surgir de manera simultánea en diferentes 

municipios del departamento. En consecuencia, el contratista deberá implementar una 

adecuada planeación logística y de recursos que le permita atender de manera eficiente las 

órdenes de trabajo emitidas por la Entidad, garantizando el cumplimiento de los tiempos de 

ejecución, la calidad de las actividades y la disponibilidad permanente de personal, 

maquinaria, equipos y materiales durante toda la vigencia contractual. 

 

 

3.7. CONDICIONES DE CALIDAD 

 

La ejecución de las actividades objeto del presente contrato deberá garantizar el 

cumplimiento de los principios de calidad, eficiencia, durabilidad, funcionalidad y seguridad, 

de manera que las intervenciones realizadas contribuyan a preservar las condiciones 

técnicas y operativas de los escenarios deportivos y recreativos del departamento de 

Casanare. 

 

En consecuencia, el contratista deberá ejecutar todas las actividades conforme a las 

especificaciones técnicas establecidas por INDERCAS, las normas técnicas colombianas 

vigentes, los reglamentos técnicos aplicables y las recomendaciones emitidas por los 

fabricantes de los materiales y equipos que sean incorporados a la obra. 

 

Todos los materiales, equipos e insumos utilizados deberán ser nuevos, de primera calidad, 

cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato y contar, cuando sea 

procedente, con certificados de calidad, fichas técnicas, garantías del fabricante y demás 

documentos que permitan verificar su conformidad. 

 

Así mismo, el contratista deberá implementar mecanismos de control de calidad durante 

todas las etapas de ejecución, verificando que las actividades se desarrollen conforme a 

los procedimientos constructivos establecidos y que los productos terminados cumplan con 

los niveles de calidad exigidos por la Entidad. 

 

Cuando la naturaleza de las actividades lo requiera, la supervisión podrá solicitar la 

realización de pruebas, ensayos o verificaciones técnicas que permitan comprobar la 

calidad de los materiales, el adecuado funcionamiento de los sistemas intervenidos y el 

cumplimiento de las especificaciones técnicas previstas en el contrato. 
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Tabla 11. Condiciones mínimas de calidad 

Aspecto Condición exigida 

Materiales Nuevos, de primera calidad y conformes con las 

especificaciones técnicas del contrato. 

Certificaciones Fichas técnicas, certificados de calidad, garantías del fabricante 

y certificados de conformidad cuando aplique. 

Procedimientos 

constructivos 

Ejecución conforme a las normas técnicas, reglamentos 

vigentes y buenas prácticas de ingeniería. 

Control de calidad Verificación permanente durante la ejecución de las actividades 

por parte del contratista y la supervisión. 

Ensayos y pruebas Se realizarán cuando la naturaleza de la actividad lo requiera o 

cuando sean solicitados por la supervisión. 

Productos 

terminados 

Deberán garantizar funcionalidad, estabilidad, seguridad, 

durabilidad y adecuada presentación. 

Corrección de 

deficiencias 

El contratista deberá corregir, sin costo adicional para la 

Entidad, cualquier actividad que no cumpla con las 

especificaciones técnicas exigidas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

3.8. RECURSOS MÍNIMOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

Considerando la naturaleza del objeto contractual, la cobertura departamental del proceso 

y la posibilidad de ejecutar intervenciones simultáneas en diferentes municipios, el 

contratista deberá disponer de los recursos humanos, técnicos, logísticos y operativos 

necesarios para garantizar el cumplimiento oportuno y eficiente de las actividades 

programadas por INDERCAS. 

 

La disponibilidad permanente de estos recursos constituye un elemento esencial para 

asegurar la continuidad de las actividades de mantenimiento, la atención oportuna de las 

órdenes de trabajo y el cumplimiento de los estándares de calidad exigidos por la Entidad. 

 

❖ Recurso humano 

El contratista deberá contar con personal profesional, técnico y operativo con la formación 

y experiencia necesarias para desarrollar las diferentes actividades objeto del contrato. 

 

❖ Maquinaria y equipos 
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Deberá disponer de maquinaria, equipos, herramientas y medios de transporte suficientes 

para atender las diferentes órdenes de trabajo que se generen durante la ejecución 

contractual. 

 

❖ Materiales e insumos 

Será responsabilidad del contratista suministrar oportunamente todos los materiales, 

elementos, accesorios e insumos requeridos para la ejecución de las actividades 

contratadas, garantizando su calidad, disponibilidad y cumplimiento de las especificaciones 

técnicas. 

 

❖ Capacidad logística 

El contratista deberá contar con una estructura logística que permita el desplazamiento 

oportuno del personal, maquinaria, equipos y materiales hacia cualquiera de los municipios 

del departamento de Casanare donde se requiera la ejecución de actividades. 

 

Tabla 12. Recursos mínimos requeridos 

Recurso Descripción 

Personal 

profesional 

Director de obra, residente de obra y demás profesionales que se 

requieran de acuerdo con la complejidad de las actividades. 

Personal 

técnico y 

operativo 

Maestros de obra, oficiales, ayudantes, soldadores, electricistas, 

plomeros, pintores y demás personal especializado requerido para 

cada intervención. 

Maquinaria y 

equipos 

Mezcladoras, compactadores, equipos de soldadura, herramientas 

eléctricas, equipos de corte, vibradores, equipos de pintura, 

escaleras, andamios y demás equipos requeridos para la ejecución 

de las actividades. 

Herramienta 

menor 

Herramientas manuales y equipos menores necesarios para el 

desarrollo de las actividades constructivas. 

Vehículos y 

transporte 

Vehículos para el transporte de personal, materiales, herramientas y 

equipos hacia los diferentes municipios del departamento. 

Materiales e 

insumos 

Materiales de construcción, elementos metálicos, pinturas, tuberías, 

accesorios eléctricos, hidráulicos, deportivos y demás insumos 

previstos en el presupuesto oficial. 

Equipos de 

seguridad 

Elementos de protección personal, señalización preventiva, 

cerramientos temporales y demás implementos requeridos por la 

normativa de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.9. ASPECTOS REGULATORIOS PARA LA EJECUCIÓN 

 

La ejecución del contrato deberá desarrollarse en estricto cumplimiento de la normatividad 

vigente aplicable a las actividades de construcción, mantenimiento, adecuación y 

conservación de infraestructura deportiva y recreativa, observando las disposiciones 

legales, técnicas, ambientales, laborales y de seguridad que regulan este tipo de 

intervenciones. 

 

El contratista será responsable de cumplir todas las obligaciones derivadas de la legislación 

colombiana durante la ejecución del contrato, garantizando que las actividades se 

desarrollen bajo criterios de legalidad, transparencia, seguridad, sostenibilidad y protección 

del interés público. 

 

En desarrollo del objeto contractual, deberán observarse, entre otras, las siguientes 

disposiciones: 

 

 

Tabla 13. Aspectos regulatorios para la ejecución del contrato 

Aspecto regulatorio Aplicación durante la ejecución 

Seguridad y Salud en 

el Trabajo 

Implementar y cumplir el Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SG-SST), garantizando la protección de los 

trabajadores y terceros. 

Gestión ambiental Implementar medidas para prevenir, mitigar y controlar los 

impactos ambientales derivados de las actividades 

constructivas. 

Manejo de RCD Realizar la adecuada recolección, transporte, aprovechamiento 

y disposición final de los residuos de construcción y demolición, 

conforme a la normatividad vigente. 

Señalización de obra Instalar y mantener la señalización preventiva, informativa y de 

seguridad durante la ejecución de las actividades. 

Protección de 

usuarios 

Adoptar medidas para garantizar la seguridad de deportistas, 

funcionarios, visitantes y comunidad durante las intervenciones. 

Protección del 

espacio público 

Evitar afectaciones innecesarias a las zonas aledañas y restituir 

las áreas intervenidas al finalizar los trabajos. 

Cumplimiento laboral Dar cumplimiento a las obligaciones laborales, afiliación al 

Sistema de Seguridad Social Integral y pago de prestaciones 

sociales del personal vinculado. 

Gestión documental Mantener actualizados los registros, informes, bitácoras y 

demás soportes requeridos por la supervisión del contrato. 
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Coordinación 

institucional 

Coordinar previamente las intervenciones con la supervisión de 

INDERCAS y, cuando corresponda, con las administraciones 

municipales. 

Cumplimiento 

normativo 

Observar permanentemente la legislación técnica, ambiental, 

laboral y contractual aplicable al desarrollo del objeto 

contractual. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones podrá dar lugar a la aplicación de las 

medidas contractuales previstas en la ley y en el contrato, sin perjuicio de las demás 

responsabilidades civiles, fiscales, disciplinarias o penales a que haya lugar 

 

 

 

3.10. CONTROL DE CALIDAD 

 

El control de calidad constituye un componente fundamental para garantizar que las 

actividades ejecutadas durante el desarrollo del contrato cumplan con las especificaciones 

técnicas establecidas por INDERCAS, la normatividad vigente y las buenas prácticas de la 

ingeniería, asegurando la estabilidad, funcionalidad, seguridad y durabilidad de las 

intervenciones realizadas sobre los escenarios deportivos y recreativos. 

 

Durante la ejecución del contrato, el contratista deberá implementar procedimientos de 

control de calidad que permitan verificar el cumplimiento de las especificaciones de los 

materiales, los procesos constructivos y los productos terminados, adoptando las acciones 

correctivas necesarias cuando se identifiquen desviaciones respecto de las condiciones 

técnicas exigidas. 

 

La supervisión del contrato podrá realizar inspecciones, verificaciones, mediciones, 

pruebas y controles durante cualquier etapa de ejecución, así como solicitar los soportes 

técnicos, certificados de calidad, fichas técnicas, ensayos de laboratorio y demás 

documentos que acrediten la conformidad de los materiales y actividades ejecutadas. 

 

 

Tabla 14. Actividades de control de calidad 

Actividad Control requerido 

Recepción de 

materiales 

Verificación de certificados de calidad, fichas técnicas, cantidades 

y estado físico de los materiales. 
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Procesos 

constructivos 

Inspección permanente del cumplimiento de las especificaciones 

técnicas y procedimientos constructivos. 

Obras en 

concreto 

Verificación de dosificaciones, resistencia, acabados y curado 

cuando corresponda. 

Estructuras 

metálicas 

Revisión de dimensiones, soldaduras, protección anticorrosiva y 

estabilidad de los elementos. 

Limpieza y 

entrega 

Inspección final de las áreas intervenidas y verificación del retiro de 

materiales sobrantes y residuos de construcción. 

Recibo de 

actividades 

Verificación por parte de la supervisión del cumplimiento de las 

especificaciones técnicas antes de autorizar el recibo de las 

actividades ejecutadas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como parte del control de calidad, el contratista deberá atender de manera inmediata las 

observaciones formuladas por la supervisión, corrigiendo las deficiencias identificadas y 

realizando, cuando sea necesario, la reposición de materiales o la repetición de actividades 

que no cumplan con las especificaciones técnicas del contrato, sin que ello genere costos 

adicionales para INDERCAS. 

 

 

 

• SALARIO MÍNIMO Y AUXILIO DE TRANSPORTE PARA 2026 
 
Mediante los Decretos 1469 y 1470 del 29 de diciembre de 2025, el Gobierno Nacional 
fijó el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV) y el Auxilio de Transporte que rigen 
a partir del 1 de enero de 2026 de la siguiente manera: 
 

Concepto 2025 Incremento 2026 

Salario Mínimo $ 1.423.500,00 23% $ 1.750.905,00 

Auxilio de Transporte $ 200.000,00 24.5% $ 249.095.00 

 
▪ INDICADORES ECONÓMICOS 
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Actualizado el 22  de septiembre de 2026 
Fuente: https://www.portafolio.co/ 
 
▪ CERTIFICACIÓN DEL INTERÉS BANCARIO CORRIENTE PARA LA 
MODALIDAD DE CRÉDITO DE CONSUMO Y ORDINARIO  
 
 
Superfinanciera certifica el Interés Bancario Corriente 
 
Bogotá D.C., 30 de junio de 2026. Con fundamento en la información semanal reportada 
por los establecimientos de crédito y en ejercicio de las facultades conferidas por la ley, la 
Superintendencia Financiera de Colombia expidió la resolución mediante la cual certificó el 
Interés Bancario Corriente (IBC) para las diferentes modalidades de crédito que estarán 
vigentes entre el 1 y el 31 de julio de 2026. Para la modalidad de crédito de consumo y 
ordinario, el interés bancario corriente se certificó en 19,19 % efectivo anual, manteniendo 
el mismo valor de la certificación del mes inmediatamente anterior.  
 
El Interés Bancario Corriente constituye un indicador financiero de referencia para el 
mercado crediticio colombiano y sirve como base para el cálculo de la tasa de usura, así 
como para el análisis de las condiciones de financiamiento del sector productivo. En el 
marco del presente proceso de contratación, este indicador permite evaluar el 
comportamiento del costo del dinero y las condiciones del entorno financiero, aspectos que 
pueden incidir en la estructura de costos de los contratistas y en el acceso a mecanismos 
de financiación para la ejecución de proyectos de obra pública.  
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Certificaciones para otras modalidades 
 
Las siguientes certificaciones del Interés Bancario Corriente estarán vigentes entre el 1 y el 
30 de noviembre de 2025. 

 
 
El interés bancario corriente es la base para el cálculo del valor máximo de los intereses 
remuneratorio y moratorio definidos en el Código de Comercio (artículo 884)[2] y para 
determinar los efectos de la norma sobre usura definida en el Código Penal (artículo 305). 
 

 
 
Tasas no certificadas por la SFC basadas en el Interés Bancario Corriente 
 
El interés bancario corriente es la base para el cálculo del valor máximo de los intereses 
remuneratorio y moratorio definidos en el Código de Comercio (artículo 884)[2] y para 
determinar los efectos de la norma sobre usura definida en el Código Penal (artículo 305). 
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Modalidades de crédito 
Interés remuneratorio 

y de mora 
(efectivo anual) 

Usura 
(efectivo anual) 

Crédito de consumo y ordinario 28,17% 28,17% 

Crédito productivo de mayor monto 40,28% 40,28% 

Crédito productivo rural 25,08% 25,08% 

Crédito productivo urbano 53,70% 53,70% 

Crédito popular productivo rural 75,02% 75,02% 

Crédito popular productivo urbano 87,44% 87,44% 

Crédito de consumo de bajo monto 56.25% 56.25% 

 
Fuente:https://www.superfinanciera.gov.co/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=des
cargas&lFuncion=descargar&idFile=1079453 
 

• ASPECTOS DEL ORDEN DEPARTAMENTAL – CASANARE 
 

4. ASPECTOS REGULATORIOS 
 
El presente proceso de contratación se encuentra sujeto al marco constitucional, legal y 
reglamentario que regula la contratación estatal en Colombia, así como a las disposiciones 
especiales aplicables a la ejecución de obras de mantenimiento, adecuación, 
mejoramiento, conservación y reparación de infraestructura deportiva y recreativa. 
 
La estructuración del proceso se desarrolla bajo los principios de transparencia, economía, 
responsabilidad, planeación, selección objetiva, igualdad, libre concurrencia y publicidad, 
procurando la adecuada utilización de los recursos públicos y la satisfacción del interés 
general. 
 
En materia contractual, el régimen aplicable se encuentra conformado principalmente por 
la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, normas que regulan la 
actividad contractual de las entidades estatales y establecen los lineamientos para la 
planeación, estructuración, selección del contratista, ejecución, supervisión e interventoría 
de los contratos estatales. 
 
Teniendo en cuenta que el objeto contractual corresponde a la ejecución de obras de 
mantenimiento sobre infraestructura deportiva y recreativa existente, el proceso se 
desarrollará bajo el sistema de precios unitarios y monto agotable, modalidad que permite 
ejecutar únicamente las actividades efectivamente requeridas durante la vigencia del 
contrato, de acuerdo con las necesidades que se presenten y hasta agotar la disponibilidad 
presupuestal, garantizando una adecuada administración de los recursos públicos. 
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Así mismo, durante la ejecución del contrato deberán observarse las normas técnicas 
vigentes aplicables a los materiales, procesos constructivos, seguridad industrial, gestión 
ambiental, accesibilidad, calidad de los bienes incorporados a la obra y demás 
disposiciones que regulan la actividad constructiva y el mantenimiento de infraestructura 
pública. 
 
 
4.1 Marco normativo aplicable 
 

Norma Contenido Aplicación al proceso 

Constitución 
Política de 
Colombia (Arts. 2, 
52 y 209) 

Establece los fines esenciales 
del Estado, reconoce el derecho 
a la recreación y al deporte, y 
fija los principios que orientan la 
función administrativa. 

Fundamenta la necesidad de 
garantizar infraestructura 
deportiva adecuada y el deber 
de administrar eficientemente 
los recursos públicos. 

Ley 80 de 1993 Estatuto General de 
Contratación de la 
Administración Pública. 

Regula la actividad 
contractual y el contrato de 
obra. 

Ley 1150 de 2007 Introduce medidas para la 
eficiencia y transparencia en la 
contratación estatal. 

Define reglas de selección 
objetiva y requisitos 
habilitantes. 

Decreto 1082 de 
2015 

Decreto Único Reglamentario 
del Sector Administrativo de 
Planeación Nacional. 

Regula la planeación 
contractual, análisis del 
sector, estudios previos y 
procesos de selección. 

Ley 181 de 1995 Ley del Deporte. Establece la responsabilidad 
del Estado en la construcción, 
mantenimiento y 
conservación de la 
infraestructura deportiva y 
recreativa. 

Ley 400 de 1997 y 
NSR-10 (y sus 
actualizaciones) 

Reglamento Colombiano de 
Construcción Sismo Resistente. 

Aplicable cuando las 
actividades involucren 
elementos estructurales o 
intervenciones que afecten la 
estabilidad de las 
edificaciones. 

Normas Técnicas 
Colombianas – 
ICONTEC 

Establecen especificaciones de 
calidad para materiales y 
procesos constructivos. 

Garantizan la calidad de los 
bienes y procedimientos 
utilizados durante la ejecución 
del contrato. 
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Manuales y Guías 
de Colombia 
Compra Eficiente 

Lineamientos para la 
contratación pública. 

Orientan la estructuración del 
proceso, el análisis del sector 
y la definición de requisitos 
habilitantes. 

 
 
4.2 Regulación técnica aplicable 
 
La ejecución del presente contrato deberá desarrollarse de conformidad con las 
especificaciones técnicas, presupuesto oficial, análisis de precios unitarios, planos y 
diseños cuando apliquen, especificaciones particulares de construcción y demás 
documentos que hagan parte integral del proceso de contratación. 
 
Las actividades relacionadas con la construcción de la cancha sintética de fútbol 5 deberán 
ejecutarse de acuerdo con las normas técnicas vigentes aplicables a cada uno de los 
componentes de la obra, garantizando que los materiales, procedimientos constructivos y 
elementos incorporados cumplan con las condiciones de calidad, resistencia, estabilidad, 
seguridad, funcionalidad y durabilidad requeridas para el proyecto. 
 
De acuerdo con la naturaleza de las actividades previstas, serán aplicables las 
disposiciones técnicas contenidas en el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo 
Resistente – NSR-10 y sus modificaciones, en aquello que resulte aplicable a los elementos 
estructurales y obras complementarias contempladas en el proyecto, así como las Normas 
Técnicas Colombianas (NTC) expedidas por el ICONTEC relacionadas con los materiales, 
ensayos y procedimientos constructivos utilizados en la obra. 
Igualmente, se deberán observar las normas técnicas y especificaciones aplicables al 
concreto, acero, materiales pétreos, materiales de conformación y compactación del 
terreno, sistemas de drenaje y manejo de aguas, elementos deportivos, césped sintético y 
demás componentes incorporados al proyecto, incluyendo las normas de referencia ASTM, 
ACI y demás estándares técnicos que resulten aplicables a las características de los 
materiales, ensayos, procesos de fabricación, instalación y control de calidad. 
 
El contratista deberá garantizar que los materiales suministrados sean nuevos y cumplan 
con las características técnicas establecidas en el proyecto, pudiendo la supervisión 
solicitar fichas técnicas, certificados de calidad, certificados de conformidad, resultados de 
ensayos y demás documentos que permitan verificar su cumplimiento. 
 
Así mismo, durante la ejecución deberán observarse las especificaciones técnicas 
particulares para las actividades de limpieza y adecuación del área, demolición cuando 
aplique, excavación, retiro y disposición de materiales, explanación, nivelación, 
conformación y compactación del terreno, ejecución de las capas estructurales de la 
cancha, obras para el manejo y drenaje de aguas, instalación del césped sintético y demás 
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actividades complementarias previstas en el presupuesto oficial, garantizando en cada 
etapa el cumplimiento de las dimensiones, niveles, pendientes, alineamientos, espesores, 
condiciones de compactación y demás parámetros establecidos en el proyecto. 
 
En los aspectos relacionados con la instalación del sistema de césped sintético, deberán 
cumplirse las especificaciones técnicas del proyecto y las recomendaciones del fabricante, 
particularmente en lo relacionado con la preparación de la superficie de soporte, nivelación, 
uniones, fijación, terminaciones, drenaje y demás condiciones necesarias para garantizar 
su adecuada instalación, estabilidad, funcionalidad y durabilidad. 
 
Finalmente, cualquier actividad, material o procedimiento constructivo no contemplado 
expresamente en las especificaciones particulares deberá ejecutarse de conformidad con 
las normas técnicas colombianas vigentes que resulten aplicables y con las instrucciones 
impartidas por la supervisión, siempre que estas se encuentren dentro del alcance y 
condiciones del contrato. 
. 
 

IDENTIFICACIÓN 
DEL 
CONTRATISTA 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONTRATISTA 

DIRECCIÓN 
DOMICILIO 

CIUDAD 

900591653 B A INGENIERIA DE COLOMBIA 
S.A.S 

Calle 16 # 1-30, 
Barrio La Floresta 

Monterrey 

844000015 BOMBAS Y SERVICIOS DE 
CASANARE SAS 

Calle 34 # 44-71 Aguazul 

79162348 CARLOS AUGUSTO GONZALEZ 
CAÑÓN 

Carrera 30 # 46-07 Yopal 

901228301 ISSA INGENIERIA COLOMBIANA 
SAS 

Carrera 26 21-25 Yopal 

901396742 KRISTIAN PÉREZ INGENIERIA 
SAS 

Km 3 vía Yopal–
Aguazul, Prados de 
Valverde 

Yopal 

900032229 LFJ INGENIERIA SAS Carrera 25 # 24-46 Yopal 

900101953 PROGO INGENIERIA SAS Calle 34 # 44-71 Aguazul 

844002227 SELMAC SAS Calle 21 # 27-52 Of. 
101 

Yopal 

901254640 SOLUCIONES VIALES A&J SAS 
(SOLVIAL SAS) 

Carrera 7 No. 25-33 Yopal 

900019204 SICAL SAS Calle 27 14-19 Local 
9A 

Yopal 

844001720 DISEÑO ARQUITECTURA Y 
CONSTRUCCIÓN DIARCO S A S 

Calle 29 # 19-51 Yopal 
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9002115438 CONSTRUCTORA SABANA DEL 
ORIENTE S.A.S 

Carrera 19 # 6-38 Yopal 

900913885 JHM SOLUCIONES S.A.S Carrera 16-A # 21-
110 

Yopal 

 
 
Lo anterior se desarrolla en concordancia con los fines esenciales del Estado consagrados 
en el artículo 2 de la Constitución Política y con los principios que orientan la función 
administrativa previstos en el artículo 209 de la Carta Política, garantizando que las 
actuaciones de la Administración Pública se adelanten con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, orientadas a 
satisfacer las necesidades de la comunidad mediante la adecuada conservación y 
mantenimiento de la infraestructura deportiva y recreativa del departamento de Casanare. 
 
 
 
CONTEXTO ECONOMICO 
 
El análisis del contexto económico permite identificar las condiciones generales del entorno 
en el que se desarrollará el presente proceso de contratación, evaluando el comportamiento 
del sector de la construcción, las principales variables económicas y las condiciones del 
mercado en el departamento de Casanare, con el fin de establecer las condiciones que 
pueden incidir en la ejecución del objeto contractual. 
 
Las actividades objeto del presente proceso hacen parte del sector de la construcción, 
específicamente de las obras civiles asociadas a la construcción y adecuación de 
infraestructura deportiva. Este sector genera una demanda permanente de materiales de 
construcción, mano de obra, maquinaria, equipos, transporte y servicios especializados, 
vinculando diferentes actividades económicas relacionadas con la ejecución de proyectos 
de infraestructura. 
 
Para el caso particular de la construcción de la cancha sintética de fútbol 5 en el barrio Villa 
David del municipio de Yopal, la dinámica económica del proyecto estará relacionada 
principalmente con el comportamiento de los precios de los materiales e insumos 
requeridos para la ejecución de la obra, los costos de mano de obra, transporte, maquinaria 
y equipos, así como con la disponibilidad de proveedores y contratistas con capacidad para 
atender las actividades previstas en el presupuesto oficial. 
 
De igual manera, las condiciones propias del mercado regional pueden incidir en los costos 
de adquisición y transporte de materiales, equipos y demás elementos necesarios para la 
ejecución de la obra, teniendo en cuenta la ubicación del proyecto y las condiciones de 
abastecimiento existentes en el municipio de Yopal y el departamento de Casanare. 
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En este sentido, la estructuración económica del proceso deberá considerar los costos 
directos e indirectos asociados a las diferentes actividades constructivas, incluyendo mano 
de obra, materiales, equipos, herramientas, transporte y demás recursos requeridos para 
garantizar la correcta ejecución del proyecto, de acuerdo con las cantidades y 
especificaciones establecidas por INDERCAS. 
 
Así mismo, para la determinación de los costos de las actividades previstas en el 
presupuesto oficial se deberán considerar las condiciones vigentes del mercado al 
momento de la estructuración del proceso, procurando que los valores establecidos sean 
coherentes con las condiciones económicas de la región y permitan atender de manera 
adecuada las obligaciones derivadas de la ejecución de la obra. 
 
Con el propósito de contextualizar las condiciones económicas del mercado en el cual se 
desarrollará el proceso de contratación, a continuación se presentan los principales 
indicadores económicos y variables que pueden incidir en el sector de la construcción y que 
sirven como referencia para la estructuración financiera del presente proceso. 
 
 
5.1 Principales indicadores económicos 
 
En este apartado se analizan los principales indicadores macroeconómicos y sectoriales 
que inciden en el comportamiento del mercado objeto del presente proceso, tales como el 
Producto Interno Bruto (PIB), la participación del sector de la construcción en la economía 
nacional, el desempeño económico del departamento de Casanare, el valor agregado 
generado por las actividades económicas en los municipios del departamento, así como 
otros indicadores financieros y de mercado que permiten evaluar la capacidad económica 
del entorno donde se ejecutará el contrato. 
 
Los resultados evidencian que el sector de la construcción continúa desempeñando un 
papel estratégico dentro de la economía colombiana, manteniendo una amplia participación 
de empresas proveedoras de bienes y servicios, mano de obra especializada y cadenas de 
suministro que permiten atender procesos de contratación pública relacionados con el 
mantenimiento y mejoramiento de infraestructura. 
 
 
SECTOR ESPECIFICO  
 
Sobre Deportes 
 
El artículo 52 de la Constitución Política de Colombia reconoce el derecho que tienen todas 
las personas a la recreación, la práctica del deporte y el aprovechamiento del tiempo libre, 
estableciendo además que el Estado fomentará estas actividades e inspeccionará, vigilará 
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y controlará las organizaciones deportivas cuya estructura y propiedad deberán ser 
democráticas. 
 
Este mandato constitucional es desarrollado por la Ley 181 de 1995 (Ley del Deporte), 
modificada y complementada por diversas disposiciones, entre ellas la Ley 1967 de 2019, 
mediante la cual se transformó Coldeportes en el Ministerio del Deporte, consolidándolo 
como organismo rector de la política pública del deporte, la recreación, la actividad física y 
el aprovechamiento del tiempo libre en Colombia. 
 
La Ley 181 de 1995 reconoce el deporte como un derecho social y un elemento fundamental 
para la formación integral de las personas, el fortalecimiento de la salud, la convivencia 
ciudadana, la inclusión social y el desarrollo humano. Así mismo, establece que la 
planificación, promoción y desarrollo del deporte y la recreación deben orientarse por los 
principios de: 

• Universalidad.  
• Participación comunitaria.  
• Participación ciudadana.  
• Integración funcional.  
• Democratización.  
• Ética deportiva.  

 
De igual manera, la citada ley define el Sistema Nacional del Deporte, integrado por el 
Ministerio del Deporte como organismo rector; el Comité Olímpico Colombiano; el Comité 
Paralímpico Colombiano; las federaciones deportivas nacionales; las ligas deportivas 
departamentales; las asociaciones deportivas; los clubes deportivos y demás entidades 
públicas y privadas que participan en la organización, promoción y desarrollo del deporte, 
la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre. 
 
En el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026 "Colombia Potencia Mundial de la 
Vida", adoptado mediante la Ley 2294 de 2023, el deporte, la recreación y la actividad física 
son reconocidos como herramientas para la transformación social, la construcción de paz, 
la equidad y el fortalecimiento del tejido comunitario. En este contexto, la política pública 
nacional orienta sus esfuerzos hacia la ampliación del acceso de la población a escenarios 
deportivos adecuados, la promoción de estilos de vida saludables, el fortalecimiento del 
deporte formativo, comunitario y de alto rendimiento, la reducción de brechas de acceso 
para mujeres, personas con discapacidad y poblaciones vulnerables, así como el 
fortalecimiento institucional del Sistema Nacional del Deporte. 
 
En concordancia con estas políticas, la infraestructura deportiva y recreativa constituye un 
activo estratégico para garantizar el ejercicio efectivo del derecho al deporte y la recreación. 
En consecuencia, las actividades de mantenimiento preventivo, correctivo, adecuación, 
mejoramiento, conservación y reparación de los escenarios deportivos permiten preservar 
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las condiciones de funcionalidad, seguridad, accesibilidad y sostenibilidad de estos 
espacios, asegurando su disponibilidad para el desarrollo de programas deportivos, 
recreativos y comunitarios en beneficio de la población del departamento de Casanare. 
 
La ejecución del presente proceso contractual contribuye al cumplimiento de los fines del 
Estado en materia deportiva, al fortalecimiento de la infraestructura pública y a la 
consolidación de escenarios seguros y funcionales que favorecen la práctica del deporte, 
la recreación y la actividad física como elementos esenciales para el bienestar, la 
integración social y el desarrollo territorial. 
Fuente: https://www.dnp.gov.co/LaEntidad_/subdireccion-general-prospectiva-desarrollo-
nacional/direccion-desarrollo-social/Paginas/sobre-deportes.aspx 
 
 
 
 

5. ESTUDIO DE LA OFERTA 

 

Con el propósito de identificar las condiciones de la oferta existente en el mercado y verificar 

la capacidad de los posibles proveedores para atender las necesidades objeto del presente 

proceso de contratación, el Instituto para la Recreación, el Deporte, la Educación 

Extraescolar y el Aprovechamiento del Tiempo Libre del Departamento de Casanare – 

INDERCAS realizó un análisis del mercado de empresas que desarrollan actividades 

relacionadas con el mantenimiento, adecuación, mejoramiento, conservación y reparación 

de infraestructura deportiva y recreativa. 

 

Para ello, se tomó como referencia la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de 

todas las Actividades Económicas – CIIU Revisión 4 Adaptada para Colombia (CIIU Rev. 4 

A.C.), adoptada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, la 

cual permite identificar las actividades económicas desarrolladas por las personas naturales 

y jurídicas que potencialmente pueden participar en el presente proceso de contratación. 

 

Si bien la clasificación CIIU constituye un referente para la caracterización del mercado y la 

identificación de los posibles oferentes, es importante precisar que la capacidad para 

participar en el proceso estará determinada por el cumplimiento de los requisitos jurídicos, 

financieros, organizacionales, técnicos y de experiencia que establezca la Entidad en los 

documentos del proceso, de conformidad con la normativa vigente en materia de 

contratación estatal. 

 

 

CODIGO CIIU DESCRIPCION ACTIVIDAD 
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G4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil. 

G4390 
Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y 
obras de ingeniería civil 

G4112 Construcción de edificios no residenciales 

 

 

4290 – Construcción de otras obras de ingeniería civil 

Esta clase incluye: 

• La construcción, conservación, mantenimiento, adecuación y reparación de obras 

de ingeniería civil diferentes de edificios.  

• La construcción y mantenimiento de instalaciones deportivas y recreativas al aire 

libre.  

• La construcción de obras de urbanismo, espacio público, parques, escenarios 

deportivos y recreativos.  

• La construcción de obras hidráulicas, redes de drenaje, canales, puentes 

peatonales, muros de contención y demás obras civiles complementarias.  

• La adecuación y mejoramiento de infraestructura pública. 

 

 

4390 – Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 

ingeniería civil 

• Actividades especializadas de construcción que requieren personal y equipos 

específicos.  

• Obras de reparación, mantenimiento y adecuación de edificaciones e 

infraestructura.  

• Instalación de estructuras metálicas y elementos constructivos.  

• Trabajos de impermeabilización, demolición parcial, perforaciones y demás 

actividades especializadas relacionadas con obras civiles.  

• Actividades complementarias requeridas para la terminación y mantenimiento de 

obras de ingeniería.  

 

4290 – Construcción de otras obras de ingeniería civil 

• Construcción de obras de infraestructura deportiva, recreativa y de uso comunitario.  

• Construcción y adecuación de canchas deportivas y demás espacios destinados a 

la práctica de actividades físicas y recreativas.  

• Ejecución de actividades de preparación, excavación, nivelación, explanación y 

conformación de terrenos requeridas para la construcción de obras civiles.  
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• Construcción de superficies, estructuras y elementos complementarios asociados a 

escenarios deportivos.  

• Ejecución de obras de drenaje, manejo de aguas y demás obras civiles necesarias 

para garantizar el adecuado funcionamiento de la infraestructura.  

• Construcción e instalación de elementos complementarios de la cancha, tales como 

cerramientos, porterías y demás componentes contemplados dentro del alcance 

contractual.  

• Ejecución de actividades de construcción, adecuación y terminación necesarias 

para la puesta en funcionamiento de la infraestructura deportiva. 

 

Se realiza el filtro de la base de datos del portal del Sistema Integrado de Información 

Societaria de la Supersociedades, a fin de verificar información para Plenas Individuales y 

Pymes Individuales, con las siguientes características: 1. Activo Corriente 2. Pasivo 

Corriente 3. Activo Total 4. Pasivo Total 5. Patrimonio 6. Utilidad Operacional 7. Gastos de 

intereses, la cual se encuentra como Anexo al presente proceso Ver Anexo – Plenas 

Individuales y Ver Anexo – Pymes Individuales. 

 

Dicha información fue objeto de verificación y análisis a fin de determinar las características 

de quien oferta servicios para la ejecución de proyectos de ingeniería civil en el país, por lo 

que se pudo concluir que existe una oferta amplia de empresas que reportan su información 

a la Superintendencia de Sociedades. Así las cosas, se puede afirmar que existen 

empresas en la región que puedan ejecutar el objeto “CONSTRUCCION CANCHA 

SINTETICA DE FUTBOL 5 EN EL BARRIO VILLA DAVID  DEL MUNICIPIO DE YOPAL, 

EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE.”, sin temor a que el proceso se declare desierto 

por falta de oferentes, además los comportamientos financieros de las empresas locales 

tienen una tendencia lineal y proporcional a las nacionales. 

 

A continuación, se relacionan las plenas individuales y pymes individuales que se reportan 

en el Sistema Integrado de Información Societaria de la Supersociedades. 

 

Plenas Individuales 

 
Punto 

de 

Entrada 

Razón social de la 

sociedad 

CIIU Tipo 

societario 

Activos 

corrientes 

Total de 

activos 

Pasivos 

corrientes 

Total 

pasivos 

Patrimonio 

total 

Utilidad 

operacional 

Gastos de 

intereses 

Plenas-

Individ 

PROYECTOS 

ARQUITECTURA 

F4112 Sociedad 

A 

3.521.990 20.438.522 1.424.583 2.992.909 17.482.752 -3.575.181 1.546.259 

Plenas-

Individ 

MRQ F4112 Sociedad 

A 

11.090.091 11.090.091 371.883 371.883 10.718.212 68.555 1.803 

Plenas-

Individ 

MEGABODEGA 

BOGOTÁ 

F4112 Sociedad 

A 

5 5 0 0 5 0 0 

Plenas-

Individ 

PROMOTUG 

COLMBIA S 

F4112 Sociedad 

A 

64.271.869 64.279.592 39.486.027 39.486.027 24.809.900 2.178.800 59.662 
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Plenas-

Individ 

INTERNATIONAL 

HOLDING 

F4112 Sucursal 170.657.013 173.376 335.197.238 335.197.238 -

162.459.603 

-52.684.508 43.482.440 

Plenas-

Individ 

ÁLAMO LOGISTIC 

COL 

F4112 Sociedad 

P 

11.826.031 15.071.159 769.138 922.887 584.272 -770.833 24.663 

Plenas-

Individ 

PROY LOGISTIC 

COL 

F4112 Sociedad 

P 

23.911.766 61.761.180 41.449.295 19.600.824 42.118.274 26.296.363 26.540.202 

Plenas-

Individ 

LATINOAMERICANA 

DE 

F4112 Sociedad 

P 

10.461.511 10.461.511 142.302 142.302 -37.687 -131.848 5.565 

Plenas-

Individ 

A&C F4112 Sociedad 

P 

167.168 519.781 40.954 50.006 19.713 2 0 

Plenas-

Individ 

MAX GROUP SAS F4112 Sociedad 

P 

895.395 2.893.952 786.451 786.451 2.089.439 107.556 0 

Plenas-

Individ 

INMOBILIARIA 

CONSTRUCTORA 

AIA 

F4112 Sociedad 

P 

159.631 181.097 1.423.437 1.553.550 2.574.819 -10.746 253.036 

Plenas-

Individ 

BCET COLOMBIA 

SAS 

F4112 Sociedad 

P 

5.678.179 5.678.179 5.568.397 5.568.397 109.782 791.888 0 

Plenas-

Individ 

CONCESIONARIA 

OLEYA Y TJ 

F4210 Sociedad 

A 

98.336.948 481.805 96.937.224 43.396.147 17.888.769 48.821.765 27.507.520 

Plenas-

Individ 

MONTAJES Y 

PROYECTOS 

F4290 Sociedad 

A 

3.511.334 7.894.203 806.855 3.417.939 4.476.264 -218.978 0 

Plenas-

Individ 

INGENIEROS 

CIVILES CON 

F4290 Sociedad 

A 

2.143.640 2.679.835 342.257 342.257 2.277.578 76.444 160.944 

Plenas-

Individ 

INGENIEROS DE 

COLOMBIA 

F4290 Sociedad 

P 

12.711.039 3.482.146 703.169 2.494.467 -987.683 4.131.590 3.597.620 

Plenas-

Individ 

MOV 

ESTRUCTURAL 

INFRAESTR 

F4290 Sucursal 31.045.752 34.734 12.264.133 17.641.187 7.046.185 3.184.325 2.076.204 

Plenas-

Individ 

ACUR S.A.S F4290 Sociedad 

P 

2.827.035 12.906.046 11.710.066 6.413.868 6.492.579 1.441.695 4.593.212 

Plenas-

Individ 

DOLMEN S.A. ESP F4290 Sociedad 

P 

2.742.651 2.568.998 1.662.715 7.368.059 18.321.927 2.466.029 1.070.834 

Plenas-

Individ 

PAVIGAS SAS F4290 Sociedad 

P 

1.149.943 1.303.004 118.925 695.437 607.867 627.349 44.856 

Plenas-

Individ 

SDV COLOMBIA SAS F4290 Sociedad 

P 

1.431.674 2.475.349 337.283 5.971.902 18.763.593 1.053.698 1.143.906 

Plenas-

Individ 

CAMARGO CORREA 

INFRA LT 

F4290 Sucursal 75.162.821 191.257.861 585.949 10.535.231 877.346 -1.296.284 302.686 

Plenas-

Individ 

INFRAESTRUCTURA 

MULTISERV 

F4290 Sociedad 

P 

71.326.840 10.273.941 20.298.427 21.763.850 811.302.775 -5.622.787 4.649.543 

Plenas-

Individ 

DRAGADOS IBE F4290 Sociedad 3.211.356 4.307.439 1.024.218 1.024.271 -3.739.773 4.927.021 1.613.661 

Plenas-

Individ 

OTACC S.A.S. F4290 Sociedad 

P 

9.248.682 12.944.495 24.497.928 2.761.937 10.183.018 1.556.419 11.993 

Plenas-

Individ 

URIBE Y ABREO 

SAS 

F4290 Sociedad 

P 

6.724.786 8.806.447 635.134 953.238 7.903.209 -56.118 9.539 

Plenas-

Individ 

INDUSTRIAS DEL 

HIERRO 

F4290 Sociedad 

P 

4.136.597 4.998.888 3.537.023 3.445.554 1.535.333 4.120.037 3.343.307 

Plenas-

Individ 

ELVIA INGENIERÍA 

SAS 

F4290 Sociedad 

P 

6.887.943 11.961.183 3.500.077 5.218.217 5.355.627 169.180 736.639 

Plenas-

Individ 

POWER 

INGENIERÍA Y 

DISEÑO 

F4290 Sociedad 

P 

7.171.913 8.119.325 4.124.729 5.378.897 2.731.264 580.458 0 

Plenas-

Individ 

PROMOCIONES 

PAVIMENTOS SAS 

F4290 Sociedad 

P 

3.745.026 13.151.196 2.537.448 7.807.298 3.534.668 2.327.690 2.640.402 

Plenas-

Individ 

ESPAC ANDINAS 

S.A.S. 

F4290 Sociedad 

P 

3.225.675 4.902.209 3.503.646 3.688.824 1.218.384 988.250 1.540.940 

Plenas-

Individ 

INDUSTRIALES Y 

PRODUCTOS EN 

LIQUID. 

F4290 Sucursal 3.878.131 9.924.437 4.214.925 4.354.748 5.565.887 896.905 5.016.453 
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Plenas-

Individ 

EQUIPO F4290 Sociedad 

P 

1.744.736 1.744.736 1.811.556 4.811.154 -668.203 144.461 218.321.7

91 

Plenas-

Individ 

EQUINA HARBOUR 

ENGINEER 

F4290 Sucursal 4.421.628 5.681.204 2.772.526 1.150.497 -582.799 -100.447 1.769.553 

Plenas-

Individ 

CONCESIONARIA 

S.A. 

F4290 Sociedad 

A 

2.022.329 12.996 2.225.188 2.926.787 63.346.037 -3.936.109 4.692.405 

Plenas-

Individ 

BOSCALIN F4290 Sociedad 

P 

4.406.709 4.665.019 160 458.928 75.737 37.419 17.005 

Plenas-

Individ 

BOSCONIA AGUA 

S.A.U. 

F4290 Sucursal 7.098.423 7.098.423 6.447.758 6.447.758 650.672 -563.842 4.446.111 

Plenas-

Individ 

DEPURACIÓN DE 

AGUAS DE 

F4290 Sucursal 1.419.092 12.008.684 3.088.849 3.886.144 -1.877.460 -128.265 49.348 

Plenas-

Individ 

EQUIPOS Y 

TERRATEST 

F4290 Sociedad 

P 

4.118.713 8.632.076 3.014.705 6.096.035 25.360.415 10.258.740 2.282.430 

Plenas-

Individ 

SIMP F4290 Sociedad 

P 

3.038.129 3.039.128 1.117.051 3.127.157 4.910.286 -235.007 20.792 

Plenas-

Individ 

ENGINEERING CO 

PROMOTORA 

CENTRO COM 

F4290 Sociedad 

P 

1.746.479 2.118.534 1.200.851 614.220 4.893.141 253.153 9.785 

Plenas-

Individ 

INFRAESTRUCTUR

A 

F4290 Sociedad 

P 

2.150.500 4.618.577 1.260.530 2.998.714 16.212.611 5.579.869 1.881.147 

Plenas-

Individ 

GUNOVART F4290 Sucursal 4.265.249 6.562.158 2.181.223 9.120.024 -25.528.904 -904.210 1.796.472 

Plenas-

Individ 

PREFABRICADOS 

ANDINOS 

F4290 Sociedad 

P 

1.760.573 4.527.637 1.793.044 2.099.948 24.796.925 10.226.203 2.363.899 

Plenas-

Individ 

EN COLOMBIA SAS F4290 Sociedad 

P 

2.810.376 7.594.911 654.772 2.851.681 27.887.103 388.013 38.089 

Plenas-

Individ 

EQUOS 

INVERSIONES 

F4290 Sociedad 

P 

4.210.344 2.081.018 1.743.653 1.292.460 885.583 -488.016 0 

Plenas-

Individ 

EC 

CONSTRUCCIONES 

F4290 Sociedad 

P 

2.717.375 5.863.719 4.364.664 1.744.252 -3.808.195 -1.496.236 1.109.870 

Plenas-

Individ 

COLOMBIANA DE 

INFRAESTRUCTUR

A 

F4290 Sociedad 

P 

8.400.729 8.402.107 1.965.288 4.808.946 3.592.665 2.006.931 277.685 

Plenas-

Individ 

BASECER 

PROMOTORA 

F4290 Sociedad 

P 

3.592.825 7.670.020 6.115.019 6.115.019 1.555.001 22.979 1.935 

Plenas-

Individ 

BRASCON HUARTE 

LAÍN S.A. 

F4290 Sucursal 1.991.829 34.312.896 12.741.389 2.369.624 -264.377 -41.703.737 12.081.70

9 

Plenas-

Individ 

INGENIERÍA 

DUARTE 

F4290 Sociedad 

P 

1.675.263 1.947.745 1.258.943 2.772.637 -227.892 -983.678 95.347 

Plenas-

Individ 

PROMOTORA 14 

S.A.S. 

F4290 Sociedad 

P 

1.757.758 1.757.758 154.455 154.455 2.131.018 2.382 0 

Plenas-

Individ 

ZONA FRANCA 

SANITA 

F4290 Sociedad 

P 

3.631.736 3.728.779 2.998.705 2.998.705 730.074 99.922 15.801 

Plenas-

Individ 

CONSTRUCTORA 

CNB SAS 

F4290 Sociedad 

P 

2.452.791 2.652.790 500.000 500.000 2.152.790 962.574 35.201 

Plenas-

Individ 

EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

F4290 Sociedad 

P 

168.523 1.685.234 6.483 6.483 1.678.751 -35.765 23 

Plenas-

Individ 

INTRA 

ENGINEERING NEW 

YORK 

F4290 Sucursal 1.251.207 5.335.285 1.667.636 2.783.944 25.718.383 -10.378.501 35.552 

Plenas-

Individ 

SERVICES J F4290 Sociedad 

P 

1.701.460 17.290.090 6.965.000 17.192.000 -984.000 -4.364.200 13.698.90

0 

Plenas-

Individ 

INFRAESTRUCTUR

A DEL VAL 

F4290 Sociedad 

P 

8.368.717 8.372.719 7.631.075 7.631.072 746.443 714.272 504.796 

Fuente: Sistema Integrado de Información Societaria – SIIS, 2025 
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Pymes Individuales 

Pymes-

Individ 

INGENIERIA 

DISEÑOS Y 

F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

40201692 52037759 3364053 45566301 6471458 1811742 159434 

Pymes-

Individ 

INGENIERIA TOTAL 

SAS 

F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

3792483 4484218 359823 551495 3932723 305692 35902 

Pymes-

Individ 

DIRCO INGENIERIA 

LTD 

F4112 

- Cons 

CIEDAD 

LI 

4708588 7980319 1328095 1702218 6278101 766515 12060 

Pymes-

Individ 

MGL INGENIEROS 

SAS 

F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

14928713 18330281 5840338 9074652 9255629 1525383 234027 

Pymes-

Individ 

MONTAJES SAVART 

SAS 

F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

7995468 12661133 617214 5032895 7628238 90011 
 

Pymes-

Individ 

DURANES SAS F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

5069777 5436958 22693 2080300 3356658 153672 12760 

Pymes-

Individ 

CONSTRUCTORA 

ALKA 

F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

38849272 70974059 8513366 41503477 29470582 314138 0 

Pymes-

Individ 

inversiones tulua sas F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

9271287 38521341 1713452 9828681 28692660 949161 857851 

Pymes-

Individ 

CALPRECO SAS F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

3346965 3481557 97512 1965191 1516366 10734 3 

Pymes-

Individ 

INGENIERIA, 

EQUIPOS 

F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

2852741 3019483 248091 1768176 1251307 446308 118303 

Pymes-

Individ 

INARDI SAS 

INGENIER 

F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

3327571 4782068 1210932 1485194 3296874 78775 47501 

Pymes-

Individ 

ARCO 

ARQUITECTURA 

F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

17996294 18551526 12207833 12547009 6004517 424341 221163 

Pymes-

Individ 

PROMOTORA LA 

ALBOR 

F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

113899508 120681595 935154 1,03E+08 17928584 -5115991 29745 

Pymes-

Individ 

AS 

CONSTRUCCIONES 

F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

8614034 81240010 7348278 42682712 38557298 11943140 5617176 

Pymes-

Individ 

GONANCO SAS F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

4703429 4732997 2050055 2605005 2682942 70194 
 

Pymes-

Individ 

ENTRE OBRAS SAS F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

4452788 6616057 675272 1261684 5354373 606802 320148 

Pymes-

Individ 

CONSTRUCTORA 

LAND 

F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

14781709 46981519 2223616 17571633 29409886 5650611 2336873 

Pymes-

Individ 

CONSTRUCTORA 

RUMI 

F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

9583149 10539827 809955 4161504 6378323 1068379 59180 

Pymes-

Individ 

Servicios 

profesionales 

F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

6860414 7779657 1117501 4203793 3575864 138272 
 

Pymes-

Individ 

BASE Y ANCLAJES 

SAS 

F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

2409579 3543547 919572 1248069 2295478 409688 122786 

Pymes-

Individ 

AB GERENCIA 

INTEGRAL 

F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

10195676 10307559 5975298 5975298 4332261 -329800 0 

Pymes-

Individ 

INVERPROYECTOS 

DEL 

F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

1431183 4112502 2883013 3007775 1104727 -99640 
 

Pymes-

Individ 

DISCEP SAS F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

27161519 29826983 862275 11813443 18013540 5438138 1541252 

Pymes-

Individ 

BUILDING SAS F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

7007674 7100314 971678 971678 6128636 602639 
 

Pymes-

Individ 

CONSTRUCTORES 

& A 

F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

3052955 3509819 1856903 1856903 1652916 469561 
 

Pymes-

Individ 

SISCOTEL SAS F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

1327611 1566252 49430 49430 1516822 82858 
 

Pymes-

Individ 

RECURSO 

EXTERNO SA 

F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

2646678 3467960 1076578 1123558 2344402 1818684 190780 

Pymes-

Individ 

RB 

CONSTRUCTORES 

F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

5970599 7889068 14976497 38976656 39913952 3155954 1107626 
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Pymes-

Individ 

ESTRUDIQUE S.A.S. F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

698058 1325467 541552 826110 499357 230758 46556 

Pymes-

Individ 

INGENIERIA Y 

CONSTRI 

F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

8929218 9123858 2812992 2926995 6196863 389165 
 

Pymes-

Individ 

GOMECO SAS F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

29131582 101021695 98026251 98026251 2995444 2090536 1623392 

Pymes-

Individ 

CONSORCIO 

INTERNACI 

F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

10277855 11372980 3384776 6802039 4570941 1696239 592245 

Pymes-

Individ 

CONSTRUCCIONES 

& II 

F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

658327 1934804 18408 30394 1904410 223870 5512 

Pymes-

Individ 

COMERCIAL APA 

SAS 

F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

11472573 12510291 6253588 8772869 3737422 752586 526270 

Pymes-

Individ 

INMOBILIARIA 

PROACT 

F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

16235571 31282805 9524778 15701816 15580989 675240 0 

Pymes-

Individ 

CREAR INGENIERIA 

CIV 

F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

4041681 13388943 161087 1263663 12125280 57324 7987 

Pymes-

Individ 

MERCASUR LTDA 

EN LI 

F4112 

- Cons 

03. 

SOCIED 

18917909 18929044 1773600 9567547 9361497 42769 1003 

Pymes-

Individ 

CONSTRUCCIONES 

Y D 

F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

4609143 5094067 600 3012950 2081117 182517 
 

Pymes-

Individ 

CON-TECNICA 

S.A.S. 

F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

1621532 1906558 485514 485514 1421044 -126228 5677 

Pymes-

Individ 

B&V INGENIERIA 

S.A.S. 

F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

17041482 21001836 4284414 9733098 11268738 1659746 534256 

Pymes-

Individ 

PARQUE 

INDUSTRIAL Y 

F4112 

- Cons 

01. 

SOCIED 

824809 3823988 55620 3436822 387166 -95821 
 

Pymes-

Individ 

ENTREPISOS 

MODULAR 

F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

21517153 29596324 1432887 10959991 18636333 442004 0 

Pymes-

Individ 

INVERSIONES 

SIBERIA 

F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

138031 26071344 70976 16027292 10044052 -221009 18790 

Pymes-

Individ 

VANDENENDEN 

SAS 

F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

1010719 2466437 502996 704624 1761813 430393 44470 

Pymes-

Individ 

CONSFISA Y CIA 

SAS 

F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

1711601 2260597 74510 151602 2108995 33284 6415 

Pymes-

Individ 

CONSTRUCCIONES 

SAS 

F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

9459374 47018911 3377754 15431808 31587103 -66226 136443 

Pymes-

Individ 

INGENIERIA 

DISEÑO Y C 

F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

3505284 8902625 2718554 4403900 4498725 1246169 19129 

Pymes-

Individ 

CONSTRUCCIONES 

Y T 

F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

6895607 7712857 1043768 1226093 6486764 111205 13727 

Pymes-

Individ 

ROR INGENIERIA 

SAS 

F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

5321837 7575112 21133 2709306 4865806 274901 152927 

Pymes-

Individ 

ACABADOS Y 

ARQUITE 

F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

4392004 4473272 1663412 2121389 2351883 209798 179031 

Pymes-

Individ 

GRUPO 

CONSTRUCTOR 

F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

14656299 16162026 2667417 12863934 3298092 1647460 312796 

Pymes-

Individ 

CONSTRUMOS AG 

SAS 

F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

1470388 1639894 313302 365409 1274485 198998 
 

Pymes-

Individ 

ICONO URBANO 

S.A. 

F4112 

- Cons 

01. 

SOCIED 

119409772 119416320 110999190 1,17E+08 2003488 -2058443 
 

Pymes-

Individ 

FUTURISTICA SAS F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

16522696 23222696 5838875 18225267 4997429 698905 541866 

Pymes-

Individ 

RODRIGUEZ 

QUINTANA 

F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

10311 4436300 707738 2551084 1885216 60761 52602 

Pymes-

Individ 

Grupo Dos Arq SAS F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

3803620 5327209 2866147 2866147 2461062 882586 63682 

Pymes-

Individ 

CONSTRUCTORA 

ENER 

F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

1547234 8066445 226959 427986 7638459 267513 
 

Pymes-

Individ 

AGROURBANA DE 

INVE 

F4112 

- Cons 

00. 

SOCIED 

7664228 17179314 11609519 12063705 5115609 -474063 33202 
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Pymes-

Individ 

CONSTRUCTORA 

OBRE 

F4112 

- Cons 

01. 

SOCIED 

23905596 40212901 8309835 9939659 30273242 222679 24958 

Pymes-

Individ 

SGC ARQUITECTOS 

S.A. 

F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

45684 4116171 373224 1060336 3055835 70494 
 

Pymes-

Individ 

PRAXA 

CONSTRUCCION 

F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

8165797 9657701 1032471 2754625 6903076 632128 441033 

Pymes-

Individ 

ILI 

CONSTRUCCIONES 

F4112 

- Cons 

03. 

SOCIED 

1262432 1272953 499833 499833 773120 466381 74899 

Pymes-

Individ 

INVERSIONES LA 

CORD 

F4112 

- Cons 

01. 

SOCIED 

3776374 20443559 461268 2848771 17594788 963533 11029 

Pymes-

Individ 

CONSTRUSAR S.A. F4112 

- Cons 

01. 

SOCIED 

27944614 30213592 2459598 21214296 8999296 1490408 323479 

Pymes-

Individ 

ORDOÑEZ 

ARQUITECTU 

F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

1935638 2918400 1178178 1578178 1340222 1066353 62581 

Pymes-

Individ 

INVERSIONES 

RUSTIPLA 

F4112 

- Cons 

03. 

SOCIED 

2449768 7786175 1989788 3970381 3815794 86551 
 

Pymes-

Individ 

SILK HABITAT SAS F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

31617736 31618048 5134097 31199323 418725 37578 
 

Pymes-

Individ 

INVERSION & 

DISEÑO L 

F4112 

- Cons 

03. 

SOCIED 

300345 4293288 11056 3673894 619394 -1464 572 

Pymes-

Individ 

INGENIERIA HYMC 

SAS 

F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

3572214 3619023 545189 1344349 2274674 -229014 
 

Pymes-

Individ 

PARQUIAMERICA 

SA 

F4112 

- Cons 

01. 

SOCIED 

13529400 59544882 17334846 35040241 24504641 5553115 3002522 

Pymes-

Individ 

DANIEL 

RODRIGUEZ CO 

F4112 

- Cons 

03. 

SOCIED 

1562190 1885481 834755 873366 1012115 84512 55185 

Pymes-

Individ 

ELESCO SAS F4112 

- Cons 

05. 

SOCIED 

2791652 4496306 24278 4163333 4079973 342787 240 

Pymes-

Individ 

UNIOBRAS SAS F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

7014705 7537355 1306032 5122653 2414702 162107 
 

Pymes-

Individ 

EMV 

CONSTRUCTORA S 

F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

30250500 39932483 6450042 29813595 10118888 1850057 984868 

Pymes-

Individ 

PROFESIONALES 

EN CO 

F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

4250776 4335918 722455 722455 3613463 228386 
 

Pymes-

Individ 

AXIOMA 

INGENIERIA SA 

F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

15397041 15878446 948693 7622219 8256227 1053632 240689 

Pymes-

Individ 

CESPETROL LTDA F4112 

- Cons 

03. 

SOCIED 

9536848 15055179 1464855 2985804 12069375 727070 50384 

Pymes-

Individ 

HB ARTE URBANO 

SAS 

F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

5385241 7598180 518391 547391 7050789 8490 
 

Pymes-

Individ 

INVERSIONES SIC 

S.A. 

F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

5373002 19306055 8167629 12326542 6979513 3026749 1740305 

Pymes-

Individ 

CONSTRUCCIONES 

LIN 

F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

1200537 5034383 2972930 2972930 2061453 -255568 3393 

Pymes-

Individ 

CONSTRUCTORA 

SHAL 

F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

2106779 4390707 1713660 2579737 1810970 71446 29685 

Pymes-

Individ 

CONSTRUCTORA 

SERVI 

F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

154859547 171230942 124472150 1,46E+08 24926521 8790793 4919401 

Pymes-

Individ 

PROMOTORA 

FRANCISC 

F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

56792118 80948181 24957719 66006015 14942166 4241969 922808 

Pymes-

Individ 

CONSTRUCCIONES 

E IN 

F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

1104311 3502728 137797 137797 3364931 173534 2906 

Pymes-

Individ 

CONTACTO 

ARQUITECT 

F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

2310294 3442626 2044103 3232522 1119104 -62621 66489 

Pymes-

Individ 

VERTICAL DISEÑO 

SAS 

F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

5281212 5329841 37549 3049277 2280564 1122248 793776 

Pymes-

Individ 

MANTENIMIENTO Y 

CO 

F4112 

- Cons 

01. 

SOCIED 

1085806 1463654 760050 760050 703604 354224 0 

Pymes-

Individ 

CONSTRUVIAL 

INGENIER 

F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

81079255 84797049 35381466 60491370 24305679 3133390 
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Pymes-

Individ 

SRC INGENIEROS 

CIVIL 

F4112 

- Cons 

01. 

SOCIED 

1488026 5789737 9035 2135494 3654243 -286795 
 

Pymes-

Individ 

CIVILIZACION 

TECNICA 

F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

12234510 12976346 5972740 9682382 3293964 4290321 83826 

Pymes-

Individ 

J&E 

CONSTRUCTORES 

F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

2877551 6640420 2458818 4532738 2107682 795369 54037 

Pymes-

Individ 

CONSTRUCTORA 

LOS K 

F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

3450082 3461816 2323092 2337534 1124327 117535 
 

Pymes-

Individ 

PROGETTI GROUP 

Y CIA 

F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

14973478 15059718 13314046 13314046 1745672 1434751 828 

Pymes-

Individ 

SOLUCIONES DE 

INGEN 

F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

33178320 33849691 1196970 22131209 11718482 3419913 
 

Pymes-

Individ 

CONSTRUCAM SAS F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

3347927 3347998 507936 1358377 1989621 287056 
 

Pymes-

Individ 

PROYECTOS E INV F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

12065635 18486192 184005 13942001 4544191 819992 
 

Pymes-

Individ 

SUZ 

ESTRUCTURAS SA 

F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

1482089 1853188 219976 295858 1557330 10987 7371 

Pymes-

Individ 

OFFICE POINT SAS F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

196605 3092074 2328047 2407915 684159 348994 
 

Pymes-

Individ 

PISOS 

INDUSTRIALES JCR 

F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

10905775 20117244 4797560 4981369 15135875 2154162 94371 

 

Pymes-

Individ 

EDIFICANDO 

INDUSTRI 

F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

23352027 23360502 1194873 2768118 20592384 13271 584031 

Pymes-

Individ 

INVERSIONES MYL 

GRO 

F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

20401575 64505963 3545465 5215778 59290185 1878256 1078592 

Pymes-

Individ 

OTEV 

CONSTRUCCION 

F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

1249234 3367475 86313 402370 2965105 253416 29690 

Pymes-

Individ 

INGENIERIA Y 

TECNOLO 

F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

15209896 18510883 1492168 5609898 12900985 2483852 204695 

Pymes-

Individ 

HAH 

CONSTRUCCIONE 

F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

3139280 4244643 155686 1612327 2632316 1761296 48720 

Pymes-

Individ 

ISVEN DE 

COLOMBIA S 

F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

7790295 14637516 4895678 10167547 4469969 830992 561055 

Pymes-

Individ 

CONSTRUCTORA 

LIBAN 

F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

7092139 7727976 791156 6295780 1432196 157010 18256 

Pymes-

Individ 

CENTRO 

EMPRESARIAL 

F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

13824 3910549 1844554 1849983 2060566 55442 1565 

Pymes-

Individ 

UNIVERSAL SEC 

SAS 

F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

9039068 9215188 33622 6279358 2935830 -1518338 404600 

Pymes-

Individ 

MUNDIAL DE 

INVERSIO 

F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

2839849 5292170 1338658 2398300 2893870 134362 10896 

Pymes-

Individ 

INVERSIONES 

SALAZAR 

F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

10045688 10323586 631100 631100 9692486 30358 9265 

Pymes-

Individ 

MC GROUP SAS F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

301219 512761 390833 390833 121928 81298 
 

Pymes-

Individ 

PROYECTOS 

INTEGRAL 

F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

10727 194452 20492 164139 30313 -60685 184 

Pymes-

Individ 

TRANSANDINA 

INGENIE 

F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

3713867 7340293 466557 1000937 6339356 -5819 
 

Pymes-

Individ 

SARPID 

INGENIERIA SA 

F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

24827822 40470254 388867 18529101 21941153 5860349 175491 

Pymes-

Individ 

GRUPO MONZA 

CONST 

F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

20046782 25717609 8751920 17074092 8643517 1520274 0 

Pymes-

Individ 

111 GERENCIA DE 

PRO 

F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

7217830 16126475 2430563 8721693 7404782 -307533 16659 
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Pymes-

Individ 

DESARROLLO 

AVENIDA 

F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

305715 13992979 13158 11433157 2559822 -38271 1769 

Pymes-

Individ 

INVERSIONES 

COMPOS 

F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

11022630 12302981 12316702 12316702 -13721 -47 2 

Pymes-

Individ 

PROYECTAR-ARQ 

S.A.S 

F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

2326351 2339991 55924 1355598 984393 67970 
 

Pymes-

Individ 

CAMIMAR S.A.S F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

2717322 5483858 2269329 3533584 1950274 522412 
 

Pymes-

Individ 

PROYECTAR 

CONSTRU 

F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

5584484 5660670 61017 5125155 535515 223331 
 

Pymes-

Individ 

ESTANDAR 

INGENIEROS 

F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

1399553 2263140 66568 514458 1748682 457166 13361 

Pymes-

Individ 

CENTRO 

EMPRESARIAL 

F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

24855694 38332841 25179257 37981292 3551549 139281 0 

Pymes-

Individ 

CONSTRUCTORA 

ZURIA 

F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

4754394 4946126 1780491 1780491 3165635 824165 284638 

Pymes-

Individ 

M001 SAS F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

9261932 74229550 1828044 1828044 72401506 5957725 919 

Pymes-

Individ 

CONSTRUCCION LA 

26 

F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

2812611 8639593 5614946 5614946 3024627 352072 
 

Pymes-

Individ 

FRACER SAS F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

6147228 8761562 3357655 4607487 4154075 334309 0 

Pymes-

Individ 

LY I PROYECTOS 

SAS 

F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

1344268 12626652 9960928 9960928 2665724 1712499 1066464 

Pymes-

Individ 

INCLAVE 

CONSTRUC 

F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

13147925 13154907 8236965 17169694 -4014787 -9593667 61089 

Pymes-

Individ 

ENTERTAINMENT 

ABE S 

F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

2264 91984556 19385741 93153756 -1169200 -34573 1448 

Pymes-

Individ 

CONSTRUCTORA 

KALAN 

F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

11736322 11736232 419411 9495386 2240846 71103 
 

Pymes-

Individ 

PASO 

INVERSIONES INM 

F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

53448 11301989 6507550 10435498 866491 130616 494399 

Pymes-

Individ 

PROMOTORA 

CENTRO D 

F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

1863316 11019986 2188191 7370860 3649126 1297491 783940 

Pymes-

Individ 

GRUPO TITANIUM 

SAS 

F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

32496399 38345777 967301 4028806 34316971 9429067 81418 

Pymes-

Individ 

CONSTRUCCIONES 

A.L. 

F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

2853802 9685269 1513358 3039264 6646005 796187 436488 

Pymes-

Individ 

TALLERES 

INDUSTRIALES 

F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

23292323 39431389 3281781 36800821 2630568 1937730 
 

Pymes-

Individ 

SIBELIUS 

EMPRESARIAL 

F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

46940915 50701751 204415 68442243 -

17740492 

-555737 7090872 

Pymes-

Individ 

CENTUM BUSINESS F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

8736252 12565834 204471 8335841 4229993 -91627 
 

Pymes-

Individ 

VIECO 

CONSTRUCCION 

F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

8886672 9221043 679795 7235164 1985879 801257 5567 

Pymes-

Individ 

PROYECTOS ES 

SAS 

F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

131565 6891707 252954 5589538 1302169 512493 6064 

Pymes-

Individ 

LA DESPENSA DE 

LAS M 

F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

190361 11987150 1384209 15345789 -3358639 -214649 532919 

Pymes-

Individ 

Inverbar SAS F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

42932223 44282223 29536958 29759114 14523109 5628111 
 

Pymes-

Individ 

SOLUHABITAR SAS F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

4972063 28708577 116597 29090926 -382349 -28865 27199 

Pymes-

Individ 

PROUELESCO SAS F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

4281925 5552928 2297861 3768492 1784436 506897 87339 

Pymes-

Individ 

CU2 INGENIEROS 

S.A.S 

F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

7945741 9870869 509219 5721727 4149142 82011 37464 

Pymes-

Individ 

PROMOTORA 

SEAPORT 

F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

6201878 26021878 3422828 25672021 349857 732036 4649 
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Pymes-

Individ 

BODEGAS Y 

NEGOCIOS 

F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

2600134 11237227 5712687 5733919 5503308 125651 
 

Pymes-

Individ 

GP CARIBE SAS F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

25068440 25258880 1542244 7694939 17563941 3144845 678164 

Pymes-

Individ 

CHAMELIERS SAS F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

2879078 85643136 80883279 80883279 4758037 -111273 
 

Pymes-

Individ 

CONSTRUCCION Y 

ACA 

F4112 

- Cons 

08. 

SOCIED 

3993418 3993418 5553 3922372 71046 -5527189 25746 

Pymes-

Individ 

REGOMONTANA DE 

CO 

F4112 

- Cons 

02. 

SUCUR 

30173481 35342315 31252327 32222910 3119405 2115276 
 

Pymes-

Individ 

ZR INGENIERIA SA F4290 

- Cons 

01. 

SOCIED 

2195748 4995534 578102 2999831 1995703 13494 
 

Pymes-

Individ 

SOFAN INGENIERIA 

SAS 

F4290 

- Cons 

08. 

SOCIED 

15260802 33318949 2864393 10169545 23149404 3177783 843631 

Pymes-

Individ 

ESGUERRA Y 

GOMEZ SA 

F4290 

- Cons 

08. 

SOCIED 

2514873 4409141 876868 2566772 1842369 180294 
 

Pymes-

Individ 

CONSTRUCCIONES 

CIV 

F4290 

- Cons 

08. 

SOCIED 

15881734 15982786 3327120 4264313 11718473 541414 54130 

Pymes-

Individ 

ESGAMO 

INGENIEROS C 

F4290 

- Cons 

01. 

SOCIED 

6034813 18192974 1245629 5827409 12365565 -78986 
 

Pymes-

Individ 

CONSTRUCTORA 

BG SA 

F4290 

- Cons 

08. 

SOCIED 

5496761 7734528 2701376 4432983 3301545 40461 1989 

Pymes-

Individ 

VICPAR S.A. F4290 

- Cons 

01. 

SOCIED 

21101154 49717293 9912471 17566112 32151181 2097248 684931 

Pymes-

Individ 

SERVICIOS DE 

DRAGAD 

F4290 

- Cons 

08. 

SOCIED 

3806128 29877050 1063614 8620061 21256989 1882735 340802 

Pymes-

Individ 

construisdiseños 

arqequ 

F4290 

- Cons 

08. 

SOCIED 

3069730 7056046 2775037 2959776 4096270 21614 
 

Pymes-

Individ 

TECNITANQUES 

INGREN 

F4290 

- Cons 

08. 

SOCIED 

53140284 124682960 28440995 71129382 53553578 13806958 6085630 

Pymes-

Individ 

IOY Y CIA SAS F4290 

- Cons 

08. 

SOCIED 

4647958 5973057 1162352 2937962 3035095 153993 59850 

Pymes-

Individ 

ALEMAN BELLO 

S.A.S. 

F4290 

- Cons 

01. 

SOCIED 

2491560 7060082 1481443 3396829 3663253 -594087 
 

Pymes-

Individ 

INTRICON SA F4290 

- Cons 

08. 

SOCIED 

18167825 23187987 1265614 12138492 11049495 1733645 339634 

Pymes-

Individ 

GAVIRIA Y BORBON 

SAS 

F4290 

- Cons 

03. 

SOCIED 

2136140 3672325 2122531 2155706 1516619 210912 
 

Pymes-

Individ 

Alfa SAIT SAS BIC F4290 

- Cons 

08. 

SOCIED 

5463591 6395231 2515292 2953568 3441663 830626 141234 

Pymes-

Individ 

Colsepetrol SAS F4290 

- Cons 

05. 

SOCIED 

1391844 29283859 4139798 9019027 20264832 777667 
 

 

 
Pymes-

Individ 

MANSER 

INGENIERIA SA 

F4290 

- Cons 

08. 

SOCIED 

3690905 4623366 73666 871936 3751430 -393166 
 

Pymes-

Individ 

TECNOAGUAS SAS F4290 

- Cons 

08. 

SOCIED 

14469139 29484401 3737603 14236684 15247717 1857620 
 

Pymes-

Individ 

SUELOS 

INGENIERIA SA 

F4290 

- Cons 

08. 

SOCIED 

7244339 21651784 1671145 12613412 9038372 412958 
 

Pymes-

Individ 

KMO SOCIEDAD SA F4290 

- Cons 

08. 

SOCIED 

22466743 28312520 14960076 20803446 7509074 1863014 
 

Pymes-

Individ 

INARCON SAS F4290 

- Cons 

08. 

SOCIED 

7456600 8740390 1562316 2883940 5856450 2530707 184050 

Pymes-

Individ 

UNION INDUSTRIAL 

BA 

F4290 

- Cons 

08. 

SOCIED 

1122870 3519146 431656 1576480 1942666 32901 
 

Pymes-

Individ 

EQUIPOS 

CONSTRUCC 

F4290 

- Cons 

01. 

SOCIED 

44157650 62923476 19561963 33623032 29300444 3460300 
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Pymes-

Individ 

SILVA ARIZA S.A. 

SILAR 

F4290 

- Cons 

01. 

SOCIED 

10777180 17112211 5174968 7178802 9993409 729452 365457 

Pymes-

Individ 

ANDINA POZOS 

LTDA 

F4290 

- Cons 

03. 

SOCIED 

12890000 15319000 2920000 2920000 12399000 686000 169000 

Pymes-

Individ 

CORROSION Y 

SERVICI 

F4290 

- Cons 

08. 

SOCIED 

4692481 4808559 411586 1585090 2323469 -8721 32535 

Pymes-

Individ 

CABALLERO 

ACEVEDO 

F4290 

- Cons 

08. 

SOCIED 

5416082 6269398 1881660 2238427 4030971 157412 
 

Pymes-

Individ 

GARCIA RIOS 

CONSTR 

F4290 

- Cons 

08. 

SOCIED 

5932308 8535142 5141661 23804852 -

15269710 

47928 6751468 

Pymes-

Individ 

IMY INGENIEROS 

SAS 

F4290 

- Cons 

08. 

SOCIED 

112996302 131694346 21239160 88687666 43006680 10751292 2559854 

Pymes-

Individ 

EDYCON 

CUBIERTAS SA 

F4290 

- Cons 

08. 

SOCIED 

550634 1371273 627884 760165 611108 105199 0 

Pymes-

Individ 

LAGUNA MORANTE 

EN 

F4290 

- Cons 

08. 

SOCIED 

5792836 13406255 171629 4942855 8463400 98954 11497 

Pymes-

Individ 

INCITECO SAS F4290 

- Cons 

08. 

SOCIED 

29303703 33009783 1367395 2211484 30798299 4141976 
 

Pymes-

Individ 

PAVIMENTOS EL 

DORAD 

F4290 

- Cons 

08. 

SOCIED 

71689127 85200564 3398696 37351863 47848701 5279497 376811 

Pymes-

Individ 

CNV 

CONSTRUCCIONE 

F4290 

- Cons 

08. 

SOCIED 

46174275 76749083 12337165 58016706 18732377 -299351 2212621 

Pymes-

Individ 

CONSTRUCCION 

DE OF 

F4290 

- Cons 

08. 

SOCIED 

2548339 2573810 1125623 1125623 1448187 -909422 132315 

Pymes-

Individ 

CONSTRUCCIONES 

PU 

F4290 

- Cons 

08. 

SOCIED 

4665952 6118252 1478880 1929625 4188627 974298 20273 

Pymes-

Individ 

TEMPLADO SAS F4290 

- Cons 

08. 

SOCIED 

41134728 54027872 25445197 25445197 28582675 2277608 246391 

Pymes-

Individ 

PETROLAIN SAS F4290 

- Cons 

08. 

SOCIED 

51374520 92253377 14227434 40797948 51455429 13888263 2809859 

Pymes-

Individ 

SANCHEZ 

CONSTRUC 

F4290 

- Cons 

08. 

SOCIED 

316478 3580981 2487403 5622460 -2041479 -1023232 4574 

Pymes-

Individ 

PROYECTOS Y VIAS 

SAS 

F4290 

- Cons 

08. 

SOCIED 

25721347 39194406 4334889 9614162 29580244 4327835 547199 

Pymes-

Individ 

GABRIEL VERGARA 

VER 

F4290 

- Cons 

08. 

SOCIED 

2312145 3596645 366208 2579475 1016900 -35536 239090 

Pymes-

Individ 

EMECON S.A.S F4290 

- Cons 

08. 

SOCIED 

12389071 29161728 7085053 9560262 19601466 247672 37924 

Pymes-

Individ 

SOLDOS 

INGENIEROS 

F4290 

- Cons 

08. 

SOCIED 

10714486 14280006 6030417 6661701 7638305 903485 183856 

Pymes-

Individ 

METALORIENTE 

SAS 

F4290 

- Cons 

08. 

SOCIED 

6875987 7719593 2630114 3578153 4141440 573762 136875 

Pymes-

Individ 

CYG INGENIERIA Y 

CON 

F4290 

- Cons 

08. 

SOCIED 

106802357 145392647 33561106 124000000 21077264 4872639 4986086 

Pymes-

Individ 

CORA SAS F4290 

- Cons 

08. 

SOCIED 

1066119 2827410 1411989 1458782 1368628 -446959 128299 

Pymes-

Individ 

MONTAJES Y 

CONSTRU 

F4290 

- Cons 

08. 

SOCIED 

4965493 58577037 3793254 30184312 38392725 17082413 1196665 

Pymes-

Individ 

SOFORESTA SAS F4290 

- Cons 

08. 

SOCIED 

12042068 31268389 3856832 13319655 17948734 4655334 1808560 

Pymes-

Individ 

AZUL URBANO 

LIMITAD 

F4290 

- Cons 

03. 

SOCIED 

5441144 5779763 336117 3467909 2311854 157562 51664 

Pymes-

Individ 

LLANOPOZOS SA F4290 

- Cons 

01. 

SOCIED 

4705044 8094977 892528 4600826 3494151 894105 479071 

 
Pymes-

Individ 

RAMIREZ ARENAS 

S.A.S 

F4290 

- Cons 

08. 

SOCIED 

1540821 3348626 713851 949679 2398947 916883 69632 

Pymes-

Individ 

PAMER INGENIERIA 

SAS 

F4290 

- Cons 

08. 

SOCIED 

4217214 5548725 727814 1154347 4394378 289905 
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Pymes-

Individ 

RAPITEC SAS F4290 

- Cons 

07. 

EMPRE 

2846802 3833835 513522 513522 3320313 208769 76414 

Pymes-

Individ 

CINCEL SAS F4290 

- Cons 

08. 

SOCIED 

8417983 8440946 1340018 3140018 5300928 89933 44233 

Pymes-

Individ 

JASA LTDA F4290 

- Cons 

03. 

SOCIED 

24789562 33615103 1098857 18010368 15604735 7489779 5434686 

Pymes-

Individ 

VALORES Y 

CONTRATOS 

F4290 

- Cons 

01. 

SOCIED 

572336266 584549017 297615654 3,39E+08 245336467 -

4555657 

5660489 

Pymes-

Individ 

ESTAHIL 

INGENIERIA SO 

F4290 

- Cons 

08. 

SOCIED 

30524051 37677587 25060133 29416172 8261415 2365812 769832 

Pymes-

Individ 

APLICAR 

INGENIERIA C 

F4290 

- Cons 

08. 

SOCIED 

4862613 4959164 499115 895418 4063746 542405 62331 

Pymes-

Individ 

AG 

CONSTRUCCION Y 

C 

F4290 

- Cons 

08. 

SOCIED 

4451798 5755810 495303 3103506 2652304 99875 
 

Pymes-

Individ 

SOCIEDAD 

CORPORATIV 

F4290 

- Cons 

08. 

SOCIED 

25986692 52988472 6718809 56549686 -3561214 4408266 58499 

Pymes-

Individ 

CASTRO ROJAS 

INGENIE 

F4290 

- Cons 

05. 

SOCIED 

2919591 6100605 1898783 2137096 3963509 818089 6879 

Pymes-

Individ 

HV INGENIERIA Y 

CONS 

F4290 

- Cons 

08. 

SOCIED 

5345257 5842071 2804679 3124097 2717974 533025 106577 

Pymes-

Individ 

DOFORMAS S.A.S. F4290 

- Cons 

08. 

SOCIED 

1514444 524596 70281 1678596 3567365 619469 2859 

Pymes-

Individ 

INGENIERIA 

JOULES ME 

F4290 

- Cons 

08. 

SOCIED 

33932707 57069397 10779696 15914072 41155325 9047968 347106 

Pymes-

Individ 

CONECTERRA SAS F4290 

- Cons 

08. 

SOCIED 

532476 10020131 37195 2003868 8016263 -80027 
 

Pymes-

Individ 

CONSTRUCCIONES 

AL 

F4290 

- Cons 

08. 

SOCIED 

5831618 26579076 4207089 5024444 21554632 6771929 
 

Pymes-

Individ 

HAG SA F4290 

- Cons 

01. 

SOCIED 

16553901 18340087 255582 6500514 11839573 86271 84081 

Pymes-

Individ 

8002-00439 F4290 

- Cons 

05. 

SOCIED 

7897851 10246395 361606 7612041 2634354 2306918 727555 

Pymes-

Individ 

EMPRESA DE 

SERVICIO 

F4290 

- Cons 

08. 

SOCIED 

7759665 7759665 1018007 1847006 5912659 640918 145894 

Pymes-

Individ 

GRUCON SAS F4290 

- Cons 

08. 

SOCIED 

12323936 12787875 1969046 3115108 9672767 728575 231673 

Pymes-

Individ 

ROCALES Y 

CONCRETO 

F4290 

- Cons 

08. 

SOCIED 

26243004 65412780 10598831 36095762 29317018 3870802 3013260 

Pymes-

Individ 

RESTREPO 

CHEBAR CO 

F4290 

- Cons 

08. 

SOCIED 

43447033 54228750 4048385 14819411 30409339 3133505 254757 

Pymes-

Individ 

CONSTRUCTORA 

FG SA 

F4290 

- Cons 

08. 

SOCIED 

61802973 66253882 6107202 25700901 40552981 3800445 
 

Pymes-

Individ 

O&P INGENIERIA 

SAS 

F4290 

- Cons 

08. 

SOCIED 

7909231 17358738 2131405 9397166 7961572 535568 4821516 

Pymes-

Individ 

VESGA MORENO 

INGEN 

F4290 

- Cons 

08. 

SOCIED 

6752657 7691360 1697241 3080689 4610671 884843 352159 

Pymes-

Individ 

COMEC LTDA 

CONSTRU 

F4290 

- Cons 

03. 

SOCIED 

7536 257536 24065 218726 -192977 430 0 

Pymes-

Individ 

FEYMA INGENIERIA 

SAS 

F4290 

- Cons 

08. 

SOCIED 

1940533 2108441 378744 646972 1461469 769123 30297 

Pymes-

Individ 

RAMPINT SAS F4290 

- Cons 

08. 

SOCIED 

126603464 138501983 14619683 17028525 121473458 -

1356344 

1004685 

Pymes-

Individ 

Concali Colombia 

S.A.S 

F4290 

- Cons 

08. 

SOCIED 

16035011 23688281 8755433 13745412 9942869 3356942 1195502 

Pymes-

Individ 

EQUIPOS Y 

CONSTRUC 

F4290 

- Cons 

08. 

SOCIED 

2502348 2502348 514476 1126097 1376251 98047 
 

Pymes-

Individ 

EQUIVER S A S F4290 

- Cons 

08. 

SOCIED 

1408599 14068944 511915 3484374 10584570 838869 225989 
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Pymes-

Individ 

GRUPO AMAYA SAS F4290 

- Cons 

08. 

SOCIED 

9819760 10159773 5597778 8840457 1319316 663511 578924 

Pymes-

Individ 

INVERSIONES 

HUNA CI 

F4290 

- Cons 

08. 

SOCIED 

15904670 76551316 1294369 15177231 61374085 3374800 2247452 

Pymes-

Individ 

ACUAMEUNIER 

SAS 

F4290 

- Cons 

08. 

SOCIED 

3592152 4949646 1052185 1838735 3110911 828861 
 

 
Pymes

-Individ 

MOVICON SAS F429

0 - 

Cons 

08. 

SOCIE

D 

2615877 11353922 848151 849951 10503971 509254 48892 

Pymes

-Individ 

CONSTRUCOL-

CONSTR 

F429

0 - 

Cons 

08. 

SOCIE

D 

3258099 4777107 401544 401544 4375563 779033 127042 

Pymes

-Individ 

GEOFORAGROS SAS F429

0 - 

Cons 

08. 

SOCIE

D 

2764183 5255384 1317667 2134035 3121349 767045 96083 

Pymes

-Individ 

JPS SAS BIC F429

0 - 

Cons 

08. 

SOCIE

D 

2958835 2962309 1107669 1396824 1565485 864081 37042 

Pymes

-Individ 

CONSTRUIMOS Y 

SENA 

F429

0 - 

Cons 

01. 

SOCIE

D 

73162884 76311441 1823283

5 

4859018

2 

27721259 9381906 166077

6 

Pymes

-Individ 

INTELCA 

PROYECTOS S 

F429

0 - 

Cons 

08. 

SOCIE

D 

2822054 4120905 551890 1012428 3108477 213821 87565 

Pymes

-Individ 

INVERSIONES 

TERRA SA 

F429

0 - 

Cons 

01. 

SOCIE

D 

3013557 7184858 851661 851661 6333197 130914 
 

Pymes

-Individ 

TECNO-KIMA LTDA F429

0 - 

Cons 

03. 

SOCIE

D 

10603763 13333607 4607988 5561232 7772375 1205139 163839 

Pymes

-Individ 

CONSTRUTEL S.A. F429

0 - 

Cons 

01. 

SOCIE

D 

9154057 9773292 2126105 3693901 6079391 608362 1098 

Pymes

-Individ 

MAQUINARI, 

TECNOLO 

F429

0 - 

Cons 

08. 

SOCIE

D 

2116082 2780975 661381 1575140 1205835 333579 180443 

Pymes

-Individ 

ARQUITECTURA E 

INGE 

F429

0 - 

Cons 

08. 

SOCIE

D 

5108792 6793888 158990 686413 6107475 7357 2175 

Pymes

-Individ 

CONVIAS SAS F429

0 - 

Cons 

08. 

SOCIE

D 

56135150 60018305 3065815

6 

3065815

6 

29360149 1761827 
 

Pymes

-Individ 

DESARROLLO 

ELECTRI 

F429

0 - 

Cons 

08. 

SOCIE

D 

2030193 2961519 392571 508393 2453126 477187 
 

Pymes

-Individ 

CONSTRUCCIONES 

SIE 

F429

0 - 

Cons 

08. 

SOCIE

D 

16862523 31687546 1375874

5 

1645046

5 

15237081 4799240 1174021 

Pymes

-Individ 

FV SOLUCIONES 

S.A.S. 

F429

0 - 

Cons 

08. 

SOCIE

D 

5694464 5930195 544359 2311129 3619066 769165 177819 

Pymes

-Individ 

CONSTRU SERVI 

SAS 

F429

0 - 

Cons 

08. 

SOCIE

D 

3340506 4259642 554820 554820 3704822 388076 111954 

Pymes

-Individ 

INVERSIONES Y 

CONST 

F429

0 - 

Cons 

08. 

SOCIE

D 

18788433 19179321 1628556 1628556 17550765 742484 
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Pymes

-Individ 

M DE U ASOCIADOS 

SA 

F429

0 - 

Cons 

08. 

SOCIE

D 

373289 675788 686271 686271 -10483 -1000 
 

Pymes

-Individ 

ALUNAS SAS F429

0 - 

Cons 

08. 

SOCIE

D 

11977166 29834629 11726865 2138218

2 

8452347 2337373 160564

9 

Pymes

-Individ 

GUILLERMO OTERO 

VID 

F429

0 - 

Cons 

08. 

SOCIE

D 

15080550 15234535 317859 6461653 8772882 291028 
 

Pymes

-Individ 

Constructora Cerdunco F429

0 - 

Cons 

08. 

SOCIE

D 

2378760 4722669 2094339 2094339 2628330 418921 13935 

Pymes

-Individ 

JAIME FALS 

MARTÍNEZ 

F429

0 - 

Cons 

08. 

SOCIE

D 

13259819 13341792 4914906 5491715 7850077 1118051 
 

Pymes

-Individ 

COINOBRAS SAS F429

0 - 

Cons 

08. 

SOCIE

D 

25666863 37816114 2635755 1518476

0 

22631354 1692850 
 

Pymes

-Individ 

CONSTRUVÍAS DE 

COL 

F429

0 - 

Cons 

08. 

SOCIE

D 

16416142 21977672 3538728

5 

9053440

3 

12924232

3 

8108327 
 

Pymes

-Individ 

VERUCO INGENIERÍA 

SA 

F429

0 - 

Cons 

08. 

SOCIE

D 

2171126 2982672 466885 1110929 1871743 171161 68693 

Pymes

-Individ 

MR INGENIEROS SAS F429

0 - 

Cons 

08. 

SOCIE

D 

10377660

7 

11815194

1 

5457153

8 

81113627 37038314 1921563

9 

612027

1 

Pymes

-Individ 

ELECTROUNIVERSA

L S. 

F429

0 - 

Cons 

08. 

SOCIE

D 

2635287 7242390 1914677 6032528 1209862 88961 23292 

Pymes

-Individ 

INGENIERIA 

SERVICIO 

F429

0 - 

Cons 

08. 

SOCIE

D 

8516983 8876677 420258 2570325 6306352 588934 163684 

Pymes

-Individ 

ARMONIG SAS F429

0 - 

Cons 

08. 

SOCIE

D 

1862452 4016502 325877 325877 3690625 96509 11996 

Pymes

-Individ 

CAMINOS DEL 

CAMPE 

F429

0 - 

Cons 

01. 

SOCIE

D 

7990828 15730311 5843925 7558636 8171675 1040427 340791 

Pymes

-Individ 

CONDECURANDO 

SAS 

F429

0 - 

Cons 

08. 

SOCIE

D 

5259884 6232124 2579504 5375996 856128 -158650 317731 

Pymes

-Individ 

ESTRUCTURAS Y 

TECHO 

F429

0 - 

Cons 

08. 

SOCIE

D 

3482439 4538649 1326215 1326215 3221243 777419 
 

Pymes

-Individ 

RAMÍREZ TRUJILLO Y 

CÍA 

F429

0 - 

Cons 

08. 

SOCIE

D 

4044033 5767193 1504269 1617296 4149897 411192 249820 

Pymes

-Individ 

DISEÑOS Y OBRAS 

DE C 

F429

0 - 

Cons 

08. 

SOCIE

D 

440721 1794552 261459 373366 1421186 4171 
 

 
Pymes

-Individ 

ASTINCO SAS F4290 - 

Cons 

08. 

SOCIED 

2982448 3083088 35623 864505 2218583 1044424 61127 

Pymes

-Individ 

INGEOBRAS S.A.S 

EN RE 

F4290 - 

Cons 

08. 

SOCIED 

518311 518311 0 386619 131692 12316 
 

Pymes

-Individ 

CINCIMTEC SAS F4290 - 

Cons 

08. 

SOCIED 

825305 2939584 309492 438215 2501369 475953 0 

Pymes

-Individ 

CONSTRUCCIONES 

TEC 

F4290 - 

Cons 

01. 

SOCIED 

1616487 1321868

8 

629535 9106215 4112473 279313 51529 
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Pymes

-Individ 

CONSTRUCCIONES 

ING 

F4290 - 

Cons 

08. 

SOCIED 

5340081 7120030 2557108 4147858 2972172 1333603 199115 

Pymes

-Individ 

CORTES ZAMORA Y 

CIA 

F4290 - 

Cons 

08. 

SOCIED 

6132396 6879771 3695093 3695093 3184678 739854 70043 

Pymes

-Individ 

RB 

CONSTRUCTORES 

Y 

F4290 - 

Cons 

08. 

SOCIED 

1375512 3240068 121045 121045 3119023 -53041 35418 

Pymes

-Individ 

INGENIERIA Y 

SERVICIO 

F4290 - 

Cons 

08. 

SOCIED 

4186379 5364549 2276383 3045389 2319160 154295 59509 

Pymes

-Individ 

Masterpla SAS F4290 - 

Cons 

08. 

SOCIED 

8456642 1237883

1 

3359612 6335196 6043635 535034 45172 

Pymes

-Individ 

INVERSIONES CLH 

SA 

F4290 - 

Cons 

08. 

SOCIED 

1387403

1 

2515212

3 

3762994 1078196

1 

1437016

2 

340754 28783 

Pymes

-Individ 

NC 

CONSTRUCCIONES 

F4290 - 

Cons 

08. 

SOCIED 

5214583 1292028

2 

3751837 5695074 7225208 214535 104470 

Pymes

-Individ 

CONSTRUAPLICACI

ONES 

F4290 - 

Cons 

08. 

SOCIED 

1584069 2459079 325416 411860 2047219 334476 19677 

Pymes

-Individ 

PANAMERICAN 

DREDGI 

F4290 - 

Cons 

08. 

SOCIED 

5865153

9 

9168052

7 

1580657

2 

4475821

3 

4692231

4 

1288170

0 

369104

5 

Pymes

-Individ 

COMPAÑÍA DE 

SERVICI 

F4290 - 

Cons 

08. 

SOCIED 

1493046

4 

2735880

2 

4534659 1204286

3 

1531593

9 

1810985 209273 

Pymes

-Individ 

M.V.C. S.A.S EN 

PROC 

F4290 - 

Cons 

08. 

SOCIED 

6725384 1049906

6 

2364083 6970756 3528310 -1191021 702 

Pymes

-Individ 

CH PEREIRA & CIA 

SAS 

F4290 - 

Cons 

08. 

SOCIED 

11821538 2656772

7 

5709975 8952475 1761525

2 

1612814 
 

Pymes

-Individ 

EXPLANACIONES Y 

CON 

F4290 - 

Cons 

01. 

SOCIED 

7784606 1368182

1 

2960615 5136584 8545237 171805 511333 

Pymes

-Individ 

PAVIMENTOS Y 

CONSTR 

F4290 - 

Cons 

08. 

SOCIED 

1375064

8 

1901259

7 

1509508 11119817 7892780 169330 131434 

Pymes

-Individ 

O&P INGENIERIA Y 

CON 

F4290 - 

Cons 

03. 

SOCIED 

1422501

5 

1589251

4 

226573 6284922 9607592 3089603 75801 

Pymes

-Individ 

INCEL LTDA F4290 - 

Cons 

03. 

SOCIED 

4077492 4270109 34186 306839 3963270 1450943 12409 

Pymes

-Individ 

EBISU SAS F4290 - 

Cons 

08. 

SOCIED 

10111610 1040763

0 

3993025 6217631 4189999 2491281 
 

Pymes

-Individ 

INGENIEROS 

QUIMICOS 

F4290 - 

Cons 

08. 

SOCIED 

1273287 1867970 996285 996285 871685 178131 24252 

Pymes

-Individ 

CAFEREDES 

INGENIERI 

F4290 - 

Cons 

08. 

SOCIED 

2419609

1 

2933044

5 

1470227

7 

1619932

9 

13131116 1058222 164752 

Pymes

-Individ 

INGENIEROS 

CALDERO 

F4290 - 

Cons 

08. 

SOCIED 

1041558

3 

1254593

5 

3413601 7855650 4690285 4868304 0 

Pymes

-Individ 

DQ INGENIERIA SAS F4290 - 

Cons 

08. 

SOCIED 

2814085 3246977 1376415 1790963 1456014 127438 
 

Pymes

-Individ 

CONACERO 

INGENIERI 

F4290 - 

Cons 

08. 

SOCIED 

1059629

4 

1312735

3 

6122593 6273544 6853809 658226 155942 

Pymes

-Individ 

COMPUSER SAS F4290 - 

Cons 

08. 

SOCIED 

36800110 48046119 2805754

0 

2805754

0 

1998857

9 

-649061 
 

Pymes

-Individ 

SOCOUCI SAS F4290 - 

Cons 

08. 

SOCIED 

5542145 6006812 1034673 1235086 4771726 337036 5235 

Pymes

-Individ 

INGENIERIA, 

CONSTRU 

F4290 - 

Cons 

08. 

SOCIED 

532795 625978 51240 230363 395615 -189682 
 

Pymes

-Individ 

IDC INVERSIONES 

SAS 

F4290 - 

Cons 

08. 

SOCIED 

7401371

3 

9580366

3 

2289426

2 

2289426

2 

7290940

1 

2544222 251214 

Pymes

-Individ 

CONSTRUCCIONES 

Y E 

F4290 - 

Cons 

08. 

SOCIED 

986454 2686501 124463 646864 2039637 154875 
 

Pymes

-Individ 

QINGE TIERRAS DE 

COLO 

F4290 - 

Cons 

01. 

SOCIED 

2189558

3 

4516179

6 

4111034 11506302 3365549

4 

2786171 385331 

Pymes

-Individ 

MONTAJES Y 

MANTENIM 

F4290 - 

Cons 

08. 

SOCIED 

9349913 1594498

7 

6509677 1220356

3 

3291424 1101669 103512

8 
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Pymes

-Individ 

CONVIAS SAS F4290 - 

Cons 

08. 

SOCIED 

1290526

7 

1361760

9 

4707516 4707516 8910093 1154791 113530 

 
Pymes-

Individ 

SERVICIOS DE 

INGENIERÍA 

F4290 - 

Cons 

08. 

SOCIED 

133578 2074532 163683 163683 1910849 151180 
 

Pymes-

Individ 

AZ Construcciones 

S.A. 

F4290 - 

Cons 

08. 

SOCIED 

9559637 10513703 2984808 4635836 5877867 580170 254756 

Pymes-

Individ 

CONCIVELSA Y CIA 

SAS 

F4290 - 

Cons 

08. 

SOCIED 

12770204 12929359 4120674 8607396 4321963 841752 60474 

Pymes-

Individ 

FRAGUAR SAS F4290 - 

Cons 

08. 

SOCIED 

4340621 4482365 339387 1410256 3072109 211112 
 

Pymes-

Individ 

TÉCNICAS 

CONSTRUCT 

F4290 - 

Cons 

08. 

SOCIED 

47462235 75457234 26404227 26404227 49053007 1524903 446665 

Pymes-

Individ 

MONTAJES DE 

MARCAS 

F4290 - 

Cons 

01. 

SOCIED 

3812349 5341048 959716 1113024 4228024 422961 
 

Pymes-

Individ 

CONSTRUIR 

INVERNADER 

F4290 - 

Cons 

08. 

SOCIED 

2252821 2451708 241366 957767 1493941 -220114 
 

Pymes-

Individ 

SEIMA SAS F4290 - 

Cons 

08. 

SOCIED 

7998498 10392262 213906 1153180 9239082 1125370 82806 

Pymes-

Individ 

CONSTRICOTENA 

MORI 

F4290 - 

Cons 

08. 

SOCIED 

20427086 23554604 8982614 13428907 10125697 2181112 873641 

Pymes-

Individ 

INVERSIONES 

EDITEC 

F4290 - 

Cons 

08. 

SOCIED 

113803388 118614307 42573462 1,13E+08 5611682 107890 63364 

Pymes-

Individ 

INGENIERIA 

VERTICAL 

F4290 - 

Cons 

08. 

SOCIED 

3829780 3908485 1507750 1507750 2400735 798216 
 

Pymes-

Individ 

EQUIPOS Y VIAS F4290 - 

Cons 

08. 

SOCIED 

7617532 10650696 4535660 6051842 4598854 1095386 260467 

Pymes-

Individ 

PATH 

CONSTRUCCIÓN 

F4290 - 

Cons 

08. 

SOCIED 

14802731 28803555 6980528 6980528 21823027 5712103 222885 

Pymes-

Individ 

SARIA S.A.S. F4290 - 

Cons 

08. 

SOCIED 

3471227 5019950 131920 948407 4071543 75726 0 

Pymes-

Individ 

CONDUGAS SA BIC F4290 - 

Cons 

08. 

SOCIED 

21048035 21557676 10375006 11396597 10161079 2332134 726233 

Pymes-

Individ 

HYDROTEC OBRAS F4290 - 

Cons 

08. 

SOCIED 

9495713 11671858 4632406 6000635 5671223 1000619 462255 

Pymes-

Individ 

GEOTÉCNICA SAS F4290 - 

Cons 

08. 

SOCIED 

2066995 4869611 2034516 3156089 1713522 898883 424136 

Pymes-

Individ 

INGENIEROS DE 

ANTIO 

F4290 - 

Cons 

08. 

SOCIED 

5565851 12471589 3740392 7046665 5424924 838851 412324 

Pymes-

Individ 

CUBIERTAS 

TÉCNICAS 

F4290 - 

Cons 

08. 

SOCIED 

7836362 8364942 3355223 4542111 3822831 1065001 240005 

Pymes-

Individ 

SOLUCIONES 

CONSTR 

F4290 - 

Cons 

08. 

SOCIED 

2307158 3859658 575263 922592 2937066 8536 
 

Pymes-

Individ 

OMEGA INGENIERIA 

SA 

F4290 - 

Cons 

08. 

SOCIED 

7091431 11331164 410910 3301861 8029303 760928 
 

Pymes-

Individ 

CONSTRUCTORA 

SERVI 

F4290 - 

Cons 

08. 

SOCIED 

20918646 29930472 38612 6652866 23277606 -138664 
 

Pymes-

Individ 

Ingap S.A.S. F4290 - 

Cons 

08. 

SOCIED 

6311951 6673709 2381615 7092003 -418294 -

1342518 

 

Pymes-

Individ 

CONSTRUCCIONES Y 

P 

F4290 - 

Cons 

08. 

SOCIED 

4341402 4688242 1722343 1204158 3484084 156697 30753 

Pymes-

Individ 

ARGECO SAS F4290 - 

Cons 

08. 

SOCIED 

11447198 18424466 2695797 8230173 10194293 562104 9467 

Pymes-

Individ 

RELAJA INGENIERIA 

SAS 

F4290 - 

Cons 

08. 

SOCIED 

3940777 4152475 74702 1166492 2985983 712595 21911 

Pymes-

Individ 

INGENIEROS 

CONTRAT 

F4290 - 

Cons 

08. 

SOCIED 

3020732 5160719 208642 2074398 3086321 797624 121984 

Pymes-

Individ 

SIMEC SAS 

SERVICIOS 

F4290 - 

Cons 

08. 

SOCIED 

4082710 4605488 22153 918318 3687170 331884 
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Pymes-

Individ 

INGENIERIA 

ELECTRON 

F4290 - 

Cons 

08. 

SOCIED 

10483668 14508077 930620 3414094 11093983 120409 
 

Pymes-

Individ 

INCIVIL S.A.S. F4290 - 

Cons 

08. 

SOCIED 

11894473 12513780 655907 5997598 6516182 1490395 619555 

Pymes-

Individ 

AHUMADA E HIJOS 

SAS 

F4290 - 

Cons 

05. 

SOCIED 

4297842 10380932 122021 3697653 6683279 -17708 104 

Pymes-

Individ 

INGENIERIA DE 

OBRAS 

F4290 - 

Cons 

08. 

SOCIED 

11336 4690548 546339 546339 4144209 5780 
 

Pymes-

Individ 

CONSTRUCCIONES Y 

V 

F4290 - 

Cons 

07. 

EMPRE 

14238051 20215180 1340566 7635745 12579435 3465707 732800 

Pymes-

Individ 

BERMUDEZ SAS F4290 - 

Cons 

08. 

SOCIED 

1455101 1539382 65237 242993 1296389 136630 3023 

 
Pymes-

Individ 

AMTEL SAS F4290 - 

Cons 

05. 

SOCIED 

1148560 1805495 161074 161074 1644421 495607 575 

Pymes-

Individ 

RH INGENIERIA Y 

CONS 

F4290 - 

Cons 

01. 

SOCIED 

16857812 35208617 6929583 7106132 28102485 1013234 214428 

Pymes-

Individ 

FM INGENIERIA SA F4290 - 

Cons 

01. 

SOCIED 

16058365 36020329 960125 1259475 34760854 661331 30116 

Pymes-

Individ 

FUNDAEQUIPOS 

SAS 

F4290 - 

Cons 

08. 

SOCIED 

8409961 8977986 6323560 6682642 2295344 636542 
 

Pymes-

Individ 

Protecla Ingenieros 

Arq 

F4290 - 

Cons 

08. 

SOCIED 

25712145 27328778 4644533 17674005 9654773 3036028 645367 

Pymes-

Individ 

VISUAR SAS F4290 - 

Cons 

08. 

SOCIED 

2736512 7288252 662817 3440566 3847686 1110927 530120 

Pymes-

Individ 

IHC SAS INGENIERIA 

HI 

F4290 - 

Cons 

08. 

SOCIED 

18034558 28418319 4608114 14888537 13529782 2524490 168993 

Pymes-

Individ 

PRINCO LTDA F4290 - 

Cons 

03. 

SOCIED 

1808947 3194340 312174 834759 2359581 51899 0 

Pymes-

Individ 

CONCREARMADO 

LTDA 

F4290 - 

Cons 

03. 

SOCIED 

36975712 57330853 6656456 39541906 17788947 -4583308 1136973 

Pymes-

Individ 

CONSULTORIA Y 

CONST 

F4290 - 

Cons 

08. 

SOCIED 

17939859 29605097 2571526 18399297 11205800 350150 124800 

Pymes-

Individ 

CONSTRUCCIONES 

YM 

F4290 - 

Cons 

08. 

SOCIED 

1282261 2650890 30554 289656 2361234 -30329 
 

Pymes-

Individ 

FIRMAMENTO E 

IMAGEN 

F4290 - 

Cons 

07. 

EMPRE 

5143753 8108405 1570636 3137221 4971184 438999 111513 

Pymes-

Individ 

HSP 

CONSTRUCCIONE 

F4290 - 

Cons 

08. 

SOCIED 

6546406 8571613 17800875 18165387 -9593774 -432722 
 

Pymes-

Individ 

PT INGENIERIA DE 

PROY 

F4290 - 

Cons 

08. 

SOCIED 

987668 11988820 1373250 4507566 7481254 139705 244 

Pymes-

Individ 

MIROAL INGENIERIA 

SA 

F4290 - 

Cons 

08. 

SOCIED 

25822085 27565860 1342335 14672591 12893269 604255 2136 

Pymes-

Individ 

CNIJ INGENIEROS 

LIMIT 

F4290 - 

Cons 

03. 

SOCIED 

4219790 6381652 3242722 3242722 3138930 948003 13409 

Pymes-

Individ 

COMPAÑIA DE 

INGENIE 

F4290 - 

Cons 

08. 

SOCIED 

21100190 26187460 7054123 11849742 14337718 2468483 245246 

Pymes-

Individ 

AGUA Y AMBIENTE 

INTE 

F4290 - 

Cons 

08. 

SOCIED 

3904262 4365111 883255 1631278 2733833 1033201 
 

Pymes-

Individ 

MASA INGENIERIA 

SA 

F4290 - 

Cons 

01. 

SOCIED 

1502774 1976800 153066 884883 1091917 107095 5352 

Pymes-

Individ 

ARION SAS F4290 - 

Cons 

08. 

SOCIED 

409659 7208956 513331 6793221 415735 -780188 144854 

Pymes-

Individ 

CONSTRUCCIONES 

S 

F4290 - 

Cons 

01. 

SOCIED 

1490329 1938575 311856 395562 1543013 224307 
 

Pymes-

Individ 

INCOPAV S.A.S. F4290 - 

Cons 

08. 

SOCIED 

15140630 30322980 4993292 7629197 22693783 1251877 8020 

Pymes-

Individ 

WACEU SAS F4290 - 

Cons 

08. 

SOCIED 

894721 995440 157403 158923 836517 63115 9516 
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Pymes-

Individ 

SOCAR INGENIERIA 

SAS 

F4290 - 

Cons 

08. 

SOCIED 

6529964 32394291 453381 13567235 18827056 43402 5870 

Pymes-

Individ 

AMR 

CONSTRUCCIONE 

F4290 - 

Cons 

08. 

SOCIED 

13323540 88559248 1903132 52475470 36083778 4777755 
 

Pymes-

Individ 

PAVIOBRAS SAS F4290 - 

Cons 

08. 

SOCIED 

14014605 19952654 8249288 8249288 11703366 1861098 
 

Pymes-

Individ 

ASSV SAS F4290 - 

Cons 

08. 

SOCIED 

1781942 2551686 269939 418529 2133157 240167 15554 

Pymes-

Individ 

CONSTRUCCIONES 

VIN 

F4290 - 

Cons 

08. 

SOCIED 

1933357 2073026 285111 923741 1149285 56822 0 

Pymes-

Individ 

RHEMA 

INTERNACIONA 

F4290 - 

Cons 

08. 

SOCIED 

77888352 88176070 39518025 52536284 35639786 10126761 3122899 

Pymes-

Individ 

RINOL PISOCRETO 

S.A. 

F4290 - 

Cons 

08. 

SOCIED 

23166329 25681812 3388484 8643685 17038127 315489 614679 

Pymes-

Individ 

IMAGEN SA F4290 - 

Cons 

01. 

SOCIED 

6389407 16253320 3509839 5147518 11105802 1943835 641509 

Pymes-

Individ 

HIDRODUCTOS SAS F4290 - 

Cons 

08. 

SOCIED 

617381 655883 26098 26098 629785 31467 0 

Pymes-

Individ 

INCTEC 

INGENIEROS CI 

F4290 - 

Cons 

03. 

SOCIED 

565519 574415 65472 335856 238559 130979 1407 

Pymes-

Individ 

ALCA INGENIERIA 

SAS 

F4290 - 

Cons 

08. 

SOCIED 

63715201 72364303 27852423 53842561 18521742 -

18020152 

27510946 

 

Fuente: Sistema Integrado de Información Societaria – SIIS, 2025 

 

 

TAMAÑO EMPRESARIAL 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, de las empresas registradas con los códigos CIIU 

anteriormente citados, se determinó el siguiente tamaño empresarial de acuerdo a la 

clasificación por activo total que posee cada una de ellas. 

 

En Colombia, el segmento empresarial está clasificado en; MICRO, PEQUEÑAS, 

MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS, esta clasificación está reglamentada en la Ley 590 

de 2000, conocida como la Ley MiPymes y sus modificaciones Ley 905 de 2004. 

 

TAMAÑO ACTIVOS TOTALES EN SMMLV CANTIDAD PORCENTAJE 

Microempresa Hasta 500 ($650.000.000) 6 1% 

Pequeñas Superior a 500 y hasta 5.000 ($6.500.000.000) 144 33,72% 

Medianas 
Superior a 5.000 y hasta 30.000 
($39.000.000.000) 

224 52,46% 

Grandes Superior a 30.000 ($39.000.000.000) 53 12% 
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TOTAL TODAS 427 100% 

 

 
 

 

Con ocasión a lo anterior se pueden anunciar entre otras las siguientes personas naturales 

y jurídicas capaces de ejecutar el objeto de esta convocatoria pública.  

Los posibles oferentes son: 

NIT NOMBRE CODIGO MUNIICPIO 

900.215.071-1 

TOPOSISTEM E INGENIERIA 

S.A.S. 4210 Paz de Ariporo 

900.476.463-4 ALIANZA AGREGADOS S.A.S 4210 Paz de Ariporo 

900.540.285-3 

ROAD MAINTENANCE AND 

INTEGRAL ENGINEERING 

SERVICES S.A.S. 4210 Paz de Ariporo 

844.004.710-1 

CONSTRUTEC INGENIERIA S.A.S. 

PAZ DE ARIPORO 4210 Paz de Ariporo 

900.963.474-4 KONMAK S.A.S. 4210 Paz de Ariporo 
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7.362.37-0 

GUERRERO LUGO HARVEY 

EUSTAQUIO 4210 Paz de Ariporo 

9.525.618 DIAZ CHAPARRO ABEL 4210 Yopal  

1.118.549.526 

CAMARGO MARTINEZ JIMY 

ARBEY 4210 Yopal 

7.366.665 

VELANDIA GRASS RUSBEL 

ORLANDO 4210 Yopal 

9.431.053 

RODRIGUEZ SANDOVAL 

MAURICIO LEONARDO 4210 Yopal 

800.055.763-1 J.P. INGENIEROS LTDA 4210 Yopal 

832.000.118-9 INCONS INGENIERIA LTDA 4210 Yopal 

844.001.005-3 M.P.L. & COMPAÑIA LTDA 4210 Yopal 

844.002.030-2 

PI PENUELA INGENIEROS - 

CONSULTORIAS  ASESORIAS  

ENTRENAMIENTO  

INTERVENTORIA Y 

CONSTRUCCIONES LTDA PI LTDA 4210 Yopal 

844.004.815-6 MLAR INGENIERIA E.U 4210 Yopal 

800.071.993-4 MANSER INGENIERIA S.A.S. 4210 Yopal 

800.203.380-8 PETROCAS S.A.S. 4210 Yopal 

832.000.262-1 

CONSTRUCCIONES URIBE 

URIBE SAS 4210 Yopal 

844.001.915-0 

CONSULTORIA CONSTRUCCION 

Y MONTAJES S.A.S. 4210 Yopal 

844.001.510-1 ADECC LTDA 4210 Aguazul 

844.001.492-7 

VARGAS INGENIEROS 

ASOCIADOS S.A.S 4210 Aguazul 

844.002.514-5 SERTRAC INGENIERIA S.A.S 4210 Aguazul 
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900.809.237-7 CIVIL INGENIEROS S.A.S 4210 Mani 

901.074.232-8 

ALKONSTRUCCIONES Y 

ACABADOS OBRAS CIVILES SAS 4210 Mani 

900.449.666-8 

CONSTRUCCIONES Y ALQUILER 

DE EQUIPOS LA ROCA S.A.S. 4210 Monterrey 

901.005.618-2 

LD INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES SAS 4210 Monterrey 

901.131.965-2 CONSTRUCCIONES NKL SAS 4210 Monterrey 

844.002.476-3 

INGENIERIA Y ARQUITECTURA 

ESPECIALIZADA S.A.S. 4210 Tauramena  

844.001.616-3 SERMOCOL SAS 4210 Tauramena 

844.001.620-3 

TAUROSERVICES 

CONSTRUCCIONES S.A.S. 4210 Tauramena 

844.002.461-3 GEOCIVILES S.A.S. 4210 Tauramena 

Lo anterior deja constancia de que en el mercado existen personas naturales y jurídicas 

con la capacidad de suministrar y transportar los servicios del objeto de la presente 

convocatoria pública. 

 
 
 

6. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
 
Para realizar el análisis de la demanda, el INDERCAS verifica el comportamiento de los 
procesos contractuales efectuados por la Entidad en vigencias anteriores, donde se 
evidencia que se cuenta con antecedentes de adquisiciones con objetos similares al de esta 
convocatoria, a saber: 
 

6.3 DEMANDA INTERNA: 
 

No. 
Proceso 

Entidad 
Contratant

e 

No. 
Cto 

Contratista Objeto Valor 

INDERC
AS- LP-

INDERCAS 
0236

-
2025 

CONSORCIO 
POLIDEPORTI

CONSTRUCCIÓN CANCHA 
MULTIFUNCIONAL CON 
CUBIERTA AUTOPORTANTE 

1.544.727.92
0 
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012-
2023 

VO LLANO 
LINDO 

EN EL SECTOR DE LA 
BENDICION DEL MUNICIPIO 
DE YOPAL, DEPARTAMENTO 
DE CASANARE 

INDERC
AS-SAS-

002-
2024 

INDERCAS 
0387

-
2024 

DOTACION 
INDERCAS 

2024 

ADQUISICIÓN DE 
IMPLEMENTACIÓN, 
MATERIALES DEPORTIVOS, 
ELEMENTOS Y AYUDAS 
ERGOGENICAS PARA EL 
FORTALECIMIENTO DEL 
DEPORTE FORMATIVO, DE 
RENDIMIENTO Y DE ALTOS 
LOGROS EN EL 
DEPARTAMENTO DE 
CASANARE 

3.239.181.09
8 

INDERC
AS-SAM-

004-
2025 

INDERCAS 
0419

-
2025 

AGINSA 
INGENIERIA 

SAS 

CONSTRUCCION CANCHA 
FUTBOL 5 EN GRAMA 
SINTETICA EN EL 
CORREGIMIENTO LA 
CHAPARRERA DEL 
MUNICIPIO DE YOPAL 
CASANARE". 

270.005.145  

 
 
 

6.4 DEMANDA EXTERNA  
 
Otras entidades del orden regional o nacional han convocado procesos con objetos 
similares son los siguientes:  
 

AÑO CONTRATO OBJETO VALOR MODALIDAD 

2025 Número 

proceso: LP-

002-2025 

 

 DEMOLICIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN DEL 
CERRAMIENTO PERIMETRAL 
DEL ESTADIO MUNICIPAL 
CON EL FIN DE MEJORAR 
LAS CONDICIONES DE LA 
INFRAESTRUCTURA 
DEPORTIVA DEL MUNICIPIO 
DE UBATÉ 

$ 576.600.000 Licitación 
publica 

2022 NUMERO CONSTRUCCION DE 
CERRAMIENTO PERIMETRAL 

$ 278.698.259 MENOR 
CUANTIA 
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DE 

PROCESO 

IDDRS-

SAMC-001-

2022 

DE LA CANCHA DEPORTIVA 
DEL CORREGIMIENTO LAS 
PIEDRAS EN EL MUNICIPIO 
DE TOLUVIEJO; SUCRE 

2025 

Número 
proceso: 

MC-2025-
071 

 

 

SUMINISTRO DE 

MATERIALES PARA EL 

MANTENIMIENTO 

CORRECTIVO Y PREVENTIVO 

CERRAMIENTO PERIMETRAL 

(ENMALLADO) DE LA CANCHA 

SINTÉTICA DEL MUNICIPIO 

DE ABEJORRAL, CON EL FIN 

DE GARANTIZAR 

CONDICIONES ÓPTIMAS DE 

SEGURIDAD, 

FUNCIONALIDAD Y 

BIENESTAR PARA LOS 

USUARIOS Y LA COMUNIDAD 

EN GENERAL, COMO PARTE 

DEL PROGRAMA DE 

MEJORAMIENTO DE 

ESCENARIOS DEPORTIVOS 

CONTEMPLADOS EN EL PLAN 

DE DESARROLLO 2024-2027 

 

$ 38.475.913 
MINIMA 
CUANTIA 

2023 Número 

proceso: 

AMA-LP-

004-2023 

 

MEJORAMIENTO DE 
ESCENARIOS DEPORTIVOS E 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
CON LA CONSTRUCCION DE 
CERRAMIENTOS EN 
DIFERENTES SEDES DE LA 
ZONA RURAL DEL MUNICIPIO 
DE ATACO DEPARTAMENTO 
DEL TOLIMA 

$ 510.807.56 Licitación 
publica 
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4. CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 

 

Con el ánimo de establecer el comportamiento de los indicadores financieros de las 

empresas del sector, se tomó como referencia la información financiera publicada por la 

Superintendencia de Sociedades (SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION 

SOCIETARIA) con corte 31 de Diciembre de 2025. 

 

Lo anterior, en virtud de lo establecido en la Ley de contratación estatal Ley 80 de 1993, 

Ley 1150 de 2007 y específicamente en el Decreto 1082 de 2015, según sus artículos 

2.2.1.1.1.6.1. y 2.2.1.1.1.6.2 que establecen lo siguiente: 

 

“Artículo 2.2.1.1.1.6.1. Deber de análisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal 

debe hacer, durante la etapa de planeación, el análisis necesario para conocer el sector 

relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, 

financiera, organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar 

constancia de este análisis en los Documentos del Proceso”. 

 

“Artículo 2.2.1.1.1.6.2. Determinación de los Requisitos Habilitantes. La Entidad Estatal 

debe establecer los requisitos habilitantes en los pliegos de condiciones o en la invitación, 

teniendo en cuenta: (a) el Riesgo del Proceso de Contratación; (b) el valor del contrato 

objeto del Proceso de Contratación; (c) el análisis del sector 

 

Dentro de los lineamientos generales contenidos para la selección de contratistas, está la 

de asegurar la correcta ejecución del proceso, optimizando así el uso de los recursos 

públicos ejecutados por la administración, para ello, deberá exigir indicadores que reflejen 

la capacidad financiera del sector atreves del análisis de los resultados operacionales de 

aquellas empresas que ejecutan este tipo de actividades.    

 

Para conocer el comportamiento del sector se utiliza la información financiera suministrada 

por la Superintendencia de Sociedades a través del Portal web 

https://siis.ia.supersociedades.gov.co/#/massivereports, tomando la información reportada 

por las empresas pertenecientes al macro sector Construcción, en la totalidad del territorio 

nacional. 

 

CONCEPTO DE LOS INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA Y 

ORGANIZACIONAL 

 

http://www.indercas-casanare.gov.co/
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NOMBRE 
INDICADOR 

CALCULO QUE MIDE 

Índice de 
Endeudamiento 

Pasivo Total 
dividido por el 
Activo Total 

El cual determina el grado de endeudamiento en la 
estructura de financiación (pasivos y patrimonio) del 
proponente. A mayor índice de endeudamiento, mayor 
es la probabilidad del proponente de no poder cumplir 
con sus pasivos. 

Razón de 
Cobertura de 
Intereses 

Utilidad 
Operacional 
dividido por 
Gastos de 
Intereses 

El cual refleja la capacidad del proponente de cumplir 
con sus obligaciones financieras. A mayor cobertura de 
intereses, menor es la probabilidad de que el 
proponente incumpla sus obligaciones financieras 

Índice de Liquidez Activo Corriente 
/ Pasivo 
Corriente 

El cual determina la capacidad que tiene un proponente 
para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. A 
mayor índice de liquidez, menor es la probabilidad de 
que el proponente incumpla sus obligaciones de corto 
plazo. 

Rentabilidad del 
Patrimonio. 

Utilidad 
Operacional / 
Patrimonio 

El cual determina la rentabilidad del patrimonio del 
proponente, es decir, la capacidad de generación de 
utilidad operacional por cada peso invertido en el 
patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, 
mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la 
capacidad organizacional del proponente. 

Rentabilidad del 
Activo 

Utilidad 
Operacional / 
Activo Total 

El cual determina la rentabilidad de los activos del 
proponente, es decir, la capacidad de generación de 
utilidad operacional por cada peso invertido en el 
activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la 
rentabilidad del negocio y mejor la capacidad 
organizacional del proponente. 

Capital de 
Trabajo 

Activo corriente 
menos pasivo 
corriente 

Este indicador representa la liquidez operativa del 
proponente, es decir el remanente del proponente 
luego de liquidar sus activos corrientes (convertirlos en 
efectivo) y pagar el pasivo de corto plazo. Un capital de 
trabajo positivo contribuye con el desarrollo eficiente 
de la actividad económica del proponente 
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4.2. INDICADORES FINANCIEROS SOLICITADOS EN EL PROCESO 

 

1. Índices de capacidad financiera y organizacionales para Mipyme. 

 

El Proponente persona natural o jurídica que demuestre la condición de Mipyme 

de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 

2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 

1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, 

probará los siguientes indicadores: 

 

Indicador Valor concertado 

 

Índice de liquidez 
≥1,1 

 

 

Índice de 

endeudamiento 

 
≤  0,70 

 

 

Razón de cobertura de 

intereses 

 
≥ 1 

 

 

Capital de trabajo 

 

Definido en los 

Pliegos Tipo 

 

 

Rentabilidad del 

patrimonio 

 
≥ 0,02 

 

 

Rentabilidad del activo 

 
≥ 0,01 

 

 

 

Tratándose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicarán si por 

lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme de 

http://www.indercas-casanare.gov.co/
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conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 

2015, o la normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, y tienen 

una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el consorcio o 

en la unión temporal. 

 

Para acreditar la calidad de Mipyme el Proponente entregará copia del 

certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse 

vigente y en firme al momento de su presentación. 
 

2. Índices de capacidad financiera y organizacionales para los demás 
Proponentes 

 

Los Proponentes que NO demuestren la condición de Mipyme de conformidad 

con lo en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia 

con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las 

normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, acreditarán los 

siguientes indicadores: 

 

Indicador 
Valor 

concertado 

 

Índice de liquidez 
≥1,2 

 

 

Índice de 

endeudamiento 

 
≤  0,70 

 

 

Razón de cobertura de 

intereses 

 
≥ 1 

 

 

Capital de trabajo 

 

Definido en los 

Pliegos Tipo 

 

 

Rentabilidad del 

patrimonio 

 
≥ 0,04 

 

 

Rentabilidad del activo 

 
≥ 0,02 
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Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados por las 

Entidades en la estructuración de los Documentos del Proceso de Contratación 

de selección abreviada de menor cuantía para obra pública para infraestructura 

social.  

 
5. RESUMEN GENERAL DE LOS DATOS DEL PROCESO: 

 
NÚMERO DEL PROCESO: INDERCAS-SAM-00X-2026   
 
OBJETO: “CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA DE FUTBOL 5 EN EL BARRIO VILLA 
DAVID  DEL MUNICIPIO DE YOPAL, EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE.” 
 
PLAZO: Un mes (15) días 
 
VALOR:  DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CUATROSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL 

CIENTO TREINTA Y TRES  PESOS (278.436.113,00) M/cte. 

 
Yopal, septiembre de 2026 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             
Elaboró:       

 
TATIANA LEON FERNANDEZ 
Profesional Contratado 
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