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Datos del Solicitante: OSCAR ADRIAN CORREAL HERNANDEZ

1. IDENTIFICACION DE LA NECESIDAD

Durante el afio 2025, la Alcaldia de Villavicencio, a través de la Secretaria de Infraestructura, inicié la
estructuracion del proyecto orientado a la rehabilitacion vial del barrio Bochica. Como parte de este
proceso y con el propésito de identificar las condiciones de la infraestructura de servicios publicos
existente en el area de intervencion, la Secretaria solicité a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado
de Villavicencio E.A.A.V. E.S.P. la certificacion y el catastro de las redes de acueducto y alcantarillado
localizadas dentro del corredor del proyecto. En atencion a esta solicitud, la Empresa suministro la
informacién correspondiente a las redes ubicadas sobre la carrera 19 y su area de influencia,
permitiendo documentar la localizacién y caracteristicas de la infraestructura existente.

Con fundamento en la informacion suministrada por la EAAAV. E.S.P. y en los estudios técnicos
adelantados durante la estructuracién del proyecto, la Secretaria de Infraestructura establecié que el
un deterioro progresivo de la infraestructura vial, afectando de manera directa los barrios Bochica,
Estero, Macunaima, Hacaritama y demas sectores aledafios. Esta situacion revestia especial
importancia debido a que dicho corredor constituye uno de los principales ejes de conectividad urbana
del municipio, soportando diariamente un alto flujo de vehiculos particulares, transporte publico y
actividades comerciales.

El diagnostico técnico permitié establecer que una de las principales causas del deterioro de la
infraestructura vial correspondia al estado de las redes de servicios pUblicos domiciliarios. En materia
de alcantarillado sanitario, el catastro de redes evidencié la existencia de colectores en gres que habian
superado su vida Util, asi como pozos de inspeccion construidos en mamposteria con un avanzado
estado de deterioro estructural. Estas condiciones favorecian la infiltracion del nivel freatico hacia el
interior de las estructuras, incrementando el caudal transportado por los colectores y disminuyendo la
eficiencia hidraulica del sistema.

Respecto del sistema de alcantarillado pluvial, se identificé la existencia de un Unico colector de diez
(10) pulgadas de didmetro ubicado sobre la carrera 19 entre las calles 9 y 12, el cual descarga las
aguas lluvias directamente al Cafo La Cuerera. No obstante, los andlisis hidraulicos determinaron que
esta infraestructura resultaba insuficiente para conducir adecuadamente los caudales generados
durante los eventos de precipitacién, ocasionando deficiencias en el drenaje superficial y afectaciones
recurrentes sobre la estructura del pavimento. De igual manera, el sistema de acueducto presentaba
deficiencias hidraulicas que afectaban la continuidad en la prestacion del servicio, debido a bajos
caudales y baja presion para atender adecuadamente la demanda del sector.

En consecuencia, los estudios y disefios adelantados por la Secretaria de Infraestructura concluyeron
que la rehabilitacién del corredor vial debia ejecutarse de manera integral, contemplando previamente
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la construccién de nuevas redes de acueducto y alcantarillado en reemplazo de las existentes, las
cuales habian cumplido su vida util y constituian una de las principales causas del deterioro de la
estructura vial. Ejecutar Unicamente la rehabilitacion del pavimento, sin intervenir simultaneamente las
redes de servicios publicos, habria implicado la necesidad de realizar futuras excavaciones sobre una
via recientemente rehabilitada, comprometiendo la vida dtil de la inversidon publica, incrementando los
costos de mantenimiento y afectando la continuidad en la prestacién de los servicios publicos
domiciliarios.

En desarrollo de esta estrategia integral, la Secretaria de Infraestructura formuldé el proyecto de
inversién denominado "REHABILITACION DE VIAS MEDIANTE PAVIMENTO FLEXIBLE Y
CONSTRUCCION DE LA RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN DIFERENTES VIAS DEL
BARRIO BOCHICA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META", identificado con el cédigo BPIN
2025500010002, para ser financiado con recursos de Asignaciones Directas del Sistema General de
Regalias (SGR).

Posteriormente, mediante el Decreto Municipal No. 094 de 2026, la Alcaldia de Villavicencio designé
como entidad ejecutora del proyecto a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio
E.AAV. E.S.P,, decisién sustentada en las competencias que le corresponden como Empresa
Industrial y Comercial del Estado del orden municipal, responsable de la prestacion de los servicios
publicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, asi como de la administracion, operacion,
mantenimiento, rehabilitacién y construccion de la infraestructura asociada a dichos sistemas.

La designacién de la E.A.AV. E.S.P. obedecid igualmente a que la intervencién de mayor complejidad
técnica del proyecto correspondia precisamente a la construccion y reposicién de las redes de
ejecucion de obras sobre infraestructura en operacion y capacidad para garantizar la continuidad de
los servicios publicos durante la ejecucion de las obras. Adicionalmente, la Empresa contaba con el
conocimiento técnico, capacidad administrativa, y operativa necesaria para ejecutar integralmente las
obras, administrar adecuadamente los recursos publicos provenientes del Sistema General de Regalias
y realizar el seguimiento y control del proyecto conforme a la normatividad vigente.

Lo anterior encuentra fundamento en el articulo 365 de la Constitucion Politica de Colombia, el cual
establece que: “los servicios publicos son inherentes a la finalidad social del Estado y que corresponde
a este asequrar su prestacion eficiente a todos los habitantes del territorio nacional”. En ese contexto,
la designacion de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio E.A.AV. E.S.P. como
entidad ejecutora respondié no solo a su capacidad institucional y experiencia comprobada en la
gjecucion de proyectos de infraestructura de servicios publicos, sino también a la necesidad de
garantizar una intervencion integral, técnicamente articulada y sostenible, que permitiera rehabilitar
aproximadamente 0,54 kildmetros de vias urbanas, construir 1.189 metros de alcantarillado sanitario,
441 metros de alcantarillado pluvial y 1.904 metros de redes de acueducto, contribuyendo de manera
simultanea al mejoramiento de la movilidad urbana y al fortalecimiento de la prestacion de los servicios
publicos domiciliarios en beneficio de la comunidad del barrio Bochica

Actualmente, la Entidad se encuentra surtiendo el tramite de un proceso de licitacién publica para
contratar las obras cuyo objeto es: REHABILITACION DE VIAS MEDIANTE PAVIMENTO FLEXIBLE Y
CONSTRUCCION DE LA RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN DIFERENTES VIAS DEL
BARRIO BOCHICA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.

Que de conformidad con lo establecido en el articulo 32 de la ley 80 de 1993, numeral primero, la norma
precitada establece; 10. Contrato de Obra: Son contratos de obra los que celebren las entidades
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estatales para la construccién, mantenimiento, instalacion y, en general, para la realizacion de cualquier
otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecucion y pago. En
los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitacion publica, la
interventoria debers ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del
contratista, quien respondera por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos
previstos en el articulo 53 del presente estatuto.

Asi mismo, en uno de los apartes del parrafo primero, del articulo 83 de la ley 1474 de 2011,
ESTATUTO ANTICORRUPCION; establece; Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de
prevenir la ocurrencia de actos de corrupcion y de tutelar la transparencia de la actividad contractual,
las entidades publicas estan obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecucion del objeto
contratado a través de un supervisor o un interventor, segun corresponda.

Que en virtud de lo anteriormente expuesto se hace necesario la celebracién de un proceso de
seleccién por concurso de méritos para realizar la seleccién objetiva de un oferente que lleve a cabo la
interventoria técnica, financiera, administrativa, social, contable, juridica y ambiental del contrato de
obra que se celebre en virtud del proceso de licitacién anteriormente descrito.

1.1 Descripcion del objeto y especificaciones técnicas

"INTERVENTORIA TECNICA FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, CONTABLE, JURIDICA Y
AMBIENTAL PARA LA REHABILITACION DE VIAS MEDIANTE PAVIMENTO FLEXIBLE Y
CONSTRUCCION DE LA RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN DIFERENTES VIAS DEL
BARRIO BOCHICA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META; REGISTRADO CON BPIN
2025500010002"

OBJETIVOS DE LA INTERVENTORIA
Los objetivos que se pretenden alcanzar con la interventoria son:

e Verificar y supervisar técnicamente la correcta ejecucion de las obras, garantizando el
cumplimiento de los disefios, planos, especificaciones técnicas, normas aplicables y demas
documentos que hacen parte integral del contrato de obra.

« Ejercer seguimiento permanente a las actividades relacionadas con la construccion y reposicion
de redes de acueducto y alcantarillado, excavaciones, instalacion de tuberias, construccion de
estructuras hidraulicas y rehabilitacidn vial mediante pavimento flexible.

e Realizar el control administrativo del contrato de obra, verificando el cumplimienic de
cronogramas, programacion de actividades, actas, informes, maodificaciones contractuales y
demas documentos asociados a la ejecucion contractual.

e Efectuar control financiero y contable sobre la ejecucion del contrato, validando cantidades de
obra, balances presupuestales, amortizaciones, actas parciales, y correspondencia entre
avance fisico y financiero.

e \Verificar la calidad de los materiales utilizados y la correcta ejecucion de los procesos
constructivos, conforme a las especificaciones técnicas INVIAS, RAS 2017 y demas normas
técnicas aplicables.

e Supervisar el cumplimiento de las obligaciones ambientales derivadas de la ejecucién del
proyecto, especialmente en lo relacionado con manejo de excavaciones, disposicion de
sobrantes, control de material particulado, manejo de residuos de construccion y proteccion del
entorno urbana.
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e \erificar la implementaciéon de las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST),
garantizando condiciones seguras para el personal de obra, usuarios y comunidad del sector
intervenido.

» Emitir conceptos técnicos, administrativos, financieros, ambientales y juridicos que permitan a
la Entidad tomar decisiones oportunas durante la ejecucian del proyecto.

¢ Acompafar los procesos de recibo parcial, recibo final y liquidacién del contrato de obra,
verificando el cumplimiento integral de las obligaciones contractuales y la correcta funcionalidad
de las obras ejecutadas.

CONDICIONES PARTICULARES:

A) GENERALIDADES:

A continuacidn, se menciona la normativa estatal aplicable para el presente proceso de seleccion:

¢ Resolucion 333 de 2022: Expedida por la Agencia Nacional de Contratacién Publica - Colombia
Compra Eficiente, es la norma especifica que adopta los documentos tipo para los procesos de
seleccion de interventoria de obra publica de infraestructura de APSB bajo la modalidad de
concurso de méritos.

o Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007: Constituyen el Estatuto General de Contratacién de la
Administracién Publica y las normas de eficiencia y transparencia que enmarcan la contratacion
de obras e interventorias en el pais

En las especificaciones técnicas siguientes, la expresion “La Empresa” hace referencia a la Empresa

s K ey | Py COAN L L L N AP L L L A
Uuc AvucUuuLwwY y MAllalidiauu uc vVillavivG iV .J.0,

La interventoria se regira igualmente por el Reglamento de Supervision e Interventoria de la
EAAV E.S.P. (Acuerdo 002 de 2023), el Manual de Interventoria (Acuerdo 023 de 2004), el
Estatuto de Contratacién de la Entidad (Acuerdo 001 de 2023) y el Reglamento Interno de
Contratacion (Acuerdo 013 de 2008) y sus modificaciones.

¢ Lainterventoria se regira por lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011 articulos 82 al 86 y demas
normas que complementen, madifiquen o reglamenten la materia.

e La interventoria técnica, financiera, administrativa, social, contable, juridica y ambiental en el
Trabajo debera realizarse de manera presencial, mediante el personal minimo requerido y
demas profesionales de apoyo necesarios para garantizar el adecuado seguimiento y control
del proyecto.

La interventoria debera ejercer control permanente sobre la calidad de los materiales,
procedimientos constructivos, cumplimiento de especificaciones técnicas, ensayos de
laboraterio, cantidades de obra y condiciones de ejecucién del proyecto.

El desarrollo del objeto contractual debera ejecutarse conforme a las especificaciones técnicas
INVIAS aplicables a pavimento flexible, el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y
Saneamiento Basico — RAS 2017, normas ICONTEC aplicables, NSR-10 y demés normatividad
técnica vigente.
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¢ La interventoria debera garantizar el adecuado control documental del proyecto, incluyendo
bitacoras, informes, actas, registros fotograficos, control de ensayos y trazabilidad técnica y
financiera de las actividades ejecutadas.

e La ejecucién del proyecto se desarrollara bajo un esquema de coordinacién permanente entre
la Entidad, el contratista de obra, la interventoria y demas actores involucrados, garantizando la
adecuada articulacidon técnica y administrativa requerida para el cumplimiento del objeto
contractual.

B). ALCANCE:

Dentro de los diez (10) dias calendario siguientes a la suscripcion del Acta de Inicio o a la entrega
formal de los estudios, disefios y demas documentos técnicos por parte de la Entidad, cuando esta sea
posterior, la interventoria debera realizar una revisién integral de la informacion suministrada, con el fin
de verificar su consistencia, integridad, compatibilidad y viabilidad constructiva, asi como identificar
oportunamente posibles inconsistencias, omisiones, incompatibilidades, interferencias entre redes o
cualquier condicidn técnica que pueda afectar la correcta ejecucion del proyecto.

Las observaciones que resulten de dicha revisién deberan presentarse por escrito a la supervision,
debidamente sustentadas desde el punto de vista técnico, dentro del término senalado. Vencide dicho
plazo sin que la interventoria formule observaciones se entendera que no identificd inconsistencias
evidentes en la documentacién suministrada para efectos de la planeacion y ejecucion de las obras,
sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda a |la Entidad y a los profesionales responsables por
la elaboracion, revisidn y aprobacion de los estudios y disefos.

En consecuencia, el interventor sera responsable de verificar que las obras ejecutadas por el contratista
sean de conformidad con los estudios y disefios aprobados, las especificaciones técnicas, la
normatividad vigente, las instrucciones impartidas por la Entidad y las buenas précticas de la ingenieria,
garantizando la calidad de los procesos constructivos y el cumplimiento de las condiciones de
estabilidad, resistencia, funcionalidad y durabilidad previstas para la cbra.

Durante la ejecucion del contrato, si la interventoria identifica condiciones de campo diferentes a las
previstas en los estudios y disefios, informacion insuficiente, interferencias con redes existentes,
inconsistencias técnicas o cualquier circunstancia que razonablemente no hubiera podido detectarse
durante la revisién inicial y que pueda comprometer la correcta ejecucion del proyecto, debera
informarlo de manera inmediata y por escrito a la Entidad, absteniéndose de ejecutar modificaciones
no autorizadas hasta tanto se adopten las decisiones técnicas y administrativas correspondientes.

Cualquier modificacién, ajuste, adaptacion o complementacion a los estudios y disefios debera ser
presentada por el Contratista para la revision de la Interventoria y la aprobacion previa de la Entidad.
Cuando la naturaleza de la modificacién lo requiera, esta deberd contar ademas con el concepto
favorable del disefiador responsable o del profesional competente, conforme a la normatividad
aplicable. La gestién de dichas aprobaciones no constituira, por si sola, causal para suspender o
retrasar injustificadamente la ejecucion de las actividades no afectadas por la modificacion propuesta.

La Interventoria ejercera el seguimiento, vigilancia, control y verificacion integral de la totalidad del
contrato de obra, incluyendo todos sus componentes, capitulos presupuestales, actividades,
cantidades, frentes, tramos, recursos, productos y obligaciones. Su cobertura se extendera desde la
revision de los requisitos previos y la suscripcion del acta de inicio hasta el recibo final, la entrega
funcional de la infraestructura, la consolidacién del archivo técnico y contra . el apoyg a la
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liquidacién, manteniendo presencia efectiva y capacidad de respuesta durante todo el plazo de
ejecucion.

El alcance comprende el control técnico, administrativo, financiero, contable, juridico, social, ambiental
y de seguridad y salud en el trabajo, de manera coordinada y con trazabilidad documental. La
Interventoria debera verificar que cada actividad se ejecute conforme con los estudios y disefios
aprobados, las especificaciones técnicas, el presupuesto, el cronograma, los permisos, la oferta
adjudicataria y los demas documentos del contrato; igualmente, debera identificar desviaciones, riesgos
e incompatibilidades, formular requerimientos y emitir conceptos sustentados para que la Entidad
adopte las decisiones que correspondan.

C). SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA Y PLANOS RECORD

La interventoria debera verificar que el contratista cumpla con los requisitos establecidos en el Capitulo
5, "Requisitos para la elaboracién y entrega de Planos de Obra Construida (Planos Récord de
Acueducto y Alcantarillado)", del Manual de Urbanizadares y Constructores vigente de la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio E.A.AV. E.S.P.

Asi mismo, debera revisar, validar y aprobar la informacién cartografica, geografica y los planos récord
elaborados por el contratista, verificando que reflejen fielmente las condiciones finales de las obras
ejecutadas, las modificaciones realizadas durante la construccion, la ubicacién georreferenciada de las
estructuras, redes, viaductos, captaciones, obras de protecciéon y demas elementos construidos dentro
del proyecto.

L2 intarvantaria varificars aus toda la informacién geografica sea consistants con las condicionas reales
encontradas en campo y cumpla con los estandares técnicos establecidos por la Empresa para su

incorporacion al Sistema de Informacién Geografica Institucional (SIG), incluyendo la correcta
georreferenciacion de las obras ejecutadas y la calidad de los archivos digitales entregados.

La interventoria debera verificar que la totalidad de la informacion geografica, planos récord, bases
cartograficas, archivos editables, memorias técnicas y demas documentaciéon del proyecto sea
entregada en los formatos, escalas, sistemas de referencia y especificaciones técnicas definidas por la
Empresa, constituyéndose esta documentacion en requisito indispensable para el recibo final de las
obras, la liquidacién del contrato y la incorporacién de la infraestructura construida al inventario de
activos de la EAAV E.S.P.

D). RESPONSABILIDADES TECNICAS GENERALES DE LA INTERVENTORIA

La interventoria debera ejercer el seguimiento técnico permanente sobre la ejecucion del contrato de
obra, verificando que todas las actividades se desarrollen conforme a los estudios y disefios aprobados,
las especificaciones técnicas, la normatividad vigente, las condiciones contractuales y las buenas
practicas de ingenieria, garantizando el cumplimiento del objeto contractual y la adecuada proteccién
de los intereses de la Empresa.

» Revisidn de estudios, disefios y ejecucidn de las obras

La interventoria debera verificar que la gjecucion de las obras se realice en estricto cumplimiento de
los estudios, disefios, memorias de calculo, especificaciones técnicas y recomendaciones constructivas
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aprobadas por la Empresa, asegurando su correcta interpretacion y aplicacion durante todas las etapas
del proceso constructivo.

Cuando durante la ejecucion del contrato se identifiquen inconsistencias técnicas, condiciones de
campo diferentes a las previstas o situaciones que requieran ajustes de disefio, la interventoria debera
emitir oportunamente el correspondiente concepto técnico, sustentando las recomendaciones que
considere procedentes para la toma de decisiones por parte de la EAAV E.S.P.

e Plan de Trabajo y Programacién

La interventoria debera revisar, analizar y aprobar el Plan de Trabajo presentado por el contratista
dentro del plazo establecido contractualmente, verificando que incluya la secuencia légica de ejecucion
de las actividades, los métodos constructivos propuestos, la programacion detallada de recursos, los
frentes de trabajo, la ruta critica y el cronograma general de gjecucion.

Durante el desarrollo del contrato, la interventoria realizara seguimiento permanente al cumplimiento
del cronograma aprobado, evaluando el avance fisico de las obras, identificando desviaciones respecto
a la programacion y requiriendo al contratista la implementacion de las accicnes correctivas necesarias
cuando se evidencien atrasos que puedan afectar el plazo contractual.

e« Permisos, licencias y autorizaciones

La interventoria debera verificar que el contratista ejecute el proyecto, comprobando que este se
desarrolle conforme a la normatividad vigente y a los requerimientos formulades por las autoridades

miag Lol mism dobors 1aalizar cosiimiants warmonarta o 108 Uhmiles ambiansles
adelantados ante CORMACARENA, verificando el cumplimiento de los compromisos derivados de los
permisos otorgados y la adecuada articulacion con la Oficina de Gestion Socioambiental de la EAAV

E.SP.
o (Gestién documental

La interventoria debera verificar que el contratista implemente adecuades procedimientos para |a
organizacion, control, actualizacién, conservacién y entrega de la documentacion fisica y digital
generada durante la ejecucién del contrato, comprobando el uso de los formatos institucionales
vigentes y el cumplimiento de los procedimientos establecidos por el Sistema Integrado de Gestién de
la Empresa.

Asi mismo, debera garantizar que toda la documentacion contractual permanezca actualizada vy
disponible para consulta por parte de la Empresa durante toda la ejecucion del proyecto.

e« Materiales y suministros

La interventoria verificara que los materiales, equipos y suministros utilizados en la ejecucién de las
obras cumplan con las especificaciones técnicas, normas de calidad y condiciones contractuales
establecidas para el proyecto.

Igualmente, debera controlar que el contratista mantenga la disponibilidad suficiente de materiales para
evitar interrupciones en la ejecucion de las actividades programadas.
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e Control de calidad de materiales

La interventoria debera revisar y aprobar los certificados de calidad, fichas técnicas, resultadas de
ensayos, certificados de conformidad y demas documentos que acrediten el cumplimiento de las
especificaciones técnicas de los materiales y productos incorporados a la obra.

Cuando un material no disponga de norma técnica especifica o requiera validacion mediante ensayos,
la interventoria verificara que estos sean realizados por laboratorios acreditados y que los resultados
respalden técnicamente su utilizacién en el proyecto.

La interventoria podra ordenar la realizacién de ensayos adicionales cuando existan dudas sobre la
calidad de los materiales o cuando las condiciones de la obra asi lo requieran.

¢ Equipos de construccian, medicién y ensayo

La interventoria debera verificar que los equipos de construccidn, transporte, inspeccion, medicion,
topografia, laboratorio y ensayo utilizados por el contratista se encuentren en adecuado estado de
funcionamiento y cuenten con los certificados de calibracion y mantenimiento exigidos por la
normatividad vigente.

Asi mismao, verificara la correcta aplicacion de los procedimientos de inspeccion, toma de muestras,
control de calidad y seguimiento técnico durante la ejecucion de las obras.

s Gestidn de riesgos

La interventoria debera revisar y evaluar la matriz de riesgos presentada por el contratista, verificando
que se identifiguen adecuadamente los riesgos técnicos, ambientales, operacionales, financieros, de
seguridad y demas riesgos asociados al proyecto,

Durante toda la ejecucion contractual debera realizar seguimiento permanente a dichos riesgos,
verificando la implementacién de las medidas de prevencién, mitigacién, control y contingencia, e
informando oportunamente a la Empresa sobre cualquier situacion que pueda comprometer el
cumplimiento del contrato,

+ Bitacora

La interventoria sera responsable de verificar el diligenciamiento permanente de la bitacora de obra
como instrumento oficial para el registro cronolégico del desarrollo del contrato, garantizando que en
ella se consignen de manera clara, precisa y oportuna todas las actuaciones relevantes relacionadas
con la ejecucion de las obras.

En la bitdcora deberan registrarse, entre otros aspectos, las actividades ejecutadas diariamente,
condiciones climaticas que incidan en el desarrollo de los trabajos, personal y equipos presentes en
obra, instrucciones impartidas, observaciones técnicas, novedades, requerimientos realizados al
contratista, autorizaciones, suspensiones, reinicios, visitas técnicas, resultados de inspecciones,
ensayos, pruebas de funcionamiento y cualquier otra circunstancia que pueda afectar el normal
desarrollo del contrato.
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La interventoria debera dejar constancia escrita de todas las instrucciones, recomendaciones y
requerimientos impartidos al contratista, efectuando el seguimiento correspondiente hasta verificar su
cumplimiento.

La bitacora constituira el principal medio de comunicacion técnica entre la Empresa, la interventoria y
el contratista y hara parte integral de los documentos soporte del contrato. Una vez finalizada la
ejecucion de las obras, la interventoria verificara que la bitdcora sea entregada a la EAAV E.S.P. junto
con los demas documentos requeridos para el recibo final y la liquidacion del contrato.

e Presencia en obra;

La interventoria debera garantizar la presencia y disponibilidad del personal profesional y técnico
exigido por la Empresa, de conformidad con las dedicaciones minimas establecidas en los documentos
contractuales y con las necesidades propias del proyecto.

Asi mismo, debera verificar permanentemente la presencia del Director de Obra, Ingeniero Residente
y demas personal minimo requerido por parte del contratista, comprobando que su permanencia en los
frentes de trabajo sea suficiente para garantizar la adecuada direccion técnica de las actividades
programadas.

Cuando se ejecuten actividades de especial complejidad técnica, trabajos nocturnos, jornadas
dominicales, festivas o actividades que impliquen riesgos para la infraestructura o para la seguridad de
los trabajadores, la interventoria debera verificar que el contratista disponga del personal profesional
competente para atender dichas labores y ejercer el correspondiente seguimiento técnico durante su
siasucion.

Igualmente, verificara que el contratista mantenga disponible el personal de atencién de emergencias,
brigadas de primeros auxilios y demas recursos previstos en los planes de emergencia y contingencia
aprobados para el proyecto.

Cuando evidencie la ausencia del personal minimo exigido, incumplimientos en las dedicaciones
establecidas o cualquier situacién que comprometa la adecuada ejecucion del contrato, la interventoria
debera requerir inmediatamente al contratista e informar a la Empresa, recomendando las medidas
contractuales que resulten procedentes.

e Reuniones y actas

La interventoria programara y coordinara las reuniones técnicas, administrativas y de seguimiento que
resulten necesarias para el adecuado desarrollo del contrato, garantizando la participacion de los
representantes de la Empresa, del contratista y de los demas actores cuya presencia sea requerida.

Como minimo, debera realizar reuniones periddicas de seguimiento al avance fisico, financiero,
ambiental y administrativo del proyecto, dejando constancia de los compromisos adquiridos,
responsables, plazos de cumplimiento y decisiones adoptadas.

De cada reunién debera elaborarse el acta correspondiente, la cual contendra come minimo la fecha,
asistentes, temas tratados, decisiones adoptadas, compromisos, observaciones y recomendaciones
técnicas. Dichas actas deberan ser suscritas por los asistentes y haran parte integral del expediente
contractual.
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La interventoria debera revisar, verificar y aprobar |las actas parciales de obra, comprobando que las
cantidades ejecutadas correspondan a las mediciones realizadas en campo, a las memorias de calculo,
planos récord, registros topograficos, ensayos de laboratorio, certificados de calidad de materiales y
demas soportes técnicos exigidos por el contrato.

Asi mismo, verificara que las cuentas de cobro presentadas por el contratista correspondan al avance
fisico efectivamente ejecutado y que cumplan con la totalidad de los requisitos técnicos, administrativos,
financieros, contables, laborales y contractuales exigidos para su tramite.

La interventoria unicamente recomendara el tramite de pago de aquellas actividades que hayan sido
ejecutadas conforme a las especificaciones técnicas, cuenten con los soportes documentales
requeridos y hayan sido previamente verificadas en campo.

En ningun caso la interventoria autorizara el reconocimiento o pago de actividades ejecutadas sin la
aprobacién previa de la Empresa cuando esta sea exigible, ni de obras que no cumplan con las
especificaciones técnicas, las obligaciones contractuales o los estandares de calidad establecidos para
el proyecto.

La interventoria debera llevar control permanente sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos
en cada reunién de seguimiento, verificando su ejecucién e informando oportunamente a la Empresa
cualquier incumplimiento que pueda afectar el desarrollo del contrato.

E). RESPONSABILIDAD TECNICAS ESPECIFICAS DE LA INTERVENTORIA

s Sarvicine praliminaras v comnlamantarios
La interventoria debera verificar que las labores de replanteo topografico, investigaciones de
interferencias, exploraciones de campo, localizacién de estructuras, levantamientos topograficos,
elaboracién de planos de obra construida y demas actividades preliminares ejecutadas por el contratista
se desarrollen conforme a los estandares técnicos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Villavicencio E.A.A.V. E.S.P., los estudios y disefios aprobados y la normatividad vigente. Asi mismo,
debera revisar y aprobar los productos derivados de dichas actividades, verificando su consistencia
técnica antes de autorizar el inicio de las actividades constructivas correspondientes.

s Certificacion de materiales y suministros

La interventoria ejercera el control permanente sobre todos los materiales, equipos, accesorios y
suministros incorporados a la obra, verificando que cumplan las especificaciones técnicas, normas
nacionales e internacionales aplicables y los requisitos establecidos en los documentos contractuales.
Para tal efecto debera:

v" Revisar y aprobar previamente las fichas técnicas, certificados de conformidad, certificados de
calidad, registros de fabricacién y demas documentos que acrediten la calidad de los materiales.

v Verificar la trazabilidad de los materiales mediante facturas, certificados de origen y demas
soportes cuando resulte necesario.

v Supervisar las condiciones de transporte, almacenamiento, manipulacién y conservacion de los
materiales hasta su instalacién definitiva.

v Ordenar el rechazo de materiales que no cumplan las especificaciones técnicas o cuya calidad
no pueda ser demostrada documental o técnicamente.
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Exigir el retiro, reemplazo o reconstruccion de las actividades ejecutadas con materiales
rechazados, sin que ello genere reconocimiento econdmico adicional por parte de la Empresa.

La aprobacion de los materiales por parte de la interventoria no exonera al contratista de la
responsabilidad por la calidad, estabilidad y durabilidad de las obras ejecutadas.

Control de calidad de concretos y materiales pétreos

La interventoria verificara la correcta gjecucion del programa de control de calidad implementado por
el contratista para concretos, aceros, agregados pétreos, materiales de relleno y demas materiales
utilizados en el proyecto.

Asi mismo debera;

v
v

AN

Revisar y aprobar el plan de ensayos de laboratorio.

Verificar que todos los ensayos sean realizados por laboratorios acreditados cuando la
normatividad asi lo exija.

Presenciar las tomas de muestras cuando resulte necesario.

Revisar los resultados de resistencia, granulometria, compactacién, densidades, humedad,
calidad del concreto, soldaduras, termofusion y demas ensayos requeridos para el proyecto.
Dejar registro de las inspecciones realizadas y de la ubicacion exacta de los elementos
inspeccionados.

Cuando los resultados de laboratorio no cumplan las especificaciones tecnicas, la interventoria debera

Ardanar lae madidae ~rArrartiviae ~arracnandiantas a infarmar AnAartiinamanta 2 la Emnraca
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Seguimiento ambiental durante la ejecucion del proyecto

La interventoria verificara el cumplimiento de todas las obligaciones ambientales derivadas del contrato,
de los permisos otorgados por CORMACARENA y de la normatividad ambiental vigente.

En desarrollo de esta actividad debera:

v

v
v
v
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Verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los permisos de ocupacion de
cauce, concesion de aguas y aprovechamiento forestal. (segun aplique).

Supervisar la correcta implementacion de los programas de manejo ambiental.

Verificar el manejo adecuado de residuos de construccién y demolicion (RCD).

Supervisar €l control de sedimentos, proteccion de cuerpos de agua, manejo de combustibles,
control de emisiones y demas medidas ambientales.

Revisar y aprobar los informes ambientales elaborados por el contratista antes de su
presentacién a la Empresa o a la autoridad ambiental competente.

Informar inmediatamente cualquier incumplimiento ambiental que pueda generar sanciones
para la Empresa.
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Informe Mensual

La interventoria debera presentar mensualmente a la EAAV E.S.P. un informe integral del contrato que
consolide los aspectos téchicos, administrativos, financieros, contables, juridicos, ambientales y de
seguridad y salud en el trabajo.

Como minimo debera contener:

N T N T N N T NN

Estado general del contrato.

Avance fisico y financiero.

Comparativo entre programacion y ejecucion.
Registro fotografico.

Control de calidad.

Resultados de laboratorio.

Estado de permisos ambientales.
Seguimiento al cronograma.

Relacion de actas suscritas.

Estado de pagos.

Balance presupuestal.

Riesgos identificados.

Requerimientos efectuados al contratista.
Incumplimientos evidenciados.
Recomendaciones técnicas para la Empresa.
Concepto sobre |la continuidad del contrato.

Informe Final

Al finalizar el contrato, la interventoria debera presentar un informe final que consolide toda la gestién
realizada durante la ejecucién contractual.

Como minimo contendra:

%% SRR RN NN NN %S
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Resumen ejecutivo del contrato.

Balance tecnico de las obras ejecutadas.

Balance administrativo.

Balance financiero.

Balance ambiental.

Balance juridico.

Relacién de modificacicnes contractuales.
Cantidades finales de obra.

Balance de mayores y menores cantidades.
Relacién de items no previstos.

Estado final de los permisos ambientales.
Resultados de laboratorio.

Relacion definitiva de planos récord.

Inventario de documentacion entregada.

Registro fotografico final.

Concepta técnico sobre el recibo definitivo de las obras.
Recomendaciones para la liquidacién del contrato.
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Toda la informacién debera entregarse en medio fisico y digital, en los formatos establecidos por la
Empresa.

e Estudios, disefios y documentos suministrados por la Empresa

La interventoria deberd revisar integralmente los estudios, disefios, memorias de calculo,
especificaciones técnicas y demas documentos suministrados por la Empresa, verificando su
consistencia antes del inicio de la fase constructiva.

Cuando identifique inconsistencias, incompatibilidades o condiciones de campo que hagan necesaria
su modificacion, debera emitir el correspondiente concepto técnico y recomendar las acciones que
resulten procedentes. Ninguna modificacion de disefio podra ejecutarse sin el analisis técnico previo
de la interventoria y la aprobacién de la Empresa.

e Fuentes de materiales

La interventoria verificara que las fuentes de materiales utilizadas por el contratista cuenten con las
autorizaciones ambientales y mineras correspondientes y que los materiales extraidos cumplan las
especificaciones técnicas del proyecto.

Asi mismo verificara los ensayos de aceptacion de materiales antes de autorizar su utilizacion y
realizara seguimiento permanente al cumplimiento de las obligaciones ambientales derivadas de su
explotacién y transporte.

e Qbras provisionales

La interventoria verificard que las obras provisionales ejecutadas por el contratista sean suficientes
para garantizar |a correcta ejecucion del proyecto, la seguridad de los trabajadores, la proteccidn de la
infraestructura existente y la conservacion de las condiciones ambientales del drea intervenida. Al
finalizar el contrato verificara el retiro de las instalaciones temporales, la recuperacion de las areas
intervenidas y el cumplimiento de las obligaciones de cierre del proyecto.

e Sefalizacion

La interventoria verificara permanentemente que el contratista implemente y mantenga la sefializacion
preventiva, informativa y de seguridad requerida durante toda la ejecucién del contrato, conforme a la
normatividad vigente y a las condiciones particulares del proyecto. Asi mismo verificara la correcta
implementacién de cierres, controles de accesg, iluminacidn nocturna y demas dispositivos necesarios
para garantizar la seguridad de trabajadores, usuarios y comunidad.

e Magquinaria y equipos del proyecto

La interventoria verificara que el contratista mantenga durante toda la ejecucion del contrato la
maquinaria, equipos, vehiculos y herramientas minimas exigidas en los documentos contractuales,
comprobando su estado de funcionamiento, capacidad operativa, vigencia de los mantenimientos
preventivos y correctivos y disponibilidad para atender el desarrollo de las obras.

Asi mismo verificara los programas de mantenimiento, certificados de inspeccion, calibraciéon vy
operacidn de los equipos, asi como la disponibilidad de equipos adicionales cuando las condiciones del
proyecto lo requieran. La interventoria podra requerir el reemplazo inmediato de cualquier equipo que
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no reuna las condiciones técnicas, de seguridad o de operacion necesarias para garantizar la adecuada
ejecucion de las obras.

F). RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA EN LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La interventoria debera verificar permanentemente que el contratista implemente y mantenga durante
toda la ejecucion del contrato el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST),
conforme a la normatividad vigente y a las obligaciones establecidas en los documentos contractuales.
En desarrollo de esta obligacién, |a interventoria debera:

v

Verificar que todo el personal vinculado a la ejecucién del contrato se encuentre debidamente
afiliado al Sistema General de Seguridad Social Integral y que el contratista cumpla
oportunamente con el pago de los aportes a salud, pensiones, riesgos laborales y parafiscales,
conforme a la legislacién vigente.

Verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley 1562 de 2012, el Decreto
1072 de 2015, la Resolucion 0312 de 2019 y demas normas que regulen la Seguridad y Salud
en el Trabajo.

Supervisar la implementacion de los programas de prevencion de riesgos laborales,
procedimientos seguros de trabajo, permisos para actividades de alto riesgo y demas controles
establecidos por el contratista para la ejecucion de las obras.

Verificar que el personal utilice permanentemente los elementos de proteccién personal
requeridos para cada actividad y que estos cumplan con las especificaciones técnicas
aplicables.

Verificar que el contratista implemente la sefializacion preventiva, los cerramientos, controles
de arcesn nlanes da manain de trancitn riutas de evaciacian niintas de enciientra v demas
medidas de seguridad requeridas para proteger a los trabajadores, visitantes y comunidad.
Verificar la existencia y aplicacion de los planes de emergencia y contingencia, asi como la
disponibilidad de brigadas, equipos de atencion de emergencias, botiquines, extintores y demas
recursas necesarios para la atencion de incidentes.

Realizar seguimiento a la investigacion de incidentes, accidentes de trabajo y situaciones de
riesgo que se presenten durante la ejecucion del contrato, verificando la implementacion de las
acciones correctivas y preventivas correspondientes.

Cuando la interventoria evidencie condiciones inseguras, incumplimientos normativos o
situaciones que representen riesgo para las personas, el ambiente o la infraestructura, debera
requerir inmediatamente al contratista para la adopcion de las medidas correctivas
correspondientes e informar a la Empresa. Cuando la gravedad de la situacién lo amerite, podra
recomendar la suspensién parcial o total de las actividades hasta tanto se restablezcan las
condiciones de seguridad requeridas.

Aspectos de seguridad

La interventoria debera verificar que el contratista implemente las medidas de seguridad necesarias
para garantizar la adecuada proteccion de las obras, equipos, materiales, maquinaria e instalaciones
durante toda la ejecucién del contrato.

Asi mismo, verificara que el contratista mantenga los sistemas de vigilancia, control de acceso,
cerramientos y demas mecanismos de proteccidn previstos en su propuesta y exigidos por el contrato,
garantizando la conservacion de los bienes destinados a la ejecucién del proyecto.
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La interventoria realizara seguimiento al cumplimiento de los protocolos de ingreso y permanencia del
personal en obra, verificando que Unicamente ingresen personas autorizadas y que se mantengan
actualizados los registros correspondientes.

Cuando se presenten hechos que afecten la seguridad de la obra, pérdidas de materiales, actos
vandaélicos, dafios a la infraestructura o cualquier otra situacién que comprometa el normal desarrollo
del contrato, la interventoria debera documentar los hechos, informar oportunamente a la Empresa y
emitir las recomendaciones técnicas y administrativas que considere procedentes.

La interventoria verificard igualmente que el contratista atienda las directrices impartidas por las
autoridades competentes en materia de seguridad y orden publico y que adopte las medidas necesarias
para prevenir riesgos derivados de situaciones externas que puedan afectar la ejecucion del proyecto

G). SOPORTE COMPUTACIONAL 'Y CONTROL DE LA INFORMACION

La interventoria debera contar durante toda la ejecucién del contrato con los equipos tecnoldgicos,
programas informaticos y herramientas computacionales necesarias para desarrollar adecuadamente
las actividades de seguimiento, control, revision y administracién del contrato.

Como minimo, debera disponer de software compatible con los sistemas utilizados por la Empresa para
el procesamiento de documentes, hojas de calculo, programacién y control de proyectos, disefio
asistido por computador (CAD), sistemas de informacién geografica (SIG), manejo documental y demas
aplicaciones necesarias para el cumplimiento del objeto contractual.

I a interventaria verificara aue toda Ia infarmaridn térnica, adminictrativa financiara, amhiantal v
documental generada durante la ejecucion del contrato sea organizada, respaldada y conservada en
medios fisicos y digitales, garantizando su integridad, disponibilidad y trazabilidad.

Asi mismo, debera revisar y validar la infermacién suministrada por la contratista relacionada con el
avance fisico y financiero de las obras, cronogramas, planos de avance, planos récord, memorias de
calculo, informes tecnicos, registros fotograficos, resultados de laboratorio, cuentas de cobro, actas y
demas documentos contractuales.

La interventoria sera responsable de mantener permanentemente actualizada la informacion del
contrato y suministrar oportunamente a la EAAV E.S.P. todos los informes, bases de datos, archivos
digitales y documentos que le sean requeridos para el seguimiento, control, toma de decisiones, recibo
de las obras y liquidacion del contrato, utilizando los formatos y medios definidos por la Empresa.

H). ASPECTOS PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS

La interventoria ejercera el control administrativo, presupuestal, contable y financiero del contrato de
obra, verificando que la ejecucién de los recursos se desarrolle conforme al presupuesto aprobado, las
condiciones contractuales y las disposiciones legales e internas de la Empresa.

En desarrollo de esta obligacidn, |a interventoria debera:

v Verificar que las actas mensuales de obra correspondan a las cantidades efectivamente
ejecutadas y recibidas a satisfaccién, soportadas mediante mediciones de campo, memorias de
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calculo, registros topograficos, planos récord, resultados de laboratorio, registros fotograficos y
demas documentos técnicos que permitan acreditar la carrecta ejecucién de las actividades.
Revisar, analizar y aprobar las cuentas de cobro, facturas, actas parciales y demas documentos
presentados por el contratista para tramite de pago, verificando que cumplan con la totalidad de
los requisitos tecnicos, administrativos, financieros, contables, tributarios y contractuales
exigidos por la Empresa.

Verificar que el avance financiero del contrato guarde correspondencia con el avance fisico de
las obras, evitando pagos por actividades no ejecutadas, parcialmente ejecutadas o que no
cumplan con las especificaciones técnicas establecidas.

Revisar y emitir concepto técnico, financiero y juridico respecto de las solicitudes de
maodificacién contractual, prérrogas, suspensiones, reinicios, adiciones, mayores y menores
cantidades de obra, balances de obra e items no previstos que se presenten durante la
ejecucidn del contrato, evaluando su procedencia, necesidad, impacto presupuestal y afectacian
del plazo contractual.

Revisar y emitir concepto sobre los Analisis de Precios Unitarios (APU) correspondientes a
actividades no previstas, verificando que los precios, rendimientos, insumos, equipos,
transporte, mano de obra y demas componentes econdémicos correspondan a las condiciones
reales del proyecto y a los valores de mercado.

Verificar que el contratista se encuentre al dia en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias,
laborales, parafiscales y de seguridad social antes de recomendar cualquier pago.

Llevar control permanente del presupuesto ejecutado, saldo disponible, reservas
presupuestales, amortizaciones, descuentos, retenciones, impuestos, multas, compensaciones
y demas aspectas financieros asociados al contrato.

Elaborar y presentar a la Empresa los informes financieros periodicos del contrato, incluyendo
el anilisis del comnartamientn nrasiniestal  nraveccidn de aieciicidn  alertas financieras,
riesgos identificados y recomendaciones para la adecuada administracién de los recursos
publicos.

La interventoria Unicamente recomendara el tramite de pago de aquellas actividades que hayan sido
verificadas en campo, ejecutadas conforme a las especificaciones técnicas, recibidas a satisfaccién y
soportadas con la totalidad de los documentos exigidos por el contrato.

I). ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

La interventoria sera responsable de coordinar técnicamente el proceso de cierre y liquidacion del
contrato de obra, verificando que la totalidad de las obligaciones contractuales hayan sido cumplidas
antes de recomendar la suscripcién del acta de recibo final y la liquidacidn del contrato.

Para tal efecto debera:

v

v
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Verificar que la totalidad de las obras hayan sido ejecutadas conforme a los estudios y disefios
aprobados, |as especificaciones técnicas, la normatividad vigente y las condiciones establecidas
en el contrato.

Verificar las cantidades finales de obra ejecutada, los balances definitivos, las mayores y
menores cantidades, los items no previstos aprobados y la correspondencia entre la informacion
fisica, financiera y documental del contrato

Revisar y validar los planos récord, memorias técnicas, manuales de operacién y
mantenimiento, registros topograficos, bases cartograficas, archtvos d|g|tales |nformes finales,
resultados de laboratorio y demas documentos requeridos para el recibo defi
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v Verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales, sociales, laborales, tributarias y de
seguridad y salud en el trabajo derivadas de la ejecucion del contrato.

¥ Verificar que el contratista haya efectuado la correccién de observaciones, reparacion de
defectos constructivos, limpieza de las dreas intervenidas, retiro de instalaciones provisionales
y entrega definitiva de las obras en condicicnes adecuadas de funcionamiento.

v Verificar la actualizacion, ampliacion o constitucion de las garantias contractuales que deban
permanecer vigentes con posterioridad a la terminacion del conirato, de conformidad con las
condiciones establecidas por la Empresa.

v Elaborar y presentar a la Empresa el informe final de interventeria, consolidando los aspectos
técnicos, administrativos, financieros, contables, juridicos, ambientales y sociales del contrato,
incluyendo las recomendaciones para el recibo final y |a liquidacion.

v" Elaborar juntamente con el contratista el proyecto de acta de liquidacion del contrato, verificando
la consistencia de toda la informacion técnica, financiera y administrativa que haga parte del
expediente contractual.

La recomendacion de liquidacidn Unicamente procedera cuando la interventoria haya verificado el
cumplimiento integral de las obligaciones contractuales y cuente con los soportes documentales que
acrediten la correcta ejecucion del proyecto, el cumplimiento de los requisitos legales y la adecuada
proteccion de los intereses de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio E.ALAV.
E.S.P.

2. JUSTIFICACION DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio E.S.P. (EAAV E.S.P.), en cumplimiento de

ciie fiinAiAnas ~ranctitiinriAanalac ]arv::lc:c.- v micinnalae ralarinnadacs £on la nractarian n-Fr-nani-a rantinua
J P

y segura de los servicios pubhcos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, requiere adelantar el
presente proceso contractual con el fin de garantizar el control, seguimiento y vigilancia de las
actividades técnicas, administrativas, operativas, financieras y juridicas asociadas a la infraestructura
objeto de intervencién. La necesidad de la presente contratacion surge como respuesta al proyecto
trasladado por el municipio, donde se evidencian situaciones que afectan el normal funcionamiento,
operacién, mantenimiento y continuidad de la infraestructura hidrosanitaria a cargo de la entidad,
generando riesgos operacionales, afectaciones en la prestacion del servicio y posibles impactos sobre
la comunidad usuaria, razén por la cual resulta indispensable adoptar medidas de control inmediatas
que permitan asegurar la correcta ejecucion de las soluciones técnicas planteadas.

En este sentido, la conveniencia, oportunidad y necesidad de la presente contratacién se fundamenta
en que la EAAV E.S.P. adelanta un proceso de licitacién publica con el objetivo de celebrar el contrato
de obra denominado "REHABILITACION DE VIAS MEDIANTE PAVIMENTO FLEXIBLE Y
CONSTRUCCION DE LA RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN DIFERENTES VIAS DEL
BARRIO BOCHICA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META". Por lo tanto, de conformidad
con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupcién), la entidad tiene la obligacién legal
y el deber de garantizar una interventoria externa e independiente que realice el seguimiento y control
integral a dicho contrato de obra, el cual contempla la ejecucion de actividades e intervenciones en las
redes de alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial y la instalacion de acometidas de acueducto. De
este maodo, la futura contratacién de interventoria se constituye como el mecanismo idénec para vigilar
gue la gjecucion material de la obra se realice bajo criterios de calidad, eficiencia, oportunidad y estricto
cumplimiento normativo, previniendo el deterioro de los componentes involucrados, minimizando los
riesgos técnicos y asegurando la sostenibilidad operativa de la empresa.
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La poblacion beneficiada corresponde a los usuarios del sistema de acueducto y alcantarillado del
municipio de Villavicencio, especialmente los habitantes del barrio Bochica, quienes dependen
directamente de la adecuada operacion de la infraestructura, asi como a la propia EAAV E.S.P., al
asegurar que los recursos publicos invertidos en |a obra sean ejecutados con total transparencia y rigor
técnico.

2.1.  Antecedentes:
Teniendo en cuenta la naturaleza y la cuantia de la contratacion, la EAAV E.S.P ha realizado procesos

para vigencias anteriores, donde ha encontrado bienes y servicios con caracteristicas similares como
se relaciona a continuacion;

CONTRATO OBJETO VALOR
INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y
SOCIAL) AL CONTRATO DE OBRA No. 312 DE 2022
159-2023 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE $418.755.515,00 COP
ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL SECTOR
CIUDADELA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE
VILLAVICENCIO-META (FASE 1)

INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y
SOCIAL) AL CONTRATO DE OBRA PARA EL
MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO  SANITARIO
BARRIO VILLA SAMPER EN EL MUNICIPIO DE
VILLAVICENCIO, META

INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA,
ADNMINISTRATIVA,  FINANCGIERA  ANIBIENTAL T
SOCIAL) AL CONTRATO DE OBRA PARA LA
RENOVACION DE REDES DE ACUEDUCTO EN LOS
BARRIOS NUEVO RICAURTE, JARDIN JOSE OTTER,
CABANA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO,

295-2023 $233.716.000,00 COP

347 DE 2023 $188,979,900,00 COP

3. ANALISIS DE LAS DISTINTAS ALTERNATIVAS
3.1, Realizar las actividades con personal de la Empresa.

3.2, Suscribir y Ejecutar un contrato con una persona, natural o juridica, o en la modalidad de
consorcio o unién temporal dedicada a la realizacién de suministro de bienes y/o prestacién de
servicios, de la misma naturaleza a los requeridos.

ALTERNATIVA SELECCIONADA: La alternativa 2. Mediante la suscripcién de un contrato de
interventoria con una persona natural o juridica especializada se considera la alternativa mas
adecuada, en la medida en que permite garantizar un seguimiento integral, independiente y técnico al
contrato de obra. A través de esta figura se asegura el control permanente de los aspectos técnicos,
administratives, financieros, contables y juridicos, contribuyendo a la correcta ejecucién del objeto
contractual, el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la optimizacién de los recursos publicos.
Adicionalmente, la interventoria proporciona apoyo a la entidad en la toma de decisiones, la
identificacién oportuna de riesgos y la implementacién de acciones correctivas, reduciendo la
probabilidad de incumplimientos y asegurando la calidad y oportunidad en la ejecucién del contrato de
obra. Por lo anterior, esta alternativa resulta viable y conveniente para satisfacer la necesidad
identificada.
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4, ESTUDIO ECONOMICO

L =i LR e e R —
OBJETO: "INTERVENTORIA TECNICA FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA LA REHABILITACION DE
VIAS MEDIANTE PAVIMENTO FLEXIBLE Y CONSTRUCCION DE LA RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN DIFERENTES VIAS DEL BARRIO

A EN EL O DE VILLA! META: REGISTRADO CON BPIN 20255000100027
|rul~nno DE EJECUCION: [ 8 mesas
nzmcu:"——m
Tem DESCRIPCION CARGO ¥/O ESTUBIO NUMERC DE| TEMPO EN MONORARIOS VALOR TOTAL
us; PERIONAS | mMESES
5 €05703 OIRECTOS
A [PERSONAL PROFESIGNAL
InGeTieTS Cral 0 saann con
o s o Capecialeaccnn an Puracke | T .
1 [DRECTOR DE INTERVENTORIA (TO2) g sggc B0 1 2 S 700.000.00 S 41 200 000.00
e
2 [RESIOENTE OF INTERVENTORA (TE3) Ingeriers Crel yo Santare 100% 1 £ 560000000 $ 44,900 000,00
']
[PROFESICHAL PACA Ingeners Ameetal 12 1 ) 573660 096.00 5 18152 800,00
] T Tingereero Ambinria © ndusinst
4 [Prosesona sst 3 Paxologa, con curion o 100% 1 3 s 3682 91¢.00 57 4¢3 500 00
sostyraga en 95T
5 |ESPECIALISTA HORAULCO (TS) e :‘*' o S % 1 a 5520000000 517920 06000
B = InGemera Gl wopeciakata en
5 lespeciaustaenvias (Ton e % ] a 55000 000,00 517 920 000,00
8 /PERIONAL TECKICO
[ TOPOGRAFG MSPECTOR | T3 T e T b [ 3 [ £ 3.400.000.00 [ $ 13.000.060.09
< PERSONAL AUXILIAR TECNICO
1 CAGTNERO | 725 | 0% [ 1 | ] I 5142500000 T £ 500 000 00
a PERSONAL ADMINIS TRATIVO
¥ SECHL TARIA ¢ i T2 | 1 1 a | %1625 000 00 3 11,000 060,00
A=B+C+D SUBTOTAL PERSONAL 3 201.153.600.00
3 FACTOR MULTIPLICADCR 28
F__ |SUDTOTAL COSTOS OE PERSONAL 3 430.634768,00
3 [COSTOS NOWECTOS
wem | oEscRIPCION | MEDIDA | CANTIDAD | “ﬂ'\;um VALOR X MES VALOR TOTAL
< |COSTOS OE ALQUILER DE CQUIPCS Y OFICINA
1 |[VERCULOS-CAUPERD FCK.UP, CABGNETA O SIMAR CLADRAJE £350-2000 | MED 100% 1 a 3320315000 202025326000
2 [LABCRATGRIC (Caupo comeito) - interverivrian J uES st L 1 2 $ 12040 022,00 $51.756.512,00
3 ENTREGA OL F GHME S PLANGS | ML [l 100% | 1 3 514D 351 514704 57 D4
) [TGPOGRARIA (IneAre franwn Tl y piomentos complementane] i ME S I B I 1 El S 4 RaD #1100 3 16 308 454,00
s iusm | wEs won | 1 a 5250000020 5 20.000.000,00
" SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS $171.617.332.84
v SUBTOTAL COSTOS DE INTERVENTORIA (P €430.262.100.84
Jd | VA | 10w 5 119.747.390.98
T
* | VALOR TOTAL CON VA £ 730.000.000.00

El presupuesto oficial estimado para la gjecucién del presente proceso contractual asciende a la suma
de SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($750.000.000,00), valor determinado
conforme a las necesidades técnicas, operativas y administrativas requeridas para la adecuada
ejecucion del objeto contractual.

Nota: Se deja expresa constancia que el presupuesto oficial y el valor estimado del contrato de interventoria
corresponde a la informacion suministrada del proyecto identificado con numero BPINM 2025500010002, los cuales
establecen los costos directos e indirectos

5. ESTUDIO JURIDICO

FORMAS DE CONTRATACION: Para la escogencia del contratista, persona natural o juridica con
conocimientos y experiencia relacionados con el objeto y obligaciones contractuales, la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio ESP “EAAV ESP”, sustenta este proceso de caontratacion
de conformidad con lo estipulade en el paragrafo primera del articulo 37de la Ley 2056 de 2020 que
reza:
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ARTICULO 37. Ejecucién de proyectos de inversion.

()

PARAGRAFO PRIMERO. La ejecucion de proyectos de qué trata este articulo, se adelantard, con
estricta sujecion al régimen presupuestal definido en esta Ley, al de contratacion plblica y las demas
normas legales vigentes. El ejecutor garantizard la correcta ejecucion de los recursos asignados al
proyecto de inversion, asi como el suministro y registro de la informacidn requerida por el Sistema de
Seguimiento, Evaluacion y Control.

Adicionalmente, mediante la expedicién del concepto Num. Unico: 2563 Num. Radicacion:
110010306000202600088 00 del 25 de junio de 2026 proferido por la sala de consulta y servicio civil
del honorable Consejo de Estado, se concluyd lo siguiente:

()

La designacion del ejecutor es un acto administrativo unilateral expedido por la instancia competente
del SGR, cuya finalidad no es celebrar un negocio juridico con la entidad designada, sino asignarie la
responsabilidad publica de ejecutar un proyecto previamente aprobado. De alli gue la entidad ejecutora
no administre recursos ordinarios propios ni pueda redefinir discrecionalmente el objeto del gasto, pues
este ya se encuenira determinado por el proyecto aprobado, su presupuesto, sus actividades,
productos, indicadores y soportes.

A partir de esa premisa, la expresion contenida en el paragrafo 1° del articulo 37 de la Ley 2056 de
202N tiens 11n alcanre narmativn rafarzadn | a aiariiridn del nmvectn deha adelantaree ronfarme al
régimen presupuestal del SGR, al régimen de contratacion plblica y a las demés normas legales
vigentes. Esa regla no opera como una remisién subsidiaria al régimen interno de la entidad ejecutora,
sino como un mandato especial de sometimiento al régimen publico que gobierna la ejecucion de los
recursos de regallas dada su especialidad.

La interpretacion gramatical, sistematica, histdrica, teleoldgica y de efecto util desarrollada en el
concepto permite concluir que, cuando el articulo 37 se refiere al régimen de contratacion publica,
remite al Estatuto General de Contratacion de la Administracién Piblica y a sus normas reglamentarias
y complementarias, especialmente cuando la gjecucion del proyecto exige contratar con terceros.

La autonomia universitaria y el régimen especial previsto en los articulos 57, 93 y 94 de la Ley 30 de
1992 conservan plena eficacia para la contratacion ordinaria de las universidades publicas en
cumplimiento de sus funciones. Sin embargo, dicha aufonomia no es absoluta ni impide que una ley
posterior y especial, como la Ley 2056 de 2020, establezca una regla diferente para la ejecucion de
una fuente especifica de recursos publicos. Por ello, el articulo 37 de la Ley 2056 no deroga el régimen
universitario, pero si desplaza su aplicacién ordinaria cuando se trata de contratos necesarios para
gjecutar proyectos financiados con recursos del SGR.

La determinacion del régimen juridico aplicable al presente proceso de contratacién debe
efectuarse atendiendo, de manera principal, a la calidad con la que actla la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio E.S.P EAAV E.S.P. dentro del proyecto de inversién
financiado con recursos del Sistema General de Regalias — SGR, y no exclusivamente a su
naturaleza juridica ni al régimen contractual que ordinariamente gobierna sus actividades.
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En efecto, el articulo 37 de la Ley 2056 de 2020 establece que los proyectos de inversién
financiados con recursos del Sistema General de Regalias seran ejecutados por quien sea
designado por las entidades u 6érganos competentes y dispone, en su paragrafo primero, que
la ejecucién de dichos proyectos debera adelantarse con estricta sujecidon al régimen
presupuestal definido en la misma ley, al régimen de contratacién pablica y a las demas normas
legales vigentes. De igual manera, la disposicién atribuye a la entidad ejecutora la
responsabilidad por la correcta ejecucién de los recursos asignados al proyecto y por el
suministro y registro de la informacién requerida por el sistema de seguimiento, evaluacién y
control.

Esta regla adquiere especial relevancia en el presente caso, toda vez que la EAAV E.S.P. no
interviene en la contratacion objeto del presente estudio Unicamente en desarrollo de sus
actividades ordinarias como empresa prestadora de servicios publicos, sino que actla en
calidad de entidad ejecutora de un proyecto de inversién financiado con recursos del Sistema
General de Regalias. En consecuencia, la contratacién que se adelante para materializar las
actividades, productos y componentes del proyecto aprobado queda sometida al régimen
especial de ejecucion previsto en la Ley 2056 de 2020 y, por remisién expresa de esta, al
Estatuto General de Contratacion de la Administracién Publica.

Esta conclusién se encuentra expresamente respaldada por el Concepto 2563 del 25 de junio
de 2026 de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, mediante el cual se
precisé el alcance del articulo 37 de la Ley 2056 de 2020. La Sala sefialé que la expresién
"régiranda sontrotssian milblicat santanida on dichs dienngician doha antendares: rafarids a1
Estatuto General de Contratacién de la Administracion Publica EGCAP, integrado, entre otras
disposiciones, porla Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, asi como
por las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan.

En particular, el Consejo de Estado precisé que el criterio determinante no es el régimen
contractual ordinario de la entidad ejecutora, sino la circunstancia de que esta se encuentre
ejecutando un proyecto financiado con recursos del SGR. Asi, la Sala sostuvo que toda entidad
designada como ejecutora, independientemente de su régimen ordinario de contratacion, debe
aplicar el EGCAP respecto de los contratos que celebre para desarrollar el respectivo proyecto
de inversién, lo gue implica la inaplicacién temporal del régimen especial de contratacién que
ordinariamente le resulte aplicable durante la ejecucién contractual del prayecto financiado con
regalias.

Por consiguiente, para efectos del presente proceso no resulta juridicamente procedente
fundamentar la modalidad de contrataciéon en el régimen especial de contratacién de la EAAV
E.S.P., ni acudir a su manual intemo de contratacién como régimen sustancial de seleccién,
por cuanto dicho régimen corresponde a la actividad contractual ordinaria de la empresa y no
desplaza la regla especial contenida en el articulo 37 de la Ley 2056 de 2020 cuanda la entidad
actla como ejecutora de recursos del SGR.

Lo anterior no significa que la naturaleza juridica de la EAAV E.S.P. desaparezca ni que se
produzca una modificacidn general de su régimen contractual. El efecto es especifico y

funcional: cuando la Empresa actia como ejecutora de un proyecto finangiade
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del SGR, la contratacion requerida para su ejecucién se somete al EGCAP; para sus demas
actividades contractuales continuara aplicandose el régimen juridico que legalmente le
corresponda. Esta precision resulta concordante con el criterio expuesto por Colombia Compra
Eficiente, segun el cual las entidades con régimen especial no pueden invocar dicho régimen
para ejecutar proyectos financiados con recursos del SGR.

por lo tanto, de conformidad con las disposiciones que integran el Estatuto General de
Contratacién de la Administracién Publica, el presente proceso de interventoria se aplica bajo
la modalidad de concurso de méritos, conforme a lo establecido en |la Ley 80 de 1993, ley 1155
de 2017 el Decreto 1082 de 2015, ley 1474 de 2011 y el decreto 399 de 2021, que define los
parametros obligatorios para la contratacion de interventorias en proyectos de infraestructura.
La razén fundamental es que la interventoria constituye un servicio de caracter intelectual y
especializado, orientado al control técnico, administrativo, financiero y de calidad sobre la
ejecucidn contractual. En consecuencia, la normativa dispone que la selecciéon de estos
contratistas se realice privilegiando la idoneidad profesional, la experiencia acreditada y la
capacidad técnica, garantizando transparencia y objetividad en el proceso. La Resolucién 333
de 2022 refuerza este criterio al establecer que los documentos tipo para interventoria deben
aplicarse exclusivamente mediante concurso de méritos, asegurando que la entidad estatal
escoja la propuesta mas competente en funcién de la formacion académica, la trayectoria y la
solvencia técnica del oferente, y no unicamente por el precio ofertado.

“ARTICULO 20. DE LAS MODALIDADES DE SELECCION. La escogencia del contratista se

afartiiard ran arranla a lac madalidadae Aa ealanniAn da linitaniAn nithlina ealansiAn ahraviada
SISCIUErS C0N TS5 C S8 MOTINCaTCE TS SS\2CCI0N Qe ACRaCICn PURNCE, Ea.eclion azrevizis,

concurso de méritos y contratacion directa, con base en las siguientes reglas:

3. “Concurso de méritos. Corresponde a la modalidad prevista para la seleccion de consultores
0 proyectos, en la que se podran utilizar sistemas de concurso abierto o de precalificacién. En
este Ultimo caso, la conformacion de la lista de precalificados se haréd mediante convocatoria
publica, permitiéndose establecer listas limitadas de oferentes mediante resoluciéon motivada,
que se entendera notificada en estrados a los interesados, en la audiencia publica de
conformacién de la lista, utilizando para el efecto, entre otros, criterios de experiencia,
capacidad intelectual y de organizacién de los proponentes, segtin sea el caso.”

El Decreto 1082 de 2015, que en su articulo 2.2.1.2.1.3.1., dispone:

"Articulo 2.2.1.2.1.3.1. Procedencia del concurso de méritos. Las Entidades Estatales deben
seleccionar sus contratistas a través del concurso de méritos para la prestacion de servicios
de consultoria de que trata el numeral 2 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993 y para los
proyectos de arquitectura. (...)
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6. PERFIL DEL CONTRATISTA

El contratista debera ser una persona natural o juridica cuya actividad econdmica y experiencia se
encuentren directamente relacionadas con la interventoria de obras civiles segun lo indicado en Ia
matriz de experiencia del presente documento.

Asi mismo, el contratista debera garantizar el cumplimiento de los demas requisitos requeridos en el
presente estudio de conveniencia y oportunidad, teniendo en cuenta el Reglamento de Supervision e
Interventoria y demas disposiciones aplicables, asegurando el control integral del contrato, la adecuada
ejecucion de los recursos y la generacion de informacian confiable para la toma de decisiones por parte
de la Empresa.

6.1. REQUISITOS HABILITANTES

Son requisitos y documentos minimos habilitantes la capacidad juridica, capacidad técnica,
(experiencia y cumplimiento de condiciones técnicas exigidas) y capacidad financiera que la
Entidad ha definido como condiciones minimas que deberan cumplir los proponentes para que su
propuesta sea habilitada. Estos requisitos no otorgan puntaje y la entidad los verificara como CUMPLE
o NO CUMPLE.

La Entidad verificara los requisitos habilitantes dentro del término establecido en el Cronograma del
Pliego de Condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompafian la propuesta
presentada.

| ne roamicitne haohilitantae eardan nhiata Aa varifirariAn Dar la tanta ci la nranniacta riimnle ~an tndace
~0CT TSRSt ARZNNENIEE SCTaN OO)CC Te venhicaTion. For o 12ntg, 8l 2 propuesiz cumpie con 10Cee

los aspectos se evaluaran como “cumple”. En caso contrario como “no cumple”.

De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizara la verificacién de requisitos habilitantes
de los Proponentes (personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con
Sucursal en Colombia, Proponentes Plurales) con base en la informacién contenida en el Registro
Unico de Proponentes (RUP) y los documentos establecidos en los Documentos Tipo.

6.1.1 CAPACIDAD JURIDICA

Los interesados podran participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades
siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en el presente estudio previc y en el Pliego de
Condiciones:

A. Individualmente, como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas juridicas
nacionales o extranjeras.

B. Conjuntamente, como Proponentes Plurales en cualquiera de las formas de asociacion
previstas en el articulo 7 de la Ley 80 de 1893.

Los Proponentes deben:

A. Tener capacidad juridica para presentar la oferta.

B. Tener capacidad juridica para celebrar y ejecutar el contrato.
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C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, Conflicto
de Interés o prohibicién previstas en la Constitucion y en la ley para contratar con el Estado, o
en la causal dispuesta en el numeral 1.14 del Pliego de Condiciones.

D. No estar reportados en el Ultimo boletin de responsables fiscales vigente publicado por la
Contraloria General de la RepuUblica. Esta disposicion aplica para el Proponente y los
integrantes de un Proponente Plural con domicilio en Colombia. Tratandose de Proponentes
Extranjeros sin domicilio o sin Sucursal en Colombia, deberan declarar que no son responsables
fiscales por actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no tienen sanciones en
Colombia que implique inhabilidad para contratar con el Estado.

La Entidad debe consultar los Antecedentes Judiciales en linea en los registros de las bases de datos,
al igual que los Antecedentes Fiscales, acorde con el articulo 60 de la Ley 610 de 2000, los
Antecedentes Disciplinarios, segun el articulo 1 de la Ley 1238 de 2008 y el Registro Nacional de
Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional — Policia Nacional, de acuerdo con lo dispuesto
en el articulo 183 de la Ley 1801 de 2016 —Cédigo Nacional de Seguridad y Convivencia—.

6.1.1.1 EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
La existencia y representacién legal de los Proponentes individuales o integrantes de los Proponentes
Plurales se acreditara de acuerdo con las siguientes reglas:

PERSONAS NATURALES

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:

A, T'CI30ha hawiral ac hadicnaiaad coicmbiana: ccdula de ciudadania.
B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjeria vigente expedida
por la autoridad competente.

C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte.

PERSONAS JURIDICAS
Deben presentar los siguientes documentos:
A. Persona juridica nacional o extranjera con Sucursal en Colombia:

|.  Certificado de existencia y representacion legal expedido por la camara de comercio o
autoridad competente en el que se verificara:

a. Fecha de expedicion del certificado no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores
a la fecha de cierre del Proceso de Contratacién. En caso de modificarse la fecha de
cierre del Proceso de Contratacion, se tendra como referencia para establecer el
plazo de vigencia del certificado de existencia y representacion legal la fecha
originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones.

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto
del Procesc de Contratacion.

c. Las personas juridicas nacionales y extranjeras deberan acreditar que su duracion
no sera inferior a la del plazo del contrato y un afio mas,
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d. Siel representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de
la sociedad, debera acreditar su capacidad mediante una autorizacion suficiente
otorgada por el érgano social competente respectivo.

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que deba contar con uno.

f. Que las personas juridicas extranjeras con actividades permanentes en la Republica
de Colombia (contratos de obra o de servicios) deberdn estar legalmente
establecidas en el territorio nacional de acuerdo con los articulos 471 y 474 del
Codigo de Comercio.

II. Certificacion del revisor fiscal, en caso de ser sociedad anonima colombiana, en la que
conste si es abierta o cerrada.

Ill.  Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.

En el caso de las sucursales de las personas juridicas extranjeras y como quiera gue la sucursal en
Colombia no es una persona juridica diferente a la Matriz, se tendra en cuenta la fecha de constitucion
de esta ultima.

Si la oferta es suscrita por una persona juridica extranjera a través de la Sucursal que esta debidamente
constituida en Colombia, se debera acreditar la capacidad legal de la Sucursal y de su representante o
mandatario mediante la presentacion del Registro Unico de Proponentes (RUP) de la Sucursal y del
certificado de existencia y representacion legal entregado por la camara de comercio respectiva, el cual
debe tener una facha de expedicion de maximo de treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de
cierre del Proceso de Contratacién. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra
como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente sefialada en
el Pliego de Condiciones.

Cuando el representante legal de la Sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, debera
acreditar autorizacion suficiente del 6rgano social respectivo para contraer obligaciones en nombre de
la sociedad. La ausencia definitiva de autorizacion suficiente o no aportar de dicho documento, una vez
solicitado por la Entidad, determinara la falta de capacidad juridica para presentar la oferta.

B. Persona juridica extranjera sin Sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten la
existencia y representacion legal de la sociedad extranjera, legalizados de conformidad con lo
establecido en el presente Pliego de Condiciones, los que deben constar, come minimo, los
siguientes aspectos:

. Nombre o razén social completa.

II.  Nombre del rrepresentante legal o de la persona facultada para comprometer a la
persona juridica.

lll.  Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto
del proceso de contratacion.

IV. Facultades del representante legal o de la persona designada para comprometer a
la persona juridica, en la que se sefiale expresamente que el representante no tiene
limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando la
autorizacion o documento correspondiente del érgano social para cada caso.

V.  Tipo, nimero y fecha del documento de constitucién o creacion.
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VI.  Fechay clase de documento por el cual se reconoce la personeria juridica.
VIl.  Acreditar que su duracién no sera inferior a la del plazo del contrato y un afio mas.
VIll.  Fotocopia del documento de identificacidn del representante legal

Si no existiera ninguna autoridad o Entidad que certifique la totalidad de la informacién de existencia y
representacion legal, el Proponente o integrante extranjero del Proponente Plural debe presentar una
declaracion juramentada de una persona con capacidad juridica para vincular y representar a la
sociedad en la que conste que: i) no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en este
literal; ii) la informacién requerida en este numeral y iii) la capacidad juridica para vincular y representar
a la sociedad de |a persona que efectla la declaracion, asi como de las demas personas que puedan
representar y vincular a la sociedad, si las hay.

C. Las Entidades Estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su
existencia.

Acto de creacion de la Entidad. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de
existencia y representacion legal (este Ultimo no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la
fecha de cierre del Proceso de Contratacién) o documento equivalente que permita conocer la
naturaleza juridica, funciones, drganos de direccion o régimen juridico de contratacion de la Entidad.

NOTA: En el evento de personas juridicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y
representacion legal, deberan allegar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con
los documentos que demuestren la capacidad del representante legal de la Entidad o sociedad a
contratar, en el cual se verificara:

e Fecha de expedicion del documento equivalente que acredite su existencia, con una fecha de
expedicidn no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso
de Contratacion. En caso de modificarse la fecha del cierre del proceso, se tendra como
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente definida en
el Pliego de Condiciones.

e Que el objeto incluya todas las actividades principales objeto del proceso.

e Laduracién debera ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) afio mas.

¢ Para efectos del Pliego de Condiciones, el plazo de ejecucién del contrato sera el indicado en
el numeral “1.1 Objeto, Presupuesto Oficial, plazo y ubicacion”.

« Siel representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma,
debera acreditar autorizacion suficiente del érgano social para contraer obligaciones en nombre
de la sociedad o de la Entidad.

e La ausencia definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento una vez
solicitado por la Entidad, determinara la falta de capacidad juridica para presentar la oferta vy,
por tanto, su rechazo.

» El nombramiento del revisor fiscal en caso de que esté obligado a tenerlo.

PROPONENTES PLURALES

El documento de conformacién de Proponentes Plurales debe:
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A. Acrecitar la existencia del Proponente Plural y clasificarlo de forma clara en Unién Temporal o
en Consorcio. En este documento los integrantes deben expresar su intencién de conformar el
Proponente Plural. En caso de que no exista precision sobre el tipo de asociacion se solicitara
aclaracion. Los Proponentes deben incluir como minimo la informacién requerida en el “Formato
2 — Conformacion de Proponente Plural” (Formato 2A- Documento de conformacién de
Consorcio”) (“Formato 2B — Documento de conformacion de Unién Temporal®). Los Proponentes
pueden introducir datos adicionales que no contradigan lo dispuesto en los Documentos del
Proceso de Contratacion.

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este Ultimo en caso de
considerarlo conveniente, cuya intervencion debera constar en el “Formato 2 — Conformacion
de proponente plural” ("Formato 2A- Documento de conformacién de Consorcio”) (“Formato 2B-
Documento de conformacion de Unién Temporal®), quien representara a todas las personas
naturales y/o juridicas asociadas, con facultades suficientes para la representacion sin
limitaciones de cada uno de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la
presentacidn de la oferta, para la suscripcién y ejecucion del contrato, asi como también la
potestad para firmar el acta de terminacién vy liquidacion o cualquier otra acta o documento.

C. Aportar copia del decumento de identificacion del representante principal y, en caso de que se
haya nombrado, del suplente del Proponente Plural.

D. Acreditar que la vigencia del Proponente Plural no sea inferior a la del plazo del contrato y un
(1) ano adicional. Para efectos de la evaluacidn, este plazo sera contado a partir de la fecha del
cierre del Proceso de Contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se
tendra romn refarencia nara actahlarar al nl:wn da \fm-:-nm:n Aal rertificadn la ferhza

originalmente sefalada en el Pliego de Condiciones.

E. ElProponente Plural debe sefialar expresamente cudl es el porcentaje de participacion de cada
uno de sus integrantes. La sumatoria de este porcentaje no podra ser diferente al cien por ciento
(100 %).

F. En la etapa contractual no podran modificarse los porcentajes de participacion sin el
consentimiento previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no sera posible
modificar los porcentajes de los integrantes del Proponente Plural después de la fecha del cierre
del Proceso de Contratacion. Cualquier maodificacion en los porcentajes de los integrantes sera
ineficaz y, por tanto, carecera de efecto.

Dicho documento debe estar firmado por todos los integrantes del Proponente Plural y en el caso de
que un integrante sea una persona juridica, por el representante legal de dicha persona, o por el
apecderado de cualquiera de los anteriores.

6.1.1.2 CERTIFICACION DE PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
LEGALES

PERSONAS JURIDICAS

El Proponente persona juridica debe presentar el “Formato 5 — Pagos al Sistema de Seguridad Social
y Aportes Legales” suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el
representante legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que
conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones,
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aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y
al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), cuando a ello haya lugar.

La Entidad no exigira las planillas de pago. Bastara el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los
casos requeridos por la ley o por el representante legal que asi lo acredite.

Cuando la persona juridica esta exonerada de estas obligaciones en los términas previstos en el articulo
85 de la Ley 1819 de 2016, debe indicarlo en el "Formato 5 — Pagos al Sistema de Seguridad Social y
Aportes Legales”.

Esta misma prevision aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio o Sucursal en
Colombia, las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

PERSONAS NATURALES

La persona natural debe acreditar la afiliacion a los Sistemas de Seguridad Social en salud y pensiones,
aportando los certificados de afiliacion respectivos o con el certificado de pago de la correspondiente
planilla; no obstante, no sera obligatoria la presentacién de este ultimo en los casos en los cuales se
allegue el certificade de afiliacion antes mencionado.

Los certificados de afiliacién deben presentarse con fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratacion. En caso de maodificarse la fecha
de cierre del Proceso de Contratacion, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia
de los certificados de afiliacién la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones.

La persona natural que retna los requisitos para acceder a la pensidn de vejez, o se pensione por
invalidez o anticipadamente, presentara el certificado que acredite tal circunstancia y, ademas, allegara
el certificado de afiliacion al sistema de salud.

Esta misma prevision aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las
cuales deberan acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del Proponente Plural debe suscribir por separada la declaracién de la
que tratan los numerales anteriores.

6.1.1.3 SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El adjudicat ario debe presentar, para la suscripcion del respectivo contrato, ante la dependencia
respectiva, la declaracion donde acredite el pago correspondiente al Sistema de Seguridad Social y
Aportes Legales cuando a ello haya lugar.

En caso de que el adjudicatario, persona natural o juridica, no tenga o haya tenido dentro de los seis
(6) meses anteriores a la fecha de firma del contrato personal a cargo y, por ende, no esté obligado a
efectuar el pago de Aportes Legales y seguridad social debe indicar esta circunstancia en la
mencionada certificacién, bajo la gravedad del juramento.
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6.1.2. CAPACIDAD TECNICA - EXPERIENCIA
6.1.2.1 EXIGENCIAS MINIMAS DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Para habilitarse en el Proceso de Contratacién, el Proponente acreditara que la sumatoria de los
contratos aportados como experiencia es mayor o igual al cien por ciento (100 %) respecto del valor
total del Presupuesto Oficial establecido para el Proceso de Contratacion expresado en SMMLV. Estos
contratos serén verificados en el Registro Unico de Proponentes (RUP) y en el “Formato 3 —
Experiencia”, para los Proponentes que no estan obligados a estar inscritos en el RUP, cumpliendo con
los requisitos de experiencia previstos en el numeral “10.1 Acreditacién de la experiencia del
proponente” del Pliego de Condiciones.

Ademas, para habilitarse en el Proceso de Contratacién, mediante los contratos aportados, en caso de
ser procedente, debera acreditarse la experiencia solicitada frente a la actividad principal; al igual que
la experiencia en las actividades secundarias en el evento de que se solicite combinacién de
experiencia de la “Matriz 1 — Experiencia”. Igualmente, deberd demostrarse la experiencia adicional
cuando el proyecto a ejecutar incluya servicios adicionales a la interventoria de obra publica de
infraestructura de agua potable y saneamiento basico. Lo anterior, de conformidad con lo exigido en el
numeral 10.1.1. del Pliego de Condiciones.

En caso de que con los contratos aportados no se acrediten los requisitos exigidos en los dos parrafos
anteriores, la Entidad solicitara al Proponente que subsane su oferta en los términos del numeral 1.6
del Pliego de Condiciones. Si el Proponente subsana el requisito minimo de experiencia, se habilitara
en el Proceso de Contratacion, pero no se tendran en cuenta estos contratos para la asignacion del
puntaje. En otras palabras, el otorgamiento de puntaje se realizara con los contratos validos allegados
en su oferta y que no fueron objeto de subsanacién por parte del Proponente.

ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE:
Para que a los Proponentes se les otorgue puntaje por su experiencia aportaran:

(i) el Registro Unico de Proponentes (RUP), para aquellos que estén obligados a tenerlo;

(ii) el “Formato 3 — Experiencia”

(iii) alguno de los documentos validos sefialados en el numeral 10.1.5 del Pliego de Condiciones
que acredite su experiencia relacionada en el RUP.

Para los Proponentes que estén obligados a estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes (RUP)
solo seran tenidos en cuenta para la acreditacién de la experiencia los contratos inscritos en dicho
registro.

En caso tal que no sea posible validar la informacion mediante el Registro Unico de Proponentes (RUP),
el “Formato 3 — Experiencia” o los documentos soporte, la Entidad no tendra en cuenta dicho contrato
para la evaluacion y la asignacién de puntaje. Esta condicién es aplicable en los casos en los cuales
sea diligenciado indebidamente el “Formato 3 — Experiencia” y que no puedan ser verificados con el
RUP, situacién en la cual no sera tenido en cuenta dicho contrato para la evaluacién y asignacion de
puntaje.

Los Proponentes podran acreditar la experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares
o con Entidades Estatales. En ambos casos, los oferentes obligados a estar registrados en el Registro
Unico de Proponentes (RUP) deberan aportar solo los contratos que estén mscrltos en diChO reglstro
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Igualmente, todos los contratos aportados tendran que cumplir con las exigencias de los numerales
10.1.1. 2 10.1.5 del Pliego de Condiciones.

La evaluacién de los Proponentes se efectuara de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro
Unico de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del Proceso de Contratacion.

Los contratos que el Proponente pretenda acreditar como experiencia deberan cumplir las condiciones
detalladas de los siguientes numerales.

CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Los contratos para acreditar la experiencia deben cumplir las siguientes caracteristicas:

A. Que hayan contenido la ejecucion de las actividades principal y secundarias establecidas por la entidad

ACTIVIDAD PRINCIPAL

INTERVENTORIA A PROYECTOS QUE
CORRESPONDAN (0] HAYAN CONTENIDO

GENERAL ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCION DE
ALCANTARILLADO (SANITARIO Y/O PLUVIAL Y/O
COMBINADQ).

En el caso que, debido a la magnitud fisica empleada como variable
para establecimiento del % de dimensicnamiento como experiencia
especifica, se aceptard que el mismo sea acreditado con la
sumatoria de méximo dos (2} de los contratos vilidos aportados,
NOTA GENERAI garallat.izando condiciones pluraligtas y participativas, siepdo
EXPERIENCIA requisitos adecuados y prolpo‘r'cmnales. ~Cum’ldo la Entldad
ESPECI'FICA const.dt?re procedente esta posibilidad lo senala_ra en el p;lego de
condiciones al momento de indicar la experiencia a requerir.

La Entidad NO podré escoger mas de 3 requisitos de experiencia

2.1 INTERVENTORIA A especifica, por lo que identificara los de mayor relevancia para el

C (I))'EST\IIEI_? g C(‘)I?)Ili]%)]i proyecto segln la actividad a contratar.
AL(IJANTARILLADOS Por lo menos uno (1) de log contratos validos aportados comg
SANITARIOS Y/O cxperienc_ia general debe acreldltar la interventoria a un proyecto cor
PLUVIALES Y/O una 10ngﬂ1ld de tuberfa equivalente al (F'%) de la longitud tota
COMBINADO (URBANOS estaijlectfia enel preﬁenlte proceso de seleccion yque coplemple comg
Y/O RURALES) Y/U OBRAS mlimmo 1gualles‘ 0 smnlar:-zs cond}cmnes ltécmcas (cn.tléndase comg
COMPLEMENTARIAS mismas condiciones técnicas la instalacién segin tipo de tuberial

ESPECIFICA OBLIGATORIA| PVC, PEX, CONCRETO, otras) el cual corresponde a TUBERIA
CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO , y cuyo diametr
principal en alcantarillado este entre el rango de (24" a 277).

(F%) =55 %

L=127.09 x 55%

L=69.89 ml

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados debe acredita
experiencia general en interventoria en el componente pozos dg
inspeccion, los cuales deben ser iguales o mayores al (F%) de log
ESPECIFICA ADICIONAL | requeridos en la presente convacatoria para la captacion.

D=1.20m
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(F%) =35%
UND= 15*%535%
UND=28

Por lo menos uno (1) de los contratos vélidos aportados debe acredita
experiencia general en interventoria en el componente de conexione
domiciliarias, las cuales deben ser iguales o mayores al (F%) de log
requeridos en la presente convocatoria para la captacion.

(F%) =35%

UND=65%55%

UND= 36

‘La Entidad solo tendrd en cuenta los contratos cuyo objeto estq
relacionado con la experiencia general y especifica. Se deberd valora
aquellos contratos en el marco de los cuales se hayan ejecutadd
multiples actividades, siempre que alguna de estas se relacione con I
experiencia requerida. En este ultimo caso, se acreditard g
experiencia de acuerdo con el valor proporcional a las actividades
requeridas.

NOTA GENERAL Sera vilida la acreditacion de experiencia tanto en alcantarillados
sanitarios, pluviales o combinados para los aspectos asociados con |4
experiencia general y especifica. (P.¢j. si el proceso de contratacior
es la intervencién de un alcantarillado sanitario, se aceptard
experiencia en alcantarillados: sanitario pluvial o combinados).

La Entidad no pedra requerir otras condiciones de experiencia
especificaciones técnicas o aspectos que no hayan sido establecidoy
en la Matriz 1 - experiencia para la actividad a contratar|

ACTIVIDAD SECUNDARIA I:

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia
gencral debe contar con una longitud de tuberia equivalente al (F%) de la
longitud total establecida en el presente proceso de seleccion, y que
contemple como minimo las mismas condiciones técnicas (entiéndase como
mismas condiciones técnicas la instalacion segun el tipo de tuberia: PVC,
HD, PEAD, GRP, ACCP, otras) el cual corresponde a TUBERIA EN PVC ¥
cuyo diametro principal, o mas representativo, se encuentre entre el siguiente
rango (1/2"y 6").

ESPECIFICA OBLIGATORIA

1.1 INTERVENTORIA A

PROYECTOS DE (F%) =55%
CONSTRUCCION DE L=4294 88 x 55%
ACUEDUCTOS (URBANOS L=2.362.18.1.
Y/O RURALES) Y/U OBRAS La Entidad solo tendra en cuenta los contratos cuyo objeto esté relacionado
COMPLEMENTARIAS con la experiencia general y especifica. Se debera valorar aquellos contratos

en el marco de los cuales se hayan ejecutado multiples actividades, siempre
que alguna de estas se relacione con la experiencia requerida. En este dltimo
caso, sc¢ acreditard la experiencia de acuerdo con el valor proporcional a las
NOTA GENERAL B o prop

actividades requeridas,

La Entidad no podrd requerir otras condiciones de experiencia,
especificaciones técnicas, cantidades de obra o aspectos que no hayan sido
establecidos en la Matriz 1 - Experiencia para la actividad a contratar.

ACTIVIDAD SECUNDARIA I

6.1 INTERVENTORIA A
PROYECTOS'DE ESPECIFICA Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia
CONSTRUCCION O general debe acreditar la interventoria a la intervencion de redes de servicios
RECONSTRUCCION O publicos.
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MEJORAMIENTO O La Entidad Estatal dentro de su labor de planeacion y segin la naturaleza
REHABILITACION O propia de su proceso de contratacién y el objeto que pretende celebrar,
REPAVIMENTACION O NOTA establecera la pertinencia de requerir como experiencia especifica las dos
PAVIMENTACION DE ViAS : condiciones anteriores, es decir, intervencién a la estructura de pavimentos y
URBANAS a redes de servicios plblicos, o si por el contrario, Gnicamente requiere uno

de estos dos.

Nota: Para el caso de experiencias combinadas, un Proponente podra acreditar la experiencia en una o mas
actividades con un contrato o con contratos distintos

B. Laexperiencia aportada debe ser acorde con el objeto del Proceso de Contratacion y con lo dispuesto
por la “Matriz 1 — Experiencia”.

C. El Proponente podra aportar minimo un (1) y maximo cinco (5) contratos para la evaluacion y
asignacion de puntaje por concepto de experiencia.

El Proponente persona natural o juridica que acredite |a calidad de Mipyme o de emprendimiento y
empresa de mujeres con domicilio en el territorio nacional, de conformidad con lo previsto en el
articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los articulos 2.2.1.2.4.24.y 2.2.1.2.4.2.14 del
Decreto 1082 de 2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, podra probar
la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un
maximo de seis (6) contratos.

En caso de que el Proponente persona natural o juridica acredite la calidad de Mipyme y de
emprendimiento y empresa de mujeres con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta,
podrd demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5)
inicialmente previstos, para un maximo de siete (7).

Para el caso de Proponentes Plurales bastara con que uno de sus integrantes tenga una
participacién igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién Temporal y
acredite la calidad de Mipyme o emprendimiento y/o empresa de mujeres de conformidad con lo
previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los articulos 2.2.1.2.4.2.4.y
2.2.1.24.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o
complementen, para demostrar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5)
inicialmente previstos, para un maximo de seis (6) contratos.

En el evento de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una
participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién Temporal y
acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujeres con domicilio en el
territorio nacional de manera conjunta o separada, podra acreditar la experiencia solicitada con dos
(2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un maximo de siete (7)
contratos. En todo caso no sera posible aportar mas de dos (2) contratos adicionales aun cuando
otros integrantes del Proponente Plural también cumplan las condiciones previamente definidas.

Para acreditar la calidad de Mipyme, el Proponente entregara copia del certificado del Registro
Unico de Proponentes (RUP), el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su
presentacién. Por su parte, la condicion de emprendimientos y empresas de mujeres se probara
mediante el diligenciamiento del “Formato 13 — Acreditacién de emprendimientos y empresas de
mujeres”, el cual debera aportarse con la documentacion requerida en el articulo 2.2.1.2.4.2.14 del
Decreto 1082 de 2015, o la norma que la modifique o la sustituya.
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Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la especifica
requerida en la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en atencion
a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto de la interventoria
a obras, bienes o servicios ajenos a la obra publica de infraestructura de agua potable y
saneamiento basico.

D. Estar relacionados en el “Formato 3 — Experiencia”. Los Proponentes Plurales deben indicar
qué integrante aporta cada uno de los contratos sefialados en el “Formato 3 — Experiencia”.
Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes.

Si el Proponente no diligencia el “Formato 3 — Experiencia’, la Entidad requerira su subsanacion en
los términos del numeral 1.6. del Pliego de Condiciones. En caso de que el oferente no subsane se
tendran en cuenta para la evaluacion los cinco (5) contratos de mayor valor apertados. Con estos,
la Entidad verificara |a acreditacidn de los requisitos de experiencia general y especifica solicitados
para la actividad principal, al igual que los requeridos para la actividad secundaria en atencién a las
combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto de la interventoria a los
bienes y servicios adicionales a la obra pulblica de infraestructura de agua potable y saneamiento
basico, en caso de que proceda.

Tratandose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresas de
mujeres con domicilio en el territorio nacional, se tendra en cuenta como maximo los seis (6)
contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente acredite la calidad de Mipyme
y de emprendimiento y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional, conjuntamente,
se valdran como maximo los siete (7) contratos aportados de mayor valor.

El “Formato 3 — Experiencia” debera aportarse diligenciado en formato Excel.

E. Para los contratos que sean aportados por personas juridicas que no cuentan con mas de tres
(3) afos de constituidas y pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o
constituyentes, en los términos establecidos en el numeral 2.5 del articulo 2.2.1.1.1.5.2. del
Decreto 1082 de 2015, ademas del Registro Unico de Proponentes (RUP), deben adjuntar un
documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador publico (segun
corresponda) donde se indique la conformacion de la persona juridica. La Entidad tendra en
cuenta la experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos
de tres (3) arios de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservara esta experiencia,
tal y como haya quedado registrada en el RUP.

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural conformado
por una persona juridica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes y se alleguen
contratos en los que este le hayan transferido experiencia a aquella, solo podran ser acreditados como
experiencia en el Proceso de Contratacion por uno de los integrantes, de manera que el Proponente
Plural podra demostrar la misma experiencia una sola vez.

F. La experiencia a la que se refiere este numeral podra acreditarse mediante alguno o algunos
de los documentos establecidos en el Pliego de Condiciones sefialados en el numeral 10.1.5.

CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE:

La Entidad tendra en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la
misma sea vélida para el otorgamiento de puntaje:

seore
i
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A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la clasificacion de
la experiencia es el 80 y/o 81.

B. La Entidad unicamente podra exigir para la verificacién de la experiencia los contratos
celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios hasta el
tercer nivel.

C. Siel Proponente relaciona o anexa mas de cinco (5) contratos en el “Formato 3 — Experiencia”,
para efectos de evaluar la experiencia Unicamente se tendran en cuenta los cinco (5) contratos
aportados de mayor valor,

Tratandose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa
de mujer con domicilio en el territorio nacional, se tendra en cuenta como maximo los seis (6)
contratos apartados de mayaor valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme
y de emprendimiento y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de manera
conjunta, se valdran como maximo los siete (7) contratos aportados de mayor valor.

D. Tratandose de Proponentes Plurales se tendra en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes
debe aportar como minimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; ii) los
demas integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia
solicitada; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si asi lo considera
pertinente, podra no acreditar experiencia. En este Ultimo caso, el porcentaje de participacion
del integrante que no aporta experiencia en la estructura plural no podra superar el diez por
ciento (10 %).

Estos porcentajes que acreditaran los integrantes del Proponente Plural se podran cumplir con
cuniliaius vaildus yue dauiedilel Luaiuic! 1eyuisilu e eApel el suliuilaua el e Flieyu e
Condiciones y se verificarda de conformidad con el porcentaje minimo de experiencia
contemplado en el numeral 3.8.1., esto es, el cien por ciento (100 %) del Presupuesto Oficial.

En armania con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitara la
acreditacion de longitudes, magnitudes, volimenes o porcentajes requeridos en la experiencia
especifica, sino que bastara con acreditar los SMMLV.

E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en
Consorcio o en Unién Temporal, el porcentaje de participacion del integrante sera el registrado
en el Registro Unico de Proponentes (RUP) de este, o en alguno de los documentos validos
para probar la experiencia en caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP.

F. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en
Consorcio o en Unién Temporal, el valor a considerar sera el registrado en el Registro Unico de
Proponentes (RUP), o documento valido, en caso de que el integrante no esté obligado a tener
RUP. En estos casos la experiencia se multiplicara por el porcentaje de participacion que tuvo
el integrante o los integrantes.

G. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en
Consorcio, el porcentaje (%) de dimensionamiento (segtin la longitud o magnitud requerida en
el Proceso de Contratacion)” exigido en la “Matriz 1 — Experiencia” se afectara por el porcentaje
de participacién que tuvo el integrante o los integrantes.

Por su parte, si el contrato fue llevado como Unidon Temporal, la acreditacién del parcentaje (%)
de dimensionamiento” se afectard de acuerdo con la distribucién actividade

Sede principal: Calle 39 Carrera 19 C/ Jordan Paralso
Villavicencio - Meta 34
Linea de atencion al usuario: +57 (8) 681 8080

WWW,8aaVv,gov.co

Icontec

¢ CERTIFID
HANAGEMEN T
SYATEM

150 goo1

SCT410-1



ESTUDIO PREVIO DE INTERVENTORIA @equ

Concurso de Meritos

materialmente ejecutado, para lo cual se deberd allegar el documento de conformacion de
Proponente Plural que discrimine las actividades a cargo de cada uno de los integrantes o que
de los documentos aportados para probar la experiencia se pueda determinar que actividades
realizé cada uno de los integrantes. En caso de que lo anterior no se logre determinar, la
evaluacion se realizara de conformidad con lo sefalado en el parrafo precedente respecto a los
Consorcios.

H. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio o
por una Unién Temporal, y dos (2) o méas de sus integrantes conformen un Proponente Plural
para participar en el presente proceso, dicho contrato se entendera aportado como un (1) solo
contrato y se tendra en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes
de los integrantes del Consorcio o de la Union Temporal que ejecutaron el contrato y que estan
participando en el Proceso de Contratacién, siempre y cuando en el “Formato 3 — Experiencia”
se indique qué integrantes y porcentajes de participacion se ofrecen como experiencia.

I. En el evento en que no todos los integrantes que conforman la estructura plural indiquen su
participacion en el contrato que se aporta como experiencia en el “Formato 3 — Experiencia”, se
tendra en cuenta Unicamente la participacion del o los integrantes que la expresan. La Entidad
hara la evaluacién basada en el “Formato 3 — Experiencia”. Para participar en el proceso se
entendera el contrato aportado como uno (1) solo y se tendra en cuenta para el aporte de la
experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o de la Unidn
Temporal que ejecutaron el contrato y que estan participando en el Proceso de Contratacion,
siempre y cuando en el “Formato 3 — Experiencia” se indique qué integrantes y porcentajes de
participacion se ofrecen como experiencia.

J. Para los proyectos de concesiones, unicamente se tendra en cuenta la experiencia adquirida
en la etapa de interventoria a la etapa constructiva y/o de intervencion de la obra de
infraestructura de agua potable y saneamiento basico, la cual debera ser demostrada con los
documentos soporte de la experiencia. En consecuencia, no seré valida la experiencia obtenida
en la etapa de operacion, administracion y/o mantenimiento de la infraestructura concesionada.

Para estos efectos, el oferente debera acreditar los valores ejecutados expresados en SMMLV
dentro del respectivo contrato correspondientes a la etapa de interventoria a la etapa
constructiva y/o de intervencion de infraestructura de agua potable y saneamiento basico,
empleando alguno de los documentos validos establecidos en el numeral 10.1.5 del Pliego de
Condiciones. En el evento en que los valores de los documentos aportados se expresen en
moneda extranjera se procedera de conformidad con el literal A del numeral 1,13 de este
documento. Para este caso, la fecha de terminacion de la interventoria a la etapa constructiva
y/o de intervencidn de la infraestructura de agua potable y saneamiento basico hara las veces
de fecha de terminacion del contrato. Ahora, para la conversion de dichos valores a SMMLYV se
seqguira el proceso descrito en el literal B del numeral 1.13, para lo cual se emplearan los valores
historicos de SMMLV sefalados por el Banco de la Republica
(http://lwww.banrep.gov.co/es/mercado-laboral-salarios), del afio correspondiente a la fecha de

_terminacion de la interventoria a la etapa constructiva y/o de intervencion de la infraestructura
de agua potable y saneamiento basico.

En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes sefialada, la Entidad permitira
la subsanacién en los términos del numeral 1.6 del Pliege de Condiciones, requiriendo al
Proponente para que demuestre los valores ejecutados. En caso de que el Proponente subsane,
en relacién con este contrato se aplicara lo dispuesto en el literal A) del numeral 4.1 del Pliego

Lttt
0 sy
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de Condiciones. De no lograrse la discriminacion de los valores ejecutados en el marco del
respectivo contrato, la Entidad Estatal no lo tendra en cuenta para la evaluacion.

En caso de que el valor ejecutado que consta en el Registro Unico de Proponentes (RUP) sea
distinto al verificado en el documento aportado por el Proponente, la Entidad para evaluar el
requisito de la experiencia tomara el dato del valor de alguno de los documentos validos
establecidos en el numeral 10.1.5. del Pliego de Condiciones. Lo anterior, debido a que estos
ultimos discriminan el valor ejecutado a la interventoria a la etapa constructiva y/o intervencion
de la obra de infraestructura de agua potable y saneamiento basico.

K. Las auto certificaciones no serviran para acreditar la experiencia requerida, ya que con-estas
no puede constatarse la ejecucion de contratos que deben certificar los terceros que recibieron
la obra, bien o servicio. Para la aplicacién de esta regla se entiende por auto certificaciones
aquellas expedidas por el mismo Proponente, sus representantes, los integrantes del
Proponente Plural o del mismo grupo empresarial para demostrar su propia experiencia.

CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS”

Los contratos aportados para efectos de acreditacion de la experiencia requerida deben estar
clasificados en alguno de los siguientes cédigos:

Segmentos Familia | Clase Nombre

80 10 16 Gerencia de proyectos

81 10 16 Ingenieria civil y arquitectura
81 15 16 Cartografia

Las personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en Colombia deberan indicar los
codigos de clasificacion relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de los
documentos validos establecidos en el Pliego de Condiciones para cada uno de los contratos aportados
para demostrar la experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos no incluyan los

codigos de clasificacion, el representante legal del Proponente debera incluirlos en el “Formato 3 —
Experiencia.

ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Los Proponentes acreditardn para cada uno de los contratos aportados la siguiente informacion,
mediante alguno de los documentos sefalados en la seccion 10.1.5 del Pliego de Condiciones:

I.  Contratante.
II.  Objeto del contrato.
Ill.  Principales actividades ejecutadas.

IV.  Las longitudes, volimenes, dimensiones, tipologias y demads condiciones de experiencia
establecidas en la “Matriz 1 — Experiencia a la cual se le realizé la interventoria, si aplica.

V.  La fecha de iniciacion de la ejecucion del contrato. Esta fecha es diferente a la de suscripcion

del contrato, a menos que de los documentos del numeral 10.1.5 del Pliego de Condiciones se
determine otra cosa.
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Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia
fecha (mes, afio) de suscripcién y/o inicio del contrato: se tendra en cuenta el Ultimo dia del mes
gue se encuentre sefialado en la certificacion.

La fecha de terminacion de la ejecucion del contrato. Esta fecha de terminacion no es la entrega
y/o recibo final, liquidacion, o acta final, salvo que de los documentas del numeral 10.1.5 del
Pliego de Condiciones se determine otra cosa.

Si en los documentos vélidos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia
fecha (mes, afo) de terminacion del contrato: se tendra en cuenta el primer dia del mes que se
encuentre sefialado en la certificacion.

Nombre y carge de la persona que expide la certificacion.

El porcentaje de participacion del integrante del contratista plural, el cual correspondera con el
registrado en el Registro Unico de Proponentes (RUP) o en alguno de los documentos validos
para la acreditacion de experiencia en caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP.
Valor total ejecutado. Tratandose de personas obligadas a tener Registro Unico de Proponentes
(RUP) el valor ejecutado o facturado se tomara del valor registrado en el RUP. En el caso de
personas que no esta obligadas a presentar el Registro Unico de Proponentes (RUP) el valor
ejecutado o facturado se tomara de los documentos vélidos para acreditar la experiencia
definidos en el numeral 10.1.5 de este Pliego de Condiciones

DOCUMENTOS VALIDOS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA

En aquellos casos en que por las caracteristicas del objeto a contratar se requiera verificar informacion
adicional a la contenida en el Registro Unicc de Proponentes (RUP), o tratdndose de personas
naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en Colombia, el Proponente podra aportar uno
o algunos de los documentos que se indican a continuacion, para que la Entidad realice la verificacion
directamente. Los mismos deberan estar debidamente diligenciados y suscritos por quienes
intervinieron en la elaboracién del documento. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o mas
documentos aportados por el Proponente para la acreditacion de experiencia, se tendra en cuenta el
orden de prevalencia establecido a continuacion:
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Acta de liquidacion y/o recibo final del Contrato de Interventoria.

Acta de liquidacién y/o recibo final del Contrato de Qbra al cual se le realizé la interventoria, en
la cual se pueden verificar las actividades gjecutadas y el alcance de las mismas.

Acta de entrega, terminacién, final o de recibo definitivo; en los cuales se pueda verificar la
participacion del Proponente como Interventor,

Certificacion de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del contrato
en la que conste la informacién de la interventoria a la obra contratada debidamente suscrita
por quien esté en capacidad u obligacién de hacerlo en la Entidad contratante.

Acta de inicio ¢ la orden de inicio. La misma solo sera valida para efectos de acreditar la fecha
de inicio.

Los contratos que hayan sido objeto de cesién deberén encontrarse debidamente inscritos y
clasificados en el Registro Unico de Proponentes (RUP) o en uno o alguno de los documentos
considerados como validos para la acreditacién de experiencia del cesionario, segln aplique.
La experiencia se admitira para el cesionario y no se reconocera alguna al cedente.
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Para efectos de acreditacién de la experiencia con particulares, el Proponente debera aportar, ademas,
la certificacion de facturacién expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del contrato emitida
por el revisor fiscal o contador publico del Proponente que demuestre la experiencia, segun
corresponda, con la copia de |a tarjeta profesional y el certificado de antecedente disciplinarios vigente,
emitido por la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el
pais donde se originé el documento del profesional.

PARA SUBCONTRATOS

Para acreditar |la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con particulares, se
aplicaran las disposiciones establecidas en el numeral anterior.

Para acreditar |la experiencia de los cantratos derivados de contratos suscritos con Entidades Estatales,
el Proponente debera aportar los documentos que se enlistan a continuacian:

A. Certificacién del subcontrato. Certificacién expedida con posterioridad a la fecha de terminacién
del subcontrato, la cual debera estar suscrita por el representante legal del Interventor del contrato
principal, del Concesionario, o del EPC o del Consorcio Constructor. Asi mismo, debe contener la
infarmacion requerida en el Pliego de Condiciones para efectos de |la acreditacion de la experiencia.

B. Certificacién expedida por la Entidad del contrato principal del cual se derivd el subcontrato. Esta
certificacion debe contener la informacion basica del contrato principal y |a siguiente:

|. Alcance de las actividades de interventoria en el contrato principal.

Il.Informacién en la cual se evidencie que la figura de la subcontratacion es permitida en el marco
del contrato principal. En caso de que no requiera autorizacion para subcontratar, el Proponente
podra aportar con su propuesta alguno de los siguientes documentos que den cuenta de esa
circunstancia: i) copia del contrato o i) certificacién emitida por la Entidad, donde acredite que para
subcontratar no se requeria autorizacién.

La informaciéon solicitada en el literal B Unicamente se exige en relacidn con el contrato principal suscrito
con la Entidad.

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratacion, las reglas descritas en los literales A
y B aplicaran hasta el primer nivel de subcontratacion. Para los siguientes niveles de subcontratacion,
la acreditacién de |a experiencia se realizara con las disposiciones establecidas en el numeral anterior.
Para estos efectos, entiéndase el primer nivel de subcantratacién como aguel contrato suscrito entre
particulares, cuyo contrato principal del cual se deriva directamente, es el contrato estatal firmado entre
una Entidad y un particular.

Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de
Contratacién, la experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecera al
subcontratista. En este contexto, el contratista directo no podra acreditar dichas actividades, por lo que
no serian tenidas en cuenta para la verificacién de la experiencia.

Los Proponentes deberan advertir a la Entidad cuando en otros procesos el Contratista directo hubiera
certificado que, dentro de su contrato, se llevé a cabo la subcontratacion, por cuanto tales actividades
no seran tenidas en cuenta para efectos de acreditacién de experiencia del Interventor original. Para
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tal fin, deberan informar a la Entidad, mediante comunicacién escrita, indicando el proceso en el cual
el Contratista certificé la respectiva subcontratacién.

La obligacién de informar las situaciones de subcontratacidn estara en cabeza de los Proponentes y
de ninguna manera dicha obligacion sera de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente
no advierta tal situacién, la Entidad no tendra responsabilidad alguna por cuanto no fue avisada. En
ese caso, el contrato se contabilizara como un todo y no se tendra en cuenta lo relacionado con la
subcontratacién.

Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de
subcontratacion, aplicara el numeral 1.11 del Pliego de Condiciones

6.1.2.2 EXIGENCIAS MINIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACION ACADEMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO
(Personal Clave Evaluable)

Durante el desarrollo del Proceso de Contratacién, NO se evaluaran los soportes de los perfiles
requeridos, por lo que no seran exigidos como parte de los documentos que conformen la propuesta.
En tal sentido, para habilitarse en el Proceso de Contratacidon, el Proponente debera cumplir las
siguientes reglas:

I.  Aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el “Formato 8 — Aceptaciény
cumplimiento de la formacion académica y la experiencia del personal clave evaluable”,
de acuerdo con los requisitos y condiciones que alli se indican y demas sefialadas en el Pliego
de Condiciones y sus documentos anexos.

il. El"Formato 8 — Aceptacion y cumplimiento de la formacidn académica y la experiencia
del personal clave evaluable” debe suscribirlo el Proponente persona natural, representante
legal de la persona juridica o representante del Proponente Plural.

Para los fines de este numeral, se entiende por Personal Clave Evaluable los siguientes perfiles:

Un (1) director de interventoria
e Un (1) residente de interventoria
e Un (1) especialista hidraulico

Un (1) especialista en vias

Las condiciones de formacién académica y experiencia de los perfiles del personal integrante del equipo
de frabajo denominado Personal Clave Evaluable se encuentran en el “Anexo 1 — Anexo Técnico” del
Proceso de Contratacion, las cuales seran verificadas un (1) dia habil posterior a la suscripcion del
contrato y de acuerdo con las reglas establecidas en el Pliego de Condiciones, particularmente, en el
numeral “10.2. Acreditacion de experiencia y formacion académica del equipo de trabajo y del Personal
Clave Evaluable”.

Nota 1: El Proponente en la etapa de seleccién no debera allegar con su propuesta documentos
soporte, hojas de vida, ni certificaciones de los profesionales y del equipo de trabajo que considerard
para el futuro contrato, ya que seran verificados con posterioridad a la celebracién del contrate.

Nota 2: Los documentos aportados en el presente acapite podran tenerse en cuenta para demostrar el
cumplimiento de los criterios de evaluacién y asignacidon de puntaje, sin perjuicio de las reglas de
subsanacion dispuestas en el numeral 1.8. del Pliego de Condiciones.
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La verificacion de los soportes académicos y de experiencia del Personal Clave Evaluable se realizara
de acuerdo con lo previsto en los siguientes numerales:

DISPOSICIONES GENERALES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE
TRABAJO Y DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE

La Entidad tendra en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la
misma sea valida una vez celebrado el Contrato de Interventoria:

La experiencia profesional se computara a partir de la terminacion y aprobacion del pénsum académico,
salvo en los casos que se realicen practicas laborales para obtener el titulo profesional o tecndlogo. El
tiempo de experiencia en la practica es valido si se realizan durante los veinticuatro {24) meses
anteriores a la expedicién de la Ley 1955 de 2019 o con posterioridad a su expedicién. Es decir, la
practica realizada antes de la terminacidén de materias contara como experiencia profesional si se
cumplen los criterios mencionados.

Para el computo de la experiencia se aportara alguno de los siguientes documentas, dependiendo de
la fecha desde que el Proponente pretenda acreditar la experiencia profesional de su equipo de trabajo:

i) El certificado de la Entidad beneficiaria en los términos del articulo 6 de la Ley 2043 de 2020
o la norma que lo modifique, sustituya o complemente, cuando se trate de practica
profesional;

ii) El certificado de terminacion o aprobacion del pénsum académico.

iii) En al aventn aiie el nferente nn entreniie alounn de estng, la Entidad contara la evneriencia
profesional a partir de la expedicién del acta de grado o el diploma, el cual debe ser aportado.

i La contabilizacion de la experiencia se realizara en afos. En caso de que el afio no esté
completo se realizara la conversion de meses o dias a arios.

DOCUMENTOS SOPORTE VALIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE
TRABAJO Y EL PERSONAL CLAVE EVALUABLE

Los integrantes del equipo de trabajo, una vez celebrado el contrato derivado del procedimiento de
seleccion, y segun la instancia definida por la Entidad para verificar los documentos soporte, deberan
acreditar la experiencia del Personal Clave Evaluable segun los documentos aqui descritos, o la
combinacion de estos. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o mas documentos aportados por
el Interventor, se tendra en cuenta el orden de prevalencia establecido a continuacion:

1. Certificados laborales o de ejecucién de su experiencia profesional.
2. Actas de liquidacién o actas de terminacion de los contratos, en caso de aplicar.
3. Copia de los contratos en los cuales laboré o ejercio las actividades respectivas.

4. Copia de las resoluciones de nombramiento y de posesion para cargos publicos.

Mediante los documentos anteriores, se debera acreditar, como minimo, la siguiente informacién:

A. Contratante.

B. Contratista.

C. Objeto del contrato.

D. Principales actividades u obligaciones desarrolladas.
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E. La fecha de iniciacion de la ejecucién del contrato.

F. La fecha de terminacién de la ejecucion del contrato.

G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.

H. Porcentaje de dedicacién para el cargo respectivo. En caso tal de no existir la discriminacién
del porcentaje de dedicacion se tomara como el cien por ciento (100 %) de dedicacion.

La contabilizacion de la experiencia se realizara en afios. En caso de que el afo no esté completo se
realizara la conversién de meses o dias a afios.

Se tendra en cuenta el primer decimal del calculo de la experiencia especifica, para tales efectos, se
realizara |la aproximacién por defecto o por exceso hasta la primera cifra decimal.

ACREDITACION DE LA FORMACION ACADEMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO Y EL PERSONAL
CLAVE EVALUABLE

Para acreditar la formacion académica de los integrantes del equipo de trabajo se aportaran los
siguientes documentos: i) copia del acta de grado o del diploma de grado y ii) copia de la tarjeta
profesional ¢ de la matricula profesional en los casos en que aplique y su certificado de antecedentes
profesionales. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el articulo
18 del Decreto-Ley 2106 de 2018.

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal con titulos académicos otorgados en el exterior
debera acreditar la convalidacion de estos titulos en Colombia ante el Ministerio de Educacién Nacicnal.
En este sentido, para demostrar los titulos académicos obtenidos en el exterior se requiere presentar
la Resolucion expedida por el Ministerio de Educacion Nacional que convalida el titulo otorgado en el
exterior.

6.1.3. CAPACIDAD FINANCIERA

Los Proponentes deberén acreditar los siguientes indicadores en los términos sefalados en la *Matriz
2 — Indicadores financieros y organizacionales” y bajo las condiciones sefialadas en el numeral 3.7 del
Pliego de Condiciones:

indices de Capacidad Financiera y Organizacionales para Mipyme.

El Proponente persona natural o juridica que acredite la condicion de Mipyme, de conformidad con lo
previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del
articulo 2.2.1.13.2.4. del Decreto 1074 de 2015, o las normas que loes modifiquen, sustituyan o
complementen, probara los siguientes indicadores:

Indicador Férmula Indicador

y Activo Corriente
Liquidez - =110
Pasivo Corriente

Nivel de Pasivo Total

0,
Endeudamiento Activo Total < 73%
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Indicador
Razén de Cobertura de
Intereses

Férmula

Utilidad Operacional

Gastos Interes

indices de Capacidad Financiera y Organizacionales para los demas Proponentes.

Los Proponentes que NO demuestren la condiciéon de Mipyme de conformidad con lo previsto en el
articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo
2.2.1.13.2.4. del Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente,

acreditaran los siguientes indicadores:

Indicador Férmula Indicador
Liquidez ACtl'VO Com‘ente 5125
Pasivo Corriente
Nivel de Pasivo Total
A WA - - < 0,
Endeudamiento ‘Activo Total 5%
Razén de Cobertura de Utilidad Operacional o

Intereses Gastos Interes -

~ e ' ' " IR L) ll [ 1 " ’
D g rIUpuUngiie eo pluldl baud ihidivadudl uciue Laibuidl e asl.,

(3L, Componente 1 del indicador;)
(2L, Componente 2 del indicador;)

Indicador =

Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (Unidn temporal o Consarcio).

v" El Proponente que no tiene pasivos corrientes esta habilitado respecto del indice de liquidez.
v"ElProponente que no tiene gastos de intereses esta habilitado respecto de la razén de cobertura

de intereses, siempre y cuando la Utilidad Operacional sea igual o mayor a cero (Q).

v" El Proponente que demuestre la condicién de Mipyme domiciliada en Colombia acreditara la
Capacidad Financiera de acuerdo con los indicadores sefialados en la "Matriz 2 — Indicadores
financieros y organizacionales”. El Proponente acreditara la calidad de Mipyme con copia del
certificado del Registro Unico de Proponentes (RUP), el cual debera encontrarse vigente y en

firme al momento de su presentacion.
6.1.3.1 CAPITAL DE TRABAJO

Para el Proceso de Contratacion los Proponentes deberan acreditar;
CT=(AC-PC)zCTd

Donde,

CT = Capital de trabajo

AC = Activo corriente
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PC = Pasivo corriente
CTd = Capital de trabsgjo demandado (requerido) para el proceso que presenta la propuesta

El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capital de trabajo demandado
(requerido) (CTd):

CTzCTd

El capital de trabajo demandado (requerido) para el proceso en el que se presenta la propuesta se
calcula segun la siguiente tabla:

Presupuesto Oficial Féormula
(SMMLYV)
1 a 5.000 CTd = 10% x (750.000.000,00)

5.001 a 10.000 CTd = 20% x (750.000.000,00)

Mayor o igual a
10.001

CTd = 30% x (750.000.000,00)

Capital de trabajo del proponente:
La determinacién del capital de trabajo del Proponente se hara como se presenta a continuacion:

14 Antiripn
Capital de trabajo del Proponente = (Activo corriente — Pasivo corriente) +i 6
Pago Anticipado

En ningun casoc el capital de trabajo requerido excedera el valor del Presupuesto Oficial.

Siendo Proponente Plural el indicador debe calcularse asi:

n
CTproponente plural = z CTy
i=1

Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (Unidn Temporal o Consorcio).

6.1.3.2 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la “Matriz
2 — Indicadores financieros y organizacionales”™

indices de Capacidad Financiera y Organizacionales para Mipyme.

El Proponente persona natural o juridica que acredite la condicién de Mipyme, de conformidad con lo
previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2 4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del
articulo 2.2.1.13.2.4. del Decreto 1074 de 2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o
complementen, probara los siguientes indicadores:

Lettve,
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~ Indicador Indicador
Rentabilidad sobre Utilidad operacional "
Patrimonio (ROE) Patrimonio =
Rentabilidad del Activo Utilidad operacional 5 0
(ROA) Activo Total -

indices de Capacidad Financiera y Organizacionales para los demas Proponentes.

Los Proponentes que NO demuestren la condicién de Mipyme de conformidad con lo previsto en el
articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo
2.2.1.13.2.4. del Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente,
acreditaran los siguientes indicadores:

Indicador Férmula Indicador
Rentabilidad sobre Utilidad operacional B
: ! = 0,05
Patrimonio (ROE) Patrimonio
Rentabilidad del Activo Utilidad operacional < Wi
(ROA) Activo Total -

Al Pemmanmamta An whhival amda fwdicadav Aol Aaalaidaea -~ ~AAT
~ PV I T WD MM QL WD ST e wddieddidl O Aol

(YL, Componente 1 del indicador;)
(XL, Componente 2 del indicador;)

Indicador =

Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).

El Proponente que demuestre la condicion de Mipyme domiciliada en Colombia acreditara la Capacidad
Organizacional de acuerdo con los indicadores sefialados en la “Matriz 2 — Indicadores financieros y
organizacionales”. El Proponente probara la calidad de Mipyme con la copia del certificado del Registro
Unico de Proponentes (RUP), el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su
presentacion.

6.1.3.3 ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO O
SUCURSAL EN COLOMBIA

La evaluacion financiera y organizacional de las propuestas se efectuara a partir de la informacion
contenida en el Registro Unico de Proponentes vigente y en firme al momento de su presentacion. En
tal sentido, la evaluacién de la Capacidad Financiera se realizara de acuerdo con la informacién
reportada en el RUP conforme con las disposiciones establecidas en las Subsecciones 5 y 6, de la
Seccién 1, del Capitulo 1, del Titulo 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que las
madifiquen, adicionen o sustituyan, por lo cual la Entidad al momento de evaluar la oferta tomara la
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informacién financiera del mejor afio fiscal que se refleje en el registro del Proponente y que esté vigente
y en firme."

Los proponentes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia no estan obligados a tener Registro
Unico de Proponentes (RUP) y por tanto la verificacion de esta informacién procedera en los términos
definidos en el siguiente numeral.

PERSONAS NATURALES O JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN
COLOMBIA

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia deberan allegar la siguiente
informacion financiera de conformidad con la legislacion propia del pais de origen. Los valores deben:
(i) presentarse en pesos colombianos; (i) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los
mismos y (i) estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligacién de hacerlo de acuerdo
con la normativa del pais de origen.

A. El estado de situacion financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de
resultados), acompafiados por el informe de auditoria (si aplica de acuerdo con la legislacion
de origen) con traduccién simple al espafiol de acuerdo con las normas NIIF.

B. Copié de la tarjeta profesional del contador publico o del revisor fiscal y certificado de
antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien
realiza la conversion.

C. Fl “Formatn 4 — Canacidad financiera v organizacional (personas naturales o inridicas
extranjeras sin domicilio o Sucursal en Colombia)” diligenciado. En caso de presentarse
discrepancias entre la informacién consignada en el “Formato 4 — Capacidad financiera y
organizacional (personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en
Colombia)” v los documentos sefalados en el Literal A, prevalecera la informacion que se
encuentre en los Estados Financieros incluidos en la oferta.

Las fechas de corte de los documentos sefialados en el literal A sera al 31 de diciembre del afio
inmediatamente anterior acompariado del informe de auditoria, salvo que se acredite en debida forma
que la legislacién propia del pais de origen fija una fecha de corte diferente a la prevista en este pliego.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del proponente extranjero, el
representante legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de juramento
en el “Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional (personas naturales o juridicas extranjeras
sin domicilio o Sucursal en Colombia)”. El Proponente podra acreditar este requisito con un documento
gue asi lo certifique emitido por una firma de auditoria externa.

! Nota aclaratoria de la Entidad: En aplicacion del principio de legalidad, la regla relativa a tomar la informacién financiera
del "mejor afio fiscal" contenida en este parrafo no serd aplicada en el presente proceso de seleccién. Lo anterior, por cuanto
las medidas legislativas transitorias de emergencia econdmica perdieron vigencia definitiva. En consecuencia, de conformidad
con el articulo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2013 y la linea doctrinal unificada por la Agencia Nacional de Contratacién
Publica - Colombia Compra Eficiente en su Concepto C-102 de 2023, la evaluacién de los indicadores financieros y
organizacionales se realizara calculando unica y exclusivamente la informacién en firme en el RUP correspondiente al afio
inmediatamente anterior
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Si los valores de los Estados Financieros estan expresados originalmente en una moneda diferente a
dolares de los Estados Unidos de América, estos deberan convertirse a pesos colombianos en los
terminos definidos en la seccion 1.13. del Pliego de Condiciones.

6.2. EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

6.2.1 CRITERIOS PARA LA DETERMINACION DE LA OFERTA MAS FAVORABLE PARA LA
ENTIDAD

La Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido los requisitos habilitantes con los siguientes criterios de
evaluacion y puntaje:

Concepto ;‘;2}3{‘;

Experiencia del Proponente 67,5

Equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable) 10
Factor de sostenibilidad 1

Apoyo a la industria nacional 20
Vinculacién de personas con discapacidad 1

Emprendimientos y empresas de mujeres 0.25

Mipyme 0.25

| Total | 100 u

Las Entidades deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro Nacional
de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas naturales
o juridicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con Sucursal en Colombia, o integrantes de
Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotacion vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado
registro, se descontara un (1) punto de la sumatoria obtenida en relacién con los criterios de evaluacion.,

Asimismo, las Entidades deberan reducir durante la evaluacién de las ofertas dos (2) puntos a los
Proponentes que se les haya impuesto una o0 mas multas o cldusulas penales durante el Ultimo afio,
contado a partir de la fecha prevista del cierre del proceso, sin importar la cuantia y sin perjuicio de las
demas consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta reduccion también afectara a los Consorcios
y a las Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situacién anterior.

La reduccion del puntaje antes sefialado no se materializara en caso de que los actos administrativos
que hayan impuesto las multas sean objeto de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011
o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Ademas, se aplicara sin perjuicio de lo
dispuesto en el articulo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior, de conformidad con el articulo 58 de la
Ley 2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten.

6.2.1.1 FORMA DE VERIFICACION Y ASIGNACION DE PUNTAJE POR LA EXPERIENCIA DEL
PROPONENTE

La Entidad evaluara la experiencia del Proponente de acuerdo con los siguientes pasos;
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A. El Proponente cumplira con la exigencia minima de experiencia prevista en el numeral 3.8.1.
del Pliego de Condiciones. De acuerdo con lo anterior, si el Proponente debié subsanar el
cumplimiento de la experiencia minima, para la asignacién de puntaje no se tendran en cuenta
los contratos que hayan sido objeto de subsanacion, ni para definir el promedio de los contratos
vélidos aportados que se refiere el literal B) de este numeral.

Cuando un Proponente haya subsanado la totalidad de los contratos apertados, su oferta no
sera tenida en cuenta para aplicar las férmulas para la ponderacion de la Experiencia del
Proponente, por lo que, ademas, por este criterio de asignacion de puntaje obtendra cero (0)
puntos.

B. Para la asignacion de puntaje, se tomara el promedio de los contratos validos aportados de
cada propuesta habil expresados en SMMLV registrados en el RUP o en alguno de los
documentos validos sefialados en el numeral 10.1.5, que acredite su experiencia relacionada
en el RUP, y que en total hayan cumplido con lo mencionado en el literal A de esta seccion.
Dicho promedio sera el valor que lo hara participar para la asignacién de puntaje, segln se
detalla en esta seccién.

C. Posteriormente, se seleccionara un método aleatorio en funcién de la Tasa Representativa del
Mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia [en su sitio web:
https://mww.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819].

La TRM que la Entidad utilizara para determinar el método de ponderacion sera la que rija el segundo
dia hahil desnués del pierre del nracesn Esto es la que la Sunerintendenria nubliaue an horas de la

tarde del dia habil siguiente a la fecha efectiva del cierre del Proceso de Contratacion.

El métedo de ponderacién se determinara de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro, en funcidn
de la parte decimal -centavos- de la TRM:

_ﬁango (incluéive)'__ Numero

De 0.0020.33 1 Mediana con valor absoluto
De 0.34 2 0.66 2 Media geométrica
De 0.67 2 0.99 3 Media aritmética alta

En todos los casos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje
y las férmulas se aplicaran con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentren validas.

D. Dependiendo del método aleatorio establecido segun la TRM, cada uno de los Proponentes
habilitados participaran con el valor del promedio de los contratos validos aportados que no
fueron objeto de subsanacion, segun la metodologia descrita para cada alternativa.

Las alternativas de evaluacion son detalladas a continuacion:

A. Mediana con valor absoluto

La Entidad calculara el valor de la mediana con el promedio de los SMMLV de los contratos validos
aportados de las propuestas habiles y que no fueron objeto de subsanacién. En esta alternativa se
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entendera por mediana de un grupo de valores el resultado del calculo que se obtiene a través de la
aplicacion del siguiente proceso:

- La Entidad ordena los valores de los contratos validos aportados de las propuestas habiles de
manera descendente.

- Siel nimero de valores es impar, la mediana corresponde al valor central.

- Si el numero de valores es par, la mediana corresponde al promedio de los dos valores
centrales.

Bajo este método la Entidad asignara el puntaje asi:

. Siel nimero de valores de las propuestas habiles es impar, el maximo puntaje sera asignado a
la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana de SMMLYV de los contratos validos de
los Proponentes habilitados y que no fueron objeto de subsanacién. Para las otras propuestas,
se utiliza la siguiente férmula de asignacién de puntaje:

; Me =V, 2
Puntajessignar = [{1 =2 l Ve } * Puntaje maximo

Donde:

« Me: Es la mediana calculada con los promedios de los contratos validos y que no fueron
objeto de subsanacion de los Proponentes habilitados.

¢ Vi Es el valor del promedio de los contratos validos aportados en SMMLYV de |a propuesta
“I" y que no fueron objeto de subsanacion.

Il.  Siel numero de valores de las propuestas habiles es par, se asignara el maximo puntaje a la
propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras
propuestas, se aplica la siguiente férmula:

Vare — Vi

Puntajesignar = [{1 - ‘ } * Puntaje maximo

VMe

Donde:

o Ve Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos validos y que no fueron objeto de
subsanacion de la propuesta valida inmediatamente por debajo de la mediana.

s Vi Es el valor del promedio de los contratos validos aportados en SMMLYV y que no fueron
objeto de subsanacién de la propuesta “i"

Nota: Cuando el resultado de la férmula anterior sea un niimero negativo, se asignara 0,0 puntos.

B. Media Geométrica

Para calcular la Media Geométrica se tomara el valor promedio de los SMMLV de los contratos validos
aportados de las propuestas habiles y que no fueron objeto de subsanacién para el factor de
ponderacién para la asignacién del puntaje de conformidad caon el siguiente procedimiento:

MG=]:/V1*V2*V3*...*V-H
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¢ MG: Es la media geométrica del promedio de los SMMLV de los contratos validos y que no
fueron objeto de subsanacion de las propuestas habiles.

e \/1: Es el valor promedio de los SMMLYV de los contratos validos de una propuesta habilitada y
gue no fueron objeto de subsanacion.

e \/n: Es el valor promedio de los SMMLYV de los contratos validos de la propuesta “n” habilitada
y que no fueron objeto de subsanacion.

e n: Lacantidad total de propuestas habilitadas.

Para efectos de la asignacion de puntaje se tendra en cuenta lo siguiente: se asignaré el maximo
puntaje al promedio de los SMMLYV de los contratos validos y que no fueron objeto de subsanacion de
la propuesta que se encuentre mas cerca (por exceso ¢ por defecto) al valor de la media geométrica
calculada para el factor correspondiente.

Las demas propuestas recibiran puntaje de acuerdo con la siguiente ecuacion:

; |MG — Vi o s
Puntajeysignar = | [1 — —e ) Puntaje maximo

Nota: Cuando el resultado de la férmula anterior sea un nimero negativo se asignara 0,0 puntos.

C. Media Aritmética Alta

Consiste en la determinacion de la media aritmética entre el valor de los promedios de los contratos
validos aportados y que no fueron objeto de subsanacion expresado en SMMLV de la propuesta vélida
mas alta y el promedio aritmético del promedio de los contratos validos y que no fueron objeto de
subsanacion de las propuestas habiles que no han sido rechazas y se encuentran validas, para esto
se aplicara la siguiente férmula:

X_A - (Vmax2+ X)
Donde:
e U, Eselvalor total corregido del promedio de los SMMLV de los contratos validos mas altos
y que no fueron objeto de subsanacion.
e X: Es el promedio aritmético simple de los promedios de los SMMLV de los contratos validos de
las otras propuestas habilitadas y que no fueron objeto de subsanacion.
e X,: Es la media aritmética alta.

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las propuestas habilitadas de acuerdo con
la siguiente férmula:

e,
.- e,

P . s
:JQNET
- CERTIFRD
MANAGEMINT
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( X, =V )
Puntaje maximo * (1 - (qu_ L)) Para valores menores o iguales a X,

A

Puntajesignar = § >

X -V -
Puntaje maximo = (1 -2 (]——iX;—l-])) Para valores mayores a X,

\ A

J

Donde:
e X, Es lamedia aritmética alta.
e V;: Es el valor promedio de los SMMLY de los contratos validos y que no fueron objeto de
subsanacion de cada una de las propuestas “i".

Nota: Cuando el resultado de la férmula anterior sea un nimero negativo, se asignara 0,0 puntos. -

6.2.1.2 EQUIPO DE TRABAJO (Personal Clave Evaluable)

La asignacion de puntaje relacionada con el “Equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable)” se realizara
de la siguiente manera;

Criterio de evaluacién Puntaje
Experiencia adicional del Personal Clave 5
Evaiuabie
Formacién académica adicional del 5
Personal Clave Evaluable

Total 10

EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL

La Entidad asignara cinco (5) puntos al Proponente que se comprometa con el diligenciamiento del
“Formato 9 - Experiencia y formacion académica adicional del Personal Clave Evaluable” a acreditar
que el director de interventoria tenga un afio (1) de experiencia especifica adicional a la definida en la
“Matriz 4 — Lineamientos de requisitos del Personal’,

Es decir, si el requisito minimo de experiencia especifica es de tres (3) afios, se otorgara puntaje por
una experiencia adicional de un (1) afio, para un total de cuatro (4) afios.

Para otorgar el puntaje basta con diligenciar el “Formato 9 - Experiencia y formacién académica
adicional del Personal Clave Evaluable”. Por tanto, no se revisaran los soportes de experiencia del
Personal Clave Evaluable durante la_evaluacion de las ofertas. La verificacién de los documentos
relacionados con el Personal Clave Evaluable se hara de acuerdo con lo sefialado en el numeral 9.1
“Informacidn para el control de la ejecucién de la obra” del Pliego de Condiciones.

i.  Se entiende por "Experiencia especifica adicional” la experiencia directamente relacionada con
el cargo a desempefiar.

Sede principal: Calle 39 Carrera 19 C/ Jordan Paralso (@ "'"
Villavicenclio - Meta 50 == e
Linea de atencién al usuario: +57 (8) 681 8080 contec Iy : |QNET
CERTIFIED:
www.eaav.gov.co 150 5001 HARAGEHEN T

SC7410-1



ESTUDIO PREVIO DE INTERVENTORIA ..,/-\m 6‘,
Concurso de Meritos Weqq v

i. Lacontabilizacion total de la experiencia se realizara en afios. En caso de ser necesario se hara
la conversién de meses o dias a afios para la contabilizacion.

En caso de que la Entidad establezca mas de un profesional por cargo, cada uno de ellos debera
cumplir con el afio de experiencia especifica adicional

FORMACION ACADEMICA ADICIONAL

La Entidad asignara cinco (5) puntos al Proponente que se comprometa con el diligenciamiento del
“Formato 9 — Experiencia y formacion académica adicional del Personal Clave Evaluable EL
RESIDENTE DE INTERVENTORIA a que acreditar que tienen una formacién académica adicional a la
definida en la “Matriz 4 — Lineamientos de requisitos del Personal’

Es decir, si el requisito minimo de formacion académica es contar con un titulo profesional, se otorgara
el puntaje a quien se comprometa a presentar un titulo de posgrado, o si el requisito minimo de
formacion académica es contar con un titulo de posgrado, se otorgara el puntaje a quien se comprometa
a presentar un titulo de posgrado adicional.

Para otorgar el puntaje bastara con diligenciar el “Formato 9 - Experiencia y formacion académica
adicional del Personal Clave Evaluable”. Por tanto, no se revisaran los sopories académicos del
Personal Clave Evaluable durante la evaluacién de las ofertas. La verificacidén de los documentos
relacionados con el Personal Clave Evaluable se hara de acuerdo con lo sefalado en el numeral 9.1
“Informacion para el control de la gjecucion de |a obra” del Pliego de Condiciones.

I | as Fntidades nn nnrir:m anlicitar titilne dea nncnr:dn n:lr‘hmnl::rn:: ac r{pr-lr aue al Parennal
Clave Evaluable tenga una especializacion, una maestrla o un doctorado sino que se exigira
gue el titulo de posgrado esté enfocado en un area de conocimiento para verificar las
condiciones minimas requeridas (p.gj. titulo de posgrado en hidraulica o geotecnia).

Il.  Seentiende por “Formacion académica adicional” aquella relacionada directamente con el cargo
a desempeniar.

En el caso que la Entidad establezca mas de un profesional por cargo, cada uno de ellos debera cumplir
con la formacion academica adicional.

CAMBIO DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE

El Personal Clave Evaluable ofrecido inicialmente sera quien debe ejecutar el contrato.
Excepcionalmente, en caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar
sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor presentara las hojas de vida del aspirante con
sus respectivos soportes para evaluacion y consideracion de la Entidad en un plazo no mayor a dos (2)
dias habiles, contados a partir de que el Interventor solicite el cambio del personal.

La persona que reemplazard al profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir con los
requisitos minimos descritos en la “Matriz 4- Lineamientos de requisitos del Personal’, tener el afio de
experiencia especifica adicional y/o el titulo de formacién académica adicional, si se trata de un
profesional por el cual se asigno puntaje. En todo caso, la Entidad se reserva el derecho de aceptarlos
0 no, sin perjuicio de que, en el evento de rechazarlo, deba motivar las razones objetivas y suficientes
relacionadas directamente con alguna o algunas de las condiciones exigidas.
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6.2.1.3 FACTOR DE SOSTENIBILIDAD

La Entidad asignara un (1) punto al Proponente que se comprometa con el diligenciamiento del
“Formato 12 — Factor de sostenibilidad”, a presentar sus entregables (comunicaciones, informes,
memorias de calculo, disefios por componentes, entre otros), siempre que aplique, en impresion a doble
cara, asimismo, utilizando papel que cuente con: (i) el certificado en el Sello Ambiental Colombianoc o
(ii) reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y estar libre de cloro elemental.
De igual manera, y cuando el documento lo permita, se reutilizaran hojas ya usadas por una cara, por
ejemplo, para evidencias de trabajo de campo.

Adicionalmente, el Proponente debera contar con una politica de reciclaje y/o reutilizacion de residuos
o desechos generados por el funcionamiento de la empresa u oficinas, para lo cual, en los informes de
seguimiento establecidos por la Entidad, se debera hacer alusion a los programas o estrategias de
reciclaje y/o reutilizacion de residuos o desechos.

Sobre este factor se exceptlan los entregables que correspondan a Medios Magnéticos o planos cuyo
tamafio sobrepase el formato de papel “legal”.

El supervisor verificara el cumplimiento de este criterio y, ademas, comprobara, para el inicio de la
gjecucién del contrato, que el futuro contratista entregue la ficha técnica del papel a utilizar en los
términos del numeral “9.1 Informacidn para el control de la ejecucion de la obra”.

6.2.1.4 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

I ns Pronanentas niiedan ahtenar niintaia de annva a la industria nacianal nar i) Servicing Nacinnales
o con Trato Nacional o por ii) la incorporacion de componente nacional en servicios extranjeros. La
Entidad en ninguin caso otorgara simultaneamente el puntaje por ambos aspectos.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:

Concepto Puntaje
Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional 20
Incorporacién de componente nacional en servicios extranjeros 5

1. PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando ademas de ofertarse
por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica
constituida de conformidad con la legislacién colombiana o por un Proponente Plural integrado por
estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional se compromete a vincular el porcentaje minimo
de personal colombiano, que se desarrolla a continuacion.

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén
sometidos a la legislacion colombiana, un servicio es colombianac si es prestado por una persona natural
colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica constituida de conformidad con
la legislacion colombiana o un Proponente Plural integrado por estos, sin que sea necesaria la
vinculacién de un porcentaje minimo de personal colombiano.

En el caso de los Proponentes extranjeros con Trato Nacional que participen en el Proceso de
Contratacion de manera singular o mediante la conformacion de un Propopente Plural_podran
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determinar si aplican las reglas previstas en este numeral o si por el contrario deciden acegerse a la
regla de origen de su pais. Para definir la regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero con Trato
Nacional asi lo manifestara con el diligenciamiento de la opcién 2 del “Formato 7A — Promocién de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional”. En el caso que no se escoja la opcidn 2 del “Formato 7A —
Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional’, la Entidad deberd evaluar la oferia de
acuerdo con las reglas previstas en este numeral.

Debido a la especialidad del contrato, en este Proceso de Contratacion para el otorgamiento de puntaje
no habra bienes nacionales relevantes y, por tanto, se otorgara el puntaje de apoyo a la industria
nacional a los Proponentes que se comprometan a vincular durante el desarrollo del objeto contractual
un porcentaje de empleados o contratistas por prestacion de servicios colombianos, de al menos el
40% del personal requerido para el cumplimiento del contrato.

Ademas de la incorporacion de personal colombiano requerido para la ejecucidn del contrato,
tratandose de Proponentes Plurales, su compasicién debera estar acorde con lo exigido por la nocién
de Servicios Nacionales prevista en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que
lo modifique, sustituya o complemente, de lo que dependera la franja del puntaje aplicable en lo
referente al apoyo de la industria nacional.

Para tales efectos, en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales,
la regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformacion, asi como la franja de puntaje
correspondiente:

Puntaje aplicable

Composiciondel |

~ Regla de origen |
aplicable

‘ e Proponente Plural

Promocion de
Servicios iNacionaies
o con Trato Nacional

(4.4.1)

Promocion de

Servicios Nacionales
o con Trato Nacional
(4.4.1)

unicamenie iniegranies

cularabisnos Decreto 1082 de 2015

Colombianos en asocio can
2. extranjeros con Trato
Nacional

Decreto 1082 de 2015

La regla de origen del
pais con el gue se tenga

ACREDITACION DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

La Entidad asignara hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato

Nacional.

Unicamente integrado por
extranjeros con Trato
Nacional

acuerdo comercial o la
del Decreto 1082 de
2015. Si el Proponente
Plural no especifica a
cual regla se acoge, se
aplicara la del Decreto
1082 de 2015.

Promocion de
Servicios Nacionales
o con Trato Nacional

(4.4.1)

Proponente Plural en el que
al menos uno de los
integrantes es extranjero sin
Trato Nacional.

No aplica la regla de
origen del Decrete 1082
de 2015, ni la de los
paises de origen.

Incorporacion de
componente
nacional en servicios
extranjeros (4.4.2)
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Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacioriales debe diligenciar el “Formato
7A — Promocidn de Servicios Nacionales o con Trato Nacional®, y, ademas, aportar alguno de los
siguientes documentos, segun corresponda:

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadania del Proponente.

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la
ejecucién del objeto contractual de conformidad con la ley.

C. Persona juridica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representacién legal
emitido por alguna de las camaras de comercio del pajs.

Para que el Proponente extranjero con Trato Nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria
nacional por promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo debera diligenciar el
“Formato 7A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional”.

Para que el Proponente extranjero con Trato Nacional que diligencie la opcion 2 del "Formato 7A —
Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional” obtenga el puntaje por Trato Nacional, debera
acreditar que los servicios son originarios de: a) los Estados mencionados en la seccidn de Acuerdos
Comerciales aplicables al Proceso de Contratacién; b) los Estados en los cuales si bien no existe
Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes extranjeros gozan de Trato
Nacional en los términos del articulo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o ¢) los Estados miembros
de la Comunidad Andina de Nacicnes. Para esto, debera demostrar que cumple con la regla de origen
contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo pais, allegando la informacién y/o

AnriimantariAn Alia can raniiarida
PRt P O e

El Proponente nacional tiene la facultad de subsanar la falta de presentacién de la cédula de ciudadania
o del certificado de existencia y representacién legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad
juridica. No obstante, no podra subsanar esta circunstancia para la asignacién del puntaje por
Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

La Entidad asignara el puntaje por apoyo a la industria nacional por promocién de Servicios Nacionales
o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuandc cada uno de sus
integrantes presente alguno de los documentos indicados en este numeral, segun corresponda. A su
vez, el representante del Proponente Plural debera diligenciar el "Formato 7A — Promocién de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional’. Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan con las
condiciones descritas, el Proponente Plural no obtendra puntaje por Promaocion de Servicios Nacionales
o Trato Nacional.

2. INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS

La Entidad asignara cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional o a
los Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a
Trato Nacional, que se comprometan a incorporar a la ejecuciéon del contrato mas del noventa por ciento
(90 %) del personal tecnico, operativo y profesional de origen colombiano.

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con titulos académicos otorgados en el
exterior debera demostrar la convalidacion de estos titulos en Colombia ante el Ministerio de Educacion
Nacional. En este sentido, para acreditar los titulos académicos concedidos en el exterior se requiere
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presentar la Resolucién expedida por el Ministerio de Educaciéon Nacional que reconoce el titulo
obtenido en el exterior.

Para recibir el puntaje por incorporacion de componente colombiano, el representante legal o el
apeoderado del Proponente debera diligenciar el “Formato 7B — Incorporacian de Companente Nacional
en Servicios Extranjeros”, en el cual manifieste bajo la gravedad de juramento que incorporara en la
ejecucion del contrato mas del noventa por ciento (80 %) de personal técnico, operativo y profesional
de origen colombiano, en caso de resultar adjudicatario del Proceso de Contratacion.

La Entidad tnicamente otorgara el puntaje por promocién de la incorporacién de componente nacional
cuando el Proponente que diligencie el “Formato 7B — Incorporacion de Componente Nacional en
Servicios Extranjeros” no haya recibido puntaje alguno por promocion de Servicios Nacionales o con
Trato Nacional.

El “Formato 7B — Incorporacién de Componente Nacional en Servicios Extranjeros” solo debe ser
aportado por los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional que opten por incorporar
personal colombiano. En el evento que un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o un
Proponente Plural en el que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en
lugar del “Formato 7B — Incorporacién de Componente Nacional en Servicios Extranjeros”, diligencie el
‘Formato 7A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional”, no habré lugar a otorgar
puntaje por el factor del numeral 4.4.1. del Pliego de Condiciones ni por el regulado en este numeral.

En caso de no efectuar ningln ofrecimiento, el puntaje por este factor sera de cero (0).

6.2.1.5 VINCULACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD

La Entidad asignara un (1) punto al Proponente que acredite el nimero minimo de personas en
condicion de discapacidad, de acuerdo con el nimero total de trabajadores de la planta de su personal,
en los términos sefialados en el articulo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo
modifique, sustituya o complemente.

Para esto debe: i) diligenciar el “Formato 6 — Vinculacién de personas en condicién de discapacidad”
suscrito por la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, seguin corresponda, en el cual
certifique el numero total de trabajadores vinculados a la planta de personal del Proponente, o el
integrante del Proponente Plural, a la fecha de cierre del Proceso de Contratacién, ii) acreditar el
ndmero minimo de personas en condicién de discapacidad en su planta de personal, de conformidad
con lo sefialado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual debera estar vigente a
la fecha de cierre del Proceso de Contratacion.

Para los Proponentes Plurales, la Entidad tendra en cuenta la planta de personal del integrante del
Proponente Plural que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40 %) de la experiencia requerida
para el Proceso de Contratacion. Este porcentaje de experiencia se tomara sobre el “Valor minimo a
certificar (como % del Presupuesto Oficial expresado en SMMLV)" de conformidad con el numeral 3.8.1
del Pliego de Condiciones, sin importar si la experiencia es general o especifica.

Tratandose de Proponentes Plurales, el “Formato 6 — Vinculacion de personas en condicion de
discapacidad®, debe suscribirlo el integrante del Proponente Plural, ya sea el representante legal o el
revisor fiscal, segun corresponda, de la persona juridica o la persona natural, siempre que dicho
integrante aporte como minimo el cuarenta por ciento (40 %) de la experiencia requerida para el
Proceso de Centratacion, y que ademas vincule el minimo de trabajadores con discapacidad exigido
en el articulo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015.
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6.2.1.6 EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES

La Entidad asignara un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la
calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional, de
conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo
modifique, sustituya o complemente.

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el "Formato 13 — Acreditacion de
emprendimientos y empresas de mujeres” y aportar la documentacién requerida. Si el Proponente debid
subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos exigidos para probar esta condiciéon sera
valido para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado con el numero de
contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendran en cuenta
para la asignacién de puntaje, por lo que obtendra cero (0) puntos por este factor de evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje solo se otorgara si por lo menos uno de los
integrantes acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participacién
igual o superior al diez por ciento {10%) en el Consorcio o en la Unién Temporal.

La asignacién de este puntaje no excluye la aplicacién del puntaje para Mipyme.

6.2.1.7 MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA

La Entidad otorgara un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la
Galidad de Mipyiiie doriciiada en Colormia, de sunioinidad con ei arlicuiv 2.2, 1.2.4.2.4 dei Dedielo
1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o
la narma que lo modifique, complemente o sustituya.

Asi las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregaréa copia del certificado del Registro Unico
de Propanentes (RUP), el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.
Si el Proponente debid subsanar |a entrega del RUP, éste sera valido para los criterios diferenciales en
cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el nimero de contratos aportados para demostrar
la experiencia solicitada y los indices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, &l
certificado no se tendra en cuenta para la asignacion del puntaje adicional, por lo que obtendra cero (0)
puntos por este factor de evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales, este puntaje se otorgara si por lo menas uno (1) de los integrantes
acredita la calidad de Mipyme y tiene una participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el
Consorcio o en la Unién Temporal.

7. OBJETO DE LA CONTRATACION

"INTERVENTORIA TECNICA FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, CONTABLE, JURIDICA Y
AMBIENTAL PARA LA REHABILITACION DE VIAS MEDIANTE PAVIMENTO FLEXIBLE Y
CONSTRUCCION DE LA RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN DIFERENTES VIAS DEL
BARRIO BOCHICA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META; REGISTRADO CON BPIN
2025500010002"

7.1. Obligaciones Generales
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El contratista se obliga a dar cabal cumplimiento al objeto de la contratacion de manera eficiente,
garantizando: 1) Ejecutar el objeto del contrato de acuerdo con las especificaciones y dentro del plazo
estipulado. 2) Actuar con absoluta lealtad y transparencia en cada una de las actividades a desarrollar.
3) Informar las novedades gue se presenten durante la ejecucién del contrato. 4) Cumplir con las
obligaciones frente a los Sistemas de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos laborales en los
términos previstos en las normas legales. 5) Ejecutar idonea y oportunamente el objeto del contrato. 6)
Obrar con lealtad y buena fe evitando dilaciones y entrabamientos que pudieren presentarse. 7)
Suscribir las actas que con ocasién al inicio, recibo, terminacién y liquidacion al contrato haya lugar. 8)
Atender los requerimientos efectuados por el CONTRANTE. 9) Asumir todos los costos en que incurra
para la ejecucion del contrato. 10) Presentar informes escritos que el supervisor del presente contrato
le solicite. 11) Contar con los elementos de proteccion personal necesarios para ejecutar la actividad
contratada, para lo cual asumira su costo. 12) Informar a los contratantes la ocurrencia de incidentes,
accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 13) Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones
del Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 14) Informar oportunamente a
los contratantes toda novedad derivada del contrato. 15) Acatar las disposiciones consagradas en el
Decreto 723 de 2013 especialmente las contempladas en el articulo 16. 16) Las demas que se
desprendan y se relacionen en los términos de la oferta, del contrato y de la Ley y se determinen
necesarias para la correcta ejecucion del contrato.

7.2. Obligaciones Especificas

El contratista seleccionado se obliga para con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio
ESP “EAAV ESP" a:

1. Realizar la interventoria técnica, financiera, administrativa, social, contable, juridica y ambiental del
contrato de cobra y de los recursos destinados por la EAAV E.S.P para ello.

2. Tener conocimiento completo y detallado del objeto del contrato sometido a seguimiento, de los
respectivos pliegos de condiciones; del contrato mismo; de las especificaciones; de la propuesta del
contratista; del cronograma de gjecucion y de cualquier otro documento que haga parte del contrato.

3. Supervisar, revisar, ajustar y/o modificar los estudios, disefios u otros documentos técnicos
entregados previamente por la empresa para el desarrollo del proyecto

4. Efectuar, en coordinacién con el contratista, el reconocimiento las zonas del proyecto para verificar
su estado, accesos, permisos y demas aspectos que resulten necesarios para la ejecucién del
proyecto y de la Interventoria, dejando las respectivas constancias.

5. Analizar antes y durante la ejecucién con el Contratista las especificaciones del proyecto, el
programa de trabajo, el equipo disponible, la seguridad industrial e higiene del personal a cargo de
los trabajos, y en general todo aquello que permita el correcto desarrollo del objeto contractual.

6. Todas las actas o documentos que se generen durante el desarrollo y al finalizar el objeto contractual
deberan ser presentados en los formatos establecidos; de igual forma la presentacién de informes
mensuales deberan contener toda la documentacion adicional que a juicio del supervisor considere
necesarios.

7. Concurrir en forma oportuna a las diferentes reuniones que sean programadas, debiendo para tal
efecto dejarse constancia en el Acta respectiva que se debera suscribir.

8. Verificar y certificar de manera documentada que el objeto contratado se cumpla de manera idénea
y oportuna, de conformidad con los cronogramas, propuestas técnica y econdmica, metodologia,
especificaciones, calidad costos y plazos pactados en el contrato

9. Efectuarlas evaluaciones periddicas correspondientes, establecer los incumplimientos y recomendar
los correctivos y las sanciones a que haya lugar, para ello debera mantener sistemas de seguimiento
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e informacion en tiempo real sobre el estado de los contratos en relacién con su avance, calidad y
costo.

10. Exigir del contratista el cumplimiento de las normas técnicas obligatorias de calidad de las obras
contratadas.

11. Informar oportuna y mensualmente |la forma comao se desarrolla la gjecucion del contrato, indicando
todos los detalles que sean necesarios y poniendo en conocimiento las irregularidades, anomalias y
demas circunstancias atinentes al cumplimiento del contratista.

12. Verificar que el contratista mantenga durante la ejecucion del contrato, el personal ofrecido en la
propuesta.

13. Verificar que las obras se reciban de acuerdo con las condiciones estipuladas en el contrato y
ofrecidas en la propuesta del contratista, para lo cual debera comprobar su calidad y estabilidad de
las obras.

14. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro oportuno de las sanciones, multas
y garantias a que hubiere lugar.

15. Actuar de tal modo gue se impida que por causas imputables a él o al contratista, sobrevenga un
mayor costo en contra de los intereses patrimoniales de la empresa, en el cumplimiento de las
obligaciones contractuales.

16. Verificar y autorizar las actas parciales y final de pago que se presenten en el desarrollo del contrato.
Documento que deben presentarse debidamente firmados por los profesionales de la interventoria,
a la dependencia encargada de la supervisién

17.Llevar junto con el constructor, asi como custodiar y verificar un diario de obra “BITACORA DE
OBRA” el cual debera permanecer disponible en el sitioc de obra, en él se consignaran todas las
instrucciones, observaciones y determinaciones relacionadas con el desarrollo de la cbra, y debera
ser firmado por los residentes de obra y de interventoria en forma diaria, y por los directores de estas
en cada visita.

18. Verificar la disponibilidad de equipos técnicos, herramienta mayor y menor, equipo de topografia
entre otros.

19.Realizar los ensayos de campo, de laboratorio, de campa y en general los que sean requeridos para
la verificacion del cumplimiento de las especificaciones técnicas de la obra.

20.Revisién del cumplimiento de las especificaciones técnicas a través del control de los materiales
requeridos para los proyectos, para lo cual se utilizaran los ensayos de laboratorio y demas controles
que pueden observarse en los formatos que se adjunten para el efecto.

21.Tomar a su costo, los respectivos ensayos y pruebas, adicionales a las tomadas por los contratistas
de obra, por medio de un laboratorio debidamente certificado para verificar la calidad de los trabajos
y de los materiales que suministre el contratista, en forma habitual y necesaria dentro de la ejecucion
del contrato.

OBLIGACIONES DE CARACTER TECNICO

El interventor debera presentar los informes que se relacionan a continuacién, con destino a la
Supervision para que obren en los archivos de la Administracion, impreso y en medio magnético:

1. Informe mensual, que incluya la siguiente informacion:
Estado de ejecucion del contrato considerando lo siguiente:

s Actividades ejecutadas.
e Personal que participa.
s Equipos: Estado, rendimientos y funcionamiento.
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e Avance en Programa de trabajo, atrasos presentados, sus causas y su justificacién, si las hay.

¢ Registro fotografico a color, de la secuencia de las actividades desarrolladas debidamente
numeradas y marcadas.

e En general, todo aquello que de una u otra forma esté relacionado con el desarrollo del contrato
supervisado y que la secretaria de educacion considere.

2. Informe mensual de gestion de la interventoria. En éste debera incluir la descripcién de las
actividades ejecutadas por la interventoria, tiempos y actividades del personal que labora,
cumplimiento del cronograma y demas labores que se requieran para el normal desarrollo del
contrato.

3. Informes especiales que la Administracion requiera de la interventaria.
4. Informe final que tenga en cuenta los siguientes aspectos:

Antecedentes y descripcion general de egjecucion del contrato, datos generales relacionados con la
interventoria, problemas presentados y soluciones adoptadas, desarrollo de los trabajos en el tiempo y
avance mensual de actividades. La interventoria debera cumplir con las normas vigentes que fijan el
procedimiento para el recibo de la interventoria

OBLIGACIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVO:

1. Tener especial cuidado en que la Administracion este amparada por las garantias contractuales
establecidas. Asi mismo exigir con la debida anticipacion su renovacién o modificacion si fuere
el caso.
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interventoria o supervisién, asi come atender y dar respuesta a las observacicnes hechas por
los grupos de Auditores Visibles del programa presidencial de modernizacion, eficiencia,
transparencia y lucha contra la corrupciéon suscribiendo ademas el pacto por la transparencia
una vez adjudicado el contrato.

3. Revisar los informes de avance de obra presentados por el contratista, generar los
requerimientos necesarios para que los mismos sean modificados, adicionados,
complementados o aclarados, segun corresponda.

4. Verificar el cumplimiento del pago de las obligaciones al sistema de seguridad social integral por
parte del contratista de obra.

5. Generar los requerimientos necesarios cuando esta obligacidn  no se esté cumpliendo a
cabalidad.

6. Convocar y organizar los comités de obra, los cuales deben cumplirse como minimo una vez al
mes.

7. Elaborar las comunicaciones para la citacién a comité de obra.

8. Suscribir con el supervisor del proyecto el acta de iniciacion de la interventoria y del respectivo
contrato supervisado, copias de las cuales seran enviadas de inmediato a archivo de la
respectiva carpeta —contrato.

9. Lainterventoria debera consignar en las respectivas actas de comité técnico todos los acuerdos
y pactos que sean necesarios y convenientes para el normal desarrollo del contrato, y que
propendan por la defensa de los intereses de la Administracion municipal.

10. Brindar orientacién al Contratista sobre la mejor manera de cumplir sus obligaciones,
informandolo sobre los tramites, procedimientos y reglamentos de la Administracidn.

11. Debera llevar, mantener actualizado y disponible el archivo de la interventoria, del cual debe
remitir replica constante a la Oficina de interventoria de la empresa de acueducto y alcantarillado
de Villavicencio.
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Elaborar y allegar a la Supervision los documentos requeridos para la liquidacion del respectivo
contrato, de acuerdo con las normas vigentes sobre la materia.

Elaboraciéon de Actas: Debera elaborar las siguientes actas, en las fechas en que realmente se
produzcan los hechos a que se refieren.

Acta de inicio del contrato (se dejara constancia del personal y equipo propuesto disponible en
el sitio de ejecucion del contrato, asi como cualquier informacion que considere necesaria. -
Acta de suspension.

Acta de reanudacion.

Acta de comité de obra

Acta de recibo final.

Acta de comités de interventoria.

Acta de recibo y entrega de interventoria.

Actas parciales de avance.

Otras actas especiales.

Acta de liquidacién del contrato, de acuerdo a los plazos establecidos en la Ley 80 de 1993 y la
ley 1150 de 2007.

OBLIGACIONES DE CARACTER FINANCIERO:

P My

)

8.
7.

8.
9.
10.
11.

Verificar los documentos de constitucion de la fiducia presentados por el contratista de obra.
Rendir periédicamente informes econdmicos sobre el cumplimiento del contrato.

Verificar que se efectle una adecuada pragramacion financiera del contrato.

Adelantar el seguimiento a la ejecucion financiera del contrato, verificando el cumplimiento de
la inversion prevista.

Llavar el contral de Ine dinerns desemhanlsadns enmn naga nareial o final durante el desarralln
del contrato.

Rendir el informe escrito sobre el comportamiento financiero del contrato.

Comunicar en forma oportuna la liberacién de los dineros que no seran utilizados durante la
vigencia fiscal respectiva, las adiciones y deducciones presupuéstales del contrato

Revisar las actualizaciones del flujo de fondos del proyecto.

Solicitar la presentacion del extracto de la fiducia.

Requerir la entrega de los rendimientos financieros producto de la fiducia.

Verificar la devolucién de los rendimientos financieros con anterioridad a la liquidacion del
contrato de obra,

OBLIGACIONES DE ORDEN JURIDICO O LEGAL:

1.
2

Sede principal: Calle 39 Carrera 19 C/ Jordan Paraiso
Villavicencio - Meta 60
Linea de atencién al usuario: +57 (8) 681 8080

www.eaav.gov.co 150 501

Conocer sobre la organizacion y la normatividad vigente en la Administracion municipal

Hacer un seguimiento permanente de los aspectos regulatorios, como expedicion de nuevas
normas técnicas, normas en materia de seguridad social, riesgos legales y contractuales.
Conocer y asesorar en los tramites para la obtencién de las licencias y permisos requeridos.
Proyectar de manera oportuna, todas las respuestas a las solicitudes, peticiones y
requerimientos que formule la comunidad, entes de control del Estado, y en general todos los
requerimientos que se relacionen con las obras objeto del contrato y de esta interventaria.
Prestar apoyo para resolver las peticiones y reclamaciones judiciales en relacién con la
ejecucion de la obra objeto de esta interventoria.

Durante todo el periode de ejecucién contractual debera vigilar el cumplimiento de los pagos de
prestaciones sociales, pagos de caracter fiscal y demas obligaciones contractuales y legales de
acuerdo con la normatividad vigente.
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7. Documentar e informar a la Administracién de manera oportuna sobre la ocurrencia de siniestros
en el desarrollo de la obra.

8. Salicitar la aplicacion de multas o sanciones, emitienda para el efecto los informes y las pruebas
en los cuales se soporte la peticion.

9. \Verificar la obtencion de los permisos ambientales, que surgieren como necesarios durante la
ejecucion del contrato, segun corresponda.

OBLIGACIONES DE ORDEN SOCIAL

1. Verificar que el contratista de obra realice la socializacion del proyecto con la comunidad
beneficiaria, incluyendo lo relacionado con el transito de materiales, accesos y la conformacion
de la veeduria ciudadana, dejando constancia de dichas actividades.

2. Supervisar que el contratista atienda de manera oportuna, adecuada y documentada las quejas,
peticiones, reclamos y sugerencias (PQRS) presentadas por la comunidad en el marco de la
ejecucion de la obra.

3. Revisar, validar y aprobar los soportes presentados por el contratista, tales como actas, informes
y demas evidencias, que acrediten el cumplimiento de las actividades establecidas en el plan
de gestion social adoptado conforme a la Resolucion 0574 de 2022, asi como efectuar
seguimiento permanente a su ejecucion.

8. ALCANCE DEL OBJETO

El interventor realizara la vigilancia, seguimiento y control integral en los componentes técnico,
administrativo, financiero, contable, juridico, ambiental y social del contrato de obra objeto de

establecidas por la EAAV E.S.P. para la correcta gjecucion del proyecto.

Para el cumplimiento de lo anterior, debera verificar que las actividades ejecutadas por el contratista
de obra se desarrollen conforme a los estudios, disefios, especificaciones técnicas, cronogramas,
presupuesto aprobado, normas técnicas aplicables y demas documentos que hacen parte integral del
contrato; asi mismo, debera controlar la calidad de los materiales, equipos, procedimientos
constructivos y actividades ejecutadas en campo.

De igual manera, el interventor debera efectuar seguimiento permanente al avance fisico, financiero y
administrativo del contrato de obra, verificando el cumplimiento de metas, cantidades ejecutadas,
programacién de actividades, control de inversiones y trazabilidad documental del proyecto, velando
en todo momento por la adecuada ejecucion de los recursos y el cumplimiento del objeto contractual
dentro de los plazos establecidos.

Asi mismo, serd responsable de revisar, verificar y aprobar los informes, actas, balances, soportes
técnicos, cortes de obra, cuentas de cobro y demas documentos contractuales que se generen durante
la ejecucion del proyecto, garantizando que los mismos cumplan con los requisitos técnicos,
administrativos y legales exigidos por la entidad.

El interventor debera informar oportunamente a la EAAV E.S.P. cualquier incumplimiento, desviacidn
técnica, administrativa o financiera identificada durante la ejecucién contractual, recomendando las
acciones preventivas, correctivas o de mejora que resulten necesarias para garantizar el adecuado
desarrollo del contrato de obra en términos de calidad, costo, alcance y plazo.
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Igualmente, debera realizar acompafiamiento permanente a la gestion social, ambiental y de seguridad
y salud en el trabajo desarrollada en el proyecto, verificando el cumplimiento de las obligaciones
derivadas de la normatividad vigente y minimizando posibles afectaciones a la comunidad, a la
infraestructura existente y a la adecuada prestacion de los servicios publicos domiciliarios.

En consecuencia, el alcance del objeto comprende todas las actividades de interventoria requeridas
para garantizar el control integral, seguimiento técnico y adecuada ejecucion del contrato de obra, bajo
criterios de eficiencia, calidad, responsabilidad y cumplimiento contractual.

9. PRODUCTOS REQUERIDOS (ACTIVIDADES Y ENTREGABLES MINIMOS)

o Informes periddicos de interventoria (semanales y/o mensuales), que incluyan el avance fisico
y financiero del contrato, seguimiento al cronegrama de obra, actividades ejecutadas en campo,
identificacion de novedades, riesgos y recomendaciones técnicas durante la ejecucion del
proyecto.

s Actas de seguimiento, comités técnicos y reuniones desarrolladas durante la ejecucion del
contrato, debidamente suscritas por el Contratista, la Interventoria y la Entidad.

e Copia del libro de obra (bitacora), debidamente diligenciado, correspondiente al periodo
reportado, que evidencie el registro diario de las actividades ejecutadas en campa.

s |Informes técnicos de interventoria relacionados con la verificacién del proceso constructivo del
pozo mcluyendo perforacaon instalacién de tuberias, filtros, empaque de grava, sello sanitario,
UGB‘!HUIIU UGI pULU y Jcaultduua uc [.Jl ucuaa UG UUIIIUCU y uauudu ucn auua

Nota: El contratista debera presentar los productos derivados del cumplimiento de sus obligaciones generales y
especificas, garantizando la trazabilidad, veracidad y consistencia de la informacidn reportada.

10. DEFINICION DEL PERFIL PARA LA SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA DEL PROYECTO

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio ESP “EAAV ESP” ejercera la supervision a
través de la oficina de interventoria a cargo del Arg. Leonardo Mauricio Ballen Murcia o quien designe
o contrate el Gerente General.

11. PLAZO ESTIMADO Y LUGAR DE EJECUCION

El plazo de ejecucién del proyecto "INTERVENTORIA TECNICA FINANCIERA, ADMINISTRATIVA,
SOCIAL, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA LA REHABILITACION DE VIAS MEDIANTE
PAVIMENTO FLEXIBLE Y CONSTRUCCION DE LA RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN
DIFERENTES VIAS DEL BARRIO BOCHICA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META;
REGISTRADO CON BPIN 2025500010002" es de OCHQO (08) meses comprendidos a partir de |la fecha
de suscripcion del Acta de Inicio.

Lugar de ejecucion de la obra;

Carrera 19 entre calle 12 a hasta calle 88 - barrio Bochica Municipio de Villavicencio, meta
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12.POLIZAS:

por especificidad de la contratacion

Amparos que por la naturaleza del contrato requiera la contratacion si aplica de acuerdo al monto o

AMPARO | si I NO
Seriedad de la oferta X
Cumplimiento del contrato X
Buen manejo y correcta inversion del anticipo X
Devolucién del pago anticipado X
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones
laborales X
Estabilidad y calidad de la obra X
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos
suministrados X
Calidad del servicio X
Responsabilidad civil extracontractual X

Observaciones:

la liquidacién.

e Seriedad de la oferta: debera estar constituida por el 10% del valor del presupuesto oficial y por
una vigencia de noventa (Tres Meses) a partir de la fecha del cierre del proceso de seleccién.
» Cumplimiento: debera estar constituida por el 20% del valor del contrato y por una vigencia hasta

¢ Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: debera estar

afios mas.

de cinco (5) afios contados a partir del acta de recibo final.

constituida por el 5% del valor del contrato y por el termino de ejecucion del contrato y tres (3)

o Calidad del servicio: debera estar constituida por el 20% del valor del contrato y por el termino
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13. VALOR

El presupuesto oficial del contrato de interventoria es la suma de SETECIENTOS CINCUENTA
MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 750.000.000,00)

14.CDP
Se anexa certificado de disponibilidad presupuestal No. 1041 del 27 de Julio del 2026.
15. FORMA DE PAGO

La Entidad NO otorgara anticipo para la ejecucion del presente contrato. El pago al contratista se
realizara mediante actas parciales, conforme al avance efectivo de las actividades de interventoria, la
entrega de los productos contractuales y la aprobacion de estos por parte de la supervision designada
por la Entidad.

Forma de pago: El valor del contrato se cancelara de la siguiente manera:

e 5% del valor total del contrato se pagara en cuotas mensuales fijas y sucesivas, distribuidas
proporcionalmente durante los ocho (08) meses de ejecucion. Para cada pago, el contratista
debera presentar la factura o cuenta de cobro, junto con el informe mensual de actividades de
interventoria, debidamente aprobado por el supervisor del contrato.

- OB/ AAl vimlavdatal Alal Aambeada A~ Al A Amm Al Arman flaina raal Aa Ta Alva AliaAdA
- uw su GCi Vauor wOan GCi Sonuads SC Pﬁlvﬂlﬂ aC aCuliGC CCN Ci avancC 1iGiCl 'Cai GC ia Coia (ST IR

de interventoria. Dicho avance debera encontrarse certificado mediante los informes parciales
presentados por el contratista y contar con el visto bueno del supervisor del contrato.

e Limite del 90%: El pago acumulado correspondiente a las cuotas mensuales del cuarenta por
cinco (5%) y a los pagos por avance fisico del ochenta y cinco por ciento (85%) no podra superar
el noventa por ciento (90%) del valor total del contrato hasta tanto se hayan cumplido la totalidad
de las obligaciones contractuales y la Entidad haya recibido a satisfaccion los productos y
actividades objeto de la interventoria.

* 10% restante: El saldo equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato sera
cancelado una vez se suscriba el Acta de Ligquidacion del contrato, previo cumplimiento de todos
los requisitos técnicos, administrativos, financieros, juridicos, sociales, ambientales y contables
exigidos, asi como la entrega y aprobacién del informe final de interventoria y de la totalidad de
los documentos que conforman la carpeta contractual.

¢ Forma de acreditacion del avance: Los pagos por avance se soportaran en los informes
mensuales de interventoria, actas de seguimiento, actas de comité, informes de avance de obra,
certificaciones expedidas por el contratista de obra cuando corresponda, conceptos emitidos
por la interventoria y demas documentos que el supervisor considere validos para acreditar la
ejecucién efectiva del contrato.

Requisitos generales para el pago: Cada pago estara sujeto a la presentacién y aprobacién de los
documentos soporte exigidos por la Entidad, entre ellos el acta parcial correspondiente, informe de
actividades, certificacion de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato, factura o cuenta de
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cobro, acreditacion del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales a
gque haya lugar, asi como los demas documentos administrativos, financieros, técnicos, juridicos,
sociales, ambientales y contables requeridos para el tramite. Para el pago del porcentsje final sera
requisito indispensable que se hayan recibido a satisfaccion Ia totalidad de los productos derivados de
la interventoria, que se haya suscrito el Acta de Recibo Final y el Acta de Liquidacién del contrato, vy
que el contratista haya presentado el informe final junto con los demas documentos exigidos para el
cierre contractual. La Entidad no sera responsable por las demoras que se presenten en el tramite de
pago cuando estas sean ocasionadas por la presentacion incompleta de la documentacion soporte,
inconsistencias en la informacién aportada o el incumplimiento de cualquiera de las condiciones,
requisitos y procedimientos establecidos en el contrato para el tramite de las cuentas de cobro o
facturas correspondientes.

PARAGRAFQ: En caso de que durante la ejecucion del contrato se presenten suspensiones, prarrogas,
modificaciones o adiciones contractuales debidamente justificadas, deberan suscribirse los
documentas medificatorios a que haya lugar, sin que ello implique automaticamente el reconocimiento
de mayocres valores, salvo que técnica, juridica y financieramente se demuestre su necesidad y la
Entidad asi lo apruebe conforme al procedimiento establecido. En todo caso, los pagos dependeran del
cumplimiento efectivo de las obligaciones contractuales, de la entrega de los productos de interventoria
y del avance real de la obra objeto de seguimiento y control.

NOTA 1: En todo caso, los pagos estipulados en la presente estarén sujetos a la disponibilidad de recursos por
parte de la Entidad y al cumplimiento de los requisitos legales, presupuestales y contractuales establecidos para
su tramite.

16. IDENTIFICACION Y ANALISIS DE RIESGO CONTRACTUAL
Se anexa matriz de riesgos anexo 1.

17.CERTIFICACION DEL PROYECTO GERENTE DE PLANEACION.
Certificacion de Banco de Proyectos No. No P26.5.1.6.1 -257

18.CERTIFICACION DE GERENCIA ADMINISTRATIVA CUANDO SE TRATE DE LA PRESTACION
DE SERVICIOS PERSONALES
No aplica.

19.CERTIFICACION DEL ALMACENI
No Aplica.

A DE LA NO EXISTENCIA DEL BIEN

Aprobd:

OSCAR ADRIAN CORREALAERNANDEZ
Cargo: Gerente Técnico

Componente Juridico: Yamile Bahamon Garcia- CPS 222 de 202

Componente Técnico: Laura Ximena Hernéndez Barreto CPS 176 —EEEG 7@-@
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