



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA
DESGLOSE A.I.U



"MEJORAMIENTO Y DE MANTENIMIENTO DEL BLOQUE DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION AMBIENTAL, EN LA TERRAZA No 2, Y EN EL AREA DE DIRECCION GENERAL, DE CORPOAMAZONIA, EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"

COSTOS DE PERSONAL PROFESIONAL Y/O ADMINISTRATIVO OBRA

PERSONAL PROFESIONAL

ESPECIALIDAD	MES	MES	MES	MES	MES	TOTAL	SUELDO BÁSICO	COSTO PARCIAL
	1	2	3	4	5	MESES		
DIRECTOR DEL PROYECTO	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	1,50	\$ 3.500.000,00	\$ 5.250.000,00
RESIDENTE DE OBRA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	\$ 3.100.000,00	\$ 15.500.000,00
PROFESIONAL (SISO)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	2,50	\$ 2.300.000,00	\$ 5.750.000,00

TOTAL COSTOS PERSONAL	\$ 26.500.000,00
COSTO DE PERSONAL CON FACTOR PRESTACIONAL (A)	% 2,28
	\$ 60.488.900,00
	12%

GASTOS DE OBRA	UN	TARIFA	MES	MES	MES	MES	MES	OCUPACION TOTAL	COSTO TOTAL
			1	2	3	4	5		
Edición de informes	Mes	\$ 669.279,58	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	\$ 3.346.397,88
Seguridad Industrial	Mes	\$ 800.000,00	1,00		1,00		1,00	3,00	\$ 2.400.000,00
Ensayos de control y calidad	Mes	\$ 550.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	\$ 2.750.000,00
Servicios publicos	Mes	\$ 150.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	\$ 750.000,00
Valla informativa	Und	\$ 750.000,00	1,00					1,00	\$ 750.000,00

SUBTOTAL GASTOS DE OBRA (B)	\$ 9.996.397,88
	2%

IMPUESTOS Y LEGALIZACION	UN	CANTIDAD	VALOR TOTAL
Poliza de seriedad y papeleria.	%	0,05%	\$ 242.885,24
Garantia unica de cumplimiento (calidad, cumplimiento, anticipo, pres sociales).	%	0,25%	\$ 1.214.426,21
Responsabilidad civil.	%	0,10%	\$ 485.770,49
Poliza de garantia.	%	1,59%	\$ 7.723.750,71
Retefuente Obra.	%	2,00%	\$ 9.715.409,70
Reteica.	%	1,00%	\$ 4.857.704,85
Estampilla prodeporte.	%	2,50%	\$ 12.144.262,13
Estampillas proitp.	%	3,00%	\$ 14.573.114,55
Otras Obligaciones (Incluye todos los impuestos de ley).	%	3,22%	\$ 15.630.110,39
SUBTOTAL IMPUESTOS Y LEGALIZACION (C)	%	7%	\$ 36.384.209,33

TOTAL ADMINISTRACION (A+B+C)	22%	\$ 106.869.507,00
TOTAL IMPREVISTOS	3%	\$ 14.573.115,00
TOTAL UTILIDAD	5%	\$ 24.288.524,00

TOTAL A.I.U	30%	\$ 145.731.146,00
-------------	-----	-------------------


JAIME EDUARDO RAMIREZ MEDICIS
Ing. Civil SAF
CORPOAMAZONIA


WILLIAM EDMUNDO PIEDRAHITA MAYA
Subdirector Administrativo y financiero
CORPOAMAZONIA