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Entre DANIEL MONTOYA OSSA, identificado con CC. No. 94.507.017, quien actia en su calidad
de Ordenador del Gasto de la Secretaria de Infraestructura de Santiago de Cali Distrito Especial,
con NIT. 890.399.011-3, segun Decreto de nhombramiento No. 4112.010.20.0843 del 02 de julio de
2026 y Acta de Posesién No. 576 del 02 de julio de 2026, en concordancia con la delegacion
otorgada por el sefior Alcalde de Santiago de Cali mediante Decreto No. 4112.010.20.0443 del 8 de
mayo de 2026, (en adelante la “Entidad”), por una parte; y, por la otra, JUAN FELIPE DELGADO
VALBUENA, identificado con CC. No. 79.947.081, en calidad de representante legal de
CONSORCIO LOS ANDES, con NIT. 902.116.292-5 (en adelante el “Contratista”), como aparece
en el Formato 1 — Carta de Presentacion de la oferta, hemos convenido celebrar el presente
contrato, previas las siguientes consideraciones:

l. Que, mediante el Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0516 del 28 de septiembre de 2016,
se establecid la nueva estructura de la Administracién Central del Distrito de Santiago de
Cali y las funciones de sus dependencias, a fin de mejorar la capacidad administrativa y el
uso eficiente de los recursos.

Il. Que, la Secretaria de Infraestructura de Santiago de Cali tiene como propdsito aquel
definido en el articulo 205 del Decreto extraordinario No. 411.0.20.0516 de 2016 siendo el
organismo encargado del disefio y desarrollo fisico de los proyectos de construccion de
Infraestructura de las vias (arterias, colectoras y complementarias), puentes o deprimidos
viales, puentes peatonales, andenes, espacio publico y mobiliario urbano complementario
a las vias, y la ciclo - infraestructura, mantenimiento de la malla vial en la Alcaldia de
Santiago de Cali, asi como realizar los estudios socioeconémicos y de factorizaciéon para
decretar y definir la zona de influencia y distribucién de la contribucion de valorizacion.

1. Que, el Alcalde del Distrito de Santiago de Cali, atendiendo el componente técnico
especifico y deber misional de la Secretaria de Infraestructura otorga atribuciones en
materia de contratacion al Secretario de Despacho para que suscriba sin limite de cuantia
en el marco de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto Ley 019
de 2012, Decreto 092 de 2017, Ley 1882 de 2018 y las normas que los modifiquen,
reglamenten o adicionen, todos los actos y documentos pre contractuales, contractuales y
post contractuales, asi como adjudicar o declarar desiertos los respectivos procesos de
seleccion, respetando los lineamientos que en materia contractual haya emitido y emita el
Departamento Administrativo de Contratacién Publica, de conformidad con el Decreto No.
4112.010.20.0443 del 08 de mayo de 2026.

V. Que, la entidad adelantd proceso de licitacion publica No. 4151.010.32.1.1258-2026 con el
objetivo de “REALIZAR EL MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y CONSTRUCCION
DE PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL
DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI".

V. Que, de acuerdo con el nivel especificidad, el tipo de proceso constructivo y la ubicacién
geografica de los corregimientos, el presente proceso de seleccidon se adelantara en DOS
(2) LOTES y para cada uno fue asignado un presupuesto y unas cantidades de obra cuyo
alcance del objeto se describe de manera general de la siguiente manera:

LOTE 1: “REALIZAR EL MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE
PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL
DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI", ubicados en la Vereda Anchicaya (corregimiento La
Buitrera, zona rural) y comunas 4, 6, 7 y 8 (zona urbana).
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LOTE 2: “REALIZAR EL MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE
PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL
DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI", ubicados en el Sector La Carolina (corregimiento de
Los Andes, zona rural), comuna 2, 12, 13 y 14 (zona urbana).

VI. Que, mediante Resolucion No. 4151.010.21.0220 del 08 de septiembre de 2026 la Entidad
ordend la apertura del Proceso de Contratacion nimero No. 4151.010.32.1.1258-2026.

VII. Que, de acuerdo con los documentos y actuaciones del proceso, que se encuentran
debidamente publicados en la plataforma SECOP II, es claro que el proceso de licitacion
publica No. 4151.010.32.1.1258-2026, garantizd los principios de igualdad, libertad de
concurrencia, transparencia y pluralidad de oferentes.

VIII. Que, mediante el articulo primero de la Resolucion No. 4151.010.21.1.256.2026 del 07 de
octubre de 2026 la Entidad procedié a “ADJUDICAR el contrato de obra resultado del
proceso de Licitacion Publica No. 4151.010.32.1.1258-2026 cuyo objeto es: “REALIZAR
EL MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE PUENTES
PEATONALES Y VEHICULARES EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL DISTRITO DE
SANTIAGO DE CALI” para el LOTE 2 al proponente # 04 CONSORCIO LOS ANDES,
conformado por INGENIERIA VOLQUETAS Y CONSTRUCCION S.AS., con NIT.
900.316.090-5, representada legalmente por JUAN FELIPE DELGADO VALBUENA,
identificado con C.C. No. 79.947.081 con una participacién del 90%, y por CASTILLO Y
CUBIDES INGENIERIA S.A.S., con NIT. 901.412.051-2, representada legalmente por
YILMA YANITH CUBIDES, identificada con C.C. 52.955.240 con una participacion del
10%, consorcio representado legalmente por JUAN FELIPE DELGADO VALBUENA,
identificado con C.C. No. 79.947.081 de Bogota, por la suma de DOS MIL TRESCIENTOS
SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS
NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($2,365,567,694.00) incluido AIU del 35.00%, y
demas costos directos e indirectos que se generen con ocasion de la celebracion,
ejecucion y liquidacion del contrato de obra, como quiera que dicho proponente ademas
de CUMPLIR a cabalidad con los requisitos juridicos, financieros y técnicos, establecidos
en el pliego de condiciones, se encuentra en el segundo orden de elegibilidad en dicho
lote, con una asignacién de 99.9283637 puntos (...)".

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira por las Leyes 80 de
1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de
2015, el Cadigo Civil y el Codigo de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan,
ademas de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior,
acuerdan las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con el
significado que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual
son utilizados. Otros términos utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo
con la definicidon contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.
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CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del Contrato es “REALIZAR EL MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y
CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES EN LA ZONA URBANA 'Y
RURAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI” para el LOTE 2.

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y
caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion No.
4151.010.32.1.1258-2026, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y
con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma
independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y
aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta econémica, conforme lo
sefald en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.

LOTE 2
TR PREBEE TIPO DE COMUNA / TIPO DE
R PUENTE | CORREGIMIENTO | INTERVENCION
1 | CARRERA 23 CON CALLE | PEATONAL 12 DESMONTE
48
2 | CARRERA 31 CON CALLE | VEHICULAR 13 MANTENIMIENTO
48
3 | CALLE 73 CON DIAGONAL | VEHICULAR 13 MANTENIMIENTO
26G5
4 | CALLE 73 CON CARRERA | VEHICULAR 13 MANTENIMIENTO
25U
5 | CALLE 73 CON CARRERA | PEATONAL 13 DESMONTE
26M
6 |CALLE  73A  CON | PEATONAL 14 MANTENIMIENTO
CARRERA 261 1
7 | CALLE 73 CON CARRERA | PEATONAL 14 MANTENIMIENTO
26
8 | CALLE 52N CON AVENIDA | PEATONAL 2 CONSTRUCCION
2F NORTE
9 | AVENIDA 4 CON CALLE 10 | VEHICULAR 2 MANTENIMIENTO
NORTE
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10 VEREDA LA CAROLINA VEHICULAR LOS ANDES CONSTRUCCION

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el
Contratista con la presentacion de su propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucién del presente contrato sera de 2.5 meses, sin exceder del 31 de
diciembre de 2026, término contado a partir del cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion segun lo sefalado en el articulo 41 de la Ley 80 de 1993 y el
articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, previo inicio de ejecucion.

Este plazo comprende las siguientes etapas:

DESCRIPCION PLAZO DE EJECUCION
ETAPA DE PRECONSTRUCCION 15 DIAS
ETAPA DE CONSTRUCCION 2 MESES

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES
QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CERO
CENTAVOS M/CTE ($2.365.567.694,00), equivalentes a 1,351.05 SMLMV para el afio de
suscripcion del contrato 2026, incluido el AIU del 35.00% porcentaje que se discrimina de la
siguiente manera: ADMINISTRACION 29.00%, IMPREVISTO 1.00% y UTILIDAD 5.00%, y demas
costos directos e indirectos a que haya lugar con la ejecucion del contrato.

El Contratista, con la suscripcion del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el
presente Contrato.

NOTA 1: Respecto al porcentaje estimado de imprevistos (I). El porcentaje estimado de imprevistos
(I) sera incluido unicamente a manera estimativa sobre el valor total del costo directo del proyecto
antes de Administracion y Utilidad (AU), de acuerdo con los riesgos que se presenten durante la
ejecucion del proyecto y que puedan afectar considerablemente su desarrollo. Este valor sera
reconocido a los contratistas Unicamente bajo la acreditacién de circunstancias de riesgo que se
materialicen, distintas a los riesgos previsibles establecidos para el proceso de contratacion y que
den lugar al reconocimiento de valores adicionales al contratista, los cuales deberan quedar
plenamente demostrados durante la ejecucion del contrato, y justificados y aprobados por la
Entidad previo a la utilizacién de dicho rubro.

El valor del imprevisto no sera parte de pago en las actas parciales de los contratos de obra
celebrados sino que constituye un recurso agotable que se pagara, unicamente ante la acreditacion
de actividades que resultaron imprevistas de conformidad con el analisis de precios unitarios que
se realice para cada una, por lo anterior, no se pagara dicho porcentaje en cada pago sino que su
reconocimiento se realizara para cada uno de los imprevistos oportunamente informados y previa
aprobacion de la Entidad hasta agotar el recurso. Una vez cuantificados y aprobados dicho recurso
se incluira su valor para el acta de pago correspondiente.
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NOTA 2: El Plan de Manejo de Transito — PMT y Plan de Adaptacion de la Guia Ambiental — PAGA
se encuentra descrito con los segmentos que lo componen en el formulario 1 del presupuesto
oficial, dichos costos no incluyen AIU y se pagaran conforme los precios unitarios ofertados y
cantidades debidamente utilizadas y acreditadas por el contratista.

NOTA 3: De cada pago que se efectue al contratista se le haran los descuentos de ley, tributarios y
multas o sanciones cuando fuere del caso.

NOTA 4: El Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaria de Infraestructura no asumira en
ningun caso tributos directos o indirectos sobre los costos imputables al valor del contrato, asi
como tampoco ningun costo adicional por cualquier otro concepto sobre dicho valor. El oferente
adjudicatario mantendra en desarrollo de sus obligaciones indemne al Distrito Especial de
Santiago de Cali-Secretaria de Infraestructura, en todo lo relacionado con las obligaciones
tributarias derivadas del mismo.

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO
Para el presente contrato la Entidad no entregara al Contratista anticipo y/o pago anticipado.
CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara a la apropiacién presupuestal
correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 3600012852
del 01 de septiembre de 2026, por valor de SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS
MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS ($6.796.726.580),
con cargo al compromiso presupuestal:

Item: 1

Valor: 1.603.657.824 COP

Apropiacion: 4151/1.3.1.1.05/2.3.2.02.02.005/62010030009/BP260053751010904 SECRETARIA
DE INFRAESTRUCTURA/Recursos de crédito interno/ServiciosDelLaConstrucciéon//Puentes y
equipamientos v/Realizar

Proyecto: BP-26005375/1/01/09/04 Realizar el mantenimiento de puentes veh

Valor apropiado: 378.011.652 COP

ltem: 2

Valor: 180.000.000 COP

Apropiacion: 4151/1.2.2.0.00.17/2.3.2.02.02.005/62010030009/BP260053751010916
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA/Sobretasa Gasol Malla

Vial/ServiciosDeLaConstruccion//Puentes y equipamientos v/Realizar
Proyecto: BP-26005375/1/01/09/16 Realizar la rehabilitacion de puentes v
Valor apropiado: 180.000.000 COP

Item: 3

Valor: 572.758.640 COP

Apropiacion: 4151/1.3.1.1.05/2.3.2.02.02.005/62010030009/BP260053751010918 SECRETARIA
DE INFRAESTRUCTURA/Recursos de crédito interno/ServiciosDelLaConstruccion//Puentes vy
equipamientos v/Realizar

Proyecto: BP-26005375/1/01/09/18 Realizar la rehabilitacion de puentes v

Valor apropiado: 555.351.265 COP
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ltem: 4

Valor: 1.278.352.221 COP

Apropiacion: 4151/1.3.1.1.05/2.3.2.02.02.005/62010030008/BP260053751020314 SECRETARIA
DE INFRAESTRUCTURA/Recursos de crédito interno/ServiciosDelLaConstruccion//Puentes
peatonales interv/Realizar

Proyecto: BP-26005375/1/02/03/14 Realizar el mantenimiento de puentes pea

Valor apropiado: 435.663.777 COP

ltem: 5

Valor: 3.161.957.895 COP

Apropiacion: 4151/1.3.1.1.05/2.3.2.02.02.005/62010030008/BP260053751020316 SECRETARIA
DE INFRAESTRUCTURA/Recursos de crédito interno/ServiciosDelLaConstruccion//Puentes
peatonales interv/realizar

Proyecto: BP-26005375/1/02/03/16 Realizar la recuperacion de puentes peat

Valor apropiado: 816.541.000 COP

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

El Distrito de Santiago de Cali - Secretaria de Infraestructura pagara al contratista el valor del
contrato mediante el reconocimiento a precios unitarios fijos sin férmula de reajuste de la siguiente
manera:

e EI 90% del valor del contrato sera cancelado mediante actas parciales contra avance de
obra.
e EI 10% restante del valor del contrato sera cancelado contra acta de recibo final de obra.

8.1. ACTAS PARCIALES

La entidad pagara el valor del contrato correspondiente al 90% mediante actas parciales con las
cantidades de obra ejecutadas en el periodo previa presentacién y aprobacion del informe de
avance del trabajo, por parte del interventor designado para el efecto.

8.2. ACTAS DE RECIBO FINAL

La Entidad cancelaréa el 10% restante del valor del contrato contra el recibo a satisfaccion mediante
acta de recibo final donde se certifique por el interventor el cumplimiento de todas las actividades
contractuales y ejecucion de las obras contratadas.

Para cada uno de los pagos debera acompanarse de los siguientes documentos:

e Factura de venta que debera cumplir con todos los requisitos establecidos en el articulo
617 del Estatuto Tributario e indicar el nUmero del contrato objeto de pago.

e Sies persona juridica copia de las planillas de pago de las obligaciones al Sistema General
de Seguridad Social (Pension, Salud, ARL y Parafiscales) y certificado de cumplimiento
expedido por el representante legal o revisor fiscal, segun corresponda y de conformidad
con el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

e Si es persona natural, planilla de autoliquidacion y pago de la seguridad social integral
(Pension, Salud, ARL) mes vencido.

e Certificacion de recibo a entera satisfaccion de lo que conste en la factura y/o cuenta de
cobro, las cuales deben ser refrendadas por el representante de la entidad contratista, el

i Codigo | CCE-EICP-IDI-05 { Version |6 :




i _ ANEXO 5 - MINUTA DEL CONTRATO i
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION 4)

Caodigo CCE-EICP-IDI-05 i Pagina 8 de 23
Version No. 6

supervisor/interventor del contrato y un funcionario competente que la Secretaria de
Infraestructura designe para tal fin.

En todo caso, el pago se realizara de conformidad con los tramites administrativos a que haya
lugar y de acuerdo a la disponibilidad del Programa Anual Mensualizado de Caja, dentro de los
cuarenta y cinco (45) dias siguientes a la radicacién en debida forma y con todos los anexos de la
cuenta de cobro o factura, previo el cumplimiento de los requisitos de Ley.

Los impuestos que hayan de causarse o pagarse para la celebracion, ejecucion y/o liquidacion del
contrato, corren por cuenta del contratista y no daran lugar a ningin pago adicional a los precios
pactados, en caso de que los precios sean tarifas reguladas, estos se causaran conforme la
normativa vigente.

Con relacién a las retenciones en la fuente a titulo de los diferentes impuestos nacionales,
departamentales o municipales, la Administracion procedera de conformidad con la normativa
tributaria vigente dependiendo del objeto del contrato y la calidad del contribuyente, en caso de que
no haya lugar a alguna de ellas, debera indicarse la norma que lo excluye o le otorga la exencion.

Entre los tributos que se tienen establecidos, por concepto de estampillas, a titulo enunciativo, se
tienen los siguientes:

CONTRATOS % A APLICAR DISCRIMINADOS ASi:

Pro-Desarrollo 3,50%
Pro Univalle 2,00%
Pro-Hospital 1,00%
Pro UniPacifico 0,50%

Mayores de: $ 213.266.928 (4,072 UVT) 14,00% Pro-Cultura 1,00%
I\P/lro-AduIto 2.00%

ayor

Justicia Familiar 2,00%
Pro-Deporte
Recreapc):ién g 2,00%

Fuente: Elaboracion propia. Informacion del Departamento Administrativo de Hacienda Municipal.

Contribucion especial: el contrato esta sujeto al tributo especial contenido en la Ley 1106 de 2006,
prorrogado mediante el articulo 8 de la Ley 1738 de 2014, la contribucidon especial del cinco por
ciento (5%) del valor total del contrato de que trata. El oferente adjudicatario debera pagar todos
los impuestos, tasas, gravamenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades
nacionales, departamentales o municipales que afecten el contrato y las actividades que de él se
deriven.

Reglas comunes a todas las opciones:
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al

Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de
soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.
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La

Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las

disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en
el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los
propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones senaladas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso, y de las
establecidas en las normas para el Distrito de Santiago de Cali vigente durante la ejecucion del
contrato, el contratista se obliga a:

1.

11.

12.

Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la regién en un porcentaje no
inferior al cincuenta por ciento (50%) de acuerdo con el personal del contratista de obra
destinado a la ejecucion del contrato. En todo caso, al menos el diez por ciento (10 %), sin
perjuicio de establecer un porcentaje superior, de acuerdo con el estudio del sector y
caracteristicas propias de la regién, que no podra superar el treinta por ciento (30 %) de la
mano de obra no calificada de la regién seran mujeres.

Para efectos de esta obligacién, se entiende por personal de la region a aquellos domiciliados
por al menos el ultimo afio, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o
los municipios donde se ejecutara el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del
proceso, se tendra como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de
Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demograficas del lugar en donde se ejecutara el contrato imposibiliten
vincular el porcentaje anteriormente previsto, sera posible contratar personal del departamento
en donde se desarrolla el contrato.

Esta obligacion no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su
debida diligencia, mediante la realizacion de actuaciones dirigidas a lograr la destinacion
minima del personal requerido para la ejecucion del contrato.

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el
Pliego de Condiciones y demés Documentos del Proceso.

Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamaciéon que indirecta o directamente pueda tener
algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

Abstenerse de adelantar intervencién alguna a los recursos sin contar con los permisos
emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion en los
plazos acordados con la Entidad.

Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.
Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion

de la oferta.

Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacién que implique una modificacion del
estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.

Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.
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13. Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones
insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccién personal (EPP).

14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

15. Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento
del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos,
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.

16. El contratista, previo al inicio de ejecucion de las obras, en conjunto con el interventor de la
obra, establecera los indicadores de referencia para medir el cumplimiento de los criterios
ambientales y sociales a los que se haya comprometido como factor de calidad dentro de su
oferta.

17. El contratista se compromete a realizar durante la ejecucion del contrato las siguientes
actividades segun el factor de calidad Formato 14 — Criterios Ambientales y Sociales:

e Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a los
establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o demas
instrumentos definidos por la Normatividad y/o Autoridad Ambiental.

e Garantizar que, durante la ejecucion de la obra, el personal que vincule el contratista
cuente con espacios y programas adecuados para el uso de medios de transporte
alternativos.

e Realizar minimo dos (2) acciones efectivas que conlleven a capacitaciones y educacién
alternativa en temas de sostenibilidad para la comunidad y personal de la obra, adicionales
a lo establecido en los planes de Gestion Social, para lo cual se podra gestionar espacios
de formacion a través de entidades como el Sena, las Aseguradoras de riesgos laborales,
o algunas entidades estatales o a través de organizaciones no gubernamentales, entre
otras.

e Presentar un programa de uso o ahorro eficiente de agua, en caso de que la entidad
contratante suministre el Plan de Uso Eficiente y Ahorro de Agua — PUEAA, el contratista
se compromete a incluir acciones adicionales a las establecidas en dicho plan.

e Establecer programas al interior del proyecto que busquen desincentivar el uso de
plasticos de un solo uso, asi como incluir actividades en donde se vincule a la comunidad
en la gestion adecuada de residuos posconsumo.

18. Cuando el contratista haya diligenciado la opcion 2 del Formato 9A — Promocién de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional incorporar como minimo el cuarenta por ciento (40 %), sin
perjuicio de incluir uno superior de personal colombiano para el cumplimiento del contrato.

19. Las demas de acuerdo con la naturaleza del contrato.

CLAUSULA 10.0BLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

Ademas de las obligaciones generales, el contratista debera cumplir con las siguientes
obligaciones:

1. Para la gestion operativa del proyecto el contratista se compromete a:

1.1. Ejecutar las actividades requeridas, de conformidad con las especificaciones aprobadas por la
Secretaria de Infraestructura, y de acuerdo con las cantidades y unidades establecidas en el
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requerimiento técnico y documentos del proceso, asi como los estandares de calidad y requisitos
constructivos definidos y/o aprobados por el supervisor/interventor del contrato.

1.2. Inspeccionar el sitio donde se ejecutara el proyecto para observar las condiciones existentes
en el mismo y planear los trabajos a realizar, asi como revisar los entregables por parte de la
Secretaria de Infraestructura, estudiarlos, ajustarlos y complementarlos si es necesario, de acuerdo
con las especificaciones y normativas vigentes.

1.3. Efectuar todos los trabajos necesarios para que las mencionadas obras puedan destinarse al
fin para el cual fueron disefiadas, y en general, cualquier otro elemento o servicio que se requiera
para el cabal cumplimiento del contrato a suscribir.

1.4. Presentar el cronograma de trabajo al inicio del proyecto y cumplir con el mismo, con el fin de
que la obra no se vea interrumpida en ningin momento, y las intervenciones sean realizadas en el
menor tiempo posible sin afectar la movilidad. Debera incluir la ruta critica para el plazo contractual.
Una vez cumplidos los requisitos de ejecucion del contrato, los proponentes adjudicatarios deberan
garantizar el inicio inmediato de las actividades contratadas.

1.5. Entregar a plena satisfaccion de la Secretaria de Infraestructura las obras objeto del contrato a
suscribir, al igual que todas las obras complementarias dentro del plazo establecido con previa
aprobacion y recibo a satisfaccion por parte de la Secretaria de Infraestructura.

1.6. Cumplir con todas las obligaciones que se desprendan de la naturaleza del contrato, asi como
con todas las normas legales vigentes que contengan disposiciones respecto de la ejecucion de
obras como la que es objeto de este contrato.

1.7. Realizar la demarcacion correspondiente en caso de ser requerida, de conformidad a la
reglamentacién del Manual de Sefalizacion vial de colombia, adoptado mediante Resolucién No.
20243040045005 de 2024 - Dispositivos uniformes en la infraestructura vial para la regulacion del
transito y la seguridad vial del Ministerio de Transporte.

1.8. Transportar y mantener en el lugar de cada una de las obras suficiente maquinaria, equipo,
herramientas, materiales, insumos, personal de trabajo, personal administrativo y logistico en
general, para la ejecucion sin interrupciones de las obras de los frentes de trabajo de forma
simultanea e independiente.

1.9. Aportar todos los equipos, maquinaria, mano de obra, servicios profesionales, técnicos o
accesorios, y en general, cualquier otro elemento o servicio que se requiera para el cabal
cumplimiento del contrato a suscribir.

1.10. Garantizar la vinculacion del personal por el término del contrato, acreditando esta
circunstancia en cada pago. En caso de cambio de personal, debera notificar al
supervisor/interventor y entregar los soportes respectivos.

1.11. Garantizar que los elementos, materiales, accesorios y equipos empleados son de primera
calidad y cumplen con las especificaciones exigidas, para lo cual antes de instalarse, el contratista
presentara al supervisor/interventor los certificados y los elementos para ser revisados y
autorizados por el supervisor/interventor y constatar la calidad de los mismos. Los materiales
propuestos por el constructor deberan cumplir las especificaciones técnicas contenidas en los
disefios y los métodos constructivos deberan garantizar que no afecten la condicién funcional de la
obra. En caso de defectos en los materiales, estos seran imputados al contratista, y deberan ser
cambiados y pagados por su cuenta, sin perjuicio de las acciones contractuales o legales que
decida emprender el contratante.

1.12. Evitar dilaciones y retardos innecesarios; realizar las obras, adecuaciones y actividades con
cuidado y diligencia, de manera que el objeto del contrato se cumpla en la forma y dentro del plazo
previsto; e informar de inmediato al supervisor/interventor de cualquier imprevisto o impedimento
que perturbe la realizacion de los trabajos o el cumplimiento del contrato.

1.13. Llevar la respectiva bitacora de la obra a realizar.

1.14. Llevar un registro fotografico digital de avance semanal en medio magnético y presentarlo al
supervisor/interventor.
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1.15. Presentar informe semanal, mensual y un informe final con los respectivos soportes que
sustenten las actividades y el desarrollo final de los trabajos planteados, y entregar a la Entidad la
bitacora de la obra.

1.16. Entregar con cada acta de cantidades de obra los resultados correspondiente al control de
calidad de los materiales utilizados en el periodo, y de los ensayos que permitan el recibo a
satisfaccion de los trabajos acorde a las especificaciones generales de construccion para
carreteras del INVIAS 2022. (si aplica)

1.17. Actuar con autonomia y responsabilidad, desarrollando y ejecutando todas aquellas
actividades que sean compatibles con el objeto del contrato y demas contenidas en el mismo.

1.18. Responder por todos los dafios o defectos que se presenten en la ejecucién del contrato
desde su inicio hasta la fecha en que se entiende concluida la entrega, asi como los posteriores a
él y que provengan de fallas técnicas en el montaje y/o construccién, de mala calidad de los
materiales, etc. Durante el periodo de la garantia obligatoria o la ejecucion del contrato, el oferente
adjudicatario debera solucionar los inconvenientes que reporte el Distrito de Santiago de Cali -
Secretaria de Infraestructura, en un lapso no mayor a 48 horas.

1.19. Mantener al contratante indemne y libre de todo reclamo, litigio o accidn legal por accién u
omisién en la ejecucion del objeto contratado.

1.20. Responder personalmente por todos los actos y conductas, faltas y negligencias, en las que
incurre cualquier agente, empleado, trabajador o subcontratista suyo.

1.21. Responder en forma exclusiva por el cumplimiento de las normas del Sistema de Gestién de
la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de todo el personal empleado, incluidos los
subcontratistas, en la ejecucion de las obras.

1.22. El contratista debera realizar y entregar los ensayos de calidad aplicables a las actividades
contractuales del capitulo de concretos, garantizando conforme a las normas nacionales (NTC) o
internacionales (ASTM, AASHTO), la resistencia del concreto a la compresion. Todos los ensayos
deberan ser realizados por laboratorios acreditados con su debida certificacion y firma de los
responsables.

1.23. El contratista debera proporcionar a la entidad dentro de los entregables planos as-built, los
documentos necesarios que reflejan la realidad final de la obra o construccién contratada al final
del proyecto en formato digital (.dwg y .pdf) y fisico (impresos a escala) para los frentes de obra
que aplique, incluyendo especificaciones técnicas, ubicacion, caracteristicas de montaje,
dimensiones, materiales y ajustes realizados a los proyectos designados. Dichos documentos
seran acordados entre el contratista y el supervisor/interventor de la Secretaria de Infraestructura.
1.24. Responder en forma exclusiva por el cumplimiento de las normas del SISTEMA DE
GESTION DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO de todo el personal empleado,
incluidos los subcontratistas, en la ejecucién de las obras.

2. Realizar todas las actividades tendientes a la gestion administrativa del contrato, como lo
son:

2.1. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta el Distrito de Santiago
de Cali - Secretaria de Infraestructura, por conducto del supervisor/interventor del contrato.

2.2. No interferir con el trabajo del supervisor/interventor, acatar sus recomendaciones e
instrucciones y prestarle la colaboracién que éstos requieran.

2.3. Permitir que los funcionarios empleados e ingenieros designados por el Distrito de Santiago de
Cali - Secretaria de Infraestructura, inspeccionen en cualquier momento la ejecucion de los
trabajos y el desarrollo del contrato, lo mismo que permitir a aquellos el acceso a los lugares y
sitios requeridos para cumplir con su labor de revisién y control de los productos y materiales
empleados o a emplear, procesados o a procesar, segun sea el caso.

2.4. Mantener el personal profesional y/o operativo solicitado en el requerimiento técnico del
proceso y contemplado en la propuesta, con autoridad para actuar en nombre del proponente
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adjudicatario. El personal de la obra debe estar plenamente identificado por parte del contratista
mediante el uso de dotacién marcada con el nombre del contratista.

2.5. Entregar la dotacidon y elementos de proteccién personal al inicio del contrato, los cuales deben
corresponder con las especificaciones e imagen institucional establecida por la Secretaria.

2.6. Designar un empleado que se encargue de atender en forma directa los requerimientos del
Distrito de Santiago de Cali - Secretaria de Infraestructura durante la ejecucion del contrato.

2.7. El proponente adjudicatario debera realizar a nombre del Distrito de Santiago de Cali -
Secretaria de Infraestructura, la constitucion de las garantias correspondientes, de acuerdo con lo
estipulado en la invitacion publica.

2.8. Revisar en detalle la matriz de riesgo de este proceso y establecer las acciones para mitigar
los efectos de los riesgos establecidos en la misma.

2.9. Responder civil y penalmente por las acciones y omisiones en las que él incurra durante la
ejecucion del contrato de conformidad con los articulos 52 y 56 de la Ley 80 de 1993.

3. Realizar todas las actividades necesarias para garantizar la gestion ambiental del contrato,
como lo son:

3.1. Realizar las compensaciones ambientales establecidas en los permisos ambientales (si
aplica).

3.2. Los procedimientos constructivos seleccionados deberan propender por minimizar el
desperdicio de materiales y la generacion de contaminantes, el uso eficiente del agua (minimizar
los requerimientos de agua y/o su reciclaje dentro de la obra, la recoleccidon de aguas lluvias y la
implementacién de dispositivos de uso eficiente de agua), la eficiencia energética (mediante la
utilizacion de aparatos de alta eficiencia energética y/o uso de energias renovables), el uso de
materiales reutilizables y/o reciclables en la obra y la utilizacion de procedimientos alternativos que
reduzcan el impacto ambiental de las obras.

3.3. Los proveedores de materias primas y otros insumos, asi como los sitios de disposicion de
residuos de la construccion deben contar con los respectivos permisos, certificados y
autorizaciones vigentes durante toda la ejecucion de la obra el proponente adjudicatario debera
utilizar el material de excavacion de la obra, para realizar los rellenos necesarios en la obra, previa
autorizacion del supervisor/interventor.

3.4. Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas e industriales necesarias
para no poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que asi lo
hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores.

3.5. Identificar y proponer soluciones y/o recomendaciones para la mitigacion, prevencion y control
de los impactos ambientales y factores de riesgos derivados del proceso constructivo y los
derivados de emergencias y/o contingencias.

3.6. Prevenir, mitigar y compensar los impactos que causen o puedan causar dafio al medio
ambiente y a la salud humana.

3.7. Divulgar y aplicar la politica ambiental, de seguridad y salud ocupacional establecida por el
contratante, al ejecutar sus actividades o servicios sin crear riesgo para la salud, la seguridad o el
ambiente.

3.8. El contratista debera tomar todas las medidas conducentes a evitar la contaminacion
ambiental, la prevencion de riesgos durante la ejecucién de sus operaciones o actividades y
cumplira con todas las leyes ambientales, de seguridad y salud ocupacional, aplicables.

3.9. El contratista se obliga a implementar practicas de construccién sostenibles y a tomar todas las
medidas necesarias para minimizar cualquier impacto negativo en el medio ambiente durante el
desarrollo del proyecto.

3.10. El contratista no dejara sustancias o materiales nocivos para la flora, fauna o salud humana,
ni contaminara la atmésfera, el suelo o los cuerpos del agua.
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3.11. El contratista se compromete a realizar una gestion adecuada de residuos, asegurandose de
su correcta disposicion final, preferiblemente a través de métodos de reciclaje o reutilizacion
siempre que sea posible. La violaciéon de estas normas se considerara incumplimiento grave del
contrato, y el contratante podra aplicar la clausula penal o multas a que hubiere lugar, sin perjuicio
de las demas acciones legales o sanciones que adelante la autoridad o ente competente de orden
Distrital o Nacional.

3.12. CLAUSULA ENFOQUE AMBIENTAL: El contratista debera cumplir con programas de manejo
y disposicion de residuos solidos. Para acreditar esta obligacion debera aportar el Certificado de
Disposicién Final de Residuos correspondiente al supervisor/interventor del contrato, para autorizar
cada pago. El contratista se obliga a entregar las certificaciones correspondientes a la disposicion
final de los Residuos de Construccion y Demolicion (RCD), emitidas por escombreras o gestores
autorizados por la autoridad ambiental competente. Dichas certificaciones, deberan indicar: tipo de
residuo, volumen o peso, fecha de disposicion y lugar autorizado.

4. Realizar todas las actividades tendientes a la gestion social del contrato, como lo son:

4.1. Contemplar dentro de sus gastos administrativos el suministro, instalacion y desmonte de valla
informativa del contrato de obra, de acuerdo con los requerimientos de la Secretaria de
Infraestructura y la normatividad vigente. El contenido de las vallas sera previamente definido por la
Secretaria de Infraestructura:

a. La informaciéon exterior visual debera estar integrada fisica y visualmente al paisaje,
respetando los elementos constitutivos del espacio publico, teniendo en cuenta las
condiciones de visibilidad que se puedan presentar.

b. La informacién exterior visual, asi como las dimensiones de las vallas, seran de acuerdo a
las especificaciones técnicas minimas definidas por la Alcaldia del Distrito de Santiago de
Cali e informadas por la Secretaria de Infraestructura dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a la ejecucion del contrato, de conformidad con la Ley 140 de 1994, por la cual
se reglamenta la Publicidad Exterior Visual en el Territorio Nacional, y demas normas que
la adicionen o modifiquen.

c. Esta valla debe contener las caracteristicas de la obra, como son valor, duracion,
financiacion y clase de obra entre otros.

d. Una vez terminadas las obras, el contratista esta en la obligacién de realizar el desmonte
de la valla.

4.2. Entregar volantes de socializacion del proyecto antes del inicio de cada frente de obra con la
informacion del proyecto y/o alcance del mismo de acuerdo con las especificaciones entregadas
por la Secretaria de Infraestructura.

4.3. Asistir a las reuniones programadas por la supervisién del contrato y organizar y participar en
comités ordinarios o extraordinarios cuando lo solicite la entidad y/o comunidad, con asistencia de
lideres comunitarios y otros actores, y en caso de ser necesario, realizar las invitaciones a
reuniones comunitarias al menos con cinco (5) dias habiles antes de la fecha programada para la
convocatoria, usando canales apropiados como redes sociales, puerta a puerta y volantes.

4.4. Implementar las medidas de gestion social, seguridad industrial y salud ocupacional durante
las obras de construccion de los proyectos pues debera garantizarse la seguridad de la poblacién
dentro del area de influencia de los mismos, incluyendo poblacién aledana, trabajadores y usuarios
finales, para lo cual se debera cumplir como minimo con los siguientes requisitos:

a. Durante la etapa de construccion de los proyectos, la interaccién con la comunidad debera
ser proactiva y preventiva.
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b. La comunicacion debera ser efectiva y contemplar un proceso de informacion permanente
y oportuna que permita generar cambios de actitud e ideologias en pro del bien comun y
fortalecer los mecanismos de conciliacion.

c. Los canales de comunicacién deben ser apropiados entre los representantes de la
comunidad y el contratista.

d. Los espacios de encuentro con las comunidades deben contar con una programacion
estructurada de los temas.

4.5. Garantizar la informacion oportuna, la participacion y la buena relacién con las comunidades
durante todas las fases del proyecto antes, durante y después de la obra, de manera que los
impactos se conozcan, se mitiguen y se aprovechen los beneficios colectivos.

4.6. Levantar actas de cada comité o jornada de socializacion, consignando avances, dificultades,
acciones correctivas y compromisos.

4.7. Realizar Actas de apertura y cierre por frente de obra, correspondientes a las actas de fachada
y/o entorno segun aplique, firmadas por representantes comunitarios y la supervision.

4.8. Aplicar encuestas de satisfaccion utilizando el formato proporcionado por la Secretaria de
Infraestructura.

5. Las demas inherentes al objeto del contrato.
CLAUSULA 11.DERECHOS DEL CONTRATISTA
El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracién por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula
8 del presente Contrato.

2. Recibir por parte del contratante y la interventoria la informacion que requiera el contratista
para la correcta ejecucion del contrato.

3. Liquidar el contrato.

4, Las demas obligaciones inherentes al contrato y las consignadas en el manual de
contratacion.

CLAUSULA 12.0BLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de calidad ofrecido en la
etapa de seleccion que permita su implementacion oportuna durante el desarrollo del contrato.

3. Pagar la remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula 8
del presente Contrato.

CLAUSULA 13.RESPONSABILIDAD
El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.
Ademas, respondera por los dafos generados a la Entidad en la ejecucién del contrato, causados

por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas.

CLAUSULA 14.INDEMNIDAD

i Codigo | CCE-EICP-IDI-05 { Version |6 :




i _ ANEXO 5 - MINUTA DEL CONTRATO i
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION 4)

Cadigo CCE-EICP-IDI-05 i Pagina 16 de 23
Version No. 6

El contratista se obliga a indemnizar al CONTRATANTE con ocasion de la violacion o el
incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente contrato. El contratista se obliga a
mantener indemne al Distrito de cualquier dafio o perjuicios originados en reclamaciones de
terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del dafio o perjuicio causado
y hasta por el valor del presente contrato.

CLAUSULA 15.MULTAS

1. Incumplir la obligacidon de destinar minimamente el 50% de mano de obra no calificada de la
region causara multas equivalentes a 0,001% del contrato por cada dia de incumplimiento. Por su
parte, no cumplir con el porcentaje minimo de vinculacién de mujeres durante la ejecucion del
contrato, de conformidad con la misma obligacién indicada, causara multas equivalentes al 0.01%
del valor total del contrato.

Se causaran multas equivalentes a 0.1 SMMLYV, por cada dia calendario transcurrido a partir del
tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales,
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin
que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser superior
al cinco por ciento 5% del valor del contrato.

2. Asi mismo, cuando el interventor o supervisor, segun corresponda, solicite al Contratista que
informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla,
se causaran multas equivalentes a 0.1 SMMLV por cada dia transcurrido a partir del tercer dia
habil siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.

3. Incumplir la obligacion de vincular como minimo el cuarenta por ciento (40 %) de personal de
origen colombiano para el cumplimiento del contrato, causara multas equivalentes a 0.1 SMMLV
por cada dia de incumplimiento.

Si durante la ejecucién del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causaran las
siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa equivalente al
0,003% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o
adicionar las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la cldusula 18, de
acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causara una multa equivalente al 0,001%
del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de
que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones mas gravosas.

3. Si el Contratista no entrega la informacion completa que le solicite el interventor, que se
relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada
requerimiento, se causara una multa equivalente al 0,003% del valor del contrato. Estas multas
se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que
corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccion del interventor.

4. Por atraso imputable al Contratista en el cumplimiento de los requisitos para el inicio de
ejecucion del contrato o no iniciar la ejecucién en la fecha pactada, se causara una multa diaria
equivalente al 0,005% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso. Igual sancién
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se aplicara en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecucion del contrato
en la fecha acordada.

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al 0,005% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

6. Por incumplir las 6rdenes dadas por la interventoria, el Contratista se hara acreedor a una
multa equivalente al 0,003% del valor del contrato, por cada orden incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondra
una multa equivalente al 0,001% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento de dicha obligacion.

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoria, sin la aprobacion previa de esta, al
Contratista se le impondra una multa equivalente al 0,005% del valor del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o
Contratistas, al Contratista se le impondra una multa equivalente a 0.1 salarios minimos
mensuales legales vigentes, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha
obligacion.

10. Por no corregir, dentro del término que para el efecto se le sefiale por parte del interventor, los
errores técnicos u omisiones que se presenten en la ejecucion de la obra, al Contratista se le
impondra una multa equivalente al 0.01% del valor del contrato.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones v,
por lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Cadigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza
a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la clausula penal o
la garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al Contratista de
continuar con la ejecucién del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que
emanen del contrato.

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el Salario Minimo Diario o Mensual
Vigente, sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podra ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 16.CLAUSULA PENAL
En caso de declaratoria de caducidad, de presentarse por parte del Contratista incumplimiento

parcial o total del Contrato, o por incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones,
este pagara a titulo de clausula penal pecuniaria a la Entidad, una suma equivalente al veinte por
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ciento (20%) del valor del contrato. La imposicion de esta pena pecuniaria se considerara como
una estimacion anticipada de perjuicios que el Contratista cause a la Entidad. El valor pagado
como clausula penal no es 6bice para reclamar la indemnizacion integral de perjuicios causados si
estos superan el valor de la pena.

El pago o deduccién de la clausula penal no exonerara al Contratista del cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicién de la pena.

En caso de aplicar la clausula penal, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad con la firma
del presente Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados,
previo a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del
Contratista; sin perjuicio de lo anterior la Entidad podra hacer efectiva la garantia unica de
cumplimiento.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena
dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la
resolucién del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacién de perjuicios
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de
las obligaciones a cargo del Contratista.

CLAUSULA 17.CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el Estatuto
General de Contratacion de la Administracion Publica.

CLAUSULA 18.GARANTIAS

18.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la
garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (03) dias habiles siguientes

contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacion de la Entidad. Esta garantia
tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica | Condicion
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto

Clase 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una péliza para
Entidades Estatales, (ii) Patrimonio auténomo, (iii) Garantia Bancaria.
Asegurado/ Distrito Especial de Santiago de Cali — Secretaria de Infraestructura
beneficiario identificada con NIT 890.399.011-3
Amparo Vigencia Valor Asegurado
A Cumplimiento general del | Por la duraciéon | 20% del valor total
mparos,

contrato y el pago de las | del contratoy seis | del contrato.

g}lg?:;a y multag y la cléusyla penal | (6) meses mas.

asegurados pecuniaria que se le impongan
Pago de salarios, | Por el plazo de | 5% del valor total del
prestaciones sociales | ejecucion del | contrato.

legales e indemnizaciones
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laborales del personal que el | contrato y tres (3)
contratista haya de utilizar en | aflos mas.
el territorio nacional para la
ejecucion del contrato
Estabilidad y calidad de las | Por un término de | 20% del valor total
obras ejecutadas entregadas | cinco (5) afios, | del contrato.

a satisfaccion contados a partir
de la fecha de
suscripcion del
acta de recibo
definitivo a
satisfaccion de las
obras.

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o
razon social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y
Representaciéon Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y
no soélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
que la sociedad podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de
los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una Unién
Temporal o Consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,

consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del

Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes,

su identificacién y porcentaje de participaciéon, quienes para todos los

efectos seran los otorgantes de la misma.

Numero y afio del contrato

Objeto del contrato

necesaria Firma del representante legal del Contratista

dentro de la En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej.

poliza Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a

$14.980.421

Tomador

Informacioén

El Contratista estd obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por
razén de las reclamaciones que efectie la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos
de adicion y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista
0 su no adicién o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se
iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacidon de todos los defectos que puedan comprobarse
con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o
en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones
y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccién y mano de obra
deficientes utilizados en la construccion. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas
las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las
obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de cinco (05)
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afios contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. ElI Contratista
procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefale en la
comunicacion escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podra
hacer efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Contratista sera
responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas
durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectuen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de
que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la
Entidad podra exigir la ejecucién de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacion
escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacion
de las reparaciones.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de
la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion

Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza

Distrito Especial de Santiago de Cali — Secretaria de Infraestructura

identificada con NIT. 890.399.011-3 y el Contratista

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre
0 razon social y tipo societario que figura en el certificado de existencia
y representacion legal expedido por la Camara de Comercio
respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido
documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa
manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno
de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una union
temporal o consorcio, se debe incluir razon social, NIT. y porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la
misma.

Valor 300 SMMLV

Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.

Terceros afectados y Distrito Especial de Santiago de Cali — Secretaria de

Infraestructura identificada con NIT. 890.399.011-3

Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las

actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas

Amparos autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe

contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo

2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

Asegurados

Tomador

Beneficiarios
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e Numero y ano del contrato
. e Objeto del contrato
Informacién . .
. e Firma del representante legal del contratista
necesaria dentro .
de la poliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor

Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento
(10%) del valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000)
salarios minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro del mismo
término establecido para la garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacién que conlleven asuncion
de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad
civil extracontractual.

CLAUSULA 19.INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones,
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar
acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20.INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia
técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucién del contrato sera de su libre
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de
Contratacion. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira
vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista respondera de manera exclusiva por el
pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a
que haya lugar. Asi mismo, el Contratista debera verificar y/o cumplir con la afiliacién de dicho
personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja
de Compensacién Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacion previa y expresa de la Entidad. El empleo
de tales subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume por las
labores de la construccion y por las demas obligaciones emanadas del presente Contrato. La
Entidad no adquirira relacion alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos
que éstos ejecuten seguira a cargo del Contratista. La Entidad podra exigir al Contratista la
terminacion del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus
obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (0s) no cumpla(n) con las
calidades minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 21.CESION
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El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga
para negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 893
del Cédigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 22.LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia dentro de los seis (6) meses siguientes de finalizado el plazo de ejecucion del contrato y el
recibo final de las obras. No obstante, el término para la liquidacion del contrato sera conforme los
términos y plazos previstos en el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, Igualmente, el Distrito
procedera a la liquidacién del contrato en los siguientes casos:

1. Cuando se haya ejecutoriado la providencia que declaré la caducidad.

2. Cuando las partes den por terminado el contrato por mutuo acuerdo, lo cual podra hacerse en
todos los casos en que tal determinacion no implique renuncia a derechos causados o adquiridos a
favor de la entidad contratante.

3. Cuando se haya ejecutoriado la providencia judicial que lo declaré nulo.

4. Cuando la autoridad competente lo declare terminado unilateralmente conforme a lo establecido
en el contrato y la Ley 80 de 1993.

5. Ademas de los casos sefialados, y si a ello hubiere lugar, el contrato debera liquidarse una vez
se haya cumplido o ejecutado las obligaciones surgidas del mismo. La liquidacién del contrato se
efectuara dentro del término estipulado en el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007 o a la ocurrencia
de cualquiera de los eventos sefalados anteriormente.

Para la liquidacion se exigira al Contratista la ampliacion de la garantia, si es del caso, a fin de
avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincion del presente
contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacién del contrato o las partes no llegan a
ningin acuerdo, la Entidad procedera a su liquidaciéon, por medio de resolucién motivada
susceptible del recurso de reposiciéon. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo
11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidacién bilateral, la Entidad
podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacién con los aspectos
que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion unilateral pueda contener
decisiones nuevas frente a la liquidacién acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad
con anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 23.SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcién se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al Sistema de
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento
se requiere la firma de las partes. Para su ejecucion, la aprobacion de las garantias, y el Registro
Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 24.LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en zona urbana vy rural del
Distrito de Santiago de Cali.
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. _ ANEXO 5 — MINUTA DEL CONTRATO .
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION 4)
Cadigo CCE-EICP-IDI-05 i Pagina i 23de?23
Version No. 6

CLAUSULA 25.D0CUMENTOS

Los documentos que a continuacién se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia
producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
Propuesta presentada por el Contratista.

Las garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucién
del Contrato.

aroON =

En constancia se firma el presente contrato por medio del SECORP II.

Por la Entidad, Por el Contratista,
(FIRMADO ELECTRONICAMENTE) (FIRMADO ELECTRONICAMENTE)
DANIEL MONTOYA OSSA CONSORCIO LOS ANDES
Secretario de Despacho NIT. 902.116.292-5
Secretaria de Infraestructura RL. JUAN FELIPE DELGADO VALBUENA
CC. No. 79.947.081
Elaboré: Stephanie Pefiate Hernandez - Contratista PM

Leidy Katherine Polanco Montenegro - Contratista —le;{glqn\j)
Revisd: Osiris Gaviria Naranjo - ContratistaZ -

Gloria Marcela Parra Garcia - Contratist

Rubeynel Gutierrez Gallego - Contratister & .

Andres Felipe Pereira Rodriguez - Subsecretario de Despacho)Q,
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	1.​Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
	2.​Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato.  
	3.​Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del presente Contrato. 
	 
	Por la Entidad,​ ​  ​Por el Contratista, 



