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NIT 800.094.684-2
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CAPITULOI
1. DESCRIPCION GENERAL, NATURALEZA DE LA ENTIDAD, MARCO NORMATIVO Y
PLANEACION

1.1 DESCRIPCION GENERAL

1.1.1. FECHA SEPTIEMBRE, 2026
ALCALDIA MUNICIPAL DE GAMA,
1.1.2. ENTIDAD CUNDINAMARCA
1.1.3. RESPONSABLE OMAR ANDRES NEIRA GARCIA
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS
1.1.4. CARGO FUNCIONARIO PUBLICAS
SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS
1.1.5. OFICINA MISIONAL PUBLICAS
1.1.6. TIPO DE CONTRATO OBRA
1.1.7. MODALIDAD DE SELECCION | SELECCION ABREVIADA MENOR CUANTIA
1.1.8. OBJETO
11. NATURALEZA DE LA ENTIDAD

El municipio de Gama, es una entidad de naturaleza publica, con autonomia administrativa y
presupuestal, creada conforme a la Constitucion y la Ley, enmarcada dentro de la definicion
contemplada en el articulo 2° de la Ley 80 de 1993 y en consecuencia regida en materia de
contratacion por el estatuto de contratacion publica.

1.2 MARCO NORMATIVO (Constitucional y legal)

1.2.1. MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL.:

Constitucion Politica de Colombia, Ley 136 de 1994, modificada y adicionada por la Ley 1551
de 2012, Ley 80 de 1993 modificada y adicionada por la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011,
Ley 1437 de 2011, Decreto-Ley 019 de 2012, Decreto Reglamentario 1082 de 2015, Cdodigo
de Comercio, cédigo Civil y demas normas concordantes.

1.2.2. DESCRIPCION DEL FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL Y LEGAL

La Constitucion Politica entendida como norma suprema y fundamental de la que se desprende
toda la normatividad juridica aplicable en el territorio nacional, ha establecido como fin esencial
del estado “servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad
de los principios, derechos y deberes.”.

Igualmente prevé en el articulo 2° los fines del Estado al sefalar: Son fines esenciales del
Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de
los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucion; facilitar la participacion de
todos en las decisiones que los afectan y en la vida econdémica, politica, administrativa y
cultural de la Nacion; defender la independencia Nacional, mantener la integridad territorial y
asegqurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo.

Adicionalmente, establece el articulo 209 que: “La funcioén administrativa esta al servicio de los
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad,
eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacion, la
delegacion y la desconcentracion de funciones.”.

Asi mismo, el Articulo 311 de la Carta politica establece que: “Al municipio como entidad
fundamental de la division politico-administrativa del Estado le corresponde prestar los
servicios publicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local,
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ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participacion comunitaria, el mejoramiento
social y cultural de sus habitantes y cumplir las demas funciones que le asignen la Constitucion
y las leyes”.

Aunado a lo anterior la Ley 136 de 1994 modificada y adicionada por la Ley 1551 de 2012,
establecen que el municipio es la entidad territorial fundamental de la division politico
administrativa del Estado, con autonomia politica, fiscal y administrativa, dentro de los limites
que senalen la Constitucion y la ley y cuya finalidad es el bienestar general y el mejoramiento
de la calidad de vida de la poblacion en su respectivo territorio.

En la misma direccion el articulo 3° de la Ley 80 de 1993, establece los Fines de la Contratacion
Estatal al decir: “Los servidores publicos tendran en consideracion que al celebrar contratos y
con la ejecucion de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales,
la continua y eficiente prestacion de los servicios publicos y la efectividad de los derechos e
intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecucion de dichos
fines.(...).”

En ese sentido los Municipios, tal y como lo establece la Ley 136 de 1994, modificada por la
Ley 1551 de 2012, deben concretizar tal precepto constitucional a través de la adopcion de
planes y programas que garanticen ademas del mandato superior, el bienestar general y el
mejoramiento continuo de la calidad de vida de la poblacién en su respectivo territorio. La
recién citada Ley asi como el conjunto de la legislacion nacional imponen a los entes
territoriales obligaciones especificas a efecto de prestar adecuadamente los servicios publicos
a ellos encomendados, lograr las finalidades propias del Estado Social de Derecho y en fin
servir a la comunidad.

El cumplimiento de los fines citados, genera para la Administracion Municipal la necesidad de
contar con recursos fisicos y humanos adecuados, lo que a su turno busca generar una gestion
publica eficiente y eficaz. En desarrollo de los postulados del Estado Social de Derecho y
dentro del marco constitucional y legal, la administracion y las entidades del Estado deben
contar con herramientas en la consecucion y logro de los fines del estado.

1.3. PRINCIPIO DE PLANEACION DE LA CONTRATACION

En cumplimiento del principio de Planeacion de la Contratacidn y en acatamiento a lo sefialado
en el Articulo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, que desarrolla lo previsto en el articulo
94 de la Ley 1474 de 2011 que adiciono un numeral al articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, se
procede a realizar el presente estudio de necesidad y conveniencia previo a la realizacion del
presente proceso de seleccidn para la escogencia de un contratista que acredite capacidad
para la realizacién del objeto del contrato.

CAPITULO I
2. REQUISITOS MINIMOS DEL ESTUDIO DE NECESIDAD Y CONVENIENCIA

21. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON
LA CONTRATACION (ARTICULO 2.2.1.2.1.5.1. NUMERAL. 1. DECRETO 1082 DE
2015).

JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD

El Municipio de Gama-Cundinamarca, en cumplimiento de las competencias que le
corresponden en materia de prestacion y garantia de los servicios publicos domiciliarios, debe
adelantar las actuaciones necesarias para contribuir a que el servicio de acueducto se preste
bajo condiciones adecuadas de cobertura, continuidad, calidad y eficiencia, de conformidad
con los principios establecidos en la Ley 142 de 1994 y las disposiciones técnicas aplicables
al sector de agua potable y saneamiento basico.
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En este contexto, se ha identificado la necesidad de ejecutar obras de ampliacién y adecuacion
de la infraestructura del sistema de acueducto en los sectores San Luis, Portalito y Gamita de
la vereda La Unidn, asi como en el sector Lagunas de la vereda Naranjos, donde se requiere
intervenir la infraestructura hidraulica existente y complementar el sistema mediante la
ejecucion de nuevos tramos de red y sus elementos asociados. La ejecucion de las obras
contempladas permitira disponer de infraestructura hidraulica adecuada para atender las
necesidades de los sectores objeto de intervencion, mediante la extension y adecuacion de la
red de distribucion. La ampliacion de la cobertura y el mejoramiento de las condiciones de
prestacion del servicio se encuentran directamente relacionados con los fines de la
intervencion estatal establecidos en el articulo 2 de la Ley 142 de 1994, particularmente en lo
relacionado con la ampliacion de cobertura, la atencion de necesidades basicas en materia de
agua potable y la prestacidon continua y eficiente del servicio.

De manera complementaria, se requiere la ejecucion de acometidas domiciliarias de acueducto
para efectuar la conexidn de los usuarios a la infraestructura de distribucion. Estas actividades
comprenden el suministro e instalaciéon de los elementos necesarios para la conexion y
medicion del servicio, de acuerdo con las condiciones técnicas definidas para el proyecto.

Asi mismo, se ha identificado la existencia de un tramo de la red de acueducto que atraviesa
un predio de propiedad particular y que genera interferencia con el area destinada a la
ejecucion de una construccion proyectada por el propietario del inmueble. Esta condicion hace
necesario evaluar y ejecutar la reubicacion del tramo de red hacia un trazado técnicamente
viable, de manera que se elimine la interferencia identificada y, simultdneamente, se preserve
la continuidad y funcionalidad del sistema de acueducto. La reubicacion de la red constituye
una actuacién sobre infraestructura existente y, por tanto, requiere la ejecucion coordinada de
actividades de localizacion y replanteo, desmonte o retiro de los elementos que resulten
afectados, excavacion, instalacion del nuevo tramo de tuberia y sus accesorios, conexiones
con la red existente, relleno y demas actividades necesarias para garantizar la adecuada
puesta en funcionamiento de la infraestructura. El presupuesto contempla expresamente un
componente independiente para la reubicacion de la red de acueducto.

La ejecucion integral de estas intervenciones resulta técnicamente necesaria para evitar que
las obras de ampliacion, las conexiones domiciliarias y la adecuacién de la infraestructura
existente se desarrollen de manera aislada, permitiendo que los diferentes componentes
funcionen como parte de un mismo sistema de distribucién. De igual manera, la ejecucién
debera realizarse atendiendo las especificaciones técnicas, condiciones de operaciéon del
sistema y requisitos establecidos en el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y
Saneamiento Basico — RAS y demas disposiciones aplicables. El Ministerio de Vivienda senala
la Resolucién 0330 de 2017 y sus modificaciones como parte del marco normativo técnico
aplicable a los proyectos del sector.

En consecuencia, se hace necesario contratar la ejecucion de las obras requeridas para la
ampliacion, optimizacion y adecuacién del sistema de acueducto, incluyendo la instalacion de
acometidas domiciliarias y la reubicacion de los tramos de red que presenten interferencias
con las condiciones actuales o proyectadas de ocupacion del territorio, con el propdsito de
disponer de una infraestructura hidraulica funcional, técnicamente adecuada y articulada con
el sistema existente.

DESCRIPCION OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR

El area objeto de intervencion corresponde a los sectores de San Luis, San Juan y Gamita,
pertenecientes a la vereda La Unién del municipio de Gama, Cundinamarca, donde
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actualmente se cuenta con infraestructura asociada al sistema de acueducto que requiere
obras de ampliacion, optimizacion y adecuacion, con el proposito de mejorar las condiciones
de funcionamiento y prestacion del servicio de agua potable a la poblacién beneficiaria.

La intervencion se desarrolla en el marco de la Fase 2 del proyecto de ampliacion, optimizacion
y adecuacion del sistema de acueducto urbano, e involucra los componentes necesarios para
garantizar la adecuada conexién de los usuarios al sistema, incluyendo las acometidas
correspondientes, asi como las actividades complementarias requeridas para su instalacion,
conexion y funcionamiento.

Como parte del sistema de abastecimiento municipal se encuentra la Planta de Tratamiento
de Agua Potable (PTAP), localizada en el casco urbano del municipio de Gama, infraestructura
construida mediante el Contrato de Obra No. 061 de 2018, suscrito el dos (02) de julio de 2018
y cuya ejecucion finalizd el veintiocho (28) de julio de 2020. La PTAP fue construida con el
proposito de mejorar las condiciones de tratamiento y potabilizacion del agua destinada al
abastecimiento de la poblacién.

La infraestructura de tratamiento y los demas componentes existentes del sistema constituyen
parte de la infraestructura hidraulica que debera articularse con las obras objeto del presente
contrato, de manera que las nuevas intervenciones permitan optimizar las condiciones de
conduccion, distribucion y entrega del servicio en los sectores beneficiarios.

La zona general de intervencion corresponde, por tanto, a los sectores San Luis, San Juan y
Gamita de la vereda La Unidn, incluyendo las areas donde se localizan las redes existentes,
los puntos de conexion, las acometidas y demas elementos que sean objeto de ampliacion,
adecuacion u optimizacion. Las actividades deberan ejecutarse teniendo en cuenta las
condiciones fisicas del terreno, las caracteristicas de las vias y accesos existentes, la ubicacion
de las viviendas y demas construcciones, asi como la infraestructura de servicios publicos
existente, procurando minimizar las afectaciones durante la ejecucion de las obras y garantizar
la continuidad y adecuada prestacion del servicio de acueducto.

2.2, PLAN DE DESARROLLO

El Honorable Concejo Municipal mediante Acuerdo No. 027 del 17 de junio de 2024, aprob¢ el
Plan de Desarrollo Municipal “GAMA AVANZA”, el cual contiene las LINEAS ESTRATEGICAS,
SECTORES, PROGRAMAS Y METAS que deben ser cumplidos en el cuatrienio por la
administracion; y en relacion con esta contratacion se describe la relacion estratégica:

s Cédigo
Caodigo Li
. inea C .
Indicador estratégic Descripcion de la estrategia
SisPT a
IP- 152 LE-3
4003- Acceso a la poblacion a los
Programa (MGA) | servicios de agua potable y
Mantener la cobertura saneamiento basico
del servicio de 4003009- Servicios de
acueducto a 305 Producto (MGA) Acueducto
suscriptores del Mantener la cobertura del
sistema de tratamiento | Personalizaciéon servicio de acueducto a 305
de agua potable del de Indicador de suscriptores del sistema de
area urbana Producto tratamiento de agua potable del
area urbana
Unidad de medida | Numero
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Meta del 305
cuatrienio
Garantizar la disponibilidad y
OoDS gestion sostenible del agua y el
saneamiento para todos
2.3. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR IDENTIFICADO CON EL

CUARTO NIVEL DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS. (ARTICULO
2.2.1.2.1.5.1 NUMERAL 2° DECRETO 1082 DE 2015)

Clasificacion Descripeion
UNSPSC P
INGENIERIA CIVIL Y
81101500 ARQUITECTURA
SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y
83101500 ALCANTARILLADO
SERVICIOS DE APOYO PARA LA
72101500 CONSTRUCCION
24, OBJETO A CONTRATAR

EJECUCION DE OBRAS DE AMPLIACION, OPTIMIZACION Y ADECUACION DEL
SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO EN SU FASE 2 PARA LOS SECTORES DE SAN
LUIS, SAN JUAN Y GAMITA DE LA VEREDA LA UNION, DEL MUNICIPIO DE GAMA,
CUNDINAMARCA

2.4.1. ALCANCE DEL OBJETO

Mediante este proceso de contratacién se busca realizar la EJECUCION DE OBRAS DE
AMPLIACION, OPTIMIZACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO
URBANO EN SU FASE 2 PARA LOS SECTORES DE SAN LUIS, SAN JUAN Y GAMITA DE
LA VEREDA LA UNION, DEL MUNICIPIO DE GAMA, CUNDINAMARCA. a partir de
actividades de obra definidas mediante estudios y disefios previamente ejecutados vy
entregados a la entidad municipal, estos estudios estan planteados bajo los lineamientos y
normatividad del Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico
(RAS) por lo cual se garantiza condiciones de estabilidad, seguridad, optimizacion y
mejoramiento tanto la infraestructura actual y de aquella que se pueda ampliar para mejorar la
operacion, disponibilidad y calidad del servicio de agua potable en los diferentes sectores
aledanos al area urbana en cumplimiento de los fines del estado y de las metas planteadas en
el plan de desarrollo municipal.

2.4.2. ESPECIFICACIONES OBJETO A CONTRATAR

Para la ejecucidon del objeto del contrato se requiere realizar las siguientes actividades del
contrato, segun el siguiente cuadro de cantidades el cual contiene las especificaciones,
descripcion, unidad de medida:

EJECUCION DE OBRAS DE AMPLIACION, OPTIMIZACION Y
ADECUACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO EN SU
FASE 2 PARA LOS SECTORES DE SAN LUIS, SAN JUAN Y
GAMITA DE LA VEREDA LA UNION, DEL MUNICIPIO DE GAMA,
CUNDINAMARCA
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AMPLIACION DEL ACUEDUTO
I|TV|E ICCU| EPC| TRAMO DESCRIPCION UND | CANT.
TRAMO 1
1. OBRAS PRELIMINARES
Tramo 1 LOCALIZACION Y
1.1 1.1.2 | KO+600- REPLANTEO ml 425,00
K1+025 ESTRUCTURAS
2. EXCAVACIONES Y RELLENOS
EXCAVACION
MANUALEN
MATERIAL COMUN
Tramo 1 H=0.0-2.0 M
; 0-2. \
211164 ﬁ?iggg (INCLUYE RETIRO m 331,50
DE SOBRANTES A
UNA DISTANCIA
MENOR DE 5 KM)
RELLENO CON
Tramo 1 MATERIAL
2.2 5.1.1 | KO+600- SELECCIONADO me 331,50
K1+025 PROCEDENTE DE LA
EXCAVACION
3. ISNTALACIONES HUDRAULICAS
Tramo 1 SUMINISTRO E
NA- INSTALACION
311 o4 ﬁ?’;ggg' TUBERIA PEAD @63 | ™ | 42500
MM RDE 26
TRAMO 2
4. OBRAS PRELIMINARES
Tramo 2 LOCALIZACION Y
4.1 1.1.2 | KO+000- REPLANTEO ml 447,00
KO+447 ESTRUCTURAS
5. EXCAVACIONES Y RELLENOS
EXCAVACION
MANUALEN
MATERIAL COMUN
Tramo 2 H=0.0-2.0 M
: 0-2. \
511164 ﬁg:ggg (INCLUYE RETIRO m 348,66
DE SOBRANTES A
UNA DISTANCIA
MENOR DE 5 KM)
RELLENO CON
Tramo 2 MATERIAL
5.2 5.1.1 | KO+000- SELECCIONADO me 348.66
KO+447 PROCEDENTE DE LA
EXCAVACION
6. ISNTALACIONES HUDRAULICAS
Tramo SUMINISTRO E
NA- INSTALACION
6.1 1 01 ﬁg:ggg' TUBERIA PEAD @63 | ™ 447,00
MM RDE 26
Tramo 2 "
6.2 '\g;" KO+000- Yf‘LVULA VENTOSA |4 1,00
KO+447
Tramo 2 <
6.3 '\(')'g' KO+000- \2/.'.°"‘VU"A DEPURGA | 4 1,00
KO+447
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Tramo 2 <
6.4 '\éﬁ" KO+000- &AJ'IVI'E%'E’EDE und 1,00
K0+447
TRAMO 3
7. OBRAS PRELIMINARES
LOCALIZACION Y
Tramo 3 REPLANTEO DE
71 | 1,41 K0+000- CIMIENTOS CON ml 1.165,00
K1+165 ELEMENTOS DE
PRECISION
8. EXCAVACIONES Y RELLENOS
EXCAVACION
MANUALEN
MATERIAL COMUN
Tramo 3 H=0.0-2.0 M
8.1 | 164 PR (INCLUYERETIRO | ™ | 90870
DE SOBRANTES A
UNA DISTANCIA
MENOR DE 5 KM)
RELLENO CON
Tramo 3 MATERIAL
8,2 5.1.1 | KO+000- SELECCIONADO m? 908,70
K1+165 PROCEDENTE DE LA
EXCAVACION
9. ISNTALACIONES HUDRAULICAS
Tramo 3 SUMINISTRO E
NA- INSTALACION
911 o4 ﬁ?:?gg' TUBERIA PEAD @63 | ™ | 1.165.00
MM RDE 26
Tramo 3 "
92 '\(')/Z" KO+000- 86':{';;;’3&% und 1,00
K1+165
Tramo 3 ;
NA- VALVULA DE
9,3 K0+000- - und 1,00
05 KA+165 CONTROL 2" HD
NA- Tramo 3 VALVULA 2" HD EN
94 | "0g K0+000- CAMARA DE und 1,00
K1+165 QUIEBRE
INSTALACION DE ACOMETIDAS
'LIE ICCU | EPC COO';DSENAD DESCRIPCION UND | CANT.
11. OBRAS PRELIMINARES
LOCALIZACION Y
11,1 1.1.1 REPLANTEO REDES ml 130,00
12.DEMOLICIONES, DESMONTE Y DESCAPOTE
917 DESMONTE Y
12,1 o LIMPIEZA (CON m2 65,00
: RETIRO)
13. SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DOMICILIARIA DE
ACUEDUCTO
SUMINISTRO E
INSTALACION DE
13,1 ACOMETIDA GL 65,00
DOMICILIARIA DE
ACUEDUCTO

Palacio Municipal Carrera 2 No. 3-30

Pagina web: www.gama-cundinamarca.gov.co
E-mail: alcaldia@gama-cundinamarca.gov.co

despacho@gama-cundinamarca.gov.co
Cadigo postal: 251240



http://www.gama-cundinamarca.gov.co/
mailto:alcaldia@gama-cundinamarca.gov.co

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE GAMA CUNDINAMARCA

NIT 800.094.684-2 % ﬁ‘
SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS o SN

14. RELLENOS
ARENA DE PENA PARA
14,1 5.1.6 SOPORTE DE TUBERIA M3 2,00
REUBICACION RED DE ACUEDUCTO
I|TV|E IcCU | EPC °°°§%ENAD DESCRIPCION UND | CANT.

15. OBRAS PRELIMINARES

LOCALIZACION Y
15,1 111 REPLANTEO REDES | ™ 60,00

16. DEMOLICIONES, DESMONTE Y DESCAPOTE

017 DESMONTE Y

16,1 - LIMPIEZA (CON m2 30,00
' RETIRO)

17. EXCAVACIONES Y RELLENOS

EXCAVACION
MANUAL EN
MATERIAL COMUN
H=0.0-2.0 M

17,1 16,4 (INCLUYE RETIRO M3 | 18,00
DE SOBRANTES A
UNA DISTANCIA
MENOR DE 5 KM)

ARENA DE PENA PARA

17,2 516 SOPORTE DE TUBER(A | M3 6.30

SUMINISTRO E
NA- INSTALACION

17.3| 01 TUBERIA PEAD @63 | ™ 40,00
MM RDE 26

17,4 ACCESORIOS

10. OTROS
AJUSTE Y REVISION

10,1 DE ESTUDIOS Y gl 1,00

DISENOS

2.4.3. AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA LA
EJECUCION, ESTUDIOS Y DISENOS

Autorizaciones: N.A.
Permisos: N.A.
Licencias: N.A.
Estudios y disefios: N.A.

25.  MODALIDAD DE SELECCION CON SU JUSTIFICACION Y LOS
FUNDAMENTOS JURIDICOS. (ARTICULO 2.2.1.1.2.1.1. NUMERAL 3° DECRETO
1082 DE 2015)

2.5.1. MODALIDAD DE SELECCION Y JUSTIFICACION

El presente proceso abreviado de menor cuantia se regira por lo dispuesto en la Ley 80 de
1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto Reglamentario 1082 de 2015y Ley 1882 del 15 de enero
de 2018 y las normas que las adicionen, modifiquen o complementen y sus Decretos
Reglamentarios, segun corresponda, asi como en las normas civiles y comerciales aplicables.
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Conforme al monto del presupuesto oficial estimado, la Entidad debera realizar un proceso de
SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA.

Segun la cuantia estimada para el contrato, objeto del presente proceso; la modalidad de
seleccion requerida para este proceso es de SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA
segun lo establecido en el Numeral 2, literal b del Articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, asi como
lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, lo relativo a la Seleccion Abreviada.

El marco legal del proceso de seleccion y del contrato que se derive de su adjudicacion, esta
conformado por las normas contenidas en la Constitucion Politica y leyes de la Republica de
Colombia, las disposiciones aplicables al Municipio de Gama Cundinamarca, y en especial, el
Estatuto General de Contrataciéon de la Administracion Publica (Ley 80 de 1993) reformado
mediante la Ley 1150 de 2007.

También le son aplicables las demas normas concordantes con la materia, que rijan o lleguen
a regir los aspectos del proceso de seleccion. En lo que no se encuentra particularmente
regulado, se aplicaran las normas de la funcion administrativa, el Cdédigo Contencioso
Administrativo, El codigo civil y el codigo comercial colombiano vigente.

Los proponentes deberan seguir en la elaboracion de la propuesta la metodologia sefialada en
los pliegos de condiciones, con el objeto de obtener claridad y ofrecimientos de la misma indole
lo cual permita una seleccion sin contratiempos y en un plano de absoluta igualdad.

Es importante sefalar a los proponentes, que de acuerdo con la Ley 80 de 1993, el particular
que contrata con el Estado adquiere la calidad de colaborador del mismo en el logro de sus
fines y por lo tanto, cumple una funcién social que implica obligaciones, sin perjuicio de los
derechos que la misma ley les otorga.

Igualmente, para efectos de la responsabilidad penal, los contratistas se consideran
particulares que cumplen funciones publicas en todo lo concerniente a la celebracion, ejecucion
y liquidacién del contrato, por lo tanto, estan sujetos a la responsabilidad que en esta materia
senala la ley para los servidores publicos.

2.5.2. FUNDAMENTOS JURIDICOS DE LA MODALIDAD DE SELECCION

El articulo 32 de la Ley 80 de 1993 sefiala que son contratos estatales todos los actos juridicos
generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el citado Estatuto,
previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la
autonomia de la voluntad, asi como los que, a titulo enunciativo define la norma.

Teniendo en cuenta la naturaleza del objeto a contratar y su cuantia, la modalidad de seleccién
a utilizar sera la Seleccion Abreviada de menor cuantia.

El fundamento juridico de este procedimiento se encuentra descrito en el Articulo 2° de la Ley
1150 de 2007 que sefala “...La Seleccion abreviada corresponde a la modalidad de seleccion
objetiva prevista para aquellos casos en que por las caracteristicas del objeto a contratar, las
circunstancias de la contratacion o la cuantia o destinacion del bien, obra o servicio, puedan
adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestion contractual.”
Asi mismo en el literal b) del citado articulo anota que:

“b) La contratacidn de menor cuantia. Se entendera por menor cuantia los valores que a
continuacion se relacionan, determinados en funcién de los presupuestos anuales de las
entidades publicas expresados en salarios minimos legales mensuales:
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(...) Las que tengan un presupuesto anual inferior a 120.000 salarios minimos legales
mensuales, la menor cuantia sera hasta 280 salarios minimos legales mensuales.”

Teniendo en cuenta el presupuesto proyectado del Contrato, el proceso de seleccion debera
adelantarse mediante la modalidad de seleccién abreviada de Menor Cuantia cuando
corresponda segun el presupuesto de la entidad correspondiente.

Descartada la procedencia de las demas modalidades de seleccién de Contratistas
(Contratacion Directa, Concurso de Méritos, Seleccion Abreviada y Minima Cuantia), es
procedente adelantar el proceso de seleccion mediante una SELECCION ABREVIADA DE
MENOR CUANTIA.

2.6.VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, JUSTIFICACION Y DATOS DEL CDP (ARTICULO
2.2.1.1.2.1.1. NUMERAL 4 DECRETO 1082 DE 2015)

2.6.1. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO - PRESUPUESTO OFICIAL

El valor estimado del contrato es de CUATROCIENTOS DIECINUEVE MILLONE,
QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL, SETENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y UN
CENTAVOS M/CTE ($419'531'076.61), incluido costos directos, indirectos, impuestos, tasas,
contribuciones, retenciones y demas gastos asociados segun las tarifas por productos
ofertadas.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No FECHA RUBRO NOMBRE VALOR
Servicio de Acueducto VIVIENDA,
Jueves, CIUDAD Y TERRITORIO acceso de la
2026000 01 de 2.3.40.4003009.1P- poblacion a los servicios de agua potable
595 octubre 152.213 y saneamiento basico RBCE | $466.428.621,00
de 2026 FONDO DE SOLIDARIDAD Y

REDISTRIBUCION DEL INGRESO
VALOR TOTAL | $ 466.428.621,00

Los descuentos aplicables a este tipo de contratos son los siguientes:

Cuadro de retenciones y descuentos por
impuestos municipales

Retencién o Impuesto Declarante de Renta
descontado por el * Personas Naturales
Municipio * Personas Juridicas
Retencion en la Fuente por 20,
Renta
Estampilla pro cultura 1%
Estampilla adulto mayor 4%
De acuerdo a la
IYC actividad econdmica
establecida en el RUT
Impuesto bomberil 5% del IYC

FONDO DE SEGURIDAD
PARA CONTRATOS DE

OBRA (PN Ley 418/1997 5%
Art. 120 PN ley
782/2002 Art. 37)
Contribucion al deporte 1%
Tasa prodeporte 2.5%
Fondo educativo 1%
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Retencién en la fuente por
IVA (sobre el valor del IVA 15%
Facturado)

2.6.2. ANALISIS DE SECTOR.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 2.2.1.1.1.6.1 del decreto 1082 de 2015 y en la guia para la
elaboracion de los estudios del sector (Versién G-EES-02) expedida por la AGENCIA NACIONAL
COLOMBIA COMPRA EFICIENTE en los Procesos de Contratacion de minima cuantia el alcance del
estudio de sector debe ser proporcionado al valor del proceso de contratacion, la naturaleza del objeto
a contratar, el tipo de contrato y a los Riesgos identificados para el Proceso de Contratacion.

Para proceder con el presente analisis del sector se realizara el analisis del mercado, el analisis de la
demanda y el analisis de la oferta, asi:

La actividad econémica esta dividida en sectores econémicos. Cada sector se refiere a una
parte de la actividad econdmica cuyos elementos tienen caracteristicas comunes, guardan una
unidad y se diferencian de otras agrupaciones.

Su divisién se realiza de acuerdo con los procesos de produccién que ocurren al interior de
cada uno de ellos.

2.1 Division segun la economia clasica

La actividad econémica esta dividida en sectores econémicos. Cada sector se refiere a una
parte de la actividad econdmica cuyos elementos tienen caracteristicas comunes, guardan una
unidad y se diferencian de otras agrupaciones.

Su divisidn se realiza de acuerdo con los procesos de produccién que ocurren al interior de
cada uno de ellos. Segun la division de la economia clasica, los sectores de la economia son
los siguientes:

SECTORES ECONOMICOS DEFINICION ACTIVIDADES DEL SECTOR
Es el sector que obtiene el producto de sus actividades directamente de la
naturaleza, sin ningun proceso de transformacion. Dentro de este sector se
encuentran la agricultura, la ganaderia, la silvicultura, la caza y la pesca. No se Agropecuario, cazay pesca
incluyen dentro de este sector a la mineria y a la extraccion de petréleo, las
cuales se consideran parte del sector industrial

SECTOR PRIMARIO O
AGROPECUARIO

Comprende todas las actividades econdmicas de un pais relacionadas con la Sector Mineria
transformacion industrial de los alimentos y otros tipos de bienes o
mercancias, los cuales se utilizan como base para lafabricacidn de nuevos
SECTOR SECUNDARIO O  |productos. Se divide en dos sub-sectores: industrial extractivo e industrial de

INDUSTRIAL transformacion: INDUSTRIAL EXTRACTIVO: Extraccion minera y de petroleo.
INDUSTRIAL DE TRANSFORMACION: Envasado de legumbres y furtas, Sector Industria manufacturera
embotellado de refrescos, fabricacion de abonos y fertilizantes, vehiculos
cmentos, aparatos electrodomésticos, etc

Sector Construccidn

Sector electrico, gasy vapor

- . . Sector Transportes
Incluye todas aquellas actividades que no producen una mercancia en si, pero
ue son necesarias para el funcionamiento de la economia. Como ejemplos de icac
SECTOR TERCIARIO ODE |9 P _ jemp Sector comunicaciones
SERVICIOS ello tenemos el comercio, los restaurantes, los hoteles, el transporte, los
servicios financieros, las comunicaciones, los servicios de educacidn, los Sector comercio, restaurante y hoteles

servicios profesionales, el Gobierno, etc.

Sector Financiero

ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO

El objeto del presente proceso corresponde a la ejecucidn de actividades de obra para la
ampliacion del acueducto urbano en los sectores de san juan, san Luis y amita del municipio
de Gama, asi como la revision de los estudios y disefios, lo cual va a mejorar el servicio de
acueducto urbano para 324 usuarios.
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Mediante la ejecucion de este contrato de obra, se requiere la ejecucion de actividades como:
¢ Revision y/o ajustes a los estudios y disefos

Instalacién de tuberia PEAD @63 MM RDE 26

Instalacion de valvulas y camaras de quiebre

Excavacion en material comun

relleno en material seleccionado proveniente de excavacion

De acuerdo con la consulta realizada a fuentes oficiales y comerciales, se evidencia la
existencia de proveedores, contratistas y operadores logisticos disponibles en el mercado
colombiano con capacidad técnica y operativa para desarrollar este tipo de obras de
mantenimiento plantas de agua potable.

La Camara Colombiana de la Infraestructura (CCl) define a las empresas del sector de la
construccion como aquellas que estan directamente involucradas en la planificacion, disefo,
construccién, mantenimiento y operacion de infraestructura fisica, tanto publica como privada,
en el pais.

Son compafiias que desarrollan obras civiles y de infraestructura en diferentes areas como:
Tipos de Infraestructura:

1. Transporte: carreteras, puentes, tuneles, aeropuertos, vias férreas.

2. Hidrosanitaria: acueductos, alcantarillados, plantas de tratamiento de agua potable y
residual.

3. Edificacioén: hospitales, colegios, edificios publicos y privados.

4. Energética: represas, centrales hidroeléctricas, redes eléctricas.

5. Portuaria y fluvial: muelles, canales de navegacion, puertos.

La actividlad de CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL,
correspondiente al presente proceso, se encuentra clasificada dentro del sector terciario
(servicios) segun la clasificacion CIIUU del DANE, de acuerdo con la version del ano 2020:

Instalaciones industriales, excepto edificios, tales como:
refinerias, fabricas de productos quimicos, entre otros.

Vias de navegacion, obras portuarias y fluviales,
4290 - |puertos deportivos, esclusas, represas y diques.
Constru
ccion

Const [ Obras de de

ruccio | Ingenieri | otras
n a Civil obras |Las obras de construccion distintas de las de edificios;
de por ejemplo, instalaciones deportivas o de

ingenie |esparcimiento al aire libre.

ria civil

El dragado de vias de navegacion.

La subdivisién de terrenos con mejora (por ejemplo,
construccion de carreteras, infraestructura de
suministro publico, etcétera).
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ANALISIS LEGAL

PERSPECTIVA LEGAL - MARCO LEGAL: La Constitucidon Politica de Colombia, entendida
como norma suprema y fundamental de la que se desprende toda la normatividad juridica
aplicable en el territorio nacional, ha establecido como fin esencial del Estado “Servir a la
comunidad, promover la prosperidad general garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes...” Que asi mismo la C.P. sefala: Articulo 90: “El Estado respondera
patrimonialmente por los dafios antijuridicos que le sean imputables, causados por la accion o
la omision de las autoridades publicas.”

El articulo 2.2.1.1.1.6. 1 del Decreto 1082 de 2015, establece el deber de andlisis de las Entidades
Estatales respecto al sector relativo al objeto del proceso de contratacion, desde la perspectiva legal,
comercial, financiera, organizacional, técnica y lo correspondiente al analisis de riesgos. De ello indica,
se debe dejar constancia en los documentos del proceso.

Asi mismo, este deber esta contemplado en el numeral 4.4.1. 9 del Capitulo | V del Manual de
contratacion para la Fiscalia General de la Nacién, documento adoptado oficialmente a través de la
Resolucion No. O 134 5 del 3 1 de julio de 2014 y en lo enunciado en la Guia par a la elaboracién de
Estudios de Sector publicad a por Colombia Compra Eficiente en relaciéon con los procesos de
contratacion adelantados bajo la modalidad de menor cuantia buscando materializar los principios de
planeacion, responsabilidad y transparencia en el sector publico Colombiano.

Ley 80 de 1993 (Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica), articulo 25,
numerales 12 y 13, que obligan a las entidades estatales a verificar previamente la existencia
de condiciones del mercado y a elaborar estudios previos que sustenten técnica y
juridicamente el proceso contractual.

Ley 1150 de 2007, que introduce criterios de eficiencia en la contratacion estatal y establece
las modalidades de seleccion, entre ellas, la seleccion abreviada para ciertos tipos de obra
(art. 2), como en el presente caso.

Cddigo Civil Colombiano, articulos 2060 y siguientes, que regulan el contrato de obra y la
obligacién del contratista de ejecutar la labor con la diligencia debida y conforme a lo pactado.

Teniendo en cuenta que se pretende por parte del MUNICIPIO DE GAMA la suscripcion de un
contrato y considerando que la naturaleza del objeto contractual corresponde a una obra
publica, la modalidad de seleccion aplicable sera la de SELECCION ABREVIADA, de
conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, el cual
establece que esta modalidad procede, entre otros casos, "cuando se trate de la contratacidon
de obra que haya sido declarada urgencia manifiesta, o cuya cuantia y caracteristicas técnicas
permitan reducir los requisitos habilitantes y acortar los plazos del procedimiento".

La ejecucioén del objeto contractual, se fundamenta en un marco normativo que impone a las
entidades publicas el deber de prevenir riesgos, garantizar la seguridad de la comunidad y
actuar con responsabilidad administrativa y técnica. La planeacion y contratacion de este tipo
de proyectos no solo se ajusta a los principios de la contratacién publica, sino que responde al
mandato constitucional de garantizar la proteccion de los derechos colectivos, la conectividad
territorial y el acceso equitativo a bienes publicos esenciales.

Normatividad que regula la actividad econémica

Entre otras, la normatividad que regula la actividad de la construccion en Colombia sobre las
plantas de tratamiento de agua potable es la siguiente:
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Constitucion Politica de
Colombia 1991

Ley 142 de 1994
Ley 388 de 1997

Decreto 1575 de 2007

Resolucion 2115 de 2007

Ley 373 de 1997

Resolucion 13824 de
octubre de 1989
Ley 400 de 1.997

Resolucion 4252
noviembre 12 de 1997

Decreto 2809 de 2.000

NSR-98

Cédigo Colombiano de
Construcciones Sismo
resistentes

Decreto 926 de 2.010

NSR-10

Decreto 2525 de 2.010

o Art. 79 y 80: Derecho de todos los
ciudadanos a un ambiente sano.

e Art. 365: El agua como servicio publico
esencial y responsabilidad del Estado.

Ley de Servicios Publicos Domiciliarios

Regula el ordenamiento territorial, incluyendo
la localizacién de infraestructuras como
PTAP’s

Establece el sistema para la proteccién y
control de la calidad del agua para consumo
humano.

Reglamenta los criterios de calidad del agua
potable y define los limites permisibles de los
parametros de monitoreo.

Programa de Uso eficiente y ahorro del agua

Medidas de proteccion de salud

Por el cual se adoptan normas sobre
construcciones sismo- resistentes.

Normas técnicas, cientificas y administrativas
para los requisitos esenciales.

Por el cual se modifican parcialmente los
Decretos 33 de 1998 y 34 de 1999

Norma Colombiana Sismo resistente (NSR-
98) introduce

recomendaciones y responsabilidades para
los arquitectos, lo cual significa un cambio en
su ejercicio profesional.

Aprobado por la ISO - Organizacion
Internacional de Normalizacion. Estambul-
Turquia

Por el Cual se derogé el Decreto 2809 de
2.000

Reglamento Colombiano de Construccion
Sismo resistente

Por el cual se modifica el Decreto 926 de
2010 y se dictan otras disposiciones

PERSPECTIVA COMERCIAL.:

ANALISIS ECONOMICO
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INDICADORES ECONOMICOS ALREDEDOR DE LA CONTRUCCION

El boletin de Indicadores Econdmicos Alrededor de la Construccion (IEAC), presenta
informacion de 14 investigaciones, categorizadas en indicadores macroecondémicos, oferta,
demanda y precios. Los indicadores de construccion se publican considerando las coberturas
geograficas disponibles, a partir de las variaciones mensuales y anuales.

Grafico 1. Variacion anual de los indicadores de coyuntura del sector de la construccion
Il trimestre (2025 - 2026F)

Variagdn (%)
g

A2 45
oo 9,1
50
FiB Yalor agregado de la Censo de Edificacionas Inchcadar ce produccion de
canstruCCn (Total dea causada) ainras chales (preckas conetantes)
|| trien - 2025 W triem - 2026

El propdsito del IEAC es presentar, de manera resumida, los diferentes indicadores de
coyuntura relacionados con el sector de la construccion. En este sentido, se determiné retirar
del boletin el apartado referente al Directorio Estadistico de Empresas (DEE) y a las Principales
variables para la actividad econémica de construccion — Resultados anuales EMICRON, dado
que esta informacion cuenta con un rezago considerable respecto al periodo de referencia
utilizado en el boletin de la IEAC.

Tabla 1. Indicadores de coyuntura del sector construccion, periodo de publicacion septiembre 09 de 20267

Periada Perinda de

Aol Dooemesss  Arsor referencia
MACROECONOMICDS
P bt [variascin anusl %) s 3 22 i ien 2026
Viler aqpegads e I rama consiruectnf |variacitn anual %) 27 13 -52 Wirin 2006
Viler agpegadh & chiag viles” (variaiin snusl ) . 83 0.6 ¥im 2026
Valer apecady 4o adlicasones” |variacin anusl %) -32 0 18 Wiieh 2026
Vo aregady de acidades pspecisizacas” (variacion anual %) 22 24 -84 Wiy 2026
Tiesa de ocupacinn ikl nadonal | parfcipacion 5 585 540 54 Julia 2036
‘OFERTA,
Produattn e cesmeni gris |variation anusl %) A5 a4 43 Julia 2025
Ao causady® (veracion ansl %) 45 -7 W7 Wiieh 206
Arealisnciada de edicacones” |variacin snusl %) 43 8.1 B2 Juria 2025
Areainiciads de edfificaciones” (viriation ansal %) 178 12 B8 W¥ien 2026
Aea cuminads de pdicacons” vafiacion ansal %) &0 49 3T ¥im 2026
Indieaion de production de thras tviles’ [ariacitn amsl®y) 171 4 0E 1l ¥ien 2026
DEMANDA
Diesspachos de cemenn gris | variacon anal %) -38 (i1} Bo Julia 2036
Coneretr Premesdadn” [variacitn anusl %) BE 0s 0% Juria 205
Indicadorn de mends askslen (variacon menssal %) 12 4 5 Juria 2026
Valor fodl e loes et dessem boisados para vhisnda (rafiacion anual %) 0 j: 48 Wien 2026
Visler disesmihodsadn de coiedites de vihisnds” [vafiacin anual %) -32 59 36 Wi 2006
Valor desembolsadn de leasing tabitscional’ [variacdn srusl 5| 153 nE o7 Wi 2026
Hirmenn de créiees desem bolsadis para vivienda® (veriacin ansal %) 26 09 10 W¥ieh 206
Saidla de capitsl bbtal™ [wariacion anudl | 0 12 121 Wiiet 2026
Saiida de créedine de viviands ™ |variasin amsal %) 2 128 133 W¥ien 2006
Saitln de capitsl de leasing habitacional ™ |variaciin enual %) 24 50 1.2 Wiiet 2026
Mirnam de et de |8 caners hipokeeara de vivienda® |variactn anusl %) 28 ar 43 W ien 2006
PRECIDS ¥ COSTDS Ackal Arus Arter
Indice de pracns de viviends nuess (vanacdn Fimestral %) 24 12 1] 2m W ety 2026
Indice de cosies: de |3 constucsihn de Edficacionss (viriacion mensusl %) 012 (1] 0.20 Jubia 2026
Indice de oosios de 18 eonsuctinn de Obras Civiles (veriacin mensusl &) 0,08 1] 08 Julia 2036
PP okl |variscién mensusi %) 142 151 351 Jubia 2026
PP maerisles de consiuosdn” (variacén mensusl 5 -0,36 oor -0,38 Julia 2076

Fuesite: Deparbimenio Adminisirafes Nacional de Estadsica [DAKE)
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INDICADORES MACROECONOMICOS

¢ Indicador de Seguimiento a la Economia

Indicador de Seguimiento a la Economia

H r
Junio de 2026P
Grifico 1. Tasa de crecimiento anual del indice del Indicador de alaE ia (ISE)
Serie original y serie ajustada por efecto lye
2024 - 2026 (junio)

Fuente: DANE, 152
“preliminar
pravisiona

Para el mes de junio de 2026pr, el ISE en su serie ajustada por efecto estacional y calendario

se ubicd en 129,14, lo que representd un crecimiento de 3,58% respecto al mes de junio de
2025pr (124,67).

Grifico 3. Tasa de crecimiento anual del indice del Indicador de Seguimiento a la Economia (ISE)
Serie original

2024¢ - 2026* (junio)

Bl

Fuente: DANE, ISE
*preliminar
provisional

Para el periodo enero-junio de 2026pr, el ISE en su serie original registré un crecimiento de
2,89% respecto al mismo periodo del afio anterior, mientras que, para el afio 2025pr, de enero-
junio registré un crecimiento de 2,20%.

Grifico 7. Tasa de crecimiento afio corrido del indice del Indicador de Seguimiento a la Economia
(ISE) Serie original

2024# - 2026 (enero-junio)

Fuente: DAME, ISE
"preliminar
provisiona

Para el mes de junio de 2026pr, el indice de las actividades secundarias en su serie original
se ubico en 95,79, lo que representd un crecimiento de 3,21% respecto al mes de junio de
2025pr (92,80). En cuanto a la serie ajustada por efecto estacional y calendario, para el mes
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de junio de 2026pr, se ubico en 99,10, lo que representd un crecimiento de 2,96% respecto al
mes de junio de 2025pr (96,25).

Grafico 12. Tasa de crecimiento anual del indice de las actividades secundarias
Serie original y serie ajustada por efecto estacional y calendario
2024 - 2026 (junia)

Fuente: DANE, ISE
“ preliminar
"provisional

e Mercado Laboral

Grifico 1. Tasa global de participacién (TGP), Tasa de ocupacién (TO) y Tasa de desocupacién (TD)
Total nacional
Julio (2018 - 2026)

™ 5 64,3 63,5 64,8 64,2 64,6 6484 45
58,1 61.1
6 4
_ 35
E 50 _
o £
< 407 20,9 s %
= Y &
0
2 13,1
- 113 0 15
20 o p 9.6 9.9 28 .
10 T T T 5
= I = = q. m = n @
= = o o o o o o o
= = = = = = ] = =
=TGP TO T

Fuente: DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH)

Naota: datos expandidos con proyecciones de pablacisn, elabaradas con base en o8 resultados del CNPV 2018

Nota: cifras aproximadas & un decima

Para el mes de mayo de 2025, la tasa de desocupacion del total nacional fue 9,0%, lo que
representd una disminucién de 1,3 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2024
(10,3%). La tasa global de participacion se ubico en 64,0% y la tasa de ocupacion en 58,2%,
mientras que en mayo de 2024 estas tasas fueron 64,1% y 57,5%, respectivamente

Grafico 2. Tasa global de participacién (TGP), Tasa de ocupacion (TO) y Tasa de desocupacién (TD)
Total nacional
Julio (2018 - 20286)

70 5
65,5 64,3 635 4.8 64,2 64,6 6484 45
58,1 61.1
60 4
g w0 boas
e g
N e
& 40 FE
b=l
= 20,9 i
E 30 4
13,1 .
113 1.0 .
Jwe 06 s
0 e - 83 8.1
10 5
= = = - o - = i =
= 2 a2 = b m 3 B b
- F 2 2 F H F z 2
=TGP TO vl

Fuente: DANE, GEIH
Mota: datos expandidos con proyecciones de poblacion, elaboradas con base en los resultados del CHPY 2018,
Mota: cifras aproximadas a un decimal
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En el mes de julio de 2026, el numero de personas ocupadas en el total nacional fue 24.547
mil personas. Las ramas que mas aportaron positivamente a la variacion de la poblacion
ocupada fueron Administracién publica y defensa, educacion y atencion de la salud humana
(1,7 puntos porcentuales); Comercio y reparacion de vehiculos (0,7 puntos porcentuales) y
Construccién (0,6 puntos porcentuales).

Tabla 1. Distribucién porcentual, variacién absoluta y contribucién a la variacién de la poblacién
ocupada segin rama de actividad

Total nacional

Julio (2025 - 2026)

Julln 2025 Juil DAstrillud an % Warlacion Contribucian

2026 absoduta enpp
Pobla cién ocupada 23.965 4547 W8 578
2y defensa, educaccn y atencion de la salud humara

Comercio y reparacan de vehicubos 4062 4218 172 158 ar
Informacon ¥ comu nicaciones 357 aag 18 5 04

facisers
Actvidades. artistices, entreteremiento, recneacion y oiras actividades de seneioos 15881 2,061 B4 | a3
Actiadades inmobilarie
Actdades profesionakes, centificas, técnicas y servicios adminisirativos 1936 1917 T2 20 01

ecinicidad, gas, agua y gestion de desechas a1
Alnjamienio ¥ serdcios de comida mr 1.1 0,2
Actiadades fira
Transporbe y aimacenamisnio 1888 LEL) 14 B 0,3

Fuente: DAME, GEIH

e Producto Interno Bruto

Producto Interno Bruto (PIB)
Il trimestre 2026 preliminar

Grafico 1. Producto Interno Bruto
Tasa de crecimiento en volumen'

2023-1 7 202611

40 EH
£
=
£ 19
g 1,5
3 0.4
3 [ |
g w0 o . . |
s ]
10
| n 1} n 1 L} m | [ | I n | m | v 1 n
203 2024p | 20256 2026pr

Fuente: DAME, PIB_T

Series encadenadas de volumen con afio de referencia 2015
"preliminar

provisional

En el segundo trimestre de 2026pr , el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 3,5%
respecto al mismo periodo de 2025pr (ver tabla 1). Las actividades econémicas que mas
contribuyen a la dinamica del valor agregado son:

« Administracién publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacién obligatoria;
Educacién; Actividades de atencién de la salud humana y de servicios sociales crece 10,0%
(contribuye 1,7 puntos porcentuales a la variacion anual).

» Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas;
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,2% (contribuye 0,5
puntos porcentuales a la variacion anual).

+ Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios;
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no
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diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso
propio crece 9,5% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variacién anual).

Durante el primer semestre de 2026pr, respecto al mismo periodo del afio anterior, el Producto
Interno Bruto presenta un crecimiento de 2,9%. Las actividades econdémicas que mas
contribuyen a la dinamica del valor agregado son:

* Administracién publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacién obligatoria;
Educacion; Actividades de atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 7,9%
(contribuye 1,3 puntos porcentuales a la variacion anual).

« Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas;
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,6% (contribuye 0,5
puntos porcentuales a la variacion anual).

» Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios;
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso
propio crece 6,3% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variacion anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada
por efecto estacional y calendario crece 1,3%. Cuando se observa el comportamiento de las
actividades econdmicas relacionadas:

» Construccién crece 6,4%.

» Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios;
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso
propio crece 4,0%.

» Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; Distribucion de agua; evacuacion
y tratamiento de aguas residuales, gestion de desechos y actividades de saneamiento
ambiental crece 2,8%.

Tabla 1. Valor agregado por actividad econdmica
Tasas de crecimiento en volumen’
Segundo trimestre 2026

Tasas de erecimients (%)

Serie ajustada por

Serie original efecto estacional y

Actividad economica calendario

Anual Afo corrido Trimestral

2026711 ¢ 202677 2026711 /

202571 2025™ 2026™-1
Agricultura, ganaderia, caza, silviculiura ¥ pesca =21 -1,7 04
Explotacidn de minas y canberas 42 16 04
Industrias manulactureras 20 23 -0.4
Suministre de eleancidad, gas, vapor y aire acondidonada” 48 T 28
Construccidn 2 -1.5 64
Comercio al por mayor y &l por menor’ 22 26 03
Informacan y COMUnKaconss -0,1 o7 03
Actrvidades finamderas y de seguros 43 b 19
Actridades inmobilianas 21 2.1 05
Actividades profesionales, cienificas y téonicas” 26 25 [+F ]
Adrninistracidn pdiblica, defensa, educaddn y salud? 10,0 79 23
Actividades artisticas, de sntretenimento y recreacidn y otras a5 &4 a0
actividades de servicios” ) i} i

Valor agregado bruto 36 29 1.4
Impuestos menos subvenciones sobre los productos 24 27 02
Producto Intermo Bruto 35 29 1.3

Fuente: DANE, PIE_T
Construccion: En el segundo trimestre de 2026pr, el valor agregado de la construccion crece
2,2% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2025pr. Esta dinamica se explica por
los siguientes comportamientos:
» Construccién de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 3,2%.
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» Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras
obras de ingenieria civil crece 17,1%.

+ Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil
(alquiler de maquinaria y equipo de construccion con operadores) decrece 2,2%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y
calendario, el valor agregado de la construccién crece en 6,4%, cuando se observa el
comportamiento de las actividades econdmicas relacionadas:

» Construccién de edificaciones residenciales y no residenciales crece 2,5%.

» Construccién de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras
obras de ingenieria civil crece 19,6%.

* Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil
(alquiler de maquinaria y equipo de construccion con operadores) crece 3,2%.

Tabla 6. Construccion
Tasas de crecimiento en volumen’
Segundo trimestre 2026

Tasas de crecimbento (%)

Serie ajustada por
Serie original efecto estacional y
Actividad e conbmica calendario
Anual Afio corride Trimestral
2026711/ 20267/ 2026711/
20257-1 20257 2026™-1
Construccién de edificaciones residenciales y no residenciales -32 -56 25
Construccién de carmeteras y vias de femocaril® 171 92 19.6
Actividades especializadas para la construccian de edificaciones
i peciali : pal = r ificaci ¥ 22 a8 12
obras de ingenieria civil
Construccion 22 -1.5 6.4

Fuenite: DANE, PIE_T

Actividades profesionales, cientificas y técnicas: En el segundo trimestre de 2026pr, el
valor agregado de las actividades profesionales, cientificas y técnicas; y actividades de
servicios administrativos y de apoyo crece 2,6% en su serie original, respecto al mismo periodo
de 2025pr. Esta dindamica se explica por los siguientes comportamientos:

* Actividades profesionales, cientificas y técnicas crece 3,7%.

* Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 1,8%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y
calendario, el valor agregado de las actividades profesionales, cientificas y técnicas; y
actividades de servicios administrativos y de apoyo crece en 0,8%, cuando se observa el
comportamiento de las actividades econdémicas relacionadas:

* Actividades profesionales, cientificas y técnicas crece 1,5%.

* Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 0,2%.

Tabla 11. Actividades profesionales, cientificas y tecnicas’
Tasas de crecimiento en volumen?
Segundo trimestre 20267

Tasas de crecimiento (%)

- - Serie ajustada por efecto
Serie original el lendark
Actividad econdmica estacional y calendario

Anual Ao corrido Trimestral
20267-11 / 2026™ / 2026711 /
2025F-11 2025 20267 -1
Actividades profesionales, cientificas y técnicas 37 3.0 1.5
Actividades de servicios administrativos y de apoyo 18 2,0 02
Actividades profesionales, cientificas y técnicas’ 26 25 0.8

Fuente: DAMEPIB T
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e indice De Precios Al Consumidor
Indice de Precios al Consumidor (IPC)

Agosto 2026

Grafico 1. IPC Variaciones
Total Nacional
Agosto 2025 - 2026

7.00

Porcentaje %

0,00 —
Mensual i Al corido Anual

m2025 2026

Fuente: DANE, IPC.

En el mes de agosto de 2026, el IPC registré una variacién de 0,39% en comparacion con julio
de 2026, siete divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,39%): Recreacion
y cultura (0,89%), Informacion y comunicacién (0,81%), Alimentos y bebidas no alcohdlicas
(0,71%), Bienes y servicios diversos (0,52%), Bebidas alcohdlicas y tabaco (0,41%), Muebles,
articulos para el hogar y para la conservacion ordinaria del hogar (0,40%) y, por ultimo, Salud
(0,40%). Por debajo se ubicaron: Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles
(0,38%), Restaurantes y hoteles (0,33%), Educacion (0,02%), Transporte (0,01%) y, por ultimo,
Prendas de vestir y calzado (-0,14%).

Cuadro 1. IPC Variacidn y contribucién mensual
Segin divisiones de gasto
Agosto 2025 - 2026

Varmeién (%}

mmga sl
T FHghad

iE

a8

Fuente: DAME, IPC
Nota: La diferencia en |a suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en &
indice.

En el mes de agosto de 2026, el IPC registré una variacion de 6,24% en comparacion con
agosto de 2025. En el ultimo afo, las divisiones Restaurantes y hoteles (9,36%), Salud
(8,30%), Educacion (7,45%), Bebidas alcohdlicas y tabaco (6,94%) vy, por ultimo, Muebles,
articulos para el hogar y para la conservacion ordinaria del hogar (6,67%) se ubicaron por
encima del promedio nacional (6,24%). Entre tanto, las divisiones Alimentos y bebidas no
alcohdlicas (6,10%), Bienes y servicios diversos (6,05%), Informacion y comunicacion (5,97%),
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (5,74%), Transporte (5,25%),
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Recreacion y cultura (4,98%) y, por ultimo, Prendas de vestir y calzado (3,26%) se ubicaron
por debajo del promedio nacional..

Cuadro 5. IPC Variacion y contribucién anual
Segiin divisiones de gasto

Agosto 2025 - 2026
oy 2
[—— ——— F— Comtrbasein i F— o Buein P
P e s sk

[S———— [ i) [T 436 115
Sakia 171 587 0m 230 14
Eduasin a4 i 01 745 03
Betvein aienteeas it 1,70 53 om 894 012
Mhebid, i it O [ s e rviaabi o7 i el . - . . .
fonjet

TOTAL 10000 510 510 824 a4
Al y boebilas e atdiea 1505 813 1,18 10 118
By sarvicion divariass 53 400 02 805 03
L e pe— am e am 547 015
TR, ol kel ], GaS ¥ O SOmluElR 312 4m 148 X 178
Trassperme 288 510 um 536 om
Fucreaciin y cubra E L] s 438 015
Priseatas de wesi y calrasn E 20 0 az6 010

Fuente: DANE, IPC.
Mota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el
indice.

e Indice De Precios del Productor
Indice de Precios del Productor (IPP)

Agosto 2026pr

Gréfico 1. Variacién mensual de los indices del IPP
indice total
Agosto 2026pr

0,50

R

-050 031 o

0,07

£ -1.00
-1,50

-2.00 1,73

250 - =18

Produccion Oferta Interna Producidos para Importadas Exportados
Nacional consumao interno
Fuente: DANE-IPP
Muota: La diferencia en el calculo de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados
en el indice.
pr: Cifra provisional

El IPP de la produccion nacional, en agosto de 2026 present6 una variacion de -0,33% respecto
a julio de 2026.

Tabla 1. IPP Producciéon Nacional
Variacién mensual

Agosto 2026pr
Variacién % = .
_ Agesto Diferencia
e 2025 2026 Por:i:f:les
Ago 2025 / Jul 2025 Ago 2026 / Jul 2026

Total Produccion Macional 0,49 -0,33 -0,82
Producidos para consuma internao 0,65 0,07 -0,58
Exportadaos -0,04 -1,73 -1,70

Fuente: DAME-IPP

*Este indice inicio su publicacion a partir de enero de 2015,

Mota: La diferencia en el calculo de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados
en el indice.

e indice de Costos de la Construccion de Obras Civiles

En julio de 2026, el indice de Costos de la Construccion de Obras Civiles — (ICOCIV), registro
una variacion mensual de 0,09%, con respecto a junio de 2026. Segun tipos de construccion,
los grupos de Construcciones en minas y plantas industriales presentaron una variacion
mensual por encima del promedio nacional de (0,20%), al igual que Carreteras, calles, vias
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férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tuneles (0,13%) y las
Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingenieria civil presentaron una
variacion mensual de (0,10%). Por otro lado, los grupos de Puertos, canales, presas, sistemas
de riego y otras obras hidraulicas (acueductos) presentaron una variacion mensual negativa
de 0,19%, seguido por Tuberias para la conduccion de gas a larga distancia, lineas de
comunicacion y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas que presentd una
variacion mensual negativa de 0,04%

Grifico 20. Variacidn mensual y contribucion del ICOCIV segiin tipos de construccion Total nacional
Julio 20267
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Fuente: DAME, ICOOV.

p: cifras provisionales

Mota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados
en el indice.

Por grupos de costos, en julio de 2026, las mayores variaciones de precios en relacion con el
mes de junio de 2026 se presentaron en: Materiales con 0,12%, Mano de Obra con 0,03% y
Transporte 0,07%.

Grifico 21. Variacién mensual y contribucién del ICOCIV, por grupos de costos
Total nacional
2024 - 2026* (julio)
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Fuente: DANE, ICOCIV,
p: cifras provisionales

Mota: La diferencia de la suma de |as variables, obedece al sistema de aproximadion en el nivel de los digitas trabajados
en el indica.

¢ Indicador de Produccion de Obras Civiles (precios constantes)

En el segundo trimestre de 2026, el indicador de produccién de obras civiles (IPOC) registro
un crecimiento de 17,1%, con relacion al segundo trimestre de 2025 y esta explicado
principalmente por el comportamiento positivo en tres de los cinco grupos de obra respecto a
su variacion anual; El grupo Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras
obras de ingenieria civil con 158,3%, el grupo Carreteras, calles, vias férreas y pistas de
aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tuneles con 18,7%, y finalmente el grupo Puertos,
canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos) con una variacion
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de 43,0%. De otro lado, los grupos de Construcciones en minas y plantas industriales con una
variacion de presentaron una variacién anual negativa de 22,7%, al igual que el grupo de
Tuberias para la conduccion de gas a larga distancia, lineas de comunicacién y cables de
poder; tuberias y cables locales, y obras conexas con -18,9%

Grafico 23. Variacidn anual del Indicador de Preduccién de Obras Civiles (precios constantes)
Total Nacional
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Fuente: DAME, IPOC

p: cifras provisionales

Mota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados
en el indice.
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Grifico 24. Variacién y contribucidn anual del IPOC segin tipos de construccion
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Mota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados
en el indice.

Al desagregar por las 15 subclases de obras civiles, las subclases que presentaron las
variaciones anuales positivas mas representativas fueron: Otras obras de ingenieria civil con
170,9%, Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles y ferrocarriles con 20,1%,
Acueductos y otros conductos de suministro de agua, represas, excepto gasoductos con
25,3%, Sistemas de riego y obras hidraulicas de control de inundaciones con 379,9% e
Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento con 79,4%, los cuales sumaron en
conjunto 24,8 puntos porcentuales.

En contraste, las subclases Puentes y carreteras elevadas decrece 29,5%, Tuberias de larga
distancia disminuy6 36,4%, Construcciones en minas presentd una disminucion de 11,1%,
Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua y gasoductos locales disminuyo 29,1% y
Centrales eléctricas decrece 31,6%, los cuales restaron en conjunto 8,7 puntos porcentuales
a la variaciéon anual del IPOC 17,1%
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Grafico 25. Variacién y contribucion anual de la produccién de obras civiles a precios constantes
seglin tipo de producto (15 subclases)
2026° - 2025 (Il trimestre)
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Fuente: DANE, IPOC

o ESTADISTICAS EMPRESARIALES
En el segundo trimestre de 2026, la cantidad de micronegocios aumentd 0,5% en comparacion
con el mismo periodo de 2025. Respecto al personal ocupado del sector construccion presentd
una disminucion de 7,2%. Por su parte, los ingresos de los micronegocios del sector
construccidon aumentaron 13,4% comparado con el mismo periodo anterior.

Grifico 28. Variacidén y participacién anual de la Encuesta de Micronegocios.
Il trim 2022 - Il trim 20267
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Fuente: DAME, EMICROMN

p: cifras provisionales

Mota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados
en el indice.

En el afio 2019 de las 5.001.955 empresas, con tipo de organizacion natural y juridica, se
dedicaron a la actividad de construccion, con tipo persona natural con 123.147 organizaciones
y tipo de organizacion juridica con 89.205 con una participacién de 4.2% del total.
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Gréfico 31. Nimero de empresas por sector
construccion 2019- 2021

Fuente: DANE, Directorio Estadistico de Empresas (DEE) 2019-2021

En el afno 2020 de las 5.004.633 empresas, con tipo de organizacion persona natural se
dedicaron 112.863 y tipo de organizacion juridica con 86.969 con una participacion de 4.0%
del total. Para el afo 2021 de las 5.704.308 empresas, con tipo de organizacion persona
natural se dedicaron 128.693 y tipo de organizacion juridica con 94.904 con una participacion
de 4.0% del total.

ENTIDADES DEL SECTOR DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
BASICO, Y DEL SECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS.

Competencias y Roles Instituciones

Rector del Sector Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio (MVCT)

Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio (MVCT),

Departamento Nacional de Planeacion (DNP),

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

(MADS), Ministerio de Salud.

Plan Departamental de Aguas de Cundinamarca

Asignacion y Distribucion | (PDA), Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio
de Recursos (MVCT), Departamento Nacional de Planeacién

(DNP), Ministerio de Hacienda

Comision de Regulacion de Agua Potable vy

Saneamiento Basico (CRA)

Superintendencia de Servicios Publicos, Secretarias

de Salud

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

(MADS), Autoridades Ambientales Regionales,

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA)

Formulacion de Politicas

Regulacion

Vigilancia y Control

Control ambiental,
permisos y concesiones

Gremios y Asociaciones que participan en el sector de Servicios de Agua Potable y
Saneamiento Basico, y del Sector de Servicios Publicos.

Sociedad Colombiana de Ingenieros — SCI.

Asociacion Nacional de Empresas de Servicios Publicos y Comunicaciones — ANDESCO.
Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios SUPERSERVICIOS
Empresa de Servicios Publicos de Cundinamarca EPC

Comisién de Regulacion de Agua Potable y Saneamiento Basico (CRA)
Plan Departamental de Aguas de Cundinamarca (PDA),

Asociacion Colombiana de Ingenieria Sanitaria y Ambiental — ACODAL.
Asociacion Nacional de Empresarios de Colombia — ANDI.

Camara Colombiana de Infraestructura — CCI.

Camara Colombiana de Construccion — CAMACOL.

Red de Camaras de Comercio — CONFECAMARAS.
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ASPECTOS TECNICOS DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN
CUNDINAMARCA

El acceso al agua potable y saneamiento basico es uno de los factores mas influyentes en el
mejoramiento de las condiciones de habitabilidad, el cual genera un impacto significativo en
los indices de pobreza y salud de la poblacién del Municipio de Gama y contribuye a
incrementar la competitividad y crecimiento del departamento. La Alcaldia de Gama, los Planes
Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento — PDA,
liderado por la Nacién, surge como respuesta a la necesidad de fortalecer la gestidon de los
municipios como responsables de garantizar la adecuada prestacion de los servicios publicos
de agua potable y saneamiento basico, ofreciéndoles un esquema institucional mas solido y
cercano, que les permita la armonizacion integral de los recursos, la implementacion de
esquemas eficientes y sostenibles para la prestacion de los servicios publicos domiciliarios, la
consolidacion de una estructura institucional con vision regional y la articulacion de planes
integrales de inversion, entre otros.

Con las inversiones realizadas en el sector, a través de los recursos del Municipio, del PDA se
han alcanzado logros significativos, pero aun existen deficiencias marcadas principalmente en
el acceso de agua potable y saneamiento basico en zona rural, el tratamiento de las aguas
residuales, la prestacion eficiente y sostenible de los servicios publicos domiciliarios, la gestion
del riesgo en el sector, la proteccion y conservacion de los ecosistemas estratégicos, el uso
eficiente y ahorro del agua, y la gestion integral de los residuos soélidos, entre otros.

Cobertura de acueducto, alcantarillado y aseo

En Cundinamarca 3.218.531 habitantes cuentan con servicio de acueducto, es decir el
93,42%" de la poblacion, de ellos 2.604.241 se ubican en zonas urbanas (cobertura de
99,53%2) y 614.289 son pobladores rurales (cobertura de 74,11%?3).

El municipio de Gama en materia de agua potable y saneamiento basico, el municipio viene
aumentando a traveés de los afos la cobertura de acueducto, alcantarillado y aseo, como se

observa en la llustracién. Cobertura general de acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio
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B Cobertura de alcantarillado urbana (REC) B Cobertura de alcantarillado rural (REC)

M Cobertura de aseo (REC)

FUENTE: Plan de Desarrollo 2024-2027

" Cobertura de acueducto: 93,42% calculo de EPC utilizando las proyecciones de poblacion del DANE y los reportes de prestadores;
95,1% segun indice de Pobreza Multidimensional - Privaciones por hogar segun variable “Sin acceso a fuente de agua mejorada”
2022; 96,30% Encuesta Nacional de Calidad de Vida, Hogares segun acceso a servicios publicos ECV (2022)

2 Cobertura de acueducto urbano: 99,53% calculo de EPC; 99,5% segun indice de Pobreza Multidimensional 2022; 99,58% segun
ECV (2022)

3 Cobertura de acueducto rural: 74,11% calculo de EPC; 73,2% (2021) y 81,0% (2022) seguin indice de Pobreza Multidimensional
2022; 71,85% (2021) y 85,76% (2022) segun ECV
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Actualmente la cobertura, desagregada por zonas urbana y rural, presenta una situacion en la
que la zona urbana posee un 100% de cobertura para los tres servicios. En cuanto a zonas
rurales, esta es muy baja, debido a que no se legalizan acueductos para mostrar el aumento
de la cobertura municipal.

El servicio publico de alcantarillado se presta al 98,26%* de la poblacion, es decir a 3.393.821
personas, la cobertura de este servicio en la zona urbana es del 99,37%° (2.599.912 personas)
y en la zona rural la cobertura es del 95,78%° (793.909 personas), donde se incluyen las
unidades sanitarias con pozo séptico, que son soluciones individuales de saneamiento
adecuadas para el area rural dispersa. En el departamento, 51.506 personas no tienen acceso
al servicio de alcantarillado, de ellas 16.570 en la zona urbana y 34.936 de la zona rural.

Al 86,68%’ de la poblacion se le presta el servicio publico domiciliario de aseo, que
corresponde a 2,986.326 habitantes, la cobertura urbana es del 100%32 y la cobertura rural del
44,62% (369.844 personas). No cuentan con este servicio 459.001 habitantes, todos ubicados
en la zona rural.

Poblacién con servicio de acueducto,

alcantarillado y aseo 2023 |
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Fuentes del indicador: Proyecciones de poblacion del DANE. Coberturas de los servicios del Censo DANE -2018, reportes de las
personas prestadoras de los servicios publicos, Indice de pobreza multidimensional, Encuesta calidad de vida déficit habitacional 2020 —
2021 - 2022

En Cundinamarca 3.218.531 habitantes cuentan con servicio de acueducto, es decir el
93,42%°.

Como se aprecia en la siguiente grafica, 11 provincias se encuentran por debajo del promedio
de cobertura de acueducto del Departamento, tienen entre ellas un promedio de cobertura de
82,4%, en comparacién con las otras 4 provincias (Sabana Occidente, Sabana Centro, Soacha
y Alto Magdalena) que tienen una cobertura promedio de 99,1%.

4 Cobertura de alcantarillado: 98,26% calculo de EPC; 97,2% segun indice de Pobreza Multidimensional - Privaciones por hogar
segun variable “Inadecuada eliminacién de excretas” 2022; 80,06% segun ECV (2022), sin incluir soluciones individuales

5 Cobertura de alcantarillado urbano: 99,37% calculo de EPC; 97,7% segun indice de Pobreza Multidimensional 2022, 97,68%
segun ECV (2022)

® Cobertura de alcantarillado rural: 95,78% calculo de EPC; 95,6% segun indice de Pobreza Multidimensional 2022, 97,11% segun
ECV poblacion campesina (2022)

7 Cobertura de aseo: 86,68% calculo de EPC; 87,14% segun ECV (2022)

8 Cobertura de aseo urbana: 100% célculo de EPC; 99,66% (2021) y 98,52% (2022) segun ECV

9 Cobertura de acueducto: 93,42% calculo de EPC utilizando las proyecciones de poblacion del DANE y los reportes de prestadores;
95,1% segun indice de Pobreza Multidimensional - Privaciones por hogar segun variable “Sin acceso a fuente de agua mejorada”
2022; 96,30% Encuesta Nacional de Calidad de Vida, Hogares segun acceso a servicios publicos ECV (2022)
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Gréfica: Coberturas de acueducto por provincia

12 provincias tienen en promedio coberturas urbanas de acueducto superiores al 99% o mas
y la cobertura urbana de acueducto en las otras 3 provincias (Bajo Magdalena, Rionegro y
Medina) se encuentra entre 98% y 99%.

99,17% 99,70% 98,80% 93,71% 98,76%

I I I I I |
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Grafica: Coberturas de acueducto por categoria

Las coberturas de acueducto son mayores en los municipios de categorias 1, 2 y 3, los 12
municipios de categorias 1 y 2 tienen el 61,4% de la poblacion del departamento, los 8
municipios de categorias 3, 4 y 5 tienen el 6,62% de la poblacion y los 96 municipios de
categoria 6 tienen el 31,98% de la poblacion del departamento. Es de resaltar que la cobertura
promedio de los municipios de categorias 1 a 5 es de 99,13%, mientras que la cobertura de
los municipios de categoria 6 es de 80,12%, es decir una diferencia de 19 puntos porcentuales.

Calidad de agua para consumo humano

De acuerdo con el Sistema para Vigilancia de la Calidad del Agua Potable (SIVICAP), que es
administrado y publicado por el Instituto Nacional de Salud, segun el indice de Riesgo de la
Calidad del Agua para consumo humano (IRCA) en las redes de distribucion de los acueductos
urbanos de los municipios, que mide el nivel de riesgo para la salud de la poblacion, derivado
de la calidad del agua usada para consumo, el 93% de la poblaciéon urbana, que equivale a
2.434.110 habitantes, se abastece de agua potable, es decir sin riesgo para su consumo, y
182.372 personas reciben agua con niveles de riesgo bajo y medio.
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Grafica. Poblacion segun nivel de riesgo de la calidad del agua IRCA 2023

En la zona urbana de 75 municipios, que tienen el 93% de la poblacion, se suministra agua sin
riesgo, en 32 municipios (5,5% de la poblacidén) se suministra agua con riesgo bajo, los
acueductos urbanos de 9 municipios (1,5% de la poblacién) abastecen agua con riesgo medio,
y ningun municipio suministra agua con riesgo alto o inviable sanitariamente.

En resumen, en la zona urbana de 41 municipios del Departamento, se suministra agua no
apta para el consumo humano.

Es de suponer que en la zona rural sea menor el suministro de agua apta para el consumo
humano, sin embargo, en el SIVICAP no hay disponible informacion sobre el IRCA de la zona
rural de todos los municipios, y los reportes estan basados en informacion de algunos centros

poblados.
75
32
9
] 0 0

Sin riesgo Bajo Medio Alto Inviable

Gréfica. Municipios segtin IRCA urbano 2023

Las 5 provincias con menores indicadores de riesgo son justamente las que tienen las mayores
poblaciones.
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Grafica. Poblacion urbana con agua con riesgo por provincia

La situacion de la provincia del Tequendama es especialmente preocupante, siendo que mas
del 80% de la poblacién recibe de los acueductos agua no apta para consumo humano, de los
10 municipios de la provincia solo Cachipay, San Antonio y Viot4, reciben agua sin riesgo.

Las provincias de Magdalena Centro y Medina también requieren especial atencion, en
consideracion a que mas de la mitad de su poblacién es abastecida con agua con riesgo.

Nivel de pérdidas de agua en acueductos urbanos
El 19,5% de la poblacién (508.979) es atendida por sistemas de acueducto con pérdidas de
agua inferiores al 30%, tradicionalmente considerado como un nivel eficiente (asi lo establecia

el articulo 2.4.3.14 de la Resolucién CRA 151 de 2001, vigente hasta 2014).

70,1%

1. 5
19,5%
508.979 9,1%
238.365 1,1% 0,2%
- 29.369 6.384
<30% <40% <50% <60% <70%

Grafica. Poblacion segtn pérdidas de agua 2023
Continuidad del servicio de acueducto urbano

De acuerdo con los criterios establecidos en la Resolucion conjunta 2117 de 2007 expedida
por el Ministerio de la Proteccion Social y del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, el 93.4% de la poblacion con servicio de acueducto tiene acceso al mismo de forma
continua, es decir durante 23 horas o mas al dia.

Continuidad Horas al dia

Continuo 23.1a24
Suficiente 18.1a 23
No satisfactorio 10.1% a 18
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Insuficiente 0a10

Tabla. Continuidad del servicio de acueducto (Fuente: Resolucion 2115 de 2007)

En 2020 recibia de forma continua el 92,35% de la poblacién con servicio de acueducto urbano
y en 2023, este porcentaje subio al 93,40%.

93,4%
2,2% 1,5% 3,0%
<=10 <=18 <=23 <=24
Insuficiente No satisfactorio Suficiente Continuo

Gréfica . Continuidad del servicio de acueducto 2023

El 58,3% de la poblacion de las provincias de Ubaté, Alto Magdalena y Oriente no cuenta con
suministro de agua de forma continua, el 34,3% de la poblacion de la provincia de Rionegro no
tiene acceso continuo al acueducto, el 14,6% de la poblacion de las provincias de Ubaté, Alto
Magdalena y Oriente tampoco reciben agua de forma continua, y solo el 0,6% de la poblacion
de las provincias de Soacha, Sumapaz, Sabana Centro, Sabana Occidente, Almeidas y Guavio
reciben agua durante menos de 23 horas al dia en promedio.
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Gréfica. Poblacion urbana con suministro no continuo de agua (inferior a 23 horas al dia) por provincia

La continuidad del servicio de acueducto disminuye en la medida que aumenta la categoria de
los 98 municipios, alrededor del 30% de la poblacién de los 98 municipios de categorias 5y 6
no recibe agua de forma continua, el 14,4% de la poblacién de los 3 municipios de categoria 4
tampoco tiene servicio continuo de acueducto y toda la poblacion de los 15 municipios de
categorias 1, 2 y 3 reciben el servicio de acueducto de forma continua.

Agua no contabilizada
Solo las provincias de Ubaté, Almeidas y Rionegro presentan en promedio el indice de agua

no contabilizada hasta el 30%, considerado como limite para clasificar como eficientes los
sistemas de acueducto por este criterio.
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Gréfica. IANC urbano promedio por provincia

Eventos de riesgo para la interrupcién de los servicios de acueducto y alcantarillado

El cambio climatico viene ocasionando con mayor frecuencia e intensidad afectaciones en la
prestacion normal de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, relacionadas con
periodos de lluvia o sequia de fuerte y prolongada intensidad, que provocan eventos de
inestabilidad y derrumbes de los terrenos, cambios drasticos en la calidad de agua de las
fuentes abastecedoras, deterioro o destruccion de componentes de los sistemas de acueducto
y alcantarillado, y en épocas de tiempo seco, la reduccién e insuficiencia de los caudales de
las fuentes abastecedoras.

Durante el periodo comprendido en los afos 2020-2023, por situaciones de desastre, se
presentaron 1.090 eventos de desabastecimiento, que requirieron con el suministro de agua
transportada en carrotanques durante 3.669 dias en 96 municipios del departamento, se
presentaron 560 eventos de inundacion o la necesidad de acciones de prevencion de
inundaciones, ocasionados por la obstruccion de los sistemas de alcantarillado, que debieron
ser atendidos con equipos de succion presion durante 1.482 dias en 110 municipios del
departamento, y se presentaron afectaciones de 127 sistemas de acueducto o alcantarillado
que demandaron la rehabilitacién de su infraestructura en 43 municipios del departamento y
reparaciones de la infraestructura en 29 municipios.

Abastecimiento en el largo plazo de agua para el consumo humano

De acuerdo con el Estudio Nacional del Agua de 2022, en el departamento de Cundinamarca
hay 27 municipios que presentaron entre 2019 y 2020, eventos de desabastecimiento de agua
en los periodos de sequia.

Las sequias de 7 municipios estan catalogadas como excepcionales, 1 municipio sufrié de
sequia extrema, 1 municipio de sequia severa, 7 municipios sequia moderada, la sequia de 5
municipios tuvo categoria de anormalmente seca y 2 municipios tuvieron una sequia normal.
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Gréfica. Municipios con desabastecimiento en temporada seca

En 1 municipio se presentaron hasta 2 eventos de desabastecimiento, en 1 municipio se
presentaron entre 2 y 4 eventos, en 11 municipios se presentaron entre 4 y 6 eventos, en 6
municipios entre 6 y 8, en 5 municipios entre 8 y 10 eventos y en 2 municipios ocurrieron entre
10 y 12 eventos de desabastecimiento.
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Gréfica. Eventos de desabastecimiento 2019 - 2020

4 municipios presentaron eventos de desabastecimiento menores a 3 dias, 4 municipios entre
3 y 6 dias, 5 municipios entre 6 y 9 dias, 3 municipios entre 9 y 12 dias, 2 municipios entre 12
y 15 dias, 5 municipios entre 15y 18 dias, y 1 municipio entre 18 y 21 dias.
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Grafica. Municipios segtin la mayor duracién de los eventos (dias)

Plan de abastecimiento de agua potable para el Departamento de Cundinamarca.

Que, segun lo establecido en el Plan de Abastecimiento de agua potable para el Departamento
de Cundinamarca, dentro del contrato EPC-PDA-C-283-2019, establecié para el municipio de
Gama:

“‘Actualmente el municipio cuenta con abastecimiento de 33.4% por fuentes
superfficiales, 16.4% por fuentes subterraneas, 0% por embalses y 0% por venta de agua
en bloque. De acuerdo a los criterios de analisis y la metodologia planteada tendria un
déficit de 50.23%, equivalente a 3.78 L/s, por lo que se analizan las alternativas para
suplir este caudal.”
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“Como primera opcion se evaluan las alternativas consideradas en los estudios actuales
y en caso ser requerido caudal adicional se consideraran las alternativas proyectadas.

Alternativas en Estado de Preinversion

El municipio no cuenta con alternativas en estado de preinversion

Alternativas Proyectadas

Siguiendo con lo expuesto en el numeral anterior, en la Tabla 7-91 se presentan las
alternativas actuales y sus correspondientes porcentajes de abastecimiento (teniendo
en cuenta el abastecimiento existente). Por otro lado, en la Tabla 7-92 se presentan los
costos de construccion, de operacion y mantenimiento y de tratamiento de cada una de

las alternativas”.

Abastecimiento Alternativas Proyectadas - Gama

Porcentaje de Abastecimiento (%) Poblacion Abastecida [hab]
Alternativa Tipo - -

Actual Corto Mediano Largo Actual Corto Mediano Largo

Embalses Nuevos 0% 0% 0% 0% - - - -

- Ampliadas 0% 0% 0% 0% - - - -

Superficiales

Proyectadas 80.0% 100% 100% 100% 2,756 3,479 3,617 3,652

Subterraneas Proyectadas 0% 0% 0% 0% - - - -

TOTAL 80% 100% 100% 100%

Fuente: IEH-GRUCON — EPC-PDA-C-283-2019

Costos asociados al abastecimiento por alternativas proyectadas ($) - Gama

Costo del Municipio
; : , L Operacién y ] Poblacién Beneficiada Costo | Costo
Alternativa Tipo
P Prem,\,/ersm Inversién | Mantenimient Trata:went [hab] /hab /hab
o
Embalses
N/A N/A N/A N/A N/A N/A NA | NA
Nuevos
| Ampliadas N/A N/A N/A N/A N/A NA | NA
Superciale | ectada | $265,460,09 | $2,554,600,97 $719,685,60 $966,52 | $6,20
s royeciaca 0% OB TRIT 22,670,096 P 3,652 ’ ’
s 2 9 0 4 8
Sub te; ranea | Proy ZCtada N/A N/A N/A N/A N/A NA | NA

Fuente: IEH-GRUCON - EPC-PDA-C-283-2019

Una vez estudiadas las alternativas proyectadas, el municipio contaria con posibilidad de
abastecimiento adicional de 100% por fuentes superficiales, 0% por fuentes subterraneas
y en 0% por embalses proyectados.

- Analisis Holistico

Luego de realizar la descripcion general de las alternativas se realizé el analisis holistico.
En la siguiente tabla se presenta el analisis econoémico y el tiempo asociado a la inversion
de cada alternativa de acuerdo con las necesidades del municipio.

Analisis Economico Alternativas Potenciales de Abastecimiento - Gama
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Etapa Etapa de Inversié | Operaci6
, Costo Etapa de Operacion
Alternativ . iy . P Costo de Costo n n |
Fuente Preinversio | Preinversio y . L. /
a Inversion Inversié | Operacion . Costo/ha | Costo/ha
n n Tratamient
n b b
o

Preinversion
EmbalsesNuev

os N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

VAB Sisga N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Zipacon N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Proyectadas

E’”ba’z‘zs'\’“ev N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Ampliadas N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Supefficiales

P Proyectad | $255,460,0 Corto $3,274,286,5 Corto $22,670,09 Mediano | $966,524 | $6,208
as 92 19 6
Subterréneas | " O); eSCtad N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Fuente: IEH-GRUCON - EPC-PDA-C-283-2019

Como se puede concluir la alternativa que presenta un menor costo por habitante
beneficiado es la alternativa de Superficiales Proyectadas. Ahora bien, siguiendo la
metodologia expuesta, se realizo el analisis multicriterio de las alternativas.

Analisis Holistico de Potencial de fuentes de Abastecimiento - Gama

Alternativa Tipo Pl,mt?"e Punt_aje Pun,t aj_e Pun_ta]e Puntuacién | Priorizacién
Técnico Social Econdémico Ambiental

Preinversion
Embalses Nuevos N/A N/A N/A N/A N/A 0.00 NA
VAB Sisga N/A N/A N/A N/A 0.00 N/A
Zipacén N/A N/A N/A N/A 0.00 N/A

Proyectados
Embalses Nuevos N/A N/A N/A N/A 0.00 NA
- Ampliadas N/A N/A N/A N/A 0.00 NA

Superficiales
Proyectadas 3 2 1 4 2.30 1

Subterraneas Proyectadas N/A N/A N/A N/A 0.00 N/A

Fuente: IEH-GRUCON - EPC-PDA-C-283-2019

Los resultados obtenidos permiten identificar que la alternativa Optima para
complementar el déficit de 50.23% existente es la de Superficiales-Proyectadas con una
inversién de construccion de $3,274,286,519 pesos a Corto plazo y de operacion,
mantenimiento y tratamiento de $22,670,096 pesos anuales a Mediano plazo.”

ANALISIS DE OFERTA Y DEMANDA

ESTUDIO DE LA OFERTA

El estudio de oferta busca determinar potenciales empresas en capacidad de ejecutar el objeto
contractual del presente proceso. Las empresas identificadas se consultan a partir de 2 fuentes
principalmente:

v' Superintendencia de Sociedades. (Base de datos de informaciéon empresarial), mediante la
identificacion correspondiente del Cédigo CIUU del subsector econémico, identificado previamente
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(CIUU 4290 — CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL. Este listado se
puede ver algunas de las empresas dedicadas a la consultoria en nuestro pais.

v' Buscador de procesos SECOP l y Il. Se realiza la consulta de empresas en la plataforma SECOP
'y SECOP Il (Codigo UNSPSC 81101500), mediante la identificacion de empresas contratistas y
participantes en procesos relacionados con el objeto del presente proceso de seleccion.

v Herramienta de Analisis de la Oferta, la cual hace parte del Modelo de Abastecimiento
Estratégico de Colombia Compra Eficiente, en donde se muestran datos de los gastos y cantidad
de contratos, anuales y mensuales, a nivel nacional para los contratos clasificados en el codigo
UNSPSC 81101500 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA, y adjudicados mediante procesos de
seleccion competitivos, en la modalidad de Concurso de Méritos a nivel nacional:

Valor Total

Gasto Mensual $24.566.798.653.700 Gasto Anual
£5 bill. (En blanco) 37,09 bill. $6,71 54,05 bill. 33,69 bill. 31,23 bill.
2 bi
) 56 bill.
2022
001 | | ®
o
T sanm.
$1 bi 024 | | 5
o
=
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%0 bi 2025 l
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Grafica. Gasto mensual y anual nacional de contratos de proveedores inscritos en el cédigo UNSPSC 81101500. —
Fuente: Modelo de Abastecimiento Estratégico de Colombia Compra Eficiente

Contratos Total

Cantidad de contratos - Mensual 41.076 Cantidad de contratos - Anual
2.000 ) (En blanca) 10,18 mil 10,67 mi 8843 7404 2788
202
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Gréfica. Cantidad de contratos mensual y anual de proveedores inscritos en el codigo UNSPSC 81101500. — Fuente:
Modelo de Abastecimiento Estratégico de Colombia Compra Eficiente

ESTUDIO DE LA DEMANDA

La presente contratacion responde a la necesidad urgente y prioritaria de adecuar los espacios
fisicos del municipio de Gama, destinados al funcionamiento del Centro Dia para personas
adultas mayores, en cumplimiento de la Resolucion 055 de 2018 del Ministerio de Salud y
Proteccion Social, que establece los requisitos técnicos y funcionales minimos para la
operacion de este tipo de servicios.

El municipio de Gama cuenta con una alta proporcién de poblacidén adulta mayor dentro de su
piramide demografica, situacibn comun en zonas rurales del pais, donde los procesos
migratorios de personas jovenes han incrementado la participacion relativa de los adultos

Palacio Municipal Carrera 2 No. 3-30
Pagina web: www.gama-cundinamarca.gov.co
E-mail: alcaldia@gama-cundinamarca.gov.co

despacho@gama-cundinamarca.gov.co
Cadigo postal: 251240



http://www.gama-cundinamarca.gov.co/
mailto:alcaldia@gama-cundinamarca.gov.co

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE GAMA CUNDINAMARCA
NIT 800.094.684-2
SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

mayores. De acuerdo con el DANE — Censo 2018, cerca del 20 % de la poblacion de Gama
corresponde a personas mayores de 60 afos, cifra que ha continuado en aumento segun
proyecciones territoriales.

Actualmente, el municipio no cuenta con una infraestructura adecuada que permita brindar
atencion integral, diaria o programada, a esta poblacion. No existen espacios disefiados con
criterios de accesibilidad, seguridad, funcionalidad y confort para el desarrollo de actividades
sociales, recreativas, pedagogicas y de promocion de la salud orientadas al envejecimiento
activo.

Con base en los registros adelantados por parte de la Coordinacién de Programas Sociales,
se proyecta atender a 150 personas mayores de forma semanal, organizadas por grupos y
horarios escalonados, lo que exige contar con espacios habilitados que cumplan con las
condiciones fisicas y técnicas definidas por la normatividad vigente (Resolucion 055 de 2018,
Ley 1276 de 2009 y Ley 1618 de 2013).

Las principales actividades de obra requeridas para responder a esta demanda incluyen:

Construccion de rampas y pasamanos para accesibilidad.

Instalacion de pisos antideslizantes en areas de transito y actividad fisica.
Mejoras sanitarias (inodoros, poseta, accesorios).

Intervenciones de seguridad (chapas, puertas, extintores).

Solucién a filtraciones y goteras.

Dotacion estructural minima (base para televisor, tanque de reserva).

Estas acciones permitiran adecuar un espacio funcional para la atencidon perioddica y
programada de los adultos mayores, quienes actualmente no cuentan con un lugar digno y
especializado para su cuidado y desarrollo integral.

En consecuencia, se determina que existe una demanda efectiva, concreta y prioritaria por
parte de la comunidad beneficiaria, en condiciones de alta vulnerabilidad social y econdémica,
que justifica la ejecucion del contrato de obra propuesto, orientado a garantizar el acceso a un
servicio esencial en condiciones dignas y seguras.

El comportamiento del gasto historico de la Entidad, que busca recopilar la experiencia
adquirida por la entidad a lo largo de los procesos similares que se han adelantado, asi como
las lecciones aprendidas; situaciones estas que han sido un parametro indispensable a la hora
de la estructuracion de los nuevos procesos de seleccion.

Los datos utilizados para el analisis, se consultan a partir de principalmente de las bases de
datos internas de la Entidad, e igualmente comparados validados con la informaciéon que se
encuentra en el Modelo de Analisis de Demanda de la Agencia Nacional de Contratacion
Publica - Colombia Compra.

v Bases de datos propias, a continuacion, se detallan algunos procesos de Concurso de Méritos
cuyos objetos corresponden a la consultoria para la construccion de infraestructura en el sector de
agua Potable y Saneamiento Basico, que se han llevado a cabo en la Entidad entre los afios 2017
y 2023, con objetos similares al que se pretende contratar, asi:

NUMERO NOMBRE VALOR

OBJETO

PROCESO CONTRATISTA ADJUDICADO

CONSORCIO PTAP | CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE | 1.630.449.941

LIC-03-2017 2018 AGUA POTABLE (PTAP) URBANA DEL MUNICIPIO .00
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DE GAMA-CUNDINAMARCA CONVENIO EPC-CI-
No. 049
Tntasoe |REMZAR | EL | MEORMENTOL )
CV 14 2019 ACCION COMUNAL VEREDA DE PAUSO MUNICIPIO DE GAMA 20.491.000
DEL MUNICIPIO DE
CUNDINAMARCA
GAMA
CONVENIO SOLIDARIO CELEBRADO ENTRE EL
MUNICIPIO DE GAMA Y LA JUNTA DE ACCION
JAC DE LA COMUNAL DE LA VEREDA PALENQUE 2, PARA
CONVENIO 011- VEREDA REALIZAR LA OPTIMIZACION DEL SIST’EMA DE 25 674.464
2022 PALENQUE I CAPTACION Y RED DE CONDUCCION DEL ) ‘
ACUEDUCTO DE LA VEREDA DE PALENQUE
SEGUNDO DEL MUNICIPIO DE GAMA
CUNDINAMARCA
FAUSTO CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO
FERNANDO DEL SECTOR PORTALITO Y CONSTRUCCION
SAMC 009 2023 GONZALEZ DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CR1 159.635.098
BARRERA DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE GAMA
CUNDINAMARCA

ANALISIS TECNICO

El contrato de obra caracteriza el EJECUCION DE OBRAS DE AMPLIACION, OPTIMIZACION Y
ADECUACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO EN SU FASE 2 PARA LOS SECTORES
DE SAN LUIS, SAN JUAN Y GAMITA DE LA VEREDA LA UNION, DEL MUNICIPIO DE GAMA,
CUNDINAMARCA; ASI COMO LA REVISION Y/O AJUSTES A LO ESTUDIOS Y DISENOS, este
contrato deber regirse a las especificaciones técnicas, las cuales se encuentran identificadas o
enumeradas en la lista de precios del ICCU, de conformidad con la codificacion de cada una de ellas.
Se requiere asi que los oferentes tengan capacidad competitiva, es decir, que posean una empresa
consolidada con experiencia y trayectoria empresarial; con fundamento juridico para operar al amparo
de la ley y demas normas pertinentes.

HISTORICO DE COMPRAS O ADQUISICIONES DE OTRAS ENTIDADES ESTATALES Y OTROS
CONSUMIDORES DEL BIEN O SERVICIOS.

EL MUNICIPIO DE GAMA, ha identificado y analizado como otras entidades estatales han realizado
procesos de contratacion con caracteristicas similares.

Las adquisiciones o compras de otras Entidades Estatales consultadas son:

bl Modalldad_ f’e Estado Entidad Objeto Valor
Proceso | Contratacion
CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL
DE REGULACION HIDRAULICA Y
Seleccion CUNDINAMARCA - | OPTIMIZACION DE ALGUNOS
SA-MC- |Abreviadade |, . . ALCALDIA TRAMOS DE LA RED DE
009-2024 |Menor Liquidado |\\isNi1CIPIO DE CONDUCCION EXISTENTE DEL $ 199,997,208.39
Cuantia GACHALA ACUEDUCTO DE LOS ANDES DE
MUNICIPIO DE GACHALA
CUNDINAMARCA.
ﬁﬁéﬁ%{ A CONSTRUCCION DE ACUEDUCTOS
SJP- Menor MUNIGIPIO SAN | VEREDALES EN ZONAS RURALES
MNC-SU- | 55" Liquidado | JSer pEL DISPERSAS EN EL MUNICIPIO DE $ 36.400.000
2024-023 SALMAR SAN JOSE DEL PALMAR EN EL
DEPARTAMENTO DEL CHOCO.
SAMEC- |Seleccién TOLIMA- MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE  |¢ o 00 100
002-2024 |Abreviada de |Liquidado |ALCALDIA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE U
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Menor MUNICIPIO DE AGUA POTABLE DE LOS
Cuantia VENADILLO ACUEDUCTOS DE LOS
CORREGIMIENTOS DE MALABAR Y
JUNIN DEL MUNICIPIO DE VENADILLO
TOLIMA
OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO
C-MLV- BOYACA- DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO
MC-083. |Menor Liquidado ALCALDIA MEDIANTE BOCATOMA Y PASO $ 36.375.875
2024 Cuantia MUNICIPIO DE LA |ELEVADO DE LA VEREDA NOPASAL
VICTORIA DEL MUNICIPIO DE LA VICTORIA,
BOYACA

4. ANALISIS DEL RIESGO

Riesgos a cargo del contratista:

municipales.

definitiva.

Para este caso los riesgos son:

En desarrollo de lo sefialado en la Ley 80 de 1993, articulo 25, numerales 7y 12, Ley 1150 de
2007, articulo 4, articulo 3, Decreto 1082 de 2015, y con el fin de valorar el alcance del objeto
contractual requerido por la entidad, como sustento y justificacion de los factores de seleccion
adoptados para el presente proceso, a continuacion se describen las circunstancias que se
consideran, constituyen riesgos que en un futuro puedan afectar el equilibrio econémico del
contrato, determinando su tipificacion, asignacion y estimacion.

Tal como lo sefial6 el Consejo de Estado en concepto del 14 de agosto de 1997, radicacion
No. 1011, “En el caso concreto de un contrato de seguro, es claro que al ser este un contrato
aleatorio conforme a su naturaleza y ademas por su extensa disposicion legal, no le es
aplicable la teoria de la imprevisidn y consiguientemente, no hay lugar a la figura del
restablecimiento del equilibrio de la ecuacion contractual que se predica de los contratos
conmutativos, en los cuales si se presenta la equivalencia de las prestaciones y gastos

De igual manera manifiesta el Consejo de Estado que “Al contrato de seguro no le es aplicable
el inciso segundo del numeral 1° del articulo 5° de la ley 80 de 1993, en lo que se refiere al
reconocimiento del equilibrio de la ecuacion econémica del contrato por la ocurrencia de
situaciones imprevistas no imputables al contratista. Ello por cuanto la teoria de la imprevision
no rige para los contratos aleatorios, como lo es el de seguro, por la naturaleza misma de éste
y por expresa disposicion del ultimo inciso del articulo 868 del Codigo de Comercio.”

En consecuencia y considerando que al contrato de seguro no le es aplicable la teoria de la
imprevision, no procede la estimacion, tipificacion y asignacion de los riesgos.
Los interesados en presentar ofertas deben realizar el analisis de los riesgos con el objeto de
que se pronuncien durante el término previsto para realizar las observaciones a los Pliegos de
Condiciones, para que la Entidad proceda a su verificacion y establezca su distribucion

La presentacion de las ofertas implica la aceptacion por parte del proponente de la distribucion
de los riesgos previsibles efectuada después el procedimiento anterior.

RIESGO | TIPIFICACION ESTIMACION DEL RIESGO ASIGNACION
COSTO | ESTIMACION | CONTRATISTA

CLASE DESCRIPCION PROB/E‘AB)'L'DAD OCRRENCIA | DEL RIESGO ylo
(B) SOBRE EL | CONTRATANTE
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VALOR DEL
CONTRATO
(AXB)

REGULATORIO

Ocurre por la
expedicion de
normas
posteriores al
contrato, que
impliquen un
nuevo
componente
técnico o efecto
que varie las
condiciones
econdémicas
inicialmente
pactadas

5%

50%

(5*50)
/100=2,5%

Contratista -
Municipio

Cambios
normativos o de
legislacion
tributaria que
generan nuevas
cargas tributarias

5%

50%

(5*50)
/100=2,5%

Contratista -
Municipio

FINANCIERO

Se deriva de los
efectos
provenientes de
las variaciones de
las tasas de
interés, de
cambio,
devaluacion real y
otras variables del
mercado, frente a
estimaciones
normales del
contratista

5%

50%

(5*50)
/100=2,5%

Contratista -
Municipio

HURTOY
VANDALISMO

Se refiere a los
efectos
desfavorables o
cualquier dafio,
prejuicio o pérdida
de los bienes a
cargo del
contratista,
causados por
terceros a cargo
del contratista,
causados por
terceros ajenos a

la entidad

10%

100%

(10*100)
/100=10%

Contratista

ACCIDENTES
DE TRABAJO

Ocurre cuando un
trabajador o
cualquier persona
ajena al proyecto,
sufre algun tipo de
lesion o dafio a su
integridad fisica,

mental o moral

10%

100%

(10*100)/100=1
0

Contratista

INDICACION SI EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN ACUERDO
COMERCIAL. (ARTICULO 2.2.1.1.2.1.1. NUMERAL 8 DECRETO 1082 DE 2015).
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De conformidad con el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, las entidades estatales
deberan observar las obligaciones que en materia de Acuerdos Internacionales y Tratados de
Libre Comercio (TLC) vinculen al Estado Colombiano, para lo cual estableceran si la respectiva
contratacion a realizar se encuentra cobijada por los mismos.

El municipio de Gama determin6 si un Acuerdo Comercial es aplicable de acuerdo a los
parametros establecidos en la guia que para el efecto publicé la Agencia Nacional de
Contratacion Publica — Colombia Compra Eficiente en el link:
http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual _acuerdos _comer
ciales_web.pdf

PROCESO
PRESUPUESTO DEL EXCEPCION DE
PROCESO DE APLICABLE CONTRAT
ACUERDO ENTIDAD CONTRATACION AL ACION
COMERCIAL ESTATAL SUPERIOR AL PROCESO CUBIERTO
INCLUIDA VALOR DEL DE POR EL
ACUERDO CONTRATA ACUERDO
COMERCIAL CION COMERCIA
L
Canada Si No Si No
Chile Si No Si No
Estados Unidos Si No Si No
El Salvador Si No Si No
Guatemala Si No Si No
Honduras Si No Si No
Liechtenstein Si No Si No
Suiza Si No Si No
México Si No Si No
Unién Europea Si No Si No
Comunidad Andina de | Si No Si No
Naciones
Suiza Si No Si No
México Si No Si No
Unién Europea Si No Si No
Comunidad Andina de | Si No Si No
Naciones

En ese sentido, y de conformidad con lo dispuesto por el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, actualmente Colombia tiene Acuerdos Comerciales vigentes con compromisos en
materia de contratacion publica con los siguientes paises: Chile, México, los paises del
Triangulo Norte (El Salvador, Guatemala, Honduras), y Suiza y Liechtenstein como miembros
de la Asociacion Europea de Libre Comercio —AELC (EFTA)-, y los Estados Unidos.
Adicionalmente, existe la obligacién de trato nacional con los paises de la Comunidad Andina
unicamente para proveedores de servicios.

VALOR A
PARTIR DEL
CUAL ES VALOR A PARTIR
ACUERD APLICABLE DEL CUAL ES APLICA
0 EL APLICABLE EL TRATADO
COMERCI ACUERDO ACUERDO PARA
AL COMERCIAL COMERCIAL PARA EXCEPCIONES ESTE
PARA ENTIDADES PROCESO
ENTIDADES ESPECIALES
GENERALES
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Bienes y
servicios Bienes y servicios
$146°035,000 $730°177,000 1,2,3,4,5,6,7,12,14,15,1
Canada Servicios de Servicios de 6,17,19,32,33,34,35,36, No
construccion construccion 37,40,41,42,43,44,45,4
$14,665 850, $21,924°247,000 6
000
Bienes y Bienes y servicios 1,2,3,4,5,6,8,12,14,15,1
servicios
$146°035,000 $645°297,000 6,17,1819,32,33,34,35,
Chile Servicios de Servicios de 3 No
construccion construccion 6,37,40,41,42,43,44,45,
$14’6%% 8500 | $14,665'850,000 46
Bien_e_s y Bienes y servicios
servicios
$1gb‘e rei?ﬁégoo $536°634,000 1,2,3,4,5,6,7,12,14,15,1
Estad o Servicios de 6,17,19,32,33,34,35,36, No
stados y Construccion 37,40,41,42,43,44,45,4
Unidos construccién 6
$18,032°857, .
000 $18,032°857,000
No incluye valores
El Salvador Sin valores. 1,2,3,4,5,6,9,14,20,38 No
Guatemala Noincluye valores 1,2,3,4,5,6,9,14,20,21 No
Sin valores.
Honduras Noincluye valores 1,2,3.45,6,14,20,22 No
Sin valores.
Bienes y Bienes y servicios 1,2,3,4,5,6,10,11,12,14,
servicios
. . $381°312,000 ; - 15,16,17,19,32,33,34,35
Liechtenstei | “qi icios ge | $645°297.000 Servicios | 3637 46 41 42 43 454 No
ny Suiza o de construccion
construcciéon 6
$14’6%% 850.0 | $14,665'850,000
Bienes y
servicios Bienes y servicios
$146°992,000 $734°956,000 124617 18.24.25 26
México Servicios _c!e Servicios .d'e 27.39 No
construccién construcciéon
$19,108°843, $23,518°577,000
000
Bienes y
servicios Bienes y servicios
Unién $381°312,000 $586°634,000 1,4,5,6,10,11,12,13,14,1
Europea Servicios de Servicios de 5,16,17,19,23,32,34,35, No
P construccion construccion 37,40,41,42,43,44,46
$14,665°850, $14,665°850,000
000
5. ASIGNACION DE PREVISIBLES:
El articulo 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1082 de 2015 sefiala que la entidad es libre de exigir o no
garantias en las selecciones de minima cuantia.
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El Municipio De Gama ha realizado el analisis minucioso en lo referente al presente proceso
de contratacion, teniendo en cuenta, entre otros aspectos, la cuantia y la naturaleza del
contrato, por lo que ha considerado que:

2.6.3. ANALISIS DE MERCADO PARA ESTABLECER EL PRESUPUESTO OFICIAL.

El valor estimado del contrato es de CUATROCIENTOS DIECINUEVE MILLONE,
QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL, SETENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y UN
CENTAVOS M/CTE ($419'531'076.61), incluido costos directos, indirectos, impuestos, tasas,
contribuciones, retenciones y demas gastos asociados, segun las tarifas por productos
ofertadas.

Para el analisis de precios del mercado se tomé como base la cartilla de precios de
construccion, urbanismo y vias del Instituto de Infraestructura y concesiones de Cundinamarca
ICCU, y Empresas Publicas de Cundinamarca (EPC) entidad del sector descentralizado de la
Gobernaciéon de Cundinamarca, con vigencia para el ano fiscal 2026, que se encuentra como
vinculo de la pagina web del ICCU.

Los items que no tienen identificacion del ICCU tendran su propio APU anexo a este
documento.

Nota 1: Todos los costos de transporte, cargue y descargue hasta el sitio indicado de la
ejecucion del contrato correran por cuenta del contratista y el Municipio asume que se
encuentran incluidos dentro del valor total de la propuesta, razon por la cual no aceptara
reclamaciones del Contratista por estos conceptos.

icC | EP . UN
TEM °C | B TRAMO DESCRIPCION N cant. | viuni VITOTAL
TRAMO 1
1. OBRAS PRELIMINARES
LOCALIZACION Y
11, | Tramo 1 REPLANTEO $ $
11 2 | KO+600-K1+025 | ESTRUCTURAS ml | 425.00 | 15'898.00 | 6'756'650.00
2. EXCAVACIONES Y RELLENOS
EXCAVACION MANUAL EN
MATERIAL COMUN H=0.0- s
Tramo 1 2.0 M (INCLUYE RETIRO DE $ o3
21 16.4 K0+600-K1+025 | SOBRANTES A UNA m* | 33150 | ga370 00 | 21 006818'0
DISTANCIA MENOR DE 5
KM)
RELLENO CON MATERIAL s
5.1. | Tramo 1 SELECCIONADO $ .
22 1| K0+600-K1+025 | PROCEDENTE DE LA m® | 33150 | 41941 00 1390%441'5
EXCAVACION
3. ISNTALACIONES HUDRAULICAS
A SUMINISTRO E , $
3.1 9 Tramo 1 INSTALACION TUBERIA $ 17'850'000.0
K0+600-K1+025 | PEAD @63 MM RDE 26 ml | 425.00 | 42'000.00 0
TRAMO 2
4. OBRAS PRELIMINARES
LOCALIZACION Y . .
11, | Tramo 2 REPLANTEO ml | 447.00 | . e
41 2 | K0+000-K0+447 | ESTRUCTURAS 15'898.00 | 7'106'406.00
5. EXCAVACIONES Y RELLENOS
EXCAVACION MANUAL EN s
Tramo 2 MATERIAL COMUN H=0.0- . $ .
5.1 16.4 KO+000-K0+447 | 2.0 M INCLUYE RETIRODE | ™ | 34808 | 6337500 | 220992815
SOBRANTES A UNA
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DISTANCIA MENOR DE 5
KM)
RELLENO CON MATERIAL s
5.1. | Tramo 2 SELECCIONADO $ o
52 1 | K0+000-K0+447 | PROCEDENTE DE LA | 34800 1 4pgqr00 | 146231490
EXCAVACION
6. ISNTALACIONES HUDRAULICAS
NA SUMINISTRO E , : 3
9 Tramo 2 INSTALACION TUBERIA mi | 447.00 | o000 00 | 18774000.0
6.1 K0+000-K0+447 | PEAD @63 MM RDE 26 : 0
$
NA- Tramo 2 $
und | 1.00 | 1'300000.0 | 1y
62 02 KO+000-KO0+447 |\/4 /Ll A VENTOSA 1" ) 1'300'000.00
$
NA- Tramo 2 $
und | 1.00 | 1'800'000.0 | g
63 03 K0+000-K0+447 |\ /4 /UL A DE PURGA 2" A 1'800'000.00
$
NA- Tramo 2 $
und | 1.00 | 7'500000.0 | ions
64 04 KO+000-K0+447 | 4\ 1A= A DE QUIEBRE A 7'500'000.00
TRAMO 3
7. OBRAS
PRELIMINARE
s
LOCALIZACION Y
REPLANTEO DE
Tramo 3 1'165.0 $ $
71 1.41 CIMIENTOS CON ml . S
KO+000-K1+165 | &) EENTOS DE 0 6788.00 | 7'908'020.00
PRECISION
8. EXCAVACIONES Y RELLENOS
EXCAVACION MANUAL EN
MATERIAL COMUN H=0.0- s
Tramo 3 2.0 M (INCLUYE RETIRO DE $ 9
8.1 16.4 K0+000-K1+165 | SOBRANTES A UNA m* | 908.70 | ga370 00 | 57 58%136'4
DISTANCIA MENOR DE 5
KM)
RELLENO CON MATERIAL s
5.1. | Tramo 3 SELECCIONADO $ o
8.2 1 | KO+000-K1+165 | PROCEDENTE DE LA ™| 90870\ 4194100 | FBTTTTEET
EXCAVACION
9. ISNTALACIONES HUDRAULICAS
SUMINISTRO E . $
9.1 '\éﬁ" lroa+nc;803-K1+ 165 | INSTALACION TUBERIA mi | 185'0 42.06’50 00 | 489300000
PEAD @63 MM RDE 26 : 0
$
NA- Tramo 3 $
9.2 und | 1.00 | 7'500000.0 | Lo,
04 KO+000-K1+165 | 4 \1ARA DE QUIEBRE A 7'500'000.00
$
NA- Tramo 3 i " =nA $
9.3 o R S k14165 \|_/|gLVULA DE CONTROL 2" | und | 1.00 | 1 5000000.0 1'500'000.00
$
NA- Tramo 3 < $
9.4 VALVULA 2" HD EN und | 1.00 | 1'500000.0 | 1o
06 Ko+000-K1+165 | (aivilt 2RO o A 1'500'000.00
10. OTROS
$ $
10.1 AJUSTE Y REVISION DE gl | 1.00 | 22000000. | 22'000'000.0
ESTUDIOS Y DISENOS 00 0
$
59'517'909.5
Subtotal Tramo 1 | 0
$
731198'836.5
Subtotal Tramo 2 | 8
$
163'035'943.
Subtotal Tramo 3 | 10
$
295'752'689.
COSTO DIRECTO TOTAL | 18
$
68'023'118.5

Administracion 23%

1
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$
14'787'634.4
Imprevistos 5% | 6

$
14'787'634.4
Utilidad 5% | 6

$
97'598'387.4
Subtotal AlU 33% | 3

$
22'000'000.0
Subtotal Ajuste y Revision de Estudios y Diseios | 0

$
4'180°'000.00
$
419'531'076.
COSTO TOTAL PROYECTO | 61

IVA (19%)

CAPITULO Ill. DISPOSICIONES ADICIONALES INHERENTES AL CONTRATO

3. IDENTIFICACION Y CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR

3.1. TIPO DE CONTRATO

OBRA PUBLICA, numeral 1° articulo 32 Ley 80 de 1993.

3.2. CONDICIONES DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

EJECUCION DE OBRAS DE AMPLIACION, OPTIMIZACION Y ADECUACION DEL
SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO EN SU FASE 2 PARA LOS SECTORES DE SAN
LUIS, SAN JUAN Y GAMITA DE LA VEREDA LA UNION, DEL MUNICIPIO DE GAMA,
CUNDINAMARCA

3.3. PRINCIPALES ACTIVIDADES A EJECUTAR
ifEm | Iccu | EPC TRAMO DESCRIPCION UND | CANT.
TRAMO 1
1. OBRAS
PRELIMINARES
Tramo 1 K0+600- | LOCALIZACION Y REPLANTEO
1.1 112 | K1+025 ESTRUCTURAS ml | 42500
2. EXCAVACIONES Y
RELLENOS
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL
21 164 Tramo 1 K0+600- | COMUN H=0.0-20 M (INCLUYERETIRO | | 4. 0
' ' K1+025 DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA '
MENOR DE 5 KM)
RELLENO CON MATERIAL
2.2 5.1.1 | famo 1 KO*600- | SE| ECCIONADO PROCEDENTE DELA | me | 33150
EXCAVACION
3. ISNTALACIONES
HUDRAULICAS
31 NADT Tramo 1 KO+600- | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA
' K1+025 PEAD @63 MM RDE 26 ml | 425.00
TRAMO 2
4. OBRAS
PRELIMINARES
Tramo 2 K0+000- | LOCALIZACION Y REPLANTEO 1 44700
4.1 112 | K0+447 ESTRUCTURAS '
5. EXCAVACIONES Y
RELLENOS
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL
51 164 Tramo 2 K0+000- | COMUN H=0.0-20 M (INCLUYERETIRO | | 4,04
' : KO0+447 DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA '
MENOR DE 5 KM)
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Tramo 2 K0+000- | RELLENO CON MATERIAL
5.2 511 | koraas SELECCIONADO PROCEDENTE DE LA m® | 348.66
EXCAVACION
6. ISNTALACIONES
HUDRAULICAS
Tramo 2 K0+000- | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA
6.1 NA-01 KO+447 PEAD @63 MM RDE 26 mi | 447.00
Tramo 2 KO+000-
6.2 NA-02 K0+447 VALVULA VENTOSA 1" und 1.00
Tramo 2 KO+000-
6.3 NA-03 K0+447 VALVULA DE PURGA 2" und 1.00
Tramo 2 KO+000-
6.4 NA-04 KO+447 CAMARA DE QUIEBRE und | 1.00
TRAMO 3
7. OBRAS
PRELIMINAR
ES
LOCALIZACION Y REPLANTEO DE
74 141 xamo 3 K0+000- | CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE ml | 1165.00
PRECISION
8. EXCAVACIONES Y
RELLENOS
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL
8.1 16.4 Tramo 3 K0+000- | COMUN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO | 908.70
: : K1+165 DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA :
MENOR DE 5 KM)
RELLENO CON MATERIAL
8.2 5.1.1 ;’1""3253 K0+000- | SE| ECCIONADO PROCEDENTE DE LA m® | 908.70
EXCAVACION
9. ISNTALACIONES
HUDRAULICAS
Tramo 3 K0+000- | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA .
91 NA-01 K1+165 PEAD @63 MM RDE 26 mi | 1165.00
Tramo 3 KO+000-
9.2 NA-04 K1+165 CAMARA DE QUIEBRE und | 1.00
Tramo 3 KO+000-
93 NA-05 K1+165 VALVULA DE CONTROL 2" HD und | 1.00
Tramo 3 KO+000- | VALVULA 2" HD EN CAMARA DE
9.4 NA-06 KA+165 QUIEBRE und 1.00
10. OTROS
AJUSTE Y REVISION DE ESTUDIOS Y
10.1 DISENOS gl 1.00
3.4. FORMA DE PAGO Y REQUISITOS
El Municipio realizara pagos parciales de acuerdo al avance de obra, hasta el 90% de avance
y un ultimo pago del 10% restante que se cancelara con el acta de recibo y liquidacion; una
vez se finalicen los trabajos y se reciban a satisfaccién por parte de la Administracion Municipal
y previa presentacion del informe de actividades al Interventor y/o supervisor del contrato, el
cual expedira un informe de recibo a satisfaccion; se debera presentar también los documentos
idéneos que acrediten el cumplimiento del pago al sistema de seguridad social en salud y
pension y demas documentos correspondientes.
Para efectos del pago el contratista debera adjuntar la correspondiente factura y/o cuenta de
cobro (segun régimen aplicable; comun o simplificado), el pago SENA FIC y asi como la
constancia del pago de aportes al sistema general de seguridad social en salud, pensiones,
riesgos laborales y/o aportes parafiscales. El pago se realizara previa presentacion del acta de
recibo a satisfaccién y aprobacion por parte del supervisor.
Se debera presentar también los documentos idéneos que acrediten el cumplimiento del pago
al sistema de seguridad social en salud y pension y demas documentos correspondientes.
Asi como :
INFORME PARCIALES DE AVANCE DE OBRA
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EI CONTRATISTA presentara los informes de avances técnicos, administrativos y financieros,
acompanados por graficos, cuadros, fotografias, analisis y comentarios sobre el estado de los
trabajos y del Contrato, en todos sus aspectos. Estos informes incluiran una evaluacion
permanente de las cantidades de obra ejecutada e indices de gestidén mensual. Se incluira un
registro de las notas que sean cruzadas entre el supervisor, el CONTRATISTA y la ENTIDAD
CONTRATANTE.
INFORME UNICO Y FINAL
El CONTRATISTA entregara al Supervisor, al terminar los trabajos, un informe final, cuyo
contenido sera como minimo, el siguiente:
v Aspectos contractuales.
Breve descripcion de los trabajos.
Ejecucion de los trabajos (Periodo de ejecucion, frentes de trabajo).
Registro fotografico (antes, durante y después)
Balance econdémico del Contrato (costos, sobrecostos si los hay, ajustes de pagos,
reclamaciones si se presentan, trabajos extras o adicionales si se causan).
Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo de los trabajos.
Descripcién de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnolégicas empleadas.
Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, disefios y soluciones dadas
a los problemas mas comunes que se presentaron durante el desarrollo del Contrato
como aporte para futuros proyectos.
Manual de operabilidad y/o mantenimiento.

Adicional a los anteriormente descritos EL CONTRATISTA debera entregar todos aquellos que
la supervision, la interventoria, o la ALCALDIA DEL municipio de GAMA consideren necesarios
en el marco del desarrollo de la actividad de obra y la contractual.
Los materiales, suministros y demas elementos que hayan de utilizarse en la construccion de
las obras, deberan ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que
se destinen. Para los materiales que requieran procesamiento industrial, éste debera realizarse
preferiblemente con tecnologia limpia. El proponente favorecido con la adjudicacion del
contrato se obliga a conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se
requieran para la construccidon de las obras y a mantener permanentemente una cantidad
suficiente para no retrasar el avance de los trabajos.
Documentos que entregara la Entidad para la ejecucion del contrato:
El contratista debera realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar
completamente los estudios y disefios que la entidad entregue para la ejecucion de las obras
objeto de este contrato. En consecuencia, finalizado el plazo previsto por la Entidad para la
revision de estudios y disenos, si el contratista no se pronuncia en sentido contrario, se
entiende que ha aceptado los estudios y disefios presentados por la entidad y asume toda la
responsabilidad de los resultados para la implementacién de los mismos y la ejecucién de la
obra contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y
funcionalidad de tales obras.
Cualquier modificacion y/o adaptacién y/o complementaciéon que el contratista pretenda
efectuar a los estudios y disefios deberan ser tramitadas por el contratista para su aprobacién
por la interventoria, sin que ello se constituya en causa de demora en la ejecucion del proyecto.
Por su parte el Interventor o supervisor del contrato debera:

Suscribir acta de recibido a satisfaccion respecto del cumplimiento del contrato.

Verificar el cumplimiento para cada pago, de las obligaciones de que trata el Articulo 23 de

la Ley 1150 de 2007 en concordancia con el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

Los costos en que se incurra para la preparacion y presentacion de los informes correran por
cuenta del CONTRATISTA y deberan estar incluidos en los gastos administrativos del
Contrato.

3.5. LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO
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La ejecucion del contrato se desarrollara en el Municipio de Gama, Cundinamarca

3.6. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo de ejecucion del contrato sera de hasta DOS (02) MESES, contados a partir de la
suscripcion del acta de inicio, previa legalizacion del contrato.

3.7. SUPERVISION

De conformidad con el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011 y Con el fin de proteger la moralidad
administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupcion y de tutelar la transparencia
de la actividad contractual, la vigilancia y control para la correcta ejecucion del objeto
contratado se realizara a través de un supervisor designado para el efecto.

La supervision consistira en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y
juridico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad
estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervision, la Entidad
estatal podra contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestacidon de servicios
que sean requeridos.

La vigilancia y control del cumplimiento del contrato sera ejercida por la SECRETARIA DE
PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS o quien haga sus veces, quien, en ejercicio de la funcion
de supervision, estara facultados para actuar conforme con lo establecido en la Ley 80 de
1993, Ley 1150 de 2007, 1474 de 2011 sus Decretos reglamentarios, y en general lo previsto
en el respectivo contrato y lo regulado en el Manual de contratacion y supervision.

3.8. OBLIGACIONES

3.8.1. OBLIGACIONES ESPECIFICAS

Ademas de lo establecido en los articulos 4° y 5° de la Ley 80 de 1993, el CONTRATISTA se
compromete a cumplir todas aquellas obligaciones que se deriven del clausulado del presente
contrato, y que por su naturaleza y esencia se consideren imprescindibles para su correcta
ejecucion. Asi:
1. Cumplir el objeto contractual en las condiciones de calidad o técnicas aqui previstas, y
en su oferta.
2. Cumplir el objeto contractual y la presentacién de la documentacion en las condiciones
de calidad técnicas aqui previstas, y en su oferta
3. Cumplir en su totalidad con todos los protocolos normas y leyes para trabajo seguro en
alturas y tener en cuenta dichos elementos necesarios al interior de su propuesta
economica.
4. Elaborar, suscribir y presentar a la Alcaldia las respectivas actas parciales de obra.
Estas actas parciales de obra deben estar aprobadas por el supervisor del contrato.
5. Llevar y allegar las bitacoras de obra, consignando diariamente los compromisos,
correcciones y planes de contingencia a que haya lugar y la permanencia en el sitio
6. Cumplir con las normas técnicas de regulacion ambiental, social y sismo resistencia asi
como cualquier requerimiento técnico en esta modalidad de obra.
7. Garantizar los ensayos de calidad de los materiales y la verificacion de la resistencia
8. Informar de inmediato y por escrito al supervisor del Contrato la ocurrencia de
situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que puedan afectar la ejecucion del contrato,
incluyendo las recomendaciones que procedan segun el caso.
9. Presentar los planos record al supervisor del contrato de manera impresa debidamente
firmados y de manera digital en formato PDF y DWG
10.Presentar un cronograma senalando las actividades a realizar y los tiempos de las
misma
11.Comunicar al supervisor cualquier reclamacion o alteracion que indirecta o
indirectamente pueda tener algun efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus
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obligaciones y de ser necesario solicitar la modificacion juridica necesaria. En todo caso,
si el CONTRATISTA ejecuta trabajos sin antes acordar el precio respectivo, y celebrar
la modificaciéon seran a riesgo propio y por esta razébn no podra hacer alguna
reclamacion posterior.

12.Permitir que la alcaldia por medio de su supervisor defina directrices, lineamientos y
efectué seguimiento y monitoreo al cumplimiento del contrato y seguir dichas directrices
y lineamientos.

13.Cumplir las normas de bioseguridad conforme a la normatividad vigente y las directrices
impartidas desde la Alcaldia, asi como entregar previo al inicio de las labores el PAPSO
y los Protocolos de Bioseguridad a implementar en el desarrollo de las actividades.

14.Dar cumplimiento a la normatividad de riesgos laborales y seguridad en el trabajo de
todo el personal de la obra conforme a la normatividad vigente.

15.Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada para el
desarrollo del objeto del Contrato

16. Cumplir con la normatividad ambiental.

17.Contar con el Personal Minimo Requerido para la ejecucion del contrato.

18. Presentar al supervisor todos los documentos previos que se requieran para la iniciacion
del contrato.

19.Guardar la reserva en la informacién recibida y firmar un pacto de reserva segun sea
solicitado.

20.Indicar que todos los derechos de autor son exclusividad del Municipio y no se podra
disponer de dicha informacion.

21.El contratista debera mantener informada a la entidad de los avances en el desarrollo
del contrato en todo momento a la entidad y entregar los avances conforme a lo pactado
y de conformidad al cronograma de actividades.

22.Mantener indemne al municipio de cualquier reclamacion proveniente de terceros que
tenga como causa sus actuaciones en desarrollo y ejecucidon del presente contrato.

23.Suscribir las actas correspondientes para el desarrollo del objeto contractual y presentar
los informes que se requieran de la ejecucion contractual.

24.No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuen por fuera de la ley con el fin de
hacer u omitir algun hecho.

25.Presentar al supervisor todos los documentos previos que se requieran para la iniciacion
del contrato.

26.Todos y cada uno de los operarios previo a la realizacion de las actividades deberan
entregar a la interventoria y/o la supervisiéon el informe donde deben estar al dia en
cuanto examenes de salud ocupacional, pagos de seguridad social, certificaciones de
operacion y demostrar por medio de su curriculo la experiencia e idoneidad en las
actividades a desarrollar, todo costo derivado por certificaciones y demas asociados son
por cuenta y riesgo del contratista que resultare del presente proceso.

27.El oferente debera disponer de procedimientos y controles, con el fin de garantizar el
cumplimiento del objeto del contrato en forma permanente, adecuada y en condiciones
de seguridad y oportunidad.

28.Presentar al supervisor todos los documentos previos que se requieran para la iniciacion
del contrato.

29.Cumplir con toda la normatividad vigente ambiental y regulatoria en cuanto a manejo,
traslado, extraccion, aprovechamiento y disposicion de aguas, aceites, grasas,
lubricantes, combustibles y demas residuos remanentes o derivados del cumplimiento
del objeto del contrato.
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30.Suscribir y mantener actualizadas las pdlizas del contrato en los términos exigidos en
los numerales de amparos y/o garantias.

31.Mantener indemne al municipio de cualquier reclamacion proveniente de terceros que
tenga como causa sus actuaciones en desarrollo y ejecucion del presente contrato.

32. Las demas obligaciones que sean necesarias para garantizar el cabal cumplimiento y
ejecucion del objeto contractual.

3.8.2. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

1. Cumplir la constitucién politica y las leyes objeto del contrato.

2. Constituir Las garantias solicitadas y aportar los demas documentos para la legalizacion
del contrato.

3. Verificar que el contrato se encuentre firmado, legalizado y que se hayan cumplido todos

los requisitos para su ejecucion.

Suscribir el acta de inicio.

Cumplir con el objeto del presente contrato, con plena autonomia técnica y

administrativa, y bajo su propia responsabilidad, lo cual conlleva que no existira ningun

tipo de subordinacion, ni vinculo laboral alguno del contratista con el Municipio.

6. Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros
en la ejecucion del contrato.

7. Radicar las facturas de cobro por trabajos ejecutados y ajustes dentro de los plazos
convenidos.

8. Para adelantar el tramite y aprobacion de las facturas, el contratista debera presentar a
la Interventoria y/o supervision, un informe de avance de ejecucion del contrato y los
comprobantes de afiliacion y pago de los aportes al Sistema General de Seguridad
Social Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y parafiscales del personal
destinado a la ejecucion del contrato.

9. Cancelar oportunamente sus aportes a seguridad social en salud, pensién y riesgos
laborales correspondientes a los periodos de tiempo empleados en la ejecucion
contractual y entregar los respectivos comprobantes al supervisor del contrato, no solo
la del contratista sino la du sus empleados o sub contratistas utilizados en la ejecucion
del contrato.

10.Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilaciones y
en trabamientos.

11.No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actuen por fuera de la ley con el fin de
hacer u omitir algun hecho.

12.Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebracion del presente
contrato y de la ejecucién del mismo, de conformidad con lo establecido en las leyes 80
de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios.

13.Mantener actualizado su domicilio durante toda la vigencia del contrato y presentarse a
la entidad contratante en el momento en que sea requerido.

14. Mantener indemne al Contratante de cualquier reclamacion proveniente de terceros que
tenga como causa sus actuaciones en el desarrollo y ejecucion del contrato.

15. Constituir la garantia unica en el evento que sea solicitada en el presente estudio previo
y contrato celebrado.

16. Ampliar y modificar la vigencia de las garantias en los eventos en que conforme a la Ley
solicite la Entidad.

17.Verificar que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e
incompatibilidad contempladas en el Articulo 127 de la Constitucion Politica de
Colombia, en el Articulos 8° modificado por la ley 1474 de 2011, articulo 9° de la Ley 80
de 1993 y articulo 2 de la Ley 1474 de 2011 y que en caso de sobrevenir alguna actuara
conforme a la Ley. Debe tener en cuenta que, con la suscripcion del contrato, el
Contratista acepta y declara no encontrarse incurso en ninguna de las causales de

ok
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inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de intereses, prohibiciones y demas restricciones
de que tratan las normas antes descritas.

18.Tomar las medidas necesarias para garantizar la debida y oportuna ejecucion del
contrato.

19.Las demas obligaciones que contribuyan a garantizar el cabal cumplimiento y ejecucién
del servicio a prestar.

3.9. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

1. Verificar que el contrato se encuentre perfeccionado, legalizado y listo para su
ejecucion.

2. Suscribir a través del supervisor y/o interventor designado el acta de inicio junto con el
contratista.

3. Cancelar el valor de este contrato en la forma pactada, pago que en todo caso estara
sujeto al Plan Anual de Caja y disponibilidad de efectivo.

4. Propiciar el acompafiamiento necesario tanto humano como logistico en la ejecucion de
las actividades objeto del presente contrato.

5. Suministrar la informacién institucional y documental necesaria para atender cada caso,

mostrando los antecedentes que permitan de manera clara y objetiva, recomendar

soluciones, respuestas o presentar proyectos.

Proteger y hacer respetar por EL CONTRATISTA, los derechos de la entidad.

Suministrar elementos 0 componentes que se requieran.

Solicitar al CONTRATISTA los informes que sean necesarios para la adecuada

vigilancia del desarrollo del contrato y suscribir las actas necesarias durante la ejecucion

del contrato.

9. Liquidar el contrato.

10.Realizar la vigilancia y control durante todo el término de ejecucion.

QNS

3.10. METODOLOGIA

N/A

3.11. PRODUCTOS

a) Las actividades objeto del contrato.
b) Los informes, planos y demas derivados.

3.12. LIQUIDACION DEL CONTRATO

Se liquidara de comun acuerdo entre las partes al cumplimiento de su objeto; o mas tardar
dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminacion del plazo contractual, de
conformidad con el articulo 60 de la ley 80 de 1993 y el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007. En
caso de que el CONTRATISTA no se presente a la liquidacién previa notificacion o
convocatoria que haga el MUNICIPIO tendra la facultad de liquidar en forma unilateral el
presente contrato dentro de los cuatro (04) meses siguientes de conformidad con el articulo
141 de la ley de la ley 1437 de 2011 “CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVQ?”, Sin perjuicio de lo estipulado en el articulo 164
de la ley antes senalada.

CAPITULO IV REQUISITOS HABILITANTES
4. DEFINICION, CAPACIDAD JURIDICA, EXPERIENCIA, CAPACIDAD FINANCIERA Y
ORGANIZACIONAL

4.1. DEFINICION

Conforme a la definicion de Colombia Compra eficiente “Los requisitos habilitantes son la
aptitud del proponente para participar en un Proceso de Contratacion como oferente y estan
referidos a su capacidad juridica, financiera, organizacional y su experiencia. El propésito de
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los requisitos habilitantes es establecer unas condiciones minimas para los proponentes de tal
manera que la Entidad Estatal sélo evalue las ofertas de aquellos que estan en condiciones de
cumplir con el objeto del Proceso de Contratacion.”

4.2. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE. (ARTICULO
2.2.1.1.2.1.1. NUMERAL 5 DECRETO 1082 DE 2015

Para efectos de la evaluacién de los factores de escogencia se consideraran unicamente las
propuestas habiles, es decir aquellas que cumplan la totalidad de los requisitos habilitantes
para la participacion en el proceso.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 88 de la ley 1474 de 2011, por la cual se expide
el estatuto anticorrupcion, el ofrecimiento mas favorable correspondera a aquel que presente
la mejor relacion de calidad y precio para la entidad.

El Municipio de GAMA debe evaluar las Ofertas de los Proponentes que hayan acreditado los
requisitos habilitantes de que trata el presente Pliego de Condiciones y demas documentos del
proceso.

En la evaluacion de las Ofertas el Municipio de GAMA realizara ponderaciéon del aspecto de
calidad y econdmico de acuerdo con los porcentajes indicados en la Tabla Evaluacion De Los
Factores Técnicos Y Econdmicos.

43. CAPACIDAD PARA CONTRATAR

En consecuencia, de conformidad con el numeral 1° del articulo 5° de la Ley 1150 de 2007, la
capacidad juridica, las condiciones de experiencia, la capacidad financiera y organizacional de
los proponentes sera objeto de verificacidon de cumplimiento como requisitos habilitantes para
la participacién en el proceso de seleccidn y no seran objeto de puntuacién, con excepcion de
lo previsto en el numeral 4 del referido articulo, es decir para la seleccion de consultores.

Por lo anterior la ponderacion de los requisitos habilitantes sera del tipo CUMPLE/ NO
CUMPLE.

44, CAPACIDAD JURIDICA

El proponente debera acreditar capacidad juridica para celebrar contratos con el estado, es
decir para adquirir derechos y contraer obligaciones y cumplir el objeto del contrato; asi mismo
debera acreditar que no se encuentra incurso en causales de inhabilidad, incompatibilidad,
impedimentos o prohibiciones que le impidan la celebracion del contrato.

La capacidad juridica debera acreditarse aportando los documentos que se requieren, segun
se trate de una persona natural o juridica, conforme se indica a continuacion:

A) PERSONA NATURAL.: Los proponentes personas naturales deben acreditar su capacidad
juridica de la siguiente manera:

(a) Con la mayoria de edad, la cual es acreditada con la cédula de ciudadania, para los
nacionales colombianos, y con la cédula de extranjeria o el pasaporte para los extranjeros. La
simple presentacion de este documento sirve para acreditar la capacidad juridica.

(b) lgualmente debe acreditar la ausencia de limitaciones a la capacidad juridica. Para acreditar
este requisito el proponente persona natural debe presentar junto con su propuesta una
declaracion de la persona natural en la cual certifique que tiene plena capacidad y que no esta
incursa en inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones, dado que las personas naturales
mayores de dieciocho (18) afios son capaces juridicamente a menos que estén expresamente
inhabilitadas por decisién judicial o administrativa, y que no estén incursas en inhabilidades,
incompatibilidades o prohibiciones para contratar derivadas de la ley. (Fuente: Guia requisitos
habilitantes- Colombia Compra Eficiente).

B) PERSONA JURIDICA: La capacidad juridica de las personas juridicas esta relacionada
con: (i) la posibilidad de adelantar actividades en el marco de su objeto social; (ii) las facultades
de su representante legal y la autorizacion del érgano social competente cuando esto es
necesario de acuerdo con sus estatutos sociales; y (i) la ausencia de inhabilidades,
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incompatibilidades o prohibiciones para contratar, derivadas de la ley. (Fuente: Guia requisitos
habilitantes- Colombia Compra Eficiente).

Las personas juridicas deben acreditar su capacidad juridica con el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la camara de comercio de su domicilio o por la entidad que
tenga la competencia para expedir dicho certificado, el cual debe haber sido expedido dentro
de los treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha del primer cierre.

Por lo anterior la Entidad Estatal debe verificar la capacidad juridica de una persona juridica
revisando los siguientes aspectos:

a) El objeto social de la persona juridica para efectos de verificar que esté autorizada para
cumplir con el objeto del contrato. Debe tener en cuenta que el objeto social se encuentra
transcrito en los certificados de existencia y representacion legal.

b) La calidad de representante legal de quien suscribe la oferta, lo cual se verifica con la
inscripcion del representante legal en el certificado de existencia y representacion legal.

c) Las facultades del representante legal de la persona juridica para presentar la oferta y obligar
a la persona juridica a cumplir con el objeto del contrato, lo cual se verifica con la inscripcion
del representante legal en el certificado de existencia y representacion legal.

d) La ausencia de inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones de la persona juridica para
contratar con el Estado. Este requisito lo debe acreditar el proponente con la presentacion y
suscripciéon de una declaracion en la cual esta certifique que ni la persona juridica ni su
representante legal estan incursos en inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones.

C) EXTRANJEROS: Las personas juridicas extranjeras deben acreditar su existencia y
representacion legal con el documento idoneo expedido por la autoridad competente en el pais
de su domicilio no anterior a dos (2) meses desde la fecha de presentacién de la Oferta, en el
cual conste su existencia, fecha de constitucion, objeto, duracién, nombre representante legal,
o0 nombre de la persona que tenga la capacidad de comprometerla juridicamente, y sus
facultades, sefalando expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer
obligaciones en nombre de la misma, o aportando la autorizacién o documento correspondiente
del 6rgano directo que lo faculta.

NOTA: No obstante, el Municipio debera verificar que los proponentes no se encuentren en
causales de inhabilidad, incompatibilidad, prohibiciones o conflictos de interés para celebrar o
ejecutar el contrato, especialmente las contempladas en los articulos 8 y 9 de la Ley 80 de
1993, Ley 734 de 2002 y demas normas vigentes. Para ello, revisara el boletin de responsables
fiscales, el certificado de antecedentes disciplinarios, el certificado de antecedentes judiciales
y el RUP para verificar que no haya sanciones inscritas.

Si el proponente no cumple con la capacidad juridica solicitada sera evaluado como NO

CUMPLE, lo que lo inhabilitara para seguir siendo evaluado.

**POR REGLA GENERAL LOS REQUISITOS HABILITANTES SON SUSCEPTIBLES DE SUBSANARSE EN EL TERMINO SENALADO
POR LA ENTIDAD EN EL PLIEGO DE CONDICIONES, NO OBSTANTE DEBEN TENER EN CUENTA LOS INTERESADOS QUE LA
PROPUESTA SE DEBE PRESENTAR Y ENTREGAR COMPLETA, YA QUE LA MISMA LEY PROHIBE COMPLETAR, ADICIONAR,
MODIFICAR Y MEJORAR LAS PROPUESTAS Y, POR OTRA PARTE, PORQUE LA PROPUESTA NO PUEDE CONDICIONAR LA
ADJUDICACION. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION TERCERA, SUB-SECCION C,
CONSEJERO PONENTE: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA, Bogota D.C. Veintinueve (29) de julio de dos mil quince (2015).
Radicacién: 25000 23 31 000 2005 01178 01 (40.660)

4.5. REQUISITOS, DOCUMENTOS Y CRITERIOS HABILITANTES PARA PARTICIPAR
EN EL PROCESO DE SELECCION DE CARACTER OBLIGATORIO.

La capacidad juridica, las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organizacion
de los Proponentes, seran verificados en calidad de requisitos habilitantes para la participacion
en el proceso de seleccion y no se les otorgaran puntaje, de conformidad con el Articulo 5 de
la Ley 1150 de 2007. Tras la verificacion de los requisitos habilitantes, se procedera a la
evaluacion del factor econdmico segun el puntaje determinado en el CAPITULO V
EVALUACION ECONOMICA, TECNICA, Y ADJUDICACION

De conformidad con el paragrafo primero del articulo 5 de la Ley 1882 del 2018 se establece:
la ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratacion o al
proponente, no necesarios para la comparacion de las propuestas no serviran de titulo
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suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos
requisitos de la propuesta que no afecten la asignacion de puntaje, deberan ser solicitados por
las entidades estatales y deberan ser entregados por los proponentes hasta el término de
traslado del informe de evaluacién que corresponda a cada modalidad de seleccién, salvo lo
dispuesto para el proceso de Minima cuantia y para el proceso de seleccion a través del
sistema de subasta. Seran rechazadas las ofertas de aquellos proponentes que no suministren
la informacion y la documentacion solicitada por la entidad estatal hasta el plazo anteriormente
sefalado.

Durante el término otorgado para subsanar las ofertas, los proponentes no podran acreditar
circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso.

4.5.1. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA.

La carta de presentacion de la propuesta se diligenciara conforme al modelo contenido en el
Anexo “Carta de Presentacion de la Propuesta” y sera firmada por el Proponente. Si la
propuesta es presentada por una Persona Juridica, en Unidon Temporal o Consorcio, debera
venir suscrita por el Representante Legal, debidamente facultado en los términos de Ley.

En caso de que la Persona Natural o el Representante de la Persona Juridica, Consorcio o
Union Temporal, no sea Ingeniero Civil o Arquitecto, la propuesta debera estar abonada por
un profesional, debidamente matriculado y quien debera anexar copia legible de la tarjeta
profesional y del certificado de vigencia de la misma, dando cumplimiento con la profesion
exigida en los presentes Pliegos de Condiciones.

Cuando el Proponente sea una persona extranjera, la propuesta sera abonada por un
Profesional Nacional Colombiano debidamente matriculado en el Pais conforme a las normas
vigentes.

Las propuestas que no sean entregadas junto con la carta de presentacion debidamente
diligenciada y suscrita, se entenderan como no presentadas, de ello se dejara constancia en
el acta de cierre.

4.5.2. CERTIFICAQION DE INSCRIPCION, CLASIFICACION Y CALIFICACION EN EL
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES.

Los proponentes sean personas naturales, juridicas, en nombre propio, union temporal o
consorcio deberan certificar por escrito que han realizado o actualizado la inscripcion,
clasificacion y calificacidon en el registro unico de proponentes de la camara de comercio dentro
del plazo y en las condiciones establecidas en las normas sobre la materia.

La inscripcion, clasificacion en las actividades, especialidades y grupos exigidos para el
proceso, no se podra acreditar después de la fecha de cierre, de acuerdo con el Decreto 1082
de 2015y la ley 1882 del 15 de enero de 2018.

Los oferentes sean personas naturales o juridicas, o Consorcios o Uniones Temporales,
deberan presentar la respectiva Certificacién de inscripcién, Clasificacion y Calificacion en el
RUP. Ademas, debe estar en firme segun el Articulo 6.3 de la ley 1150 de 2007.

Certificado de Inscripcion y Clasificacion Registro Unico de Proponentes RUP, identificado con
el Clasificador de Bienes y Servicios en el cuarto nivel y expresando su valor en salarios
minimos mensuales legales vigentes, individualmente clasificados en los siguientes cédigos:
Clasificacion
UNSPSC

81101500

Descripcion

INGENIERIA CIVIL'Y
ARQUITECTURA
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SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y
83101500 ALCANTARILLADO
SERVICIOS DE PREPARACION
72141500 DE TIERRAS
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
ACCESORIOS Y BRIDAS
40175300 ESPECIALIZADOS PARA TUBOS
40171700 ADAPTADORES DE TUBOS

4.5.3. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL.

En el presente Proceso de Contrataciéon pueden participar personas naturales o juridicas,
nacionales o extranjeras; consorcios, uniones temporales, cuyo objeto social esté relacionado
con el objeto del contrato a celebrarse, si es una persona juridica debera acreditar su personeria
juridica con el respectivo certificado de la camara de comercio o el documento que haga sus
veces.

Si el proponente integrante de un consorcio o unién temporal es una persona juridica nacional,
debera comprobar su existencia y representacion legal, mediante certificado original expedido
por la Camara de Comercio, cuando se trate de personas juridicas extranjeras, que no tengan
establecida sucursal en Colombia, deberan comprobar su existencia y representacion legal de
conformidad con las normas de su pais de origen, acorde con la legislacién colombiana.

El certificado debera contener:
e Fecha de expedicion no mayor a Treinta (30) dias calendario a la fecha del cierre de la
SELECCION ABREVIADA MENOR CUANTIA.

e La duracién de la Sociedad, contada a partir de la fecha del cierre de la SELECCION
ABREVIADA MENOR CUANTIA., no sera inferior al plazo establecido para el contrato
y un (01) afio mas.

e Siel Representante Legal de la sociedad, tiene restricciones para contraer obligaciones
en nombre de la misma, debera adjuntarse el documento de autorizacién expresa del
organo competente que le permita ofertar y suscribir el contrato de acuerdo al monto de
la contratacion.

4.5.3.1. AUTORIZACION PARA CONTRATAR

Cuando en razon de la cuantia, el Representante Legal de una Persona Juridica proponente o
integrante de un consorcio o unién temporal, tenga restricciones para contraer obligaciones en
nombre del mismo y por consiguiente suscribir el contrato en caso de ser favorecido con la
propuesta, debera adjuntar a la propuesta el documento del 6rgano competente de la sociedad
o el que haga sus veces de acuerdo al certificado de la Camara de Comercio, determinando la
cuantia y su responsabilidad ilimitada, asi mismo debera allegar la autorizacién del érgano
competente para la presentacion de la propuesta y suscripcidén del contrato.

Sino cumple algunos de los requisitos anteriores la propuesta es considerada NO ADMISIBLE.

4.5.4. PROPUESTAS CONJUNTAS.

Cuando la propuesta la presente un Consorcio o Uniéon Temporal, cada uno de los integrantes
debera presentar, segun el caso, los documentos que correspondan a su naturaleza, Persona
Natural o Juridica.

Adicionalmente, debera presentar el documento de constitucion del Consorcio o Unidn
Temporal, en el cual constara por lo menos:
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a. La duracion del Consorcio o Unién Temporal, debe ser igual al plazo de ejecucion del
contrato y un (01) afio mas.
b. La designacion de un representante que debera estar facultado para actuar en nombre

y representacion legal del Consorcio o Union Temporal; igualmente, debera designarse un
suplente que lo reemplace en los casos de ausencia temporal o definitiva.

C. En caso de Union Temporal, sus integrantes deberan sefalar los términos y porcentaje
de la participacion de cada uno de ellos en la propuesta y la ejecucion del Contrato, los cuales
no podran ser modificados sin el consentimiento previo y escrito de LA ENTIDAD
CONTRATANTE.

Cuando en el documento de conformacion de la Unién Temporal no se discriminen los términos
y porcentajes de la participacidn en la propuesta y en su ejecucién de cada uno de sus
integrantes, se entendera que su participacion es por porcentajes equivalentes. En
consecuencia, en caso de sanciones, LA ENTIDAD CONTRATANTE les aplicara por igual a
todos los integrantes.

La propuesta sera considerada como NO HABIL cuando no se presente el documento de
constitucién del Consorcio o Uniéon Temporal o cuando se presente sin el lleno de los requisitos
enunciados.

4.5.5. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS
GENERALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES.

Si el proponente es persona Natural o Persona Juridica debera acreditar el pago de los aportes
de sus empleados a los sistemas generales de seguridad social en salud, pensiones y riesgos
profesionales y de los aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, ICBF y SENA, mediante
certificacion expedida por el Revisor Fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los
requerimientos de la Ley o, en caso contrario, por el Representante Legal, en los términos del
Articulo 50 de la Ley 789 del 27 de Diciembre de 2002.

De igual manera los Consorcios o Uniones Temporales que tengan como integrantes a
Personas Juridicas, deberan allegar la certificacion anteriormente mencionada
correspondiente a dichos integrantes. (Segun modelo del Anexo).

4.5.6. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO DE LA DIAN (RUT).

El Proponente persona natural o juridica debera presentar fotocopia de este documento. En el
caso de las Uniones Temporales o Consorcios, todos los integrantes deberan cumplir con este
requisito, presentando fotocopia de estos documentos, debe contar con la ultima actualizaciéon
segun los nuevos codigos.

45.7. COPIA DEL CERTIFICADO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA RELACIONADO CON ANTECEDENTES FISCALES.

El Proponente persona natural o juridica debera presentar fotocopia de este documento. En el
caso de las Uniones Temporales o Consorcios, todos los integrantes deberan cumplir con este
requisito, presentando fotocopia de estos documentos.

4.5.8. COPIA DEL CERTIFICADO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION
RELACIONADO CON ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS.

El Proponente persona Natural con su propuesta allegara copia del certificado de antecedentes
disciplinarios expedido por la Procuraduria General de la Republica; el cual debe encontrarse
vigente a la fecha de la apertura del presente proceso. En caso de ser Persona Juridica, se
presentara el certificado del Representante Legal. En caso de propuestas conjuntas, se
presentara el certificado de cada uno de los integrantes de la Unién Temporal o el Consorcio,
segun corresponda.

4.5.9. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES

El proponente con su propuesta allegara copia del certificado de antecedentes judiciales
expedido por la policia nacional; el cual debe encontrarse vigente a la fecha de apertura del
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presente proceso. En caso de Persona Juridica, se presentara el certificado del Representante
Legal. En caso de propuestas conjuntas se presentara el certificado de cada uno de los
integrantes de la Unién Temporal o el Consorcio, segun corresponda.

4.5.10. CERTIFICADO DE MEDIDAS CORRECTIVAS RNMC

El proponente debera aportar el certificado de registro nacional de medidas correctivas de
expedido por la Policia Nacional, conforme al articulo 184 de la ley 1801 de 2016.

Si el oferente presenta antecedentes en el certificado de medidas correctivas que lo inhabiliten
para contratar con el Estado la oferta sera RECHAZADA. En caso de que el oferente no los
aporte, el Municipio procedera a consultarlos en la pagina de la Policia Nacional.

4.5.11. REGISTRO DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS - REDAM

El proponente con su propuesta allegara copia del certificado del registro de Deudores
Alimentarios Morosos — REDAM, el cual es un mecanismo de control creado por el Gobierno
Nacional a través de la ley 2097 de 2021, que busca garantizar el cumplimiento de las
obligaciones para todas las personas que hayan suscrito titulos alimentarios.

4.512. COPIA DE LA MATRICULA PROFESIONAL

El Proponente Persona Natural allegara con su propuesta copia de la Matricula Profesional
como Ingeniero Civil o Arquitecto con experiencia general superior a tres afios contados a partir
de la expedicion de la misma, con el respectivo certificado de vigencia actualizado, en el caso
de Personas Juridicas deberan allegar estos documentos de la persona que avale la propuesta
en el evento de que el representante legal no sea Ingeniero Civil o Arquitecto, en el caso de
Consorcios o Uniones temporales deberan allegar estos documentos de la persona que avale
la propuesta en el evento de que el representante legal no sea Ingeniero Civil o Arquitecto.

4.513. FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA

Del proponente persona Natural o del representante legal si es persona juridica y de cada uno
de los participantes del consorcio 0 unién temporal.

4.6. ASPECTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE EXPERIENCIA
GENERAL Y MINIMA A ACREDITAR OBJETO DE VERIFICACION

4.6.1. CONDICIONES DE EXPERIENCIA

Las condiciones de experiencia buscan determinar el grado de conocimiento y pericia del
proponente para la ejecucion del objeto del contrato.
La experiencia es el conocimiento del proponente derivado de su participacién previa en
actividades iguales o similares a las previstas en el objeto del contrato.
De conformidad con lo anterior, los requisitos de experiencia son: CARACTERISTICAS DE
LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA
Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberan cumplir las siguientes
caracteristicas:

4.6.2. EXPERIENCIA GENERAL

El proponente debera contar con la siguiente experiencia acreditada segun el RUP, de la
siguiente manera:

El proponente debera presentar como requisito de su oferta, una experiencia de UN (1)
contrato inscrito en el Registro Unico de Proponentes RUP, en el que haya ejecutado contratos
de obra en materia de Acueducto y/o alcantarillado, celebrados con entidades publicas y/o
privadas, lo cual se acreditara adjuntando certificacion expedida por la entidad contratante, y/o
acta de recibo final, y/o contrato, y acta de liquidacién, en caso de certificacion debera indicar
como minimo lo siguiente:

a. Nombre del contratante.

b. Nombre del contratista.

c. valor ejecutado del contrato.
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d. fecha de terminacion y/o liquidacién del contrato.

e. En caso de tratarse de un CONSORCIO o UNION TEMPORAL se debera precisar el grado
de participacidén que tenga el interesado con las especificaciones que corresponda.
Adicionalmente, el contrato aportado para acreditar la anterior experiencia debe estar
reportado en el Certificado de Inscripcion y Clasificacion Registro Unico de Proponentes RUP,
identificado con el Clasificador de Bienes y Servicios en el cuarto nivel y expresando su valor
en salarios minimos mensuales legales vigentes, individualmente clasificados en los siguientes
codigos:

Clasificacion

UNSPSC Descripcion
INGENIERIA CIVIL Y

81101500 ARQUITECTURA

83101500 SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y

ALCANTARILLADO

4.6.3. EXPERIENCIA ESPECIFICA:

El proponente debera contar con la siguiente experiencia acreditada segun el RUP, de la
siguiente manera:

El proponente debera presentar como requisito de su oferta, una experiencia de DOS (2)
contratos inscritos en el Registro Unico de Proponentes RUP, cuyo objeto sea la ejecucién de:
PROYECTOS QUE CORRESPONDAN A ADECUACION, MANTENIMIENTO U
OPTIMIZACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE. El valor de los
contratos aportados sumados debe ser superior al 70% del valor del presupuesto oficial en
SMMLV.

Los contratos deben ser celebrados con entidades publicas y/o privadas, lo cual se acreditara
adjuntando certificacion expedida por la entidad contratante, y/o acta de recibo final, y/o
contrato, y acta de liquidacion, en caso de certificacion debera indicar como minimo lo
siguiente:

a. Nombre del contratante.

b. Nombre del contratista.

c. valor ejecutado del contrato.

d. fecha de terminacién y/o liquidacién del contrato.

e. En caso de tratarse de un CONSORCIO o UNION TEMPORAL se debera precisar el grado
de participacion que tenga el interesado con las especificaciones que corresponda.

Adicionalmente, los contratos aportados para acreditar la anterior experiencia deben estar
reportados en el Certificado de Inscripcién y Clasificacion Registro Unico de Proponentes RUP,
identificado con el Clasificador de Bienes y Servicios en el cuarto nivel y expresando su valor
en salarios minimos mensuales legales vigentes, entre los dos contratos aportados se deben
registrar la clasificados en los siguientes cédigos:

Clasificacion Descripcion
UNSPSC

oo | M
S R A
72141500 SERVICI%SE%TETQTRiZARACION
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SERVICIOS DE ALBANILERIA Y
72151900 MAMPOSTERIA
SERVICIOS DE CONSTRUCCION
72151400 DE RECUBRIMIENTOS DE
MUROS
SERVICIOS DE SISTEMAS
72151500 ELECTRICOS
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
ACCESORIOS Y BRIDAS
40175300 ESPECIALIZADOS PARA TUBOS
40171700 ADAPTADORES DE TUBOS
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
95121800 UTILITARIOS

El proponente debera asegurarse de presentar la documentacion suficiente para de manera
clara identificar la ejecucion de las actividades requeridas (se sugiere sefialarlas dentro de su
propuesta) dentro del contrato presentado para acreditar la experiencia especifica.

Los contratos deberan cumplir con los siguientes requisitos:

Si la propuesta se presenta en Consorcio o Unidon Temporal, todos sus miembros deberan
diligenciar su experiencia especifica conjuntamente en un mismo anexo.

Los contratos celebrados por consorcios, uniones temporales y sociedades en las cuales el
interesado tenga o haya tenido participacion, deben estar identificados con el Clasificador de
Bienes y Servicios en el tercer nivel y su valor expresado en SMMLV.

El Proponente debera anexar documentacién necesaria para acreditar la informacion solicitada
que no se encuentre en el RUP. Se podra solicitar aclaraciones de la informacion registrada
en el certificado o la documentacion que el comité evaluador considere necesaria.

Los proponentes deberan acreditar en el Certificado de Inscripcidn, Clasificacion y Calificacion
en el Registro Unico de Proponentes expedido por la respectiva Camara de Comercio en
Colombia, en el que conste que la experiencia a acreditar corresponde a la codificacion
sefalada. La inscripcion debe estar vigente y EN FIRME, el certificado debe haber sido
expedido dentro de los Treinta (30) dias calendarios anteriores a la fecha de cierre de la
SELECCION ABREVIADA MENOR CUANTIA.

4.6.4. VALORACION DE LA EXPERIENCIA

La valoracién de la experiencia del proponente se sujetara a las siguientes reglas especiales:
El Proponente debera anexar certificaciones, copias de contratos, actas de terminacion y/o
recibo final y/o liquidacion; para acreditar la informacion solicitada que no se encuentre en el
RUP. Se podra solicitar aclaraciones de la informacion registrada en el certificado o la
documentacion que el comité evaluador considere necesaria.

a) Cuando la certificacion del contrato con el que se pretenda acreditar la experiencia incluya
diversas actividades, la Entidad solo tendra en cuenta la experiencia que coincida con el objeto
requerido.

b) En caso de que la experiencia se haya obtenido en consorcios o uniones temporales, el
valor ejecutado del contrato, se cuantificara en forma proporcional a la participacién en dicho
consorcio o unién temporal.

c) En caso de consorcios o uniones temporales, la experiencia sera la sumatoria de las
experiencias de los integrantes que la tengan.

d) No sera considerada la experiencia adquirida en calidad de subcontratista.

e) La experiencia que se acredite con contratos ejecutados con entidades o personas privadas,
deberan venir acompafados de la -certificacion del pago del impuesto de timbre
correspondiente y copia de las polizas del contrato.
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f) El valor total de los contratos que se aporten para acreditar la experiencia sera aquel que
tuvo a la fecha del acta de terminacién de la obra y para la conversion a salarios minimos
mensuales legales vigentes (SMMLV) se dividira el valor total ejecutado del contrato a la fecha
de terminacion en el valor del salario minimo mensual legal vigente del afio de terminacion.
d) En caso de presentar el valor en moneda extranjera, se aplicara lo siguiente: se convertira
en dolares americanos (USD) y este valor se convertira a pesos colombianos utilizando para
esa conversion la tasa representativa del mercado (TRM) vigente para la fecha de terminacion
del contrato.

h) Para efectos de actualizar el valor de los contratos celebrados se utilizarla el valor del salario
minimo mensual legal vigente (SMMLYV).

EQUIPO DE TRABAJO MINIMO REQUERIDO

Para efectos de la verificacidon de los requisitos del equipo de trabajo, el proponente debera
presentar, junto con su oferta, la documentacién que acredite el cumplimiento de los
requisitos exigidos.

La valoracion de la documentacion aportada para efectos de demostrar las condiciones
requeridas de experiencia PROFESIONAL Y ESPECIFICA del equipo de trabajo requerido
se sujetara a las siguientes reglas especiales:

Profesional Ofrecido para el
Cargo

Requisitos de Experiencia
General

Requisitos de Experiencia
Especifica

DIRECTOR DE OBRA
(Dedicacion 30%)

Ingeniero civil con minimo 10
afios de experiencia y
especializacién en gerencia de
proyectos.

Experiencia como director de
obra en al menos 3 contratos
de mantenimiento de plantas de
tratamiento de agua potable
que al menos uno de los
contratos incluya cambio de
filtros y construccion de caseta
de coloracién.

RESIDENTE DE OBRA
(Dedicacion 100%)

Ingeniero civil con minimo 7
afios de experiencia, con
especializacién Ingenieria de
sistemas hidricos urbanos.

Experiencia como residente en
minimo 4 contratos de
mantenimiento u optimizacion
de Plantas de Tratamiento de
agua potable.

ESPECIALISTA EN
GEOTECNIA (Dedicacion 30%)

Ingeniero civil con minimo 5
afos de experiencia contados a
partir de la expedicion de la
tarjeta profesional con titulo de
posgrado en geotecnia.

Experiencia como especialista
en al menos un proyecto de
obras de contencion.

MAESTRO DE OBRA

Experiencia general de al
menos 5 anos certificada como
maestro de obras civiles

El maestro debe certificar que
ha ejecutado obras en el
municipio de Gama al menos 3
proyectos de obra civil y que
reside en el municipio
actualmente.

Se debera presentar un documento mediante el cual se precise la hoja de vida, se relacione la
experiencia y se refieran los demas aspectos exigidos respecto del proponente y del equipo
de trabajo, adjuntando acta de grado o diploma de grado, junto con copia de la tarjeta o
matricula profesional y certificacion de vigencia de la misma, excepto para aquellas profesiones
que no requieren de tarjeta o matricula profesional.
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Para la acreditar la experiencia deberan anexarse certificacion del empleador o de los contratos
ejecutados debidamente firmadas por el contratante (si se acredita haber sido contratista) que
contenga como minimo la siguiente informacion:

* Nombre del contratante;

* Objeto del contrato;

» Cargo desempefado

* Fechas de inicio y terminacién del contrato;

* Firma del personal competente.

Si no es posible presentar certificaciones en la forma anteriormente sefialada, igualmente
podra aportar copia del contrato y de la liquidacién siempre y cuando se encuentre firmado por
las partes y se pueda establecer la informacion solicitada en el presente pliego de condiciones
como experiencia.

Las certificaciones de experiencia en idioma diferente al castellano deberan acompafarse de
la traduccidn oficial correspondiente.

La experiencia de los profesionales sera contabilizada en los términos del articulo 229 del
Decreto Ley 019 de 2012. Para el caso de los profesionales cuya tarjeta o matricula profesional
no indique la fecha de su expedicion, deberan aportar el documento expedido por el ente
correspondiente en donde se indique la fecha de terminacién del pensum académico o de
expedicion de la tarjeta o matricula profesional, segun corresponda.

Los estudios de educacion superior (pregrado y postgrado), asi como los estudios técnicos se
acreditaran mediante fotocopia de los diplomas respectivos o certificados de obtencion del
titulo correspondiente.

No se aceptan auto certificaciones, si alguna de las personas propuestas en el equipo de
trabajo ejecuto en forma directa la actividad, se debe adjuntar copia del contrato y de la
certificacién de ejecucion mismo, expedida por la entidad contratante. Igual condicion aplica
cuando el oferente certifica la experiencia del personal propuesto.

CARTA DE COMPROMISO

El proponente debera adjuntar una carta en la que conste el compromiso escrito de cada uno
de los miembros del equipo de trabajo (nombre, cédula, tarjeta o matricula profesional) de
dedicar el tiempo exigido y el cargo a desempefiar, de conformidad con el estudio y pliego de
condiciones, para la ejecucion de las labores objeto de su actividad y especialidad.

NOTA: Los titulos otorgados en el exterior deberan estar debidamente homologados por la
entidad competente para ello.

Se deben diligenciar los Anexos de experiencia del personal propuesto y Anexar Carta de
Compromiso del personal propuesto.

Para los casos que aplique se debe presentar Certificado de residencia expedido por la
secretaria de gobierno del municipio

Los anteriores requisitos seran objeto unicamente de verificacidon, en consecuencia, no seran
objeto de puntuacién y su ponderacién sera del tipo CUMPLE/ NO CUMPLE.

EQUIPO Y HERRAMIENTA:
El proponente debera aportar documentacién junto con la propuesta en la que evidencia que
cuenta con la disponibilidad de al menos:

2 volquetas de al menos 10 metros cubicos de capacidad
2 canguros
2 mezcladoras de concreto
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Para acreditar la disponibilidad de los equipos se debe adjuntar tarjeta de propiedad o contrato
de arrendamiento con fotografia de los equipos.

AREA DE ALMACENAMIENTO DE INSUMOS Y MATERIALES:
El proponente debe demostrar que cuenta con un centro logistico de obra dentro del municipio
para facilitar la ejecucién del proyecto.

Para acreditarlo debe presentar e certificado de libertad y tradicion del predio o escritura del
inmueble a nombre del proponente o en su lugar un contrato de arrendamiento del propietario
con el proponente o una carta de compromiso para el arrendamiento del inmueble por el tiempo
de duracion del proyecto.

4.7. CAPACIDAD FINANCIERA

Los indicadores de capacidad financiera buscan establecer unas minimas condiciones que
reflejan la salud financiera de los proponentes a través de su liquidez y endeudamiento. Estas
condiciones muestran la aptitud del proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto
del contrato.
El oferente debera aportar el certificado de registro unico de proponentes vigente. Este
certificado los indicadores de capacidad financiera solicitados en el “cuadro de indicadores
para verificar la capacidad financiera” con corte a 31 de diciembre de 2025 acorde con la
vigencia y firmeza del contrato.
INDICES FINANCIEROS OBJETO DE VERIFICACION
La informacidn financiera debera ser presentada en moneda legal colombiana, por ser ésta la
unidad contable por expresa disposicion legal, expresada en miles de pesos.
Se tomaran los indicadores financieros establecidos en el Decreto 1082 de 2015 en el articulo
2.2.1.1.1.5.3 Requisitos habilitantes contenidos en el RUP; numeral 3 sub numerales 3.1, 3.2,
y 3.3 asi:
Formula I: Razén de cobertura de intereses: utilidad operacional / gastos de intereses
Formula II: indice de Liquidez (IL). IL = Activo Corriente / Pasivo Corriente
Formula llI: indice de Endeudamiento (IE). IE = Pasivo Total / Activo Total
El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores con base en la informacién
contenida en el RUP.

Tabla 1 - Indicadores de capacidad financiera

Indicador indice requerido
indice de Liquidez Mayor o igual al 10
indice de Endeudamiento Menor o igual al 0.1
Razon de cobertura de | Mayor oigual a 4
intereses

Nota: El rango esta establecido para evitar el incumplimiento de la obra, toda vez que es un
compromiso del Plan de Desarrollo “Es Hora de Hacernos Grandes” contar con la optimizacion
de la Planta de Tratamiento de Agua Potable.

Si el Proponente es un consorcio, union temporal o promesa de sociedad futura debe cumplir
su capacidad financiera de acuerdo a: “Ponderacién de los componentes de los indicadores”,
de acuerdo con los criterios establecidos en la Opcidén No. 1 del Manual para la Determinacién
y Verificacion de Requisitos Habilitantes en Procesos de Contratacién (Colombia Compra
Eficiente).

Seran habiles las ofertas que presente la documentacion completa y acrediten la puntuacion
establecida y los indicadores minimos establecidos.

Si el proponente no cumple con la capacidad financiera solicitada sera evaluado como NO
CUMPLE, lo que lo inhabilitara para seguir siendo evaluado y sera RECHAZADO.

Palacio Municipal Carrera 2 No. 3-30
Pagina web: www.gama-cundinamarca.gov.co
E-mail: alcaldia@gama-cundinamarca.gov.co

despacho@gama-cundinamarca.gov.co
Cadigo postal: 251240



http://www.gama-cundinamarca.gov.co/
mailto:alcaldia@gama-cundinamarca.gov.co

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE GAMA CUNDINAMARCA
NIT 800.094.684-2
SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

Los anteriores requisitos seran objeto unicamente de verificacidon, en consecuencia, no seran

objeto de puntuacién y su ponderacién sera del tipo CUMPLE/ NO CUMPLE.

**POR REGLA GENERAL LOS R|EQUISITOS HABILITANTES SON SUSCEPTIBLES DE SUBSANARSE EN EL TERMINO SENALADO
POR LA ENTIDAD EN EL PLIEGO DE CONDICIONES, NO OBSTANTE DEBEN TENER EN CUENTA LOS INTERESADOS QUE LA
PROPUESTA SE DEBE PRESENTAR Y ENTREGAR COMPLETA, YA QUE LA MISMA LEY PROHIBE COMPLETAR, ADICIONAR,
MODIFICAR Y MEJORAR LAS PROPUESTAS Y, POR OTRA PARTE, PORQUE LA PROPUESTA NO PUEDE CONDICIONAR LA
ADJUDICACION. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION TERCERA, SUB-SECCION C,
CONSEJERO PONENTE: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA, Bogota D.C. Veintinueve (29) de julio de dos mil quince (2015).
Radicacién: 25000 23 31 000 2005 01178 01 _(40.660)

4.38. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

La capacidad organizacional es la aptitud de un proponente para cumplir oportuna y
cabalmente el objeto del contrato en funcion de su organizacion interna.
El Decreto 1082 de 2015 definio los indicadores de rentabilidad para medir la capacidad
organizacional de un proponente teniendo en cuenta que esta bien organizado cuando es
rentable.
Capacidad Organizacional: Los siguientes indicadores miden el rendimiento de las inversiones
y la eficiencia en el uso de activos del interesado:

Rentabilidad del patrimonio: utilidad operacional dividida por el patrimonio.

Se considerara habil al proponente que acredite una rentabilidad del patrimonio igual
o superior a 0.1
Rentabilidad del activo: utilidad operacional dividida por el activo total.

Se considerara habil al proponente que acredite una rentabilidad del activo igual o
superior a 0.1
Nota: El rango esta establecido para evitar el incumplimiento de la obra, toda vez que es un
compromiso del Plan de Desarrollo “Es Hora de Hacernos Grandes” contar con la optimizacion
de la Planta de Tratamiento de Agua Potable.
Si el Proponente es un consorcio, union temporal o promesa de sociedad futura cada uno de
los integrantes del oferente aporta al valor total de cada componente del indicador, de acuerdo
con su participaciéon en la figura del oferente plural, caso en el cual se aplicara la siguiente
férmula:
ii. Indicador = Indicador Integrante 1 * % participacion + Indicador integrante 2 * %.
La Capacidad Organizacional se verificara con base en la informacién reportada en el RUP
vigente y en firme, el cual no podra tener una vigencia superior a 30 dias calendario de
expedicion.
Si el proponente no cumple con la capacidad organizacional solicitada sera evaluado como NO
CUMPLE, lo que lo inhabilitara para seguir siendo evaluado y sera RECHAZADO.

4.9. CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACION (K).

Es la aptitud de un oferente para cumplir oportuna y cabalmente con el objeto de un contrato
de obra, sin que sus otros compromisos contractuales afecten su habilidad de cumplir con el
contrato que esta en proceso de seleccion.

El oferente debe acreditar su Capacidad Residual o K de Contratacion presentando los
siguientes documentos:

1.La lista de los contratos en ejecucidn suscritos con Entidades Estatales y con entidades
privadas para ejecutar obras civiles, asi como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo
los contratos de concesion y los contratos de obra suscritos con concesionarios.

2. La lista de los contratos en ejecucién, suscritos por sociedades, consorcios 0 uniones
temporales, en los cuales el proponente tenga participacion, con Entidades Estatales y con
entidades privadas para ejecutar obras civiles, asi como el valor y plazo de tales contratos,
incluyendo los contratos de concesion y los contratos de obra suscritos con concesionarios.
3. El estado de resultados auditado que contenga el mejor ingreso operacional de los ultimos
cinco (5) afos y el balance general auditado del ultimo afio, suscrito por el interesado o su
representante legal y el revisor fiscal si esta obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no
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esta obligado a tener revisor fiscal. Si se trata de proponentes obligados a tener RUP, aparte
del mismo solo debe presentar el estado de resultados auditado que contenga el mejor ingreso
operacional de los ultimos cinco (5) afos.

El Municipio calculara la Capacidad Residual exigida para cada afio de ejecucion del contrato
objeto del Proceso de Contratacion, teniendo en cuenta la utilidad operacional antes de
intereses, impuestos, depreciacion y amortizacion, las inversiones en activos fijos y las
inversiones en capital de trabajo neto operativo. Asi mismo, el Municipio tendra en cuenta los
saldos de los contratos que deban ejecutarse durante el afio de calculo de la Capacidad
Residual.

Teniendo en cuenta el tipo de obra, el valor y la vigencia del contrato y su cronograma de
pagos, se establece la siguiente capacidad residual, basada en la formula aportada por
Colombia compra eficiente asi:

El calculo de la capacidad residual del proceso debe incluir los factores de experiencias (E),
capacidad financiera (CF), capacidad técnica (CT), capacidad de organizacion (CO) y los
saldos de los contratos en ejecucion segun la siguiente formula.

E+CT + CF
Capacidad Residual Del Proponente = CO * [T] — SCE
A cada uno de los valores se le asignara el siguiente puntaje maximo
FACTOR PUNTAJE MAXIMO
Experiencia (E) 120
Capacidad 40
financiera (CP)
Capacidad Técnica 40
(CT)
Total (T) 200

La capacidad de organizacion no tendra asignacion de puntaje en la formula porque su unidad
de medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demas factores.
De conformidad con lo anterior y el articulo 01 del decreto 791 de 2014 la capacidad residual
del proponente para el presente proceso debe ser superior al 100% del valor del presupuesto
oficial.

Si la propuesta es presentada por un Consorcio o Unidon Temporal, la capacidad residual de
contratacion del proponente se calculara mediante la aplicacion de la siguiente formula.

El Kr del Proponente se debe calcular en los Formularios 3, 4 y 5 “Capacidad de Contratacién
Residual Total” que obligatoriamente debe ser diligenciado.

Para determinar la capacidad residual de contratacion del Consorcio o Union Temporal, uno
de sus integrantes debera tener por lo menos el cincuenta por ciento (50%) del Kr exigido; los
demas integrantes deberan reunir el porcentaje restante para completar o superar el 100%
exigido.

En caso de que el Proponente sea Consorcio o Unién Temporal, cada integrante debera
diligenciar el Formulario “Capacidad de Contratacion Residual Total” en forma individual.
Cuando un Proponente o integrante de Consorcio o Unién Temporal no tenga Contratos de
obra adjudicados no ejecutados o en ejecucién, a la fecha de cierre de la SELECCION
ABREVIADA DE MENOR CUANTIA, debera llenar el formulario correspondiente indicando
este hecho.

Si el proponente no cumple con la capacidad residual solicitada sera evaluado como NO
CUMPLE, lo que lo inhabilitara para seguir siendo evaluado y sera RECHAZADO.

Los anteriores requisitos seran objeto unicamente de verificacidon, en consecuencia, no seran

objeto de puntuacion y su ponderacion sera del tipo CUMPLE/ NO CUMPLE.
**POR REGLA GENERAL LOS REQUISITOS HABILITANTES SON SUSCEPTIBLES DE SUBSANARSE EN EL TERMINO
SENALADO POR LA ENTIDAD EN EL PLIEGO DE CONDICIONES, NO OBSTANTE DEBEN TENER EN CUENTA LOS
INTERESADOS QUE LA PROPUESTA SE DEBE PRESENTAR Y ENTREGAR COMPLETA, YA QUE LA MISMA LEY PROHIBE
COMPLETAR, ADICIONAR, MODIFICAR Y MEJORAR LAS PROPUESTAS Y, POR OTRA PARTE, PORQUE LA PROPUESTA
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NO PUEDE CONDICIONAR LA AD:JUDICACIO'N. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION TERCERA, SUB-SECCION C, CONSEJERO PONENTE: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA, Bogota D.C.
Veintinueve (29) de julio de dos mil quince (2015). Radicacion: 25000 23 31 000 2005 01178 01 (40.660)

CAPITULOV. , , ,
5. EVALUACION ECONOMICA, TECNICA, Y ADJUDICACION

El proponente que cumpla con los requisitos habilitantes relacionados en el CAPITULO 4,
(DEFINICION, CAPACIDAD PARA  CONTRATAR, CAPACIDAD JURIDICA,
DOCUMENTACION OBLIGATORIA, EXPERIENCIA, CAPACIDAD FINANCIERA Y
ORGANIZACIONA) hara parte de la lista de proponentes elegibles, los cuales se someteran al
proceso de Evaluacion y calificacion de las propuestas.

FACTORES Y CRITERIOS DE EVALUACION:

No. FACTORES DE EVALUACION PUNTOS
1 FACTOR ECONOMICO 400
2 FACTOR CALIDAD 395
3 FACTOR APOYO LOCAL 100
4 ESTIMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL 100
5 EMPRESA Y EMPRENDIMIENTO MUJERES 2,5
6 MIPYME 2,5

PUNTAJE MAXIMO TOTAL 1000

Para una puntuacion total posible de 1000 puntos.

La propuesta debera cumplir con el 100% de las especificaciones técnicas, generalidades y
condiciones técnicas minimas requeridas de la presente convocatoria publica.

No se admiten modificaciones en la descripcidon del item, de las cantidades o de las unidades
de pago. Cualquier alteracién de estas condiciones constituye causal de rechazo de la
propuesta.

En caso de no cumplir con la totalidad de las especificaciones técnicas minimas requeridas en
la presente convocatoria Publica, SERA RECHAZADA y no sera objeto de evaluacion
economica.

De las propuestas que cumplan con las especificaciones técnicas descritas en los pliegos de
condiciones y que se encuentren habilitadas, se le asignara el puntaje asi:

5.1. EVALUACION

. FACTOR ECONOMICO (400 PUNTOS)
El municipio a partir del valor de las Ofertas debe asignar maximo (400) puntos acumulables
de acuerdo con el método escogido en forma aleatoria para la ponderacién de la oferta
econdmica:
PONDERACION ECONOMICA
UN UNICO PROPONENTE.

En el evento que solo un proponente haya cumplido los requisitos habilitantes, el Municipio
verificara que el precio de su oferta cumpla los requisitos que a continuacion se detallan:
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Que el valor total de la propuesta no exceda el presupuesto oficial establecido en el presente
pliego de condiciones; de lo contrario, la propuesta sera RECHAZADA, es decir, no se tendra
en cuenta para la adjudicacion del contrato.

Que la propuesta econdmica sea consistente, es decir que contemple todos los items
sefalados en el respectivo presupuesto, en la cantidad, calidad y especificaciones técnicas
solicitadas.

En este ultimo evento se le asignara el maximo puntaje.
VARIOS PROPONENTES

Para el (los) proponente(s) que haya (n) cumplido con la verificacion de cumplimiento, es
decir que se encuentren habilitados, el MUNICIPIO verificara que el precio de cada oferta no
sea superior al 100% del Presupuesto Oficial, en caso que no se cumpla con esta condicion
la propuesta sera rechazada.

El oferente debe ajustar al peso los precios ofertados, en caso contrario El Oferente debe
aproximar los precios asi: cuando la fraccién decimal del peso sea igual o superior a cinco lo
aproximara por exceso al peso y cuando la fraccién decimal del peso sea inferior a cinco lo
aproximara por defecto al peso.

EL valor de la propuesta una vez hecha la correccion aritmética sera el utilizado para la
comparacioén con las correspondientes propuestas.

En caso que el valor corregido sea distinto al que se indicd en la propuesta econémica, se
entendera que dicho proponente acepta que el valor corregido sera el que se incorpore en el
contrato.

PROPUESTA ECONOMICA

La calificacion de este factor se realizara en todo caso con base en la documentacion
requerida anteriormente.

Si durante el proceso de verificacion econdmica, resulta que uno(s) de los valores de las
propuestas presentadas debe(n) ser corregido(s), se tomara el valor(es) corregido(s) para
efectuar la evaluacion.

FORMULA

La Administracion Municipal atendiendo lo establecido por Colombia Compra Eficiente en sus
manuales y documentos tipo, a partir del valor de las ofertas asignara el puntaje referido de
acuerdo con el método escogido en forma aleatoria Para la ponderacion de la oferta
econdémica:
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Media artmetica

Media aritmetica alta

Media geométrica con presupuesto oficial
Menor valor

Para la determinacion del método se tomaran los primeros dos digitos decimales de la TRM
que rija el dia habil anterior a la fecha prevista para la publicacién del informe de evaluacion.
El método debe ser escogido de acuerdo a los rangos establecidos en la tabla que se
presenta a continuacion:

Rango (inclusive) Nimero Método

De 00 a 24 1 Media artmetica

De 252 49 2 Media artmetica alta

DeS0av4 3 Media geométrica con presupuesto oficial
De75a99 4 Menor valor

La evaluacion del método escogido se realizara de acuerdo a las formulas establecidas en el
documento tipo de pliego de condiciones, establecido por Colombia Compra Eficiente.

El oferente debera registrar el valor total de su oferta en la carta de presentacion de la oferta
y en el Formulario de precios de la propuesta. Los valores totales de la oferta en ambos
documentos deberan ser equivalentes, ya que estos son los que se utilizaran para otorgar el
puntaje a las propuestas presentadas. Cualquier inconsistencia sera causal de eliminacion
de la oferta.

Nota 1: El resultado de la formula que adjudica el puntaje en este factor se trabajara con los
dos primeros decimales

CRITERIOS DE VALORACION DEL PRECIO:

La entidad tendra en cuenta, entre otros aspectos, los siguientes: Los precios de las
propuestas deberan darse en pesos colombianos, teniendo en cuenta todos los demas
impuestos de ley y los costos para la legalizacion del contrato.

Los precios entregados por el Proponente seran inmodificables durante el cumplimiento del
contrato y no estaran sujetos a variacion por ningun motivo. Los mismos contemplaran los
costos y gastos en que debe incurrir el futuro contratista.

Cada uno de los proponentes debe establecer su precio unitario para cada actividad que
conforma el objeto del contrato, teniendo en cuenta que en dicho valor deben quedar incluidos
los costos directos e indirectos.

. FACTOR TECNICO (395 puntos)
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“ PLAN DE CALIDAD

Se otorgara puntaje al oferente que presente un Plan de Ejecucion Técnica con Enfoque en
Calidad y Organizacion de Obra, ajustado al objeto contractual y orientado a garantizar
intervenciones seguras, organizadas y de alta calidad técnica en los inmuebles a intervenir.

El plan debera incluir, como minimo, los siguientes componentes:

1. Justificacion y marco legal.
Objetivo del proyecto.

Metodologia de ejecucion, incluyendo:
« Diagnéstico inicial por inmueble.
« Actividades constructivas por especialidad.

« Organizacion logistica y fases del trabajo.

2. Cronograma detallado por actividades e inmuebles.

3. Plan de aseguramiento de la calidad en obra.

4. Plan de manejo de interferencias y convivencia con la operacion institucional.

5 Estrategias de mitigacion de riesgos constructivos y medidas de bioseguridad.

Criterios de evaluacion y puntaje:

EVALUACION DEL PLAN PRESENTADO Puntaje
asignado
Plan completo, detallado, especifico y ajustado al objeto contractual, con 395
enfoque técnico solido
Plan aceptable, con la mayoria de elementos descritos y con claridad 250
general
Plan basico, genérico o con informacion incompleta 150
No presenta el plan o no cumple los minimos requeridos 0
Observaciones:
. El plan debe estar firmado por el representante legal del oferente.
. Sera evaluado por el equipo técnico designado por la entidad contratante.

En caso de empate, este factor no sera usado como criterio de desempate, salvo que se
indique expresamente en el pliego

CTOR APOYO LOCAL (100 PUNTOS)
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asignaran cien (100) puntos unicamente, al oferente cuando demuestre que para la ejecucion
proyecto empleara mano de obra local del municipio de Gama, para lo que debera adjuntar la
liente documentacion

. Carta de disponibilidad de dos (2) ayudantes de obra.

. Cedula de ciudadania de los ayudantes.

tificado de residencia expedidos por la secretaria de gobierno del municipio y/o la Junta de
ion Comunal donde reside el personal

DYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (100 puntos)

El proponente debe manifestar en el FORMATO, si los servicios que oferta cumplen con las
condiciones establecidas en el paragrafo del articulo 2° de la Ley 816 de 2003,
correspondiente a la industria Nacional.

Para este aspecto, al proponente se le asignaran maximo cien (100) puntos de acuerdo con
lo indicado en la siguiente tabla, segun la procedencia de los servicios ofrecidos:

ORIGEN PUNTAJE
Bienes y Servicios extranjeros 40
Mixtos con menos del 50% nacional 60
Mixtos con igual o mas del 50% nacional 80
Bienes y Servicios nacionales 100

INCENTIVO POR CONTAR CON TRABAJADORES EN SITUACION DE
CAPACIDAD
(10 Puntos)

La respectiva asignacion del puntaje se hara de conformidad con lo establecido en el
Decreto 392 de 2018, que Adiciond el Articulo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015.

Los proponentes que acrediten la vinculacién de trabajadores con discapacidad en su
planta de personal, de acuerdo con los siguientes requisitos:

e La persona natural, el representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal,
segun corresponda, certificara el numero total de trabajadores vinculados a la
planta de personal del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del
proceso de seleccion.

e Acreditar el numero minimo de personas con discapacidad en su planta de personal,
de conformidad con lo sefalado en el Certificado expedido por el Ministerio del
Trabajo, el cual debe estar vigente a la fecha del cierre del proceso.

Verificados los anteriores requisitos, se asignara el 1% a quienes acrediten el niumero
minimo de trabajadores con discapacidad sefialados a continuacion:
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Numero total de trabajadores de la Numero minimo de

planta de personal del proponente. trabajadores con
Discapacidad exigido

Entre 1y 30 1

Entre 31y 100
Entre 101 y 150
Entre 151 y 200
Mas de 200

A WN

CRITERIO DIFERENCIAL MIPYMES — PUNTAJE MAXIMO 2,5 PUNTOS

Se asignaran 2,5 puntos al oferente que acredite ser Mipyme de acuerdo con los criterios
de clasificacion empresarial establecidos en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de
2015, Unico Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, o la norma que lo
modifique, derogue o sustituya.

En el caso de proponentes plurales, los criterios diferenciales y los puntajes adicionales solo
se aplicaran si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene
una participacion igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la union
temporal.

Para acreditar este requisito deberan aportar:

1. Personas naturales: certificacion expedida por ellos y un contador publico, adjuntando
copia del registro mercantil.

2. 2. Personas juridicas: certificacion expedida por el representante legal y el contador o
revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia
y representacion legal expedido por la Camara de Comercio o por la autoridad
competente para expedir dicha certificacion.

Para la acreditacion deberan observarse los rangos de clasificacion empresarial
establecidos de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las
normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen. En todo caso, las Mipyme también
podran acreditar esta condicién con la copia del certificado del Registro Unico de
Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion

INCENTIVO EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES - PUNTAJE MAXIMO 2,5
PUNTOS

Se asignara 2,5 puntos a los proponentes que acrediten emprendimientos y empresas de
mujeres que cumplan con alguna de las siguientes condiciones:

1. Cuando mas del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o cuotas
de participacion de la persona juridica pertenezcan a mujeres y los derechos de
propiedad hayan pertenecido a estas durante al menos el ultimo afno anterior a la fecha
de cierre del Proceso de Seleccion. Esta circunstancia se acreditara mediante
certificacion expedida por el representante legal y el revisor fiscal, cuando exista de
acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, donde conste la distribucion de los
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derechos en la sociedad y el tiempo en el que las mujeres han mantenido su
participacion.

2. Cuando por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel directivo de
la persona juridica sean ejercidos por mujeres y éstas hayan estado vinculadas
laboralmente a la empresa durante al menos el ultimo afio anterior a la fecha de cierre
del Proceso de Seleccion en el mismo cargo u otro del mismo nivel.

Se entendera como empleos del nivel directivo aquellos cuyas funciones estan relacionadas
con la direccidon de areas misionales de la empresa y la toma de decisiones a nivel
estratégico. En este sentido, seran cargos de nivel directivo los que dentro de la
organizacion de la empresa se encuentran ubicados en un nivel de mando o los que por su
jerarquia desempefian cargos encaminados al cumplimiento de funciones orientadas a
representar al empleador.

Cuando la persona natural sea una mujer y haya ejercido actividades comerciales a través
de un establecimiento de comercio durante al menos el ultimo afio anterior a la fecha de
cierre del proceso de seleccion. Esta circunstancia se acreditara mediante la copia de cédula
de ciudadania, la cédula de extranjeria o el pasaporte, asi como la copia del registro
mercantil.

Para las asociaciones y cooperativas, cuando mas del cincuenta por ciento (50%) de los
asociados sean mujeres y la participacion haya correspondido a estas durante al menos el
ultimo afo anterior a la fecha de cierre del Proceso de Seleccion. Esta circunstancia se
acreditara mediante certificacion expedida por el representante legal.

Forma de Acreditacion:

Esta circunstancia se acreditara mediante certificacion expedida por el representante legal
y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador,
donde se sefale de manera detallada todas las personas que conforman los cargos de nivel
directivo del proponente, el numero de mujeres y el tiempo de vinculacion.

La certificacion debera relacionar el nombre completo y el numero de documento de
identidad de cada una de las personas que conforman el nivel directivo del proponente.
Como soporte, se anexara copia de los respectivos documentos de identidad, copia de los
contratos de trabajo o certificacion laboral con las funciones, asi como el certificado de
aportes a seguridad social del ultimo afo en el que se demuestren los pagos realizados por
el empleador.

Nota 1: Respecto a los incentivos contractuales para los emprendimientos y empresas de
mujeres, las certificaciones de trata el presente articulo deben expedirse bajo la gravedad
de juramento con una fecha de maximo treinta (30) dias calendario anteriores a la prevista
para el cierre del procedimiento de seleccion.

Nota 2: Tratandose de proponentes plurales, los criterios diferenciales y los puntajes
adicionales solo se aplicaran si por lo menos uno de los integrantes acredita que es
emprendimiento y empresa de mujeres bajo los criterios dispuestos en el articulo
precedente y que tiene una participacion igual o superior al diez por ciento (10%) en el
consorcio o la union temporal
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D. Empate

En caso de empate en el puntaje total de dos o mas Ofertas, el MUNICIPIO DE GAMA
escogera al proponente aplicando los criterios de desempate previstos en el articulo
2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 de 20159. El primer factor de desempate es el mayor
puntaje en el factor técnico.

En caso que el empate persista el MUNICIPIO DE GAMA escogera el proponente mediante
sorteo con balotas

CAPITULO VI. GARANTIAS.

GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR. (ARTICULO 2.2.1.1.2.1.1.
NUMERAL 7 DECRETO 1082 DE 2015)

En virtud del articulo 2.2.1.2.3.1.2. Del Decreto 1082 de 2015, las clases de garantias que los
oferentes o contratistas pueden otorgar para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones
son:

Garantizar mediante la constitucion de una garantia Unica, que ampare dichos riesgos y
deberan incluir como asegurado y/o Beneficiario al Municipio de Gama.

Tipo o clase de

garantia Cobertura o niveles de amparo Suficiencia de la Garantia Vigencia/ Etapa

Vigencia desde la
presentacion de la Oferta y
hasta la aprobacién de la
garantia de cumplimiento
del contrato.

1. Garantia de seriedad de la Oferta: El Proponente
debe presentar junto con la Oferta una garantia de
seriedad de la Oferta a favor de la Entidad Contratante.

Valor del diez por ciento (0%)
del presupuesto oficial

2. Cumplimiento del contrato: Este amparo cubre a
la Entidad Estatal de los perjuicios derivados de: (a) el
incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el
incumplimiento es imputable al contratista; (b) el | El valor de esta garantia
cumplimiento tardio o defectuoso del contrato, cuando | equivalente al veinte por
el incumplimiento es imputable al contratista; ciento (20%) del valor total del
(c) los dafios imputables al contratista por entregas | contrato

parciales y el contrato no prevé entregas parciales; y (d)
Cualquiera de las | el pago del valor de las multas y de la clausula penal
clases de garantia | pecuniaria.

Minimo hasta la liquidacion
del contrato, esto es por el
plazo de ejecucion y (4)
meses mas.

sefialadas en el o ) ) o

Articulo 3. Pago De Salarios, Prestaciones Sociales Legales Constituir pdliza equngalente Por una vigencia igual al

221.2311. del A al diez por ciento (10%) del | plazo del contrato y tres (3)
’ E Indemnizaciones Laborales. = .

Decreto 1082 de valor total del contrato afos mas.

2015.

Se amparara la estabilidad
por un término de cinco (5)
afos a partir de la fecha de
suscripcion del Acta de
Recibo final de las obras

Equivalente al 20% del valor

4. Estabilidad y calidad de las obras final de las obras.

Por dafios a terceros
equivalente a 200 SMLMV | Por una vigencia igual al
vigente por el periodo de | plazo del contrato

ejecucion del contrato.

5.Responsabilidad Civil Extracontractual

CAPITULO VII. ANALISIS DE RIESGO, FORMA DE MITIGARLO (ARTICULO 2.2.1.1.2.1.1.
NUMERAL 6 DECRETO 1082 DE 2015) Y ACUERDO COMERCIAL.

RIESGOS ADMINISTRATIVOS EN LA ETAPA PREVIA 'Y PRECONTRACTUAL

Para el presente procedimiento contractual, en atencion a la Ley 1150 de 2007 y los articulos
22.1.1.1.3.1y2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad
de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una
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variaciéon sobre el resultado esperado, tanto en relacién con los costos como con las
actividades a desarrollar en la ejecucidon contractual.

Correspondera al contratista seleccionado la asuncion del Riesgo previsible propio de este tipo
de contratacion asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a
cargo de la Entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificacion,
estimacion y asignacién de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente
procedimiento ver anexo matriz de riesgos.

7.1. RIESGOS PREVISIBLES EN LA EJECUCION DEL CONTRATO

De conformidad con lo establecido en el Art. 4° de la ley 1150 de 2007 se establecera la
estimacion, tipificacién y asignacién de riesgos previsibles en la minuta del contrato, teniendo
en cuenta los establecidos en forma definitiva en la audiencia que ha de celebrarse dentro del

resente proceso de contratacion.
RIESGOS TIPIFICACION ESTIMACION DEL RIESGO ASIGNACIO

PROBABILIDA| COSTO DE S O

A RIESGO SOBRE EL | CONTRATIS]
CLASE DESCRIPCION (R) OCUR(I;)ENCIA VR. DEL CONTRATO Y/O

(AXB) CONTRATAN;

Ocurre por la expedicion de normas
posteriores a la celebracion del
Contrato, que impliquen un nuevo
componente técnico o efecto que
varian las condiciones econémicas
REGULATORIOS inicialmente pactadas.

Contratista
5% 50% (5*50)/100= 2.5%

Municipio

Cambios  normativos o de Contratista
L h ] o o
legislacion trlbu’garla que generan 5% 50% (5*50)/100= 2.5%
nuevas cargas tributarias.
Municipio

MODIFICACION DE | e e P bios necesarios
ESPECIFICACIONE | o O B o i e |
S TECNICAS para la correcta ejecucion de los
trabajos
Se deriva de los efectos
provenientes de las variaciones de
las tasas de interés, de cambio,
FINANCIERO devaluacion real y otras variables 5% 50%
del mercado, devaluacién real y ° ° 5*50)/100=2.5% E—
otras variables del mercado, frente a ( ) Tere
las estimaciones iniciales del
contratista
Se refiere a los efectos
HURTO Y desfavorables o cualquier dafo,
VANDALISMO perjuicio o pérdida de los bienes a 10% 100%
cargo del Contratista, causados por
terceros a cargo del Contratista.
Ocurre cuando un trabajador o
ACCIDENTES DE cualquier persona ajena al proyecto,
TRABAJO sufre algun tipo de lesién o dafio a
su integridad fisica, mental o moral

0 0,
10% 100% (10*100)/100=10 Contratista

Contratista

Municipio

(10*100)/100=10 Contratista

0, 0,
10% 100% (10*100)/100=10 Contratista

INDICACION SI EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN ACUERDO
COMERCIAL. (ARTICULO 2.2.1.1.2.1.1. NUMERAL 8 DECRETO 1082 DE 2015).

De conformidad con el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, las entidades estatales
deberan observar las obligaciones que en materia de Acuerdos Internacionales y Tratados de
Libre Comercio (TLC) vinculen al Estado Colombiano, para lo cual estableceran si la respectiva
contratacion a realizar se encuentra cobijada por los mismos.

El municipio de Gama determin6 si un Acuerdo Comercial es aplicable de acuerdo a los
parametros establecidos en la guia que para el efecto publicé la Agencia Nacional de
Contratacion Publica — Colombia Compra Eficiente en el link:
http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_acuerdos comer
ciales web.pdf
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PROCE

SO DE

PRESUPUESTO EXCEPCIO CONTR

DEL PROCESO N ATACIO

DE APLICABLE N
ENTIDAD
CONTRATACION AL CUBIER
AU el ilS 3L e UIBA SUPERIOR AL PROCESO TO POR
VALOR DEL DE EL
ACUERDO CONTRATA ACUER
COMERCIAL CION DO
COMER
CIAL

Canada Si No Si No
Chile Si No Si No
Estados Unidos Si No Si No
El Salvador Si No Si No
Guatemala Si No Si No
Honduras Si No Si No
Liechtenstein Si No Si No
Suiza Si No Si No
México Si No Si No
Unién Europea Si No Si No
Comunidad Andina de Naciones Si No Si No
Suiza Si No Si No
México Si No Si No
Unién Europea Si No Si No
Comunidad Andina de Naciones Si No Si No

En ese sentido, y de conformidad con lo dispuesto por el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, actualmente Colombia tiene Acuerdos Comerciales vigentes con compromisos en
materia de contratacion publica con los siguientes paises: Chile, México, los paises del
Triangulo Norte (El Salvador, Guatemala, Honduras), y Suiza y Liechtenstein como miembros
de la Asociacién Europea de Libre Comercio —AELC (EFTA)-, y los Estados Unidos.
Adicionalmente, existe la obligacién de trato nacional con los paises de la Comunidad Andina

unicamente para proveedores de servicios.

VALOR A
P"C\:EI\'E ggL VALOR A PARTIR SR
DEL CUAL ES
ACERP APLICABLE EL APLICABLE EL TRATAD
COMERCI ACUERDO ACUERDO O PARA
AL COMERCIAL COMERCIAL PARA EXCEPCIONES ESTE
PARA ENTIDADES AR
ENTIDADES ESPECIALES o
GENERALES
Bienes y Bi -
servicios lenes y Servicios
Canada $146°035,000 $730°177,000 1,2,3.4,5,6,7,12,14,15,1
anada Servicios de SGN{C'OS de 6,17,19,32,33,34,35,36, No
! construccion 37,40,41,42,43,44 45 46
sipmemerin, | setsaezenoon
Bienes y servicios Bienes y 1,2,3,4,5,6,8,12,14,15,1
servicios
| smao | seoan
Chile = o 6,37,40,41,42,43,44,45, No
construccion construccion
$14,665'850,000 $14'6650 850,00 46
Bienes y Bienes y
servicios servicios
$146'0.3€._>,000 $536'.6t34,000 12,3,4,5,6,7,12,14,15,1
Estados Servicios Servicios de 6,17,19,32,33,34,35,36, No
Unidos de construccion Cor)strucuon 37,40,41,42,43,44,45 46
$18,032'857,000 | o1 8'0320 857,00
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No incluye valores
El Salvador Sin valores, 1,2,3,4,5,6,9,14,20,38 No
Guatemala No incluye valores 1,2,3,4,5,6,9,14,20,21 No
Sin valores.
Honduras No incluye valores 1,2,3,4,5,6,14,20,22 No
Sin valores.
Bienes y servicios Blen_e_s Y 1,2,3,4,5,6,10,11,12,14,
servicios
Liechtenstein $381'312,000 $645°297,000 15,16,17,19,32,33,34,35,36,37,40,41 4
: Servicios de Servicios de N
y Suiza s hy 2,43,45,46 o
construccion construccion
$14,665'850,000 $14'6650 850,00
Bienes y Bi .
I
$146°992,000 T
México Servicios de Servicios de 1,2,4,6,17,18,24,25,26,27,39 No
construccion constry cclon
$19,108'843,000 $23,518'577,000
Bienes y Bi .
servicios ienes y servicios
Unién $381°312,000 $§8‘5 .6.34’%00 1,4,5,6,10,11,12,13,14,15,16,17,19,23,
Europea Servicios de ervicios de 32,34,35,37,40,41,42,43,44,46 No
construccion construccion
$14,665°850,000 $14,665'850,000
CAPITULO VIl

DISPOSICIONES FINALES Y ANEXOS

8.1. CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS ANTERIORES

Si se presentan MULTAS Y/O SANCIONES registradas en los ultimos cinco afios se procedera
conforme a lo indicado en la Ley y el reglamento, especialmente la Ley 1474 de 2011.

Para el caso de Consorcios o Uniones Temporales las consecuencias o sanciones se
realizaran analizando cada integrante, de tal forma que basta para que le sea aplicable el

hecho de que uno o varios hubieren sido sancionados.

BANCO DE PROYECTOS

Cadigo BPIN 2024252990031

SE ANEXA CERTIFICACION

FIRMA RESPONSABLE

Original firmado

OMAR ANDRES NEIRA GARCIA
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

Elaboré6 y Proyecté: Sofia Juliana Rodriguez Romero — Apoyo Profesional Sec Planeacién

Reviso:
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