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CARLOS IVAN ZAMBRANO RIANO identificado con Cedula de Ciudadania No. 1.032.436.868 de Bogota,
representante legal de CONSORCIO PAVIMENTO RONDON NIT. 902116466-1. (en adelante el “Contratista”),
identificado como aparece en el Formato 1 — Carta de Presentacién de la oferta, hemos convenido celebrar el
presente contrato, previas las siguientes consideraciones:

[ Que mediante Resolucion No. 326 del 18 de AGOSTO de 2026 la Entidad abrié el Proceso de
Contratacion nimero MPR-LP-002-2026

ll.  Que mediante Resolucion No. 386 del 09 de octubre de 2026 la Entidad adjudicé el Contrato al Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”, conjuntamente
las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011,
1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Codigo Civil y el Codigo de Comercio, y las
normas que las modifiquen o sustituyan, ademas de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En
desarrolio de lo anterior, acuerdan las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1.DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayscula inicial deben ser entendidas con el significado que se les
asigna en el Anexo 3 — Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular y en
plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayuscula
inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definicién contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de
2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

CLAUSULA 2.0BJETO

El objeto del Contrato es MEJORAMIENTO Y REHABILITACION EN CONCRETO RIGIDO DE LA RED VIAL
URBANA (EN LA CARRERA 8 ENTRE CALLE 3 Y 4 Y EN LA CARRERA 11 ENTRE CALLE 3 Y 3A) DEL
MUNICIPIO DE PUERTO RONDON, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

CLAUSULA 3.ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas
técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion No. MPR-LP-002-2026, los cuales hacen parte
integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios
medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomia
técnica y administrativa, hasta su total terminacién y aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en su
propuesta econémica, conforme lo sefialé en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y
plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentacién
de su propuesta.

CLAUSULA 4.PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del presente contrato sera de 4 meses, contados a partir de acta de inicio,
previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién y aprobacién de los documentos
previstos en el Pliego de Condiciones.
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CLAUSULA 5.VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS
OCHENTAY OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA 'Y DOS PESOS CON SETENTA'Y CINCO CENTAVOS M/CTE.
($1.441.388.582,75), equivalentes a 823,22 SMLMV para el afio de suscripcion del contrato 2026 suma que se
discrimina de la siguiente manera:

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION EN CONCRETO RIGIDO DE LA RED VIAL URBANA (EN LA CARRERA 8 ENTRE CALLE 3Y 4 Y EN LA CARRERA 11
ENTRE CALLE 3 Y 3A) DEL MUNICIPIO DE PUERTO RONDON, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
iTem | ESPECIFICACIONES
N | DE DESCRIPCION UND. | CANTIDAD U:?TL;&RIO VALOR TOTAL
PAGO
GENERAL | PARTICULAR
1. CARRERA 8 ENTRE CALLE 3 Y 4
14 PRELIMINARES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA
111 LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO M2 | 8746 | 933000 772020180
EXCAVACION MECANICA MATERIAL COMUN ENTRE 0 -
112 2 M DE PROFUNDIDAD CON TOPOGRAFIA (INCLUYE | M3 | 52590 | 6323500 | 3325528650
RETIRO)
CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA
113 iAol M2 | 8746 | 266100 2.201.871,06
EXCAVACION MANUAL MATERIAL COMUN ENTRE 0 - 2
114 M DE PROFUNDIDAD (INCLUYE RETIRO) M3 | %79 | 7266600 7.033.342.14
1 |RELLENO  CON MATERAL DE  EXCAVACION
115 ey M3 | 4918 | 4374800 215152664
Subtotal 52.362.228,14
12 ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
121 GEOTEXTIL T-2400 M2 | 82746 | 1832800 | 1516568688
MATERIAL GRANULAR PARA MEJORAMIENTO DE LA
122 SUBRASANTE TAMARO MAXIMO 4° CON TOPOGRAFIA | M3 | 16549 | 40275600 | 8665209044
123 BASE GRANULAR BG - 1 M3 | 20687 | 43141700 | 8924723479
124 PLACA EN CONCRETO HIDRAULICO4000PSIE=0,18M | M2 | 72384 | 335267.00 | 24267966528
125 ACERO DE REFUERZO FY = 60.000 PSI KG | 608941 | 1526000 | 9292439660
126 CORTE DE JUNTAS PARA DILATACIONES E =4 MM M| 3982 | 1107300 3539.152.26
127 JUNTAS DE DILATACION EN POLIURETANO M| 31962 | 2335200 7.463.766.24
- VIGA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETOCLASE CFC | v | 145 | 1ssa12100| 225202545
DE 3.000 PS|
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129 SAR[.JINEL PREFABRICADOA - 10EN CONCRETO (0.20* | 17004 | 18082700 | 30747.823.08
0,50 *0,80)

— SARDINEL PREFABRICADO A -85 EN CONCRETO (020 | 4800 163.266,00 7.836.768,00
0,35*0,80)

1241 'sgggtyoego F)’REFABR!CADO A-100 EN CONCRETO (0,60 | |\ 32,00 100.632,00 3200.224,00

1212 CUNETNENCONCRETODE S000PSITPOVA=030M | yy | 23704 | 9128100 | 2165550444

1213 TUBERIA PVC CORRUGADA DE 315 MM M 4,00 341.717,00 1.366.868,00
SUMIDERO PARA AGUAS LLUVIAS EN CONCRETO DE

1.2.14 3,000 PSI DE 1,00 * 0,60 0,65 M UND 2,00 1.638.170,00 3.276.340,00

1.2.15 CINTA PVC 0 - 22 O SIMILAR (INSTALADA) M 6,40 93.422,00 597.900,80
Subtotal 588.625.446,26

13 OBRAS HIDRAULICAS

131 DOMICILIARIA EN TUBERIA PVC SANITARIA DE 6" UND | 1500 |1.478.104,00] 2217156000

132 CAJA DE INSPECCION 0,80 * 0,80 * 0,80 M EN LADRILLO uND | 1500 |125213200] 1878198000
TOLETE

133 ARENA PARA CIMENTACION DE LA TUBERIA M3 24,40 302.024,00 7.369.385,50

134 ACOMETIDA DOMICILIARIA ACUEDUCTO 4 * 112 UND | 1500 612.880,00 9.193.200,00
Subtotal 57.516.125,60

14 OBRAS COMPLEMENTARIAS

1.4.1 NIVELACION DE TAPA POZO INSPECCION EXISTENTE | UND 200 | 1.364.64500 2.729.290,00
PLACA DE PISO EN CONCRETO DE 3.000 PSI PARA

142 | ANDENE=0,10M M2 | 237,79 | 210.139,00 | 49.968.952,81
SUB BASE GRANULAR EXTENDIDA Y COMPACTADA

143 CON VIBRO COMPACTADOR TIPO RANA M3 5945 450.171,00 | 26.762.665,95
DEMARCACION DE VIAS (LINEAS CENTRALES Y/O

144 LATERALES) CON PINTURA PINTU TRAFICO BLANCOA | M 290,69 8.997,00 2615.337,93
=0,12M
BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO DE 3.000 PSI

145 DE 0,10 * 0,20 * 1,00 M CON TOPOGRAFIA M 198,16 87.333,00 17.305.907,28

146 SENAL VERTICAL DE TRANSITO SP-SRDE 75*75CM | UND 4,00 1.148.080,00 4.592.320,00

147 TACHAS REFLECTIVAS UND | 3000 27.387,00 821.610,00
CANECA TIPO BARCELONA ACERO INOXIDABLE 120 L

148 INCLUYE INSTALACION UND 2,00 1.889.911,00 3.779.822,00
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MARCAS VIALES CON PINTURA ACRILICA PARA
149 DEMARCACION (SIMBOLOS Y LETREROS) M2 | 2224 73.621,00 1.637.331,04
Subtotal 110.213.237,01
2 CARRERA 11 ENTRE CALLE 3Y 3A
21 PRELIMINARES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA
211 LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO M2 | 611,00 9.330,00 5.700.630,00
EXCAVACION MECANICA MATERIAL COMUN ENTRE 0 -
212 2 M DE PROFUNDIDAD CON TOPOGRAFIA (INCLUYE | M3 | 42352 | 6323500 | 26781.287,20
RETIRO)
CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA
213 SURCUEANTE M2 | 45500 2.661,00 1.210.755,00
EXCAVACION MANUAL MATERIAL COMUN ENTRE 0 - 2
214 M DE PROFUNDIDAD (INCLUYE RETIRO) M3 | 5837 | 7286600 | 424151442
RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACION
215 E OB AL TG M3 | 10379 | 43.748,00 4.540.604,92
Subtotal 42.474.791,54
22 ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
221 GEOTEXTIL T-2400 M2 | 45500 | 18.328,00 8.339.240,00
MATERIAL GRANULAR PARA MEJORAMIENTO DE LA
222 SUBRASANTE TAMANO MAXIMO 4" CON TOPOGRAFIA. | M3 | 9100 | 40275600 |  36:650796,00
223 BASE GRANULAR BG - 1 M3 | 11682 | 431.417,00 | 50.398.13394
224 PLACA EN CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSIE=0,18M | M2 | 39000 | 335267,00 | 130.754.130,00
225 ACERO DE REFUERZO FY = 60.000 PSI KG | 388712 | 1526000 | 59.317.45120
226 CORTE DE JUNTAS PARA DILATACIONES E = 4 MM M | 20300 | 11.073,00 2.247.819,00
227 JUNTAS DE DILATACION EN POLIURETANO M | 20300 | 2335200 4.740.456,00
228 dilc gg"F'”AM'ENTO ENCONCRETOCLASECFC | s | ggo  |156312100| 107165349
554 SARDINEL PREFABRICADOA - 10EN CONCRETO (0.20* | o640 | 1s0mro0 | frasizazEe
0,50 * 0,80)
- SARDINEL PREFABRICADOA -85EN CONCRETO (0.0 | I — 3.918.384.00
0,35*0,80)
51 SARDINEL PREFABRICADO A - 100 EN CONCRETO (080 | o | 4500 | 100.63200 ——
0,20 * 0,50)
i glih{l]E;rzA EN CONCRETODE 3000 PSI TIPOVA=030M | 12000 | o12800 | 1188653000
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2213 TUBERIA PVC CORRUGADA DE 315 MM M| 68 | 34171700 | 234759579
SUMIDERO PARA AGUAS LLUVIAS EN CONGRETO DE

2214 pp e sy UND | 300 |163817000| 491451000

2215 CINTA PVC 0 - 22 0 SIMILAR (INSTALADA) M | 640 | 9342200 597.900,80
Subtotal 336.206.435,02

23 OBRAS HIDRAULICAS

CONCRETO CLASE (F) FC = 140 KG/CM2 (2.000 PSI)

234 Sl AR M3 | 102 [132544800| 13519569
PLACA EN CONCRETO DE 4.000 PS| REFORZADA PARA

b CIMENTACION DE POZO DE INSPECCIOND =170M | UND | 300 | 178575300  5.357.259,00

. ANILLO EN CONCRETO REFORZADO4000PSIDI= 120 [\ | 320" [ yosa 13900 | 10967 288.40
ME =020 M
PLACA EN CONCRETO 4.000 PSI D = 1,60 ME = 0.20 M

234 PARA CUBIERTA DE POZO DE INSPECCION UND| 300 11297.95000|  3.693.877,00

)1t TAPAENLAMNA ALFAIOR CALBRE 16 YANGULODE | o | 300 | 1aetas500| 372430500

- SOLADO Y CARUELA EN CONCRETODE 3000PSIE = o | 300 | aspisnon | 285645000
TUBERIA PVC CORRUGADA DE 500 MM CON

237 s g M | 7000 | 91094500 | 6376615000

238 DOMICILIARIA EN TUBERIA PVC SANITARIA DE 6° UND| 800 [1478.10400| 1182483200

)10 ChJA DE INSPECCION 080 *0.80*080MENLADRILO | oo | w0 |1 05013200 | 1001705600

2310 ARENA PARA CIMENTACION DE LA TUBERIA M3 | 6050 | 30202400 | 1827245200

2311 ACOMETIDA DOMICILIARIA ACUEDUCTO 4 * 112 UND | 800 | 61288000 | 450304000
Subtotal 136.934.666,36

24 OBRAS COMPLEMENTARIAS

241 NIVELACION DE TAPA POZO INSPECCION EXISTENTE | UND | 200 | 136464500 |  2729.290,00
PLACA DE PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA

242 At o M2 | 15600 | 21013900 | 3278168400
SUB BASE GRANULAR EXTENDIDA Y COMPACTADA

243 CON VIBRO COMPACTADOR TIPO RANA M3 | 3900 | 45047100 |  17.556.669,00
DEMARCACION DE VIAS (LINEAS CENTRALES Y/O

244 LATERALES) CON PINTURA PINTU TRAFICOBLANCOA | M | 17839 | 899700 1604.974,83
Z012M
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BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO DE 3.000 PSI
245 DE 0.0 *0.20 * 100 M CON TOPOGRAFIA M 130,00 87.333,00 11.353.290,00
246 SENAL VERTICAL DE TRANSITOSP-SRDE75*75CM | UND | 400  [1.148.080,00|  4592.320,00
247 TACHAS REFLECTIVAS UND | 20,00 27.387,00 547.740,00
CANECA TIPO BARCELONA ACERO INOXIDABLE 120 L
248 INCLUYE INSTALACION UND 2,00 1.889.911,00 3.779.822,00
MARCAS VIALES CON PINTURA ACRILICA PARA
249 DEMARCACION (SiMBOLOS Y LETREROS) M2 2224 73.621,00 1.637.331,04
Subtotal 76.583.120,87
SUBTOTAL
OBRAS 1.400.916.050,80
PLAN DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL "PAGA” 13,739,422 35
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO "PMT" 17.893.909,60
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 8.839.200,00
VALOR TOTAL

El Contratista, con la suscripcién del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos,
estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos.
Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato.

CLAUSULA 6.ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO
La Entidad entregara el anticipo bajo las siguientes condiciones:

El anticipo se tramitara previa solicitud del Contratista y aceptacion de las condiciones de la Entidad para su
entrega. En todo caso el anticipo estara sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de
Caja (PAC).

La iniciacion de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no estan supeditadas
en ninguin caso a la entrega del anticipo.

La Entidad, a través de la interventoria, revisara y aprobara los programas de inversion del anticipo. Para el manejo
de los recursos que reciba a titulo de anticipo, el Contratista constituira un patrimonio autonomo irrevocable a
nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea el Municipio de Puerto Rondon, ei cual sera vigilado por el
Interventor del contrato. Por consiguiente, ningun pago o gravamen que afecte el anticipo podra ser efectuado sin
la autorizacion expresa y escrita del Interventor, quien velara asi porque todo desembolso del anticipo corresponda
a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversion del anticipo aprobado por el Interventor. El
costo de la comisién fiduciaria es asumido directamente por el Contratista. El Contratista presentara la respectiva
minuta del contrato de fiducia para aprobacion previa del Interventor.
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Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad seran reintegrados mensualmente
en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignacion debe ser remitida a la Entidad indicando con
precision que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el numero, afio
del contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la interventoria verificar el cumplimiento de esta
obligacion.

Si al momento de liquidarse el patrimonio autdnomo se presentan excedentes de recursos en la cuenta del anticipo
del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignara el valor de los mismos a la cuenta que para tal efecto se
disponga, informando el numero y afio del contrato de obra, el nombre del Contratista y el concepto de la
consignacién especificando el valor por rendimientos y el valor por saldos de capital.

El Contratista presentara una certificacion expedida por la entidad fiduciaria con la informacién necesaria sobre el
patrimonio auténomo para el giro del anticipo.

Para la buena administracién del anticipo se tendran en cuenta como minimo las siguientes reglas:

¢ Elcontrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la Superintendencia
Financiera para crear patrimonios auténomos.

e El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo hasta la utilizacion de la totalidad del
recurso entregado a titulo de anticipo.

» Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio autdnomo deben ser invertidos en cuentas de ahorro y/o
corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversién del mismo aprobado por el
Interventor.

+ Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio auténomo, como los excedentes de esta
misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se establece en el presente instructivo,
lo cual debe ser verificado por el Interventor.

» La Entidad remitira a la entidad fiduciaria el plan de inversion del anticipo aprobado y le informara sobre |a
persona natural o juridica que actuara como Interventor. Asi mismo, la Entidad informara a la fiduciaria sobre
las suspensiones y reanudaciones en la ejecucion del contrato.

e En los casos de caducidad del contrato o terminacién unilateral o anticipada del mismo, la entidad fiduciaria
reintegrara a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus rendimientos en la forma indicada por
la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el acto administrativo debidamente ejecutoriado.

» La entidad fiduciaria debe remitir mensuaimente a la Entidad, al Interventor y al Contratista, dentro de los
primeros quince (15) dias habiles de cada mes, un informe de gestion sobre el manejo del anticipo en el
patrimonio auténomo, el cual contendra como minimo la siguiente informacion: el numero y afio del contrato de
obra, el nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte al
ultimo dia del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados.

El anticipo sera amortizado mediante deducciones de las actas parciales de obra, situacién que debera ser
controlada por la interventoria. La cuota de amortizacién se determinara multiplicando el valor de la respectiva acta
por la relacion que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, el Contratista
podra amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortizacion total debera realizarse por lo menos un (1) mes
antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6)
meses), situacion que debera ser controlada por la interventoria.

CLAUSULA 7.APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara a la apropiacion presupuestal correspondiente y
especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:
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NO. CDP FECHA RUBRO NOMBRE FUENTE VALOR
PRESUPUESTAL

Mejoramiento y Rehabilitacion en
Concreto Rigido de la Red Vial
00IL-2024-0600-  Urbana (En la Carrera 8 entre Calle 1L81591
2026-81591-0001 3y 4y en la Carrera 11 entre Calle SPGR
3 y 3A) del Municipio de Puerto
Rondén, Departamento de Arauca

226 25/06/2026 $1.441.388.582,75

TOTAL  $1.441.388.582,75

NO. CDP FECHA RUBRO NOMBRE FUENTE VALOR
PRESUPUESTAL
Mejoramiento y
Rehabilitacién en
Concreto Rigido de la

Red Vial Urbana (En la As?t'éﬁfé?gm
CDR SGR.03.02.02.02.05.2402- Carrera 8 entre Calle 3y
20260004 06/07/2026 " 5an 5026-81591-0001 4y enla Carrera 11 in\?g:slng $1.441.386.582.75
entre Calle 3 y 3A) del LOCAL

Municipio de Puerto
Rondén, Departamento
de Arauca

TOTAL  $1.441.388.582,75

CLAUSULA 8.FORMA DE PAGO
Opcidn 1:
La Entidad entregara un anticipo y posteriormente hara pagos parciales

La Entidad cancelara al Contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales por avance de obra, de
acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoria hasta el 80% del valor del contrato. El 20%
restante del valor del contrato se pagara contra liquidacién del contrato.

El pago a el Contratista se efectuara dentro de los (20) dias habiles siguientes a la presentacion de la factura y
visto bueno por parte del interventor designado del recibo a satisfaccion de las actividades, acompafada del acta
de recibo y de la certificacion de encontrarse el Contratista al dia en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad
Social y Parafiscales, de conformidad con lo sefialado en el paragrafo 1° del articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

El interventor designado solo aprobara el pago de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente
soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista.

Paragrafo 1. El interventor solo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y
efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista. Para
causar el pago final del contrato, el Contratista debera acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de
proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecucion de las actividades contratadas. Hasta
no entregar dichos soportes, la Entidad no hara el respectivo recibo de factura final de pago al contrato.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al Contratista cuando
ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte o no ajustarse a cualquiera de
las condiciones establecidas en el presente Contrato.
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La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales

vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el pago de
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas

de Compensacién Familiar, cuando corresponda.
CLAUSULA 9.0BLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, ia ley, las obligaciones y condiciones
sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso vigente durante la ejecucion del
contrato, el Contratista se obliga a:

1. Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la region en un porcentaje no inferior
del diez por ciento (10%) sin perjuicio que el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la
Entidad de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecucién del contrato. En todo
caso, el cinco por ciento (5 %), sin perjuicio de establecer un porcentaje superior, de acuerdo con el estudio
del sector y caracteristicas propias de la regién, que no podra superar el treinta por ciento (30 %) de la
mano de obra no calificada de la regién seran mujeres.

Para efectos de esta obligacion, se entiende por personal de la region a aquellos domiciliados por al menos
el ultimo afo, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios donde se
ejecutara el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia la
fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demograficas del lugar en donde se ejecutara el contrato imposibiliten vincular el
porcentaje anteriormente previsto, sera posible contratar personal del departamento en donde se desarrolla
el contrato.

Esta obligacion no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida
diligencia, mediante la realizacién de actuaciones dirigidas a lograr la destinacion minima del personal
requerido para la ejecucién del contrato.

2. Destinar a la ejecucion del contrato, en un porcentaje del de cinco por ciento (5 %) al diez por ciento
(10%) sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad, la
provision de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial
proteccion constitucional: poblacion en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso
de reintegracion o reincorporacion, victimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos
mayores, personas en condicion de discapacidad, asi como la poblacion de las comunidades indigena,
negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la
jurisprudencia de esta manera.

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecucion del contrato debera mantenerse durante
toda su vigencia en el porcentaje minimo establecido en este numeral, so pena del incumplimiento
contractual.

El Interventor hara el seguimiento y verificara que las personas vinculadas al inicio y durante la ejecucion
del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos efectos, el
contratista presentara la documentacion respectiva que acredite la condicién de los sujetos mencionados y
la forma en la que participaran durante la ejecucion del contrato. El cumplimiento de esta obligacién debera
probarse ante al Interventor dentro de los 3 dias siguientes contados a partir de acta de inicio.
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Para la acreditacion de la condicion de mujer cabeza de familia, personas en condicion de discapacidad,
adultos mayores, poblacion de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom
o gitana, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion, se aplicara en lo pertinente lo dispuesto
en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.
Por su parte, la condicién de poblacién en pobreza extrema se constatara en las bases de datos del Sistema
de Identificacion de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condicion de victima
de conflicto armado y de desplazados por la violencia debera demostrarse con el certificado de inclusion en
el Registro Unico de Victimas — RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique,
complemente o sustituya.

La condicion de los sujetos de especial proteccidon constitucional que no se encuentre definida en esta

clausula debera ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinaLTo por la ley y la
jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

Opcidn 1:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los
Documentos del Proceso de Contratacion.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de
Condiciones y demas Documentos del Proceso.

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacién que indirecta o directamente pueda tener algin efecto sobre
el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

5. Abstenerse de adelantar intervencién alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad
competente (cuando aplique intervenciones).

6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccién en ios plazos acordados
con la Entidad.

7. ldentificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.

8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion de la oferta.

10. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situaciéon que implique una modificacion del estado de los
riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.

11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdmica, técnica, ambiental o de
cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

12. Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y
Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las
zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y
asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccién personal (EPP).

13. Informar periédicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la existencia de pactos o
acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada,
o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacién relevante de indole juridica, comercial o financiera,
de la persona juridica o de sus representantes legales, socios o0 accionistas.

14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias y
ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

15. Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de
investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el
extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del
Contratista.

16. El contratista presentara el plan de calidad especifica para el proyecto, elaborado conforme a las normas NTC

ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los [incluir el nimero de dias] habiles siguientes a la suscripcion del
contrato.
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17. El contratista, previo al inicio de ejecucién de las obras, en conjunto con el interventor de la obra, establecera
los indicadores de referencia para medir el cumplimiento de los criterios ambientales y sociales a los que se
haya comprometido como factor de calidad dentro de su oferta.

18. El contratista se compromete a realizar durante la ejecucion del contrato las siguientes actividades:

19. El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el
numeral 4.3.1 del documento base. En consecuencia, el Contratista debe adquirir los bienes que se encuentren
en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la ejecucion del contrato.

20. Informar al interventor o al supervisor del contrato, segun corresponda, la fecha de adquisicion de los bienes
nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de
Productores de Bienes Nacionales correspondiente.

21. Incorporar como minimo el cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior de personal
colombiano para el cumplimiento del contrato.

22. Incorporar como minimo el noventa por ciento (90 %) de personal técnico, operativo y profesional de origen
colombiano para el cumplimiento del contrato.

Paragrafo: En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes durante ia ejecucién del contrato,
quedara exento de cumplir con las obligaciones relacionadas con su utilizacién cuando ocurra alguno de los
siguientes supuestos:

i) El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores Bienes Nacionales al
momento de su adquisicion.

i) Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien nacional relevante.

iii) El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional relevante, por ausencia de
otros proveedores que estén registrados en el Registro de Productores de Bienes Nacionales o sin
que exista una justificacién por condiciones de mercado, dificultando de manera grave la ejecucion
del contrato.

Para estos efectos, las partes deberan agotar las siguientes actuaciones para que se configure el evento eximente
de responsabilidad:

a) ElContratista comunicara al supervisor o interventor del contrato la ocurrencia de uno de los supuestos
eximentes de responsabilidad dentro de los 2 dias contados a partir de su ocurrencia, incluyendo la
informacion con soportes o documentos, y demas detalles que fueran pertinentes sobre su
acontecimiento.

b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato informara dentro de los 2 dias
habiles siguientes contados a partir de la fecha de recibida la comunicacion del Contratista, si
efectivamente se configura o no uno de los supuestos definidos en este numeral.

c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad Estatal verificara
si es posible que el Proponente adquiera un bien de caracteristicas técnicas iguales o superiores que
se encuentre en el Registro de Productores de Bienes Nacionales. En caso de que sea viable le
informara al Contratista el bien nacional relevante que deberd adquirir durante la ejecucion del
proyecto.

d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de caracteristicas técnicas iguales o superiores para
el cumplimiento del contrato, se configurara el evento eximente de responsabilidad.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA
- Presentar informe final que contenga la relacion de las actividades realizadas durante el desarrollo de los

trabajos de obra.
- Poner a disposicién del Municipio el conocimiento y la experiencia para el logro del objeto contractual.
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Aceptar la supervision por parte del MUNICIPIO.

Coordinar con el supervisor del contrato el desarrollo de este.

Acreditar el pago de los aportes al sistema de seguridad social.

Cumplir cabalmente con las demas obligaciones que se deriven de la naturaleza del objeto contractual y
tramites que surgen de las distintas clausulas contractuales y garantizar su cabal y oportuno cumplimiento.
El contratista mantendra las precauciones necesarias para garantizar la seguridad del personal que emplee
y demas personas que concurran al lugar donde se presta el servicio.

Aceptar los procedimientos administrativos que determine el Municipio para la ejecucion del contrato.
Informar al MUNICIPIO por intermedio del supervisor del contrato de cualquier situacion que altere o pueda
alterar la debida ejecucién del contrato.

Los gastos adicionales que demanden la ejecucion de los trabajos a que se refiere el objeto del contrato
correran por cuenta del contratista.

Sufragar los gastos a que haya lugar para la legalizacion y ejecucion del contrato, de conformidad con la
normatividad que rige la materia.

Diligenciar al momento de la presentacion de la cuenta de cobro, el formulario en el cual informara el
numero de la cuenta corriente o de ahorros y la entidad bancaria en donde pueda consignarse el valor del
contrato, cuenta que debe figurar a nombre y con el NIT del CONTRATISTA.

Asegurar y prestar por su cuenta y riesgo los servicios contratados en la calidad, cantidad y lugar
estipulado.

Acatar las 6rdenes, instrucciones e indicaciones que le imparta el supervisor del contrato.

No aceptar presiones o amenazas de quienes actlen por fuera de la ley y comunicar oportunamente al
MUNICIPIO y a la autoridad competente, si ello ocurriere, so pena de que EL MUNICIPIO declare El
Incumplimiento del contrato.

Acreditar afiliacion a salud, pensién segun lo establecido en el articulo 50 de la ley 789 de 2002, 797 d e
2003 y Decreto 510 de 2003.

El contratista manifiesta de manera clara y expresa su intencion de afiliarse al sistema general de riesgos
laborales de conformidad con lo establecido en la ley 1562 de 2012, para el caso de personas naturales y
personas juridicas legalmente constituidas deberan certificar el cumplimento de este requisito.

Obtener los permisos de explotacion de canteras y/o permisos y licencias ambientales que se requieran
por uso y aprovechamiento de recursos naturales si esto llegare a suceder.

Las demas que se sefialen en la Ley para este tipo de contratos o las establecidas en la convocatoria
publica y en la oferta presentada por EL CONTRATISTA y las que se deriven de su naturaleza.
Establecer Sefializacioén de la Zona de las Obras En los Contratos de Obra Civil, el Contratista debera
mantener en el frente de trabajo las sefiales que indiquen, peligro para el usuario. Las obras, objeto de
este Contrato no podran iniciarse hasta tanto no se encuentren debidamente sefalizadas. El
incumplimiento de esta obligacion, durante la ejecucion del Contrato causara al Contratista la imposicion
de multas de acuerdo con las clausulas del Contrato que reglamenta la materia, sin perjuicio de la
responsabilidad civil extracontractual

Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecucion del contrato en los siguientes aspectos: a)
Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el personal que interviene en cada una de las
actividades, b) Manipulacion de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen
para cumplir el objeto, ¢) Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes.
Instalacién de una valla informativa del contrato de obra en el sitio acordado con la supervision.
implementar un plan de seguridad y salud en el trabajo acorde a las actividades a desarrollar de acuerdo
con los estandares minimos para trabajadores en actividades de alto riesgo, este se acordara con el
interventor o supervisor delegado, donde deberd mantener un Profesional en Salud Ocupacional o
Seguridad y Salud en el Trabajo. Debera presentar soportes, registro fotografico y plan de capacitaciones.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA

El Contratista tiene derecho a:
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1. Recibir una remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula 8 del presente
Contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. FijaruncronogramaoonelContraﬁstapamlaejm;dénddfadordecalidadoﬁeddoeniaetapadeselecdénquepennﬁa
su implementacion oportuna durante el desarrollo del contrato.

3. Pagar la remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula 8 del presente Contrato.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas, respondera
por los dafios generados a la Entidad en ia ejecucion del contrato, causados por sus Contratistas o empleados, y
de sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El contratista se obliga a mantener indemne al Municipio de Puerto Rondén de cualquier reclamacién proveniente
de terceros que tengan como causa las actuaciones del contratista con ocasion de la ejecucion de este contrato.

CLAUSULA 15. MULTAS

1. Incumplir la obligacién de destinar minimamente el 10% de mano de obra no calificada de la region causara
multas equivalentes a 0.10 SMMLV por cada dia de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje
minimo de vinculacion de mujeres durante la ejecucion del contrato, de conformidad con la misma obligacion
indicada, causara multas equivalentes al 0.1% del valor total del contrato.

Si durante la ejecucién del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causaran las siguientes
multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa equivalente al 0,1% del valor del
contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar las garantias,
en los plazos y por los montos establecidos en la clausula [XX], de acuerdo al contrato inicial o sus
modificaciones, se causara una multa equivalente al 0.1% del valor del contrato, por cada dia calendario de
atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones mas
gravosas.

3. Siel Contratista no entrega la informacion completa que le solicite el interventor, que se relacione con el objeto
del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causara una multa equivalente
al 0,1% del valor del contrato. Estas multas se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando
el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccion del interventor.

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucion en la fecha pactada,
se causara una multa diaria equivalente al 0,1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso. Igual
sancion se aplicara en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecucion del contrato en la
fecha acordada.

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a una multa equivalente al
0.5% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.
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6. Por incumplir las érdenes dadas por la interventoria, el Contratista se hara acreedor a una multa equivalente
al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondra una multa
equivalente al 0,1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha
obligacion.

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoria, sin la aprobacién previa de esta, al Contratista se le
impondra una multa equivalente al 0,1% del valor del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales, o pago
de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Contratista se le impondra
una multa equivalente a 0.3 salarios minimos diarios 0 mensuales legales vigentes, por cada dia calendario
de atraso en el cumplimiento de dicha obligaciéon.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no
tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma
de indemnizacién, en los términos previstos en el articulo 1600 del Caédigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad
Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier suma que se le
adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la clausula penal o la garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al Contratista,
realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al Contratista de continuar con la ejecucion del
contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones gue emanen del contrato.

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se podran
imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el Salario Minimo Diario 0 Mensual Vigente, sera aquel
que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma
independiente, podra ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen
de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de
imponer nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones
contractuales y podra exigirse al Contratista la pena y la indemnizacion de perjuicios.

En caso de incumplimiento total o parcial del contrato, el Contratista pagara a la Entidad a titulo de estimacion
anticipada de perjuicios una suma equivalente al 20% del valor total del contrato. No obstante, la entidad podra
acudir al juez competente para solicitar la indemnizacién integral de perjuicios causados si estos superan el valor
de la clausula penal. El valor de la pena impuesta se descontara de los pagos pendientes a favor del Contratista
0, en su defecto, se hara efectivo el amparo de cumplimiento de la garantia unica.

El pago o deduccién de la clausula penal no exonerara al Contratista del cumplimiento de sus obligaciones
contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicion de la pena.

CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Puerto Rondén - Arauca PUERTORONDON-ARAUCA.GOV.CO
Calle 2 No. §-12




_ Cédigo | CCE-EICP-IDI-05 | Pagina | 1de4

DESPACHO DEL ALCALDE

PUERTO RONDON Z&

ALCALDIA MUNICIPAL ~

ANEXO 5 —- MINUTA DEL CONTRATO
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERS!ON 4)

VersionNo. 6

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General de
Contratacién de la Administracion Publica.

CLAUSULA 18. GARANTIAS
18.1.  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la garantia de

cumplimiento en original a la Entidad dentro de los 5 dias habiles siguientes contados a partir de la firma del
contrato y requerira la aprobacion de la Entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i)
Clase contrato de seguro contenido en una podliza para entidades estatales, (ii) patrimonio auténomo, (iii)
garantia bancaria.
Asegurado/ Municipio de Puerto Rondon, identificada con el NIT 800.102.798 - 9
beneficiario
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del Vigente por el término de duracion Veinte por ciento
Contrato y el pago de las multasy  del contrato y seis (6) meses mas, (20%) del valor del
la clausula penal pecuniaria que contados a partir de la suscripcién contrato
se le impongan del mismo.
Buen manejo y correcta inversién Hasta la liquidacion del Contrato Cien por ciento
del anticipo (100%) del valor
cgf:;?:y del anticipo
valores Pagp de salarios, prestaciones Plazodelcontratoy tres (3)afiosmas. Cinco (5%) del A
asegurados sociales legales e valor del contrato
indemnizaciones laborales del
personal que el contratista haya
de utilizar en el territorio nacional
para la ejecucién del contrato
Estabilidad y calidad de las obras Cinco (5) afios contados a partir de la  Veinte por ciento
ejecutadas entregadas a fecha en la cual la Entidad Estatal (20%) del valor del
satisfaccion recibe a satisfaccion la obra. contrato.

» Para las personas juridicas: la garantia deberd tomarse con el nombre o razén social y tipo
societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara
de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
que la sociedad podra denominarse de esa manera.

= No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del

Tomador consorcio. Cuando el contratista sea una union temporal o consorcio, se debe incluir razén social,
NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

* Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la garantia
debera ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacién, quienes para todos los
efectos seran los otorgantes de la misma.

* Nuomero y afio del contrato

Informacion e Objeto del contrato
necesariadentro « Firma del representante legal del contratista
de la poliza » Encaso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor

a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421
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El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén de las
reclamaciones que efectle la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos de adicién y/o prérroga del
contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o su no adicion o prérroga, segun el caso,
constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad
al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas
de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de
materiales, equipo de construccién y mano de obra deficientes utilizados en la construccion. El Contratista se obliga
a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta
responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de 5 afios
contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procedera a reparar los
defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la comunicacion escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y el Contratista
no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podra hacer efectiva ia garantia de
estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Contratista sera responsable de los dafios que se causen a
terceros como consecuencia de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectlien afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar
a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podra exigir la ejecucion
de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacion escrita que le enviara dentro de los treinta (30)
dias habiles siguientes a la entrega o terminacién de las reparaciones.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con
las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicién
Clase Contrato de seguro contenido en una poliza
Asegurados Municipio de Puerto Rondoén, identificada con el NIT 800.102.798 — 9
Tomador e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razoén social y tipo

societario que figura en el certificado de existencia y representacién legal expedido por la
Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento
se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

* No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del
consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o consorcio, se debe incluir razén
social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

« Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la garantia
debera ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera
relacionar claramente los integrantes, su identificacién y porcentaje de participacion, quienes
para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Valor Cuatrocientos (400) SMMLV

Vigencia Igual al periodo de ejecucién del contrato.

Beneficiarios Terceros afectados y Municipio de Puerto Rondén, identificada con el NIT 800.102.798 — 9
Amparos

Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u
omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil
extracontractual debe contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
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En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el
valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%) del valor de
cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios minimos mensuales legales
vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro del mismo término establecido
para la garantia tnica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncién de parte de la
pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista deberd anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o
mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre
de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el presepte Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de su libre escogencia, debiendo
cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contrataciéon. Entre el Contratista, el
personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira vinculo laboral alguno. En consecuencia, el
Contratista respondera de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones
de caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asi mismo, el Contratista debera verificar y/o cumplir con la
afiliacion de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la
Caja de Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacién previa y expresa de la Entidad. El empleo de tales
subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la construccion y
por las demas obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirira relacién alguna con los
subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguira a cargo del Contratista. La Entidad
podra exigir al Contratista la terminacion del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo
de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (0s) no cumpla(n) con las calidades
minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 21. CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados dei Contrato, sin el consentimiento previo y
expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesién. La cesién se efectuara
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de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del Codigo de Comercio en concordancia con las demas
disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 22. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia. El
término para la liquidacién del contrato sera de 4 meses.

Para la liquidacion se exigira al Contratista la ampliacién de la garantia, si es del caso, a fin de avalar las
obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincion del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato o las partes no llegan a ningin acuerdo,
la Entidad procedera a su liquidacion, por medio de resolucion motivada susceptible del recurso de reposicion. Asi
mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades
en la liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacion
con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion unilateral pueda contener
decisiones nuevas frente a la liquidacién acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad
a la liquidacién.

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcion se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al Sistema de Seguridad Social
Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes.
Para su ejecucion, la aprobacion de las garantias, y el Registro Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el Municipio de Puerto Rondon y el
domicilio contractual es el Municipio de Puerto Rondon — Arauca.

CLAUSULA 25. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos
y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el Contratista.

Las garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion del Contrato.

R wh =

Nota: EI SECOP If al ser una plataforma totaimente transaccional y en linea la publicidad se realiza de manera concomitante a la actuacioén de la Entidad Estatal.
Los contratos efectrénicos compues{os por mensajes de datos tienen fos efectos juridicos segln fas normas aplicables al negocio juridico contenido en dichos
mensajes, lo anferior en virtud del articufo 22 de la Ley 527 de 1999.La ley 527 de 1999 regula el comercio elecfronico, la cual estipula en el articulo 7 que fodo
acto que necesite de una firma se entenderd surtido y satisfecho cuando “Se ha utilizado un método que permita identificar al iniciador de un mensaje de datos y
para indicar que el contenido cuenta con su aprobacién”.

ACCION NOMBRES Y APELLIDOS CARGO Fii
Ravls:: Dario Antonio Martinez Garcla Jefe Oficina Asesora Juridica
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