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1.1- Fecha de elaboración 07 DE OCTUBRE DE 2026 
1 Polibca Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 

Articulación Polít.icas POUTICA NACIONAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD. -POLITICA 

públicas MUNICIPAL DE PRIMERA INFANCIA. INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
-POLmCA MUNICIPAL DE JWENTUD ,.. 
-POUTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE ATENCION A LA POBLACION 
NEGRA. AFRODESCENDIENTE. RAIZAl Y PALENQUERA (NARP) 
-POÚTICA DE MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO 

1.2- Contenido Articulación Planes 
r 

programátíco del plan de 1 POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA 2022 - 2026 / 
desarrollo 2020-2023 Nacional 

Departamental 
PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 20_.3.4- 
2027 -OPORTUNIDADES PARA CASANARE- 
N/A 

Sectorial 

1 

Punto N/A 
Asociado al acuerdo de 
derechos humanos v oaz Pilar N/A • 

1 

1-INFORMACION GENERAL 

1. Componente Estrategico 

COMPONENTE ADMINISTRATIVO I VERIFICACIÓN DE ANEXOS 
DOCUMENTO CUMPLE 

SI NO 

1. Certificación plan de adquisiciones PAA X 

2. Estudio de mercado X 

3. Análisis del sector X 

4. Matriz de riesgos X 

5. Presuouesto X 

6. Certificación de existencia de estudios v diseños (si aolica) X 

7. Certificación de existencia de licencias o permisos ambientales <si aplica) X 

ESTUDIO PREVIO No. 1 771 1 SOLICITUD DE CDP: 4- 6(; 
PROCESO No. 1 774 1 CDP No. 

ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATAR SERVICIO DE RETROEXCAVADORA DE ORUGA POR HORAS 
MAQUINA PARA EJECUTAR DURANTE LA TEMPORADA DE VERANO ACTIVIDADES DE MOVIMIENTO DE 
TIERRAS, REMOCIÓN, CONFORMACIÓN Y MANEJO DE MATERIAL DE ARRASTRE PRESTAR, ORIENTADAS A 
LA PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN El MUNICIPIO DE TAURAMENA 

SECRETAR A DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACI N MUNICIPAL DEPENDENCIA 

ESTUDIOS PREVIOS 
(Articulo 2.2.1.1 2 1.1 del Decreto 1082 de 2015. modificado par el artículo 1 del Decreto 399 del 23 de abril de 

2021\. 
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2.1 Articulación Presupuesta! 

Código Subsector SIA Observa 1 ARRENDAMIENTO I ALQUILERES 

2.1.1. Imputación presupuesta! 
RUBRO 

1 NOMBRE RUBRO 1 RECURSO 1 
NOMBRE 

1 1 
CODIGO DE 

PRESUPUESTAL RECURSO Código CCPET VALOR PRODUCTO • DANE 
' 1 

~ 

2. Componente presupuesta! 

Esquema de 
Ordenamiento Territorial SI NO / N.A. x 
- (EOT) 
Plan de Desarrollo Municipal: 2024-2027 ~ 
Objetivo General: Fortalecer la infraestructura de servicros para impulsar la 
conectividad física y digital. de la población del municipio, como soporte del 
desarrollo integral de territorio 

Concepto Código Noml)re 

Linea Estratégica 3 / Tauramena es conectividad 
territorial oara el desarrollo 

Sector 45 Gobierno territorial 
Programa 4503 Gestión del riesgo de desastres 

- v emeraencias 
Obras de infraestructura para 

Código de Producto ONP 4503022 la reducción del riesgo de 
desastres 

Subprograma 1000 
.,,.. 

lntersubsectorial Gobierno 

Indicador de producto Obras de infraestructura para 
450302200 la "íeducción del riesgo de del programa 

desastres realizadas 
1.3 Articulación herramientas de planeación 
1.3.1 Nombre del proyecto DESARROLLO DE ACCIONES PARA EL CONOCIMIENTO, LA REDUCCION DEL 

RIESGO Y EL MANEJO DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA 
1.3.2 Código BPPIM 2024854100048 
1.3.3 Objetivo del proyecto Reducir el riesgo de ocurrencia de desastres naturales y calamidades mediante una 
(MGA web) gestión integral y coordinada de los riesgos y amenazas en Tauramena 

1.3.4 Indicador de Obras de infraestructura para !SI reducción del riesgo de desastres realizadas oroducto del orovecto 
1.3.5. Indicador de Indice Municipal de Riesgo de Desastres ajustado por capacidades resultado del provecto 
1.3.6 Actividades del Realizar excavación . 
orovecto 
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4. ANALISIS DE CONTEXTO 

3.3.- Población Atendida 27555 No. de personas 
3.4.· Relación costo beneficio 8401 Costo promedio por persona 

GRUPO ETARfO 
(ENFOOU( G(l;[Jt0 L.«A& U•,.,,,., GfM1AACA GIU'OETlKO - SUITOTAl.D Fuente do~ 
GEN(AA~-.,. lnfcwmacl6n 

MUJERES HOMBRES RURAL URBANO ..,.,_ AFROS OTROS DISCAI' lllCTI .... S RED 
"'*-AOOO UNIOOS 

TOTAL. DE / DANl!'CNVYP 
POBLACION 13.776 13.779 9.595 17960 27.555 Z018 (Actualizaoón 
DE POSCOV1d·19) 
REFERENCIA ~~eccion 2026 

3.2 .. - Población Objetivo 

3.1. Articulación. oroaramación v eiecución de Indicadores 
Unidad linea AlloO Allo 1 Allo 2 Ano 3 AcWINl&aclo 

Descripción del Indicador de Meta 
medida Base ~ Prog EjK Prog EjK Prog Eje(; Prog Ejec 

Obras de infraestructura i ,. - Producto la reducción del Nümero , > / para o 5 1 1 1 1 1 2 '" 2 riesgo de desastres de obras 
realizadas 
Indice Municipal de 

4248, 42 48 
,, 

1 

Bienestar Riesgo de Desastres ~ 42 48 4248 4248 42 48 42 48 42.48 42 48 
aiustede oor caoaCKlades 

3. Componente de Planificación y seguimiento 

DESARROLLO DE 1 '73122 
ACCIONES 
PARA EL 
CONOCIMIENTO, 
LA REDUCCIÓN "' 
DEL RIESGO Y EL ' 
MANEJO DE 
DESASTRES EN 

1.2.~·º·º 1 2.3.45.4503.1000 EL MUNICIPIO DE $115,750,000 
2024854100048 TAURAMENA l.C.LD 2.3.2 02.02.007 

VALOR TOTAL VIGENCIA $115.750,000 
Fuente de Financiación Vigencia Futura 

ACTO ADMINISTRATIVO FECHA VIGENCI CODIGO NOMBRE VALOR 
DE APROBACIÓN A 

ACUERDO 29 de 2026 1.2.1.0.00 l.C.l.D $115,750.000 
MUNICIPAL No 012 agosto de 
DE 2026 2026 

VALOR TOTAL $231,500,000' 

2.1.2.- Tiempo proyectado de ejecución del Objeto contractual 4 MESES 
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Estas condiciones se incrementan durante las temporadas de precipitación, cuando el aumento de los niveles y 
caudales puede movlhzar grandes cantidades de material pétreo. sedimentos, material vegetal y material de arrastre, 
generando depósitos y obstrucciones que modifican las secciones hidráulicas y pueden desviar o concentrar las 
corrientes hacia sectores vulnerables. Tales fenómenos tienen capacidad de afectar viviendas, cultivos. pasturas, 
predios rurales, vías terciarias, corredores de movilidad, infraestructura pública y demás bienes expuestos. 

Condiciones flsicas, hidrográficas y geomorfológicas que hacen que diversos sectores de su territorio se encuentren 
expuestos a procesos recurrentes de erosión de márgenes, socavación, sedimentación, colmatación de cauces, 
modificación de trayectorias naturales de las corrientes, acumulación de material de arrastre, pérdida de capacidad 
hidráulica, concentración de escorrentías, inundaciones y afectación progresiva de áreas adyacentes a cuerpos de 
agua. 

4.1.2. Problemática o Necesidad: 

El diagnóstico técnico demuestra además que la problemática tiene alcance territorial y está asociada a diferentes 
sistemas hídricos. Dentro de las visitas realizadas se evaluaron. entre otras, condiciones relacionadas con tos ríos 
Cusiana, Túa, Tacuyá y Surimena. el cano tquta. las quebradas Tauramenera, Aguablanca y Quiquía y otros sistemas 
de drenaie municioal. 

De manera concordante, el Acta No. 008 del CMGRD de fecha 12 de agosto de 2026 Incorporó expresamente dentro 
de su orden del dla la ·socialización de los puntos críticos identificados en el municipio y priorización de los sectores 
que requieren intervención mediante horas máquina, de acuerdo con las condiciones de riesgo existentes", 
evidenciando que la necesidad de disponer de maquinaria no corresponde a una decisión aislada de carácter 
administrativo, sino que parte de un proceso previo de identificación, valoración y priorización técnica dentro de la 
instancia municipal competente en gestión del riesgo. 

Como resultado del seguimiento efectuado. se identificaron condiciones asociadas a erosión, socavación, dinámica y 
migración de cauces, inundaciones, colrnatacion y manejo inadecuado o concentración de escorrentras. con posibilidad 
de generar afectaciones sobre predios, áreas productivas. infraestructura y corredores viales. Los puntos críticos 
identificados fueron consolidados técnicamente y puestos en conocimiento del Consejo Municipal para la Gestión del 
Riesgo de Desastres - CMGRD para su análisis y priorización. 

Durante el período comprendido entre febrero y agosto de 2026, la Oficina de Gestión del Riesgo realizó visitas técnicas 
a distintos sectores del municipio, atendiendo reportes y solicitudes formuladas por comunidades, organismos de 
socorro y demás actores del territorio, así como situaciones identificadas directamente por el equipo técnico municipal. 
El propósito de estas inspecciones fue identificar las áreas afectadas o susceptibles de afectación, caracterizar las 
amenazas y condiciones de vulnerabilidad y disponer de información técnica para la adopción de medidas de reducción 
del riesgo. 

El Munic1p10 de Tauramena, en desa.rrollo de sus competencias territoriales en materia de gestión del nesgo de 
desastres, adelanta de manera permanente actividades de conocimiento, seguimiento, monitoreo, prevención y 
reducción de las condiciones de riesgo existentes en su jurisdicción. particularmente aquellas asociadas con 
fenómenos hidrometeorológicos y con la dinámica natural de los principales ríos, quebradas, canos y sistemas de 
drenaje del territorio. Estas actuaciones tienen como finalidad anticipar y reducir la ocurrencia de afectaciones sobre 
la población, viviendas, vías, infraestructura pública, predios rurales, áreas productivas, servicios esenciales y demás 
elementos expuestos 

4.1.1 Antecedentes. 

4.1.- DESCRIPCION DE LA NECESIDAD 
(Numeral 1 Artículo 2.2. 1 1.2.1 .1 del Decreto 1082 de 2015, (Modificado por el artículo 1 del Decreto 399 del 23 de 
abril de 2021 \ 
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20 horas 

Dispersión de las aguas provenientes del nacedero 
hacia el predio. generando una distnbución no 
controlada del flu¡o superficial y aumentando el riesgo 
de afectación sobre las áreas aledañas. Como 
alternativa de mtervención, se propone la adecuación 
superficial de aproximadamente 40 metros onentada a 
conducir y encauzar el llUJO hacia un cauce existente, 
con el fin de mejorar el manejo de las aguas y reducir 
su disoersión sobre el oredío, 

22 horas 

M1grac1on progresiva del cauce, acompal\ada de 
procesos de erosión lateral y reducción de la capacidad 
hidráulica, condtcrones que favorecen la modificación 
de la dmárruca del fluJO y aumentan el riesgo de 
afectación sobre las áreas aledal\as Como alternativa 
de mtervencrón se propone la cescotmatación de 
aproximadamente 50 metros del cauce y la 
reconformación de la protección existente. con el 
propósito de recuperar parcialmente la capacidad de 
conducción, estabmzar la margen y contnbuu a mt11gar 
los procesos erosrvos y el nesgo asociado 

Quebrada 
Aguablanca - 

Predio El 
Diamante 2. 

vereda 
Aguablanca 

3 

4 

Proceso activo de erosión y socavación sobre la 
margen izquierda del cauce, ocasionando la pérdida 
progresiva de matenal y la 1nestab1hdad del terreno, con 
amenaza directa sobre el sendero ecológico y las áreas 
contiguas Como alternativa de mtervención, se 
propone la reconformación de aproximadamente 30 
metros del ¡anllón existente, con el fin de estabthzar la 
margen. drsmmuu el avance de la erosión y mitigar el 
nesgo de afectación sobre el sendero y su entorno 

40 horas 

Colrnatación aproximada de 70 metros del cauce, 
ocasionada por la acumulación de sedimentos y 
material de arrastre, snuación que ha reducido la 
capacidad hidráulica y modificado la trayectoria natural 
del fluJO, incrementando el riesgo de desbordamiento 
hacia la margen derecha y la posible afectación de los 
predios y áreas aledal\as Como alternativa de 
intervención se propone la descoímataoón del tramo 
afectado y la conformación de una protección de 
margen (Janllón). con el fin de restablecer la capacidad 
de conducción del cauce y mitigar el riesgo por 
Inundación y erosión lateral 

Horas 
Máquina 

Quebrada 
Tauramenera - 

Sendero 
Ecológico 

2 

Caño lqula - 
Predio El 

Remanso, 
vereda lquia 

Ubicación 

14 horas 

Situación Problema/ Alternativas 

Nacedero 
Oasis Ecopark 
- Predio Brisas 
del Caja. vereda 

Jaqürto 

1 

lte 
m 

Atendiendo la preocupación de los habitantes del sector, el fondo de gestión de riesgo de desastres del Municipio 
realizó las respectivas visitas de inspección visual para evaluar de manera general el riesgo a la integridad fisica de 
las estructuras y las personas que residen y transitan por el sector. en el cual se concluye lo siguiente: 
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50 horas 

45 horas 

230 horas 

20 horas 

50 horas 

Erosión de aproxlrnadarnente 150 metros del jarillón 
existente, afectando su sección v condiciones de 

Afectación y pérdida de sección de aproximadamente 
80 metros del jarillón existente, condición que afecta su 
estabilidad y disminuye su capacidad para cumplir 
adecuadamente su función de protección frente a 
posibles desbordamientos y procesos erosivos. Corno 
alternativa de intervención, se propone la 
reconforrnación y recuperación del tramo afectado, 
orientada a restablecer sus condiciones de estabilidad, 
funcionalidad y protección, contribuyendo a la 
mitigación del riesgo sobre las áreas aledañas. 

Deterioro y discontinuidad del jarillón existente en dos 
segmentos, con una longitud aproximada de 520 
metros. condición que reduce su funcionalidad corno 
elemento de protección y puede favorecer el ingreso o 
desbordamiento de las aguas hacia las áreas aledañas 
durante eventos de creciente. Como alternativa de 
intervención. se propone la reconforrnaclón y 
recuperación de la sección y continuidad del jarlllón, 
con el fin de restablecer su funcionalidad, mejorar la 
protección de la margen y contribuir a la mitigación del 
riesgo de inundación en el sector. 

Concentración de escorrentías, acompañada de 
procesos de erosión y socavación, asociados al flujo 
superficial y a la descarga localizada de las aguas. 
generando pérdida de material y deterioro progresivo 
del terreno en los sectores afectados. Corno alternativa 
de intervención, se propone el manejo y adecuación de 
las escorrentias en una longitud aproximada de 60 
metros, incluyendo la recuperación de las zonas 
erosionadas y el control de los puntos de descarga, con 
el fin de disminuir la concentración del flujo, controlar 
los procesos erosivos y mitigar el riesgo de afectación 
sobre las áreas aledañas. 

Potencial proceso de activación de un brazo secundario 
hacia la margen derecha, asociado a la dinámica del 
cauce y a la distribución del flujo, situación que podría 
favorecer la desviación progresiva del agua y generar 
afectaciones sobre las áreas aledañas. Corno 
alternativa de intervención, se propone la rectificación 
gradual y controlada de aproximadamente 100 metros 
del cauce, con el propósito de orientar el flujo hacia el 
cauce principat, reducir la posibilidad de activación del 
brazo secundario y contribuir a la estabilización de la 
dinámica hidráulica del sector. 
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Río Túa - 
vereda Corocito. 

predio El 
Caracol 

8 

Río Túa - 
vereda Corocito, 
predio La Ceiba 

7 

Vereda Jagüito 
- Predio Buena 
Vista y Piscicola 

Yanay, sector 
Las Pesqueras 

6 

Quebrada 
Quiquia - 500 
rn aguas arriba 

del puente, 
vereda Visinaca 

Rio Túa - 
vereda Corocito, 

5 



749 Horas 

148 horas 

Canall- 
zaclón 110 horas 
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Cabe resaltar que con el retrocargador de llanta con el que cuenta el Mun1c1p10 es imposrble realizar los trabajos al 
que se refiere el presente estudio previo, toda vez que éstos se desarrollarán en zona de dificil acceso donde se 
encuentra terrenos blandos. fanaosos o irreaulares, v se ouede nnner en nesao la intearidad física del eauioo v del 

En la actualidad la Administración municipal cuenta maqumana pesada consistente en 1 motoniveladora, 1 
vlbrocompactador, 1 retrocargador de llanta, los cuales se encuentran reañzanco actividades de reconformación de 
vlas, pero cabe aclarar que para reahzar los respectivos traba¡os de m1t1gac16n del riesgo en los puntos identificados. 
debido a las condiciones del acceso, de las ccndicones hidráulicas de los rlos quebradas a intervenir y por el tamaño 
de las rocas (depósitos coluvrales) típicos de la zona alta del mumcipro y que generaron las emergencias, se requiere 
la intervención de retroexcavadora de oruga por la potencia operativa que tienen y por la capacidad de accesibilidad 
a zonas de alta complejidad como cuestas pronunciadas y atravesar lechos de cauces profundos, y ofrece mayor 
garantía a la hora de transitar por lugares agrestes. 

La anterior problemática se soporta mediante informe técnico del 12 de agosto de 2026 realizado por los profesionales 
de gestión del Munic1p10. acta No 8 del 12 de agosto de conse¡o mumcipal de gestión del nesgo. Documentos que se 
anexan al presente estudio previo 

Rlo Surimena - 
sector vía El 

Palmar- 
Aguablanca 

Avance progresivo del rlo hacia la via y los predios 
aledaños, como consecuencia de procesos de erosión 
lateral y m1grac1ón del cauce, situacón que incrementa 
el nesgo de afectación sobre la infraestructura vial y los 
terrenos del sector Como alternativa de mtervención, 
se propone la evaluación técnica y la eventual 
construcción de aproximadamente 400 metros de obra 
de protección de margen. con el fin de estabilizar el 
cauce, reducir el avance erosivo y m1t1gar el riesgo 

~re la vla y los predt0s expuestos 

TOTAL, HORAS PROYECTADAS DE MAQUINARIA AMARILLA ~~~~~~--'~~~~~"'-~~~~~ 

Protección 
de Orilla 

Río Tacuyá- 
vereda La 

Urama, sector 
Acapulco 

Estrechamiento y colmatación del cauce. condiciór¡ que 
reduce su capactdad de conducción h1draultca y. 
contarme a los antecedentes registrados en el sector, 
ha favorecido eventos de inundación que afectaron 
viviendas aledallas Como alternativa de intervención. 
se propone la adecuación e intervención de 
aproximadamente 300 metros del cauce, orientada a 
me¡orar su capacidad de conducción medida que 
deberá e¡ecutarse con el correspondiente sequinuentc 
y evaluación técnica de las condiciones h1draultcas y 
ambientales del sector 

1 
estabilidad, lo que puede disminuir su funcionalidad 
como elemento de protección frente a eventos de 
creciente y procesos erosivos Como alternatrva de 
mtervención, se propone la recuperación de la sección 
del [aríllón, mediante su conformación y adecuada 
compactación, complementada con medidas de 
protección frente a la erosión, con el fin de restablecer 
su estabilidad, funcionalidad y capacidad de protección 
del sector 

predio Vida 
Tranquila 
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Las Intervenciones que correspondan sobre cauces, playas o lechos deberán ejecutarse observando las disposiciones 
ambientales aplicables, particularmente lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 y, cuando resulte procedente, lo 
previsto en el artículo 2.2.3.2.19.1 O sobre construcción de obras de defensa. En los casos aue corresoonda. se 

La necesidad de las intervenciones fue socializada ante el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres 
- CMGRD, mediante el Acta No. 008 del 12 de agosto de 2026, en la cual se incluyó expresamente la identificación y 
priorlzación de sectores que requieren intervención mediante horas máquina de acuerdo con las condiciones de riesgo 
existentes. Asimismo, el Informe Técnico de vtstta No. 001 de 2026 «íentiñcó procesos de erosión, socavación. 
dinámica de cauces, inundaciones y colmatación con posible afectación sobre predios, áreas productivas, vlas e 
infraestructura. (Documentos que se anexan al estudio previo). 

De Igual manera. el proceso responde al principio de planeacrón, dado que la necesidad fue determinada a partir de 
visitas, análisis técnicos y la Identificación de sectores que requieren intervención. Las acciones proyectadas permiten 
proteger áreas agrlcolas. predios, vlas e Infraestructura localizada en zonas próximas a rlos, carios y quebradas, 
fortaleciendo además la capacidad msütucronal del Municipio para prevenir y atender sttuacrones de riesgo. 

La contratación se enmarca dentro de las acciones de conocimiento y reducción del riesgo que debe adelantar el 
Municipio, conforme a la Ley 1523 de 2012. procurando Intervenir de manera preventiva las condiciones que puedan 
generar emergencias o desastres En este sentido, la inversión prevista tiene carácter preventivo. toda vez que la 
intervención oportuna de los puntos crlllcos puede evitar afectaciones de mayor magnitud y reducir posteriormente los 
costos asociados con atención de emergencias, rehabilitación y recuperación de infraestructura y zonas afectadas. 

Desde el punto de vista técnico, la retroexcavadora de oruga resulta adecuada para las condiciones de terreno donde 
se desarrollarán las actividades. debido a que su sistema de desplazamiento distribuye mejor el peso de la máquina, 
disminuye la presión sobre el suelo y proporciona mayor estabilidad y tracción en superficies blandas, irregulares, 
húmedas o con pendientes. Asimismo. permite desarrollar trabajos de excavación, remoción y manejo de grandes 
volúmenes de material, sedimentos, material pétreo, ralees y demás elementos que puedan afectar la capacidad 
hidráulica o el comportamiento natural de los cauces. 

Se considera necesaria la contratación del servicio de retroexcavadora de oruga por horas máquina. con el fin de 
ejecutar actividades de movimiento de tierras, remoción, conformación y manejo de material de arrastre en los puntos 
crltlcos previamente Identificados en el municipio de Tauramena. La disponibilidad de esta maquinaria permitirá realizar 
Intervenciones oportunas en sectores afectados por procesos de erosión. socavación, colmatación y desbordamiento, 
contribuyendo a reducir las condiciones de riesgo existentes y a prevenir afectaciones sobre la población, la 
infraestructura, las vlas, los predios rurales y las actividades productivas 

4.1.3. Justificación. 

Para la ejecución del presente proceso no se requiere incluir dentro de los costos del contratista el concepto de 
movilización, transporte o traslado de la retroexcavadora mediante vehlculo tipo cama baja, toda vez que el Municipio 
de Tauramena dispone de cama baja de propiedad de la Entidad. la cual será utilizada para realizar el traslado de la 
maquinaria hacia los diferentes puntos de Intervención previamente definidos por la supervisión. En consecuencia, el 
proponente no deberá contemplar ni incorporar en el valor de la hora máquina costos asociados a la disponibilidad. 
alquiler u operación de cama baja para la movilización de la retroexcavadora. evitando de esta manera la inclusión de 
costos Innecesarios y garantizando la adecuada optimización de los recursos públicos La coordinación de los 
desplazamientos se efectuará conforme a la programación y necesidades determinadas por el Municipio durante la 
eiecución contractual 

operador. Teniendo en cuenta lo anterior y con el fin de realizar los respectivos trabajos de mitigación del riesgo en 
los puntos Identificados, debido a las condiciones del acceso, de las condiciones hidráulicas de los rlos, quebradas a 
intervenir y por el tamaño de las rocas (depósitos coluviales) típicos de la zona alta del rnurucipio y que generaron las 
emergencias. se requiere la intervención de retroexcavadora de oruga por la potencia operativa que tienen y por la 
capacidad de accesibilidad a zonas de alta complejidad como cuestas pronunciadas y atravesar lechos de cauces 
profundos, y ofrece mayor garantla a la hora de transitar por lugares agrestes. 
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realizará la respectiva comunicación a CORPORINOQUIA dentro de Jos términos establecidos por la normatividad 
vigente, garantizando la debida coordinación con la autondad ambiental 

El proceso se encuentra contemplado en el Acuerdo No. 012 del 29 de agosto de 2026, mediante el cual se autoriza 
al Alcalde Municipal para asumir compromisos con cargo a vigencias futuras ordinarias. permitiendo ejecutar las 
intervenciones durante la temporada de verano o penodo seco. Esta condición resulta determinante. dado que durante 
dicha época se presentan mejores condiciones de acceso y operación de rnaqumaria, mientras que durante las 
temporadas de lluvia pueden exisnr restricciones por saturación del suelo, barro. encharcamientos y disminución de la 
transitabilidad. El informe técnico confirma que durante las temporadas secas los puntos evaluados presentan, en 
términos generales, condiciones favorables para el ingreso de personal y maquinaria 

Finalmente, las actividades se encuentran articuladas con el proyecto de mversión "DESARROLLO DE ACCIONES 
PARA EL CONOCIMIENTO, LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y El MANEJO DE DESASTRES EN El MUNICIPIO DE 
TAURAMENA", identificado con código BPIN 2024854100048, y con las metas previstas en el Plan de Desarrollo 
Municipal 2024-2027 En consecuencia, la contrataci6n del servicio de retroexcavadora de oruga constituye una 
medida técnica y operativamente necesana para intervenir de manera preventiva los puntos crftlcos. disminuir las 
condiciones de vulnerabilidad y fortalecer la capacidad del Municipio de Tauramena para la reducción del nesgo de 
desastres. 
4.2. Objetivo general del bien o servicio que se pretende contratar· 

Fortalecer la reducción del riesgo de desastres en el municipio de Tauramena mediante la intervención preventiva de 
ountos criticos con retroexcavadora de oruqa durante la temoorada seca. 
4.3. Alternativas 

1. Contratar el servicio de alquiler de maquinaria pesada 
4.3.1 Alternativas Seleccionadas (retroexcavadora de Oruga) 

2. 
4.3.2 Análísis de las alternativas 

Con la selección de esta alternativa se considera la ejecución de acciones para mitigar de alguna manera el riesgo de 
inundación a la población que habita en los alrededores de los puntos identiñcados; con el fin de evitar danos a las 
infraestructuras físicas (puentes y vías). pérdidas de vidas humanas y materiales Por otro lado adelantar estas 
acciones de canalización y protección de orillas en época de verano permite intervenir en condiciones seguras, técnicas 
y ambientales adecuadas. garantizando eficiencia. durabilidad. prevención del riesgo y cumplimiento normativo. Con 
ello se posibilita el cumplimiento de metas e indicadores establecidos en el plan de desarrollo. 

4.3.3. Descripción técnica de la alternativa seleccionada: 

Se elige esta alternativa de alquiler de maquinana toda vez que el Mumc1p10 no cuenta con una retroexcavadora de 
oruga propia. La alternativa seleccionada consiste en alquilar retroexcavadora de oruga en los siguientes términos: 
Potencia mfnima 130hp, capacidad de balde de excavación de 1 metro cúbico. para desarrollar las actividades de 
remoción y acopio de material con préstamo lateral de material del lecho del rlo. incluye además accesorios, operador, 
combustible v mantenimiento de la máauina La unidad de medida v oaco oara la maauinaria será oor horas (H). 
4.4. Fundamentos jurídicos que soportan la competencia del municipio y la fuente de financiación de la 
inversión: 

CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA. Articulo 2. ( ... ) Las autondades de la república están instituidas para 
proteger las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes. creencias y demás derechos y libertades. y 
para asegurar el cumplimiento de ros deberes sociales del Estado y de los particulares 

DECRETO LEY 2811 DE 1974 Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 
Protección al Medio Ambiente 
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LEY 99 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 1993 Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, Articulo 1. Numeral 
9. La prevención de desastres será materia de mterés colectivo y las medidas tomadas para evitar o mitigar los efectos 
de su ocurrencia serán de oblígatorio cumplimiento 

LEY 1523 DE 24 DE ABRIL DE 2012. Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se 
establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones 

Artículo 2 DE LA RESPONSABILIDAD. La gestión del riesgo es responsabilidad de todas las autoridades y de los 
habitantes del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, las entidades públicas, privadas y 
comunitarias desarrollarán y ejecutarén los procesos de gestión del riesgo, entiéndase: conocimiento del riesgo, 
reducción del nesgo y manejo de desastres, en el marco de sus competencias, su ámbito de actuación y su Jurisdicción, 
como componentes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres Por su parte, los habitantes del territorio 
nacional, corresponsables de la gestión del riesgo, actuarán con precaución, solídaridad, autoprotección. tanto en lo 
personal como en lo de sus bienes, y acatarán lo dispuesto por las autoridades. 

Articulo 6. OBJETIVO DEL SISTEMA NACIONAL Son objetivos del Sistema Nacional los siguientes: 

1 Objetivo General. Llevar a cabo el proceso social de la gestión del nesgo con el propósito de ofrecer protección a la 
población en el territorio colombiano, mejorar la seguridad, el bienestar y la calidad de vida y contribuir al desarrollo 
sostenible 

2 Objetivos específicos: 

2.1. Desarrollar, mantener y garantizar el proceso de conocimiento del riesgo mediante acciones como. 

a) Identificación de escenarios de riesgo y su priorlzación para estudio con mayor detalle y generación de los recursos 
necesarios para su intervención. 

e) Anállsls y evaluación del riesgo mcluyendo la estimación y dimensionamiento de sus posibles consecuencias. 

2.2. Desarrollar y mantener el proceso de reducción del riesgo mediante acciones como: 

a) Intervención prospectiva mediante acciones de prevención que eviten la generación de nuevas condiciones de 
riesgo 

b) lntervencón correctiva mediante acciones de mitigación de las condiciones de riesgo existente 

2 3. Desarrollar, mantener y garantizar el proceso de manejo de desastres mediante acciones como: 

d) Recuperación, llámese· rehabilitación y reconstrucción de las condiciones socioeconómicas, ambientales y físicas, 
bajo criterios de seguridad y desarrollo sostenible. evitando reproducir situaciones de nesgo y generando mejores 
condiciones de vida. 

Decreto 1076 de 2015 por el cual se expide el "Decreto único reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible". cita· 

ARTfCULO 2.2.3.2.1910. Construcción de obras de defensa sm permiso. Cuando por causa de crecientes 
extraordinarias u otras emergencias, los propietarios, poseedores, tenedores o administradores de predios o las 
Asociaciones de Usuarios. se vieren en la necesidad de construir obras de defensa sin permiso de la Autoridad 
Ambiental competente, deberán darle aviso escnto dentro de los seis (6) dfas siguientes a su iniciación. Dichas obras 
serán construidas con carácter provisional, cuidando de no causar daños a terceros y quedarán sujetas a su revisión 
o aprobación por parte de la Autoridad Ambiental competente. (En este caso la única entidad que puede emitir actos 
administrativos de ocupación de cauces es Corportnoqura). 

Teniendo en cuenta que el Municipio se encuentra ubicado en la quinta categorla (entre 10.001 y 20.000 habitantes 
con ICLD entre 15.001 y 25.000 SMLMV), de acuerdo al articulo 2 de la ley 617 de 2000, los Ingresos Corrientes de 
Libre Destinación (ICLD) se pueden invertir en prioridades municipales, toda vez que son ingresos tributarios y no 
tributarios aue el municipio ouede destinar libremente. 
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En el mercado especifico de maquinaria pesada, los principales factores que pueden generar variaciones en el precio 
de la hora máquina corresponden al precio del ACPM, costos laborales del operador, lubricantes, filtros, llantas o 
comoonentes del sistema de oruga, repuestos, mantenimiento preventivo y correctivo, disoonibilidad del equipo y 

Para analizar fa evolución de los costos relacionados con el objeto contractual resulta igualmente pertinente considerar 
el Indice de Costos de la Construcción de Obras Civiles - ICOCIV, mdicador mediante el cual el DANE realiza 
seguimiento, entre otros, a los costos asociados con equipos. maquinaria mano de obra. transporte, materiales y 
herramientas. Para julio de 2026. este índice registró una vanación mensual de 0,09 % 

Según información publicada por el DANE para el segundo tnmestre de 2026, el valor agregado del sector construcción 
presentó un crecimiento anual del 2,2 %, comportamiento explicado principalmente por un incremento del 17,1 % en 
las obras civiles. Esta dinámica evtdencra una actividad importante en este segmento de la economía y, 
consecuentemente, una demanda permanente de maquinaria equipos y servicios asociados a su operación 

El servicio objeto de contratación se encuentra vinculado al comportamiento del sector de la construcción y, 
especialmente, al subsector de obras civiles, debido a que la maquinaria pesada constituye uno de los principales 
medios operativos utthzados para excavaciones, movmuento de tierras conformación de terrenos y manejo de 
materiales. 

Contexto económico 

La contratación por horas máquina constituye una modalidad habitual dentro de este mercado, toda vez que permite 
remunerar el uso efectivo del equipo durante el periodo en que se encuentra desarroilando las actividades autorizadas. 
El valor de la hora máquina está determinado pnncipafmente por vanables como el valor y depreciación del equipo, 
combustible, lubricantes, mantenimiento preventwo y correctivo, repuestos. desgaste de componentes. remuneración 
y prestaciones del operador. seguros, adrmmstración y utilidad del prestador del servicio. 

El presente análisis corresponde al mercado relacionado con la prestación de servicios de rnaqumana pesada para 
actividades de movimiento de tierras, excavación, remoción, conformación y manejo de materiales, particularmente 
mediante retroexcavadora de oruga. Este mercado se encuentra estrechamente relacionado con el sector de la 
construcción, las obras civiles, la adecuación de terrenos y las actividades de prevención, mitigación y reducción del 
riesgo que requieren capacidad mecánica para intervenir grandes volúmenes de suelo y material de arrastre. 

5.2.1 ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO 

De conformidad con el articulo 2.2.1.1 1.6.1 de la subsección 6 de la sección 1 del capítulo 1 del titulo 1 de la parte 2 
del Decreto 1082 de mayo 26 de 2015 es deber de la Entidad Estatal durante la etapa de planeación hacer el análisis 
necesario para conocer el sector relativo al objeto del proceso de contratación desde la perspectiva legal, comercial. 
financiera, orqanlzacronal, técnica y de análisis de riesgo. Con base en este sustento legal y siguiendo la metodologia 
definida por la Agencia de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente en el documento G-EES-02 denominado 
Guia para la Elaboración de Estudios del Sector, se recopilan los estudios de planificación que sustentan al Municipio 
para practicar el proceso de contratación respectivo. 

5.1 (ANALISIS DEL SECTOR) 

Articulo 3 ley 617 de 2000· ARTÍCULO 3- Financiación de gastos de funcionarmento de las entidades terntonales. Los 
gastos de funcionamiento de las entidades territoriales deben financiarse con sus ingresos corrientes de libre 
destinación, de tal manera que estos sean suficientes para atender sus obligaciones corrientes, provisionar el pasivo 
orestacional v oensional; v financiar, al menos oarcialmente. la inversión oública autónoma de las mismas 

5. Componente técnico 
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Desde el componente social, las actividades proyectadas buscan reducir las condiciones de exposición de las 
comunidades. predios, vías, áreas productivas e infraestructura frente a procesos de erosión. socavación, inundación, 
colmatación v desbordamiento. De esta manera, la contratación oenera un beneficio oue trasciende la simole 

La utilización de maquinaria pesada debe desarrollarse bajo criterios de intervención controlada, procurando que las 
actividades se limiten a los puntos previamente definidos y técnicamente priorizados por el Municipio. En consecuencia, 
la retroexcavadora no deberá intervenir autónomamente cauces. zonas ambientales o predios distintos de aquellos 
expresamente autorizados por la supervisión. 

Contexto ambiental y social 

La temporada seca constituye además una variable técnica relevante. debido a que facilita el acceso de maquinaria 
pesada a sectores que durante épocas de lluvia pueden presentar saturación del terreno, barro, encharcamientos y 
disminución de las condiciones de transitabilidad. El Informe Técnico municipal evidencia precisamente que durante 
la temporada seca los puntos evaluados presentan. en términos generales, mejores condiciones para el 
desplazamiento del personal y la maquinaria requerida. 

La prestación del servicio normalmente comprende la maquinaria en condiciones adecuadas de funcionamiento, 
operador capacitado, combustible. lubricantes, mantenimiento preventivo y correctivo y demás elementos necesarios 
para garantizar su operación continua. En consecuencia, las paradas ocasionadas por fallas, mantenimiento atribuible 
al contratista o indisponibilidad del equipo no deberían contabilizarse como horas efectivamente prestadas. 

Las condiciones técnicas del mercado permiten contratar este servicio mediante hora máquina efectivamente 
ejecutada, cuyo control debe realizarse preferiblemente mediante horómetro. Para efectos de seguimiento contractual 
deberán registrarse, entre otros aspectos, la fecha, ubicación de la intervención, actividad ejecutada, horómetro inicial, 
horómetro final y total de horas efectivamente trabajadas, acompañado de los soportes establecidos por la supervisión. 

El sistema de orugas distribuye el peso de la maquinaria sobre una mayor superficie de contacto con el suelo, lo que 
favorece su estabilidad y reduce la posibilidad de hundimiento frente a equipos similares con sistemas de 
desplazamiento sobre llantas. Asimismo. proporciona mayor capacidad de tracción para actividades de excavación. 
remoción de material pétreo, sedimentos. conformación de terreno y manejo de material de arrastre. 

El servicio requerido corresponde a la disponibilidad y operación de una retroexcavadora de oruga, maquinaria 
diseñada para ejecutar trabajos que requieren potencia. estabilidad y capacidad de excavación en terrenos Irregulares. 
blandos, húmedos o con condiciones particulares de acceso. 

Contexto técnico 

Desde la perspectiva de la oferta, el mercado está compuesto principalmente por personas naturales y ¡urldicas 
propietarias o administradoras de maquinaria amarilla. empresas de alquiler de maquinaria pesada, contratistas de 
obras civiles y proveedores especializados en servicios de excavación y movimiento de tierras. Esta estructura permite 
que la Entidad pueda acudir al mercado y comparar las condiciones económicas ofrecidas para una maquinaria que 
cumpla las especificaciones técnicas establecidas. 

Para el presente proceso debe tenerse en cuenta una condición particular que disminuye los costos asociados a la 
prestación del servicio no se requiere que el contratista incluya movilización de la retroexcavadora mediante cama 
baja, puesto que el Municipio de Tauramena dispone de cama baja de propiedad de la Entidad para realizar el traslado 
de la maquinaria entre los puntos de intervención. Por consiguiente, este componente no deberá incorporarse como 
costo dentro del valor de la hora máquina. 

depreciación de la maquinaria. Adicionalmente. algunos repuestos y componentes son de origen importado, razón por 
la cual las variaciones de la tasa de cambio pueden repercutir indirectamente en los costos de mantenimiento. 
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prestacíón de un servicio de maquinaría y se encuentra orientado a la protección de la población, los bienes públicos 
y privados y las actividades económicas ubicadas en sectores vulnerables 

5.2.2 ASPECTO ECONOMICO 

Para estimar el presupuesto oficial de la vigencia 2027 se toma como base el valor unnano histórico más reciente de 2026, 
equivalente a $240.824 por hora, dado que las especrñcacrones técnicas del equipo se mantienen A este valor se aplica el 
5,51 % correspondiente al IPC acumulado a 31 de agosto de 2026 y, adicronalmente. un 2,21834 % como ajuste 
complementario del componente laboral y operativo Este porcenta¡e se adopta de manera prudente, teniendo en cuenta que 
la participación del salario rnlrurno pasó de un promedio aproxímado del 11 .6 % en las vigencias 2021 a 2025 al 14 % en 
2026. Los Impuestos. estampillas. garantfas y costos de legahzación ya estaban incorporados en los precios históricos y, por 
tanto, no se adicionan nuevamente: Pro Adulto Mayor 4 %, Pro Deporte 2,5 %, Pro Cultura 2 %, Justicia Familiar 2 % y 
garantfas entre 1,2 % y 3 % 

l~E 1 OESCRIPCION 1 UN~OA V.UNIT 1 V.UNI V.UNI V.UNI V.UNI V.UNIT 2024 V UNIT 2025 V.UNIT 2026 V.UNIT 
2019 T 2020 T 2021 T2022 T202l 2027 

CTO 166 • ' ';!~: ero. CTO CTO CTO 255· CTO 578· IPC 
369- ~ •11. 51•·202• 2025 2025 Agosto 

2019 2020 2021 2022_ 2023 2026 
PW 

UNO AS· AS· 1 AS· AS· CONSTRUCCIO SERVICUSIA COOPSERVI 151%. 
ROORIGU BULT BULT BULT BULT NES DEL NA CES 1,211~% 

EZ UANOSAS 

1 RETROE.xCAVAOO 1 ' 
1 RA SOBRE HORA 153 159 1 15~74 162 31 17143 193,93 211 929 228 2•8 2•0 82• 259 73000 

ORUGAS 
7 t 2 

Adicionalmente al IPC se analiza la mcrdenoa del Salano Minimo Legal Mensual Vigente sobre el costo del servicio. 
especialmente por el componente laboral asociado a la operación de la rnaqumana Para ello se revisó su comportamiento 
frente al valor mensual del servicro en las v1genoas analizadas 

AÑO 
Valor Diario Valor mensual del l 1mpacto de salarlo 

del servicio servicio Salario Minlmo mínimo sobre valor 
mensual del servicio 

2021 $ 276,666 s 8 299,980 00 s 908 526 00 11% 
2022 s 293.333 $ 8 799.990 00 s 1.000.000 00 11% 
2023 $ 330.000 s 9,900,000 00 s 1.160.000 00 1 12% 
2024 s 360.624 s 10.818.720 00 s 1,300 000.00 12% 
2025 s 386,590 s 11.597 700 00 s 1.423.500 00 12% 
2026 s 406,306 $ 12.189,18000 s 1.750,905 00 14% 

La tabla evidencia que la parucrpaoón del salano rnlrnrno pasó de un promedio del 11 6 % en las v1genc1as 2021 a 2025 a 
aproximadamente 14 % en 2026. lo que representa una vanaoón de 2.4 puntos porcentuales Para la estimación de 2027 
se adopta de manera prudente un 2,21834 % adicional sobre el valor actualizado por IPC, como ajuste razonable del 
componente laboral y operativo Este factor es 1nfenor a la vanaoón observada de 2.4 puntos porcentuales y permite 
mantener proporcionalidad frente al comportamiento rustónco del servicio. 

El cálculo del valor unitario 2027 es el s1gu1ente. S240 824 " 1,0551 = S254 093.40. sobre este subtotal se aplica el 2,21834 
% adicional: $254.093,40 " 1,0221834 = $259.730,06. En consecuencia. para efectos presupuestales se adopta un valor 
unitario de $259.730,06 por hora máquina Este valor 

./ Es coherente con las vanables económicas y laborales consideradas . 

./ Permite cubrir razonablemente los costos operativos del servicio 

./ Mantiene orooorcionalidad frente al cornoortarruento hrstónco de la hora máquina . 
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,/ Se sustenta en criterios de planeación, economla y eficiencia de la contratación estatal. 

5.2.3 ANALISIS DE LA DEMANDA 

El municipio de Tauramena para los anteriores procesos de selección referentes a servicios de alquiler de maquinaria, 
ha utilizado principalmente procesos de selección abreviada y minima cuantla. Se puede observar en los siguientes 
procesos ya celebrados por la administración municipal: 

No 
proceso/modalld OBJETO FORMA DE PAGO VALOR PROPONENTE 

adde 
contratación 

ALQUILER OE MAQUINARIA PESADA PARA 
ADELANTAR ACTIVIDADES DE 

SAMT·SGB-003· MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MATERIAL OE Med1an1e actas parc.•ales ARRASTRE QUE TIENEN COMO s 128. 786,487 LINO RODRIGUEZ OCHOA 2019 PROPÓSITO LA PREVENCIÓN, y según avance 
REDUCCIÓN DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO 
DE TAURAMENA 
ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA 
ADELANTAR ACTIVIDADES DE 

SAMT-SGB·002- MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MATERIAL DE Mediante actas paroales ARRASTRE OUE TIENEN COMO s 207.992.77• LINO RODRIGUEZ OCHOA 2018 PROPÓSITO LA PREVENCIÓN, y segUn avance 
REDUCCIÓN DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO 
DE TAURAMENA 

ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA 
ADELANTAR ACTIVIDADES DE 

SAMT·SGB-002- MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MATERIAL DE Mediante actas parciales ARRASTRE QUE TIENEN COMO $99,973. 762 LINO RODRIGUEZ OCHOA 
2017 PROPÓSITO LA PREVENCIÓN, y según avance 

REDUCCIÓN DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO 
DE TAURAMENA 

ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA 50% en calldad óe 
MCMT-SGB-017· ATENCIÓN DE OBRAS DE EMERGENCIA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS 

2013 POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN anticipo y et restante S26,000,000 ATLASSAS 
M1nlma c:uantla CAUCES y v1AS DEL MUNICIPIO DE 50% mediante actas 1 mes 

TAURAMENA pan:iales de 

El Muntc.1p10 de 
Tauramena cancelará la 

ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA A totalidad del valor del 

MCMT ·Sl-030. TODO COSTO POR El SISTEMA DE MONTO contrato, contra entrega CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS 
2014 AGOTABLE PARA LA ATENCIÓN DE una vez se hqulde, prev>0 S27,692 550 ATLAS S.AS 

EMERGENCIAS VIALES DEL MUNICIPIO DE Informe final de las 
TAURAMENA actJVldades realizadas y 

visto bueno de la 
Supe1V1s16n 

ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA 
ADELANTAR ACTIVIDADES DE El munlcpio pagara el 
MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MATERIAL DE 100% del valor del 

MCMT·SGB-006· ARRASTRE QUE TIE.NEN COMO contrato medlanle setas 
PROPÓSITO LA PREVENCIÓN, MITIGACIÓN S27,000.000 CONSTRU·INTER S A S 

2014 Y ATENCION INMEDIATA DE EMERGENCIAS paroa!et de acuerdo al 

NATURALES PRODUCIDAS POR EL 
avance del obJeto 

INVIERNO EN LA VEREDA IQUIA DEL contralado 

MUNICIPIO DE TAURAMENA 
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AlQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA 1 
ADELANTAR ACTIVIDADES DE Se pagará el 100% cel MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MATERIAL DE 

MCMT·Sl·010· ARRASTRE OUE TIENE COMO PROPÓSITO .,,..,, del conlralO ""ª 
2016 EL RETIRO DEL DERRUMBE OUE IMPIDE El vez ff suscnba el aaa $19 297 934 TRASMENA Y CARGA SA 

TRANSITO VIAL LOCAllZAOO EN LA de llqu¡clacól. IJíl!"IO 
VEREDA BENotCIONES DEL MUNICIPIO DE inlonne de SUpeMSIOll 
TAURAMENA 

1 
1 

ALOUILER OE MAQUINARIA PESADA PARA 
ADELANTAR ACTMDADES DE Se pagara el 100"4 del 

SAMT-SGB-003- MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MATERIAL OE valar del c:ontraio una 
2020 ARRASTRE OUE TIENEN COMO vez se SU$01ba el aaa $101891,27500 AS-BUILT 

PROPÓSITO LA PREVENCIÓN REDUCCIÓN de bqUldaoon P'l!"m 
DEL RIESGO Y ATENCIÓN DE DESASTRES ontormede supeMS!On 
EN El MUNICIPIO DE TAURAMENA 

1 

ALQUILER OE MAQUINARIA PESADA PARA 
ADELANTAR ACTIVIDADES DE Se ~ el 100'% oel 

SAMT -SGB·003· MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MATERIAL DE valor dlii contraio una 
ARRASTRE QUE TIENEN COMO vez se suscnbl el aaa s 157 989 839 AS·BUILT 2021 PROPÓSITO LA PREVENCION REDUCCIÓN de llquodaClón p<t!"m 
DEL RIESGO Y ATENCIÓN OE DESASTRES informe de SUpetV•$1Ón 
EN El MUNICIPIO DE. TAURAMENA 

AlOUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA 
ADELANTAR ACTIVIDADES DE Se pagará el 100'4 del 

SAMT .SGB-004- MOVIMIENTO DE TIERRAS y MATERIAL OE vale< del contrato una $149.869.884 ARRASTRE OUE TIENEN COMO vez se susaiba el acta AS BUIL T SAS. 2022 PROPÓSITO LA PREVENCIÓN REDUCCION de ltc¡uoóaQon prev>o 00 
OEL RIESGO Y ATENCIÓN DE DESASTRES inlonne de supennS>ón 1 EN EL MUNICIPIO OE TAURAMENA 

1 

ALOUILER OE MAOUINARIA PESADA PARA 
ADELANTAR ACTMDADES DE Se pagara el 100% del 

SAMT-SGB-005- MOVIMIENTO DE. TIERRAS y MATERIAL DE valor del conhlO una 
2023 ARRASTRE QUE TIENEN COMO vez se suscnba el aaa $136 531 568 AS BUIL T SAS. 

PROPÓSITO LA PREVENCIÓN REOUCCtóN de loquldaclon. prev>o 
DEL RJE.SGO Y ATENCIÓN DE DESASTRES inlonne de SUPeM$1Ón 
E.N EL MUNICIPIO DE. TAURAMENA 

1 
ALQUILER DE RETROEXCAVAOORA DE 
ORUGA PARA ADELANTAR ACTMDADES Se pagara el 100% del 

SAMT-SGB-003- DE. MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MATERIAL vaJo< de< c:onvato una PWCONSTRUCCIONES DEL LLANO DE ARRASTRE OUE TIENEN COMO vez se suscnba el aaa 179 798 708 2024 PROPÓSITO LA PREVENCIÓN REOUCCION de ~ prevlO SA.S. 
DEL RIESGO Y ATENCIÓN DE DESASTRES Informe de SUpeM$0tl 
EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA 

ALQUILER DE RETROEXCAVAOORA DE 1 
ORUGA PARA ADELANTAR ACTIVIDADES Se pagara el 100% del DE MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MATERIAL 

SAMT-SGB-005- DE ARRASTRE OUE TIENEN COMO 
vaior oel contrato un.a COOPERATIVA MULTIACTIVA DE 

2025 PROPOSITO LA PRE.V-toNCION RE.DUCCION vez se sllSCtli>a el ac:1a 349886.4115 SERVICIOS COOPSERVICES 
DEL RIESGO y ATENCIÓN DE de llquo:laoon p<eYIO 

EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE 1nlorme de superv'510n 

TAURAMENA 1 

Este comportamiento histórico evidencia que la Enbdad ha utilizado la contratación de maquinaria pesada como 
mecanismo para atender necesidades asociadas con reducción del nesgo, especialmente cuando se requiere 
capacidad mecánica superior a la disoonible oermanentemente en el oaroue automotor municipal 
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Para el proceso actual, la demanda debe analizarse principalmente en términos de horas máquina efectivamente 
necesarias, dado que el servicio no corresponde a una cantidad uniforme de actividades. sino que depende de las 
características particulares de cada punto de intervención, del volumen de material existente, de las condiciones del 
terreno y de las instrucciones que imparta la supervisión 

De acuerdo con consulta realizada en el portal del sistema electrónico de contratación pública SECOP para procesos 
similares en lo referente al objeto del presente estudio de Entidades Públicas a nivel nacional oblígadas a realizar las 
publicaciones respectivas en el mismo, se analizaron varias contrataciones. las cuales se resumen en la siguiente 
información: 

No proceso/modalidad OBJETO FORMA DE PAGO VALOR PROPONENTE 
de contratación 

EMPRESA 
"ALQUILER DE MAQUINARIA Y ASOCIATIVA DE 
VEHICULOS PESADOS CON TRABAJO DE 

SASl-001-2022 DESTINO AL MANTENIMIENTO Actas Parciales $464,039,740 BIENES Y 
DE ViAS EN EL MUNICIPIO DE SERVICIOS DE 
PUERTO PARRA, SANTANDER" SANTANDER 

"SERBISAN" 
ALQUILER DE MAQUINARIA 
PARA EL MANTENIMIENTO 
RUTINARIO DE LAS VIAS ALEXSANDRO 

SAMC-011-2021 RURALES QUE FORMAN PARTE Actas Parciales $249,000.000 VERGEL 
DE LA RED TERCIARIA DEL CORREDOR 
MUNICIPIO DE OIBA - 
SANTANDER 

ALQUILER DE MAQUINARIA El Municipio cancelará 

PARA ATENDER EMERGENCIAS al contratista el valor CONSTRUCCIONES 
PRESENTADAS POR tPOCA del contrato, Y ALQUILER DE 

MSLG-MC-044-2015 INVERNAL EN LAS VIAS DEL mediante un (mico $17,962,700 EQUIPOS LA ROCA 
SECTOR DE SANTA TERESA EN pago, previo S.A.S. 
EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE cumplimiento del objeto 5días 
GACENO del 

contrato, 

ALQUILER A TODO COSTO DE 
360 HORAS DE 
RETROEXCAVADORA PARA Pagos parcíales de SERVICIOS 
REALIZAR ACTIVIDADES DE CAS-SOPT-MC-005-2015 EXPLOTACIÓN Y CARGUE EN EL acuerdo al avance del $61,226,640 ESPECIALES ARCO 

MANTENIMIENTO DE LAS VIAS contrato. IRIS S.A.S. 

SECUNDARIAS DEPARTAMENTO 
DE CASANARE 
ALQUILER DE 
MOTONIVELADORA PARA MATERIALES REALIZAR LA CONFORMACIÓN 
DE VIA. DE LOS SECTORES; 1) Pagos parciales de AGREGADOS, 

MV-MC-SOP-003-2015 acuerdo al avance del $17,943,210 BASES OBRAS Y 
PALMAS CASANARE· FLOR contrato. HERRAMIENTAS 
AMARILLO- INSPECCIÓN SAS 
CARIBAYONA, Y 2). COLEGIAL· 
RIÓ TUA, VEREDA LA LIBERTAD 
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DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA 
CASANARE 

ALQUILER DE MAQUINARIA 
PESADA (RETROEXCAVADORA 
DE ORUGA) PARA parciales de MANTENIMIENTO y pagos RAFAEL ARMANDO MSLG-SA-007-2014 MEJORAMIENTO VIA LA acuerdo al avance del $84,960,000 QUINTANA TOVAR 
ESMERALDA ¿ ESCUELA RIO contrato. 

CHIQUITO, DEL MUNICIPIO DE 
SAN LUIS DE GACENO ;BOYACÁ 

1 El Mumop10 cancelara 
1 al contransta el valor 

del contrato SERVICIOS 
CONTRATO 1149 DE ALQUILER DE MAQUINARIA mediante un ÚntCO $50,067,108 MAQUINARIA Y 

2016 BULLDOZER pago previo CONSTRUCCIONES 
cumpnrmento del objeto S.A.S. 
del 
contrato, 

ALQUILER DEI 
RETROEXCAVADORA SOBRE 
ORUGAS TIPO 200 CON BALDE TRANSPORTE Y 

PMIC-023-2016 
ESCARIFICADOR PARA EL Pagos paroales de 

$18.810,000 ALQUILER DE 
MEJORAMIENTO DE LA VIA acuerdo al avance del MAQUINARIA GBR 
PAPAMENE DESDE LA ESCUELA contrato SAS 
DE YAVIA EN EL MUNICIPIO DE 1 
URIBE; META 

POSIBLES OFERENTES 

POSIBLE OFERENTE IDENTIFICACION 
CONSTRUCCIONES Y ALQUILER DE EQUIPOS 9012043554 
LA ROCA S.A.S 
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ATLAS S.A S 844.002 035·9 
CONSTRU-INTER S A S 844003568-7 

SERVICIOS ESPECIALES ARCO IRIS S A S 82600395-8 
TRANSPORTE y ALQUILER DE 900 606 164-6 
MAQUINARIA GBR SAS 
COOPERATIVA MUL TIACTIVA DE 844001177·1 
SERVICIOS COOPSERVICES 

De igual manera la Adrrurustración Municipal en cabeza de la secretana de Gobierno identifica las siguientes personas 
naturales y Jurídicas como posibles oferentes para el presente proceso de contratación, de acuerdo con los 
establecimientos registrados en la cámara de comercio con la actividad de Comercio de la construcción y alquiler de 
maquina na 

RAZÓN SOCIAL 1 NIT 1 
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TRANSPORTE MONTAJES Y 
CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES 9002298875 
LTDA 

GEOCIVILES S.A.S. 8440024613 

JIMENEZ Y AMAYA ELECTROCIVILES E.U 8440029211 

INGENIERIA MECANICA CIVIL Y 
MANTENIMIENTOS DE CASANARE 8440042877 SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 
IMECA S.A.S 

RODRIGUEZ BACCA RAFAEL LEONARDO 796869345 
TRANSPORTES MONTAJES Y 
CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES 9002298875 
S.A.S. 
AISLAMIENTOS TERMICOS MONTAJES Y 9005799448 OBRA CIVIL S.A.S. 

SERMOCOL S.A.S 8440016163 
MORA E.U. 8440016457 
ARYOS S.A.S. 8440024606 
SUMINISTROS SERVICIOS Y 
CONSTRUCCIONES TAURAMENA 8440026175 
LIMITADA 
INGENIERIA MECANICA Y 8440042877 MANTENIMIENTO DE COLOMBIA 

CIAM SAS 8220059071 
CONSTRUINTER SAS 8440035687 
J.E.S SOLUCIONES Y SERVICIOS 7062025 
SERVICONSTRUCCIONES DEL ORIENTE 9003654701 TAURAMENA 

CONSTRUCCIONES FTP 74324578 

INGENIEROS CIVILES Y 
ELECTROMECÁNICOS CONSTRUCTORES 8440028544 
SAS TAURAMENA 

CREACION 7 ART Y DESING 1006416425 
INGENIERIA Y OBRAS AMBIENTALES 8440001831 L TOA 1.0.A L TOA 
DISEÑOS INDUSTRIALES JY 1115913641 
CONCREVIAS DEL ORIENTE 9010214209 
DISTRIAGREGADOS M & G S.A.S 9012103201 
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FERRELECTRICOS DOS MIL 
1 88155306 

FERRELECTRICOS LA PRIMAVERAS.A S. 9013022982 

AS BUIL T L TOA 9001981042 
SERVICUSIANA SAS 8001713285 
CONSTRUCCIONES PAVE S A.S 8320002528 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE 
TRANSPORTADORES DE TAURAMENA 18002443219 

5.2.6 PERSPECTIVA FINANCIERA 

De los posibles proponentes aqul identificados se ha realizado un anáusis de datos obtenidos a través de las 
información contenida en el R U.P de la cámara de comercio, y de los procesos snrulares a nivel nacional con el ánimo 
de identificar los diferentes rangos de indicadores de capacidad financiera y orgamzacional. asl: 

1 Razón de Rentabilidad del Rentabilidad del Posible oferente Liquidez Endeudamiento cobertura de patrimonio activo interés 
. 

COOPSERVICES L TOA 2.16 056 1 76 0.26 0.11 
844.001 177-1 

Trasmena y carga s.a 96 0.14 12 33 0,07 0.06 

PW CONSTRUCCIONES 2.18 OA8 o 18 0.09 

CIAM 
139 0.65 1218 0.89 o 31 

NIT 822.005 907-1 
AS·BUILT 208 049 0.05 0.05 NIT. 900.198.104-2 

CONSTRUCCIONES Y ALQUILER 4 43 009 004 0.04 DE EQUIPOS LA ROCA S A S 

1 
1 

SERVICUSIANA 1 058 9.47 0.39 016 

GEOCIVILES S.A S.NIT 1 04 055 
1 

628 o 76 0.33 8440024613 

CONSTRU-INTER S A.S 792 1 o 21 18.67 0.32 0.25 

RODRIGUEZ BACCA RAFAEL 21.26 
1 

0.02 0.04 0.04 LEONARDO NIT 796869345 
MEDIA ARITMETICA 5.31 0.38 10.2 0.3 0.2 

MEDIANA 2.17 0.49 12.2 0.3 0.1 
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2) Integración del equipo de trabajo: Se adopta como condición especial de ejecución. En caso de que el contratista 
requiera vincular personal adicional al operador para labores administrativas, logísticas o de apoyo relacionadas con 
el contrato, deberá priorizar, en igualdad de condiciones y siempre que se cumplan los requisitos propios del cargo, la 
vinculación de personas con discapacidad Esta medida no sustituye las competencias técnicas ni las condiciones de 
seguridad exigibles para cada función. 

1) Subcontratación inclusiva: No se establece como condición especial para este proceso. La obligación principal 
exige la disponibilídad y operación de una retroexcavadora de oruga bajo responsabilidad directa del contratista, por 
lo que resulta necesario mantener una identificación clara del responsable de la maquinaria, su operador, 
mantenimiento y continuidad del servicio. 

Se deja constancia del análisis realizado por el Municipio de Tauramena frente a las condiciones especiales de 
e¡ecuclón aplicables al servicio requerido: 

CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN (art. 2.2.1.2.4.2.7.5 del Decreto 287 de 2026) 

3) Promoción de la división en lotes o segmentos. No se considera conveniente dividir el proceso, dado que la 
necesidad corresponde a un servicio unitario por horas máquina de una misma tipología de equipo. Fraccionar las 
horas o los puntos de intervención entre varios contratistas podrla dificultar la programación, el control del horómetro, 
la disponibilidad continua de la maquinaria y la determinación de responsabilidades, sin representar una ventaja técnica 
o económica para la Entidad. 

2) Criterios sociales. No se establece un criterio social adicional como requisito habilitante o factor independiente de 
ponderación, por cuanto la adecuada ejecución depende principalmente de la capacidad técnica y operativa de la 
maquinaria, de su disponibilidad y del cumplimiento de las condiciones de seguridad. la inclusión se promoverá 
mediante la condición especial de ejecución definida más adelante, sin generar barreras ni requisitos ajenos al objeto 
contractua 1 

1) Ferias de Negocios inclusivas. No se considera necesario realizar una feria de negocios inclusiva para este 
proceso, debido a que el objeto corresponde a un servicio operativo especializado que exige la disponibilidad de una 
retroexcavadora de oruga, operador idóneo y capacidad para atender los puntos priorizados durante la temporada 
seca. La oferta puede identificarse mediante el estudio del sector y las fuentes de información disponibles para 
contratación pública Esta decisión no limita la participación de ernprendrrmentos o empresas de personas con 
discapacidad que cumplan las condiciones del proceso. 

En atención a lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.7.2 del Decreto 287 de 2026. se deja constancia del análisis 
realizado para facilitar, cuando resulte técnica y jurídicamente viable, la participación de emprendimientos y empresas 
de personas con discapacidad. Para el servicio de retroexcavadora de oruga por horas máquina se analizaron las 
siguientes herramientas· 

HERRAMIENTAS DE PLANEACIÓN (art. 2.2.1.2.4.2.7.2 del Decreto 287 de 2026): 

Teniendo en cuenta las variables utilizadas, se evidencia que es muy difícil cumplir con los indicadores calculados a 
los posibles oferentes. por lo anterior y con et fin de garantizar la pluralidad de oferentes la Entidad establece como 
indicadores financieros y de organización los mencionados en la última fila de la tabla anterior. 

0.01 INDICADOR REQUERIDO PARA 
PLURALIDAD 0.01 

0.29 10.2 0.13 3.85 0.14 

2 0.60 0,5 

MEDIA ACOTADA 
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5.2.- DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA IDENTIFICACION 
DEL CONTRA TO A CELEBRAR 

{Numeral 2° Articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015) modificado por el articulo 1 del Decreto 399 del 23 
de abril de 2021\. 

5.2.1.- DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES 
a) Especificaciones técnicas del objeto contractual: 

El Municipio inspeccionará y supervisará la ejecución de las acüvrdades en cualquier momento donde quiera que 
estos trabajos se estén llevando a cabo El contratista mantendrá continuamente informado al Municipio sobre sus 
programas de trabajo ylo fechas de iniciación de cada trabejo particular Con el fin de crear una atmósfera de 
completa cooperación, el contratista le suministrará al Munic1p10, cualquier información que se le pueda solicitar al 
respecto 

1. RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS. 

Retroexcavadora oruga potencia mímrna 130hp, capacidad de balde de excavación de 1 metro cúbico, para 
desarrollar las actividades de remoción y acopio de material con préstamo lateral de material del lecho del río, incluye 
además accesorios. operador, combustible y mantenimiento de la máquina La unidad de medida y pago para la 
maquinaria será por horas (H) 

Se deberá cumplir con el s1gu1ente servicio de alquiler 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANT 

2 RETROEXCAVADORA SOBRE 1 HORA 749 ORUGAS 

El Municipio no reconocerá "Stand by" por bajos rendumentos. lluvias. rnovihzacrones, protestas o paros o cuando 
no se ha autorizado por el Munic1p10 El transporte de la maqumana o equipo se realizará en la camabaja de 
propiedad del Munic1p10 

De presentarse dallo en el equipo, el contratista deberá repararlos en un término no mayor de 48 horas. S1 la 
reparación no fuere posible, deberá reemplazarlos dentro de las 24 horas siguientes Este evento no se deberá 
presentar en ningún momento como jusuñcación a causal de atraso en las actividades 

1. ACTIVIDADES A REALIZAR 

Se deberá realizar la intervención en los siguientes puntos aprobados 

ltem Ubicación Situación Problema /Alternativas Horas Proyecto 
Máauina 

Coímatacón aproximada de 70 metros del cauce, 
ocasionada por la acumulación de sedimentos y material 
de arrastre, situación que ha reducido la capacidad 

Caño !quia- hidráulica y modificado la trayectoria natural del flujo, 
Protección 1 Predio El Remanso, incrementando el riesgo de desbordamiento hacia Ja 40 horas de Orilla vereda lquia margen derecha y la posible afectación de los predios y 

áreas aledañas. Como alternativa de intervención. se 
propone la descolmatación del tramo afectado y la 
conformación de una oroíeceón de margen (iarillón). con 
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20 horas 

50 horas 

20 horas 

22 horas 

14 horas 

Concentración de escorrentias. acompañada de procesos de 
erosión y socavación, asociados al flujo superficial y a la descarga 
localizada de las aguas, generando pérdida de mateñal y deterioro 
progresivo del terreno en los sectores afectados. Como alternativa 
de intervención, se propone el manejo y adecuación de las 
escorrentias en una longitud aproximada de 60 metros, Incluyendo 
la recuperación de las zonas erosionadas y el control de los puntos 

Potencial proceso de activación de un brazo secundarlo hacia la 
margen derecha, asociado a la dinámica del cauce y a la 
distribución del ftujo, situación que podria favorecer la desviación 
progresiva del agua y generar afectaciones sobre las áreas 
aledañas Como alternativa de intervención, se propone la 
rectificación gradual y controlada de aproximadamente 100 metros 
del cauce. con el propósito de orientar el flujo hacia el cauce 
principal, reducir la posibilidad de activación del brazo secundario y 
contribuir a la estabilización de la dinámica hidráulica del sector. 

Dispersión de las aguas provenientes del nacedero hacia el predio, 
generando una distribución no controlada del flujo superficial y 
aumentando el riesgo de afectación sobre las áreas aledañas. 
Como alternativa de intervención, se propone la adecuación 
superficial de aproximadamente 40 metros. orientada a conducir y 
encauzar el flujo hacia un cauce existente, con el fin de mejorar el 
mane¡o de las aguas y reducir su dispersión sobre el predio. 

Migración progresiva del cauce, acompañada de procesos de 
erosión lateral y reducción de la capacidad hidraulica, condiciones 
que ravorecen la modificación de la dinámica del flujo y aumentan 
el riesgo de afectación sobre las áreas aledañas. Como allemativa 
de intervención, se propone la descolmatación de 
aproximadamente 50 metros del cauce y la reconformación de la 
protección existente. con el propósito de recuperar parcialmente la 
capacidad de conducción, estabilizar la margen y contribuir a mitigar 
los procesos erosivos y el riesgo asociado. 

Proceso activo de erosión y socavación sobre la margen 
izquierda del cauce, ocasionando la pérdida progresiva 
de material y la inestabilidad del terreno, con amenaza 
directa sobre el sendero ecológico y las áreas contiguas. 
Como alternativa de intervención, se propone la 
reconformación de aproximadamente 30 metros del 
jarillón existente. con el fin de estabilizar la margen, 
disminuir el avance de la erosión y mitigar el riesgo de 
afectación sobre el sendero y su entorno. 

6 

Quebrada Quiquia 
-500 m aguas 

arriba del puente, 
vereda Visinaca 

5 

Nacedero Oasis 
Ecopark - Predio 
Brisas del Caja, 
vereda Jagüito 

4 

Quebrada 
Aguablanca - 

Predio El Diamante 
2, vereda 

Aguablanca 

3 

Quebrada 
Tauramenera - 

Sendero Ecológico 

el fin de restablecer la capacidad de conducción del 
cauce y mitigar el riesgo por inundación y erosión lateral. 

Vereda Jagüito - 
Predio Buena Vista 
y Piscicola Yanay, 

sector Las 
Pesqueras 

2 
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110 horas 

Estrechamiento y colmatación del cauce, condición que 
reduce su capacidad de conducción hidráulica y, 
conforme a los antecedentes registrados en el sector, ha 
favorecido eventos de inundación que afectaron 
viviendas aledañas. Como alternativa de intervención. 
se propone la adecuación e intervención de 

1 
aproximadamente 300 metros del cauce, orientada a 
mejorar su capacidad de conducción, medida Que 

50 horas 

Erosión de aproximadamente 150 metros def jarillón 
existente, afectando su sección y condiciones de 
estabilidad, lo que puede disminuir su funcionalidad 
como elemento de protección frente a eventos de 
creciente y procesos erosivos. Como alternativa de 
intervención, se propone la recuperación de la sección 
del jarillón, mediante su conformación y adecuada 
compactación, complementada con medidas de 
protección frente a la erosión, con el fin de restablecer 
su estabilidad, funcionalidad y capacidad de protección 
del sector. 

Afectaci6o y perdida de seca6n de aproximadamente 80 metros del 
Jarillon eXJstente. condlCióo que afecta su estabilidad y disminuye su 
capacidad para cumplar adecuadamente su función de protección 
frente a posibles desbordarmentos y procesos erosivos Como 
alternativa de intervención, se propone la reconformación y 
recuperación del tramo afectado. orientada a restablecer sus 
condiciones de estabilidad funCIOllalídad y proteceon, 
contribuyendo a la mibgación del riesgo sobre las áreas aledañas. 

45 horas 

230 horas 

Deterioro y discontinuidad del jarillón existente en dos 
segmentos, con una longitud aproximada de 520 metros, 
condición que reduce su funcionalidad como elemento 
de protección y puede favorecer el ingreso o 
desbordamiento de las aguas hacia las áreas aledañas 
durante eventos de creciente. Como alternativa de 
intervención, se propone la reconformación y 
recuperación de la sección y continuidad del jarillón, con 
el fin de restablecer su funcionalidad, mejorar la 
protección de la margen y contribuir a la mitigación del 
riesgo de inundación en el sector. 

de descarga, con el fin de d smmuir la conoentraoon del flujo, 
controlar los procesos erosivos y ITllbgar el nesgo de afectación 
sobre las áreas aledañas 

Rio T úa - vereda 
Corooto, predio 
Vida Tranquila 

Río Túa - vereda 
Corocito, predio El 

Caracol 
8 

Río Tua - vereda 
Corocito, predio La 

Ceiba 

Río Tacuyá- 
vereda La Urama. 
sector Acapulco 

7 

10 

9 
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Servicio de alquiler o 
leasing de maquinaria 
para construcción 

NOMBRE DEL 
CÓDIGO 

PRESTAR SERVICIO DE RETROEXCAVADORA DE 
ORUGA POR HORAS MAQUINA PARA EJECUTAR 
DURANTE LA TEMPORADA DE VERANO ACTIVIDADES 
DE MOVIMIENTO DE TIERRAS, REMOCIÓN, 
CONFORMACIÓN Y MANEJO DE MATERIAL DE 
ARRASTRE, ORIENTADAS A LA PREVENCIÓN Y 
REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL 
MUNICIPIO DE TAURAMENA 

CÓDIGO DEL 
PRODUCTO SERVICIO A CONTRATAR No. 

72141701 

Ficha Técnica: 

COMPRAS PÚBLICAS ACCESIBLES (art. 2.2.1.2.4.2.7.1 del Decreto 287 de 2026) 

No se utlilzara material de cantera para ninguna de las intervenciones a realizar. 

TOTAL, HORAS PROYECTADAS DE MAQUINARIA AMARILLA 

148 horas 
Rio Surimena - 

sector vla El 
Palmar-Aguablanca 

,, Protección 
de Orilla 

749 Horas 

Avance progresivo del rlo hacia la vía y los predios 
aledaños, como consecuencia de procesos de erosión 
lateral y migración del cauce. situación que Incrementa 
el riesgo de afectación sobre la infraestructura vial y los 
terrenos del sector. Como alternativa de intervención, se 
propone la evaluación técnica y la eventual construcción 
de aproximadamente 400 metros de obra de protección 
de margen, con el fin de estabilizar el cauce, reducir el 
avance erosivo y mitigar el riesgo sobre la vla y los 
predios expuestos. 

deberá ejecutarse con el correspondiente seguimiento y 
evaluación técnica de las condiciones hidráulicas y 
ambientales del sector. 

Estos criterios deberán mantenerse durante la ejecución del contrato y su cumplimiento será verificado por la 
supervisión designada. de acuerdo con la naturaleza de cada documento o soporte presentado. 

1 Los informes, registros de horómetro. actas, reportes y demás documentos elaborados por el contratista deberán 
entregarse en formatos digitales legibles, con texto seleccionable y una estructura clara, evitando presentar como 
Imagen información que pueda incorporarse como texto. 
2. Cuando un documento incluya fotografias o imágenes necesarias para acreditar la ejecución, deberá 
acampanarse de una breve descripción que permita comprender su contenido y finalidad. 
3 Cuando la supervisión lo requiera para garantizar accesibilidad, el contratista deberá suministrar la misma 
Información en un formato electrónico alternativo compatible con herramientas de lectura digital, sin costo adicional 
para el Municipio 

El Municipio de Tauramena. atendiendo la naturaleza del objeto a contratar y lo dispuesto en el parágrafo 2 del 
articulo 22.1 .2 4.2. 7. 1 del Decreto 287 de 2026, establece los siguientes criterios de accesibilidad para los 
documentos y comunicaciones que se generen durante la ejecución contractual· 
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16. Observar las instrucciones que de manera parbcular le imparta el supervisor del contrato. sin que por ello se 
origine subordinación o dependencia respecto de la Administración Municipal. 

15 Cumplir sus obhgaciones frente al Sistema de Segundad Social Integral, de acuerdo con el articulo 50 de la 
Ley 789 de 2002 y el articulo 1 de la Ley 828 de 2003. 

14 Presentar informe diano de actividades al supervisor del contrato. en medio magnético donde se evidencia 
el registro fotográfico, inicio y fin de horometro El formato se deberá concertar antes de la firma del acta de inicio 
con la supervisión 

13. Asumir cualquier nesgo parcial o total que afecte los vehiculos en cumplimiento del objeto contratado, así 
como la responsabilidad total por los daños o perjuicios que con los vehículos se llegaren a causar a la vida o 
bienes de terceros 

12 Los costos correspondientes al sueldo de los conductores y operadores. alimentación. seguridad social. 
combustible, aceites. mantenimiento de la maquinaria. y todo lo requerido para su normal funcionamiento. serán 
asumidos por el contratista 

11. El servicio de alquiler de maquinana no podrá ser interrumpido por fallas mecánicas. en caso de fuerza mayor 
o caso fortuito, se reemplazarán provisionalmente los equipos por otros de iguales o superiores características. 

1 O Entregar en el tiempo y en la forma acordada. los trabajos realizados. 

9. Participar en las reuniones que se establezcan con la supervisión delegada por parte de la alcaldía de 
Tauramena 

8. Se deberá realizar los trabajos de acuerdo a las cantidades contenidas en el cuadro de presupuesto anexo. 

7. Realizar registro de control fotográfico, fílmico, magnébco entre otros. integrando un expediente del contrato. 

6 Cumplir con la Resolución No 02413 de 1979 por lo cual se dicta el reglamento de Higiene y seguridad para 
la Industria de la Construcción. 

5 Velar por el cumplimiento preventivo y correctivo en materia de seguridad con la adecuada seflalización de 
los sitios afectados por los trabajos. 

4 Acatar las mstruccrones del supervisor acerca de la ejecución de las actividades de acuerdo a las normas 
técnicas vigentes 

3. Iniciar la e¡ecución de actividades de mantenimiento y rectificación de cauces oportunamente y garantizar su 
terminación en el tiempo establecido 

2. Aportar la capacidad administrativa. económica, financiera y técnica para prestar el servicio de alquiler de 
retroexcavadora y la movilización y desmovilización del equipo 

1 Realizar visita técnica a los sitios afectados, conjuntamente con la Supervisión antes de Iniciar los trabajos 
para verificar detalladamente las actividades que se van a ejecutar 

b) Actividades generales a desarrollar: 
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5.3. SOPORTES TECNICOS, LEGALES, Y ECONÓMICOS (AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS 
REQUERIDOS), PARA EJECUTAR EL OBJETO DEL CONTRATO. 

5.3.1-SOPORTES TECNICOS: (SE DEBE VERIFICAR su EXISTENCIA y SI SE ENCUENTRAN 
ACTUALIZADOS! 

REQUISITO REQUERIMIENTO DESCRIPCIÓN 

ESPECIFICACIONES Las mencionadas en el Numeral 5.2.1.- DESCRIPCION DEL 

TÉCNICAS si OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES del 
presente estudio previo 

PLANOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 
VISITA TÉCNICA 
ESTUDIO DE 
PREFACTIBILJDAD O 
FACTIBILIDAD 
5.3.2.-REQUERIMIENTOS LEGALES Y AMBIENTALES 

..1 Ejercer la oportuna supervisión y vigilancia de los recursos y hacer las observaciones a que se diere 
lugar en desarrollo del mismo en forma oportuna asl como sugerir las recomendaciones necesarias en 
procura del cumplimiento del objeto y los alcances de los objetivos del proyecto . 

..1 Rendir un informe mensual de supervisión, sobre el avance del contrato, (aplica para contratos de obra, 
consultorfa. suministro, compraventa, convenios y servicios diferentes a contratos de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión) . 

..1 Para los casos de los contratos de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, el supervisor y/o apoyo 
a la supervisión, revisará el informe parcial o final presentado por el contratista y dará Vo.Bo. en el mismo . 

..1 Publicar en el portal único de contratación web www.colombiacompra.qov.co/secop, conforme lo 
dispuesto en el articulo 2.2.1.1.1. 7 1 del decreto 1082 de 2015, todos los documentos que se generen 
durante el proceso y la ejecución del contrato 

..1 Verificar y dejar constancia del cumplimiento de tos criterios de accesibilidad y de las condiciones de 
inclusión de personas con discapacidad establecidas en el contrato 

e) Obligaciones del Supervisor 

21. Las demás acordes al cumplimiento del objeto contractual 

20 Cumplir durante toda la ejecución contractual con los criterios de accesibilidad definidos en la ficha técnica 
de compras públicas accesibles. especialmente en los informes, registros. actas y demás soportes entregados 
al Municipio. 

19. Cumplir con la condición especial de ejecución relacionada con ta integración del equipo de trabajo, cuando 
durante la ejecución sea necesario vincular personal adicional al operador, y presentar con la respectiva solicitud 
de pago los soportes que correspondan o explicar de manera suficiente cuando la condición no resulte aplicable 
en el periodo. 

18. Rendir informe al municipio de los resultados obtenidos en desarrollo de las actividades realizadas, con el 
respectivo soporte de planillas de asistencia y registro fotográfico. Y la recopilación de tos informes diarios 
presentados al supervisor del contrato. 

17. Anexar a cada acta de pago el soporte de pago por parte del contratista de seguridad social (salud y pensión), 
el cual debe corresponder al mes del acta parcial. 
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Si se cumplen los requisitos previstos en el articulo 5 del Decreto 1860 de 2021, que modificó los artículos 
2.2 1.2.4.2.2 a 2.2 1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, este oroceso se limitará a rruovrnes municloales o 

CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES 

Conforme a lo dispuesto en el literal b) numeral 2) del articulo 2º de la Ley 1150 de 2007 y en el Artículo 2 2 1.2.1.2.20 
del Decreto Nº 1082 de 2015. la presente contratación se adelantará bajo la modalidad de Selección Abreviada de 
Menor Cuanlfa, dado el objeto y la cuantía a contratar, con base en las siguientes reglas. 

El Régimen ¡urfd1co aplicable a la modalidad de contratación en la ley 80 de 1993 y ley 1150 de 2007 y sus decretos 
reglamentanos, y las leyes civñes. comerciales y demás normas que adtcíonen, complementen o regulen las 
condiciones del objeto a contratar 

MODALIDAD DE SELECCIÓN· 

6.1. MODALIDAD DE SELECCIÓN. JUSTIFICAClóN Y FUNDAMENTOS JURIDICOS 
(Numeral 3 Artlculo 2 2 1 1.2 1 1 del Decreto 1082 de 2015) modificado por el articulo 1 del Decreto 399 del 23 de 

abnl de 2021 l 

6. Componente juridlco 

LICENCIA DE 
1 CONSTRUCCIÓN 

REQUISITO REQUERIMIENT REQUISITO o 
PERMISOS ESPECIALES DE 

1 OTRAS ENTIDADES 
PERMISOS DERECHO DE 
AUTOR 
SERVIDUMBRES y 
PROPIEDAD SOBRE 
INMUEBLES 
LICENCIAS 
AMBIENTALES 

Amparados en el decreto 1076 del 26 de mayo de 2015" por medio 
del cual se expide el decreto único reglamentario del sector 
ambiente y desarrollo sostenible" en relación a la OCUPACIÓN DE 
PLAYAS, CAUCES y LECHOS ARTICULO 2.2.3 2 19 10. 

OTROS PERMISOS Construcc16n de obras de defensa sin permiso. Durante el 

AMBIENTALES si desarrollo de los Conse¡os Municipales de Gestión del Riesgo, en 
los cuales se contó con la parucrpacrón de Corponncquia, mediante 
acta de conse¡o municipal de gestión del nesgo Numero 01 se ha 
dispuesto la intervención de cauce en los sectores mencionados en 
el numeral 2 2 del presente estudio pre1110 

1 
PLAN ANUAL DE 1 Se anexa ceruñcación de existencia de plan de compras de la 
ADQUISICIONES SI 111ciencla 2026 

Autorizado por Acuerdo del Conce¡o Municipal de Tauramena 

AUTORIZACIÓN No.020 del 27 de noviembre de 2025 https://www.tauramena- 

CONCEJO PARA EL gJ~nsir~ gQ11.s¡s¡fTmn~psir~n!<12!NQrmsi¡1111Qi!QfA!;;!.!§rQQ%2QM!,!ni!;;tl2 
SI i!1%,QN%Q,%BQ%2QQ,Q%,Od§l%,Q27~2Q2§º~2QNQ111~m!;¡r§%' ALCALDE CONTRATAR Od~%2QZQ'~ oc1r 

OTRAS: 
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departamentales; así: ARTICULO 2.2.1.24.2.2. Convocatorias limitadas a MiQ.'{.me. Las Entidades Estatales 
indeg_end/entemente de su régimen de contratación, /os g_atrimonios autónomos constituidos g_or Entidades Estatales 
'l. los g_articu/ares gue e¡ecuten recursos g_úblicos, deben limitar la convocatoria de los Procesos de Contratación con 
g_luralidad de oferentes a /as Mig_)lme colombianas con mínimo un U 1 año de existencia, cuando concurran los 
siguientes reguisitos: 

1. B valor del Proceso de Contratación sea menor a ciento veinticinco ml7 dólares de los Estados Unidos de 
América (US$.125.000/, lig_uidados con la tasa de cambio g_ue g_ara el efecto determina cªda dos eños el 
Ministerio de Comercio, Industria 'l. Turismo. 

2. Se ha'{.an recibido solicitudes de g_or lo m~nos dos (21 Mig_'{.me colombianas 12.ara limitar la convocatoria a 
Mig_)lme colombianas. Las Entidades Estatales indeg_endientemente de su régimen de CQntratac/Qn, los 
12.atrimonios autónomos constituidos g_or Entidades Estatales 'l. los g_articulares gue e¡ecuten recursos 
12.úblícos, deben recibir estas solicitudes g_or lo menos un (11 dla tJ.ábil antes de la exg_edlción del acto 
administrntivQ de ag_ertura, o el g_ue hag_a sus veces de acuerdo con la normativa ag_licable a cada Proceso 
de Contratación. 

Tratándose de g_ersonas /urfdicas, las solicitude§. SQ/O fa§. 12.odrán realizar MiQ.'{.me, CU'f.O obieto §.Oc/a/ les g_ermita 
ejecutar el contrato relacionado con el g_roceso contractual. 

PARAGRAFO. Las coog_erativas 'l. demás entidades de economía solidaria, siemg_re g¡¿e t~ngan la caliQ.ad de 
Mlg_)lme, g_odrán solicitar 'l. g_articig_ar en las convQQatorias limitadas en las mismas condicion~s df§.Qf.le§.ta§. en el 
g_resente articulo. 

De conformidad con lo previsto en el articulo 5 del Decreto 1860 de 2021, que modifica el articulo 2.2.1.2.4.2.2. del 
Decreto 1082 de 2015, y el anexo 4 del manual para el manejo de los acuerdos comerciales en Procesos de 
Contratación, las convocatorias limitadas a MiPymes se encuentran excluidas de la aplicación de los acuerdos 
comerciales. El umbral para la limitación de MIPymes será el previsto por la norma equivalente a ciento veinticinco 
mil dólares de los Estados Unidos de América (US$125.000). 

UMBRAL DE MIPYMES 
2026 

US$ 1 125.000 
COL$ 1 511. 708.497 

Información suministrada por MinCIT. 
httQs·/Jwww.colombiacomQra gov .co/wQ-conten!LuQIQads/2024/1 O/U mbrales-2026. Qdf 

Vigente desde el 1 de enero de 2026 hasta 31 de diciembre de 2026 

En el caso concreto, es decir, el presupuesto oficial del presente proceso no supera ese monto, por esa razón si se 
dan los presupuestos previstos en las citadas normas, el proceso deberá limitarse conforme lo señala el citado 
Decreto. 

Justificación 

Conforme al numeral 2 del articulo 2 de la ley 1150 de 2007 Selección abreviada. La Selección abreviada 
corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista para aquellos casos en que por las características del 
objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio, puedan 
adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual. 

De igual manera en el literal b del numeral 2 del articulo 2 de la ley 1150 de 2007 anexa lo siguiente: b) La 
contratación de menor cuantía Se entenderá cor menor cuantía los valores aue a continuación se relacionan, 
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7.1. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO O CONVENIO Y JUSTIFICACION DEL MISMO. 
(Numeral 4 Articulo 2.2.1 1.2. 1 1 del Decreto 1082 de 2015) modificado por el articulo 1 del 

Decreto 399 del 23 de abnl de 2021 ). 

Análisis motivado de precios unitanos. 

Para estimar el presupuesto oficial de la vigencia 2027 se toma como base el valor unitano histórico más reciente de 
2026, equivalente a $240.824 por hora. dado que las especificaciones técnicas del equipo se mantienen. A este valor 
se aplica el 5,51 % correspondiente al IPC acumulado a 31 de agosto de 2026 y, adicionalmente, un 2,21834 % 
como ajuste complementario del componente laboral y operativo Este porcentaje se adopta de manera prudente, 
teniendo en cuenta que la participación del salario mlnimo pasó de un promedio aproximado del 11,6 % en las 
vigencias 2021 a 2025 al 14 % en 2026. Los impuestos, estampillas. garantías y costos de legalización ya estaban 
incorporados en tos precios históricos y, por tanto. no se adicionan nuevamente: Pro Adulto Mayor 4 %, Pro Deporte 
2,5 %, Pro Cultura 2 %. Justicia Familiar 2 % y garantías entre 1.2 % y 3 %. 

l~E 1 DESCRIPCION 1 UN~OA V.UNIT 1 V.UNT V.UNI V.UN! V.UNI V.UNIT 2024 1 V.UNIT 2025 V.UNIT 2026 V.UNIT 
2019 T2020 T 2021 T 2022 T2023 2027 

CTO 166 • CTO· CTO- CTO CTO 1 CTO 2SS- IPC 

2019 338- 369- 504- 411- 514-2024 
2025 CTO 57&·2025 Agosto 

2020 2021 2022 2023 2026 . PW UNO AS. AS· AS· AS. CONSTRUCCION SERVICUSIA COOPSERVIC 5,.S1"'-• 
ROORIGU BULT BULT BULT BULT ES DEL LLANO NA ES 2.211)4"' 

EZ SAS 

1 RETROEXCAVAO 1 1s; 7• l 162¡31 111~ •3 l 19~931 
1 

1 ORA SOBRE HORA 153, 159 211 929 228248 240 824 259 731l 
ORUGAS 06 

7. COMPONENTE FINANCIERO 

Teniendo en cuenta que el servicio que se requiere contratar se enmarca dentro de los parámetros señalados, se 
iustifica entonces la contratación de los servicios obieto del presente estudio orevio. 

Teniendo en cuenta el presupuesto aprobado para el año 2026 en el Mumc1p10, los topes para celebrar los procesos 
de contratación por selección abreviada por menor cuantía son los siguientes A partir de S 49,025,341 hasta 
490,253,400 

Las que tengan un presupuesto anual inferior a 120.000 salarios mlnimos legales mensuales, la menor cuantla será 
hasta 280 salarios mínimos legales mensuales. 

Las que tengan un presupuesto anual supenor o igual a 120.000 salanos mimmos legales mensuales e inferior a 
400.000 salanos minimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 450 salanos mínimos legales mensuales. 

Las que tengan un presupuesto anual supenor o igual a 400.000 salarios mínimos legales mensuales e inferior a 
850.000 salanos mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 650 satanes mínimos legales mensuales. 

Las que tengan un presupuesto anual supenor o igual a 850.000 salarios mimmos legales mensuales e inferiores a 
1.200.000 salarios mlnimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 850 salarios mlnimos legales 
mensuales. 

Para las entidades que tengan un presupuesto anual superior o igual a 1.200.000 salanos mínimos legales 
mensuales, la menor cuantfa será hasta 1 000 salarios mínimos legales mensuales 

determinados en función de los presupuestos anuales de las enbdades públicas expresados en salarios mlnimos 
legales mensuales. 
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a) Determinar los factores de selección que permitan identificar la oferta más favorable de acuerdo a los siguientes 
factores 

8.- CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 
(Numeral 5 del Articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015) modificado por el articulo 1 del Decreto 399 del 23 

de abril de 20211. 

Adicionalmente al IPC, se analiza la Incidencia del Salario Mlnimo Legal Mensual Vigente sobre el costo del servicio, 
especialmente por el componente laboral asociado a la operación de la maquinaria. Para ello se revisó su 
comportamiento frente al valor mensual del servicio en las vigencias analizadas: 

Impacto de 
Valor Valor mensual salario mínimo 

AÑO Diario del Salario Minimo sobre valor 
servicio del servicio mensual del 

servicio 

2021 s $ 11% 276,666 $ 8 299.980.00 908.526.00 
2022 s 11% 293,333 $ 8 799,990.00 $ 1,000.000.00 
2023 s 12% 330,000 $ 9,900,000.00 $ 1, 160.000.00 
2024 s 360,624 $ 10,818 720.00 $ 1.300.000.00 12% 
2025 $ 386,590 $ 11,597,700.00 $ 1,423,500.00 12% 
2026 $406,306 $ 12 189,180.00 $ 1,750,905.00 14% 

La tabla evidencia que la participación del salario minimo pasó de un promedio del 11,6 % en las vigencias 2021 a 
2025 a aproximadamente 14 % en 2026, lo que representa una variación de 2,4 puntos porcentuales. Para la 
estimación de 2027 se adopta de manera prudente un 2,21834 % adicional sobre el valor actualizado por IPC, como 
ajuste razonable del componente laboral y operativo. Este factor es inferior a la variación observada de 2,4 puntos 
porcentuales y permite mantener proporcionalidad frente al comportamiento histórico del servicio. 

El cálculo del valor unitario 2027 es el siguiente: $240.824 x 1,0551 = $254.093,40: sobre este subtotal se aplica el 
2,21834 o/o adicional: $254.093,40 • 1,0221834 = 5259.730,06. En consecuencia, para efectos presupuestales se 
adopta un valor unitario de $259.730,06 por hora máquina. Este valor: 

.,/ Es coherente con las variables económicas y laborales consideradas . 

.,/ Permite cubrir razonablemente los costos operativos del servicio . 

.,/ Mantiene proporcionalidad frente al comportamiento histórico de la hora máquina . 

.,/ Se sustenta en criterios de planeación, economia y eficiencia de la contratación estatal. 

PRESUPUESTO OFICIAL 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD V.UNIT V.TOTAL 

1 RETROEXCAVADORA HORA 
1 

749 s 259,730.06 s 194,537,815.00 SOBRE ORUGAS. 

SUBTOTAL s 194,537,815.00 

IVA 19% $ 36,962, 185.00 

TOTAL s 231,500,000.00 
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ITEM FACTORES SI NO N/A 
1 Menor precio 
2 Me¡or calidad 
3 Otras alternativas 

3,1 Ponderación calidad y precio X 

3.2 Ponderación calidad y precio-costo beneficio 
321 Condiciones técnicas y económicas mtruma de la oferta 

3.2.2 Condiciones técnicas aeicionates (uso de tecnologlas. 
materiales aue aeneren mavor eficiencral 

3 2.3 Otras condiciones económicas adicionales - forma de pago. 
descuentos. valor. mavor caranua 

3.2.4 Valares monetarios asignados a cada ofrecimiento técnico o 
económico adicíonat 
No aplica ninguno de los antenores por la naturaleza del 

4 proceso; el cual no requiere de pluralidad de oferentes (Solo 
oara Contratación directa) 

8.1 CRITERIOS HABILITANTES 

En esta etapa la entidad verificará los s1gu1entes reqursuos. los cuales no otorgan punteje, pero habilitan a los 
proponentes para parncipar en el presente proceso de Selección Abreviada de menor cuantía. 

8.1.1 DOCUMENTOS JURiDICOS 

Carta de presentación de la propuesta 01liaenc1ar v firmar el formato 
Autorización de la iunta o asamblea de socios S1 lo recurere 
Certificado de exrstencia y representación legal (Persona Expedición no superior a 30 dlas 
Jurídica) o Reaistro mercantil (persona natural) 
Cédula de ciudanla y Libreta Militar (cuando haya lugar) del Fotocopia 
Reoresentante leoal 
Reoistro único Tnoutario CRUT) Fotocooe 
Certificado de inhabilidades e mcornoaubmdades Oihcenciar v firmar formato 
Certificado de antecedentes orsciplmanos del proponente y Certificado no superior a 3 meses - 
representante legal consultado por la entidad 
Reporte del registro nacional de medidas correctivas Certificado vigente 
correspondiente al proponente (Articulo 183 de Ley 1801 de 
2016) Adicionalmente es deber del responsable del proceso de 
contratación verificar que el proponente se encuentra al dla en el 
pago de multas establecidas en el Códrco de Policía 
Certificado de responsabilidad fiscal del proponente y Cerbficado del último boletln - consultado 
reoresentante leoal oor la entidad 
Certificación deudores alimentarios Cerbficado vigente 

Autorización consulta inhabilidades por delitos sexuales 

Paz y salvo de segundad social y para fiscales Certificado y/o anexar planilla de pago 

8.1.2 REQUISITOS FINANCIEROS HABILITANTES 
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• Índice de endeudamiento 

En el caso de las Uniones Temporales o Consorcios o Promesa de sociedad futura, Ja Liquidez (L) de cada integrante, 
se multiplicará por el porcentaje de participación de cada integrante en la respectiva Unión Temporal o Consorcio o 
promesa de sociedad futura y el resultado será la sumatoria de la Liquidez (L) proporcional de cada participante de 
la respectiva Unión Temporal o Consorcio o promesa de sociedad futura. 

Liquidez <U = Activo Corriente I Pasivo Corriente Verificación 
Menor o iqual a 0.5 No cumole 
Mayor a 0.5 Cu mole 

El Indice de liquidez el cual determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones de 
corto plazo. 

indice de Liquidez 

Los indicadores financieros son el mecanismo que le permite al Municipio de Tauramena, revisar la hquldez, la 
solvencia económica y patrimonial de los proponentes con la cual aminora el riesgo de que los recursos que se giren 
del contrato por concepto de anticipo, cuando lo hay. y los pagos parciales atiendan los pasivos del contratista y por 
lo tanto no se Inviertan en la ejecución del contrato. 

1. Indicadores Financieros: 

Nota 2 Cuando para el cálculo de cualquiera de los indicadores de la capacidad financiera y organizacional, el 
denominador sea cero (0), el cero (O) se cambia por uno (1) y se aplica la respectiva fórmula. SI el Proponente es 
plural cada uno de los Integrantes debe calcular los Indicadores de la misma forma. 

La capacidad financiera del proponente será evaluada de conformidad con los Indicadores que se relacionan en el 
presente numeral, resultado del análisis de estudios del sector El Incumplimiento de cualquiera de ellos dará lugar a 
que la propuesta sea rechazada. Se considera habilitado financieramente el oferente que cumpla con los siguientes 
parámetros definidos a continuación, tomados de la Información contenida en el RUP vigente y en firme. 

Nota 3: El oferente deberá anexar una fotocopia legible del Nít o del Registro Único Tributario RUT, en caso de que 
se trate de consorcio o unión temporal, deben aportar el de los Integrantes y en caso de adjudicársele el contrato, 
deberá aportar el del consorcio o unión temporal, dentro de los tres (3) dlas siguientes a la notificación de la 
adjudicación 

Dando cumplimiento a lo establecido en el articulo 1. 1 5.3 de la Resolución 000227 de 2025 y la clasificación CllU 
Rev. 4 A.C. 

La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la Información contenida en el 
RUP vigente y en firme 

En el caso de consorcios o uniones temporales o promesa de sociedad futura, el RUP, será presentado por cada uno 
de los integrantes. 

Nota 1: El oferente presentará con su propuesta el certificado de inscripción, clasificación y calificación en el Registro 
Único de Proponentes -RUP expedido por la respectiva Cámara de Comercio en Colombia, el cual deberá tener una 
fecha de expedición no mayor a treinta (30) dlas calendarios anteriores a la fecha definitiva de cierre del proceso de 
selección. El Proponente singular o cada uno de los miembros del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad 
futura si el Proponente es plural, de conformidad, con lo consagrado en el articulo 2.2, 1. 1 1.5 1 del Decreto 1082 de 
2015 
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En el caso de Consorcios o Uniones Temporales o promesa de sociedad futura, el RUP, será presentado por cada 
uno de los integrantes. 

la verificación de la Capacidad Orqamzacronal de los parucipantes, se efectuará a partir de la información contenida 
en el Registro único de Proponentes (RUP) expedido conforme lo señala el Decreto 1082 de 2015, el cual debe 
estar vigente y en firme. en el momento de la presentación de la propuesta 

• CAPACIDAD ORGANIZACIONAL: 

Se verificará de acuerdo con los siguientes parámetros 

CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN 

Donde n es el número de integrantes del oferente plural (unión temporal, consorcio o promesa de sociedad futura). 

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así· 

(f. ~ieme 1 del •llbr!« X potCeflta¡e de~) INOCAOOR:~~~~~~~~~~~~ 
(f. ~n 2 del ixicador X pon;ie11tJitde ~) 

En el caso de las uniones temporales o consorcios o promesa de sociedad futura, la Razón de Cobertura de Intereses 
(RCI) de cada integrante. se multiplicará por el porcenta¡e de parnctpacrón de cada integrante en la respectiva unión 
temporal o consorcio o promesa de sociedad futura y el resultado será la sumatoria de la Razón de Cobertura de 
Intereses (RCI) proporcional de cada participante de la respectiva unión temporal o consorcio o promesa de sociedad 
futura 

Razón de Cobertura de Intereses (RCI)= Utilidad 
Oceracional/Gastos de Intereses Verificación 

Menor a 2 No cumole 
Mavor o iaual a 2 Cu mole 

Refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. El cálculo de este indicador, se 
efectuará a partir de la información contenida en el Registro Único de Proponentes (RUP) el cual debe estar vigente 
y en firme. en el momento de la presentación de la propuesta. 

• Razón de cobertura de intereses: 

En el caso de las uniones temporales o consorcios o promesa de sociedad futura, el Nivel de Endeudamiento € de 
cada integrante. se multiplicará por el porcentaje de participación de cada integrante en la respectiva unión temporal 
o consorcio o promesa de sociedad futura y el resultado será la sumatoria del Nivel de Endeudamiento€ proporcional 
de cada participante de la respectiva unión temporal o consorcio o promesa de sociedad futura. 

Determina el grado de endeudamiento en la estructura de ñnancración del proponente. 

Nivel de Endeudamiento l E)= <Pasivo Total I Activo Total) 1 Venficación 
Mayor a 0.60 No cumole 
Menor o iauaf a 0.60 lcumole 
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8.1.3.1. Experiencia especifica habilitante del proponente 

Según estudio del sector, la Entidad determina que la experiencia es adecuada cuando es afin al tipo de actividades 
previstas en el objeto del contrato a celebrar y que de acuerdo con las necesidades que la entidad pretende satisfacer, 
es por eso que el proponente debe acreditar haber e¡ecutado y liquidado, con entidades públicas o privadas, y, la 
experiencia proporcional es aquella directamente relacionada con el alcance, la cuantía y complejidad del objeto a 
contratar. es por eso que el proponente debe acreditar haber ejecutado y liquidado, con entidades públicas o privadas. 

8.1.3 REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES 

En caso de incumplir con lo anterior. la propuesta se calificará como NO ADMISIBLE. 

Donde n es el número de integrantes del oferente plural (unión temporal, consorcio o promesa de sociedad futura). 

( I:, Componente 1 del indicador, X porcentaje de partlctpación,) 
INDICADOR:--------------- 

(f., Componente 2 del indicador, X porcentaje de participación,) 

SI el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse asl: 

En el caso de las Uniones Temporales o Consorcios o Promesa de sociedad futura, la Rentabilidad del Activo (RA) 
de cada integrante, se multiplicará por el porcentaje de participación de cada integrante en la respectiva Unión 
Temporal o Consorcio o promesa de sociedad futura y el resultado será la sumatoria de la Rentabilidad del Activo 
(RA) proporcional de cada participante de la respectiva Unión Temporal o Consorcio o promesa de sociedad futura. 

Rentabilidad del Activo 1 RA) =(Utilidad Ooeracional J Activo Total) Verificación 
Menor aue 0.01 No cumole 
Mayor o iaual a 0.01 Cumole 

b). Rentabilidad del Activo; Determina la rentabilídad de los activos del proponente, es decir. la capacidad de 
generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. 

En el caso de las Uniones Temporales o Consorcios o promesa de sociedad futura. la Rentabilidad del Patrimonio 
(RP) de cada integrante, se multiplicará por el porcentaje de particlpación de cada integrante en la respectiva Unión 
Temporal o Consorcio o promesa de sociedad futura y el resultado será la sumatoria de la Rentabilidad del Patrimonio 
(RP) proporcional de cada participante de la respectiva Unión Temporal o Consorcio o promesa de sociedad futura. 

a). Rentabilidad del Patrimonio; Determina la rentabilidad del patrimonio del proponente. es ceclr, la capacidad 
de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. 

Rentabilidad del Patrimonio (RP) = (Utilidad Operacional I 
Patrimonio) Verificación 

Menor aue 0.01 No cumote 
Mavor o iaual a 0.01 Cumole 
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En consideración del Estudio del Sector en el que se ¡ustifican los criterios d1íerenciales en favor de las MIPYMES. 
los ernorendlrtuentos y empresas de mujeres. y los emprendirnientos y empresas de personas en condición de 
discapacidad que podrían ser potenciales proveedoras directas o indirectas en el mercado, y con el fin de definir 
reglas que promuevan y faciliten su parucipación en et presente proceso de selección para las MIPYMES, los 
EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES y EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD; y de conformidad con lo previsto en el articulo 2 2 113.2 2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 
2.2 1 2.4.2.4, 2.2 1.2.4.2.6, 2.2 1 2.4 2 7.3 2 2 1 2 4 2 14, 2 2 124.215 y 2 2 124.218 del Decreto 1082 de 2015, 
o las normas que los modifiquen. sustituyan o complementen, podrá acreditar la experiencia en los siguientes 
términos: 

CRITERIO CONTRATOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA 
1 El proponente deberá acreditar experiencia mediante máximo dos 

(2) contratos e¡ecutados y terminados. cuya sumatoria sea igual o 
SIN CRITERIOS DIFERENCIALES superior al 100 % del presupuesto oficial, y cuyo ob¡eto, alcance u 

obligaciones incluyan act1v1dades relacionadas con alquiler de 
macumana 

MIPYME o EMPRENDIMIENTO Y El proponente deberá acreditar experiencia mediante máximo tres 

EMPRESAS DE MUJERES o (3) contratos e¡ecutados y terminados. cuya sumatoria sea igual o 

EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE supenor al 100 % del presupuesto oficial. y cuyo ob¡eto, alcance u 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
obhgac1ones incluyan acuvidades relacionadas con alquiler de 
macumana 
El proponente deberá acreditar experiencia mediante máximo 

MIPYME y EMPRENDIMIENTO Y 
cuatro (4) contratos e¡ecutados y terminados. cuya sumatoria sea 
igual o superior al 100 % del presupuesto oficial, y cuyo objeto. EMPRESAS DE MUJERES alcance u obligaciones incluyan acuvrdades relacionadas con 
aícuüer de macumana 

EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE El proponente deberá acreditar experiencia mediante máximo 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD y cinco (5) contratos e¡ecutados y terminados. cuya sumatoria sea 

cualquiera de las siguientes: MIPYME O igual o superior al 100 % del presupuesto oficial, y cuyo objeto, 
DE EMPRENDIMIENTO Y EMPRESA DE alcance u obligaciones incluyan actividades relacionadas con 

MUJER 1 alquiler de magu1nana _ 

Los contratos aportados para certiñcar la experiencia especifica deberán estar mscntos en el Registro único de 
Proponentes - RUP y clasiñcados en el siguiente código 

Código 
1 Clase 

721417 1 servicies de alquiler o 
arrendamiento de equipo y 
maquinaria de construcción 

Nota 1: Esta expenenc1a se verrf1cará directamente del RUP, el proponente debe acreditar esta experiencia con los 
contratos celebrados, para cada una de los contratos sol1c1tados como experiencia por el Municipio de Tauramena, 
deben estar iaenuñcedos con el Ctestñcedor de Bienes y Servicios en el Tercer Nivel, en los códigos antes 
relacionados y expresando su valor en SMML V 

Nota 2: Para ello se requiere que el oferente resalle en su RUP el contrato con el cual se pretenda que se evalúe la 
experiencia 

Nota 3: Se deberán d1l1genc1ar el Anexo Ad¡unto No 7 Resumen de experiencia (pliego de condiciones) del 
proponente de acuerdo con las instrucciones y se deberán acompañar de los documentos de soporte. 
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Nota 4: Para el caso de Consorcios y Uniones Temporales, la experiencia total a acreditar, será la sumatona de la 
experiencia de los integrantes, acorde con la actividad en la que se encuentre(n) inscrito(s) en el RUP. 

Acreditación de la experiencia 

Mediante el RUP detallada y codificada bajo los códigos UNSPSC solicitados. De igual manera se deberá anexar 
certificaciones expedidas por la entidad pública o privada contratante o copia del contrato acompañado del acta de 
liquidación final, debidamente firmadas o en tratándose de contratos con entidades o personas de carácter privado 
se deberá aportar copia del contrato, certificación de cumplimiento y factura o documento equivalente expedida con 
las formalidades de la ley 

8.1.3.3 HOJA DE VIDA DEL PERSONAL REQUERIDO - OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA 

El proponente deberá presentar relación de personal ofertado para la ejecución de las obligaciones del contrato; 
con sus respectivas hojas de vida que acreditan el cumplimiento de los requisitos exigidos, así. 

Un (1): Operador de maquinaria pesada. Se deberá anexar la siguiente documentación de la persona que se 
encargara de realizar las funciones de operador: 

• Fotocopia de la cédula de ciudadanía 
• Fotocopia de la libreta militar (Solo para hombres mayores hasta los 50 anos de edad) 
• Hoja de vida con las respectivas certificaciones que soporten su experiencia como operador de maquinaria 

pesada, como mínimo de un (01) ano de experiencia. 
• Certificación como operador de equipo pesado 

8.1.3.4 DOCUMENTOS RETROEXCAVADORA DE ORUGA 

• Tarjeta de registro de maquinaria 
• Manifiesto de aduana y/o factura de compraventa 
• Contrato de arrendamiento (s1 aplica) 
• Hoja de vida y mantenimiento de equipos 

8.1.3.5 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL PRESENTE PROCESO 

De conformidad con el literal a) del articulo 2.2 1.1.2.2.2 del decreto 1082 de 2015; la Entidad, una vez se determine 
que se reúnen los requisitos mlnlmos exigidos, previa realización de la verificación jurídica, financiera y técnica, el 
comité evaluador ponderará las propuestas que hayan obtenido la condición de habilitadas con base en los siguientes 
criterios de calificación: 

CRITERIOS OE~V., •fAClóN PUNTAJE 
1. Factor Calidad Máximo 29.5 ountos 

1.1 .• Ponderación de calidad • Modelo del ecutoc oroouesto Máximo 20 ountos 
1.2 Ponderación de calidad . Exoeriencia del ooerador del eouíoo Méximo 9.Sountos 
2. Factor Económico Máximo 60 ountos 

2.1. Ofrecimiento Económico Máximo 60 ountos 
3. Aoovo a la Industria Nacional Máximo 1 O ountos 
4. Emprendlmientos v emoresas de muieres Máximo 0.25 ountos 
5. Minvme Máximo 0.25 ountos 

CALIFICACION TOTAL Máximo 100 ountos 

8.1.3.6 FACTOR TÉCNICO CALIDAD. PONDERACIÓN DE CALIDAD - MODELO DEL EQUIPO PROPUESTO. 
(20 PUNTOS) 
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Número Rango M6todo 
1 De 00 a 19 Media Antmética 
2 De 20 a 39 Media Antmética Alta 
3 De 40 a 59 Media Geométnca con Presupuesto Oficial 
4 De60 a 79 Media Geométnca Menor 

Para la determinación del método se tomarán los pnmeros dos decimales de la TRM (Tasa Representativa del 
Mercado) a la fecha de cierre del proceso El método debe ser escogido de acuerdo a los rangos establecidos en la 
tabla que se presenta a continuación y del método escogido se dejará constancia en dicha audiencia 

4 
5 Menor Valor 

1 
2 
3 Media Geométrica con Presupuesto Oficial 

Media Geométrica Menor 

Media Aritmética 
Media Aritmética Alta 

116todo 

El Municipio de Tauramena a partir del valor total de las ofertas, debe asignar máximo sesenta (60) puntos de acuerdo 
con el método escogido en forma aleatoria para la ponderación de la oferta económica 

8.1.4 FACTOR ECONÓMICO PONDERACIÓN DE PRECIO-VALOR DE LA PROPUESTA. (60 PUNTOS) 

Este Puntaje se asignará de conformidad a la ponderación que se haga a la carta de compromiso que deberá 
aportarse con la propuesta, lo cual se constmnrá en una obligación del contrato 

CRITERJO DE SUBCRITERIOS DE CALIFICACIÓN PUNTAJE CALIFICACIÓN 
1) Expenencia especifica como operador de maquinaria 

pesada superior a 1 año y menor a 3 años adicional a 5 
Experiencia del operador de la exoenencia solicitada como recuislto habilitante. 
equipo. 2) Experiencia especifica como operador de macuinarla 

pesada superior a 3 años adicional a la experiencia 9.5 
1 solicitada como reculsño habilitante. 

8.1.3.7 FACTOR TÉCNICO CALIDAD. PONDERACIÓN DE CALIDAD - EXPERIENCIA DEL OPERADOR DEL 
EQUIPO. (9.5 puntos). 

CRITERIO DE SUBCRITERIOS DE CALIFICACIÓN PUNTAJE CALIFICACIÓN 

Antenores al año 1998 3 

Ponderación de calidad - Modela 
klel equipo propuesto Modelos años 1.999 a 2005 10 

Modelos años 2006 a 2012 15 

Modelos 2013 en adelante 20 
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Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las ofertas de acuerdo con la siguiente fórmula: 

A = Media Aritmética Alta 
V Max= Valor total sin decimales de la oferta más alta 

X = Promedio aritmético de las ofertas válidas 

2. Media Aritmética Alta 

Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la oferta válida más alta y el 
promedio aritmético de las ofertas válidas y la asignación de puntos en función de la proximidad de las ofertas a dicha 
media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes fórmulas: 

Nota: En el caso de ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética se tomará el valor absoluto de la 
diferencia entre la media aritmética y el valor de la oferta 

X= Media Aritmética 
r, = Valor total de cada una de las ofertas 1. sin decimales 

1 = Número total de las ofertas válidas presentadas 

Donde, 

'(~ 
X para valores mayores a X ( l 

60. Puntaje i = 

x 
1 -11 - 

X para valores menores o Iguales a X 1 l 60. Puntaje 1 = 

X = Media Aritmética 

x, =Valor de la oferta i sin decimales 
n = Número total de las ofertas válídas presentadas 

" - I-\· X 
11 , r 

1. Media Aritmétíca 

Consiste en la determinación del promedio aritmético de las Ofertas válidas sin decimales y la asiqnación de puntos 
en función de la proximidad de las Ofertas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes 
fórmulas: 

Menor Valor De 80 a 99 5 

\" A 
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./ A la propuesta que se encuentre más cerca por 
encima o por oebaío o sea 1 ual a la Media SESENTA (60) untos 

Donde, 
Gpo = Media geométnca con presupuesto oficial 
nv = Número de veces que se incluye el presupuesto oficial (PO) 
n = Número de Ofertas válidas. 
PO = Presupuesto oficial del Proceso de Contratación 
PI= Valor de la oferta económica sin decimales del Proponente 1 
Establecída la media geométnca se procederá a determinar el pontaje para cada Proponente mediante el siguiente 
procedimiento 

Posteriormente, se determinará la media geométrica con la inclusión del presupuesto oficial de acuerdo a lo 
establecido en el cuadro anterior. mediante la siguiente fórmula 

Y asl sucesivamente, por cada dos Ofertas válidas se incluirá una vez el presupuesto oficial del presente Proceso de 
Contratación 

Número de Ofertas (n) 

Para el cálculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendrá en cuenta el número de Ofertas válidas y 
se incluirá el presupuesto oficial del Proceso de Contratación en el cálculo tantas veces como se indica en el siguiente 
cuadro: 

Consiste en establecer la media geométrica de las Ofertas válidas y el presupuesto oficial un número determinado 
de veces y la as1gnac1ón de puntos en función de la proxirrudad de las Ofertas a dicha media geométnca, como 
resultado de aplicar las fórmulas que se mdican en seguida 

3. Media Geométrica con presupuesto oficial 

Donde, 

X = Media Arrtmética Alta 

i = Valor total de cada una de las ofertas 1, sin decimales 
i = Número de la oferta 

Nota: En el caso de ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética alta se tomará el valor absoluto 
de la diferencia entre la media aritmética alta y el valor de la oferta 

para valores mayores a X 2•--- XA 60. Punta¡e 1 = 

Número de veces que se 
incluye el presupuesto oficial 

(nv) 
1 
2 
3 

1-5 
6-10 
11 - 15 

para valores menores o iguales a X 60. Punta¡e 1 = 

ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR 
FC001-02 

Versión: 17 



Sede electrónica· www.tauramena-casanare.gov.co 
Correo electrónico: conlac!enos@tauramena-casanare.gov co 

Dtrecc16n. Calle 5 No 14 • 34 Centro AdmmistratJVo Mun1c1pal - Código Postal 854030 

VI 
Puntaje i = 

(60 • VMIN) { 

Consiste en establecer la oferta de menor valor y la asignación de puntos en función de la proximidad de las ofertas 
a dicha oferta de menor valor, como resultado de aplicar las fórmulas que se indican enseguida. Para la aplicación 
de este método el Municipio de Tauramena procederá a determinar el menor valor de las ofertas válidas y se 
procederá a la ponderación, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

5. Menor Valor 

Las demás propuestas, cada una recibirá Cinco (51 puntos menos que la anterior, en orden sucesivo en tanto que su 
valor Pi se aleje de E, en valor absoluto, hasta la quinta propuesta consecutiva, las demás propuestas todas 
obtendrán un valor de Treinta (301 puntos 

./ A la propuesta que se encuentre más cerca por 
encima o por debajo o sea igual a la Media SESENTA (60) puntos 
Geométrica Menor E. se le asignará el mayor 
P.Untaje, esto es: 

Establecida la media geométrica menor se procederá a determinar el puntaje para cada Proponente mediante el 
siguiente procedimiento: 

1-5 
6-10 
11 - 15 

16 o más 

Potencia que define el número de veces que se debe 
tener en cuenta el 95% del valor del presupuesto 

oficial (A) [veces) 
1 
2 
3 
4 

Número de propuestas habilitadas (N) 
[unidades] 

oficial 
(95%PO) = Noventa y cinco por ciento (95%) del presupuesto oficial de la Entidad 
( = Media Geométrica Menor 
Para determinar la potencia de A, se tendrá en cuenta el siguiente cuadro: 

presupuesto 

Valor corregido de la propuesta habilitada 
Número de propuestas habilitadas 
Potencia que define el número de veces que se debe tener en cuenta el 95% del 

Donde: 
Xn = 
N= 
A= 

E = (N+A) ..J (X1 • X2 • X3 •........ • Xn • {95%PO) A) 

Se calcula la media geométrica de acuerdo con la siguiente fórmula, que representa la raíz N-ésima del 
producto de los valores de las ofertas económicas corregidas de los proponentes habilitados y noventa y cinco por 
ciento (95%) del presupuesto oficial, considerando este último factor del presupuesto oficial dentro de la formula. una 
vez cada tres propuestas habilitadas y por lo menos una (1) vez y hasta un máximo de cuatro (4) veces. 

4. Media Geométrica Menor 

- - Las demás propuestas. cada una recibirá Cinco (51 puntos menos aue la anterior, en orden sucesivo en tanto que su 
valor Pi se aleje de Cpo, en valor absoluto, hasta la quinta propuesta consecutiva, las demás propuestas todas 
obtendrán un valor de Treinta (301 puntos 

Geométrica Gpo. se le asignará el mayor puntaje. 
esto es. 
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1 Cuando más del cincuenta por ciento (50 %) de las acciones, partes de interés o cuotas de parncipación de la 
persona jurídica pertenezcan a mu¡eres y los derechos de propiedad hayan pertenecido a estas durante al menos el 
úlltmo a/lo antenor a la fecha de cierre del proceso de selección Esta circunstancia se acreditará mediante 
cernñcación expedida por el representante legal y el revisor fiscal. cuando exista de acuerdo con los requenrmentos 
de ley, o el contador, donde conste la drstnbución de los derechos en la sociedad y el tJempo en el que las mujeres 
han mantenido su participación 

Para tal fin y conforme lo dispone el articulo 2 2 124214 del Decreto 1082 de 2015 adicionado D 186012021, art 
3°, se entenderá como emprendimientos y empresas de mujeres aquellas que cumplan con alguna de las siguientes 
condiciones. 

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 2.2 1 2 4 2 15 del Decreto 1082 de 2015 Adicionado. D 186012021, 
art 3° que establece de manera imperativa y categónca que las EntJdades también otorgarán un punta!e adiciona! 
de hasta cero punto veinticinco por ciento (0.25%) del valor total de los puntos establecidos en los pliegos 
de condiciones o documentos equivalentes. a los proponentes que acrediten alguno de los supuestos del artículo 
2.2 124 2 15 del decreto 1082 de 2015 ad1c1onado d 1860/2021, art 3°. que establece la definición de 
"emprendimientos· y "empresas de mujeres" en tal sentJdo la entidad dispone que se asignarán DOS PUNTO CINCO 
(2,5) PUNTOS al oferente que acredite tal calidad 

8.1.6 PONDERACION POR CONCEPTO DE CRITERIOS DIFERENCIALES PARA EMPRENDIMIENTOS Y 
EMPRESAS DE MUJERES EN EL SISTEMA DE COMPRAS PUBLICAS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 
2.2.1.2.4.2.15 DEL DECRETO 1082 DE 2015 ADICIONADO. D. 1860/2021, ART. 3°. 

10 
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato 
Nacional 
Incorporación de componente nacional en 
servicios extranjeros 

Los pontajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la mdustna nacional por i) Servicios Nacionales o con Trato 
Nacional o por ii) la incorporación de componente nacional en servicios extranjeros La Entidad en ningún caso 
otorgará simultáneamente el punta¡e por ambos aspectos 

8.1.5 TRATO PREFERENTE A LA INDUSTRIA NACIONAL 10 PUNTOS 

En este caso se tomará el valor absoluto de la d1ferenc1a entre el menor valor y el valor de la oferta, como se 
observa en la fórmula de ponderación 
Para todos los métodos descritos se tendrá en cuenta hasta el segundo (2) decimal del valor obtenido como puntaje. 

VMIN = Menor valor de las ofertas válidas 
Vi= Valor total sin decimales de cada una de las ofertas 1 

1 = Número de la oferta 

s 
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La reducción del puntaje no se aplicará en caso de que los actos administrativos que hayan impuesto las multas sean 
objeto de medios de control jurisdiccional a través de las acciones previstas en la Ley 1437 de 2011 o las normas 
que la modifiquen, adicionen o sustituyan. 
La reducción de puntaje por incumplimiento de contratos se aplicará sin perjutcro de lo contenido en el artículo 6° de 
la Ley 2020 de 2020. 

En virtud de lo previsto en el artículo 58 de la Ley 2195 de 2022, en este proceso se deberá reducir durante la 
evaluación de las ofertas el dos por ciento (2%) del total de los puntos establecidos en el proceso a los proponentes 
que se les haya Impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último año, contado a partir de la fecha 
prevista para la presentación de las ofertas. sin importar la cuantla y sin perjuicio de las demás consecuencias 
derivadas del Incumplimiento. 

8.1.7 REDUCCIÓN DE PUNTAJE POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS 

Respecto a los incentivos contractuales para los emprendimientos y empresas de mujeres, las certificaciones de que 
trata el presente artículo deben expedirse bajo la gravedad de juramento con una fecha de máximo treinta (30) dlas 
calendario anteriores a la prevista para el cierre del procedimiento de selección 

4. Para las asociaciones y cooperativas, cuando más del cincuenta por ciento (50 %) de los asociados sean 
mujeres y la participación haya correspondido a estas durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del 
proceso de selección Esta circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por el representante legal. 

3. Cuando la persona natural sea una mujer y haya ejercido actividades comerciales a través de un 
establecimiento de comercio durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del proceso de selección. 
Esta circunstancia se acreditará mediante la copia de cédula de ciudadanía, la cédula de extranjerla o el pasaporte, 
asl como la copia del registro mercantil. 

La certificación deberá relacionar el nombre completo y el número de documento de identidad de cada una de las 
personas que conforman el nivel directivo del proponente. Como soporte, se anexará copia de los respectivos 
documentos de identidad. copia de los contratos de trabajo o certificación laboral con las funciones, asl como el 
certificado de aportes a seguridad social del último año en el que se demuestren los pagos realizados por el 
empleador. 

Esta circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por el representante legal y el revisor fiscal, 
cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador. donde se señale de manera detallada todas 
las personas que conforman los cargos de nivel directivo del proponente, el número de mujeres y el tiempo de 
vinculación 

Se entenderá como empleos del nivel directivo aquellos cuyas funciones están relacionadas con la dirección de 
áreas misionales de la empresa y la toma de decisiones a nivel estratégico. En este sentido, serán cargos de nivel 
directivo los que dentro de la organización de la empresa se encuentran ubicados en un nivel de mando o los que 
por su jerarquía desempeñan cargos encaminados al cumplimiento de funciones orientadas a representar al 
empleador. 

2. Cuando por lo menos el cincuenta por ciento (50 %) de los empleos del nivel directivo de la persona jurldica 
sean ejercidos por mu¡eres y estas hayan estado vinculadas laboralmente a la empresa durante al menos el último 
al'\o anteríor a la fecha de cierre del proceso de selección en el mismo cargo u otro del mismo nivel 

Esta reducción también afecta a los consorcios y uniones temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en 
la situación anterior. 
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• Certificación de representante legal o contador o revisor fiscal 
en el cual se indique el numero total de trabajadores vinculados 
a la planta se personal del proponente junto con el certificado 
expedido por el ministerio del trabajo el cual debe estar vigente 
a la fecha de cierre del proceso 

3. Preferir la propuesta presentada por el oferente 
que acredite en las condiciones establectdas en la 
ley que por lo menos el diez por ctento (10%) de su 
nómina está en condición de discapacidad a la que 
se refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta es 
presentada por un proponente plural, el integrante 
del oferente que acredite que el diez por ciento 
(10%) de su nómina está en condición de 
discapacidad en los términos del presente numeral, 
debe tener una participación de por lo menos el 
veintícinco por ciento 125%) en el consorcio. unión 
terncorat o oromesa de soaedad futura v acortar 

• Mu¡er cabeza de Familia, Declaración Notarial (De acuerdo 
con lo establecido en Art 2 la ley 82 de1993) 
• la Situación de violencia Medida de protección expedida por 
autondad competente, (De acuerdo con el an 16, 17 de la ley 
1257 de 2008) se impartirá por comisano de familia del lugar 
donde ocumeron los hechos a falta de este el juez muniapal o 
proemscuo o autondad indigena 
Para el caso personas jurídicas o proponente plural, la 
participación de acreditar con el certificado de existencia y 
representaaón o estatutos. adicionalmente el acta de 
consbtución como orooonente olural 

2. Preferir la propuesta de la mu¡er cabeza de 
familia, muieres víctimas de la violencia intrafamdiar 
o de la persona juridica en la cual participe o 
participen mayoritariamente; o. la de un proponente 
plural constituido por mujeres cabeza de familia 
mujeres victimas de violencia intrafamiliar y/o 
personas jurídicas en las cuales paruope o 
participen mayoritariamente 

A. BIENES. Inscripción en el Registro de productor de bienes 
nacionales (RPBN). Este es un instrumento mediante el cual el 
M1nisteno de Comerao. lndustna y Turismo recopila 
información (base de datos) sobre la producción de bienes 
existentes en el pais La preferencia de oferta se concederá al 
proponente que cuenta con el respectivo RPBN para los bienes 
que ofrece. 
B. SERVICIOS Para el caso de los servicios, se considera que 
es nacional s1 se hace por una persona natural colombiana o 
residente en el país. circunstancias que se acreditarán con la 
Cédula de Ciudadania o con la visa de residente. Para el caso 
de personas jurídicas se considera que el servicio es nacional 
si es prestado por una persona constituida en Colombia lo cual 
se venficará con el certificado de existencia y representación 
lea al 

1. Preferir la oferta de bienes o servidos naaonales 
frente a la oferta de bienes o servroos extran¡eros 

Acreditación del Reauisito Reaulsito de Desemruite 

En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas en los Procesos de Contratación realizados con cargo a 
recursos públicos. los Procesos de Contratación realizados por las Entidades Estatales indistintamente de su régimen 
de contratación, asi como los celebrados por los Procesos de Contratación de los patrimonios autónomos constituidos 
por Entidades Estatales, el contratante deberá utilizar las siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente para 
seleccionar al oferente favorecido, respetando en todo caso los compromisos internacionales vigentes: 

De acuerdo con la ley 2069 de 2020 "Por medio de la cual se impulsa el emprendimiento en Colombia." Los Factores 
de Desempate serán los siguientes. 

LEY 2069 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, "POR MEDIO DEL CUAL SE IMPULSA EL EMPRENDIMIENTO EN 
COLOMBIA". 

FACTORES DE DESEMPATE. 

DESEMPATE. 
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mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la 
exoenencia acreditada en la oferta. 
4. Preferir la propuesta presentada por el oferente 'certificación de la persona natural o representante legal de la 
que acredite la vinculación en mayor proporción de persona 1uridlca en el cual se indique el número total de 
personas mayores que no sean beneficiarios de la trabajadores que cumplan con esta condición ¡unto con la copla 
pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que de ultima nomina pagada. 
hayan cumplido el requisito de edad de pensión 
establecido en la Lev. 
5. Preferir la propuesta presentada por el oferente • certificación de la persona natural o representante legal de la 
que acredite. en las condiciones establecidas en la persona jurídica junto con la certificación expedida por el 
ley, que por lo menos diez por ciento (10%) de su Ministerio del Interior en el cual se indique a que población 
nómina pertenece a población Indígena. negra, pertenece. 
afrocolomblana, ralzal. oalanouera, Rrom o oitanas. 
6. Preferir la propuesta de personas en proceso de • certificación de la persona natural o representante legal de la 
reintegración o reincorporación o de la persona persona jurídica junto con la certificación de la Agencia para la 
jurídica en la cual participe o participen reincorporación y la Normalización. - ARN 
mayorilarlamente; o, la de un proponente plural 
constituido por personas en proceso de 
reincorporación, yfo personas juridicas en las 
cuales oarticloe o oartlcloen mavoritariamente. 
7. Preferir la oferta presentada por un proponente 'literal A. Acreditación de los literales, serán los detallados 
plural siempre que· anteriormente y el documento de constitución de proponente 
(a) esté conformado por al menos una madre plural en el cual se evidencie el porcentaje % de participación 
cabeza de famílla yfo una persona en proceso de 'literal B. Acredilaclón de los literales, serán los detallados 
reincorporación o reintegración, o una persona anteriormente, el documento de constitución de proponente 
jurídica en la cual participe o participen plural en el cual se evidencie el porcentaje % de participación 
mayoritariamente, y, que tenga una participación de y contratos de Experiencia que acrediten el porcentaje % de 
por lo menos el veinticinco por clenlo (25%) en el participación 
proponente plural; 'literal C. Acreditación de los literales, serán los detallados 
(b) la madre cabeza de familia. la persona en anteriormente, Mediante el certificado de existencia y 
proceso de reincorporación o reintegración, o la representación o con los documentos estatutarios respectivos 
persona jurídica aporte mlnimo el veinticinco por Para el proponente plural además se debe aportar el acta de 
ciento (25%) de la experiencia acreditada en la constitución en la que se evidencie la participación de sus 
oferta; y miembros 
(c) ni la madre cabeza de familia o persona en 
proceso de reincorporación o reintegración, ni la 
persona jurídica, ni sus accionistas, SOCIOS o 
representantes legales sean empleados, socios o 
accionistas de los miembros del orooonente oíural. 
8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme o • Certificación de representante legal o contador o revisor fiscal 
cooperativas o asociaciones mutuales, o un en el cual se Indique la condición de Mypime o cooperativa o 
proponente plural constituido por Mlpymes, asociación mutual y certificado de Existencia y representación 
coooeratlvas o asociaciones mutuales lea al 
9. Preferir la oferta presentada por el proponente El proponente plural debe allegar el certificado de existencia y 
plural constituido por micro yro pequeñas representación legal de sus miembros. en el cual se evidencie 
empresas, cooperativas o asociaciones mutuales. estar constituido por micro yfo pequeñas empresas, 

coooeratlvas o asociaciones mutuales. 
1 O Preferir al oferente que acredite de acuerdo con El oferente acreditara con la presentación del Registro Unico 
sus estados financieros o información contable con de proponentes, estados financieros con corte a 31 de 
corte a 31 de diciembre del año anterior, por lo diciembre del año anterior. 
menos el veinticinco por ciento (25%) del total de Para la oferta presentada por un orooonente plural: 
p<agos realizados a MIPYMES. cooperativas o La acreditación, de acuerdo al literal (a) será de la siguiente 
asociaciones mutuales por concepto de manera: (Mediante el certificado de existencia y representación 
proveeduria del oferente, realizados durante et año legal de los integrantes del proponente plural) 
anterior: o, la oferta presentada por un proponente La acreditación de acuerdo al literal (b) sera de la siguiente 
plural siempre que: (a) esté conformado por al manera: (Certificado de experiencia yfo contratos que 
menos una MIPYME. cooperativa o asociación acrediten el 25% de la experiencia acreditada en la oferta. 
mutual aue tenaa una oarticioaclón de oor lo menos 
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9.- ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO. 
(Numeral 6° Articulo 2.2 1.1.2.1 1 del Decreto 1082 de 2015) modificado por el articulo 1 del Decreto 399 del 23 de 

abnl de 20211. 
RIESGOS: De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 4° de la Ley 1150 de 2007, y en concordancia con lo 
dispuesto en el decreto 1082 de 2015, el municipio de Tauramena. con base en el conocimiento y la experiencia 
del desarrollo normal de sus propias actividades, considera que los nesgos que pueden presentarse en la 
ejecución del presente proceso contractual se resumen ast Ver anexo 1 análisis de riesaos. 

10.- EXIGENCIA DE GARANTIAS 
(Numeral 7° Artículo 2.2 1 1.2.1 1 del Decreto 1082 de 2015) modificado por el articulo 1 del Decreto 399 del 23 de 

abnl de 2021 l 
En consideración a la naturaleza del contrato el contrausta, deberá constituir dentro de los 5 dias hábiles s19u1entes a 
la suscripción del contrato, a favor del Munte1p10, la Garantía única que ampare lo siguiente 

1 COBERTURA EXIGIBLE 1 CUANTIA 1 VIGENCIA 

el veinticinco por ciento (25%); (b) la MIPYME. La acreditación de acuerdo al literal (c) será de la siguiente 
cooperativa o asociación mutual aporte minimo el manera: (Mediante el certificado de existencia y representación 
veinticinco por ciento (25%) de la experiencia o con los documentos estatutarios respectivos. Para el 
acreditada en la oferta; y (c) ni la MIPYME. proponente plural además se debe aportar el acta de 
cooperativa o asociación mutual ni sus acciomstas. constitución en la que se evidencie la participación de sus 
socios o representantes legales sean empleados. miembros 
socios o accionistas de los miembros del 
orooonente plural 
11. Preferir las empresas reconocidas y Se acredita con el certificado de existencia y representación 
establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés legal de la sociedad en el que conste que reüne los requisitos 
Colectivo o Sociedad BIC, del segmento MIPYMES del articulo 2 de la Ley 1.901 de 2018. Esta norma establece 

que «Tendrán la denominación de sooedad BIC todas aquellas 
compañias que sean constituidas de conformidad con la 
legislación vigente para tales efectos, las cuales, además del 

1 beneficio e interés de sus accionistas. actuarán en procura del 
Interés de la colectividad v del medio ambiente» 

12. Utilizar un método aleatorio para seleccionar el A. La entidad ordenará a los proponentes empatados en orden 
oferente, método que deberá haber sido previsto alfabétíco segün el nombre de la persona natural, la persona 
previamenle en los Documentos del Proceso jurídica o el proponente plural. Una vez ordenados, la entidad 

compradora le asigna un nümero entero a cada uno de estos 
de forma ascendente, de tal manera que al primero de la lista 
le corresponde el nümero 1 
B Seguidamente. la entidad debe tomar la parte entera 
(nümeros a la izquierda de la coma decimal) de la TRM que 
rigió el dia del cierre del proceso. La entidad debe d1v1dir esta 
parte entera entre el nümero total de proponentes en empate. 
para posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en la 
selección final. 
C Realizados estos cálculos, la entidad seleccionará a aquel 
proponente que presente coincidencia entre el nümero 
asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo 
sea cero (0). la entidad seleccionará al proponente con el 
mayor número asignado 
Para los fines pradlcos, empleará la función "=RESIDUO 0" de 
Microsoft Excel para calcular et residuo del cual trata el literal 

1 b. del orocedimiento oreviamente descrito. 

LA OMISIÓN DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA APLICAR LOS CRITERIOS DE DESEMPATE, NO SERÁ 
SUBSANABLE POR SER CRITERIO DE DESEMPATE, EN TODO CASO, LA NO PRESENTACION GENERARÁ LA 
INAPLICACION DEL CRITERIO CORRESPONDIENTE.. 
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13.- IOENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR 

TIPO DE CONTRA TO SERVICIOS 
PLAZO DE EJECUCIÓN 4 MESES 
LUGAR DE EJECUCIÓN MUNICIPIO DE TAURAMENA- CASANARE 

El municipio desembolsará en calidad de anticipo los recursos 
correspondientes al 50% del valor del contrato, para lo cual se 

ANTICIPO 
deberá constituir una cuenta bancaria separada, no conjunta, a 
nombre del contrato suscrito. Los rendimientos que llegaren a 
producir los recursos allí entregados, pertenecerán al tesoro 
municipal. 

FORMA DE PAGO 

12.- SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA DEL CONTRATO O CONVENIO 

INTERVENTORÍA CONTRATADA 
Para el seguimiento de la ejecución del contrato a suscribir, 

NO no se requiere de conocimientos especializados, por lo cual, 
no se contratara interventoria. 
La supervisión de la ejecución de las actlvídades del contrato 

SUPERVISIÓN SI 
que se derive del presente estudio previo estará a cargo por 
el Secretario de Despacho de la Secretaria de Gobierno, 
auien ejercerá las funciones de suoervislón. 

Verificado el "Manual Para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación" publicado en la 
página 
https:/twww.colombiacompra.gov.co/sites/cce_publictfiles/cce_documents/cce_manual_acuerdos_comerciales.pdf, 
se determinó que el objeto de este proceso de selección se encuentra cobijado por los acuerdos y tratados 
comerciales: se determinó que el objeto de este proceso de selección se encuentra cobijado por los acuerdos y 
tratados comerciales: Acuerdo Comercial con el Triángulo Norte (ünicamente con El Salvador y Guatemala) y la 
decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN. 

11 .- INDICACION DE SI EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR ACUERDO COMERCIAL 
(Numeral 8º Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015) modificado por el artículo 1 del Decreto 399 del 23 de 
abril de 2021 l. 

Garantla de seriedad de la oferta 
Diez (10%) del presupuesto oficial Por un plazo de noventa (90) días 
estimado 
Diez (10%) del presupuesto oficial Por el plazo del contrato y cuatro (4) meses más. 

Cumplimiento General del contrato estimado 

Buen manejo y correcta inversión Por el ciento por ciento (1 OOo/o)del Por el plazo del contrato y cuatro (04) meses más 
del anticipo valor del anticipo 
Responsabilidad Civil (200 SMLMV) al momento de la Por todo el periodo de ejecución del contrato. 
extracontractual exoedlción de la oóliza. 
Salarios, prestaciones sociales e El cinco por ciento (5%) del valor del Por el plazo del contrato y tres (3) años más 
indemnizaciones laborales contrato 

Nota: La aseguradora debe indicar el correo electrónico para efectos de notificaciones. Y manifestar que la póliza es 
bajo la modalidad de ocurrencia. 

El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener a parte de la cobertura básica de predios, labores y 
operaciones como mínimo los amparos descritos en el numeral 3° del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
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Firma· 

Responsable Componente Estratégi 
Nombre: MARTHA AMAY A AGUIRRE 
Cargo. Jefe Oficina Asesora de 
Planeación .--- ...... 

Firma: 

Aprobó Registro BPPIM. Banco de 
Proyectos 
Nombre: JUL.10 ROBERT MOLANO 
Cargo: Profesional universitario Banco 
de Programas y Proyectos 

~ 

Responsable Componente Técnrco 
Nombre. NÉSTOR JAVIER VACA 
Cargo: Profesional de apoyo SGB 

Firma. 

Firma: 

Responsable Com ente Juridico Revisión Asesor Jurldico 
Nombre: TIRSO ALDANA MORALES Nombre: JORGE ÁLVAREZ MARIÑO 
Cargo: Jefe Oficina Asesora de Jurídica Cargo: Asesor Jurídico Externo 

~ 

Responsable General del Proceso 
Nombre MARIA SONIA TORRES MORA 
Cargo. SECRETARIA DE GOBIERNO 

14. RESPONSABLES DEL ESTUDIO PREVIO EN CADA UNO DE SUS COMPOMENTES 

El contratista ejecutará el objeto contractual y el municipio 
cancelará mediante actas parciales, hasta el 90% del valor 
contratado, previo informe de supervisión. En cada acta parcial el 
contratista amortizará el anticipo de tal forma que al completar el 
90% de ejecución, el anticipo quede amortizado en el 100%; El 
10% restante del valor del contrato se pagará mediante acta de 
liquidación final, previa acta de recibo final e informe del contratista 
y supervisión donde señale los indicadores de producto y 
resultados obtenidos. 

VALOR ESTIMADO DEL $231,500,000 // CONTRATO 
FECHA ESTIMADA ACTA DE 
INICIO (responsabilidad Jefe NOVIEMBRE DE 2026 oficina Asesora o Secretario de 
Despacho) 
FECHA ESTIMADA ACTA DE 
TERMINACION(responsabilidad MARZO DE 2027 Jefe oficina Asesora o 
Secretario de Despacho) 
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Descripción (Dué puede pasar, y Consecuencia ele valoración N• Clase Fuente Etapa Tipo la ocurrencia del Probabilidad Impacto categoría cómo puedo ocurrir) evento. del riesgo 
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ANEXO 1: ANALISIS DE RIESGOS Y LA FORMA DE MITIGARLO 
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